



- EL REPLANTEO DE ESTOS TRABAJOS SERÁ APROBADO POR LA D.F. ANTES DE SU REALIZACIÓN.
- EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN PLANNING DE COORDINACIÓN DE TRABAJOS CON PLAZOS PREVALECIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN PERÍODOS NO LECTIVOS Y BAJO LA SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.
- LAS ILUMINARIAS SE RECOLOCARÁN SEGÚN PLANOS DE ILUMINACIÓN Y CON NUEVOS ENCENDIDOS SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES.
- LA TUBERÍA DE LA INSTALACION DE CALEFACION DEL ANTIGUO XIMNASIO SE BAJARA A COTA INFERIOR A LA DEL NUEVO FALSO TECHO
- SE SUSTITUIRAN LAS BAJANTES QUE ENLAZAN LA CUBIERTA DEL ANTIGUO XIMNASIO, CON LAS BAJANTES EXISTENTES EN COTA INFERIOR CUBIERTA DEL BLOQUE DE VESTUARIOS-ASEOS. SE REFRIBRAN LOS CANALONES DE OBRA EXISTENTES EN AMBAS CUBIERTAS.

ED.04	PROXECTO BASICO E DE EXECUCION PARA A ADECUACION INTERIOR DE ESPAZOS PARA NOVAS AULAS NO CIPP ANXEL CASAL. PASEO ALCALDE F. VAZQUEZ Nº47. 15002. A CORUÑA.(EXP: ED-13/16-MSRP)		
	AULAS 101-102 PLANTA PRIMEIRA. DEMOLICIONS		
Escala 1/100			
Sinatura	Arquitecto: CARLOS ROMERO AMENEDO Colexiado: 3864 Direccion: Ronda de Nelle 20 6º B. 15005. A Coruña. Tlf/Fax: 981 234592 Movil: 617834262. Mail: carlosromero@coag.es http://carlosromeroamenedo.wordpress.com/	Data: JUNIO 2016 Promotor :  XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA	