Precio

Uds. Unitario (€) Total (€)

01 CONTROL DE MATERIALES
01.01 ENSAYO DE HORMIGON
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toma de muestras. Incluyendo muestreo del hormigdn, medida del asiento de

cono, fabricaciéon y conservacion en cdmara hiumeda, refrendado y rotura a

compresion simple a 7 y 28 dias, de 5 probetas cilindricas de 15x30 cms., y la

consistencia. (UNE 83300, 83301, 83303, 83304 y 83313) 25 25.00
01.02 ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras, para su empleo en obras de

hormigén armado, incluyendo doblado/desdoblado, traccién y caracteristicas

geométrica. (UNE 36068, 36065y 10002) 45 45,00
01.03 ENSAYO DE HUMEDAD DEL SOPORTE

Determinacion del contenido de humedad de recrecidos de mortero de cemento

mediante medidor de contacto, antes de la colocacién de pavimento de P.V.C. 12,00 12,00
01.04 ENSAYO MORTERO ALBANILERIA

Ensayo de determinacion del indice de consistencia de mortero (UNE EN 1015-4-99) y

de la resistencia a la compresion y flexotraccién (UNE EN 1015-11-00) 55,00 55,00
01.05 ENSAYOS DE ADHERENCIA DEL ALICATADO

Ensayo de determinacion de la resistencia a fraccidon de los adhesivos cementosos

para baldosa cerdmica 45,00 45,00
01.06 ENSAYO ESTANQUIDAD DE FACHADA

Ensayo de estanquidad consiste en la proyeccién de agua en forma de lluvia sobre

la fachada y la carpinteria exterior, con el fin de comprobar la fabrica de ladrillo y

aplacados, asi como la uniones y juntas entre estos elementos. La duracion de cada

ensayo se ha fijado en una media de 2 horas 120,00 120,00
01.07 ENSAYO ESTANQUIDAD DE CUBIERTA

Ensayo de estanquidad consiste en la proyeccién de agua en forma de lluvia sobre

la cubierta, con el fin de comprobar el cerramiento de cubierta, asi como las

uniones con otros elementos de la cubierta. La duracidén de cada ensayo se ha

fijado en una media de 2 horas 200,00 200,00

TOTAL CONTROL DE MATERIALES ..........ccoevverernnreinnnnnnn. 502,00 €

02. PLAN CONTROL DE CALIDAD
02.01 CONTROL DE EJECUCION OBRA SECUNDARIA

P/A de control de ejecucién en fase de OBRA SECUNDARIA, por parte de los técnicos

propuestos para el control de ejecucién a pie de obra. 70,00 70,00
02.02 CONTROL DE EJECUCION INSTALACIONES

P/A de control de ejecucion en fase de INSTALACIONES por parte de los técnicos

propuestos para el control de ejecucion a pie de obra. 80,00 80,00
02.03 PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de

Instalaciones Saneamiento. 80,00 80,00




02.04 PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE FONTANERIA
P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de
Instalaciones de Fontaneria. 80,00 80,00
02.05 PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE VENTILACION
P/A de confrol de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de
Instalaciones de Ventilacién. 80,00 80,00
02.06 PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE CALEFACCION
P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de
Instalaciones de Calefaccion. 80,00 80,00
02.07 PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
P/A de confrol de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de
Instalaciones de Electricidad y Alumbrado. 88,16 88,16
02.08 PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE CPI
P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de
Instalaciones de CPI. 130,00 130,00
02.09 SEGUIMIENTO DOCUMENTAL
P/A. Para seguimiento Mensual de la documentaciéon generada en obra, incluyendo
la reclamacién a los contratistas, revision y custodia para posterior elaboraciéon del
Libro del Edificio. 140,00 140,00
TOTAL CONTROL DE CALIDAD ................... 828,16 €
RESUMEN
01 CONTROL DE MATERIALES 502,00
02. PLAN CONTROL DE CALIDAD 828,16
TOTAL SIN IVA 1.330,16

Iva no Incluido.




