
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Proxecto Basico e de Execucion para a Adecuacion interior de espazos para Novas Aulas no CIFP Anxel Casal-Monte Alto. A Coruña. Exp: ED-13/16-MSRP  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 

01 ACTUACIONES PREVIAS ......................................................................................................................  8.429,00 9,31 
02 ALBAÑILERÍA .........................................................................................................................................  13.474,21 14,89 
03 PAVIMENTOS ........................................................................................................................................  10.453,27 11,55 
04 REVESTIMIENTOS ...................................................................................................................................  17.327,96 19,15 
05 CARPINTERIA DE MADERA ..................................................................................................................  6.046,26 6,68 
06 CARPINTERIA DE ALUMINIO ................................................................................................................  10.352,50 11,44 
07 INSTALACION ELECTRICA ...................................................................................................................  5.252,26 5,80 
08 INSTALACION DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ............................................................................  2.623,93 2,90 
09 INSTALACION DE CALEFACCION Y VENTILACION ..........................................................................  4.082,06 4,51 
10 INSTALACION CONTRAINCENDIOS ...................................................................................................  687,43 0,76 
11 APARATOS SANITARIOS .......................................................................................................................  3.140,40 3,47 
12 CUBIERTA ...............................................................................................................................................  4.283,89 4,73 
13 RAMPA ..................................................................................................................................................  2.049,08 2,26 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................................  1.137,81 1,26 
15 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................................................  1.154,25 1,28 
 -15.01 -INSTALACIONES PROVIS. DE OBRA ..............................................................  142,97 
 -15.02 -SEÑALIZACIONES............................................................................................  228,15 
 -15.03 -PROTECCIONES PERSONALES ......................................................................  400,26 
 -15.04 -PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................................................  382,87 
 __________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 90.494,31 
 13,00 % Gastos generales ................  11.764,26 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  5.429,66 

  ___________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 17.193,92 

 21,00 % I.V.A. .................................................................  22.614,53 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 130.302,76 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 130.302,76 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS DOS  EUROS con SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS  

Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redacto un Plan de Control incorporado al 
proyecto (con su correspondiente presupuesto segun el  TRLCSP), cuyo importe es de 1.609,49. € (IVA incluído), el cual  se 
considera incluído dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realización del presupuesto de 
contrata general de la obra”. 
El importe de plan de control deberá ser el mismo que el recogido en el presupuesto detallado que se incorporo a la 
memoria de control de calidad del proyecto. 
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