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O01OA030      346,692 h.   Oficial primera                                                  15,52 5.380,66 
O01OA040      31,300 h.   Oficial segunda                                                  16,62 520,21 
O01OA050      186,636 h.   Ayudante                                                         12,55 2.342,28 
O01OA060      13,365 h.   Peón especializado                                               14,97 200,07 
O01OA070      986,260 h.   Peón ordinario                                                   13,55 13.363,82 
O01OB010      3,095 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 54,78 
O01OB020      3,095 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 51,41 
O01OB030      4,333 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 76,69 
O01OB040      4,333 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 71,97 
O01OB090      130,787 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,25 2.125,28 
O01OB100      108,860 h.   Ayudante solador, alicatador                                     15,23 1.657,94 
O01OB110      138,835 h.   Oficial yesero o escayolista                                     16,25 2.256,07 
O01OB120      49,075 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    15,38 754,77 
O01OB130      25,625 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             15,25 390,78 
O01OB140      24,875 h.   Ayudante cerrajero                                               14,23 353,97 
O01OB150      33,400 h.   Oficial 1ª carpintero                                            17,12 571,81 
O01OB160      32,500 h.   Ayudante carpintero                                              15,38 499,85 
O01OB170      221,920 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,24 3.382,06 
O01OB180      17,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 292,34 
O01OB200      49,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          14,52 713,66 
O01OB210      53,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,38 710,48 
O01OB220      38,950 h.   Ayudante electricista                                            16,38 638,00 
O01OB222      1,641 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           16,51 27,09 
O01OB223      0,391 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           15,38 6,01 
O01OB224      1,250 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             15,72 19,65 
O01OB230      179,192 h.   Oficial 1ª pintura                                               15,11 2.707,58 
O01OB240      179,192 h.   Ayudante pintura                                                 13,66 2.447,76 
O01OB250      14,100 h.   Oficial 1ª vidriería                                             11,35 160,04 
  ________________  

 Grupo O01 .....................  41.777,02 
U01AA008      5,000 Hr   Oficial segunda                                                  14,34 71,70 
U01AA011      15,750 Hr   Peón suelto                                                      13,62 214,52 
  ________________  

 Grupo U01 ......................  286,22 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .....................................................................  42.063,23 
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M03HH020      4,021 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 9,73 
  ________________  

 Grupo M03 .....................  9,73 
M11HV120      2,290 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 11,09 
  ________________  

 Grupo M11 .....................  11,09 
M13O160       6,000 ud   Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km                             120,00 720,00 
  ________________  

 Grupo M13 .....................  720,00 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .....................................................................  740,82 
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P01AA020      30,323 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 509,43 
P01AA060      0,130 m3   Arena de miga cribada                                            21,20 2,76 
P01CC020      7,629 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  50,64 386,35 
P01CY030      1,678 t.   Yeso blanco en sacos YF                                          68,68 115,23 
P01DW050      7,644 m3   Agua                                                             1,11 8,49 
P01DW090      298,810 ud   Pequeño material                                                 1,25 373,51 
P01DW0901     8,000 ud   Cuadro de termicos                                               25,00 200,00 
P01DW090BB   4,000 ud   Detector volumetrico                                             15,52 62,08 
P01EM290      0,062 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      247,91 15,35 
P01FA305      444,600 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,16 71,14 
P01FJ006      452,713 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,84 380,28 
P01FJ150      12,380 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,38 4,70 
P01HA010      7,119 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    45,00 320,33 
P01LH020      13,580 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              
 15,20 206,42 
P01MC040      6,792 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 447,23 
P01UC030      0,619 kg   Puntas 20x100                                                    7,30 4,52 
  ________________  

 Grupo P01 ......................  3.107,82 
P03AAA020     3,095 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 4,30 
P03ACC080     340,450 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 238,32 
  ________________  

 Grupo P03 ......................  242,62 
P04PW010      42,053 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,09 3,78 
P04PW030      11,793 kg   Material de agarre yeso                                          0,59 6,96 
P04PW040      10,458 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,57 16,42 
P04PW090      222,500 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 2,23 
P04PW100      111,250 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 3,34 
P04PW150      15,575 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,83 28,50 
P04PY030      23,363 m2   Placa yeso laminado N-13                                         5,62 131,30 
P04TF060      293,685 m2   Placa FM 60x60x15 RH-Md/AA-Md p/PSV                              11,77 3.456,67 
P04TW040      293,685 ud   Pieza cuelgue                                                    1,11 325,99 
P04TW050      978,950 m.   Perfilería vista blanca                                          1,75 1.713,16 
P04TW070      57,850 m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,45 83,88 
P04TW080      7,120 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,40 2,85 
P04TW090      28,035 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,66 18,50 
P04TW170      167,820 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,95 159,43 
  ________________  

 Grupo P04 ......................  5.953,01 
P05CW020      15,267 kg   Puntas acero p/placa asfálticas                                  5,73 87,48 
P05CW020AA   28,470 kg   Enfibrado elastico e impermeable                                 25,60 728,83 
P05TF060      152,670 m2   Placa asfáltica Curidan Danosa                                   16,91 2.581,65 
  ________________  

 Grupo P05 ......................  3.397,96 
P06BI020      7,634 kg   Imprim.asfáltica Curidán                                         1,74 13,28 
  ________________  

 Grupo P06 ......................  13,28 
P08EXG040     24,475 m2   Bald.Ferrogres 30x30 cm. antideslizante                          12,00 293,70 
P08EXG060     283,195 m2   Bald.gres 33x33 cm. natural Aragón                               13,00 3.681,54 
P08EXP250     112,140 m.   Rodapié gres 25x8 cm.                                            3,81 427,25 
P08MA040      347,920 kg   Pasta niveladora                                                 0,90 313,13 
P08TB020      12,999 m2   Baldosa hidraulica acera 40*40                                   10,25 133,24 
P08TW010      12,380 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   6,18 76,51 
  ________________  

 Grupo P08 ......................  4.925,36 
P09ABG530     122,265 m2   Gres esmaltado color 20x20 cm (Bla,BIb).                         6,50 794,72 
  ________________  

 Grupo P09 ......................  794,72 
P112004022J   14,000 m    Premarco pino rojo 5x26cm                                        2,95 41,30 
P11CH010      13,000 ud   P.paso CLH pino para pintar                                      140,00 1.820,00 
P11CH040      1,000 ud   P.paso CLH melamina s/emboquill.                                 170,00 170,00 
P11KE010TR   1,500 m.   Encimera trespa 3 cm                                             145,50 218,25 
P11PD010      61,500 m.   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                 6,90 424,35 
P11RB040      39,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,57 22,23 
P11RP010      9,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   9,04 81,36 
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P11RW030      8,000 ud   Pasador latonado 100/250 mm.                                     2,08 16,64 
P11RW040      1,000 ud   Juego accesorios puerta corredera                                14,09 14,09 
P11RW050      1,700 m.   Perfil susp. p.corred. galv.                                     2,42 4,11 
P11TL010      103,000 m.   Tapajunt. DM LR pino melix 70x10                                 1,14 117,42 
P11TR010      10,200 m.   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,41 14,38 
P11WH080      2,000 ud   Maneta cierre dorada p.corredera                                 3,13 6,26 
P11WP080      250,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 10,00 
P11WX010      6,000 ud   Garra acero cuadradillo 12x12                                    4,03 24,18 
  ________________  

 Grupo P11 ......................  2.984,58 
P12AAP070     2,000 ud   P.pract.2 hojas 180x210                                          1.215,20 2.430,40 
P12PW010      15,600 m.   Premarco aluminio                                                6,08 94,85 
  ________________  

 Grupo P12 ......................  2.525,25 
P13BT030      6,250 m.   Barandilla esca.tubo 40x60/20x20                                 76,92 480,75 
  ________________  

 Grupo P13 ......................  480,75 
P14BIPC05J    7,000 m.   Banda impermeable p/carpinterias                                 3,60 25,20 
P14ECG066J   23,140 m2   Doble acrist. baja emisividad Planitherm Ultra N 6+6/16A/6       105,40 2.438,96 
P14KW065      42,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,63 26,46 
  ________________  

 Grupo P14 ......................  2.490,62 
P15AI340      320,000 m.   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                          0,53 169,60 
P15GA010      845,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 194,35 
P15GA020      150,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,37 55,50 
P15GB010      441,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 79,38 
P15GC020      83,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                 0,29 24,07 
P15GC030      31,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                 0,47 14,57 
P15GD020      320,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,70 224,00 
P15GK050      63,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,30 18,90 
P15MSA010     26,000 ud   Interruptor unipolar Simón serie 27                              10,00 260,00 
P15MSA020     11,000 ud   Conmutador Simón serie 27                                        3,16 34,76 
P15MSA070     26,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                    3,38 87,88 
P15MSA100     52,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,28 14,56 
P15MSA110     63,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,55 97,65 
  ________________  

 Grupo P15 ......................  1.275,22 
P16BE645      192,000 ud   Bombillas                                                        5,00 960,00 
P16BE645C     5,000 ud   Halogeno led 10w                                                 15,00 75,00 
P16BE645D     11,000 ud   Luminaria estanca 2*58                                           30,50 335,50 
P16ELA020     7,000 ud   Emergencia Legrand C3 fl. 100 lm. 1 h.                           25,17 176,19 
  ________________  

 Grupo P16 ......................  1.546,69 
P17CD030      91,300 m.   Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                      4,31 393,50 
P17CD040      34,100 m.   Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                      5,30 180,73 
P17CW020      41,500 ud   Codo 90º HH cobre 15 mm.                                         0,48 19,92 
P17CW030      15,500 ud   Codo 90º HH cobre 18 mm.                                         0,66 10,23 
P17JP070      5,625 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,83 10,29 
P17SS010      7,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                          3,00 21,00 
P17SS020      2,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          3,09 6,18 
P17SV060      2,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,33 4,66 
P17SV100      5,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,15 15,75 
P17VC0102     16,950 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                3,20 54,24 
P17VC010A     10,670 m    Tubo PVC evac.100mm                                              5,24 55,91 
P17VC060      9,375 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                4,85 45,47 
P17VP0102     3,150 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110 mm.                            0,97 3,06 
P17VP060      3,750 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             3,19 11,96 
P17VP140      2,250 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          6,88 15,48 
P17VP1702     15,350 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 110 mm.                            1,25 19,19 
P17VP1703     3,000 ud   Extractor silent S&P TD160/100N                                  85,00 255,00 
P17XP050      31,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 9,12 282,72 
P17XT030      19,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 67,83 
  ________________  

 Grupo P17 ......................  1.473,12 
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P18CB230      1,000 ud   Barra apoyo acero inox. 75 cm.                                   40,50 40,50 
P18CB230A     1,000 ud   Barra apoyo abatible inox                                        85,54 85,54 
P18CM040      3,000 ud   Espejo 82x100cm.                                                 85,15 255,45 
P18CW090      2,000 ud   Secamanos elect.autom. 1650 W.ABS bla.                           115,00 230,00 
P18CW160      3,000 ud   Dispensador p.higiénico indust.epoxi bla                         26,00 78,00 
P18FA030      2,000 ud   Fregad.51x18cm.1 sen.red.p/mon.                                  117,00 234,00 
P18GE190      2,000 ud   G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                               42,80 85,60 
P18GF030      2,000 ud   Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                            54,00 108,00 
P18GL160      1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         142,52 142,52 
P18GL210      4,000 ud   Grif. mmdo.lav.cro.VICTORIA                                      20,00 80,00 
P18GW040      5,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,90 9,50 
P18GW100      2,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     6,75 13,50 
P18IB020      3,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                                136,23 408,69 
P18LE060      4,000 ud   Lavabo 60x47cm. bla. VICTORIA                                    28,00 112,00 
P18LX010      1,000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 384,25 384,25 
P18WU010      2,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    134,00 268,00 
  ________________  

 Grupo P18 ......................  2.535,55 
P20MP230      14,000 ud   Panel chapa PCCP-600-1050                                        109,00 1.526,00 
P20MW013      14,000 ud   Llave monogiro 1/2"                                              5,95 83,30 
P20MW020      14,000 ud   Purgador automático                                              0,60 8,40 
P20MW030      56,000 ud   Soporte radiador panel                                           0,63 35,28 
P20MW053      14,000 ud   Detentor 1/2" recto                                              5,30 74,20 
P20TC030      125,000 m.   Tuber.cobre D=s/proyecto mm.i/acc.                               2,47 308,75 
P20TC120      40,000 m.   Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                          1,21 48,40 
  ________________  

 Grupo P20 ......................  2.084,33 
P22TB310      5,000 m.   Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC                          0,75 3,75 
P22TB410      195,360 m.   Cable utp cat 6                                                  3,05 595,85 
P22TM060      10,000 ud   Toma dato                                                        7,10 71,00 
P22TR560      5,000 ud   Caja empotrar universal redonda                                  0,90 4,50 
  ________________  

 Grupo P22 ......................  675,10 
P23CUNN-TE  19,740 m2   Conjunto ventana fija y practicable                              202,54 3.998,14 
P23EFDA11vv 19,580 m    vierteaguas, recercados chapa al.                                16,00 313,28 
P23FJ030      3,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 54,10 162,30 
P23FK310      13,000 ud   Señal alumin. 210x210mm.fotolumi.                                19,00 247,00 
  ________________  

 Grupo P23 ......................  4.720,72 
P25EI020      389,967 l.   P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                      0,50 194,98 
P25ES010      118,086 l.   P. plast. ext/int estándar b/c Mate Uno                          9,00 1.062,77 
P25OG040      77,993 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              0,95 74,09 
P25OZ040      120,514 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        5,67 683,31 
P25QC100      38,226 kg   Pintura epoxi Composol E mate                                    7,54 288,22 
P25WW220      145,734 ud   Pequeño material                                                 0,80 116,59 
  ________________  

 Grupo P25 ......................  2.419,98 
P34IC010      18,430 m2   Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm                          102,50 1.889,08 
  ________________  

 Grupo P34 ......................  1.889,08 
P51083        42,000 ud   Tornilleria , acces.fijac.                                       3,20 134,40 
  ________________  

 Grupo P51 ......................  134,40 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 43,27 
U35AA310      1,000 Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                     107,82 107,82 
  ________________  

 Grupo U35 ......................  151,09 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .....................................................................  45.821,24 

 


