
Uds.

Precio 
unitario (€) Total (€)

01 CONTROL DE MATERIALES

01.01      ENSAYO DE HORMIGÓN
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco, con la

toma de muestras. Incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de

cono, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a

compresión simple a 7 y 28 días, de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cms., y la

consistencia. (UNE  83300, 83301, 83303, 83304 y 83313) 1 25 25,00

01.02      ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO 

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras, para su empleo en obras de

hormigón armado, incluyendo doblado/desdoblado, tracción y características

geométrica.  (UNE  36068, 36065 y 10002) 1 45 45,00

01.03      ENSAYO DE HUMEDAD DEL SOPORTE

Determinación del contenido de humedad de recrecidos de mortero de cemento

mediante medidor de contacto, antes de la colocación de pavimento de P.V.C. 1 12,00 12,00

01.04      ENSAYO MORTERO ALBAÑILERÍA

Ensayo de determinación del índice de consistencia de mortero (UNE EN 1015-4-99) y

de la resistencia a la compresión y flexotracción (UNE EN 1015-11-00) 1 55,00 55,00

01.05      ENSAYOS DE ADHERENCIA  DEL ALICATADO

Ensayo de determinación de la resistencia a tracción de los adhesivos cementosos

para baldosa cerámica 1 45,00 45,00

01.06      ENSAYO ESTANQUIDAD DE FACHADA

Ensayo de estanquidad consiste en la proyección de agua en forma de lluvia sobre

la fachada y la carpintería exterior, con el fin de comprobar la fábrica de ladrillo y

aplacados, así como la uniones y juntas entre estos elementos. La duración de cada

ensayo se ha fijado en una media de 2 horas 1 120,00 120,00

01.07      ENSAYO ESTANQUIDAD DE CUBIERTA

Ensayo de estanquidad consiste en la proyección de agua en forma de lluvia sobre

la cubierta, con el fin de comprobar el cerramiento de cubierta, así como las

uniones con otros elementos de la cubierta. La duración de cada ensayo se ha

fijado en una media de 2 horas 1 200,00 200,00

TOTAL CONTROL DE MATERIALES ……………………………. 502,00 €                      

02. PLAN CONTROL DE CALIDAD

02.01      CONTROL DE EJECUCION OBRA SECUNDARIA

P/A de control de ejecución en fase de OBRA SECUNDARIA, por parte de los técnicos

propuestos para el control de ejecución a pie de obra. 1 70,00 70,00

02.02      CONTROL DE EJECUCION INSTALACIONES

P/A de control de ejecución en fase de INSTALACIONES por parte de los técnicos

propuestos para el control de ejecución a pie de obra. 1 80,00 80,00

02.03      PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de

Instalaciones Saneamiento. 1 80,00 80,00



02.04      PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE FONTANERIA

P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de

Instalaciones de Fontanería. 1 80,00 80,00

02.05      PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE VENTILACION

P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de

Instalaciones de Ventilación. 1 80,00 80,00

02.06      PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE  CALEFACCION

P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de

Instalaciones de  Calefacción. 1 80,00 80,00

02.07      PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de

Instalaciones de Electricidad y Alumbrado. 1 88,16 88,16

02.08      PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE CPI

P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de

Instalaciones de CPI. 1 130,00 130,00

02.09      SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

P/A. Para seguimiento Mensual de la documentación generada en obra, incluyendo

la reclamación a los contratistas, revision y custodia para posterior elaboración del

Libro del Edificio. 1 140,00 140,00

TOTAL CONTROL DE CALIDAD ………………. 828,16 €                      

RESUMEN 

01 CONTROL DE MATERIALES 502,00

02. PLAN CONTROL DE CALIDAD 828,16

TOTAL SIN IVA 1.330,16

Iva no Incluido.


