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1.1 D01QD210 m² m². Demolición de losa inclinada de hormigón armado de 15 cm
de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/apeo
previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-11.

1 2,550 2,200 5,610
Total m² ............: 5,610

1.2 D01KA080 m² m². Levantado de pavimento de hormigón con martillo
compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de
carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

ampliación 1 15,600 13,450 209,820
Total m² ............: 209,820

1.3 D01CD025 m³ m³. Demolición muro de hormigón armado con martillo
compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de
carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-16.

1 8,100 0,250 3,000 6,075
Total m³ ............: 6,075

1.4 D01AD055 m² m². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada
por panel sandwich (chapa+aislamiento), así como, caballetes,
limas y otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado
de paneles y material aprovechable al lugar de acopio, retirada
de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p.
de costes indirectos, según NTE/ADD-3.

1 18,350 8,100 148,635
Total m² ............: 148,635

1.5 D01AG110 m² m². Demolición de entramado de cerchas y correas metálicas
por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-7 y 8.

1 18,350 8,100 0,500 74,318
Total m² ............: 74,318

1.6 D01AM201 m m Demolición, por medios manuales, de peto de cubierta
realizada con materiales no recuperables, i/limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p.
de costes indirectos.

1 19,350 19,350
2 1,100 2,200

Total m ............: 21,550

1.7 D01GL010 m² m². Demolición, por medios manuales, de falso techo de lamas
de madera, metálicas, aluminio o similares, i/retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

alero 1 19,350 1,100 21,285
galeria 1 2,200 0,700 1,540

Total m² ............: 22,825
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1.8 D01QA210 m² m². Demolición de forjado de vigueta de hormigón armado o
pretensado y bovedilla prefabricada, con martillo compresor de
2000 L/min, i/apeo previo, retirada de escombros a pie de carga
y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11.

alero 1 19,350 1,100 21,285
vuelo galeria 2 2,200 0,700 3,080

Total m² ............: 24,365

1.9 D40CF115 m² m². Apertura de hueco en muro de hormigón armado hasta 3 m²
y 30cm de espesor con compresor, i/ colocación previa de
cargaderos metálicos manualmente.

2 1,200 2,500 6,000
Total m² ............: 6,000

1.10 D01CE010 m² m². Apertura de hueco en fachada existente compuesta de LHD
y panel prefabricado de hormigón de 7 cm de espesor, con
martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie
de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-13.

1 6,900 1,300 8,970
Total m² ............: 8,970

1.11 D01MD010 m² m². Levantado de carpintería acristalada de aluminio de
cualquier tipo situada en fachada, de más de 6 m² de superficie,
con medios manuales y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de
desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios;
clasificación, etiquetado, acopio para su almacenaje durante
las obras, limpieza, retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos, sobre camión o contenedor.

galería 1 2,200 6,850 15,070
2 0,700 6,850 9,590

Total m² ............: 24,660

1.12 D01MD100 m² m². Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca
realizada con malla metálica galvanizada o material ligero
análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos.

1 8,000 2,000 16,000
Total m² ............: 16,000

1.13 D01KD020 m² m². Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por
medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p.
de costes indirectos, según NTE/ADD-10.

PLANTA BAJA
aula 1 1 49,540 49,540
pasillo 1 33,250 33,250
aula 2 1 44,120 44,120

Total m² ............: 126,910
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2.1 D02EP061 m³ m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja,
con mini-retroexcavadora, con extracción de tierra a los
bordes, en vaciado, incluso entibado y encofrado si fuera
preciso, i/p.p. de costes indirectos.

1 17,600 10,000 3,500 616,000
Total m³ ............: 616,000

2.2 D02HF050 m³ m³. Excavación mecánica de zanjas de cimentación, en terreno
de consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes y
con agotamiento de aguas, incluso entibado y encofrado si
fuera preciso i/p.p. de costes indirectos.

muros 1 15,400 1,150 0,700 12,397
2 6,600 1,150 0,700 10,626
1 13,100 1,150 0,700 10,546

zapatas escalera 2 2,000 2,000 1,000 8,000
viga centradora 1 0,630 0,400 0,600 0,151

Total m³ ............: 41,720

2.3 D02TG105 m³ m³. Relleno y compactado de tierras en el trasdós de muro
consistente en una primera capa de grava cubriendo el tubo de
drenaje y una segunda capa de material procedente de la
excavación hasta alcanzar la cota superior. Se incluyen
tambien el relleno y compactado necesario para la formación
de la rampa exterior.

relleno del trasdós del muro 1 10,000 2,000 3,200 64,000
1 17,600 2,000 3,200 112,640

rampa exterior 1 15,600 5,400 1,000 84,240
Total m³ ............: 260,880
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3.1 D04EF110 m³ m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³,
con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El espesor
mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

muros 1 15,400 1,150 0,100 1,771
2 6,600 1,150 0,100 1,518
1 13,100 1,150 0,100 1,507

zapatas escalera 2 2,000 2,000 0,100 0,800
viga centradora 1 0,630 0,400 0,100 0,025

Total m³ ............: 5,621

3.2 D04IA503 m³ m³. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm², con tamaño
máximo del árido de 40 mm, consistencia blanda, elaborado en
central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas
riostras, incluso armadura B-500 S (70 kg/m³), encofrado y
desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

muros 1 15,400 1,150 0,600 10,626
2 6,600 1,150 0,600 9,108
1 13,100 1,150 0,600 9,039

zapatas escalera 2 2,000 2,000 0,900 7,200
viga centradora 1 0,630 0,400 0,500 0,126

Total m³ ............: 36,099

3.3 D04IX615 m³ m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño
máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en rellenos de
muros, incluso armadura B-500 S (85 kg/m³), equivalente a
cuadrícula de 15x15 cm de redondo D=10 mm), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación
de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y vibrado.
Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

1 8,000 0,250 3,500 7,000
1 15,400 0,250 3,500 13,475
1 8,000 0,250 3,500 7,000
1 14,900 0,250 1,000 3,725

Total m³ ............: 31,200

3.4 D05DF007 m² m². Formación de forjado de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas
de 0,153 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y
vigas, con una cuantía total 11 kg/m², constituida por:
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5
cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles; semivigueta armada con zapatilla de
hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de
piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor,
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas descolgadas;
altura libre de planta de hasta 3,50 m. Incluso p/p de zunchos
perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares.

planta baja 1 15,600 8,100 126,360
planta primera 1 15,600 8,100 126,360
planta segunda 1 15,600 8,100 126,360
techo de planta segunda 1 19,150 9,800 187,670
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Total m² ............: 566,750

3.5 D05AK101 m³ m³. Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³;
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado
tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3,50 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas,
amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, separadores,
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para la estabilidad del encofrado y aplicación de
líquido desencofrante.

30 0,400 0,400 3,200 15,360
10 0,400 0,400 3,500 5,600

Total m³ ............: 20,960

3.6 D23PA101 ud ud. Suministro y montaje de escalera metálica de emergencia
para 2 plantas de altura máxima de planta 3,50 m, recta y con
dos tramos rectos y dos pilares intermedios circulares de
200x5, con un ancho útil de 1,5 m, clase A1 según UNE-EN
13501-1, realizada en taller y montada en obra.  ESTRUCTURA
metálica de acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en
caliente, compuesta de soportes con perfiles IPE, viga zanca
con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de
meseta con perfiles UPN. PELDAÑEADO Y MESETA de chapa
lagrimada de 3 mm de espesor galvanizada y rellano de entrada
a planta con losa de hormigón armado. BARANDILLA de 1,10 m
de altura de tramex 30x2 mm y cuadrícula de 30x30 mm con
pieza pasamanos en tubo circular de 2" por el interior tapando
el hueco de la escalera y por el exterior en los tramos
horizontales de los descansos, y cubriendo la totalidad de la
cara exterior con el mismo tramex en el tramo de escalera
inclinado, según detalle de alzado. Incluso imprimación
anticorrosiva en taller con un espesor mínimo de 30 micras,
placas de anclaje a la cimentación y a la estructura del edificio,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación anticorrosiva en obra.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

3.7 D04PS210 m² m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm². con aditivo hidrofugante, tamaño máximo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo electrosoldado #150x150x10 mm, incluso
p.p. de juntas de dilatación, aserrado de las mismas, sellado de
perímetro con banda elástica, fratasado y encachado de piedra
40/80 de 20 cm de espesor, extendido y compactado con pisón,
con doble lámina intermedia de polietileno de alta densidad
colocada entre el encachado y el hormigón. Según EHE-08.

1 15,000 7,750 116,250
Total m² ............: 116,250
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3.8 D03AI101 m m. Tubería de drenaje de PVC ranurada de 125mm de diámetro,
color amarillo, colocado sobre solera de hormigón HM-20
N/mm² (incluida en este precio), incluso p.p. de geotextil Sika
Geotex PP 125 Plus o equivalente bordeando el tubo y la grava,
según CTE/DB-HS 1. Se incluye la conexión con la red de
drenaje existente en el edificio.

2 9,100 18,200
1 15,750 15,750

Total m ............: 33,950

3.9 D03AG157 m m. Tubería de PVC sanitaria serie D, de 110 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con
una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales
según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

1 4,550 4,550
1 3,400 3,400
1 4,600 4,600

Total m ............: 12,550

3.10 D03AG158 m m. Tubería de PVC sanitaria serie U, de 125 mm de diámetro y
3.2 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con
una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales
según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

1 8,700 8,700
1 1,550 1,550
1 6,350 6,350

Total m ............: 16,600

3.11 D03DA004 ud ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón
armado sellada, según CTE/DB-HS 5.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

3.12 ASI010 ud ud. Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico
extensible de PVC, de salida horizontal de 110 mm de diámetro,
con rejilla plana de polipropileno de 200x200 mm, color negro,
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos.
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada,
conexionada a la red general de desagüe y probada.

3 3,000
Total ud ............: 3,000
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3.13 IEP010 ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para
estructura de hormigón del edificio compuesta por 40 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de
hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de
15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3
mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los
pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la
red. Realización de pruebas de servicio.

1 1,000
Total ud ............: 1,000
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4.1 D09JC005 m² m². Suministro y montaje de cerramiento de fachada ejecutado
con paneles de hormigón prefabricado de color, e: 12 cm,
s/detalle de planos, similar al existente en obra, con despiece
igual al existente, incluso piezas especiales, sellado de juntas,
formación de peto en cubierta, jambeados y dinteles, incluso
anclajes metálicos y piezas especiales necesarias para la
fijación de los paneles a la estructura.

fachada este y oeste 2 8,050 10,800 173,880
fachada sur 1 15,600 10,800 168,480
peto este y oeste 2 9,850 1,600 31,520
peto sur 1 19,200 1,600 30,720
a deducir

-6 6,900 1,300 -53,820
-1 1,750 2,300 -4,025
-1 2,000 7,050 -14,100

Total m² ............: 332,655

4.2 D07DA101 m² m². Formación de hoja de 1/2 pie en partición interior de 15 cm
de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para
revestir, 25x12x9 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
piezas dintel de hormigón, replanteo, nivelación y aplomado,
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes,
mochetas, ejecución de encuentros y limpieza, incluye
colocación de lámina desolidarizadora en la base y cabeza.
Medida a cinta corrida sin deducción de huecos en
compensación de marco perdido y formación de jambas y
dinteles.

CERRAMIENTO
fachada este y oeste 2 8,050 10,800 173,880
fachada sur 1 15,600 10,800 168,480
peto este y oeste 2 9,850 1,600 31,520
peto sur 1 19,200 1,600 30,720
DIVISIONES INTERIORES
planta baja 1 2,700 3,200 8,640

1 0,850 3,200 2,720
1 6,050 3,200 19,360
1 8,750 3,200 28,000

planta primera 2 1,600 3,200 10,240
2 0,850 3,200 5,440
2 6,050 3,200 38,720

planta segunda 2 1,600 3,200 10,240
2 0,850 3,200 5,440
2 6,050 3,200 38,720

Total m² ............: 572,120

4.3 D10AA005 ud m². Forrado de pilares con tabique de ladrillo hueco sencillo de
25x12x5 cm preparado para recibir la pasta de yeso negro, i/
replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Incluye
colocación de lámina desolidarizadora en la base y cabeza.

planta sotano 8 8,000
planta baja 8 8,000
planta primera 8 8,000
planta segunda 8 8,000

Total ud ............: 32,000
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4.4 D10AA101 m² m². Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 9
cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 25x12x9 cm, recibida con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos;
ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza,
incluye colocación de lámina desolidarizadora en la base y
cabeza. Medida a cinta corrida sin deducción de huecos en
compensación de marco perdido y formación de jambas y
dinteles.

CAMARAS SOTANO
2 7,750 3,200 49,600
1 15,000 3,200 48,000
1 1,500 3,200 4,800

DIVISIONES SOTANO
1 7,750 3,200 24,800
1 8,450 3,200 27,040
2 3,700 3,200 23,680

Total m² ............: 177,920

4.5 D10DA040 m² m². Trasdosado autoportante para muros, formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 cm
de ancho a base de montantes (elementos verticales)
separados 600 mm entre ellos y canales (elementos
horizontales) a cuyo lado externo se atornilla dos placas de
yeso laminado Pladur o equivalente tipo N de 15 mm de
espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 76
mm y panel semirrígido de lana de roca mineral MD-40, incluso 
anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación,
tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre
la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado
con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de
alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de
terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura
ó papel pintado normal (a definir en proyecto).

medianeras con edificio existente
planta baja 1 15,000 3,200 48,000
planta primera 2 6,500 3,200 41,600
planta segunda 2 6,500 3,200 41,600

Total m² ............: 131,200

4.6 D13GD001 m² m². Revestimiento de fachadas con mortero monocapa
semi-aligerado e hidrofugado, Cotegran RPM máquina, con
D.I.T. del I.E.T. (DIT PLUS nº 396/p) e ISO 9001, con un espesor
de 10 a 15 mm impermeable al agua de lluvia, compuesto por
cemento Portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre
muro de hormigón existente. Color igual al existente en el
edificio, acabado raspado medio, aplicado por proyección
mecánica y regleado, directamente sobre el soporte, con
ejecución de despiece según planos, i/p.p. de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta
naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6.

Alzado oeste 1 8,100 2,850 23,085
Total m² ............: 23,085
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4.7 D07DM010 m m. Suministro y colocación de peana interior en antepecho de
ventanas, ejecutada en piezas prefabricadas de piedra natural
pulida de 3 cm de espesor similar a la existente en el centro a
criterio de la D.F., asentada con mortero de arena y cemento.

fachada oeste 5 3,250 16,250
1 3,400 3,400

fachada este 4 3,250 13,000
Total m ............: 32,650
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5.1 CUB01 m² m². Formación de hoja de 1/2 pie en partición interior de 15 cm
de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 25x12x9 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y
precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de
encuentros y limpieza. Medida a cinta corrida sin deducción de
huecos en compensación de marco perdido y formación de
jambas y dinteles.

2 13,050 0,600 15,660
1 8,700 1,050 9,135
1 8,050 0,600 4,830
2 9,100 0,600 10,920
2 5,200 0,600 6,240
2 4,000 0,600 4,800

Total m² ............: 51,585

5.2 D08NG305 m² m². Suministro y colocación de Panel sandwich con doble
chapa (similar al existente), autoportante, perfil CM-C/1000 de
"COMEGASA" o equivalente con un espesor nominal de 30 mm
y espesor de chapa de 0,5 mm, peso de 10,0 kg/m² aislado en
poliuretano con junta a unión, con inclinación mínima del 7%,
en acabado igual al existente, con fijaciones de tipo pasante y
capacidad para soportar una carga de 120 kg/m², para una
separación entre ejes de 2700 mm, otras cargas consultar la
ficha del producto, coeficiente de transmisión térmica de 0,71
W/m² K y una reacción al fuego B s2 d0. Incluso p.p de piezas
de remate, limas, cumbrera...

cubierta a reponer 1 18,600 19,300 358,980
Total m² ............: 358,980

5.3 D08AA515 m² m². Cubierta con estructura metálica semiligera (15 kg/m² de
cubierta en proyección horizontal)  en formación de pendientes
de cubierta de obra nueva o en sustitución de cubierta
existente (sólo perfiles de acero, sin incluir tableros), realizada
con perfiles normalizados (IPN, IPE, HEB), en T, en L,
etc...según planos, casquillos de nivelación y anclajes,  y
corrreas cada 0,80/1 metro para recibido de chapa o colocación
de tablero (no incluidos), según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

cubierta afectada 1 254,920 254,920
Total m² ............: 254,920

5.4 D08RK201 m m. Suministro y colocación de pieza de cumbrera, en chapa
prelacada en color de 0,6 mm de espesor, con un desarrollo de
600 mm, colocada con tornillería de acero inoxidable con junta
estanca.

2 12,200 24,400
1 10,000 10,000

Total m ............: 34,400
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5.5 D08RM105 m m. Suministro y colocación de pieza de remate de chapa
prelacada en color de 0,8 mm de espesor en remate superior de
peto de iguales características al existente en el centro. Incluso
p.p chapa vertical para entrega al canalón, piezas especiales,
cortes, y demas elementos necesarios para que resulte una
unidad igual a la existente. Completamete rematado.

2 10,000 20,000
1 19,300 19,300

Total m ............: 39,300

5.6 D08QI010 m m. Suministro y colocación de pieza canalón de cobre de
iguales características al existente en el centro, incluso p.p. de
rebosaderos, piezas especiales y acometida de bajantes,
i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de
costes indirectos.

2 9,550 19,100
1 18,750 18,750

Total m ............: 37,850

5.7 D08QC025 m m. Suministro y montaje de bajante exterior de la red de
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie
B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Se incluye en este precio las
obras necesarias para la conexión con la red existente de
evacuación de aguas.

1 11,650 11,650
1 13,650 13,650

Total m ............: 25,300

5.8 D36QA005 ud ud. Suministro y montaje de protección de bajante de la red de
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de acero, de
125 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión a presión con junta elástica.
Totalmente montada.

2 2,000
Total ud ............: 2,000

5.9 D43ZA205 ml ML. Reparación del techo de aluminio existente en el alero del
edificio asi como de la limpieza, reposición y mantenimiento del
peto, del canalón y de las piezas de remate del peto, según
instrucciones de la D.F.. Incluye la aportación de material si
fuese necesario. Medida la unidad completamente rematada y a
conformidad de la D.F.

peto resto del edificio 2 53,900 107,800
1 19,350 19,350

Total ml ............: 127,150
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6.1 D13AD040 m² m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de
espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm de espesor, en
superficies horizontales y/o verticales, con maestras
intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del
yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y
otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o
PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de
tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.

PLANTA BAJA
2 2,600 2,850 14,820
2 0,830 2,850 4,731
2 6,050 2,850 34,485
2 8,750 2,850 49,875
1 2,700 2,850 7,695
2 7,650 2,850 43,605
2 15,000 2,850 85,500

-1 6,900 1,300 -8,970
-2 1,700 2,850 -9,690
-1 1,750 2,300 -4,025

a deducir plaqueta gres pasillo -1 21,200 1,200 -25,440
PLANTA PRIMERA

6 7,650 2,850 130,815
4 6,400 2,850 72,960

-4 0,825 2,850 -9,405
a deducir plaqueta gres pasillo -2 8,050 1,200 -19,320
PLANTA SEGUNDA

6 7,650 2,850 130,815
4 6,400 2,850 72,960

-4 0,825 2,850 -9,405
a deducir plaqueta gres pasillo -2 8,050 1,200 -19,320

Total m² ............: 542,686

6.2 D13DD020 m³ m². Enfoscado sin maestrear, de 20 mm de espesor, aplicado en
superficies verticales y horizontales, con mortero de cemento
M15 según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior,
i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje, así como distribución de material en tajos y p.p. de
costes indirectos.

PLANTA SOTANO
almacen 2 7,750 3,200 49,600

2 6,420 3,200 41,088
-1 1,200 2,500 -3,000

deposito 2 3,700 3,200 23,680
2 2,070 3,200 13,248

-1 0,925 2,030 -1,878
calderas 2 3,700 3,200 23,680

2 3,210 3,200 20,544
-1 0,925 2,030 -1,878

vestibulo independencia 2 3,700 3,200 23,680
2 2,850 3,200 18,240

-3 0,925 2,030 -5,633
cuarto incendios 2 3,900 3,200 24,960

2 8,430 3,200 53,952
-1 0,925 2,030 -1,878

TECHOS SOTANO
Vestibulo independencia 1 10,070 10,070
calderas 1 11,720 11,720
depósito 1 7,660 7,660
cuarto incendios 1 27,920 27,920
almacén 1 49,340 49,340
TECHO PLANTA BAJA
aula 1 44,120 44,120
pasillo 1 33,250 33,250
aula 1 49,540 49,540
salon de actos 1 113,910 113,910
TECHO PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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6.2 D13DD020 M³ ENFOSCADO BUENA VISTA M15 (Continuación...)
aulas 2 46,880 93,760
pasillo 1 19,430 19,430
TECHO PLANTA SEGUNDA
aulas 2 46,880 93,760
pasillo 1 19,430 19,430

Total m³ ............: 852,315

6.3 D13DG030 m² m². Enfoscado maestreado, de 15 mm de espesor en toda su
superficie, con mortero de cemento y arena de río M15 según
UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales para
posteríormente ser alicatados con cementos cola, con
maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte,
limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje homologado, así como distribución de material en
tajos y p.p. de costes indirectos.

PASILLOS
planta baja 1 21,200 1,200 25,440

-2 0,825 1,200 -1,980
-1 1,700 1,200 -2,040

planta primera
2 8,050 1,200 19,320

-2 0,825 1,200 -1,980
planta segunda

2 8,050 1,200 19,320
-2 0,825 1,200 -1,980

Total m² ............: 56,100

6.4 D18AD305 m² m². Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm 1ª, color igual o
similar al existente a juicio de la D.F., recibido con cemento
cola Weber.col classic, sobre base de mortero de cemento y
arena (no incluido) i/ cantoneras de PVC empotradas, piezas
especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de
costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

PASILLOS
planta baja 1 21,200 1,200 25,440

-2 0,825 1,200 -1,980
-1 1,700 1,200 -2,040

planta primera
2 8,050 1,200 19,320

-2 0,825 1,200 -1,980
planta segunda

2 8,050 1,200 19,320
-2 0,825 1,200 -1,980

Total m² ............: 56,100
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6.5 D14AJ300 m² m². Suministro y montaje de falso techo registrable constituido
por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla
de Rockfon o equivalente, compuesto por módulos de
600x600x20 mm, con absorción acústica aw=1,00 y reacción al
fuego A1, instalado con perfilería vista, formada de perfiles
primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate
y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas
de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio
auxiliar así como p.p de andamiaje, cenefas de escayola lisa en
perímetro de dependencias, para evitar recortes de las
planchas, y trampillas de registro de instalaciones donde
indique la D.F., según NTE-RTP.

PLANTA BAJA
aula 1 44,120 44,120
pasillo 1 33,250 33,250
aula 1 49,540 49,540
salon de actos 1 113,910 113,910
PLANTA PRIMERA
aulas 2 46,880 93,760
pasillo 1 19,430 19,430
PLANTA SEGUNDA
aulas 2 46,880 93,760
pasillo 1 19,430 19,430

Total m² ............: 467,200

6.6 D19PA515 m² m². Suministro y colocación de pavimento de terrazo 40x40 cm
igual al existente en el centro, (resistencia al deslizamiento Rd 
s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para
pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes
superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para
pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y
arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm de espesor, p.p. de
rodapie de 7 cm del mismo material, rejuntado y limpieza, s/
CTE-DB SU y NTE-RSP-6.

PLANTA SOTANO
Vestibulo independencia 1 10,070 10,070
calderas 1 11,720 11,720
depósito 1 7,660 7,660
cuarto incendios 1 27,920 27,920
almacén 1 49,340 49,340
PLANTA BAJA
aula 1 44,120 44,120
pasillo 1 33,250 33,250
aula 1 49,540 49,540
salon de actos 1 113,910 113,910
PLANTA PRIMERA
aulas 2 46,880 93,760
pasillo 1 19,430 19,430
PLANTA SEGUNDA
aulas 2 46,880 93,760
pasillo 1 19,430 19,430

Total m² ............: 573,910

6.7 D19AA006 m² m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río m²,5 según
UNE-EN 998-2, de 3/4 cm de espesor, regleado.

solera 1 15,000 7,750 116,250
Total m² ............: 116,250
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6.8 D14NA475 m² m². Formación de falso techo de lamas de aluminio lacadas en
color igual al existente en el centro, situado a una altura
superior a 4 m, de mecanización lisa, de 100 mm de anchura,
separadas 15 mm, suspendidas del forjado a través de un
entramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de
pletina. Incluso p/p de perfiles de remates, piezas especiales,
accesorios de suspensión y fijación, completamente instalado.

aleros 2 8,050 1,800 28,980
1 18,750 1,800 33,750

Total m² ............: 62,730
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7.1 D17GA004 m² m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara
externa, constituida por 0,5 kg/m² de emulsión asfáltica no
iónica IMPRIDAN-100 o equivalente, lámina drenante nodulada
de polietileno de alta densidad con geotextil adherido,
DANODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante
tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando
al terreno, incluso refuerzos en las esquinas y juntas según DB
HS 1, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

muros de sótano 1 8,500 3,350 28,475
1 15,400 3,350 51,590

Total m² ............: 80,065

7.2 D16AGM033 m² m². Aislamiento térmico sobre solera en contacto con el
terreno, mediante placa rígida de poliestireno extruido
FLOORMATE 200 o equivalente de 30 mm de espesor,
perfectamente colocada.

solera 1 15,000 7,750 116,250
Total m² ............: 116,250

7.3 D16AMDD154 m² m². Aislamiento con aluminio termoreflexivo, formado por cinco
láminas flexibles de aluminio (U= 0.54 W/m2K) sobre soporte
intermedio de espuma de polietileno 4 capas, colocado
bordeando las caras de los pilares en sentido vertical mediante
fijación mecánica, sellado de juntas con cinta adhesiva de
aluminio, proporcionando una resistencia térmica de 1,85 m² K /
W con cámara estanca de espesor comprendido entre 2 y 3 cm,
incluso p.p. de cortes y medios auxiliares.

planta baja 8 1,600 3,200 40,960
planta primera 8 1,600 3,200 40,960
planta segunda 8 1,600 3,200 40,960

Total m² ............: 122,880

7.4 D16AMDD174 m² m². Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano
fabricada "in situ" por proyección sobre la cara interior o
exterior del cerramiento de fachada, con una densidad de 35
kg/m³. y un espesor de 4 cm de media.

CERRAMIENTOS
fachada este y oeste 2 7,650 10,250 156,825
fachada sur 1 15,000 10,250 153,750
cámaras sótano 2 7,750 3,200 49,600

1 15,000 3,200 48,000
1 1,500 3,200 4,800

techo de planta segunda 1 7,750 15,000 116,250
a deducir

-6 6,900 1,300 -53,820
-1 1,750 2,300 -4,025
-2 2,000 3,200 -12,800

Total m² ............: 458,580
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7.5 D16ADDC112 m² m². Suministro y colocación de aislamiento de panel flexible y
ligero de lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul
"ROCKWOOL" o equivalente, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6
(m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de
cortes, fijaciones y limpieza.

CERRAMIENTOS
fachada este y oeste 2 7,650 10,250 156,825
fachada sur 1 15,000 10,250 153,750
a deducir

-6 6,900 1,300 -53,820
-1 1,750 2,300 -4,025
-2 2,000 3,200 -12,800

Total m² ............: 239,930

7.6 D17AD012 m² m² Lámina autoprotegida, de betún plastomérico APP
MORTERPLAS FP-S 5 kg MIN de TEXSA o equivalente, de
elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de
poliéster (FP) reforzado y estabilizado de alto gramaje, con
acabado mineral en la cara exterior y un film termofusible en la
inferior. Según CEC del CTE/DB HS-1.

planta baja 2 8,000 0,400 6,400
1 15,000 0,400 6,000

planta primera 2 8,000 0,400 6,400
1 15,000 0,400 6,000

planta segunda 2 8,000 0,400 6,400
1 15,000 0,400 6,000

Total m² ............: 37,200
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8.1 LCL060 m² m². Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado
estándar del color igual al existente en el edificio, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado
de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura
hacia el interior, serie alta, con despiece según plano de
carpintería, con perfilería provista de rotura de puente térmico,
y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Con despiece según
planos de carpintería. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

aulas 6 6,900 1,300 53,820
entrada 1 1,750 2,300 4,025

Total m² ............: 57,845

8.2 LCL065 m² m². Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado
estándar de color igual al existente en el edificio, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, en formación de
cerramiento de fachada, de apertura oscilobatiente y según
configuración de plano de carpintería, con premarco;
certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT,
gama alta, con rotura de puente térmico; compuesta por
perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco
de aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Con despiece según planos de carpintería. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas.
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.

galeria 2 1,700 3,120 10,608
1 1,700 7,050 11,985
1 2,200 7,050 15,510

Total m² ............: 38,103
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8.3 LSP010 m² m². Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas de
aluminio inyectado de 44 mm, equipada con todos sus
accesorios (eje, poleas, guías, remates, cinta y recogedor),
incluso cajón de persiana construido con paneles de madera
pintados y jambeado de aluminio para alojar la guía de
persiana, incluido en este precio. Totalmente montada y
probada. Incluye: Introducción de la persiana por los perfiles
guía en toda la longitud de éstos. Encaje del eje del rodillo en
los soportes dispuestos en el cajón de persiana. Anclaje de la
cinta al bombo. Enrollado de la persiana. Anclaje de la cinta al
recogedor. Colocación del recogedor en la caja
correspondiente. Formación de cajón de madera de 25x80 cm.

aulas 6 6,900 1,600 66,240
Total m² ............: 66,240

8.4 HRV010 ml ml. Suministro y colocación de pieza vierteaguas de chapa de
aluminio lacado en color igual al existente en el edificio, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm,
desarrollo 30 cm, con goterón, con clara pendiente y
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los
salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc.,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la
que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio.
Incluso p/p de preparación y regularización del soporte, sellado
entre piezas y uniones con los muros.

6 6,900 41,400
Total ml ............: 41,400

8.5 FDD020 ml ml. Suministro y colocación de barandilla para rampa de
acceso en forma recta, de 100 cm de altura, de acero
galvanizado, formada por: bastidor compuesto de barandal
superior e intermedio de perfil cuadrado de 40x40 mm y
montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación
máxima de 200 cm entre ellos; y pasamanos de perfil curvo de
70 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante
atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y
tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra.

1 6,700 6,700
1 5,400 5,400
1 9,000 9,000
1 10,000 10,000

Total ml ............: 31,100

8.6 D34JJ005 ud ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 1 hoja con
cierre alto y bajo sin acceso exterior, totalmente colocada,
i/mecanismo cierrapuertas.

2 2,000
Total ud ............: 2,000

8.7 D34JJ010 ud ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 2 hojas con
cierre alto y bajo sin acceso exterior, totalmente colocada,
i/mecanismo cierrapuertas.

2 2,000
Total ud ............: 2,000
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9.1 D20EA210 m² m². Suministro y colocación de puerta lisa de 1 ó 2 hojas,
formada por tablero aglomerado recubierto de melamina, de 35
mm de espesor, canteada por todo su perímetro con madera de
TEKA cerco, contracerco y guarniciones en madera de TEKA
barnizada a dos manos, 4 herrajes de colgar y seguridad,
manilla picaporte "OCARIZ" o equivalente, acristalamiento en
fijo superior con vidrio "Stadip" 3+3, s/ detalle de proyecto,
todo ello en medida s/ dimensiones de hojas y montante, con
cerradura maestreada y sistema de desbloqueo desde el
exterior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares.

6 0,825 2,600 12,870
1 1,700 2,800 4,760

Total m² ............: 17,630

9.2 LPR010 ud ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante
homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm
de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón
yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
cierrapuertas para uso moderado con sistema de desbloqueo
desde el exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada.

deposito 1 1,000
calderas 1 1,000
cuarto incendios 1 1,000
vestibulo independencia 1 1,000

Total ud ............: 4,000

9.3 D20ZL205 m m. Suministro y colocación de recercado de piedra pulida
similar a la existente en el edificio e: 3 cm en encuentro de
ventanas con pared.

12 3,250 39,000
Total m ............: 39,000

9.4 D20ZR055 m m. Suministro y colocación de tapajuntas en junta de dilatación
formado por madera de TEKA de 7x1 cm, lijada y acabada con 2
manos de pintura al esmalte.

12 2,600 31,200
6 0,900 5,400
2 2,800 5,600
1 1,800 1,800

12 1,300 15,600
6 6,900 41,400

Total m ............: 101,000
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10.1 D24GH005 m² m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence o
equivalente de Rw=36 dB (* simulación ISACO) y espesor total
22 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN
incoloro de 4 mm y un vidrio laminado acústico y de seguridad
Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y cámara de aire
deshidratado de 12 mm con U=1,6 W/m²K y g=0,62 con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de
seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/1B1.

galeria 2 1,700 3,120 10,608
1 1,700 7,050 11,985
1 2,200 7,050 15,510

aulas 6 6,900 1,300 53,820
entrada 1 1,750 2,300 4,025

Total m² ............: 95,948
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11.1 D35AC020 m² m². Pintura plástica picada blanca o en color en paramentos
verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y
emplastecido.

planta sótano
almacen 2 7,750 3,200 49,600

2 6,420 3,200 41,088
-1 1,200 2,500 -3,000

deposito 2 3,700 3,200 23,680
2 2,070 3,200 13,248

-1 0,925 2,030 -1,878
calderas 2 3,700 3,200 23,680

2 3,210 3,200 20,544
-1 0,925 2,030 -1,878

vestibulo independencia 2 3,700 3,200 23,680
2 2,850 3,200 18,240

-3 0,925 2,030 -5,633
cuarto incendios 2 3,900 3,200 24,960

2 8,430 3,200 53,952
-1 0,925 2,030 -1,878

techos
Vestibulo independencia 1 10,070 10,070
calderas 1 11,720 11,720
depósito 1 7,660 7,660
cuarto incendios 1 27,920 27,920
almacén 1 49,340 49,340
planta baja 4 8,750 2,800 98,000

2 6,000 2,800 33,600
2 5,050 2,800 28,280

pilar 4 0,400 2,800 4,480
pilares redondos 3 1,250 2,800 10,500
a deducir

-2 0,825 2,800 -4,620
-2 1,700 2,800 -9,520
-2 6,900 1,300 -17,940

salon de actos 2 7,650 2,800 42,840
2 15,000 2,800 84,000

a deducir -1 6,900 1,300 -8,970
-1 1,700 2,800 -4,760
-1 1,750 2,300 -4,025

planta primera 4 7,650 2,800 85,680
4 6,350 2,800 71,120

-2 0,825 2,500 -4,125
planta segunda 4 7,650 2,800 85,680

4 6,350 2,800 71,120
-2 0,825 2,500 -4,125

Total m² ............: 942,330

11.2 D35AM003 m² m². Pintura en color para pilares redondos de fachada, de alta
calidad con acabado texturado mate igual a los existentes en el
edificio, transpirable e impermeable, en fase acuosa de resina
acrílica de polisiloxano y arena fina de cuarzo ALPHALOXAN
QUARZ de SIKKENS. Preparación con una mano de
imprimación de Polisiloxanos ALPHALOXAN PRIMER de
SIKKENS y dos manos de acabado a rodillo, brocha o pistola.

pilares existentes 3 1,570 13,350 62,879
Total m² ............: 62,879
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11.3 101-4 m² m2 Revestimiento mural tejido de fibra de vidrio TEXTURGLAS
"E", con clasificación reacción al fuego B, s1 - d 0 según la
norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, con certificado
ecológico para productos textiles, Öko-Tex Standard 100, con
un peso de 185 gr./m2 y una resistencia a la tracción de 900 N/5
cm. en urdimbre y 1.150 N/5 cm. en trama. Imprimación de la
superficie, plastecido de golpes, extendido de cola especial
"PEGAM-GLAS" formulada para fibra de vidrio, colocación del
tejido y terminado con dos manos de pintura plástica en
dispersión acuosa, conforme a la norma UNE 48243,
consiguiéndose así la denominada "pintura armada".

planta baja
2 11,300 1,600 36,160
1 0,850 1,600 1,360
1 3,500 1,600 5,600
1 2,700 1,600 4,320

pilar 1 1,250 2,800 3,500
-2 0,825 1,600 -2,640
-2 1,700 1,600 -5,440

planta primera
2 8,050 1,400 22,540
4 0,850 1,400 4,760

-2 0,825 1,400 -2,310
planta segunda

2 8,050 1,400 22,540
4 0,850 1,400 4,760

-2 0,825 1,400 -2,310
Total m² ............: 92,840
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12.1 ELECTR02 ud UD. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección
de fuerza en ampliación, en armario metálico de chapa
electrozincada, revestimiento anticorrosivo con polvo de epoxi
y poliester polimerizado, con puerta y cerradura, provisto de
chasis, soporte de barras, placas y soportes aparellaje, flejes,
peines cableado y accesorios IP-65, según esquema y memoria.
Totalmente instalado, conexionado y probado. Incluso p.p. de
la legalización de la instalación.

planta sotano 1 1,000
planta baja 1 1,000
planta primera 1 1,000
planta segunda 1 1,000

Total ud ............: 4,000

12.2 ELECTR01 ml ML. Suministro e instalación de línea de alimentación desde
cuadro general de planta a cuadros auxiliares formado por
conductores de cobre con aislamiento POL.Z1 (libre de
halógenos,  para una tensión asignada de 750 v), incluyendo
p.p de protección magnetotérmica en cuadro general de 4x25A.
Totalmente instalada, conexionada y probada. Incluso p.p. de la
legalización de la instalación.

1 40,000 40,000
Total ml ............: 40,000

12.3 ELECTR10 ml ML. Suministro e instalación de línea de distribución
emergencias desde cuadro de protección planta con
conductores de 1,5 mm2 bajo tubo forroplas protección.
Totalmente instalada, conexionada y probada. Incluso p.p. de la
legalización de la instalación.

1 60,000 60,000
Total ml ............: 60,000

12.4 ELECTR11 ml ML. Suministro e instalación de línea de distribución alumbrado
desde cuadro de protección planta con conductores de 2,5
mm2 bajo tubo forroplas protección. Totalmente instalada,
conexionada y probada. Incluso p.p. de la legalización de la
instalación.

1 20,000 20,000
1 20,000 20,000
1 20,000 20,000

Total ml ............: 60,000

12.5 D27JC005 ml ML. Suministro e instalación de línea de distribución para
bases de enchufe formada por conductores de
3x(2x2,5+TT)mm2, bajo tubo tipo forroplas proteccion.
Totalmente instalada, conexionada y probada. Incluso p.p. de la
legalización de la instalación.

1 60,000 60,000
Total ml ............: 60,000
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12.6 D27JC020 ml ML. Suministro e instalación de línea de distribución red grupo
desde cuadro de protección planta, con conductores de 2,5 mm
bajo tubo tipo forroplas proteccion. Totalmente instalada,
conexionada y probada. Incluso p.p. de la legalización de la
instalación.

1 40,000 40,000
Total ml ............: 40,000

12.7 D27KA001 ud UD. Suministro e instalación de punto de luz de interior con
encendido simple, incluso colocación de luminaria, aislamiento
conductor libre de halogeno, Simón o equivalente, parte
proporcional de caja de derivación, conductor 2P+T/1,5
mm2/Cu/POL.Z1/750 v, tubo de protección D=20 mm, material
auxiliar y elementos complementarios. Incluso p.p de
mecanismos de primera calidad. Totalmente montado,
conexionado y probado. Incluso p.p. de la legalización de la
instalación.

27 27,000
Total ud ............: 27,000

12.8 D27KB005 ud UD. Suministro e instalación de punto de luz de interior con
encendido simple con pulsador, aislamiento conductor libre de
halogeno, con regulador de intensidad de 1500W para aplique
laterales y proyectores de salon de actos, parte proporcional de
caja de derivación, conductor 2P+T/1,5 mm2/Cu/POL.Z1/750 v,
tubo de protección D=20 mm, material auxiliar y elementos
complementarios. Incluso p.p de mecanismos de primera
calidad. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso
p.p. de la legalización de la instalación.

6 6,000
Total ud ............: 6,000

12.9 D27KB001 ud ud. Punto de luz conmutado sencillo realizado en tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (libre de
halogenos), incluido caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, portalámparas de obra,  mecanismos
conmutadores con tecla y marco respectivo. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluso p.p. de la
legalización de la instalación.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

12.10 ELECTR09 ud UD. Suministro e instalación de punto de enchufe con base
sencilla, libre de halogenos,  formado por base de enchufe
completa 2P+T/10-16 A, Simón o equivalente, parte
proporcional de caja de derivación, parte proporcional de
conductor Cu/2P+T/2,5 mm2/POL.Z1/750 V, Parte proporcional
de tubo de protección D=20 mm, incluso ayudas de albañilería,
material auxiliar y elementos complementarios. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluso p.p. de la
legalización de la instalación.

44 44,000
Total ud ............: 44,000
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12.11 IEM066 ud ud. Suministro e instalación de base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko o equivalente, estanco,
con grado de protección IP 55, monobloc, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Totalmente
montada, conexionada y probada.

sotano 4 4,000
Total ud ............: 4,000

12.12 D28AC001 ud ud. Pantalla de LED de 37W 4000K regulable DALI. UGR<19 de
5300 lúmenes Modelo LUZESLED SPA841X4 o equivalente.
Incluye la p.p. de interruptor crepuscular automático con
interfaz DALI. Totalmente montada, conexionada y probada.

planta baja 12 12,000
planta primera 12 12,000
planta segunda 12 12,000

Total ud ............: 36,000

12.13 USIM72060140-883 ud ud. Pantalla de LED de 41W 4000K Modelo LUZESLED
RC125B34S/4000K PSUW60LOC 41W o equivalente. Totalmente
montada, conexionada y probada.

pasillos 7 7,000
Total ud ............: 7,000

12.14 D28AA001 ud ud. Regleta de LED estanca de 150 cm 22W color 4000K modelo
LUZESLED LZ-T822W o equivalente, con protector de
metacrilato mate. Totalmente montada, conexionada y probada.

sotano 8 8,000
Total ud ............: 8,000

12.15 USIM72522030-983 ud ud. Foco Downlight LED de 22W y 2100 lm, con driver regulable
y tecnología SMD color 3000K, modelo Philips Lighting DN130B
D217 o equivalente, incluso p.p. de sujeciones. Totalmente
montada, conexionada y probada.

salon de actos 15 15,000
Total ud ............: 15,000

12.16 D28AG920 ud ud. Foco Downlight LED de 21.5W y 2400 lm, con driver
regulable y tecnología SMD color 3000K, modelo Philips
Lighting DN571B PSE-E o equivalente, incluso p.p. de
sujeciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

escenario 2 2,000
Total ud ............: 2,000

12.17 USIM63042333-033 ud ud. Proyector LED orientable de 20W sobre carril electrificado
de tres circuitos, color blanco. Totalmente montada,
conexionada y probada.

salon de actos 4 4,000
Total ud ............: 4,000
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12.18 D28AE001 ml ml. Carril electrificado con paso universal de 3 circuitos, de una
fase, diámetro 34 mm, toma de tierra clase I, i/p.p. de adaptador
de suspensión, cable de suspensión, acoplador, curvas rígidas,
replanteo, pequeño material y conexionado.

1 6,000 6,000
Total ml ............: 6,000

12.19 D28AK001 ud ud. Aplique decorativo de pared para interior con LED de 8W.
Totalmente montado, conexionado y probado.

salón de actos 6 6,000
Total ud ............: 6,000

12.20 D28ED655 ud ud. Aplique de pared para exterior E27. Totalmente montado,
conexionado y probado.

3 3,000
Total ud ............: 3,000

12.21 AYUELEC m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de electricidad. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.

1 452,410 452,410
Total m² ............: 452,410
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13.1 D30DK001 ud ud. Suministro e instalación de caldera monobloc de chapa de
acero, de baja temperatura, modelo CPA-BTH 55kW o
equivalente, 3 pasos de humos rodeando completamente el
hogar enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento
térmico, puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a
derecha, para quemador presurizado de gasóleo o gas,
potencia útil de 55 kW, peso 285 kg, dimensiones 810x870x1254
mm, de 4 elementos ensamblados, con cuadro de regulación
para la regulación de la caldera en función de la temperatura
exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y
del circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de
temperatura exterior, módulo para el control de 2 circuitos de
calefacción con válvulas mezcladoras, sonda de temperatura
para regulación de la temperatura de impulsión o retorno del
agua. Incluso contador electrico, válvula de seguridad,
purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de
la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el
conducto para evacuación de los productos de la combustión
que enlaza la caldera con la chimenea. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

13.2 ICD020 ud ud. Suministro e instalación de depósito homologado de
gasóleo de superficie de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) para instalación en interior de edificaciones, de
doble pared, con una capacidad de 1500 litros, para pequeños
consumos individuales. Incluso indicador de nivel, contador,
detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, canalización
hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro
protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de
conexión, y elementos de protección según normativa.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de
válvulas y accesorios. Colocación de la boca de carga y la tapa
de registro. Colocación y fijación de la canalización hasta la
caldera. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas
de servicio.

1 1,000
Total ud ............: 1,000
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13.3 D30VG068 ud ud. Suministro e instalación de panel doble con convector
doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 600x450x100 mm, emisión calorífica 689
kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre
el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes,
soportes, racores de conexión a la tubería de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

2 2,000
Total ud ............: 2,000

13.4 D30VG069 ud ud. Suministro e instalación de panel doble con convector
doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 600x1200x100 mm, emisión calorífica
1836 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes,
soportes, racores de conexión a la tubería de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

20 20,000
Total ud ............: 20,000

13.5 D29VA005 ud ud. Suministro e instalación de punto de llenado de red de
distribución de agua, para sistema de climatización, formado
por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por
resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano
de imprimación antioxidante, colocado superficialmente, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de
agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).B) Incluye: Replanteo del
recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas
de servicio.C) Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

1 1,000
Total ud ............: 1,000
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13.6 D29AA100 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
caliente de climatización formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8" DN 10
mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 36,250 36,250
Total m ............: 36,250

13.7 D29AA101 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
caliente de climatización formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15
mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 134,300 134,300
Total m ............: 134,300

13.8 D29AA102 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
caliente de climatización formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20
mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 79,760 79,760
Total m ............: 79,760
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13.9 D29AA103 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
caliente de climatización formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25
mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 23,160 23,160
Total m ............: 23,160

13.10 D29AA104 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
caliente de climatización formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32
mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 22,010 22,010
Total m ............: 22,010

13.11 D29AA106 ud m. Suministro e instalación de punto de vaciado de red de
distribución de agua, para sistema de climatización, formado
por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por
resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de
imprimación antioxidante, colocado superficialmente y válvula
de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).B) Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de
pruebas de servicio.C) Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

5 5,000
Total ud ............: 5,000
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13.12 D29MA005 ud ud. Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres
velocidades, con una potencia de 0,104 kW, bocas roscadas
macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de
impulsión de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje
motor de acero cromado, aislamiento clase H, para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso
puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de
esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de
conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

13.13 ICS040 ud ud. Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con
una capacidad de 80 l, 745 mm de altura, 450 mm de diámetro,
con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

13.14 D29DS110 ud ud. Suministro e instalación de purgador automático de aire
con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón,
para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura
máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.C) Criterio
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

13.15 D29LA001 ud ud. Suministro e instalación de contador de agua para
calefacción de chorro único, con emisor de impulsos, para
roscar, de 15 mm de diámetro nominal y temperatura máxima
del líquido conducido 120°C, incluso filtro retenedor de
residuos, válvulas de corte, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.C) Criterio
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

2 2,000
Total ud ............: 2,000
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13.16 D30YA001 ud ud. Suministro e instalación de control centralizado de la
instalación de calefacción, para circuito de radiadores,
compuesto por central de regulación y módulo de ambiente
para circuito de radiadores. Totalmente montado, conexionado
y probado.B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los
elementos. Conexionado con la red eléctrica.C) Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

13.17 D29CB065 m m. Chimenea de salida de humos realizada con tubo de doble
pared de acero inoxidable, con aislamiento intermedio, con
D=200 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: 
registro de limpieza de solidos y liquidos en la parte inferior,
abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana de remate y medios
auxiliares necesarios para la realización de los trabajos.

chimenea calefacción 1 12,600 12,600
Total m ............: 12,600

13.18 IVV030 m ml Suministro e instalación de conducto de ventilación con
resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S según UNE-EN 1366-1
formado por placa rígida a base de fibras, silicatos y otros
aditivos, Promatect L500 "PROMAT" o equivalente, de 52 mm
de espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,09
W/(mK), tiras de 150 mm de anchura de placa rígida a base de
silicatos y otros aditivos, Promatect L "PROMAT" o
equivalente, de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³,
conductividad térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las juntas
entre secciones de conducto y adhesivo de fibras de vidrio
modificadas, K84 "PROMAT", para sellado de estanqueidad
entre placa y trasdosado y entre placas. Incluso p/p de recortes,
uniones, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y
elementos de fijación y sellado de paso del conducto a través
de elementos constructivos resistentes al fuego, sin incluir
compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores.
Totalmente montado según especificaciones del fabricante.
Se incluye tambien en esta partida el forrado del conducto con
placas de carton yeso de 15 mm de espesor sujeta con
estructura de acero galvanizado.

1 12,600 12,600
1 6,000 6,000

Total m ............: 18,600

13.19 AYUDACLIMA m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de climatización. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.

1 452,410 452,410
Total m² ............: 452,410
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14.1 VENTILA01 ud UD. Suministro e instalación de Recuperador de calor aire-aire,
con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 3100
m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal
dimensiones 1250x1250x600 mm y nivel de presión sonora de
52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH "S&P" o
equivalente, con caja de acero galvanizado y plastificado, color
marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1,
soportes antivibratorios, embocaduras de 355 mm de diámetro
con junta estanca y filtros F7+F9 con eficacia del 86%, clase D
según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble
oído de accionamiento directo con motores eléctricos
monofásicos de 3 velocidades de 550 W cada uno, aislamiento
F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP
55, aislamiento térmico y acústico. Totalmente montado,
conexionado y probado.

3 3,000
Total ud ............: 3,000

14.2 VENTILA02 ud ud. Suministro e instalación de Recuperador de calor aire-aire,
con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 5300
m³/h, eficiencia sensible 52%, para montaje horizontal
dimensiones 2000x2000x820 mm y nivel de presión sonora de
52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 55 AH "S&P" o
equivalente, con caja de acero galvanizado y plastificado, color
marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1,
soportes antivibratorios, embocaduras de 500 mm de diámetro
con junta estanca y filtro F7+F9 con eficacia del 86%, clase D
según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble
oído de accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos
de 1 velocidad de 1100 W cada uno, aislamiento F, protección
IP 55, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1 1,000
Total ud ............: 1,000
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14.3 VENTILA03 m2 M2. Formación de conducto rectangular para la distribución de
aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de
lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos
caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de
fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25
mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y
derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados,
elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta
autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.B)
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.C)
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto
del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre
los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.D) Criterio de medición de
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Total 382,32 382,320
Total m2 ............: 382,320

14.4 VENTILA04 ud UD. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL
9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación
de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

2 2,000
Total ud ............: 2,000
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14.5 VENTILA05 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL
9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación
de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

8 8,000
Total ud ............: 8,000

14.6 VENTILA06 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL
9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación
de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

4 4,000
Total ud ............: 4,000
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14.7 D31FA003 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL
9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación
de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

14.8 VENTILA07 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y
fijación de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

12 12,000
Total ud ............: 12,000

14.9 VENTILA08 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y
fijación de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4 4,000
Total ud ............: 4,000
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14.10 D31FC180 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y
fijación de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

14.11 VENTILA09 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de intemperie para
instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles
de aluminio, de 800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red
de conductos.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la
rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.C) Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

8 8,000
Total ud ............: 8,000

14.12 IVG040 ud ud Suministro y montaje en partición interior de compuerta
cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático
para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico
tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2,
de 400x400 mm, conexión a conducto rectangular, para el cierre
automático de secciones de incendio en instalaciones de
ventilación. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación, incluso el sellado del espacio entre la partición interior
y el bastidor de la compuerta. Totalmente montada y conectada
a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al
conducto.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

14.13 AYUDAVENT m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de ventilación. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.

1 452,410 452,410
Total m² ............: 452,410
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15.1 D34CE035 ud ud. Suministro e instalación de grupo de presión de agua
contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga
de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de
fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte
cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de
impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25,
cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de
descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas
lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre
mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero
inoxidable AISI 420, accionada por motor asíncrono de 2 polos
de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55, para
alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey
con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero
inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con
fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico
de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica,
válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros,
presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la
operación totalmente automática del grupo, según UNE 23500,
soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión,
montado, conexionado y probado en fábrica, con caudalímetro
para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura
directa, precisión del 10%, fabricado en una sola pieza de
acrílico y flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes,
codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

1 1,000
Total ud ............: 1,000

15.2 D34AF092 ud ud. Suministro e instalación de depósito para reserva de agua
contra incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de
poliéster, colocado en superficie, en posición horizontal, con
patas, sobre base resistente (incluida en este precio),
garantizándose las condiciones de suministro. Incluso válvula
de flotador de 2 1/2" mm de diámetro para conectar con la
acometida de la red de distribución de agua para
abastecimiento de los equipos de extinción de incendios,
interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro
para vaciado y válvula de corte de mariposa de 2 1/2" de
diámetro para conectar al grupo de presión, p/p de uniones,
soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio)

1 1,000
Total ud ............: 1,000
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15.3 D34AF007 m m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de
accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación
antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.

techo sotano 1 5,600 5,600
1 34,100 34,100
1 7,800 7,800

Total m ............: 47,500

15.4 D34AF006 m m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de
accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación
antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. instalada.

techo sotano 1 4,800 4,800
1 7,250 7,250

montante 1 10,500 10,500
Total m ............: 22,550

15.5 D34AI020 ud ud. Suministro e instalación de boca de incendio equipada
(BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario
construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con
ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera
metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación
axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres
efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en
plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de
latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso
accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada,
conexionada y probada.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

15.6 D27QA160 ud ud. Bloque autónomo de emergencia IP43 IK04, modelo
DAISALUX serie Block P30 A o equivalente, adosado pared
disponible en blanco, gris plata o negro, de 200 lúmenes con
lámpara LED para altura de colocación de 2 a 4 m. Cuerpo
externo en aluminio pintado, apto para montaje en superficies
normalmente inflamables. Piloto testigo de carga LED.
Autonomía 1 hora. Un microprocesador interno chequea el
estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y
de autonomía informando sobre su estado, mediante dos
pilotos LED que incorpora. Equipado con batería Ni-MH
protegida contra descargas excesivas. Dispone de la función
Eco-permanente. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22.
Incluso p.p. de línea de alimentación, etiqueta de señalización,
replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

planta sótano 5 5,000
planta baja 10 10,000
planta primera 7 7,000
planta segunda 7 7,000

Total ud ............: 29,000
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15.7 D28AO550 ud ud. Baliza IP62 IK 07 Daisalux mod. LYRA R/B. Embellecedor
redondo con acabado inox. 43,5 mm de diámetro. Difusor
transparente, opal u opal personalizable. Fuente de luz LED en
color blanco. Tensión de alimentación 230V a.c. Señalización
en presencia de red. Construidos según norma UNE EN 60 598
1, conforme a las Directivas Comunitarias de Compatibilidad
Electromagnética, de Baja Tensión y RoHS 2004/108/CE,
2006/95/CE y 2011/65/UE. Apta para cumplir CTE DB-SU4 y
REBT ITC-BT-28. Incluso p.p de línea de alimentación.
Totalmente instalada.

escenario 3 3,000
Total ud ............: 3,000

15.8 PCI03 ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte, accesorios de
montaje y señalética. Totalmente montado.

7 7,000
Total ud ............: 7,000

15.9 IOX010 ud ud. Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo
químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia ABC, con 50 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas. Totalmente
montado.

2 2,000
Total ud ............: 2,000

15.10 D27VB010 ud ud. Ampliación de la instalación de alarma existente en el
centro consistente en la conexión a la central existente de los
detectores y pulsadores de la ampliación.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

15.11 IOD004 ud ud. Suministro e instalación de pulsador de alarma
convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección
IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos
de anclaje. Montaje y conexionado del pulsador de alarma.

3 3,000
Total ud ............: 3,000
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15.12 IOD102 ud ud. Suministro e instalación de detector óptico de humos y
térmico analógico direccionable con aislador de cortocircuito,
de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a
humos claros y a el incremento lento de la temperatura para
una temperatura máxima de alarma de 58°C, para alimentación
de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y
salida para piloto de señalización remota. Incluso zócalo
suplementario y base universal. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación
y conexionado de la base. Montaje del detector. Conexionado.

12 12,000
Total ud ............: 12,000

15.13 D34MA010 ud ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida,
salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm
por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente
montada según norma UNE 23034 y CTE/DB-SI 3.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

15.14 D34MA005 ud ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de
incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una
cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada,
según norma UNE 23034 y CTE/DB-SI 3.

15 15,000
Total ud ............: 15,000

15.15 AYUDAINCE m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación contra incendios. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.

1 452,410 452,410
Total m² ............: 452,410
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16.1 D27XD205 m m. Cableado para circuito informático en red realizado con
cable apantallado categoría 6 formado por 4 pares señalizados
con distintos colores, i/tubo corrugado 13/20 en circuito
independiente de otras instalaciónes, totalmente colocado i/
cajas de distribución y p/p conexionado de servidor y
ordenador con clavija RJ45.

1 250,000 250,000
Total m ............: 250,000

16.2 D27XH115 ud ud. Conjunto modular para puesto de informática de empotrar
en pared TM-3 de CYMEN compuesto de: 4 enchufes con toma
de tierra lateral y dos tomas RJ45 para ordenador, incluso
acometida eléctrica desde la caja general de distribución
realizada en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y
sección 2,5 mm², (activo, neutro y protección), totalmente
montado e instalado.

salon de actos 1 1,000
aulas 6 6,000

Total ud ............: 7,000

16.3 IAA120 ud ud. Suministro e instalación de toma para la instalación de
proyector audiovisual (no incluido proyector), copuesta de
toma de corriente de 16A y toma de RJ45. Incluso soporte
metálico desde forjado hasta falso techo. Totalmente montada,
conexionada y probada.

7 7,000
Total ud ............: 7,000

16.4 D27NA211 ud ud. Toma altavoz realizada con canalización de PVC corrugado
M 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, toma altavoz Legrand
Galea en blanco, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

salón de actos 6 6,000
Total ud ............: 6,000

16.5 D27XH215 ud ud. Desmontaje y montaje de altavoz interior, con medios
manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes
de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos
durante los trabajos sobre camión o contenedor.

5 5,000
Total ud ............: 5,000

16.6 AYUDAVOZ m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de voz y datos. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.

1 452,410 452,410
Total m² ............: 452,410
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17.1 D04PM155 m² m². Solera en formación de rampa de 15 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., y pendiente
según planos, tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en
central, i/vertido, colocación y armado con mallazo
electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de zapatas y
muretes de contención de hormigón armado para la formación
de los laterales de la rampa, juntas, encofrado y desencofrado,
aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

acceso exterior 1 5,400 2,150 11,610
1 7,800 2,150 16,770
1 4,500 2,150 9,675

Total m² ............: 38,055

17.2 D36GA030 m² m². Pavimento de 20 cm de espesor con hormigón en masa,
vibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm²., tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica, acabado con textura
superficial ranurada, sobre base de zahorra natural de 25 cm de
espesor compactada al 98 % del proctor modificado, para
calzadas. Incluso p.p. de formación de peldañeado de escaleras
de 1,50 m de ancho y para salvar una altura de 70 cm.

acceso exterior 1 4,600 3,100 14,260
Total m² ............: 14,260

17.3 D19AI010 m² m². Reposición de aceras en fachada principal y salida de salón
de actos formado por encachado de piedra partida, solera de
hormigón, baldosa hidráulica 20x20 cm, válida para exteriores
(resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE
3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, incluso p.p de
bordillo perimetral de hormigón, rejuntado y limpieza, s/
CTE-DB-SU y NTE-RSP-14. Incluso p.p. de peldañeado de
escaleras de 1,50 m de ancho y para salvar una altura de 70 cm.

acceso exterior 1 4,600 3,100 14,260
fachada 1 8,050 1,500 12,075

Total m² ............: 26,335

17.4 D39QA001 m² m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca
y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y
riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000
m².

1 19,800 3,000 59,400
Total m² ............: 59,400

17.5 D39OE001 ud ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de
plantas anuales de gran floración con cepellón en maceta.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

17.6 D39OC001 ud ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de
plantas vivaces de gran floración con cepellón en maceta.

4 4,000
Total ud ............: 4,000
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18.1 D20ZA310 m² m². Formación de escenario de salón de actos formado por
tarima de madera de roble de 22 mm de espesor colocado
sobre tablero de rasillón armado, capa de compresión,
tabiquillos de fábrica de ladrillo de 1/2 asta. Remate de frente
con revestimiento de friso de roble de 10 mm de espesor,
colocado sobre rastreles de 3x3 cm, incluso lijado, pulido y
barnizado a 3 manos con p.p. rodapie y de escaleras del mismo
material.

1 7,650 3,000 22,950
Total m² ............: 22,950

18.2 D20SA055 m m. Formación de cortinero en escenario de salón de actos
realizado con 3 tablones de madera de TEKA de 25x4 cm de
sección, fijados al forjado, incluso acabado con 2 manos de
barniz.

1 7,650 7,650
Total m ............: 7,650

18.3 D20UD215 m² m². Tela moltón o equivalente opaca de color a definir por la
D.F. tratada con retardante de llama (B1 según DIN 4102) y con
un gramaje de 300 gramos, para utilizar como cortina, telón de
fondo o tela decorativa. Provista de ojales cada 25 centímetros
y una cinta tejida adicional, para montarla tanto tensada como
en pliegues, con todos los accesorios necesarios, totalmente
instalada.

1 7,650 2,950 22,568
Total m² ............: 22,568

18.4 VNILOSINCE ud Suministro y colocación de rótulo de metacrilato de 25x6 cm
igula o similar a los existentes en el centro, para la señalización
de las aulas.

9 9,000
Total ud ............: 9,000
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19.1 GES01 ud Gestión de resíduos con certificados de los gestores
autorizados acorde al resíduo, para ser tratados todos los que
se generen, así como el tratamiento de cada resíduo por el
gestor de resíduos autorizado, incluso la retirada y el
transporte. Se seguirán las directrices e indicaciones del D.O.
en caso de que proceda.

1 1,000
Total ud ............: 1,000
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20.1 SEG01 ud Seguridad y Salud. Partida para el cumplimiento y aplicación de
todas las medidas de seguridad individuales, uso de Epi´s y
colectivas necesarias para la ejecución de la obra con el fin de
velar y poner los medios necesarios a disposición de los
trabajadores según el estudio de seguridad y salud del
proyecto. Durante todo el período de duración de la obra.

1 1,000
Total ud ............: 1,000
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1 20.01DSS 5.670,254 1,000 Ud 5.670,25Seguridad y Salud

2 U32WA116 4.468,270 1,000 ud 4.468,27Recuperador calor aire-aire 5300 m³/h

3 U35CE035 4.321,398 1,000 ud 4.321,40Grupo de presión de agua contra incendios

4 EYP007 3.539,809 2,000 ud 7.079,62Módulo de escalera metálica de emergencia
1 altura

5 CDRDODESC 2.599,594 1,000 Ud 2.599,59Control de Resíduos

6 U02CLRECUV2 2.236,340 3,000 UD 6.709,02Recuperador calor aire-aire 3100 m³/h

7 U29DK001 2.209,881 1,000 ud 2.209,88Caldera CPA-BTH 55kW

8 U35AF092 1.261,932 1,000 ud 1.261,93Depósito de poliéster, de 12 m³, 2050 mm de
diámetro

9 CALEFA600 789,958 1,000 ud 789,96Quemador presurizado para gasóleo de 120
kW

10 mt38dep110f 724,961 1,000 Ud 724,96Depósito de gasóleo de polietileno
(PEAD/HDPE), de superficie, de doble pared,
con una capacidad de 1500 litros, para
pequeños consumos individuales, según
UNE-EN 13341. Incluso elementos de
protección según normativa.

11 U32GB005 434,977 4,000 ud 1.739,91Juegos de filtros F7+F9

12 U35AI020 367,490 4,000 ud 1.469,96Armaario completo-manguera semirrígida 20
m

13 mt41ixi020b 331,962 2,000 Ud 663,92Extintor con carro, de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia ABC, con 50 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, según UNE-EN 3.

14 mt20cpf020c… 307,100 4,000 Ud 1.228,40Compuerta cortafuegos rectangular  EI 120

15 CALEFA601 306,134 1,000 ud 306,13Módulo para el control de 2 circuitos de
calefacción

16 U35AF021 260,156 1,000 ud 260,16Válvula de flotador 2 1/2"

17 mt26pca020ceb 248,507 4,000 Ud 994,03Puerta cortafuegos pivotante homologada,
EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja
de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y
altura de paso, para un hueco de obra de
1000x2050 mm, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartón yeso, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble
pala regulables en altura, soldadas al marco
y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935,
cerradura embutida de cierre a un punto,
escudos, cilindro, llaves y manivelas
antienganche RF de nylon color negro.

18 U35CE107 247,937 1,000 ud 247,94Caudalímetro para grupo contra incendios

UNITARIOS
Num. Código Concepto Precio Horas Total

Página 1



19 mt25pfb020o 192,540 40,008 m² 7.703,14Carpintería de aluminio lacado en
cerramiento de fachada, gama alta, con
rotura de puente térmico, con clasificación a
la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210, marca de
calidad QUALICOAT. Incluso p/p de kit de
herrajes de colgar, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios,
utillajes de mecanizado homologados y
elaboración en taller.

20 U28YA001 191,990 1,000 ud 191,99Central Regulación

21 ELECT500 184,310 4,000 UD 737,24Material electrico

22 mt38dep022a 177,240 1,000 Ud 177,24Indicador de nivel para depósito de
combustibles líquidos.

23 PANEL1200 166,361 20,000 ud 3.327,22Panel doble con doble convector
600x1200x100 PCCP

24 U28MA300 164,221 1,000 ud 164,22Electrobomba centrífuga de tres velocidades
de 0,104 kW

25 U19IJ740 161,991 9,168 ud 1.485,13Puerta paso vidriera lisa TEKA

26 U28YA030 160,991 1,000 ud 160,99Módulo de ambiente, para el control de la
temperatura de cada circuito de radiadores.

27 PSIM720600… 154,992 36,000 ud 5.579,71Pantalla LED 37W 4000K 5300 lúmenes
regulable

28 U35JJ010 149,062 2,000 ud 298,12Cerradura antipánico 2 hojas

29 U07AI001 145,652 5,937 m³ 864,74Madera pino encofrar 26 mm

30 U07AI007 143,502 0,031 m³ 4,45Madera pino para entibaciones

31 U04CF005 142,192 0,600 t 85,32Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel

32 U29ZJ329 140,482 1,008 ud 141,61T 45°c/tapa Chimetal inox/inox D250

33 PSIM811300… 139,992 3,960 ud 554,37Interruptor crepuscular automático

34 mt38vex010l 134,823 1,000 Ud 134,82Vaso de expansión cerrado con una
capacidad de 80 l, 745 mm de altura, 450 mm
de diámetro, con rosca de 1" de diámetro y
10 bar de presión.

35 U48CT410 124,993 1,128 ud 140,99Kit de sujeción de cortina

36 U30JW965 124,384 7,000 ud 870,69Conjunto informatica emp. 4+2

37 U04CA001 114,494 18,388 t 2.105,32Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

38 U04MX100 109,994 0,180 ud 19,80Desplazamiento y montado camión bomba

39 U28LA001 104,604 2,000 ud 209,21Contador de agua para calefacción de chorro
único

40 PANEL750 99,994 2,000 ud 199,99Panel doble con doble convector
600x450x100 PCCP

41 mt26pca100aa 97,014 4,000 Ud 388,06Cierrapuertas para uso moderado de puerta
cortafuegos de una hoja, según UNE-EN
1154.

42 mt38dep024c 96,544 1,000 Ud 96,54Conjunto de boca de carga, valvulería y
accesorios de conexión para depósito de
combustibles líquidos.

43 mt20cpi020de 93,830 20,460 m2 1.919,76Placa rígida Promatect L500 "PROMAT", de
52 mm

UNITARIOS
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44 U32FA115 93,204 8,000 ud 745,63Rejilla intemperie lama horizontal 800x330
mm c/marco

45 U02OD043 91,345 33,266 h 3.038,68Autogrúa hidraúlica hasta 70 t

46 U02EAE96 87,094 4,000 UD 348,38Armario metálico de chapa electrozincada

47 PSIM720601… 84,995 7,000 u 594,97Pantalla LED 41W 4000K 5

48 U35JJ005 80,576 2,000 ud 161,15Cerradura antipánico 1 hoja

49 U04MA723 76,876 167,831 m³ 12.902,18Hormigón HA-25/P/20/ IIa central

50 A02FA735 74,756 36,099 m³ 2.698,62HORMIGÓN HA-25/B/40/ IIa CENTRAL

51 U23GH005 72,996 96,524 m² 7.045,87CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN
4/12/33.2Si 36dB*

52 U30QA160 72,356 29,000 ud 2.098,32Bloque autónomo emergencia DAISALUX
block P30 lámpara LED

53 U32BC505 71,996 4,000 ud 287,98Rejilla impulsión 525x125 simple

54 U31AG830 67,996 2,000 ud 135,99Downlight led de 21.5

55 U04GA050 66,796 1,319 t 88,10Yeso blanco YF en sacos

56 U08JG033 66,556 332,655 m² 22.140,19Panel pref. horm. arquitec. blanco liso

57 PCI102 64,337 7,000 ud 450,36Extintor de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg

58 U04GA005 62,497 5,535 t 345,92Yeso negro YG en sacos

59 U18JD005 62,397 23,180 m² 1.446,36Tarima roble 22 mm espesor

60 U32FA010 62,097 4,000 ud 248,39Rejilla impulsión 425x125 simple

61 U29ZJ119 61,387 13,482 ud 827,62Chimenea Chimetal inox/inox D200-1 m

62 U32FE030 59,577 2,790 m2 166,22Placa rígida Promatect L "PROMAT", de 30
mm

63 U04MA100 57,127 5,621 m³ 321,11Hormigón HL-150/P/20 de central

64 U32FA005 52,777 8,000 ud 422,22Rejilla impulsión 325x125 simple

65 U35AW010 51,667 47,500 m 2.454,18Tubería acero Din 2440 2 1/2"

66 EYP008 51,397 52,000 m 2.672,64Entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX",
de 30x2 mm

67 PSIM630423… 49,997 4,000 u 199,99Proyector LED 20W

68 U06XK010 47,997 25,152 m² 1.207,22Encofrado chapa hasta 1m², 50P

69 U31ED655 45,528 3,000 ud 136,58Aplique exterior E27

70 PSIM725220… 44,998 15,000 u 674,97Downlight led de 22W

71 U28LA010 44,308 1,000 ud 44,31Contador agua fría

72 mt41pig520 43,639 12,000 Ud 523,67Detector óptico de humos y térmico
analógico direccionable con aislador de
cortocircuito, de ABS color blanco, formado
por un elemento sensible a humos claros y a
el incremento lento de la temperatura para
una temperatura máxima de alarma de 58°C,
para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de
activación e indicador de alarma y salida
para piloto de señalización remota, según
UNE-EN 54-5 y UNE-EN 54-7.

73 U31AO550 42,068 3,000 ud 126,20Baliza redonda Daisalux LYRA R/B

74 CALEFA602 41,928 1,000 ud 41,93Sonda de temperatura para regulación

75 U32FA003 40,608 2,000 ud 81,22Rejilla impulsión 225x125 simple
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76 U35AW070 40,488 9,500 ud 384,64T acero 2 1/2"

77 mt11cal020j 40,328 3,000 Ud 120,98Caldereta con sumidero sifónico extensible
de PVC, de salida horizontal de 110 mm de
diámetro, con rejilla plana de polipropileno
de 200x200 mm, color negro.

78 VINILOSINC… 39,992 9,000 Ud 359,93Rótulo de metacrilato

79 U35AW009 39,768 22,550 m 896,77Tubería acero Din 2440 2"

80 U32FA180 38,228 4,000 ud 152,91Rejilla retorno 525x125 mm

81 U31AA002 37,998 8,000 ud 303,98Regleta LUZESLED LZ-T822W

82 mt35tte020a 37,438 4,000 Ud 149,75Placa de cobre electrolítico puro para toma
de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de
unión.

83 U37QA001 35,918 4,000 m 143,67Tubo de acero, de 125 mm de diámetro

84 EYP001 35,898 35,915 m 1.289,28Pieza peana 3 cm piedra

85 MOEYP301 35,200 4,514 h 158,89Equipo montaje decoración (oficial +
ayudante)

86 U19AD270 35,048 9,873 ud 346,03Cerco TEKA  90x30 mm

87 mt38dep023a 33,248 1,000 Ud 33,25Interruptor de nivel para depósito de
combustibles líquidos.

88 U32FA120 32,898 4,000 ud 131,59Rejilla retorno 425x125 mm

89 U01FV001 30,500 70,259 h 2.142,90Equipo montaje carpintería (oficial +
ayudante)

90 U35AW030 29,808 9,500 ud 283,18Codo acero 2 1/2"

91 U30NA099 29,688 6,000 ud 178,13Toma altavoz

92 U35JJ105 29,517 6,000 ud 177,10Mecanismo cierrapuertas

93 U01FY220 29,500 8,150 h 240,43Cuadrilla calefacción

94 U32FA110 27,499 12,000 ud 329,99Rejilla retorno 325x125 mm

95 U23IA005 27,479 3,526 m² 96,89Vidrio laminar seguridad STADIP 33.1 PVB
incoloro

96 mt25pfx200ka 27,009 57,845 Ud 1.562,34Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de una hoja.

97 mt25per010b 26,668 72,864 m² 1.943,14Persiana enrollable de lamas de aluminio
inyectado de 44 mm de altura, equipada con
todos sus accesorios (eje, polea, cinta y
recogedor), según UNE-EN 13659.

98 U02FN001 24,999 0,143 h 3,57Motoniveladora grande 170 CV

99 EYP023 24,999 39,000 m 974,96Madera esmaltada

100 U21PA216 24,999 24,825 m² 620,60Tela moltón

101 U12XA065 24,739 358,980 m² 8.880,81Panel sandwich e=30 mm

102 U28DF105 24,699 1,000 ud 24,70Válvula esfera 1 1/2"

103 U40BD005 23,999 0,594 m³ 14,26Mantillo

104 CALEFA703 23,839 2,000 ud 47,68Manómetro con baño de glicerina y diámetro
de esfera de 100 mm

105 U02JA003 23,799 32,308 h 768,90Camión 10 t basculante

106 U35AW050 23,019 19,000 ud 437,36Manguito acero 2 1/2"

107 U31AK005 22,999 6,000 ud 137,99Aplique decorativo LED 8W
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108 U19XA010 22,599 9,873 ud 223,12Pomo puerta paso OCARIZ

109 U29ZJ338 22,169 1,008 ud 22,35Caperuza plana Chimetal inox/inox D200

110 U12QI002 22,149 60,560 m 1.341,34Canalón

111 U04AF201 21,999 23,250 m³ 511,48Grava 40/80 mm

112 U31AE005 20,999 6,000 m 125,99Carril paso universal 3 circuitos i/codos

113 U02FK205 19,999 184,800 h 3.695,82Mini retroexcavadora

114 U02FK001 19,999 6,008 h 120,15Retroexcavadora

115 1011 19,000 23,210 h 440,99OFICIAL

116 U04AA001 18,899 53,838 m³ 1.017,48Arena de río (0-5 mm)

117 U04AF150 18,499 7,346 t 135,89Garbancillo 20/40 mm

118 EYP020 18,469 119,515 m 2.207,32Tapa juntas madera de TEKA

119 EYP010 18,259 69,552 m² 1.269,95Caja de persiana madera pintada

120 EYP002 18,159 49,125 m 892,06Remate chapa prelacada 0,8 mm

121 U01MCC 18,020 185,058 H 3.334,75Cuadrilla climatización

122 U14AL160 17,999 490,560 m² 8.829,59Panel acústico autoportante de lana de roca

123 mt35tte010b 17,999 2,000 Ud 36,00Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de
15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

124 mo004 17,820 2,504 h 44,62Oficial 1ª calefactor.

125 mo011 17,820 41,230 h 734,72Oficial 1ª montador.

126 mo008 17,820 0,969 h 17,27Oficial 1ª fontanero.

127 mo006 17,820 7,515 h 133,92Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.

128 mo003 17,820 4,416 h 78,69Oficial 1ª electricista.

129 mo001 17,820 2,450 h 43,66Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

130 U02EMBES1… 17,719 51,000 UD 903,67Base de enchufe schuko 2P+T/10-16 A

131 U14NA501 17,649 65,867 m² 1.162,49Lama  aluminio lisa

132 mo018 17,520 250,570 h 4.389,99Oficial 1ª cerrajero.

133 mo020 17,240 11,752 h 202,60Oficial 1ª construcción.

134 U01FA103 16,800 96,539 h 1.621,86Oficial 1ª encofrador

135 U01AA007 16,780 917,993 h 15.403,92Oficial primera

136 MO015 16,680 150,174 H 2.504,90Oficial electricista

137 U01FY205 16,680 170,118 h 2.837,57Oficial 1ª calefactor

138 U01FY105 16,680 45,236 h 754,54Oficial 1ª fontanero

139 U28AA104 16,679 22,010 m 367,10Tuber.acero negro soldado 1 1/4"

140 U01FA201 16,500 24,794 h 409,10Oficial 1ª ferralla

141 U01FP501 16,500 18,989 h 313,32Oficial 1ª impermeabilizador

142 U01FV010 16,500 10,100 h 166,65Oficial 1ª carpintero

143 U01FY310 16,500 23,564 h 388,81Oficial primera climatización
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144 mt25pfx020s 16,439 133,044 m 2.187,11Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de hoja de ventana, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso juntas
de estanqueidad de la hoja y junta exterior
del acristalamiento, con el certificado de
calidad QUALICOAT.

145 mo059 16,190 208,173 h 3.370,32Ayudante cerrajero.

146 mo080 16,130 34,979 h 564,21Ayudante montador.

147 mo077 16,130 1,816 h 29,29Ayudante construcción.

148 mo103 16,100 2,504 h 40,31Ayudante calefactor.

149 mo102 16,100 3,412 h 54,93Ayudante electricista.

150 mo105 16,100 7,515 h 120,99Ayudante instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.

151 U01FX001 16,000 33,261 h 532,18Oficial cerrajería

152 U01FG405 16,000 152,952 h 2.447,23Montaje estructura metálica

153 U01FY630 16,000 13,800 h 220,80Oficial primera electricista

154 U01FX005 16,000 33,266 h 532,26Oficial 1ª soldador

155 U01AA008 15,940 69,556 h 1.108,72Oficial segunda

156 mo113 15,920 8,378 h 133,38Peón ordinario construcción.

157 U01FZ101 15,500 118,110 h 1.830,71Oficial 1ª pintor

158 mt35tta020 15,459 2,000 Ud 30,92Punto de separación pica-cable formado por
cruceta en la cabeza del electrodo de la pica
y pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la
soldadura aluminotérmica.

159 U02OH015 15,329 35,898 h 550,28Manipulador telescópico 3.200 kg/12,0 m

160 EYP502 15,219 36,686 h 558,32Maquinaria para proyección de productos
aislantes.

161 mo029INS 15,050 66,051 h 994,07Oficial 2ª construcción.

162 EYP003 15,049 37,840 m 569,45Pieza cumbrera chapa prelacada 0,6 mm
des=660 mm

163 U01FZ303 15,000 110,340 h 1.655,10Oficial 1ª vidriería

164 U02FA001 14,999 18,262 h 273,91Pala cargadora 1,30 m³

165 U01AA015 14,999 6,151 h 92,26Maquinista o conductor

166 CALEFA605 14,999 1,000 ud 15,00Desagüe a sumidero, para el drenaje de la
válvula de seguridad

167 U20MG585 14,999 3,930 ud 58,95Piezas especiales

168 U01AA009 14,860 692,919 h 10.296,78Ayudante

169 MO003 14,770 0,700 h. 10,34Peón ordinario

170 MO016 14,770 145,624 H 2.150,87Ayudante electricista

171 U01FY208 14,770 188,126 h 2.778,62Ayudante calefacción

172 U01FY110 14,770 45,236 h 668,14Ayudante fontanero

173 U01FA105 14,700 96,539 h 1.419,12Ayudante encofrador

174 U01AA010 14,680 231,226 h 3.394,40Peón especializado

175 U01AA011 14,660 1.718,931 h 25.199,53Peón suelto

176 U01FA204 14,500 24,794 h 359,51Ayudante ferralla
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177 U01FP502 14,500 18,989 h 275,34Ayudante impermeabilizador

178 U04AA005 14,449 15,783 m³ 228,05Arena de miga cribada

179 U23AA010 14,269 1,280 m² 18,26Vidrio incoloro PLANICLEAR 5 mm

180 U01FY635 14,000 12,349 h 172,89Ayudante electricista

181 U01FX003 14,000 12,330 h 172,62Ayudante cerrajería

182 mo060INS 13,970 59,265 h 827,93Peón ordinario construcción.

183 U19AA030 13,599 9,873 ud 134,26Precerco TEKA 90x35 mm

184 U32WA111 13,299 38,232 ud 508,45Repercusión material auxiliar para fijación y
confección

185 EYP004 12,999 26,312 m 342,03Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de
diámetro

186 mt20vme010p 12,959 41,400 m 536,50Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en
color, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 30
cm, con goterón.

187 U04AA101 12,599 3,673 t 46,28Arena de río (0-5 mm)

188 U16AA1003 12,559 39,060 m² 490,55Lámina autoprotegida Moterplas FP-S 5 kg

189 mt25pfx010s 12,149 173,535 m 2.108,28Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de marco de ventana, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta
central de estanqueidad, con el certificado
de calidad QUALICOAT.

190 U01FZ105 12,000 119,001 h 1.428,01Ayudante pintor

191 U28AA103 11,779 33,160 m 390,59Tubería acero negro soldado 1"

192 U35AW069 11,659 4,510 ud 52,58T acero 2"

193 mt41pig110 11,639 3,000 Ud 34,92Pulsador de alarma

194 U36GA030 11,549 9,610 L 110,99Barniz sintético filt.10

195 U04MX001 11,499 36,099 m³ 415,10Bombeado hormigón 56 a 75 m³

196 mt33gbg517a 11,319 4,000 Ud 45,28Base de toma de corriente con contacto de
tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con
grado de protección IP 55 según IEC 60439,
monobloc, de superficie, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada
250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris.

197 U05DA060 11,249 4,000 ud 45,00Tapa hormigón armado y cerco metálico
60x60x6

198 U36AA003 11,209 31,440 L 352,41Pintura fachadas color

199 U01FR009 11,000 7,288 h 80,17Jardinero

200 U18JR605 10,999 22,950 m² 252,43Friso de madera MDF 10 mm

201 mt42www040 10,999 1,000 Ud 11,00Manómetro con baño de glicerina y diámetro
de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/2", escala de presión
de 0 a 5 bar.

202 U40MA400 10,949 4,000 ud 43,80Vivaces de flor en maceta

203 U18DA020 10,799 596,866 m² 6.445,56Baldosa terrazo 40x40 Ch/m c/pulido

204 U02LP001 10,499 2,309 h 24,24Proyector de mortero de 3 m³/h

205 U37EA101 10,429 6,790 m³ 70,81Encachado de piedra

206 U28AA102 10,269 79,760 m 819,06Tubería acero negro soldado 3/4"
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207 U35MA005 10,039 15,000 ud 150,59Placa señaliz.plástic.297x210

208 U27EA020 9,999 65,489 ud 654,82Pequeño material

209 U18AA105 9,999 58,905 m² 588,99Azulejo gres 20x20 cm

210 U05AG040 9,969 0,325 kg 3,24Pegamento PVC

211 U28DF103 9,809 6,000 ud 58,85Válvula esfera 1"

212 U01FR013 9,500 7,848 h 74,56Peón ordinario jardinero

213 U36IA010 9,499 57,492 L 546,12Minio electrolítico

214 U05AG025 9,399 14,575 ud 136,99P.p. de acces. tub. PVC

215 U36GA050 9,250 27,540 L 254,75Barniz poliuretano

216 mt41pig550 9,061 12,000 Ud 108,73Base universal, de ABS color blanco, para
detector analógico.

217 U01FJ095 9,000 457,696 m² 4.119,26Mano obra fábrica hueco doble 1/2 pie

218 U28AA101 8,730 136,300 m 1.189,90Tubería acero negro soldado 1/2"

219 mt25dba040a 8,450 32,655 m 275,93Barandal cuadrado de 40x40 mm

220 mt25dba010a 8,450 32,655 m 275,93Pasamanos curvo de 70 mm

221 U18GA010 8,400 27,652 m² 232,28Baldosa hidráulica 20x20 cm

222 U02VECCHFV 8,340 439,668 M2 3.666,83Metro cuadrado de chapa de fibra de vidrio
2,5-3,0 cm.

223 U35MC005 8,200 4,000 ud 32,80Pla.salida emer.297x148

224 U29ZJ905 8,140 15,750 ud 128,21Abrazadera universal

225 U15HA483 8,120 122,063 m² 991,15Placa poliestireno extruido FLOORMATE
200-30

226 U15AE055 8,090 129,024 m² 1.043,80Lámina flexible aluminio

227 U01FU010 8,000 56,100 m² 448,80Mano de obra colocación gres con pasta

228 U01FL003 8,000 196,238 m² 1.569,90Mano obra coloción tabicón ladrillo hueco
doble

229 U35AW029 7,980 4,510 ud 35,99Codo acero 2"

230 U28GS005 7,740 3,000 ud 23,22Válvulas

231 U37CE003 7,590 26,335 m 199,88Bordillo hormigón recto 20x22

232 U12NC540 7,450 53,847 m 401,16Remate prelacada 0,7 mm desar=666 mm

233 CALEFA604 6,920 2,000 ud 13,84Purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2"

234 U28DS110 6,920 4,000 ud 27,68Purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2"

235 U01FQ115 6,800 56,100 m² 381,48Mano obra enfoscado maestreado vertical

236 U36CE200 6,750 62,194 kg 419,81Latex concentrado transparente

237 U28AA100 6,600 36,250 m 239,25Tubería acero negro soldado 3/8"

238 U06HA025 6,410 139,500 m² 894,20Mallazo electrosoldado 15x15 d=10

239 U35AW049 6,390 9,020 ud 57,64Manguito acero 2"

240 U16DJ155 6,360 127,150 ud 808,67Material auxiliar

241 U30KG310 6,350 6,000 ud 38,10Pulsador luz

242 U01FL001 6,000 57,600 m² 345,60Mano obra coloción tabique ladrillo hueco
simple
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243 U40MA450 5,910 4,000 ud 23,64Anuales de flor en maceta

244 U29VN145 5,900 22,000 ud 129,80Detentor regulación externa escuadra 1/2"

245 U29VN125 5,900 22,000 ud 129,80Válvula simple reglaje escuadra 1/2"

246 mt20wwa010 5,830 14,904 kg 86,89Adhesivo resina epoxi.

247 mt25dba030a 5,720 65,310 m 373,57Pilastra cuadrada de 40x40 mm

248 U30KB001 5,710 8,000 ud 45,68Conmutador

249 U40MA600 5,570 3,564 kg 19,85Semilla combinada para césped

250 U36CC001 5,550 612,515 kg 3.399,46Plástico p/picar mate blanco o color

251 U01FS005 5,500 573,910 m² 3.156,51Mano obra solado terrazo

252 U01FS003 5,500 26,335 m² 144,84Mano obra solado baldosa hidráulica

253 U28DF101 5,200 1,000 ud 5,20Válvula esfera 1/2"

254 1040 5,200 97,482 m² 506,91TEJIDO TEXTURGLAS "E"

255 U28DM105 5,180 1,000 ud 5,18Válvula retención 1"

256 U29VN132 5,080 22,000 ud 111,76Juego 2 soportes ménsula de atornillar panel
600 mm

257 U37EA001 5,019 3,565 m³ 17,89Zahorra natural

258 EYP501 5,010 458,580 m² 2.297,49Espuma poliuretano proyectado

259 1016 5,000 23,210 l 116,05PINTURA PLASTICA

260 U28AJ300 4,980 1,000 ud 4,98Filtros

261 U01FE033 4,800 29,150 m 139,92Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160

262 U02OA010 4,800 9,661 h 46,37Pluma grúa de 30 m

263 U36GA540 4,800 9,610 L 46,13Tapaporos

264 U30KA001 4,650 27,000 ud 125,55Mecanismo Interruptor

265 mt40irf050a 4,615 7,000 Ud 32,31Toma para proyector

266 mt41pig551 4,601 12,000 Ud 55,21Zócalo suplementario de base universal, de
ABS color blanco, para instalación con
canalización fija en superficie.

267 U14NA964 4,580 62,730 m² 287,30Entramado metálico oculto

268 EYP006 4,540 25,300 ud 114,86Trabajos de conexión con red existente

269 U01FQ105 4,500 852,315 m² 3.835,42Mano obra enfoscado

270 U19QD720 4,499 99,610 m 448,15Tapajuntas rechapado TEKA 70x10

271 U02SM005 4,480 8,344 h 37,38Grupo motobomba de 6 CV

272 U02OA005 4,450 10,404 h 46,30Pluma grúa de 25 m

273 CALEFA603 4,420 1,000 ud 4,42Válvula de seguridad, de latón, con rosca de
1/2"

274 U14AA001 4,300 303,680 m² 1.305,82Placa de escayola lisa

275 mt20cpi420d 4,260 3,720 Ud 15,85Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos rectangulares de PVC

276 U32WA107 4,260 191,160 ud 814,34Soporte metálico de acero galvanizado para
sujeción al forjado

277 U05AG158 4,220 17,430 m 73,55Tuberia PVC serie U 125 mm

278 U08AA002 4,100 935,138 m 3.834,07Semivigueta hormigón armado 12 cm 4/5 m

279 U01FG113 4,000 111,088 m² 444,35Mano obra encofrado pilares chapa
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280 U36AE101 3,930 5,722 L 22,49Imprimación

281 U01FQ007 3,800 678,358 m² 2.577,76Mano obra guarnecido maestreado y
enlucido

282 U10JA003 3,790 291,330 m² 1.104,14Placa Pladur N-15 mm

283 U12QI301 3,780 79,485 ud 300,45Unión canal. Amazon c.blanco

284 U12NC520 3,750 53,847 m 201,93Remate prelacada 0,7 mm desar=333 mm

285 mt11var010 3,730 1,860 Kg 6,94Adhesivo de fibras de vidrio

286 1014 3,600 18,568 kg 66,84COLA ESPECIAL "PEGAM-GLAS"

287 mt25pem015b 3,520 68,585 m 241,42Premarco de aluminio de 40x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y provisto
de patillas para la fijación del mismo a la
obra.

288 U18JJ005 3,500 26,393 m 92,38Rodapié de roble 7x1 cm

289 mt35tts010c 3,492 6,000 Ud 20,95Soldadura aluminotérmica del cable
conductor a la placa.

290 U05AI010 3,460 33,950 m 117,47Tuberia drenaje PVC D=125 mm

291 U15AD070 3,400 137,760 m² 468,38Panel semirrígido lana de roca ACUSTILAINE
MD-40 mm

292 mt25pem015a 3,380 104,121 m 351,93Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y provisto
de patillas para la fijación del mismo a la
obra.

293 U05AG105 3,220 13,178 m 42,43Tubería PVC serie D D= 110 mm

294 U15AG303 3,190 251,927 m² 803,65Panel flexible y ligero de lana de roca
volcánica 60 mm

295 U31AO050 3,180 29,000 ud 92,22Conjunto etiquetas y pequeño material

296 U13KA010 3,150 5,771 m² 18,18Malla Mortero

297 mt15sja100 3,130 13,432 Ud 42,04Cartucho de masilla de silicona neutra.

298 U16DA917 3,030 92,075 m² 278,99Lámina drenante Danodren H 15 Plus

299 U06XK110 3,000 274,560 m² 823,68Encofrado panel metálico 5/10 m²

300 mt35ttc010b 2,810 50,000 m 140,50Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

301 EYP005 2,610 50,600 ud 132,07Codo PVC

302 U15AG601 2,560 244,125 m² 624,96Lámina polietileno alta densidad

303 U08JG044 2,500 332,655 m² 831,64Piezas especiales y elementos metálicos

304 U06DA010 2,500 34,753 kg 86,88Puntas plana 20x100

305 U02AK001 2,400 102,270 h 245,45Martillo compresor 2.000 l/min

306 mt43tco010ca 2,389 10,000 m 23,89Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura,
diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor,
según UNE-EN 1057.

307 mt25pfx030s 2,230 104,121 m 232,19Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de junquillo, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso junta
interior del cristal y parte proporcional de
grapas, con el certificado de calidad
QUALICOAT.

308 U01FS225 2,200 573,910 m 1.262,60Mano obra rodapié terrazo
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309 mt35aia090md 2,159 10,000 m 21,59Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 32 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión 1250
N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles).

310 U16AD004 2,130 40,033 kg 85,27Imprimación asfáltica Impridan-100

311 U02FP005 2,100 0,357 h 0,75Apisonadora estática gasolina a=30

312 1013 2,000 2,785 kg 5,57IMPRIMACION

313 U28AA204 1,950 8,804 ud 17,17Accesorios acero negro 1 1/4"

314 U30KA006 1,930 35,000 ud 67,55Tecla sencilla

315 U18DJ005 1,900 659,997 m 1.253,99Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm

316 U04PQ001 1,840 19,968 L 36,74Sika Desencofrante LN

317 U14AL501 1,810 392,448 m 710,33Perfil primario

318 U14AL502 1,810 780,224 m 1.412,21Perfil secundario

319 CALEFA608 1,680 1,000 ud 1,68Material auxiliar para instalaciones de
calefacción

320 U04PY001 1,560 29,486 m³ 46,00Agua

321 U06HA010 1,550 45,666 m² 70,78Mallazo electrosoldado 15x15 d=5

322 U30VB270 1,500 52,000 m 78,00Cable homologado KNX 2 x 2 x 0,8

323 U17AZ035 1,490 22,950 ud 34,20Material auxiliar colocación de tarima

324 mt26aaa023a 1,470 124,400 Ud 182,87Anclaje mecánico con taco de expansión de
acero galvanizado, tuerca y arandela.

325 U37GA000 1,450 0,428 h 0,62Regla vibradora

326 CALEFA609 1,400 1,000 ud 1,40Material auxiliar para instalaciones de
fontanería

327 U35LA105 1,400 1,000 ud 1,40Material auxiliar para instalaciones contra
incendios

328 U37PA902 1,400 2,000 ud 2,80Material auxiliar

329 U06AA001 1,380 84,466 kg 116,56Alambre atar 1,3 mm

330 U06GJ102 1,360 25,245 m² 34,33Mallazo 20x20 0,99 kg/m² D=5/5

331 U18JT005 1,320 106,947 m 141,17Rastrel pino 3x3 cm

332 U29VN158 1,230 22,000 ud 27,06Tapón ciego 1/2"

333 U30KA062 1,220 35,000 ud 42,70Marco simple

334 U28AA203 1,210 9,264 ud 11,21Accesorios acero negro 1"

335 U04QA005 1,200 25,463 m² 30,56Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus

336 mt20wwa021 1,200 115,920 m 139,10Sellado con adhesivo en frío especial para
metales.

337 U12QC501 1,180 12,650 ud 14,93Abrazadera chapa prelacada IMS

338 U30JW125 1,170 63,000 m 73,71Tubo PVC rígido M 20/gp5

339 U08DA007 1,160 3.400,500 ud 3.944,58Bovedilla  60x25x25
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340 U23OV520 1,150 143,922 ud 165,51Materiales auxiliares

341 mt35www020 1,150 1,000 Ud 1,15Material auxiliar para instalaciones de toma
de tierra.

342 U18AZ100 1,130 123,420 kg 139,46weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm

343 U02ECALA675 1,120 120,000 ML 134,40Conductor de cobre 4P+T/6 mm2-POL.Z1/750
v.

344 U02SW001 1,100 98,927 L 108,82Gasóleo A

345 U30JW805 1,060 460,000 m 487,60Cable informático categoria 6 (4x2)

346 U14AL503 1,010 186,880 m 188,75Angular

347 U02EVCDI 1,000 44,000 UD 44,00Caja de derivación de interior

348 U10JA136 0,940 74,400 m 69,94Perfilaría de acero galvanizado

349 U06JA001 0,900 3.823,800 kg 3.441,42Acero laminado S275J0

350 U02LA201 0,900 23,873 h 21,49Hormigonera 250 L

351 U06GJ001 0,860 8.749,450 kg 7.524,53Acero corrugado B 500-S preformado

352 U30JW122 0,860 40,000 m 34,40Tubo PVC corrugado M 32/gp5

353 U10JA056 0,790 52,480 kg 41,46Pasta para juntas s/n Pladur

354 U23OV511 0,781 671,636 m 524,55Sellado con silicona neutra

355 U15AM520 0,780 295,480 m 230,47Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub. cobre

356 U06GG001 0,780 2.990,358 kg 2.332,48Acero corrugado B 500-S

357 U10JA132 0,770 305,696 m 235,39Montante acero galvanizado 46mm

358 U28AA202 0,760 31,904 ud 24,25Accesorios acero negro 3/4"

359 U30NV382 0,750 49,000 ud 36,75Portalámparas para obra

360 mt11var020 0,750 3,000 Ud 2,25Material auxiliar para saneamiento.

361 U10JA110 0,670 124,640 m 83,51Canal 48 mm

362 U28AA200 0,660 14,500 ud 9,57Accesorios acero negro 3/8"

363 U10DG016 0,640 91,800 ud 58,75Rasillón m-h 100x25x4

364 U30JW121 0,620 160,000 m 99,20Tubo PVC corrugado M 25/gp5

365 U02EVCEE 0,600 51,000 UD 30,60Caja de empotrar para enchufes

366 U16DA914 0,600 160,130 ud 96,08Fijación lámina drenante

367 U19XI115 0,600 31,734 ud 19,04Pernio latonado 9,5 cm

368 U13DA001 0,600 438,615 kg 263,17Mortero monocapa Cotegran RPM máquina

369 U28AA201 0,580 53,720 ud 31,16Accesorios acero negro 1/2"

370 CALEFA701 0,510 12,000 ud 6,12Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de acero, de 1" DN 25
mm.

371 U30JW002 0,460 648,000 m 298,08Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

372 U10JA052 0,450 19,680 m 8,86Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)

373 U14AL513 0,440 467,200 ud 205,57Varilla 60

374 U15AO260 0,430 245,760 ud 105,68Fijación mecánica con taco tipo seta de PE

375 U30JW120 0,420 1.024,000 m 430,08Tubo PVC corrugado M 20/gp5

376 U30JW900 0,420 501,000 ud 210,42P.p. cajas, regletas y pequeño material

377 CALEFA607 0,410 20,000 m 8,20Cable unipolar ES07Z1-K (AS)
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378 U02ECALA275 0,410 1.224,000 ML 501,84Conductor de cobre 2P+T/2,5
mm2-POL.Z1/750 v.

379 mt20wwa025 0,382 12,420 m 4,74Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de
diámetro, para relleno de juntas.

380 U30JW825 0,350 82,500 ud 28,88Clavija informatica RJ45

381 U30JW001 0,290 1.688,000 m 489,52Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

382 U10JA082 0,260 124,640 m 32,41Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)

383 CALEFA606 0,260 10,000 m 2,60Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm

384 U02ETUF20 0,210 306,000 ML 64,26Tubo flexible corrugado de 20 mm

385 U32WA109 0,190 573,480 m 108,96Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras
de espesor y 65 mm

386 U18AZ012 0,180 336,600 kg 60,59weber.col classic

387 U12CZ015 0,180 1.076,940 ud 193,85Tornillo autorroscante 6,3x120

388 U14AL512 0,160 327,040 ud 52,33Sujección

389 U15AO250 0,140 98,304 m 13,76Cinta sellado de juntas Aluminio

390 U02SW005 0,130 408,609 ud 53,12Kilowatio

391 U10DG003 0,120 9.001,830 ud 1.080,22Ladrillo hueco doble 25x12x9

392 U10DA001 0,120 30.150,240 ud 3.618,03Ladrillo cerámico perforado 24x12x9

393 U02OA025 0,110 9,661 h 1,06Montaje y desmontaje pluma grúa longitud
30 m

394 U10JA174 0,090 393,600 ud 35,42Tornillo acero MM 3,5x9,5mm

395 U02OA020 0,090 10,404 h 0,94Montaje y desmontaje pluma grúa longitud
25 m

396 U14AL514 0,080 654,080 ud 52,33Tuerca

397 U10DG001 0,060 1.920,000 ud 115,20Ladrillo hueco sencillo 25x12x4

398 U10JA050 0,040 170,560 m 6,82Cinta Juntas Placas Pladur

399 U19XK510 0,030 639,750 ud 19,19Tornillo acero 19/22 mm

400 U10JA164 0,010 1.968,000 ud 19,68Tornillo acero galvanizado PM-25mm

UNITARIOS
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Capítulo  1 TRABAJOS PREVIOS
1.1  D01QD210 m² m². Demolición de losa inclinada de hormigón armado de 15 cm de

espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/apeo previo, retirada
de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-11.

U01AA008 0,600 h 15,940 9,56Oficial segunda

U01AA011 1,400 h 14,660 20,52Peón suelto

U02AK001 1,500 h 2,400 3,60Martillo compresor 2.000 l/min

D01VA010 3,550 m² 2,350 8,34m². Apeo de estructura con sopandas,
puntales y durmientes de madera, hasta
una altura de 3 m, i/replanteo y p.p. de
costes indirectos.

%0100 3,000 % 42,020 1,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 43,280 1,30

TOTAL por m²  .................................................. 44,58

1.2  D01KA080 m² m². Levantado de pavimento de hormigón con martillo compresor de
2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,250 h 14,660 3,67Peón suelto

U02AK001 0,280 h 2,400 0,67Martillo compresor 2.000 l/min

%0100 3,000 % 4,340 0,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,470 0,13

TOTAL por m²  .................................................. 4,60

1.3  D01CD025 m³ m³. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de
2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.

U01AA011 5,750 h 14,660 84,30Peón suelto

U02AK001 4,250 h 2,400 10,20Martillo compresor 2.000 l/min

%0100 3,000 % 94,500 2,84Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 97,340 2,92

TOTAL por m³  .................................................. 100,26

1.4  D01AD055 m² m². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por panel
sandwich (chapa+aislamiento), así como, caballetes, limas y otros
elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado de paneles y material
aprovechable al lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-3.

U01AA008 0,150 h 15,940 2,39Oficial segunda

U01AA010 0,150 h 14,680 2,20Peón especializado
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A03KB005 0,070 h 7,100 0,50h. Grúa torre con una altura máxima bajo
gancho de 33,42 m y brazo de 25 m, con
carga máxima de 2 t a 13,7 m y una carga
en punta de 600 kg, montada sobre
carretón de traslación, realizado con
perfiles de estructura ligera de alta
resistencia, con tramos unidos por
bulones con reductores de ataque directo,
motor de 12 CV a 3.000 rpm, con una
velocidad de elevación de 0-40 mpm,
velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de
25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5
mpm, con necesidad de un lastre de base
de 38 t, para una altura total máxima de
33,42 m bajo gancho. Potencia necesaria
para la acometida de eléctrica de 16,2
kW.

%0100 3,000 % 5,090 0,15Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,240 0,16

TOTAL por m²  .................................................. 5,40

1.5  D01AG110 m² m². Demolición de entramado de cerchas y correas metálicas por medios
manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-7 y 8.

U01AA008 0,250 h 15,940 3,99Oficial segunda

U01AA010 0,310 h 14,680 4,55Peón especializado

%0100 3,000 % 8,540 0,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,800 0,26

TOTAL por m²  .................................................. 9,06

1.6  D01AM201 m m Demolición, por medios manuales, de peto de cubierta realizada con
materiales no recuperables, i/limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,300 h 14,680 4,40Peón especializado

U01AA011 0,550 h 14,660 8,06Peón suelto

%0100 3,000 % 12,460 0,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,830 0,38

TOTAL por m  .................................................. 13,21

1.7  D01GL010 m² m². Demolición, por medios manuales, de falso techo de lamas de
madera, metálicas, aluminio o similares, i/retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,415 h 14,680 6,09Peón especializado

%0100 3,000 % 6,090 0,18Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,270 0,19

TOTAL por m²  .................................................. 6,46
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1.8  D01QA210 m² m². Demolición de forjado de vigueta de hormigón armado o pretensado
y bovedilla prefabricada, con martillo compresor de 2000 L/min, i/apeo
previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-11.

U01AA008 0,400 h 15,940 6,38Oficial segunda

U01AA011 1,200 h 14,660 17,59Peón suelto

U02AK001 0,265 h 2,400 0,64Martillo compresor 2.000 l/min

D01VA010 0,450 m² 2,350 1,06m². Apeo de estructura con sopandas,
puntales y durmientes de madera, hasta
una altura de 3 m, i/replanteo y p.p. de
costes indirectos.

%0100 3,000 % 25,670 0,77Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 26,440 0,79

TOTAL por m²  .................................................. 27,23

1.9  D40CF115 m² m². Apertura de hueco en muro de hormigón armado hasta 3 m² y 30cm
de espesor con compresor, i/ colocación previa de cargaderos metálicos
manualmente.

D01CG021 0,300 m² 19,600 5,88m². Demolición de muro de hormigón de
30cm de espesor, con martillo compresor
de 2000 L/min, i/retirada de escombros a
pie de carga, maquinaria auxiliar de obra
y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13.

D01OA330 0,025 m³ 529,950 13,25m³. Apertura, con martillo compresor
sobre muro de hormigón armado,
i/retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de costes indirectos (para apertura de
huecos hasta 40 dm³/ud.).

%0100 3,000 % 19,130 0,57Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,700 0,59

TOTAL por m²  .................................................. 20,29

1.10  D01CE010 m² m². Apertura de hueco en fachada existente compuesta de LHD y panel
prefabricado de hormigón de 7 cm de espesor, con martillo compresor
de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

U01AA011 0,330 h 14,660 4,84Peón suelto

U02AK001 0,185 h 2,400 0,44Martillo compresor 2.000 l/min

%0100 3,000 % 5,280 0,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,440 0,16

TOTAL por m²  .................................................. 5,60
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1.11  D01MD010 m² m². Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo
situada en fachada, de más de 6 m² de superficie, con medios manuales
y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y
accesorios; clasificación, etiquetado, acopio para su almacenaje durante
las obras, limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y de
los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.

U01FX001 0,700 h 16,000 11,20Oficial cerrajería

U01FX003 0,500 h 14,000 7,00Ayudante cerrajería

U01AA011 0,300 h 14,660 4,40Peón suelto

%0100 3,000 % 22,600 0,68Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,280 0,70

TOTAL por m²  .................................................. 23,98

1.12  D01MD100 m² m². Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con
malla metálica galvanizada o material ligero análogo de cualquier tipo,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

U01AA009 0,165 h 14,860 2,45Ayudante

U01AA011 0,165 h 14,660 2,42Peón suelto

%0100 3,000 % 4,870 0,15Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,020 0,15

TOTAL por m²  .................................................. 5,17

1.13  D01KD020 m² m². Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios
manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-10.

U01AA011 0,360 h 14,660 5,28Peón suelto

%0100 3,000 % 5,280 0,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,440 0,16

TOTAL por m²  .................................................. 5,60
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Capítulo  2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1  D02EP061 m³ m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con

mini-retroexcavadora, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado,
incluso entibado y encofrado si fuera preciso, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,200 h 14,680 2,94Peón especializado

U02FK205 0,300 h 19,999 6,00Mini retroexcavadora

%0100 3,000 % 8,940 0,27Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,210 0,28

TOTAL por m³  .................................................. 9,49

2.2  D02HF050 m³ m³. Excavación mecánica de zanjas de cimentación, en terreno de
consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes y con
agotamiento de aguas, incluso entibado y encofrado si fuera preciso
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,500 h 14,660 7,33Peón suelto

A03CF005 0,144 h 54,600 7,86h. Retroexcavadora sobre neumáticos con
una potencia de 117 CV (159kW), con
una cuchara de balancín medio de
capacidad 1.000 L y un peso total de
3.880 kg de la casa Akerman ó similar,
alcance máximo 9,5 m, altura máxima de
descarga 8,8 m, profundidad máxima de
excavación vertical en ángulo de 45° de
0,5 m, profundidad máxima de excavación
vertical 4,2 m, fuerza de arranque en los
dientes de la cuchara 149 kN, fuerza de
penetración en los dientes de la cuchara
81 kN, longitud de transporte 9 m, altura
mínima de transporte 3,25 m, longitud de
brazo 5,25 m, i/ colocación y retirada del
lugar de las obras.

U02SM005 0,200 h 4,480 0,90Grupo motobomba de 6 CV

%0100 3,000 % 16,090 0,48Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,570 0,50

TOTAL por m³  .................................................. 17,07

2.3  D02TG105 m³ m³. Relleno y compactado de tierras en el trasdós de muro consistente
en una primera capa de grava cubriendo el tubo de drenaje y una
segunda capa de material procedente de la excavación hasta alcanzar la
cota superior. Se incluyen tambien el relleno y compactado necesario
para la formación de la rampa exterior.

U01AA007 0,150 h 16,780 2,52Oficial primera

U01AA011 0,150 h 14,660 2,20Peón suelto

U02FA001 0,070 h 14,999 1,05Pala cargadora 1,30 m³

%0100 3,000 % 5,770 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,940 0,18

TOTAL por m³  .................................................. 6,12

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo  3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
3.1  D04EF110 m³ m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con

tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

U01AA011 0,600 h 14,660 8,80Peón suelto

A03KB010 0,600 h 7,500 4,50h. Grúa torre con una altura máxima bajo
gancho de 33,42 m y brazo de 31 m, con
carga máxima de 2 t a 13,7 mt y una
carga en punta de 750 kg, montada sobre
carretón de traslación, realizado con
perfiles de estructura ligera de alta
resistencia, con tramos unidos por
bulones con reductores de ataque directo,
motor de 12 CV a 3.000 rpm, con una
velocidad de elevación de 0-40 mpm,
velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de
25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5
mpm, con necesidad de un lastre de base
de 38 t, para una altura total máxima de
33,42 m bajo gancho. Potencia necesaria
para la acometida de eléctrica de 16,2
kW.

A02FA400 1,000 m³ 57,130 57,13m³. Hormigón en masa para limpieza
HL-150/P/20 kg/m³, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado
tamaño máximo 20 mm, elaborado en
central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

%0100 3,000 % 70,430 2,11Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 72,540 2,18

TOTAL por m³  .................................................. 74,72

3.2  D04IA503 m³ m³. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del
árido de 40 mm, consistencia blanda, elaborado en central en relleno de
zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500
S (70 kg/m³), encofrado y desencofrado, vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

U01AA011 0,500 h 14,660 7,33Peón suelto

U04MX001 1,000 m³ 11,499 11,50Bombeado hormigón 56 a 75 m³

U04MX100 0,005 ud 109,994 0,55Desplazamiento y montado camión
bomba

A02FA735 1,000 m³ 74,756 74,76HORMIGÓN HA-25/B/40/ IIa CENTRAL

D04AA201 40,000 kg 1,110 44,40kg. Acero corrugado B 500-S incluso
cortado, doblado, armado y colocado en
obra, i/p.p. de mermas, solapes y
despuntes.

D04CA001 2,000 m² 11,520 23,04m². Encofrado y desencofrado con
madera suelta en zapatas, zanjas y vigas
riostras de cimentación, considerando 8
posturas.

%0100 3,000 % 161,580 4,85Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 166,430 4,99

TOTAL por m³  .................................................. 171,42

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3  D04IX615 m³ m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño máximo del
árido de 20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, incluso
armadura B-500 S (85 kg/m³), equivalente a cuadrícula de 15x15 cm de
redondo D=10 mm), encofrado y desencofrado con paneles metálicos a
dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y
vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

U01AA011 1,200 h 14,660 17,59Peón suelto

A02FA723 1,000 m³ 76,880 76,88m³. Hormigón para armar de resistencia
HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento
CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm, de
central para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

D04AA201 45,000 kg 1,110 49,95kg. Acero corrugado B 500-S incluso
cortado, doblado, armado y colocado en
obra, i/p.p. de mermas, solapes y
despuntes.

D04CX701 4,000 m² 28,540 114,16m². Encofrado y desencofrado a dos
caras en muros con paneles metálicos de
5 a 10 m². de superficie, considerando 20
posturas, i/aplicación de desencofrante.

%0100 3,000 % 258,580 7,76Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 266,340 7,99

TOTAL por m³  .................................................. 274,33

3.4  D05DF007 m² m². Formación de forjado de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, con un
volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,153 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 11 kg/m², constituida
por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles;
semivigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón,
60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5
cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas
descolgadas; altura libre de planta de hasta 3,50 m. Incluso p/p de
zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares.

U01AA007 0,750 h 16,780 12,59Oficial primera

U01AA011 0,750 h 14,660 11,00Peón suelto

U08AA002 1,650 m 4,100 6,77Semivigueta hormigón armado 12 cm 4/5
m

U08DA007 6,000 ud 1,160 6,96Bovedilla  60x25x25

U06GJ001 11,000 kg 0,860 9,46Acero corrugado B 500-S preformado

A02FA723 0,153 m³ 76,880 11,76m³. Hormigón para armar de resistencia
HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento
CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm, de
central para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

D05AC050 1,000 m² 2,420 2,42m². Encofrado y desencofrado continuo
con puntales y sopandas en forjados de
viguetas y bovedillas, hasta 3,50 m de
altura, con madera suelta.

%0100 3,000 % 60,960 1,83Medios auxiliares

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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3,000 % Costes indirectos 62,790 1,88

TOTAL por m²  .................................................. 64,67

3.5  D05AK101 m³ m³. Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón
armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta
3,50 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo,
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para la estabilidad del encofrado y aplicación de líquido
desencofrante.

U01AA007 4,700 h 16,780 78,87Oficial primera

U01AA011 5,300 h 14,660 77,70Peón suelto

U01FG113 5,300 m² 4,000 21,20Mano obra encofrado pilares chapa

U06GJ001 120,000 kg 0,860 103,20Acero corrugado B 500-S preformado

U06XK010 1,200 m² 47,997 57,60Encofrado chapa hasta 1m², 50P

A03KB010 0,300 h 7,500 2,25h. Grúa torre con una altura máxima bajo
gancho de 33,42 m y brazo de 31 m, con
carga máxima de 2 t a 13,7 mt y una
carga en punta de 750 kg, montada sobre
carretón de traslación, realizado con
perfiles de estructura ligera de alta
resistencia, con tramos unidos por
bulones con reductores de ataque directo,
motor de 12 CV a 3.000 rpm, con una
velocidad de elevación de 0-40 mpm,
velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de
25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5
mpm, con necesidad de un lastre de base
de 38 t, para una altura total máxima de
33,42 m bajo gancho. Potencia necesaria
para la acometida de eléctrica de 16,2
kW.

A02FA723 1,000 m³ 76,880 76,88m³. Hormigón para armar de resistencia
HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento
CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm, de
central para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

%0100 3,000 % 417,700 12,53Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 430,230 12,91

TOTAL por m³  .................................................. 443,14

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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3.6  D23PA101 ud ud. Suministro y montaje de escalera metálica de emergencia para 2
plantas de altura máxima de planta 3,50 m, recta y con dos tramos rectos
y dos pilares intermedios circulares de 200x5, con un ancho útil de 1,5 m,
clase A1 según UNE-EN 13501-1, realizada en taller y montada en obra. 
ESTRUCTURA metálica de acero laminado S 275 JR, en perfiles
laminados en caliente, compuesta de soportes con perfiles IPE, viga
zanca con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de meseta
con perfiles UPN. PELDAÑEADO Y MESETA de chapa lagrimada de 3 mm
de espesor galvanizada y rellano de entrada a planta con losa de
hormigón armado. BARANDILLA de 1,10 m de altura de tramex 30x2 mm
y cuadrícula de 30x30 mm con pieza pasamanos en tubo circular de 2"
por el interior tapando el hueco de la escalera y por el exterior en los
tramos horizontales de los descansos, y cubriendo la totalidad de la cara
exterior con el mismo tramex en el tramo de escalera inclinado, según
detalle de alzado. Incluso imprimación anticorrosiva en taller con un
espesor mínimo de 30 micras, placas de anclaje a la cimentación y a la
estructura del edificio, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación anticorrosiva en obra.

U01AA007 15,999 h 16,780 268,46Oficial primera

U01AA009 15,999 h 14,860 237,75Ayudante

U01FX001 15,999 h 16,000 255,98Oficial cerrajería

EYP007 2,000 ud 3.539,809 7.079,62Módulo de escalera metálica de
emergencia 1 altura

U36IA010 32,000 L 9,499 303,97Minio electrolítico

EYP008 52,000 m 51,397 2.672,64Entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo
"TRAMEX", de 30x2 mm

%0100 3,000 % 10.818,420 324,55Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11.142,970 334,29

TOTAL por ud  .................................................. 11.477,26

3.7  D04PS210 m² m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
N/mm². con aditivo hidrofugante, tamaño máximo del árido 20 mm
elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo
electrosoldado #150x150x10 mm, incluso p.p. de juntas de dilatación,
aserrado de las mismas, sellado de perímetro con banda elástica,
fratasado y encachado de piedra 40/80 de 20 cm de espesor, extendido y
compactado con pisón, con doble lámina intermedia de polietileno de
alta densidad colocada entre el encachado y el hormigón. Según EHE-08.

D04PF601 1,000 m² 7,550 7,55m². Encachado de piedra 40/80 de 20 cm
de espesor en sub-base de solera,
i/extendido y compactado con pisón.

D04PM210 1,000 m² 33,230 33,23m². Solera de 15 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm
elaborado en central, i/vertido, colocación
y armado con mallazo electrosoldado
#150x150x10 mm, incluso p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Según EHE-08.

U15AG601 2,100 m² 2,560 5,38Lámina polietileno alta densidad

%0100 3,000 % 46,160 1,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 47,540 1,43

TOTAL por m²  .................................................. 48,97

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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3.8  D03AI101 m m. Tubería de drenaje de PVC ranurada de 125mm de diámetro, color
amarillo, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² (incluida en
este precio), incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus o
equivalente bordeando el tubo y la grava, según CTE/DB-HS 1. Se incluye
la conexión con la red de drenaje existente en el edificio.

U01AA007 0,300 h 16,780 5,03Oficial primera

U01AA010 0,250 h 14,680 3,67Peón especializado

A02BP510 0,040 m³ 101,600 4,06m³. Hormigón en masa de resistencia
HNE-20 N/mm² según EHE-08, con
cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río
y árido rodado tamaño máximo 40 mm
confeccionado con hormigonera de 250
L., para vibrar y consistencia plástica.

U37EA101 0,200 m³ 10,429 2,09Encachado de piedra

U05AI010 1,000 m 3,460 3,46Tuberia drenaje PVC D=125 mm

U04QA005 0,750 m² 1,200 0,90Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus

%0100 3,000 % 19,210 0,58Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,790 0,59

TOTAL por m  .................................................. 20,38

3.9  D03AG157 m m. Tubería de PVC sanitaria serie D, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima del
2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

U01FE033 1,000 m 4,800 4,80Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160

U05AG105 1,050 m 3,220 3,38Tubería PVC serie D D= 110 mm

U01FY105 0,150 h 16,680 2,50Oficial 1ª fontanero

U01FY110 0,150 h 14,770 2,22Ayudante fontanero

U05AG025 0,500 ud 9,399 4,70P.p. de acces. tub. PVC

U05AG040 0,010 kg 9,969 0,10Pegamento PVC

A02BP510 0,030 m³ 101,600 3,05m³. Hormigón en masa de resistencia
HNE-20 N/mm² según EHE-08, con
cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río
y árido rodado tamaño máximo 40 mm
confeccionado con hormigonera de 250
L., para vibrar y consistencia plástica.

U04AA001 0,060 m³ 18,899 1,13Arena de río (0-5 mm)

%0100 3,000 % 21,880 0,66Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,540 0,68

TOTAL por m  .................................................. 23,22

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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3.10  D03AG158 m m. Tubería de PVC sanitaria serie U, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima del
2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

U01FE033 1,000 m 4,800 4,80Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160

U05AG158 1,050 m 4,220 4,43Tuberia PVC serie U 125 mm

U01FY105 0,150 h 16,680 2,50Oficial 1ª fontanero

U01FY110 0,150 h 14,770 2,22Ayudante fontanero

U05AG025 0,500 ud 9,399 4,70P.p. de acces. tub. PVC

U05AG040 0,012 kg 9,969 0,12Pegamento PVC

A02BP510 0,030 m³ 101,600 3,05m³. Hormigón en masa de resistencia
HNE-20 N/mm² según EHE-08, con
cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río
y árido rodado tamaño máximo 40 mm
confeccionado con hormigonera de 250
L., para vibrar y consistencia plástica.

U04AA001 0,060 m³ 18,899 1,13Arena de río (0-5 mm)

%0100 3,000 % 22,950 0,69Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,640 0,71

TOTAL por m  .................................................. 24,35

3.11  D03DA004 ud ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado sellada, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007 2,100 h 16,780 35,24Oficial primera

U01AA010 1,050 h 14,680 15,41Peón especializado

A02BP510 0,120 m³ 101,600 12,19m³. Hormigón en masa de resistencia
HNE-20 N/mm² según EHE-08, con
cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río
y árido rodado tamaño máximo 40 mm
confeccionado con hormigonera de 250
L., para vibrar y consistencia plástica.

A01JF002 0,025 m³ 113,000 2,83m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río de dosificación 1/2
confeccionado con hormigonera de 250 L.

U05DA060 1,000 ud 11,249 11,25Tapa hormigón armado y cerco metálico
60x60x6

U10DA001 100,000 ud 0,120 12,00Ladrillo cerámico perforado 24x12x9

%0100 3,000 % 88,920 2,67Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 91,590 2,75

TOTAL por ud  .................................................. 94,34

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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3.12  ASI010 ud ud. Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico extensible
de PVC, de salida horizontal de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de
polipropileno de 200x200 mm, color negro, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente
montada, conexionada a la red general de desagüe y probada.

mt11cal020j 1,000 Ud 40,328 40,33Caldereta con sumidero sifónico
extensible de PVC, de salida horizontal de
110 mm de diámetro, con rejilla plana de
polipropileno de 200x200 mm, color
negro.

mt11var020 1,000 Ud 0,750 0,75Material auxiliar para saneamiento.

mo008 0,323 h 17,820 5,76Oficial 1ª fontanero.

%0100 3,000 % 46,840 1,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 48,250 1,45

TOTAL por ud  .................................................. 49,70

3.13  IEP010 ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio compuesta por 40 m de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a
conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud,
enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas
de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares,
punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace.
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de
servicio.

mo003 3,412 h 17,820 60,80Oficial 1ª electricista.

mo102 3,412 h 16,100 54,93Ayudante electricista.

mt35ttc010b 50,000 m 2,810 140,50Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

mt35tte010b 2,000 Ud 17,999 36,00Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en acero,
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

mt35tte020a 4,000 Ud 37,438 149,75Placa de cobre electrolítico puro para
toma de tierra, de 300x100x3 mm, con
borne de unión.

mt35tts010c 6,000 Ud 3,492 20,95Soldadura aluminotérmica del cable
conductor a la placa.

mt35tta020 2,000 Ud 15,459 30,92Punto de separación pica-cable formado
por cruceta en la cabeza del electrodo de
la pica y pletina de 50x30x7 mm, para
facilitar la soldadura aluminotérmica.

mt35www020 1,000 Ud 1,150 1,15Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

%0100 3,000 % 495,000 14,85Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 509,850 15,30

TOTAL por ud  .................................................. 525,15

DESCOMPUESTOS
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Capítulo  4 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA
4.1  D09JC005 m² m². Suministro y montaje de cerramiento de fachada ejecutado con

paneles de hormigón prefabricado de color, e: 12 cm, s/detalle de planos,
similar al existente en obra, con despiece igual al existente, incluso
piezas especiales, sellado de juntas, formación de peto en cubierta,
jambeados y dinteles, incluso anclajes metálicos y piezas especiales
necesarias para la fijación de los paneles a la estructura.

U01AA007 0,100 h 16,780 1,68Oficial primera

U01AA009 0,100 h 14,860 1,49Ayudante

U01FX005 0,100 h 16,000 1,60Oficial 1ª soldador

U08JG033 1,000 m² 66,556 66,56Panel pref. horm. arquitec. blanco liso

U08JG044 1,000 m² 2,500 2,50Piezas especiales y elementos metálicos

U02OD043 0,100 h 91,345 9,13Autogrúa hidraúlica hasta 70 t

%0100 3,000 % 82,960 2,49Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 85,450 2,56

TOTAL por m²  .................................................. 88,01

4.2  D07DA101 m² m². Formación de hoja de 1/2 pie en partición interior de 15 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 25x12x9
cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Incluso p/p de piezas dintel de hormigón,
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y
limpieza, incluye colocación de lámina desolidarizadora en la base y
cabeza. Medida a cinta corrida sin deducción de huecos en
compensación de marco perdido y formación de jambas y dinteles.

U01FJ095 0,800 m² 9,000 7,20Mano obra fábrica hueco doble 1/2 pie

U01AA011 0,350 h 14,660 5,13Peón suelto

U10DA001 52,000 ud 0,120 6,24Ladrillo cerámico perforado 24x12x9

A01JF006 0,018 m³ 77,070 1,39m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río M5 con una resistencia a
compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

%0100 3,000 % 19,960 0,60Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,560 0,62

TOTAL por m²  .................................................. 21,18

4.3  D10AA005 ud m². Forrado de pilares con tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x5
cm preparado para recibir la pasta de yeso negro, i/ replanteo, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Incluye colocación de lámina
desolidarizadora en la base y cabeza.

U01FL001 1,800 m² 6,000 10,80Mano obra coloción tabique ladrillo hueco
simple

U01AA011 0,600 h 14,660 8,80Peón suelto

U10DG001 60,000 ud 0,060 3,60Ladrillo hueco sencillo 25x12x4

%0100 3,000 % 23,200 0,70Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,900 0,72

TOTAL por ud  .................................................. 24,62

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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4.4  D10AA101 m² m². Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
25x12x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra,
con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en
sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los
huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza, incluye
colocación de lámina desolidarizadora en la base y cabeza. Medida a
cinta corrida sin deducción de huecos en compensación de marco
perdido y formación de jambas y dinteles.

U01FL003 0,900 m² 8,000 7,20Mano obra coloción tabicón ladrillo hueco
doble

U01AA011 0,450 h 14,660 6,60Peón suelto

U10DG003 33,000 ud 0,120 3,96Ladrillo hueco doble 25x12x9

A01JF006 0,013 m³ 77,070 1,00m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río M5 con una resistencia a
compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

%0100 3,000 % 18,760 0,56Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,320 0,58

TOTAL por m²  .................................................. 19,90

4.5  D10DA040 m² m². Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 cm de ancho a base de
montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos y
canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla dos
placas de yeso laminado Pladur o equivalente tipo N de 15 mm de
espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 76 mm y
panel semirrígido de lana de roca mineral MD-40, incluso  anclajes para
suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido
de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de
juntas, totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para
terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de
terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel
pintado normal (a definir en proyecto).

U01AA501 0,225 h 22,860 5,14Hr. Cuadrilla A de albañilería,
cuantificando para su formación 1,00 h de
oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

U10JA003 2,100 m² 3,790 7,96Placa Pladur N-15 mm

U10JA056 0,400 kg 0,790 0,32Pasta para juntas s/n Pladur

U10JA050 1,300 m 0,040 0,05Cinta Juntas Placas Pladur

U10JA132 2,330 m 0,770 1,79Montante acero galvanizado 46mm

U10JA110 0,950 m 0,670 0,64Canal 48 mm

U15AD070 1,050 m² 3,400 3,57Panel semirrígido lana de roca
ACUSTILAINE MD-40 mm

U10JA174 3,000 ud 0,090 0,27Tornillo acero MM 3,5x9,5mm

U10JA052 0,150 m 0,450 0,07Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30
m)

U10JA164 15,000 ud 0,010 0,15Tornillo acero galvanizado PM-25mm

U10JA082 0,950 m 0,260 0,25Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)

%0100 3,000 % 20,210 0,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,820 0,62

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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TOTAL por m²  .................................................. 21,44

4.6  D13GD001 m² m². Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e
hidrofugado, Cotegran RPM máquina, con D.I.T. del I.E.T. (DIT PLUS nº
396/p) e ISO 9001, con un espesor de 10 a 15 mm impermeable al agua de
lluvia, compuesto por cemento Portland, aditivos y cargas minerales.
Aplicado sobre muro de hormigón existente. Color igual al existente en el
edificio, acabado raspado medio, aplicado por proyección mecánica y
regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece
según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de
soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6.

U01AA007 0,200 h 16,780 3,36Oficial primera

U01AA009 0,200 h 14,860 2,97Ayudante

U01AA011 0,200 h 14,660 2,93Peón suelto

U13DA001 19,000 kg 0,600 11,40Mortero monocapa Cotegran RPM
máquina

U02LP001 0,100 h 10,499 1,05Proyector de mortero de 3 m³/h

U13KA010 0,250 m² 3,150 0,79Malla Mortero

U04PY001 0,010 m³ 1,560 0,02Agua

%0100 3,000 % 22,520 0,68Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,200 0,70

TOTAL por m²  .................................................. 23,90

4.7  D07DM010 m m. Suministro y colocación de peana interior en antepecho de ventanas,
ejecutada en piezas prefabricadas de piedra natural pulida de 3 cm de
espesor similar a la existente en el centro a criterio de la D.F., asentada
con mortero de arena y cemento.

U01AA505 0,500 h 31,440 15,72Hr. Cuadrilla E de albañilería,
cuantificando para su formación 1,00 h de
oficial de primera y 1,00 h de peón suelto.

A01JF005 0,015 m³ 81,080 1,22m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río M7,5 con una resistencia
a compresión de 7,5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

EYP001 1,100 m 35,898 39,49Pieza peana 3 cm piedra

%0100 3,000 % 56,430 1,69Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 58,120 1,74

TOTAL por m  .................................................. 59,86

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo  5 CUBIERTA
5.1  CUB01 m² m². Formación de hoja de 1/2 pie en partición interior de 15 cm de

espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
25x12x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas,
ejecución de encuentros y limpieza. Medida a cinta corrida sin deducción
de huecos en compensación de marco perdido y formación de jambas y
dinteles.

U01FL003 0,700 m² 8,000 5,60Mano obra coloción tabicón ladrillo hueco
doble

U01AA011 0,350 h 14,660 5,13Peón suelto

U10DG003 42,000 ud 0,120 5,04Ladrillo hueco doble 25x12x9

A01JF006 0,013 m³ 77,070 1,00m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río M5 con una resistencia a
compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

%0100 3,000 % 16,770 0,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,270 0,52

TOTAL por m²  .................................................. 17,79

5.2  D08NG305 m² m². Suministro y colocación de Panel sandwich con doble chapa (similar
al existente), autoportante, perfil CM-C/1000 de "COMEGASA" o
equivalente con un espesor nominal de 30 mm y espesor de chapa de 0,5
mm, peso de 10,0 kg/m² aislado en poliuretano con junta a unión, con
inclinación mínima del 7%, en acabado igual al existente, con fijaciones
de tipo pasante y capacidad para soportar una carga de 120 kg/m², para
una separación entre ejes de 2700 mm, otras cargas consultar la ficha del
producto, coeficiente de transmisión térmica de 0,71 W/m² K y una
reacción al fuego B s2 d0. Incluso p.p de piezas de remate, limas,
cumbrera...

U01AA501 0,150 h 22,860 3,43Hr. Cuadrilla A de albañilería,
cuantificando para su formación 1,00 h de
oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

U01AA009 0,700 h 14,860 10,40Ayudante

U02OH015 0,100 h 15,329 1,53Manipulador telescópico 3.200 kg/12,0 m

U12CZ015 3,000 ud 0,180 0,54Tornillo autorroscante 6,3x120

U12NC520 0,150 m 3,750 0,56Remate prelacada 0,7 mm desar=333 mm

U12XA065 1,000 m² 24,739 24,74Panel sandwich e=30 mm

U12NC540 0,150 m 7,450 1,12Remate prelacada 0,7 mm desar=666 mm

U02JA003 0,090 h 23,799 2,14Camión 10 t basculante

%0100 3,000 % 44,460 1,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 45,790 1,37

TOTAL por m²  .................................................. 47,16

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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5.3  D08AA515 m² m². Cubierta con estructura metálica semiligera (15 kg/m² de cubierta en
proyección horizontal)  en formación de pendientes de cubierta de obra
nueva o en sustitución de cubierta existente (sólo perfiles de acero, sin
incluir tableros), realizada con perfiles normalizados (IPN, IPE, HEB), en
T, en L, etc...según planos, casquillos de nivelación y anclajes,  y
corrreas cada 0,80/1 metro para recibido de chapa o colocación de
tablero (no incluidos), según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

U01FG405 0,600 h 16,000 9,60Montaje estructura metálica

U06JA001 15,000 kg 0,900 13,50Acero laminado S275J0

U36IA010 0,100 L 9,499 0,95Minio electrolítico

%0100 3,000 % 24,050 0,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 24,770 0,74

TOTAL por m²  .................................................. 25,51

5.4  D08RK201 m m. Suministro y colocación de pieza de cumbrera, en chapa prelacada en
color de 0,6 mm de espesor, con un desarrollo de 600 mm, colocada con
tornillería de acero inoxidable con junta estanca.

U01AA007 0,300 h 16,780 5,03Oficial primera

U01AA010 0,500 h 14,680 7,34Peón especializado

EYP003 1,100 m 15,049 16,55Pieza cumbrera chapa prelacada 0,6 mm
des=660 mm

%0100 3,000 % 28,920 0,87Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 29,790 0,89

TOTAL por m  .................................................. 30,68

5.5  D08RM105 m m. Suministro y colocación de pieza de remate de chapa prelacada en
color de 0,8 mm de espesor en remate superior de peto de iguales
características al existente en el centro. Incluso p.p chapa vertical para
entrega al canalón, piezas especiales, cortes, y demas elementos
necesarios para que resulte una unidad igual a la existente.
Completamete rematado.

U01AA007 0,350 h 16,780 5,87Oficial primera

U01AA011 0,350 h 14,660 5,13Peón suelto

EYP002 1,250 m 18,159 22,70Remate chapa prelacada 0,8 mm

U20MG585 0,100 ud 14,999 1,50Piezas especiales

A01JF006 0,010 m³ 77,070 0,77m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río M5 con una resistencia a
compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

%0100 3,000 % 35,970 1,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 37,050 1,11

TOTAL por m  .................................................. 38,16

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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5.6  D08QI010 m m. Suministro y colocación de pieza canalón de cobre de iguales
características al existente en el centro, incluso p.p. de rebosaderos,
piezas especiales y acometida de bajantes, i/recibido de soportes
prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

U01AA008 0,260 h 15,940 4,14Oficial segunda

U01AA010 0,260 h 14,680 3,82Peón especializado

U12QI002 1,600 m 22,149 35,44Canalón

U12QI301 2,100 ud 3,780 7,94Unión canal. Amazon c.blanco

%0100 3,000 % 51,340 1,54Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 52,880 1,59

TOTAL por m  .................................................. 54,47

5.7  D08QC025 m m. Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se incluye en este precio
las obras necesarias para la conexión con la red existente de evacuación
de aguas.

U01AA008 0,175 h 15,940 2,79Oficial segunda

U01AA010 0,175 h 14,680 2,57Peón especializado

EYP004 1,040 m 12,999 13,52Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de
diámetro

EYP005 2,000 ud 2,610 5,22Codo PVC

U12QC501 0,500 ud 1,180 0,59Abrazadera chapa prelacada IMS

EYP006 1,000 ud 4,540 4,54Trabajos de conexión con red existente

%0100 3,000 % 29,230 0,88Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 30,110 0,90

TOTAL por m  .................................................. 31,01

5.8  D36QA005 ud ud. Suministro y montaje de protección de bajante de la red de
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de acero, de 125 mm de
diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión
con junta elástica. Totalmente montada.

U01AA008 0,650 h 15,940 10,36Oficial segunda

U01AA010 0,450 h 14,680 6,61Peón especializado

U37QA001 2,000 m 35,918 71,84Tubo de acero, de 125 mm de diámetro

U37PA902 1,000 ud 1,400 1,40Material auxiliar

%0100 3,000 % 90,210 2,71Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 92,920 2,79

TOTAL por ud  .................................................. 95,71

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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5.9  D43ZA205 ml ML. Reparación del techo de aluminio existente en el alero del edificio asi
como de la limpieza, reposición y mantenimiento del peto, del canalón y
de las piezas de remate del peto, según instrucciones de la D.F.. Incluye
la aportación de material si fuese necesario. Medida la unidad
completamente rematada y a conformidad de la D.F.

U01AA501 0,326 h 22,860 7,45Hr. Cuadrilla A de albañilería,
cuantificando para su formación 1,00 h de
oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

U16DJ155 1,000 ud 6,360 6,36Material auxiliar

%0100 3,000 % 13,810 0,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,220 0,43

TOTAL por ml  .................................................. 14,65

DESCOMPUESTOS
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Capítulo  6 REVESTIMIENTOS
6.1  D13AD040 m² m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y

enlucido con yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies
horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m y
alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir,
formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza
posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.

U01AA011 0,100 h 14,660 1,47Peón suelto

U01FQ007 1,250 m² 3,800 4,75Mano obra guarnecido maestreado y
enlucido

A01EA001 0,012 m³ 98,040 1,18m³. Pasta de yeso negro amasada
manualmente según NTE-RPG-5.

A01EF001 0,003 m³ 99,090 0,30m³. Pasta de yeso blanco amasado
manualmente, según NTE-RPG-7.

U27EA020 0,100 ud 9,999 1,00Pequeño material

%0100 3,000 % 8,700 0,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,960 0,27

TOTAL por m²  .................................................. 9,23

6.2  D13DD020 m³ m². Enfoscado sin maestrear, de 20 mm de espesor, aplicado en
superficies verticales y horizontales, con mortero de cemento M15 según
UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios
auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución
de material en tajos y p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,090 h 14,660 1,32Peón suelto

U01FQ105 1,000 m² 4,500 4,50Mano obra enfoscado

A01JF003 0,020 m³ 96,480 1,93m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río M15 con una resistencia
a compresión de 15 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

%0100 3,000 % 7,750 0,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,980 0,24

TOTAL por m³  .................................................. 8,22

DESCOMPUESTOS
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6.3  D13DG030 m² m². Enfoscado maestreado, de 15 mm de espesor en toda su superficie,
con mortero de cemento y arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre
paramentos verticales para posteríormente ser alicatados con cementos
cola, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte,
limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje
homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes
indirectos.

U01AA011 0,100 h 14,660 1,47Peón suelto

U01FQ115 1,000 m² 6,800 6,80Mano obra enfoscado maestreado vertical

D18AR010 1,000 m² 6,720 6,72m². Enfoscado maestreado, de 15 mm de
espesor en toda su superficie, con
mortero de cemento y arena de río M15
según UNE-EN 998-2, sobre paramentos
verticales para posteríormente ser
alicatados con cementos cola, con
maestras cada metro, i/preparación y
humedecido de soporte, limpieza, medios
auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje homologado, así como
distribución de material en tajos y p.p. de
costes indirectos.

%0100 3,000 % 14,990 0,45Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 15,440 0,46

TOTAL por m²  .................................................. 15,90

6.4  D18AD305 m² m². Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm 1ª, color igual o similar al
existente a juicio de la D.F., recibido con cemento cola Weber.col classic,
sobre base de mortero de cemento y arena (no incluido) i/ cantoneras de
PVC empotradas, piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado,
limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

U01FU010 1,000 m² 8,000 8,00Mano de obra colocación gres con pasta

U01AA011 0,200 h 14,660 2,93Peón suelto

U18AA105 1,050 m² 9,999 10,50Azulejo gres 20x20 cm

U18AZ012 6,000 kg 0,180 1,08weber.col classic

U18AZ100 2,200 kg 1,130 2,49weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm

U27EA020 0,200 ud 9,999 2,00Pequeño material

%0100 3,000 % 27,000 0,81Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 27,810 0,83

TOTAL por m²  .................................................. 28,64

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total

Ampliación y Reforma da Escola Oficial de Idiomas de Ourense Página 21



6.5  D14AJ300 m² m². Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel
acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o
equivalente, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción
acústica aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista,
formada de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos
de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas
de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar
así como p.p de andamiaje, cenefas de escayola lisa en perímetro de
dependencias, para evitar recortes de las planchas, y trampillas de
registro de instalaciones donde indique la D.F., según NTE-RTP.

U01AA501 0,180 h 22,860 4,11Hr. Cuadrilla A de albañilería,
cuantificando para su formación 1,00 h de
oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

U14AL160 1,050 m² 17,999 18,90Panel acústico autoportante de lana de
roca

U14AL501 0,840 m 1,810 1,52Perfil primario

U14AL502 1,670 m 1,810 3,02Perfil secundario

U14AL503 0,400 m 1,010 0,40Angular

U14AL512 0,700 ud 0,160 0,11Sujección

U14AL513 1,000 ud 0,440 0,44Varilla 60

U14AL514 1,400 ud 0,080 0,11Tuerca

U14AA001 0,650 m² 4,300 2,80Placa de escayola lisa

%0100 3,000 % 31,410 0,94Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 32,350 0,97

TOTAL por m²  .................................................. 33,32

6.6  D19PA515 m² m². Suministro y colocación de pavimento de terrazo 40x40 cm igual al
existente en el centro, (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV
12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y
CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas
húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con
mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm de
espesor, p.p. de rodapie de 7 cm del mismo material, rejuntado y
limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6.

U01FS005 1,000 m² 5,500 5,50Mano obra solado terrazo

U01FS225 1,000 m 2,200 2,20Mano obra rodapié terrazo

U01AA011 0,200 h 14,660 2,93Peón suelto

U18DA020 1,040 m² 10,799 11,23Baldosa terrazo 40x40 Ch/m c/pulido

U18DJ005 1,150 m 1,900 2,19Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm

A01JF206 0,025 m³ 72,170 1,80m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de miga M5 con una resistencia
a compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

U04AA001 0,020 m³ 18,899 0,38Arena de río (0-5 mm)

U04CF005 0,001 t 142,192 0,14Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel

%0100 3,000 % 26,370 0,79Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 27,160 0,81

TOTAL por m²  .................................................. 27,97

DESCOMPUESTOS
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6.7  D19AA006 m² m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río m²,5 según UNE-EN
998-2, de 3/4 cm de espesor, regleado.

U01AA007 0,200 h 16,780 3,36Oficial primera

U01AA011 0,120 h 14,660 1,76Peón suelto

A01JF007 0,040 m³ 70,770 2,83m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río m²,5 con una resistencia
a compresión de 2,5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

%0100 3,000 % 7,950 0,24Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,190 0,25

TOTAL por m²  .................................................. 8,44

6.8  D14NA475 m² m². Formación de falso techo de lamas de aluminio lacadas en color
igual al existente en el centro, situado a una altura superior a 4 m, de
mecanización lisa, de 100 mm de anchura, separadas 15 mm,
suspendidas del forjado a través de un entramado metálico oculto con
suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfiles de remates,
piezas especiales, accesorios de suspensión y fijación, completamente
instalado.

U01AA501 0,326 h 22,860 7,45Hr. Cuadrilla A de albañilería,
cuantificando para su formación 1,00 h de
oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

U14NA501 1,050 m² 17,649 18,53Lama  aluminio lisa

U14NA964 1,000 m² 4,580 4,58Entramado metálico oculto

%0100 3,000 % 30,560 0,92Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 31,480 0,94

TOTAL por m²  .................................................. 32,42

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo  7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN
7.1  D17GA004 m² m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,

constituida por 0,5 kg/m² de emulsión asfáltica no iónica IMPRIDAN-100 o
equivalente, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad
con geotextil adherido, DANODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al
muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil
mirando al terreno, incluso refuerzos en las esquinas y juntas según DB
HS 1, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

U01FP501 0,200 h 16,500 3,30Oficial 1ª impermeabilizador

U01FP502 0,200 h 14,500 2,90Ayudante impermeabilizador

U16AD004 0,500 kg 2,130 1,07Imprimación asfáltica Impridan-100

U16DA917 1,150 m² 3,030 3,48Lámina drenante Danodren H 15 Plus

U16DA914 2,000 ud 0,600 1,20Fijación lámina drenante

%0100 3,000 % 11,950 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,310 0,37

TOTAL por m²  .................................................. 12,68

7.2  D16AGM033 m² m². Aislamiento térmico sobre solera en contacto con el terreno,
mediante placa rígida de poliestireno extruido FLOORMATE 200 o
equivalente de 30 mm de espesor, perfectamente colocada.

U01AA007 0,020 h 16,780 0,34Oficial primera

U01AA009 0,020 h 14,860 0,30Ayudante

U15HA483 1,050 m² 8,120 8,53Placa poliestireno extruido FLOORMATE
200-30

%0100 3,000 % 9,170 0,28Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,450 0,28

TOTAL por m²  .................................................. 9,73

7.3  D16AMDD154 m² m². Aislamiento con aluminio termoreflexivo, formado por cinco láminas
flexibles de aluminio (U= 0.54 W/m2K) sobre soporte intermedio de
espuma de polietileno 4 capas, colocado bordeando las caras de los
pilares en sentido vertical mediante fijación mecánica, sellado de juntas
con cinta adhesiva de aluminio, proporcionando una resistencia térmica
de 1,85 m² K / W con cámara estanca de espesor comprendido entre 2 y 3
cm, incluso p.p. de cortes y medios auxiliares.

U01AA007 0,050 h 16,780 0,84Oficial primera

U01AA009 0,050 h 14,860 0,74Ayudante

U15AE055 1,050 m² 8,090 8,49Lámina flexible aluminio

U15AO260 2,000 ud 0,430 0,86Fijación mecánica con taco tipo seta de
PE

U15AO250 0,800 m 0,140 0,11Cinta sellado de juntas Aluminio

%0100 3,000 % 11,040 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,370 0,34

TOTAL por m²  .................................................. 11,71

DESCOMPUESTOS
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7.4  D16AMDD174 m² m². Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in
situ" por proyección sobre la cara interior o exterior del cerramiento de
fachada, con una densidad de 35 kg/m³. y un espesor de 4 cm de media.

U01AA009 0,080 h 14,860 1,19Ayudante

U01AA007 0,075 h 16,780 1,26Oficial primera

EYP501 1,000 m² 5,010 5,01Espuma poliuretano proyectado

EYP502 0,080 h 15,219 1,22Maquinaria para proyección de productos
aislantes.

%0100 3,000 % 8,680 0,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,940 0,27

TOTAL por m²  .................................................. 9,21

7.5  D16ADDC112 m² m². Suministro y colocación de aislamiento de panel flexible y ligero de
lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL" o
equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor,
resistencia térmica 1,6 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK).
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

U01AA007 0,050 h 16,780 0,84Oficial primera

U01AA009 0,050 h 14,860 0,74Ayudante

U15AG303 1,050 m² 3,190 3,35Panel flexible y ligero de lana de roca
volcánica 60 mm

%0100 3,000 % 4,930 0,15Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,080 0,15

TOTAL por m²  .................................................. 5,23

7.6  D17AD012 m² m² Lámina autoprotegida, de betún plastomérico APP MORTERPLAS
FP-S 5 kg MIN de TEXSA o equivalente, de elevado punto de
reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster (FP) reforzado y
estabilizado de alto gramaje, con acabado mineral en la cara exterior y un
film termofusible en la inferior. Según CEC del CTE/DB HS-1.

U01FP501 0,080 h 16,500 1,32Oficial 1ª impermeabilizador

U01FP502 0,080 h 14,500 1,16Ayudante impermeabilizador

U16AA1003 1,050 m² 12,559 13,19Lámina autoprotegida Moterplas FP-S 5
kg

%0100 3,000 % 15,670 0,47Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,140 0,48

TOTAL por m²  .................................................. 16,62

DESCOMPUESTOS
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Capítulo  8 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
8.1  LCL060 m² m². Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar del

color igual al existente en el edificio, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior, serie alta, con despiece
según plano de carpintería, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Con despiece según planos de carpintería. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

mo018 4,200 h 17,520 73,58Oficial 1ª cerrajero.

mo059 3,500 h 16,190 56,67Ayudante cerrajero.

mt25pem015a 1,800 m 3,380 6,08Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y
provisto de patillas para la fijación del
mismo a la obra.

mt25pfx010s 3,000 m 12,149 36,45Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de marco de ventana, gama
alta, con rotura de puente térmico, incluso
junta central de estanqueidad, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

mt25pfx020s 2,300 m 16,439 37,81Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de hoja de ventana, gama
alta, con rotura de puente térmico, incluso
juntas de estanqueidad de la hoja y junta
exterior del acristalamiento, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

mt25pfx030s 1,800 m 2,230 4,01Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de junquillo, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso junta
interior del cristal y parte proporcional de
grapas, con el certificado de calidad
QUALICOAT.

mt15sja100 0,140 Ud 3,130 0,44Cartucho de masilla de silicona neutra.

mt25pfx200ka 1,000 Ud 27,009 27,01Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y herrajes
de ventana oscilo-batiente de una hoja.

%0100 3,000 % 242,050 7,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 249,310 7,48

TOTAL por m²  .................................................. 256,79

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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8.2  LCL065 m² m². Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado estándar de
color igual al existente en el edificio, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, en formación de cerramiento de fachada, de apertura
oscilobatiente y según configuración de plano de carpintería, con
premarco; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT,
gama alta, con rotura de puente térmico; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Con despiece según planos de carpintería. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.

mo018 0,200 h 17,520 3,50Oficial 1ª cerrajero.

mo059 0,150 h 16,190 2,43Ayudante cerrajero.

mt25pem015b 1,800 m 3,520 6,34Premarco de aluminio de 40x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y
provisto de patillas para la fijación del
mismo a la obra.

mt25pfb020o 1,050 m² 192,540 202,17Carpintería de aluminio lacado en
cerramiento de fachada, gama alta, con
rotura de puente térmico, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210,
marca de calidad QUALICOAT. Incluso
p/p de kit de herrajes de colgar, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios, utillajes de
mecanizado homologados y elaboración
en taller.

mt15sja100 0,140 Ud 3,130 0,44Cartucho de masilla de silicona neutra.

%0100 3,000 % 214,880 6,45Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 221,330 6,64

TOTAL por m²  .................................................. 227,97

DESCOMPUESTOS
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8.3  LSP010 m² m². Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas de aluminio
inyectado de 44 mm, equipada con todos sus accesorios (eje, poleas,
guías, remates, cinta y recogedor), incluso cajón de persiana construido
con paneles de madera pintados y jambeado de aluminio para alojar la
guía de persiana, incluido en este precio. Totalmente montada y probada.
Incluye: Introducción de la persiana por los perfiles guía en toda la
longitud de éstos. Encaje del eje del rodillo en los soportes dispuestos
en el cajón de persiana. Anclaje de la cinta al bombo. Enrollado de la
persiana. Anclaje de la cinta al recogedor. Colocación del recogedor en la
caja correspondiente. Formación de cajón de madera de 25x80 cm.

mo011 0,211 h 17,820 3,76Oficial 1ª montador.

mo080 0,211 h 16,130 3,40Ayudante montador.

mt25per010b 1,100 m² 26,668 29,33Persiana enrollable de lamas de aluminio
inyectado de 44 mm de altura, equipada
con todos sus accesorios (eje, polea,
cinta y recogedor), según UNE-EN 13659.

EYP010 1,050 m² 18,259 19,17Caja de persiana madera pintada

%0100 3,000 % 55,660 1,67Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 57,330 1,72

TOTAL por m²  .................................................. 59,05

8.4  HRV010 ml ml. Suministro y colocación de pieza vierteaguas de chapa de aluminio
lacado en color igual al existente en el edificio, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, con goterón,
con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares,
los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., creando
una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que
sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y
regularización del soporte, sellado entre piezas y uniones con los muros.

mo020 0,240 h 17,240 4,14Oficial 1ª construcción.

mo113 0,200 h 15,920 3,18Peón ordinario construcción.

mt20vme010p 1,000 m 12,959 12,96Vierteaguas de chapa de aluminio lacado
en color, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, espesor 1,5
mm, desarrollo 30 cm, con goterón.

mt20wwa010 0,360 kg 5,830 2,10Adhesivo resina epoxi.

mt20wwa025 0,300 m 0,382 0,11Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm
de diámetro, para relleno de juntas.

mt20wwa021 2,800 m 1,200 3,36Sellado con adhesivo en frío especial para
metales.

%0100 3,000 % 25,850 0,78Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 26,630 0,80

TOTAL por ml  .................................................. 27,43

DESCOMPUESTOS
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8.5  FDD020 ml ml. Suministro y colocación de barandilla para rampa de acceso en forma
recta, de 100 cm de altura, de acero galvanizado, formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e intermedio de perfil cuadrado de
40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una
separación máxima de 200 cm entre ellos; y pasamanos de perfil curvo
de 70 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado
en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero.
Elaboración en taller y ajuste final en obra.

mo011 0,403 h 17,820 7,18Oficial 1ª montador.

mo080 0,202 h 16,130 3,26Ayudante montador.

mt25dba030a 2,100 m 5,720 12,01Pilastra cuadrada de 40x40 mm

mt25dba040a 1,050 m 8,450 8,87Barandal cuadrado de 40x40 mm

mt25dba010a 1,050 m 8,450 8,87Pasamanos curvo de 70 mm

mt26aaa023a 4,000 Ud 1,470 5,88Anclaje mecánico con taco de expansión
de acero galvanizado, tuerca y arandela.

%0100 3,000 % 46,070 1,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 47,450 1,42

TOTAL por ml  .................................................. 48,87

8.6  D34JJ005 ud ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 1 hoja con cierre alto
y bajo sin acceso exterior, totalmente colocada, i/mecanismo
cierrapuertas.

U01AA007 0,750 h 16,780 12,59Oficial primera

U01AA009 0,750 h 14,860 11,15Ayudante

U35JJ005 1,000 ud 80,576 80,58Cerradura antipánico 1 hoja

U35JJ105 1,000 ud 29,517 29,52Mecanismo cierrapuertas

%0100 3,000 % 133,840 4,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 137,860 4,14

TOTAL por ud  .................................................. 142,00

8.7  D34JJ010 ud ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 2 hojas con cierre alto
y bajo sin acceso exterior, totalmente colocada, i/mecanismo
cierrapuertas.

U01AA007 1,200 h 16,780 20,14Oficial primera

U01AA009 1,200 h 14,860 17,83Ayudante

U35JJ010 1,000 ud 149,062 149,06Cerradura antipánico 2 hojas

U35JJ105 2,000 ud 29,517 59,03Mecanismo cierrapuertas

%0100 3,000 % 246,060 7,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 253,440 7,60

TOTAL por ud  .................................................. 261,04

DESCOMPUESTOS
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Capítulo  9 CARPINTERÍA INTERIOR
9.1  D20EA210 m² m². Suministro y colocación de puerta lisa de 1 ó 2 hojas, formada por

tablero aglomerado recubierto de melamina, de 35 mm de espesor,
canteada por todo su perímetro con madera de TEKA cerco, contracerco
y guarniciones en madera de TEKA barnizada a dos manos, 4 herrajes de
colgar y seguridad, manilla picaporte "OCARIZ" o equivalente,
acristalamiento en fijo superior con vidrio "Stadip" 3+3, s/ detalle de
proyecto, todo ello en medida s/ dimensiones de hojas y montante, con
cerradura maestreada y sistema de desbloqueo desde el exterior.
Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.

U01FV001 1,200 h 30,500 36,60Equipo montaje carpintería (oficial +
ayudante)

U19AA030 0,560 ud 13,599 7,62Precerco TEKA 90x35 mm

U19AD270 0,560 ud 35,048 19,63Cerco TEKA  90x30 mm

U19IJ740 0,520 ud 161,991 84,24Puerta paso vidriera lisa TEKA

U19QD720 5,650 m 4,499 25,42Tapajuntas rechapado TEKA 70x10

U19XA010 0,560 ud 22,599 12,66Pomo puerta paso OCARIZ

U19XI115 1,800 ud 0,600 1,08Pernio latonado 9,5 cm

U19XK510 5,000 ud 0,030 0,15Tornillo acero 19/22 mm

U23IA005 0,200 m² 27,479 5,50Vidrio laminar seguridad STADIP 33.1
PVB incoloro

%0100 3,000 % 192,900 5,79Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 198,690 5,96

TOTAL por m²  .................................................. 204,65

9.2  LPR010 ud ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante
homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra,
incluso cierrapuertas para uso moderado con sistema de desbloqueo
desde el exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada.

mo020 0,454 h 17,240 7,83Oficial 1ª construcción.

mo077 0,454 h 16,130 7,32Ayudante construcción.

mt26pca020… 1,000 Ud 248,507 248,51Puerta cortafuegos pivotante
homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN
1634-1, de una hoja de 63 mm de
espesor, 900x2000 mm de luz y altura de
paso, para un hueco de obra de
1000x2050 mm, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartón yeso, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras
de anclaje a obra, incluso tres bisagras de
doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, según
UNE-EN 1935, cerradura embutida de
cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves
y manivelas antienganche RF de nylon
color negro.

DESCOMPUESTOS
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mt26pca100aa 1,000 Ud 97,014 97,01Cierrapuertas para uso moderado de
puerta cortafuegos de una hoja, según
UNE-EN 1154.

%0100 3,000 % 360,670 10,82Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 371,490 11,14

TOTAL por ud  .................................................. 382,63

9.3  D20ZL205 m m. Suministro y colocación de recercado de piedra pulida similar a la
existente en el edificio e: 3 cm en encuentro de ventanas con pared.

U01FV001 0,700 h 30,500 21,35Equipo montaje carpintería (oficial +
ayudante)

EYP023 1,000 m 24,999 25,00Madera esmaltada

U19XK510 3,000 ud 0,030 0,09Tornillo acero 19/22 mm

%0100 3,000 % 46,440 1,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 47,830 1,43

TOTAL por m  .................................................. 49,26

9.4  D20ZR055 m m. Suministro y colocación de tapajuntas en junta de dilatación formado
por madera de TEKA de 7x1 cm, lijada y acabada con 2 manos de pintura
al esmalte.

U01FV010 0,100 h 16,500 1,65Oficial 1ª carpintero

EYP020 1,100 m 18,469 20,32Tapa juntas madera de TEKA

U19XK510 4,000 ud 0,030 0,12Tornillo acero 19/22 mm

U36GA540 0,080 L 4,800 0,38Tapaporos

U36GA030 0,080 L 11,549 0,92Barniz sintético filt.10

%0100 3,000 % 23,390 0,70Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 24,090 0,72

TOTAL por m  .................................................. 24,81

DESCOMPUESTOS
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Capítulo  10 VIDRIERÍA
10.1  D24GH005 m² m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence o equivalente de

Rw=36 dB (* simulación ISACO) y espesor total 22 mm, formado por un
vidrio bajo emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm y un vidrio laminado
acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y cámara
de aire deshidratado de 12 mm con U=1,6 W/m²K y g=0,62 con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE
85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/1B1.

U01FZ303 1,150 h 15,000 17,25Oficial 1ª vidriería

U23GH005 1,006 m² 72,996 73,43CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN
4/12/33.2Si 36dB*

U23OV511 7,000 m 0,781 5,47Sellado con silicona neutra

U23OV520 1,500 ud 1,150 1,73Materiales auxiliares

%0100 3,000 % 97,880 2,94Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 100,820 3,02

TOTAL por m²  .................................................. 103,84
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Capítulo  11 PINTURAS
11.1  D35AC020 m² m². Pintura plástica picada blanca o en color en paramentos verticales y

horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

U01FZ101 0,120 h 15,500 1,86Oficial 1ª pintor

U01FZ105 0,120 h 12,000 1,44Ayudante pintor

U36CE200 0,066 kg 6,750 0,45Latex concentrado transparente

U36CC001 0,650 kg 5,550 3,61Plástico p/picar mate blanco o color

%0100 3,000 % 7,360 0,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,580 0,23

TOTAL por m²  .................................................. 7,81

11.2  D35AM003 m² m². Pintura en color para pilares redondos de fachada, de alta calidad
con acabado texturado mate igual a los existentes en el edificio,
transpirable e impermeable, en fase acuosa de resina acrílica de
polisiloxano y arena fina de cuarzo ALPHALOXAN QUARZ de SIKKENS.
Preparación con una mano de imprimación de Polisiloxanos
ALPHALOXAN PRIMER de SIKKENS y dos manos de acabado a rodillo,
brocha o pistola.

U01FZ101 0,080 h 15,500 1,24Oficial 1ª pintor

U01FZ105 0,080 h 12,000 0,96Ayudante pintor

U36AE101 0,091 L 3,930 0,36Imprimación

U36AA003 0,500 L 11,209 5,60Pintura fachadas color

%0100 3,000 % 8,160 0,24Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,400 0,25

TOTAL por m²  .................................................. 8,65

11.3  101-4 m² m2 Revestimiento mural tejido de fibra de vidrio TEXTURGLAS "E", con
clasificación reacción al fuego B, s1 - d 0 según la norma UNE EN
13501-1:2002, imputrescible, con certificado ecológico para productos
textiles, Öko-Tex Standard 100, con un peso de 185 gr./m2 y una
resistencia a la tracción de 900 N/5 cm. en urdimbre y 1.150 N/5 cm. en
trama. Imprimación de la superficie, plastecido de golpes, extendido de
cola especial "PEGAM-GLAS" formulada para fibra de vidrio, colocación
del tejido y terminado con dos manos de pintura plástica en dispersión
acuosa, conforme a la norma UNE 48243, consiguiéndose así la
denominada "pintura armada".

1011 0,250 h 19,000 4,75OFICIAL

1013 0,030 kg 2,000 0,06IMPRIMACION

1014 0,200 kg 3,600 0,72COLA ESPECIAL "PEGAM-GLAS"

1016 0,250 l 5,000 1,25PINTURA PLASTICA

1040 1,050 m² 5,200 5,46TEJIDO TEXTURGLAS "E"

%0100 3,000 % 12,240 0,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,610 0,38

TOTAL por m²  .................................................. 12,99

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total

Ampliación y Reforma da Escola Oficial de Idiomas de Ourense Página 33



Capítulo  12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMIN…
12.1  ELECTR02 ud UD. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección de fuerza

en ampliación, en armario metálico de chapa electrozincada,
revestimiento anticorrosivo con polvo de epoxi y poliester polimerizado,
con puerta y cerradura, provisto de chasis, soporte de barras, placas y
soportes aparellaje, flejes, peines cableado y accesorios IP-65, según
esquema y memoria. Totalmente instalado, conexionado y probado.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación.

MO015 8,000 H 16,680 133,44Oficial electricista

MO016 8,000 H 14,770 118,16Ayudante electricista

U02EAE96 1,000 UD 87,094 87,09Armario metálico de chapa electrozincada

ELECT500 1,000 UD 184,310 184,31Material electrico

%0100 3,000 % 523,000 15,69Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 538,690 16,16

TOTAL por ud  .................................................. 554,85

12.2  ELECTR01 ml ML. Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro
general de planta a cuadros auxiliares formado por conductores de cobre
con aislamiento POL.Z1 (libre de halógenos,  para una tensión asignada
de 750 v), incluyendo p.p de protección magnetotérmica en cuadro
general de 4x25A. Totalmente instalada, conexionada y probada. Incluso
p.p. de la legalización de la instalación.

MO015 0,150 H 16,680 2,50Oficial electricista

MO016 0,150 H 14,770 2,22Ayudante electricista

U02ECALA675 3,000 ML 1,120 3,36Conductor de cobre 4P+T/6
mm2-POL.Z1/750 v.

U30JW122 1,000 m 0,860 0,86Tubo PVC corrugado M 32/gp5

U30JW900 1,000 ud 0,420 0,42P.p. cajas, regletas y pequeño material

%0100 3,000 % 9,360 0,28Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,640 0,29

TOTAL por ml  .................................................. 9,93

12.3  ELECTR10 ml ML. Suministro e instalación de línea de distribución emergencias desde
cuadro de protección planta con conductores de 1,5 mm2 bajo tubo
forroplas protección. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación.

MO015 0,200 H 16,680 3,34Oficial electricista

MO016 0,150 H 14,770 2,22Ayudante electricista

U30JW001 1,000 m 0,290 0,29Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

U30JW120 1,000 m 0,420 0,42Tubo PVC corrugado M 20/gp5

%0100 3,000 % 6,270 0,19Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,460 0,19

TOTAL por ml  .................................................. 6,65

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total

Ampliación y Reforma da Escola Oficial de Idiomas de Ourense Página 34



12.4  ELECTR11 ml ML. Suministro e instalación de línea de distribución alumbrado desde
cuadro de protección planta con conductores de 2,5 mm2 bajo tubo
forroplas protección. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación.

MO015 0,130 H 16,680 2,17Oficial electricista

MO016 0,130 H 14,770 1,92Ayudante electricista

U30JW002 3,000 m 0,460 1,38Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

U30JW121 1,000 m 0,620 0,62Tubo PVC corrugado M 25/gp5

U30JW900 1,000 ud 0,420 0,42P.p. cajas, regletas y pequeño material

%0100 3,000 % 6,510 0,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,710 0,20

TOTAL por ml  .................................................. 6,91

12.5  D27JC005 ml ML. Suministro e instalación de línea de distribución para bases de
enchufe formada por conductores de 3x(2x2,5+TT)mm2, bajo tubo tipo
forroplas proteccion. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación.

MO015 0,150 H 16,680 2,50Oficial electricista

MO016 0,150 H 14,770 2,22Ayudante electricista

U30JW121 1,000 m 0,620 0,62Tubo PVC corrugado M 25/gp5

U30JW002 3,000 m 0,460 1,38Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

U30JW900 1,000 ud 0,420 0,42P.p. cajas, regletas y pequeño material

%0100 3,000 % 7,140 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,350 0,22

TOTAL por ml  .................................................. 7,57

12.6  D27JC020 ml ML. Suministro e instalación de línea de distribución red grupo desde
cuadro de protección planta, con conductores de 2,5 mm bajo tubo tipo
forroplas proteccion. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación.

MO015 0,100 H 16,680 1,67Oficial electricista

MO016 0,100 H 14,770 1,48Ayudante electricista

U30JW121 1,000 m 0,620 0,62Tubo PVC corrugado M 25/gp5

U30JW002 3,000 m 0,460 1,38Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

U30JW900 1,200 ud 0,420 0,50P.p. cajas, regletas y pequeño material

%0100 3,000 % 5,650 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,820 0,17

TOTAL por ml  .................................................. 5,99
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12.7  D27KA001 ud UD. Suministro e instalación de punto de luz de interior con encendido
simple, incluso colocación de luminaria, aislamiento conductor libre de
halogeno, Simón o equivalente, parte proporcional de caja de derivación,
conductor 2P+T/1,5 mm2/Cu/POL.Z1/750 v, tubo de protección D=20 mm,
material auxiliar y elementos complementarios. Incluso p.p de
mecanismos de primera calidad. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluso p.p. de la legalización de la instalación.

MO015 0,450 H 16,680 7,51Oficial electricista

MO016 0,450 H 14,770 6,65Ayudante electricista

U30JW120 8,000 m 0,420 3,36Tubo PVC corrugado M 20/gp5

U30JW900 1,000 ud 0,420 0,42P.p. cajas, regletas y pequeño material

U30JW001 24,000 m 0,290 6,96Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

U30NV382 1,000 ud 0,750 0,75Portalámparas para obra

U30KA001 1,000 ud 4,650 4,65Mecanismo Interruptor

U30KA006 1,000 ud 1,930 1,93Tecla sencilla

U30KA062 1,000 ud 1,220 1,22Marco simple

%0100 3,000 % 33,450 1,00Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 34,450 1,03

TOTAL por ud  .................................................. 35,48

12.8  D27KB005 ud UD. Suministro e instalación de punto de luz de interior con encendido
simple con pulsador, aislamiento conductor libre de halogeno, con
regulador de intensidad de 1500W para aplique laterales y proyectores de
salon de actos, parte proporcional de caja de derivación, conductor
2P+T/1,5 mm2/Cu/POL.Z1/750 v, tubo de protección D=20 mm, material
auxiliar y elementos complementarios. Incluso p.p de mecanismos de
primera calidad. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso
p.p. de la legalización de la instalación.

MO015 0,200 H 16,680 3,34Oficial electricista

MO016 0,200 H 14,770 2,95Ayudante electricista

U30JW120 8,000 m 0,420 3,36Tubo PVC corrugado M 20/gp5

U30JW001 18,000 m 0,290 5,22Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

U30JW900 1,000 ud 0,420 0,42P.p. cajas, regletas y pequeño material

U30NV382 3,000 ud 0,750 2,25Portalámparas para obra

U30KG310 1,000 ud 6,350 6,35Pulsador luz

%0100 3,000 % 23,890 0,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 24,610 0,74

TOTAL por ud  .................................................. 25,35
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12.9  D27KB001 ud ud. Punto de luz conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal
de 750 V y sección 1,5 mm² (libre de halogenos), incluido caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, 
mecanismos conmutadores con tecla y marco respectivo. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluso p.p. de la legalización de la
instalación.

MO015 0,450 H 16,680 7,51Oficial electricista

MO016 0,450 H 14,770 6,65Ayudante electricista

U30JW120 15,000 m 0,420 6,30Tubo PVC corrugado M 20/gp5

U30JW001 45,000 m 0,290 13,05Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

U30JW900 1,000 ud 0,420 0,42P.p. cajas, regletas y pequeño material

U30KB001 2,000 ud 5,710 11,42Conmutador

U30KA006 2,000 ud 1,930 3,86Tecla sencilla

U30KA062 2,000 ud 1,220 2,44Marco simple

U30NV382 1,000 ud 0,750 0,75Portalámparas para obra

%0100 3,000 % 52,400 1,57Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 53,970 1,62

TOTAL por ud  .................................................. 55,59

12.10  ELECTR09 ud UD. Suministro e instalación de punto de enchufe con base sencilla, libre
de halogenos,  formado por base de enchufe completa 2P+T/10-16 A,
Simón o equivalente, parte proporcional de caja de derivación, parte
proporcional de conductor Cu/2P+T/2,5 mm2/POL.Z1/750 V, Parte
proporcional de tubo de protección D=20 mm, incluso ayudas de
albañilería, material auxiliar y elementos complementarios. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluso p.p. de la legalización de la
instalación.

MO015 0,250 H 16,680 4,17Oficial electricista

MO016 0,250 H 14,770 3,69Ayudante electricista

U02EVCDI 1,000 UD 1,000 1,00Caja de derivación de interior

U02EVCEE 1,000 UD 0,600 0,60Caja de empotrar para enchufes

U02EMBES… 1,000 UD 17,719 17,72Base de enchufe schuko 2P+T/10-16 A

U02ECALA275 24,000 ML 0,410 9,84Conductor de cobre 2P+T/2,5
mm2-POL.Z1/750 v.

U02ETUF20 6,000 ML 0,210 1,26Tubo flexible corrugado de 20 mm

%0100 3,000 % 38,280 1,15Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 39,430 1,18

TOTAL por ud  .................................................. 40,61
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12.11  IEM066 ud ud. Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), tipo Schuko o equivalente, estanco, con grado de
protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada
en superficie. Totalmente montada, conexionada y probada.

mt33gbg517a 1,000 Ud 11,319 11,32Base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco,
con grado de protección IP 55 según IEC
60439, monobloc, de superficie, gama
básica, intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V, con tapa y caja con tapa,
de color gris.

mo003 0,251 h 17,820 4,47Oficial 1ª electricista.

% 2,000 % 15,790 0,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 16,110 0,48

TOTAL por ud  .................................................. 16,59

12.12  D28AC001 ud ud. Pantalla de LED de 37W 4000K regulable DALI. UGR<19 de 5300
lúmenes Modelo LUZESLED SPA841X4 o equivalente. Incluye la p.p. de
interruptor crepuscular automático con interfaz DALI. Totalmente
montada, conexionada y probada.

MO015 0,350 H 16,680 5,84Oficial electricista

MO016 0,350 H 14,770 5,17Ayudante electricista

PSIM720600… 1,000 ud 154,992 154,99Pantalla LED 37W 4000K 5300 lúmenes
regulable

PSIM811300… 0,110 ud 139,992 15,40Interruptor crepuscular automático

%0100 3,000 % 181,400 5,44Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 186,840 5,61

TOTAL por ud  .................................................. 192,45

12.13  USIM72060140-883 ud ud. Pantalla de LED de 41W 4000K Modelo LUZESLED RC125B34S/4000K
PSUW60LOC 41W o equivalente. Totalmente montada, conexionada y
probada.

MO015 0,349 H 16,680 5,82Oficial electricista

MO016 0,349 H 14,770 5,15Ayudante electricista

PSIM720601… 1,000 u 84,995 85,00Pantalla LED 41W 4000K 5

%0100 3,000 % 95,970 2,88Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 98,850 2,97

TOTAL por ud  .................................................. 101,82

12.14  D28AA001 ud ud. Regleta de LED estanca de 150 cm 22W color 4000K modelo
LUZESLED LZ-T822W o equivalente, con protector de metacrilato mate.
Totalmente montada, conexionada y probada.

MO015 0,200 H 16,680 3,34Oficial electricista

MO016 0,200 H 14,770 2,95Ayudante electricista

U31AA002 1,000 ud 37,998 38,00Regleta LUZESLED LZ-T822W

%0100 3,000 % 44,290 1,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 45,620 1,37

TOTAL por ud  .................................................. 46,99
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12.15  USIM72522030-983 ud ud. Foco Downlight LED de 22W y 2100 lm, con driver regulable y
tecnología SMD color 3000K, modelo Philips Lighting DN130B D217 o
equivalente, incluso p.p. de sujeciones. Totalmente montada,
conexionada y probada.

MO015 0,299 H 16,680 4,99Oficial electricista

MO016 0,199 H 14,770 2,94Ayudante electricista

PSIM725220… 1,000 u 44,998 45,00Downlight led de 22W

%0100 3,000 % 52,930 1,59Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 54,520 1,64

TOTAL por ud  .................................................. 56,16

12.16  D28AG920 ud ud. Foco Downlight LED de 21.5W y 2400 lm, con driver regulable y
tecnología SMD color 3000K, modelo Philips Lighting DN571B PSE-E o
equivalente, incluso p.p. de sujeciones. Totalmente montada,
conexionada y probada.

MO015 0,300 H 16,680 5,00Oficial electricista

MO016 0,200 H 14,770 2,95Ayudante electricista

U31AG830 1,000 ud 67,996 68,00Downlight led de 21.5

%0100 3,000 % 75,950 2,28Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 78,230 2,35

TOTAL por ud  .................................................. 80,58

12.17  USIM63042333-033 ud ud. Proyector LED orientable de 20W sobre carril electrificado de tres
circuitos, color blanco. Totalmente montada, conexionada y probada.

MO015 0,299 H 16,680 4,99Oficial electricista

MO016 0,199 H 14,770 2,94Ayudante electricista

PSIM630423… 1,000 u 49,997 50,00Proyector LED 20W

%0100 3,000 % 57,930 1,74Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 59,670 1,79

TOTAL por ud  .................................................. 61,46

12.18  D28AE001 ml ml. Carril electrificado con paso universal de 3 circuitos, de una fase,
diámetro 34 mm, toma de tierra clase I, i/p.p. de adaptador de
suspensión, cable de suspensión, acoplador, curvas rígidas, replanteo,
pequeño material y conexionado.

U01AA007 0,250 h 16,780 4,20Oficial primera

U01AA009 0,250 h 14,860 3,72Ayudante

U31AE005 1,000 m 20,999 21,00Carril paso universal 3 circuitos i/codos

%0100 3,000 % 28,920 0,87Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 29,790 0,89

TOTAL por ml  .................................................. 30,68
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12.19  D28AK001 ud ud. Aplique decorativo de pared para interior con LED de 8W. Totalmente
montado, conexionado y probado.

MO015 0,300 H 16,680 5,00Oficial electricista

U31AK005 1,000 ud 22,999 23,00Aplique decorativo LED 8W

%0100 3,000 % 28,000 0,84Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 28,840 0,87

TOTAL por ud  .................................................. 29,71

12.20  D28ED655 ud ud. Aplique de pared para exterior E27. Totalmente montado,
conexionado y probado.

MO015 0,300 H 16,680 5,00Oficial electricista

U31ED655 1,000 ud 45,528 45,53Aplique exterior E27

%0100 3,000 % 50,530 1,52Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 52,050 1,56

TOTAL por ud  .................................................. 53,61

12.21  AYUELEC m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de electricidad. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.

mo029INS 0,030 h 15,050 0,45Oficial 2ª construcción.

mo060INS 0,018 h 13,970 0,25Peón ordinario construcción.

%0100 3,000 % 0,700 0,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,720 0,02

TOTAL por m²  .................................................. 0,74

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo  13 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN
13.1  D30DK001 ud ud. Suministro e instalación de caldera monobloc de chapa de acero, de

baja temperatura, modelo CPA-BTH 55kW o equivalente, 3 pasos de
humos rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por
agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal con posibilidad de giro a
izquierda o a derecha, para quemador presurizado de gasóleo o gas,
potencia útil de 55 kW, peso 285 kg, dimensiones 810x870x1254 mm, de
4 elementos ensamblados, con cuadro de regulación para la regulación
de la caldera en función de la temperatura exterior, de un circuito de
calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito de recirculación de
A.C.S., con sonda de temperatura exterior, módulo para el control de 2
circuitos de calefacción con válvulas mezcladoras, sonda de temperatura
para regulación de la temperatura de impulsión o retorno del agua.
Incluso contador electrico, válvula de seguridad, purgadores, pirostato y
desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la
válvula de seguridad, sin incluir el conducto para evacuación de los
productos de la combustión que enlaza la caldera con la chimenea.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

U01FY220 5,000 h 29,500 147,50Cuadrilla calefacción

U29DK001 1,000 ud 2.209,881 2.209,88Caldera CPA-BTH 55kW

CALEFA600 1,000 ud 789,958 789,96Quemador presurizado para gasóleo de
120 kW

CALEFA601 1,000 ud 306,134 306,13Módulo para el control de 2 circuitos de
calefacción

CALEFA602 1,000 ud 41,928 41,93Sonda de temperatura para regulación

CALEFA603 1,000 ud 4,420 4,42Válvula de seguridad, de latón, con rosca
de 1/2"

CALEFA604 2,000 ud 6,920 13,84Purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2"

CALEFA605 1,000 ud 14,999 15,00Desagüe a sumidero, para el drenaje de
la válvula de seguridad

CALEFA606 10,000 m 0,260 2,60Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm

CALEFA607 20,000 m 0,410 8,20Cable unipolar ES07Z1-K (AS)

CALEFA608 1,000 ud 1,680 1,68Material auxiliar para instalaciones de
calefacción

CALEFA609 1,000 ud 1,400 1,40Material auxiliar para instalaciones de
fontanería

%0100 3,000 % 3.542,540 106,28Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3.648,820 109,46

TOTAL por ud  .................................................. 3.758,28

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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13.2  ICD020 ud ud. Suministro e instalación de depósito homologado de gasóleo de
superficie de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) para instalación
en interior de edificaciones, de doble pared, con una capacidad de 1500
litros, para pequeños consumos individuales. Incluso indicador de nivel,
contador, detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, canalización
hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro protegida con
funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y elementos
de protección según normativa. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y
accesorios. Colocación de la boca de carga y la tapa de registro.
Colocación y fijación de la canalización hasta la caldera. Conexionado a
la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.

mo004 1,500 h 17,820 26,73Oficial 1ª calefactor.

mo103 1,500 h 16,100 24,15Ayudante calefactor.

mt38dep110f 1,000 Ud 724,961 724,96Depósito de gasóleo de polietileno
(PEAD/HDPE), de superficie, de doble
pared, con una capacidad de 1500 litros,
para pequeños consumos individuales,
según UNE-EN 13341. Incluso elementos
de protección según normativa.

mt38dep022a 1,000 Ud 177,240 177,24Indicador de nivel para depósito de
combustibles líquidos.

mt38dep023a 1,000 Ud 33,248 33,25Interruptor de nivel para depósito de
combustibles líquidos.

mt38dep024c 1,000 Ud 96,544 96,54Conjunto de boca de carga, valvulería y
accesorios de conexión para depósito de
combustibles líquidos.

mt43tco010ca 10,000 m 2,389 23,89Tubo de cobre estirado en frío sin
soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm
de espesor, según UNE-EN 1057.

mt35aia090md 10,000 m 2,159 21,59Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable
en caliente, de color negro, de 32 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

%0100 3,000 % 1.128,350 33,85Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.162,200 34,87

TOTAL por ud  .................................................. 1.197,07

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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13.3  D30VG068 ud ud. Suministro e instalación de panel doble con convector doble, de
chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de
600x450x100 mm, emisión calorífica 689 kcal/h para una diferencia media
de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes, soportes,
racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

U01FY205 0,500 h 16,680 8,34Oficial 1ª calefactor

U01FY208 0,500 h 14,770 7,39Ayudante calefacción

PANEL750 1,000 ud 99,994 99,99Panel doble con doble convector
600x450x100 PCCP

U29VN132 1,000 ud 5,080 5,08Juego 2 soportes ménsula de atornillar
panel 600 mm

U29VN125 1,000 ud 5,900 5,90Válvula simple reglaje escuadra 1/2"

U29VN145 1,000 ud 5,900 5,90Detentor regulación externa escuadra 1/2"

U29VN158 1,000 ud 1,230 1,23Tapón ciego 1/2"

%0100 3,000 % 133,830 4,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 137,840 4,14

TOTAL por ud  .................................................. 141,98

13.4  D30VG069 ud ud. Suministro e instalación de panel doble con convector doble, de
chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de
600x1200x100 mm, emisión calorífica 1836 kcal/h para una diferencia
media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según
UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes, soportes,
racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

U01FY205 0,500 h 16,680 8,34Oficial 1ª calefactor

U01FY208 0,500 h 14,770 7,39Ayudante calefacción

PANEL1200 1,000 ud 166,361 166,36Panel doble con doble convector
600x1200x100 PCCP

U29VN132 1,000 ud 5,080 5,08Juego 2 soportes ménsula de atornillar
panel 600 mm

U29VN125 1,000 ud 5,900 5,90Válvula simple reglaje escuadra 1/2"

U29VN145 1,000 ud 5,900 5,90Detentor regulación externa escuadra 1/2"

U29VN158 1,000 ud 1,230 1,23Tapón ciego 1/2"

%0100 3,000 % 200,200 6,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 206,210 6,19

TOTAL por ud  .................................................. 212,40

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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13.5  D29VA005 ud ud. Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución
de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2"
DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de
agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).B)
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

U01FY205 2,000 h 16,680 33,36Oficial 1ª calefactor

U01FY208 2,000 h 14,770 29,54Ayudante calefacción

U28AA101 2,000 m 8,730 17,46Tubería acero negro soldado 1/2"

U28GS005 3,000 ud 7,740 23,22Válvulas

U28AJ300 1,000 ud 4,980 4,98Filtros

U28LA010 1,000 ud 44,308 44,31Contador agua fría

CALEFA701 2,000 ud 0,510 1,02Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero, de 1" DN
25 mm.

%0100 3,000 % 153,890 4,62Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 158,510 4,76

TOTAL por ud  .................................................. 163,27

13.6  D29AA100 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8" DN 10 mm de diámetro, una
mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

U01FY205 0,400 h 16,680 6,67Oficial 1ª calefactor

U28AA100 1,000 m 6,600 6,60Tubería acero negro soldado 3/8"

U01FY208 0,400 h 14,770 5,91Ayudante calefacción

U28AA200 0,400 ud 0,660 0,26Accesorios acero negro 3/8"

U15AM520 1,000 m 0,780 0,78Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub.
cobre

%0100 3,000 % 20,220 0,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,830 0,62

TOTAL por m  .................................................. 21,45

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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13.7  D29AA101 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una
mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

U01FY205 0,450 h 16,680 7,51Oficial 1ª calefactor

U01FY208 0,500 h 14,770 7,39Ayudante calefacción

U28AA101 1,000 m 8,730 8,73Tubería acero negro soldado 1/2"

U28AA201 0,400 ud 0,580 0,23Accesorios acero negro 1/2"

U15AM520 1,000 m 0,780 0,78Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub.
cobre

%0100 3,000 % 24,640 0,74Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,380 0,76

TOTAL por m  .................................................. 26,14

13.8  D29AA102 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una
mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

U01FY205 0,500 h 16,680 8,34Oficial 1ª calefactor

U01FY208 0,600 h 14,770 8,86Ayudante calefacción

U28AA102 1,000 m 10,269 10,27Tubería acero negro soldado 3/4"

U28AA202 0,400 ud 0,760 0,30Accesorios acero negro 3/4"

U15AM520 1,000 m 0,780 0,78Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub.
cobre

%0100 3,000 % 28,550 0,86Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 29,410 0,88

TOTAL por m  .................................................. 30,29

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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13.9  D29AA103 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una
mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

U01FY205 0,600 h 16,680 10,01Oficial 1ª calefactor

U01FY208 0,700 h 14,770 10,34Ayudante calefacción

U28AA103 1,000 m 11,779 11,78Tubería acero negro soldado 1"

U28AA203 0,400 ud 1,210 0,48Accesorios acero negro 1"

U15AM520 1,000 m 0,780 0,78Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub.
cobre

%0100 3,000 % 33,390 1,00Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 34,390 1,03

TOTAL por m  .................................................. 35,42

13.10  D29AA104 m m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro,
una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

U01FY205 0,650 h 16,680 10,84Oficial 1ª calefactor

U01FY208 0,750 h 14,770 11,08Ayudante calefacción

U28AA104 1,000 m 16,679 16,68Tuber.acero negro soldado 1 1/4"

U28AA204 0,400 ud 1,950 0,78Accesorios acero negro 1 1/4"

U15AM520 1,000 m 0,780 0,78Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub.
cobre

%0100 3,000 % 40,160 1,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 41,360 1,24

TOTAL por m  .................................................. 42,60

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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13.11  D29AA106 ud m. Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución
de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1"
DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado
superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).B)
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.C) Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

U01FY205 0,700 h 16,680 11,68Oficial 1ª calefactor

U01FY208 0,700 h 14,770 10,34Ayudante calefacción

U28AA103 2,000 m 11,779 23,56Tubería acero negro soldado 1"

U28DF103 1,000 ud 9,809 9,81Válvula esfera 1"

CALEFA701 2,000 ud 0,510 1,02Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero, de 1" DN
25 mm.

%0100 3,000 % 56,410 1,69Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 58,100 1,74

TOTAL por ud  .................................................. 59,84

13.12  D29MA005 ud ud. Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres
velocidades, con una potencia de 0,104 kW, bocas roscadas macho de
1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro
fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado,
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manómetro,
válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja
de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.

U01FY205 3,000 h 16,680 50,04Oficial 1ª calefactor

U01FY208 3,000 h 14,770 44,31Ayudante calefacción

U28MA300 1,000 ud 164,221 164,22Electrobomba centrífuga de tres
velocidades de 0,104 kW

U28DF103 1,000 ud 9,809 9,81Válvula esfera 1"

U28DM105 1,000 ud 5,180 5,18Válvula retención 1"

CALEFA703 1,000 ud 23,839 23,84Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm

U28DF101 1,000 ud 5,200 5,20Válvula esfera 1/2"

U30JW001 8,000 m 0,290 2,32Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

U30JW125 8,000 m 1,170 9,36Tubo PVC rígido M 20/gp5

%0100 3,000 % 314,280 9,43Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 323,710 9,71

TOTAL por ud  .................................................. 333,42

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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13.13  ICS040 ud ud. Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una
capacidad de 80 l, 745 mm de altura, 450 mm de diámetro, con rosca de
1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de
montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

mo004 1,004 h 17,820 17,89Oficial 1ª calefactor.

mo103 1,004 h 16,100 16,16Ayudante calefactor.

mt38vex010l 1,000 Ud 134,823 134,82Vaso de expansión cerrado con una
capacidad de 80 l, 745 mm de altura, 450
mm de diámetro, con rosca de 1" de
diámetro y 10 bar de presión.

mt42www040 1,000 Ud 10,999 11,00Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/2",
escala de presión de 0 a 5 bar.

%0100 3,000 % 179,870 5,40Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 185,270 5,56

TOTAL por ud  .................................................. 190,83

13.14  D29DS110 ud ud. Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión
máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.C) Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

U01FY205 0,300 h 16,680 5,00Oficial 1ª calefactor

U28DS110 1,000 ud 6,920 6,92Purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2"

%0100 3,000 % 11,920 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,280 0,37

TOTAL por ud  .................................................. 12,65

13.15  D29LA001 ud ud. Suministro e instalación de contador de agua para calefacción de
chorro único, con emisor de impulsos, para roscar, de 15 mm de
diámetro nominal y temperatura máxima del líquido conducido 120°C,
incluso filtro retenedor de residuos, válvulas de corte, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.C) Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

U01FY205 0,700 h 16,680 11,68Oficial 1ª calefactor

U01FY208 0,700 h 14,770 10,34Ayudante calefacción

U28LA001 1,000 ud 104,604 104,60Contador de agua para calefacción de
chorro único

%0100 3,000 % 126,620 3,80Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 130,420 3,91

TOTAL por ud  .................................................. 134,33

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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13.16  D30YA001 ud ud. Suministro e instalación de control centralizado de la instalación de
calefacción, para circuito de radiadores, compuesto por central de
regulación y módulo de ambiente para circuito de radiadores. Totalmente
montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo. Colocación y
fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.C) Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

U01FY205 5,000 h 16,680 83,40Oficial 1ª calefactor

U01FY208 5,000 h 14,770 73,85Ayudante calefacción

U28YA001 1,000 ud 191,990 191,99Central Regulación

U30JW001 110,000 m 0,290 31,90Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

U30JW125 55,000 m 1,170 64,35Tubo PVC rígido M 20/gp5

U28YA030 1,000 ud 160,991 160,99Módulo de ambiente, para el control de la
temperatura de cada circuito de
radiadores.

%0100 3,000 % 606,480 18,19Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 624,670 18,74

TOTAL por ud  .................................................. 643,41

13.17  D29CB065 m m. Chimenea de salida de humos realizada con tubo de doble pared de
acero inoxidable, con aislamiento intermedio, con D=200 mm, totalmente
colocado i/ p.p de piezas especiales:  registro de limpieza de solidos y
liquidos en la parte inferior, abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana de
remate y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos.

U01FY220 0,250 h 29,500 7,38Cuadrilla calefacción

U29ZJ119 1,070 ud 61,387 65,68Chimenea Chimetal inox/inox D200-1 m

U29ZJ329 0,080 ud 140,482 11,24T 45°c/tapa Chimetal inox/inox D250

U29ZJ905 1,250 ud 8,140 10,18Abrazadera universal

U29ZJ338 0,080 ud 22,169 1,77Caperuza plana Chimetal inox/inox D200

%0100 3,000 % 96,250 2,89Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 99,140 2,97

TOTAL por m  .................................................. 102,11

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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13.18  IVV030 m ml Suministro e instalación de conducto de ventilación con resistencia al
fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S según UNE-EN 1366-1 formado por placa
rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500
"PROMAT" o equivalente, de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³,
conductividad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de anchura de placa
rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L "PROMAT" o
equivalente, de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad
térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las juntas entre secciones de conducto
y adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84 "PROMAT", para sellado
de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas. Incluso p/p de
recortes, uniones, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y
elementos de fijación y sellado de paso del conducto a través de
elementos constructivos resistentes al fuego, sin incluir compuertas de
regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado
según especificaciones del fabricante.
Se incluye tambien en esta partida el forrado del conducto con placas de
carton yeso de 15 mm de espesor sujeta con estructura de acero
galvanizado.

mo011 0,200 h 17,820 3,56Oficial 1ª montador.

mo080 0,200 h 16,130 3,23Ayudante montador.

mt20cpi420d 0,200 Ud 4,260 0,85Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de los conductos rectangulares de
PVC

mt20cpi020de 1,100 m2 93,830 103,21Placa rígida Promatect L500 "PROMAT",
de 52 mm

mt11var010 0,100 Kg 3,730 0,37Adhesivo de fibras de vidrio

U32FE030 0,150 m2 59,577 8,94Placa rígida Promatect L "PROMAT", de
30 mm

U10JA003 0,850 m² 3,790 3,22Placa Pladur N-15 mm

U10JA136 4,000 m 0,940 3,76Perfilaría de acero galvanizado

%0100 3,000 % 127,140 3,81Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 130,950 3,93

TOTAL por m  .................................................. 134,88

13.19  AYUDACLIMA m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de climatización. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

mo060INS 0,028 h 13,970 0,39Peón ordinario construcción.

mo029INS 0,030 h 15,050 0,45Oficial 2ª construcción.

%0100 3,000 % 0,840 0,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,870 0,03

TOTAL por m²  .................................................. 0,90

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo  14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
14.1  VENTILA01 ud UD. Suministro e instalación de Recuperador de calor aire-aire, con

intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 3100 m³/h, eficiencia
sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm
y nivel de presión sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo
CADB-D 30 AH "S&P" o equivalente, con caja de acero galvanizado y
plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN
13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 355 mm de diámetro
con junta estanca y filtros F7+F9 con eficacia del 86%, clase D según
UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de
accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3
velocidades de 550 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de
bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico.
Totalmente montado, conexionado y probado.

U01MCC 3,000 H 18,020 54,06Cuadrilla climatización

U32GB005 1,000 ud 434,977 434,98Juegos de filtros F7+F9

U02CLREC… 1,000 UD 2.236,340 2.236,34Recuperador calor aire-aire 3100 m³/h

%0100 3,000 % 2.725,380 81,76Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2.807,140 84,21

TOTAL por ud  .................................................. 2.891,35

14.2  VENTILA02 ud ud. Suministro e instalación de Recuperador de calor aire-aire, con
intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 5300 m³/h, eficiencia
sensible 52%, para montaje horizontal dimensiones 2000x2000x820 mm y
nivel de presión sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo
CADT-D 55 AH "S&P" o equivalente, con caja de acero galvanizado y
plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN
13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 500 mm de diámetro
con junta estanca y filtro F7+F9 con eficacia del 86%, clase D según
UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de
accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad
de 1100 W cada uno, aislamiento F, protección IP 55, caja de bornes
externa con protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y
probado.

U01MCC 3,000 H 18,020 54,06Cuadrilla climatización

U32GB005 1,000 ud 434,977 434,98Juegos de filtros F7+F9

U32WA116 1,000 ud 4.468,270 4.468,27Recuperador calor aire-aire 5300 m³/h

%0100 3,000 % 4.957,310 148,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5.106,030 153,18

TOTAL por ud  .................................................. 5.259,21

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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14.3  VENTILA03 m2 M2. Formación de conducto rectangular para la distribución de aire
climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio
según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un
complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior
con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos
y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados,
elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta
autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales,
limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente
montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo del recorrido de
los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones.
Limpieza final.C) Criterio de medición de proyecto: Superficie
proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como
producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre
los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las
piezas especiales.D) Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Totalmente montado, conexionado y probado.

U01MCC 0,449 H 18,020 8,09Cuadrilla climatización

U02VECCHFV 1,150 M2 8,340 9,59Metro cuadrado de chapa de fibra de
vidrio 2,5-3,0 cm.

U32WA109 1,500 m 0,190 0,29Cinta autoadhesiva de aluminio de 50
micras de espesor y 65 mm

U32WA107 0,500 ud 4,260 2,13Soporte metálico de acero galvanizado
para sujeción al forjado

U32WA111 0,100 ud 13,299 1,33Repercusión material auxiliar para fijación
y confección

%0100 3,000 % 21,430 0,64Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,070 0,66

TOTAL por m2  .................................................. 22,73

14.4  VENTILA04 ud UD. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.C) Criterio
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

U01MCC 0,698 H 18,020 12,58Cuadrilla climatización

U32FA003 1,000 ud 40,608 40,61Rejilla impulsión 225x125 simple

%0100 3,000 % 53,190 1,60Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 54,790 1,64

TOTAL por ud  .................................................. 56,43

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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14.5  VENTILA05 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.C) Criterio
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

U01FY310 0,499 h 16,500 8,23Oficial primera climatización

U32FA005 1,000 ud 52,777 52,78Rejilla impulsión 325x125 simple

%0100 3,000 % 61,010 1,83Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 62,840 1,89

TOTAL por ud  .................................................. 64,73

14.6  VENTILA06 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 425x125 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.C) Criterio
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

U01FY310 0,499 h 16,500 8,23Oficial primera climatización

U32FA010 1,000 ud 62,097 62,10Rejilla impulsión 425x125 simple

%0100 3,000 % 70,330 2,11Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 72,440 2,17

TOTAL por ud  .................................................. 74,61

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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14.7  D31FA003 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.C) Criterio
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

U01FY310 0,500 h 16,500 8,25Oficial primera climatización

U32BC505 1,000 ud 71,996 72,00Rejilla impulsión 525x125 simple

%0100 3,000 % 80,250 2,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 82,660 2,48

TOTAL por ud  .................................................. 85,14

14.8  VENTILA07 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de
la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

U01FY310 0,499 h 16,500 8,23Oficial primera climatización

U32FA110 1,000 ud 27,499 27,50Rejilla retorno 325x125 mm

%0100 3,000 % 35,730 1,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 36,800 1,10

TOTAL por ud  .................................................. 37,90

14.9  VENTILA08 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 425x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de
la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

U01FY310 0,499 h 16,500 8,23Oficial primera climatización

U32FA120 1,000 ud 32,898 32,90Rejilla retorno 425x125 mm

%0100 3,000 % 41,130 1,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 42,360 1,27

TOTAL por ud  .................................................. 43,63

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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14.10  D31FC180 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de
la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

U01FY310 0,500 h 16,500 8,25Oficial primera climatización

U32FA180 1,000 ud 38,228 38,23Rejilla retorno 525x125 mm

%0100 3,000 % 46,480 1,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 47,870 1,44

TOTAL por ud  .................................................. 49,31

14.11  VENTILA09 ud ud. Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 800x330
mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y
conectada a la red de conductos.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación
de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.C) Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

U01FY310 0,699 h 16,500 11,53Oficial primera climatización

U32FA115 1,000 ud 93,204 93,20Rejilla intemperie lama horizontal 800x330
mm c/marco

%0100 3,000 % 104,730 3,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 107,870 3,24

TOTAL por ud  .................................................. 111,11

14.12  IVG040 ud ud Suministro y montaje en partición interior de compuerta cortafuegos
rectangular, basculante, con disparo automático para el cierre de
secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al
fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 400x400 mm, conexión a
conducto rectangular, para el cierre automático de secciones de incendio
en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación, incluso el sellado del espacio entre la partición
interior y el bastidor de la compuerta. Totalmente montada y conectada a
la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto.

mo011 2,750 h 17,820 49,01Oficial 1ª montador.

mo080 2,750 h 16,130 44,36Ayudante montador.

mt20cpf020c… 1,000 Ud 307,100 307,10Compuerta cortafuegos rectangular  EI
120

%0100 3,000 % 400,470 12,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 412,480 12,37

TOTAL por ud  .................................................. 424,85

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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14.13  AYUDAVENT m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de ventilación. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.

mo029INS 0,018 h 15,050 0,27Oficial 2ª construcción.

mo060INS 0,015 h 13,970 0,21Peón ordinario construcción.

%0100 3,000 % 0,480 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,490 0,01

TOTAL por m²  .................................................. 0,50

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo  15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
15.1  D34CE035 ud ud. Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra

incendios, formado por: una bomba principal centrífuga de un escalón y
de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con
patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y
boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25,
cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el
rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida,
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor
asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55,
para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con
camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI
416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido,
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico,
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20
l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento,
manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la
operación totalmente automática del grupo, según UNE 23500, soporte
metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, montado,
conexionado y probado en fábrica, con caudalímetro para grupo contra
incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10%,
fabricado en una sola pieza de acrílico y flotador inoxidable. Incluso p/p
de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

U01FY105 6,150 h 16,680 102,58Oficial 1ª fontanero

U01FY110 6,150 h 14,770 90,84Ayudante fontanero

U35CE035 1,000 ud 4.321,398 4.321,40Grupo de presión de agua contra
incendios

U35CE107 1,000 ud 247,937 247,94Caudalímetro para grupo contra incendios

U35LA105 1,000 ud 1,400 1,40Material auxiliar para instalaciones contra
incendios

%0100 3,000 % 4.764,160 142,92Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4.907,080 147,21

TOTAL por ud  .................................................. 5.054,29

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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15.2  D34AF092 ud ud. Suministro e instalación de depósito para reserva de agua contra
incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster, colocado en
superficie, en posición horizontal, con patas, sobre base resistente
(incluida en este precio), garantizándose las condiciones de suministro.
Incluso válvula de flotador de 2 1/2" mm de diámetro para conectar con
la acometida de la red de distribución de agua para abastecimiento de
los equipos de extinción de incendios, interruptores de nivel, válvula de
bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa
de 2 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión, p/p de uniones,
soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio)

U01FY105 6,000 h 16,680 100,08Oficial 1ª fontanero

U01FY110 6,000 h 14,770 88,62Ayudante fontanero

U35AF092 1,000 ud 1.261,932 1.261,93Depósito de poliéster, de 12 m³, 2050 mm
de diámetro

U35AF021 1,000 ud 260,156 260,16Válvula de flotador 2 1/2"

U28DF105 1,000 ud 24,699 24,70Válvula esfera 1 1/2"

CALEFA703 1,000 ud 23,839 23,84Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm

%0100 3,000 % 1.759,330 52,78Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.812,110 54,36

TOTAL por ud  .................................................. 1.866,47

15.3  D34AF007 m m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de
accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante
y esmalte en rojo, totalmente instalada.

U01FY105 0,250 h 16,680 4,17Oficial 1ª fontanero

U01FY110 0,250 h 14,770 3,69Ayudante fontanero

U35AW010 1,000 m 51,667 51,67Tubería acero Din 2440 2 1/2"

U35AW030 0,200 ud 29,808 5,96Codo acero 2 1/2"

U35AW050 0,400 ud 23,019 9,21Manguito acero 2 1/2"

U35AW070 0,200 ud 40,488 8,10T acero 2 1/2"

%0100 3,000 % 82,800 2,48Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 85,280 2,56

TOTAL por m  .................................................. 87,84

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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15.4  D34AF006 m m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios,
curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte
en rojo, totalmente instalada. instalada.

U01FY105 0,250 h 16,680 4,17Oficial 1ª fontanero

U01FY110 0,250 h 14,770 3,69Ayudante fontanero

U35AW009 1,000 m 39,768 39,77Tubería acero Din 2440 2"

U35AW029 0,200 ud 7,980 1,60Codo acero 2"

U35AW049 0,400 ud 6,390 2,56Manguito acero 2"

U35AW069 0,200 ud 11,659 2,33T acero 2"

%CI 7,000 % 54,120 3,79Costes indirectos..(s/total)

3,000 % Costes indirectos 57,910 1,74

TOTAL por m  .................................................. 59,65

15.5  D34AI020 ud ud. Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25
mm (1") de superficie, compuesta de: armario construido en acero de 1,2
mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta
semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica
giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre,
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula
de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar,
colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Totalmente montada, conexionada y probada.

U01FY105 2,800 h 16,680 46,70Oficial 1ª fontanero

U01FY110 2,800 h 14,770 41,36Ayudante fontanero

U35AI020 1,000 ud 367,490 367,49Armaario completo-manguera semirrígida
20 m

U23AA010 0,320 m² 14,269 4,57Vidrio incoloro PLANICLEAR 5 mm

%0100 3,000 % 460,120 13,80Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 473,920 14,22

TOTAL por ud  .................................................. 488,14

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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15.6  D27QA160 ud ud. Bloque autónomo de emergencia IP43 IK04, modelo DAISALUX serie
Block P30 A o equivalente, adosado pared disponible en blanco, gris
plata o negro, de 200 lúmenes con lámpara LED para altura de
colocación de 2 a 4 m. Cuerpo externo en aluminio pintado, apto para
montaje en superficies normalmente inflamables. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Un microprocesador interno chequea el estado
del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía
informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora.
Equipado con batería Ni-MH protegida contra descargas excesivas.
Dispone de la función Eco-permanente. Construido según norma
UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de línea de alimentación, etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

U01FY630 0,200 h 16,000 3,20Oficial primera electricista

U01FY635 0,150 h 14,000 2,10Ayudante electricista

U30JW120 8,000 m 0,420 3,36Tubo PVC corrugado M 20/gp5

U30JW001 18,000 m 0,290 5,22Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

U30QA160 1,000 ud 72,356 72,36Bloque autónomo emergencia DAISALUX
block P30 lámpara LED

U31AO050 1,000 ud 3,180 3,18Conjunto etiquetas y pequeño material

%0100 3,000 % 89,420 2,68Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 92,100 2,76

TOTAL por ud  .................................................. 94,86

15.7  D28AO550 ud ud. Baliza IP62 IK 07 Daisalux mod. LYRA R/B. Embellecedor redondo
con acabado inox. 43,5 mm de diámetro. Difusor transparente, opal u
opal personalizable. Fuente de luz LED en color blanco. Tensión de
alimentación 230V a.c. Señalización en presencia de red. Construidos
según norma UNE EN 60 598 1, conforme a las Directivas Comunitarias
de Compatibilidad Electromagnética, de Baja Tensión y RoHS
2004/108/CE, 2006/95/CE y 2011/65/UE. Apta para cumplir CTE DB-SU4 y
REBT ITC-BT-28. Incluso p.p de línea de alimentación. Totalmente
instalada.

U01AA007 0,250 h 16,780 4,20Oficial primera

U31AO550 1,000 ud 42,068 42,07Baliza redonda Daisalux LYRA R/B

%0100 3,000 % 46,270 1,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 47,660 1,43

TOTAL por ud  .................................................. 49,09

15.8  PCI03 ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte, accesorios de montaje y señalética.
Totalmente montado.

PCI102 1,000 ud 64,337 64,34Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con
6 kg

MO003 0,100 h. 14,770 1,48Peón ordinario

%0100 3,000 % 65,820 1,97Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 67,790 2,03

TOTAL por ud  .................................................. 69,82

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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15.9  IOX010 ud ud. Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia ABC, con 50
kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora.
Incluso ruedas. Totalmente montado.

mo113 0,049 h 15,920 0,78Peón ordinario construcción.

mt41ixi020b 1,000 Ud 331,962 331,96Extintor con carro, de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia ABC, con 50 kg
de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, según
UNE-EN 3.

%0100 3,000 % 332,740 9,98Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 342,720 10,28

TOTAL por ud  .................................................. 353,00

15.10  D27VB010 ud ud. Ampliación de la instalación de alarma existente en el centro
consistente en la conexión a la central existente de los detectores y
pulsadores de la ampliación.

U01FY630 8,000 h 16,000 128,00Oficial primera electricista

U01FY635 7,999 h 14,000 111,99Ayudante electricista

U30JW120 80,000 m 0,420 33,60Tubo PVC corrugado M 20/gp5

U30JW001 52,000 m 0,290 15,08Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

U30VB270 52,000 m 1,500 78,00Cable homologado KNX 2 x 2 x 0,8

%0100 3,000 % 366,670 11,00Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 377,670 11,33

TOTAL por ud  .................................................. 389,00

15.11  IOD004 ud ud. Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de
rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de
alarma color rojo y llave de rearme. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Montaje y conexionado del pulsador de alarma.

mt41pig110 1,000 Ud 11,639 11,64Pulsador de alarma

mo006 0,501 h 17,820 8,93Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.

mo105 0,501 h 16,100 8,07Ayudante instalador de redes y equipos
de detección y seguridad.

% 2,000 % 28,640 0,57Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 29,210 0,88

TOTAL por ud  .................................................. 30,09

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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15.12  IOD102 ud ud. Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico
analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color
blanco, formado por un elemento sensible a humos claros y a el
incremento lento de la temperatura para una temperatura máxima de
alarma de 58°C, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e
indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota. Incluso
zócalo suplementario y base universal. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación y
conexionado de la base. Montaje del detector. Conexionado.

mt41pig520 1,000 Ud 43,639 43,64Detector óptico de humos y térmico
analógico direccionable con aislador de
cortocircuito, de ABS color blanco,
formado por un elemento sensible a
humos claros y a el incremento lento de la
temperatura para una temperatura
máxima de alarma de 58°C, para
alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de
activación e indicador de alarma y salida
para piloto de señalización remota, según
UNE-EN 54-5 y UNE-EN 54-7.

mt41pig550 1,000 Ud 9,061 9,06Base universal, de ABS color blanco, para
detector analógico.

mt41pig551 1,000 Ud 4,601 4,60Zócalo suplementario de base universal,
de ABS color blanco, para instalación con
canalización fija en superficie.

mo006 0,501 h 17,820 8,93Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.

mo105 0,501 h 16,100 8,07Ayudante instalador de redes y equipos
de detección y seguridad.

% 2,000 % 74,300 1,49Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 75,790 2,27

TOTAL por ud  .................................................. 78,06

15.13  D34MA010 ud ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE
23034 y CTE/DB-SI 3.

U01AA009 0,150 h 14,860 2,23Ayudante

U35MC005 1,000 ud 8,200 8,20Pla.salida emer.297x148

%0100 3,000 % 10,430 0,31Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,740 0,32

TOTAL por ud  .................................................. 11,06

15.14  D34MA005 ud ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios
(extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de
2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23034 y
CTE/DB-SI 3.

U01AA009 0,150 h 14,860 2,23Ayudante

U35MA005 1,000 ud 10,039 10,04Placa señaliz.plástic.297x210

%0100 3,000 % 12,270 0,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,640 0,38

TOTAL por ud  .................................................. 13,02

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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15.15  AYUDAINCE m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación contra incendios. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

mo029INS 0,018 h 15,050 0,27Oficial 2ª construcción.

mo060INS 0,020 h 13,970 0,28Peón ordinario construcción.

%0100 3,000 % 0,550 0,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,570 0,02

TOTAL por m²  .................................................. 0,59

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo  16 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS
16.1  D27XD205 m m. Cableado para circuito informático en red realizado con cable

apantallado categoría 6 formado por 4 pares señalizados con distintos
colores, i/tubo corrugado 13/20 en circuito independiente de otras
instalaciónes, totalmente colocado i/ cajas de distribución y p/p
conexionado de servidor y ordenador con clavija RJ45.

MO015 0,100 H 16,680 1,67Oficial electricista

MO016 0,100 H 14,770 1,48Ayudante electricista

U30JW805 1,000 m 1,060 1,06Cable informático categoria 6 (4x2)

U30JW825 0,330 ud 0,350 0,12Clavija informatica RJ45

U30JW120 1,000 m 0,420 0,42Tubo PVC corrugado M 20/gp5

U30JW900 1,000 ud 0,420 0,42P.p. cajas, regletas y pequeño material

%0100 3,000 % 5,170 0,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,330 0,16

TOTAL por m  .................................................. 5,49

16.2  D27XH115 ud ud. Conjunto modular para puesto de informática de empotrar en pared
TM-3 de CYMEN compuesto de: 4 enchufes con toma de tierra lateral y
dos tomas RJ45 para ordenador, incluso acometida eléctrica desde la
caja general de distribución realizada en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V
y sección 2,5 mm², (activo, neutro y protección), totalmente montado e
instalado.

MO015 0,200 H 16,680 3,34Oficial electricista

MO016 0,200 H 14,770 2,95Ayudante electricista

U30JW120 6,000 m 0,420 2,52Tubo PVC corrugado M 20/gp5

U30JW002 24,000 m 0,460 11,04Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

U30JW965 1,000 ud 124,384 124,38Conjunto informatica emp. 4+2

%0100 3,000 % 144,230 4,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 148,560 4,46

TOTAL por ud  .................................................. 153,02

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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16.3  IAA120 ud ud. Suministro e instalación de toma para la instalación de proyector
audiovisual (no incluido proyector), copuesta de toma de corriente de
16A y toma de RJ45. Incluso soporte metálico desde forjado hasta falso
techo. Totalmente montada, conexionada y probada.

mo001 0,350 h 17,820 6,24Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

mt40irf050a 1,000 Ud 4,615 4,62Toma para proyector

U02EMBES… 1,000 UD 17,719 17,72Base de enchufe schuko 2P+T/10-16 A

U02EVCEE 1,000 UD 0,600 0,60Caja de empotrar para enchufes

U02ETUF20 6,000 ML 0,210 1,26Tubo flexible corrugado de 20 mm

U02ECALA275 24,000 ML 0,410 9,84Conductor de cobre 2P+T/2,5
mm2-POL.Z1/750 v.

U30JW805 30,000 m 1,060 31,80Cable informático categoria 6 (4x2)

%0100 3,000 % 72,080 2,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 74,240 2,23

TOTAL por ud  .................................................. 76,47

16.4  D27NA211 ud ud. Toma altavoz realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5,
incluido guía de alambre galvanizado, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, toma altavoz Legrand Galea en blanco, así como
marco respectivo, totalmente montado e instalado.

MO015 0,200 H 16,680 3,34Oficial electricista

MO016 0,200 H 14,770 2,95Ayudante electricista

U30JW120 6,000 m 0,420 2,52Tubo PVC corrugado M 20/gp5

U30JW900 1,000 ud 0,420 0,42P.p. cajas, regletas y pequeño material

U30NA099 1,000 ud 29,688 29,69Toma altavoz

%0100 3,000 % 38,920 1,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 40,090 1,20

TOTAL por ud  .................................................. 41,29

16.5  D27XH215 ud ud. Desmontaje y montaje de altavoz interior, con medios manuales.
Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza,
acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos
de obra producidos durante los trabajos sobre camión o contenedor.

MO016 0,650 H 14,770 9,60Ayudante electricista

%0100 3,000 % 9,600 0,29Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,890 0,30

TOTAL por ud  .................................................. 10,19

DESCOMPUESTOS
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16.6  AYUDAVOZ m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de voz y datos. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.

mo029INS 0,050 h 15,050 0,75Oficial 2ª construcción.

mo060INS 0,050 h 13,970 0,70Peón ordinario construcción.

%0100 3,000 % 1,450 0,04Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,490 0,04

TOTAL por m²  .................................................. 1,53

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo  17 ACABADOS DE URBANIZACIÓN
17.1  D04PM155 m² m². Solera en formación de rampa de 15 cm de espesor, realizada con

hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., y pendiente según planos, tamaño
máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de
zapatas y muretes de contención de hormigón armado para la formación
de los laterales de la rampa, juntas, encofrado y desencofrado, aserrado
de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

U01AA007 1,100 h 16,780 18,46Oficial primera

U01AA011 1,100 h 14,660 16,13Peón suelto

D04PH010 1,000 m² 2,250 2,25m². Mallazo electrosoldado haciendo
cuadrícula de 15x15 cm d=5 mm, con
acero corrugado B 500 T, incluso p.p. de
solapes y alambre de atar, colocado.
Según EHE-08.

A02FA723 0,150 m³ 76,880 11,53m³. Hormigón para armar de resistencia
HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento
CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm, de
central para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

%0100 3,000 % 48,370 1,45Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 49,820 1,49

TOTAL por m²  .................................................. 51,31

17.2  D36GA030 m² m². Pavimento de 20 cm de espesor con hormigón en masa, vibrado, de
resistencia característica HM-20 N/mm²., tamaño máximo 40 mm y
consistencia plástica, acabado con textura superficial ranurada, sobre
base de zahorra natural de 25 cm de espesor compactada al 98 % del
proctor modificado, para calzadas. Incluso p.p. de formación de
peldañeado de escaleras de 1,50 m de ancho y para salvar una altura de
70 cm.

U01AA501 0,110 h 22,860 2,51Hr. Cuadrilla A de albañilería,
cuantificando para su formación 1,00 h de
oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

U37EA001 0,250 m³ 5,019 1,25Zahorra natural

U04PY001 0,050 m³ 1,560 0,08Agua

A03CI005 0,010 h 61,200 0,61h. Motoniveladora con una potencia de
170 CV (125kW), equipada con
escarificador y topadora delantera, con un
peso total de 14.520 kg, de la casa
Buquema ó similar, con bastidor de
construcción tubular en parte delantera y
de caja en la posterior, motor diesel de 4
tiempos y 9,84 lt de cilindrada, con unas
características de cuchilla de: alcance
fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de
inclinación  vertical de 90°, ángulo de
corte 34°/79°, altura libre del suelo 4.000
mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm
Características de la topadora: altura libre
del suelo 560 mm, longitud 2.500 mm,
altura 830 mm, i/ colocación y retirada del
lugar de las obras.

DESCOMPUESTOS
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A03CK005 0,025 h 3,550 0,09h. Pisón con motor de gasolina, con una
superficie de soporte de 300x330 mm,
con un peso aproximado de 85 kg, de la
casa Lebrero ó similar, equipada con
motor de gasolina con engranaje reductor,
sistema de transmisión con embrage
centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de
550-700/ min, una embolada de impacto
de 30-60 mm, altura de cuerpo de 915
mm, altura de mango de 460 mm,
rendimientos: elevación máxima del suelo
37 mm, golpe 1,5 libras, energía de
compactación 540 pies. Libras/segundos;
pies cuadrados/hora compactados 1,95.

A02BP510 0,200 m³ 101,600 20,32m³. Hormigón en masa de resistencia
HNE-20 N/mm² según EHE-08, con
cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río
y árido rodado tamaño máximo 40 mm
confeccionado con hormigonera de 250
L., para vibrar y consistencia plástica.

U37GA000 0,030 h 1,450 0,04Regla vibradora

%0100 3,000 % 24,900 0,75Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,650 0,77

TOTAL por m²  .................................................. 26,42

17.3  D19AI010 m² m². Reposición de aceras en fachada principal y salida de salón de actos
formado por encachado de piedra partida, solera de hormigón, baldosa
hidráulica 20x20 cm, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento
Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y
arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río,
incluso p.p de bordillo perimetral de hormigón, rejuntado y limpieza, s/
CTE-DB-SU y NTE-RSP-14. Incluso p.p. de peldañeado de escaleras de
1,50 m de ancho y para salvar una altura de 70 cm.

U01FS003 1,000 m² 5,500 5,50Mano obra solado baldosa hidráulica

U01AA011 0,200 h 14,660 2,93Peón suelto

U37CE003 1,000 m 7,590 7,59Bordillo hormigón recto 20x22

U18GA010 1,050 m² 8,400 8,82Baldosa hidráulica 20x20 cm

A01JF006 0,025 m³ 77,070 1,93m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río M5 con una resistencia a
compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

U04AA001 0,020 m³ 18,899 0,38Arena de río (0-5 mm)

U04CF005 0,001 t 142,192 0,14Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel

%0100 3,000 % 27,290 0,82Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 28,110 0,84

TOTAL por m²  .................................................. 28,95

DESCOMPUESTOS
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17.4  D39QA001 m² m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa,
incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la
primera siega, en superficies menores de 1.000 m².

U01FR009 0,120 h 11,000 1,32Jardinero

U01FR013 0,120 h 9,500 1,14Peón ordinario jardinero

U04PY001 0,150 m³ 1,560 0,23Agua

U40MA600 0,060 kg 5,570 0,33Semilla combinada para césped

U40BD005 0,010 m³ 23,999 0,24Mantillo

%0100 3,000 % 3,260 0,10Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,360 0,10

TOTAL por m²  .................................................. 3,46

17.5  D39OE001 ud ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas
anuales de gran floración con cepellón en maceta.

U01FR009 0,020 h 11,000 0,22Jardinero

U01FR013 0,090 h 9,500 0,86Peón ordinario jardinero

U04PY001 0,030 m³ 1,560 0,05Agua

U40MA450 1,000 ud 5,910 5,91Anuales de flor en maceta

%0100 3,000 % 7,040 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,250 0,22

TOTAL por ud  .................................................. 7,47

17.6  D39OC001 ud ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas
vivaces de gran floración con cepellón en maceta.

U01FR009 0,020 h 11,000 0,22Jardinero

U01FR013 0,090 h 9,500 0,86Peón ordinario jardinero

U04PY001 0,030 m³ 1,560 0,05Agua

U40MA400 1,000 ud 10,949 10,95Vivaces de flor en maceta

%0100 3,000 % 12,080 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,440 0,37

TOTAL por ud  .................................................. 12,81

DESCOMPUESTOS
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Capítulo  18 VARIOS
18.1  D20ZA310 m² m². Formación de escenario de salón de actos formado por tarima de

madera de roble de 22 mm de espesor colocado sobre tablero de rasillón
armado, capa de compresión, tabiquillos de fábrica de ladrillo de 1/2
asta. Remate de frente con revestimiento de friso de roble de 10 mm de
espesor, colocado sobre rastreles de 3x3 cm, incluso lijado, pulido y
barnizado a 3 manos con p.p. rodapie y de escaleras del mismo material.

U01AA501 0,250 h 22,860 5,72Hr. Cuadrilla A de albañilería,
cuantificando para su formación 1,00 h de
oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

U10DG003 42,000 ud 0,120 5,04Ladrillo hueco doble 25x12x9

U10DG016 4,000 ud 0,640 2,56Rasillón m-h 100x25x4

U06GJ102 1,100 m² 1,360 1,50Mallazo 20x20 0,99 kg/m² D=5/5

A01JF006 0,040 m³ 77,070 3,08m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
R y arena de río M5 con una resistencia a
compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 L.

U01FV001 0,750 h 30,500 22,88Equipo montaje carpintería (oficial +
ayudante)

U18JD005 1,010 m² 62,397 63,02Tarima roble 22 mm espesor

U18JJ005 1,150 m 3,500 4,03Rodapié de roble 7x1 cm

U18JR605 1,000 m² 10,999 11,00Friso de madera MDF 10 mm

U18JT005 4,660 m 1,320 6,15Rastrel pino 3x3 cm

U36GA050 1,200 L 9,250 11,10Barniz poliuretano

U17AZ035 1,000 ud 1,490 1,49Material auxiliar colocación de tarima

%0100 3,000 % 137,570 4,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 141,700 4,25

TOTAL por m²  .................................................. 145,95

18.2  D20SA055 m m. Formación de cortinero en escenario de salón de actos realizado con
3 tablones de madera de TEKA de 25x4 cm de sección, fijados al forjado,
incluso acabado con 2 manos de barniz.

U01FV001 0,600 h 30,500 18,30Equipo montaje carpintería (oficial +
ayudante)

EYP020 1,100 m 18,469 20,32Tapa juntas madera de TEKA

U19XK510 4,000 ud 0,030 0,12Tornillo acero 19/22 mm

U36GA540 0,200 L 4,800 0,96Tapaporos

U36GA030 0,200 L 11,549 2,31Barniz sintético filt.10

%0100 3,000 % 42,010 1,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 43,270 1,30

TOTAL por m  .................................................. 44,57

DESCOMPUESTOS
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18.3  D20UD215 m² m². Tela moltón o equivalente opaca de color a definir por la D.F. tratada
con retardante de llama (B1 según DIN 4102) y con un gramaje de 300
gramos, para utilizar como cortina, telón de fondo o tela decorativa.
Provista de ojales cada 25 centímetros y una cinta tejida adicional, para
montarla tanto tensada como en pliegues, con todos los accesorios
necesarios, totalmente instalada.

MOEYP301 0,200 h 35,200 7,04Equipo montaje decoración (oficial +
ayudante)

U21PA216 1,100 m² 24,999 27,50Tela moltón

U48CT410 0,050 ud 124,993 6,25Kit de sujeción de cortina

%0100 3,000 % 40,790 1,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 42,010 1,26

TOTAL por m²  .................................................. 43,27

18.4  VNILOSINCE ud Suministro y colocación de rótulo de metacrilato de 25x6 cm igula o
similar a los existentes en el centro, para la señalización de las aulas.

U01FZ105 0,099 h 12,000 1,19Ayudante pintor

VINILOSINC… 1,000 Ud 39,992 39,99Rótulo de metacrilato

%0100 3,000 % 41,180 1,24Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 42,420 1,27

TOTAL por ud  .................................................. 43,69
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Capítulo  19 GESTIÓN DE RESIDUOS
19.1  GES01 ud Gestión de resíduos con certificados de los gestores autorizados acorde

al resíduo, para ser tratados todos los que se generen, así como el
tratamiento de cada resíduo por el gestor de resíduos autorizado, incluso
la retirada y el transporte. Se seguirán las directrices e indicaciones del
D.O. en caso de que proceda.

CDRDODESC 1,000 Ud 2.599,594 2.599,59Control de Resíduos

3,000 % Costes indirectos 2.599,590 77,99

TOTAL por ud  .................................................. 2.677,58

DESCOMPUESTOS
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Capítulo  20 SEGURIDAD Y SALUD
20.1  SEG01 ud Seguridad y Salud. Partida para el cumplimiento y aplicación de todas las

medidas de seguridad individuales, uso de Epi´s y colectivas necesarias
para la ejecución de la obra con el fin de velar y poner los medios
necesarios a disposición de los trabajadores según el estudio de
seguridad y salud del proyecto. Durante todo el período de duración de la
obra.

20.01DSS 1,000 Ud 5.670,254 5.670,25Seguridad y Salud

3,000 % Costes indirectos 5.670,250 170,11

TOTAL por ud  .................................................. 5.840,36

DESCOMPUESTOS

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 m² Demol. Losa escal. Hormigón c/compresor
m². Demolición de losa inclinada de hormigón armado de 15 cm de
espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/apeo previo, retirada
de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-11. 5,610 44,58 250,09

1.2 m² Levantado pavimentos hormigón
m². Levantado de pavimento de hormigón con martillo compresor de
2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos. 209,820 4,60 965,17

1.3 m³ Demolición muro hormigón armado c/compresor
m³. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de
2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16. 6,075 100,26 609,08

1.4 m² Desmontado cobertura panel sandwich
m². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por
panel sandwich (chapa+aislamiento), así como, caballetes, limas y
otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado de paneles y
material aprovechable al lugar de acopio, retirada de escombros a pie
de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-3. 148,635 5,40 802,63

1.5 m² Demolición entramado metálico
m². Demolición de entramado de cerchas y correas metálicas por
medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios
auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-7 y 8. 74,318 9,06 673,32

1.6 m Demolición peto s/recuperación material
m Demolición, por medios manuales, de peto de cubierta realizada con
materiales no recuperables, i/limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. 21,550 13,21 284,68

1.7 m² Levantado falso techo lamas
m². Demolición, por medios manuales, de falso techo de lamas de
madera, metálicas, aluminio o similares, i/retirada de escombros a pie
de carga y p.p. de costes indirectos. 22,825 6,46 147,45

1.8 m² Dem. Forjado hormigón c/compresor
m². Demolición de forjado de vigueta de hormigón armado o
pretensado y bovedilla prefabricada, con martillo compresor de 2000
L/min, i/apeo previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-11. 24,365 27,23 663,46

1.9 m² Apertura hueco en muro de hormigón
m². Apertura de hueco en muro de hormigón armado hasta 3 m² y
30cm de espesor con compresor, i/ colocación previa de cargaderos
metálicos manualmente. 6,000 20,29 121,74

1.10 m² Apertura de hueco fachada c/compresor
m². Apertura de hueco en fachada existente compuesta de LHD y
panel prefabricado de hormigón de 7 cm de espesor, con martillo
compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13. 8,970 5,60 50,23
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1.11 m² Levantado carpintería exterior aluminio
m². Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo
situada en fachada, de más de 6 m² de superficie, con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en
otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas
acristaladas y accesorios; clasificación, etiquetado, acopio para su
almacenaje durante las obras, limpieza, retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos, sobre camión o contenedor. 24,660 23,98 591,35

1.12 m² Levantado valla ligera a mano
m². Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con
malla metálica galvanizada o material ligero análogo de cualquier tipo,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 16,000 5,17 82,72

1.13 m² Levantado solado terrazo a mano
m². Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios
manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-10. 126,910 5,60 710,70

Total Capitulo 1 TRABAJOS PREVIOS: 5.952,62
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2.1 m³ Excav. Mini-retro terreno flojo
m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con
mini-retroexcavadora, con extracción de tierra a los bordes, en
vaciado, incluso entibado y encofrado si fuera preciso, i/p.p. de costes
indirectos. 616,000 9,49 5.845,84

2.2 m³ Exc. Mecánica zanjas c/ago. Terreno terreno medio
m³. Excavación mecánica de zanjas de cimentación, en terreno de
consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes y con
agotamiento de aguas, incluso entibado y encofrado si fuera preciso
i/p.p. de costes indirectos. 41,720 17,07 712,16

2.3 m³ Relleno y compactado de tierras
m³. Relleno y compactado de tierras en el trasdós de muro consistente
en una primera capa de grava cubriendo el tubo de drenaje y una
segunda capa de material procedente de la excavación hasta alcanzar
la cota superior. Se incluyen tambien el relleno y compactado
necesario para la formación de la rampa exterior. 260,880 6,12 1.596,59

Total Capitulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 8.154,59
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3.1 m³ Hormigón limp. Hl-150/p/20 vertido grúa
m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con
tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para limpieza
y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según
CTE/DB-SE-C y EHE-08. 5,621 74,72 420,00

3.2 m³ Hormigón ha-25/b/40/ iia cim. B. Encof.
m³. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo
del árido de 40 mm, consistencia blanda, elaborado en central en
relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso
armadura B-500 S (70 kg/m³), encofrado y desencofrado, vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08. 36,099 171,42 6.188,09

3.3 m³ Horm. Arm. Ha-25 85 kg/m³ muros a 2 caras e= 25 cm
m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño máximo del
árido de 20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, incluso
armadura B-500 S (85 kg/m³), equivalente a cuadrícula de 15x15 cm
de redondo D=10 mm), encofrado y desencofrado con paneles
metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la
grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 31,200 274,33 8.559,10

3.4 m² Forjado semivigueta 25+5, b. 60
m². Formación de forjado de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,153 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y
conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 11
kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de
canto 30 = 25+5 cm; sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada con zapatilla de
hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas
especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas descolgadas; altura libre de planta de
hasta 3,50 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin
incluir repercusión de pilares. 566,750 64,67 36.651,72

3.5 m³ Pilar rectangular ha-25/p/20/iia
m³. Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón
armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta
3,50 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado y
aplicación de líquido desencofrante. 20,960 443,14 9.288,21
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3.6 ud Escalera metálica de emergencia
ud. Suministro y montaje de escalera metálica de emergencia para 2
plantas de altura máxima de planta 3,50 m, recta y con dos tramos
rectos y dos pilares intermedios circulares de 200x5, con un ancho útil
de 1,5 m, clase A1 según UNE-EN 13501-1, realizada en taller y
montada en obra.  ESTRUCTURA metálica de acero laminado S 275
JR, en perfiles laminados en caliente, compuesta de soportes con
perfiles IPE, viga zanca con perfiles IPE y viga ménsula para soporte
de la viga de meseta con perfiles UPN. PELDAÑEADO Y MESETA de
chapa lagrimada de 3 mm de espesor galvanizada y rellano de entrada
a planta con losa de hormigón armado. BARANDILLA de 1,10 m de
altura de tramex 30x2 mm y cuadrícula de 30x30 mm con pieza
pasamanos en tubo circular de 2" por el interior tapando el hueco de la
escalera y por el exterior en los tramos horizontales de los descansos,
y cubriendo la totalidad de la cara exterior con el mismo tramex en el
tramo de escalera inclinado, según detalle de alzado. Incluso
imprimación anticorrosiva en taller con un espesor mínimo de 30
micras, placas de anclaje a la cimentación y a la estructura del edificio,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación anticorrosiva en obra. 1,000 11.477,26 11.477,26

3.7 m² Solera ha-25 #150x150x10 15 cm+d/lámina+encachado
m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm². con aditivo hidrofugante, tamaño máximo del
árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con
mallazo electrosoldado #150x150x10 mm, incluso p.p. de juntas de
dilatación, aserrado de las mismas, sellado de perímetro con banda
elástica, fratasado y encachado de piedra 40/80 de 20 cm de espesor,
extendido y compactado con pisón, con doble lámina intermedia de
polietileno de alta densidad colocada entre el encachado y el
hormigón. Según EHE-08. 116,250 48,97 5.692,76

3.8 m Tubería drenaje pvc tamizado d=125 mm
m. Tubería de drenaje de PVC ranurada de 125mm de diámetro, color
amarillo, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² (incluida
en este precio), incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus o
equivalente bordeando el tubo y la grava, según CTE/DB-HS 1. Se
incluye la conexión con la red de drenaje existente en el edificio. 33,950 20,38 691,90

3.9 m Tubería pvc 110 mm i/solera
m. Tubería de PVC sanitaria serie D, de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera
de hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente
mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5. 12,550 23,22 291,41

3.10 m Tubería pvc 125 mm i/solera
m. Tubería de PVC sanitaria serie U, de 125 mm de diámetro y 3.2
mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera
de hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente
mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5. 16,600 24,35 404,21

3.11 ud Arqueta registro 51x51x80 cm
ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera
de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado sellada, según
CTE/DB-HS 5. 4,000 94,34 377,36
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3.12 ud Sumidero sifónico
ud. Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico extensible
de PVC, de salida horizontal de 110 mm de diámetro, con rejilla plana
de polipropileno de 200x200 mm, color negro, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y
probada. 3,000 49,70 149,10

3.13 ud Red toma de tierra
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio compuesta por 40 m de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80
cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm²
de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de
hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por
pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro
y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm.
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace.
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas
de servicio. 1,000 525,15 525,15

Total Capitulo 3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 80.716,27
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4.1 m² Cerramiento de fachada
m². Suministro y montaje de cerramiento de fachada ejecutado con
paneles de hormigón prefabricado de color, e: 12 cm, s/detalle de
planos, similar al existente en obra, con despiece igual al existente,
incluso piezas especiales, sellado de juntas, formación de peto en
cubierta, jambeados y dinteles, incluso anclajes metálicos y piezas
especiales necesarias para la fijación de los paneles a la estructura. 332,655 88,01 29.276,97

4.2 m² Fábrica ladrillo 1/2 pie perforado
m². Formación de hoja de 1/2 pie en partición interior de 15 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir,
25x12x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas dintel de hormigón,
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y
limpieza, incluye colocación de lámina desolidarizadora en la base y
cabeza. Medida a cinta corrida sin deducción de huecos en
compensación de marco perdido y formación de jambas y dinteles. 572,120 21,18 12.117,50

4.3 ud Forrado de pilares con ladrillo hueco
m². Forrado de pilares con tabique de ladrillo hueco sencillo de
25x12x5 cm preparado para recibir la pasta de yeso negro, i/
replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Incluye
colocación de lámina desolidarizadora en la base y cabeza. 32,000 24,62 787,84

4.4 m² Tabicón ladrillo hueco doble 25x12x9 cm
m². Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
25x12x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra,
con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado
en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los
huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza,
incluye colocación de lámina desolidarizadora en la base y cabeza.
Medida a cinta corrida sin deducción de huecos en compensación de
marco perdido y formación de jambas y dinteles. 177,920 19,90 3.540,61

4.5 m² Trasdosado autop. Pladur 76/600 (46+15+15) lm
m². Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 cm de ancho a base
de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos y
canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla dos
placas de yeso laminado Pladur o equivalente tipo N de 15 mm de
espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 76 mm y
panel semirrígido de lana de roca mineral MD-40, incluso  anclajes
para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes,
recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado,
tratamiento de juntas, totalmente terminado con calidad de terminación
Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles,
etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar
de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). 131,200 21,44 2.812,93

4.6 m² Rev. Monocapa cotegran "rpm"
m². Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado
e hidrofugado, Cotegran RPM máquina, con D.I.T. del I.E.T. (DIT
PLUS nº 396/p) e ISO 9001, con un espesor de 10 a 15 mm
impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento Portland,
aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre muro de hormigón
existente. Color igual al existente en el edificio, acabado raspado
medio, aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente
sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de
colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta
naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6. 23,085 23,90 551,73

Ampliación y Reforma da Escola Oficial de Idiomas de Ourense

Capitulo 4 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



4.7 m Peana interior en antepecho de ventana
m. Suministro y colocación de peana interior en antepecho de
ventanas, ejecutada en piezas prefabricadas de piedra natural pulida
de 3 cm de espesor similar a la existente en el centro a criterio de la
D.F., asentada con mortero de arena y cemento. 32,650 59,86 1.954,43

Total Capitulo 4 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA: 51.042,01
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5.1 m² Tabique lhd 1/2 pie palomero
m². Formación de hoja de 1/2 pie en partición interior de 15 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
25x12x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes,
mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. Medida a cinta corrida
sin deducción de huecos en compensación de marco perdido y
formación de jambas y dinteles. 51,585 17,79 917,70

5.2 m² Panel sandwich e=30 mm
m². Suministro y colocación de Panel sandwich con doble chapa
(similar al existente), autoportante, perfil CM-C/1000 de "COMEGASA"
o equivalente con un espesor nominal de 30 mm y espesor de chapa
de 0,5 mm, peso de 10,0 kg/m² aislado en poliuretano con junta a
unión, con inclinación mínima del 7%, en acabado igual al existente,
con fijaciones de tipo pasante y capacidad para soportar una carga de
120 kg/m², para una separación entre ejes de 2700 mm, otras cargas
consultar la ficha del producto, coeficiente de transmisión térmica de
0,71 W/m² K y una reacción al fuego B s2 d0. Incluso p.p de piezas de
remate, limas, cumbrera... 358,980 47,16 16.929,50

5.3 m² Form. Ptes. Cubierta con perfiles de acero (15 kg/m²)
m². Cubierta con estructura metálica semiligera (15 kg/m² de cubierta
en proyección horizontal)  en formación de pendientes de cubierta de
obra nueva o en sustitución de cubierta existente (sólo perfiles de
acero, sin incluir tableros), realizada con perfiles normalizados (IPN,
IPE, HEB), en T, en L, etc...según planos, casquillos de nivelación y
anclajes,  y corrreas cada 0,80/1 metro para recibido de chapa o
colocación de tablero (no incluidos), según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992. 254,920 25,51 6.503,01

5.4 m Remate de cumbrera
m. Suministro y colocación de pieza de cumbrera, en chapa prelacada
en color de 0,6 mm de espesor, con un desarrollo de 600 mm,
colocada con tornillería de acero inoxidable con junta estanca. 34,400 30,68 1.055,39

5.5 m Pieza remate sobre peto
m. Suministro y colocación de pieza de remate de chapa prelacada en
color de 0,8 mm de espesor en remate superior de peto de iguales
características al existente en el centro. Incluso p.p chapa vertical para
entrega al canalón, piezas especiales, cortes, y demas elementos
necesarios para que resulte una unidad igual a la existente.
Completamete rematado. 39,300 38,16 1.499,69

5.6 m Canalón oculto de cobre
m. Suministro y colocación de pieza canalón de cobre de iguales
características al existente en el centro, incluso p.p. de rebosaderos,
piezas especiales y acometida de bajantes, i/recibido de soportes
prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. 37,850 54,47 2.061,69

5.7 m Bajante de pvc 125 mm
m. Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se
incluye en este precio las obras necesarias para la conexión con la red
existente de evacuación de aguas. 25,300 31,01 784,55

Ampliación y Reforma da Escola Oficial de Idiomas de Ourense

Capitulo 5 CUBIERTA

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



5.8 ud Protección de bajante acero
ud. Suministro y montaje de protección de bajante de la red de
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de acero, de 125 mm
de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a
presión con junta elástica. Totalmente montada. 2,000 95,71 191,42

5.9 ml Reparación de alero y peto edificio
ML. Reparación del techo de aluminio existente en el alero del edificio
asi como de la limpieza, reposición y mantenimiento del peto, del
canalón y de las piezas de remate del peto, según instrucciones de la
D.F.. Incluye la aportación de material si fuese necesario. Medida la
unidad completamente rematada y a conformidad de la D.F. 127,150 14,65 1.862,75

Total Capitulo 5 CUBIERTA: 31.805,70
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6.1 m² Enlucido yeso maestreado
m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de
espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm de espesor, en
superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias
separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes
de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en
planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. 542,686 9,23 5.008,99

6.2 m³ Enfoscado buena vista m15
m². Enfoscado sin maestrear, de 20 mm de espesor, aplicado en
superficies verticales y horizontales, con mortero de cemento M15
según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de
medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como
distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos. 852,315 8,22 7.006,03

6.3 m² Enfoscado maestreado vertical para alicatar
m². Enfoscado maestreado, de 15 mm de espesor en toda su
superficie, con mortero de cemento y arena de río M15 según UNE-EN
998-2, sobre paramentos verticales para posteríormente ser alicatados
con cementos cola, con maestras cada metro, i/preparación y
humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su
caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en
tajos y p.p. de costes indirectos. 56,100 15,90 891,99

6.4 m² Alicatado plaqueta gres 20x20 cm
m². Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm 1ª, color igual o similar al
existente a juicio de la D.F., recibido con cemento cola Weber.col
classic, sobre base de mortero de cemento y arena (no incluido) i/
cantoneras de PVC empotradas, piezas especiales, ejecución de
ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. 56,100 28,64 1.606,70

6.5 m² Falso techo registrable 60x60 cm ekla 20 mm
m². Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por
panel acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon
o equivalente, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con
absorción acústica aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con
perfilería vista, formada de perfiles primarios y secundarios, ángulo de
borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación
(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y
cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p de andamiaje, cenefas de
escayola lisa en perímetro de dependencias, para evitar recortes de
las planchas, y trampillas de registro de instalaciones donde indique la
D.F., según NTE-RTP. 467,200 33,32 15.567,10

6.6 m² Pavimento terrazo 40x40 cm
m². Suministro y colocación de pavimento de terrazo 40x40 cm igual al
existente en el centro, (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV
12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%
y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas
húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con
mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm de
espesor, p.p. de rodapie de 7 cm del mismo material, rejuntado y
limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6. 573,910 27,97 16.052,26

6.7 m² Recrecido mortero
m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río m²,5 según
UNE-EN 998-2, de 3/4 cm de espesor, regleado. 116,250 8,44 981,15
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6.8 m² Techo lama aluminio calle 100r/6 liso
m². Formación de falso techo de lamas de aluminio lacadas en color
igual al existente en el centro, situado a una altura superior a 4 m, de
mecanización lisa, de 100 mm de anchura, separadas 15 mm,
suspendidas del forjado a través de un entramado metálico oculto con
suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfiles de
remates, piezas especiales, accesorios de suspensión y fijación,
completamente instalado. 62,730 32,42 2.033,71

Total Capitulo 6 REVESTIMIENTOS: 49.147,93
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7.1 m² Imperm. Muro emulsión asf+lám. Drena+geo.
m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por 0,5 kg/m² de emulsión asfáltica no iónica
IMPRIDAN-100 o equivalente, lámina drenante nodulada de polietileno
de alta densidad con geotextil adherido, DANODREN H 15 Plus o
equivalente; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10
cm, con el geotextil mirando al terreno, incluso refuerzos en las
esquinas y juntas según DB HS 1, lista para efectuar el relleno. Según
CTE/DB-HS 1. 80,065 12,68 1.015,22

7.2 m² Aislamiento termico floormate 200-30
m². Aislamiento térmico sobre solera en contacto con el terreno,
mediante placa rígida de poliestireno extruido FLOORMATE 200 o
equivalente de 30 mm de espesor, perfectamente colocada. 116,250 9,73 1.131,11

7.3 m² Aislamiento termico reflectivo multicapa
m². Aislamiento con aluminio termoreflexivo, formado por cinco
láminas flexibles de aluminio (U= 0.54 W/m2K) sobre soporte
intermedio de espuma de polietileno 4 capas, colocado bordeando las
caras de los pilares en sentido vertical mediante fijación mecánica,
sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio, proporcionando una
resistencia térmica de 1,85 m² K / W con cámara estanca de espesor
comprendido entre 2 y 3 cm, incluso p.p. de cortes y medios auxiliares. 122,880 11,71 1.438,92

7.4 m² Poliuretano proyectado 4 cm espesor
m². Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in
situ" por proyección sobre la cara interior o exterior del cerramiento de
fachada, con una densidad de 35 kg/m³. y un espesor de 4 cm de
media. 458,580 9,21 4.223,52

7.5 m² Aislamiento panel flexible lana de roca de 60 mm
m². Suministro y colocación de aislamiento de panel flexible y ligero de
lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL" o
equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,6 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037
W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 239,930 5,23 1.254,83

7.6 m² Imperm. 5 Kg morterplás fp-s min texsa
m² Lámina autoprotegida, de betún plastomérico APP MORTERPLAS
FP-S 5 kg MIN de TEXSA o equivalente, de elevado punto de
reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster (FP) reforzado y
estabilizado de alto gramaje, con acabado mineral en la cara exterior y
un film termofusible en la inferior. Según CEC del CTE/DB HS-1. 37,200 16,62 618,26

Total Capitulo 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN: 9.681,86
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8.1 m² Carpintería exterior de aluminio lacado rpt
m². Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar
del color igual al existente en el edificio, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, serie alta, con
despiece según plano de carpintería, con perfilería provista de rotura
de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Con despiece según planos de carpintería. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). 57,845 256,79 14.854,02

8.2 m² Carpintería exterior de aluminio lacado rpt galeria
m². Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado estándar
de color igual al existente en el edificio, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, en formación de cerramiento de fachada, de
apertura oscilobatiente y según configuración de plano de carpintería,
con premarco; certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama alta, con rotura de puente térmico; compuesta por
perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Con despiece según planos de carpintería. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 38,103 227,97 8.686,34

8.3 m² Persiana enrollable de lamas aluminio inyectado 44 mm.
m². Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas de aluminio
inyectado de 44 mm, equipada con todos sus accesorios (eje, poleas,
guías, remates, cinta y recogedor), incluso cajón de persiana
construido con paneles de madera pintados y jambeado de aluminio
para alojar la guía de persiana, incluido en este precio. Totalmente
montada y probada. Incluye: Introducción de la persiana por los
perfiles guía en toda la longitud de éstos. Encaje del eje del rodillo en
los soportes dispuestos en el cajón de persiana. Anclaje de la cinta al
bombo. Enrollado de la persiana. Anclaje de la cinta al recogedor.
Colocación del recogedor en la caja correspondiente. Formación de
cajón de madera de 25x80 cm. 66,240 59,05 3.911,47

8.4 ml Pieza vierteaguas aluminio lacado 30 cm
ml. Suministro y colocación de pieza vierteaguas de chapa de aluminio
lacado en color igual al existente en el edificio, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm,
con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas,
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas
de fachada, etc., creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en
frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio.
Incluso p/p de preparación y regularización del soporte, sellado entre
piezas y uniones con los muros. 41,400 27,43 1.135,60
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8.5 ml Barandilla rampa 100 cm altura
ml. Suministro y colocación de barandilla para rampa de acceso en
forma recta, de 100 cm de altura, de acero galvanizado, formada por:
bastidor compuesto de barandal superior e intermedio de perfil
cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm
con una separación máxima de 200 cm entre ellos; y pasamanos de
perfil curvo de 70 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión
y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 31,100 48,87 1.519,86

8.6 ud Barra antipánico puerta 1 hoja
ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 1 hoja con cierre
alto y bajo sin acceso exterior, totalmente colocada, i/mecanismo
cierrapuertas. 2,000 142,00 284,00

8.7 ud Barra antipánico puerta 2 hojas
ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 2 hojas con cierre
alto y bajo sin acceso exterior, totalmente colocada, i/mecanismo
cierrapuertas. 2,000 261,04 522,08

Total Capitulo 8 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA: 30.913,37
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9.1 m² Puerta paso lisa
m². Suministro y colocación de puerta lisa de 1 ó 2 hojas, formada por
tablero aglomerado recubierto de melamina, de 35 mm de espesor,
canteada por todo su perímetro con madera de TEKA cerco,
contracerco y guarniciones en madera de TEKA barnizada a dos
manos, 4 herrajes de colgar y seguridad, manilla picaporte "OCARIZ" o
equivalente, acristalamiento en fijo superior con vidrio "Stadip" 3+3, s/
detalle de proyecto, todo ello en medida s/ dimensiones de hojas y
montante, con cerradura maestreada y sistema de desbloqueo desde
el exterior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 17,630 204,65 3.607,98

9.2 ud Puerta cortafuego homologada ei2 60-c5, de una hoja 9…
ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante
homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado con sistema
de desbloqueo desde el exterior. Elaborada en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada. 4,000 382,63 1.530,52

9.3 m Peana de piedra 3cm
m. Suministro y colocación de recercado de piedra pulida similar a la
existente en el edificio e: 3 cm en encuentro de ventanas con pared. 39,000 49,26 1.921,14

9.4 m Tapa juntas en madera de teka
m. Suministro y colocación de tapajuntas en junta de dilatación
formado por madera de TEKA de 7x1 cm, lijada y acabada con 2
manos de pintura al esmalte. 101,000 24,81 2.505,81

Total Capitulo 9 CARPINTERÍA INTERIOR: 9.565,45
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10.1 m² Climalit plus sil planitherm xn 4/12/33.2si 36db*
m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence o equivalente de
Rw=36 dB (* simulación ISACO) y espesor total 22 mm, formado por
un vidrio bajo emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm y un vidrio
laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor
(3+3) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con U=1,6 W/m²K y
g=0,62 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad
de uso según UNE EN 12600: NPD/1B1. 95,948 103,84 9.963,24

Total Capitulo 10 VIDRIERÍA: 9.963,24
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11.1 m² Pintura plástica picada
m². Pintura plástica picada blanca o en color en paramentos verticales
y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 942,330 7,81 7.359,60

11.2 m² Pintura en color pilares fachada
m². Pintura en color para pilares redondos de fachada, de alta calidad
con acabado texturado mate igual a los existentes en el edificio,
transpirable e impermeable, en fase acuosa de resina acrílica de
polisiloxano y arena fina de cuarzo ALPHALOXAN QUARZ de
SIKKENS. Preparación con una mano de imprimación de Polisiloxanos
ALPHALOXAN PRIMER de SIKKENS y dos manos de acabado a
rodillo, brocha o pistola. 62,879 8,65 543,90

11.3 m² Revest.fibra vidrio texturglas "e"
m2 Revestimiento mural tejido de fibra de vidrio TEXTURGLAS "E",
con clasificación reacción al fuego B, s1 - d 0 según la norma UNE EN
13501-1:2002, imputrescible, con certificado ecológico para productos
textiles, Öko-Tex Standard 100, con un peso de 185 gr./m2 y una
resistencia a la tracción de 900 N/5 cm. en urdimbre y 1.150 N/5 cm.
en trama. Imprimación de la superficie, plastecido de golpes, extendido
de cola especial "PEGAM-GLAS" formulada para fibra de vidrio,
colocación del tejido y terminado con dos manos de pintura plástica en
dispersión acuosa, conforme a la norma UNE 48243, consiguiéndose
así la denominada "pintura armada". 92,840 12,99 1.205,99

Total Capitulo 11 PINTURAS: 9.109,49
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12.1 ud Cuadro auxiliar ampliación
UD. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección de
fuerza en ampliación, en armario metálico de chapa electrozincada,
revestimiento anticorrosivo con polvo de epoxi y poliester polimerizado,
con puerta y cerradura, provisto de chasis, soporte de barras, placas y
soportes aparellaje, flejes, peines cableado y accesorios IP-65, según
esquema y memoria. Totalmente instalado, conexionado y probado.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación. 4,000 554,85 2.219,40

12.2 ml Linea de alimentación cuadros
ML. Suministro e instalación de línea de alimentación desde cuadro
general de planta a cuadros auxiliares formado por conductores de
cobre con aislamiento POL.Z1 (libre de halógenos,  para una tensión
asignada de 750 v), incluyendo p.p de protección magnetotérmica en
cuadro general de 4x25A. Totalmente instalada, conexionada y
probada. Incluso p.p. de la legalización de la instalación. 40,000 9,93 397,20

12.3 ml Linea de distribucion emergencias
ML. Suministro e instalación de línea de distribución emergencias
desde cuadro de protección planta con conductores de 1,5 mm2 bajo
tubo forroplas protección. Totalmente instalada, conexionada y
probada. Incluso p.p. de la legalización de la instalación. 60,000 6,65 399,00

12.4 ml Linea de distribucion alumbrado
ML. Suministro e instalación de línea de distribución alumbrado desde
cuadro de protección planta con conductores de 2,5 mm2 bajo tubo
forroplas protección. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación. 60,000 6,91 414,60

12.5 ml Linea de distribucion  para bases de enchufe
ML. Suministro e instalación de línea de distribución para bases de
enchufe formada por conductores de 3x(2x2,5+TT)mm2, bajo tubo tipo
forroplas proteccion. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación. 60,000 7,57 454,20

12.6 ml Linea de distribucion alumbrado red grupo
ML. Suministro e instalación de línea de distribución red grupo desde
cuadro de protección planta, con conductores de 2,5 mm bajo tubo tipo
forroplas proteccion. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación. 40,000 5,99 239,60

12.7 ud Punto luz sencillo
UD. Suministro e instalación de punto de luz de interior con encendido
simple, incluso colocación de luminaria, aislamiento conductor libre de
halogeno, Simón o equivalente, parte proporcional de caja de
derivación, conductor 2P+T/1,5 mm2/Cu/POL.Z1/750 v, tubo de
protección D=20 mm, material auxiliar y elementos complementarios.
Incluso p.p de mecanismos de primera calidad. Totalmente montado,
conexionado y probado. Incluso p.p. de la legalización de la
instalación. 27,000 35,48 957,96

12.8 ud Punto de luz sencillo con pulsador
UD. Suministro e instalación de punto de luz de interior con encendido
simple con pulsador, aislamiento conductor libre de halogeno, con
regulador de intensidad de 1500W para aplique laterales y proyectores
de salon de actos, parte proporcional de caja de derivación, conductor
2P+T/1,5 mm2/Cu/POL.Z1/750 v, tubo de protección D=20 mm,
material auxiliar y elementos complementarios. Incluso p.p de
mecanismos de primera calidad. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluso p.p. de la legalización de la instalación. 6,000 25,35 152,10
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12.9 ud Punto luz conmutado
ud. Punto de luz conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado
M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (libre de halogenos), incluido caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,
mecanismos conmutadores con tecla y marco respectivo. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluso p.p. de la legalización de la
instalación. 4,000 55,59 222,36

12.10 ud Toma cor. Emp. 2X16 a.+tt. 2,5 Mm2
UD. Suministro e instalación de punto de enchufe con base sencilla,
libre de halogenos,  formado por base de enchufe completa
2P+T/10-16 A, Simón o equivalente, parte proporcional de caja de
derivación, parte proporcional de conductor Cu/2P+T/2,5
mm2/POL.Z1/750 V, Parte proporcional de tubo de protección D=20
mm, incluso ayudas de albañilería, material auxiliar y elementos
complementarios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluso p.p. de la legalización de la instalación. 44,000 40,61 1.786,84

12.11 ud Toma de corriente 16a estanca
ud. Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), tipo Schuko o equivalente, estanco, con grado de
protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
instalada en superficie. Totalmente montada, conexionada y probada. 4,000 16,59 66,36

12.12 ud Pantallas led de 37 w 4000k regulable dali. Ugr<19
ud. Pantalla de LED de 37W 4000K regulable DALI. UGR<19 de 5300
lúmenes Modelo LUZESLED SPA841X4 o equivalente. Incluye la p.p.
de interruptor crepuscular automático con interfaz DALI. Totalmente
montada, conexionada y probada. 36,000 192,45 6.928,20

12.13 ud Pantalla led de 41 w 4000k
ud. Pantalla de LED de 41W 4000K Modelo LUZESLED
RC125B34S/4000K PSUW60LOC 41W o equivalente. Totalmente
montada, conexionada y probada. 7,000 101,82 712,74

12.14 ud Regleta led ref. Luzesled lz-t822w
ud. Regleta de LED estanca de 150 cm 22W color 4000K modelo
LUZESLED LZ-T822W o equivalente, con protector de metacrilato
mate. Totalmente montada, conexionada y probada. 8,000 46,99 375,92

12.15 ud Foco downlight led de 22w  2100lm
ud. Foco Downlight LED de 22W y 2100 lm, con driver regulable y
tecnología SMD color 3000K, modelo Philips Lighting DN130B D217 o
equivalente, incluso p.p. de sujeciones. Totalmente montada,
conexionada y probada. 15,000 56,16 842,40

12.16 ud Foco downlight  led de 21.5w  2400lm
ud. Foco Downlight LED de 21.5W y 2400 lm, con driver regulable y
tecnología SMD color 3000K, modelo Philips Lighting DN571B PSE-E
o equivalente, incluso p.p. de sujeciones. Totalmente montada,
conexionada y probada. 2,000 80,58 161,16

12.17 ud Proyector led
ud. Proyector LED orientable de 20W sobre carril electrificado de tres
circuitos, color blanco. Totalmente montada, conexionada y probada. 4,000 61,46 245,84

12.18 ml Carril electrificado 3 circuitos
ml. Carril electrificado con paso universal de 3 circuitos, de una fase,
diámetro 34 mm, toma de tierra clase I, i/p.p. de adaptador de
suspensión, cable de suspensión, acoplador, curvas rígidas, replanteo,
pequeño material y conexionado. 6,000 30,68 184,08

Ampliación y Reforma da Escola Oficial de Idiomas de Ourense

Capitulo 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



12.19 ud Aplique led 8w
ud. Aplique decorativo de pared para interior con LED de 8W.
Totalmente montado, conexionado y probado. 6,000 29,71 178,26

12.20 ud Aplique exterior e27
ud. Aplique de pared para exterior E27. Totalmente montado,
conexionado y probado. 3,000 53,61 160,83

12.21 m² Ayudas de albañilería electricidad
Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de electricidad. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 452,410 0,74 334,78

Total Capitulo 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN: 17.433,83
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13.1 ud Caldera gasoleo cpa-bth 55kw
ud. Suministro e instalación de caldera monobloc de chapa de acero,
de baja temperatura, modelo CPA-BTH 55kW o equivalente, 3 pasos
de humos rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado
por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal con posibilidad de
giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de gasóleo o
gas, potencia útil de 55 kW, peso 285 kg, dimensiones 810x870x1254
mm, de 4 elementos ensamblados, con cuadro de regulación para la
regulación de la caldera en función de la temperatura exterior, de un
circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito de
recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior, módulo
para el control de 2 circuitos de calefacción con válvulas mezcladoras,
sonda de temperatura para regulación de la temperatura de impulsión
o retorno del agua. Incluso contador electrico, válvula de seguridad,
purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la
caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el conducto
para evacuación de los productos de la combustión que enlaza la
caldera con la chimenea. Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento. 1,000 3.758,28 3.758,28

13.2 ud Depósito gasoleo 1500 l
ud. Suministro e instalación de depósito homologado de gasóleo de
superficie de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) para
instalación en interior de edificaciones, de doble pared, con una
capacidad de 1500 litros, para pequeños consumos individuales.
Incluso indicador de nivel, contador, detector de fugas, cuatro bocas
de entrada/salida, canalización hasta caldera con tubería de cobre de
18 mm de diámetro protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y
accesorios de conexión, y elementos de protección según normativa.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas
y accesorios. Colocación de la boca de carga y la tapa de registro.
Colocación y fijación de la canalización hasta la caldera. Conexionado
a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 1,000 1.197,07 1.197,07

13.3 ud Panel doble con convector doble pccp 689 kcal/h
ud. Suministro e instalación de panel doble con convector doble, de
chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y
110°C, de 600x450x100 mm, emisión calorífica 689 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y
juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de
distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado. 2,000 141,98 283,96

13.4 ud Panel doble con convector doble pccp 1836 kcal/h
ud. Suministro e instalación de panel doble con convector doble, de
chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y
110°C, de 600x1200x100 mm, emisión calorífica 1836 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y
juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de
distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado. 20,000 212,40 4.248,00
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13.5 ud Punto llenado red
ud. Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución
de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de
1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante,
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de
residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).B) Incluye: Replanteo del recorrido
de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.C) Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra:
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1,000 163,27 163,27

13.6 m Tubo acero negro 3/8"
m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8" DN 10 mm de diámetro,
una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 36,250 21,45 777,56

13.7 m Tubo acero negro 1/2"
m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro,
una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 134,300 26,14 3.510,60

13.8 m Tubo acero negro 3/4"
m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro,
una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 79,760 30,29 2.415,93
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13.9 m Tubo acero negro 1"
m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una
mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 23,160 35,42 820,33

13.10 m Tubo acero negro 1 1/4"
m. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente
de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro,
una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 22,010 42,60 937,63

13.11 ud Punto vaciado red
m. Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución
de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1"
DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante,
colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).B) Incluye: Replanteo del recorrido
de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas
de servicio.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 5,000 59,84 299,20

13.12 ud Electrobomba centrífuga 3 velocidades
ud. Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres
velocidades, con una potencia de 0,104 kW, bocas roscadas macho
de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro
fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado,
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manómetro,
válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje;
caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada. 1,000 333,42 333,42

13.13 ud Vaso de expansión 80 l
ud. Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una
capacidad de 80 l, 745 mm de altura, 450 mm de diámetro, con rosca
de 1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos
de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado. 1,000 190,83 190,83
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13.14 ud Purgador automático
ud. Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión
máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C;
incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.B) Incluye: Replanteo. Colocación del purgador.
Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D)
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 4,000 12,65 50,60

13.15 ud Contador agua para calefacción
ud. Suministro e instalación de contador de agua para calefacción de
chorro único, con emisor de impulsos, para roscar, de 15 mm de
diámetro nominal y temperatura máxima del líquido conducido 120°C,
incluso filtro retenedor de residuos, válvulas de corte, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.B)
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.C) Criterio
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra:
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2,000 134,33 268,66

13.16 ud Central regulación
ud. Suministro e instalación de control centralizado de la instalación de
calefacción, para circuito de radiadores, compuesto por central de
regulación y módulo de ambiente para circuito de radiadores.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo.
Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red
eléctrica.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1,000 643,41 643,41

13.17 m Chimenea d=200 doble pared
m. Chimenea de salida de humos realizada con tubo de doble pared
de acero inoxidable, con aislamiento intermedio, con D=200 mm,
totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales:  registro de limpieza
de solidos y liquidos en la parte inferior, abrazaderas, tapajuntas,
caperuza plana de remate y medios auxiliares necesarios para la
realización de los trabajos. 12,600 102,11 1.286,59

13.18 m Conducto de ventilación sala de calderas promatect l5…
ml Suministro e instalación de conducto de ventilación con resistencia
al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S según UNE-EN 1366-1 formado por
placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500
"PROMAT" o equivalente, de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³,
conductividad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de anchura de
placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L
"PROMAT" o equivalente, de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³,
conductividad térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las juntas entre
secciones de conducto y adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84
"PROMAT", para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y
entre placas. Incluso p/p de recortes, uniones, refuerzos,
embocaduras, accesorios de montaje y elementos de fijación y sellado
de paso del conducto a través de elementos constructivos resistentes
al fuego, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado según especificaciones del fabricante.
Se incluye tambien en esta partida el forrado del conducto con placas
de carton yeso de 15 mm de espesor sujeta con estructura de acero
galvanizado. 18,600 134,88 2.508,77
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13.19 m² Ayudas de albañilería climatización
Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de climatización. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 452,410 0,90 407,17

Total Capitulo 13 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN: 24.101,28
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14.1 ud Recuperador de calor 3100 m³/h
UD. Suministro e instalación de Recuperador de calor aire-aire, con
intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 3100 m³/h,
eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones
1250x1250x600 mm y nivel de presión sonora de 52 dBA en campo
libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH "S&P" o equivalente, con caja de
acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B
según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 355
mm de diámetro con junta estanca y filtros F7+F9 con eficacia del
86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de
doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos
monofásicos de 3 velocidades de 550 W cada uno, aislamiento F,
protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55,
aislamiento térmico y acústico. Totalmente montado, conexionado y
probado. 3,000 2.891,35 8.674,05

14.2 ud Recuperador de calor 5300 m³/h
ud. Suministro e instalación de Recuperador de calor aire-aire, con
intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 5300 m³/h,
eficiencia sensible 52%, para montaje horizontal dimensiones
2000x2000x820 mm y nivel de presión sonora de 52 dBA en campo
libre a 1,5 m, modelo CADT-D 55 AH "S&P" o equivalente, con caja de
acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B
según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 500
mm de diámetro con junta estanca y filtro F7+F9 con eficacia del 86%,
clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble
oído de accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos de 1
velocidad de 1100 W cada uno, aislamiento F, protección IP 55, caja
de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado,
conexionado y probado. 1,000 5.259,21 5.259,21

14.3 m2 Instalac. Conductos fibra de vidrio 25 mm.
M2. Formación de conducto rectangular para la distribución de aire
climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio
según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un
complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior
con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes,
codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados,
elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta
autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales,
limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo del
recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de
las uniones. Limpieza final.C) Criterio de medición de proyecto:
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del
tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, sin descontar las piezas especiales.D) Criterio de medición
de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. Totalmente montado, conexionado y
probado. 382,320 22,73 8.690,13
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14.4 ud Rejilla impulsion 225x125 mm alum. Extruido
UD. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.C)
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2,000 56,43 112,86

14.5 ud Rejilla impulsion 325x125 mm alum. Extruido
ud. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.C)
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 8,000 64,73 517,84

14.6 ud Rejilla impulsion 425x125 mm alum. Extruido
ud. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 425x125 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.C)
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 4,000 74,61 298,44

14.7 ud Rejilla impulsion 525x125 mm alum. Extruido
ud. Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.C)
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 4,000 85,14 340,56
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14.8 ud Rejilla retorno 325x125 mm alum. Extruido
ud. Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo.
Montaje y fijación de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 12,000 37,90 454,80

14.9 ud Rejilla retorno 425x125 mm alum. Extruido
ud. Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 425x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo.
Montaje y fijación de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 4,000 43,63 174,52

14.10 ud Rejilla retorno 525x125 mm alum. Extruido
ud. Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo.
Montaje y fijación de la rejilla.C) Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 4,000 49,31 197,24

14.11 ud Rejilla intenperie lamas aluminio 800x330 mm
ud. Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 800x330
mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada y conectada a la red de conductos.B) Incluye: Replanteo.
Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al
conducto.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 8,000 111,11 888,88

14.12 ud Compuerta cortafuegos rectangular ei 120
ud Suministro y montaje en partición interior de compuerta cortafuegos
rectangular, basculante, con disparo automático para el cierre de
secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al
fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 400x400 mm, conexión a
conducto rectangular, para el cierre automático de secciones de
incendio en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación, incluso el sellado del espacio entre la
partición interior y el bastidor de la compuerta. Totalmente montada y
conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al
conducto. 4,000 424,85 1.699,40

14.13 m² Ayudas de albañilería ventilación
Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de ventilación. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 452,410 0,50 226,21
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Total Capitulo 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN: 27.534,14
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15.1 ud Grupo de presion
ud. Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra
incendios, formado por: una bomba principal centrífuga de un escalón
y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral
con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración
axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición
GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de
descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de
por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN
24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada
por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F,
protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba
auxiliar jockey con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de
acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de
vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW,
depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro
eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática
del grupo, según UNE 23500, soporte metálico para cuadro eléctrico,
colector de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica,
con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de
lectura directa, precisión del 10%, fabricado en una sola pieza de
acrílico y flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes, codos,
manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 1,000 5.054,29 5.054,29

15.2 ud Depósito incendios 12 m³ superficie
ud. Suministro e instalación de depósito para reserva de agua contra
incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster, colocado
en superficie, en posición horizontal, con patas, sobre base resistente
(incluida en este precio), garantizándose las condiciones de
suministro. Incluso válvula de flotador de 2 1/2" mm de diámetro para
conectar con la acometida de la red de distribución de agua para
abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, interruptores
de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula
de corte de mariposa de 2 1/2" de diámetro para conectar al grupo de
presión, p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas
especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio) 1,000 1.866,47 1.866,47

15.3 m Tubería de acero 2 1/2"
m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de
accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación
antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. 47,500 87,84 4.172,40

15.4 m Tubería de acero 2"
m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de
accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación
antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. instalada. 22,550 59,65 1.345,11

15.5 ud Boca incendio equipada
ud. Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25
mm (1") de superficie, compuesta de: armario construido en acero de
1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y
puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera
metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial;
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y
válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro
0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de
fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 4,000 488,14 1.952,56

Ampliación y Reforma da Escola Oficial de Idiomas de Ourense

Capitulo 15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



15.6 ud Emergencia daisalux block p30 a 200 lúm. Lámpara led
ud. Bloque autónomo de emergencia IP43 IK04, modelo DAISALUX
serie Block P30 A o equivalente, adosado pared disponible en blanco,
gris plata o negro, de 200 lúmenes con lámpara LED para altura de
colocación de 2 a 4 m. Cuerpo externo en aluminio pintado, apto para
montaje en superficies normalmente inflamables. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Un microprocesador interno chequea el
estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de
autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que
incorpora. Equipado con batería Ni-MH protegida contra descargas
excesivas. Dispone de la función Eco-permanente. Construido según
norma UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de línea de alimentación,
etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. 29,000 94,86 2.750,94

15.7 ud Baliza redonda daisalux lyra r/b
ud. Baliza IP62 IK 07 Daisalux mod. LYRA R/B. Embellecedor redondo
con acabado inox. 43,5 mm de diámetro. Difusor transparente, opal u
opal personalizable. Fuente de luz LED en color blanco. Tensión de
alimentación 230V a.c. Señalización en presencia de red. Construidos
según norma UNE EN 60 598 1, conforme a las Directivas
Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética, de Baja Tensión y
RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2011/65/UE. Apta para cumplir
CTE DB-SU4 y REBT ITC-BT-28. Incluso p.p de línea de alimentación.
Totalmente instalada. 3,000 49,09 147,27

15.8 ud Extintor 21a-113b
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso soporte, accesorios de montaje y
señalética. Totalmente montado. 7,000 69,82 488,74

15.9 ud Extintor 50 kg
ud. Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia ABC,
con 50 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso ruedas. Totalmente montado. 2,000 353,00 706,00

15.10 ud Ampliación de instalacion alarma
ud. Ampliación de la instalación de alarma existente en el centro
consistente en la conexión a la central existente de los detectores y
pulsadores de la ampliación. 1,000 389,00 389,00

15.11 ud Pulsador de alarma
ud. Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de
rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador
de alarma color rojo y llave de rearme. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Montaje y conexionado del pulsador de alarma. 3,000 30,09 90,27

15.12 ud Detector de incendios
ud. Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico
analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color
blanco, formado por un elemento sensible a humos claros y a el
incremento lento de la temperatura para una temperatura máxima de
alarma de 58°C, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de
activación e indicador de alarma y salida para piloto de señalización
remota. Incluso zócalo suplementario y base universal. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación y
conexionado de la base. Montaje del detector. Conexionado. 12,000 78,06 936,72
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15.13 ud Señal luminiscente evacuación
ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara
en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma
UNE 23034 y CTE/DB-SI 3. 4,000 11,06 44,24

15.14 ud Señal luminiscente extinción incendios
ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios
(extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido
de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23034 y
CTE/DB-SI 3. 15,000 13,02 195,30

15.15 m² Ayudas de albañilería incendios
Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación contra incendios. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 452,410 0,59 266,92

Total Capitulo 15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: 20.406,23
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16.1 m Cable de 4 pares categoría 6
m. Cableado para circuito informático en red realizado con cable
apantallado categoría 6 formado por 4 pares señalizados con distintos
colores, i/tubo corrugado 13/20 en circuito independiente de otras
instalaciónes, totalmente colocado i/ cajas de distribución y p/p
conexionado de servidor y ordenador con clavija RJ45. 250,000 5,49 1.372,50

16.2 ud Toma voz/datos empotrar (4 enchufes+2 rj45)
ud. Conjunto modular para puesto de informática de empotrar en pared
TM-3 de CYMEN compuesto de: 4 enchufes con toma de tierra lateral
y dos tomas RJ45 para ordenador, incluso acometida eléctrica desde
la caja general de distribución realizada en tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección 2,5 mm², (activo, neutro y protección),
totalmente montado e instalado. 7,000 153,02 1.071,14

16.3 ud Toma proyector audiovisual
ud. Suministro e instalación de toma para la instalación de proyector
audiovisual (no incluido proyector), copuesta de toma de corriente de
16A y toma de RJ45. Incluso soporte metálico desde forjado hasta
falso techo. Totalmente montada, conexionada y probada. 7,000 76,47 535,29

16.4 ud Punto de alimentación de altavoz
ud. Toma altavoz realizada con canalización de PVC corrugado M
20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, toma altavoz Legrand Galea en
blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 6,000 41,29 247,74

16.5 ud Desmontaje y montaje de altavoz
ud. Desmontaje y montaje de altavoz interior, con medios manuales.
Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación,
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y
de los restos de obra producidos durante los trabajos sobre camión o
contenedor. 5,000 10,19 50,95

16.6 m² Ayudas de albañilería voz y datos
Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de voz y datos. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 452,410 1,53 692,19

Total Capitulo 16 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS: 3.969,81
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17.1 m² Solera en rampa ha-25 de 15 cm
m². Solera en formación de rampa de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., y pendiente según planos, tamaño
máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de
zapatas y muretes de contención de hormigón armado para la
formación de los laterales de la rampa, juntas, encofrado y
desencofrado, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08. 38,055 51,31 1.952,60

17.2 m² Pavimento hormigón e=20 cm + zn e=25 cm
m². Pavimento de 20 cm de espesor con hormigón en masa, vibrado,
de resistencia característica HM-20 N/mm²., tamaño máximo 40 mm y
consistencia plástica, acabado con textura superficial ranurada, sobre
base de zahorra natural de 25 cm de espesor compactada al 98 % del
proctor modificado, para calzadas. Incluso p.p. de formación de
peldañeado de escaleras de 1,50 m de ancho y para salvar una altura
de 70 cm. 14,260 26,42 376,75

17.3 m² Reposición de acera
m². Reposición de aceras en fachada principal y salida de salón de
actos formado por encachado de piedra partida, solera de hormigón,
baldosa hidráulica 20x20 cm, válida para exteriores (resistencia al
deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con
mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama
de 2 cm de arena de río, incluso p.p de bordillo perimetral de
hormigón, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSP-14. Incluso
p.p. de peldañeado de escaleras de 1,50 m de ancho y para salvar una
altura de 70 cm. 26,335 28,95 762,40

17.4 m² Cesped semillado, superficie <1.000 m²
m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa,
incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la
primera siega, en superficies menores de 1.000 m². 59,400 3,46 205,52

17.5 ud Anuales de gran floración maceta
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas
anuales de gran floración con cepellón en maceta. 4,000 7,47 29,88

17.6 ud Vivaces de gran floración maceta
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas
vivaces de gran floración con cepellón en maceta. 4,000 12,81 51,24

Total Capitulo 17 ACABADOS DE URBANIZACIÓN: 3.378,39
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18.1 m² Formación de escenario
m². Formación de escenario de salón de actos formado por tarima de
madera de roble de 22 mm de espesor colocado sobre tablero de
rasillón armado, capa de compresión, tabiquillos de fábrica de ladrillo
de 1/2 asta. Remate de frente con revestimiento de friso de roble de
10 mm de espesor, colocado sobre rastreles de 3x3 cm, incluso lijado,
pulido y barnizado a 3 manos con p.p. rodapie y de escaleras del
mismo material. 22,950 145,95 3.349,55

18.2 m Cortinero de escenario
m. Formación de cortinero en escenario de salón de actos realizado
con 3 tablones de madera de TEKA de 25x4 cm de sección, fijados al
forjado, incluso acabado con 2 manos de barniz. 7,650 44,57 340,96

18.3 m² Cortina escenario
m². Tela moltón o equivalente opaca de color a definir por la D.F.
tratada con retardante de llama (B1 según DIN 4102) y con un gramaje
de 300 gramos, para utilizar como cortina, telón de fondo o tela
decorativa. Provista de ojales cada 25 centímetros y una cinta tejida
adicional, para montarla tanto tensada como en pliegues, con todos
los accesorios necesarios, totalmente instalada. 22,568 43,27 976,52

18.4 ud Rótulo de metacrilato
Suministro y colocación de rótulo de metacrilato de 25x6 cm igula o
similar a los existentes en el centro, para la señalización de las aulas. 9,000 43,69 393,21

Total Capitulo 18 VARIOS: 5.060,24
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19.1 ud Control de resíduos
Gestión de resíduos con certificados de los gestores autorizados
acorde al resíduo, para ser tratados todos los que se generen, así
como el tratamiento de cada resíduo por el gestor de resíduos
autorizado, incluso la retirada y el transporte. Se seguirán las
directrices e indicaciones del D.O. en caso de que proceda. 1,000 2.677,58 2.677,58

Total Capitulo 19 GESTIÓN DE RESIDUOS: 2.677,58
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20.1 ud Seguridad y salud
Seguridad y Salud. Partida para el cumplimiento y aplicación de todas
las medidas de seguridad individuales, uso de Epi´s y colectivas
necesarias para la ejecución de la obra con el fin de velar y poner los
medios necesarios a disposición de los trabajadores según el estudio
de seguridad y salud del proyecto. Durante todo el período de duración
de la obra. 1,000 5.840,36 5.840,36

Total Capitulo 20 SEGURIDAD Y SALUD: 5.840,36
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RESUMEN GENERAL 
 
 
 





   Ampliación y Reforma de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense 

  RESUMEN DEL PRESUPUESTO    

  Capítulo Importe
 

 

 

  1 TRABAJOS PREVIOS 5.952,62
  2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.154,59
  3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 80716,27
  4 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA 51.042,01
  5 CUBIERTA 31.805,70
  6 REVESTIMIENTOS 49.147,93
  7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN 9.681,86
  8 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 30.913,37
  9 CARPINTERÍA INTERIOR 9.565,45
  10 VIDRIERÍA 9.963,24
  11 PINTURAS 9.109,49
  12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 17.433,83
  13 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 24.101,28
  14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 27.534,14
  15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 20.406,23
  16 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 3.969,81
  17 ACABADOS DE URBANIZACIÓN 3.378,39
  18 VARIOS 5.060,24
  19 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.677,58
  20 SEGURIDAD Y SALUD 5.840,36
  Presupuesto de ejecución material 406.454,39

  13% de gastos generales 52.839,07

  6% de beneficio industrial 24.387,26

  Suma 483.680,72

  21% IVA 101.572,95

  Presupuesto base de licitación 585.253,67
       

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y 
SESENTA Y SIETE CENTIMOS. 
 
Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redacta un Plan de Control 
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 7.377,15 € (IVA incluído), el cual se considera incluido dentro 
de los gastos generales de la empresa calculados para la realización del presupuesto de contrata del obra. 

 

       

 

Ourense, marzo de 2016 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 

David Ortiz-Arce de la Fuente 
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