Presupuesto

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

Cédigo Descripcion
1.01 m2 DEMOLICION DE TABICON
APO1_301

Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de es-
pesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el desmontaje y retirada previa de las hojas
de la carpinteria.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aulario aseos planta 1 21,40 3,00 64,20
baja
Aulario aseos planta alta 1 19,40 3,00 58,20
Principal aseo 8 1 7,57 3,00 22,71
145,11 4,61 668,96€
1.02 m2  DEMOLICION DE PAVIMENTO CERAMICO
Aotz 02 Demolicién de pavimento existente, de baldosas ceramicas o similar, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos cor)structivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN PROY ECTO. Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que el pavimento esta libre de conductos de instalaciones en
servicio, en la zona a retirar. Se comprobara que se han desmontado y retirado los aparatos de insta-
laciones y mobiliario ex[stentes, asicomo cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCION. Demolicién del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas mane-
jables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camién o contenedor. ]
CONDICIONES DE TERMINACION. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de
restos del material.
Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
Aseo 8 1 14,23 14,23
Aseo 1 aulario 1 6,60 6,60
Vestibulo aseo aulario 1 4,15 4,15
Aseo adaptado 1 4,13 4,13
Aseo 2 aulario 1 7,03 7,03
Aseo 3 aulario 1 10,69 10,69
Aseo 4 aulario 1 12,06 12,06
58,89 12,78  752,61€
1.03 m2 DESMONTAJE DE RED DE INSTALACION INTERIOR DE AGUA
APO1_0702

Desmontaje de red de instalacién interior de agua, fontaneria y saneamiento, desde la toma de cada
aparato sanitario hasta el montante o bajante, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION. Superficie til del local himedo segtin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que la red de alimentacién de agua esta desconectada y fue-
ra de servicio. Se comprobara que la instalacién se encuentra completamente vacia.

PROCESO DE EJECUCION. Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones conectadas a la
instalacién. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION. Las conexiones con las redes de suministro quedaran debidamente
obturadas y protegidas.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 1 14,23 14,23
Aseo 1 aulario 1 6,60 6,60
Vestibulo aseo aulario 1 4,15 4,15
Aseo adaptado 1 4,13 4,13
Aseo 2 aulario 1 7,03 7,03
Aseo 3 aulario 1 10,69 10,69
Aseo 4 aulario 1 12,06 12,06

58,89 11,66  686,66€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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1.04
AP01_0701

1.05
APO1_0405

1.06
APO1_401

1.07
AP01_0403

m?2

m?2

m?2

RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto baferas y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

31 31,00

31,00 7,29  225,99€

DEMOLICION DE FALSO TECHO REGISTRABLE

Demolicién de falso techo registrable de placas de yeso laminado o escayola, situado a una altura me-
nor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y
carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION. Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que han sido retirados todos los elementos empotrados o
adosados al falso techo.

FASES DE EJECUCION. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 1 14,23 14,23
Aseo 1 aulario 1 6,60 6,60
Vestibulo aseo aulario 1 4,15 4,15
Aseo adaptado 1 4,13 4,13
Aseo 2 aulario 1 7,03 7,03
Aseo 3 aulario 1 10,69 10,69
Aseo 4 aulario 1 12,06 12,06
58,89 4,30 253,23€
DEMOLICION DE ALICATADO

Demolicién de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico y carga manual sobre camién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION. Superficie medida segtin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas maneja-
bles. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 1 18,90 3,00 56,70
Aseo 1 aulario 1 5,75 3,00 17,25
Aseo adaptado 1 1,85 3,00 5,55
Aseo 2 aulario 1 5,15 3,00 15,45
Aseo 3 aulario 1 8,80 3,00 26,40
Aseo 4 aulario 1 11,20 3,00 33,60

154,95 3,99 618,25€

LIMPIEZA DE APLACADO DE PIEDRA

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicacién de un producto
alcalino en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para poste-
rior aclarado con cepillo y agua a presion, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida de-
duciendo huecos.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Zébcalo exterior edificio

principal

Fachada noroeste 1 34,73 34,783
Fachada suroeste 1 43,25 43,25
Fachada noroeste 1 5,15 5,15

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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Fachada sureste 1 5,562 5,52

88,65 6,05 536,33€

RETIRADA DE BAJANTES DE PLUVIALES

Retirada de bajantes de pluviales de PVC existentes incluso elemento protector de chapa de acero gal-
vanizado.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

EDIFICIO PRINCIPAL

Fachada noroeste 1 30,79 30,79
Fachada suroeste 1 32,84 32,84
Fachada sureste 1 6,83 6,83
Fachada noroeste 1 12,64 12,64
EDIFICIO AULARIO

Fachada sureste 1 23,33 23,33
Fachada noroeste 1 19,10 19,10

125,53 12,79 1.605,53€

RETIRADA DE APLIQUE EXTERIOR

Desmontaje, acopio, limpieza y reposicién de aplique estanco exterior. Instalado, incluyendo acceso-
rios y conexionado.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

8 8,00

8,00 28,36 226,88€

RETIRADA DE AISLAMIENTO PROYECTADO

Retirada por medios manuales de aislamiento de bolitas de poliestireno proyectadsa existentes en la
planta alta.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Descuelgues de vigas 2 13,50 1,30 35,10

35,10 4,61 161,81€

RETIRADA DE CARPINTERIA EXTERIOR SIN APROVECHAMIENTO

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas, vidrios, persia-
nas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, e in-
cluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Ventanas 1 636,26 636,26
Puertas 1 51,40 51,40
Ventanal fijo superior 1 74,00 74,00

761,66 9,87 7.517,58€

RETIRADA DE ELEMENTOS ADOSADOS A FACHADAS

Retirada de todos los elementos exteriores situados en la fachada previa colocacién del SATE (cable-
ados, canalizaciones, etc...). Incluido acopio y recolocacién/reposicién posterior.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00

1,00 511,52 511,52€

TOTAL CAPITULO 01....cuereereeeerercsaeeesesennnns 13.765,35 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPITULO 02 ALBANILERIiA Y FACHADA

Cédigo Desc

2.01 m2
CDDI04_01

ripcion
TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5

Formacién de hoja de particién interior de 8 cmde espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco (cu-
bo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, ni-
velacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACION: CTE. DB HE Ahorro de energia. CTE. DB HR Proteccion frente al ruido.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROY ECTO: Superficie medida segtin documentacién grafica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, y
que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. AMBIENTALES: Se suspen-
deran los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 knvh.

PROCESO DE EJECUCION: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacion y
aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacién de cercos y precercos de puer-
tas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijacién de cercos y precercos. Tendido de hilos
entre miras. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fija-
cién de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro
de la fabrica con el forjado superior.

CONDICIONES DE TERMINACION: La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizonta-
les, plana y aplomada. Tendra una composicién uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se
evitard la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el célculo.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 aulario 1 3,90 3,00 11,70
Aseo adaptado aulario 1 4,72 3,00 14,16

25,86 17,72 458,24€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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2.02
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m?2

SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR

Suministro y colocacién de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 12) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolim-
piadora agua + arena) de pintura o revestimento existente hasta asegurar la adherencia del mortero
adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacién de elementos sueltos, con ries-
go de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, lle-
gando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las
mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas
perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacién y malla de fibra de vi-
drio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adherencia del revestimiento
de fachada.

-22) FACHADA. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAU-
MIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandi-
do EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mmde espesor StarTherm (gris) con lambda =0,032W/mK adhe-
ridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre
la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacién de espigas Espiga H1 ECO
115", arazon de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabrican-
te. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuer-
zos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los hue-
cos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles
de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilataciéon con Perfil para juntas de dilata-
cién, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo
ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (Fu-
gendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufs-
teckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de
minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de
vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimaciéon UniPrimer. Acabado
final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a
elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en el momento de la ejecucion. Se plantea un gra-
do de pigmetacion del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Inclui-
dos pp de accesorios y pequefio material.

-32. ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSY STEM de BAU-
MIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico)
hasta un maximo de 2 m segun indicaciones y definicién de la DF, con doble malla Startex y acabado
con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones
del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefo ma-
terial.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucién de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y
dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mmde espesor con ProContact armado con malla StarTex y
acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento
para conseguir la planeidad deseada . Ejecucién y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas
de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacién horizontales o verticales con
doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas nuevas con perfil de alu-
minio como remate y formacién de goterén en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria
exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijaciéon del mismo en zona baja propio del sistema, en-
cuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios
para instalacién de cargas, perfil de conexidn con carpinterias metélicas y piza de goterén en dinteles.
Retirada y reposicion de rejillas de ventilacién, conducciones y cableado grapado a fachada.

-52 MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramien-
tas y pequefia maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos segun fichero de medicién de proyecto
en autocad. Incluido parte proporcional de solucion SATE para ejecutar jambas, dinteles y alfeizares
con un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

EDIFICIO PRINCIPAL

Fachada noreste 1 251,36 251,36
Fachada suroeste 1 161,38 161,38
Fachada noroeste 1 93,70 93,70
Alzado sureste 1 81,73 81,73
EDIFICIO AULARIO

Fachada sureste 1 137,40 137,40
Fachada noroeste 1 118,00 118,00

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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Fachada noreste 1 96,00 96,00
Fachada suroeste 1 98,00 98,00
1.037,57 62,73 65.086,77€
TOTAL CAPITULO 02....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeens 65.545,01 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPITULO 03  REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Cédigo Descripcion

3.01 m2 ALICATADO BANOS 20X20 BLANCO BANOS

coeot m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mismo
asicomo colocacién de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero inclui-
do este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
Aseo 1 aulario 1 16,25 3,00 48,75
Aseo adaptado aulario 1 9,45 3,00 28,35
Aseo 3 aulario 1 20,20 3,00 60,60
Aseo 8 1 18,80 3,00 56,40
194,10 38,60 7.492,26€

3.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER.

Ro12.01 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM IVB-P 32,5 Ny arena de rio M-15, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i'regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada3m.y andamiaie, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROY ECTO: Superficie medida segun documentapién gréafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA:
DEL SOPORTE: Se comprobara que el paramento estd completamente terminado.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a
35<C.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
Aseo 1 aulario 1 16,25 3,00 48,75
Aseo adaptado aulario 1 9,45 3,00 28,35
Vestibulo aseos aulario 1 9,14 3,00 2742
Aseo 3 aulario 1 20,20 3,00 60,60
Aseo 8 1 18,80 3,00 56,40

221,52 14,29 3.165,52€
3.03 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm

co701

m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcién
acuUstica aw =1,00 y reaccién al fuego A1, instalado con perfileria vista. Se incluye parte proporcional
de faja perimetral para adaptar el falso techo modular a las dimensiones de cada estancia donde se
instale. Incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y ele-
mentos de suspension y fijacion(varilla roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y cual-
quier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 aulario 1 16,50 16,50
Aseo adaptado aulario 1 5,50 5,50
Vestibulo aseos aulario 1 4,08 4,08
Aseo 3 aulario 1 24,18 24,18
Aseo 8 1 14,72 14,72

64,98 21,60 1.403,57€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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3.04 m?2
FT01_02

FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AISLADO

Falso techo continuo liso suspendido con estructura metélica (12,5+27+27), formado por una placa de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado. Incluida lana de roca aislante inte-
rior de 80 mm. con papel kraft hacia la cara inferior.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Suministro y montaje de falso techo continuo liso (12,5+27+27), forma-
do por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, atornillada a
una estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000
mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900
mmy maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y coloca-
das con una modulacién maxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornilleria, resolucién
del perimetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar y revestir.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida entre paramentos, segtin documentacion
grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA:

DEL SOPORTE: Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las insta-
laciones situadas debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

FASES DE EJECUCION: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Nivelacion y fijacion del perfil
en U en el perimetro y colocacién de la banda acustica de dilatacion. Senalizacion de los puntos de an-
claje al forjado o elemento soporte. Nivelacién y suspension de los perfiles primarios y secundarios de
la estructura. Atornillado y colocacion de las placas. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION: H conjunto tendré estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exi-
gencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegera frente a golpes.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 5,00 5,00

500 2557 127,85€

TOTAL CAPITULO 03....c..coueereerercerernesenesennnns 12.189,20 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPITULO 04 PAVIMENTOS
Cédigo Descripcion
4.01 m2 SOLADO GRES PORCELANICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar
Coe02 m2. Solado de baldosa de Gres Porcelanico bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con junta antracita de 1 cm. (Alla-Al, s/UNE-EN-14411) recibido
con mortero de cemento CEM IVB-P 32,5 Ny arena de rio (M-5), i’lcama de 2 cm. de arena de rio, rejun-
tado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segln EN-13888 Ibersec junta color y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
Aseo 1 aulario 1 16,50 16,50
Aseo Adaptado aulario 1 5,50 5,50
Vestibulo aseos aulario 1 4,08 4,08
Aseo 3 aulario 1 2418 24,18
Aseo 8 1 14,72 14,72
64,98 36,13 2.347,73€
4.02 m2 ABRILLANTADO DE TERRAZO
C0603

Abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza. Incluido parte proporcional de retirada de
mobiliario para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de Lugo a excepcién de
almacenes, sala de caldera, armarios y cuarto instalaciones.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Edificio principal 2 980,00 1.960,00

1.960,00 3,91 7.663,60€

TOTAL CAPITULO 04.......coueereenrrrnereeeneesessennes 10.011,33 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPITULO 05
Cédigo

5.01
coso7

5.02
0508

CARPINTERIA Y VIDRIERIA
Descripcion

m2

m2

CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext)

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN
incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor
(3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado peri-
metral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vi-
drio Ug=1,6 W/m2.K.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Ventanal superior 1 73,06 73,06
edificio principal

Vo1 43 3,75 2,20 354,75
Vo2 6 3,75 2,50 56,25
Vo3 6 3,75 1,85 41,63
V05 2 6,75 1,70 22,95
V06 1 2,92 1,70 4,96
V08 1 7,57 7,57
V09 1 2,80 3,00 8,40
V10 1 3,75 3,00 11,25
V15 1 1,96 1,88 3,68
V17 2 2,80 1,85 10,36
Va3 2 4,83 9,66
V19 9 0,90 1,35 10,94
V20 1 1,50 1,35 2,03
vai 22 3,00 1,35 89,10
V22 1 1,90 1,35 2,57
Vo4 5 3,75 0,50 9,38
Vo7 2 6,75 0,50 6,75
V11 1 2,80 0,50 1,40
V12 1 3,70 0,50 1,85
V13 1 0,95 0,50 0,48
Vi4 1 1,92 0,55 1,06
V16 1 1,92 0,55 1,06
V18 2 2,92 0,50 2,92
Va4 1 2,80 2,20 6,16

732,65 67,82 49.688,32€

DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS

Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico y de
seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisivi-
dad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de
junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en
superficie realmente ejecutada.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

P1 1 3,19 3,00 9,57
P2 1 3,19 3,00 9,57
P3 2 1,81 3,00 10,86
P5 1 3,75 3,00 11,25
P6 3 0,90 2,05 5,54

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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P7 1 1,65 2,97 4,90
51,69 90,75 4.690,87€

5.03 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.

E15CPLO20 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijacién en obra.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
P4 1 1,00
1,00 73,80 73,80€

5.04 u MODIFAICACION DE CANCILLA DE ACERO

194205 01 Retirada de cancilla de acero pintado para su modificacion de sus dimensiones en taller. Pintado de la
misma en blanco y recolocacion en su lugar.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
C1 1 1,00
c2 1 1,00
2,00 984,00 1.968,00€

5.05 m2  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL

19420501 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas,
i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Vo1 43 3,75 2,20 354,75

Vo2 6 3,75 2,50 56,25

Vo3 6 3,75 1,85 41,63

V05 2 6,75 1,70 22,95

V06 1 2,92 1,70 4,96

Vo8 1 7,57 7,57

V15 1 1,96 1,88 3,68

V17 2 2,80 1,85 10,36

Va3 2 4,83 9,66

V19 9 0,90 1,35 10,94

V20 1 1,50 1,35 2,03

V21 22 3,00 1,35 89,10

V22 1 1,90 1,35 2,57

Va4 1 2,80 2,20 6,16

622,61 50,70 31.566,33€

5.06 u TORNO MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE PERSIANA
19420502

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de
mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Vo1 43 2,00 86,00
Vo2 6 2,00 12,00
Vo3 6 2,00 12,00
V05 2 3,00 6,00
Vo6 1 1,00 1,00
Vo8 1 2,00 2,00
V15 1 1,00 1,00

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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5.07
19420503

m?2

V17 2 1,00 2,00
va3 2 2,00 4,00
V19 9 1,00 9,00
V20 1 1,00 1,00
va1 22 2,00 44,00
va2 1 1,00 1,00
Pz 1 1,00 1,00

182,00 43,93 7.995,26€

CARPINTERIA AL. FIJA Y OSCILOBAT./PROY.COR-3500 C/RPT

Suministro e colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte oscilobatiente/proyectante para
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensio-
nes, apertura, posicion y colocacién segiin documentacién grafica einstrucciones de la D.F., realizada
con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 e trata-
miento T-5. B espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan
provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercién de varillas aislantes de poliamida. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM  de alta cali-
dad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homo-
logados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Haborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa
con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones
previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra
con las siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente
térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.
Drenaje oculta disponible en travesafos y marcos.

- Hojas multicamara basadas en un modulo de 55 y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria,
propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesanos verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de
espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segin posicion y
plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segin Norma
UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5.
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de
vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en cali-
dad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte exis-
tente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados
de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio segun
detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y regulacion. s/NTE-FCL

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Vo1 43 3,75 2,20 354,75
Vo2 6 3,75 2,50 56,25
Vo3 6 3,75 1,85 41,63
V05 2 6,75 1,70 22,95
Vo6 1 2,92 1,70 4,96
Vo8 1 7,57 7,57
Vo9 1 2,80 3,00 8,40
V10 1 3,75 3,00 11,25
V15 1 1,96 1,88 3,68
V17 2 2,80 1,85 10,36
va3 2 4,83 9,66
V19 9 0,90 1,35 10,94
V20 1 1,50 1,35 2,03
va1 22 3,00 1,35 89,10

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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13

Presupuesto

5.08
19420504

5.09
19420505

m2

V22 1 1,90 1,35 2,57
Vo4 5 3,75 0,50 9,38
Vo7 2 6,75 0,50 6,75
Vi1 1 2,80 0,50 1,40
V12 1 3,70 0,50 1,85
V13 1 0,95 0,50 0,48
V14 1 1,92 0,55 1,06
V16 1 1,92 0,55 1,06
V18 2 2,92 0,50 2,92
V24 1 2,80 2,20 6,16
Ventanal superior 1 73,06 73,06

edificio principal

740,22 170,19 125.978,0€

CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mmde aluminio anodizado, sistema ti-
po PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de di-
mensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segin documentacioén grafica, incluyendo dis-
positivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleaciéon de aluminio 6063 y tratamiento T-5.
Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0
mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas soportan hasta
220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de
cuerpo blando es de Clase 5 segtin norma UNE. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura

de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundi-
dad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados
por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad tipo
tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D. F. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado peri-
metral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.Perfileria, juntas y he-
rrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en  taller. Acabado super-
ficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lava-
do, oxidacion anddica, coloreado y sellado. H espesor y calidad de la capa

anddica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocacion de la carpinte-
ria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes,
manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio
anodizado en color natural, colocacién segun planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior pa-
ra gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segln muestra a escoger por D. F.
Totalmente montada y probada.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

P1 1 319 300 957
P2 1 319 300 957
P3 2 181 300 10,86
P5 1 375 300 11,25
P6 3 090 205 554
p7 1 1,65 297 490
5169 258,75 13.374,79€
CAJA DE PERSIANA COMPACTA

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor,
tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, inclu-
so sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos.

Totalmente montada y funcionando.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Vo1 43 3,75 161,25
Vo2 6 3,75 22,50
Vo3 6 3,75 22,50

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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V05
Vo6
Vo8
V15
V17
va3
V19
V20
Va1
va2
Pz

2 6,75
1 2,92
1 3,75
1 1,96
2 2,80
2 3,75
9 0,90
1 1,50
22 3,00
1 1,90
1 2,80

TOTAL CAPITULO 05

13,50
2,92
3,75
1,96
5,60
7,50
8,10
1,50

66,00
1,90
2,80

321,78 29,98 9.646,96€

244.982,3F

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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CAPITULO 06 INSTALACIION DE FONTANERIA Y
EVACUACION

Cédigo Descripcién

6.01 ud
E20XAT010

INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO

Instalacion de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberi-
as de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagle y sifén individual, totalmente terminada se-
gun normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. s/CTE-HS-4/5.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 1 1,00

6.02 u
F01_201

1,00 44,47 44,47€

INODORO ADAPTADO

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cis-
terna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraible y anti-
deslizante; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROY ECTO. Nimero de unidades previstas, seglin documentacion grafica
de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que el paramento soporte esta completamente acabado y que
las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.

PROCESO DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desagtie. Conexién
a la red de evacuacién. Montaje de la griferia. Conexién a la red de agua fria. Comprobacion de su co-
rrecto funcionamiento. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINA CION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fi-
jado correctamente. Se garantizard la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. B aparato sanitario se precintara, quedando protegido de mate-
riales agresivos, impactos y suciedad, y evitdndose su utilizacién. No se someterd a cargas para las
cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar
que se produzcan impactos sobre su superficie.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

6.03 u
FO1_101

1 1,00

1,00 329,18  329,18€

LAVABO ADAPTADO

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando
con cafo extraible de accionamiento por palanca, cuerpo de latén cromado y flexible de 1,25 m de lon-
gitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliéster,
empotrado en muro de fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura'y 1120 a 1320
mm de altura. Incluso valvula de desaguie, sifén individual y ménsulas de fijacion y silicona para sellado
de juntas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROY ECTO. Nimero de unidades previstas, seglin documentacion grafica
de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que
las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.

PROCESO DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y fijacién del bastidor. Colocacion vy fijacién del apa-
rato. Montaje del desagtie. Conexién a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las re-
des de agua fria y caliente. Comprobacion de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINA CION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fi-
jado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. H aparato sanitario se precintara, quedando protegido de mate-
riales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se sometera a cargas para las
cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar
que se produzcan impactos sobre su superficie.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00

1,00 436,42 436,42€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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6.04
E20XAS030

6.05
E20XEP010

6.06
EV01_1_01

ud

ud

SIST. INST. URINARIO SUSPENDIDO

Instalacion de fontaneria para un urinario realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberi-
as de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie y sifén individual, totalmente terminada se-
gun normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. s/CTE-HS-4/5.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 3 3,00
Aseo 3 aulario 3 3,00

6,00 219,89 1.319,34€

INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.

Instalacién de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias de polipro-
pileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para
la red de desaglies, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individua-
les para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetén para enlace al ino-
doro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagies, se entregan con tapo-
nes. s/CTE-HS-4/5.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo adaptado aulario 1 1,00
Aseo 1 Aulario 4 4,00
Aseo 3 Aulario 4 4,00
Aseo 8 2 2,00

11,00 133,08 1.463,88€

BAJANTE PRELACADA D110 mm.

Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de @ 110 mm, para recogida de aguas de
cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unién por remaches y sellado con silicona
en los empalmes, colocadas con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICION EN PROY ECTO: Longitud medida segtin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Pro-
yecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION: Replanteo y trazado del conducto. Presentacién en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del con-
junto, empezando por el extremo superior. Resolucién de las uniones entre piezas. Realizacién de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION: La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento res-
pecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubri-
dad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegera frente a golpes.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

EDIFICIO PRINCIPAL

Fachada noroeste 1 30,79 30,79
Fachada suroeste 1 32,84 32,84
Fachada sureste 1 6,83 6,83
Fachada noroeste 1 12,64 12,64
EDIFICIO AULARIO

Fachada sureste 1 23,33 23,33
Fachada noroeste 1 19,10 19,10

125,53 18,61 2.336,11€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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Lavabo modelo Foro Roca o similar

Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, valvula de desaglie de 32 mm. llaves de escuadra de
1/2" cromadas, sifén individual de PVCy latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido gri-
fo temporizador

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

11 11,00

11,00 250,94 2.760,34€

Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar

Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

10 10,00

10,00 185,62 1.856,20€

URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y do-
tado de tapdn de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace
de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

6 6,00

6,00 244,48 1.466,88€

Asidero minusvalidos

Conjunto de dos barras abatibles para minusvalidos colocado en inodoro, formado por piezas Normbau
o similar, asideros abatibles modelo HPO600AB, realizados en tubo de acero inoxidable mate, incluso
tornilleria de sujeccion a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijaccion segura.

En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas en Galicia, Lei
8/1997 do 20 de agosto. Colocado segun normativa e instrucciones de D.F.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Presupuesto
6.07 Ud
C0903
6.08 ud
C0904
6.09 ud
E21AU030
6.10 ud
C0913
6.11 u
194206 _01

1 1,00

1,00 130,96 130,96€

ACUMULADOR ACS 500L

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 |, 740 mm de diametro y 2000 mm de altura, forro acol-
chado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y proteccién contra co-
rrosion mediante &nodo de magnesio. Incluso valvulas de corte, elementos de montaje y demas acce-
sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACION. Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROY ECTO. Nimero de unidades previstas, seglin documentacion grafica
de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la
zona de ubicacion estad completamente terminada.

FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion del acumulador. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00

1,00 1.221,89 1.221,89€

TOTAL CAPITULO 06.......cceeeruererernernesenerennnns 13.365,67 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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Presupuesto

CAPITULO 07  ELECTRICIDAD

Cédigo Descripcion
7.01 M2 REUBICACION DE INSTALACION ELECTRICA
el1256001

Reubicacién de instalacion eléctrica en aseos modificados. Incluido desmontaje, limpieza y montaje de
luminarias en su nueva situacion y aporte de pequefio material y cableado si fuera necesario.

Uds Largo Ancho Alto Parciales

Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 aulario 1 16,50 16,50
Aseo adaptado aulario 1 5,50 5,50
Vestibulo aseos 1 4,08 4,08
Aseo 3 aualario 1 2418 24,18
Aseo 8 1 14,72 14,72
64,98 10,59 688,14€
TOTAL CAPITULO 07....c.eceeeeneerrneneneeneeneeneenes 688,14 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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Presupuesto

CAPITULO 08
Cédigo

8.01
Cc1106

8.02
E27PI020

8.03
E27EPA060

8.04
E27MA020

PINTURAS
Descripcion

m?2

m2

m2

m2

RETIRADA DE MOBILIARIO

Retirada, acopio y recolocacién de mobiliario de las distintas estancias para pintar (pizarras, tablones
de anunciones, etc...)

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 2.900,002.900,00

2.900,00 0,53 1.537,00€

EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especffica compuesta por cargas mine-
rales, ligantes hidraulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre ceramica de Beissier, Ardex R1 o
similar). Incluso p/p de preparacién previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos o
rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formacién de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie y proteccion de la carpinteria con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en
dos manos con llana lisa o espatula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mmy posterior lija-
do de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se medira la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 3 m?, afadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Pasillos edificio principal 2 116,000 2,000 464,000

464,00 20,06 9.307,84€

P. PLAST. BL/COLOR MATE INTERIOR

Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos ho-
rizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segin planos. Sin disolventes,
gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/
pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacién de zonas
danadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas
aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
PAREDES
Edificio principal. Planta 1 2.027,602.027,600
baja
Edificio Principal planta 1 2.150,002.150,000
alta
TECHOS
Edificio principal. Planta 1 1.250,000.250,000
baja
Edificio Principal planta 1 1.080,000.080,000
alta
Pasillo planta alta 1 336,000 336,000
Techos pasillo 1 176,000 176,000
7.019,60 5,26 36.923,10€
IMPRIMACION MULTIADHERENTE

Imprimacién multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actia como puente de
adherencia y preparacién para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza
previa de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segun
NTE-RPP-3.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
CARP. INTERIOR
EDIFICIO PRINCIPAL
Puertas planta baja 82 2,600 1,000 213,200
Puertas planta alta 52 2,600 1,000 135,200

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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Presupuesto

Marcos armarios aulas 30 20,000 0,120 72,000

Carpinteria fija pasillos 8 228,000 0,120 218,880

Barandillas de madera 8 4,120 32,960

672,24 5,84 3.925,88€

8.05 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
E2TME010 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados

definidos en planos, i/lijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de aca-

bado de esmalte.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

CARP. INTERIOR

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas planta baja 82 2,600 1,000 213,200

Puertas planta alta 52 2,600 1,000 135,200

Marcos armarios aulas 30 20,000 0,120 72,000

Carpinteria fija pasillos 8 228,000 0,120 218,880

Barandillas de madera 8 4,120 32,960

672,24 14,12 9.492,03€

8.06 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
E27HS020

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el ra-

diador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion
anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente

a altas temperaturas.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
EDIFICIO PRINCIPAL
Planta baja 2 88,000 0,800 140,800
Planta alta 96,000 0,800 153,600
AULARIO
Planta baja 32,000 0,800 51,200
Planta alta 24,000 0,800 38,400
Tuberias vistas 2 616,000 0,100 123,200
calefaccion

507,20 17,03 8.637,62€

TOTAL CAPITULO 08

........................................ 69.823,47 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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Presupuesto

CAPITULO 09
Cédigo

9.01
194209_01

9.02
194209 02

9.03
194209 03

9.04
PIR111203

9.05
CARE05_01

VARIOS
Descripcion

u

m2

m2

m?2

IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacién a elegir por la D. F. Incluso excavacién,
cimentacion y alimentacién eléctrica mediante canalizacién enterrada (incluyendo p. p. de excavacién
mediante medios manuales, colocacién de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial,
temporizador y pequefio material). Totalmente instalado

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00€

PUERTA INTERIOR DE PASO

Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fendlico ti-
po Trespa Virtuén o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a
elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus
20 primeros centimetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y cante-
ado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico espesor 10 mm.Color idem
puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerra-
dura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00 2,50 2,50

2,50 263,90 659,75€

REVISION Y PEQUENAS REPARACIONES EN CUBIERTA DE CHAPA

Revisién de cubierta de chapa simple y sustitucion de tornilleria, arandelas de EPDM y pequefio mate-
rial en mal estado que pueda propicisr la entrada de agua al interior del polideportivo. Se comprobara la
reparacion de las pequenas goteras existentes.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 500,00 500,00

500,00 3,47 1.735,00€

PREPARACION PARAMENTOS PARA PINTAR

Preparacién de paramentos para posterior pintado que incluye limpieza de salitres y polvo y emplaste-
cido de pequenas irregularidades.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Descuelgues de vigas 2 13,50 1,30 35,10

35,10 1,37 48,09€

CABINA DE TABLERO FENOLICO HPL

Cabina para vestuario, de 1000x1400 mmy 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mmy 2 laterales de 1800 mmde altura; es-
tructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccién circular de 25 mm
de diametro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con conde-
na e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de
la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROY ECTO. Nimero de unidades previstas, seglin documentacion grafica
de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la
zona de ubicacion estad completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Co-
locacién de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelacién y ajuste final.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
Aseo 1 Aulario 4 4,00
Aseo 3 aulario 4,00
Aseo 8 2,00

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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Presupuesto

TOTAL CAPITULO 09

10,00 929,20 9.292,00€

17.734,84 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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Presupuesto

CAPITULO 10
Cédigo

10.01
RES0001

GESTION DE RESIIDUOS
Descripcion

ud GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos en la obras de edificacion.
Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS
1 1,00

1,00 5.308,20 5.308,20€

TOTAL CAPITULO 10...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeraneen 5.308,20 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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Presupuesto

CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

Cédigo Descripcion
11.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD
SS01

Parte proporcional de seguridad y salud en la obra.
Uds Largo Ancho  Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00
1,00 8.881,30 8.881,30€
TOTAL CAPITULO T1..eeeeeeeceeereeeeeesesaesnenes 8.881,30 €
TOTAL LISTADO.......coeererrreereeeseesessnsnssessenns 462.294,88€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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