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194201_01    m   RETIRADA DE BAJANTES DE PLUVIALES                               

Retirada de bajantes de pluviales de PVC existentes incluso elemento protector de chapa de acero galvanizado.

O01OA040     0,400 h.  Oficial segunda                                                 16,62 6,65

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

194201_02    u   RETIRADA DE APLIQUE EXTERIOR                                    

Desmontaje, acopio, limpieza y reposición de aplique estanco ex terior. Instalado, incluyendo accesorios y cone-
x ionado.

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 16,62 4,99

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,35 4,61

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

194201_03    m²  RETIRADA DE AISLAMIENTO PROYECTADO                              

Retirada por  medios manuales de aislamiento de bolitas de poliestireno proyectadsa ex istentes en la planta alta.

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,35 4,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

194201_04    m²  RETIRADA DE CARPINTERÍA EXTERIOR SIN APROVECHAMIENTO            

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas, v idrios, persianas y acce-
sorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, e incluso transporte a verte-
dero y con p.p. de medios aux iliares.

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     40,12 0,40

M07N060      0,050 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,82 0,04

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        16,06 4,82

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,35 4,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

194201_05    u   RETIRADA DE ELEMENTOS ADOSADOS A FACHADAS                       

Retirada de todos los elementos exteriores situados en la fachada previa colocación del SATE (cableados, canali-
zaciones, etc...). Incluido acopio y  recolocación/reposición posterior.

O01OA040     16,000 h.  Oficial segunda                                                 16,62 265,92

O01OA070     16,000 h.  Peón ordinario                                                  15,35 245,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 511,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

19420501     m²  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                              

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,
 i/accesorios, montaje y  p.p. de costes indirectos

O01OB130     0,688 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 11,87

P12APE060    1,100 m2  Persiana alum.térmico lama 44 mm                                35,30 38,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19420502     u   TORNO MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE PERSIANA                     

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso caja de mecanis-
mo y  recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 8,63

P12APE060    1,000 m2  Persiana alum.térmico lama 44 mm                                35,30 35,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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19420503     m²  CARPINTERÍA AL. FIJA Y OSCILOBAT./PROY.COR-3500 C/RPT           

Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y  parte oscilobatiente/proyectante para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posición y
colocación según documentación gráfica einstrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por
perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenido por inserción
de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamien-
to de EPDM     de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de me-
canizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, cali-
dad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones prev ias de limpieza, desen-
grase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra con las siguientes características:
- Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico por
ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%  de fibra de v idrio. Drenaje oculta disponible
en travesaños y marcos.
- Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
- Ocultación completa de las juntas exteriores.
- Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, propios del
sistema.
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
- Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, cara
al interior.
- Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición y plan super-
v isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5. Sella-
do de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluv ia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua
evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el
sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el
interior y  el ex terior, v ierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral se-
gún CTE, montaje y  regulación. s/NTE-FCL

O01OB130     0,400 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 6,90

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              13,50 2,70

P12PW010     8,000 m.  Premarco aluminio                                               2,75 22,00

P12ACT100    0,300 m2  Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>1 m2<2 m2                           242,63 72,79

P12ACE010    0,700 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.senc.                                  94,00 65,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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19420504     m²  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUER-
TA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Com-
puesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70
mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bi-
sagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y  120 Kg en el caso de
bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura
de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas
con un 25%  de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.Accesorios, herrajes de col-
gar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado
homolagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D. F. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.Per-
filería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en     taller. Acaba-
do superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa
anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS.  Incluye colocación de la carpintería, ajus-
te de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de         pruebas de servicio, herrajes, manillas y rema-
tes. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural,
colocación según planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso ne-
cesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y  probada.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 17,25

O01OB140     0,830 h.  Ay udante cerrajero                                              13,50 11,21

E14LV040     2,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO WENT          8,26 16,52

P12ACQ130    0,300 m2  Puerta pract. r.p.t. K 1,5 >2 <4 m2                             300,00 90,00

U20MC005     0,700 M2  Ventanal fijo luna alum/lacad                                   166,04 116,23

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   251,20 7,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

19420505     m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornillería y
prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con
silicona neutra, limpieza y costes indirectos.
Totalmente  montada y funcionando.

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 8,63

O01OB140     0,400 h.  Ay udante cerrajero                                              13,50 5,40

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   14,00 0,42

19420505_1   1,000 m   Caja de persiana de aluminio                                    15,53 15,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

194205_01    u   MODIFICACIÓN DE CANCILLA DE ACERO                               

Retirada de cancilla de acero pintado para su modificación de sus dimensiones en taller. Pintado de la misma en
blanco y  recolocación en su lugar.

O01OB130     32,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 552,00

O01OB140     32,000 h.  Ay udante cerrajero                                              13,50 432,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 984,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
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194206_01    u   ACUMULADOR ACS 500L                                             

Acumulador de acero v itrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de altura, forro acolchado con
cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección contra corrosión mediante ánodo
de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 21,89

194206_01_1  1,000 u   Acumulador acero                                                1.200,00 1.200,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.221,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

194209_01    u   IDENTIDAD CORPORATIVA                                           

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excavación, cimentación y ali-
mentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios manuales,
colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial,         temporizador y  pequeño material). To-
talmente instalado

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 35,24

O01OA050     2,000 h.  Ay udante                                                        16,06 32,12

194209_01_1  1,000 u   Unidad identidad corporativ a                                    5.932,64 5.932,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

194209_02    m²  PUERTA INTERIOR DE PASO                                         

Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y  laminado fenólico tipo Trespa
Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premar-
co de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco
propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y  canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de
tablero compacto fenólico espesor 10 mm.Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox.
AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxilia-
res

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,10 21,10

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             19,05 19,05

P11PD010     5,500 m.  Cerco directo p.melix  M. 70x50mm                                6,90 37,95

P11TL010     11,000 m.  Tapajunt. DM LR pino melix  70x10                                1,14 12,54

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,41 1,23

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  9,04 9,04

194209_02_1  1,000 m²  Puerta interior de paso                                         162,63 162,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

194209_03    m²  REVISIÓN Y PEQUEÑAS REPARACIONES EN CUBIERTA DE CHAPA           

Revisión de cubierta de chapa simple y  sustitución de tornillería, arandelas de EPDM y pequeño material en mal
estado que pueda propicisr la entrada de agua al interior del polideportivo. Se comprobará la reparación de las pe-
queñas goteras ex istentes.

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 17,62 1,41

O01OA050     0,080 h.  Ay udante                                                        16,06 1,28

P05CGG230    0,100 m.  Remate ac.galv aniz. a=50cm e=0,6mm                              6,75 0,68

P05CW010     0,500 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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AP01_0403    m²  LIMPIEZA DE APLACADO DE PIEDRA                                  

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un producto alcalino en
forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y
agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida deduciendo huecos.

O01OA030     0,140 h.  Oficial primera                                                 17,62 2,47

O01OA070     0,140 h.  Peón ordinario                                                  15,35 2,15

P01LW040     0,170 kg  Limp. fachada Desca 100 piedra                                  8,40 1,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

AP01_0405    m²  DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE                           

Demolición de falso techo registrable de placas de yeso laminado o escayola, situado a una altura menor de 4 m,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados
al falso techo.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

O01OA070     0,280 h.  Peón ordinario                                                  15,35 4,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AP01_0701    u   RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS                                 

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

O01OB180     0,250 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,81 3,45

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AP01_0702    m²  DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA               

Desmontaje de red de instalación interior de agua, fontanería y  saneamiento, desde la toma de cada aparato sanita-
rio hasta el montante o bajante, con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN. Superficie útil del local húmedo según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de
serv icio. Se comprobará que la instalación se encuentra completamente vacía.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la insta-
lación. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-
montado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las conex iones con las redes de suministro quedarán debidamente obtu-
radas y  protegidas.

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,81 5,52

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AP01_301     m²  DEMOLICIÓN DE TABICÓN                                           

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio incluye el desmontaje y  retirada previa de las hojas de la carpintería.

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,35 4,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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AP01_401     m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADO                                         

Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico y  carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

O01OA070     0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AQ012_02     m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO                                

Demolición de pav imento existente, de baldosas cerámicas o similar, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en serv i-
cio, en la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y  mobilia-
rio ex istentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de res-
tos del material.

O01OA060     0,350 h.  Peón especializado                                              15,47 5,41

O01OA070     0,410 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,29

M06CM030     0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 0,78

M06MR110     0,150 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C0507        m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              

Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm XN incoloro
de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara
de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

MT21VEG050AID 1,006 m2  Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)           51,03 51,34

MT21VVA015  0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                   2,43 1,41

MT21VVA021  1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,33 1,33

MO054        0,330 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 5,31

MO109        0,330 h   Ay udante cristalero                                             15,66 5,17

%MA VIDR 01 1,990 %   Medios aux iliares                                               64,60 1,29

%CI VIDR 01  2,990 %   Costes indirectos                                               65,90 1,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C0508        m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     

Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico y  de seguridad de
10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisiv idad incoloro de 8mm. de
espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral
de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,4
W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U23GH 00E    1,006 m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 64,88

U23OV 00E    7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,60 4,20

U23OV5 00E   1,020 Ud  Materiales aux iliares                                           1,34 1,37

U01FZ303 00E 1,150 h   Oficial 1ªv idriería                                             13,85 15,93

%CI VIDR 02  3,000 %   Costes indirectos                                               86,40 2,59

%MA VIDR 02 2,000 %   Medios aux iliares                                               89,00 1,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C0601        m2  ALICATADO BAÑOS 20X20 BLANCO BAÑOS                              

m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mismo así como
colocación de esquinas de aluminio y  remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero incluido este,  i/p.p. de cor-
tes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y  limpie-
za, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,410 h.  Oficial solador, alicatador                                     14,87 6,10

O01OA070     0,410 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,29

P09ABV235    1,100 m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x 2.5 cm. 20x20 cm.                     20,20 22,22

P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,46 1,84

P01FJ006     0,350 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,82 0,29

%MAALICA     2,000 %   Medios aux iliares                                               36,70 0,73

%CIALICA     3,000 %   Costes indirectos                                               37,50 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

C0602        m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar            

m2. Solado de baldosa de Gres Porcelánico  bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm. con junta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cemento-
so color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,350 h.  Oficial solador, alicatador                                     14,87 5,20

O01OB100     0,350 h.  Ay udante solador, alicatador                                    13,99 4,90

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,84

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,73 0,25

P08EXG040    1,100 m2  Bald.Gres Porcelánico 30x 30 cm. antideslizante                  16,68 18,35

P01FJ006     1,400 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,82 1,15

PAGHLD       0,050 m3  MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                      14,04 0,70

%MASOLBA    2,000 %   Medios aux iliares                                               34,40 0,69

%CIMASOLBA 3,000 %                                                                   35,10 1,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

C0603        m2  ABRILLANTADO DE TERRAZO                                         

Abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y  limpieza. Incluido parte proporcional de retirada de mobiliario
para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de Lugo a excepción de almacenes, sala
de caldera, armarios y cuarto instalaciones.

MOO023       0,170 h   Oficial 1ª solador                                              17,54 2,98

MQ08WAR1E00 0,100 h   Abrillantadora para el cristalizado o abrillantado del terrazo  7,50 0,75

%MA
RSC010E00

2,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,07

%CI
RSC010E00

3,000 %   Costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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C0701        m2  F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                 

m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y
reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista. Se incluye parte proporcional de faja perimetral para adaptar el
falso techo modular a las dimensiones de cada estancia donde se instale. Incluso p.p.de perfiles primarios y  se-
cundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de
cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según
NTE-RTP.

MT12PAR020E00 1,050 m2  Panel acústico autoportante EKLA ROCKFON                        11,07 11,62

MT12PFR010E00 0,700 m   Perfil primario en T 15x38x 3600mm acero galv . lam. blanco       0,87 0,61

MT12PFR011E00 1,500 m   Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv . lam. blanco     0,87 1,31

MT12PFR012E00 0,400 m   Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv . lam. blanco        0,71 0,28

MT12FAC020E00 2,000 Ud  Varilla metálica acero galv anizado 6mm diámetro                 0,32 0,64

MT12FAC050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalación de falsos techo registrables      1,61 1,61

MO014E00     0,150 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 2,31

MO080E00     0,150 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 2,18

%MA FT01
E00 

2,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,41

%CI FT01 E00 3,000 %   Costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

C0903        Ud  Lavabo modelo Foro Roca o similar                               

Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, sifón indiv idual de PVC y  latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido grifo temporizador

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 20,06

P18LP060     1,000 ud  Lavabo modelo  Roca                                             117,50 117,50

P18GL070     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n. Temporizador                   91,00 91,00

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,15 3,15

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

%MALAVAROC 2,000 %   Medios aux iliares                                               238,90 4,78

%CILAVAR     3,000 %   Costes indirectos                                               243,60 7,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 250,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C0904        Ud  Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar           

Ud. Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al so-
lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 23,71

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               147,50 147,50

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 1,90

%MAINDOB    2,000 %   Medios aux ilares                                                176,70 3,53

%CIMADINDO 3,000 %   Costes indirectso                                               180,20 5,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 185,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C0913        Ud  Asidero minusvalidos                                            

Conjunto de dos barras abatibles para minusválidos colocado en inodoro, formado por piezas Normbau o similar,
asideros abatibles modelo HP0600AB, realizados en tubo de acero inox idable mate, incluso tornilleria de sujección
a paramentos y  refuerzo de los mismos para una fijacción segura.
En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20
de agosto. Colocado según normativa e instrucciones de D.F.

ADEDWAA      0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 3,62

ADEDVGEW    0,300 h   Ay udante cerrajero                                              11,13 3,34

P13KDOOO     2,000 ud  Asideros de acero                                               62,00 124,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C1106        m²  RETIRADA DE MOBILIARIO                                          

Retirada, acopio y  recolocación de mobiliario de las distintas estancias para pintar (pizarras, tablones de anuncio-
nes, etc...)

C112257      1,000 m²  Retirada mobiliario                                             0,53 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CARE05_01    u   CABINA DE TABLERO FENÓLICO HPL                                  

Cabina para vestuario, de 1000x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de
aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas
de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable
AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador ex terior de libre y  ocupado, y  pies
regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. To-
talmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Coloca-
ción de los herrajes de cierre y  accesorios. Nivelación y ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

O01OB150     1,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,10 27,43

O01OB160     1,300 h.  Ay udante carpintero                                             19,05 24,77

CARE05_01_1 1,000 u   Cabina v estuario                                                877,00 877,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 929,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

12 de diciembre de 2019 Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CD07_01      m²  SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR                         

Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiado-
ra agua + arena) de pintura o revestimiento ex istente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de re-
paración y malla de fibra de v idrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adheren-
cia del revestimiento de fachada.
-2º) FACHADA. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lambda =0,032W/mK adheridas al soporte prev iamente
limpio de polvo y  grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de super-
ficie de pegado del 40% . Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, ta-
padas y  enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar reba-
bas en uniones y  regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diago-
nal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conex iones con premarcos y  marcos mediante
Cinta Selladora, perfiles de conex ión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para jun-
tas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y  fijados con mortero adhesivo
ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (Fugendicht-
Band), perfil de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revesti-
miento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor reali-
zada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de v idrio alcalirresistente StarTex, solapada
entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con
textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en
el momento de la ejecución. Se plantea un grado de pigmetación del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello siguiendo
instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño material.

-3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un máximo
de 2 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex  y acabado con revoco decorativo Na-
noporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante,     en color a alegir
por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y  pequeño material.

-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y  dinteles de
huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad
deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesi-
va, solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla jun-
tas. Remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de
aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona
baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, acceso-
rios necesarios para instalación de cargas, perfil de conexión con carpinterías metálicas y piza de goterón en dinte-
les. Retirada y  reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las herramientas y
pequeña maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos según fichero de medición de proyecto en autocad.
Incluido parte proporcional de solución SATE para ejecutar jambas, dinteles y  alfeizares con un espesor de EPS
de 2cm para evitar el puente térmico.

mt28bau115e  0,300 m   Perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste "BAUMIT"          2,92 0,88

mt28bau050a  10,000 kg  Mortero adhesiv o ProContact "BAUMIT" y  espiga H1ECO115´´        1,15 11,50

mt16bau000000 1,050 m²  Panel poliestireno ex pandido StarTherm "BAUMIT" 80mm
(0,032W/mk)

9,47 9,94

mt16bau110cc 6,000 Ud  Taco de ex pansión de fibra de v idrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74

mt28bau130   0,400 m   Perfil de esquina Flex ibel "BAUMIT", de PVC flex ible, con malla 1,32 0,53

mt28bau100a  1,100 m²  Malla fibra v idrio alcalirresistente, Star Tex  "BAUMIT", de 4x4 1,30 1,43

mt28bau110a  0,250 kg  Zocalo SATEPROSYSTEM Baumit con refuerzo POWERFLEX        2,93 0,73

mt28bau070e  2,000 kg  Revoco decorativ o NanoporFINE "BAUMIT" tex tura 1mm color DF   4,61 9,22

mt28bau125a  0,500 m   Cinta selladora y  autoadhesiv a FugendichtBand "BAUMIT", de
espum

1,18 0,59

mt28bau140   0,100 Ud  Accesorios para sistema de aislamiento térmico por el ex terior " 10,00 1,00

mt50spa200b60 1,000 Ud  Repercusión de montaje, utilización y  desmontaje de andamiaje ho 6,00 6,00

mo051        0,600 h   Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.      15,40 9,24
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mo097        0,600 h   Ay udante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.        14,50 8,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               61,50 1,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CDDI04_01    m2  TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                          

Formación de hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para re-
vestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado,
recibido de cercos y  precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y  limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HR Protección frente al ruido.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDA-
DES DE OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y
que se dispone en obra de los cercos y  precercos de puertas y armarios. AMBIENTALES: Se suspenderán los
trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del
v iento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y  aplo-
mado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y  precercos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales,
plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y  buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se
ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

O01OA030     0,410 h.  Oficial primera                                                 17,62 7,22

O01OA070     0,410 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,29

P01LH020     0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              88,90 3,11

P01MC030     0,016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         68,85 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14LV040     m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO WENT                     

Ventana Went osciloparalela mayor de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano mod. Z 70/87, con co-
eficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, go-
ma central de poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color
o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristala-
miento v idrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de re-
mates y  medios aux iliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO
85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3.

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              13,50 2,70

P12LV040     1,000 m.  Premarco p/v ent.puerta poliur. Went                             5,56 5,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E15CPL020    ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.                                  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 3,45

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              13,50 2,70

P13CP020     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa galv .                                  67,65 67,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20TP010     m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, co-
locada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,190 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,47

P17LT010     1,000 m.  Tubo polipropil. PN20 16x2,7                                    1,45 1,45

P17LP010     0,600 ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.                                   0,55 0,33

P17LP170     0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm.                                   0,42 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E20TP020     m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,190 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,47

P17LT020     1,000 m.  Tubo polipropil. PN20 20x3,4                                    1,85 1,85

P17LP020     0,400 ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.                                   0,56 0,22

P17LP100     0,200 ud  Te polipropileno 20 mm.                                         0,67 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20VE020     ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65

P17XP050     1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                9,12 9,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20WBV010    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones in-
teriores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 1,82

P17VC010     1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                1,22 1,34

P17VP010     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.                            0,97 0,29

P17VP170     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,92 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E20WBV060    m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 2,74

P17VC060     1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                               4,85 6,06

P17VP060     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                            3,19 1,60

P17VP140     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                         6,88 2,06

P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,83 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20WGI010    ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     

Suministro y colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bo-
tella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  conexión de éste mediante tubería de
PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 5,47

P17SS010     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         3,00 3,00

P17VC010     0,300 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                1,22 0,37

P17VP170     2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,92 1,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20XAS030    ud  SIST. INST. URINARIO SUSPENDIDO                                 

Instalación de fontanería para un urinario realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (méto-
do Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  sifón indiv idual, totalmente terminada según normativa v igente, sin in-
cluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 21,89

P18WW130     1,000 ud  Sistema inst. urinario suspend.                                 198,00 198,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 219,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20XAT010    ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO                             

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (méto-
do Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  sifón indiv idual, totalmente terminada según normativa v igente, sin in-
cluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 9,12

P17PR010     6,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,73 10,38

P17PS010     2,000 ud  Te reducida Uponor Q & E 20x 16x16                               4,44 8,88

P17PS070     2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"                               3,60 7,20

P17SS080     1,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                         2,87 2,87

E20WBV010    1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      3,54 6,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20XEP010    ud  INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.                                    

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de de-
sagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sa-
nitarios.  Las tomas de agua y  los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

E20TP010     5,000 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x 2,7mm                                5,33 26,65

E20TP020     3,000 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x 3,4mm                                5,67 17,01

E20VE020     1,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           12,77 12,77

E20WBV010    1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      3,54 6,02

E20WGI010    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     10,68 10,68

E20WBV060    4,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              13,83 55,32

P17SW020     1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        4,63 4,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E21AU030     ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón
de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra
de 1/2" cromada, funcionando.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 27,36

P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   164,00 164,00

P18GE190     1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suav e                              42,80 42,80

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    6,75 6,75

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 244,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E27EPA060    m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica
y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepilla-
do para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes
pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no pelicu-
lante al agua.

O01OB230     0,125 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 2,03

O01OB240     0,125 h.  Ay udante pintura                                                13,10 1,64

P25OZ040     0,067 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,30

P25OG040     0,090 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,16

P25EI070     0,200 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 0,91

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E27HS020     m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tuberí-
as de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosi-
vas y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

O01OB230     0,407 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 6,62

O01OB240     0,311 h.  Ay udante pintura                                                13,10 4,07

P25JA025     0,222 l   Esmalte satinado                                                14,56 3,23

P25OU075     0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,37 3,09

P25WW220     0,020 ud  Pequeño material                                                1,09 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E27MA020     m2  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de adherencia
y  preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza prev ia de la superficie
con detergente amoniacal y  lijado suave, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.

O01OB230     0,140 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 2,28

O01OB240     0,140 h.  Ay udante pintura                                                13,10 1,83

P25OW025     0,153 l   Imprimación multiadherente                                      10,96 1,68

P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,09 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E27ME010     m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.

O01OB230     0,310 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 5,04

O01OB240     0,309 h.  Ay udante pintura                                                13,10 4,05

P25OS030     0,200 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 1,88

P25JA025     0,210 l   Esmalte satinado                                                14,56 3,06

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,09 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E27PI020     m2  EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS                           

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas minerales, ligantes
hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de
preparación previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir sopor-
tes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuen-
tros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con
cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa
de 2 a 3 mm y  posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de jambas y  dinteles.

O01OB230     0,200 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 3,25

O01OB240     0,200 h.  Ay udante pintura                                                13,10 2,62

P25OM050     3,000 kg  Masilla s/cerámica                                              4,73 14,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EV01_1_01    m.  BAJANTE PRELACADA D110 mm.                                      

Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 110 mm, para recogida de aguas de cubierta,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches y  sellado con silicona en los empalmes, co-
locadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y  piezas
especiales. Totalmente montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDA-
DES DE OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobará que su situación y  recorrido se corresponden con los de Pro-
yecto, y  que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y  piezas es-
peciales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empe-
zando por el ex tremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La bajante no presentará fugas y  tendrá libre desplazamiento respecto a
los mov imientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65

P17JL020     1,100 m.  Bajante p.lacada D110 mm. p.p.piezas                            12,35 13,59

P17JL360     0,750 ud  Abrazadera p.lacada D100 mm.                                    1,82 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F01_101      u   LAVABO ADAPTADO                                                 

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño ex-
traíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flex ible de 1,25 m de longitud, instalado sobre
ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en
tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y  1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, si-
fón indiv idual y  ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  fijación del bastidor. Colocación y  fijación del aparato.
Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría
y  caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prev ista y fijado
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales
agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está di-
señado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos so-
bre su superficie.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 20,06

P18LX010     1,000 ud  Lavabo minusv .c/apoyo anat.codos                                240,00 240,00

P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        162,27 162,27

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,15 3,15

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 436,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F01_201      u   INODORO ADAPTADO                                                

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna de ino-
doro v ista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro ex traíble y  antideslizante; para fijar al
suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conex ión a
la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcio-
namiento. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prev ista y fijado
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales
agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está di-
señado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos so-
bre su superficie.

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 23,71

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                300,00 300,00

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 1,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 329,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FT01_02      m²  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AISLADO         

Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso lami-
nado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado. Incluida lana de roca aislante interior de 80 mm. con
papel kraft hacia la cara inferior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro y montaje de falso techo continuo liso (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, atornillada a una estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendi-
das del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y  maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación máx ima de 500 mm en-
tre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de
juntas y  accesorios de montaje. Totalmente terminado y  listo para imprimar y revestir.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfi-
ca de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDA-
DES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones
situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y  fijadas a él.
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y  fijación del perfil en U
en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o
elemento soporte. Nivelación y  suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y
colocación de las placas. Tratamiento de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las ex igen-
cias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes.

O01OB110     0,400 h.  Oficial y esero o escayolista                                    17,25 6,90

O01OB120     0,400 h.  Ay udante y esero o escayolista                                   16,38 6,55

AQAS02_012   1,000 m²  Panel semirrígido lana de roca 80 mm con papel kraft            4,05 4,05

P04PY025     1,200 m2  Placa de y eso laminado T. Hispalam                              3,46 4,15

P04PW005     1,300 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                                    0,03 0,04

P04PW036     0,400 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                         1,17 0,47

P04PW285     2,600 m.  Maestra 82 x  3000 mm. / 400                                     0,99 2,57

P04PW132     12,000 ud  Tornillo                                                        0,07 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PIR111203    m²  PREPARACIÓN PARAMENTOS PARA PINTAR                              

Preparación de paramentos para posterior pintado que incluye limpieza de salitres y  polvo y  emplastecido de pe-
queñas irregularidades.

O01OB230     0,045 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 0,73

O01OB240     0,045 h.  Ay udante pintura                                                13,10 0,59

P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,09 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R012_01      m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER.                        

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-15, en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y  an-
damiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDA-
DES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se comprobará que el paramento está completamente terminado.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

O01OA030     0,380 h.  Oficial primera                                                 17,62 6,70

O01OA050     0,380 h.  Ay udante                                                        16,06 6,10

A02A050      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            74,64 1,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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RES0001      ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos en la obras de edificación.

aqress01     1,000 ud  Gestion de residuos                                             5.308,20 5.308,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.308,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SS01         Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Parte proporcional de seguridad y  salud en la obra.

ssssss       1,000 Ud  ss                                                              8.881,30 8.881,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.881,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

el1256001    M2  REUBICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            

Reubicación de instalación eléctrica en aseos modificados. Incluido desmontaje, limpieza y  montaje de luminarias
en su nueva situación y  aporte de pequeño material y cableado si fuera necesario.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5,25

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           13,63 4,09

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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