CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

AP01_301

AQ012_02

AP01_0702

AP01_0701

AP01_0405

AP01_401

m?  DEMOLICION DE TABICON

Demoalicién de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluy e el desmontaje y retirada
previa de las hojas de la carpinteria.

CUATRO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS

m2  DEMOLICION DE PAVIMENTO CERAMICO

Demoalicién de pavimento existente, de baldosas ceramicas o similar, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica
de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que el pavimento esta libre de conductos de insta-
laciones en servicio, en la zona a retirar. Se comprobara que se han desmontado y refirado los
aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, asi como cualquier ofro elemento que pueda en-
torpecer los trabajos.

PROCESO DE EJECUCION. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte que-
dara limpia de restos del material.

DOCE EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

m? DESMONTAJE DE RED DE INSTALACION INTERIOR DE AGUA

Desmontaje de red de instalacion interior de agua, fontaneria y saneamiento, desde la toma de
cada aparato sanitario hasta el montante o bajante, con medios manuales, y carga manual sobre
camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION. Superficie (il del local himedo segin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que la red de alimentacién de agua esta desco-
nectada y fuera de servicio. Se comprobara que la instalacion se encuentra completamente va-
cla.

PROCESO DE EJECUCION. Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones co-
nectadas a la instalacion. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION. Las conexiones con las redes de suministro quedaran
debidamente obturadas y protegidas.

ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

u RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y du-
chas, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

m?  DEMOLICION DE FALSO TECHO REGISTRABLE

Demoalicion de falso techo registrable de placas de yeso laminado o escayola, situado a una altu-
ra menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se
sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION. Superficie medida segin documentacion gréfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que han sido refirados todos los elementos empo-
trados o adosados al falso techo.

FASES DE EJECUCION. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en pie-
zas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS

m? DEMOLICION DE ALICATADO

Demoalicién de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico y carga manual sobre camion o conte-
nedor.

CRITERIO DE MEDICION. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
FASES DE EJECUCION. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en pie-

zas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o

contenedor.

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

4,61

12,78

11,66

7,29

4,30

3,99
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CUADRO DE PRECIOS 1

c6pIGO UD RESUMEN PRECIO
AP01_0403 m? LIMPIEZA DE APLACADO DE PIEDRA 6,05
Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicacién de un pro-
ducto alcalino en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento
para posterior aclarado con cepillo y agua a presion, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxi-
liares, medida deduciendo huecos.
SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
194201_01 m RETIRADA DE BAJANTES DE PLUVIALES 12,79
Retirada de bajantes de pluviales de PVC existentes incluso elemento protector de chapa de
acero galvanizado.
DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
194201_02 u RETIRADA DE APLIQUE EXTERIOR 28,36
Desmontaje, acopio, limpieza y reposicion de aplique estanco exterior. Instalado, incluyendo ac-
cesorios y conexionado.
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
194201_03 m?  RETIRADA DE AISLAMIENTO PROYECTADO 4,61
Retirada por medios manuales de aislamiento de bolitas de poliestireno proyectadsa existentes
en la planta alta.
CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
194201_04 m?  RETIRADA DE CARPINTERIA EXTERIOR SIN APROVECHAMIENTO 9,87
Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier fipo de muros, incluidos cercos, hojas, vidrios,
persianas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de
carga, e incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
194201_05 u RETIRADA DE ELEMENTOS ADOSADOS A FACHADAS 511,52

Retirada de todos los elementos exteriores situados en la fachada previa colocacion del SATE
(cableados, canalizaciones, etc...). Incluido acopio y recolocacion/reposicion posterior.

QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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ECIO

CAPITULO 02 ALBANILERIA Y FACHADA

CDDI04_01

m2  TABICON LHD 24x11,5x8¢m.INT.MORT.M-7,5

Formacién de hoja de particion interior de 8 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco
(cubo), para revestir, 24x 11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de re-
planteo, nivelacién y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, rofuras, enjarjes, mo-
chetas y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION: CTE. DB HE Ahorro de energia. CTE. DB HR Proteccion
frente al ruido. NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida segtn documentacion grafica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3m2

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobara que se ha terminado la eje-
cucién completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios. AMBIENTALES: Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Co-
locacién y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y
precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y
precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a
la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con facha-
das, soportes y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.

CONDICIONES DE TERMINACION: La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuer-
z0s horizontales, plana y aplomada. Tendré una composicion uniforme en toda su altura y buen
aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua
de lluvia. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecénicas no previstas en el
célculo.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

17,72
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CD07_01

m? SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpie-
za (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adheren-
cia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de ele-
mentos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento
apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos conti-
guos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. rosca-
da de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero fix otr6-
pico de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 c¢m, dejando el soporte listo para la aplica-
cién del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de
poliestireno ex pandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con
lambda =0,032W/mK  adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el
mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del
40% . Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapa-
das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para
eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina
con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, cone-
xiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexién con ventana
mediante Perfil Basico, juntas de dilatacion con Perfil para juntas de dilatacién, goterones con
Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact.
Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (Fugen-
dichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufs-
teckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado
de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de
fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacién de imprimacién Uni-
Primer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manual-
mente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en el momento
de la ejecucion. Se plantea un grado de pigmetacion del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello si-
guiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-3°. ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un méximo de 2 m segun indicaciones y definicién de la DF, con doble
malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado ma-
nualmente, siguiendo instrucciones del fabricante,  en color a alegir por DF, totalmente instalado
incluso pp de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jam-
bas y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con
malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aisla-
miento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecucién y replanteo de juntas se-
gun indicaciones DF: Juntas de frabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilata-
cion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Rema-
te en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel y
perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fi-
jacion del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de
aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion de cargas, perfl de co-
nexion con carpinterias metalicas y piza de goterén en dinteles. Refirada y reposicion de rejillas
de ventilacion, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion,
las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos segun fichero de medicion de pro-
yecto en autocad. Incluido parte proporcional de solucion SATE para ejecutar jambas, dinteles y
alfeizares con un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.

SESENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y TRES

CENTIMOS

62,73
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CAPITULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

C0601

R012_01

C0701

FT01_02

m2  ALICATADO BANOS 20X20 BLANCO BANOS

m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del
mismo asi como colocacion de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de
mortero incluido este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie real-
mente ejecutada.

TREINTAY OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, ilregleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/N TE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida segtn documentacion grafica
de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se comprobara que €l paramento esta completamente terminado.
AMBIENTALES: Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o supe-
riora 35°C.

CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

m2  F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm

m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de
lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por modulos de 600x600x20 mm,
con absorcion acustica &w=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista. Se incluye
parte proporcional de faja perimetral para adaptar el falso techo modular a las dimensiones de ca-
da estancia donde se instale. Incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(varilla roscada), tabicas de carton-ye-
s0, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin
NTE-RTP.

VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS

m?  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AISLADO

Falso techo continuo liso suspendido con estructura metalica (12,5+27+27), formado por una pla-
ca de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado. Incluida lana de ro-
ca aislante interior de 80 mm. con papel kraft hacia la cara inferior.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Suministo y montaje de falso techo continuo liso
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 /
borde afinado, atomillada a una estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte
mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fjadas perpendicularmen-
te a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulacion maxima de 500 mm en-
tre ejes, incluso p/p de fjaciones, tomilleria, resolucién del perimefro y puntos singulares, pasta
de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y
revest.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida entre paramentos, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas
las instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

FASES DE EJECUCION: Replanteo de los ejes de la estructura metélica. Nivelacion y fia-
cion del perfil en U en el perimefro y colocacion de la banda acUstica de dilatacion. Sefializacion
de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfiles
primarios y secundarios de la esfructura. Atornillado y colocacién de las placas. Tratamiento de
juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable.
Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegera frente a golpes.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CENTIMOS

38,60

14,29

21,60

25,57
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CUADRO DE PRECIOS 1

c6pIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 PAVIMENTOS
C0602 m2  SOLADO GRES PORCELANICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar 36,13
m2. Solado de baldosa de Gres Porcelanico bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con junta antracia de 1 cm. (Alla-Al,
s/IUNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm segun EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.
TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
C0603 m2  ABRILLANTADO DE TERRAZO 3,91
Abrillantado de terrazo “in situ”, i/refirada de lodos y limpieza. Incluido parte proporcional de refi-
rada de mobiliario para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de Lugo
a excepcion de almacenes, sala de caldera, armarios y cuarto instalaciones.
TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
12 de diciembre de 2019 Pagina 6
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 CARPINTERIA Y VIDRIERIA

C0507

C0508

E15CPL020

194205_01

19420501

19420502

m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext) 67,82
Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-

herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence

6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de alumi-

nio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo

perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, se-

gun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.

SESENTAY SIETE EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS

m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS 90,75

Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico y

de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de

baja emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cadmara de aire deshidratado de 12 mm

con perfil separador de aluminio y doble sellado perimefral de butilo y silicona, fijado sobre car-

pinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con sili-

cona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4

W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV. 73,80
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.

SETENTA 'Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
u MODIFICACION DE CANCILLA DE ACERO 984,00
Retirada de cancilla de acero pintado para su modificacion de sus dimensiones en faller. Pintado
de la misma en blanco y recolocacion en su lugar.

NOVECIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS
m? PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL 50,70
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento trmico
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas,
ilaccesorios, montaje y p.p. de costes indirectos

CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
u TORNO MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE PERSIANA 43,93
Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

12 de diciembre de 2019 Pagina 7
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19420503

m? CARPINTERIA AL. FIJA Y OSCILOBAT./PROY.COR-3500 C/RPT

Suministro e colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte oscilobatiente/proy ectante pa-
ra acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de di-
mensiones, apertura, posicion y colocacion segin documentacion gréfica einstrucciones de la
D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de
aluminio 6063 e tratamiento T-5. E| espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los
perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercién de varillas
aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM  de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, acce-
sorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e
herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acaba-
do anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EU-
RAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desen-
grase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra con las siguientes ca-
racteristicas:

- Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fi-
bra de vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas mulicamara basadas en un modulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y firador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-
pinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales seguin detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segtin posi-
cién y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos ver-
ticales.

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segiin
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
via.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evoluiva. Espuma elastica STP mono compo-
nente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exterio-
res. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, ifparte
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos
por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio seglin detalle constructivo, banda im-
permeable perimefral segiin CTE, montaje y regulacion. s/INTE-FCL

CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

170,19
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

19420504

19420505

m? CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sis-
tema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de
canal europeo, de dimensiones, aperiura, posicion y colocacion de puertas segtin documentacion
grafica, incluy endo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de alumi-
nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecani-
cas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso méximo por hojay 120 Kg en el caso de
bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE.
Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura

de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de pro-
fundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.Accesorios, herrajes de colgar y apertura anfipanico homologados con la serie suminis-
trados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero
inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Cerradu-
ras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D. F. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimefral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra.Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN
14351-1. Elaborado en  faller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo
que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado.
El espesor y calidad de la capa

anddica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocacién de la
carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimefrales, realizacion de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de aluminio anodizado en color nafural, colocacion segun planos de defalle. Cierrapuer-
tas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario fipo Tesa CT3000 se-
gun muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.

258,75

DOSCIENTOS CINCUENTAYY OCHO EUROS con

SETENTA Y CINCO CENTIMOS

m CAJA DE PERSIANA COMPACTA

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tomilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena
de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos.

Totalmente montada y funcionando.

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO

CENTIMOS

29,98
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

CAPITULO 06 INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION

E20XAT010

F01_201

F01_101

E20XAS030

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO

Instalacion de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de poliefileno reficulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, con fuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagtie y sifon individual,
totalmente terminada segln normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia.
s/CTE-HS-4/5.

44,47

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y SIETE

CENTIMOS
u INODORO ADAPTADO
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con
cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraible
y antideslizante; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de
juntas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. NUmero de unidades previstas, seglin docu-
mentacion gréfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente
acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y fjacion del aparato. Montaje del desa-
guie. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexién a la red de agua fria.
Comprobacion de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedaré nivelado en ambas direcciones, en la posi-
cién prevista y fijado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sella-
do de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando prote-
gido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utllizacion. No se sometera
a cargas para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

3

29,18

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO

CENTIMOS
u LAVABO ADAPTADO
Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de alfura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo mono-
mando con cafio ex traible de accionamiento por palanca, cuerpo de latén cromado y flexible de
1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metalico regulable, de acero pinta-
do con poliéster, empotrado en muro de fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de
anchuray 1120 a 1320 mm de altura. Incluso vélvula de desagtie, sifon individual y ménsulas
de fijacion y silicona para sellado de juntas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segin docu-
mentacion gréfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente
acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y fijacion del bastidor. Colocacion y fija-
cion del aparato. Montaje del desagtie. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia.
Conexion a las redes de agua fria y caliente. Comprobacion de su correcto funcionamiento. Se-
llado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedaré nivelado en ambas direcciones, en la posi-
cion prevista y fijado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sella-
do de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando prote-
gido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se sometera
a cargas para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

436,42

CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con

CUARENTA Y DOS CENTIMOS

ud SIST. INST. URINARIO SUSPENDIDO

Instalacion de fontaneria para un urinario realizada con tuberias de polietileno reficulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desague y sifon individual,
totalmente terminada seglin normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia.
s/CTE-HS-4/5.

219,89

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

E20XEP010

EV01_1_01

C0903

C0904

E21AU030

C0913

ud INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD. 133,08
Instalacion de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias de poli-

propileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, y con tuberias de PVC serie B,

UNE-EN-1453, para la red de desaglies, con los didmefros necesarios para cada punto de ser-

vicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110

mm. y mangueton para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de

agua y los desagues, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
m. BAJANTE PRELACADA D110 mm. 18,61
Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de @ 110 mm, para recogida de
aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unién por remaches y sella-
do con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metalicas, instalada en el exterior
del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexiona-
day probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Longitud medida segtn documentacion grafica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobara que su situacion y recorri-
do se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tu-
bos y piezas especiales. Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazade-
ras. Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. Resolucion de las uniones entre
piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION: La bajante no presentara fugas y tendra libre desplaza-
miento respecto a los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicacion: CTE.
DB HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegera frente a golpes.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
Ud Lavabo modelo Foro Roca o similar 250,94
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, valvula de desaglie de 32 mm. llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, sifon individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente ins-
talado. Incluido grifo temporizador

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
Ud Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar 185,62
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante ta-
cos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con ta-
pa'y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada y lafiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

CIENTO OCHENTAY CINCO EUROS con SESENTAY
DOS CENTIMOS
ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO 244,48
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared,
y dotado de tapdn de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Ud Asidero minusvalidos 130,96

Conjunto de dos barras abafibles para minusvalidos colocado en inodoro, formado por piezas

Normbau o similar, asideros abatibles modelo HPOG00AB, realizados en tubo de acero inoxida-

ble mate, incluso tomilleria de sujeccion a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijac-

cion segura.

En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas en Galicia,

Lei 8/1997 do 20 de agosto. Colocado seglin normativa e instrucciones de D.F.

CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGo UD  RESUMEN PRECIO

194206_01 u ACUMULADOR ACS 500L 1.221,89
Acumulador de acero vitificado, de suelo, 500 |, 740 mm de diametro y 2000 mm de altura, forro
acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y proteccién
contra corrosion mediante anodo de magnesio. Incluso valvulas de corte, elementos de montaje
y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION. Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. NUmero de unidades previstas, seglin docu-
mentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Pro-
yecto y que la zona de ubicacion estd completamente terminada.

FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion del acumulador. Conexionado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegeré frente a golpes y salpicaduras.

MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 ELECTRICIDAD
11256001 M2  REUBICACION DE INSTALACION ELECTRICA 10,59

Reubicacion de instalacion eléctrica en aseos modificados. Incluido desmontaje, limpieza y mon-
taje de luminarias en su nueva situacion y aporte de pequefio material y cableado si fuera nece-
sario.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 08 PINTURAS

C1106

E27P1020

E27EPA060

E27MA020

E27ME010

E27HS020

m2?  RETIRADA DE MOBILIARIO 0,53
Retirada, acopio y recolocacion de mobiliario de las distintas estancias para pintar (pizarras, ta-
blones de anunciones, efc...)

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

m2  EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS 20,06
Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especifica compuesta por cargas

minerales, ligantes hidraulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre ceramica de Beissier,

Ardex R1 o similar). Incluso p/p de preparacion previa del soporte medianate refirada de azulejos

no adheridos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y

ceras; formacion de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, rev est-

mientos u ofros elementos recibidos en su superficie y proteccion de la carpinteria con cinta adhe-

siva de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espéatula de acero inoxidable, dejando una

capa de 2a 3 mm y posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para

el acabado de pinfura. Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?, afiadiendo a cambio la superficie

de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS

m2  P. PLAST. BLICOLOR MATE INTERIOR 5,26
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méxima calidad y duracién, sobre paramen-

tos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin di-

solventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la

aparicion de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adhe-

rida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente.

Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion fransparente y no peliculante al

agua.

CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
m2  IMPRIMACION MULTIADHERENTE 5,84
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actlia como puen-
te de adherencia y preparacion para pintar sobre todo fipo de superficies (melaminas o lamina-
dos), illimpieza previa de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a bro-
cha o pistola, segun NTE-RPP-3.

CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
m2  ESMALTE SATINADO S/IMADERA - CARPINTERIAS 14,12
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores varia-
dos definidos en planos, iflijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-
nos de acabado de esmalte.

CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
m2  PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION 17,03
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el
radiador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimacién anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte
sintético resistente a altas temperaturas.

DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 09 VARIOS

194209_01

194209_02

194209_03

PIR111203

CARE05_01

u IDENTIDAD CORPORATIVA 6.000,00
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso

del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso

excavacion, cimentacién y alimentacion eléctrica mediante canalizacién enterrada (incluyendo p.

p. de excavacion mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica,

térmico, diferencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado

SEIS MIL EUROS

m?  PUERTA INTERIOR DE PASO 263,90
Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fen6li-

co tipo Trespa Virtuon o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm.

Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad fratado confra la hu-

medad en sus 20 primeros centimefros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fendli-

co reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico es-

pesor 10 mm.Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304

acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios

auxiliares

DOSCIENTOS SESENTAY TRES EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
m? REVISION Y PEQUENAS REPARACIONES EN CUBIERTA DE CHAPA 3,47
Revision de cubierta de chapa simple y sustitucion de tornilleria, arandelas de EPDM y pequefio
material en mal estado que pueda propicisr la entrada de agua al interior del polideporiivo. Se
comprobara la reparacion de las pequefias goteras existentes.

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
m?  PREPARACION PARAMENTOS PARA PINTAR 1,37
Preparacion de paramentos para posterior pintado que incluy e limpieza de salifres y polvo y em-
plastecido de pequefias iregularidades.

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
u CABINA DE TABLERO FENOLICO HPL 929,20
Cabina para vestuario, de 1000x 1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x 1800 mm y 2 laterales de 1800 mm
de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccién
circular de 25 mm de didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfles en U de
20x 15 mm para fijacién a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisa-
gras con muelle, irador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables
en alfura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste fi-
nal. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segin docu-
mentacion gréfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Pro-
yecto y que la zona de ubicacion estad completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion
de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelacion y ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegeré frente a golpes y salpicaduras.

NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTE
CENTIMOS

12 de diciembre de 2019 Pagina 15



CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 GESTION DE RESIIDUOS
RES0001 ud  GESTION DE RESIDUOS 5.308,20

Gestién de residuos en la obras de edificacion.

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE

CENTIMOS

12 de diciembre de 2019

Pégina

16



CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
$S01 Ud  SEGURIDAD Y SALUD 8.881,30

Parte proporcional de seguridad y salud en la obra.

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con

TREINTA CENTIMOS
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