CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
194201_01 m  RETIRADA DE BAJANTES DE PLUVIALES
Retirada de bajantes de pluviales de PVC existentes incluso elemento protector de chapa de acero galv anizado.
0010A040 0,400 h.  Oficial segunda 16,62 6,65
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 15,35 6,14
TOTAL PARTIDA.......ocivtirriniinis s ssessesnnes 12,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
194201_02 u  RETIRADA DE APLIQUE EXTERIOR
Desmontaje, acopio, limpieza y reposicion de aplique estanco exterior. Instalado, incluyendo accesorios y cone-
xionado.
0010A040 0,300 h.  Oficial segunda 16,62 4,99
0010A070 0,300 h.  Peon ordinario 15,35 4,61
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 17,51 17,51
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA.......ociitirrinrcnin s 28,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
194201_03 m? RETIRADA DE AISLAMIENTO PROYECTADO
Retirada por medios manuales de aislamiento de bolitas de poliestireno proyectadsa existentes en la planta alta.
0010A070 0,300 h.  Peon ordinario 15,35 4,61
TOTAL PARTIDA... ... e 4,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
194201_04 m? RETIRADA DE CARPINTERIA EXTERIOR SIN APROVECHAMIENTO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier ipo de muros, incluidos cercos, hojas, vidrios, persianas y acce-
sorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, e incluso transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.
M07CB020 0,010 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 40,12 0,40
MO7N060 0,050 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,04
0010A050 0,300 h.  Ayudante 16,06 4,82
0010A070 0,300 h.  Peon ordinario 15,35 4,61
TOTAL PARTIDA.......ocivtirrinienie s sessesnnes 9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
194201_05 u  RETIRADA DE ELEMENTOS ADOSADOS A FACHADAS
Retirada de todos los elementos exteriores situados en la fachada previa colocacion del SATE (cableados, canali-
zaciones, efc...). Incluido acopio y recolocacion/reposicion posterior.
0010A040 16,000 h.  Oficial segunda 16,62 265,92
0010A070 16,000 h.  Peon ordinario 15,35 245,60
TOTAL PARTIDA.......cceiiriinie e e 511,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
19420501 m? PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento trmico
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas,
ilaccesorios, montaje y p.p. de costes indirectos
0010B130 0,688 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 11,87
P12APE060 1,100 m2 Persiana alum.trmico lama 44 mm 35,30 38,83
TOTAL PARTIDA... ...t s sne e 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
19420502 u  TORNO MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE PERSIANA
Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de mecanis-
mo 'y recibido, fotalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
0010B130 0,500 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 8,63
P12APE060 1,000 m2 Persiana alum.térmico lama 44 mm 35,30 35,30
TOTAL PARTIDA... ..ottt 43,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

19420503

0010B130
0010B140
P12PW010
P12ACT100
P12ACE010

mZ

0,400 h.
0,200 h.
8,000 m.
0,300 m2
0,700 m2

CARPINTERIA AL. FIJA Y OSCILOBAT./PROY.COR-3500 C/RPT

Suministro e colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte oscilobatiente/proy ectante para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente t#rmico o similar, de dimensiones, apertura, posicion y
colocacién segun documentacion gréfica einstrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por
perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5. EI espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion
de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamien-
tode EPDM  de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de me-
canizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimefral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segln UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, cali-
dad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desen-
grase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares mulicamaras simétricas basados en un modulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico por
ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible
en fravesafios y marcos.

- Hojas multicamara basadas en un modulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y firador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria, propios del
sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segln detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, cara
al interior.

- Apertura practicable limitada segin instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segin posicion y plan super-
visado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segin Norma
UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5. Sella-
do de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua
evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el
sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el
interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio segun defalle constructivo, banda impermeable perimetral se-
gun CTE, montaje y regulacion. s/INTE-FCL

Oficial 12 cerrajero 17,25 6,90
Ay udante cerrajero 13,50 2,70
Premarco aluminio 2,75 22,00
Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>1 m2<2 m2 242,63 72,79
Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. 94,00 65,80

TOTAL PARTIDA........ccoovernnnninnnnsssnse s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

170,19
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Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19420504 m? CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUER-
TA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posicion y colocacion de puertas segin documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Com-
puesta por perfiles fipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70
mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bi-
sagras mecanicas de dos o fres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de
bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de
aluminio estéan provistos de rotura
de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas
con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM.Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado
homolagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D. F. Incluso p/p de
garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.Per-
fileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en  taller. Acaba-
do superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anddica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocacion de la carpinteria, ajus-
te de la hoja, sellado de juntas perimefrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y rema-
tes. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural,
colocacion segun planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tréfico y peso ne-
cesario ipo Tesa CT3000 segun muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.
0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 17,25
0010B140 0,830 h.  Ayudante cerrajero 13,50 11,21
E14LV040 2,000 m. PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO WENT 8,26 16,52
P12ACQ130 0,300 m2 Puerta pract. r.p.t. K 1,5 >2 <4 m2 300,00 90,00
U20MC005 0,700 M2 Ventanal fijo luna alum/lacad 166,04 116,23
%0100000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 251,20 7,54
TOTAL PARTIDA... ..ot ssesnesnnes 258,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
19420505 m  CAJA DE PERSIANA COMPACTA
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, fornilleria y
prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas con
silicona neutra, limpieza y costes indirectos.
Totamente montada y funcionando.
0010B130 0,500 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 8,63
0010B140 0,400 h.  Ayudante cerrajero 13,50 5,40
%0100000 3,000 %  Costes indirectos...(s/otal) 14,00 0,42
19420505_1 1,000 m  Caja de persiana de aluminio 15,53 15,53
TOTAL PARTIDA... ..ottt sessesnnes 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
194205_01 u  MODIFICACION DE CANCILLA DE ACERO
Retirada de cancilla de acero pintado para su modificacion de sus dimensiones en taller. Pintado de la misma en
blanco y recolocacion en su lugar.
0010B130 32,000 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 552,00
0010B140 32,000 h.  Ayudante cerrajero 13,50 432,00
TOTAL PARTIDA... ...t s sne e 984,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
194206_01 u  ACUMULADOR ACS 500L
Acumulador de acero vitificado, de suelo, 500 I, 740 mm de didmefro y 2000 mm de altura, forro acolchado con
cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y proteccion conftra corrosion mediante anodo
de magnesio. Incluso vélvulas de corte, elementos de montaje y deméas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACION. Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ntmero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicacion esta completamente terminada.
FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion del acumulador. Conexionado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegeré frente a golpes y salpicaduras.
0010B170 1,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 21,89
194206_01_1 1,000 u Acumulador acero 1.200,00 1.200,00
TOTAL PARTIDA... ... e 1.221,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
194209_01 u IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y ali-
mentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios manuales,
colocacion de tubo de PVC, manguera eléctica, térmico, diferencial, temporizador y pequefio material). To-
talmente instalado
0010A030 2,000 h.  Oficial primera 17,62 35,24
0010A050 2,000 h.  Ayudante 16,06 32,12
194209_01_1 1,000 u Unidad identidad corporativa 5.932,64 5.932,64
TOTAL PARTIDA.......ocivtirrinrinis s sesnesnnes 6.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
194209_02 m? PUERTA INTERIOR DE PASO
Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fendlico tipo Trespa
Virtuén o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premar-
co de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centimetros. Marco
propio de madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de
tablero compacto fendlico espesor 10 mm.Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox.
AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxilia-
res
0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 21,10 21,10
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 19,05 19,05
P11PD010 5,500 m. Cerco directo p.melix M. 70x50mm 6,90 37,95
P11TLO10 11,000 m.  Tapajunt. DM LR pino melix 70x10 1,14 12,54
P11RB040 3,000 ud  Pemio latén 80/95 mm. codillo 0,41 1,23
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav én 0,02 0,36
P11RP010 1,000 ud  Pomo latén normal con resbalon 9,04 9,04
194209_02_1 1,000 m®  Puerta interior de paso 162,63 162,63
TOTAL PARTIDA... ... e sne e 263,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
194209_03 m? REVISION Y PEQUENAS REPARACIONES EN CUBIERTA DE CHAPA
Revision de cubierta de chapa simple y sustitucion de tomilleria, arandelas de EPDM y pequefio material en mal
estado que pueda propicisr la enfrada de agua al interior del polideportivo. Se comprobara la reparacion de las pe-
quefias goteras existentes.
0010A030 0,080 h.  Oficial primera 17,62 1,41
0010A050 0,080 h.  Ayudante 16,06 1,28
P05CGG230 0,100 m. Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm 6,75 0,68
P0O5CWO010 0,500 ud  Tornilleriay pequefio material 0,19 0,10
TOTAL PARTIDA... ..ot 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AP01_0403 m? LIMPIEZA DE APLACADO DE PIEDRA
Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicacién de un producto alcalino en
forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y
agua a presion, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida deduciendo huecos.
0010A030 0,140 h.  Oficial primera 17,62 2,47
0010A070 0,140 h.  Pedn ordinario 15,35 2,15
P0O1LWO040 0,170 kg  Limp. fachada Desca 100 piedra 8,40 1,43
TOTAL PARTIDA......cocivtinrinrenie e 6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
AP01_0405 m? DEMOLICION DE FALSO TECHO REGISTRABLE
Demolicion de falso techo registrable de placas de yeso laminado o escayola, situado a una altura menor de 4 m,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre ca-
mién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION. Superficie medida segtin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que han sido refirados todos los elementos empotrados o adosados
al falso techo.
FASES DE EJECUCION. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
0010A070 0,280 h.  Peon ordinario 15,35 4,30
TOTAL PARTIDA... ... e sne e 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
AP01_0701 u  RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010B180 0,250 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,81 3,45
0010A070 0,250 h.  Pedn ordinario 15,35 3,84
TOTAL PARTIDA.......ocivtirrinienie s sessesnnes 7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
AP01_0702 m? DESMONTAJE DE RED DE INSTALACION INTERIOR DE AGUA
Desmontaje de red de instalacion interior de agua, fontaneria y saneamiento, desde la toma de cada aparato sanita-
rio hasta el montante o bajante, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION. Superficie il del local himedo segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que la red de alimentacion de agua estd desconectada y fuera de
servicio. Se comprobara que la instalacién se encuentra completamente vacia.
PROCESO DE EJECUCION. Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones conectadas a la insta-
lacion. Refirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-
montado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION. Las conexiones con las redes de suministro quedaran debidamente obtu-
radas y protegidas.
0010B180 0,400 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,81 5,52
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 15,35 6,14
TOTAL PARTIDA... ...t s sne e 11,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
APO01_301 m2 DEMOLICION DE TABICON
Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre ca-
mién o contenedor. El precio incluye el desmontaje y refirada previa de las hojas de la carpinteria.
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 15,35 4,61
TOTAL PARTIDA... ..ot 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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AP01_401 m? DEMOLICION DE ALICATADO
Demolicion de alicatado de azulejo, con mariillo eléctrico y carga manual sobre camidn o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
FASES DE EJECUCION. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
0010A070 0,260 h.  Peon ordinario 15,35 3,99
TOTAL PARTIDA... ... e sne e 3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
AQ012_02 m? DEMOLICION DE PAVIMENTO CERAMICO
Demolicion de pavimento existente, de baldosas ceramicas o similar, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que el pavimento esta libre de conductos de instalaciones en servi-
cio, en la zona a refirar. Se comprobara que se han desmontado y refirado los aparatos de instalaciones y mobilia-
rio existentes, asi como cualquier ofro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCION. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedaré limpia de res-
tos del material.
0010A060 0,350 h.  Pedn especializado 15,47 5,41
0010A070 0,410 h.  Peon ordinario 15,35 6,29
M06CMO030 0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 0,78
MO6MR110 0,150 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 0,30
TOTAL PARTIDA......cocitirrinrenie e 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
C0507 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext)
Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN incoloro
de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara
de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijlado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colo-
cacion de junquillos, segtin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
MT21VEGO050AID 1,006 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3) 51,03 51,34
MT21VVAQ015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora 310ml 2,43 1,41
MT21VVA021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacién de vidrios 1,33 1,33
MO054 0,330 h Oficial 1° cristalero 16,09 5,31
MO109 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 517
%MA VIDR 01 1,990 %  Medios auxiliares 64,60 1,29
%CI VIDR 01 2,990 %  Costes indirectos 65,90 1,97
TOTAL PARTIDA... ... s 67,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
C0508 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico y de seguridad de
10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm. de
espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
de butilo y silicona, fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sella-
do en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4
W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
U23GH 00E 1,006 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230V 00E 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,60 4,20
U230V5 00E 1,020 Ud Materiales auxiliares 1,34 1,37
U01FZ303 00E 1,150 h  Oficial 13vidrieria 13,85 15,93
%CI VIDR 02 3,000 % Costes indirectos 86,40 2,59
%MA VIDR 02 2,000 %  Medios auxiliares 89,00 1,78
TOTAL PARTIDA... ...t s sne e 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
€0601 m2 ALICATADO BANOS 20X20 BLANCO BANOS
m2. Alicatado con azulejos 20x 20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mismo asi como
colocacion de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero incluido este, i/p.p. de cor-
tes, ingletes, piezas especiales, ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpie-
za, SINTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,410 h.  Oficial solador, alicatador 14,87 6,10
0010A070 0,410 h.  Peon ordinario 15,35 6,29
P09ABV235 1,100 m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 20x20 cm. 20,20 22,22
P01FA405 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,46 1,84
P01FJ006 0,350 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,82 0,29
%MAALICA 2,000 %  Medios auxiliares 36,70 0,73
%CIALICA 3,000 % Costes indirectos 37,50 1,13
TOTAL PARTIDA... ... e 38,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
C0602 m2 SOLADO GRES PORCELANICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar
m2. Solado de baldosa de Gres Porcelanico bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x 30 cm. con junta antracita de 1 cm. (Alla-Al, sS’TUNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), ilcama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con material cemento-
s0 color CG2 para junta de 10 mm segln EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/N TE-RSR-2, medido en su-
perficie realmente ejecutada.
0010B090 0,350 h.  Oficial solador, alicatador 14,87 5,20
0010B100 0,350 h.  Ayudante solador, alicatador 13,99 4,90
0010A070 0,250 h.  Peon ordinario 15,35 3,84
P01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 12,73 0,25
POBEXG040 1,100 m2 Bald.Gres Porcelanico 30x 30 cm. antideslizante 16,68 18,35
P01FJ006 1,400 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,82 1,15
PAGHLD 0,050 m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 14,04 0,70
%MASOLBA 2,000 %  Medios auxiliares 34,40 0,69
%CIMASOLBA 3,000 % 35,10 1,05
TOTAL PARTIDA........coiivrirniniinssrss s 36,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
C0603 m2 ABRILLANTADO DE TERRAZO
Abrillantado de terrazo “in situ”, i/refirada de lodos y limpieza. Incluido parte proporcional de refirada de mobiliario
para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de Lugo a excepcion de almacenes, sala
de caldera, armarios y cuarto instalaciones.
MO0023 0,170 h  Oficial 12 solador 17,54 2,98
MQO8WAR1EQ0 0,100 h  Abrillantadora para el cristalizado o abrillantado del terrazo 7,50 0,75
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
RSCO010E00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 3,80 0,11
RSCO010E00
TOTAL PARTIDA... ... s sne e 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0701 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constifuido por panel acustico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por modulos de 600x600x20 mm, con absorcion acUstica aw=1,00 y
reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista. Se incluye parte proporcional de faja perimetral para adaptar el
falso techo modular a las dimensiones de cada estancia donde se instale. Incluso p.p.de perfiles primarios y se-
cundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(varilla roscada), tabicas de
carton-yeso, elementos de remate y cualquier ipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segun
NTE-RTP.
MT12PAR020E00 1,050 m2 Panel acUstico autoportante EKLA ROCKFON 11,07 11,62
MT12PFRO10EQ0 0,700 m  Perfil primario en T 15x 38x 3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 0,61
MT12PFRO11E00 1,500 m  Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 1,31
MT12PFR0O12E00 0,400 m  Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv. lam. blanco 0,71 0,28
MT12FAC020E00 2,000 Ud Varilla metalica acero galvanizado 6mm diametro 0,32 0,64
MT12FAC050E00 1,000 Ud Accesorios par la instalacion de falsos techo registrables 1,61 1,61
MOO014E00 0,150 h Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 2,31
MOO080EQ0 0,150 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 2,18
%MA FT01 2,000 %  Medios auxiliares 20,60 0,41
EQ0
%C| FT01 E00 3,000 %  Costes indirectos 21,00 0,63
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirniniinssres s 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
C0903 Ud Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, vélvula de desaglie de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, sifon individual de PVC vy lafiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido grifo temporizador
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 20,06
P18LP060 1,000 ud Lavabo modelo Roca 117,50 117,50
P18GL070 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador 91,00 91,00
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 3,57 7,14
%MALAVAROC 2,000 %  Medios auxiliares 238,90 4,78
%CILAVAR 3,000 %  Costes indirectos 243,60 7,31
TOTAL PARTIDA........coivirinirniniinsrsres s 250,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
C0904 Ud Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar
Ud. Inodoro de porcelana vitificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al so-
lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y lafiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.
0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 23,71
P181B020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 147,50 147,50
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 3,57
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90
%MAINDOB 2,000 %  Medios auxilares 176,70 3,53
%CIMADINDO 3,000 % Costes indirectso 180,20 5,41
TOTAL PARTIDA... ... e 185,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
C0913 Ud Asidero minusvalidos
Conjunto de dos barras abatibles para minusvalidos colocado en inodoro, formado por piezas Normbau o similar,
asideros abatibles modelo HPOB00AB, realizados en tubo de acero inoxidable mate, incluso tomilleria de sujeccion
a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijaccion segura.
En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20
de agosto. Colocado segun normativa e instrucciones de D.F.
ADEDWAA 0,300 h Oficial 12 cerrajero 12,06 3,62
ADEDVGEW 0,300 h  Ayudante cerrajero 11,13 3,34
P13KDOOO 2,000 ud Asideros de acero 62,00 124,00
TOTAL PARTIDA... ...t s sne e 130,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C1106 m? RETIRADA DE MOBILIARIO

Retirada, acopio y recolocacion de mobiliario de las distintas estancias para pintar (pizaras, tablones de anuncio-

nes, efc...)
C112257 1,000 m®> Retirada mobiliario 0,53 0,53

TOTAL PARTIDA... ..ottt 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
CARE05_01 u  CABINA DE TABLERO FENOLICO HPL

Cabina para vestuario, de 1000x 1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor,

color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de

aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de diamefro, rosetas, pinzas

de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero inoxidable

AlSI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies

regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. To-

talmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ntmero de unidades previstas, segin documentacion grafica de

Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona

de ubicacion esta completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Coloca-

cion de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelacion y ajuste final.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiiacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
0010B150 1,300 h.  Oficial 12 carpintero 21,10 27,43
0010B160 1,300 h.  Ayudante carpintero 19,05 24,77
CAREOQ5 01_1 1,000 u Cabina vestuario 877,00 877,00

TOTAL PARTIDA... ... s sne e 929,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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Mascara: *

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CD07_01 m? SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR
Suministro y colocacion de rev estimiento térmico de fachada formado por:
- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiado-
ra agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de re-
paracion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adheren-
cia del revestimiento de fachada.
-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento trmico de poliestireno ex pandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lambda =0,032W/mK adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de super-
ficie de pegado del 40% . Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, ta-
padas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar reba-
bas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diago-
nal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante
Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacion con Perfil para jun-
tas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo
ProContact Sellado de las juntas resultantes del sistema con ofros elementos con Cinta selladora (Fugendicht-
Band), perfil de arranque SockelProfil, incluso listdn para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revesti-
miento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor reali-
zada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcaliresistente StarTex, solapada
entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con
textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en
el momento de la ejecucion. Se plantea un grado de pigmetacion del acabado del nivel 3,4 0 5. Todo ello siguiendo
instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-3°. ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equiv alente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo
de 2 m segUn indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorafivo Na-
noporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante,  en color a alegir
por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de
huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad
deseada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesi-
va, solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla jun-
tas. Remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel y perfil de
aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona
baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, acceso-
rios necesarios para instalacion de cargas, perfil de conexién con carpinterias metalicas y piza de goterén en dinte-
les. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas y
pequefia maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos segun fichero de medicion de proyecto en autocad.
Incluido parte proporcional de solucién SATE para ejecutar jambas, dinteles y alfeizares con un espesor de EPS
de 2cm para evitar el puente térmico.
mt28bau115e 0,300 m  Perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste "BAUMIT" 2,92 0,88
mt28bau050a 10,000 kg  Mortero adhesivo ProContact "BAUMIT" y espiga HIECO115” 1,15 11,50
mt16bau000000 1,050 m?  Panel poliestireno ex pandido StarTherm "BAUMIT" 80mm 9,47 9,94
(0,032W/mk)
mt16bau110cc 6,000 Ud Taco de expansion de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74
mt28bau130 0,400 m  Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible, con malla 1,32 0,53
mt28bau100a 1,100 m? Malla fibra vidrio alcalirresistente, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 1,30 1,43
mt28bau110a 0,250 kg Zocalo SATEPROSYSTEM Baumit con refuerzo POWERFLEX 2,93 0,73
mt28bau070e 2,000 kg Revoco decorativo NanoporFINE "BAUMIT" textura 1mm color DF 4,61 9,22
mt28bau125a 0,500 m  Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT", de 1,18 0,59
espum
mt28bau140 0,100 Ud Accesorios para sistema de aislamiento térmico por el exterior " 10,00 1,00
mt50spa200b60 1,000 Ud Repercusion de montaje, utilizacion y desmontaje de andamiaje ho 6,00 6,00
mo051 0,600 h Oficial 12 montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,40 9,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mo097 0,600 h  Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 14,50 8,70
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 61,50 1,23
TOTAL PARTIDA.......ocivtirriniinis s ssessesnnes 62,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CDDI04_01 m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5
Formacion de hoja de particion interior de 8 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco (cubo), para re-
vestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado,
recibido de cercos y precercos, mermas, rofuras, enjarjes, mochetas y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACION: CTE. DB HE Ahorro de energia. CTE. DB HR Proteccion frente al ruido.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDA-
DES DE OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, y
que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. AMBIENTALES: Se suspenderan los
trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacion y aplo-
mado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocacion
de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijacién de cercos y precercos. Encuen-
tros de la fabrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.
CONDICIONES DE TERMINACION: La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales,
plana y aplomada. Tendra una composicion uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se
evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.
0010A030 0,410 h.  Oficial primera 17,62 7,22
0010A070 0,410 h.  Pedn ordinario 15,35 6,29
PO1LHO020 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x8 cm. 88,90 3,11
P0O1MCO030 0,016 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-7,5/CEM 68,85 1,10
TOTAL PARTIDA... ... e sne e 17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
E14LV040 m. PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO WENT
Ventana Went osciloparalela mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano mod. Z 70/87, con co-
eficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuacion aclstica de 34 Db, con camaras de evacuacion, go-
ma central de poliuretano de alta absorcion acUstica y goma de ala perimetral, terminacion en lacado blanco / color
0 imitacién madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristala-
miento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornilleria, limpieza, incluso con p.p. de re-
mates y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO
85204:1979y s/ CTE-DB-HS 3.
0010B140 0,200 h.  Ayudante cerrajero 13,50 2,70
P12LV040 1,000 m.  Premarco p/vent.puerta poliur. Went 5,56 5,56
TOTAL PARTIDA... ... s sne e 8,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E15CPL020 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.
0010B130 0,200 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 3,45
0010B140 0,200 h.  Ayudante cerrajero 13,50 2,70
P13CP020 1,000 ud  P.paso 80x200 chapa lisa galv. 67,65 67,65
TOTAL PARTIDA... ...t 73,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS

12 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20TP010 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 16x2,7 mm. de didmetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, co-
locada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 mefros de longitud y sin proteccion superficial.
s/CTE-HS-4.
0010B170 0,190 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 3,47
P17LT010 1,000 m.  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,45 1,45
P17LP010 0,600 ud Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,55 0,33
P17LP170 0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm. 0,42 0,08
TOTAL PARTIDA... ...t s 5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
E20TP020 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 20x3,4 mm. de didmetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 mefros de longitud y sin proteccion superficial.
sICTE-HS-4.
0010B170 0,190 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 3,47
P17LT020 1,000 m.  Tubo polipropil. PN20 20x 3,4 1,85 1,85
P17LP020 0,400 ud  Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,56 0,22
P17LP100 0,200 ud  Te polipropileno 20 mm. 0,67 0,13
TOTAL PARTIDA... ... e sne e 5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" PJEMPOTRAR
Suministro y colocacion de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 3,65
P17XP050 1,000 ud Llave paso empot mand.redon.22mm 9,12 9,12
TOTAL PARTIDA......cocitirrinrenie e 12,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
E20WBV010 m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de didmetro, colocada en instalaciones in-
teriores de desague, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 1,82
P17vC010 1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,22 1,34
P17VP010 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,97 0,29
P17VP170 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,92 0,09
TOTAL PARTIDA... ... s 3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diamefro, con sistema de union por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 2,74
P17VC060 1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 4,85 6,06
P17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 3,19 1,60
P17VP140 0,300 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 6,88 2,06
P17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D110mm. 1,83 1,37
TOTAL PARTIDA... ..ottt sesnesines 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20WGI010 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA
Suministro y colocacion de desagtie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifén de PVC fipo bo-
tella, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de
PVC de 32 mm. de diamefro, hasta el punto de desagie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
0010B170 0,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 5,47
P178S010 1,000 ud Sifon botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 3,00 3,00
P17VC010 0,300 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,22 0,37
P17VP170 2,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,92 1,84
TOTAL PARTIDA... ...t s 10,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
E20XAS030 ud SIST. INST. URINARIO SUSPENDIDO
Instalacion de fontaneria para un urinario realizada con tuberias de poliefileno reficulado U ponor Wirsbo-PEX (méto-
do Engel) para la red de agua fra, utiizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberfas de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desague y sifon individual, totalmente terminada segun normativa vigente, sin in-
cluir los aparatos sanitarios ni la griferia. s/CTE-HS-4/5.
0010B170 1,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 21,89
P18WW130 1,000 ud  Sistema inst. urinario suspend. 198,00 198,00
TOTAL PARTIDA... ... e 219,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E20XAT010 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO
Instalacion de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietileno reticulado U ponor Wirsbo-PEX (méto-
do Engel) para la red de agua fra, utiizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberfas de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagie y sifon individual, totalmente terminada segun normativa vigente, sin in-
cluir los aparatos sanitarios ni la griferia. s/CTE-HS-4/5.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 9,12
P17PR0O10 6,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8 1,73 10,38
P17PS010 2,000 ud Te reducida Uponor Q & E 20x 16x 16 4,44 8,88
P17PS070 2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 3,60 7,20
P178S080 1,000 ud  Sifén curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,87 2,87
E20WBV010 1,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 6,02
TOTAL PARTIDA.......ocivtirrinienie s sessesnnes 44,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
E20XEP010 ud INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.
Instalacion de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de de-
saglies, con los didmefros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sa-
nitarios. Las tomas de agua y los desagies, se entregan con tapones. s/C TE-H S-4/5.
E20TP010 5,000 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm 5,33 26,65
E20TP020 3,000 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x 3,4mm 5,67 17,01
E20VE020 1,000 ud  VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 12,77 12,77
E20WBV010 1,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 6,02
E20WGI010 1,000 ud  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 10,68 10,68
E20WBV060 4,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 13,83 55,32
P17SW020 1,000 ud  Conexion PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,63 4,63
TOTAL PARTIDA... ...t s sne e 133,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS

12 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21AU030 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapén
de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra
de 1/2" cromada, funcionando.
0010B170 1,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 27,36
P18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 164,00 164,00
P18GE190 1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 42,80 42,80
P18GW100 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 6,75 6,75
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 3,57
TOTAL PARTIDA... ..o s 244,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
E27EPA060 m2 P. PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica
y resistente al frote himedo segiin DIN 53778. Evita la aparicién de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepilla-
do para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes
pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion fransparente y no pelicu-
lante al agua.
0010B230 0,125 h.  Oficial 12 pintura 16,27 2,03
0010B240 0,125 h.  Ayudante pintura 13,10 1,64
P2502040 0,067 1 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,30
P250G040 0,090 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,16
P25EI070 0,200 | P. pléstica mate al agua alta calidad 4,55 0,91
P25WW220 0,200 ud  Pequefio material 1,09 0,22
TOTAL PARTIDA......cociviirrinienin e 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E27HS020 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitlle el radiador o tuberi
as de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades anticorrosi-
vas y dos manos de acabado con esmalte sintéfico resistente a altas temperaturas.
0010B230 0,407 h.  Oficial 12 pintura 16,27 6,62
0010B240 0,311 h.  Ayudante pintura 13,10 4,07
P25JA025 0,222 1| Esmalte satinado 14,56 3,23
P250U075 0,250 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,37 3,09
P25WW220 0,020 ud  Pequefio material 1,09 0,02
TOTAL PARTIDA.......ociiirrinresin s 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
E27MA020 m2 IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actiia como puente de adherencia
y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie
con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segun NTE-RPP-3.
0010B230 0,140 h.  Oficial 12 pintura 16,27 2,28
0010B240 0,140 h.  Ayudante pintura 13,10 1,83
P250W025 0,153 | Imprimacion multiadherente 10,96 1,68
P25WW220 0,050 ud Pequefio material 1,09 0,05
TOTAL PARTIDA... ...t s sne e 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

12 de diciembre de 2019

Pégina

14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E27ME010 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
0010B230 0,310 h.  Oficial 12 pintura 16,27 5,04
0010B240 0,309 h.  Ayudante pintura 13,10 4,05
P250S030 0,200 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 1,88
P25JA025 0,210 | Esmalte satinado 14,56 3,06
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 1,09 0,09
TOTAL PARTIDA......cocivtinrinrenie e 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
E27P1020 m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS
Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especfifica compuesta por cargas minerales, ligantes
hidraulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre ceramica de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de
preparacion previa del soporte medianate reirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir sopor-
tes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formacion de juntas, rincones, aristas, remates en los encuen-
tros con paramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en su superficie y proteccion de la carpinteria con
cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espétula de acero inoxidable, dejando una capa
de 2a3 mmy posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura.
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 3 m? afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de jambas y dinteles.
0010B230 0,200 h.  Oficial 12 pintura 16,27 3,25
0010B240 0,200 h.  Ayudante pintura 13,10 2,62
P250M050 3,000 kg Masilla s/ceramica 4,73 14,19
TOTAL PARTIDA......cociviirrinienin e 20,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS
EV01_1_01 m. BAJANTE PRELACADA D110 mm.
Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de @ 110 mm, para recogida de aguas de cubierta,
formada por piezas preformadas, con sistema de union por remaches y sellado con silicona en los empalmes, co-
locadas con abrazaderas metélicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Longitud medida segtin documentacién gréfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDA-
DES DE OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Pro-
yecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas es-
peciales. Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empe-
zando por el exfremo superior. Resolucion de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION: La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a
los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegera frente a golpes.
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 3,65
P17JL020 1,100 m. Bajante p.lacada D110 mm. p.p.piezas 12,35 13,59
P17JL360 0,750 ud  Abrazadera p.lacada D100 mm. 1,82 1,37
TOTAL PARTIDA... ... e sne e 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

12 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
F01_101 u  LAVABO ADAPTADO
Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x 580 mm, equipado con grifo monomando con cafio ex-
traible de accionamiento por palanca, cuerpo de laton cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre
ménsulas fijadas a bastidor metélico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fabrica o en
tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchuray 1120 a 1320 mm de altura. Incluso valvula de desagtie, si-
fon individual y ménsulas de fijacion y silicona para sellado de juntas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que el paramento soporte esta completamente acabado y que las
instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y fiacion del bastidor. Colocacion y fijacion del aparato.
Montaje del desaglie. Conexidn a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria
y caliente. Comprobacion de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fjado
correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales
agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas para las cuales no esta di-
sefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos so-
bre su superficie.
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 20,06
P18LX010 1,000 ud Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 240,00 240,00
P18GL160 1,000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontoldgica crom 162,27 162,27
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15
P17XT030 2,000 ud Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 7,14
P18GW040 2,000 ud Latiguillo fiex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 3,80
TOTAL PARTIDA... ... s 436,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
F01_201 u  INODORO ADAPTADO
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna de ino-
doro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraible y antideslizante; para fijar al
suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ntimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobara que €l paramento soporte esta completamente acabado y que las
instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desagie. Conexion a
la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua fria. Comprobacion de su correcto funcio-
namiento. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedaré nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fjado
correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales
agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas para las cuales no esta di-
sefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos so-
bre su superficie.
0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 23,71
P18IE030 1,000 ud  Inod.minusval.tbajo 4 fij.suelo 300,00 300,00
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 3,57 3,57
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90
TOTAL PARTIDA... ...t s sne e 329,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FT01_02 m? FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AISLADO
Falso techo continuo liso suspendido con estructura metélica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso lami-
nado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado. Incluida lana de roca aislante interior de 80 mm. con
papel kraft hacia la cara inferior.
CARACTERISTICAS TECNICAS: Suministro y montaje de falso techo continuo liso (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, atornillada a una estructura
metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendi-
das del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulacion maxima de 500 mm en-
tre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornilleria, resolucion del perimefro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de
juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y rev estr.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida entre paramentos, seg(in documentacion grafi-
ca de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDA-
DES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones
situadas debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.
FASES DE EJECUCION: Replanteo de los ejes de la estructura metélica. Nivelacion y fiacion del perfl en U
en el perimefro y colocacion de la banda acustica de dilatacion. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o
elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atorillado y
colocacion de las placas. Tratamiento de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigen-
cias de planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegera frente a golpes.
0010B110 0,400 h.  Oficial yesero o escayolista 17,25 6,90
0010B120 0,400 h.  Ayudante yesero o escayolista 16,38 6,55
AQAS02_012 1,000 m®  Panel semirrigido lana de roca 80 mm con papel kraft 4,05 4,05
P04PY025 1,200 m2 Placa de yeso laminado T. Hispalam 3,46 4,15
PO4PW005 1,300 m.  Cinta de juntas rollo 150 m. 0,03 0,04
P04PW036 0,400 kg Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg. 1,17 0,47
P04PW285 2,600 m. Maestra 82 x 3000 mm. / 400 0,99 2,57
PO4PW132 12,000 ud  Tomillo 0,07 0,84
TOTAL PARTIDA.......ocivtirrinienie s sessesnnes 25,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
PIR111203 m? PREPARACION PARAMENTOS PARA PINTAR
Preparacion de paramentos para posterior pintado que incluy e limpieza de salifres y polvo y emplastecido de pe-
quefias irregularidades.
0010B230 0,045 h.  Oficial 12 pintura 16,27 0,73
0010B240 0,045 h.  Ayudante pintura 13,10 0,59
P25WW220 0,050 ud  Pequefio material 1,09 0,05
TOTAL PARTIDA... ...ttt ssessesnnes 1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
R012_01 m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-15, en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y an-
damiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida segtn documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDA-
DES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se comprobara que el paramento esta completamente terminado.
AMBIENTALES: Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 35°C.
0010A030 0,380 h.  Oficial primera 17,62 6,70
0010A050 0,380 h.  Ayudante 16,06 6,10
A02A050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-15 74,64 1,49
TOTAL PARTIDA... ..ot s sne e 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

12 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RES0001 ud GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos en la obras de edificacion.
aqress01 1,000 ud Gestion de residuos 5.308,20 5.308,20
TOTAL PARTIDA... ..o e sne e 5.308,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
SS01 Ud SEGURIDAD Y SALUD
Parte proporcional de seguridad y salud en la obra.
SSSSSS 1,000 Ud ss 8.881,30 8.881,30
TOTAL PARTIDA... ... e 8.881,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA
CENTIMOS
11256001 M2 REUBICACION DE INSTALACION ELECTRICA
Reubicacion de instalacion eléctrica en aseos modificados. Incluido desmontaje, limpieza y montaje de luminarias
€en su nueva situacion y aporte de pequefio material y cableado si fuera necesario.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 17,51 5,25
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 13,63 4,09
P01DW090 1,000 ud Pequefio material 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA... ... e 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

12 de diciembre de 2019

Pégina

18



