
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
AP01_301     m²  DEMOLICIÓN DE TABICÓN                                           4,61

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje y retirada
prev ia de las hojas de la carpintería.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

AQ012_02     m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO                                12,78

Demolición de pavimento existente, de baldosas cerámicas o similar, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que el pav imento está libre de conductos de insta-
laciones en serv icio, en la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los
aparatos de instalaciones y  mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda en-
torpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte que-
dará limpia de restos del material.

DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AP01_0702    m²  DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA               11,66

Desmontaje de red de instalación interior de agua, fontanería y  saneamiento, desde la toma de
cada aparato sanitario hasta el montante o bajante, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN. Superficie útil del local húmedo según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que la red de alimentación de agua está desco-
nectada y fuera de serv icio. Se comprobará que la instalación se encuentra completamente va-
cía.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones co-
nectadas a la instalación. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las conex iones con las redes de suministro quedarán
debidamente obturadas y protegidas.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AP01_0701    u   RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS                                 7,29

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  du-
chas, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios auxiliares.

SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AP01_0405    m²  DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE                           4,30

Demolición de falso techo registrable de placas de yeso laminado o escayola, situado a una altu-
ra menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se
sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empo-
trados o adosados al falso techo.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AP01_401     m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADO                                         3,99

Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico y  carga manual sobre camión o conte-
nedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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AP01_0403    m²  LIMPIEZA DE APLACADO DE PIEDRA                                  6,05

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un pro-
ducto alcalino en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento
para posterior aclarado con cepillo y  agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios aux i-
liares, medida deduciendo huecos.

SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

194201_01    m   RETIRADA DE BAJANTES DE PLUVIALES                               12,79

Retirada de bajantes de pluv iales de PVC existentes incluso elemento protector de chapa de
acero galvanizado.

DOCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

194201_02    u   RETIRADA DE APLIQUE EXTERIOR                                    28,36

Desmontaje, acopio, limpieza y reposición de aplique estanco ex terior. Instalado, incluyendo ac-
cesorios y  conex ionado.

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

194201_03    m²  RETIRADA DE AISLAMIENTO PROYECTADO                              4,61

Retirada por  medios manuales de aislamiento de bolitas de poliestireno proyectadsa ex istentes
en la planta alta.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

194201_04    m²  RETIRADA DE CARPINTERÍA EXTERIOR SIN APROVECHAMIENTO            9,87

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas, v idrios,
persianas y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de
carga, e incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

194201_05    u   RETIRADA DE ELEMENTOS ADOSADOS A FACHADAS                       511,52

Retirada de todos los elementos ex teriores situados en la fachada previa colocación del SATE
(cableados, canalizaciones, etc...). Incluido acopio y  recolocación/reposición posterior.

QUINIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y FACHADA                                           
CDDI04_01    m2  TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                          17,72

Formación de hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
(cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de re-
planteo, nivelación y  aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mo-
chetas y  limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HR Protección
frente al ruido. NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobará que se ha terminado la eje-
cución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y  armarios. AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Co-
locación y  aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y  nivelación de cercos y
precercos de puertas y  armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y
precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a
la obra de los elementos de fijación de cercos y  precercos. Encuentros de la fábrica con facha-
das, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuer-
zos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen
aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua
de lluvia. Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no prev istas en el
cálculo.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CD07_01      m²  SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR                         62,73

Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpie-
za (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adheren-
cia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación de ele-
mentos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento
apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos conti-
guos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox . rosca-
da de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tixotró-
pico de reparación y  malla de fibra de v idrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplica-
ción del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.
-2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de
poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y  de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con
lambda =0,032W/mK adheridas al soporte prev iamente limpio de polvo y grasas, mediante el
mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del
40% . Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapa-
das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para
eliminar rebabas en uniones y  regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina
con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, cone-
x iones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conex ión con ventana
mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con
Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact.
Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (Fugen-
dichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufs-
teckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado
de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de
fibra de v idrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación Uni-
Primer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con tex tura 1 mm, aplicado manual-
mente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en el momento
de la ejecución. Se plantea un grado de pigmetación del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello si-
guiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y  pequeño material.

-3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un máx imo de 2 m según indicaciones y  definición de la DF,  con doble
malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con tex tura 1 mm, aplicado ma-
nualmente, siguiendo instrucciones del fabricante,     en color a alegir por DF, totalmente instalado
incluso pp de accesorios y  pequeño material.

-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jam-
bas y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con
malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aisla-
miento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y  replanteo de juntas se-
gún indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilata-
ción horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox , con sellado masilla juntas. Rema-
te en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y
perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fi-
jación del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de
aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación de cargas, perfil de co-
nexión con carpinterías metálicas y piza de goterón en dinteles. Retirada y reposición de rejillas
de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación,
las herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos según fichero de medición de pro-
yecto en autocad. Incluido parte proporcional de solución SATE para ejecutar jambas, dinteles y
alfeizares con un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.

SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
C0601        m2  ALICATADO BAÑOS 20X20 BLANCO BAÑOS                              38,60

m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y  rejuntado del
mismo así como colocación de esquinas de aluminio y  remates de azulejo. Sobre enfoscado de
mortero incluido este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie real-
mente ejecutada.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R012_01      m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER.                        14,29

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se comprobará que el paramento está completamente terminado.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o supe-
rior a 35°C.

CATORCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

C0701        m2  F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                 21,60

m2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de
lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm,
con absorción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista. Se incluye
parte proporcional de faja perimetral para adaptar el falso techo modular a las dimensiones de ca-
da estancia donde se instale. Incluso p.p.de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-ye-
so, elementos de remate y  cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según
NTE-RTP.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

FT01_02      m²  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AISLADO         25,57

Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una pla-
ca de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado. Incluida lana de ro-
ca aislante interior de 80 mm. con papel kraft hacia la cara inferior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro y montaje de falso techo continuo liso
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 /
borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte
mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmen-
te a las primarias mediante caballetes y  colocadas con una modulación máx ima de 500 mm en-
tre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y  puntos singulares, pasta
de juntas, cinta de juntas y  accesorios de montaje. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
revestir.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida entre paramentos, según do-
cumentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y  que todas
las instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y  fija-
ción del perfil en U en el perímetro y  colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización
de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y  secundarios de la estructura. Atornillado y  colocación de las placas. Tratamiento de
juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable.
Cumplirá las exigencias de planeidad y  nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      
C0602        m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar            36,13

m2. Solado de baldosa de Gres Porcelánico  bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con junta antracita de 1 cm. (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

C0603        m2  ABRILLANTADO DE TERRAZO                                         3,91

Abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y  limpieza. Incluido parte proporcional de reti-
rada de mobiliario para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de Lugo
a excepción de almacenes, sala de caldera, armarios y  cuarto instalaciones.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA                                         
C0507        m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              67,82

Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence
6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de alumi-
nio y  Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

C0508        m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     90,75

Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico y
de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de
baja emisiv idad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm
con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,4
W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

NOVENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15CPL020    ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.                                  73,80

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra.

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

194205_01    u   MODIFICACIÓN DE CANCILLA DE ACERO                               984,00

Retirada de cancilla de acero pintado para su modificación de sus dimensiones en taller. Pintado
de la misma en blanco y recolocación en su lugar.

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS

19420501     m²  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                              50,70

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,
 i/accesorios, montaje y  p.p. de costes indirectos

CINCUENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19420502     u   TORNO MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE PERSIANA                     43,93

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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19420503     m²  CARPINTERÍA AL. FIJA Y OSCILOBAT./PROY.COR-3500 C/RPT           170,19

Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y  parte oscilobatiente/proyectante pa-
ra acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de di-
mensiones, apertura, posición y  colocación según documentación gráfica einstrucciones de la
D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio ex truido tsac aleación de
aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los
perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas
aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM     de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, acce-
sorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas e
herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acaba-
do anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EU-
RAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desen-
grase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra con las siguientes ca-
racterísticas:
- Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%  de fi-
bra de v idrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y  marcos.
- Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
- Ocultación completa de las juntas exteriores.
- Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la car-
pintería, propios del sistema.
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
- Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.
- Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posi-
ción y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos ver-
ticales.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
v ia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono compo-
nente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías ex terio-
res. Con marcado CE. Colocada sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos
por el interior y  el ex terior, v ierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda im-
permeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL

CIENTO SETENTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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19420504     m²  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               258,75

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sis-
tema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de
canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación
gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de alumi-
nio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecáni-
cas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y  120 Kg en el caso de
bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE.
Los perfiles de aluminio están provistos de rotura
de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de pro-
fundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suminis-
trados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero
inox , elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Cerradu-
ras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D. F. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra.Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1. Elaborado en     taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo
que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado.
El espesor y calidad de la capa
anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS.  Incluye colocación de la
carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de         pruebas de ser-
v icio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa
plegada de aluminio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Cierrapuer-
tas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y  peso necesario tipo Tesa CT3000 se-
gún muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y  probada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19420505     m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       29,98

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos.
Totalmente  montada y funcionando.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y EVACUACIÓN                          
E20XAT010    ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO                             44,47

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  sifón indiv idual,
totalmente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F01_201      u   INODORO ADAPTADO                                                329,18

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con
cisterna de inodoro v ista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble
y  antideslizante; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de
juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que el paramento soporte está completamente
acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  fijación del aparato. Montaje del desa-
güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conex ión a la red de agua fría.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posi-
ción prevista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sella-
do de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando prote-
gido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá
a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

F01_101      u   LAVABO ADAPTADO                                                 436,42

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo mono-
mando con caño ex traíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flex ible de
1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pinta-
do con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de
anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón indiv idual y  ménsulas
de fijación y silicona para sellado de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que el paramento soporte está completamente
acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  fijación del bastidor. Colocación y  fija-
ción del aparato. Montaje del desagüe. Conex ión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a las redes de agua fría y  caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Se-
llado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posi-
ción prevista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sella-
do de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando prote-
gido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá
a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20XAS030    ud  SIST. INST. URINARIO SUSPENDIDO                                 219,89

Instalación de fontanería para un urinario realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  sifón indiv idual,
totalmente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.

DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

12 de diciembre de 2019 Página 10



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E20XEP010    ud  INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.                                    133,08

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de poli-
propileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de ser-
v icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110
mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de
agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

EV01_1_01    m.  BAJANTE PRELACADA D110 mm.                                      18,61

Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 110 mm, para recogida de
aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches y sella-
do con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el ex terior
del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conex iona-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobará que su situación y  recorri-
do se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación en seco de tu-
bos y piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazade-
ras. Montaje del conjunto, empezando por el ex tremo superior. Resolución de las uniones entre
piezas. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La bajante no presentará fugas y  tendrá libre desplaza-
miento respecto a los mov imientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE.
DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C0903        Ud  Lavabo modelo Foro Roca o similar                               250,94

Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, sifón indiv idual de PVC y  latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente ins-
talado. Incluido grifo temporizador

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C0904        Ud  Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar           185,62

Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante ta-
cos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con ta-
pa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E21AU030     ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  244,48

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C0913        Ud  Asidero minusvalidos                                            130,96

Conjunto de dos barras abatibles para minusválidos colocado en inodoro, formado por piezas
Normbau o similar, asideros abatibles modelo HP0600AB, realizados en tubo de acero inox ida-
ble mate, incluso tornilleria de sujección a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijac-
ción segura.
En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia,
Lei 8/1997 do 20 de agosto. Colocado según normativa e instrucciones de D.F.

CIENTO TREINTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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194206_01    u   ACUMULADOR ACS 500L                                             1.221,89

Acumulador de acero v itrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y  2000 mm de altura, forro
acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y  protección
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje
y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Pro-
yecto y  que la zona de ubicación está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

MIL DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD                                                    
el1256001    M2  REUBICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            10,59

Reubicación de instalación eléctrica en aseos modificados. Incluido desmontaje, limpieza y mon-
taje de luminarias en su nueva situación y  aporte de pequeño material y cableado si fuera nece-
sario.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PINTURAS                                                        
C1106        m²  RETIRADA DE MOBILIARIO                                          0,53

Retirada, acopio y recolocación de mobiliario de las distintas estancias para pintar (pizarras, ta-
blones de anunciones, etc...)

CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E27PI020     m2  EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS                           20,06

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas
minerales, ligantes hidráulicos y  resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier,
Ardex R1 o similar). Incluso p/p de preparación prev ia del soporte medianate retirada de azulejos
no adheridos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y
ceras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revesti-
mientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhe-
siva de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espátula de acero inox idable, dejando una
capa de 2 a 3 mm y  posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para
el acabado de pintura. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie
de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y  dinteles.

VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E27EPA060    m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                5,26

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y  duración, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin di-
solventes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la
aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adhe-
rida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente.
Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante al
agua.

CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E27MA020     m2  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      5,84

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puen-
te de adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o lamina-
dos), i/limpieza prev ia de la superficie con detergente amoniacal y  lijado suave, aplicada a bro-
cha o pistola, según NTE-RPP-3.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E27ME010     m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        14,12

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores varia-
dos definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos ma-
nos de acabado de esmalte.

CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E27HS020     m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          17,03

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el
radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimación anticalórica con propiedades anticorrosivas y  dos manos de acabado con esmalte
sintético resistente a altas temperaturas.

DIECISIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 VARIOS                                                          
194209_01    u   IDENTIDAD CORPORATIVA                                           6.000,00

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso
del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso
excavación, cimentación y  alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p.
p. de excavación mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica,
térmico, diferencial,         temporizador y pequeño material). Totalmente instalado

SEIS MIL  EUROS

194209_02    m²  PUERTA INTERIOR DE PASO                                         263,90

Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y  laminado fenóli-
co tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm.
Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la hu-
medad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenóli-
co reforzado y  canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico es-
pesor 10 mm.Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304
acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios
auxiliares

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

194209_03    m²  REVISIÓN Y PEQUEÑAS REPARACIONES EN CUBIERTA DE CHAPA           3,47

Revisión de cubierta de chapa simple y  sustitución de tornillería, arandelas de EPDM y pequeño
material en mal estado que pueda propicisr la entrada de agua al interior del polideportivo. Se
comprobará la reparación de las pequeñas goteras existentes.

TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PIR111203    m²  PREPARACIÓN PARAMENTOS PARA PINTAR                              1,37

Preparación de paramentos para posterior pintado que incluye limpieza de salitres y  polvo y  em-
plastecido de pequeñas irregularidades.

UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CARE05_01    u   CABINA DE TABLERO FENÓLICO HPL                                  929,20

Cabina para vestuario, de 1000x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm
de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección
circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de
20x15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L, formados por bisa-
gras con muelle, tirador con condena e indicador ex terior de libre y  ocupado, y  pies regulables
en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste fi-
nal. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Pro-
yecto y  que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación
de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y  accesorios. Nivelación y ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

NOVECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIIDUOS                                            
RES0001      ud  GESTION DE RESIDUOS                                             5.308,20

Gestión de residuos en la obras de edificación.

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS01         Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               8.881,30

Parte proporcional de seguridad y  salud en la obra.

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

12 de diciembre de 2019 Página 17


