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Presupuesto

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción

 1.01 m²  DEMOLICIÓN DE TABICÓN                                           
AP01_301     

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de es-
pesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje y retirada previa de las hojas
de la carpintería.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aulario aseos planta
baja

1 21,40 3,00 64,20                     

Aulario aseos planta alta 1 19,40 3,00 58,20                     

Principal aseo 8 1 7,57 3,00 22,71                     

          145,11 4,61 668,96€

 1.02 m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO                                
AQ012_02     

Demolición de pavimento existente, de baldosas cerámicas o similar, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superf icie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en
servicio, en la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de insta-
laciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas mane-
jables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de
restos del material.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 1 14,23 14,23                     

Aseo 1 aulario 1 6,60 6,60                     

Vestíbulo aseo aulario 1 4,15 4,15                     

Aseo adaptado 1 4,13 4,13                     

Aseo 2 aulario 1 7,03 7,03                     

Aseo 3 aulario 1 10,69 10,69                     

Aseo 4 aulario 1 12,06 12,06                     

          58,89 12,78 752,61€

 1.03 m²  DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA               
AP01_0702    

Desmontaje de red de instalación interior de agua, fontanería y saneamiento, desde la toma de cada
aparato sanitario hasta el montante o bajante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN. Superficie útil del local húmedo según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fue-
ra de servicio. Se comprobará que la instalación se encuentra completamente vacía.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la
instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente
obturadas y protegidas.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 1 14,23 14,23                     

Aseo 1 aulario 1 6,60 6,60                     

Vestíbulo aseo aulario 1 4,15 4,15                     

Aseo adaptado 1 4,13 4,13                     

Aseo 2 aulario 1 7,03 7,03                     

Aseo 3 aulario 1 10,69 10,69                     

Aseo 4 aulario 1 12,06 12,06                     

          58,89 11,66 686,66€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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 1.04 u   RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS                                 
AP01_0701    

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

31 31,00                     

          31,00 7,29 225,99€

 1.05 m²  DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE                           
AP01_0405    

Demolición de falso techo registrable de placas de yeso laminado o escayola, situado a una altura me-
nor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y
carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o
adosados al falso techo.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 1 14,23 14,23                     

Aseo 1 aulario 1 6,60 6,60                     

Vestíbulo aseo aulario 1 4,15 4,15                     

Aseo adaptado 1 4,13 4,13                     

Aseo 2 aulario 1 7,03 7,03                     

Aseo 3 aulario 1 10,69 10,69                     

Aseo 4 aulario 1 12,06 12,06                     

          58,89 4,30 253,23€

 1.06 m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADO                                         
AP01_401     

Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico y carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 1 18,90 3,00 56,70                     

Aseo 1 aulario 1 5,75 3,00 17,25                     

Aseo adaptado 1 1,85 3,00 5,55                     

Aseo 2 aulario 1 5,15 3,00 15,45                     

Aseo 3 aulario 1 8,80 3,00 26,40                     

Aseo 4 aulario 1 11,20 3,00 33,60                     

          154,95 3,99 618,25€

 1.07 m²  LIMPIEZA DE APLACADO DE PIEDRA                                  
AP01_0403    

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artif icial, mediante la aplicación de un producto
alcalino en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para poste-
rior aclarado con cepillo y agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida de-
duciendo huecos.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Zócalo exterior edif icio
principal

                    

Fachada noroeste 1 34,73 34,73                     

Fachada suroeste 1 43,25 43,25                     

Fachada noroeste 1 5,15 5,15                     

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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Fachada sureste 1 5,52 5,52                     

          88,65 6,05 536,33€

 1.08 m   RETIRADA DE BAJANTES DE PLUVIALES                               
194201_01    

Retirada de bajantes de pluviales de PVC existentes incluso elemento protector de chapa de acero gal-
vanizado.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

EDIFICIO PRINCIPAL                     

Fachada noroeste 1 30,79 30,79                     

Fachada suroeste 1 32,84 32,84                     

Fachada sureste 1 6,83 6,83                     

Fachada noroeste 1 12,64 12,64                     

EDIFICIO AULARIO                     

Fachada sureste 1 23,33 23,33                     

Fachada noroeste 1 19,10 19,10                     

          125,53 12,79 1.605,53€

 1.09 u   RETIRADA DE APLIQUE EXTERIOR                                    
194201_02    

Desmontaje, acopio, limpieza y reposición de aplique estanco exterior. Instalado, incluyendo acceso-
rios y conexionado.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

8 8,00                     

          8,00 28,36 226,88€

 1.10 m²  RETIRADA DE AISLAMIENTO PROYECTADO                              
194201_03    

Retirada por  medios manuales de aislamiento de bolitas de poliestireno proyectadsa existentes en la
planta alta.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Descuelgues de vigas 2 13,50 1,30 35,10                     

          35,10 4,61 161,81€

 1.11 m²  RETIRADA DE CARPINTERÍA EXTERIOR SIN APROVECHAMIENTO            
194201_04    

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas, vidrios, persia-
nas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, e in-
cluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Ventanas 1 636,26 636,26                     

Puertas 1 51,40 51,40                     

Ventanal fijo superior 1 74,00 74,00                     

          761,66 9,87 7.517,58€

 1.12 u   RETIRADA DE ELEMENTOS ADOSADOS A FACHADAS                       
194201_05    

Retirada de todos los elementos exteriores situados en la fachada previa colocación del SATE (cable-
ados, canalizaciones, etc...). Incluido acopio y recolocación/reposición posterior.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00                     

          1,00 511,52 511,52€

          

TOTAL CAPÍTULO 01........................................ 13.765,35 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y FACHADA

Código Descripción

 2.01 m2  TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                          
CDDI04_01    

Formación de hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cu-
bo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, ni-
velación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HR Protección frente al ruido.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según documentación gráf ica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superf icie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y
que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. AMBIENTALES: Se suspen-
derán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puer-
tas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de f ija-
ción de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro
de la fábrica con el forjado superior.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizonta-
les, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 aulario 1 3,90 3,00 11,70                     

Aseo adaptado aulario 1 4,72 3,00 14,16                     

          25,86 17,72 458,24€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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 2.02 m²  SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR                         
CD07_01      

Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolim-
piadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero
adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superf icie y eliminación de elementos sueltos, con ries-
go de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, lle-
gando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las
mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas
perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de f ibra de vi-
drio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento
de fachada.
-2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAU-
MIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandi-
do EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lambda =0,032W/mK adhe-
ridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre
la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO
115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabrican-
te. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuer-
zos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los hue-
cos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perf iles
de conexión con ventana mediante Perf il Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dilata-
ción, goterones con Perf il antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo
ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (Fu-
gendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listón para perf il de arranque SockelProfilAufs-
teckleiste. Revestimiento de endurecimiento superf icial de las placas mediante capa de enfoscado de
mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de f ibra de
vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado
final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a
elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en el momento de la ejecución. Se plantea un gra-
do de pigmetación del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Inclui-
dos pp de accesorios y pequeño material.

-3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAU-
MIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico)
hasta un máximo de 2 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex y acabado
con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones
del fabricante,     en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequeño ma-
terial.

-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y
dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y
acabado f inal con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento
para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas
de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con
doble perf il U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas nuevas con perf il de alu-
minio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería
exterior, perf il en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, en-
cuentro con las carpinterías con perf il de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios
para instalación de cargas, perf il de conexión con carpinterías metálicas y piza de goterón en dinteles.
Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las herramien-
tas y pequeña maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos según f ichero de medición de proyecto
en autocad. Incluido parte proporcional de solución SATE para ejecutar jambas, dinteles y alfeizares
con un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

EDIFICIO PRINCIPAL                     

Fachada noreste 1 251,36 251,36                     

Fachada suroeste 1 161,38 161,38                     

Fachada noroeste 1 93,70 93,70                     

Alzado sureste 1 81,73 81,73                     

EDIFICIO AULARIO                     

Fachada sureste 1 137,40 137,40                     

Fachada noroeste 1 118,00 118,00                     

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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Fachada noreste 1 96,00 96,00                     

Fachada suroeste 1 98,00 98,00                     

          1.037,57 62,73 65.086,77€

          

TOTAL CAPÍTULO 02........................................ 65.545,01 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Código Descripción

 3.01 m2  ALICATADO BAÑOS 20X20 BLANCO BAÑOS                              
C0601        

m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mismo
así como colocación de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero inclui-
do este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 aulario 1 16,25 3,00 48,75                     

Aseo adaptado aulario 1 9,45 3,00 28,35                     

Aseo 3 aulario 1 20,20 3,00 60,60                     

Aseo 8 1 18,80 3,00 56,40                     

          194,10 38,60 7.492,26€

 3.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER.                        
R012_01      

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superf icie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA:
DEL SOPORTE: Se comprobará que el paramento está completamente terminado.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a
35°C.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 aulario 1 16,25 3,00 48,75                     

Aseo adaptado aulario 1 9,45 3,00 28,35                     

Vestíbulo aseos aulario 1 9,14 3,00 27,42                     

Aseo 3 aulario 1 20,20 3,00 60,60                     

Aseo 8 1 18,80 3,00 56,40                     

          221,52 14,29 3.165,52€

 3.03 m2  F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                 
C0701        

m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción
acústica áw =1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perf ilería vista. Se incluye parte proporcional
de faja perimetral para adaptar el falso techo modular a las dimensiones de cada estancia donde se
instale. Incluso p.p.de perf iles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y ele-
mentos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cual-
quier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 aulario 1 16,50 16,50                     

Aseo adaptado aulario 1 5,50 5,50                     

Vestíbulo aseos aulario 1 4,08 4,08                     

Aseo 3 aulario 1 24,18 24,18                     

Aseo 8 1 14,72 14,72                     

          64,98 21,60 1.403,57€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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 3.04 m²  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AISLADO         
FT01_02      

Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde af inado. Incluida lana de roca aislante inte-
rior de 80 mm. con papel kraft hacia la cara inferior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro y montaje de falso techo continuo liso (12,5+27+27), forma-
do por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde af inado, atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000
mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900
mm y maestras secundarias f ijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y coloca-
das con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución
del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar y revestir.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superf icie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA:
DEL SOPORTE: Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las insta-
laciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y f ijadas a él.
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y f ijación del perfil
en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de an-
claje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perf iles primarios y secundarios de
la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exi-
gencias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 5,00 5,00                     

          5,00 25,57 127,85€

          

TOTAL CAPÍTULO 03........................................ 12.189,20 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS

Código Descripción

 4.01 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar            
C0602        

m2. Solado de baldosa de Gres Porcelánico  bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con junta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejun-
tado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superf icie realmente ejecutada.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 aulario 1 16,50 16,50                     

Aseo Adaptado aulario 1 5,50 5,50                     

Vestíbulo aseos aulario 1 4,08 4,08                     

Aseo 3 aulario 1 24,18 24,18                     

Aseo 8 1 14,72 14,72                     

          64,98 36,13 2.347,73€

 4.02 m2  ABRILLANTADO DE TERRAZO                                         
C0603        

Abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza. Incluido parte proporcional de retirada de
mobiliario para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de Lugo a excepción de
almacenes, sala de caldera, armarios y cuarto instalaciones.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Edif icio principal 2 980,00 1.960,00                     

          1.960,00 3,91 7.663,60€

          

TOTAL CAPÍTULO 04........................................ 10.011,33 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA

Código Descripción

 5.01 m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              
C0507        

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN
incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor
(3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perf il separador de aluminio y Doble sellado peri-
metral, f ijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vi-
drio Ug=1,6 W/m2.K.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Ventanal superior
edif icio principal

1 73,06 73,06                     

V01 43 3,75 2,20 354,75                     

V02 6 3,75 2,50 56,25                     

V03 6 3,75 1,85 41,63                     

V05 2 6,75 1,70 22,95                     

V06 1 2,92 1,70 4,96                     

V08 1 7,57 7,57                     

V09 1 2,80 3,00 8,40                     

V10 1 3,75 3,00 11,25                     

V15 1 1,96 1,88 3,68                     

V17 2 2,80 1,85 10,36                     

V23 2 4,83 9,66                     

V19 9 0,90 1,35 10,94                     

V20 1 1,50 1,35 2,03                     

V21 22 3,00 1,35 89,10                     

V22 1 1,90 1,35 2,57                     

V04 5 3,75 0,50 9,38                     

V07 2 6,75 0,50 6,75                     

V11 1 2,80 0,50 1,40                     

V12 1 3,70 0,50 1,85                     

V13 1 0,95 0,50 0,48                     

V14 1 1,92 0,55 1,06                     

V16 1 1,92 0,55 1,06                     

V18 2 2,92 0,50 2,92                     

V24 1 2,80 2,20 6,16                     

          732,65 67,82 49.688,32€

 5.02 m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     
C0508        

Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico y de
seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisivi-
dad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en
superficie realmente ejecutada.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

P1 1 3,19 3,00 9,57                     

P2 1 3,19 3,00 9,57                     

P3 2 1,81 3,00 10,86                     

P5 1 3,75 3,00 11,25                     

P6 3 0,90 2,05 5,54                     

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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P7 1 1,65 2,97 4,90                     

                    

          51,69 90,75 4.690,87€

 5.03 ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.                                  
E15CPL020    

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perf iles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y f ijación en obra.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

P4 1 1,00                     

          1,00 73,80 73,80€

 5.04 u   MODIFICACIÓN DE CANCILLA DE ACERO                               
194205_01    

Retirada de cancilla de acero pintado para su modif icación de sus dimensiones en taller. Pintado de la
misma en blanco y recolocación en su lugar.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

C1 1 1,00                     

C2 1 1,00                     

          2,00 984,00 1.968,00€

 5.05 m²  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                              
19420501     

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,
 i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

V01 43 3,75 2,20 354,75                     

V02 6 3,75 2,50 56,25                     

V03 6 3,75 1,85 41,63                     

V05 2 6,75 1,70 22,95                     

V06 1 2,92 1,70 4,96                     

V08 1 7,57 7,57                     

V15 1 1,96 1,88 3,68                     

V17 2 2,80 1,85 10,36                     

V23 2 4,83 9,66                     

V19 9 0,90 1,35 10,94                     

V20 1 1,50 1,35 2,03                     

V21 22 3,00 1,35 89,10                     

V22 1 1,90 1,35 2,57                     

V24 1 2,80 2,20 6,16                     

          622,61 50,70 31.566,33€

 5.06 u   TORNO MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE PERSIANA                     
19420502     

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de
mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

V01 43 2,00 86,00                     

V02 6 2,00 12,00                     

V03 6 2,00 12,00                     

V05 2 3,00 6,00                     

V06 1 1,00 1,00                     

V08 1 2,00 2,00                     

V15 1 1,00 1,00                     

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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V17 2 1,00 2,00                     

V23 2 2,00 4,00                     

V19 9 1,00 9,00                     

V20 1 1,00 1,00                     

V21 22 2,00 44,00                     

V22 1 1,00 1,00                     

V24 1 1,00 1,00                     

          182,00 43,93 7.995,26€

 5.07 m²  CARPINTERÍA AL. FIJA Y OSCILOBAT./PROY.COR-3500 C/RPT           
19420503     

Suministro e colocación de carpintería exterior con parte f ija y parte oscilobatiente/proyectante para
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensio-
nes, apertura, posición y colocación según documentación gráfica einstrucciones de la D.F., realizada
con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e trata-
miento T-5. El espesor medio de los perf iles de aluminio es de 1,5 mm. Los perf iles de aluminio están
provistos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM     de alta cali-
dad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homo-
logados. Incluso p/p de garras de f ijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-
cona neutra y ajuste f inal en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certif icación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa
con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones
previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra
con las siguientes características:
- Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de puente
térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de f ibra de vidrio.
Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.
- Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.
- Ocultación completa de las juntas exteriores.
- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería,
propios del sistema.
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
- Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perf il de refuerzo de 14mm de
espesor, cara al interior.
- Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición y
plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5.
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de
vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en cali-
dad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte exis-
tente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados
de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio según
detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

V01 43 3,75 2,20 354,75                     

V02 6 3,75 2,50 56,25                     

V03 6 3,75 1,85 41,63                     

V05 2 6,75 1,70 22,95                     

V06 1 2,92 1,70 4,96                     

V08 1 7,57 7,57                     

V09 1 2,80 3,00 8,40                     

V10 1 3,75 3,00 11,25                     

V15 1 1,96 1,88 3,68                     

V17 2 2,80 1,85 10,36                     

V23 2 4,83 9,66                     

V19 9 0,90 1,35 10,94                     

V20 1 1,50 1,35 2,03                     

V21 22 3,00 1,35 89,10                     

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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V22 1 1,90 1,35 2,57                     

V04 5 3,75 0,50 9,38                     

V07 2 6,75 0,50 6,75                     

V11 1 2,80 0,50 1,40                     

V12 1 3,70 0,50 1,85                     

V13 1 0,95 0,50 0,48                     

V14 1 1,92 0,55 1,06                     

V16 1 1,92 0,55 1,06                     

V18 2 2,92 0,50 2,92                     

V24 1 2,80 2,20 6,16                     

Ventanal superior
edif icio principal

1 73,06 73,06                     

          740,22 170,19 125.978,04€

 5.08 m²  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               
19420504     

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema ti-
po PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de di-
mensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráf ica, incluyendo dis-
positivo antipánico. Compuesta por perf iles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5.
Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0
mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta
220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de
cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perf iles de aluminio están provistos de rotura
de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundi-
dad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados
por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad tipo
tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D. F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado peri-
metral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste f inal en obra.Perf ilería, juntas y he-
rrajes con certif icación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en     taller. Acabado super-
ficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lava-
do, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS.  Incluye colocación de la carpinte-
ría, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de         pruebas de servicio, herrajes,
manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio
anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior pa-
ra gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D. F.
Totalmente montada y probada.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

P1 1 3,19 3,00 9,57                     

P2 1 3,19 3,00 9,57                     

P3 2 1,81 3,00 10,86                     

P5 1 3,75 3,00 11,25                     

P6 3 0,90 2,05 5,54                     

P7 1 1,65 2,97 4,90                     

          51,69 258,75 13.374,79€

 5.09 m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       
19420505     

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor,
tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, inclu-
so sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos.
Totalmente  montada y funcionando.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

V01 43 3,75 161,25                     

V02 6 3,75 22,50                     

V03 6 3,75 22,50                     

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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V05 2 6,75 13,50                     

V06 1 2,92 2,92                     

V08 1 3,75 3,75                     

V15 1 1,96 1,96                     

V17 2 2,80 5,60                     

V23 2 3,75 7,50                     

V19 9 0,90 8,10                     

V20 1 1,50 1,50                     

V21 22 3,00 66,00                     

V22 1 1,90 1,90                     

V24 1 2,80 2,80                     

          321,78 29,98 9.646,96€

          

TOTAL CAPÍTULO 05........................................ 244.982,37€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y
EVACUACIÓN

Código Descripción

 6.01 ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO                             
E20XAT010    

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberí-
as de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada se-
gún normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 1 1,00                     

          1,00 44,47 44,47€

 6.02 u   INODORO ADAPTADO                                                
F01_201      

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cis-
terna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y anti-
deslizante; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades previstas, según documentación gráf ica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que
las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y f ijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fi-
jado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de mate-
riales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar
que se produzcan impactos sobre su superficie.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00                     

          1,00 329,18 329,18€

 6.03 u   LAVABO ADAPTADO                                                 
F01_101      

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando
con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y f lexible de 1,25 m de lon-
gitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster,
empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320
mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de f ijación y silicona para sellado
de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades previstas, según documentación gráf ica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que
las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y f ijación del apa-
rato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las re-
des de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fi-
jado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de mate-
riales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar
que se produzcan impactos sobre su superficie.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00                     

          1,00 436,42 436,42€
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 6.04 ud  SIST. INST. URINARIO SUSPENDIDO                                 
E20XAS030    

Instalación de fontanería para un urinario realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberí-
as de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada se-
gún normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 8 3 3,00                     

Aseo 3 aulario 3 3,00                     

          6,00 219,89 1.319,34€

 6.05 ud  INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.                                    
E20XEP010    

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipro-
pileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para
la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individua-
les para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al ino-
doro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapo-
nes. s/CTE-HS-4/5.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo adaptado aulario 1 1,00                     

Aseo 1 Aulario 4 4,00                     

Aseo 3 Aulario 4 4,00                     

Aseo 8 2 2,00                     

          11,00 133,08 1.463,88€

 6.06 m.  BAJANTE PRELACADA D110 mm.                                      
EV01_1_01    

Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 110 mm, para recogida de aguas de
cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona
en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según documentación gráf ica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA. DEL SOPORTE: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Pro-
yecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del con-
junto, empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento res-
pecto a los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubri-
dad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

EDIFICIO PRINCIPAL                     

Fachada noroeste 1 30,79 30,79                     

Fachada suroeste 1 32,84 32,84                     

Fachada sureste 1 6,83 6,83                     

Fachada noroeste 1 12,64 12,64                     

EDIFICIO AULARIO                     

Fachada sureste 1 23,33 23,33                     

Fachada noroeste 1 19,10 19,10                     

          125,53 18,61 2.336,11€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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 6.07 Ud  Lavabo modelo Foro Roca o similar                               
C0903        

Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra de
1/2" cromadas, sifón individual de PVC y latiguillos f lexibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido gri-
fo temporizador

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

11 11,00                     

          11,00 250,94 2.760,34€

 6.08 Ud  Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar           
C0904        

Ud. Inodoro de porcelana vitrif icada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo f lexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

10 10,00                     

          10,00 185,62 1.856,20€

 6.09 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  
E21AU030     

Urinario mural de porcelana vitrif icada blanco, colocado mediante anclajes de f ijación a la pared, y do-
tado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace
de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

6 6,00                     

          6,00 244,48 1.466,88€

 6.10 Ud  Asidero minusvalidos                                            
C0913        

Conjunto de dos barras abatibles para minusválidos colocado en inodoro, formado por piezas Normbau
o similar, asideros abatibles modelo HP0600AB, realizados en tubo de acero inoxidable mate, incluso
tornilleria de sujección a paramentos y refuerzo de los mismos para una f ijacción segura.
En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, Lei
8/1997 do 20 de agosto. Colocado según normativa e instrucciones de D.F.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00                     

          1,00 130,96 130,96€

 6.11 u   ACUMULADOR ACS 500L                                             
194206_01    

Acumulador de acero vitrif icado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de altura, forro acol-
chado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección contra co-
rrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades previstas, según documentación gráf ica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la
zona de ubicación está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00                     

          1,00 1.221,89 1.221,89€

          

TOTAL CAPÍTULO 06........................................ 13.365,67 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD

Código Descripción

 7.01 M2  REUBICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            
el1256001    

Reubicación de instalación eléctrica en aseos modif icados. Incluido desmontaje, limpieza y montaje de
luminarias en su nueva situación y aporte de pequeño material y cableado si fuera necesario.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 aulario 1 16,50 16,50                     

Aseo adaptado aulario 1 5,50 5,50                     

Vestíbulo aseos 1 4,08 4,08                     

Aseo 3 aualario 1 24,18 24,18                     

Aseo 8 1 14,72 14,72                     

          64,98 10,59 688,14€

          

TOTAL CAPÍTULO 07........................................ 688,14 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 08 PINTURAS

Código Descripción

 8.01 m²  RETIRADA DE MOBILIARIO                                          
C1106        

Retirada, acopio y recolocación de mobiliario de las distintas estancias para pintar (pizarras, tablones
de anunciones, etc...)

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 2.900,002.900,00                     

          2.900,00 0,53 1.537,00€

 8.02 m2  EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS                           
E27PI020     

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específ ica compuesta por cargas mine-
rales, ligantes hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ardex R1 o
similar). Incluso p/p de preparación previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos o
rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superf icie y protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en
dos manos con llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior lija-
do de la superf icie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se medirá la
superficie realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Pasillos edif icio principal 2 116,000 2,000 464,000                     

          464,00 20,06 9.307,84€

 8.03 m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                
E27EPA060    

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos ho-
rizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes,
gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/
pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas
dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superf icies muy porosas
aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

PAREDES                     

Edif icio principal. Planta
baja

1 2.027,6002.027,600                     

Edif icio Principal planta
alta

1 2.150,0002.150,000                     

TECHOS                     

Edif icio principal. Planta
baja

1 1.250,0001.250,000                     

Edif icio Principal planta
alta

1 1.080,0001.080,000                     

Pasillo planta alta 1 336,000 336,000                     

Techos pasillo 1 176,000 176,000                     

          7.019,60 5,26 36.923,10€

 8.04 m2  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      
E27MA020     

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de
adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superf icies (melaminas o laminados), i/limpieza
previa de la superf icie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, según
NTE-RPP-3.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

CARP. INTERIOR
EDIFICIO PRINCIPAL

                    

Puertas planta baja 82 2,600 1,000 213,200                     

Puertas planta alta 52 2,600 1,000 135,200                     

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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Marcos armarios aulas 30 20,000 0,120 72,000                     

Carpintería f ija pasillos 8 228,000 0,120 218,880                     

Barandillas de madera 8 4,120 32,960                     

          672,24 5,84 3.925,88€

 8.05 m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        
E27ME010     

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de aca-
bado de esmalte.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

CARP. INTERIOR
EDIFICIO PRINCIPAL

                    

Puertas planta baja 82 2,600 1,000 213,200                     

Puertas planta alta 52 2,600 1,000 135,200                     

Marcos armarios aulas 30 20,000 0,120 72,000                     

Carpintería f ija pasillos 8 228,000 0,120 218,880                     

Barandillas de madera 8 4,120 32,960                     

          672,24 14,12 9.492,03€

 8.06 m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          
E27HS020     

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el ra-
diador o tuberías de calefacción, sobre superf icie de hierro o acero, limpieza y preparación de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación
anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente
a altas temperaturas.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

EDIFICIO PRINCIPAL                     

Planta baja 2 88,000 0,800 140,800                     

Planta alta 2 96,000 0,800 153,600                     

AULARIO                     

Planta baja 2 32,000 0,800 51,200                     

Planta alta 2 24,000 0,800 38,400                     

Tuberías vistas
calefacción

2 616,000 0,100 123,200                     

          507,20 17,03 8.637,62€

          

TOTAL CAPÍTULO 08........................................ 69.823,47 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 09 VARIOS

Código Descripción

 9.01 u   IDENTIDAD CORPORATIVA                                           
194209_01    

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excavación,
cimentación y alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación
mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial,
temporizador y pequeño material). Totalmente instalado

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00                     

          1,00 6.000,00 6.000,00€

 9.02 m²  PUERTA INTERIOR DE PASO                                         
194209_02    

Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenólico ti-
po Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a
elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus
20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y cante-
ado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm.Color idem
puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerra-
dura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00 2,50 2,50                     

          2,50 263,90 659,75€

 9.03 m²  REVISIÓN Y PEQUEÑAS REPARACIONES EN CUBIERTA DE CHAPA           
194209_03    

Revisión de cubierta de chapa simple y sustitución de tornillería, arandelas de EPDM y pequeño mate-
rial en mal estado que pueda propicisr la entrada de agua al interior del polideportivo. Se comprobará la
reparación de las pequeñas goteras existentes.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 500,00 500,00                     

          500,00 3,47 1.735,00€

 9.04 m²  PREPARACIÓN PARAMENTOS PARA PINTAR                              
PIR111203    

Preparación de paramentos para posterior pintado que incluye limpieza de salitres y polvo y emplaste-
cido de pequeñas irregularidades.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Descuelgues de vigas 2 13,50 1,30 35,10                     

          35,10 1,37 48,09€

 9.05 u   CABINA DE TABLERO FENÓLICO HPL                                  
CARE05_01    

Cabina para vestuario, de 1000x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; es-
tructura soporte de aluminio anodizado, formada por perf il guía horizontal de sección circular de 25 mm
de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perf iles en U de 20x15 mm para f ijación a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con conde-
na e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de
la hoja, f ijación de los herrajes, nivelación y ajuste f inal. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades previstas, según documentación gráf ica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la
zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-
locación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste f inal.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La f ijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

Aseo 1 Aulario 4 4,00                     

Aseo 3 aulario 4 4,00                     

Aseo 8 2 2,00                     

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO
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          10,00 929,20 9.292,00€

          

TOTAL CAPÍTULO 09........................................ 17.734,84 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIIDUOS

Código Descripción

10.01 ud  GESTION DE RESIDUOS                                             
RES0001      

Gestión de residuos en la obras de edificación.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00                     

          1,00 5.308,20 5.308,20€

          

TOTAL CAPÍTULO 10........................................ 5.308,20 €

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

Código Descripción

11.01 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS01         

Parte proporcional de seguridad y salud en la obra.

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales EUROS ImpEUROS

1 1,00                     

          1,00 8.881,30 8.881,30€

          

TOTAL CAPÍTULO 11........................................ 8.881,30 €

TOTAL LISTADO........................................... 462.294,88€

Montserrat Miguel Prieto. ARQUITECTO

Marcos Failde Guerrero. ARQUITECTO


