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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN REAL DECRETO 105/2008

| Fase de Proyecto | BASICO Y DE EJECUCION |
| Titulo | INSTALACION DE UN ASCENSOR EN EL IES EDUARDO PONDAL |
Emplazamiento RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960.

AYUNTAMIENTO DE RIVEIRA. A CORUNA

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y
demolicién, se presenta el presente Plan de Gestidon de Residuos de Construccion y Demolicidn,
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacion de los residuos (segun OMAM/304/2002).

1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn y m3).

1.3- Medidas de segregacion “in situ”.

1.4- Prevision de reutilizacidon en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales).

1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”.

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte del
presupuesto del proyecto.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

DESCRIPCION DE LAS OBRAS GENERADORAS DE RESIDUOS:

Las obras consisten en la instalacion d~e un ascensor accesible en el interior de la edificacion existente
para CEIP O GRUPO. RIVEIRA. A CORUNA.

Para la realizacion de las obras se requiere efectuar los siguientes trabajos:

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS INCLUYENDO RETIRADA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
-Por interferencia de elementos existentes con el nuevo recinto del ascensor:

Retirada de aparatos de alumbrado, emergencia, mecanismos eléctricos, tuberias de abastecimiento de
agua , radiadores de las instalaciones de agua y calefaccion , cajas derivacién y cableado eléctrico, falso
techo registrable; todo ello con reposicionamiento adecuado .

Demoliciones-

Demolicién parcial tabiques de paramentos en planta baja aseos infantiles y planta alta acceso a
despacho y el pasillo, donde se emplazaran las puertas de acceso al ascensor

Levantado de pavimento de terrazo en suelo planta semisétano y planta primera o alta

Levantado de recrecidos de mortero de cemento del pavimento de terrazo en suelo planta semisétano y
planta primera o alta

Apertura de hueco para recinto del ascensor en forjado hormigén armado en suelo planta baja y suelo
planta alta

Obra Nueva

Construccién de estructura portante para recinto de ascensor mediante cerramiento de muros de carga
con fabrica ladrillo perforado en plantas baja y alta, Instalacion de ascensor en recinto,
reposicionamiento de elementos existentes por interferencia con nuevo ascensor
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1.1.- Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos.

Terrazo, Mortero cemento, ladrillo cerdamico hueco doble y perforado , restos de hormigén armado
incluyendo barras de acero, perfiles acero barandilla pasillo, restos de revocos de mortero y pinturas,
mecanismos eléctricos, cableados eléctricos, tuberias acero y cobre de Abastecimiento, ACS vy
Calefaccion ,plasticos

Obra nueva

Restos de madera, plasticos, papel , cartén de los embalajes del ascensor y demas aparataje del mismo
Recortes de perfileria de acero

Clasificacion y descripcion de los residuos

A este efecto se identifican dos categorias de Residuos de Construccién y Demolicién (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de
caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicidn, de la reparacion domiciliaria y de la implantacidén de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccidon y demolicion,
incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal
0 no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida en
la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no
superen 1m3 de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.

MEDIDAS PARA LA PLANIFICACI()’N Y OPTIMIZA,CI(')N DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y
de disefio, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion
y de explotacidn, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida util con el
menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales
y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacién y optimizacién de la
gestién de los residuos generados durante la ejecucién de la obra:

- La excavacidn se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo con el visto bueno de la Direccién
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la extensién de las bolsas de los
mismos.

- Se evitara en lo posible la produccidn de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

- El hormigdén suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se
utilizarén en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza,
base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimensioén y extension,
con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacién se planificara la ejecucién para
proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los
sobrantes no ejecutados.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitandose
cualquier trabajo dentro de la obra, a excepcién del montaje de los correspondientes kits
prefabricados.
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- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacién y
optimizacion de la gestidon de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al director
de obra y al director de la ejecucion de la obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no
supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferiran en el proceso de ejecucién de la

COAGalicia

misma
[A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07
[A.2.: RCDs Nivel II |
RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
[ 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera
[ x [17 0201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latéon
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
x |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
[ x [2001 01 Papel |
5. Plastico
[ x [17 0203 Plstico |
6. Vidrio
[ x [17 0202 Vidrio |
7. Yeso
| x |17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |
RCD: Naturaleza pétrea |
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cdédigo 01 04
07
x |01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigon
[ x [17 0101 [Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
x |17 01 02 Ladrillos
x |17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
x |17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cddigo 1 7 01 06
4. Piedra
| 17 09 04 [RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros |
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
2003 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes cerdamicos con sustancias peligrosas
(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes

X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

X 116 06 03 Pilas bot6n

x [1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

x 10801 11 Sobrantes de pintura o barnices

X 114 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

x 1150111 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimacién de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en toneladas y
metros cubicos.
La estimacion se realizara en funcion de la categorias del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos
de 20cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a
0,5 Tn/m3.
En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

ESTIMACION DE LOS RESIDUDS DE CONSTRUCCION ¥ DEMOLICION [RCDs

INSTALACION DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO.
RIVEIRA

R MIGUEL RGUEZ BAUTISTA . RIVEIRA. A CORUNA

1.- Datos Generales del Proyecto

Reforma , con obras anexas de  Otros
9,00 m®
Volumen estimado de tieras de excavacion 2,056 m®
Factor de estimacion total de RCDs 3,30 mn®
Denzidad media de los materiales 1,25 Tim?®
Factor medio de esponjamiento de RCDs 1,25
Factor medio de esponjamiento de tiemmas 1,15
Presupuesto estimado de la cbra 26.2458,00 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios realizados de la
composicidon en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006,
se consideran los siguientes pesos y volumenes en funcién de la tipologia de residuo:
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2.- Evaluacion global de RCDs
S A" d R T
- de Yolumen | Densidad | Prevision | Toneladas
Cﬂl struida aparents | media de |dereciclaje| estimadas
n RCDs | lsRCDs | en% RDCs
Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde los 09 m* 02 m* 1,25 Tim* 70,00% MT
datos de proyecto
RDCs distintos de los anteriores evaluados 09 m* 30 m? 1,25 Tim* 70 m* 46T
mediante estimaciones porcentuales
3.- Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCDs
% Tn d R Vi
Toneladas . . Vialumen
% del peso | brutas de Df:::!?:d ;r::;:fr:'e neto de
total cadatipo | TET - %“‘ Residuos
de RDC (m?)
RCD: Naturaleza no petrea _
1. Asfalto 0,00% 0,00 1,30 0,00% 0,00
2. Madera 1,00% 1,00 0,60 70,00% 0.50
3. Metales 0, 30% 0,70 1,50 70,00% 0,14
1. Papel 0,33% 0,15 0,90 70,00% 0,05
5. F'IE'l_sticD 1,66% 0,30 0,90 70,00% 0,10
6. Vidrio 0,55% 0,26 1,50 70,00% 0,05
7. Yeso 0,22% 0,10 1,20 T_ﬂ,ﬂﬂ“."E 0,03
ubtotal estimacidon 4,06% 2,51 1,13 70,00% 0,87
RCD: Maturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 6, 00% 278 1,50 70,00% 0,56
2. Hunﬂ_iqﬁn 2,00% 1,00 200 70,00% 0,12
3. Ladrillos , azulejos v otros ceramicos 3,00% 200 1,50 70,00% 040
4. Piedra 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
Subtotal estimacion 14,00% 5,78 1,75 T0,00% 1,08
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,50% 023 0,90 70,00% 0,08
2. Potencialmente peligrosos v obros 0,30% 0,14 0,50 70,00% 0,08
Subtotal estimacion 0,80% 0,37 0,70 T0,00% 0,16

TOTAL estimacion cantidad RCDs | 125 | 70,00% | 2,11 |
% | o ldom ] R | Vi
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1.3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccién).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan separase en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 4,00T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00T
Papel y cartén 1,00T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segln lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartén + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra
o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en | Externo
X | emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado
Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizaciéon de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacién

Reutilizacidn de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra
0 externo).

OPERACION PREVISTA

x No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serédn transportados a vertedero autorizado
Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia
Recuperacién o regeneracion de disolventes
Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metadlicos
Reciclado o recuperacién de otras materias organicas
Regeneracién de acidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos
Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la
Comisién 96/350/CE
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| | Otros (indicar) |

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estardn en todo caso autorizadas por la
Administracion competente para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion

RSU: Residuos Sdlidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccién y demoliciéon en la obra, planos que posteriormente podran
ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién,
siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacién y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigdn

X | Almacenamiento de residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos

X | Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos,
vidrios, madera o materiales ceramicos.

1.8.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte
del presupuesto del proyecto

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relaciéon con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestidon de residuos segin RD 105/2008 y realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacién, tratamiento y gestién de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Certificacidn de los medios empleados

Es obligacidon del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que
sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra
X como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos

tan pronto como sea posible asi como los elementos a conservar o valiosgs {ceramicos
eR—pFroh a—posibie,—ast } remeh & RseRved Ve N ’
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marmoles...).
Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depédsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacidon y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en
lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depédsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se
realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo
de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razdn social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el nimero de inscripcidon en el registro de transportistas de residuos.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permaneceran
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos
ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para
la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicidn.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Direccidon de Obra sera la responsable de tomar la ultima decisién y de su justificacion ante
las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion autonémica de la
Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar soélo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.

La gestién tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacién nacional y autondémica
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad
municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o
no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminaciéon del medio ambiente producida por
el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como escombros

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los
suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en pabellones
de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulaciéon y la
contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)
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1.9.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y
demolicion, coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos de la
obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Superficie Construida total 9,00 m2
Volumen de residuos (S x 0.10) 0,90 m3
Densidad tipo (entre 1.5y 0.5 T/m®) 1,10 Tn/m3

Toneladas de residuos 1,00 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de 2,05 m3
la excavacién

Presupuesto estimado de la obra 482,14 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 203,12 €

Para los RCDs de Nivel I se utilizaran los datos de proyecto de la excavacidn, mientras que para los de
Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestion.

B3.-Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestiéon de Residuos,
tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

ESTIMACION DEL COSTE DE GESTION DE LOS RCDs

= vt Vit Vic N P Cc Ts Tt C
Volumen Wolumen Num Precio Contenedor . Teneladas
Tipo de gestion Yolumen T - i o il e Gratuito Incluir Tasas netas de Canon de Importe
FEEETT || mer || G i Camién Camién | (SIfND) | Municipales wd;g‘g’ i WD R
RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavacion
1.Tierras de excavacion Vert Fraccionado 1.44 m* 0,62 m? Camion 107 max. 10Km 1.00Uds | 4464€ud | - | NO | o7 | 6128 | 4,70 €| 083%
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Vert. i 0.00 m* 0.00 m* Contenedor 1,6 m3 0.00 Uds 20,00 £0Ud MO NO 0.00T 1602 € 0,00€
2. Madera Vert. Fractionado 117 m* 0.30 m* Contenegor 1.5 m3 1.00 Uds. 20.00 €ud NO NO 0.30T 520€ 21,56 €
3. Metales Wert. Mezclado 0.33 m* 1.00 m3 C: 7.0m3 1.00 Uds 40,00 £1Ud MO NO 021 T 12,00 € 4252€
4. Papel ert. Mezciado 0.12m?* 0,05 m* Contenedor 1,5 m3 1,00 Uds. 20,00 £Ud NO NO 005T 2000 € 2092€
5. Plastico Vert. Mezclado 0.23 m* 0.40 m* Contenedor 1,5 m3 1.00 Uds 20,00 £0Ud MO NO 0.00T 20,00 € 21,80€
6. Vidrio Wert. Mezclado 0.12 m* 0.05 m? Contenegor 1.5 m3 1.00 Uds. 20.00 £0Jd NO NO 0.08T 12.00€ 2092€
7. Yeso Vert Fractionado 0.08 m* 0.03 m? Contenegor 1,6 m3 1.00 Uds. 20,00 £1Ud MO NO 0.03T 213 € 2025€
Subtotal estimacion 1iBJ m* 0,75 T 147,98 €] ap,60%
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Arena Grava v otros aridos Wert. Mezclado 1.30 m* 0.568 m* C 7.0m3 1.00 Uds 40,00 £1Ud NO NO 0.84T 12,00 € 50,02 €
2. Hormigén Wert. Mezclado 0.28 m* 0.12 m* Contenegor 1.5 m3 1.00 Uds 20.00 £0Jd NO NO 0.30T 12.00€ 2360€
3. Ladrillos , azulejos y ceramicos Vert. Mezclado 0.03 m* 0.40 m* Contenedor 1,6 m3 1.00 Uds. 20,00 £0Jd MO NO 0.60T 1200 € 2720€
4. Piedra ‘ert Fraccionado 0.00 m* 0,00 m?* Contenedor 7.0m3 0,00 Uds 40.00 £Ud NO NO 0,00 T 9.06 € 0,00 €
e ——————— — ———— — — —
Subtotal estimacion 1,08 m* 1,74 T 100,82 €] 20.21%

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Basuras Vert Fraccionado 0.18m* 0,08 m? Contenedor 5,0 m3 1.00 Uds. 52,91 €Ud NO NO 007 T 8.10€ 5354 €

. . . Bidones 0,2 m3 3,00 Uds 35,00 £1Ud - NO 10573 €
2. Potencialmente peligrosos y otros Vert Fraccionado 0,18 m* 1,00 m* Zorm ] T i = NO 0.04T 1754 € S33e
Subtotal estimacion 1,08 m* 0,117 164,61 €] 24,14%
TOTAL COSTE TRANSPORTE + VERTIDO 418,11 €] as72%
Medios Auxiliares y Gastos Administrativos de la Gestion Coste % Estimadol Total 64,03 €] 13.28%
Medios Auxiliares en obra ] RDCs Mezolado 228 m* 190 € 100,00% 4.20€
(sin tiemas de 0 NO RDCs Fracck 1.72 m* 210 100,00% 0.00€
Gastos de Tramitaciones Sl RCDs Gestionado 3.98 m* 15,00 € 100,00% 50,74 €
ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 482,14 €
% del PEM 0.66%
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CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, entre la presente memoria y el presupuesto reflejado, el técnico
que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestion de Residuos para el
proyecto basico y de ejecucion reflejado en su encabezado.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD Obra: Instalacion de un ascensor en el CEIP O GRUPO. RIVEIRA. A CORUNA

Situacion. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA]. . diciembre 2022-rev marzo 2024

Promotor: Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Educacion , Formacion Profesional y Universidades

6.4 REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA
LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

iNDICE
1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
DATOS DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA
MAQUINARIA PESADA DE OBRA

MEDIOS AUXILIARES

2 RIESGOS LABORALES
2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE
RIESGOS LABORALES ESPECIALES

3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
4 NORMATIVA APLICABLE
4.1 GENERAL

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

LIBRO DE INCIDENCIAS

PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado
1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

El presupuesto de Ejecucién por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

P.E.C.= 80.991,50.-Euros. illVA
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD Obra: Instalacion de un ascensor en el CEIP O GRUPO. RIVEIRA. A CORUNA

Situacion. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA]. diciembre 2022-rev marzo 2024

Promotor: Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Educacién , Formacion Profesional y Universidades

La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente

Plazo de ejecucion previsto = 4 meses

Ndmero de trabajadores previsto que trabajen simultdaneamente = 6

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra)

Ndmero aproximado de jornadas 300

No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas
OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Béasico de Seguridad y Salud esté redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el gque se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico debera precisar:

Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra
Identificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No serd necesario
valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas
de Prevencion).

Relacién de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II.

Prevision e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

Tipo de obra Instalacion de Ascensor accesible en el interior del CEIP O GRUPO.RIVEIRA

Situacion RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960

Poblacion RIVEIRA, A CORUNA

Promotor Xunta de Galicia Conselleria de Cultura, Educacion , Formacion Profesional y
Universidades

Arquitecto Vicente Ferndndez-Couto Gémez

Coordinador de Seguridad y Salud A designar por el promotor

Presupuesto de Ejecucion Material 56.248,00.-€

Duracion de la obra 4 meses

N° maximo de trabajadores 6

DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

Accesos a la obra Via Publica

Topografia del terreno Desniveles minimos

Tipo de suelo URBANO CONSOLIDADO. RIVEIRA. A CORUNA
Edificaciones colindantes Si

Suministro E. Eléctrica Si

Suministro de Agua Si

Sistema de saneamiento Separativo (Red de Alcantarillado Municipal)

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

OBRA PARA INSTALACION DE ASCENSOR ACCESIBLE EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACION DEL CEIP O GRUPO DE RIVEIRA.
EDIFICACION DE PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA. OBRAS DE APERTURA DE HUECO EN FORJADOS DE SUELO P. BAJAY P
ALTA, CONSTRUCCION RECINTO ASCENSOR 2 PARADAS MEDIANTE MUROS DE CARGA DE LADRILLO PERFORADO.
ADECUACION DE CERRAMIENTOS VERTICALES, CARPINTERIA INTERIOR, FALSOS TECHOS, ELEMENTOS DE ALUMBRADO,
FONTANERIA, CALEFACCION, APARATOS SANITARIOS , AFECTADOS POR LA IMPLANTACION DEL NUEVO RECINTO DE
ASCENSOR.
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Demoliciones

X
Movimiento de tierras X
Cimentacion y estructuras X

Cubiertas

Albafiileria y cerramientos

X
Acabados X
Instalaciones X

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de los servicios higiénicos siguientes:

Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de llave, con una superficie minima de
2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccién. Duchas

con agua fria y caliente a razon de una ducha por cada 10 trabajadores o fraccion.

Retretes a razén de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de superficie minima 1,20m2 y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del material de primeros auxilios que se indica a
continuacion:

Un botiquin portéatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo,
apésitos adhesivos, torniquete, antiespasmaédicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termémetro, tijeras, jeringuillas desechables,
pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia Distancia en Km

Asistencia Primaria (CENTRO DE SALUD -RIVEIRA. . Praza Marifieiros, s/n, 15960 Ribeira, A | 0,1 Km .
Corufia- Teléfono: 981 83 56 51
5

25 P
Bodegon Cas

2
< .
s Estacion delautobuses
= Rorto.de Ribeirae
% 4.
BarSpack
=l Gourmet Aljan
p.
¢ =3
el L,oCoIexioPublico O Grupo
slicia Portode

Ribeira

‘tamentos Ribeira

Booking.com - Hotel d‘
<O
S
P
66
»° :
< Centro de Saude
" de Ribeira
9 Peluqueria Eva Mendez Agencia tributaria

@ -

Asistencia Especializada (HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO. Rua 47 MIN, 68 KM
da Choupana s/n. Santiago Compostela. Tfno 981 95 00 00

MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla adjunta:

Montacargas-Plataforma montaje ascensor

Magquinaria para movimiento de tierras

Sierra circular

Hormigoneras

Camiones

Cabrestantes mecanicos

MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus caracteristicas mas importantes:
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MEDIOS CARACTERISTICAS

Deberan montarse bajo la supervisién de persona competente

Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturdn de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el montaje y desmontaje

Andamios tubulares apoyados

Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar. Separacion
de la pared en la base =i¢ %2 de la altura total

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h mayor de 1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza

Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién mayor que 24V.
Instalacién eléctrica Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y alumbrado

La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) ser& menor o igual a 80 ohmios

RIESGOS LABORALES RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas
técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralizacién de las instalaciones existentes

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberan adoptarse para el control y la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a
la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

1 DEMOLICIONES

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria

Apuntalamientos y apeos Frecuente

Pasos o pasarelas Frecuente

Cabinas o porticos de seguridad en maquinas Permanente

Redes verticales Permanente

Barandillas de seguridad Permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente
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Riegos con agua Frecuente
Andamios de proteccion Permanente
Conductos de desescombro Permanente
Anulacion de instalaciones antiguas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad Permanente
Guantes contra agresiones mecanicas Frecuente
Gafas de seguridad Frecuente
Mascarilla filtrante Ocasional
Protectores auditivos Ocasional
Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mastiles y cables fiadores Permanente

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RIESGOS

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno

Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos por partes moéviles de maquinaria

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria

Contagios por lugares insalubres

Ruido, contaminacién acustica

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Interferencia con instalaciones enterradas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Condiciones meteoroldgicas adversas

Inhalacién de sustancias toxicas

Explosiones o incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Observacion y vigilancia del terreno

Diaria

Talud natural del terreno Permanente
Entibaciones Frecuente
Limpieza de bolos y viseras Frecuente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
Apuntalamientos y apeos Ocasional
Achiques de aguas Frecuente
Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios Permanente
Cabinas o pérticos de seguridad Permanente
No acopiar materiales junto al borde de la excavacion Permanente
Plataformas para paso de personas en bordes de excavacion Ocasional
No permanecer bajo el frente de excavacion Permanente
Barandillas en bordes de excavacion Permanente
Proteccion partes moviles maquinaria Permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Botas de seguridad Permanente
Botas de goma Ocasional
Guantes de cuero Ocasional
Guantes de goma Ocasional
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3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos, contaminacién acustica

Vibraciones

Quemaduras en soldadura y oxicorte

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

Contactos eléctricos directos e indirectos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Apuntalamientos y apeos Permanente
Achigque de aguas Frecuente
Pasos o pasarelas Permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios Ocasional
Cabinas o porticos de seguridad Permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion Permanente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
No permanecer bajo el frente de la excavacion Permanente
Redes verticales perimetrales Permanente
Redes horizontales Permanente
Andamios y plataformas para encofrados Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas resistentes Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente
Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar En estructura metélica
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
Mastiles y cables fiadores Frecuente

4 CUBIERTAS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles
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Derrame de productos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

Condiciones meteorolégicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Redes verticales perimetrales Permanente
Redes de seguridad Permanente
Andamios perimetrales aleros Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas rigidas y resistentes Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Escaleras de tejador o pasarelas Permanente
Parapetos rigidos Permanente
Acopio adecuado de materiales Permanente
Sefializar obstaculos Permanente
Plataforma adecuada para gruista Permanente
Ganchos de servicio Permanente
Accesos adecuados a las cubiertas Permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteorol6gicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Guantes de cuero o goma Ocasional

Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mastiles para cables fiadores Permanente

5 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Proyecciones de particulas al cortar materiales

Ruidos, contaminacién acustica

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos Permanente
Pasos o pasarelas Permanente
Redes verticales Permanente
Redes horizontales Frecuente

Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
Barandillas rigidas Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Evitar trabajos superpuestos Permanente
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
Proteccion de huecos de entrada de material en plantas Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
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Gafas de seguridad Frecuente
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
Mastiles y cables fiadores Frecuente
6 ACABADOS
RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Contactos eléctricos directos o indirectos

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Andamios Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Evitar focos de inflamacion Permanente
Equipos autdbnomos de ventilacion Permanente
Almacenamiento correcto de los productos Permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteorol6gicas adversas Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mastiles y cables fiadores Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional
Equipos autbnomos de respiracién Ocasional

7 INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

Lesiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamientos de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Escalera portétil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente
Proteccion del hueco del ascensor Permanente
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Plataforma provisional para ascensoristas Permanente
Realizar las conexiones eléctricas sin tension Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mastiles y cables fiadores Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional

RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de
referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D.
1627/1997. También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo

de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura, sepultamientos y
hundimientos

Que requieran el
desmontaje de

montaje y
elementos prefabricados
pesados

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Basico se contemplaran también las previsiones y las
informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacién o deterioro de sistemas eléctricos

Explosion de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacion de instalacion eléctrica o por acumulacion de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas

NORMATIVA APLICABLE
GENERAL

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevencién de Riesgos Laborales
por la que se modifican algunos articulos de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre,de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevenciéon de Riesgos
Laborales, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales Real Decreto
909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.

Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en el
trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.. Real Decreto
780/1998 de 30 de abril Prevencién de Riesgos Laborales del Ministerio
de la Presidencia.

Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de
la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial (modifica el R.D.
2200/1995 de 28 de diciembre.

0. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos
modelos para la notificacién de los accidentes de trabajo y regula el
procedimiento para su cumplimentacién y tramitacion.

Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios
sanitarios para la prevencion de la contaminacion por legionella en las
instalaciones térmicas.

Resolucion de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaria
de Estado para la Administracion Publica.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo
de 1971 (sigue siendo valido el Titulo Il que comprende los articulos

Arquitecto : Vicente Fdez-Couto Gémez. Colegiado n°® 1094 COAGalicia




ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD Obra: Instalacion de un ascensor en el CEIP O GRUPO. RIVEIRA. A CORUNA

Situacion. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA]. diciembre 2022-rev marzo 2024

Promotor: Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Educacién , Formacion Profesional y Universidades

desde el n°13 al n°51, los articulos anulados quedan sustituidos por la
Ley 31/1995)

Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevenciéon
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud sobre manipulacién manual de cargas Ordenanza de
Trabajo, industrias, construccion, vidrio y ceramica (O.M.

28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en titulos no derogados)
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones minimas de
Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcciéon
temporales o mdviles

RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protecci6on de los
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposicién a agentes
biolégicos durante el trabajo

RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

0. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad
e Higiene del Trabajo en la industria de la construccion. Modificaciones:
0. de 10 de diciembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de diciembre
de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O.

de 20 de enero de 1956.

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE:
03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

O. de 20 de diciembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene. Correccion de errores: BOE: 31/10/86 O. de 31
de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Sefializacion, balizamiento,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentaciéon de
aparatos elevadores para obras. Modificacion: O. de 7 de marzo de 1981
( BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instruccién Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion
y Manutencién referente a grlas-torre desmontables para obras.
Modificacién: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre
seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias
de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de
amianto.

RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Proteccion de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido
durante el trabajo.

O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el trabajo. Correccion de errores: BOE: 06/04/71.
Modificacién: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capitulos por: Ley
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997, RD 1215/1997.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud de equipos de proteccion individual.
PLIEGO DE CONDICIONES

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado
por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de
aplicacion de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de
seguridad en las maquinas.

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para
distintos medios de proteccion personal de trabajadores:

R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no
metalicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores
auditivos

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para
soldadores. Modificacion: BOE: 24/10/7

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes
de electricidad

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de
seguridad contra riesgos mecanicos. Modificacion: BOE: 27/10/75 R. de
28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias. Normas comunes y
adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: Filtros mecénicos.
Modificacién: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: Mascarillas autofiltrantes.
Modificacion: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra
amoniaco. Modificacion: BOE: 01/11/75

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud para utilizacién de los equipos de trabajo.

NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normativas relativas a la organizacién de los trabajadores. Articulos 33
al 40 de la Ley de Prevencion de riesgos laborales, de 1995 ( BOE:
10/11/95)

Normas relativas a la ordenacién de profesionales de la seguridad e
higiene.

Reglamento de los Servicios de Prevencion, RD. 39/1997. ( BOE:
31/07/97)

Normas de la administracién local. Ordenanzas Municipales en cuanto se
refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan
lo relativo al RD. 1627/1997.

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento
Electrénico de Baja Tension. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica
Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E.
29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que
se aprueba la instruccion técnica complementaria MIE-AEM-1 del
reglamento de aparatos de elevacion y manutencion referente a los
ascensores electromecéanicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a
gruas-torre (BOE: 24-4-1990).

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones
de uso, y a la instalacion y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.
2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra velara por su correcto empleo y
conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o herramienta.
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El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones
de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y Utiles conocidos y con
experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segun los
criterios generalmente admitidos.

Empleo y conservacion de equipos preventivos:
Se consideraran los dos grupos fundamentales:
Protecciones personales:

Se tendra preferente atencién a los medios de proteccién personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida Util desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda de proteccion personal o equipo se deteriore, éstas
se repondran independientemente de la duracion prevista.

Todo elemento de proteccién personal se ajustara a las normas de homologacién del Ministerio de Trabajo y/o Conselleria y, en caso
gue no exista la norma de homologacion, la calidad exigida sera la adecuada a las prestaciones previstas.

Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacion de los elementos de proteccion colectiva, contando
con el asesoramiento y colaboracion de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constructora.

Se especificaran algunos datos que habra que cumplir en esta obra, ademas de lo indicado en las Normas Oficiales:

Vallas de delimitacién y proteccion en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metélicos y con patas que mantengan su estabilidad.

Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularan lo mas cerca posible de éste.

Barandillas:
Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior
de las escaleras.

Redes perimetrales:

La proteccién del riesgo de caida a distinto nivel se hara mediante la utilizacién de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m.,
excepto en casos especiales que por el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se anclara a horquillas de hierro embebidas
en el forjado. Las redes seran de nylon con una modulacién apropiada. La cuerda de seguridad sera de poliamida y los médulos de la
red estaran atados entre si por una cuerda de poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al
perimetro de los forjados.

Redes verticales:
Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetaran a un armazoén apuntalado del forjado, con
embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegeran con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortaran una vez se necesite el hueco.
Resistencia segin dimension del hueco.

Cables de sujecién de cinturdn de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con
su funcion protectora.

Marquesina de proteccién para la entrada y salida del personal:
Consistira en armazén, techumbre de tablén y se colocara en los espacios designados para la entrada del edificio. Para mayor garantia
preventiva se vallara la planta baja a excepcion de los médulos designados.

Plataformas voladas en pisos:
Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié
en todo su perimetro exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las plantas.

Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente.

Plataforma de entrada-salida de materiales:

Fabricada toda ella de acero, estara dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondra de
barandillas laterales y estara apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablén de reparto. Calculo estructural segun acciones a
soportar.
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OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecucién de las
obras intervengan més de una empresa, 0 una empresa y trabajadores autonomos o diversos trabajadores autbnomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a
lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizdndose si fuera
necesario.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de la obra podréa recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las siguientes funciones:
Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable
los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucion
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio
sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma de la evolucion de
los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa
del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la
Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6érganos con responsabilidades en materia de prevencion en
las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicion de la Direccion Facultativa.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:
Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinacién de
las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

La manipulacién de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la
ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en particular si se trata de materias
peligrosas.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
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Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinacién de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones
minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en
lo que se refiere a su seguridad y salud.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Seran responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente 0, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a
los subcontratistas.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, y en
particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habréa de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autbnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constara
de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad
y salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la Direccion Facultativa, los contratistas y
subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en
esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una
copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones
al contratista y a los representantes de los trabajadores.

PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al
contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacién y a los
representantes de los trabajadores.
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada y comprensible de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, sera
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Segun la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procedera a:

Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del personal, con arreglo a:

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencién

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencién

Comité de Seguridad y Salud:

Es el érgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituira en las empresas o centros de trabajo con 50 o
mas trabajadores:

Se reunird trimestralmente.

Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevencion de la Empresa. Podran
participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

En Riveira , marzo de 2024

Fdo.: El promotor Fdo.: El Arquitecto
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a continuacion con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificacion en la
comunidad autdbnoma de Galicia 'y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE (Ultima modificacion
operada hasta la fecha de revisién de este documento mediante RD 450/2022, de 14 de junio, en BOE nim. 28, de 2 de
febrero de 2023).

PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
Proyecto CEIP “ O GRUPO”.

Situacion RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960

Poblacion RIVEIRA [A CORUNA].

Xunta de Galicia. Conselleria de Cultura, Educacién, Formacién Profesional y
Promotor Universidades

Arquitecto Vicente Ferndndez-Couto Gomez. Colegiado n°® 1094 COAGalicia

Director de obra | A designar

Director de la
ejecucion

A designar

El control de calidad de las obras incluye:

1.- INTRODUCCION

2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES SOBRE LA
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA

4.- CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

5.- VALORACION ECONOMICA

1.- INTRODUCCION.

El Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece las exigencias basicas de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y
habitabilidad.

El CTE determina, ademas, que dichas exigencias basicas deben cumplirse en el proyecto, la
construccion, el mantenimiento y la conservacion de los edificios y sus instalaciones.

La comprobacion del cumplimiento de estas exigencias béasicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepcion en obra de los productos, el control de ejecucién de la obra y el
control de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo | de la parte | del CTE, en el apartado correspondiente a los
Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de
aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del
presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:

El control de recepcién en obra de los productos.

El control de ejecucion de la obra.

El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la documentacion del control realizado,

verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al



director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada,

asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda.

3) La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de

obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del

control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el
Director de la Ejecucion de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de
su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES
SOBRE LOS MATERIALES.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepcion y control; conservacion, almacenamiento y
manipulacion, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la
obra.

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacién sobre aquellos productos a los que asi se
les exija en la reglamentacion vigente. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo y adoptandose las decisiones alli determinadas.

El director de ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte los certificados
de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

El control de recepcién tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones
de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccion de las obras el director de la ejecucion de la obra realizara los siguientes controles:

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecucion de la obra, los documentos
de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con
las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentacion se realizara de acuerdo con el articulo 21
del CODIGO ESTRUCTURAL 2021, facilitAndose los documentos indicados antes, durante y después del suministro.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus
caracteristicas técnicas.

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el articulo 21 del CODIGO ESTRUCTURAL
2021.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizard conforme el art. 21 apartado 2 del
CODIGO ESTRUCTURAL 2021



Hormigones estructurales: El control se hara conforme lo establecido en el Capitulo 13 del Cédigo Estructural.
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacién de su conformidad comprendera:

a) un control documental, segln apartado 21.1.

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos conformes con lo indicado en el
Articulo 18,y

c) en su caso, un control experimental, mediante la realizacion de ensayos.

Para los materiales componentes del hormigdn se seguiran los criterios especificos del apartado 56.4 del Cédigo
Estructural.

La conformidad de un hormigén con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su recepcion en la obra, e
incluird su comportamiento en relacién con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, ademas de cualquier otra
caracteristica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcion se aplicara tanto al hormigdn preparado, como al fabricado en central de obra e incluird una serie
de comprobaciones de caracter documental y experimental, segun lo indicado en el Articulo 57 del Cédigo Estructural.
El control de la conformidad de un hormigén se realizara con los criterios del art. 57, tanto en los controles previos al
suministro (57.4) durante el suministro (57.5) y después del suministro.

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se realizaran las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en el apartado 4 del
Articulo 57 del Cddigo Estructural.

No seran necesarios los ensayos previos, ni los caracteristicos en el caso de que un hormigén esté en posesion de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido.

Cuando el hormigén proceda de una misma central que tenga documentada su experiencia de uso anterior en otras obras
con la misma dosificacién, con las mismas materias primas de igual naturaleza y origen, y se utilicen las mismas
instalaciones no seran necesarios los ensayos previos, ni los caracteristicos tanto los de resistencia como los de
durabilidad.

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO
Se realizaran los controles de documentacion, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 57.5 del Cdodigo
Estructural.



Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigén durante el suministro:

a) Modalidad 1: Control estadistico (art. 57.5.4). Esta modalidad de control es la de aplicacion general a todas
las obras de hormigén estructural.

Antes de iniciar el suministro del hormigon, la direccién facultativa comunicara al constructor, y éste al suministrador, el
criterio de aceptacion aplicable.

Para el control de su resistencia, el hormigon de la obra se dividira en lotes, previamente al inicio de su suministro, de
acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepcidn justificada bajo la responsabilidad de la direccion facultativa.

Todas las amasadas de un lote procederan del mismo suministrador, estaran elaboradas con los mismos materiales
componentes y tendran la misma dosificacién nominal. Ademas, no se mezclaran en un lote hormigones que pertenezcan
a filas distintas de la tabla.

La conformidad del lote en relacion con la resistencia se comprobara a partir de los valores medios de los resultados
obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con la tabla.

N° de amasadas
a controlar en N° de amasadas a
NP delcada lote de controlar en cada
Tipo de | Volumen de | Tiempo de o .~ |lote de Hormigén
- . elementos o | Hormigdn sin L
elemento hormigon hormigonado | _. . e con distintivo
dimension distintivo .
oficialmente oficialmente
reconocido reconocido
Cimentacione
s superficiales
con
elementos de | 100 m3 1 semana N=3 N=>1
volumen
inferior a 200
m3
Vigas,
forjados, 1000 m? de
losas para SUperﬁCie
; construida
pavimentos y 100 m?3 2 semanas N=3 N=1
otros 2 plantas (**)
elementos P
trabajando a
flexion
2
Pilares y 500 m de
muros superficie
portantes  de 100 m3 2 semanas construida (*) N=3 N=1
edificacion 2 plantas (**)

[Extraida de Tabla 57.5.4.1 Tamafio maximo de los lotes de control de la resistencia y nimero de amasadas a ensayar por lote (N).
Cadigo Estructural]

(*)En el caso de que el nimero de amasadas necesarias para ejecutar los pilares de un lote sea igual o inferior a tres, el limite de 500
m2 se podra elevar a 1000 m2.

(**)En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberan tener resultados de ambas plantas.

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, se aumentara su tamafio multiplicando los valores de la tabla por cinco.

En el caso de que un lote esté constituido por amasadas de hormigones pertenecientes a centrales cuya dispersién esté
certificada, se aumentara su tamafo multiplicando por dos los valores de la tabla.

En estos casos de tamafio ampliado del lote, el nimero minimo de lotes sera de tres, correspondiendo, si es posible, cada
lote a elementos incluidos en filas distintas de la tabla y en caso de obras de edificacion los tres lotes minimos
corresponderian a cimentacion, elementos sometidos a compresién y elementos sometidos a flexion.



En ningln caso, un lote podra estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un periodo de tiempo superior
a seis semanas.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 57.5.5). Esta modalidad de control es de aplicacién a cualquier
estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigén.

La conformidad de la resistencia del hormigén se comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas
a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia caracteristica real, fc real.

Criterios de aceptacién o rechazo:

Cuando el nimero N de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fcrea Sera el valor de la resistencia
de la amasada mas baja encontrada en la serie.

Cuando el nimero N de amasadas que se vayan a controlar sea mayor que 20, fcreal COrresponde a la resistencia de la
amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05N, redondeandose n
por exceso.

El criterio de aceptacion se define por las siguientes expresiones:
fe.real = fok
f12 0,9 fex
donde f1 es el valor minimo de los resultados obtenidos en las N amasadas controladas.

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigén (art. 57.5.6). En el caso de elementos de
hormigén estructural, esta modalidad de control s6lo podra aplicarse para hormigones en posesion de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos:

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o

- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexién, con luces inferiores a 6,00
metros.

- obras de ingenieria de pequefia importancia

Ademas, sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

i) que el ambiente en el que esté ubicado el elemento sea X0 6 XC segun lo indicado en el Articulo 27,

i) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de célculo a compresion fed No superior a 15 N/mm2.
Se aceptara el hormigdn suministrado si se cumplen simultdneamente las tres condiciones siguientes:

a) los resultados de los ensayos de consistencia cumplen lo indicado en el apartado 57.5.2 del Cdédigo
Estructural;

b) se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigén empleado durante la totalidad
del periodo de suministro de la obra;

c) se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.

CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO

Al finalizar el suministro de un hormigoén a la obra, el constructor facilitara a la direccion facultativa un certificado de los
hormigones suministrados, con indicacion de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el fabricante y firmado
por persona fisica con representacion suficiente, cuyo contenido sera conforme a lo establecido en el Anejo 4 del Codigo
Estructural. También se podran elaborar certificados parciales mensuales en el caso de suministros prolongados en el
tiempo.

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobard mediante la verificacion
documental de que los valores declarados en los documentos que acompafian al citado marcado CE permiten deducir el



cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Articulo 34 del Cédigo Estructural para
armaduras pasivas y el Articulo 36 para armaduras activas.

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboracién de armaduras para
hormigén armado, deberan ser conformes con lo expuesto en el Cédigo Estructural.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizara segun lo dispuesto en los Articulos 58 y 59 del Cédigo Estructural.

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Direccién Facultativa comprobara la conformidad de los
productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 58.

El Constructor archivara un certificado firmado por persona fisica y preparado por el Suministrador de las armaduras, que
trasladara a la Direccién Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instruccién de la
totalidad de las armaduras suministradas, con expresion de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, asi como
su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la informacion disponible en la documentacién que establece la UNE
EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se debera presentar
certificados mensuales el mismo mes, se podra aceptar un Unico certificado que incluya la totalidad de las partidas
suministradas durante el mes de referencia.

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura facilitara
al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentacion que acompafia al citado marcado CE.

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborara y entregara a la Direccion Facultativa un certificado
equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado
CE, su conformidad se comprobara mediante la verificaciéon documental de que los valores declarados en los documentos
que acompafan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el
proyecto y en el Articulo 36 del Codigo Estructural.

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobara su conformidad de acuerdo con
los criterios indicados en el Articulo 60 del Codigo Estructural.

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se realizara
segun lo dispuesto en los Articulos 61 y 62 del Cédigo Estructural respectivamente.



ESTRUCTURAS DE ACERO:

Control de los Materiales

La conformidad de los productos de acero con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su recepcion en obra
e incluird la comprobacion de sus caracteristicas mecanicas y geométricas, ademas de cualquier otra caracteristica, que
en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE segun el Reglamento (UE) N.° 305/2011, de 9 de marzo de
2011, sus prestaciones en relacién a las caracteristicas esenciales deberan evaluarse de conformidad con la norma
armonizada que le sea aplicable. Tal y como se recoge en el citado Reglamento, el fabricante del producto entregara la
declaracion de prestaciones y el marcado CE y sera el responsable de la conformidad del producto con las prestaciones
declaradas. El fabricante debera estar en condiciones de aportar garantia de la adecuacion de su producto al uso previsto
segun lo especificado en la norma armonizada y de ponerla a disposicion de quien la solicite con el fin de que, a su vez,
pueda pasar esta garantia al usuario final de la obra o del producto en que se incorporen, facilitando para ello la
documentacion que incluya la informacién que avale dicha garantia.

El responsable de la recepcion sera el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto
a recepcion es conforme con las especificaciones requeridas. La direcciéon facultativa, conforme a las obligaciones
recogidas en el apartado 17.2.1 del Cdédigo Estructural y una vez validado el control de recepcion, sera el responsable de
velar porque el producto incorporado en la obra es adecuado a su uso y cumple con las especificaciones requeridas. En
el caso de efectuarse ensayos para comprobar la conformidad del producto, se seguirdn los criterios que estuvieran
definidos en el programa de control o en el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

En el caso de que el proyecto establezca que los productos de acero dispongan de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, se comprobara que los productos los poseen y que son de conformidad con el articulo 18 del Cadigo
Estructural.

En cualquier caso, se estara a lo dispuesto en el Capitulo 23 del Cédigo Estructural.

Control de la Fabricacion
El control se realizard mediante el control de calidad de la documentacion de taller y el control de la calidad de la
fabricacion con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-Ay en el Capitulo 24 del Caodigo Estructural.

Estructuras de fabrica:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresion en la direccion del esfuerzo, se tomaran
muestras segiin UNE EN771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la direccidn correspondiente.
El valor medio obtenido se multiplicara por el valor & de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobara que
el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica, podra acudirse a determinar
directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de las resistencias mecénicas como de la durabilidad, seréd condicion suficiente para la no-aceptacién
del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS e Anejo VI. Ensayos aplicables en la recepcion de
_ _ los cementos.
Instruccién paralarecepcion de cementos (RC-16) e  Anejo VII. Garantias asociadas al marcado CEy a

Aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el
gue se aprueba la instruccion para la recepcion de cementos.

e Articulo 7. Consideraciones generales y
organizacion de la recepcion.

e Articulo 8. Fases del control en la recepcion del
cemento.

e  Articulo 9. Transporte del cemento.

e  Articulo 10. Almacenamiento.

e Anejo I. Cementos sujetos al marcado CE:
Composicion, designaciéon, prescripciones vy
normas de referencia.

e  Anejo IV. Condiciones de suministro relacionadas
con la recepcion.

e Anejo V. Recepcion mediante la realizacién de
ensayos.

la certificacion de conformidad con los requisitos
reglamentarios.

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-
1:2011).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales
con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN 14216:2015) y
cemento de aluminato de calcio (UNE- EN 14647:2006).

Cementos de albafileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria
(UNE- EN 413-1:2011).



2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Cédigo Estructural
Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Cédigo Estructural. (BOE 10/08/2021)
e Capitulo 13. Gestibn de la calidad de los
productos en estructuras de hormigén

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Bésico DB SE-
A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epigrafe 12. Control de calidad
. Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
e  Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

Cédigo Estructural
Aprobada por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Codigo Estructural. (BOE 10/08/2021)
e Capitulo 23. Gestiobn de la calidad de los
productos en estructuras de acero

4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SE-
M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epigrafe 13. Control
e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los
productos

5. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Béasico DB SE-
F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la ejecucion

e Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

6. RED DE SANEAMIENTO

Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bésico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE
28/3/2006), modificado por RD 450/2022.

Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso
en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. (Kits y vélvulas de retencion para
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento paradrenaje y saneamiento. Pasos
de hombre y camaras de inspeccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
588-2), aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
canalizaciones de aguay drenaje (de caucho vulcanizado, de
elastobmeros termoplasticos, de materiales celulares de
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
681-1, 2, 3y 4) aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003
(BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos
y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

(UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003
(BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13101), aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).

Valvulas de admisién de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12380), aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003.
(BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa,
hormigén armado y hormigén con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1916), aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Pozos de registro y cdmaras de inspeccién de hormigén en
masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1917), aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Pequefias instalaciones de depuracién de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas
sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12566-1), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14396), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

7. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de
hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE
N° 009), aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas
por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
e  Anclajes metdlicos para hormigén. Guia DITE N°
001-1, 2, 3y 4.
e Anclajes metélicos para hormigén. Anclajes
guimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada
por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
e  Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN
1337-7.
e  Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
e  Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 y Resolucion de
9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
e  Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-
2
e  Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para
pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-
4



Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita
causticay de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14016-1), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).

e Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

e Aridos ligeros para hormigones, morteros y

lechadas. UNE-EN 13055-1.
e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 013; aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN
523), aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 011; aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

8. ALBANILERIA

Cales para la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
459-1), aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).

Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01712/2005).

e  Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

e Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso.

UNE-EN 12860.

Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13502), aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), Resoluciébn de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).
e  Terminales de los conductos de humos arcillosos
/ ceramicos. UNE-EN 13502.
. Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN
1457.
. Componentes. Elementos de pared exterior de
hormigén. UNE- EN 12446
e Componentes. Paredes interiores de hormigon.
UNE- EN 1857
. Componentes. Conductos de humo de bloques de
hormigén. UNE-EN 1858
. Requisitos para chimeneas metdlicas. UNE-EN
1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 003; aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de
albafiileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
e Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y
escuadras. UNE-EN 845-1.
e Dinteles. UNE-EN 845-2.

. Refuerzo de junta horizontal de malla de acero.
UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albafileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
. Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
e  Morteros para albafileria. UNE-EN 998-2.

9. AISLAMIENTOS TERMICOS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE
28/3/2006), modificado por RD 450/2022.
e 4 Productos de construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de
producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003) y madificacién por Resolucion de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

e  Productos manufacturados de lana mineral (MW).

UNE-EN 13162

. Productos manufacturados de poliestireno
expandido (EPS). UNE-EN 13163
. Productos manufacturados de poliestireno

extruido (XPS). UNE-EN 13164

. Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

. Productos manufacturados de espuma fendlica
(PF). UNE-EN 13166

. Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
UNE-EN 13167

. Productos manufacturados de lana de madera
(WW). UNE-EN 13168

e  Productos manufacturados de perlita expandida
(EPB). UNE-EN 13169

e  Productos manufacturados de corcho expandido
(ICB). UNE-EN 13170

. Productos manufacturados de fibra de madera
(WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 004; aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kkits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 01; aprobada por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

10. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones
acusticas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB
HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988.
(BOE 08/10/1988)
e  Articulo 21. Control de la recepcion de materiales
. Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los
materiales
- 4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los
materiales especificamente acondicionantes
acusticos
- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las
soluciones constructivas
- 4.4, Presentacion, medidas y tolerancias
- 4.5. Garantia de las caracteristicas
- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los
materiales



- 4.7. Laboratorios de ensayo

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB HR.
Proteccién frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE
23/10/07)
- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos
- 4.3. Control de recepcion en obra de
productos

11. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB
HS1-Salubridad. Proteccidn frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

e  Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en
forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 005; aprobada por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con
membranas flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

. Adoquines. UNE-EN 1342

. Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1344) aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12004) aprobada por Resolucion de 16 de enero (BOE
06/02/2003).

Adoquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1338) aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1339) aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas
autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13813) aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13964) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE
19/02/2004).

Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14411) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE
19/02/2004).

13. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002).
e Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro.
UNE-EN 179
e Dispositivos antipanico para salidas de
emergencias activados por una barra horizontal.
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
UNE-EN 1154.
. Dispositivos de retencién electromagnética para
puertas batientes. UNE-EN 1155.
. Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN
1158.
e  Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
e  Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la
construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13986) aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

e  Vidrio. Guia DITE n° 002-1

e Aluminio. Guia DITE n° 002-2

. Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE

n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13241-1) aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13561) aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13830) aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para
vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y
ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)

. Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e  Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigon armado de aridos
ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1520), aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura
de madera



Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 007; aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 008; aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccidn de edificios prefabricados de estructura
de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 012; aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1340), aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

15. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS
4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

e  Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
canalizaciones de aguay drenaje (de caucho vulcanizado, de
elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
681-1, 2, 3y 4), aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003
(BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13564), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13310), aprobada por Resolucion de 9 de noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
997), aprobada por Resoluciéon de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y
ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

e  Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

. Mezcla de polimeros compuestos reforzados con

fibra. UNE-EN 40-7

. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
682) aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002)

Sistemas de deteccién de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
682) aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

. INSTALACIONES DE
CLIMATIZACION Y VENTILACION

CALEFACCION,

Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
e Aireadores naturales de extraccién de humos y
calor. UNE-EN12101- 2.
e  Aireadores extractores de humos y calor. UNE-
ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con
agua a una temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14037-1) aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
442-1) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas
equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002).
e Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrigidas. UNE-EN 671-1
e Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para
sistemas de extincién mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002), ampliada por Resolucion de 28 de Junio de 2004
(BOE16/07/2004) y modificada por Resoluciéon de 9 de
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
e  Valvulas direccionales de alta y baja presiony sus
actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-5.
. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas
de CO2. UNE-EN 12094-6
e Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-
7
e  Valvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNE-
EN 12094-13
. Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-
EN-12094-3.
. Requisitos y métodos de ensayo para detectores
especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
. Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
. Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincion
por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12416-1 y 2) aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucion de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002),
ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de
2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

e  Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1



e  Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada
y camaras de retardo. UNEEN 12259-2

e  Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca.
UNE-EN 12259-3

e  Alarmas hidroneuméticas. UNE-EN-12259-4

. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-
EN-12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos
acusticos. UNE-EN 54-3.

e  Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN
54-4.

. Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-
EN 54-5.

. Detectores de humo. Detectores puntuales que
funcionan segun el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionizacién. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que
utilizan un haz 6ptico de luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de proteccién contraincendios
Aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. (BOE
12/06/2017)

e  Requisitos (Art.1)

. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB Sl
Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
e  Justificacion del comportamiento ante el fuego de
elementos constructivos y los materiales (ver
REAL DECRETO 110/2008).

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero. MODIFICA EL REAL
DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO (BOE 12/2/2008)

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e ITEO04-EQUIPOS Y MATERIALES

- ITE 04.1 GENERALIDADES

- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS

- ITE 04.3 VALVULAS

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE
HUMOS

- ITE 04.6
TERMICOS

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y
UNIDADES TERMINALES

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

- ITE 04.9 CALDERAS

- ITE 04.10 QUEMADORES

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE
FRIO

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y
CONTROL

- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

MATERIALES  AISLANTES

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, modificado por el Real Decreto 178/2021, de 23 de
marzo. (BOE 24/03/2021)

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
(BOE 18/09/2002)
e Articulo 6. Equipos y materiales
e |ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para
distribucién en baja tension
e ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas
para distribucién en baja tension

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11
Aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE
04/09/2006)
e Articulo 4. Materiales, equipos y aparatos de
gas.

» INSTALACIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacién en el interior de las
edificaciones

Aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
(BOE 01/04/2011)

Fase de recepcién de equipos y materiales
e Articulo 11. Equipos y materiales utilizados
para configurar las instalaciones.

= INSTALACION DE APARATOS
ELEVADORES
Requisitos esenciales de seguridad para la

comercializacion de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores

Aprobado por Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo.
(BOE 25/05/2016)

Fase de recepcién de equipos y materiales

e Articulo 16. Procedimientos de evaluacién
de la conformidad de los ascensores.
Articulo 17. Declaracion UE de conformidad.
Articulo 18. Principios generales del
marcado CE.

e Articulo 19. Reglas y condiciones para el
marcado CE y otros marcados.



3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES
SOBRE LA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecucion por
unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecucion de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto
final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control minimas a
realizar durante la ejecucién de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecucién
descritas en el Pliego, asi como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa
constructora o instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia
minima de control a realizar, incluyendo los aspectos mas relevantes para la correcta ejecucion de la
unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecucion de la obra durante el proceso de
ejecucion.

CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccidn, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra verificando
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las
instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten
los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de
la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5
del CTE.

Hormigones estructurales: El control de la ejecucion tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la
construccién de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Direccién Facultativa pueda asumir su
conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con el Codigo Estructural.

Antes del inicio de la ejecucién de cada parte de la obra, la direccién facultativa debera constatar que existe un programa
de control para los productos y para la ejecucion, que haya sido redactado especificamente para la obra, conforme a lo
indicado en el proyecto y en el Cadigo Estructural.

La organizacion del control de la ejecucion de las estructuras de hormigén debera seguir los criterios establecidos en el
capitulo 5 y, en particular, la programacion del control de la ejecucién debera respetar los criterios establecidos en el
articulo 22 del Codigo Estructural.

Se contemplan dos niveles de control:

a) Control de ejecucién a nivel normal

b) Control de ejecucion a nivel intenso, que solo sera aplicable cuando el Constructor esté en posesion de un sistema de
la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

El Programa de control aprobado por la direccion facultativa contemplara una division de la obra en lotes de ejecucion,
coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la ejecucién de la misma y conformes con los siguientes
criterios:

a) se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de la obra,

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a filas diferentes en la tabla siguiente

c¢) el tamafio del lote no sera superior al indicado, en funcidn del tipo de elementos, en la tabla siguiente

- Elementos de cimentacion correspondientes a 250 m? de superficie,
Cimentaciones en edificacion sin rebasar 10 elementos

- 250 m? de superficie construida
- 2 plantas
- 50 m de muro de contencidn

Vigas, forjados y otros elementos
trabajando a flexion en
edificacion

- 250 m? de superficie construida
- 2 plantas
- 50 m de muro

Pilares y muros portantes en
edificacion

Para cada proceso o actividad, se definiran las unidades de inspeccion en funcién del proceso de ejecucién o actividad,
o del tipo de elemento al que corresponden, segun se indica en las tablas 63.2.ay 63.2.b del Cédigo Estructural.



Una vez definidos los lotes de ejecucion y las unidades de inspeccion, se debe definir para cada unidad de inspeccion las
frecuencias de comprobacion. De forma orientativa, el Anejo 15 del Cédigo Estructural define las frecuencias de
comprobacién para las unidades de inspeccion de la ejecucién de estructuras de hormigoén.

El resto de controles, si procede se realizara de acuerdo al siguiente articulado del Cédigo Estructural:

- Control de los procesos de ejecucién previos a la colocacion de la armadura (art.65),

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.66),

- Control de las operaciones de pretensado (art.67),
- Control de los procesos de hormigonado (art. 68),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.69),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.70),
Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se

incorpora un listado por elementos constructivos.

ACERO estructural: Se estara a lo dispuesto en el Capitulo 24 del Cédigo Estructural, con las tolerancias establecidas

en el punto 11.2 del DB-SEA

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Cédigo Estructural
Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Codigo Estructural. (BOE 10/08/2021)
e  Capitulo 14. Gestion de la calidad de la ejecucion
de las estructuras de hormigoén.

2. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Béasico DB SE-
A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006).

e  Epigrafe 12. Control de calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e  Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

Codigo Estructural
Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Codigo Estructural. (BOE 10/08/2021)
e  Capitulo 24. Control de la calidad de la fabricacion
y ejecucion de estructuras de acero.

3. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cobdigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-
F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006).

e Epigrafe 8. Control de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e  Epigrafe 8.2 Control de la fabrica
. Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
e  Epigrafe 8.4 Armaduras
e  Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucién

4.  IMPERMEABILIZACIONES

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
HS1-Salubridad. Proteccién frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
. Epigrafe 5. Construccién

5.  AISLAMIENTO TERMICO
Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006), modificado por RD 450/2022.

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e 5 Construccién
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de
ensayo.

6. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Baésica de la Edificacién (NBE CA-88) «Condiciones
acusticas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB
HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988.
(BOE 08/10/1988)

Fase de gjecucion de elementos constructivos
e  Articulo 22. Control de la ejecucién

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB HR.
Proteccién frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE
23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecucion

7. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contraincendios
Aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. (BOE
12/06/2017)

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e  Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las
instalaciones

e ITE05- MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y

VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, modificado por el Real Decreto 178/2021, de 23 de
marzo. (BOE 24/03/2021)

= INSTALACIONES DE GAS



Reglamento técnico de distribucién y utilizaciéon de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11

Aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE
04/09/2006)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e  Articulo 12. Normas.

. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS
4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
e  Epigrafe 6. Construccién

. RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006), modificado por RD 450/2022.

Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion

= INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.
Aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. (BOE
01/04/2011)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e  Atrticulo 10. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones

Aprobado por Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. (BOE
16/06/2011)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e  Articulo 6. Ejecucién del proyecto técnico

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores.

Aprobado por Real Decreto 203/2016 de 25 de mayo.
(BOE 25/05/2016)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e CAP.IlIl Conformidad de los ascensores y
componentes de seguridad para ascensores



A continuacién se detallan los controles minimos a realizar por el director de ejecucién de la obra, y
las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de
obra:

e DEHO022 Corte en hiimedo de losa o solera de hormigén armado y capa de
compresion de hormigén, con sierra con disco diamantado.

e DPTO020 Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 12 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor.

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Acopio. 1 por forjado No se han apilado y almacenado en funcion de su posterior gestion.Se han vertido en el exterior
del recinto.

e DRS020 Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de
baldosas ceramicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Acopio. 1 por pavimento No se han apilado y almacenado en
funcién de su posterior gestién. Se han vertido en el exterior del
recinto.

e DRSO070 Demolicion de solera de hormigén en masa de 15 cm de espesor, con
martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Acopio. 1 por solera o pavimento.No se han apilado y almacenado en
funcion de su posterior gestion.Se han vertido en el exterior del recinto.

e ADEO040 Excavacion de pozos bajo solera de hormigén, previamente demolida, de 1,5 m de profundidad méxima,
en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camién o
contenedor, sin incluir transporte a vertedero

FASE 1 Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Exactitud del replanteo. 1 por excavacion Errores superiores al 2,5%o.

Variaciones superiores a +100 mm.

FASE 2 Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 Longitud, anchura y cota del fondo de la excavacion.1 por excavacion Variaciones superiores a +50 mm respecto a
las especificaciones de proyecto.

2.2 Nivelacion de la excavacion. 1 por excavacion Variaciones no acumulativas de 50 mm

en general.

2.3 Identificacién de las caracteristicas del terreno del fondo de la excavacion.

1 por excavacién Diferencias respecto a las especificaciones del proyecto.

2.4 Discontinuidades del terreno durante el corte de tierras.

1 por excavacién Existencia de lentejones o restos de edificaciones.

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3.1 Grado de acabado en el refino de fondos y laterales. 1 por excavacion Variaciones superiores a +50 mm.respecto a
las especificaciones de proyecto.

e CRLO010 Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camién, de 10 cm de espesor.

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Reconocimiento del terreno,comprobandose la excavacion, los estratos atravesados, nivel fredtico,
existencia de agua y corrientes subterraneas. 1 cada 250 m2 de superficie.Diferencias respecto a las
especificaciones del proyecto



FASE 2 Vertido y compactacion del hormigén. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 Espesor de la capa de hormigon de limpieza. 1 cada 250 m? de superficie Inferior a 10 cm.

2.2 Condiciones de vertido del hormigén.1 cada 250 m2 de superficie.Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha afiadido agua u otra sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE 3 Coronacion y enrase del hormigén. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m?2 de superficie Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.3.2 Planeidad. 1 cada 250 m2 de superficie Variaciones superiores a +16 mm,
medidas con regla de 2 m.

e CVF010 Foso de ascensor a nivel de cimentacién, mediante vaso de hormigén armado, realizado con hormigén
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 100 kg/m?3. Incluso armaduras para formacion de

zunchos de borde y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar, separadores y liquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigoén al encofrado. El precio incluye el montaje y desmontaje del

sistema de encofrado, la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra.

FASE 1 Replanteo y trazado de los elementos. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones en planta. 1 por foso Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocacion de separadores y fijacién de las armaduras. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 2.1
Disposicion de las armaduras. 1 por foso Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.2.2 Radio de doblado, disposicidny longitud de empalmes y anclajes.

1 por foso Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 2.3 Recubrimientos de las

armaduras.1 por foso Variaciones superiores al 15%.2.4 Separacion de la armadura inferior del fondo.

1 por foso Recubrimiento inferior a 5 cm.

FASE 3 Vertido y compactacion del hormigon.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo.3.1 Limpieza de la excavacion antes de hormigonar.

1 por foso Existencia de restos de suciedad. 3.2 Condiciones de vertido del hormigon.

1 por foso Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado. Amasadas a las que se ha afiadido agua u otra sustancia nociva ho prevista en el proyecto.
FASE 4 Curado del hormigon.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo.4.1 Método aplicado, tiempo de curado y proteccion de

superficies. 1 por foso Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

e FEFO010 Muro de 15 cm de espesor de fabrica de termoarcilla , para revestir, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

FASE 1 Replanteo, planta a planta.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo.1.1 Espesores. 1 cada 200 m? de
muro. Variaciones superiores a 15 mm por exceso o 10 mm por defecto. 1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m2 de muro
Variaciones superiores a +15 mm.1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m? de

Muro.Variaciones superiores a +25 mm.1.4 Distancias parciales entre ejes, a puntos criticos y a huecos.

1 cada 200 m? de muro Variaciones superiores a +10 mm.1.5 Distancias entre ejes extremos. 1 cada 200 m? de muro.
Variaciones superiores a +20 mm. 1.6 Distancias entre juntas de dilatacién y entre juntas

estructurales. 1 cada 200 m2 de muro. Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.1.7 Dimensiones de los
huecos. 1 cada 200 m2 de muro. Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocacion y aplomado de miras de referencia.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 Existencia de miras aplomadas.1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras.

2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m.

2.3 Colocacion de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro o0 mocheta.

e FCHO020 Dintel realizado con vigueta autorresistente de hormigén pretensado T-18
de 1,2 m de longitud, con revestimiento de ladrillo cerdmico en ambas caras. FASE 1 Colocacion, aplomado, nivelaciéon y
alineacion. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 1.1 Nivelacion. 1 por planta Falta de nivelacion. Nivelacion
incorrecta. 1.2 Entrega del dintel. 1 cada 10 dinteles Inferior a 20 cm.

e HYAO010 Ayudas de albafiileria en edificio de uso publico, para instalacion eléctrica.
e HYAO010c Ayudas de albafiileria en edificio de uso publico, para instalacion de ascensor.
e HYAO010d Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, para instalacion de ascensor.

FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 1.1
Sellado. 1 en general Existencia de discontinuidades o agrietamientos. Falta de adherencia.

e |EP010b Red de toma de tierra para estructura metalica del edificio con 15 m de conductor de cobre desnudo de
35 mmz?, arqueta y 1 pica.
[ ]

FASE 1 Replanteo.



Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 1.1 Trazado de la linea y puntos de puesta a tierra.

1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

FASE 2 Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 Fijacion del borne. 1 por conexién Sujecion insuficiente.

2.2 Tipo y seccion del conductor. 1 por conexion Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexion Sujecion insuficiente. Discontinuidad en la conexion.

FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3.1 Conexién del punto de puesta a tierra. 1 por conexién Sujecion insuficiente. Discontinuidad en la conexion. 3.2 Numero
de picas y separacion entre ellas.1 por punto Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.3.3 Accesibilidad. 1
por punto Dificilmente accesible.

FASE 4 Trazado de la linea principal de tierra.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

4.1 Tipo y seccién del conductor. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

4.2 Conexion. 1 por unidad Sujecién insuficiente. Discontinuidad en la conexion.

FASE 5 Sujecion.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 5.1 Fijacion. 1 por unidad Insuficiente.

FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 6.1 Tipo y seccion del
conductor. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

FASE 7 Conexionado de las derivaciones. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 7.1 Conexion. 1 por
conexion Sujecion insuficiente.Discontinuidad en la conexion.

FASE 8 Conexionado a masa de la red.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo.8.1 Conexion. 1 por conexion
Sujecion insuficiente.Discontinuidad en la conexion.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. Normativa de aplicacion GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las
instalaciones eléctricas

e |EDO010 Derivacion individual monofasica fija en superficie para servicios generales (ascensor), formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mmz?, siendo su tensidn asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de PVC rigido, blindado, de 32 mm de diametro.

FASE 1 Replanteo y trazado de la linea. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo.1.1 Situacion de la derivacion
individual.1 cada 5 derivaciones No se ha colocado por encima de cualquier canalizacion destinada a la conduccién de
agua o de gas.

FASE 2 Colocacion y fijacion del tubo.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo.2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5
derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.2.2 Diametro. 1 cada 5 derivaciones Diferencias
respecto a las especificaciones de proyecto. 2.3 Separaciones. 1 cada 5 derivaciones Distancia a otras derivaciones
individuales inferior a 5 cm.Distancia a otras instalaciones inferior a 3 cm.

FASE 3 Tendido de cables.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo. 3.1 Seccién de los conductores. 1 cada 5
derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 derivaciones No se
han utilizado los colores reglamentarios.

FASE 4 Conexionado. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo. 4.1 Conexién de los cables. 1 por planta Falta
de sujecion o de continuidad

e |EI030 Modificacion de red eléctrica de distribucion interior de servicios generales para cuadro secundario de
ascensor y circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentacion de los siguientes usos comunes: 1
ascensor ascensor ITA-2; mecanismos.

FASE 1 Replanteo y trazado de conductos. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 1.1 Situacion. 1 por tubo
No se ha colocado por encima de cualquier canalizacion destinada a la conduccion de agua o de gas. 1.2 Dimensiones.
1 por tubo Insuficientes.1.3 Distancia a otros elementos e instalaciones.

1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocacion de la caja para el cuadro. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 2.1 Numero, tipo y
situacion. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.2.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes.
2.3 Conexiones. 1 por caja Insuficientes para el numero de cables

gue acometen a la caja.2.4 Enrasado de la caja con el paramento.1 por caja Falta de enrase.2.5 Fijacion de la caja al
paramento.l por caja Insuficiente.

FASE 3 Colocacion del cuadro secundario.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 3.1 Numero, tipo y situacién. 1 por caja Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto. 3.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 3.3 Conexiones. 1 por caja Insuficientes para el
numero de cables que acometen a la caja.

FASE 4 Montaje de los componentes.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo.4.1 Montaje y disposicion de
elementos. 1 por elemento Orden de montaje inadecuado. Conductores apelmazados y sin espacio de reserva. 4.2
Numero de circuitos. 1 por elemento Ausencia de identificadores del circuito

servido. 4.3 Situacion y conexionado de componentes. 1 por elemento Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 5 Colocacion vy fijacidn de los tubos. Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 5.1 Identificaciéon de los
circuitos. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 5.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 5.3 Diametros. 1 por tubo Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.5.4 Pasos a través de elementos constructivos.

1 por paso Discontinuidad o ausencia de elementos flexibles en el paso. FASE 6 Colocaciéon de cajas de derivacion.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo 6.1 Numero y tipo. 1 por caja Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.



6.2 Colocacion. 1 por caja Dificilmente accesible.

6.3 Dimensiones. 1 por caja Dimensiones insuficientes.

6.4 Conexiones. 1 por caja Insuficientes para el nimero de cables que acometen a la caja.

6.5 Tapa de la caja. 1 por caja Fijacién a obra insuficiente.Falta de enrase con el paramento.

6.6 Empalmes en las cajas. 1 por caja Empalmes defectuosos.

FASE 7 Tendido y conexionado de cables.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

7.1 Identificacion de los conductores.1 por tubo Conductores distintos de los especificados en el proyecto.
7.2 Secciones. 1 por conductor Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

7.3 Conexién de los cables. 1 por unidad Falta de sujecion o de continuidad.

7.4 Colores utilizados. 1 por unidad No se han utilizado los colores reglamentarios.

FASE 8 Colocacion de mecanismos.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

8.1 Numero, tipo y situacién. 1 por mecanismo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
8.2 Conexiones. 1 por mecanismo Entrega de cables insuficiente. Apriete de bornes insuficiente.

8.3 Fijacion a obra. 1 por mecanismo Insuficiente.

e 10S020b Sefializacion de elementos accesibles, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente con el Simbolo
Internacional de Accesiblidad, de 210x210 mm.

FASE 1 Replanteo.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1.1 Situacion de la placa. 1 por unidad No se ha colocado sobre la puerta.
1.2 Altura de la placa. 1 por unidad Superior a 2,1 m.

¢ IVN100 Rejilla de ventilacién de lamas fijas de acero galvanizado, recibida con
mortero de cemento, industrial, M-5.

FASE 1 Sellado de juntas perimetrales.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo .1.1 Sellado. 1 por rejilla Discontinuidad u oquedades en el sellado.

e ITA010 Ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas de frecuencia variable, 2 paradas, 630 kg de carga nominal,
con capacidad para 3 personas, nivel medio de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, maniobra colectiva
de bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero
inoxidable de 900x2000 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de funcionamiento. Normativa de aplicaciéon Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, aprobado por Real Decreto

2291/1985, de 8 de noviembre

e NIM040 Drenaje de losa cimentacion foso ascensor, por su cara exterior, con lamina impermeabilizante y
antiradon

FASE 1 Colocacion de la lamina impermeabilizante y antiradon.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Solape. 1 cada 100 m? Inferior a 10 cm.Superior a 20 cm.

1.2 Separacion entre fijaciones. 1 cada 100 m2 Inferior a 25 cm.Superior a 50 cm.

1.3 Colocacion de las fijaciones. 1 cada 100 m2 No se han colocado por encima de la
cota del terreno.

1.4 Disposicion del geotextil. 1 cada 100 m2 No se ha colocado en contacto con el
terreno.

¢ NIA0O20 Impermeabilizacion de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigdn, elementos
prefabricados de hormigén o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible bicomponente, color gris,
aplicado con brocha en dos 0 méas capas, hasta conseguir un espesor minimo total de 2 mm.

FASE 1 Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Verificaciones N° de controles Criterios de
rechazo.Espesor. 1 cada 100 m2 Inferior a 1 mm en algin punto

FASE 2 Humectacion de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma

consistencia que la primera.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 Espesor. 1 cada 100 m2 Inferior a 1 mm en algun punto.

2.2 Tiempo de espera entre capas.1 cada 100 m2 Inferior a 1 hora.

2.3 Aplicacion. 1 cada 100 m2 Se ha aplicado en la misma direccién que la primera capa.



¢ RIP030 Pintura plastica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa y dos manos de acabado con pintura pléastica (rendimiento: 0,187 I/m2 cada mano).

FASE 1 Preparacion del soporte.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Estado del soporte. 1 por estancia Existencia de restos de suciedad.
FASE 2 Aplicacion de la mano de fondo.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,125 I/m2.

FASE 3 Aplicacion de las manos de acabado.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3.1 Acabado. 1 por estancia Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, fisuras, desconchados,bolsas o falta de
uniformidad.

3.2 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,374 I/m2.

¢ RBBO020 Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado a buena vista de mortero industrial
para enlucido, tipo GP CSIV W0, segun UNE-EN 998-1, color gris, para la realizacién de la capa base en
revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado
con malla antiélcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

FASE 1 Preparacion de la superficie soporte.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Estado del soporte. 1 en general Existencia de restos de suciedad.

1.2 Colocacion de la malla entre distintos materiales. 1 cada 100 m2 Ausencia de malla en algin punto.

1.3 Colocacion de la malla en los frentes de forjado. 1 cada 100 m2 No sobrepasa el forjado al menos en

15 cm por encima y 15 cm por debajo.

FASE 2 Preparacion del mortero.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 Dosificacion, proporcion de agua de amasado y modo de efectuar la mezcla. 1 por amasada Incumplimiento de las
prescripciones del fabricante.

FASE 3 Aplicacion del mortero.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada Falta de homogeneidad en su consistencia. Falta de trabajabilidad.

FASE 4 Curado del mortero.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

4.1 Método aplicado, tiempo de curado y proteccion de superficies. 1 cada 100 m2 Incumplimiento de las prescripciones
del fabricante.

e RSCO010 Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm),clasificado de uso normal para interiores,
30x30 cm, color Marfil,colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5 y
rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.

FASE 1 Preparacion de las juntas.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Situacion de las juntas de dilatacion. 1 cada 200 m2 No coincidencia con las existentes en la superficie de apoyo.
1.2 Espesor de las juntas de contraccion. 1 cada 200 m2 Inferior a 5 mm en algun punto.

1.3 Superficie encuadrada por las juntas de contraccion. 1 cada 200 m2 Superior a 40 m2.

FASE 2 Extendido de la capa de mortero de agarre.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 Espesor del lecho de mortero. 1 cada 200 m2 Inferior a 3 cm en algin punto. Superior a 5 cm en algin punto.
FASE 3 Colocacion de las baldosas.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3.1 Planeidad. 1 cada 200 m? Variaciones superiores a +4 mm, medidas con regla de 2 m.

3.2 Horizontalidad. 1 cada 200 m2 Pendientes superiores al 0,5%.

3.3 Separacion entre baldosas. 1 cada 200 m2 Inferior a 1 mm en algin punto. Superior a 2 mm en algin punto.
FASE 4 Relleno de juntas de separacién entre baldosas.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

4.1 Relleno de juntas. 1 cada 200 m2 Falta de homogeneidad. Presencia de coqueras.

e RSCO020 Rodapié rebajado de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), Marfil para interiores, 30x7 cm, con un
grado de pulido de 220.

FASE 1 Colocacion del rodapié.Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo..1 Colocacién. 1 cada 20 m Colocacion
deficiente.1.2 Planeidad. 1 cada 20 m Variaciones superiores a +4 mm, medidas con regla de 2 m. Existencia de cejas
superiores a 1 mm.
FASE 2 Rejuntado.



Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 Relleno de juntas. 1 cada 20 m Falta de homogeneidad. Presencia de coqueras.

e GRAO010b Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

FASE 1 Carga a camion del contenedor.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

4.- CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA:

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el

coste de las mismas.

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccion facultativa y las previstas en el CTE y resto de la

legislacién aplicable que se enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Cédigo Estructural
Aprobada por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Cadigo Estructural. (BOE 10/08/2021)
e Articulo 71. Control del elemento construido
e  Articulo72. Controles de la estructura mediante
ensayos de informacion complementaria
e  Articulo 73. Control de
medioambientales

aspectos

2. AISLAMIENTO ACUSTICO
Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR.
Proteccién frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE
23/10/07)
- 5.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Cdbdigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
HS1-Salubridad. Proteccién frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

. Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES

) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccidn contraincendios
Aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. (BOE
12/06/2017)

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)
e  Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las
instalaciones
e |ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y
RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES
DE DISTRIBUCION

- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA
EJECUCION

- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 065 PUESTA EN MARCHA Y
RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la
instalacién

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios,
modificado por el Real Decreto 178/2021, de
23 de marzo. (BOE 24/03/2021)

. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE
18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

e  Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las
instalaciones

. ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio
de las instalaciones

. ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

. Procedimiento para la tramitacién, puesta en
servicio e inspeccion de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una
alimentacion en baja tension en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de
octubre. (BOCM 18/10/2003)

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones
complementarias ICG 01 a 11
Aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE
04/09/2006)

e Atrticulo 5. Puesta en servicio de la instalacion.

. Articulo 7. Mantenimiento de la instalacién y

aparatos. Controles periédicos



. ITC-ICGs. Puesta en servicio de las diversas
instalaciones  reguladas. Mantenimiento vy
controles periédicos.

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién
de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores.
Aprobado por Real Decreto 203/2016 de 25 de mayo. (BOE
25/05/2016)

. CAP.1V Vigilancia del mercado de la UE, control
de los ascensores o componentes de seguridad
para ascensores gue entren en el mercado de la
Unién Europea y procedimiento de salvaguarda.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Diciembre 2022-rev marzo 2024

5.- VALORACION ECONOMICA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligacion del constructor ejecutar la obra con
sujecion al proyecto, al contrato, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra 'y
del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos,
dicha calidad exigida.El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario
presupuestarlo de manera diferenciada y especifica en el capitulo "Control de calidad y Ensayos" del
presupuesto de ejecucion material del proyecto.
El presupuesto de este Plan de control de calidad de la obra asciende a la cantidad de 843,72.- Euros.
iva 21% no incluido y a 1.020,90.-€ IVA 21% INCLUIDO
A continuacién se detalla el capitulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecucion
Por contrata (PEC).

NO

ub

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO
TOTAL €

ud

Ensayo sobre una muestra de hormigon con
determinacion de: consistencia del hormigon fresco
mediante el método de asentamiento del cono de
Abrams y resistencia caracteristica a compresion
del hormigon endurecido con fabricacion de dos
probetas, curado, refrentado y rotura a compresion.

1,00

150,00

150,00

ud

Ensayo de barras de acero corrugado utilizadas en
el hormigon armado s/CODIGO ESTRUCTURAL
Comprobar que la seccién equivalente cumple lo
especificado en el CODIGO ESTRUCTURAL
Comprobar que las caracteristicas geométricas
estan comprendidas entre los limites admisibles
establecidos en el certificado especifico de
adherencia segun el CODIGO ESTRUCTURAL, o
alternativamente, que cumplen el correspondiente
indice de corruga.Realizar el ensayo de doblado-
desdoblado o, alternativamente, el ensayo de
doblado simple indicado en el CODIGO
ESTRUCTURAL, comprobando la ausencia de
grietas después del ensayo.Ademas, se
comprobara, al menos en una probeta de cada
diametro, tipo de acero empleado y fabricante, que
el limite elastico, la carga de rotura, la relacién
entre ambos, el alargamiento de rotura y el
alargamiento bajo carga maxima, cumplen las
especificaciones del CODIGO ESTRUCTURAL

1,00

100,00

100,00

ud

Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar
el correcto funcionamiento del ascensor.

1,00

250,00

250,00

ud

Otras pruebas y ensayos, a determinar por la
Direccion de Obra ,realizados por un laboratorio
acreditado en el &rea técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente

1,00

343,72

343,72

TOTAL:

843,72

IVA 21%

177,18

Total plan de control IVA 21% incluido

1.020,90.-€
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