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Normativa de obligado cumplimiento estatal y autonómico de Galicia 
 

I. ESTATAL 
 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
4. AISLAMIENTO TÉRMICO 
5. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
6. APARATOS ELEVADORES 
7. APARATOS A PRESIÓN 
8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
11. CASILLEROS POSTALES 
12. CEMENTOS 
13. CIMENTACIONES 
14. COMBUSTIBLES 
15. CONSUMIDORES 
16. CONTROL DE CALIDAD 
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
18. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
19. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES 
20. ESTADÍSTICA 
21. ESTRUCTURAS DE ACERO 
22. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
25. ESTRUCTURAS DE MADERA 
26. FONTANERÍA 
27. HABITABILIDAD 
28. INSTALACIONES ESPECIALES 
29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
30. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
31. PROYECTOS 
32. RESIDUOS 
33. SEGURIDAD Y SALUD 
34. VIDRIERÍA 
 

II. AUTONÓMICA DE GALICIA 
 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
2. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
4. APARATOS ELEVADORES 
5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
6. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
7. COMBUSTIBLES 
8. CONSUMO 
9. CONTROL DE CALIDAD 
10. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
11. ESTADÍSTICA 
12. HABITABILIDAD 
13. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
14. PROYECTOS 
15. RESIDUOS 
16. SEGURIDAD Y SALUD 
17. USOS EN GENERAL 
18. USO DE VIVIENDA 
19. USOS DIFERENTES A VIVIENDA 
20. URBANISMO Y PLANEAMIENTO ESTATAL Y GALLEGO 
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  por 
el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente 
proyecto de Edificación se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda. B.O.E.71 24.03.71 
 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.33 07.02.85 
 
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
"VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL" 
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.125 26.05.70 
 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.144 17.06.71 
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden. B.O.E.176 24.07.71 
 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.35 10.02.72 
 
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 2/1974 de 13 de febrero de 1974 de la Jefatura de Estado. B.O.E.40 15.02.74 
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre. B.O.E.10 11.01.79 
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio. B.O.E.139 08.06.96 
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril. B.O.E.90 15.04.97 
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril. B.O.E.92 17.04.99 
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio. B.O.E.151 24.06.00 
Se modifica el art. 5 letra a), añade art. 15, añade art. 14, añade art. 13, añade art. 12, 
Añade art. 11, añade art. 10, añade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x), 
Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra ñ), añade disp. adic. 4, añade disp. adic. 3, 
Modifica art. 3, añade art. 2 ap. 6, añade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3, 
Añade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.O.E.308 23.12.09 
Modifica letra ñ art. 5, por Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles. B.O.E.162 26.07.12 
 
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS Y SU EJERCICIO 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre. B.O.E.308 23.12.09 
 
MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda. B.O.E.190 06.08.10 
 
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado. B.O.E.10 11.01.79 
 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.234 30.09.77 
La Ley 7/97 deroga los aspectos económicos de la Ley. B.O.E. 90 15.04.97 
 
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.303 19.12.85 
 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 
2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 
314/1979, DE 19 DE ENERO 
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Ministerio Relac con las Cortes. B.O.E.22 25.01.90 
 
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES 
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935. Gaceta 18.07.35 
Corrección de errores. Gaceta 19.07.35 
Aclaración Orden de 20 de noviembre de 1935. Gaceta 21.11.35 
 
COLEGIOS DE APAREJADORES. CAMBIO DE DENOMINACIÓN  
Decreto 60/2020, de 12 de marzo de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por lo que se 
aprueba el cambio de denominación de los colegios oficiales de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de A Coruña, 
Lugo, Ourense y Pontevedra, que pasan a denominarse Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, 
respectivamente. D.O.G.62 30.03.20 
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FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda. B.O.E.44 20.02.71 
 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986. B.O.E.79 02.04.86 
Corrección de errores. B.O.E.100 26.04.86 
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS 
E INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado. B.O.E.296 10.12.92 
 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997. B.O.E.90 15.04.97 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999. B.O.E.266 06.11.99 
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre. B.O.E.313 31.12.01 
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. B.O.E.313 31.12.02 
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.O.E.308 23.12.09 
Se modifican el art. 3 ap. 1 párr. 1º, el art. 3 ap. 2 párr. 1º, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013, B.O.E.153 27.06.13 
de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.114 10.05.14 
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio. B.O.E.168 15.07.15 
Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia B.O.E.142       15.06.22 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. B.O.E.97 22.04.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.219 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio BOE 142 15.06.22 
Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado. B.O.E.65 16.03.07 
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.O.E.308 23.12.09 
 
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRASPONEN AL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE 
FEBRERO DE 2014. B.O.E.272 09.11.17 
Modificado por el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por la que se adoptan medidas  
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del 
sector público y telecomunicaciones. B.O.E.266 05.11.19 
 
REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda. B.O.E.118 15.05.09 
Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. única Anexo II letra C, modifica  
Anexo II letra B, modifica Anexo II rúbrica por Real Decreto núm. 300/2011, de 4 de marzo. B.O.E.69 22.03.11 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre 
Expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el 
título VII de la Ley General Presupuestaria. B.O.E.293 06.12.19 
 
ESTATUTOS DEL CSCAE 
Real Decreto 129/2018, do 16 de marzo del Ministerio de Fomento, por el que se aprueban 
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los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su do Consejo Superior. B.O.E.89 12.04.18 
 
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda. B.O.E.190 06.08.10 
 
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO 
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento. B.O.E.270 09.11.11 
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 
Urbanas. B.O.E.153 27.06.13 
 
MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS 
CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre. B.O.E.226 20.09.11 
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012, 
de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012. B.O.E.156 30.06.12 
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre.   B.O.E.312 28.12.12 
Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp. 
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19, 
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de 
junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153 27.06.13 
Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177 25.07.13 
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15, 
por la Ley 16/2013, de 29 de octubre. B.O.E.260 30.10.13 
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relación al Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.309 27.02.14 
 
ECONOMÍA SOSTENIBLE 
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado. B.O.E.55 05.03.11 
Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Título I, deroga disp. final 4, 
deroga Secc. 1deCapítulo II de Título I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capítulo  
II de Título I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creación de la Comisión  
Nacional de los Mercados y la Competencia. B.O.E.134 05.06.13 
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107, deroga Cap. IV de 
Título III, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153 27.06.13 
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real Decreto-ley 7/2013, 
de 28 de junio. B.O.E.155 29.06.13 
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y  
sostenibilidad de la Administración Local. B.O.E.312 30.12.13 
Deroga tácitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras  
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. B.O.E.80 02.04.14 
 
RENOVACIÓN DE EDIFICIOS. RECOMENDACIONES UE 
Recomendación (UE) 2019/786 da Comisión, de 8 de mayo de 2019, relativa  a la renovación de 
edificios. DOCCEE.127 16.05.19 
 
MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS 
Recomendación (UE) 2019/1019 de la Comisión de la Unión Europea, de 7 de junio de 2019, relativa 
a la modernización de edificios. DOCCEE.165 21.06.19 
 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER 
Real Decreto-le y 7/2019, de 1 de marzo, medidas urgentes en materia de Vivienda y alquiler. B.O.E.55 05.03.19 
 
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES 
EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.106 01.05.10 
Orden 2674/2010, de 12 de julio. B.O.E.198 19.08.10 
 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN 
EL MERCADO INTERIOR 
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre 
Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril. D.O.C.E.312 27.12.06 
 
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS Y SU EJERCICIO 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre. B.O.E.308 23.12.09 
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014. B.O.E.83 05.04.14 
Modificada por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014. B.O.E.5 05.04.14 
Modificada por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre. Ley de Metrología 2014. B.O.E.32 23.12.14 
Modificada por la Ley 23/2015, de 21 de julio. Ley de la Inspección de Trabajo de 2015. B.O.E.23 22.07.15 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1540
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1522
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Modificada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Ley de Tráfico de 2015. B.O.E.6 31.10.15 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL  
Real Decreto-Ley 1/1996 de 12 de abril. B.O.E.97 22.04.96 
Le y 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español a la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del  
Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de septiembre de 2017.  B.O.E.53 02.03.19 
 
PROTECCION DE DATOS 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los B.O.E.294 06.12.18 
derechos digitales. 
 
 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio en aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22 
Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de 
la Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, en aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22 
Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS 
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. B.O.E.147 20.06.69 
Corrección de errores. B.O.E.185 04.08.69 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.176 24.07.01 
Corrección de errores. B.O.E.287 30.11.01 
Modificación texto refundido de la Ley de aguas RD Ley 4/2007 de 13 de abril. B.O.E.90 14.04.07 
 
CALIDAD DEL AGUA 
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. B.O.E.207 29.08.12 
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. B.O.E.219 12.09.15 
 
CALIDAD DE LAS AGUAS. DIRECTIVA EUROPEA  
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa 
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) DOCE.435 23.12.2 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.236 02.10.74 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.237 03.10.74 
Corrección de errores. B.O.E.260 30.10.74 
 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado. B.O.E.312 30.12.95 
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y M.A. B.O.E.77 29.03.96 
Modificación por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98 
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. B.O.E.227 18.10.12 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.228 23.09.86 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria.  04.07.86 
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria. B.O.E.187 04.08.09 
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria. B.O.E. 104 01.05.07 
 
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.64 16.03.89 
 
PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre del Ministerio de Agricultura y Pesca. B.O.E.316  31.12.16 
  
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR 
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. B.O.E.178 27.07.93 
Corrección de errores. B.O.E.193 13.08.93 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA La REUTILIZACIÓN DEL AGUA 
REGLAMENTO EUROPEO Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
mayo de 2020 relativo los requisitos mínimos para la re utilización del agua. D.O.C.E.177 05.06.20 
 
 

2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
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Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento. B.O.E.244 11.10.02 
 
 

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior. B.O.E.267 06.11.82 
Corrección de errores. B.O.E.286 29.11.82 
Corrección de errores. B.O.E.235 01.10.83 
 
CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECEMENTOS ABIERTOS AL  
PÚBLICO DE GALICIA 
DECRETO 124/2019, do 5 de septiembre de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos 
Públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se establecen determinadas disposiciones generales de aplicación en la materia. D.O.G.195 14.11.19 
Decreto 226/2022, do 22 de diciembre, por el que se regulan determinados aspectos de la  
organización y desarrollo de los espectáculos públicos y las actividades recreativas y se constituye 
el Registro de Empresas y Establecimientos.  D.O.G.13  19.01.23 
Decreto 226/2022 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A 
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior. B.O.E.72 24.03.07 
Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre. B.O.E.239 03,10.08 
 
LICENCIAS DE ACTIVIDADES DE JUEGO  
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que, de conformidad con el dispuesto en el 
artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por lo que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego, en lo relativo la licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las 
Licencias Singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de juego. B.O.E.301 12.12.17 
 
 

4. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
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Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219  12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, en aspectos del DB HE BOE 142 15.06.22 
Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de Presidencia por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. B.O.E.131 02.06.21 
 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.153 27.06.03 
 
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN 
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno. B.O.E.113 11.05.84 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal 
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta de la Orden de 
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.O.E.222 16.09.87 
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.O.E.53 03.03.89 
 
 

5. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
LEY DEL RUIDO 
Ley 37/2003 de 17 de noviembre de 2003 de Jefatura del Estado. B.O.E.276 18.11.03 
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.O.E.161 07.07.11 
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007. B.O.E.254 23.10.07 
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. B.O.E.178 26.07.12 
Modificado por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre. B.O.E.300 13.12.18 
Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo. Evaluación y gestión del ruido ambiental. B.O.E.132 03.06.21 
 
MÉTODOS COMUNES PARA LA EVALUACIÓN DEL RUIDO 
Directiva delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2020. DOUE.269 28.07.21 
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6. APARATOS ELEVADORES 

 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS 
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.94 20.04.81 
 
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE 
SEGURIDAD PARA ASCENSORES 
Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo. B.O.E.126 25.05.16 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.296 11.12.85 
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24, por el Real Decreto 
1314/1997 B.O.E.234 30.09.97 
Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero. B.O.E.30 04.02.05 
Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. B.O.E.246 11.10.08 
Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B.O.E.46 22.02.13 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN 
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B.O.E.46 22.02.13 
Corrección de errores. B.O.E.111 09.05.13 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU 
MANUTENCIÓN 
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.117 15.05.92 
 
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD PARA 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCIÓN 
TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O MECÁNICAMENTE 
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Art. 10 a 15, 19 y 23 B.O.E.223 17.09.91 
Corrección de errores. B.O.E.245 12.10.91 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES 
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.170 17.07.03 
Corrección de errores. B.O.E.20 23.01.04 
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.22 05.05.10 
Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.O.E.101 28.04.21 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN 
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.137 09.06.89 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003. B.O.E.170 17.07.03 
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.22 05.05.10 
Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.O.E.101 28.04.21 
 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS 
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. B.O.E.97 23.04.97 
Corrección de errores. B.O.E.123 23.05.97 
 
ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE 
PROPULSIÓN HIDRÁULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE SUS EQUIPOS IMPULSORES 
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria. B.O.E.190 09.08.74 
 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial B.O.E.230 25.09.98 
 
NORMAS ARMONIZADAS SOBRE ASCENSORES EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
CONTRA INCENDIOS Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN CASO DE INCENDIO 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1220 de la Comisión, de 26 de julio de 2021. DOUE.267 27.07.21 
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7. APARATOS A PRESIÓN 

 
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.243 11.10.21 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE 
RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES 
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.247 15.10.91 
Corrección de errores. B.O.E.282 25.11.91 
Modificación por Real Decreto 2486/94 de 23 de diciembre del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.20 24.01.95 
 

8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 

 
DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL 
DECRETO 346/2011 
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio. B.O.E.143 16.06.11 
 
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo modificado por RD 805/2014. B.O.E.78 01.04.11 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. B.O.E.143 16.06.11 
 
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
DE TELECOMUNICACIÓN 
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo. B.O.E.72 24.03.10 
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril. B.O.E.109 05.05.10 
 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 
Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero. B.O.E.47 24.02.09 
 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
Ley 11/2022, de 28 de julio, General de Telecomunicaciones. B.O.E 155    29.06.22 
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril. B.O.E.79 02.04.11 
 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Ley estatal 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.  B.O.E. 163 08.07.22 
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado. B.O.E.51 28.02.98 
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación. B.O.E.266 06.11.99 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE SU 
ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS 
EDIFICIOS 
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.88 13.04.06 
 
REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE 
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento.  01.02.97 
Corrección de errores. B.O.E.39 14.02.97 
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997. B.O.E.307 24.12.97 
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002. B.O.E.19 22.01.03 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA 
INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES" 
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.43 18.02.10 
 
TELECOMUNICACIONES. REDUCCIÓN COSTE DESPLIEGUE REDES 
Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste de despliegue 
de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.  B.O.E.223 15.09.15 
 
 

9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio. B.O.E.187 06.08.21 
 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL 
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUÑA]. 

Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación , Formación Profesional y Universidades. diciem 2022 Rev marzo 2024 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONOMICO DE GALICIA 

ARQUITECTO: Vicente Fernández-Couto Gómez. Colegiado nº 1094 COAG.arqfcouto@coag.es 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento. B.O.E.113 11.05.07 
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. B.O.E.61 11.03.10 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad 
del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/201. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Documento reconocido. DA-DB-SUA2. 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB SUA BOE 142 15.06.22 
Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.51 28.02.80 
 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. B.O.E.289 03.12.13 
 
LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado. B.O.E.129 31.05.95 
 
 

10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HE BOE 142 15.06.22 
Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.207 29.08.07 
Corrección de errores. B.O.E.51 28.02.08 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DA_SUA_2_Adecuacion.pdf
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1603
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Modificado por el Real Decreto núm. 1826/2009, de 27 de noviembre. B.O.E.298 11.12.09 
Corrección de errores B.O.E.38 12.02.10 
Modificado por el Real Decreto núm. 249/2010, de 5 de marzo. B.O.E.67 18.03.10 
Modificado por el Real Decreto núm. 238/2013, de 5 de abril. B.O.E.89 13.04.13 
Modificado por el Real Decreto núm. 56/2016, de 12 de febrero. B.O.E.38 13.02.16 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Modificado por el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo. B.O.E.71 24.03.21 
Modificado por el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio. B.O.E.131 02.06.21 
 
REGULAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS. DEJA SIN EFECTO DETERMINADAS INTERPRETACIONES 
RESOLUCIÓN del 31 de julio de 2019, de la Dirección General de Energía y Minas de la Conselleria de 
Economía, Empleo e Industria, por la que se acuerda revocar y dejar sin efecto la Instrucción  
2/2013, do 19 de marzo, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre la interpretación  
y aplicación del Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) respecto de la temperatura 
y caudal de agua caliente sanitaria (AQS) determinados por el Código Técnico de la Edificación. D.O.G.152 12.08.19 
 
NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.39 15.02.83 
 
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIÓ LA SUJECIÓN A NORMAS 
TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN 
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.48 25.02.84 
 
CONTROL DE LA LEGIONELA 
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los requisitos  
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  B.O.E.148  22.06.22 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de Presidencia por el que se aprueba el  
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. B.O.E.131 02.06.21 
 
LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas. DOCE.237 22.09.93 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo. DOCE.153 18.06.10 
DIRECTIVA (UE) 2023/1791 do Parlamento Europeo e do Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa  
a la eficiencia energética DOCE.231 20.09.23 
 
 

11. CASILLEROS POSTALES 
 
SERVICIOS POSTALES 
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia. B.O.E.313 06.03.00 
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia. B.O.E.111 09.05.07 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS 
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación. B.O.E.211 03.09.71 
 
NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000 
HABITANTES 
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación. B.O.E.306 23.12.71 
 
 

12. CEMENTOS 

 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16) 
Real Decreto 256/2016 de 10 de junio. B.O.E.153 25.06.16 
 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO 
TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.265 04.11.88 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006. B.O.E.298 14.12.06 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006. B.O.E.32 06.02.07 
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13. CIMENTACIONES 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
 

14. COMBUSTIBLES 

 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.211 04.09.06 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas B.O.E.125 22.05.10 
a la Ley 17/2009. 
Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas  
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.O.E.101 28.04.21 
 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria. B.O.E.292 06.12.74 
Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.267 08.11.83 
Corrección errores. B.O.E.175 23.07.84 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.175 23.07.84 
 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1 
Orden de 9 de marzo de 1994. B.O.E.68 21.03.94 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2 
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.139 11.06.98 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14 
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.147 20.06.88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2 
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.286 29.11.88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7 
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.189 08.08.90 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20 
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.310 27.12.88 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.254 23.10.97 
Corrección de errores. B.O.E.21 24.01.98 
 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS 
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.189 08.08.97 
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de líquidos 
petrolíferos". 
Corrección de Errores. B.O.E.278 20.11.98 
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APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS 
CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS 
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.73 27.03.95 
Corrección de errores. B.O.E.125 26.05.95 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS 
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.292 05.12.92 
Corrección de errores. B.O.E.20 23.01.93 
Modificado por el Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.73 27.03.95 
 
PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL 
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.50 26.02.10 
 
 

15. CONSUMIDORES 

 
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES 
COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.287 30.11.07 
Corrección de errores. B.O.E.38 13.02.07 
Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.O.E.308 23.12.09 
Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. B.O.E.315 31.12.09 
Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo. B.O.E.76 28.03.14 
Modificado por la Ley 4/2018, de 11 de junio. B.O.E.142 12.06.18 
 
SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL A DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO 
Ley 7/2017, de 2 de noviembre de 2017 B.O.E.268 04.11.17 
 
 

16. CONTROL DE CALIDAD 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores. B.O.E.57 06.03.96 
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.100 26.04.97 
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo. B.O.E.84 07.04.10 
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E.7 08.01.11 
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.O.E.89 13.04.13 
Modificada por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre. B.O.E.298 14.12.15 
 
REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE 
ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD 
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. 
 
REFERENCIAS DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN EUROPEOS PARA DETERMINADOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1183 de la Comisión, de 16 de julio de 2021. DOUE.256 19.07.21 
 
 

17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
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la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22 
Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
 

18. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09 
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68 19.03.08 
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.125 22.05.10 
Resolución de 17 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana  
Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria  
ITC-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas  
eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. B.O.E.102 29.04.21 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) 
BT 01 A BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.224 18.09.02 
Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas 
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.O.E.101 28.04.21 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HE BOE 142 15.06.22  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
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Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio  BOE 142 15.06.22  
 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000. B.O.E.310 27.12.00 
Modificado por Resolución de 20 de diciembre 2001. B.O.E.311 28.12.01 
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre. B.O.E.309 24.12.04 
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre. B.O.E.306 23.12.05 
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre. B.O.E.312 30.12.06 
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo. B.O.E.114 12.05.07 
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. B.O.E.126 26.05.07 
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. B.O.E.55 04.03.08 
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril. B.O.E.82 04.04.09 
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio. B.O.E.149 20.06.09 
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero. B.O.E.63 13.03.10 
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre. B.O.E.295 08.12.11 
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre. B.O.E.12 14.01.13 
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. B.O.E.312 30.12.13 
Modificado por RD 56/2016, RD 1074/2015, RD 1073/2015, RD 900/2015. 
 
LISTADO DE ITCs DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC- BT-02 
del Reglamento electro técnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. B.O.E.14 16.01.20 
 
REGULAN ASPECTOS NECESARIOS PARA La IMPLEMENTACIÓN DE Los CÓDIGOS DE RED DE CONEXIÓN DE DETERMINADAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Real Decreto 647/2020, de 7 de julio. B.O.E.187 08.07.20 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 
PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO 
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.43 19.02.88 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 
Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.288 01.12.82 
Corrección de errores.  18.01.83 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.175 01.10.84 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. ITC PUNTOS DE MEDIDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre. B.O.E.1 01.01.20 
 
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18 
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.160 05.07.88 
Corrección de errores. B.O.E.237 03.10.88 
 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20 
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.256 25.10.84 
 
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 
ELÉCTRICO 
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.147 21.06.89 
 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.279 19.11.08 
 
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS. UNIÓN FENOSA 
Resolución do 3 de abril de 2018, da Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Unión Fenosa Distribución. 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
Resolución del 22 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de i-DE Redes 
Eléctricas Inteligentes SAU. B.O.E.29 05.12.19 
 B.O.E.96 20.04.18 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se modifica la de 22 de noviembre de 2019, por la que se aprueban especificaciones 
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particulares y proyectos tipo de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. B.O.E.311 27.12.19 
 
 

19. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES 
 
HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES 
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.114 12.05.80 
Homologación paneles. Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre. B.O.E.305 18.12.14 
 
PANELES SOLARES. INSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN 
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,  
por la que se da publicidad de la Instrucción interpretativa conjunta de la Dirección General de Ordenación  
del Territorio y Urbanismo y la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales sobre  
el título habilitante exigible para la instalación de paneles solares térmicos o fotovoltaicos para  
el autoconsumo, y sobre los requisitos para la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de energía  
solar en suelo rústico. D.O.G.72  14.04.23 
 
INSTALACIONES SOLARES TERMOELÉCTRICAS 
Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre. B.O.E.251 16.10.14 
 
ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE 
Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL 
ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.99 25.04.81 
Prórroga de plazo. 
 B.O.E.55 05.03.82 
ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍAS RENOVABLES 
Orden IET/1344/2015, del 2 de julio. B.O.E.161 07.07.15 
 
RECOMENDACIONES ENERGÉTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
Recomendación (UE) 2019/1658 da Comisión, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la transposición 
De las obligas de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética. D.O.C.E.275 28.10.19 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por la que se regula la contabilización a contabilización de 
consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. B.O.E.212 06.08.20 
 
 

20. ESTADÍSTICA 

 
ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relaciones con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.O.E.129 31.05.89 
 
 

21. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia por el que se aprueba el Código 
Estructural. B.O.E.190 10.08.21 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
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Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
 

22. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
 

23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia por el que se aprueba el Código 
Estructural. B.O.E.190 10.08.21 
 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE 
HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.51 28.02.86 
 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES TREFILADOS 
LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.69 22.03.94 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento. B.O.E. 06.03.97 
 
 

24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia por el que se aprueba el Código 
Estructural. B.O.E.190 10.08.21 
 
HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.305 21.12.85 
 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS 
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.69 22.03.94 
 
CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL 
Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la  
realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. B.O.E.86 10.04.19 
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25. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
 

26. FONTANERÍA 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22 
Corrección de los errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS 
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.159 04.07.86 
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril. B.O.E.104 01.05.07 
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio. B.O.E.187 04.08.09 
 
NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 
COCINAS Y LAVADEROS 
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.70 22.03.85 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS 
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.95 20.04.85 
Corrección de errores. B.O.E.101 27.04.85 
 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA SANITARIA 
PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.161 07.07.89 
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27. HABITABILIDAD 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22 
Corrección de erros del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB SUA BOE 142 15.06.22 
Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
En caso de no regulación autonómica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas: 
SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD 
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.56 06.03.72 
 
MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.136 07.06.79 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE 
HABITABILIDAD 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.33 07.02.85 
 
ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS 
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.61 01.03.44 
 
 

28. INSTALACIONES ESPECIALES 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO 
POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1601
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Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.165 11.07.86 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.165 11.07.87 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria. B.O.E.57 08.03.11 
 
PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE 

PERSONAS POR CABLE 

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia. B.O.E.163 09.07.02 
 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia. B.O.E.173 18.07.09 
 
ITC RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
Instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre por el que se 
aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. B.O.E.316 31.12.14 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio BOE 142 15.06.22 
Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28  02.02.22 
 
 

29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

 
ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN 
LAS DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN 
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. B.O.E.25 29.01.11 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas: 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES 
DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES 
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.227 20.09.68 
Corrección errores. B.O.E.242 08.10.68 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación B.O.E. 02.04.63 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
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CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado. B.O.E.275 16.11.07 
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
Modificación. Actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. B.O.E.25 29.01.11 
 
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de diciembre. B.O.E.296 11.12.13 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002. B.O.E.52 01.03.02 
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006. B.O.E.106 04.05.06 
 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES 
RADIOELÉCTRICAS 
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.234 29.09.01 
Corrección de errores. B.O.E.257 26.10.01 
Corrección de errores. B.O.E.91 16.04.02 
Corrección de errores. B.O.E.93 18.04.02 
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. B.O.E.102 29.04.05 
 
REGLAMENTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO 
Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. B.O.E.57 08.03.17 
 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002. B.O.E.157 02.07.02 
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio. B.O.E.140 12.06.13 
 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.25 29.01.11 
Modificación por Real Decreto 39/2017, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.40 28.01.17 
 
REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002 
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. B.O.E.251 19.10.13 
Modificado por el Real Decreto 34/2023, de 24 de enero  B.O.E.21  03.02.22 
 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado. B.O.E.255 24.10.07 
Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre. B.O.E.317 30.12.10 
Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.O.E.161 07.07.11 
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. B.O.E.308 23.12.08 
 
REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS 
Real Decreto del Ministerio de la Presidencia 130/2017. B.O.E.54 04.03.17 
 
LEY DE COSTAS 
Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la  
Ley 22/1988 de Costas. B.O.E.129 30.05.13 
 
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS 
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se aprueba el Reglamento General de Costas. B.O.E.247 11.10.14 
Modificado por el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto B.O.E.184 02.08.22 
 
LEY DE MONTES 
Ley 43/2003 de 21 de montes. B.O.E.280 22.11.03 
Modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril. B.O.E.102 29.04.06 
Modificada por Ley 21/2015, de 21 de julio. B.O.E.173 21.07.15 
Modificado por Ley 9/2018, de 5 de diciembre. B.O.E.294 06.12.18 
 
 

30. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
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Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.303 17.12.04 
Corrección de errores. B.O.E.55 05.03.05 
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.125 22.05.10 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.281 23.11.13 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. B.O.E.139 12.06.17 
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (CÓDIGO SSCI)  
Emendas de 2016 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Código. 
internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres o 19 de 
mayo de 2016 mediante Resolución MSC.403(96) B.O.E.53 03.03.21 
Emendas de 2016 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Código 
internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres 
el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución MSC.410(97) B.O.E.54 04.03.21 
 
 

31. PROYECTOS 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado. B.O.E.266 06.11.99 
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002. B.O.E.313 31.12.01 
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003. B.O.E.313 31.12.02 
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.O.E.308 23.12.09 
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación  
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Urbanas. B.O.E.153 27.06.13 
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio. B.O.E.168 15.07.15 
Modificado por la Leiy10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia B.O.E.142       15.06.22 
 
LEY CALIDAD DE LA ARQUITECTURA 
Ley 9/2022 estatal da jefatura del Estado de calidad de la arquitectura.       B.O.E.142        15.06.22 
 
LEY DE DEREITO Á VIVENDA   
Ley 12/2023, de 24 de mayo de derecho a la vivienda  B.O.E.124  25.05.23 
 
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.71 24.03.71 
 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.33 07.02.85 
 
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE  TRASPONEN AL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 
2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. B.O.E.272 09.11.17 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA 
Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre. B.O.E.261 31/10/15 
Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia B.O.E.142       15.06.22 
Modificada por la Ley 12/2023, de 24 de mayo de derecho a la vivienda B.O.E.124  25.05.23 
  
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA  
Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia      B.O.E.142       15.06.22 
 
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO 
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. B.O.E.270 09.11.11 
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153 27.06.13 
 
DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Orden 9/6/1971 de 9 de junio. B.O.E.144 17.06.71 
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971. B.O.E.176 24.07.71 
 
En caso de no regulación autonómica, como es el caso mayoritario en Galicia, son aplicables las tres siguientes referencias normativas: 
 
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y 
ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores. 
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio. B.O.E.221 15.09.78 
 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO 
Y ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores. 
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio. B.O.E.223 18.09.79 
 
REGLAMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO 
Y ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores. 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E.27      21.01.79 
 
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. B.O.E.97 22.04.96 
Real Decreto-Ley 2/2018, do 13 de abril, polo que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, do 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español a Directiva 2014/26/UE do Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 do Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre 
de 2017.  B.O.E.91 14.04.17 
Resolución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de  convalidación  del 
Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por lo que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por lo que se incorporan al ordenamiento jurídico español a Directiva 2014/26/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de septiembre de 2017. BOE 24/05/2018 B.O.E.126 24.05.18 
 
ZONAS DE SEGURIDAD SEGURAS Y PROTEGIDAS PARA Las ZONAS DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  
Reglamento delegado (UE) 2022/1012 de la Comisión de 7 de abril de 2022 por lo que se completa el  
Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de  
normas que detallan el nivel de servicio y la seguridad de las zonas de estacionamiento seguras  
y protegidas, así como a los procedimientos para su certificación     D.O.U.E 170       28.06.22 
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32. RESIDUOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.148 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13 
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio  BOE 142 15.06.22  
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.38 13.02.08 
 B.O.E.25 29.01.02 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.25 29.01.02 
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. B.O.E.38 13.02.08 
Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio. B.O.E.185 01.08.09 
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. B.O.E.75 27.03.10 
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril. B.O.E.97 23.04.13 
 
RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 
Ley 7/2022, de 8 de abril de la Jefatura del Estado, de residuos y suelos suelos contaminados para una  
economía circular.  B.O.E. 85 09.04.22 
 
 

33. SEGURIDAD Y SALUD 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia. B.O.E.36 10.02.10 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado. B.O.E.269 10.11.95 
Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999. B.O.E.313  31.12.98 
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliación de vida familiar y laboral. B.O.E.266 06.11.99 
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000. B.O.E.189 08.08.00 
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899. B.O.E.298 13.12.03 
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006. B.O.E.312 30.12.05 
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre. B.O.E.250 19.10.06 
Modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad. B.O.E.62 23.03.07 
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.O.E.308 23.12.09 
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de protección de trabajadores autónomos. B.O.E.32 06.08.10 
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.O.E.233 28.09.13 
Modificada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre. B.O.E.314 29.12.14 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.27 31.01.04 
Corrección de errores. B.O.E.60 10.03.04 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.27 31.01.97 
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril. B.O.E.104 01.05.98 
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. B.O.E.139 11.06.05 
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Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. B.O.E.127 29.05.06 
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. B.O.E.127 29.05.06 
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo. B.O.E.71 23.03.10 
Modificado por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. B.O.E.159 04.07.15 
Modificado por el Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre. B.O.E.243 10.10.15 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.256 25.10.97 
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004. B.O.E.274 13.11.04 
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. B.O.E.127 29.05.06 
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.71 23.03.10 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.188 07.08.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.274 13.11.04 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.97 23.04.97 
Modificada por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. B.O.E.159 04.07.15 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.97 23.04.77 
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274 13.11.04 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores. B.O.E.57 06.03.96 
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo. B.O.E.100 26.04.97 
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo. B.O.E.84 07.04.10 
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E.7 08.01.11 
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.O.E.89 13.04.13 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL 
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.47 24.02.99 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado. B.O.E.250 19.10.06 
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.O.E.308 23.12.09 
 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.204 25.08.07 
Corrección de errores. B.O.E.219 12.09.07 
Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.71 23.03.10 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
AMIANTO 
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.86 11.04.06 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN 
DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS 
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.265 05.11.05 
Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. B.O.E.73 26.03.09 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 
ELÉCTRICO 
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.148 21.06.01 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS 
AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.104 01.05.01 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.140 12.06.97 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.124 24.05.97 
Modificado por el Real Decreto núm. 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.145 17.06.00 
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Modificado por el Real Decreto núm. 349/2003, de 21 de marzo. B.O.E.82 05.04.03 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.124 24.05.97 
Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998. B.O.E.76 30.0398 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.97 13.04.97 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.60 16.03.71 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO 
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.60 11.03.06 
Corrección de errores. B.O.E.62 14.03.06 
Corrección de errores. B.O.E.71 24.03.06 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS 
DE VISUALIZACIÓN 
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.97 23.04.97 
 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. B.O.E.311 28.12.92 
Corrección de errores. B.O.E.47 24.02.93 
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.57 08.03.95 
Corrección de errores. B.O.E.69 22.03.95 
 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.56 06.03.97 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
Orden de 20 de mayo de 1952. B.O.E.167 15.06.52 
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971. B.O.E.65 17.03.71 
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274 13.11.04 
REACTIVACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GALICIA 
Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica  D.O.G.39  26.02.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 

34. VIDRIERÍA 

 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL 
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.213 05.09.07 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA 

 

 
0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA 
Decreto 105/2016, de 21 de julio de Vicepresidencia y Consellería Presidencia, Administraciones Públicas 
y Justicia. D.O.G.153 12.08.16 
 
LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia. B.O.E.253 22.10.01 
Publicación en el D.O.G. D.O.G.189 28.09.01 
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.O.G.36 23.02.10 
 
LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas. D.O.G.167 13.06.08 
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia. D.O.G.122 24.06.07 
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.O.G.250 30.12.10 
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero. D.O.G.44 02.03.14 
Modificada por la Ley 2/2015, de 29 de abril. D.O.G.97 23.04.15 
 
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO 
EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR 
Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.O.G.36 23.02.10 
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio. D.O.G.201 20.10.11 
 
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA 
Ley 13/2010 de 17 de diciembre. D.O.G.249 29.12.10 
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección del consumidor de Galicia 2012. D.O.G.69 11.04.12 
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia. D.O.G.247 27.12.13 
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectáculos públicos e actividades recreativas 
de Galicia. D.O.G.1 02.01.18 
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015. D.O.G.249 30.12.14 
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.O.G.249 31.12.15 
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.O.G.28 09.02.17 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
Apoyo a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 32.3b) D.O.G.39 26.02.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
MEDIOS DE COMPROBACIÓN DEL VALOR DE Los BIENES INMUEBLES, EN El ÁMBITO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES  
ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobación del valor de los bienes inmuebles a utilizar, de los 
previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y 
donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general. 
 D.O.G.248 30.12.15 
RESOLUCIÓN de la Agencia Tributaria de Galicia de 17 de abril de 2017 por la que se actualizan los anexos de la Orden de 28 de diciembre 
de 2015 por la que se regulan los medios de comprobación del valor de los bienes inmuebles que se utilizarán, de los previstos en el artículo 
57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general. D.O.G.82 28.04.17 
 
ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE GALICIA. 
Ley 4/2019, do 17 de julio, de la Presidencia de la Xunta de Galicia de administración digital de Galicia. D.O.G.141 26.07.19 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
 
 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 
LEY DE AGUAS DE GALICIA 
Ley 9/2010 de 4 de noviembre. D.O.G.222 18.11.10 
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre de Medidas de Galicia 2012. D.O.G.249 30.12.11 
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013. D.O.G.42 28.02.13 
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014. D.O.G.249 31.12.13 
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015. D.O.G.249 30.12.14 
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.O.G.249 31.12.15 
Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.O.G.28 09.02.17 
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas. D.O.G.247 28.12.18 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 
Reglamento de Aguas. D.O.G.10 16.01.15 
INSTRUCIÓN 1/2019, de 7 de enero de Aguas de Galicia, para el establecemento de directrices técnicas. D.O.G.13 18.01.19 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1521
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Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
 
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA 
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. D.O.G.125 30.06.08 
 
 

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 3/2023, de 4 de julio, reguladora de los juegos de Galicia.  D.O.G.191 06.10.23 
Decreto 39/2008 de 21 de febrero. D.O.G.48 07.03.08 
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre. D.O.G.237 13.12.10 
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.O.G.119 22.06.11 
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.O.G.181 23.09.13 
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo. D.O.G.67 08.04.16 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación  económica de Galicia. Modifica su ANEXO. D.O.G.39 26.02.21 
Modificado por la Ley 3/2023 de 4 de julio, reguladora de los juegos en Galicia D.O.G.128   06.07.23 
 
 

3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES 
(En su caso, reseñar su título concreto, acuerdo municipal de aprobación y publicación) 
 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA 
Decreto 106/2015 de 9 de julio. D.O.G.145 03.08.15 
 
 

4. APARATOS ELEVADORES 

 
ASCENSORES INSTALADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 107/2017, de 26 de octubre, Conselleria de Economía, Empleo e Industria. D.O.G.216 14.11.17 
 
 

5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
ACCESIBILIDAD DE GALICIA 
Ley 10/2014 de 3 de diciembre. D.O.G.241 17.12.14 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 
 
REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidad y Servicios Sociales. D.O.G.41 29.02.00 
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril. D.O.G.96 22.05.13 
Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
 
 

6. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
 
INSTRUCCIÓN PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS PARA LA PRODUCIÓN 
DE CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACIÓN PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO 
INSTALACIÓNES QUE EMPLEAN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 
Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre. D.O.G.204 22.10.10 
 
INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS NA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA 
Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio. D.O.G.156 16.08.10 
 
DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Orden de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Innovación e Industria. D.O.G.175 07.09.09 
Modificación por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre. D.O.G.06 11.01.11 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA 
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia. D.O.G.186 29.09.16 
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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES 
Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015. D.O.G.101 01.06.15 
 
CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN 
RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016. D.O,G,199 19.10.16 
 
CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA EN LAS INSTALACIÓNES 
TÉRMICAS 
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 Conselleria da Presidencia e Administración Pública. D.O.G.10 15.01.01 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006. B.O.E.32 06.02.07 
 
APLICACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS APROBADO POR EL 1027/2007 
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economía e Industria. D.O.G.53 18.03.10 
 
 

7. COMBUSTIBLES 

 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGALMENTO DE INSTALACIÓNES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES 
Instrucción 1/2006, do 13 de enero de la Dirección Xeral de Industria, Energía y Minas. D.O.G.141 08.02.06 
Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de junio de 2022 por el se  
modifican los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) n.o 715/2009 en relación con el almacenamiento de gas  D.O.U.E 173  30.06.22 
 

8. CONSUMO 

 
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES 
Ley 2/2012, do 28 de marzo, de protección general de las personas consumidoras y usuarias. D.O.G.69 11.04.12 
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.O.G.28 09.02.17 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero D.O.G.19 29.01.21 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 

9. CONTROL DE CALIDAD 
 
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno. B.O.E.253 22.10.85 
Corrección de errores. B.O.E.29 03.02.89 
 
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones Públicas. B.O.E.294 08.12.89 
 
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenación do Territorio. D.O.G.199 15.10.93 
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.O.G.41 01.03.11 
 
CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL 
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de actividades 
económicas y apertura de establecimientos. D.O.G.213 09.11.16 
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Consejería de Presidencia. D.O.G.41 01.03.11  
 
 

10. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 
REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovación, Industria y Comercio. D.O.G.152 23.07.03 
Corrección de errores. D.O.G.178 15.09.03 
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005. D.O.G.43 03.03.05 
 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA 
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovación e Industria. D.O.G.106 04.06.07 
 
PROCEDEMENTOS AUTORIZACIÓN INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS 
Decreto 9/2017 de 12 de enero de la Conselleria de Economía, Empleo e Industria. D.O.G.22 01.02.17 
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INSTALACIONES TEMPORALES DE BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIÓN 
Instrucción de la Conselleria de Economía, Empleo e Industria 2/2018, de 26 de marzo, sobre 
instalación eléctrica temporal de baja tensión. D.O.G.84 02.05.18 
 
INSTRUCCIÓN SOBRE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO, ASÍ COMO LOS 
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS APLICABLES A ESTAS INSTALACIONES  
Instrucción 3/2018 , del 30 de Abril, de la Dirección General de Energía y Minas , sobre la tramitación 
administrativa de las instalaciones de autoconsumo, así como los requisitos técnicos mínimos 
aplicables a estas instalaciones. D.O.G.96 22.05.18 
 
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN  
Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Energía y Minas de la Conselleria de 
Economía, Empleo e Industria, por la que se regula el procedimiento de registro de líneas eléctricas de 
distribución de baja tensión (código de procedimiento IN407D) D.O.G.142 17.07.20 
 
 

11. ESTADÍSTICA 
 
LEY DE ESTADÍSTICA DE GALICIA 
Ley 9/1988 de 19 de Julio de Presidencia. D.O.G.148 03.08.88 
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo. D.O.G.111 14.06.93 
 
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989. D.O.G.93 16.05.89 
 
 

12. HABITABILIDAD 
 
NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA 
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. D.O.G.53 18.03.10 
Corrección de errores. D.O.G.122 29.06.10 
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo. D.O.G.58 23.03.11 
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre de la Conselleria de Presidencia. D.O.G.185 28.09.16 
Modificado por el Decreto 128/2023 de 7 de septiembre D.O.G.176 15.09.23 
 
INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, de 15 de septiembre. D.O.G.185 28.09.16 
 
 

13. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

 
REGULA EL APROVECHAMIENTO EÓLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EÓLICO  Y EL FONDO DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL 
Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.O.G.252 29.12.09 
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.O.G.35 10.02.11 
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. D.O.G.249 30.12.11 
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. D.O.G.42 28.02.13 
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. D.O.G.249 31.12.13 
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre. D.O.G.17 27.01.14 
Modificado por la Ley 4/2014, de 8 de mayo. D.O.G.92 15.05.14 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 3.1, 6.4, 29.2 y 4, 33, 34, 40 y añade disp 
adicional 4. D.O.G.39 26.02.21 
 
PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA 
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia D.O.G.139 18.07.08 
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre  D.O.G.249 30.12.14 
Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero D.O.G.34 19.02.16 
 
RED NATURA 2000 DE GALICIA 
Decreto 37/2014, de 27 de marzo, de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. D.O.G.62 31.03.14 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
REGLAMENTO DE La LEY DEL PAISAJE DE GALICIA 
Decreto 96/2020, de 29 de mayo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. D.O.G.135 08.07.20 
DIRECTRICES DEL PAISAJE DE GALICIA 
Decreto 238/2020, de 29 de diciembre, de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. D.O.G.20 01.02.21 
 
CATÁLOGO DE PAISAXES DE GALICIA 
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DECRETO 119/2016, de 28 de julio. D.O.G.160 25.08.16 
 
REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia. D.O.G.84 03.05.06 
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio. D.O.G.162 23.08.06 
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre. D.O.G.189 25.09.09 
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero. D.O.G.37 22.02.13 
Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo. D.O.G.65 04.04.13 
 
EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA 
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Conselleria de la Presidencia. D.O.G.247 27.12.13 
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectáculos públicos e actividades recreativas 
de Galicia. D.O.G.1 02.01.18 
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Modificada por el Decreto 144/2016 de 22 de septiembre. D.O.G.213 09.11.16 
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. D.O.G.28 09.02.17 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA 
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia. D.O.G.252 31.12.02 
 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia. D.O.G.171 04.09.01 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas. B.O.E.158 01.07.08 
 
REFUNDIDO DE LA LEGISLACIÓN INDUSTRIAL DE GALICIA 
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero de la Conselleria de Industria. D.O.G.128 09.07.15 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 78 y 80. 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL DE GALICIA 
Ley 1/1995, del 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. D.O.G.29 10.02.95 
Modificada por la Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la Biodiversidad de Galicia. 
Presidencia de la Xunta de Galicia. D.O.G.149 07.08.19 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
 
 

14. PROYECTOS 
 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Decreto 19/2011 de 10 de febrero. D.O.G.36 22.02.11 
 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 
Decreto 20/2011 de 10 de febrero. D.O.G.36 22.02.11 
Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
 
LEY DE VIVIENDA DE GALICIA 
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia. D.O.G.141 29.07.12 
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.O.G.249 31.12.15 
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. D.O.G.28 09.02.17 
Modificado su art. 58 por Instrucción 3/2018, de 26 de julio. D.O.G.4 07.01.19 
Modificada por la Ley 1/2019 do 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación 
de regeneración y renovación urbanas de Galicia.  D.O.G.83 01.05.19 
Instrucción 3/2019, do 25 de febrero del instituto Galego da Vivenda y suelo, sobre recualificación de  
viviendas de promoción pública. D.O.G.56  21.03.19 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 55, 60, 61, 63, 66 y Añade las D. adicionales 
20 y 21. D.O.G.39 26.02.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
LEY DEL SUELO DE GALICIA 
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016. D.O.G.34 19.02.16 
Corrección de errores. D.O.G.51 15.03.16 
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª. D.O.G.28 09.02.17 
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia”. D.O.G.247 28.12.18 
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Modificada por la Ley 1/2019 de 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación e  
de regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.O.G.83 01.05.19 
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.24 27.12.19 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia. Añade disposición adicional 4. D.O.G.39 26.02.21 
Modificada por la Ley 11/2021, do 14 de mayo, de Presidencia de la Xunta de recuperación de la 
tierra agraria de Galicia. D.O.G.94 21.05.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
LEY DEL LITORAL DE GALICIA 
Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.  D.O.G.133  13.07.23 
 
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA 
Ley 1/2021, de 8 de enero , de la Presidencia de la Xunta de Galicia. D.O.G.8 14.01.21 
 
LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA 
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés. D.O.G.46  8.03.16 
 
LEY DE MEDIDAS FISCALES 
Ley 2/2017 de la Presidencia, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y ordenación. D.O.G.28 09.02.17 
 
LEY DE ESTRADAS DE GALICIA 
Ley 8/2013 de 28 de junio. D.O.G.132 12.07.13 
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Modificación Ley 6/2015. D.O.G.153 13.08.15 
Reglamento. Decreto de Conselleria de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo. D.O.G.116 20.06.16 
Corrección de erros. D.O.G.146 03.08.16 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
ESTRADAS DE GALICIA. REGULACIÓN DE SUS ACCESOS Y VÍAS DE SERVICIO 
ORDEN de 23 de mayo de 2019 de la Conselleria de Infraestructuras y Movilidad por la que se 
regulan los accesos en las estradas de Galicia y en sus vías de servicio. D.O.G.127 05.07.19 
 
CATÁLOGO DE CARRETERAS DE LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE GALICIA. 
Decreto 100/2021, do 24 de junio. D.O.G.129 08.07.21 
Orden do 23 de septiembre de 2021. D.O.G.194 07.10.21 
Orden de 27 de marzo de 2023. Actualización D.O.G.68 10.04 
Decreto 30/2023 de 30 de marzo. Modificación D.O.G.74 18.04.23 
 
CATÁLOGO DE CARRETERAS PROVINCIALES (AC, LU, OU, PO) 
Consultar este ENLACE 
 
CARRETERAS. ACUERDOS DE CESIÓN DE VÍAS URBANAS DE LA RED ESTATAL A LOS AYUNTAMIENTOS  
Orden TMA/338/2023, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre, por la que se establece el marco 
para la celebración de acuerdos de entrega a los ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal. B.O.E. 83 07.04.23 
 
CÁLCULO PORCENTAXES DE RESERVA DE SOLO PARA VIVENDA PROTEXIDA. 2023  
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2023 por el que se publican los porcentajes de reserva de suelo para  
vivienda protegida correspondientes al año 2023 D.O.G.30        13.02.23 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS 
Decreto 144/2016 de la Conselleria de Economía, Empleo e Industria, del 22 de septiembre. D.O.G.213 09.11.16 
 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN GALICIA 
Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. D.O.G.1 02.01.18 
Decreto 48/2021, del 11 de marzo, regula la actividad de control de acceso a los espectáculos públicos 
y actividades recreativas, así como a los establecimientos o espacios abiertos al público. D.O.G.56 24.03.21 
Decreto 48/2021 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
Decreto 226/2022, de 22 de diciembre, por lo que se regulan determinados aspectos de la organización  
y desarrollo de los espectáculos públicos y las actividades recreativas y se constituye el Registro de  
Empresas y Establecimientos  D.O.G.13  19.01.23 
Decreto 226/2022 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23 
 
TURISMO DE GALICIA 
Ley 7/2011 de 27 de octubre D.O.G.216 11.11.11 
Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.O.G.249 31.12.15 

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/estradas/normativa-autonomica?langId=es_ES
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 Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia”. D.O.G.247 28.12.18 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ORDENACIÓN 
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia. D.O.G.103 01.06.16 
Corrección de errores. D.O.G.144 01.08.16 
 
ORDENACIÓN DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA 
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia. D.O.G.29 10.02.17 
 
ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA 
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenación de los albergues turísticos. D.O.G.85 04.05.16 
 
PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 
Ley 5/2016 de 4 de mayo D.O.G.92 16.05.16 
Corrección de errores  D.O.G.181 22.09.16 
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia” D.O.G.247 28.12.18 
Modificada por la Ley 1/2019 do 22 abril de Presidencia da Xunta de Galicia, de rehabilitación y  
de regeneración y renovación urbanas de Galicia.  D.O.G.83 01.05.19 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas D.O.G.246 27.12.19 
Modificada por la Ley 7/2021, do 17 de febrero de Presidencia, de museos y otros centros 
museísticos de Galicia.  D.O.G.38 25.02.21 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia. Añade artº 34.3 D.O.G.39 26.01.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES EN BIENES INMUEBLES CATALOGADOS Y EN SUS  
ENTORNOS  
Instrucción de la Conselleria de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de 8 de noviembre de 2017 relativa al trámite de 
autorizaciones en materia de patrimonio cultural en los bienes inmuebles catalogados y declarados de interés cultural, sus contornos de 
protección y las zonas de amortecimiento. D.O.G.231 05.12.17 
 
MONTES DE GALICIA 
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta. D.O.G.140 23.07.12 
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Conselleria de Medio Rural. D.O.G.87 08.05.14 
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014. D.O.G.63 04.04.16 
Ley 11/2014, de 19 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.O.G.249 31.12.15 
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.O.G.28 09.02.17 
Obligación de gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas impostas por la 
ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia 
en el contorno de las edificaciones. Instrucción 1/2018, do 26 de abril. D.O.G.87 07.05.18 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
DEFENSA INCENDIOS FORESTALES 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.  D.O.G.74 17.04.07 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
POLICÍA SANITARIA MORTUORIA DE GALICIA 
Decreto 129/2023, de 31 de agosto, de sanidad mortuoria de Galicia. D.O.G.177 18.09.23 
 
ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA 
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. D.O.G.191 07.12.14 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y SE CREA EL REGISTRO GALLEGO DE INFORMES DE  
EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
Decreto 61/2021, do 8 de abril, de la Conselleria de Medio Ambiente polo que se regula o informe  
de evaluación de los edificios y se crea el Registro Gallego de Informes de Evaluación de los Edificios. D.O.G.73 20.04.21 
 

15. RESIDUOS 
 
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE 
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente. D.O.G.124 29.06.05 
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Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. D.O.G.121 26.06.06 
 
RESIDUOS DE GALICIA 
Ley 6/2021, del 17 de febrero de Presidencia, de residuos y suelos contaminados de Galicia. D.O.G.38 25.02.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
MODELOS DE SOLICITUD Y COMUNICACIÓN RELATIVOS A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN DE 
AMIANTO EN GALICIA   
Orden del 27 de Junio de 2018, de la Conselleria de Economía, Empleo e Industria. D.O.G.158 21.08.18 
 
 

16. SEGURIDAD Y SALUD 

 
CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Decreto 153/2008 de 24 de abril. D.O.G.145 29.07.08 
Resolución de 8 de julio de 2010. D.O.G.155 13.08.10 
 
COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE 
SUBCONTRATACIÓN 
Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la 
que se comunican los lugares de habilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de 
subcontratación regulada en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. D.O.G.220 14.11.07 
Resolución de 8 de febrero de 2008. D.O.G.36 20.02.08 
 
 

17. USOS EN GENERAL 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LUGARES DE TRABAJO 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. B.O.E.97 23.04.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274 13.11.04 
 
ACCESIBILIDAD DE GALICIA 
Ley 10/2014 de 3 de diciembre. D.O.G.241 17.12.14 
Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidad. D.O.G.41 29.02.00 
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril. D.O.G.96 22.05.13 
Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA 
Decreto 106/2015 de 9 de julio. D.O.G.145 03.08.15 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA 
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia. D.O.G.186 29.09.16 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES 
Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015. D.O.G.101 01.06.15 
 
CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN 
RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016. D.O.G199 19.10.16 
 
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Conselleria de Ordenación do Territorio. D.O.G.199 15.10.93 
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.O.G.41 01.03.11 
 
CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL 
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de actividades 
económicas y apertura de establecimientos. D.O.G.213 09.11.16 
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Consejería de Presidencia. D.O.G.41 01.03.11 
 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN GALICIA 
Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia.  
Los artículos 62 y 143, entre otros, contienen especificaciones de género para políticas  
de ordenación territorial y movilidad, y para los ayuntamientos para el acceso a la vivienda D.O.G.233 11.12.23 
 
 

18. USO DE VIVIENDA 
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LEY DE VIVIENDA DE GALICIA 
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia. D.O.G.141 29.07.12 
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.O.G.249 31.12.15 
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. D.O.G.28 09.02.17 
Modificado su art. 58 por Instrucción 3/2018, de 26 de julio. D.O.G.4  07.01.19 
Modificada por la Ley 1/2019 do 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación 
de regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.O.G.83 01.05.19 
Instrucción 3/2019, do 25 de febrero del instituto Gallego da Vivenda y suelo, sobre recualificación de 
viviendas de promoción pública.  D.O.G.56  21.03.19 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 
a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 55, 60, 61, 63, 66 y Añade las D. adicionales 20 y 21 D.O.G.39 26.02.21 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA 
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio. D.O.G.53 18.03.10 
Corrección de errores. D.O.G.122 29.06.10 
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo. D.O.G.58 23.03.11 
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre. D.O.G.185 28.09.16 
Modificado por el Decreto 128/2023 de 7 de septiembre D.O.G.176 15.09.23 
 
INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, de 15 de septiembre. D.O.G.185 28.09.16 
 
 

19. USOS DIFERENTES A VIVIENDA 

 
ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD. ALBERGUES, CAMPAMENTOS Y RESIDENCIAS JUVENILES, GRANJAS ESCUELA Y AULAS DE 
LA NATURALEZA 
Refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud en Galicia. 
Decreto 50/2000, de 20 de enero. D.O.G.49 10.03.00 
Modificación por el Decreto 58/2012, de 12 de enero. D.O.G.25 06.02.12 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS 
Decreto 144/2016 de la Conselleria de Economía, Empleo e Industria, del 22 de septiembre. D.O.G.213 09.11.16 
 
ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA 
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenación de los albergues turísticos. D.O.G.85 04.05.16 
 
ANIMALES EN CAUTIVIDAD 
Reglamento de protección de los domésticos y salvajes en cautividad de Galicia. 
Decreto 153/1998, de 2 de abril. D.O.G.107 05.06.98 
Modificación por Decreto 111/2010 de 24 de junio. D.O.G.130 09.07.10 
 
APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA 
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia. D.O.G.29 10.02.17 
 
ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA 
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. D.O.G.191 07.12.14 
 
BALNEARIOS 
Regula la autorización sanitaria de los establecimientos balnearios en Galicia. 
Orden de 5 de noviembre 1996. D.O.G.227 20.12.96 
 
BIBLIOTECAS 
Ley 5/2012, de 15 de junio. Ley de bibliotecas de Galicia. D.O.G.122 27.06.12 
Decreto 41/2001, de 1 de febrero. Refundición de la normativa en materia de bibliotecas. D.O.G.36 20.02.01 
Modificación por Decreto 190/2013 de19 de diciembre. D.O.G.03 07.01.14 
 
CAMPINGS 
Ordenación de los campamentos de turismo en Galicia. 
Decreto 159/2019, de 21 de noviembre. D.O.G.246 27.12.19 
 
CEMENTERIOS Y TANATORIOS 
Decreto 129/2023, de 31 de agosto, de sanidad mortuoria de Galicia. D.O.G.177 18.09.23 
 
CENTROS DE DÍA 
Regula los servicios sociales comunitarios y su financiación. 
Decreto 99/2012, de 16 de marzo. D.O.G.63 30.03.12 
Modificación por la Orden 27 de febrero de 2013. D.O.G.44 04.03.13 
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Modificación por el Decreto 149/2013 de 5 de septiembre. D.O.G.182 24.09.13 
Modificación por la Orden de 16 de enero de 2014. D.O.G.20 30.01.14 
Modificación por el Decreto 148/2014 de 6 de noviembre. D.O.G.228 27.11.14 
Modificación por la Orden de 31 de mayo de 2016. D.O.G.109 09.06.14 
Modificación por la Orden de 13 de julio de 2016. D.O.G.140 26.07.16 
Modificada el Decreto 149/2013 por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y 
Administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
 
CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR  
Regula los puntos de encuentro familiar en Galicia. Decreto 96/2014, de 3 de julio. D.O.G.145 01.08.14 
 
CENTROS ENSEÑANZA IDIOMAS 
Establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Galicia 
Decreto 191/2007, de 20 de septiembre  D.O.G.196 09.10.07 
 
CENTROS DE INCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 
Se define la Cartera de servicios sociales de inclusión en Galicia. 
Decreto 61/2016 de 11 de febrero. D.O.G.108 08.06.16 
 
CENTROS HOSPITALARIOS  
Fija el procedimiento, los requisitos y las condiciones de autorización de los centros hospitalarios de 
Galicia. Decreto 186/2003, de 6 de marzo. D.O.G.56 20.03.03 
Modificación por Decreto 409/2003, de 6 de noviembre. D.O.G.226 20.11.03 
 
CENTROS DE MAYORES Y TERCERA EDAD 
Régimen de autorización y acreditación de centros de tercera edad en Galicia 
Orden de 18 de abril 1996. D.O.G.88 06.05.96 
Modificado por la Orden de 13 de abril 2007. D.O.G.80 25.04.07 
Modificado por la Orden de 20 de julio 2010. D.O.G.145 30.07.10 
Modificado por la Orden de 10 de octubre de 2022 D.O.G. 201 21.10.22 
 
CENTROS DE MENORES Y DE INFANCIA  
Regula los centros de menores y los centros de atención a la infancia en Galicia 
Decreto 32, de 28 de julio. D.O.G.156 16.08.05 
 
CENTROS DE MÚSICA 
Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de música en Galicia 
Decreto 198/2007, de 27 de septiembre. D.O.G.207  25.10.07 
 
CENTROS PARA PERSONAS ADULTAS EN GALICIA 
Regula la ordenación general de las enseñanzas de educación de personas adultas y los requisitos 
mínimos de los centros en Galicia. Decreto 88/1999, de 11 de marzo. D.O.G.69 13.04.99 
 
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN GALICIA 
Orden de 18 de abril de 1996 por la que se desarrolla el Decreto 243/1995, de 28 de julio,  
en lo relativo a la regulación de las condiciones y requisitos específicos que deben cumplir  
los centros de atención a personas mayores. D.O.G.88 06.05.96 
Orden de 10 de octubre de 2023 que modifica Orden do 18 de abril de 1996 D.O.G.198       18.10.23 
 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de danza en Galicia 
Decreto 196/2007, de 20 de septiembre. D.O.G.205 23.10.07 
 
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  
Requisitos mínimos de los espacios e instalaciones con las que deben contar los centros para impartir enseñanzas de régimen especial de 
técnicos deportivos en las especialidades de atletismo, balonmano y baloncesto en Galicia 
Orden de 17 de abril 2008. D.O.G.90 16.05.08 
Requisitos mínimos de los espacios administrativos y docentes genéricos con los que deben contar los centros privados y públicos, que no 
sean de titularidad de la Conselleria de Educación y Ordenación Universitaria, para impartir enseñanzas de régimen especial de técnicos 
deportivos en Galicia y determina los requisitos mínimos de las instalaciones docentes deportivas para impartir las clases teórico prácticas 
de las especialidades deportivas de fútbol y fútbol sala. 
Orden de 23 de abril 2004. D.O.G.82 29.04.04 
 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (1) 
Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. D.O.G.1 02.01.18 
Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia 
Modificación por Decreto 160/2005, de 2 de junio. D.O.G.116  17.06.05 
(1) El Anexo del Real Decreto estatal 2816/1982, de 27 de agosto sobre el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos públicos y actividades recreativas, no es aplicable en Galicia. 
Desarrollado por Decreto 82/2018 de 2 de agosto por la cual se regula la Comisión de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Galicia D.O.G.160 23.08.18 
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Decreto 48/2021, del 11 de marzo, regula la actividad de control de acceso a los espectáculos públicos 
y actividades recreativas, así como a los establecimientos o espacios abiertos al público. D.O.G.56  24.03.21 
Decreto 226/2022, de 22 de diciembre, por lo que se regulan determinados aspectos de la organización  
y desarrollo de los espectáculos públicos y las actividades recreativas y se constituye el Registro de  
Empresas y Establecimientos. D.O.G.13  19.01.23 
Decreto 226/2022 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23 
 
CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DE 
GALICIA 
DECRETO 124/2019, do 5 de septiembre de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administración  
Públicas y Justica, por la que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y  
establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establecen determinadas  
disposiciones generales de aplicación en la materia. D.O.G.195 14.11.19 
 
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE La CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
QUE SE DESARROLLEN EN MÁS DE UN TÉRMINO MUNICIPAL DE GALICIA  
DECRETO 98/2020, de 2 de julio de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia.  Decreto 14/07/2020  D.O.G.139 21.07.20 
 
ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS  
Emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia 
Ley 9/2013, de 19 de diciembre (LECEG) D.O.G.247 27.12.13 
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectáculos públicos e  
actividades recreativas de Galicia. D.O.G.10 02.01.18 
Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre D.O.G.249 30.12.14 
Modificación por Decreto 144/2016 de 22 de septiembre D.O.G.213 09.11.16 
Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero D.O.G.28 09.02.17 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
MEDIDAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE INSTALACIÓN DE SALONES DE JUEGO Y TIENDAS DE 
APUESTAS 
DECRETO 72/2019, de 4 de julio de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administraciones  
Públicas y Justicia, por lo que se aprueban medidas en materia de planificación de autorizaciones de 
instalación de salones de juego y tiendas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Galicia. D.O.G.128  08.07.19 
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de Emergencias e Interior, por la que 
se de la publicidad al Acuerdo del Consejo de la Xunta de 16 de mayo de 2019 sobre planificación de las 
autorizaciones de instalación de salones de juego y tiendas de apuestas en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. D.O.G.94 20.05.19 
 
ESTABLECIMIENTOS ANIMALES EQUINOS 
Normas de identificación y ordenación zoosanitaria de los animales equinos en Galicia 
Decreto 142/2012, de 14 de junio. D.O.G.129 06.07.12 
 
ESTABLECIMIENTOS AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE VEHÍCULOS 
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero del Ministerio de la presidencia y para las administraciones territoriales, sobre los vehículos al final 
de su vida útil.. Incluye Requisitos técnicos de las instalaciones de recepción de vehículos, de los depósitos de las administraciones públicas 
y de las instalaciones de tratamiento de vehículos al final de su vida útil. B.O.E.18 21.01.17 
 
ESTABLECIMIENTOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
Decreto 70/2011, de 7 de abril, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios 
en los talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes. D.O.G.80 26.04.11 
Modificado por Decreto 108/2017, de 2 de noviembre. D.O.G.219 17.11.17 
 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
Ley 13/2010, de 17 de diciembre.  Ley de comercio interior de Galicia. D.O.G.249 29.12.10 
Modificación por Ley 2/2012 de 28 de marzo. D.O.G.69 11.04.12 
Modificación por Ley 9/2013 de 19 de diciembre. D.O.G.247 27.12.13 
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectáculos públicos e actividades recreativas 
de Galicia. D.O.G.1 02.01.18 
Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Modificación por Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.O.G.140 26.07.16 
Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero. D.O.G.28 09.02.17 
Modificación por Decreto 211/2012 de 25 de octubre. 
Procedimiento para la obtención de autorización comercial autonómica. D.O.G.212 07.11.17 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 32.3b) D.O.G.39 26.02.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
 
ESTABLECIMIENTOS ELABORACIÓN ALIMENTOS 
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Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. D.O.C.E.139 30.04.04 
Relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  
Establece la ordenación de los establecimientos hoteleros en Galicia. 
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia. D.O.G.103 01.06.16 
Corrección de errores. D.O.G.144 01.08.16 
 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS  
Regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia 
Decreto 12/2009, de 8 de enero (en correlación con el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre) D.O.G.20 29.01.09 
Modificación por Decreto 42/2014 de 27 de marzo. D.O.G.71 11.04.14 
 
FARMACIAS 
Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica de Galicia.  D.O.G.130 10.07.19  
Fija entre otras cuestiones las distancias mínimas entre farmacias y la superficie mínima de estas. 
Creación, apertura y funcionamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las estructuras de atención primaria en 
Galicia 
Decreto 176/2001, de 12 de julio.  D.O.G.145 27.07.01 
Decreto 146/2001, de 7 de junio, sobre planificación, apertura, traslado, cierre y transmisión. D.O.G.125 28.06.01 
Modificado por el Decreto 66/2018, de 14 de junio  D.O.G.121 26.06.18 
 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 
Refunde normas reguladoras de la inspección técnica de vehículos. 
Decreto 205/1994, de 16 de junio. D.O.G.129 06.07.94 
Modificación por Decreto 119/2001, de 18 de mayo. D.O.G.106 01.06.01 
Modificación por Decreto 393/2003, de 10 de octubre. D.O.G.210 29.10.03 
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre B.O.E.271 08.11.17 
 
INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS 
Real Decreto 706/2017, de 7 de julio del Ministerio de Economía e Industria por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan 
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. B.O.E.183 02.08.17 
 
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 
Instrucción 3/2018, de 30 de abril, de la Dirección General de Energía y Minas, sobre la tramitación 
administrativa de las instalaciones de autoconsumo, así como los requisitos técnicos mínimos aplicables 
a estas instalaciones. D.O.G.96 22.05.18 
 
LOCALES DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y JUEGOS 
Ley de Juegos de Galicia. Ley 3/2023, de 4 de julio, reguladora de los juegos de Galicia.  D.O.G.191 06.10.23 
Reglamento de máquinas recreativas y de azar de Galicia Decreto 39/2008, de 21 de febrero. D.O.G.48 07.03.08 
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.O.G.119 22.06.11 
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.O.G.181 23.09.13 
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo. D.O.G.67 08.04.16 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia. Modifica su ANEXO. D.O.G.39 26.02.21 
Modificado por la Ley 3/2023 de 4 de julio, reguladora de los juegos en Galicia D.O.G.128   06.07.23 
 
MUSEOS 
Ley 7/2021, do 17 de febrero de Presidencia, de museos y otros centros museísticos de Galicia. D.O.G.38 25.02.21 
 
PARQUES INFANTILES 
Normas de seguridad en parques infantiles en Galicia. Decreto 245/2003, de 24 de abril. D.O.G.89 09.05.03 
 
PISCINAS 
Decreto 119/2019, do 19 de septiembre de la Conselleria de Sanidad, por que se regulan los criterios  
higiénico-sanitarios de las piscinas de Galicia (códigos de procedimiento SA431D, SA431C e SA431E) D.O.G.191 08.10.19 
Corrección de erros. D.O.G.204 25.10.19 
 
PISOS PROTEGIDOS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES 
Viviendas de transición y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes en Galicia  
Decreto 347/2002, de 5 de diciembre. D.O.G.245 20.12.02 
 
RESIDUOS 
Ley 6/2021, del 17 de febrero de Presidencia, de residuos e solos contaminados de Galicia D.O.G.38 25.02.21 
Regulación del régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y registro general 
de productores y gestores de residuos de Galicia. 
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente. D.O.G.124 29.06.05 
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. D.O.G.121 26.06.06 
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Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
RESTAURANTES Y CAFETERÍAS 
Ordenación turística de los restaurantes y las cafeterías en Galicia. 
Decreto 108/2006, de 15 de junio. D.O.G.133 11.07.06 
Modificación por Decreto 8/2007, de 10 de enero. D.O.G.23 01.02.07 
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre D.O.G.182 22.09.11 
 
TURISMO RURAL 
Establecimientos de turismo rural en Galicia. Decreto 191/2004, de 29 de julio. D.O.G.154 10.08.04 
Modificación por Decreto 142/2006, de 27 de julio. D.O.G.173 07.09.06 
 
RÉGIMEN DE PRECIOS Y RESERVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE GALICIA 
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre. D.O.G.182 22.09.11 
 
NORMATIVA ESTATAL EDUCACIÓN  
 
CENTROS PARA ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
Real Decreto 303/2010 de 15 de marzo. B.O.E.86 09.04.10 
 
CENTROS PARA ENSEÑANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero. B.O.E.62 12.03.10 
Modificado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. B.O.E.96 21.03.12 
 
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 1558/2005. B.O.E.312 30.12.05  
Modificado por el Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo. B.O.E.127 25.05.10 
Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero. B.O.E.48 25.02.08 
 
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Orden de 26 de marzo de 1981. B.O.E.82 06.04.81 
 
ESCUELAS DEPORTIVAS DE MONTAÑA Y ESCALADA 
Real Decreto 318/2000  de 3 de marzo. B.O.E.73 25.03.00 
 
ESCUELAS DE DEPORTES DE INVIERNO 
Real Decreto 319/2000 de 3 de marzo. B.O.E.75 28.03.00 
 
ESCUELAS DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA 
Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo. B.O.E.76 29.03.00 
 
RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS 
Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. 
Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo. B.O.E.144 17.06.15 
 
NORMAS N.I.D.E CONDICIONES REGLAMENTARIAS Y DE DISEÑO QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Ver http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE. 
 

20. URBANISMO Y PLANEAMIENTO ESTATAL Y GALLEGO 

 
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Ley 1/2021, de 8 de enero. D.O.G.8 14.01.21 
 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Decreto 19/2011 de 10 de febrero. D.O.G.36 22.02.11 
 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 
Decreto 20/2011 de 10 de febrero. D.O.G.36 22.02.11 
Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
 
LEY DEL SUELO DE GALICIA 
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016. D.O.G.34 19.02.16 
Corrección de errores. D.O.G.51 15.03.16 
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª. D.O.G.28 09.02.17 
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia” D.O.G.247 28.12.18 
Modificada por la Ley 1/2019 de 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación e  
de regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.O.G.83 01.05.19 
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.24 27.12.19 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 

http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE
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Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia. Añade disposición adicional 4. D.O.G.39 26.02.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
LEY DEL LITORAL DE GALICIA 
Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.  D.O.G.133  13.07.23 
RECURSO de inconstitucionalidad n.º 6521-2023, contra diversos preceptos Ley 4/2023 D.O.G.216 14.11.23 
 
PLAN BÁSICO AUTONÓMICO DE GALICIA 
Decreto 83/2018 de 26 de julio de la Conselleria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio D.O.G.162 27.08.18 
Actualización RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, por la que se aprueba la actualización del Plan básico autonómico de Galicia. D.O.G.116 15.06.20 
Actualización RESOLUCIÓN del 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, Por la que se aprueba la actualización del Plan básico autonómico de Galicia. D.O.G.19 28.01.22 
Corrección de errores  D.O.G.62 30.03.22 
Actualización RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio  
y Urbanismo, por la que se aprueba la cuarta actualización del Plan básico autonómico de Galicia. D.O.G.119  23.06.23 
Actualización RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio 
Y Urbanismo, por la que se aprueba la quinta actualización del Plan básico  D.O.G.241 21.12.23 
  
NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMENTO 
ORDEN do 10 de octubre de 2019 de aprobación de las normas técnicas de planeamiento urbanístico de  
Galicia D.O.G.224  25.11.19 
ORDEN do 8 de abril de 2022 de la Conselleria de medio ambiente, territorio y vivienda por la que se modifica la  
Orden del 10 de octubre de 2019 D.O.G. 78 25.04.22 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA 
Decreto 143/2016 de 22 de septiembre. D.O.G.213 09.11.16 
Modificado por el Decreto 92/2019, de 11 de julio de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio 
y Vivienda, por el se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, de suelo de Galicia. D.O.G.144 31.07.19 
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
Modificado por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 
Modificada por la Ley 11/2021, do 14 de mayo, de Presidencia de la Xunta de recuperación de la  
tierra agraria de Galicia. D.O.G.94  21.05.21 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
LEY DE REHABILITACIÓN Y DE REXENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS  
LEY 1/2019, de 22 abril de Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación y de regeneración y  
Renovaciones urbanas de Galicia.  D.O.G.83 01.05.19 
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas D.O.G.246 27.12.19 
 
INSTRUCIÓN INTERPRETATIVA PARA LA APLICACIÓN DEL CAPÍTULO V DEL TÍTULO I DE LA LEY 1/2019, DE 22 DE ABRIL, 
DE REHABILITACIÓN Y DE REXENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS DE GALICIA  
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2019 de la Instituto Gallego da Vivienda e Solo por la que se da  
publicidad de la Instrucción interpretativa conjunta de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda 
y de la Conselleria de Cultura y Turismo para la aplicación de las secciones 1ª, Normas de Aplicación  
directa, y 2ª, Licencias directas, del capítulo V del título I de la Ley 1/2019, de 22 de abril,  
de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.O.G.153 13.08.19 
 
LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA 
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés.  D.O.G.46 8.03.16 
 
PLANES Y PROYECTOS DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL 
Decreto 80/2000 de 23 de marzo D.O.G.75 17.04.00 
 
LEY DE INCIDENCIA AMBIENTAL 
Ley de Medidas urgentes de ordenación del territorio y del litoral de Galicia 
Ley 6/2007, de 11 de mayo. D.O.G.94 16.04.07 
DECRETO 7/2020, de 9 de enero de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, 
de inspección ambiental de Galicia. D.O.G.18 28.01.20 
 
LEY PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA 
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia. D.O.G.139 18.07.08 
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero. D.O.G.34 19.02.16 
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales e administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA 
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Decreto 119/2016, de 28 de julio. D.O.G.160 25.08.16 
 
ÁREA METROPOLITANA DE VIGO 
Ley 4/2012, de 12 de abril del área metropolitana de Vigo. D.O.G.77 23.04.12 
Modificada por la Ley 14/2016 de 27 de julio. D.O.G.144 01.08.16 
 
LEY DE MEDIDAS URGENTES DEL TERRITORIO 
Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral 
de Galicia. D.O.G.94 16.05.07 
Modificada por la Ley 15/2010 de 28 de diciembre. D.O.G.250 30.12.10 
Modificada por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre. D.O.G.249 30.12.11 
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero. D.O.G.34 19.02.16 
 
JURADO DE EXPROPIACIÓN 
Orden de 9 de julio de 2018 de la Conselleria de Infraestructuras y Vivienda por la cual se nombran 
vocales del Jurado de Expropiación de Galicia. D.O.G.153 10.08.18 
Decreto 172/2018 de 20 de diciembre, por el cual se aprueba el reglamento de organización y régimen 
de funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia. D.O.G.9 14.01.19 
 
ESTATUTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 
Decreto 213/2007, de 31 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de 
Protección de la Legalidad Urbanística. D.O.G.222 16.11.07 
Modificado por el Decreto 450/2009 de 23 de diciembre. D.O.G.09 15.01.10 
 
LEY PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 
Ley 5/2016 de 4 de mayo. D.O.G.92 16.05.16 
Corrección de errores. D.O.G.181 22.09.16 
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia”. D.O.G.247 28.12.18 
Modificada por la Ley 1/2019 de 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación y  
de regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.O.G.83 01.05.19 
Modificada por la Le y7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia. Añade artº 34.3 D.O.G.38  25.02.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES EN BIENES INMUEBLES CATALOGADOS Y EN SUS ENTORNOS  
Instrucción de la Conselleria de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de 8 de noviembre de 2017 relativa al trámite de 
autorizaciones en materia de patrimonio cultural en los bienes inmuebles catalogados y declarados de interés cultural, sus contornos de 
protección y las zonas de amortecimiento.  D.O.G.231 05.12.17 
 
CAMINO DE SANTIAGO 
Refundición de la normativa del camino de Santiago. Decreto 45/2001, de 1 de febrero. D.O.G.36 20.02.01 
Modificado por Decreto 209/2002 de 13 de junio. D.O.G.121 25.06.02 
 
LEY DERECHO CIVIL DE GALICIA 
Derecho civil de Galicia. 
Ley 2/2006, de 14 de junio. D.O.G.124 29.06.06 
Modificada por la Ley 10/2007 de 28 de junio. D.O.G.127 02.07.07 
Modificada por la ley 3/2011 de 30 de junio. D.O.G.134 13.07.11 
Modificada por la Ley 7/2012 de 28 de junio. D.O.G.140 23.07.12 
 
EXPLOTACIONES AGRARIAS 
Establece las unidades mínimas de cultivo para el territorio de la comunidad autónoma de Galicia. 
Decreto 330/1999, de 9 de diciembre D.O.G.246 23.12.99 
 
MONTES DE GALICIA 
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta. D.O.G140 23.07.12 
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Conselleria de Medio Rural. D.O.G.87 08.05.14 
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014. D.O.G.63 04.04.16 
Decreto 52/2014 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
Ley 11/2014, de 19 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.O.G.249 31.12.15 
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.O.G.28 09.02.17 
Obligación de gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas impostas por la 
ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia  
en el contorno de las edificaciones. Instrucción 1/2018, do 26 de abril. D.O.G.87 07.05.18 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 
Modificada por la Ley 11/2021, do 14 de mayo, de Presidencia de la Xunta de recuperación de la 
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tierra agraria de Galicia. D.O.G.94 21.05.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
RECUPERACIÓN DE LA TIERRA AGRARIA DE GALICIA 
Ley 11/2021, do 14 de mayo, de Presidencia de la Xunta de Galicia. D.O.G.94 21.05.21 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
LEY DE ESTRADAS DE GALICIA 
Ley 8/2013 de 28 de junio. D.O.G.132 12.07.13 
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Modificación Ley 6/2015. D.O.G.153 13.08.15 
Reglamento. Decreto de Conselleria de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo. D.O.G.116 20.06.16 
Corrección de erros. D.O.G.146 03.08.16 
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia. D.O.G.247 28.12.18 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
CARRETERAS DEL ESTADO 
Ley 37/2015 de 29 de septiembre. B.O.E.234 30.09.18 
Modificado por RD-Ley 18/2018 de 8 de noviembre de medidas urgentes. B.O.E.271 09.11.18 
RD 1411/2018, de 3 de diciembre del Ministerio de Fomento, por el cual se modifica el Catálogo de 
la Red de Carreteras del Estado. B.O.E.293 05.12.18 
 
INFRAESTRUCTURAS AERONÁUTICAS  
REAL DECRETO 369/2023, de 16 de mayo, por lo que se regulan las servidumbres aeronáuticas de protección de la navegación aérea, y se 
modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en 
ejecución del dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 
 B.O.E.131  02.06.23  
REAL DECRETO 537/2023, de 20 de junio, por lo que se establecen las servidumbres aeronáuticas asociadas a las instalaciones 
radioeléctricas para la navegación aérea presentes en las comunidades autónomas de Cantabria, Galicia, Lana Rioja, Comunidad Foral de 
Navarra, País Vasco y Principado de Asturias para el caso en el que las instalaciones sean aerogeneradores. B.O.E.147  21.06.23 
 
LEY DE TURISMO DE GALICIA 
Ley 7/2011 de 27 de octubre D.O.G.216 11.11.11 
Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.O.G.249 30.12.14 
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.O.G.249 31.12.15 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 27.12.19 
 
LEY DE AGUAS DE GALICIA 
Ley 9/2010 de 4 de noviembre. D.O.G.222 18.11.10 
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre de Medidas de Galicia 2012. D.O.G.249 30.12.11 
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013. D.O.G.42 28.02.13 
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014. D.O.G.249 31.12.13 
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015. D.O.G.249 30.12.14 
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.O.G.249 31.12.15 
Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.O.G.28 09.02.17 
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas. D.O.G.247 28.12.18 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.19 29.01.21 
Reglamento de Aguas. D.O.G.10 16.01.15 
Modificada por la Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua D.O.G.273  12.08.22 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas  D.O.G. 246 29.12.23 
 
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA 
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. D.O.G.125 30.06.08 
 
REGLAMENTO DE AGUAS 
DECRETO 1/2015, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación en  
materia de aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 9/2010. D.O.G.10 16.01.15 
INSTRUCIÓN 1/2019, do 7 de enero de Aguas de Galicia, para o establecimiento de directrices técnicas 
de conservación fluvial de carácter ordinario. D.O.G.13 18.01.19 
 
AGUAS. ACTUACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL DPH 
DECRETO 42/2020, de 30 de enero de la Conselleria de Infraestructuras y Movilidad, 
por lo que se modifican determinadas disposiciones vigentes en materia de aguas. D.O.G.42 03.03.20 
 
LEY DE APROVECHAMIENTO LÚDICO DE Las AGUAS TERMALES DE GALICIA 
Ley 8/2019, de 23 de diciembre. D.O.G.2 03.01.20 
 
FORMULARIOS NORMALIZADOS DE Las DECLARACIONES RESPONSABLES QUE SE EMPLEARÁN EN DETERMINADOS 
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PROCEDIMIENTOS, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y AGUAS  
ORDEN de 8 de enero de 2020 de la Conselleria de Infraestructuras y Movilidad. D.O.G.32 17.02.20 
 
FORMULARIOS NORMALIZADOS DE Las DECLARACIONES RESPONSABLES EN ACTUACIONES MENORES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO Y ZONA DE POLICIA.  
Orden de 18 de febrero de 2020 de la Conselleria de Infraestructuras y Movilidad por la que se aprueba el modelo de declaración responsable 
para realización de actuaciones menores de mantenimiento y conservación en el dominio público hidráulico y zona de policía (código de 
procedimiento  AU113 C) D.O.G.42 03.03.20 
 
LEY DE PUERTOS DE GALICIA 
Ley 6/2017, de 12 de diciembre de puertos de Galicia. D.O.G.236 14.12.17 
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia”. 
Añade DT 9. D.O.G.247 28.12.18 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.246 29.01.21 
 
COMPETENCIAS EN LA ZONA DE SERVIDUME DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE EN GALICIA 
DECRETO 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. D.O.G.151 09.08.19 
 
LEI DO PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD DE GALICIA 
Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la Biodiversidad de Galicia. 
Presidencia de la Xunta de Galicia. D.O.G.246 27.12.19 
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.19 29.01.21 
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.O.G.149 07.08.19 
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G.248  30.12.22 
 
CATALOGACIÓN DE LOS TRAMOS URBANOS Y NATURALES DE LAS PLAYAS DE GALICIA 
DECRETO 38/2019, de 14 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, 
Por el que se aprueba la catalogación de los tramos urbanos y naturales de las playas de Galicia. D.O.G.72 12.04.19 
 
LIC´ s DE EUROPA. (entre ellos ciertos lugares de Galicia) 
Decisión de ejecución (UE) 2020/495 de la comisión Europea de 24 de marzo de 2020 por la que se 
adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeografía atlántica. D.O.C.E.111 08.04.20 
 
 
 
 
 
Riveira, marzo de 2024                                                  EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        FDO Vicente Fernández-Couto Gomez 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
 

PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 

arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 

Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 

obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 
por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de 

omisión o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-

presa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º El Pliego de Condiciones particulares. 

3.º El presente Pliego General de Condiciones. 
4.º El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-

ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 

 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-

ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 

 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se 

incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 

determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las 

gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la 

edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 

comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 

docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; 
de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomuni-

caciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y 
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profe-

sional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 

vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades 
y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-

cios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su poste-

rior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 
para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y 
la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edifi-

cación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico re-

dactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que 

se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 

que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colabora-

ciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 

y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
ción de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 

tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y 
la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-

tancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 

obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 

Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-

servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y 
en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instala-
ciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 
de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 

normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efec-
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to, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepara-

dos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como 

los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los 
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practi-
quen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficien-
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y defi-
nitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terce-

ros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración 

de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-

trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el 

cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios 

y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra (art. 12 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 

técnico director de obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la es-
tructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facili-
tando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-

plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 
obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instruc-

ciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 

eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 

marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las dispo-
siciones normativas contempladas y observadas en la redacción del 

proyecto. 
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa 

de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 

obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las espe-
cificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su ca-
so, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 

especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-

ción final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-

do final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y 

la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y espe-
cialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 

proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recep-

ción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instruc-
ciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta docu-
mentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los 

usuarios finales del edificio (ver Anexo 6). 
 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección 
de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultati-

va, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y 
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 

de lo edificado. Siendo sus funciones específicas (art. 13 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-

fesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habili-

tante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para ela-

borar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de 

la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económi-

co de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-

cuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y apro-
bar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad 

de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 
Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y me-
didas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta 
ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demás unidades de obra según las frecuencias de mues-

treo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las de-
más comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la cali-
dad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse 

la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuen-
ta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, se-

gún las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a 
la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, or-
denando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replan-

teos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el pro-

yecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 

precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-

do final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la docu-

mentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
Articulo 8.- El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contra-
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autóno-

mos apliquen de manera coherente y responsable los principios de 
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación co-
rrecta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordi-

nador. 
 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN 

Articulo 9.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 

proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 

prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 

servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
ción. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de ca-
lidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la eje-
cución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 

en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otor-
gada por las Comunidades Autónomas con competencia en la ma-
teria. 
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EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

      Artículo 10.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consig-
nará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 

solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Artículo 11.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-

niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra o, en su defecto, a la Dirección 

Facultativa. 
 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 12.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-

trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 

las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 

avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 13.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 

disposición de la Dirección Facultativa: 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que 

en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 

- El Libro de Órdenes y Asistencia. 
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para 
la obra. 

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultati-

va, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 
normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 14.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 

la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter 
de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 

representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artícu-
lo 5. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el 

Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 

casos. 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo 

o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 

mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifica-

ción suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 15.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 

a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 

para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 16.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesa-
rio para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 

que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se 

entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso 
de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 

presupuesto en más de un 10 por 100. 
 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 17.- El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apareja-

dor o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones 
o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 

lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 

Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 

instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 

copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto 
Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisa-

mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 18.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 

las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 

orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Plie-
gos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 

Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse 
de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamacio-
nes. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 

ARQUITECTO 
Artículo 19.- El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-

jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir 
que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reco-
nocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa 

puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 20.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 

o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para 
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la per-
turbación. 

 
SUBCONTRATAS 

Artículo 21.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-

ciones como Contratista general de la obra. 
 

 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 22.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-

ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 

objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción 

de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio 
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por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructu-

rales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-

tabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 

defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de 
las obras dentro del plazo de un año. 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 23.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños ma-
teriales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que 
pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 

producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 

ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en ca-

da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 

jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 

análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 

proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 

daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-

ciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de 
él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas 
la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será direc-
tamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 

ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 

suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado 
él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, defi-
ciencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 

pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 

un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 

intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron 
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 

perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 

perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 

frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 

aplicable a la compraventa.   
 

EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 24.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
ción de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modifica-

ción o mejora. 
 

REPLANTEO 

Artículo 25.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá 

como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará 
a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 

Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 

siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo mar-

cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma 

necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 

ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ar-

quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al 

menos con tres días de antelación.  
 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 27.- En general, la determinación del orden de los trabajos es 

facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 

orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 28.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 

Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 

realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-

ciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Di-
rección Facultativa. 
 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 

Articulo 29.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 

se tramita el Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 

cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 

momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 30.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-

tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la mar-

cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE 

LA OBRA 
Articulo 31.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 

los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos 

u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habién-
dolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 32.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 

Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 

escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 33.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-

derán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; 
y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 

que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 34.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan 

las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los 

trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la 
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deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 

le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 

valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
rán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apareja-
dor o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecuta-
dos, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los traba-
jos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 

obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y recons-
truidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 
Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y recons-

trucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, 
quien resolverá. 

 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 35.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-

zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 

recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 

que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 

Propiedad. 
 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 36.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales 

y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excep-

to en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas precep-
túe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-

quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 37.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calenda-
rio de la Obra. 

 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 38.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agru-
pándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-

tes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese es-
tablecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-

do previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 39.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-

ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 

objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones 

o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 

los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 

hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-

tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones.  
 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 40.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 

de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 

suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 41.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios 
para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 42.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 

de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explíci-
tamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 

Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácti-

cas de la buena construcción. 

 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN (Art. 6 LOE) 

Artículo 43.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada 
por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de 

la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde 
por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 
completa y terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, es-

pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 

que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 

suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para ase-

gurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 

obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (apareja-

dor) y la documentación justificativa del control de calidad reali-
zado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 

en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 

producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 44.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 

Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convo-
cará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido 
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especia-

lizadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 

acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 

Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará cons-
tar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para 
remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expi-

rado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el con-
trato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL (Art. 7 LOE) 

Artículo  45.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 

hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las 
obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al 

acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será 

entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA (Anejo II CTE. Parte I) 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone 

de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
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461/1971 de 11 de marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decre-
to 1627/1997 de 24 de octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra 

en el COAG. 
 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, más sus anejos y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 

profesional. 
 

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
En el certificado final de obra  el director de la ejecución de la obra certifica-
rá haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa 

y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo 
con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 

buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-

mentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documen-
tos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 

se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia. 

- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

DE LA OBRA 
Artículo 46.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inme-

diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá 

la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con 
su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de 

la L.O.E.) 

 

PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 47.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 

Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 

 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 48.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 

comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Artículo 49.- La recepción definitiva se verificará después de transcurri-

do el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 

provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-

ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 50.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definiti-

va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará 
dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los 

plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza. 

 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 

RESCINDIDA 
Artículo 51.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 

obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particu-

lares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 

ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-

mente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcu-

rrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en 
este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 
 
 

 
CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Artículo 52.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 

tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente estableci-

das. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

Artículo 53.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Artículo 54.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta públi-

ca, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 

cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 

anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 

su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa es-

tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 

dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 

nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 55.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los traba-

jos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitec-
to Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecu-

tar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
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a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza 

no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades 
de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 56.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 

la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 

tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 

Artículo 57.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que 
se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 58.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 

es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para 
su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesiona-
les. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-

talaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, insta-

laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edi-
ficación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, labora-
torios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 

 
Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 
tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 

de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 
13 por 100 y un 17 por 100). 

 
Beneficio industrial: 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre 

la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 

Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la 

suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

 
Precio de Contrata: 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio.  

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 59.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u 

obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre 

este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI 
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condicio-

nes Particulares se establezca otro distinto. 
 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 60.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-

piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 

del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato. 
 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo  61.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubie-

se hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución 

de las obras. 
 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 62.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y cos-

tumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 

Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo  63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admiti-

rá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la 

suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, 
un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 

presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 

efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida 

en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la dife-
rencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 64.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 

materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 

la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsa-
ble el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 65.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las 

que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 
de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades si-
guientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 66.- Se denominan 'Obras por Administración directa" aquellas 

en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 

estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de 
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, 

en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 

mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 

personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Artículo 67.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por 

cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 
que se precisen y se convengan. 
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Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administra-

ción delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 

por mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la rea-
lización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la 

facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 

emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica 
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con 

su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, perci-
biendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado 

sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 68.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por ad-

ministración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes 

en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 

todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo 
de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido 
en la legislación vigente, especificando el número de horas traba-

jadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada 

oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que 
hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que co-

rrespondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en 

la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la 
obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Cons-

tructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-
tión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de conve-
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este 

porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventi-
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 

trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA 
Artículo  69.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 

cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmen-
te según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por 

su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con 

igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo 

al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-

tualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 70.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-
ministración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 

materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 

ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 71.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-

tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-

tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 

haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 

rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para 
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 

por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a 

los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 72.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 

Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran 

tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 

no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 

precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en 
dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado 
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de 

los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 

         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 73.- Según la modalidad elegida para la contratación de las 
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fija-
da como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el im-

porte de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad 

de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 

obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, 

se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los docu-
mentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para 

la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que 

se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 

determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas 

en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 74.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 

formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante 

los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 

valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 

lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 

presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condicio-
nes económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 

obras accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para ex-

tender dicha relación, se le facilitarán por el Aparejador los datos corres-

pondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del 

recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubie-

re, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo 
caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director 
en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 

Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo ante-

rior, expedirá el Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la 
fianza se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito 
del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 

de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
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Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente 

al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas 
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de 

la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación 
ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 
plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 75.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arqui-
tecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de 
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 

fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta 

y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 
Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de 
lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra 

con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 76.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-

lares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medi-

ción y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 

establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 

alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 

similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que 
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-

tecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecu-
ción, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, 

que en realidad será de Administración, valorándose los materiales 
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan 

las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje 

que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 77.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y 
otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no 
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 

con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abo-

nados por el Propietario por separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 

abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en 

su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

PAGOS 
Artículo 78.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 

previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de 

las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 79.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 
procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Pro-
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-

tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los pre-
cios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 

establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Ge-
nerales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los 

que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se apli-
carán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desper-

fectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utili-
zado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abona-

rán a los precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 

los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6.º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 

OBRAS 
Artículo 80.- La indemnización por retraso en la terminación se estable-

cerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por 

cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado 
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del 

presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fian-

za. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 81.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecuta-

das, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el 
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por 

ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto 

de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 

importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de 

un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolu-

ción del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 

las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 

obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
 

EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo  82.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 

materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 

contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-

Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en 

los importes de las unidades de obra contratadas. 
 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Artículo 83.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 

defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste 

determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el 

cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo  84.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definiti-
va; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 

tengan por contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-

tro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-

zando. 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifica-

ciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 

salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 

de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 

que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
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abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 
que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 

que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasa-

dos a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 

de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 

entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o póli-
zas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conoci-
miento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o 

reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasiona-

dos por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, 
en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 85.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la con-

servación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 

definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 

todo ello por cuenta de la Contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 

las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 

conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-

bles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 

revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 
USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 86.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contra-

tista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga 
uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de 

repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del 

contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubie-
sen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las 

mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utiliza-
do. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 

con cargo a la fianza. 
 

PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-

gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 

tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 

condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 

DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 87.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edifica-

ción se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en 
la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el 

de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo 
como referente a las siguientes garantías: 

 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios 

o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por 
el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la 

obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vi-
cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalacio-
nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabi-

lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causa-
dos por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la ci-
mentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 

u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

 

CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR 
 

EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 

calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-

dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesa-
rios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 

bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas 
por la buena práctica de la construcción. 

 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 

Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán es-

meradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé 
acuerdo con las condiciones establecidas en el CTE y cumpliendo estricta-
mente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo 

por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyecta-

das en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales.  

 
 

EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Artículo  5.- Estructuras de hormigón. Propiedades tecnológicas de 
los materiales (Capítulo 8 Código Estructural) 

 
5.1. Cementos. (Artículo 28 Código Estructural) 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las caracte-

rísticas que se exigen al mismo en el Art. 33 del Código Estructural.  
En el ámbito de aplicación del Código Estructural, podrán utilizarse 

aquellos cementos que cumplen las siguientes condiciones: 
- Ser conformes con la reglamentación específica vigente. (Instruc-

ción RC-16) 

- Cumplir las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 28 del Có-
digo Estructural. 

- Pertenecer a la clase resistente 32,5 o superior. 
En el caso de cementos que contribuyan a la sostenibilidad, se estará a 

lo establecido en el Anejo 2 del Código Estructural. 
 

5.2. Agua. (Artículo 29 Código Estructural) 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hor-

migón en obra, no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantida-

des tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de 
las armaduras frente a la corrosión. 

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como acep-
tables por la práctica. 

El agua potable de red de grandes núcleos urbanos, que cumpla el Real 

Decreto 314/2016, de 29 de julio, y de acuerdo al Real Decreto 3/2023, de 
10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la 

calidad del agua de consumo, su control y suministro apta para el amasado 
y curado del hormigón. 
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Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de du-

da, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no 
alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán 

cumplir las condiciones indicadas en la tabla 29 del Código Estructural, 
determinada conforme con los métodos de ensayo recogidos para cada 

característica en la norma UNE correspondiente.  
Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el ama-

sado o curado únicamente de hormigones que no tengan armadura alguna. 

Siempre que lo justifique expresamente el proyecto, mediante un estudio 
documental y de las decisiones adoptadas relativas a durabilidad (tipo de 

cemento, recubrimientos, etc.), o bien mediante un estudio experimental de 
durabilidad, podrá aplicarse un curado por inmersión en agua de mar en 
elementos de hormigón armado que vayan a estar situados permanente-

mente en clase de exposición XS2, evitando en todo el proceso que se 
produzcan ciclos de secado del hormigón. 

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes de operaciones 
desarrolladas en la propia central de hormigonado, siempre y cuando 
cumplan las especificaciones definidas en el artículo 29 del Código Estructu-

ral. Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua reciclada 
no supere el valor 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total no supere el 

valor de 1,1 g/cm3. 
 

5.3. Áridos. (Artículo 30 Código Estructural) 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Artícu-

lo 30 del Código Estructural. 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica. 

Los áridos deben tener marcado CE según la norma UNE-EN 12620, y 
las propiedades definidas en la declaración de prestaciones (DdP) deberán 
cumplir lo establecido en el Artículo 30 del Código Estructural. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse ári-
dos gruesos (gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados 

o procedentes de rocas machacadas, así como escorias de horno alto 
enfriadas por aire o áridos reciclados, todos ellos según UNE-EN 12620 y, en 
general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamien-

to haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente. 
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el apartado 

30.8 del Código Estructural. En el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir 
lo indicado en el Anejo 8 del propio Código. 

En el caso de utilizar escorias de horno alto enfriadas por aire, se segui-

rá lo establecido en el apartado 30.9 del Código Estructural. 
Los áridos no deben descomponerse por los agentes exteriores a que 

estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse tales como los 
procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan 

nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. en propor-
ciones superiores a lo que permite el Código Estructural. 

A efectos de la especificación del hormigón, es necesario únicamente 

establecer para el árido su tamaño máximo en mm, de acuerdo con el 
apartado 33.6 del Código Estructural (donde se denomina TM) y, en su 

caso, especificar el empleo de árido reciclado y su porcentaje de utilización. 
El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del 

hormigón será menor que las dimensiones siguientes: 

a) 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o arma-
duras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y 

una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45° 
con la dirección de hormigonado. 

b) 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una 

vaina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45° 
con la dirección de hormigonado. 

c) 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los 
casos siguientes: 

- Losa superior de forjados, donde el tamaño máximo del árido será 
menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) 

y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea 
reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo ca-

so será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
La granulometría de los áridos debe cumplir los requisitos establecidos 

en el apartado 30.4 del Código estructural. 

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 (de conformidad con 
la norma UNE-EN 933-1), expresada en porcentaje del peso de la muestra 

de árido grueso total o de árido fino total, no excederá los valores de la 
tabla 30.4.1.a. En cualquier caso, deberá comprobarse que se cumple la 
especificación relativa a la limitación del contenido total de finos en el 

hormigón recogido en el apartado 33.1 del Código Estructural.  
 

5.4. Aditivos. (Artículo 31 Código Estructural) 
A los efectos del Código Estructural, se entienden por aditivos aquellas 

sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o 

durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una 
proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modifica-

ción deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus característi-
cas, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como 
aditivos el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que 

puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Se tendrán en cuenta las condiciones estipuladas en el artículo 31 del 
Código Estructural. 

Se establecen los siguientes tipos de aditivos: 
- Reductores de agua o plastificantes: Disminuyen el contenido de 

agua de un hormigón para una misma trabajabilidad o aumentan la 
trabajabilidad sin modificar el contenido de agua. 

- Reductores de agua de alta actividad o superplastificantes: Misma 

función que los plastificantes, pero de un modo más significativo. 
- Modificadores de fraguado (aceleradores o retardadores): Modifi-

can el tiempo de fraguado de un hormigón. 
- Inclusores de aire: Producen en el hormigón un volumen controla-

do de finas burbujas de aire, uniformemente repartidas, para me-

jorar su comportamiento frente a las heladas. 
- Multifuncionales: Modifican más de una de las funciones principales 

definidas con anterioridad.  
- Moduladores de la viscosidad: Limitan la segregación mediante la 

mejora de la cohesión.  

 
5.5. Adiciones. (Artículo 32 Código Estructural) 

A los efectos del Código Estructural, se entiende por adiciones aquellos 
materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, fina-

mente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 
alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. El Código 
Estructural recoge únicamente el uso de cenizas volantes y el humo de sílice 

como adiciones al hormigón en el momento de su fabricación. 
Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por preci-

pitación electrostática o por captación mecánica de los polvos que acompa-
ñan a los gases de combustión de los quemadores de centrales termoeléc-
tricas alimentadas por carbones pulverizados. 

Las cenizas de co-combustión se podrán emplear en hormigones no es-
tructurales y no se contempla su utilización en hormigón estructural. Otros 

tipos de cenizas como las de fondo y las escorias de central térmica, así 
como las de lecho fluidizado u otras diferentes de las cenizas volantes de 
central térmica de carbón convencional no están admitidos para hormigones 

estructurales ni para los hormigones no estructurales. 
El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de 

cuarzo de elevada pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para la 
producción de silicio y ferrosilicio. 

La utilización de las escorias granuladas molidas de horno alto como 

adición al hormigón tiene una experiencia reducida en España. La dirección 
facultativa podrá, de acuerdo con lo indicado en el artículo 3 del Código 

Estructural, autorizar dicha utilización, bajo su responsabilidad, basándose 
en el estudio experimental del comportamiento del hormigón fabricado con 

la escoria y cemento que se vayan a utilizar, que tenga en cuenta no solo 
sus prestaciones resistentes sino también la durabilidad en el ambiente en 
que vaya a estar ubicada la estructura. 

 
5.6. Hormigones. (Artículo 33 Código Estructural) 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a 
la construcción de estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse 
previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar 

hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad 
satisfagan las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo 

en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real (diámetros, 
características superficiales y distribución de armaduras, modo de compac-
tación, dimensiones de las piezas, etc.). 

Cumplirán con las condiciones y características establecidas en el Ar-
tículo 33 del Código Estructural. 

 
Artículo  6.- Acero. 

 
6.1. Aceros para armaduras pasivas (Artículo 34 Código Estructu-
ral)  

Los productos de acero que pueden emplearse como armaduras pasi-
vas son: 

- Barras rectas o rollos de acero corrugado o grafilado. 
- Alambres de acero corrugado o grafilado. 
No se permite el empleo de alambres lisos para la elaboración de ar-

maduras pasivas, excepto como elementos de conexión de armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. 

Cumplirán con las condiciones y características establecidas en los Ar-
tículos 34 y 35 del Código Estructural. 

Los aceros para armaduras activas se regularán según lo establecido  

en los Artículos 36 y 37 del Código Estructural. 
 

6.2. Acero laminado.  
Para el acero empleado en los perfiles de acero laminado se tendrán en 

cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructu-

ral Acero del CTE y del Capítulo 18 del Código Estructural.   Este capítulo 
prescribe los requisitos que deben cumplir los materiales utilizables en las 

estructuras de acero. El artículo 82 define las características de composición 
química, mecánicas y tecnológicas que deben cumplir, así como los métodos 

de ensayo para su determinación. Los Artículos 83 y 84 se refieren, respec-
tivamente, a los tipos de acero y a los diferentes productos (perfiles y 
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chapas) utilizables. El artículo 85 especifica los medios de unión utilizables, y 

el artículo 86 se refiere a los sistemas de protección necesarios. 
 

 
Artículo 7.- Productos desencofrantes.  

Salvo indicación expresa de la dirección facultativa, el constructor podrá 
seleccionar los productos empleados para facilitar el desencofrado y el 
fabricante de elementos prefabricados los correspondientes al desmoldeo. 

Los productos serán de la naturaleza adecuada y deberán elegirse y aplicar-
se de manera que no sean perjudiciales para las propiedades o el aspecto 

del hormigón, que no afecten a las armaduras o los encofrados, y que no 
produzcan efectos perjudiciales para el medioambiente. No se permitirá la 
aplicación de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

Además, no deberán impedir la posterior aplicación de revestimientos 
superficiales, ni la posible ejecución de juntas de hormigonado. 

Previamente a su aplicación, el constructor facilitará a la dirección facul-
tativa un certificado, firmado por persona física, que refleje las característi-
cas del producto desencofrante que se pretende emplear, así como sus 

posibles efectos sobre el hormigón. 
Se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna 

del encofrado o molde, debiéndose verter el hormigón dentro del período de 
tiempo en el que el producto sea efectivo según el certificado al que se 

refiere el párrafo anterior. 
Con carácter general, deberán presentar al menos las características 

establecidas en el Artículo 48 del Código Estructural. 

 
Artículo  8.- Encofrados y moldes.  

Los encofrados y moldes podrán ser de cualquier material que no per-
judique a las propiedades del hormigón. Cuando sean de madera, deberán 
humedecerse previamente para evitar que absorban el agua contenida en el 

hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera 
que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 

esfuerzos o deformaciones anormales. No podrán emplearse encofrados de 
aluminio, salvo que pueda facilitarse a la dirección facultativa un certificado, 
elaborado por una entidad de control y firmado por persona física, de que 

los paneles empleados han sido sometidos con anterioridad a un tratamien-
to de protección superficial que evite la reacción con los álcalis del cemento. 

Los encofrados y moldes deberán ser capaces de resistir las acciones a 
las que van a estar sometidos durante el proceso de construcción y tener la 
rigidez suficiente para asegurar que se van a satisfacer las tolerancias 

especificadas en el proyecto. Además, deberán poder retirarse sin causar 
sacudidas anormales ni daños en el hormigón.  

Se realizarán, preferentemente, conforme a la norma UNE 180201. 
Con carácter general, deberán presentar al menos las características 

establecidas en el Artículo 48 del Código Estructural. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 

 
9.1. Cal hidráulica. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 

enteros y ocho décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por 

ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 

ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al ai-
re y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a 
cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos ki-

logramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
9.2. Yeso negro. 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como 

mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 

después de los treinta minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 
flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas proce-
dentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogra-

mos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como 
mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso proceden-

te de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. 
como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las nor-
mas UNE 7064 y 7065. 

 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 

10.1. Tejas. 
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a par-

tir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 
mm o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Cumplirán con las especificacio-

nes de la UNE-EN 1304:2020 (Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. 
Definiciones y especificaciones de producto.) y la UNE-EN 

490:2012+A1:2018 (Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimien-
to de muros. Especificaciones de producto.) y en los albaranes se deberá 
indicar su grado de impermeabilidad según la Norma UNE-EN 539-1:2007, 

así como el nivel de resistencia a la helada. El producto llevará el marcado 
CE, de conformidad con el Reglamento Europeo de Productos de Construc-

ción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011. El suministrador deberá apor-
tar la documentación precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten 
los productos, así como las evaluaciones técnicas de idoneidad. 

 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser de betún modificado y bi-
tuminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) plastificado; de etileno 

propileno dieno monómero, poliolefinas o con un sistema de placas. 
Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción 

de microorganismos y prestará la resistencia al punzonamiento exigible. 

Dispondrán de marcado CE obligatorio, de conformidad con el Regla-
mento (UE) nº 305/2011. 
 
Artículo 11.- Materiales para fábrica y forjados. 
 

11.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque 

se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructu-
ral Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 

N/mm2. 
Los ladrillos de arcilla cocida se regularán según lo definido en la Norma 

UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. Los ladrillos silicocalcáreos de regularán 
según lo definido en la Norma UNE EN 771-2:2011+A1:2016 y los bloques 
de hormigón se regularán por lo definido en la Norma UNE EN 771-

3:2011+A1:2016. La resistencia a compresión de los ladrillos será como 
mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 

 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 

11.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán de hormigón armado o pretensado,  prefabricadas 
en su totalidad o parcialmente. Se regularán según lo establecido en la 

Norma UNE-EN 15037-1:2010. 
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización 

y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños 

que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán al Código Estructural. 

 
11.3. Piezas de entrevigado. 

Las piezas de entrevigado en forjados cumplirán las condiciones del ar-

tículo 38 del Código Estructural. 
Estas piezas de entrevigado puede tener función aligerante o colabo-

rante. Las colaborantes pueden ser de cerámica, hormigón u otro material 
resistente (resistencia a compresión no menor que la del hormigón vertido 

en el forjado). Las aligerantes pueden ser de cerámica, hormigón, poliesti-
reno expandido u otros materiales suficientemente rígidos que cumplan con 
las exigencias especificadas en el Código Estructural sobre carga pun-

tual/concentrada, expansión por humedad y reacción al fuego. 
 
Artículo 12.- Materiales para solados y alicatados. 
 
12.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o 
mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, coloran-

tes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. Cumpli-
rán con lo establecido en la Norma UNE-EN ISO 10545. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica.  

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro 

en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro 

en más o en menos. 

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en 
más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 

continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la 

baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cua-
drado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún 
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punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las 

losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 

20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 

longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 

7008 será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un 
recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 

desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparez-
ca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milí-
metros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 
mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y 

sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 

12.2. Rodapiés de terrazo. 
 Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 

 
12.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica re-
cubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para reves-
tir paramentos. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas 
que pueden disminuir su resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos 
o terminales. 

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensio-
nes serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será 
brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presenta-
rán según los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de es-

quina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con apare-
jo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y 

un cero en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando 

una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-

dra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 

12.4. Baldosas y losas de mármol. 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 

como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formación de la masa o a la mala explotación de las canteras. 
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de es-
pesor. Las piezas tendrán las dimensiones establecidas en la documentación 

técnica. 
 

12.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de so-
lado y tendrá sus mismas exigencias técnicas. 

 
Artículo 13.- Carpintería de taller. 

 
13.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener mar-

cado CE  
 

13.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 

escuadría mínima de 7 x 5 cm. 

 
Artículo 14.- Carpintería metálica. 

 
14.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metáli-

cas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos 

que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 15.- Pintura. 

 
15.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar 

la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 
-     Óxido de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041:1956 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040:1956 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato 

cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento 

del peso del pigmento. 
 

15.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 

pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

 
Artículo 16.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de exce-
lente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 

- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 

purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que 
al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 

 
Artículo 17.- Fontanería. 

 
17.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-

tarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de 
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
17.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centri-

fugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspon-

dientes. 
 

17.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibroce-
mento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. El diámetro 

de las bajantes será el establecido en la documentación técnica del proyec-
to. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán median-
te uniones Gibault. 

 

17.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de 

cobre, sometiendo a la citada tubería a la presión de prueba facilitada por la 
empresa suministradora de gas, operación que se efectuará una vez acaba-
do el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán 
a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en 
un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por 
la empresa suministradora de gas y con las características que ésta le 

indique. 
 
Artículo 18.- Instalaciones eléctricas. 
 

18.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto 

de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 

dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 

Compañía Suministradora de Energía. 
 

18.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido nor-
malmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable 

aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tube-
ría protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio 

será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a cir-

cuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 

con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
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anteriores. 

 
18.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad 

con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 
que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 

irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 

 

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  

 

Artículo  19.- Movimiento de tierras.  
 

19.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 

y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitar-

se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 

19.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-

rán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones, pendientes, 

dimensiones y demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-

biera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 

resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción he-

cha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 

zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 

autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explana-
ción, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 

 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y 

existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 

  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 

rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 

rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 

  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 

  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
19.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 

inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 

 
19.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y 
el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 

empleo. 
19.2.1. Ejecución de las obras. 

El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al 

de la excavación no se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca 

el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 

a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de refe-

rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación 

de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos 
los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 

posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de 

la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verti-

cales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
ción, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 

necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 

Dirección Facultativa. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la coloca-

ción de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 

entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 

de desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canaliza-

das antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación 
de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 

roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenán-

dose con material compactado u hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 

de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las 
zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o 

finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 

cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 

para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 

protección. 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 

aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 

de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes. 
19.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 

presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las arma-

duras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 

El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentación. 
19.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 

inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomados 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 

 
19.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, proce-

dentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 

19.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-

pesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas 

será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
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realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea ex-
cesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 

adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se proce-
derá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 

tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 

forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 

primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 

extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 

entre el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 

aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 

conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 

asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 

necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
 El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 

resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 
terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 

siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 

de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 

de 2 ºC. 
19.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 

realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales toma-
dos inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 

tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 20.- Hormigones 

El ámbito de aplicación específico relativo a las estructuras de hormigón 
es el definido en el Artículo 26 del Código Estructural. 

 
20.1. Fabricación del hormigón. 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en centrales que cum-
plirán con lo especificado en el apartado 51.2 del Código Estructural. 

Previamente a la fabricación de una partida de hormigón, el fabricante 

comprobará la existencia del documento de especificaciones referido en el 
apartado 51.3.4, prestando especial atención a las posibles exigencias 

particulares en cuanto a materias primas y dosificaciones. 
20.1.1. Dosificación 

Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se consideren 

oportunos respetando siempre las limitaciones siguientes: 
a) La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será 

la establecida en el apartado 43.2.1 del Código Estructural. 
b) La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será 

de 500 kg. En casos excepcionales, previa justificación experimental y 

autorización expresa de la dirección facultativa, se podrá superar dicho 
límite. 

c) No se utilizará una relación agua/cemento mayor que la máxima es-
tablecida en el apartado 43.2.1. 

En dicha dosificación se tendrán en cuenta, no solo la resistencia me-
cánica y la consistencia (en su caso) que deban obtenerse, sino también la 
clase de exposición ambiental que va a estar sometido el hormigón, por los 

posibles riesgos de deterioro de éste o de las armaduras a causa del ataque 
de agentes exteriores. 

La dosificación de cemento, de los áridos, y en su caso, de las adicio-
nes, se realizará en peso. Se deberá vigilar el mantenimiento de la dosifica-
ción para garantizar una adecuada homogeneidad entre amasadas. 

Cuando la central de fabricación no disponga de historial de resultados 
de dosificaciones (con los materiales componentes solicitados) para una 

especificación concreta, se deberán realizar ensayos previos para garantizar 
que la dosificación diseñada satisface las condiciones exigidas de acuerdo 
con los Artículos 33 y 43. 

En cualquier caso, se estará a lo establecido en el apartado 51.3.2 del 
Código Estructural. 

20.1.2. Amasado 
El amasado del hormigón se realizará mediante uno de los procedimien-

tos siguientes: 

– totalmente en amasadora fija; 
– iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora móvil, antes de 

su transporte; 
– en amasadora móvil, antes de su transporte. 

Los materiales componentes se amasarán de forma tal que se consiga 
su mezcla íntima y homogénea, debiendo resultar el árido bien recubierto de 
pasta de cemento. La homogeneidad del hormigón se comprobará de 

acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 51.2.4 del Código 

Estructural. 
20.1.3. Designación y características 

El hormigón fabricado en central podrá designarse por propiedades o, 
excepcionalmente, por dosificación, de acuerdo con lo indicado en el apar-

tado 33.6 del Código Estructural. 
En ambos casos el peticionario deberá especificar documentalmente al 

fabricante, y previamente al suministro, como mínimo: 

– La consistencia. 
– El tamaño máximo del árido. 

– La clase de exposición ambiental a la que va a estar expuesto el hor-
migón. 

– La resistencia característica a compresión (véase el apartado 33.1), 

para hormigones designados por propiedades. 
– El contenido de cemento, expresado en kilos por metro cúbico 

(kg/m3), para hormigones designados por dosificación y para aquellos que 
aún designados por propiedades tienen una especificación de contenido de 
cemento más exigente que el indicado para cada exposición ambiental. 

– La indicación, en su caso, de características especiales del tipo de 
cemento, particularmente en aquellos casos que requieren el uso de cemen-

tos SR, SRC o MR. 
– La indicación de si el hormigón va a ser utilizado en masa, armado o 

pretensado. 
Cuando la designación del hormigón fuese por propiedades, el suminis-

trador establecerá la composición de la mezcla del hormigón, garantizando 

al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido, 
consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas 

de la clase de exposición ambiental especificado (contenido de cemento y 
relación agua/cemento). 

La designación por propiedades se realizará según lo indicado en el ar-

tículo 33. 
Cuando la designación del hormigón fuese por dosificación, el peticio-

nario es responsable de la congruencia de las características especificadas 
de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por 
metro cúbico de hormigón, mientras que el suministrador deberá garantizar-

las, al igual que deberá indicar la relación agua/cemento que ha empleado. 
Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá pedir al suminis-

trador una demostración satisfactoria de que los materiales componentes 
que van a emplearse cumplen los requisitos indicados en los Artículos 28, 
29, 30, 31 y 32. 

En ningún caso se emplearán adiciones, ni aditivos que no estén inclui-
dos en la tabla 31.2, sin el conocimiento del peticionario, ni la autorización 

de la dirección facultativa. 
Cuando el peticionario solicite hormigón con características especiales u 

otras además de las citadas anteriormente, dichas características deberán 
ser especificadas antes de empezar el suministro. 

 

20.2. Transporte. 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados 

para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento 
y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y 

media, salvo que se utilicen aditivos retardadores de fraguado. Dicho tiempo 
límite podrá disminuirse, en su caso, cuando el fabricante del hormigón 
considere necesario establecer en su hoja de suministro un plazo inferior 

para su puesta en obra. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contri-
buyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 

inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transpor-
ta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá 
exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se 

amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no exce-
derá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormi-
gón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes 
de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, 

no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón e 

impedir que se cumpla lo estipulado en el apartado 51.2.4 del Código 
Estructural. 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 

agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos 
tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 

homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
El lavado de los elementos de transporte se efectuará en balsas de la-

vado específicas que permitan el reciclado del agua. 

La central garantizará el volumen del hormigón que compone la carga y 
dispondrá de un protocolo informativo para los clientes que deseen verificar 

la comprobación del volumen basado en la determinación del peso transpor-
tado. 

 
20.3. Suministro. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o 
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no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro 

cuyo contenido mínimo se indica en el Anejo 4 del Código Estructural. 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte 

del suministrador, en el lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de 
entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de 

éste. 
La dirección de obra, o la persona en quien delegue, es la responsable 

de que el control de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, 

realizando los ensayos de control precisos, y siguiendo los procedimientos 
indicados en el capítulo 13 del Código Estructural. Cuando se tomen mues-

tras, por parte de la entidad de control, del hormigón suministrado, el 
responsable de la recepción del hormigón en la obra entregará una copia del 
acta de toma de muestras al suministrador del hormigón. 

Cualquier rechazo de hormigón basado en los resultados de los ensayos 
de consistencia (y aire ocluido, en su caso) deberá ser realizado durante la 

entrega. No se podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la 
realización de los ensayos oportunos. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier can-

tidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición original 
de la masa fresca. No obstante, si el asentamiento es menor que el especifi-

cado, según el apartado 33.5, el suministrador podrá adicionar aditivo 
plastificante o superplastificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha 

consistencia, sin que ésta rebase las tolerancias indicadas en el mencionado 
apartado y siempre que se haga conforme a un procedimiento escrito y 
específico que previamente haya sido aprobado por el fabricante del hormi-

gón y que cuente con la autorización de la dirección facultativa. Para ello, el 
elemento de transporte o, en su caso, la central de obra, deberá estar 

equipado con el correspondiente sistema dosificador de aditivo y reamasar 
el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de 
reamasado será de al menos 1 min/m3 , sin ser en ningún caso inferior a 5 

minutos. 
La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega 

del hormigón y siendo satisfactorios los ensayos de recepción del mismo. 
En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deberá tenerse 

en cuenta el tiempo que, en cada caso, pueda transcurrir entre la fabrica-

ción y la puesta en obra del hormigón. 
 

20.4. Mezcla en obra. 
En el caso de que el hormigón se fabrique en central de obra, el cons-

tructor deberá efectuar un autocontrol equivalente al del hormigón prepara-

do en central, definido en el artículo 51.2.5 del Código Estructural. 
 

20.5. Procesos previos a la colocación de las armaduras 
Se seguirán los procedimientos establecidos en el Artículo 48 del Código 

Estructural. 
20.5.1. Replanteo de la estructura 

A medida que se desarrolla el proceso de ejecución de la estructura, el 

constructor velará para que los ejes de los elementos, las cotas y la geome-
tría de las secciones de cada uno de elementos estructurales, sean confor-

mes con lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta las 
tolerancias establecidas en el mismo o, en su defecto, en el Anejo 14 del 
Código Estructural. 

20.5.2. Cimbras y apuntalamientos 
El constructor, antes de su empleo en obra, deberá disponer de un pro-

yecto de cimbra que al menos contemple los siguientes aspectos: justifique 
su seguridad, contenga planos que defina completamente la cimbra y sus 
elementos, y contenga un pliego de prescripciones que indique las caracte-

rísticas a cumplir de los elementos de la cimbra. Además, el constructor 
deberá disponer de un procedimiento escrito para el montaje o desmontaje 

de la cimbra o apuntalamiento y, si fuera preciso, un procedimiento escrito 
para la colocación del hormigón para limitar flechas y asentamientos. 

Además, la dirección facultativa dispondrá de un certificado facilitado 
por el constructor y firmado por persona física, que garantice los elementos 
de la cimbra. 

Las cimbras se realizarán según lo indicado en la norma UNE-EN 12812. 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los 

durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que 
cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada 
la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función 

de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el 
encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso 

hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas 
y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las 
dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos 

horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En 
los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con 

los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de vigue-
tas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los 
apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, 

finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 
20.5.3. Encofrados y moldes. 

Se realizarán, preferentemente, conforma a la norma UNE 180201. 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable 

de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la 
altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser 
de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos 

fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma 

requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera 
se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el 

hormigón. 
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán 

en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o 
molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos 
sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para 

evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las 
piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entume-

cimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anorma-
les. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior verti-

do de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrán-
dose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no 

utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) 
estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado 
con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de 

manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revesti-
miento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente 

cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún 

punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se 
transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se reali-
zará sin golpes y sin sacudidas. 

20.5.4. Productos desencofrantes 
Salvo indicación expresa de la dirección facultativa, el constructor podrá 

seleccionar los productos empleados para facilitar el desencofrado y el 
fabricante de elementos prefabricados los correspondientes al desmoldeo. 
Los productos serán de la naturaleza adecuada y deberán elegirse y aplicar-

se de manera que no sean perjudiciales para las propiedades o el aspecto 
del hormigón, que no afecten a las armaduras o los encofrados, y que no 

produzcan efectos perjudiciales para el medioambiente. No se permitirá la 
aplicación de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

Además, no deberán impedir la posterior aplicación de revestimientos 

superficiales, ni la posible ejecución de juntas de hormigonado. 
Previamente a su aplicación, el constructor facilitará a la dirección facul-

tativa un certificado, firmado por persona física, que refleje las característi-
cas del producto desencofrante que se pretende emplear, así como sus 
posibles efectos sobre el hormigón. 

Se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna 
del encofrado o molde, debiéndose verter el hormigón dentro del período de 

tiempo en el que el producto sea efectivo según el certificado al que se 
refiere el párrafo anterior. 

20.5.5. Medición y abono de los encofrados 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 

en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 

encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios 
para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra es-

fuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofran-
tes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de 
que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormi-

gón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el 
desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 
20.6. Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados. 

Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar 

de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones 
indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se 

colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colo-
cándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la 

planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifi-
ca en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del 
hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante 

será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en 
los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no 

reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. 
Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación 
de las piezas de entrevigado, las cuales no invadirán las zonas de macizado 

o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofra-
rán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportu-

nos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así 
mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de venti-
lación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto 

a los apoyos. 
 

20.7. Colocación de las armaduras. 
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 49 del Código Estructural. 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondien-

tes separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente 
bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre 

que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y 
esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin 

contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares 
pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormi-
gonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores 
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necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las 

esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el 
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utiliza-

rán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para 
obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en 

vigas. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir 

su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, 

solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las 
barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, 

prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una 
vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo 
al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de 

tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación 
entre sí obtenida. 

20.7.1. Medición y abono de las armaduras 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abo-

narán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, 

por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de em-
palme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a 

los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso 

del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier cla-

se hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 

necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recor-

tes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 

20.8. Puesta en obra del hormigón. 

Salvo en el caso de que las armaduras elaboradas estén en posesión de 
un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que el control de ejecución 

sea intenso, no podrá procederse a la puesta en obra del hormigón hasta 
disponer de los resultados de los correspondientes ensayos para comprobar 
su conformidad. 

20.8.1. Vertido y colocación 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen 

un principio de fraguado. 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operacio-

nes se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se 

adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor 

sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad 

de la dirección facultativa, una vez que se hayan revisado las armaduras ya 
colocadas en su posición definitiva. 
20.8.2. Compactación 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante pro-
cedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que 

se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que 
llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolon-
garse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa des-
pués de compactada no será mayor de 20 centímetros. 

La utilización de vibradores de molde o encofrado deberá ser objeto de 
estudio, de forma que la vibración que se transmita a través del encofrado 
sea la adecuada para producir una correcta compactación, evitando la 

formación de huecos y capas de menor resistencia. 
El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de 

la dirección de obra. 
20.8.3. Hormigonado a temperaturas extremas 

Se seguirán las prescripciones del artículo 52.3.1 y 52.3.2 del Código 
Estructural. 

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en 

el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigo-
nado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de 

las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea 
inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente supe-
rior a 40 ºC o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender 

la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos 
anticongelantes requerirá una autorización expresa del director de la ejecu-
ción de obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se 

adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de 
amasado, estas medidas deberán acentuarse para hormigones de resisten-

cias altas. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos 
del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del 
viento, para evitar que se deseque. 

20.8.4. Juntas de hormigonado 
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas 

en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 
tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 

alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté someti-
da a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una 
unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previs-

tas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección 
facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No se reanu-

dará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente exami-
nadas y aprobadas, si procede, por la dirección facultativa. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de 
hormigón necesaria para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de 

mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido que haya quedado suelto. En cualquier caso, el procedi-

miento de limpieza utilizado no deberá producir alteraciones apreciables en 
la adherencia entre la pasta y el árido grueso. Expresamente se prohíbe el 
empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hor-
migón que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán 

eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
20.8.5. Curado 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, 

deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un 
adecuado curado. 

Éste se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y cla-
se del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 
elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. 
El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigi-

das en el artículo 29 del  Código Estructural. 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protec-

ción de las superficies mediante recubrimientos plásticos, agentes filmóge-
nos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especial-
mente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen 

necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 
retención de la humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias 

nocivas para el hormigón. 
Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, 

por ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de buena práctica 

propias de dichas técnicas, previa autorización de la dirección facultativa. 
 

20.9. Hormigones especiales. 
Las prescripciones del uso de árido reciclado se encuentran recogidas 

en el artículo 30.8 del Código Estructural. Las prescripciones del hormigón 

autocompactante en relación a su docilidad se encuentran recogidas en el 
artículo 33.5 y 33.6 del Código Estructural.  

Cuando se empleen hormigones autocompactantes, el autor del proyec-
to o la dirección facultativa podrán disponer la obligatoriedad de cumplir las 

recomendaciones recogidas al efecto en el apartado 57.3.1 del Código 
Estructural. 

El Anejo nº 7 del Código Estructural recoge unas recomendaciones para 

el proyecto y la ejecución de estructuras de hormigón con fibras, mientras 
que el Anejo nº 8 contempla las estructuras de hormigón con árido ligero. 

 
20.10. Procesos posteriores al hormigonado 
20.10.1. Desencofrado y desmoldeo 

Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento 
de encofrado o molde que pueda impedir el libre juego de las juntas de 

retracción, asiento o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 
Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejem-

plo, heladas) y la necesidad de adoptar medidas de protección una vez que 

el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 
20.10.2. Descimbrado y desapuntalado 

Los distintos elementos que constituyen los moldes o los encofrados 
(costeros, fondos, etc.), los apeos y cimbras, se retirarán sin producir 

sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los ele-
mentos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, 
gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los 

apoyos. 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y 
sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido 
durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

De manera previa al hormigonado deberá disponerse de un plan de 
descimbrado específico para la obra, propuesto por el constructor, que 

contemple, en su caso, las prescripciones de proyecto. Este plan se somete-
rá a la aprobación de la dirección facultativa. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de 

casos análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una 
fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de información 

(véase artículo 57 del Código Estructural) para estimar la resistencia real del 
hormigón y poder fijar convenientemente el momento de desencofrado, 
desmoldeo o descimbrado. 

En forjados unidireccionales el orden de retirada de los puntales será 
desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del 

vuelo hacia el arranque. No se intersacarán ni retirarán puntales sin la 
autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma 

súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas 
y puntales sobre el forjado. 
20.10.3. Acabado de superficies 
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Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desencofra-

das o desmoldadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudi-
quen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones 
prácticas o estéticas, el proyecto deberá especificar los requisitos directa-

mente o bien mediante patrones de superficie. 
En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, 

orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez termina-

das las piezas, se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las 
empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los 

áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se 
acabarán de forma adecuada. 

 

20.11. Limitaciones de ejecución. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de llu-

vias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara 
a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 

hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 

- Limpieza y humedecido de los encofrados 
Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 

utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 

sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, 
o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 

para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 

vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con 

resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 

 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, 
y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicacio-

nes de la D.F. 
 

20.12. Tolerancias admisibles. 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados pre-
sentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la 

construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su 
defecto a lo establecido en el indicador prestacional definido en el nº 3.51 
de la Tabla A2.A.1.1 del Anejo nº 2 del Código Estructural. 

 
20.13. Medición y Abono. 

El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 

caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 

soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 

aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o 

por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos 
de curado de hormigón. 

 
Artículo 21.- Morteros. 
 

21.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 

obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

 

21.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 

de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 

21.3. Medición y abono. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va in-

cluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 

cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo 
un nuevo precio contradictorio. 

 

Artículo 22.-  Estructuras de acero. 

 
22.1 Descripción. 

El ámbito de aplicación específico relativo a las estructuras de acero se-
rá el definido en el Artículo 79 del Código Estructural. 

 
22.2 Condiciones previas. 
22.2.1. Preparación y fabricación. 

La fabricación de las piezas de acero estructural que forman parte de las 
estructuras metálicas requiere disponer de unas instalaciones que permitan 

desarrollar, de conformidad con lo indicado en el Código Estructural, las 
siguientes actividades: 

- recepción y acopio de los productos de acero empleados, 

- elaboración de planos de taller, y 
- procesos de corte, conformado, enderezado y perforación. 

Además, el taller deberá disponer de zonas para poder realizar el 
ensamblado, armado previo y montaje en blanco de las piezas que fabrica. 

Asimismo, deberá tener implantado un sistema de control de la 

conformidad de la producción conforme a los requisitos del marcado CE. 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de los productos de acero 

empleados en los talleres, la dirección facultativa podrá recabar, a través del 
constructor, evidencias sobre la misma. 

Antes de procederse al inicio del proceso de fabricación en taller, el 
constructor, a través del taller metálico, deberá elaborar los planos de taller, 
de conformidad con proyecto, que deberán definir completamente todos los 

elementos y detalles de la estructura metálica, incluyendo todos los datos 
necesarios para su ejecución. Para ello deberá comprobarse previamente las 

cotas de replanteo y asegurarse la compatibilidad con el resto de la 
construcción. 
22.2.2. Preparación del material. 

Previamente al inicio de la fabricación se deberán recepcionar los 
materiales de acuerdo con lo establecido por los Capítulos 18 y 23 del Código 

Estructural, para evitar cualquier rechazo posterior atribuible al material que 
pueda entrar en conflicto con la ejecución. 

En lo que respecta a las operaciones de marcado, manipulación, 

almacenamiento, enderezado, corte, conformación y perforación se estará a lo 
que se indica en la norma UNE- EN 1090-2. 

En todas las fases de fabricación las piezas deberán ser identificadas con 
un marcado adecuado, duradero y distinguible, acorde con el sistema de 
representación utilizado en los planos de taller. 

El marcado permitirá el seguimiento de los diferentes elementos de la 
estructura para facilitar los controles establecidos en el Capítulo 23 del Código 

Estructural y el eventual almacenamiento o acopio previo al montaje. 
En el almacenamiento se cuidará que se mantienen las condiciones de 

durabilidad del Capítulo 19 y del apartado 95.2 del Código Estructural, 
respectivamente. 
22.2.3. Ensamblado y armado. 

Esta operación consiste en presentar los elementos elaborados y proceder 
a su ensamblado en diferentes tramos. Se deberá obtener una coincidencia de 

uniones dentro de las tolerancias aplicables del Anejo 16 del Código 
Estructural, sin forzar o dañar los elementos. 

Antes de iniciar la fabricación, el taller metálico propondrá por escrito, con 

los planos necesarios para su definición, la secuencia de armado y soldeo de 
las piezas que, en función de sus medios y experiencia, permite minimizar el 

embridado de las uniones a soldar, las tensiones residuales y las 
deformaciones parásitas de soldeo. La propuesta deberá ser informada por el 
constructor y se someterá a la aceptación de la dirección facultativa, 

previamente al inicio de la fabricación. 
22.2.4. Montaje en blanco. 

Antes de su montaje en posición definitiva en obra, se debe verificar el 
correcto ajuste entre los diferentes tramos ya ejecutados en taller, haciendo 

coincidir los tramos adyacentes de la estructura completa para comprobar que 
presentan idéntica configuración geométrica y que se respetan estrictamente 
las tolerancias admisibles para las uniones atornilladas o soldadas, 

principalmente a tope, a realizar posteriormente en obra. 
Cuando, por razones de espacio o de ritmos de fabricación de la 

estructura, no sea posible el preensamblado de elementos completos 
adyacentes en taller, podrá recurrirse a métodos alternativos, siempre que 
permitan garantizar la misma precisión, y sean aceptados por la dirección 

facultativa, tales como el recurso a plantillas que reproduzcan fielmente la 
geometría del extremo del tramo enviado a obra previamente a su montaje en 

blanco, o procedimientos de medida por métodos tridimensionales. 
 
22.3 Productos de acero  

En las estructuras de acero se utilizarán exclusivamente los perfiles y 
chapas contemplados en el Artículo 84 del Código Estructural, con las 

dimensiones y tolerancias que en cada caso se indican. 
Los perfiles y chapas deben ser elaborados con los aceros especificados 

en el Artículo 83 de dicho Código. 

22.3.1. Perfiles y chapas de sección llena laminados en caliente. 
Productos obtenidos mediante laminación en caliente, de espesor mayor o 

igual que 3 mm, de sección transversal llena y constante, empleados en la 
construcción de estructuras o en la fabricación de elementos de acero 

estructural. 
Deberán corresponder a alguna de las series indicadas en la tabla 84.1 del 

Código Estructural. 
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22.3.2. Perfiles de sección hueca acabados en caliente. 

Perfiles huecos estructurales de sección transversal constante, de espesor 
igual o mayor que 2 mm, conformados en caliente, con o sin tratamiento 

térmico posterior, o conformados en frío con tratamiento térmico posterior, 
empleados en la construcción de estructuras. 

Deberán corresponder a alguna de las series indicadas en la tabla 84.2 del 
Código Estructural. 
22.3.3. Perfiles de sección hueca conformados en frío. 

Perfiles huecos estructurales soldados conformados en frío sin tratamiento 
térmico posterior, de espesor mayor o igual que 2 mm, de sección transversal 

constante, empleados en la construcción de estructuras. 
Deberán corresponder a alguna de las series indicadas en la tabla 84.3 del 

Código Estructural. 

22.3.4. Perfiles de sección abierta conformados en frío. 
Perfiles de sección constante, con formas diversas, producidos por 

conformado en frío de chapas planas laminadas en caliente o en frío, 
empleados en la construcción de estructuras. 

Deberán corresponder a alguna de las secciones siguientes: 

– Perfil L. 
– Perfil U. 

– Perfil C. 
– Perfil Z. 

– Perfil Omega. 
– Perfil Tubular con bordes rejuntados. 
La norma UNE-EN 10162 establece las dimensiones y tolerancias de los 

perfiles de sección abierta conformados en frío. 
22.3.5. Perfiles y chapas no normalizados. 

Además de los perfiles y chapas considerados anteriormente, que 
corresponden a series normalizadas, podrán emplearse en la construcción de 
estructuras perfiles y chapas no normalizados, bien sean de formas abiertas 

especiales, o variantes de series normalizadas, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

- Los perfiles y chapas están elaborados con aceros especificados en el 
artículo 83 del Código Estructural. 

- El fabricante garantiza las dimensiones y tolerancias, dimensionales y de 

forma, de los perfiles y chapas. 
- El fabricante suministra los valores de los datos de la sección necesarios 

para el proyecto (área de la sección transversal, momentos de inercia, 
módulos resistentes, radios de giro, posición del centro de gravedad). 

 

22.4 Medios de unión 
Los medios de unión para estructuras metálicas son los contemplados en 

el Artículo 85 del Código Estructural. Constituidos por tornillos, tuercas y 
arandelas, para uniones atornilladas, y el material de aportación, para uniones 

soldadas. Todos ellos cumplirán las especificaciones establecidas en dicho 
artículo. 

 

22.5 Tratamientos de protección 
En el Artículo 86 del Código Estructural se establecen los tipos de pintura 

y sistemas de pintura que pueden utilizarse para la protección de estructuras 
de acero, así como las prescripciones técnicas que deben cumplir, según la 
durabilidad requerida del sistema de pintura protector. 

Otros sistemas de protección de las construcciones en acero de probada 
eficacia y amplia utilización, como son la «proyección térmica de cinc» o la 

«galvanización en caliente», se especifican en el Artículo 95 del Código 
Estructural. 
 

22.6 Transporte y llegada a obra 
Ninguna pieza podrá salir del taller sin la autorización expresa de la 

dirección facultativa, una vez demostrada la conformidad de la misma con el 
proyecto. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y 
almacenamiento a pie de obra se realizarán con los necesarios cuidados para 
evitar sobresolicitaciones o distorsiones en algún elemento y daños en las 

superficies o tratamientos de protección. 
Durante el transporte y acopio a pie de obra, las piezas se fijarán y 

asegurarán provisionalmente, para lo que se dispondrán los sistemas 
adecuados para garantizar su estabilidad, rigidez y resistencia. 

Se tomarán asimismo medidas para evitar la acumulación del agua de 

lluvia o suciedad durante la fase de almacenamiento a pie de obra. 
Antes de proceder al montaje se deberán corregir y reparar cualquier 

abolladura, comba o torcedura, así como los daños o entallas superficiales, o 
en los bordes o biseles de las chapas, mediante procedimientos previamente 
aprobados con requisitos análogos a los exigidos para la fabricación en taller. 

 
22.7 Ejecución  

        Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 21 del Código Estructural. 
22.7.1. Actuaciones previas al montaje en obra 

Las condiciones del emplazamiento para el montaje de las estructuras de 

acero formarán parte de la información recogida en el Plan de seguridad y 
salud en el trabajo regulado en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

El programa de montaje definitivo será elaborado por el constructor 
debiendo ser autorizado por la dirección facultativa antes del inicio de los 
trabajos. En su redacción, el constructor puede modificar las indicaciones del 

programa preliminar e introducir otros métodos o sistemas no contemplados 

en él siempre que se justifique ante la dirección facultativa, mediante cálculo o 
referencias de obra similares. 

A medida que se desarrolla el proceso de ejecución de la estructura, el 
constructor velará para que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría 

de las secciones de cada uno de elementos estructurales, sean conformes con 
lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta las tolerancias 
establecidas en el mismo o, en su defecto, en el Código Estructural. 

Todas las cimentaciones, tanto zapatas como losas o macizos de apoyo 
deben haber sido inspeccionadas previamente, incluyendo los pernos de 

anclaje embebidos en ellas, para garantizar que su posición y alineaciones 
están de acuerdo con los planos. 

Debe cuidarse que la posición a lo largo del montaje de los soportes no 

sufra modificaciones que excedan las tolerancias (ver Anejo 16 del Código 
Estructural). 

22.7.2. Montaje 
Los planos de montaje de la estructura se elaborarán a partir de los 

planos de taller. 

En ellos deberá constar las plantas y alzados a una escala tal que puedan 
apreciarse las marcas de montaje identificadoras de cada elemento. Se 

indicarán los elementos y sus uniones así como cualquier tolerancia especial. 
Deben indicar el peso y centro de gravedad de cualquier elemento o 

subconjunto estructural que supere 50 kN. 
Los métodos de marcado cumplirán lo establecido en el apartado 91.3.1 

del Código Estructural.  

La manipulación y almacenamiento en obra debe realizarse de manera 
que se minimice el riesgo de daño a los elementos. Se deberá prestar especial 

atención al eslingado en las operaciones de descarga e izado. 
Deberán repararse los daños que pueda sufrir cualquier elemento que 

afecte a sus tolerancias, acabado de protección o a sus uniones. 

La tornillería, elementos de fijación, cubrición y auxiliares deberán estar 
embalados e identificados adecuadamente 

En estructuras complejas, o bien cuando se desee asegurar un correcto y 
ajustado montaje en obra, se podrá exigir en proyecto la realización de 
montajes en blanco (montajes de prueba) 

El montaje de la estructura se realizará de acuerdo con las indicaciones 
contenidas en el programa de montaje definitivo (apartado 92.2.2 del Código 

Estructural). A lo largo de todo el proceso deberá estar garantizada la 
resistencia y estabilidad de la obra. 

Cada parte de la estructura debe quedar alineada, nivelada y ajustada tan 

pronto como sea posible una vez que haya sido montada; la ejecución de sus 
uniones debe realizarse inmediatamente después. Si dichas uniones son 

definitivas, deberá asegurarse que su ejecución no compromete el ajuste, 
nivelación y aplomado de elementos posteriores. 

22.7.3. Fijación con elementos mecánicos 
En el Código Estructural se contemplan diferentes posibilidades en cuanto 

a disposiciones constructivas que permiten una ejecución razonable y acorde 

con los requisitos de calidad y seguridad de la estructura en cada caso 
concreto. 

La ejecución de uniones mediante tornillos deberá tener en cuenta las 
características específicas del diseño cuyos requisitos se establecen en su 
Anejo 26 y las de los materiales utilizados que se contienen en el artículo 85. 

Por lo tanto los diámetros de agujeros, separaciones mutuas y a bordes, 
sistemas de apretado y estado de superficies entre otros datos, deben constar 

en el proyecto y es recomendable que además figuren en los planos. 
El constructor debe reconocer la clasificación de las uniones atornilladas a 

realizar, de acuerdo con el Anejo 26, de modo que pueda elaborar los planos 

de taller con las disposiciones constructivas que permiten cumplir las hipótesis 
consideradas en el cálculo. 

Las especificaciones respecto a la fijación con elementos mecánicos 
están recogidas en el Artículo 93 del Código Estructural. 

22.7.4. Soldadura 
Las prescripciones en cuanto a uniones soldadas están recogidas en el 

Artículo 94 del Código Estructural. 

El constructor dispondrá de un plan de soldadura aplicable a los aceros 
definidos en el capítulo 18 de este Código que incluirá precauciones adecuadas 

frente al riesgo de desgarro laminar en caso de que se transmitan tensiones de 
tracción en el sentido perpendicular al espesor del material. 

Para la elaboración del plan de soldadura se deberá tener en 

consideración la parte aplicable de la norma UNE-EN ISO 3834 tal y como se 
muestra en la tabla del Anexo A de la parte 1 de dicha norma. 

Todo proceso de soldeo a aplicar deberá estar incluido en la norma UNE-
EN ISO 4063. Cualquier otro proceso de soldeo deberá ser aprobado 
previamente por la dirección facultativa. 

 
22.5  Control. 

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 23 del Código Estructural en cuan-
to a la conformidad de los productos y a lo dispuesto en el Capítulo 24 de 
dicho Código en cuanto a su fabricación y ejecución.  

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especifica-
das. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 

placas de anclaje. 
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22.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 

mediciones. 
 

22.7  Mantenimiento. 
Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 25 del Código Estructural. 

 
 
Artículo 23. Estructuras mixtas hormigón- acero. 

 
El ámbito de aplicación y las propiedades y especificaciones relativas a 

las estructuras mixtas de hormigón-acero están recogidas en el Título 4 del 

Código Estructural.  
 
 
Artículo 24.  Estructura de madera. 
 

24.1  Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 

estructura de un edificio. 
 

24.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 

fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 

- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, 

si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si 

es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

 
24.3  Componentes. 

- Madera. 

- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
24.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 

colocación y reparto definidas en proyecto. 
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones 

comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 

pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasado-
res o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 

 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 

practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 

 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 

utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 

 
24.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 

resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 

incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 

un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
24.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 

 
24.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 

aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 

 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 
 

Artículo 25. Cantería. 
 

25.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 

utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas 
especiales. 

* Chapados 

 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 

pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El 
mortero utilizado puede ser variado. 

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
▪ Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 

tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 

irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que 

se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 

mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 

que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la 

que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

▪ Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 

ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 

colocación a mano. 
▪ Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 

con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 

desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
▪ Piezas especiales 

 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 

bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistente. 
 

25.2  Componentes. 
▪ Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

▪ Mamposterías y sillarejos 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
▪ Sillerías 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
▪ Piezas especiales 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
25.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 

- Puentes térmicos terminados. 
 

25.4  Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 

proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 

- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 
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no). 

- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 
plomada o nivel, rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 

- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 
temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 

- Regado al día siguiente. 

- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
25.5  Control. 

- Replanteo. 

- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 

- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 

- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 

- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 

- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de 

descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
25.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 

deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 

 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 

 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 

grado de aislamiento II. 
 

25.7  Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 

descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 

 Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se 

medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales 
como: bolas, escudos, fustes, ...etc 

 
25.8  Mantenimiento. 

 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 

 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 

 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 

 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 
 

Artículo 26.- Albañilería. 
 

26.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 

Antes de colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá 

ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 

debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la ca-

ra buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos 

que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando 
la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de ce-
mento I-35 por m3 de pasta. 

Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 

día siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medie un ladrillo de 
un muro contiguo, alternándose las hileras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. 
Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 

cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 

hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 

dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. 

de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una 
junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 

correspondiente cargadero. 
  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 

inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 
trabajará mientras esté helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 
en todas sus hiladas. 

 

26.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colo-

cándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del 
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas 

y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique 
haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán perfecta-

mente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de 
tabique realmente ejecutado. 
 

26.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 

ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 

26.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 

medición análogas en el párrafo 6.2. 

 
26.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-

madamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 

distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 

yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los ren-
glones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 

paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán 
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre 

las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 

ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 

prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su coloca-

ción se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios 
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En 

el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su coloca-
ción. 

 
26.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera cali-

dad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso 
hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente 

hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del 
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 

inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmen-

te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido 



 
 

P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  D E  L A  E D I F I C A C I Ó N  ( C T E )  

26                                                                                                                                                                                          
 Arquitecto : Vicente Fdez-Couto Gómez. Colegiado nº 1094 COAGalicia 

en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá 

todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-

sitos prescritos en este Pliego. 
 

26.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de ce-

mento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento 

por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lava-

rán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el 
mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 

superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfos-
cado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 

parte del paramento por medio de la lana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regula-

rizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto 
de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a 

extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que 
se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva 
operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario 

pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las 
primeras llanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la ad-
herencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie 
deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el 

fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 

Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 

Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar 

el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso 
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se 
seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en 

la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado 

exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 

de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 

un nuevo mortero. 
 

Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 

mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 

halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 

Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 

óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 

este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 

agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 

resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 

particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados 
de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 

trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 

esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 

expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 

húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 

totalmente y no antes de 7 días. 
 
26.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to. 

 
Artículo 27. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 

27.1  Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 

pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 

27.2  Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 

Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 
ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 

cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 

diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 

para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. 
Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la 

norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 

que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 

patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 

ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 

27.3  Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 

configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 

- Madera 
- Acero 

- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 

- Yeso 
 

27.4  Ejecución. 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 

contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 

evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado 
en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 

susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 

de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 

 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de 
cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 

prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 

sobre las correas. 
  

 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 

que clavarlo o recibirlo. 
 

 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien 

un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión 
de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos 

prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón 
celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 

hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 
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2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta 

estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá 
ejecutarse de modo diverso: 

 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 
realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 

recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos 
en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una 
hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con 

tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, 
bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con 

tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una 
altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales 

a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el 
aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la 

tipología especificados en la Documentación Técnica. 
 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de 

las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución (similar 
a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón 

dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada 

hilada queden cerrados por la hilada superior. 
 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación 
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que 

ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza 
características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas 

de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a 
las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja 
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 

los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 

superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 

cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 

cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto 
o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las 

placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el 
tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 

recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 

La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 

Artículo 28. Cubiertas planas. Azoteas. 
 

28.1  Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y 

el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 

éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho 

de fábrica. 
 

28.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 

adoptada. 

 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos 

singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
28.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales 
o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes 

que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la 
ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los 
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 

 
28.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no 
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 

estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán 
la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la 

superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las 
bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 

puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 

adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 

excesiva, la adherencia de la membrana será total. 
 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 

con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más 

bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de 
lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 

sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra 
lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 
cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; 
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 

aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan 
locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 

oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 
 

28.5  Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas 

en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, 
colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, 
humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la 
inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 

impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no 
deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 

aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 

tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que 

se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia 
de remansos o estancamientos. 

 
28.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 

medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 

Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 

 
28.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 
personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de 
la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 
membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 

circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 

deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 

 
Artículo 29. Aislamientos. 

 
29.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 

en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras 

de aire y tabiquería interior. 
 
29.2  Componentes. 

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 
uso: 

Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
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Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 

Con velo de fibra de vidrio. 
Mantas o fieltros consistentes: 

Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 

fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 

Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 

   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 

  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 

   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 

   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 

- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 

- Aislantes de poliestireno. 
Poliestireno expandido: 

Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 

Poliestireno extruido. 
- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 

  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 

  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 

- Elementos auxiliares: 
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-

caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 

Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 

Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del 
fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición 

o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y 
de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 

puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 

final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 

aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 

cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 

Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
29.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 
grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 

procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 

huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos 

los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 

levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 

adherencia del producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 

aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 

29.4  Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 

colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el 

material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes 

de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán 
prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el 

retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la 
espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 

acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 

luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 

deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 

se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 

29.5  Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 

inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 
según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 

29.6  Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 

verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 

unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 

cortes, uniones y colocación. 
 
29.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 

estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en 
la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 

aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 

análogos a los empleados en la construcción original. 

 
Artículo 30.- Solados y alicatados. 
 
30.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 

una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido 
sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el mate-
rial de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, 

y que las baldosas queden con sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada 

de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se 
llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 

30.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 

perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 

aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 

como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 

precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superfi-

cie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por me-

tro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, opera-
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ciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada 

unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 

30.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o su-

perficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar 
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección 
Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superfi-

cie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, forman-
do las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplo-
mes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se co-
locarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de 

agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmen-

tado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descon-
tándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 

 
Artículo 31.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 
en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 

perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, 

entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en 
caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 

colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 

Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos 

que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para 

puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria). 

- Resistencia a la acción de la humedad. 

- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 

menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara 

piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 

vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 

mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 

cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 
mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, 
y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las 
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en 

la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 

azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 

 

Cercos de madera: 
▪ Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 

para el anclaje en el pavimento. 
▪ Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 

posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 

cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
▪ Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 

escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

▪ Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 
mm. 

 

 
Artículo 32.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 

observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesa-

riamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo 

el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada 

una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 

humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 

alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose en-

tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-

dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de 
cercos. 

 
Artículo  33.- Pintura. 

 

33.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxi-

do ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y 
alices cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o em-

pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-

ras. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre 
los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 

(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masi-
lla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 

comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a re-
vestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 

roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 

paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases 

y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 
33.2. Aplicación de la pintura. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 
más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contie-

nen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-

tura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 

cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 

previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 

revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
▪ Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 

superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabrican-

te. 
▪ Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 
de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 

con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 

secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
▪ Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un 
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
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esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

 
33.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 

tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 
y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 

medios auxiliares sean precisos.  
 

Artículo 34.- Fontanería. 
 
34.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y 

los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a 
los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; 
irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para 
ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 

 
34.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 

cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectua-
rán por medio de arquetas registrables. 

En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates 
para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 

1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 

incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  35.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los re-

glamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 

Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanti-
cen la seguridad de los operarios y transeúntes. 

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para lle-
var a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 

nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 

citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 

forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 

estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 

TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 

protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 

dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 

los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 

diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 

mínima, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 

aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 

tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundi-
dad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 

utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 

permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura 
no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 

probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, 

y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 

posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protec-

ción contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 

funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 
mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de 

los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 

incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 

centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 

construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente 

a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, 
será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 

 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de 

toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o 

en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja 
es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 

 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 

módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 

 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 

caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del 

suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 

ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja 
de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o 
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superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 

Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 

viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder 
ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. 

Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una 
distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm. 

 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 

principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un 
conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 

cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. 

Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 

 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 

los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. 

La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá 
efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 

sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior 

de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 

 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
ITC-BT-20. 

 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas 
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 

distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de 

los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 

 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 

 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 

 Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 

necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
 

 Volumen 1 

        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 

horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto 

de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 

MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 

el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para 

los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 

 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 

situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 

las bases si están protegidas, y los otros aparatos eléctricos se permiten si 
están también protegidos. 

 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 

aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 

entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 

comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 

efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de 

baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se 
realizarán las conexiones equipotenciales. 

 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-

circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase 
propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 

conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 

eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma 
de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las 

normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 

del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 36.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las 
previstas por la Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción.

 

EPÍGRAFE 4.º 

CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 37.- Control del hormigón. 
 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 

todos los que prescribe el Código Estructural: 
- Resistencias característica Fck =300 kg./cm2 

- Consistencia plástica y acero B-500S. 
  
El control de la obra será el indicado en los planos de proyecto 
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EPÍGRAFE 5.º 

OTRAS CONDICIONES 

 

CAPITULO IV  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
CÓDIGO ESTRUCTURAL- CTE DB HE1 - CTE DB HR - CTE DB SI - CTE DB SUA - LEY DE VIVIENDA DE GALICIA – ORD 
ENANZAS MUNICIPALES 

 
 
 

 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

CÓDIGO ESTRUCTURAL

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL 
HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 

 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS 

CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 

RC-16. 
 

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Los cementos relacionados en el Anejo I de la Instrucción RC-16 debe-

rán llevar el marcado CE y la correspondiente información que debe acom-

pañarle, así como disponer de la declaración de prestaciones elaboradas por 

el fabricante. 
Los cementos relacionados en el Anejo II de la Instrucción RC-16, en 

tanto en cuanto no dispongan de la norma armonizada, cumplirán con lo 

establecido en el RD 1313/1988, de 28 de Octubre y las disposiciones que lo 
desarrollan y, en consecuencia, deberán disponer del certificado de confor-

midad con los requisitos reglamentarios. 
 

AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que 

vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique 

el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente del 
Código Estructural. 

 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, 

si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo 

indique el Director de Obra, se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, 
fisicomecánicas y granulométricas del Código Estructural. 
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EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE1 AHORRO DE ENERGÍA
 

1.- CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS QUE COMPONEN LA 
ENVOLVENTE TÉRMICA 

En cumplimiento del DB-HE1 del CTE, los edificios se caracterizan tér-
micamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos 
de construcción que componen su envolvente térmica. 

 
Los productos para los cerramientos se definen mediante su con-

ductividad térmica, su emisividad, si fuese particularmente relevante, y 
el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. En su caso, 
además, cuando proceda, se podrá definir la densidad y el calor específi-

co. 
Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan 

mediante la transmitancia térmica y el factor solar para la parte semi-
transparente del hueco; por la transmitancia térmica y la absortividad 

para los marcos de huecos (incluidas puertas); y por la transmitancia 
térmica lineal para los espaciadores. 

Las carpinterías de los huecos se caracterizan, además, por la resis-

tencia a la permeabilidad al aire en m³/h·m² o bien su clase, según lo 
establecido en la norma UNE-EN 12207:2017. 

 
Los valores de diseño de las propiedades citadas deben obtenerse de 

valores declarados por el fabricante para cada producto. En todos los casos 

se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a 
partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE-EN ISO 

10456:2012 y, complementariamente, la norma UNE-EN ISO 13786:2017, 
en el caso de productos de alta inercia térmica. En general y salvo justifica-
ción, los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 

10ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un 
ambiente a 23ºC y 50 % de humedad relativa. 

 
 

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Di-

rección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
 

 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 

- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS. 

En cumplimiento del Art. 5.4 del DB HE-1 del CTE, deberán comprobar-

se las siguientes especificaciones de los productos recibidos: 
- Que se corresponden a los especificados en el pliego de condiciones 

- Que disponen de la documentación exigida 
- Que están caracterizados por las propiedades exigidas 

- Que han sido ensayados, cuando lo establezca el pliego de condiciones 
o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno 
del director de obra, con la frecuencia establecida.   

El control debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Par-
te I del CTE. 

 
3.- EJECUCIÓN 

Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles cons-

tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados 
con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución 

de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales ais-
lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  

 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales 

recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la 
obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, 

en cumplimiento del artículo 7 de la Parte I del CTE. 
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EPÍGRAFE 3.º 

ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE-DB-HR, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003), RD 1367/2007 por el que se desa-
rrolla la Ley del Ruido, DECRETO 106/2015 SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA  

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Las características exigibles a los productos se especifican en el Art. 4.1 

del CTE DB HR, dichas características deben ser proporcionadas por el 
fabricante. 

Las características de los productos utilizados para aplicaciones acústi-
cas son: 

- Resistividad al flujo de aire: obtenida según UNE EN 

29053 para materiales de relleno de las cámaras de los 
elementos constructivos de separación. 

- Rigidez dinámica: obtenida según UNE EN 29052-1  pa-
ra materiales de relleno de las cámaras de los elementos 
constructivos de separación y para materiales aislantes de 

ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas 
elásticas. 

- Coeficiente de absorción acústica: en el caso de ma-
teriales empleados como absorbentes acústicos. 

 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES 

CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante 
utilizarse los métodos de cálculo detallados en el CTE-DB-HR 

 

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes 

acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embala-
jes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 
indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados 

anteriores. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 

productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones co-

rrespondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 

personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especifi-
cadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas 
anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o 
marcas que preceptivamente deben llevar los productos según el epígrafe 

anterior. 
 

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  

5.1. Suministro de los materiales. 
Deberán comprobarse, en los productos recibidos, las siguientes carac-

terísticas: 
- Que se corresponden a los especificados en el pliego de 

condiciones. 
- Que disponen de la documentación exigida 
- Que se caracterizan por las propiedades exigidas 

- Que han sido ensayados, cuando así se establezca en el 
pliego de condiciones o lo determine el director de ejecu-

ción de la obra, con la frecuencia establecida. 
 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas 

exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, de-

berán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensa-

yos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo 
tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 

5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos 

se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada 

tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 

5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 

realización de los ensayos correspondientes.  
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE-EN ISO 10140-3:2011 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE-EN ISO 354:2004 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE-EN 12207:2017 

 
 

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se 

realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. 
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EPÍGRAFE 4.º 

ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO (RD 

842/2013). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1513/2017).  
 

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, 
se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 

Real Decreto 842/2013 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

El ensayo y la clasificación, en función de las características de reacción 
y de resistencia al fuego, de los elementos constructivos, así como de los 

productos de construcción que no deban tener el marcado CE, se llevará a 
cabo por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Infraestructura para la 

calidad y la seguridad industrial, aprobado por RD 2200/1995, de 28 de 
Diciembre, para la aplicación de las normas a las que se hace referencia en 

los anexos del RD 842/2013, quienes emitirán los informes de ensayo 
conforme a las normas aplicables para su acreditación (que incluirá la fecha 

de emisión del informe). 
El suministro y la recepción en la obra o en las instalaciones  industria-

les de los productos o elementos constructivos por los técnicos responsables 

no podrán tener lugar más de cinco años después de la fecha de los infor-
mes de ensayo, cuando se refieran a la reacción al fuego, ni más de diez 

años después de dicha fecha, cuando los informes se refieran a la resisten-
cia al fuego. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-

tamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de 

validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 

sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 

ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida 

en cuenta. 
 

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
trucción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es 
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas caracte-

rísticas vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante 
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 

cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la 
alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la 
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), 

duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 

funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructi-

vo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo IV del Real Decreto 842/2013. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados 

que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante 
la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el 

anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para deter-
minar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada 
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece 

un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al 
fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada 

por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran 
tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerá-
mico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición 

térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 

aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, debe-
rán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de compor-

tamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 

la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resis-

tencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo 
en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios 
oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 

 

3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  

3.2.- Instalaciones de protección contra incendios (RD 1512/2017) 
Serán de aplicación las Normas UNE y otras reconocidas internacional-

mente relacionadas en el apéndice del Anexo I del Reglamento de Instala-
ciones Contra Incendios. 

Los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones 

de protección activa contra incendios deberán cumplir las condiciones y 
requisitos que se establecen en las normas de la Unión Europea, en la Ley 

21/1992, de 16 de Julio, de Industria y sus normas de desarrollo, así como 
el Reglamento de instalaciones contra incendios y sus anexos. Los productos 

con marcado CE no deberán justificar los requisitos del Reglamento. 
Los equipos de protección activa contra incendios deberán de seguir el 

programa de mantenimiento establecido en el Anexo II del Reglamento de 

Instalaciones contra incendios (RD 1512/2017), así como la señalización 
luminiscente deberá seguir el plan de mantenimiento establecido en la Tabla 

III del mismo Anexo.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 
control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operacio-
nes de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que 
estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1512/2107 - 

B.O.E. 12.06.17. 
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EPÍGRAFE 5.º 

ANEXO 5 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD CTE- DB-SUA  

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

establece las exigencias básicas para reducir el riesgo de daños inmediatos 
a los usuarios y facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, inde-

pendiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad  
Los aspectos de accesibilidad en el pliego de condiciones de un proyec-

to, se refieren a los parámetros objetivos y procedimientos que aseguran la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 
de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibi-

lidad. 
 

Es importante tener en cuenta que el pliego de condiciones debe incluir 
las condiciones técnicas y administrativas, así como la documentación del 
seguimiento de la obra.  

 
Además, el DA DB-SUA / 2 Adecuación efectiva de las condiciones de 

accesibilidad en edificios existentes es un documento de apoyo que puede 
ser útil para la adecuación de los edificios existentes a las condiciones de 
accesibilidad. 

 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS. 
Estas condiciones se aplicarán a los elementos como puertas, ventanas, 

escaleras, rampas de acuerdo a lo previsto en el proyecto y a los diferentes 

apartados del DB SUA del CTE de acuerdo a sus diferentes secciones, que a 
continuación se enumeran: 

Sección SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 
Sección SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamien-

to 
Sección SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recin-
tos 

Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada 

Sección SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de 
alta ocupación 
Sección SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Sección SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 

Sección SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del ra-
yo 

 

3.- INSTALACIONES 
Al caso se cumplirán las prescripciones de la Sección SUA 8 Seguridad 

frente al riesgo causado por la acción del rayo, únicas instalaciones previstas 
en el DB SUA del CTE. 
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" 

consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de 

las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 
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EPÍGRAFE 6.º 

ANEXO 6 
LEY DE VIVIENDA DE GALICIA. MANTENIMIENTO Y LIBRO DEL EDIFICIO 

 
1.- EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA Y DEL 

EDIFICIO 
La Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, establece en su 

Capítulo III las disposiciones relativas al uso, mantenimiento y conservación 
de las viviendas 1. El Artículo 12 de la ley establece las obligaciones genera-
les de las personas propietarias y usuarias, mientras que el Artículo 13 

garantiza el cumplimiento de estas obligaciones 1. 
Además, el Título II de la ley se ocupa de las viviendas protegidas y 

otras actuaciones protegidas 1. El Artículo 25 del Título II establece el uso 
adecuado y mantenimiento de las viviendas, mientras que el Artículo 26 se 
ocupa de los deberes de conservación y rehabilitación 2. 

 
La Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y re-

novación urbanas de Galicia establece que las actuaciones de mantenimien-
to son aquellas que se realizan periódicamente para prevenir el deterioro de 
un edificio o las reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, al 

objeto de mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecua-

da, cumpla con los requisitos básicos de la edificación.  

 
2.- EL LIBRO DEL EDIFICIO 

Según los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda 
de Galicia, el libro del edificio es un documento que contiene información 
sobre la construcción, uso, mantenimiento y conservación del edificio. El 

libro debe ser elaborado por el promotor y entregado a los adquirientes para 
que puedan hacer un uso y mantenimiento adecuados 1. 

 
El libro del edificio debe contener información sobre el proyecto de 

obra, el acta de recepción de la obra, la identificación de los agentes inter-

vinientes en el proceso de edificación y las instrucciones de uso y manteni-
miento del edificio y sus instalaciones 2. Además, los propietarios deben 

consignar en el libro todas las tareas de conservación y mantenimiento, así 
como las intervenciones de reparación, reformas y rehabilitaciones llevadas 
a cabo durante la vida del inmueble.
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EPÍGRAFE 7.º 

ANEXO 7 
ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

En cumplimiento del art. 357.6 del Decreto 143/2016 de desarrollo de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, se ubicará en la obra, en lugar bien visible desde la vía 
pública un cartel donde se indicarán los siguientes datos:  

 
Promotor:  
 

Contratista:  
 

Proyectista: 
 
Director de obra:  

 
Director de ejecución de obra: 

 
Coordinador de seguridad y salud: 

 
Ordenanza de aplicación: 
 

Uso previsto de la edificación: 
 

Licencia: (Número de expediente y fecha) 
 
Plazo de ejecución de obra previsto: 

 
Número de plantas autorizadas: 

 
 
 

 
Fdo.: El  Arquitecto 

 
 
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) dicho cartel tendrá unas dimensiones mínimas de 1,00 x 1,70. 

 
 

 
EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista 

en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el 
Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 

 
En              Riveira                           a    22        de        marzo                           de     2024               

 
 
LA PROPIEDAD      LA CONTRATA 

Fdo.:                                                                                        Fdo.: 
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Cuadro de precios auxiliares

1 m³ de m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R
según RC-16 y arena de río M7,5 con una resistencia a
compresión de 7,5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2,
confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 h Peón especializado 16,52 1,199 19,81
U04CA001 t Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32… 83,67 0,290 24,26
U04AA001 m³ Arena de río (0-5 mm) 19,09 1,070 20,43
U04PY001 m³ Agua 1,68 0,255 0,43
A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,64 0,800 1,31

Importe: 66,24

2 m3 de Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-03.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 12,94 2,000 25,88
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,12 0,010 0,96
P01DW050 m3 Agua 0,68 0,900 0,61

Importe: 27,45

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 12,94 1,716 22,21
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,12 0,270 25,95
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,43 1,090 17,91
P01DW050 m3 Agua 0,68 0,255 0,17
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,93 0,400 1,17

Importe: 67,41

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 12,94 1,700 22,00
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,12 0,270 25,95
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 16,61 1,090 18,10
P01DW050 m3 Agua 0,68 0,255 0,17
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,93 0,400 1,17

Importe: 67,39

5 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-03.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 12,94 1,800 23,29
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,12 0,380 36,53
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,43 1,030 16,92
P01DW050 m3 Agua 0,68 0,240 0,16
P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 1,71 1,750 2,99
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,93 0,400 1,17

Importe: 81,06

Nº Designación Importe
(Euros)
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6 h de h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico
de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras,
adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea,
mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de
290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02LA201 h Hormigonera 250 L 0,92 1,000 0,92
U%10 % Amortización y otros gastos 0,92 10,000 0,09
U02SW005 ud Kilowatio 0,18 3,500 0,63

Importe: 1,64

7 m2 de Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta
1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según
NTE-EME.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 18,56 0,661 12,27
O01OB020 h. Ayudante encofrador 17,42 0,661 11,51
P01EM040 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1… 18,26 0,550 10,04
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 280,38 0,007 1,96
P01DC020 l Desencofr.p/encofr. y obras Rhe… 2,49 0,082 0,20
P01UC030 kg Puntas 20x100 8,32 0,040 0,33

Importe: 36,31

8 m2 de Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 14,96 0,170 2,54
O01OA050 h. Ayudante 14,52 0,170 2,47
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 67,41 0,053 3,57

Importe: 8,58

9 m. de TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero 15,75 0,180 2,84
P17CH020 m Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 3,45 1,000 3,45
P17CW020 ud Codo 90º HH cobre de 15 mm. 0,28 0,500 0,14
P15GC020 m Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,38 1,000 0,38
P17CW100 ud Te HHH cobre de 15 mm. 0,44 0,300 0,13

Importe: 6,94

10 m de TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero 15,75 0,150 2,36
P17CD050 m Tubo cobre rígido 20/22 mm. 4,67 1,000 4,67
P17CW120 ud Te HHH cobre de 22 mm. 1,55 0,300 0,47
P17CW200 ud Manguito cobre de 22 mm. 0,36 0,100 0,04
P15GC030 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,60 1,000 0,60

Importe: 8,14

11 ud de LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero 15,75 0,200 3,15
P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 19,48 1,000 19,48

Importe: 22,63

12 m de TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero 15,75 0,100 1,58
P17VC010 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,71 1,000 1,71
P17VP010 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. … 1,60 0,300 0,48
P17VP170 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 3… 1,23 0,100 0,12

Importe: 3,89

Cuadro de precios auxiliares
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13 m de B
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero 15,75 0,150 2,36
P17VC060 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110… 6,77 1,250 8,46
P17VP060 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. … 4,60 0,500 2,30
P17VP140 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg… 6,12 0,300 1,84
P17JP070 ud Collarín bajante PVC D=110mm. c… 2,43 0,750 1,82

Importe: 16,78

14 ud de DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero 15,75 0,300 4,73
P17SS090 ud Sifón curvo PVC sal.horizon.40m… 4,24 1,000 4,24
P17VC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 2,18 0,300 0,65
P17VP180 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 4… 1,41 2,000 2,82

Importe: 12,44

Cuadro de precios auxiliares
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Cuadro de precios nº 1

1 ACTUACIONES PREVIAS Y
DEMOLICIONES

1.1 m2 Desmontaje, retirada y protección de mobiliario
y demás enseres existentes, traslado dentro del
mismo edificio o al lugar indicado por la DF, acopio
y posterior montaje, tantas veces como sea
necesario según fases, de mobiliario y
equipamiento de puesto de trabajo como mesas,
cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores,
encerados, documentación, accesorios, altavoces,
etc., con posterior montaje en el lugar de origen o
en el lugar indicado por la DF. Incluso p/p de
embalaje, limpieza, retirada y carga de residuos
con los medios adecuados. Incluso retirada y
transporte de escombros a vertedero. Con p.p. de
medios auxiliares y según indicaciones de la DF.
Incluye: Trabajos de preparación. Desmontaje del
equipamiento y posterior embalaje, con reposición
de cualquier elemento dañado y/o deteriorado a
consecuencia del desmontaje, traslado o montaje.
Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada
de restos. Carga de restos sobre contenedor.
Preparación de la nueva zona de trabajo si fuera
necesario. Montaje del equipamiento, previo
desembalaje. Limpieza final y retirada de restos.
Carga de restos sobre contenedor; i/medios
auxiliares y limpieza. 1,61 UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2 m2 Levantado de solado de baldosa de terrazo,
piedra, madera o gres, incluso recrecido hasta
llegar al forjado o solera, incluso peldaños con pp
de tabicas, rodapiés y demás elementos existentes,
listo para colocación de nuevo recrecido de mortero
de cemento, por medios manuales, con retirada de
escombros a pie de carga y carga sobre
contenedor. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestión de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de
andamios, medios de elevación, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos;
i/medios auxiliares y limpieza. 12,38 DOCE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3 m2 Demolición por medios manuales de falso techo
de cualquier tipo y espesor, i/sistemas de anclaje,
con retirada de escombros a pie de carga y carga
sobre contenedor. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestión de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de
andamios, medios de elevación, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Limpieza del lugar de trabajo. Protección de los
elementos existentes ; i/medios auxiliares y
limpieza. 3,87 TRES EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.4 ud ud Retirada y acopio de luminaria existente en el
interior de edificio, incluso la instalación de
conexión, placas base, tornillería, el
correspondiente cableado para su reposición, con
transporte a vertedero y gestión de residuos,
realizada a cualquier altura y por los medios
necesarios, incluido medios auxiliares; i/medios
auxiliares y limpieza. 5,04 CINCO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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1.5 m2 Demolición de alicatado o aplacado de
cualquier tipo y espesor, contínuo o por piezas, con
o sin anclaje, incluso éstos, por medios manuales,
i/picado de morteros de cemento de agarre hasta
llegar al paramento portante, listo para revestir
nuevamente, con retirada de escombros a pie de
carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestión de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,
como p.p. de andamios, medios de elevación,
herramientas y maquinaria necesaria para realizar
los trabajos. Transporte maquinaria a pie de obra y
retirada. Disposición de los medios de seguridad y
protecciones reglamentarias, s/normativa ó/y lo que
indique la Dirección Técnica. Apuntalamientos y/ó
andamios necesarios. Derribo con compresor,
martillos y/ó a mano. Corte de las armaduras. Corte
con soplete.Transporte interior hasta el punto de
carga, carga, transporte, y descarga a vertedero sin
límite de distancia y/ó almacén al lugar designado
por la Propiedad para un posible uso. Limpieza del
lugar de trabajo. Protección de los elementos
existentes. Criterio de medición de superficie con
deducción de huecos; i/medios auxiliares y
limpieza. 7,28 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.6 m2 Demolición, por medios manuales, de fábrica
de cualquier tipo y espesor, i/alicatado ó
revestimiento similar en cualquiera de sus caras,
incluso rodapiés, zócalos y demás elementos
existentes, con retirada de escombros a pie de
carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestión de
residuos; i/traslado a vertedero; i/medios auxiliares
y limpieza. 6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.7 m2 Demolición de forjado unidireccional de
hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o
de hormigón y capa de compresión de hormigón,
con medios manuales, martillo neumático y equipo
de oxicorte, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor
i/medios auxiliares y limpieza; i/medios auxiliares y
limpieza. 68,46 SESENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.8 m3 Excavación de zanja para pozo de cimentación
y foso de ascensor en todo tipo de suelos, manual
e incluyendo medios mecánicos; i/retirada de
escombros y traslado a vertedero; i/medios
auxiliares y limpieza. 38,69 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.9 ud Levantado, acopio de aparatos sanitarios de
cualquier tipo, ccesorios, griferías e instalación
correspondiente, por medios manuales, i/traslado y
acopio de material recuperable, retirada de
escombros a pie de carga y carga sobre
contenedor y p.p. de costes indirectos. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y
gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevación, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos; i/medios auxiliares y
limpieza. 26,92 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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1.10 M² Levantado de carpintería metálica de cierre o de
madera con vidrios en cualquier tipo de muros o
fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas,
cajas de persianas, capialzados, recercados,
vierteaguas, hojas, guias, mecanismos 	y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza,
retirada de escombros a	pie de carga o para
recupe-ración, y con p.p. de medios auxiliares para
realizar los trabajos a cualquier altura. Según
instrucciones de D.F. 8,07 OCHO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
2.1 m2 Muro de bloque de hormigón colocado bajo

forjado sanitario de planta baja en zona de cámara
de aire hasta el encuentro con nivel de apoyo de
cimentación en el terreno, para encofrado de
cimentación de hormigón cicópeo del foso de
cimentación, de 20 cm de espesor de fábrica,
constriuido con bloque hueco de hormigón,color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), con juntas de 10 mm de espesor, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. El precio no incluye el
relleno del trasdós.; i/medios auxiliares y limpieza. 28,93 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.2 m3 Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón
HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde
camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15
a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para
formación de cimentación; i/medios auxiliares y
limpieza. 94,14 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

2.3 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de
cimentación, cuantía según documentación gráfica,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.,
i/encofrado y desencofrado a dos caras  en muros
con tableros de madera hidrofugada aglomerada de
22 mm ; i/medios auxiliares y limpieza. 497,92 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

SIETE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.4 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de
cimentación, cuantía según documentación gráfica,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.i/
encofrado con paneles metálicos, totalmente
ejecutado, previa introducción de anclajes
sujección de ascensor; i/medios auxiliares y
limpieza. 327,23 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

2.5 ud Toma de tierra independiente con pica de acero
cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba; i/medios
auxiliares y limpieza. 165,93 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.6 m3 Nervios de refuerzo de borde de forjado de
hormigón armado y encadenados en muro de
fábrica de ladrillo perforado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
según documentación gráfica; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado
tipo industrial para revestir; montaje y desmontaje
del sistema de encofrado continuo formado por:
superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores
y líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra.; i/medios auxiliares y limpieza. 485,96 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2.7 m2 Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
perforado fonorresistente de 24x12x7 cm, sentado
con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM
II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN
998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas,
replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de
piezas y colocación a restregón según CTE/
DB-SE-F. Se incluye p.p. de medios auxiliares,
como p.p. de andamios, medios de elevación,
herramientas y maquinaria necesaria para realizar
los trabajos. Medido sin deducción de huecos en
compensación de premarcos, cajones de puertas
correderas, machones y tabicas, etc... 32,10 TREINTA Y DOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

2.8 m2 Barrera de protección frente al radón sobre losa
de cimentación, en terreno con nivel de referencia
de exposición al radón 400 Bq/m³, con lámina de
polietileno de baja densidad (LDPE), malla de
refuerzo de fibra de poliéster y armadura de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4
mm de espesor, 0,35 kg/m² de masa superficial, y
coeficiente de difusión frente al gas radón 10x10-12
m²/s, no adherida. Colocación en obra: con solapes
en la cara superior de la losa de cimentación, con
pistola de aire caliente. Exhalación de radón
prevista a través de la barrera de protección: 26,9
Bq/m²·h. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad.
Sobre superficie horizontal y lisa; i/medios
auxiliares y limpieza. 11,87 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.9 M³ Zuncho de borde de forjado de hormigón
armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía  según
documentación gráfica; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluso alambre de atar y separadores. 745,25 SETECIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

3 ALBAÑILERÍA
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3.1 m2 Tabique de ladrillo hueco doble 24x12x8 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/6 en distribución, i/p.p. de
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/ CTE, NTE-PTL y NBE-FL-90.;
i/medios auxiliares y limpieza. 15,02 QUINCE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

3.2 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,
medido sin deducir huecos.; i/medios auxiliares y
limpieza. 10,82 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.3 m2 Guarnecido y enlucido maestreado de pasta de
yeso y aditivos especial para dar a mano, aplicado 
sobre el soporte en paramentos horizontales de 15
mm. de espesor, pañeado con regla y acabado
manual con yeso fino aplicado con llana,
i/formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plástico o metal y colocación de andamios
s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.;
i/medios auxiliares y limpieza. 6,41 SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

3.4 m2 Pintura plástica blanca/colores mate para
interior de máxima calidad y duración, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos.
Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y
resistente al frote húmedo según DIN 53778 o
equivalente. Evita la aparición de moho. i/ pp
protección de elementos, cepillado para eliminar la
pintura vieja no adherida y reparación de zonas
dañadas con masilla plastica sobre soportes
pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimación
transparente y no peliculante al agua; i/ medios
auxiliares y limpieza. 6,72 SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

3.5 m2 m2 Recrecido de mortero de cemento y arena
de río M5 según UNE-EN 998-2, de hasta 10 cm de
espesor, regleado y fratasado y pulido listo para
colocar pavimento de cualqueir tipo encima.
Totalmente terminado. Con retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y
gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevación, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos.; i/medios auxiliares y
limpieza. 4,31 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

3.6 m2 Falso techo registrable de placas de yeso
laminado en placa vinílica normal (N) blanca de	
60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfilería vista;
incluso p/p de elementos de remate, accesorios de
fijación, montaje y desmontaje de andamios,
terminado según NTE-RTP-17 o equivalente,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 20,77 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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3.7 m2 Suministro y colocación de solado de terrazo en
baldosas de 30x30 de similares características al
terrazo existente,colocadas a golpe de maceta
sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena
de miga y rejuntadas con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas. i/ p.p. rodapié.; i/medios auxiliares
y limpieza. 30,19 TREINTA EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

3.8 m2 Pulido y abrillantado en obra de pavimento
interior de terrazo. Ejecución en obra de pulido
mediante máquina pulidora y abrillantado mediante
máquina de abrillantar con plato de lana de acero o
esponja sintética, de pavimento interior de terrazo;
el pulido constará de tres fases: la primera
(desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que
pudieran existir, utilizando una muela basta entre
36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que
se encuentre el pavimento; la segunda (planificado
o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos
producidos en la fase anterior, con abrasivo de
grano entre 80 y 120, extendiendo a
continuación nuevamente la pasta para juntas,
manteniendo la superficie húmeda 24 horas y
dejando endurecer otras 48 horas antes del
siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará
mediante el método del ristalizado utilizando
muelas de 400 o superior con aplicación posterior
de producto abrillantador, una vez esté
perfectamente seco y uniforme el pavimento.
Incluso acabado de los rincones de difícil acceso
(que se pasarán con la pulidora de mano o fija),
evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y
jabón neutro y protección del pavimento con serrín
de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso,
cartón o plástico, o cualquier otra protección que no
ensucie ni tiña el pavimento. 8,26 OCHO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

3.9 m2 Alicatado con azulejo de gres en azulejos de
color y  dimensiones a escoger por la direccion
facultativa , recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.; i/medios auxiliares y limpieza. 39,51 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3.10 m2 Pavimento gres porcelánico de 30x30 cm.
(AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con adhesivo
C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de
rodapié del mismo material de 7x30 cm., i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt
color  o similar, y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido
en superficie realmente ejecutada.; i/medios
auxiliares y limpieza. 58,74 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4 VARIOS (CARPINTERÍA INTERIOR Y
EXTINTOR)
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4.1 ud ud Suministro y colocación de rejilla de
ventilación DE 20x40 CM. formada por perfiles de
aluminio lacado 80x1,5 mm plegadas, perfiles de
sujección a la estructura principal; i/ totalmente
colocada e instalada; i/medios auxiliares y limpieza. 120,38 CIENTO VEINTE EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.2 M² Puerta interior de paso de una o dos hojas
practicables con alma de poliuretano y laminado
fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10
mm de espesor por cada capa. Espesor total 40
mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera
de pino rojo de primera calidad tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco
propio de madera maciza o mediante panel fenólico
reforzado y canteado. Color idem puerta.
Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico
espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes
ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304
acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave
maestreada. Montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. 290,24 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.3 ud Desmontaje y recolocacion de extintor movil
exintente i/ totalmente instalado i/medios auxiliares
y limpieza. 18,51 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

4.4 ud Suministro y colocación de placa de
señalización SIA (Símbolo Internacional de
Accesibilidad) con inscripción en braile,
disposiciónes y dimensiones de acuerdo con la
norma UNE 41501:2002. totalmente instalada
Para ver, tocar y escuchar si lo quiere con QR al
escanearlo emite audio con su descripción.
Texto braille: Accesible
Rótulo SIA ( Símbolo Internacional de la
Accesibilidad)  en aluminio 0.8 mm.
Dimensiones 150×150 mm
Visible hasta a 10 metros de distancia.
Colores de fondo: AZUL
i/ medios auxiliares y limpieza final. 30,26 TREINTA EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

5 INSTALACIÓN FONTANERÍA
5.1 ud Instalación de fontanería y saneamiento para un

aseo, dotado de 3 lavabo y 3 inodoro, realizada con
tuberías de cobre para las redes de agua fría y
caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red
de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al
inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las
tomas de agua y los desagües, se entregan con
tapones; i/medios auxiliares y limpieza. 649,84 SEISCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5.2 ud Desmontaje y recolocacion de 10ml tuberia de
abastecimiento de agua incluso 1 ud grifo i/
totalmente intalado y probado, incluso pequeño
material; i/medios auxiliares y limpieza. 139,93 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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5.3 ud Desmontaje acopio y recolocación de radiador
existente de aluminio, reconexión desde la nueva
posicón a la instalción de calefacción existente
mediante nueva red de tuberías de cobre, piezas
rectas, codos, piezas especiales, i/medios
auxiliares y limpieza. 223,35 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.4 ud Suministro y colocación de aparato sanitario
inodoro infantil tipo ROCA BABY o equivalente,
color blanco; salida vertical u horizontal; incluso
taza, tanque alto, aro infantil y accesorios
completos para su completo y correcto
funcionamiento, sin conexionado a la red de
saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza. 350,42 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.5 ud Colocación de serie de lavabos existentes sobre
encimera, previo acopio; y accesorios completos
para su completo y correcto funcionamiento, sin
conexionado a la red de saneamiento; i/medios
auxiliares y limpieza. 52,42 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.6 ud Desmontaje y acopio de equipamiento de
accesorios de baño; de todo tipo de accesorio
existente, jabonera, portarrollos, toalleros, espejos,
secadores...  para su posterior reposición i/
reposición de todos los elementos anteriormente
acopiados i/ limpieza y medios auxiliares. 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.1 ud Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro

de mando, formado por caja ABB, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 24
elementos, perfil omega, embarrado de protección,
1 interruptor automático diferencial ABB de 4x40A.
30mA., 1 PIAS ABB (111) de 25A., tres PIAS ABB
(1+N) de 10A., diferencial ABB de 2x25A. 30mA.
Totalmente instalado, incluyendo cableado y
conexionado caja de protección, contador y
ascensor; i/medios auxiliares y limpieza. 872,62 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.2 ud Desmontaje y recolocación luminaria
emergencia, i/ colocación de señalización.
Totalmente instalada y probada; i/medios auxiliares
y limpieza. 33,08 TREINTA Y TRES EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

6.3 ud Desmontaje, reposición y colocación  toma
eléctrica 16A empotrada en pared i/ totalmente
instalada y probada, pequeño material; i/medios
auxiliares y limpieza. 161,69 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

6.4 ud Desmontaje ,reposición  y colocación caja
derivación circuitos electricidad  empotrada en
pared i/ totalmente instalada y probada, pequeño
material; i/medios auxiliares y limpieza. 81,46 OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.5 ud Desmontaje y recolocación luminaria plafón de
techo del alumbrado existente colocada en
superficie i/ totalmente instalada y probada,
pequeño material; i/medios auxiliares y limpieza. 78,83 SETENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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6.6 ud Desmontaje, reposición y colocación
mecanismos interruptores circuito alumbrado i/caja
mecanismos, cableado, tubo corrugado, empotrado
en pared; totalmente instalado, probado y
funcionando; i/medios auxiliares y limpieza. 119,45 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.7 M Conexión eléctrica de aparato elevador en
corriente trifásica desde centro de transformación
hasta armario de ascensor en planta segunda, con
cableado eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, protegido
con tubo PVC rígido visto, en sistema trifásico (tres
fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas
de registro, regletas de conexión, etc. Instalación,
paso de conductos por estructura con perforación,
ayudas de albañilería, conexionado y funcionando;
según REBT. 10,43 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.8 Ud Reubicación y adaptación de instalaciones
existentes a recuperar tanto de baja tensión,
fuerza, voz y datos, etc.  incluido p./p. de cajas de
registro, regletas de conexión y pequeño material.
Incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios
de elevación, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos. 206,64 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.9 Ud Suministro y colocación de condutor L/H  750 V
Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalización existente, tubo visto de PVC
rígido, para la alimentación de las luminarias desde
los puntos de alimentación existentes o a instalar
en tres encencidos independientes según las fases.
P.p. de cajas de derivación,abrazaderas de fijación,
accesorios de conexión, mecanismos de
encendido, regletas, soportes, anclajes, material 
auxiliar y mano de obra. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestión de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,
como p.p. de andamios, medios de elevación,
herramientas y maquinaria necesaria para realizar
los trabajos. 13,38 TRECE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

7 ASCENSOR
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7.1 ud Suministro completo de ascensor sin cuarto de
máquinas Otis Gen2 FLEX o equivalente, con 1
embarque, 8 personas, 630kg, hueco de 1430 x
1650mm, con cabina 1100 x 1400mm. Puertas
telescópicas de 3 hojas de paso de 900 x 2000mm

•	2 paradas – 1 embarques. 
•	Recorrido  Aprox. 4 metros.
•	Velocidad 1m/s 
•	Cabina 1100 x 1400mm. 
•	Hueco previsto 1430 x 1650mm
•	Foso reducido 380mm
•	Sobrerecorrido reducido 2800mm
•	ACCB Botón de llamada audible en panel de
mando.
•	AHCB Llamador audible en piso.
•	ARD Dispositivo de retorno de cabina automático.
•	En cabina y pisos puertas automáticas de 3 hojas
telescópicas de paso 900 x 2000mm.
•	Puerta de cabina acabado en acero inoxidable
•	Puerta planta baja protección al fuego E120 y con
acabado en acero inoxidable satinado
•	Puertas de piso protección al fuego E120 y con
acabado para pintar en obra.
•	Cortina de infrarrojos de seguridad en cabina
•	Iluminación de cabina Leds y apagado automático
de luz.
•	Sistema de tracción por cintas planas de acero
recubiertas de poliuretano.
•	Sistema de monitorización permanente de cintas
Pulse
•	Maniobra  MCS colectiva en bajada
•	Botoneras de cabina y plantas con botón audible.
•	Máquina radial GeN2 sin engranajes de imanes
permanentes.
•	Sistema de ahorro de energía ReGen Drive.
•	Cuadro de acometida del ascensor incluido en
cuadro de maniobra.
•	Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y 150
arranques por hora. 
•	Precisión de parada +/- 3 mm
•	Cabina con acabados alta calidad, suelo
antideslizante, panel de mando en columna de
suelo a techo y rodapié de aluminio. 
•	Pantalla multifunción E-VIEW con sistema
seguridad a distancia las 24 horas a través de línea
telefónica, con video-llamada con el centro de
atención de averías 24H, sintetizador de voz, 
•	Guías, contrapeso, amortiguadores, sistema de
seguridad, señalización y pulsadores.
•	Totalmente instalado con pruebas, ajustes y
documentación para su puesta en marcha
cumpliendo normativas EN-81-20/50

LLAVIN en cada planta.
Símbolo de accesibilidad SIA SUA 9 CTE, UNE
41501:2002. TACTO VISUAL. 170x170x3 MM.
Totalmente instalado con pruebas, ajustes y
documentación para su puesta en marcha. Incluye:
Replanteo. Colocación de tacos antivibratorios.
Fijación del grupo. Montaje del cuadro de
maniobra. Pruebas de servicio. Conforme Real
Decreto 203/2016 y trasposición de la Directiva de
Ascensores 2014/33/UE. Diseñado bajo los
criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20
y 21 y UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de
Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE. 27.839,65 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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8 GESTIÓN DE RESIDUOS

8.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS
8.1.1 m3 Clasificación a pie de obra de los residuos de

construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales. 1,19 UN EURO CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

8.2 GESTION DE RESIDUOS INERTES
8.2.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones,

morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 55,91 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

8.2.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 55,91 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

8.2.3 Ud Transporte de residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 45,42 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.2.4 Ud Transporte de residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 45,42 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.2.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros
y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 27,59 VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.2.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 27,58 VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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8.2.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 53,64 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.2.8 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 26,82 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS

8.2.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 31,41 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8.3 GESTION DE TIERRAS
8.3.1 m3 Transporte de tierras con camión a vertedero

específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia no limitada. 7,67 SIETE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

8.3.2 m3 Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 2,99 DOS EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 PROTECCION COLECTIVA
9.1.1 m Sistema provisional de protección de borde de

forjado, clase A, de 1 m de altura,formado por:
barandilla principal de tabla de madera de pino de
12x2,7 cm, amortizable en 4 usos; barandilla
intermedia de tabla de madera de pino de 12x2,7
cm, dispuesta de manera que una esfera de 470
mm no pase a través de cualquier apertura,
amortizable en 4 usos; rodapié metálico de 3 m de
longitud, que tenga el borde superior al menos 15
cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de
diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre
sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al
forjado con base plástica embebida en el hormigón,
amortizables en 20 usos. 12,91 DOCE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

9.1.2 m Sistema de protección y delimitación de obra en
el interor del edificio formada por estructura de
madera de pino 15x10 y paneles de trablero de
madera aglomerada de 15 mm  de espesor sujeta
al pavimento existente; i/ arriostraminentos, y
puerta de acceso, tolamente terminada 10,56 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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9.2 PROTECCION PERSONAL
9.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a

proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles,
amortizable en 10 usos. 0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.2.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de
uso básico, amortizable en 5 usos. 3,97 TRES EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

9.2.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos
amortizable en 4 usos. 5,11 CINCO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

9.2.4 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 1,48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

9.2.5 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos. 20,77 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

9.2.6 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 11,74 ONCE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

9.2.7 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10
usos. 3,60 TRES EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

9.2.8 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4
usos. 7,24 SIETE EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

9.2.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1,
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 4,42 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y DOS CÉNTIMOS

9.3 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS

9.3.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia
para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos. 142,18 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

9.4 SEÑALIZACION PROVISIONAL
9.4.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y

señalización provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 129,34 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.1 m2 Desmontaje, retirada y protección de mobiliario y demás enseres existentes, traslado

dentro del mismo edificio o al lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas
veces como sea necesario según fases, de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
como mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, encerados,
documentación, accesorios, altavoces, etc., con posterior montaje en el lugar de origen o
en el lugar indicado por la DF. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y carga de
residuos con los medios adecuados. Incluso retirada y transporte de escombros a
vertedero. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la DF.
Incluye: Trabajos de preparación. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con
reposición de cualquier elemento dañado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaje,
traslado o montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de
restos sobre contenedor. Preparación de la nueva zona de trabajo si fuera necesario.
Montaje del equipamiento, previo desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de
restos sobre contenedor; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 0,75
Materiales 0,81
Medios auxiliares 0,05

1,61
1.2 m2 Levantado de solado de baldosa de terrazo, piedra, madera o gres, incluso recrecido

hasta llegar al forjado o solera, incluso peldaños con pp de tabicas, rodapiés y demás
elementos existentes, listo para colocación de nuevo recrecido de mortero de cemento, por
medios manuales, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye
p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 12,02
Medios auxiliares 0,36

12,38
1.3 m2 Demolición por medios manuales de falso techo de cualquier tipo y espesor, i/sistemas

de anclaje, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos. Limpieza del lugar de trabajo. Protección de los
elementos existentes ; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 3,75
Medios auxiliares 0,12

3,87
1.4 ud ud Retirada y acopio de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la

instalación de conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado para su
reposición, con transporte a vertedero y gestión de residuos, realizada a cualquier altura y
por los medios necesarios, incluido medios auxiliares; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 4,89
Medios auxiliares 0,15

5,04
1.5 m2 Demolición de alicatado o aplacado de cualquier tipo y espesor, contínuo o por piezas,

con o sin anclaje, incluso éstos, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de
agarre hasta llegar al paramento portante, listo para revestir nuevamente, con retirada de
escombros a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como
p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar
los trabajos. Transporte maquinaria a pie de obra y retirada. Disposición de los medios de
seguridad y protecciones reglamentarias, s/normativa ó/y lo que indique la Dirección
Técnica. Apuntalamientos y/ó andamios necesarios. Derribo con compresor, martillos y/ó a
mano. Corte de las armaduras. Corte con soplete.Transporte interior hasta el punto de
carga, carga, transporte, y descarga a vertedero sin límite de distancia y/ó almacén al lugar
designado por la Propiedad para un posible uso. Limpieza del lugar de trabajo. Protección
de los elementos existentes. Criterio de medición de superficie con deducción de huecos;
i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 7,07
Medios auxiliares 0,21

7,28
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1.6 m2 Demolición, por medios manuales, de fábrica de cualquier tipo y espesor, i/alicatado ó
revestimiento similar en cualquiera de sus caras, incluso rodapiés, zócalos y demás
elementos existentes, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos; i/traslado a
vertedero; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 6,75
Medios auxiliares 0,21

6,96
1.7 m2 Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas

de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de
hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado
del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor i/medios auxiliares y
limpieza; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 41,52
Maquinaria 24,93
Medios auxiliares 2,01

68,46
1.8 m3 Excavación de zanja para pozo de cimentación y foso de ascensor en todo tipo de

suelos, manual e incluyendo medios mecánicos; i/retirada de escombros y traslado a
vertedero; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 37,56
Medios auxiliares 1,13

38,69
1.9 ud Levantado, acopio de aparatos sanitarios de cualquier tipo, ccesorios, griferías e

instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material
recuperable, retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor y p.p. de
costes indirectos. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos; i/medios
auxiliares y limpieza.

Mano de obra 15,17
Materiales 10,96
Medios auxiliares 0,79

26,92
1.10 M² Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de

muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados,
recercados, vierteaguas, hojas, guias, mecanismos 	y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros a	pie de carga o para recupe-ración, y con p.p. de
medios auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Según instrucciones de D.F.

Mano de obra 7,64
Maquinaria 0,19
Medios auxiliares 0,24

8,07

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
2.1 m2 Muro de bloque de hormigón colocado bajo forjado sanitario de planta baja en zona de

cámara de aire hasta el encuentro con nivel de apoyo de cimentación en el terreno, para
encofrado de cimentación de hormigón cicópeo del foso de cimentación, de 20 cm de
espesor de fábrica, constriuido con bloque hueco de hormigón,color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye el
relleno del trasdós.; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 15,09
Maquinaria 0,21
Materiales 12,78
Medios auxiliares 0,85

28,93
2.2 m3 Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y

vertido desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40%
de volumen), para formación de cimentación; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 21,23
Materiales 70,15
Medios auxiliares 2,76

94,14
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2.3 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, cuantía según
documentación gráfica, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C., i/encofrado y desencofrado a dos caras  en muros con
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm ; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 230,80
Maquinaria 12,33
Materiales 240,20
Medios auxiliares 14,59

497,92
2.4 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, cuantía según
documentación gráfica, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.i/ encofrado con paneles metálicos, totalmente ejecutado,
previa introducción de anclajes sujección de ascensor; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 40,58
Maquinaria 12,33
Materiales 264,72
Medios auxiliares 9,60

327,23
2.5 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de

longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 45,20
Materiales 115,87
Medios auxiliares 4,86

165,93
2.6 m3 Nervios de refuerzo de borde de forjado de hormigón armado y encadenados en muro

de fábrica de ladrillo perforado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según
documentación gráfica; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios
de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante,
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra.; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 55,03
Materiales 416,69
Medios auxiliares 14,24

485,96
2.7 m2 Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado fonorresistente de 24x12x7 cm,

sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río
M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,
aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/
DB-SE-F. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. Medido sin
deducción de huecos en compensación de premarcos, cajones de puertas correderas,
machones y tabicas, etc...

Mano de obra 21,55
Maquinaria 0,02
Materiales 9,58
Resto de Obra 0,01
Medios auxiliares 0,94

32,10
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2.8 m2 Barrera de protección frente al radón sobre losa de cimentación, en terreno con nivel de
referencia de exposición al radón 400 Bq/m³, con lámina de polietileno de baja densidad
(LDPE), malla de refuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor, 0,35 kg/m² de masa superficial, y coeficiente de
difusión frente al gas radón 10x10-12 m²/s, no adherida. Colocación en obra: con solapes
en la cara superior de la losa de cimentación, con pistola de aire caliente. Exhalación de
radón prevista a través de la barrera de protección: 26,9 Bq/m²·h. Ejecución según CTE.
DB-HS Salubridad. Sobre superficie horizontal y lisa; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 5,60
Materiales 5,92
Medios auxiliares 0,35

11,87
2.9 M³ Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón

HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía  según documentación gráfica; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.

Mano de obra 188,45
Maquinaria 31,72
Materiales 503,24
Medios auxiliares 21,84

745,25

3 ALBAÑILERÍA
3.1 m2 Tabique de ladrillo hueco doble 24x12x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 en distribución, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE, NTE-PTL
y NBE-FL-90.; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 9,21
Materiales 5,37
Medios auxiliares 0,44

15,02
3.2 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en

paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE, medido sin deducir huecos.; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 9,11
Maquinaria 0,02
Materiales 1,37
Medios auxiliares 0,32

10,82
3.3 m2 Guarnecido y enlucido maestreado de pasta de yeso y aditivos especial para dar a

mano, aplicado  sobre el soporte en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor,
pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico
o metal y colocación de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 4,46
Materiales 1,77
Medios auxiliares 0,18

6,41
3.4 m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre

paramentos horizontales y verticales, dos manos. Sin disolventes, gran cubrición, no
salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778 o equivalente. Evita la aparición de
moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y
reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente.
Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no
peliculante al agua; i/ medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 5,22
Materiales 1,30
Medios auxiliares 0,20

6,72
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3.5 m2 m2 Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, de
hasta 10 cm de espesor, regleado y fratasado y pulido listo para colocar pavimento de
cualqueir tipo encima. Totalmente terminado. Con retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre contenedor. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.; i/medios
auxiliares y limpieza.

Mano de obra 4,10
Materiales 0,09
Medios auxiliares 0,12

4,31
3.6 m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca

de	 60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfilería vista; incluso p/p de elementos de remate,
accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTP-17
o equivalente, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 3,81
Materiales 16,35
Medios auxiliares 0,61

20,77
3.7 m2 Suministro y colocación de solado de terrazo en baldosas de 30x30 de similares

características al terrazo existente,colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. i/ p.p. rodapié.; i/medios auxiliares y
limpieza.

Mano de obra 8,45
Materiales 20,85
Medios auxiliares 0,89

30,19
3.8 m2 Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecución en obra de

pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato
de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de
tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir,
utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se
encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y
defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo
a
continuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas
y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del ristalizado
utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una
vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de
difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas
sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino
blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección
que no ensucie ni tiña el pavimento.

Mano de obra 0,61
Materiales 7,41
Medios auxiliares 0,24

8,26
3.9 m2 Alicatado con azulejo de gres en azulejos de color y  dimensiones a escoger por la

direccion facultativa , recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga
1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.;
i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 15,31
Maquinaria 0,02
Materiales 23,02
Medios auxiliares 1,16

39,51
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3.10 m2 Pavimento gres porcelánico de 30x30 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con
adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo
material de 7x30 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt color  o
similar, y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.; i/medios
auxiliares y limpieza.

Mano de obra 25,48
Maquinaria 0,06
Materiales 31,49
Medios auxiliares 1,72

58,74

4 VARIOS (CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTINTOR)
4.1 ud ud Suministro y colocación de rejilla de ventilación DE 20x40 CM. formada por perfiles

de aluminio lacado 80x1,5 mm plegadas, perfiles de sujección a la estructura principal; i/
totalmente colocada e instalada; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 3,06
Materiales 113,79
Medios auxiliares 3,53

120,38
4.2 M² Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y

laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa.
Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de
madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta.
Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta.
Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch.
Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 33,17
Materiales 248,57
Medios auxiliares 8,50

290,24
4.3 ud Desmontaje y recolocacion de extintor movil exintente i/ totalmente instalado i/medios

auxiliares y limpieza.

Mano de obra 12,49
Materiales 5,48
Medios auxiliares 0,54

18,51
4.4 ud Suministro y colocación de placa de señalización SIA (Símbolo Internacional de

Accesibilidad) con inscripción en braile, disposiciónes y dimensiones de acuerdo con la
norma UNE 41501:2002. totalmente instalada Para ver, tocar y escuchar si lo quiere con
QR al escanearlo emite audio con su descripción.
Texto braille: Accesible
Rótulo SIA ( Símbolo Internacional de la Accesibilidad)  en aluminio 0.8 mm.
Dimensiones 150×150 mm
Visible hasta a 10 metros de distancia.
Colores de fondo: AZUL
i/ medios auxiliares y limpieza final.

Mano de obra 6,25
Materiales 23,12
Medios auxiliares 0,89

30,26

5 INSTALACIÓN FONTANERÍA
5.1 ud Instalación de fontanería y saneamiento para un aseo, dotado de 3 lavabo y 3 inodoro,

realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de
PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las
tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 385,36
Materiales 245,43
Medios auxiliares 19,05

649,84
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5.2 ud Desmontaje y recolocacion de 10ml tuberia de abastecimiento de agua incluso 1 ud grifo
i/ totalmente intalado y probado, incluso pequeño material; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 94,53
Materiales 41,29
Medios auxiliares 4,11

139,93
5.3 ud Desmontaje acopio y recolocación de radiador existente de aluminio, reconexión desde

la nueva posicón a la instalción de calefacción existente mediante nueva red de tuberías de
cobre, piezas rectas, codos, piezas especiales, i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 121,03
Materiales 95,77
Medios auxiliares 6,55

223,35
5.4 ud Suministro y colocación de aparato sanitario inodoro infantil tipo ROCA BABY o

equivalente, color blanco; salida vertical u horizontal; incluso taza, tanque alto, aro infantil y
accesorios completos para su completo y correcto funcionamiento, sin conexionado a la red
de saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 9,08
Materiales 331,07
Medios auxiliares 10,27

350,42
5.5 ud Colocación de serie de lavabos existentes sobre encimera, previo acopio; y accesorios

completos para su completo y correcto funcionamiento, sin conexionado a la red de
saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 45,40
Materiales 5,48
Medios auxiliares 1,54

52,42
5.6 ud Desmontaje y acopio de equipamiento de accesorios de baño; de todo tipo de accesorio

existente, jabonera, portarrollos, toalleros, espejos, secadores...  para su posterior
reposición i/ reposición de todos los elementos anteriormente acopiados i/ limpieza y
medios auxiliares.

Mano de obra 0,01
Materiales 5,45
Medios auxiliares 0,17

5,63

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.1 ud Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja ABB, de

doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, 1 interruptor automático diferencial ABB de 4x40A. 30mA., 1 PIAS ABB (111) de
25A., tres PIAS ABB (1+N) de 10A., diferencial ABB de 2x25A. 30mA. Totalmente
instalado, incluyendo cableado y conexionado caja de protección, contador y ascensor;
i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 20,06
Materiales 826,98
Medios auxiliares 25,58

872,62
6.2 ud Desmontaje y recolocación luminaria emergencia, i/ colocación de señalización.

Totalmente instalada y probada; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 19,04
Materiales 13,07
Medios auxiliares 0,97

33,08
6.3 ud Desmontaje, reposición y colocación  toma eléctrica 16A empotrada en pared i/

totalmente instalada y probada, pequeño material; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 126,90
Materiales 30,05
Medios auxiliares 4,74

161,69
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6.4 ud Desmontaje ,reposición  y colocación caja derivación circuitos electricidad  empotrada
en pared i/ totalmente instalada y probada, pequeño material; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 63,45
Materiales 15,62
Medios auxiliares 2,39

81,46
6.5 ud Desmontaje y recolocación luminaria plafón de techo del alumbrado existente colocada

en superficie i/ totalmente instalada y probada, pequeño material; i/medios auxiliares y
limpieza.

Mano de obra 63,45
Materiales 13,07
Medios auxiliares 2,31

78,83
6.6 ud Desmontaje, reposición y colocación mecanismos interruptores circuito alumbrado i/caja

mecanismos, cableado, tubo corrugado, empotrado en pared; totalmente instalado, probado
y funcionando; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra 84,60
Materiales 31,35
Medios auxiliares 3,50

119,45
6.7 M Conexión eléctrica de aparato elevador en corriente trifásica desde centro de

transformación hasta armario de ascensor en planta segunda, con cableado eléctrico
formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, para una
tensión nominal de 450/750 V, protegido con tubo PVC rígido visto, en sistema trifásico
(tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conexión,
etc. Instalación, paso de conductos por estructura con perforación, ayudas de albañilería,
conexionado y funcionando; según REBT.

Mano de obra 3,81
Materiales 6,32
Medios auxiliares 0,30

10,43
6.8 Ud Reubicación y adaptación de instalaciones existentes a recuperar tanto de baja tensión,

fuerza, voz y datos, etc.  incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y pequeño
material. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas
y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Mano de obra 192,25
Materiales 6,45
Resto de Obra 1,88
Medios auxiliares 6,06

206,64
6.9 Ud Suministro y colocación de condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As),

encastada bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las
luminarias desde los puntos de alimentación existentes o a instalar en tres encencidos
independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación,abrazaderas de fijación,
accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material 
auxiliar y mano de obra. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Mano de obra 6,79
Materiales 6,20
Medios auxiliares 0,39

13,38

7 ASCENSOR
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7.1 ud Suministro completo de ascensor sin cuarto de máquinas Otis Gen2 FLEX o
equivalente, con 1 embarque, 8 personas, 630kg, hueco de 1430 x 1650mm, con cabina
1100 x 1400mm. Puertas telescópicas de 3 hojas de paso de 900 x 2000mm

•	2 paradas – 1 embarques. 
•	Recorrido  Aprox. 4 metros.
•	Velocidad 1m/s 
•	Cabina 1100 x 1400mm. 
•	Hueco previsto 1430 x 1650mm
•	Foso reducido 380mm
•	Sobrerecorrido reducido 2800mm
•	ACCB Botón de llamada audible en panel de mando.
•	AHCB Llamador audible en piso.
•	ARD Dispositivo de retorno de cabina automático.
•	En cabina y pisos puertas automáticas de 3 hojas telescópicas de paso 900 x 2000mm.
•	Puerta de cabina acabado en acero inoxidable
•	Puerta planta baja protección al fuego E120 y con acabado en acero inoxidable satinado
•	Puertas de piso protección al fuego E120 y con acabado para pintar en obra.
•	Cortina de infrarrojos de seguridad en cabina
•	Iluminación de cabina Leds y apagado automático de luz.
•	Sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano.
•	Sistema de monitorización permanente de cintas Pulse
•	Maniobra  MCS colectiva en bajada
•	Botoneras de cabina y plantas con botón audible.
•	Máquina radial GeN2 sin engranajes de imanes permanentes.
•	Sistema de ahorro de energía ReGen Drive.
•	Cuadro de acometida del ascensor incluido en cuadro de maniobra.
•	Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y 150 arranques por hora. 
•	Precisión de parada +/- 3 mm
•	Cabina con acabados alta calidad, suelo antideslizante, panel de mando en columna de
suelo a techo y rodapié de aluminio. 
•	Pantalla multifunción E-VIEW con sistema seguridad a distancia las 24 horas a través de
línea telefónica, con video-llamada con el centro de atención de averías 24H, sintetizador
de voz, 
•	Guías, contrapeso, amortiguadores, sistema de seguridad, señalización y pulsadores.
•	Totalmente instalado con pruebas, ajustes y documentación para su puesta en marcha
cumpliendo normativas EN-81-20/50

LLAVIN en cada planta.
Símbolo de accesibilidad SIA SUA 9 CTE, UNE 41501:2002. TACTO VISUAL. 170x170x3
MM.
Totalmente instalado con pruebas, ajustes y documentación para su puesta en marcha.
Incluye: Replanteo. Colocación de tacos antivibratorios. Fijación del grupo. Montaje del
cuadro de maniobra. Pruebas de servicio. Conforme Real Decreto 203/2016 y trasposición
de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Diseñado bajo los criterios de seguridad de las
normas UNE EN:81-20 y 21 y UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética 2014/30/UE.

Mano de obra 349,90
Materiales 26.673,64
Medios auxiliares 816,11

27.839,65

8 GESTIÓN DE RESIDUOS

8.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS
8.1.1 m3 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,

separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos,
papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales.

Sin descomposición 1,19
1,19

8.2 GESTION DE RESIDUOS INERTES
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8.2.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

Maquinaria 54,27
Medios auxiliares 1,64

55,91
8.2.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

Maquinaria 54,27
Medios auxiliares 1,64

55,91
8.2.3 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción

y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

Maquinaria 44,09
Medios auxiliares 1,33

45,42
8.2.4 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

Maquinaria 44,09
Medios auxiliares 1,33

45,42
8.2.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de

hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Sin descomposición 26,78
Medios auxiliares 0,81

27,59
8.2.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos,

tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Sin descomposición 26,77
Medios auxiliares 0,81

27,58
8.2.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y

cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

Sin descomposición 52,07
Medios auxiliares 1,57

53,64
8.2.8 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Sin descomposición 26,03
Medios auxiliares 0,79

26,82
8.2.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de

residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Sin descomposición 30,49
Medios auxiliares 0,92

31,41
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8.3 GESTION DE TIERRAS
8.3.1 m3 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.

Maquinaria 7,44
Medios auxiliares 0,23

7,67
8.3.2 m3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Sin descomposición 2,90
Medios auxiliares 0,09

2,99

9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 PROTECCION COLECTIVA
9.1.1 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura,formado

por: barandilla principal de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 usos;
barandilla intermedia de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, dispuesta de manera que
una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 4 usos;
rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40
mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m
y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.

Mano de obra 10,21
Materiales 2,32
Medios auxiliares 0,38

12,91
9.1.2 m Sistema de protección y delimitación de obra en el interor del edificio formada por

estructura de madera de pino 15x10 y paneles de trablero de madera aglomerada de 15
mm  de espesor sujeta al pavimento existente; i/ arriostraminentos, y puerta de acceso,
tolamente terminada

Mano de obra 10,21
Materiales 0,04
Medios auxiliares 0,31

10,56

9.2 PROTECCION PERSONAL
9.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de

golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

Materiales 0,33
Medios auxiliares 0,01

0,34
9.2.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.

Materiales 3,85
Medios auxiliares 0,12

3,97
9.2.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Materiales 4,96
Medios auxiliares 0,15

5,11
9.2.4 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Materiales 1,44
Medios auxiliares 0,04

1,48
9.2.5 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de

designación SB, amortizable en 2 usos.

Materiales 20,16
Medios auxiliares 0,61

20,77
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9.2.6 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Materiales 11,39
Medios auxiliares 0,35

11,74
9.2.7 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

Materiales 3,49
Medios auxiliares 0,11

3,60
9.2.8 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.

Materiales 7,03
Medios auxiliares 0,21

7,24
9.2.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable

en 1 uso.

Materiales 4,29
Medios auxiliares 0,13

4,42

9.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
9.3.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.

Materiales 138,01
Medios auxiliares 4,17

142,18

9.4 SEÑALIZACION PROVISIONAL
9.4.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios

para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Sin descomposición 129,34
129,34
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Cuadro de materiales

1 Pequeño mat auxiliar 39,71 2,000 ud 79,42
2 Mortero cemento 1/6 m-40 62,90 0,307 m3 19,31
3 MANGUERA DE CONDUCTORES DE CU 5X2,5MM² TIPO

RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 6,32 21,200 m 133,98
4 Arena de río 0/6 mm. 16,43 1,893 m3 31,10
5 Arena de miga cribada 16,61 0,607 m3 10,08
6 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,12 0,795 t 76,42
7 Yeso blanco en sacos YF 56,27 0,056 t 3,15
8 Yeso de proyectar en sacos YPM 131,83 0,670 t 88,33
9 Desencofr.p/encofr. y obras Rheofinish 315J 2,49 0,807 l 2,01
10 Hidrofugante mortero/hormigón 1,71 2,426 kg 4,15
11 Agua 0,68 2,337 m3 1,59
12 Pequeño material 5,48 67,395 ud 369,32
13 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 18,26 5,412 m2 98,82
14 Madera pino encofrar 26 mm. 280,38 0,069 m3 19,35
15 Adhesivo int/ext C2 Cleintex Flexible bl 0,95 26,250 kg 24,94
16 Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,87 3,750 kg 3,26
17 Ladrillo 24x12x10 169,72 0,426 m2 72,30
18 Puntas 20x100 8,32 0,394 kg 3,28
19 Placa SIA alumnio 0,8 mm 150x150 17,64 2,000 ud 35,28
20 Taza de tanque alto BABY o equiv. 214,41 3,000 ud 643,23
21 Guardavivos plástico y metal 0,50 11,997 m 6,00
22 Aro infantil Roca BABY o equv. 39,71 3,000 ud 119,13
23 Tanque alto ROCA o equiv. 71,47 3,000 ud 214,41
24 Rodapié gres porcelánico 7x30 cm. 3,84 7,875 m 30,24
25 Baldosa gres porcel. 30x30 cm. 20,33 7,875 m2 160,10
26 Pulido y abri. in situ terrazo 7,41 114,000 m2 844,74
27 Azulejo gres 20x20 cm. blanco 20,32 28,665 m2 582,47
28 P.paso lisa poliur. laminado fenólico 10mm

Trespa Virtuón o equi 213,57 14,700 ud 3.139,48
29 Precerco de pino 100x35 mm. tratado contra

humedad 7,28 14,700 m 107,02
30 Remate perimetral s/tabique incluyendo

galce y tapajuntas 10,29 14,700 m 151,26
31 Pernio acero inox AISI 304 3,13 29,400 ud 92,02
32 Sellado caucho y/o silicona Sikasil

WS-605-S/305-N 0,06 51,450 m 3,09
33 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 19,90 1,000 ud 19,90
34 Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,03 20,000 m 60,60
35 Registro de comprobación + tapa 23,48 1,000 ud 23,48
36 Puente de prueba 8,34 1,000 ud 8,34
37 Sold. alumino t. cable/placa 3,55 1,000 ud 3,55
38 Arm. ABB puerta opaca 24 mód. 56,67 1,000 ud 56,67
39 Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 167,37 1,000 ud 167,37
40 Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 328,94 1,000 ud 328,94
41 PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C 52,68 3,000 ud 158,04
42 PIA ABB (III) 25A, 6/10kA curva K 110,48 1,000 ud 110,48
43 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 231,000 m 57,75
44 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,42 48,000 m 20,16
45 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,23 205,000 m 47,15
46 Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,38 20,000 m 7,60
47 Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,60 10,000 m. 6,00
48 Caja mecan. empotrar enlazable 0,39 10,000 ud 3,90
49 Base e. shucko Simón serie 75 12,48 1,000 ud 12,48
50 Pintura especial aluminio cobre 71,40 0,600 l 42,84
51 Tubo cobre rígido 20/22 mm. 4,67 10,000 m 46,70
52 Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 3,45 40,000 m 138,00
53 Codo 90º HH cobre de 15 mm. 0,28 6,500 ud 1,82
54 Te HHH cobre de 15 mm. 0,44 3,300 ud 1,45

Importe
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55 Te HHH cobre de 22 mm. 1,55 3,000 ud 4,65
56 Manguito cobre de 22 mm. 0,36 1,000 ud 0,36
57 Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre 2,43 2,250 ud 5,47
58 Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2" 4,24 3,000 ud 12,72
59 Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 6,66 3,000 ud 19,98
60 Conexión PVC lavabo D=40mm 5,56 3,000 ud 16,68
61 Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,71 2,000 m 3,42
62 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 2,18 0,900 m 1,96
63 Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 6,77 3,750 m. 25,39
64 Codo M-H PVC evacuación j.peg. 32 mm. 1,60 0,600 ud 0,96
65 Codo M-H PVC evacuación j.peg. 110mm. 4,60 1,500 ud 6,90
66 Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 6,12 0,900 ud 5,51
67 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 1,23 0,200 ud 0,25
68 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,41 6,000 ud 8,46
69 Llave paso empot.mand.redon.22mm 19,48 2,000 ud 38,96
70 Ascensor estánd.4 para.8 pers.2v 26.673,64 1,000 ud 26.673,64
71 P. plástica mate al agua alta calidad 4,41 18,827 l 83,03
72 Masilla ultrafina acabados 1,71 7,531 l 12,88
73 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,41 8,786 L 38,75
74 Pequeño material 1,09 26,357 ud 28,73
75 Arena de río (0-5 mm) 19,09 1,855 m³ 35,41
76 Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel 83,67 0,444 t 37,15
77 Cemento blanco BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305

sacos 25 kg 4,52 0,108 ud 0,49
78 Agua 1,68 0,390 m³ 0,66
79 Ladrillo perforado insonorizado 24x12x7 0,16 2.843,360 ud 454,94
80 Placa KNAUF Tipo BA Standard 15 mm

1200x2600 4,20 24,000 ud 100,80
81 Perfil prim.T24 DONN p.vista 1,09 26,880 Ml 29,30
82 Perfil sec.T24 DONN p.vista 1,10 53,440 Ml 58,78
83 Angular L24 DONN p. vista 0,92 12,800 Ml 11,78
84 Sujección DONN 0,15 22,400 Ud 3,36
85 Varilla 60 DONN 0,40 32,000 Ud 12,80
86 Tuerca DONN 0,07 44,800 Ud 3,14
87 60/60 ekla apoyo 9,00 33,632 M2 302,69
88 Baldosa terrazo 30x30 Ch/m s/pulido 19,78 11,165 m² 220,84
89 Perfiles de celosía metálica ventilación

aluminio 80x1,5 mm 102,83 1,000 m² 102,83
90 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,45 9,000 m 4,05
91 Conductor ES07Z1-K 4 (Cu) 1,50 9,000 m 13,50
92 P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,60 3,000 ud 1,80
93 Lona de seguridad h=10 m.1 2,69 27,390 m2 73,68
94 Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. 20,27 2,100 m3 42,57
95 Bloque hueco de hormigón, para revestir,

color gris, 40x20x20 cm 0,93 153,216 ud 142,49
96 Ferralla elaborada en taller industrial con

acero en barras corr 1,64 745,500 kg 1.222,62
97 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, suministrado e 0,69 148,641 kg 102,56
98 Separador homologado para cimentaciones. 0,13 9,650 Ud 1,25
99 Separador homologado para vigas. 0,09 112,800 Ud 10,15
100 Agua. 1,53 0,061 m3 0,09
101 Paneles metálicos de varias dimensiones,

para encofrar elementos 57,27 1,750 m2 100,22
102 Sistema de encofrado recuperable para la

ejecución de zunchos de 38,09 36,660 m² 1.396,38
103 Sistema de encofrado recuperable para la

ejecución de zunchos 33,00 7,300 m² 240,90
104 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm

de diámetro. 2,29 24,079 kg 55,14
105 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, cat 37,47 0,340 t 12,74

Cuadro de materiales
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106 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central. 75,70 9,482 m3 717,79

107 Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en
central. 94,00 3,465 m3 325,71

108 Lámina de polietileno de baja densidad
(LDPE), malla de refuerzo 5,15 4,232 m2 21,79

109 Cable unipolar ES07Z1-K(As) con conductor
de 1,5 mm² de sección, 0,39 30,000 m 11,70

110 Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos a 138,01 1,000 Ud 138,01

111 Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según EN 812, cumplien 3,31 0,300 Ud 0,99

112 Gafas de protección con montura universal,
de uso básico, EPI de 18,97 0,600 Ud 11,38

113 Par de guantes contra riesgos mecánicos,
EPI de categoría II, se 19,50 0,750 Ud 14,63

114 Juego de orejeras, estándar, con atenuación
acústica de 15 dB, E 14,18 0,300 Ud 4,25

115 Par de zapatos de seguridad, con puntera
resistente a un impacto 39,67 1,500 Ud 59,51

116 Mono de protección, EPI de categoría I,
según UNE-EN 340, cumpli 56,04 0,600 Ud 33,62

117 Bolsa portaherramientas, EPI de categoría
II, según UNE-EN 340, 34,44 0,300 Ud 10,33

118 Faja de protección lumbar con amplio
soporte abdominal y sujeció 27,66 0,750 Ud 20,75

119 Mascarilla autofiltrante contra partículas,
FFP1, con válvula de 4,22 3,000 Ud 12,66

120 Tabla de madera de pino, dimensiones 12x2,7
cm. 429,67 0,034 m³ 14,61

121 Estructura de madera de pino 10x10 cm 8,60 0,048 m 0,41
122 Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado

en acero de primera ca 7,50 0,493 Ud 3,70
123 Base plástica para guardacuerpos. 2,06 9,860 Ud 20,31
124 Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150

mm de altura, pintado 23,94 0,034 Ud 0,81
125 Panel de madera aglomerado. 11,46 0,048 m2 0,55

Importe total: 41.699,82
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial primera 14,96 33,461 h. 500,58
2 Ayudante 14,52 21,095 h. 306,30
3 Peón especializado 12,49 8,587 h. 107,25
4 Peón ordinario 12,94 18,592 h. 240,58
5 Oficial 1ª encofrador 18,56 6,504 h. 120,71
6 Ayudante encofrador 17,42 6,504 h. 113,30
7 Oficial solador, alicatador 21,41 12,555 h. 268,80
8 Ayudante solador, alicatador 20,34 12,555 h. 255,37
9 Oficial yesero o escayolista 15,64 8,705 h. 136,15
10 Oficial 1ª fontanero 15,75 35,667 h. 561,76
11 Oficial 2ª fontanero 14,50 24,424 h. 354,15
12 Oficial 1ª electricista 22,00 32,924 h. 724,33
13 Ayudante electricista 20,30 32,011 h. 649,82
14 Oficial 1ª pintura 21,41 15,689 h. 335,90
15 Ayudante pintura 20,34 15,689 h. 319,11
16 Oficial primera 19,99 59,306 h 1.185,53
17 Peón especializado 15,00 156,135 h 2.342,03
18 Peón especializado 16,52 1,836 h 30,33
19 Mano obra solado terrazo 5,44 10,818 m² 58,85
20 Oficial cerrajería 16,31 0,100 h 1,63
21 Ayudante cerrajería 14,33 0,100 h 1,43
22 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 22,00 0,504 h. 11,09
23 AYUDANTE ELECTRICISTA 20,30 0,456 h. 9,26
24 Oficial 1ª soldador. 18,56 5,355 h 99,39
25 Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes. 19,93 0,368 h 7,33
26 Oficial 1ª estructurista. 17,45 1,577 h 27,52
27 Oficial 1ª ferrallista. 22,27 7,515 h 167,36
28 Oficial 1ª encofrador. 22,27 16,756 h 373,16
29 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del horm 22,27 6,593 h 146,83
30 Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes. 18,92 0,364 h 6,89
31 Ayudante estructurista. 16,75 3,154 h 52,83
32 Ayudante ferrallista. 21,15 8,177 h 172,94
33 Ayudante encofrador. 21,15 16,756 h 354,39
34 Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormig 21,15 6,386 h 135,06
35 Peón especializado construcción. 17,38 26,513 h 460,80
36 Peón ordinario construcción. 18,69 24,960 h 466,50
37 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 21,41 10,086 h 215,94
38 Peón Seguridad y Salud. 20,10 10,086 h 202,73

Importe total: 11.523,93
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Cuadro de maquinaria

1 Hormigonera 200 l. gasolina 2,93 0,948h. 2,78
2 Dumper autocargable 1.500 kg. 20,02 0,128h. 2,56
3 Camion dumper 17tm_10m3 46,48 0,018h. 0,84
4 Hormigonera 250 L 0,92 1,225h 1,13
5 Camión basculante de 20 t de carga, de 213

kW. 50,25 0,074h 3,72
6 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para

recogida de residuos 108,54 0,500Ud 54,27
7 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para

recogida de residuos 108,54 0,500Ud 54,27
8 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para

recogida de residuos 176,34 0,250Ud 44,09
9 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para

recogida de residuos 176,34 0,250Ud 44,09
10 Martillo neumático. 9,50 26,550h 252,23
11 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 16,08 13,275h 213,46
12 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo

de hormigón. 184,43 1,077h 198,63
13 Mezclador continuo con silo, para mortero

industrial en seco, su 1,98 1,301h 2,58
14 Regla vibrante de 3 m. 4,99 0,847h 4,23
15 Equipo de oxicorte, con acetileno como

combustible y oxígeno com 16,99 5,603h 95,19

Importe total: 974,07
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1.1 M2 Desmontaje, retirada y protección de mobiliario y demás enseres existentes, traslado dentro
del mismo edificio o al lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces
como sea necesario según fases, de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como
mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, encerados, documentación,
accesorios, altavoces, etc., con posterior montaje en el lugar de origen o en el lugar indicado
por la DF. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y carga de residuos con los medios
adecuados. Incluso retirada y transporte de escombros a vertedero. Con p.p. de medios
auxiliares y según indicaciones de la DF.
Incluye: Trabajos de preparación. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con
reposición de cualquier elemento dañado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaje,
traslado o montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de
restos sobre contenedor. Preparación de la nueva zona de trabajo si fuera necesario. Montaje
del equipamiento, previo desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de restos
sobre contenedor; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 40,00 40,00Pasillo
PLANTA PRIMERA

1 40,00 40,00Pasillo
1 11,30 1,00 11,30Despacho de tutoría

91,30 91,30

Total m2  ......: 91,30 1,61 146,99

1.2 M2 Levantado de solado de baldosa de terrazo, piedra, madera o gres, incluso recrecido hasta
llegar al forjado o solera, incluso peldaños con pp de tabicas, rodapiés y demás elementos
existentes, listo para colocación de nuevo recrecido de mortero de cemento, por medios
manuales, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,00 1,00 14,00Planta baja
1 14,00 1,00 14,00Planta primera

(Medición indicada en
planos de actuaciones)
(Se retira el recrecido en
la zona de hueco de
forjado)

28,00 28,00

Total m2  ......: 28,00 12,38 346,64

1.3 M2 Demolición por medios manuales de falso techo de cualquier tipo y espesor, i/sistemas de
anclaje, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza
y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos. Limpieza del lugar de trabajo. Protección de los elementos
existentes ; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,00 1,00 18,00Planta baja (recinto

ascensor y adyacentes)
1 14,00 1,00 14,00Planta primera (recinto

ascensor y adyacentes)
(Medición del área
indicada en planos de
actuaciones)

32,00 32,00

Total m2  ......: 32,00 3,87 123,84

1.4 Ud ud Retirada y acopio de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de
conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con
transporte a vertedero y gestión de residuos, realizada a cualquier altura y por los medios
necesarios, incluido medios auxiliares; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Planta baja
3 3,00Planta primera

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 5,04 30,24
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1.5 M2 Demolición de alicatado o aplacado de cualquier tipo y espesor, contínuo o por piezas, con o
sin anclaje, incluso éstos, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre
hasta llegar al paramento portante, listo para revestir nuevamente, con retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Transporte maquinaria a pie de obra y retirada. Disposición de los medios de seguridad y
protecciones reglamentarias, s/normativa ó/y lo que indique la Dirección Técnica.
Apuntalamientos y/ó andamios necesarios. Derribo con compresor, martillos y/ó a mano.
Corte de las armaduras. Corte con soplete.Transporte interior hasta el punto de carga, carga,
transporte, y descarga a vertedero sin límite de distancia y/ó almacén al lugar designado por
la Propiedad para un posible uso. Limpieza del lugar de trabajo. Protección de los elementos
existentes. Criterio de medición de superficie con deducción de huecos; i/medios auxiliares y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo planta baja

1 2,00 2,10 4,20
1 0,40 2,10 0,84
2 0,45 2,10 1,89
1 0,40 2,10 0,84
1 1,30 2,10 2,73
1 1,30 2,10 2,73

13,23 13,23

Total m2  ......: 13,23 7,28 96,31

1.6 M2 Demolición, por medios manuales, de fábrica de cualquier tipo y espesor, i/alicatado ó
revestimiento similar en cualquiera de sus caras, incluso rodapiés, zócalos y demás
elementos existentes, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos; i/traslado a
vertedero; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,65 3,55 9,41Planta baja
1 2,25 3,55 7,99
1 2,25 2,50 5,63
1 2,10 3,55 7,46Planta primera
2 2,00 3,55 14,20

Aseo planta baja
1 2,00 2,10 4,20
1 0,40 2,10 0,84
2 0,45 2,10 1,89
1 0,40 2,10 0,84
1 1,30 2,10 2,73
2 0,70 3,55 4,97

60,16 60,16

Total m2  ......: 60,16 6,96 418,71

1.7 M2 Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de
hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado
del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor i/medios auxiliares y
limpieza; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 2,50 11,25Planta primera
1 4,50 2,50 11,25Planta baja

22,50 22,50

Total m2  ......: 22,50 68,46 1.540,35

1.8 M3 Excavación de zanja para pozo de cimentación y foso de ascensor en todo tipo de suelos,
manual e incluyendo medios mecánicos; i/retirada de escombros y traslado a vertedero;
i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,75 2,00 1,50 5,25Cimentación

5,25 5,25

Total m3  ......: 5,25 38,69 203,12
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1.9 Ud Levantado, acopio de aparatos sanitarios de cualquier tipo, ccesorios, griferías e instalación
correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada
de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor y p.p. de costes indirectos. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

4 4,00Inodoros
1 1,00Lavabo
3 3,00Lavabos y encimera

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 26,92 215,36

1.10 M² Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados,
recercados, vierteaguas, hojas, guias, mecanismos 	y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros a	pie de carga o para recupe-ración, y con p.p. de
medios auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Según instrucciones de D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja

2 1,00 2,10 4,20PUERTAS 1 HOJA
1 2,00 2,10 4,20PUERTAS 2 HOJAS
1 1,70 0,70 1,19VENTANAS FIJAS

Planta Alta
1 1,00 2,10 2,10PUERTAS 1 HOJA
1 2,00 2,10 4,20PUERTAS 2 HOJAS
2 1,70 0,70 2,38VENTANAS FIJAS

18,27 18,27

Total M²  ......: 18,27 8,07 147,44

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES : 3.269,00
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2.1 M2 Muro de bloque de hormigón colocado bajo forjado sanitario de planta baja en zona de
cámara de aire hasta el encuentro con nivel de apoyo de cimentación en el terreno, para
encofrado de cimentación de hormigón cicópeo del foso de cimentación, de 20 cm de espesor
de fábrica, constriuido con bloque hueco de hormigón,color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye el relleno del
trasdós.; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pozo de cimentación

2 2,05 1,60 6,56
2 1,75 1,60 5,60

12,16 12,16

Total m2  ......: 12,16 28,93 351,79

2.2 M3 Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido
desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de
volumen), para formación de cimentación; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,75 2,00 1,50 5,25Cimentación

5,25 5,25

Total m3  ......: 5,25 94,14 494,24

2.3 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de cimentación, cuantía según documentación gráfica,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.,
i/encofrado y desencofrado a dos caras  en muros con tableros de madera hidrofugada
aglomerada de 22 mm ; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,75 2,00 0,35 1,23Foso Ascensor

1,23 1,23

Total m3  ......: 1,23 497,92 612,44

2.4 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de cimentación, cuantía según documentación gráfica,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C.i/ encofrado con paneles metálicos, totalmente ejecutado, previa introducción de
anclajes sujección de ascensor; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,75 2,00 0,20 0,70Casetón Ascensor

0,70 0,70

Total m3  ......: 0,70 327,23 229,06

2.5 Ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 165,93 165,93

2.6 M3 Nervios de refuerzo de borde de forjado de hormigón armado y encadenados en muro de
fábrica de ladrillo perforado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según documentación gráfica;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra.; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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4 5,75 0,15 0,15 0,52Refuerzos muro de
fábrica ladrillo perforado

2 4,50 0,30 0,30 0,81Nervios forjado planta
primera

1 1,45 0,30 0,30 0,13
1,46 1,46

Total m3  ......: 1,46 485,96 709,50

2.7 M2 Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado fonorresistente de 24x12x7 cm, sentado
con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según
UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación,
humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos. Medido sin deducción de huecos en compensación de
premarcos, cajones de puertas correderas, machones y tabicas, etc...

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

2 2,10 3,55 14,91
2 1,75 3,55 12,43

PLANTA PRIMERA
2 2,10 3,55 14,91
2 1,75 3,55 12,43

54,68 54,68

Total m2  ......: 54,68 32,10 1.755,23

2.8 M2 Barrera de protección frente al radón sobre losa de cimentación, en terreno con nivel de
referencia de exposición al radón 400 Bq/m³, con lámina de polietileno de baja densidad
(LDPE), malla de refuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor, 0,35 kg/m² de masa superficial, y coeficiente de difusión
frente al gas radón 10x10-12 m²/s, no adherida. Colocación en obra: con solapes en la cara
superior de la losa de cimentación, con pistola de aire caliente. Exhalación de radón prevista a
través de la barrera de protección: 26,9 Bq/m²·h. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad.
Sobre superficie horizontal y lisa; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,10 1,75 3,68Losa de cimentación

3,68 3,68

Total m2  ......: 3,68 11,87 43,68

2.9 M³ Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
según documentación gráfica; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas
y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado suelo de planta
baja

1 2,00 2,50 0,30 1,50
1 2,00 2,20 0,30 1,32

Forjado suelo de planta
primera

1 2,00 2,50 0,30 1,50
1 2,00 2,20 0,30 1,32

5,64 5,64

Total M³  ......: 5,64 745,25 4.203,21

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA : 8.565,08
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3.1 M2 Tabique de ladrillo hueco doble 24x12x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/6 en distribución, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE, NTE-PTL y
NBE-FL-90.; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,30 3,55 4,62Planta baja (tabique

acceso aseos, sin
descontar hueco)

1 1,30 3,55 4,62Planta alta (tabique
acceso despacho tutor,
sin descontar hueco)

1 2,20 3,55 7,81Planta alta separación
con aula

17,05 17,05

Total m2  ......: 17,05 15,02 256,09

3.2 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE, medido sin deducir huecos.; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

2 1,30 3,00 7,80Tabique puerta de
acceso a aseos

1 3,00 3,00 9,00Tabique interior de aseos
y pilar

1 1,75 3,00 5,25Muro exterior de
ascensor y pilar

1 2,00 3,00 6,00Muro exterior ascensor
PLANTA ALTA

2 1,30 3,00 7,80Tabique puerta de
acceso a despacho

1 3,00 3,00 9,00Tabique interior de
despacho y pilar

1 1,75 3,00 5,25Muro exterior de
ascensor y pilar

1 2,00 3,00 6,00Muro exterior ascensor
2 2,20 3,00 13,20Tabique separación aula

69,30 69,30

Total m2  ......: 69,30 10,82 749,83

3.3 M2 Guarnecido y enlucido maestreado de pasta de yeso y aditivos especial para dar a mano,
aplicado  sobre el soporte en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, pañeado con
regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y
colocación de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

2 1,30 3,00 7,80Tabique puerta de
acceso a aseos

1 3,00 1,00 3,00Tabique interior de aseos
y pilar (a partir de
alicatado)

1 1,75 1,00 1,75Muro exterior de
ascensor y pilar (a partir
de alicatado)

1 2,00 1,00 2,00Muro exterior ascensor (a
partir de alicatado)
PLANTA ALTA

2 1,30 3,00 7,80Tabique puerta de
acceso a despacho

1 3,00 3,00 9,00Tabique interior de
despacho y pilar

1 1,75 3,00 5,25Muro exterior de
ascensor y pilar

1 2,00 3,00 6,00Muro exterior ascensor
2 2,20 3,00 13,20Tabique separación aula

55,80 55,80

Total m2  ......: 55,80 6,41 357,68
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3.4 M2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y
resistente al frote húmedo según DIN 53778 o equivalente. Evita la aparición de moho. i/ pp
protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de
zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies
muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua; i/
medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 5,00 3,00 15,00Pasillo distribuidor
2 1,30 1,00 2,60Tabique puerta de

acceso a aseos (a partir
de puerta y alic.)

1 3,00 1,00 3,00Tabique interior de aseos
y pilar (a partir de
alicatado)

1 1,75 1,00 1,75Muro exterior de
ascensor y pilar (a partir
de alicatado)

1 2,00 1,00 2,00Muro exterior ascensor (a
partir de alicatado)
PLANTA ALTA

1 5,00 3,00 15,00Pasillo distribuidor
2 1,30 3,00 7,80Tabique puerta de

acceso a despacho
1 3,00 3,00 9,00Tabique interior de

despacho y pilar
1 1,75 3,00 5,25Muro exterior de

ascensor y pilar
1 2,00 3,00 6,00Muro exterior ascensor
1 3,00 3,00 9,00Pared despacho

(ventana)
2 4,00 3,00 24,00Pared despacho (pared

longitudinal y pilar)
2 2,20 3,00 13,20Tabique separación aula
1 4,05 2,94 11,91Tabique despacho que se

mantiene
125,51 125,51

Total m2  ......: 125,51 6,72 843,43

3.5 M2 m2 Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, de hasta 10 cm
de espesor, regleado y fratasado y pulido listo para colocar pavimento de cualqueir tipo
encima. Totalmente terminado. Con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre
contenedor. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas
y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,60 1,40 3,64Planta baja
1 2,49 1,40 3,49
1 4,00 1,20 4,80Planta alta
1 2,00 1,20 2,40

14,33 14,33

Total m2  ......: 14,33 4,31 61,76

3.6 M2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de	
60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfilería vista; incluso p/p de elementos de remate,
accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTP-17 o
equivalente, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,00 1,00 18,00Planta baja (recinto

ascensor y adyacentes)
1 14,00 1,00 14,00Planta primera (recinto

ascensor y adyacentes)
(Medición del área
indicada en planos de
actuaciones)

32,00 32,00

Total m2  ......: 32,00 20,77 664,64
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3.7 M2 Suministro y colocación de solado de terrazo en baldosas de 30x30 de similares
características al terrazo existente,colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. i/ p.p. rodapié.; i/medios auxiliares y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,60 1,40 3,64Planta baja
1 4,00 1,20 4,80Planta alta
1 2,00 1,20 2,40

10,84 10,84

Total m2  ......: 10,84 30,19 327,26

3.8 M2 Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecución en obra de pulido
mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de lana
de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres fases:
la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una
muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el
pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos
producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a
continuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y
dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del ristalizado
utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una
vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de
difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias,
lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de
chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie
ni tiña el pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 5,00 3,00 15,00Distribuidor zona de
ascensor

1 1,00 38,00 38,00Pasillo restante
PLANTA PRIMERA

1 4,50 3,00 13,50Distribuidor zona de
ascensor

1 1,00 34,00 34,00Pasillo restante
1 4,50 3,00 13,50Despacho

(Se mide la reparación
todo el pasillo en cada
nivel)

114,00 114,00

Total m2  ......: 114,00 8,26 941,64

3.9 M2 Alicatado con azulejo de gres en azulejos de color y  dimensiones a escoger por la direccion
facultativa , recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.; i/medios auxiliares y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,40 2,10 0,84Aseo planta baja
1 2,00 2,10 4,20
1 0,40 2,10 0,84
2 0,45 2,10 1,89
1 0,40 2,10 0,84
2 1,30 2,10 5,46
1 3,00 2,10 6,30
1 1,30 2,10 2,73(pared asecensor)
1 2,00 2,10 4,20(pared asecensor)

27,30 27,30

Total m2  ......: 27,30 39,51 1.078,62

3.10 M2 Pavimento gres porcelánico de 30x30 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con adhesivo C2
s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material de 7x30 cm.,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt color  o similar, y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 1,00 7,50 7,50Aseo planta baja
7,50 7,50

Total m2  ......: 7,50 58,74 440,55

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA : 5.721,50

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud ud Suministro y colocación de rejilla de ventilación DE 20x40 CM. formada por perfiles de
aluminio lacado 80x1,5 mm plegadas, perfiles de sujección a la estructura principal; i/
totalmente colocada e instalada; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00ASCENSOR

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 120,38 120,38

4.2 M² Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado
fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total
40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado
contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o
mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero
compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de
acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,00 2,10 4,20Planta baja
1 2,00 2,10 4,20
1 1,00 2,10 2,10Planta alta
1 2,00 2,10 4,20

14,70 14,70

Total M²  ......: 14,70 290,24 4.266,53

4.3 Ud Desmontaje y recolocacion de extintor movil exintente i/ totalmente instalado i/medios
auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Planta baja
1 1,00Plant alta

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 18,51 37,02

4.4 Ud Suministro y colocación de placa de señalización SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad)
con inscripción en braile, disposiciónes y dimensiones de acuerdo con la norma UNE
41501:2002. totalmente instalada Para ver, tocar y escuchar si lo quiere con QR al escanearlo
emite audio con su descripción.
Texto braille: Accesible
Rótulo SIA ( Símbolo Internacional de la Accesibilidad)  en aluminio 0.8 mm.
Dimensiones 150×150 mm
Visible hasta a 10 metros de distancia.
Colores de fondo: AZUL
i/ medios auxiliares y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 30,26 60,52

Total presupuesto parcial nº 4 VARIOS (CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTINTOR) : 4.484,45

Presupuesto parcial nº 4 VARIOS (CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTINTOR)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Instalación de fontanería y saneamiento para un aseo, dotado de 3 lavabo y 3 inodoro,
realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y
los desagües, se entregan con tapones; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,00 1,00Aseo infantil
(tres inodoros de tanque
alto, y tres lavabos sobre
encimera)

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 649,84 649,84

5.2 Ud Desmontaje y recolocacion de 10ml tuberia de abastecimiento de agua incluso 1 ud grifo i/
totalmente intalado y probado, incluso pequeño material; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,00Aseo infantil
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 139,93 139,93

5.3 Ud Desmontaje acopio y recolocación de radiador existente de aluminio, reconexión desde la
nueva posicón a la instalción de calefacción existente mediante nueva red de tuberías de
cobre, piezas rectas, codos, piezas especiales, i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Radiador planta baja
1 1,00Radiador planta alta

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 223,35 446,70

5.4 Ud Suministro y colocación de aparato sanitario inodoro infantil tipo ROCA BABY o equivalente,
color blanco; salida vertical u horizontal; incluso taza, tanque alto, aro infantil y accesorios
completos para su completo y correcto funcionamiento, sin conexionado a la red de
saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

3 3,00Aseos infantiles
3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 350,42 1.051,26

5.5 Ud Colocación de serie de lavabos existentes sobre encimera, previo acopio; y accesorios
completos para su completo y correcto funcionamiento, sin conexionado a la red de
saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,00Lavabos aseo infantil
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 52,42 52,42

5.6 Ud Desmontaje y acopio de equipamiento de accesorios de baño; de todo tipo de accesorio
existente, jabonera, portarrollos, toalleros, espejos, secadores...  para su posterior reposición
i/ reposición de todos los elementos anteriormente acopiados i/ limpieza y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,00Aseo infantil
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 5,63 5,63

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN FONTANERÍA : 2.345,78

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN FONTANERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja ABB, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
1 interruptor automático diferencial ABB de 4x40A. 30mA., 1 PIAS ABB (111) de 25A., tres PIAS
ABB (1+N) de 10A., diferencial ABB de 2x25A. 30mA. Totalmente instalado, incluyendo
cableado y conexionado caja de protección, contador y ascensor; i/medios auxiliares y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 872,62 872,62

6.2 Ud Desmontaje y recolocación luminaria emergencia, i/ colocación de señalización. Totalmente
instalada y probada; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Planta baja y primera

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 33,08 66,16

6.3 Ud Desmontaje, reposición y colocación  toma eléctrica 16A empotrada en pared i/ totalmente
instalada y probada, pequeño material; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Planta baja

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 161,69 161,69

6.4 Ud Desmontaje ,reposición  y colocación caja derivación circuitos electricidad  empotrada en
pared i/ totalmente instalada y probada, pequeño material; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Planta baja y primera

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 81,46 162,92

6.5 Ud Desmontaje y recolocación luminaria plafón de techo del alumbrado existente colocada en
superficie i/ totalmente instalada y probada, pequeño material; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Planta baja
2 2,00Planta primera

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 78,83 236,49

6.6 Ud Desmontaje, reposición y colocación mecanismos interruptores circuito alumbrado i/caja
mecanismos, cableado, tubo corrugado, empotrado en pared; totalmente instalado, probado y
funcionando; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 119,45 238,90

6.7 M Conexión eléctrica de aparato elevador en corriente trifásica desde centro de transformación
hasta armario de ascensor en planta segunda, con cableado eléctrico formado por
conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, protegido con tubo PVC rígido visto, en sistema trifásico (tres fases, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conexión, etc. Instalación, paso de
conductos por estructura con perforación, ayudas de albañilería, conexionado y funcionando;
según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,20 21,20

21,20 21,20

Total M  ......: 21,20 10,43 221,12

Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.8 Ud Reubicación y adaptación de instalaciones existentes a recuperar tanto de baja tensión,
fuerza, voz y datos, etc.  incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y pequeño
material. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00PLANTA BAJA
2 2,00PLANTA PRIMERA

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 206,64 619,92

6.9 Ud Suministro y colocación de condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias
desde los puntos de alimentación existentes o a instalar en tres encencidos independientes
según las fases. P.p. de cajas de derivación,abrazaderas de fijación, accesorios de conexión,
mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material  auxiliar y mano de obra.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p.
de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Planta baja
2 2,00Planta alta

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 13,38 40,14

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA : 2.619,96

Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO RIBEIRA. REV 03-2024 Página 13



7.1 Ud Suministro completo de ascensor sin cuarto de máquinas Otis Gen2 FLEX o equivalente, con
1 embarque, 8 personas, 630kg, hueco de 1430 x 1650mm, con cabina 1100 x 1400mm. Puertas
telescópicas de 3 hojas de paso de 900 x 2000mm

•	2 paradas – 1 embarques. 
•	Recorrido  Aprox. 4 metros.
•	Velocidad 1m/s 
•	Cabina 1100 x 1400mm. 
•	Hueco previsto 1430 x 1650mm
•	Foso reducido 380mm
•	Sobrerecorrido reducido 2800mm
•	ACCB Botón de llamada audible en panel de mando.
•	AHCB Llamador audible en piso.
•	ARD Dispositivo de retorno de cabina automático.
•	En cabina y pisos puertas automáticas de 3 hojas telescópicas de paso 900 x 2000mm.
•	Puerta de cabina acabado en acero inoxidable
•	Puerta planta baja protección al fuego E120 y con acabado en acero inoxidable satinado
•	Puertas de piso protección al fuego E120 y con acabado para pintar en obra.
•	Cortina de infrarrojos de seguridad en cabina
•	Iluminación de cabina Leds y apagado automático de luz.
•	Sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano.
•	Sistema de monitorización permanente de cintas Pulse
•	Maniobra  MCS colectiva en bajada
•	Botoneras de cabina y plantas con botón audible.
•	Máquina radial GeN2 sin engranajes de imanes permanentes.
•	Sistema de ahorro de energía ReGen Drive.
•	Cuadro de acometida del ascensor incluido en cuadro de maniobra.
•	Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y 150 arranques por hora. 
•	Precisión de parada +/- 3 mm
•	Cabina con acabados alta calidad, suelo antideslizante, panel de mando en columna de suelo
a techo y rodapié de aluminio. 
•	Pantalla multifunción E-VIEW con sistema seguridad a distancia las 24 horas a través de línea
telefónica, con video-llamada con el centro de atención de averías 24H, sintetizador de voz, 
•	Guías, contrapeso, amortiguadores, sistema de seguridad, señalización y pulsadores.
•	Totalmente instalado con pruebas, ajustes y documentación para su puesta en marcha
cumpliendo normativas EN-81-20/50

LLAVIN en cada planta.
Símbolo de accesibilidad SIA SUA 9 CTE, UNE 41501:2002. TACTO VISUAL. 170x170x3 MM.
Totalmente instalado con pruebas, ajustes y documentación para su puesta en marcha.
Incluye: Replanteo. Colocación de tacos antivibratorios. Fijación del grupo. Montaje del
cuadro de maniobra. Pruebas de servicio. Conforme Real Decreto 203/2016 y trasposición de
la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas
UNE EN:81-20 y 21 y UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética 2014/30/UE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 27.839,65 27.839,65

Total presupuesto parcial nº 7 ASCENSOR : 27.839,65

Presupuesto parcial nº 7 ASCENSOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1.- CLASIFICACION DE RESIDUOS

8.1.1 M3 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Total m3  ......: 90,00 1,19 107,10

Total subcapítulo 8.1.- CLASIFICACION DE RESIDUOS: 107,10

8.2.- GESTION DE RESIDUOS INERTES

8.2.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 55,91 55,91

8.2.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 55,91 55,91

8.2.3 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 45,42 45,42

8.2.4 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 45,42 45,42

8.2.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 27,59 27,59

8.2.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 27,58 27,58

Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.2.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 53,64 53,64

8.2.8 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 26,82 26,82

8.2.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 31,41 31,41

Total subcapítulo 8.2.- GESTION DE RESIDUOS INERTES: 369,70

8.3.- GESTION DE TIERRAS

8.3.1 M3 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.

Total m3  ......: 0,50 7,67 3,84

8.3.2 M3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total m3  ......: 0,50 2,99 1,50

Total subcapítulo 8.3.- GESTION DE TIERRAS: 5,34

Total presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS : 482,14

Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS
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9.1.- PROTECCION COLECTIVA

9.1.1 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura,formado por:
barandilla principal de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 usos;
barandilla intermedia de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, dispuesta de manera que una
esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 4 usos; rodapié
metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la
superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados
en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200
mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con
base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,50 8,50Planta baja
1 8,50 8,50Planta primera

17,00 17,00

Total m  ......: 17,00 12,91 219,47

9.1.2 M Sistema de protección y delimitación de obra en el interor del edificio formada por estructura
de madera de pino 15x10 y paneles de trablero de madera aglomerada de 15 mm  de espesor
sujeta al pavimento existente; i/ arriostraminentos, y puerta de acceso, tolamente terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 2,00 12,00Planta baja
1 6,00 2,00 12,00Planta

24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 10,56 253,44

Total subcapítulo 9.1.- PROTECCION COLECTIVA: 472,91

9.2.- PROTECCION PERSONAL

9.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes
de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 0,34 1,02

9.2.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 3,97 11,91

9.2.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 5,11 15,33

9.2.4 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 1,48 4,44

9.2.5 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 20,77 62,31

9.2.6 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 11,74 35,22

9.2.7 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 3,60 10,80

9.2.8 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 7,24 21,72

9.2.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 4,42 13,26

Total subcapítulo 9.2.- PROTECCION PERSONAL: 176,01

9.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

9.3.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos
y tacos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 142,18 142,18

Total subcapítulo 9.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 142,18

9.4.- SEÑALIZACION PROVISIONAL

9.4.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 129,34 129,34

Total subcapítulo 9.4.- SEÑALIZACION PROVISIONAL: 129,34

Total presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD : 920,44

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 3.269,00
2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 8.565,08
3 ALBAÑILERÍA 5.721,50
4 VARIOS (CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTINTOR) 4.484,45
5 INSTALACIÓN FONTANERÍA 2.345,78
6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2.619,96
7 ASCENSOR 27.839,65
8 GESTIÓN DE RESIDUOS 482,14

8.1.- CLASIFICACION DE RESIDUOS 107,10
8.2.- GESTION DE RESIDUOS INERTES 369,70
8.3.- GESTION DE TIERRAS 5,34

9 SEGURIDAD Y SALUD 920,44
9.1.- PROTECCION COLECTIVA 472,91
9.2.- PROTECCION PERSONAL 176,01
9.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 142,18
9.4.- SEÑALIZACION PROVISIONAL 129,34

Total .........: 56.248,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS.
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL  
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUÑA]. 

CONSELLERIA DE CULTURA,  EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES. 
diciembre 2022-REV marzo 2024 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

ARQUITECTO: Vicente Fernández-Couto Gómez. Colegiado nº 1094 COAG.arqfcouto@coag.es 

 

 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 

Resumen de presupuesto       

Capitulo Descripción PEM .-€ 
% 

s/PEM 

C01           ACTUACIONES PREVIAS Y 
DEMOLICIONES 

3.269,00 5,81% 

C02           CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 8.565,08 15,23% 

C03           ALBAÑILERIA 5.721,50 10,17% 

C04           VARIOS 4.484,45 7,97% 

C05           INSTALACION FONTANERIA 2.345,78 4,17% 

C06           INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2.619,96 4,66% 

C07           ASCENSOR 27.839,65 49,49% 

C08           GESTIÓN DE RESIDUOS 482,14 0,86% 

C09           SEGURIDAD Y SALUD 920,44 1,64%  
PEM 56.248,00 100,00%   

    

 GG (13%) 7.312,24  

 BI (6%) 3.374,88  

 Total PRESUPUESTO CONTRATA 66.935,12  
 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL…………………...56.248,00.-€ 
PRESUPUESTO DE CONTRATA IVA NO INCLUIDO…………...66.935,12.-€  
IVA 21% S/ PRESUP. CONTRATA……………………………….  14.056,38.-€ 
PRESUPUESTO CONTRATA con 21% IVA ……………….…….80.991,50.-€ 
 
 
Asciende el Presupuesto de Contrata IVA 21% incluido, a la expresada cantidad 
de OCHENTA  MIL NOVECIENTOS NOVENTA  Y UN EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS 
 
Para la realización del Control de Calidad durante la ejecución de la obra, se 
redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es 1.020,90 € 
(IVA incluido) el cual se considera incluido en los gastos generales de la empresa, 
calculados para la realización del Presupuesto de Contrata de la Obra. 
 
 

Ferrol, Marzo 2024 

 
 

Arquitecto  
Vicente Fdez.-Couto Gómez 

 


	01. Normativa Obligado Cumplimiento.pdf
	Pliego  condiciones  edificación 
	INDICE PRESUPUESTO Y MEDICIONES
	Cuadro de precios auxiliares_REV 03-2024
	Cuadro de precios nº 1_REV 03-2024
	Cuadro de precios nº 2_REV 03-2024
	Cuadro de materiales_REV 03-2024
	Cuadro de mano de obra_REV 03-2024
	Cuadro de maquinaria_REV 03-2024
	Presupuesto y medición+Hoja PEM_REV 03-2024
	RESUMEN DE PRESUPUESTO

		2024-03-25T00:11:19+0100
	FERNANDEZ-COUTO GOMEZ VICENTE SEVERINO - 32622230L


		2024-03-25T00:11:47+0100
	FERNANDEZ-COUTO GOMEZ VICENTE SEVERINO - 32622230L


		2024-03-25T00:12:03+0100
	FERNANDEZ-COUTO GOMEZ VICENTE SEVERINO - 32622230L


		2024-03-25T00:13:07+0100
	FERNANDEZ-COUTO GOMEZ VICENTE SEVERINO - 32622230L




