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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CANTIDAD UD
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1,470 ud
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43,050 m.
12,000 ud
3,000 ud

DESCRIPCION

Hormigonera 200 I. gasolina
Hormigonera 300 I. gasolina

Oficial primera
Ayudante

Pedn especializado
Pedn ordinario
Oficial 12 encofrador
Oficial 12 electricista
Oficial 22 electricista

Arena de rio 0/6 mm.

Arena de rio 0/6 mm.

Gravilla 20/40 mm.

Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos
Agua

Pequefio material

Ladrillo perfora. tosco 25x12x7

Tapa cuadrada HA e=6¢m 50x50cm
Puente de prueba
Codo M-H PVC evacuacion 75 mm.j.peg.

Acometida prov. fonta.a caseta
Acometida prov. sane.a caseta
Acometida prov. telef. a caseta
Alg. caseta pref. aseo 5,98x2,45
Alg. caseta comedor 7,92x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 modulo
Botiquin de urgencias

Reposicién de botiquin

Tapa provisional arqueta 80x80
Tapa provisional pozo 70x70
Guardacuerpos metalico

Tablon madera pino 20x7 cm.
Tabloncillo madera pino 20x5 cm.
Tabla madera pino 15x5 cm.

Valla estandar chapa galvan. 2 m
Cable cobre desnudo D=35 mm.
Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.
Pica cobre p/toma tierra 14,3
Grapa para pica

Cuadro general obra pméax. 80 kW.
Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B
Extintor CO2 5 kg.

Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2.
Casco seguridad

Pantalla mano seguridad soldador
Pantalla proteccion c.particulas
Pantalla soldar oxiacetilénica
Gafas protectoras

Gafas antipolvo

Cascos protectores auditivos
Juego tapones antiruido silicona
Mono de trabajo poliéster-algod.
Traje agua verde tipo ingeniero
Mandil cuero para soldador

Par guantes uso general serraje
Par guantes vacuno

Par guantes p/soldador

Par guantes aislam. 10.000 V.

Par botas de agua de seguridad
Par botas de seguridad

Par polainas para soldador

Par rodilleras

Almohadilla de poliuretano

Arnés amarre dorsal y torsal
Cinturén de sujeccion y retencion
Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-60mm
Tb. vert. deslizante+eslinga 90 cm
Tb. vert. y horiz. desliz.+eslinga 90 cm
Cuerda nylon 14 mm.

Punto de anclaje fijo

Anclaje para cabrestante

Grupo M03

Grupo 001

Grupo P01

Grupo P02

Grupo P15

Grupo P17

SS_UN PRECIOS UNITARIOS

PRECIO IMPORTE
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CANTIDAD UD

0,400 ud
107,925 m.
7,000 ud
2,000 ud
2,400 ud
1,600 ud
5,000 ud
1,306 ud
1,600 ud
1,600 ud
5,328 ud
1,600 ud
12,000 ud
12,000 ud
10,000 ud

DESCRIPCION

Equipo trabajo vert. y horiz.
Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
Cono balizamiento estand. 30 cm.

Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm.

Chaleco de obras.

Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG
Sefial circul. D=60 cm.reflex.EG
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
Panel direc. reflec. 164x45 cm.
Soporte panel direc. metalico
Placa informativa PVC 50x30
Caballete para sefial D=60 L=90,70
Costo mensual limpieza-desinfec.
Costo mens. formacion seguridad
Reconocimiento médico basico |

Resumen

PRECIO

58,55
0,07
1,66
7,38
6,23

15,98
8,63

59,64

IMPORTE

23,42
7,55
11,62
14,76
14,95
25,57
43,15
7787
53,60
6,62
19,87
11,58
319,44
319,44
436,60

4.057,97

786,14
4.854,08
0,00
333,45

5.475,20



