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ÍNDICE DE PLANOS 
 

URBANISMO 
 
01_ U01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO_ REV.1 e. 1/2000  1/500 
   
ESTADO ACTUAL 
   
02_ EA01 PLANTA SEMISÓTANO  e. 1/200
03_ EA02 PLANTA BAJA  e. 1/200 
04_ EA03 PLANTA PRIMERA  e. 1/200 
05_ EA04 PLANTA SEGUNDA  e. 1/200
06_ EA05 PLANTA DE CUBIERTAS e. 1/200
07_ EA06 ALZADOS e. 1/200 
08_ EA07 SECCIONES e. 1/200 
   
ESTADO REFORMADO_ PROYECTO 
   
09_ A01 URBANIZACIÓN  e. 1/200 
10_ A02 ARQUITECTURA. PLANTA SEMISÓTANO  e. 1/200 
11_ A03 ARQUITECTURA. PLANTA BAJA  e. 1/200
12_ A04 ARQUITECTURA. PLANTA PRIMERA  e. 1/200 
13_ A05 ARQUITECTURA. PLANTA SEGUNDA  e. 1/200 
14_ A06 ARQUITECTURA. PLANTA DE CUBIERTAS  e. 1/200
15_ A07 ARQUITECTURA. PLANTA BAJA  e. 1/100 
16_ A08 ARQUITECTURA. PLANTA PRIMERA  e. 1/100
17_ A08 ARQUITECTURA. PLANTA SEGUNDA  e. 1/100 
18_ A08 ARQUITECTURA. ALZADO NORTE Y SECCIÓN AA'  e. 1/200  1/100 
19_ A08 ARQUITECTURA. ALZADO SUR Y SECCIÓN DD'  e. 1/200  1/100
20_ A08 ARQUITECTURA. ALZADO ESTE Y SECCIÓN BB' - CC'  e. 1/100
   
ESTRUCTURA 
 
21_ E01 ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN 7'-13
22_ E02 ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN 13'-19 
23_ E03 ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN 19'- 24
24_ E04 ESTRUCTURA. PLANTA BAJA 7'-13
25_ E05 ESTRUCTURA. PLANTA BAJA 13'-19 
26_ E06 ESTRUCTURA. PLANTA BAJA 19'- 24
27_ E07 ESTRUCTURA. PLANTA PRIMERA 7'-13 
28_ E08 ESTRUCTURA. PLANTA PRIMERA 13'-19 (1)
29_ E09 ESTRUCTURA. PLANTA PRIMERA 13'-19 (2)
30_ E10 ESTRUCTURA. PLANTA PRIMERA 19'-24 (1) 
31_ E11 ESTRUCTURA. PLANTA PRIMERA 19`-24 (2)
32_ E12 ESTRUCTURA. PLANTA CUBIERTA 7'-13 
33_ E13 ESTRUCTURA. PLANTA CUBIERTA 13'-19
34_ E14 ESTRUCTURA. PLANTA CUBIERTA 19'- 24
 
CONSTRUCCIÓN Y PLANTAS ACOTADAS 
 
35_ C01 PLANTA BAJA 1_4  e. 1/50 
36_ C02 PLANTA BAJA 2_4  e. 1/50 
37_ C03 PLANTA BAJA 3_4   e. 1/50 
38_ C04 PLANTA BAJA 4_4   e. 1/50 
39_ C05 PLANTA PRIMERA 1_4   e. 1/50 
40_ C06 PLANTA PRIMERA 2_4   e. 1/50
41_ C07 PLANTA PRIMERA 3_4   e. 1/50
42_ C08 PLANTA PRIMERA 4_4   e. 1/50 
43_ C09 PLANTA SEGUNDA 1_2   e. 1/50
44_ C10 PLANTA SEGUNDA 1_2   e. 1/50 
45_ C11 COTAS. PLANTA BAJA 1_4  e. 1/50 
46_ C12 COTAS. PLANTA BAJA 2_4   e. 1/50
47_ C13 COTAS. PLANTA BAJA 3_4   e. 1/50 
48_ C14 COTAS. PLANTA BAJA 4_4   e. 1/50
49_ C15 COTAS. PLANTA PRIMERA 1_4   e. 1/50
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50_ C16 COTAS. PLANTA PRIMERA 2_4   e. 1/50
51_ C17 COTAS. PLANTA PRIMERA 3_4   e. 1/50 
52_ C18 COTAS. PLANTA PRIMERA 4_4   e. 1/50
53_ C19 COTAS. PLANTA SEGUNDA 1_2   e. 1/50
54_ C20 COTAS. PLANTA SEGUNDA 2_2   e. 1/50 
55_ C21 PLANOS CONSTRUCTIVOS. SECCIÓN AA'   e. 1/50
56_ C22 PLANOS CONSTRUCTIVOS. SECCIÓN BB'   e. 1/50 
57_ C23 PLANOS CONSTRUCTIVOS. SECCIÓN CC'   e. 1/50 
58_ C24 PLANOS CONSTRUCTIVOS. SECCIÓN DD'   e. 1/50
59_ C25 DETALLES SECCIÓN AA'   e. 1/10
60_ C26 DETALLES SECCIÓN BB' 1_3   e. 1/10
61_ C27 DETALLES SECCIÓN BB' 2_3   e. 1/10 
62_ C28 DETALLES SECCIÓN BB' 3_3 e. 1/10 
63_ C29 DETALLES SECCIÓN CC' 1_2   e. 1/10
64_ C30 DETALLES SECCIÓN CC'  2_2 e. 1/10 
65_ C31 DETALLES SECCIÓN DD'   e. 1/10
66_ C32 ACABADOS. PLANTA BAJA   e. 1/100 
67_ C33 ACABADOS. PLANTA PRIMERA   e. 1/100 
68_ C34 ACABADOS. PLANTA SEGUNDA   e. 1/100
69_ C35 CARPINTERÍA EXTERIOR 1_4   e. 1/50 1/10 
70_ C36 CARPINTERÍA EXTERIOR 2_4   e. 1/50 1/10
71_ C37 CARPINTERÍA EXTERIOR 3_4   e. 1/50 1/10
72_ C38 CARPINTERÍA EXTERIOR 4_4   e. 1/50 1/10 
73_ C39 CARPINTERÍA INTERIOR 1_3   e. 1/50 1/10
74_ C40 CARPINTERÍA INTERIOR 2_3   e. 1/50 1/10 
75_ C41 CARPINTERÍA INTERIOR 3_3   e. 1/50 1/10
76_ C42 MEMORIA PANELES PREFABRICADOS HORMIGÓN 1_3  e. 1/50 
77_ C43 MEMORIA PANELES PREFABRICADOS HORMIGÓN 2_3  e. 1/50 
78_ C44 MEMORIA PANELES PREFABRICADOS HORMIGÓN 3_3  e. 1/50 
   
CUMPLIMIENTO CTE-DB-SI
   
79_ SI01 EVACUACIÓN. PLANTA SEMISÓTANO  e. 1/200 
80_ SI02 EVACUACIÓN. PLANTA BAJA  e. 1/200
81_ SI03  EVACUACIÓN. PLANTA PRIMERA  e. 1/200 
82_ SI04 EVACUACIÓN. PLANTA SEGUNDA  e. 1/200
83_ SI05 DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA SEMISÓTANO  e. 1/200 
84_ SI06 DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA  e. 1/200 
85_ SI07 DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA PRIMERA e. 1/200 
86_ SI08 DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA SEGUNDA  e. 1/200 
87_ SI09 SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA SEMISÓTANO  e. 1/200 
88_ SI10 SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA  e. 1/200
89_ SI11 SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA PRIMERA  e. 1/200 
90_ SI12 SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA SEGUNDA e. 1/200 
   
CUMPLIMIENTO CTE-DB-SUA, ACCESIBILIDADE D 35/2000 Y ORDENANZA MUNICIPAL
   
91_ SUA01 PLANTA BAJA  e. 1/200 
92_ SUA02 PLANTA PRIMERA  e. 1/200 
93_ SUA03 PLANTA SEGUNDA  e. 1/200 

 
INSTALACIONES 
   
94_ IF01 FONTANERÍA. PLANTA BAJA  e. 1/200  1/100
95_ IF02 FONTANERÍA. PLANTA PRIMERA  e. 1/200  1/100
96_ IF03 FONTANERÍA. PLANTA SEGUNDA  e. 1/200  1/100
97_ IS01 SANEAMIENTO. PLANTA BAJA  e. 1/200  1/100
98_ IS02 SANEAMIENTO. PLANTA PRIMERA  e. 1/200  1/100 
99_ IS03 SANEAMIENTO. PLANTA SEGUNDA  e. 1/200  1/100
100_ IS04 SANEAMIENTO. PLANTA DE CUBIERTAS  e. 1/200 
101_ IS05 SANEAMIENTO. DESARROLLO SANEAMIENTO  e. 1/200  
102_ IV01 VENTILACIÓN. PLANTA BAJA  e. 1/200
103_ IV02 VENTILACIÓN. PLANTA PRIMERA  e. 1/200 
104_ IV03 VENTILACIÓN. PLANTA SEGUNDA  e. 1/200 
105_ IV04 EXTRACCIÓN ESPECÍFICA TALLERES. PLANTA BAJA  e. 1/200
106_ IV05 EXTRACCIÓN ESPECÍFICA TALLERES. PLANTA PRIMERA  e. 1/200 
107_ IV06 EXTRACCIÓN ESPECÍFICA TALLERES. PLANTA SEGUNDA  e. 1/200
108_ IC01 CALEFACCIÓN. PLANTA BAJA  e. 1/200
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109_ IC02 CALEFACCIÓN. PLANTA PRIMERA  e. 1/200
110_ IC03 CALEFACCIÓN. PLANTA SEGUNDA  e. 1/200 
111_ IC04 CALEFACCIÓN. ESQUEMA DE PRINCIPIO
112_ IE01 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA BAJA  e. 1/100
113_ IE02 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA PRIMERA  e. 1/100 
114_ IE03 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA SEGUNDA  e.1/100
115_ IE04 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA BAJA  e. 1/100 
116_ IE05 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA PRIMERA  e. 1/100 
117_ IE06 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA SEGUNDA  e.1/100
118_ IE07 ELECTRICIDAD. ESQUEMA VOZ Y DATOS
119_ IE08 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 
120_ IE09 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES  
121_ IE10 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES  
122_ IE11 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 
123_ IE12 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES  
124_ IE13 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 
125_ IE14 ELECTRICIDAD. PUESTA A TIERRA  e. 1/200 
126_ IG01 GAS. PLANTA BAJA  e. 1/200 
127_ IG02 GAS. PLANTA PRIMERA  e. 1/200
128_ IST01 HE4 - CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA  e. 1/200 
   

 
SEGURIDAD Y SALUD 
   
129_ SS01 ESTUDIO SS- ORDENACIÓN DE LA OBRA  e. 1/200 
130_ SS02 ESTUDIO SS- PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA BAJA  e. 1/200 
131_ SS03 ESTUDIO SS- PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA PRIMERA  e. 1/200
132_ SS04 ESTUDIO SS- PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA DE CUBIERTAS  e. 1/200 
133_ SS05 ESTUDIO SS- PROTECCIONES COLECTIVAS. ALZADOS Y SECCIONES  e. 1/200 
134_ SS06 ESTUDIO SS- DETALLES DE SEGURIDAD 
   
   
ANEXOS AL PROYECTO 
135_ ANEXO 1 ESTRUCTURA. ESCALERA METÁLICA EXTERIOR FASE 4  e. 1/50  1/20
136_ ANEXO 2 TENDIDO LINEA ALIMENTACIÓN BAJA TENSIÓN  e. 1/100

 

 


