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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ACCESORIOS.CA 42,400 m.  Accesorios                                                      11,03 467,67

Grupo ACC .......................... 467,67

E15          2,000 u   Rejilla impulsión tipo Tramex  700x 200                           36,16 72,32

Grupo E15............................ 72,32

E34          1,000     Rejilla ex pulsión tipo Tramex  350x 200                           14,40 14,40

Grupo E34............................ 14,40

LASJDF       2,000 Ud  Placa de señalización SIA                                       11,25 22,50

Grupo LAS........................... 22,50

MA080        35,000 m   Valla de malla y  postes metálicos (alquiler y  transporte        2,46 86,10

MA090        338,790 m2  Andamiaje(alquiler, montaje, desmontaje y  transporte)           4,37 1.480,51

Grupo MA0........................... 1.566,61

MA100        338,790 m2  Red o lona (alquiler, montaje, desmontaje y  transporte)         0,46 155,84

Grupo MA1........................... 155,84

P0005        16.147,411 kg  Cemento                                                         0,11 1.776,22

P0010        10,866 m3  Agua                                                            0,55 5,98

P0015        51,382 m3  Arena                                                           13,68 702,91

P0025        0,166 m3  Hormigón HA-25/P/20/ IIa, elaborado central, transportado a obra 59,46 9,87

P0035        6,976 m3  Hormigón HA 25/P/12 IIa, elaborado central y  transportado a obra 61,06 425,97

P0037        3.041,460 ud  Bloque Arliblock acústico, de 30x 17x 20 cm                       0,91 2.767,73

P0039        10.710,000 ud  Ladrillo hueco doble                                            0,10 1.071,00

P0050        79,728 m2  Mallazo 20x  30x  5 mm                                            1,23 98,07

P0060        50,240 m   Semiv igueta armada                                              4,37 219,55

P0085        235,123 m   Rastrel pino norte, tratado con fungicida                       0,87 204,56

P0090        301,440 ud  Tornillo, de 6,3x  80 mm, arandela y   taco ex pansiv o.            1,05 316,51

P0095        265,267 m2  Placa de fibrocemento Granonada de Euronit                      5,65 1.498,76

Grupo P00............................ 9.097,11

P0100        267,277 ud  Tornillo y  arandela galv anizada.                                0,11 29,40

P01AG130     8,300 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       20,23 167,91

P01DW050     55,240 m3  Agua                                                            1,02 56,34

P01DW090     602,000 ud  Pequeño material                                                1,14 686,28

P01HM020     1,160 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   63,05 73,14

P01LH010     0,296 m2  Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 3 cm.                           71,51 21,20

Grupo P01............................ 1.034,27

P0250        11,466 m3  Grav a 40-80                                                     6,59 75,56

P0270        35,794 m   Canalón PVC, incluso p.p. de sellado y  tapajuntas               8,95 320,36

P0271        5,206 ud  Embocadura a bajante                                            17,31 90,12

P0272        5,206 ud  Rebosadero                                                      45,57 237,26

P0280        36,720 m   Tubo de PVC, diámetro 110 mm                                    1,59 58,38

P0285        9,180 ud  Codo                                                            0,96 8,81

P0290        30,600 ud  Abrazadera pletina galv anizada, con tornillo y  taco ex pansiv o   5,04 154,22

P0295        8,000 ud  Protección plegada en taller y  puesta en obra                   12,76 102,08

P0296        48,000 ud  Tacos con tornillo de acero inox idable                          1,37 65,76

P02CVC300    2,100 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                4,00 8,40

P02CVW030    0,116 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     12,78 1,48

P02CVW034    34,965 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,70 59,44

P02TVO450    10,500 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          19,45 204,23

Grupo P02............................ 1.386,10

P0330        132,000 ud  Ladrillo semimacizo 23.5x 11x 10 cm                               0,13 17,16

P0340        812,275 kg  Cal en pasta                                                    0,15 121,84

P0343        1.183,140 kg  Mortero cola Weber.col blanco                                   0,36 425,93

P0344        66,759 m2  Baldosa hidráulica                                              10,57 705,64

P0345        109,522 m2  Azulejo blanco 1ª calidad                                       8,20 898,08

P0346        26,304 kg  Mortero cola Weber. color junta fina                            0,46 12,10

P0347        173,503 m2  Plaqueta de semigres, color, 20x 20 cm                           10,94 1.898,12

P0348        38,500 m   Cantonera de acero inox idable                                   4,56 175,56

Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P0349        14,385 m   Bordillo de hormigón 15x 28 cm                                   5,42 77,97

P0350        1.408,400 kg  Mortero cola Weber.col lanic                                    0,55 774,62

P0355        388,815 m2  Plaqueta 40x 40 cm, de gres                                      16,40 6.376,57

P0360        84,275 kg  Mortero cola Weber. color junta fina                            0,36 30,34

P0365        47,340 kg  Cemento                                                         0,11 5,21

P0370        0,715 m2  Terrazo, de 40x 40 cm y  p.p. de rodapié fino biselado            9,47 6,77

Grupo P03............................ 11.525,91

P0400        28,000 m   Placa de granito, de 30 mm de espesor, pulida por una cara      33,26 931,28

P0420        7,200 ud  Ventana V2 formada en taller                                    561,48 4.042,66

P0425        7,200 ud  Acristalamiento V2 y  su sellado                                 90,81 653,83

P0430        7,200 ud  Sellado perimetral V2 con sillicona neutra                      10,94 78,77

P0435        6,000 ud  Venta V3 formada en taller                                      370,57 2.223,42

P0436        4,950 ud  Venta V4 formada en taller                                      218,70 1.082,57

P0445        6,000 ud  Acristalamiento V3 y  su sellado                                 52,86 317,16

P0446        4,950 ud  Acristalamiento V4                                              82,70 409,37

P0450        6,000 ud  Sellado perimetral V3 con silicona neutra                       10,94 65,64

P0451        4,950 ud  Sellado perimetral V4 con silicona neutra                       10,94 54,15

P0455        42,000 m2  Persiana y  p.p. de todos sus mecanismos                         10,94 459,48

P0460        25,600 m   Caja de persiana fabricada en taller                            34,17 874,75

P04PW090     40,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,40

P04TE040     352,391 m2  P.escay ola estandar v ista 60x 60 cm                              3,55 1.250,99

P04TW030     201,366 m.  Perfil angular remates                                          0,91 183,24

P04TW040     352,391 ud  Pieza cuelgue                                                   1,03 362,96

P04TW060     1.342,440 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,08 1.449,84

P04TW430     1,000 ud  Trampilla 850x 600x 12,5                                          114,92 114,92

P04TW430F    1,000 ud  Trampilla 870x 650x 12,5                                          144,89 144,89

Grupo P04............................ 14.700,31

P0505        78,225 m   Cable de acero cobrizado, 35 mm2                                2,83 221,38

P0510        14,900 ud  Pica, de 2.00 m, de acero recubierta de cobre                   5,47 81,50

P0515        74,500 p.p Soldadura magnetotérmica                                        0,91 67,80

P0520        0,090 ud  Interruptor 4x 40 A                                              78,24 7,04

P0525        0,090 ud  Interruptor diferencial 4x 40 A / 300 mA selectiv o               128,38 11,55

P0530        3,150 m   Línea 4x 16 mm2 + T.T. y  tubo rígido, grado de protección 7.     14,44 45,49

P0535        1,000 ud  Cuadro según esquema                                            665,78 665,78

P0548        872,550 m   Cables de 2,5 mm2, tubo corrugado, cajas y  accesorios           1,73 1.509,51

P0565        535,500 m   Cables de 1,5 mm2, tubo corrugado, cajas y  accesorios.          1,14 610,47

P0570        20,000 ud  Interruptor unipolar, cajas de mecanismo y  registro             6,29 125,80

P0571        1,000     Interruptor unipolar estanco, cajas de mecanismo y  registro     7,56 7,56

P0585        31,000 ud  Luminaria de emergencia, 120 lum, con bateria                   59,24 1.836,44

P0586        4,000 ud  Luminaria de emergencia estanca, 120 lum, con bateria           50,36 201,44

Grupo P05............................ 5.391,76

P0610        5,000 ud  Pileta redonda de porcelana, diámetro 41 cm, y  v álv ula 1 1/2"   69,99 349,95

P0615        5,000 ud  Grifo temporizado Presto 605 F                                  46,48 232,40

P0620        5,000 ud  Llav e de escuadra, ramalillo y  accesorio                        5,97 29,85

P0635        4,000 ud  Dosificador de jabón, de capacidad 1,20, de acero inox .         41,12 164,48

P0645        4,000 ud  Dispensador de papel higiénico en bobina Simex  40/HIC           25,60 102,40

Grupo P06............................ 879,08

P0810        168,018 l   Pintura acrílica                                                6,28 1.055,15

P0815        53,120 l   Fungicida                                                       4,37 232,14

P0845        189,112 m2  Placa poliestireno, 40 mm espesor, peso específico 35-40 kg/m3  3,28 620,29

P0846        189,112 m2  Placa poliestireno, 40 mm espesor, peso específico 30-32 kg/m3  2,92 552,21

P0850        577,130 ud  Roseta de fijación                                              0,46 265,48

P0855        256,619 m2  Placa poliestireno, 60 mm espesor, peso específico 30-32 kg/m3  4,37 1.121,43

P0860        11,407 m2  Placa poliestireno, 30 mm espesor, peso específico 30-32 kg/m3  2,30 26,24

Grupo P08............................ 3.872,92

P0900        6,000 ud  Casco de polietileno, homologado                                2,00 12,00

P0905        6,000 ud  Mono de trabajo de una sola pieza y  color uniforme, confeccionad 14,61 87,66

P0910        6,000 ud  Par de zapatros de seguridad                                    16,07 96,42
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P0915        6,000 ud  Par de guantes de cuero, fuertes                                3,83 22,98

P0920        48,000 ud  Par de botas de agua reforzadas                                 14,61 701,28

P0925        6,000 ud  Traje de aguas en dos piezas, de ny lon                          7,75 46,50

P0930        3,000 ud  Gafas antipolv o                                                 5,47 16,41

P0935        4,000 ud  mascarilla antipolv o buco-nasal                                 7,29 29,16

P0940        4,000 ud  Filtro antipolv o mecánico, recambiable                          3,65 14,60

P0945        3,000 ud  Protector auditiv o con orejeras                                 29,16 87,48

P0950        3,000 ud  Gafas antiproy ecciones                                          7,29 21,87

P0955        4,000 ud  Cinturon de cuero ajustable                                     12,30 49,20

P0960        6,000 ud  Cinturón de cuero ajustable                                     25,52 153,12

P0965        70,000 m2  Red de ocultación y  p.p. de material de atado                   0,64 44,80

P0970        77,000 m   Cinta de plástico de balizamiento  y  material de atado          0,82 63,14

P0975        2,000 ud  Señal de riesgo con soporte                                     49,21 98,42

P0980        1,000 ud  Cartel indicativ o de riesgo                                     27,42 27,42

P0985        5,000 ud  Caseta oficina (alquiler, montaje y  transporte)                 105,01 525,05

P0990        5,000 ud  Caseta v estuario (alquiler, montaje y  transporte)               155,26 776,30

P0991        6,000 ud  Taquilla metálica indiv idual, con llav e (alquiler y  transporte) 0,00 0,00

P0992        3,000 ud  Banco sin respaldo                                              13,72 41,16

P0993        1,000 ud  Armario primeros aux ilios 8 personas                            60,27 60,27

Grupo P09............................ 2.975,24

P15GA030     102,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,55 56,10

P15GA040     52,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,56 29,12

P15GH050     12,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x 60                                      4,16 49,92

P15GP005     32,500 ud  Bandeja PVC 50x 30 mm con tapa y  acces.                          4,47 145,28

P15GP025     26,000 ud  Bandeja PVC 100x 50 mm con tapa y  acce.                          7,04 183,04

P15GP035     6,500 ud  Bandeja PVC 185x 60 mm con tapa y  acce.                          8,20 53,30

P15HA080     13,000 ud  Caja superficie 3 mód.(CA3S) 115x 186x 63                         13,24 172,12

P15HC010     26,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           9,31 242,06

P15HC030     13,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                6,47 84,11

Grupo P15............................ 1.015,05

P16AA010     2,000 ud  Proy .simé.sorpresiv o 25 W.                                      17,54 35,08

P16BA040     2,000 ud  Regleta de superficie 1x 32 W. AF                                14,00 28,00

P16BA041     46,000 ud  Regleta de superficie 2x 32 W. AF                                15,49 712,54

P16BA042     3,000 ud  Regleta de superficie 2x 32 W. AF IP65                           21,87 65,61

P16CA080     2,000 ud  Lámp.LED 230 V. 25 W.                                           9,65 19,30

P16CC090     100,000 ud  Tubo fluorescente 32 W./830-840-827                             1,97 197,00

Grupo P16............................ 1.057,53

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                7,10 7,10

P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,31 6,62

P17XT030     4,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,47 13,88

Grupo P17............................ 27,60

P18BC160     1,000 ud  Bañera acero 100x 70 bla.N.Europa                                56,23 56,23

P18CC130     4,000 ud  Porta escobilla acero inox .                                     32,81 131,24

P18GB060     1,000 ud  Monomando ex t.baño-ducha telf.cromo s.n.                        52,40 52,40

P18GL160     2,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        161,41 322,82

P18GX015     6,000 ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    60,15 360,90

P18GX160     6,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      20,34 122,04

P18GX200     6,000 ud  Racor unión taza                                                20,56 123,36

P18GX210     6,000 ud  Brida fijación                                                  5,65 33,90

P18IA040     2,000 ud  Taza p/flux or normal bla. VICTORIA                              70,72 141,44

P18IE050     2,000 ud  Inod. infantil c/tapa Baby , Hapening de Roca                    159,92 319,84

P18IE060     2,000 ud  Inod.p/discapacitados                                           305,76 611,52

P18IE070     2,000 ud  Asiento ergonómico c/tapa                                       120,02 240,04

P18LU040     2,000 ud  Lav .1 seno 65x 49 c/fij.bla. Kalahari                            147,62 295,24

Grupo P18............................ 2.810,97

P20TM060.MOD 212,000 m.  Tubo multicapa PE-x b/Al/PE-x b                                   4,13 875,56

P20TV020     20,000 ud  Válv ula termostática 1/2"                                       5,18 103,60
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Grupo P20............................ 979,16

P21CF020     165,000 m2  Panel l.v .a.d.                                                  11,12 1.834,80

P21CF050     33,000 ud  Cinta de aluminio                                               9,40 310,20

P21EG120     1,000 ud  Ex tractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h                     9.932,76 9.932,76

P21RR010     12,000 ud  Rejilla retorno 200x 150                                         10,86 130,32

P21RR030     42,000 ud  Rejilla retorno 500x 150                                         19,41 815,22

Grupo P21............................ 13.023,30

P22IB040     650,000 m.  C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                          0,38 247,00

P22IB100     468,000 m.  C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC                           0,96 449,28

P22IB290     48,000 ud  Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.                                7,58 363,84

P22IM010     74,000 ud  Conector toma RJ-45 C UTP                                       5,28 390,72

P22IP020     1,000 ud  Panel conex ión 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6                        51,07 51,07

P22IP060     48,000 ud  Tapa puerto RJ45                                                0,64 30,72

P22IP070     48,000 ud  Placa marcado de paneles                                        0,74 35,52

P22RES030    1,000 ud  Sw itch de 48 puertos 10/100/1000Mbps                            773,66 773,66

Grupo P22............................ 2.341,81

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     117,93 117,93

Grupo P23............................ 117,93

P28W001      450,000 ud  Pequeño material jardinería                                     1,59 715,50

P28W101      0,750 l.  Antitranspirante foliar concentr                                20,05 15,04

Grupo P28............................ 730,54

P4005        28,800 ud  Ventana V1 formada en taller                                    831,37 23.943,46

P4010        28,800 ud  Acristalamiento V1 y  su sellado                                 144,34 4.156,99

P40110       3,500 m   Mesa TRESPA 13 mm con huecos para piletas                       109,35 382,73

P4015        28,800 ud  Sellado perimetral V1 con silicona neutra                       10,94 315,07

P4077        6,130 kg  Puntas de acero                                                 1,28 7,85

P4078        122,600 m   Premarco p. rojo 60x 38 m formado en taller, transportado a obra 2,62 321,21

P4080        2,000 ud  Cierre antipánico, basculante, para puerta PE                   109,35 218,70

P4085        2,000 ud  Mecanismo para cierre automático                                45,57 91,14

P4090        4,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y  v iidrio       173,14 692,56

P4091        3,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y  v idrio P2     154,91 464,73

P4095        4,000 ud  Herrajes                                                        59,24 236,96

P4096        3,000 UD  Herraje                                                         59,24 177,72

Grupo P40............................ 31.009,11

P4100        2,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y  v iidrio       164,03 328,06

P4105        5,940 ud  Herrajes                                                        45,57 270,69

P4106        2,000     Armazón metálico para puerta corredera de madera.               246,04 492,08

P4107        3,940 UD  Rejilla de v entilación de lamas fijas aL                        99,67 392,70

P4110        3,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y  v iidrio       109,35 328,05

P4111        2,000 ud  Hoja puerta y  trav esaño superior, guarniciones y  v idrio         191,37 382,74

P4115        5,000 ud  Herrajes                                                        59,24 296,20

P4125        25,420 m   Pasamanos formado en taller y  transportado a obra               61,97 1.575,28

P4126        13,600 m   Barandilla con soportes v erticales y  pasamanos                  110,26 1.499,54

Grupo P41............................ 5.565,33

PASD.1ga     17,430 m   Drn PVC ranurado ø110                                           2,11 36,78

Grupo PAS........................... 36,78

PBPC.2aab    0,211 m3  HM-20/P/40 de central                                           106,79 22,53

PBPM60cab    239,000 kg  Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                 0,04 9,56

PBPM66bab    41,000 kg  Mort seco hidrofugado CS IV W0 rev oco/enlucido manual           0,09 3,69

Grupo PBP........................... 35,78

PBRA.1abab   10,992 t   Arena silícea 0-5mm rio lv d                                     4,30 47,27

PBRG.3aba    6,474 t   Grav a 20-40 mm silícea                                          6,64 42,99

Grupo PBR........................... 90,25

PBUB.3l      6,930 ud  Abraz met refz DN 115                                           0,93 6,44
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Grupo PBU........................... 6,44

PFFC62e      328,000 ud  Ladrillo macizo para rev estir 25x 12x 5 cm                        0,18 59,04

Grupo PFF ........................... 59,04

PIAR27ad     1,000 ud  Armario mural 19" 1 cuerpo 15U 600x 400 mm                       271,44 271,44

Grupo PIA............................ 271,44

PICC.3d      304,000 ud  Elem rad Al 70 cm                                               12,58 3.824,32

PICC.7a      608,000 ud  Soporte rad Al alicatar                                         0,73 443,84

PICC98aa     1,000 ud  Depósito ex pansión cerrado 8l                                   29,16 29,16

Grupo PIC............................ 4.297,32

PIEB.1b      666,000 m   Cable Cu flex  H07V-K 1x 2,5 mm                                   0,57 379,62

PIEB90aa     210,000 m   Tb PVC flex  corrug Ø16mm                                        0,36 75,60

PIEB91aa     12,000 m   Tb PVC ríg ø16mm                                                0,58 6,96

PIES.1a      35,000 ud  Caj mec empot 1 elem                                            1,80 63,00

PIES.2a      2,000 ud  Caj mec spf 1 elem                                              4,10 8,20

PIES15aa     2,000 ud  Marco/placa 1 elem eco                                          1,90 3,80

PIES15ab     35,000 ud  Marco/placa 1 elem est                                          2,08 72,80

PIES29ba     2,000 ud  Bas enchuf bip+T lat eco                                        2,92 5,84

PIES29bb     35,000 ud  Bas enchuf bip+T lat est                                        5,02 175,70

Grupo PIE............................ 791,52

PIFI38acb    37,800 m   Tb PP san PN 20 Ø25 mm                                          2,24 84,67

PIFI38adb    19,440 m   Tb PP san PN 20 Ø32 mm                                          3,65 70,96

PIFI38aeb    11,880 m   Tb PP san PN 20 Ø40 mm                                          5,85 69,50

PIFI38afb    32,400 m   Tb PP san PN 20 Ø50 mm                                          9,24 299,38

PIFI38agb    6,480 m   Tb PP san PN 20 Ø63 mm                                          12,18 78,93

PIFI43c      7,000 ud  P.P. acc PP Ø25                                                 0,73 5,11

PIFI43d      3,600 ud  P.P. acc PP Ø32                                                 1,02 3,67

PIFI43e      2,200 ud  P.P. acc PP Ø40                                                 1,44 3,17

PIFI43f      6,000 ud  P.P. acc PP Ø50                                                 2,92 17,52

PIFI43g      1,200 ud  P.P. acc PP Ø63                                                 4,52 5,42

PIFI88be     7,000 ud  Llav e corte Ø25 mm                                              17,57 122,99

PIFI88bg     4,000 ud  Llav e corte Ø40 mm                                              32,53 130,12

Grupo PIF ............................ 891,43

PIPR.1c      5,000 ud  Detector v olumétrico haz 20 m                                   48,73 243,65

Grupo PIP............................ 243,65

PISA92bb     0,800 ud  Rejilla y  marco de fundición 100x 40 cm                          92,22 73,78

PISE30bb     1,000 ud  Termo elec ch v ert 30 l                                         164,03 164,03

PISS.1AEZ    7,350 m   Tubo san PVC Ø110 mm                                            6,40 47,04

PISS.1AZ     12,000 m   Tubo san PVC Ø200 mm                                            21,49 257,88

PISS.1aa     20,000 m   Tubo san PVC Ø40 mm                                             1,82 36,40

PISS.1ae     9,675 m   Tubo san PVC Ø40 mm                                             6,35 61,44

PISS.1af     13,000 m   Tubo san PVC Ø125 mm                                            9,64 125,32

PISS.1ag     65,000 m   Tubo san PVC Ø150 mm                                            15,60 1.014,00

PISS.2fa     16,000 ud  Codo 92º PVC san Ø40 mm                                         0,81 12,96

PISS.2fe     6,000 ud  Codo 92º PVC san Ø110 mm                                        3,39 20,34

PISS.5a      0,760 ud  Adhesiv o limp 125 c.c. c.c.                                     3,54 2,69

PISS.6aa     8,000 ud  Válv  rect lav  Ø32mm                                             1,76 14,08

PISS10a      7,000 ud  Embellecedor color Ø40 mm PVC                                   0,24 1,68

PISS38bb     2,000 ud  Sum sif inox  antim 100x 100mm Ø40 mm                             18,79 37,58

PISS96aa     7,000 ud  Cerco y  tapa HA rgtr 50x 50 cm                                   6,58 46,06

PISS96ab     1,000 ud  Cerco y  tapa HA rgtr 60x 60 cm                                   7,67 7,67

Grupo PIS............................ 1.922,94

PNIB.2a      31,500 kg  Pintura asfáltica imprimación                                   3,60 113,40

Grupo PNI............................ 113,40

PO530MOD     3,000 m   Cableado conex ión 1x 16 mm2                                      12,94 38,82

Grupo PO5........................... 38,82
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U37YQ130     1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 40 A                                 18,01 18,01

U37YQ131MOD 1,000 ud  Interruptor diferencial 40 A / 300 mA                           41,15 41,15

Grupo U37............................ 59,16

mt04lpa010a  20.359,280 Ud  Ladrillo cerámico perforado, para rev estir, 25x 12x 7 cm, según UN 0,10 2.035,93

mt07aco010a  343,035 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en t 0,87 298,44

mt07aco010c  22.590,526 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,88 19.879,66

mt07aco020a  358,560 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,12 43,03

mt07aco020b  88,680 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,05 4,43

mt07aco020c  18,640 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,06 1,12

mt07aco020d  259,680 Ud  Separador homologado para muros.                                0,05 12,98

mt07aco020i  1.672,500 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,06 100,35

mt07v au010a  189,370 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1.  4,41 835,12

mt08efl010a  184,426 m²  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 13,00 2.397,54

mt08efl010c  428,824 m²  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, entr 13,77 5.904,91

mt08eft010a  57,067 m²  Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.              6,55 373,79

mt08eme030a  129,737 m²  Sistema de encofrado a dos cara, para muros, formado por paneles 21,00 2.724,47

mt08eme030c  103,840 m²  Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 18,74 1.945,96

mt08eup010a  45,372 m²  Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección 9,23 418,78

mt08eup010b  214,519 m²  Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección 9,23 1.980,01

mt08ev a010a  18,957 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de v igas de h 19,69 373,26

mt08v ar050   2,838 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,17 3,32

mt08v ar060   2,324 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,15 14,29

mt09mor010c  8,310 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 105,06 873,04

mt09mor010d  1,515 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado e 111,44 168,83

Grupo mt0............................ 40.389,26

mt10haf010nea 236,499 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 15.441,04

mt10hmf011bb 8,425 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         54,59 459,93

mt14gdo010b  83,160 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad         2,52 209,56

mt15pao010a  453,600 Ud  Roseta, para fijación de membrana drenante.                     0,02 9,07

mt15pao020a  22,680 m   Perfil de remate.                                               1,76 39,92

Grupo mt1............................ 16.159,53

mt34crg010b  5,000 Ud  Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grad 105,54 527,70

Grupo mt3............................ 527,70

mt41ix i010a  5,000 Ud  Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, co 40,41 202,05

mt41sny 020s  13,000 Ud  Placa de señalización de medios de ev acuación, de poliestireno f 3,19 41,47

mt41sny 100   15,000 Ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,27 4,05

Grupo mt4............................ 247,57

mt51cub020dad 198,700 m²  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  20,05 3.983,94

Grupo mt5............................ 3.983,94

TOTAL ........................................................................... 182.006,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     
01.01 m   DESMONTAJE DE LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN SUPERFICIAL         

Desmontaje de línea general de alimentación superficial bajo tubo protector, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga del material desmontado y  los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proy ecto.

mo002        0,022 h   Oficial 1ª electricista.                                        14,22 0,31

mo095        0,022 h   Ay udante electricista.                                          13,56 0,30

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 m   ARRANQUE PUNTUAL DE TUBOS Y ACCESORIOS                          

Arranque puntual de tubos y  accesorios de hasta 1" de diámetro, en instalación superficial de distribución de agua,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que están sujetos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Arranque de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y  acopio
del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material arrancado y  los restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proy ecto.

mo007        0,083 h   Oficial 1ª fontanero.                                           14,22 1,18

mo100        0,083 h   Ay udante fontanero.                                             13,56 1,13

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03 Ud  DESMONTAJE DE ENLACE A INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN               

Desmontaje de de enlace a instalación de con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de colector y  armario,
terminales, v álv ulas, purgadores y  demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retira-
da y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y  los restos
de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de
Proy ecto.

mo096        5,646 h   Ay udante calefactor.                                            13,56 76,56

mo106        2,823 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 37,18

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               113,70 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04 Ud  DESMONTAJE DE RADIADOR                                          

Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máx imo, con medios manuales, dejando la toma y  la salida con tapones
prov isionales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y  los res-
tos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de
Proy ecto.

mo003        0,627 h   Oficial 1ª calefactor.                                          14,22 8,92

mo096        0,627 h   Ay udante calefactor.                                            13,56 8,50

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               17,40 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA                                 

Desmontado de red de instalación eléctrica y  de alumbrado con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-
mentos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento inferior a 200 m2, incluso, retirada de
escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje.

O01OB210     1,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 20,56

O01OA060     4,320 h.  Peón especializado                                              13,41 57,93

O01OA070     2,160 h.  Peón ordinario                                                  13,17 28,45

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               106,90 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

01.06 m²  DESMONTAJE DE MAMPARA SEPARADORA CIEGA                          

Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de madera, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructiv os a los que se sujeta. Incluso p/p de retirada prev ia de las instalaciones eléctricas ex is-
tentes, estructura soporte, cercos, rodapiés y  demás componentes; limpieza, acopio, retirada y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje de la instalación eléctrica. Desmontaje de los paneles. Retirada y  acopio del material desmon-
tado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proy ecto.

mo010        0,154 h   Oficial 1ª montador.                                            14,22 2,19

mo076        0,154 h   Ay udante montador.                                              13,56 2,09

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07 m²  DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA           

Demolición de partición interior de fábrica rev estida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos. Incluso p/p de demolición
de sus rev estimientos (y eso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y  carpinterías, prev io desmonta-
je de las hojas; limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición manual de la fábrica y  sus rev estimientos. Fragmentación de los escombros en piezas mane-
jables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.

mo106        0,260 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 3,42

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               3,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.08 Ud  DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE PASO                   

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y  herrajes, con medios
manuales. Incluso p/p de, limpieza, acopio, retirada y  carga manual del material desmontado sobre camión o con-
tenedor.
Incluy e: Desmontaje de los elementos. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de
Proy ecto.

mo054        0,278 h   Ay udante carpintero.                                            13,56 3,77

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 m²  DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO DE MADERA                             

Demolición de falso techo registrable de paneles de maderalacas de y eso laminado, con medios manuales, sin de-
teriorar los elementos constructiv os a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y
estructuras de suspensión, falsas v igas, tabicas, molduras, cornisas y  remates, limpieza, acopio, retirada y  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.

mo106        0,278 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 3,66

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.10 UD  LEVANTADO DE CARPINTERÍAS DE FACHADA                            

Lev antado de carpintería de aluminio (1 puerta  y  11 v entanas en planta baja) sin realizar la ex traccion prev ia de
los v idrios, incluso carga para transporte de las mismas.

O0004        2,650 h   Oficial 1ª                                                      14,22 37,68

O0002        2,650 h   Peón especializado                                              13,41 35,54

MA010        0,100 ud  Alquiler contenedor 7 m3                                        109,35 10,94

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               84,20 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS

01.11 m2  DESMONTADO DE PANEL RIGIDO DE CUBIERTA                          

Desmontado por medios manuales de paneles rígidos de aislamiento con lámina de aluminio inferior de cubierta, in-
cluso  picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elev ación, carga, descarga y  limpieza del lugar de
trabajo, clav os, ganchos y  fijaciones,  y  retirada de escombros sin considerar transporte a v ertedero o planta de
reciclaje.

O01OA070     0,173 h.  Peón ordinario                                                  13,17 2,28

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.12 m.  DEMOLICION DE EVACUACION DE CUBIERTA.PVC D<30 A MANO            

Demolición de red de ev acuacion de cubierta (canalones y  bajantes), de tubos de PVC, de hasta 30 cm. de diáme-
tro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas, limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,200 h.  Oficial segunda                                                 13,95 2,79

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  13,17 3,29

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.13 m²  DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO   

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  elementos de fijación, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del
30%, para una superficie media a desmontar de entre 101 y  200 m²; con medios y  equipos adecuados. Incluso p/p
de desmontaje de remates, canalones y  bajantes, mediciones de amianto (ambientales y  personales), limpieza,
plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada y  protegida, retirada y  carga mecánica del
material desmontado sobre camión.
Incluy e: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas en zona delimitada y  protegida. Carga del material desmontado y  los restos de obra sobre
camión.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proy ecto.

mt51cub020dad 1,000 m²  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  20,05 20,05

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               20,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.14 m²  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA                   

Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y  correas,
con equipo de ox icorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os sobre los que se apoy a. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.

mq08sol010   0,218 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 6,71 1,46

mo018        0,208 h   Oficial 1ª soldador.                                            14,22 2,96

mo106        1,041 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 13,71

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               18,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.15 m³  DEMOLICIÓN DE PILAR DE HORMIGÓN ARMADO                          

Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de ox icorte. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen realmente demolido según especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   6,036 h   Martillo neumático.                                             3,71 22,39

mq05pdm110   3,018 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,29 18,98

mq08sol010   1,513 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 6,71 10,15

mo018        1,446 h   Oficial 1ª soldador.                                            14,22 20,56

mo105        5,784 h   Peón especializado construcción.                                13,41 77,56

mo106        4,820 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 63,48

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               213,10 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.16 m³  DEMOLICIÓN DE VIGA DE HORMIGÓN ARMADO                           

Demolición de v iga de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de ox icorte. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen realmente demolido según especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   6,036 h   Martillo neumático.                                             3,71 22,39

mq05pdm110   3,018 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,29 18,98

mq08sol010   1,513 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 6,71 10,15

mo018        1,446 h   Oficial 1ª soldador.                                            14,22 20,56

mo105        5,784 h   Peón especializado construcción.                                13,41 77,56

mo106        4,820 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 63,48

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               213,10 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17 m²  DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO             

Demolición de solera de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor y  pav imento ex istente, con martillo neumáti-
co, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición del pav imento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   0,332 h   Martillo neumático.                                             3,71 1,23

mq05pdm010a  0,332 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,46 1,15

mo105        0,318 h   Peón especializado construcción.                                13,41 4,26

mo106        0,214 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 2,82

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.18 m³  DEMOLICIÓN DE ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO                         

Demolición de zapata de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máx ima, con martillo neumático y  equi-
po de ox icorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga mecánica de escombros sobre camión o contene-
dor.
Incluy e: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de ox icorte. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Carga mecánica de escom-
bros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles
lev antados antes de empezar la demolición y  los lev antados al finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución
de la obra, según especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   6,439 h   Martillo neumático.                                             3,71 23,89

mq05pdm010a  3,219 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,46 11,14

mq01ret010   0,282 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 CV.                   37,23 10,50

mq08sol010   1,815 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 6,71 12,18

mo106        2,106 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 27,74

mo105        5,861 h   Peón especializado construcción.                                13,41 78,60

mo018        1,735 h   Oficial 1ª soldador.                                            14,22 24,67

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               188,70 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.19 M2  DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE                

Demolición de cerramiento de la fachada lateral del edificio ex istente, incluso depósito en contenedor y  carga para
transporte de las mismas.

O0004        2,000 h   Oficial 1ª                                                      14,22 28,44

O0002        2,000 h   Peón especializado                                              13,41 26,82

MA010        0,150 ud  Alquiler contenedor 7 m3                                        109,35 16,40

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               71,70 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.20 ud  LEVANTADO DE FUENTE                                             

Lev antado de fuente, a mano, con retirada de escombros y  carga, i/p.p. de instalaciones afectadas; sin incluir
transporte a v ertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              13,41 6,71

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  13,17 1,98

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               8,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.21 M2  DEMOLICIÓN DE ACERA Y BORDILLO CONTIGUO                         

Demolición de acera, solera de apoy o y  sub-base de grav a, de su bordiilo y  base de apoy o de éste, incluso depó-
sito de escombros en contenedor, carga para transporte del miso

O0004        0,350 h   Oficial 1ª                                                      14,22 4,98

O0002        0,350 h   Peón especializado                                              13,41 4,69

O0001        0,350 h   Peón ordinario                                                  13,17 4,61

M0020        0,350 h   Pala ex cav adora mix ta con martillo picador y  conductor          50,12 17,54

MA010        0,050 ud  Alquiler contenedor 7 m3                                        109,35 5,47

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               37,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.22 m2  DEMOLICION MEDIANERA EN PASO ENTRE EDIFICIOS EN P. ALTA         

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectiv as, en doble hoja de medianera de encuentro entre el edificio ex istente y  la ampliación
en Planta Alta.

O01OA070     1,200 h.  Peón ordinario                                                  13,17 15,80

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.23 m2  DEMOLICION PAVIMENTO TERRAZO EN P. ALTA DE EDIF. EXISTENTE      

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,490 h.  Peón ordinario                                                  13,17 6,45

M06MI010     0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,62 0,52

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.24 m2  DEMOLICION ALICATADO EN ASEO P. ALTA DE EDIF. EXISTENTE         

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              13,41 10,06

M06MI010     0,250 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,62 0,66

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               10,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.25 M3  VACIADO DE TIERRAS                                              

Vaciado de tierras en planta del nuev o edificio hasta cota trabajo para la ex cav ación de las zanjas de cimentación,
con medios mecánicos, incluso carga para transporte de las mismas

O0004        0,090 h   Oficial 1ª                                                      14,22 1,28

O0002        0,090 h   Peón especializado                                              13,41 1,21

O0001        0,090 h   Peón ordinario                                                  13,17 1,19

M0020        0,090 h   Pala ex cav adora mix ta con martillo picador y  conductor          50,12 4,51

M0030        0,009 h   Camión 12 T con conductor                                       36,45 0,33

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.26 M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y ZAPATAS                                  

Ex cav ación de zanjas y  zapatas, en terreno semi-duro según resultado del estudio geotécnico,  por medios mecá-
nicos y  manuales, incluso carga para transporte de las mismas

O0004        0,330 h   Oficial 1ª                                                      14,22 4,69

O0002        0,330 h   Peón especializado                                              13,41 4,43

O0001        0,330 h   Peón ordinario                                                  13,17 4,35

M0010        0,350 h   Pala mix ta mini                                                 9,11 3,19

M0030        0,350 h   Camión 12 T con conductor                                       36,45 12,76

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               29,40 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.27 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  

Relleno, ex tendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     1,300 h.  Peón ordinario                                                  13,17 17,12

M08RI010     0,750 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,85 2,14

P01DW050     1,000 m3  Agua                                                            1,02 1,02

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               20,30 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.28 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  ex tendido de zanjas con grav a, por medios manuales, considerando la grav a a pie de tajo, y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  13,17 10,54

P01AG130     1,000 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       20,23 20,23

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               30,80 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
02.01 m²  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                    

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y  v ertido desde camión, de 10 cm de espesor.

mt10hmf011bb 0,105 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         54,59 5,73

mo041        0,063 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 0,90

mo085        0,063 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 0,85

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 m   CARGADERO REALIZADO CON VIGUETA AUTORRESISTENTE                 

Suministro y  colocación de cargadero de v igueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 2,6 m de longi-
tud, apoy ada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco
de muro de fábrica.
Incluy e: Replanteo del niv el de apoy o de las v iguetas. Limpieza y  preparación del plano de apoy o del sistema.
Colocación, aplomado, niv elación y  alineación.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ec-
to.

mt07v au010a  1,000 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 4,41 4,41

mt09mor010d  0,008 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado e 111,44 0,89

mo019        0,244 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,22 3,47

mo106        0,244 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 3,21

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.03 m²  MURO DE CARGA, DE 1/2 PIE DE ESPESOR DE FÁBRICA                 

Ejecución de muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para rev estir,
25x 12x 7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formación de huecos (sin incluir los cargade-
ros), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y  forjados y  ele-
mentos especiales.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y  aplomado de miras de referen-
cia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a niv el. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre muros y  forjados.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt04lpa010a  51,450 Ud  Ladrillo cerámico perforado, para rev estir, 25x 12x 7 cm, según UN 0,10 5,15

mt09mor010c  0,021 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 105,06 2,21

mo020        0,555 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             14,22 7,89

mo074        0,278 h   Ay udante construcción en trabajos de albañilería.               13,56 3,77

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               19,00 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.04 m³  MURO DE SÓTANO DE HORMIGÓN ARMADO                               

Muro de sótano de hormigón armado, 1C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y  v ertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 72,9 kg/m³; montaje y  desmontaje
del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para rev estir.

mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,05 0,40

mt07aco010c  72,918 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,88 64,17

mt08eme030a  6,660 m²  Sistema de encofrado a dos cara, para muros, formado por paneles 21,00 139,86

mt10haf010nea 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 68,55

mo041        0,396 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 5,63

mo085        0,396 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 5,37

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               284,00 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.05 m³  PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGÓN ARMADO 448             

Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 448,3 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.

mt07aco020b  12,000 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,05 0,60

mt07aco010c  448,264 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,88 394,47

mt08eup010a  37,190 m²  Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección 9,23 343,26

mt10haf010nea 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 68,55

mo041        0,395 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 5,62

mo085        0,395 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 5,36

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               817,90 8,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.06 m³  PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGÓN ARMADO 196             

Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 196,4 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y  4 m de altura libre.

mt07aco020b  12,000 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,05 0,60

mt07aco010c  196,424 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,88 172,85

mt08eup010b  34,768 m²  Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección 9,23 320,91

mt10haf010nea 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 68,55

mo041        0,395 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 5,62

mo085        0,395 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 5,36

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               573,90 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 579,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.07 m³  VIGA DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON HORMIGÓN 77              

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 77,7 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de madera,
en planta de hasta 3 m de altura libre.

mt08ev a010a  4,068 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de v igas de h 19,69 80,10

mt08eft010a  2,691 m²  Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.              6,55 17,63

mt08v ar050   0,022 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,17 0,03

mt08v ar060   0,108 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,15 0,66

mt07aco020c  4,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,06 0,24

mt07aco010c  77,708 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,88 68,38

mt10haf010nea 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 68,55

mo041        0,635 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 9,03

mo085        0,635 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 8,61

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               253,20 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.08 m²  LOSA MACIZA HORIZONTAL e22                                      

Losa maciza horizontal, canto 22 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v ertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 26,8 kg/m²; montaje y  desmontaje del
sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

mt08efl010a  1,100 m²  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 13,00 14,30

mt08eft010a  0,028 m²  Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.              6,55 0,18

mt08v ar050   0,004 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,17 0,00

mt08v ar060   0,001 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,15 0,01

mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,06 0,18

mt07aco010c  26,779 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,88 23,57

mt10haf010nea 0,231 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 15,08

mo041        0,522 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 7,42

mo085        0,522 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 7,08

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               67,80 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.09 m²  LOSA MACIZA HORIZONTAL e25                                      

Losa maciza horizontal, canto 25 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v ertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 27,3 kg/m²; montaje y  desmontaje del
sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y  4 m. Sin incluir repercusión de pilares.

mt08efl010c  1,100 m²  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, entr 13,77 15,15

mt08eft010a  0,096 m²  Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.              6,55 0,63

mt08v ar050   0,005 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,17 0,01

mt08v ar060   0,004 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,15 0,02

mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,06 0,18

mt07aco010c  27,275 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,88 24,00

mt10haf010nea 0,263 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 17,17

mo041        0,525 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 7,47

mo085        0,525 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 7,12

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               71,80 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.10 m³  ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO                        

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido
con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 38,9 kg/m³.

mt07aco020a  8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,12 0,96

mt07aco010c  38,899 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,88 34,23

mt10haf010nea 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 71,82

mo041        0,396 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 5,63

mo085        0,396 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 5,37

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               118,00 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.11 m³  MURO, NÚCLEO O PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO                      

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, 2C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 73 kg/m³; montaje y  des-
montaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para rev estir.

mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,05 0,40

mt07aco010c  73,046 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,88 64,28

mt08eme030c  8,000 m²  Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 18,74 149,92

mt10haf010nea 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 68,55

mo041        0,433 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 6,16

mo085        0,433 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 5,87

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               295,20 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.12 m²  LOSA MACIZA HORIZONTAL, CANTO 20 CM                             

Losa maciza horizontal, canto 20 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 26,5 kg/m²; montaje y  desmontaje del sis-
tema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y  4 m. Sin incluir repercusión de pilares.

mt08efl010c  1,100 m²  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, entr 13,77 15,15

mt08eft010a  0,370 m²  Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.              6,55 2,42

mt08v ar050   0,018 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,17 0,02

mt08v ar060   0,015 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,15 0,09

mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,06 0,18

mt07aco010a  26,506 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en
t

0,87 23,06

mt10haf010nea 0,210 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 13,71

mo041        0,544 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 7,74

mo085        0,544 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 7,38

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               69,80 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.13 m²  LOSA MACIZA INCLINADA, CANTO 20 CM                              

Losa maciza inclinada, canto 20 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 19,6 kg/m²; montaje y  desmontaje del siste-
ma de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y  4 m. Sin incluir repercusión de pilares.

mt08efl010c  1,100 m²  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, entr 13,77 15,15

mt08eft010a  0,155 m²  Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.              6,55 1,02

mt08v ar050   0,008 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,17 0,01

mt08v ar060   0,006 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,15 0,04

mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,06 0,18

mt07aco010a  19,593 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en
t

0,87 17,05

mt10haf010nea 0,210 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,29 13,71

mo041        0,602 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,22 8,56

mo085        0,602 h   Ay udante estructurista.                                         13,56 8,16

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               63,90 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.14 M   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES                                      

Bajante, formada con tubo de PVC de diametro 110 mm, incluso parte proporcional de codos y  demás piezas es-
peciales, fijado al paramento con abrazaderas y  tornillos, de 6,3x  45 mm, de acero inox idable y  tacos ex pansi-
v os.

O0004        0,400 h   Oficial 1ª                                                      14,22 5,69

O0003        0,400 h   Ay udante                                                        13,56 5,42

P0280        1,200 m   Tubo de PVC, diámetro 110 mm                                    1,59 1,91

P0285        0,300 ud  Codo                                                            0,96 0,29

P0290        1,000 ud  Abrazadera pletina galv anizada, con tornillo y  taco ex pansiv o   5,04 5,04

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               18,40 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.15 M   PROTECCIÓN DE BAJANTE                                           

Protección de bajante, de 2,00 m de altura formada con chapa de acero inox idable 304 2b, de 1 mm de espesor y
375 mm de desarrollo, fijada a la pared con tornillos, de 6,3x  70 mm, de acero inox idable tacos ex pansiv os.

O0004        0,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 7,11

O0003        0,260 h   Ay udante                                                        13,56 3,53

P0295        1,000 ud  Protección plegada en taller y  puesta en obra                   12,76 12,76

P0296        6,000 ud  Tacos con tornillo de acero inox idable                          1,37 8,22

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               31,60 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.16 M   CANALON                                                         

Canalón de recogida de aguas pluv iales, de 150 mm de diámetro nominal, de PVC, fijado al paramento con abra-
zaderas y  tornillos, de 6,3x  45 mm, de acero inox idable y  tacos ex pansiv os i/p.p. canaleta de conex ión a la ba-
jante, en color según DF, incluso parte proporcional de embocaduras, de 110 mm, a bajante, y   de rebosadero.

O0004        0,200 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,84

O0003        0,200 h   Ay udante                                                        13,56 2,71

P0270        1,100 m   Canalón PVC, incluso p.p. de sellado y  tapajuntas               8,95 9,85

P0271        0,160 ud  Embocadura a bajante                                            17,31 2,77

P0272        0,160 ud  Rebosadero                                                      45,57 7,29

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               25,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.17 M2  ACABADO DE CUBIERTA PLACA OND. FIBROCEMENTO                     

Acabado de cubierta con placas de fibrocemento Granonda Euronit reforzada con fibras, de 6 mm de espesor, fija-
da a rastreles  de pino rojo, de 60x 30 mm, con tornillos, de 6.3x  80 mm, y  arandela, galv anizados, los rastreles
anclados al forjado con tornillos, de 6,3x  80 mm, de acero galv anizado, y  tacos ex pansiv os.

O0004        0,300 h   Oficial 1ª                                                      14,22 4,27

O0003        0,300 h   Ay udante                                                        13,56 4,07

32           0,150 h   Peón ordinario                                                  13,17 1,98

P0085        1,170 m   Rastrel pino norte, tratado con fungicida                       0,87 1,02

P0090        1,500 ud  Tornillo, de 6,3x  80 mm, arandela y   taco ex pansiv o.            1,05 1,58

P0095        1,320 m2  Placa de fibrocemento Granonada de Euronit                      5,65 7,46

P0100        1,330 ud  Tornillo y  arandela galv anizada.                                0,11 0,15

M0050        0,100 ud  Grúa automontante 32                                            12,30 1,23

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               21,80 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                     
03.01 m2  FÁBRICA DE 1/2 PIE DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO             

Ejecución de hoja ex terior de fachada de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para rev es-
tir, 25x 12x 7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formación de huecos (sin incluir los carga-
deros), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y  forjados y
elementos especiales.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y  aplomado de miras de referen-
cia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a niv el. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre muros y  forjados.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt04lpa010a  51,450 Ud  Ladrillo cerámico perforado, para rev estir, 25x 12x 7 cm, según UN 0,10 5,15

mt09mor010c  0,021 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 105,06 2,21

mo020        0,555 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             14,22 7,89

mo074        0,278 h   Ay udante construcción en trabajos de albañilería.               13,56 3,77

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               19,00 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.02 M2  TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE                                 

Tabicón de ladrillo hueco doble asentado con mortero de cemento y  arena 1:4

O0004        0,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 7,11

O0002        0,250 h   Peón especializado                                              13,41 3,35

E0020        0,020 m3  Mortero de cemento y  arena 1:6                                  64,18 1,28

P0039        35,000 ud  Ladrillo hueco doble                                            0,10 3,50

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03 M   DINTEL DE VENTANA                                               

Dintel de v entana formado con pieza prefabricada de hormigón armado, incluso apuntalamiento.

O0004        0,400 h   Oficial 1ª                                                      14,22 5,69

O0002        0,200 h   Peón especializado                                              13,41 2,68

P0060        1,600 m   Semiv igueta armada                                              4,37 6,99

E0010        0,034 m3  Mortero de cemento y  arena 1:4                                  80,88 2,75

M0050        0,085 ud  Grúa automontante 32                                            12,30 1,05

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04 M2  FÁBRICA DE BLOQUE ARLIBLOCK ACÚSTICO                            

Fábrica de bloque Arliblock, acústico, de 30 x  17 x  20 cm, asentado con mortero de cemento y  arena 1:4

O0004        0,600 h   Oficial 1ª                                                      14,22 8,53

O0002        0,300 h   Peón especializado                                              13,41 4,02

P0037        18,000 ud  Bloque Arliblock acústico, de 30x 17x 20 cm                       0,91 16,38

E0010        0,030 m3  Mortero de cemento y  arena 1:4                                  80,88 2,43

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               31,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 M2  ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES   

Enfoscado maestreado con mortero de cemento y  arena, de 15 mm de espesor         en paramentos v erticales in-
teriores

O0004        0,350 h   Oficial 1ª                                                      14,22 4,98

O0002        0,175 h   Peón especializado                                              13,41 2,35

E0010        0,015 m3  Mortero de cemento y  arena 1:4                                  80,88 1,21

M0050        0,087 ud  Grúa automontante 32                                            12,30 1,07

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06 M2  ENFOSCADOS EXTERIORES                                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento y  arena, de 15 mm de espesor         en paramentos v erticales
ex teriores

O0004        0,450 h   Oficial 1ª                                                      14,22 6,40

O0002        0,450 h   Peón especializado                                              13,41 6,03

E0010        0,015 m3  Mortero de cemento y  arena 1:4                                  80,88 1,21

M0050        0,110 ud  Grúa automontante 32                                            12,30 1,35

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.07 M2  PASTEADO DE CAL                                                 

Pasteado con cal en pasta, sobre mortero de cemento

O0004        0,160 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,28

O0002        0,160 h   Peón especializado                                              13,41 2,15

P0340        2,500 kg  Cal en pasta                                                    0,15 0,38

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08 M2  RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 5 CM                    

Capa de mortero de cemento y  arena 1:6, de espesor adecuado para la colocación de la plaqueta de gres, rasan-
teada y  fratasada con ex tendido de cemento en su capa superficial.

O0004        0,400 h   Oficial 1ª                                                      14,22 5,69

O0002        0,400 h   Peón especializado                                              13,41 5,36

E0020        0,050 m3  Mortero de cemento y  arena 1:6                                  64,18 3,21

P0005        2,000 kg  Cemento                                                         0,11 0,22

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.09 M2  RECRECIDO DE MORTERO ARMADO DE CEMENTO Y ARENA 5 CM             

Capa de morterode cemento y  arena 1:6,  armado con malla electrosoldada de diametro 6mm con una separación
de 15 cm. de 7cm. de espesor adecuado para la colocación de la plaqueta de gres, rasanteada y  fratasada con
ex tendido de cemento en su capa superficial.

O0004        0,400 h   Oficial 1ª                                                      14,22 5,69

O0002        0,400 h   Peón especializado                                              13,41 5,36

E0020        0,050 m3  Mortero de cemento y  arena 1:6                                  64,18 3,21

mt07aco010c  10,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,88 8,80

P0005        2,000 kg  Cemento                                                         0,11 0,22

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10 m2  RASILLA HUECO SENCILLO 3cm. EN CABEZA DE FORJADO                

Rasilla de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 3 cm., en cabeza de forjado, colocado como encofrado perdi-
do, i/ replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  me-
dios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0,370 h.  Oficial primera                                                 14,22 5,26

O01OA070     0,370 h.  Peón ordinario                                                  13,17 4,87

P01LH010     0,035 m2  Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 3 cm.                           71,51 2,50

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     
04.01 M2  PAVIMENTO DE PLAQUETA DE GRES                                   

Pav imento de plaqueta de gres en todo su espesor, antideslizante clase 1, o clase 2, según planos de acabados,
asentado con mortero cola Weber.col lanic y  rejuntado con mortero cola para junta fina Weber.color

O0004        0,200 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,84

O0003        0,200 h   Ay udante                                                        13,56 2,71

P0350        4,000 kg  Mortero cola Weber.col lanic                                    0,55 2,20

P0355        1,150 m2  Plaqueta 40x 40 cm, de gres                                      16,40 18,86

P0360        0,250 kg  Mortero cola Weber. color junta fina                            0,36 0,09

M0070        0,100 h   Hormigonera 80-140 l                                            0,09 0,01

M0080        0,200 h   Cortadora circular, electrica, de mesa                          0,40 0,08

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               26,80 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.02 M2  ALICATADO DE AZULEJO                                            

Rev estimiento con azulejo de 20 x  20 cm, recibido con mortero cola Weber.col classic, rejuntado con mortero We-
ber color junta fina.

O0004        0,600 h   Oficial 1ª                                                      14,22 8,53

O0003        0,600 h   Ay udante                                                        13,56 8,14

P0343        3,500 kg  Mortero cola Weber.col blanco                                   0,36 1,26

P0345        1,040 m2  Azulejo blanco 1ª calidad                                       8,20 8,53

P0346        0,100 kg  Mortero cola Weber. color junta fina                            0,46 0,05

M0070        0,125 h   Hormigonera 80-140 l                                            0,09 0,01

M0090        0,600 h   Máquina para formar ingletes                                    0,55 0,33

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               26,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.03 M   CANTONERA DE ACERO INOXIDABLE                                   

CantCantonera de acero inox idable colocada en las aristas de los paramentos rev estidos con plaqueta de semi-
gres, en pasillos, aulas, .

O0004        0,400 h   Oficial 1ª                                                      14,22 5,69

P0348        1,100 m   Cantonera de acero inox idable                                   4,56 5,02

P0343        3,500 kg  Mortero cola Weber.col blanco                                   0,36 1,26

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.04 m2  FALSO TECHO ACUSTICO DE PLACAS DE ESCAYOLA                      

Falso techo acústico desmontable, de placas de escay ola semiperforadas, con panel de 60x 60 cm., suspendido
de perfilería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y  accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de anda-
mios, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.

O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,04 2,71

O01OB120     0,150 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,13 2,57

P04TE040     1,050 m2  P.escay ola estandar v ista 60x 60 cm                              3,55 3,73

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,08 4,32

P04TW030     0,600 m.  Perfil angular remates                                          0,91 0,55

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   1,03 1,08

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE ESCAYOLA                               

O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,04 2,71

O01OB120     0,150 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,13 2,57

P04TE040     1,050 m2  P.escay ola estandar v ista 60x 60 cm                              3,55 3,73

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,08 4,32

P04TW030     0,600 m.  Perfil angular remates                                          0,91 0,55

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   1,03 1,08

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.06 M   VIERTEAGUAS DE VENTANA                                          

Vierteaguas de v entana formado con placas de granito, de 30 mm de espesor, con una cara pulida, cantos redon-
deados, asentadas con mortero de cemento 1:4 sobre capa de mortero de cemento y  arena, rasanteada y  fratasa-
da en su cara superior.

O0004        0,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 7,11

O0003        0,500 h   Ay udante                                                        13,56 6,78

E0010        0,020 m3  Mortero de cemento y  arena 1:4                                  80,88 1,62

P0343        5,000 kg  Mortero cola Weber.col blanco                                   0,36 1,80

P0400        1,000 m   Placa de granito, de 30 mm de espesor, pulida por una cara      33,26 33,26

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               50,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.07 M2  PINTADO DE PARAMENTOS INTERIORES                                

Pintado de los paramentos interiores con dos manos de pintura acrílica e imprimación fijadora, prev ia limpieza de
paramentos, incluso adicción de fungicida a la pintura.

O0004        0,200 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,84

O0003        0,200 h   Ay udante                                                        13,56 2,71

P0810        0,250 l   Pintura acrílica                                                6,28 1,57

P0815        0,070 l   Fungicida                                                       4,37 0,31

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.08 M2  PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES                                

Pintado de los paramentos ex teriores con pintura acrílica con adicción de fungicida e imprimación fijadora, prev io
lav ado del rev estimiento de mortero de cemento.

O0004        0,250 h   Oficial 1ª                                                      14,22 3,56

O0003        0,250 h   Ay udante                                                        13,56 3,39

P0810        0,300 l   Pintura acrílica                                                6,28 1,88

P0815        0,105 l   Fungicida                                                       4,37 0,46

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.09 M2  REVESTIMIENTO DE PLAQUETA DE SEMIGRES                           

Rev estimiento en paramentos v erticales de pasillo con plaqueta de semigres, de 20 x  20 cm, recibido con mortero
cola Weber.col classic, rejuntado con mortero Weber color junta fina.

O0004        0,600 h   Oficial 1ª                                                      14,22 8,53

O0003        0,600 h   Ay udante                                                        13,56 8,14

P0343        3,500 kg  Mortero cola Weber.col blanco                                   0,36 1,26

P0347        1,100 m2  Plaqueta de semigres, color, 20x 20 cm                           10,94 12,03

P0346        0,100 kg  Mortero cola Weber. color junta fina                            0,46 0,05

M0070        0,125 h   Hormigonera 80-140 l                                            0,09 0,01

M0090        0,600 h   Máquina para formar ingletes                                    0,55 0,33

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               30,40 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            
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04.10 M2  IMPRIMACIÓN CON PINTURA ASFALTICA EN MURO DE SOTANO             

Imprimación con pintura asfáltica de base orgánica para imprimación de superficies según UNE 104.234, de aplica-
ción en frio, en una proporción de 0.5 Kg/m2, i/limpieza del soporte.

PNIB.2a      0,500 kg  Pintura asfáltica imprimación                                   3,60 1,80

MOOA.1a      0,101 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 1,44

MOOA.1d      0,101 h   Peón ordinario construcción                                     13,17 1,33

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.11 m²  CAPA DRENANTE Y FILTRANTE PARA MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO  

Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex terior, con lámina drenante nodular de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotex til de polipropileno incorporado, resis-
tencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,7
kg/m², sujeta al muro prev iamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y  rematado superiormente
con perfil metálico.

mt14gdo010b  1,100 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad         2,52 2,77

mt15pao010a  6,000 Ud  Roseta, para fijación de membrana drenante.                     0,02 0,12

mt15pao020a  0,300 m   Perfil de remate.                                               1,76 0,53

mo028        0,166 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             14,22 2,36

mo063        0,166 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               13,56 2,25

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.12 M2  PAVIMENTO TERRAZO                                               

Pav imento de terrazo, similar al ex istente, asentado con mortero cola Weber.col lanic para cubrir el espacio ocupa-
do por el tabique de fachada antes de instalar las puertas de ev acuación, incluso lechado del pav imento.

O0004        0,184 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,62

O0003        0,251 h   Ay udante                                                        13,56 3,40

P0350        4,000 kg  Mortero cola Weber.col lanic                                    0,55 2,20

P0370        1,100 m2  Terrazo, de 40x 40 cm y  p.p. de rodapié fino biselado            9,47 10,42

M0080        0,250 h   Cortadora circular, electrica, de mesa                          0,40 0,10

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS TÉRMICOS                                           
05.01 M2  AISLAMIENTO TÉRMICO SOBRE FORJADO SUELO PLANTA BAJA             

Aislamiento térmico con placa de poliestireno, de 40 mm de espesor, de peso específico 35-40 kg/m3, fijado a la
capa de compresión del forjado de suelo de planta baja con rosetas.

O0004        0,100 h   Oficial 1ª                                                      14,22 1,42

O0003        0,100 h   Ay udante                                                        13,56 1,36

P0845        1,100 m2  Placa poliestireno, 40 mm espesor, peso específico 35-40 kg/m3  3,28 3,61

P0850        1,000 ud  Roseta de fijación                                              0,46 0,46

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02 M2  AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO FORJADO TECHO PLANTA 1ª                

Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 40 mm de espesor, peso específico 30-32 kg/m3, fijado con rosetas
a cara inferior del forjado de techo de planta 1ª.

O0004        0,100 h   Oficial 1ª                                                      14,22 1,42

O0003        0,100 h   Ay udante                                                        13,56 1,36

P0846        1,100 m2  Placa poliestireno, 40 mm espesor, peso específico 30-32 kg/m3  2,92 3,21

P0850        1,000 ud  Roseta de fijación                                              0,46 0,46

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               6,50 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03 M2  AISLAMIENTO TERMICO EN CERRAMIENTO EXTERIOR                     

Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 60 mm de espesor, peso específico 30-32 kg/m3, fijado con rosetas
al tabicón del cerramiento ex terior.

O0004        0,100 h   Oficial 1ª                                                      14,22 1,42

O0003        0,100 h   Ay udante                                                        13,56 1,36

P0855        1,100 m2  Placa poliestireno, 60 mm espesor, peso específico 30-32 kg/m3  4,37 4,81

P0850        1,000 ud  Roseta de fijación                                              0,46 0,46

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.04 M2  AISLAMIENTO TERMICO EN CABEZA DE FORJADO                        

Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 30 mm de espesor, peso específico 30-32 kg/m3, con superficie ru-
gosa acanalada en su cara ex terior, adosado a la cara interior del encofrado lateral del forjado, incluso parte propor-
cional de malla de fibra de v idrio para fijación a  del enfoscado de fachada.

O0004        0,150 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,13

O0003        0,150 h   Ay udante                                                        13,56 2,03

P0860        1,100 m2  Placa poliestireno, 30 mm espesor, peso específico 30-32 kg/m3  2,30 2,53

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                     
06.01 M2  VENTANA V1                                                      

Ventanal V1 instaladas en aulas, de 2.4x 1.5 m, clasificada como clase 2 de resistencia al v iento, clase 6A en es-
tanqueidad al agua y  clase 2 en permeabilidad al aire, con guías de persiana, de una hoja fija y  una oscilobatiente,
formada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico COR-60 en abatibles o de similares características,
anodizadas color natural, acristalada con v idrios  de espesor 6(3+3) y  4 mm formando cámara de 12 mm, sellados
con silicona neutra, incluso sellado en su perímetro en el encuentro con las jambas.

O0004        0,250 h   Oficial 1ª                                                      14,22 3,56

O0003        0,125 h   Ay udante                                                        13,56 1,70

P4005        1,000 ud  Ventana V1 formada en taller                                    831,37 831,37

P4010        1,000 ud  Acristalamiento V1 y  su sellado                                 144,34 144,34

P4015        1,000 ud  Sellado perimetral V1 con silicona neutra                       10,94 10,94

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               991,90 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.001,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02 M2  VENTANA V2                                                      

Ventanal V2 instaladas en aulas, de 1.20x 1.50 m,  clasificada como clase 2 de resistencia al v iento, clase 6A en
estanqueidad al agua y  clase 2 en permeabilidad al aire, con guías de persiana, de una hoja fija y  una oscilobatien-
te, formada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico COR-60 en abatibles o de similares característi-
cas, anodizadas color natural, acristalada con v idrios  de espesor 6(3+3) y  4 mm formando cámara de 12 mm, se-
llados con silicona neutra, incluso sellado en su perímetro en el encuentro con las jambas.

O0004        0,250 h   Oficial 1ª                                                      14,22 3,56

O0003        0,120 h   Ay udante                                                        13,56 1,63

P0420        1,000 ud  Ventana V2 formada en taller                                    561,48 561,48

P0425        1,000 ud  Acristalamiento V2 y  su sellado                                 90,81 90,81

P0430        1,000 ud  Sellado perimetral V2 con sillicona neutra                      10,94 10,94

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               668,40 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 675,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.03 M2  VENTANA V3                                                      

Ventana V3, de 0,80x 1,50 m, clasificada como clase 2 de resistencia al v iento, clase 6A en estanqueidad al agua
y  clase 2 en permeabilidad al aire, de 1 hoja oscilobatiente, una parte superior fija, formada con perfiles de aluminio
con rotura de puente térmico COR-60 en abatibles o de similares características, lacados en blanco, acristalada
con v idrios  de espesor 6(3+3) y  4 mm, translúcida la hoja ex terior en aseos, formando cámara de 12 mm, sella-
dos con silicona neutra, incluso sellado en su perímetro

O0004        1,150 h   Oficial 1ª                                                      14,22 16,35

O0003        1,150 h   Ay udante                                                        13,56 15,59

P0435        1,000 ud  Venta V3 formada en taller                                      370,57 370,57

P0445        1,000 ud  Acristalamiento V3 y  su sellado                                 52,86 52,86

P0450        1,000 ud  Sellado perimetral V3 con silicona neutra                       10,94 10,94

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               466,30 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04 m2  VENTANA V4                                                      

Ventana V4, de 1.50x 1,10 m, de 1 hoja fija, formada con perfiles de madera o de similares características, barniza-
do en transparente mate, acristalada con v idrios  de espesor 6(3+3), sellados con silicona neutra, incluso sellado
en su perímetro

O0004        0,250 h   Oficial 1ª                                                      14,22 3,56

O0003        0,120 h   Ay udante                                                        13,56 1,63

P0436        1,000 ud  Venta V4 formada en taller                                      218,70 218,70

P0446        1,000 ud  Acristalamiento V4                                              82,70 82,70

P0451        1,000 ud  Sellado perimetral V4 con silicona neutra                       10,94 10,94

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               317,50 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.05 M2  PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO                                   

Persiana de lamas de aluminio, lacadas en blanco, iny ectadas con aislamiento térmico, incluso parte proporcional
de mecanismo, cinta de ny lon y  piezas accesorias.

O0004        0,270 h   Oficial 1ª                                                      14,22 3,84

O0003        0,270 h   Ay udante                                                        13,56 3,66

P0455        1,000 m2  Persiana y  p.p. de todos sus mecanismos                         10,94 10,94

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               18,40 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.06 M   CAJA DE PERSIANA                                                

Caja de persiana, formada con tablero aglomerado DM hidrófugo, de 16 mm de espesor, recubiertos por una cara
con melamina, montado sobre bastidor de pino rojo, con tapa abatible de cantos de madera dura, fijada con bisa-
gras de cazoleta, de acero cromado, separadas com máx imo 80 cm, inluso piezas accesorias.

O0004        1,000 h   Oficial 1ª                                                      14,22 14,22

O0003        1,000 h   Ay udante                                                        13,56 13,56

P0460        1,000 m   Caja de persiana fabricada en taller                            34,17 34,17

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               62,00 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.07 M   PREMARCO DE VENTANAS V1, V2, V3 Y V4                            

Premarco de v entana V1, V2, V3 y  V4, formado con tablón de pino rojo, de 60x 37 mm, formado en taller, colocado
en su correspondiente hueco, recibido con mortero de cemento y  arena 1:4 en las fábricas de ladrillo.

O0004        0,180 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,56

O0003        0,180 h   Ay udante                                                        13,56 2,44

P4078        1,000 m   Premarco p. rojo 60x 38 m formado en taller, transportado a obra 2,62 2,62

P4077        0,050 kg  Puntas de acero                                                 1,28 0,06

E0010        0,003 m3  Mortero de cemento y  arena 1:4                                  80,88 0,24

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

06.08 UD  CIERRE ANTIPÁNICO PARA LAS PUERTAS EMERGENCIA                   

Cierre antipánico, basculante compuesto por barra de 1000 mm, para puerta de 1 hoja de 1100 mm, incluy endo
accesorios.

O0004        1,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 21,33

O0003        1,500 h   Ay udante                                                        13,56 20,34

P4080        1,000 ud  Cierre antipánico, basculante, para puerta PE                   109,35 109,35

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               151,00 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.09 UD  MECANISMO CIERRAPUERTAS / RETENCIÓN                             

Mecanismo cierrapuertas aéreo de brazo articulado con retención para puertas de 40 a 80 kg de peso y  de 85 a
110 cm. de ancho. Regulación de fuerza por posicionamiento EN2 a EN4. Rev ersible, con v álv ulas independien-
tes de regulación de v elocidad de cierre y  golpe final. Certificados con la norma EN 1154 . Acabado en bronce,
blanco, negro, oro o plata. Incluso accesorios y  montaje.

O0004        1,000 h   Oficial 1ª                                                      14,22 14,22

O0003        1,000 h   Ay udante                                                        13,56 13,56

P4085        1,000 ud  Mecanismo para cierre automático                                45,57 45,57

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               73,40 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.10 UD  PUERTA P1 EN AULAS Y BIBLIOTECA                                 

Puerta P1 de paso, en aulas y  biblioteca, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 930x 2030mm de 46 mm de
espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x 20 mm pulido rev estido a
ambas caras con placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equiv alente de 3 mm., acabada en resina de mela-
mina según carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno ex pandido de alta densi-
dad, todo unido por medio de resina sintética hidrófuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, bi-
selados y  fresados para embutir herrajes de cuelgue y  seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que
albañilería y  marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiquería, rev estido todo con
con guarniciones de panel tipo Trespa o equiv alente de 10mm espesor con la hoja enrasada a una cara del tabi-
que.
Burlete perimetral acústico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig modelo.3, de acero
inox idable 18/8, maestreada, con frente de acero inox idable, 3 pernios Barinaga 409/100, de 100x 65 mm, de canto
redondo redondo, de acero inox idable y  tope en el suelo Amig 301, montada con juntas de estanqueidad de goma.
Homologada.
Resistencia acústica 31 (-1;-2) dB , incluso formación de mirilla-v entanuco de 200x 900 mm para disposición de v i-
drio 3+3 incluido según planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o equiv alente, incluso: refuerzo
inferior de chapa de acero inox  316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas y  altura de
40cm.
Según instrucciones de la D.F. prev ia presentación de muestra en obra y  aprobación. color según planos o D.F.

O0004        1,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 21,33

O0003        1,500 h   Ay udante                                                        13,56 20,34

P4090        1,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y  v iidrio       173,14 173,14

P4095        1,000 ud  Herrajes                                                        59,24 59,24

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               274,10 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.11 UD  PUERTA P2 EN SECRETARIA Y DESPACHOS                             

Puerta P2 de paso, en secretaría y  despachos, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 820x 2030mm de 46 mm
de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x 20 mm pulido rev estido
a ambas caras con placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equiv alente de 3 mm., acabada en resina de me-
lamina según carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno ex pandido de alta densi-
dad, todo unido por medio de resina sintética hidrófuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, bi-
selados y  fresados para embutir herrajes de cuelgue y  seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que
albañilería y  marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiquería, rev estido todo con
con guarniciones de panel tipo Trespa o equiv alente de 10mm espesor con la hoja enrasada a una cara del tabi-
que.
Burlete perimetral acústico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig modelo.3, de acero
inox idable 18/8, maestreada, con frente de acero inox idable, 3 pernios Barinaga 409/100, de 100x 65 mm, de canto
redondo redondo, de acero inox idable y  tope en el suelo Amig 301, montada con juntas de estanqueidad de goma.
Homologada.
Resistencia acústica 31 (-1;-2) dB , incluso formación de mirilla-v entanuco de 200x 900 mm para disposición de v i-
drio 3+3 incluido según planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o equiv alente, incluso: refuerzo
inferior de chapa de acero inox  316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas y  altura de
40cm.
Según instrucciones de la D.F. prev ia presentación de muestra en obra y  aprobación. color según planos o D.F.

O0004        1,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 21,33

O0003        1,500 h   Ay udante                                                        13,56 20,34

P4091        1,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y  v idrio P2     154,91 154,91

P4096        1,000 UD  Herraje                                                         59,24 59,24

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               255,80 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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06.12 UD  PUERTA P3 OPACA ASEO AULAS                                      

Puerta P3 de paso, en aseos de aulas, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 820x 2030mm de 46 mm de es-
pesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x 20 mm pulido rev estido a am-
bas caras con placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equiv alente de 3 mm., acabada en resina de melami-
na según carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno ex pandido de alta densidad,
todo unido por medio de resina sintética hidrófuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, bisela-
dos y  fresados para embutir herrajes de cuelgue y  seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que al-
bañilería y  marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiquería, rev estido todo con
con guarniciones de panel tipo Trespa o equiv alente de 10mm espesor con la hoja enrasada a una cara del tabi-
que.
Burlete perimetral acústico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig modelo.3, de acero
inox idable 18/8, maestreada, con frente de acero inox idable, 3 pernios Barinaga 409/100, de 100x 65 mm, de canto
redondo redondo, de acero inox idable y  tope en el suelo Amig 301, montada con juntas de estanqueidad de goma.
Homologada.
Resistencia acústica 31 (-1;-2) dB , ciega, con remates perimetrales en TRESPA o equiv alente, incluso: refuerzo
inferior de chapa de acero inox  316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas y  altura de
40cm.
Según instrucciones de la D.F. prev ia presentación de muestra en obra y  aprobación. color según planos o D.F.

O0004        1,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 21,33

O0003        1,500 h   Ay udante                                                        13,56 20,34

P4110        1,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y  v iidrio       109,35 109,35

P4115        1,000 ud  Herrajes                                                        59,24 59,24

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               210,30 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.13 UD  PUERTA P4 DE ASEOS ADAPTADOS                                    

Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para rev estir con enfoscado de mortero o y eso,
con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, pre-
parado para alojar una hoja de puerta de espesor máx imo 5,5 cm, y  una malla metálica, de may or altura y  anchu-
ra que el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Incluso raíl, guiador inferior y  accesorios, in-
cluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox  316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas
y  altura de 40cm.y  puerta de dimensiones 1.00x 2.03 m., permitiendo durante su apertura un paso libre de 80cm,
realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x 20 mm pulido rev estido a ambas ca-
ras con placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equiv alente de 3 mm., acabada en resina de melamina se-
gún carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno ex pandido de alta densidad, todo
unido por medio de resina sintética hidrófuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados.

O0004        1,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 21,33

O0003        1,500 h   Ay udante                                                        13,56 20,34

P4100        1,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y  v iidrio       164,03 164,03

P4105        1,000 ud  Herrajes                                                        45,57 45,57

P4106        1,000     Armazón metálico para puerta corredera de madera.               246,04 246,04

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               497,30 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.14 UD  PUERTA P5 EMERGENCIA                                            

Puerta de Emergencia de dimensiones 860x 2200 de paso, de aluminio anodizado natural, formada por una hoja
practicable, gama alta, con rotura de puente térmico,  clasificada como clase 2 de resistencia al v iento, clase 6A
en estanqueidad al agua y  clase 2 en permeabilidad al aire, marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Inclu-
so p/p de kit de herrajes de colgar, cerradura, maniv ela y  abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornille-
ría de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios, utillajes de mecanizado homologados y  elabora-
ción en taller, acristalada con v idrios  de espesor 6(3+3) y  6(3+3) mm formando cámara de 12 mm, sellados con
silicona neutra, incluso sellado en su perímetro

O0004        1,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 21,33

O0003        1,500 h   Ay udante                                                        13,56 20,34

P4111        1,000 ud  Hoja puerta y  trav esaño superior, guarniciones y  v idrio         191,37 191,37

P4115        1,000 ud  Herrajes                                                        59,24 59,24

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               292,30 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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06.15 M2  PUERTA P6                                                       

Rejilla de v entilación compuesta por 3 hojas practicables de apertura de eje v ertical, dos plegables, de aluminio
anodizado natural.i/ pp de herrajes, cuelgues,..., instalada y  colocada

O0004        1,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 21,33

O0003        1,500 h   Ay udante                                                        13,56 20,34

P4105        1,000 ud  Herrajes                                                        45,57 45,57

P4107        1,000 UD  Rejilla de v entilación de lamas fijas aL                        99,67 99,67

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               186,90 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.16 M   MESADO PARA PILETAS                                             

Mesado, de 60 cm de fondo, para piletas, formada con panel de resinas termoendurecibles TRESPA ATHLON, de
13 mm de espesor, con huecos para las piletas que se colocarán fijadas a la cara inferior de la meseta, zócalo, de
5 cm, sobre meseta en contacto con el alicatado, faldones de 15 cm en bordes ex teriores, y  cartabones del mismo
material, incluso redondeado de cantos de huecos de piletas y  de la meseta.

.

O0004        2,000 h   Oficial 1ª                                                      14,22 28,44

O0003        2,000 h   Ay udante                                                        13,56 27,12

P40110       1,000 m   Mesa TRESPA 13 mm con huecos para piletas                       109,35 109,35

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               164,90 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.17 M   PASAMANOS ANCLADO A PARED                                       

Pasamanos formado con tubo, de 35 mm de diámetro y  1,5 mm de espesor, de acero inox idable AISI 304 y  so-
portes de barra redonda de acero inox idable, de 12 mm de diametro, separados como máx imo 150 cm, anclados
en la pared, colocados a la altura de 70 y  100 cm,

O0004        0,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 7,11

O0003        0,500 h   Ay udante                                                        13,56 6,78

P4125        1,000 m   Pasamanos formado en taller y  transportado a obra               61,97 61,97

E0010        0,032 m3  Mortero de cemento y  arena 1:4                                  80,88 2,59

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               78,50 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.18 M   BARANDILLA CON SOPORTES VERTICALES                              

Barandilla con soportes v erticales formados con tubo, de 40 mm de diámetro y  1,5 mm de espesor, de acero ino-
x idable AISI 304, separados 1,50 m como máx imo,  y  dos pasamanos formados con tubo, de 35 mm de diámetro
y  1,5 mm de espesor, de acero inox idable AISI 304 soldados a los soportes v erticales de 40 mm de diámetro con
barra redonda de acero inox idable, de 12 mm de diametro, colocados a la altura de 70 y  100 cm.

O0004        0,600 h   Oficial 1ª                                                      14,22 8,53

O0003        0,600 h   Ay udante                                                        13,56 8,14

P4126        1,000 m   Barandilla con soportes v erticales y  pasamanos                  110,26 110,26

E0010        0,010 m3  Mortero de cemento y  arena 1:4                                  80,88 0,81

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               127,70 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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06.19 ud  TRAMPILLA REGISTRO 85x60 cm.                                    

Trampilla de registro de 850x 600x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta y  hoja de acero inox idable con
características EI245C5 de acceso al espacio bajo cubierta, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y
repaso de juntas con cinta y  pasta, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

P04TW430     1,000 ud  Trampilla 850x 600x 12,5                                          114,92 114,92

P04PW090     20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 14,22 9,95

O01OB140     0,700 h.  Ay udante cerrajero                                              13,56 9,49

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               134,60 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.20 ud  TRAMPILLA REGISTRO 87x65 cm.                                    

Trampilla de registro de 870x 650x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero inox idable, de acceso
al forjado sanitario, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación, acabado con mortero y  plaqueta de semi-
gres

O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 14,22 9,95

O01OB140     0,700 h.  Ay udante cerrajero                                              13,56 9,49

P04PW090     20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

P04TW430F    1,000 ud  Trampilla 870x 650x 12,5                                          144,89 144,89

P0350        4,000 kg  Mortero cola Weber.col lanic                                    0,55 2,20

P0355        1,150 m2  Plaqueta 40x 40 cm, de gres                                      16,40 18,86

M0080        0,200 h   Cortadora circular, electrica, de mesa                          0,40 0,08

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               185,70 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      
07.01 ud  ARQUETA DE PASO 50X50X60                                        

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x 50 cm y  60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.

PISS96aa     1,000 ud  Cerco y  tapa HA rgtr 50x 50 cm                                   6,58 6,58

PFFC62e      40,000 ud  Ladrillo macizo para rev estir 25x 12x 5 cm                        0,18 7,20

PBPC.2aab    0,025 m3  HM-20/P/40 de central                                           106,79 2,67

PBPM60cab    29,000 kg  Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                 0,04 1,16

PBPM66bab    5,000 kg  Mort seco hidrofugado CS IV W0 rev oco/enlucido manual           0,09 0,45

MOOA.1a      3,400 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 48,35

MOOA.1c      3,400 h   Peón especializado construcción                                 13,41 45,59

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               112,00 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.02 ud  ARQUETA DE PASO 60X60X60                                        

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y  60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.

PISS96ab     1,000 ud  Cerco y  tapa HA rgtr 60x 60 cm                                   7,67 7,67

PFFC62e      48,000 ud  Ladrillo macizo para rev estir 25x 12x 5 cm                        0,18 8,64

PBPC.2aab    0,036 m3  HM-20/P/40 de central                                           106,79 3,84

PBPM60cab    36,000 kg  Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                 0,04 1,44

PBPM66bab    6,000 kg  Mort seco hidrofugado CS IV W0 rev oco/enlucido manual           0,09 0,54

MOOA.1a      3,770 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 53,61

MOOA.1c      3,770 h   Peón especializado construcción                                 13,41 50,56

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               126,30 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03 m   CANLZ SAN PVC 125                                               

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro ex terior 125 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por
encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y  PTSP, i/solera de material granular y  juntas
de conex ión de tubería.

PISS.1af     1,000 m   Tubo san PVC Ø125 mm                                            9,64 9,64

PBRA.1abab   0,117 t   Arena silícea 0-5mm rio lv d                                     4,30 0,50

MOOA.1a      0,075 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 1,07

MOOA.1c      0,075 h   Peón especializado construcción                                 13,41 1,01

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.04 m   CANLZ SAN PVC 150                                               

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro ex terior 150 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por
encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y  PTSP, i/solera de material granular y  juntas
de conex ión de tubería.

PISS.1ag     1,000 m   Tubo san PVC Ø150 mm                                            15,60 15,60

PBRA.1abab   0,123 t   Arena silícea 0-5mm rio lv d                                     4,30 0,53

MOOA.1a      0,110 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 1,56

MOOA.1c      0,110 h   Peón especializado construcción                                 13,41 1,48

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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07.05 m   CANLZ SAN PVC 200                                               

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro ex terior 200 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por
encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y  PTSP, i/solera de material granular y  juntas
de conex ión de tubería.

PBRA.1abab   0,123 t   Arena silícea 0-5mm rio lv d                                     4,30 0,53

PISS.1AZ     1,000 m   Tubo san PVC Ø200 mm                                            21,49 21,49

MOOA.1a      0,110 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 1,56

MOOA.1c      0,110 h   Peón especializado construcción                                 13,41 1,48

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               25,10 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.06 ud  CONEXION RED GRAL.SANEAMIENTO                                   

Conex ion con acometida preex istente, formada por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia semi-dura, para colocación de tubería de PVC, con junta de go-
ma de diámetro interior según proy ecto, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón
en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,95 13,95

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              13,41 26,82

M06CM010     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,16 2,59

M06MI010     1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,62 3,14

E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 48,38 348,34

P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   63,05 36,57

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               431,40 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.07 ud  SUMIDERO SIFONICO EN ARQUETA DE VENTILACION                     

Sumidero sifónico antimúridos en acero inox idable de 100x 100 mm, salida v ertical de 40 mm de diámetro, total-
mente instalado.

PISS38bb     1,000 ud  Sum sif inox  antim 100x 100mm Ø40 mm                             18,79 18,79

PISS.5a      0,070 ud  Adhesiv o limp 125 c.c. c.c.                                     3,54 0,25

MOOA.1a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 4,27

MOOA.1c      0,200 h   Peón especializado construcción                                 13,41 2,68

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               26,00 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.08 M   DRENAJE PERIMETRAL                                              

Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado, de doble pared, la ex terior corrugada y  la interior lisa, de 110 mm de
diámetro colocado sobre cara superior de zapata de muro, rellena con grav a filtrante hasta una altura de 25 cm por
encima del tubo , i/asentado.

PASD.1ga     1,050 m   Drn PVC ranurado ø110                                           2,11 2,22

PBRG.3aba    0,390 t   Grav a 20-40 mm silícea                                          6,64 2,59

MOOA.1a      0,252 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 3,58

MOOA.1d      0,252 h   Peón ordinario construcción                                     13,17 3,32

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               11,70 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.09 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. Y BAJANTE                        

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,220 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 3,13

O01OB180     0,220 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,95 3,07

P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          19,45 19,45

P02CVC300    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                4,00 0,80

P02CVW034    3,330 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,70 5,66

P02CVW030    0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     12,78 0,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               32,30 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.10 UD  DESAGÜE INODORO                                                 

Desagüe inodoro salida v ertical a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro ex terior 110 mm, UNE-EN
1329-1; conex ionada con adhesiv o, diluy ente y  limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y  apertura paso
en forjado.

PISS.2fe     1,000 ud  Codo 92º PVC san Ø110 mm                                        3,39 3,39

PISS.1ae     1,000 m   Tubo san PVC Ø40 mm                                             6,35 6,35

PISS.5a      0,070 ud  Adhesiv o limp 125 c.c. c.c.                                     3,54 0,25

MOOI.1a      0,370 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 5,26

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07.11 UD  DESAGÜE LAVABO                                                  

Desagüe sifónico para lav abo de encastrar, tubería PVC sanitaria de diámetro ex terior 40 mm, UNE-EN 1329-1;
conex ionada con adhesiv o, diluy ente y  limpiador, según NTE/ISS-23, i/v álv ula desagüe PVC con tapón y  cadeni-
lla, pp. de accesorios y  apertura de rozas y  pasos.

PISS.6aa     1,000 ud  Válv  rect lav  Ø32mm                                             1,76 1,76

PISS.2fa     2,000 ud  Codo 92º PVC san Ø40 mm                                         0,81 1,62

PISS10a      1,000 ud  Embellecedor color Ø40 mm PVC                                   0,24 0,24

PISS.1aa     2,500 m   Tubo san PVC Ø40 mm                                             1,82 4,55

PISS.5a      0,025 ud  Adhesiv o limp 125 c.c. c.c.                                     3,54 0,09

MOOI.1a      0,555 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 7,89

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.12 ud  DESAGÜE BAÑERA                                                  

Desagüe sifónico para bañera, tubería PVC sanitaria de diámetro ex terior 40 mm, UNE-EN 1329-1; conex ionada
con adhesiv o, diluy ente y  limpiador, según NTE/ISS-23, i/v álv ula desagüe PVC con tapón y  cadenilla, pp. de ac-
cesorios y  pasos en forjado.
.

PISS.6aa     1,000 ud  Válv  rect lav  Ø32mm                                             1,76 1,76

PISS.2fa     2,000 ud  Codo 92º PVC san Ø40 mm                                         0,81 1,62

PISS.1aa     2,500 m   Tubo san PVC Ø40 mm                                             1,82 4,55

PISS.5a      0,025 ud  Adhesiv o limp 125 c.c. c.c.                                     3,54 0,09

MOOI.1a      0,555 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 7,89

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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07.13 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACION SANEAMIENTO                      

Ay uda de albañilería a instalación de saneamiento incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales,
apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada,
accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA040     4,950 h.  Oficial segunda                                                 13,95 69,05

O01OA070     4,950 h.  Peón ordinario                                                  13,17 65,19

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               134,20 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACION DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                 
08.01 ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN CERRADO 8L                                   

Depósito de ex pansión para instalaciones de calefacción por agua caliente hasta 110ºC, depósito cerrado de acero
de alta calidad, con membrana elástica y  cámara de gas conteniendo nitrógeno a presión, 8 l de capacidad, pre-
sión máx ima de trabajo 3 bar; instalación en circuito según IT y  NTE/ICR-16, i/elementos de conex ión y  fijación.

PICC98aa     1,000 ud  Depósito ex pansión cerrado 8l                                   29,16 29,16

MOOI.1a      0,320 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 4,55

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               33,70 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08.02 ud  INST. PROV. ACOMETIDA DE AGUA                                   

Partida alzada para Instalación prov isional de la acometida de agua durante los trabajos de ampliación hasta la fina-
lización de la misma i/ trabajos ex cav aciones, cuelgues y  demas trabajos necesarios para garantizar el sumnistro
similar al ex istente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

08.03 ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     

Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para flux or,Victoria de Roca, colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de ace-
ro y  flux or de 3/4" cromado con embellecedor y  llav e de paso, con tubo de descarga curv o de D=28 mm., instala-
do, incluso racor de unión y  brida, instalado.

O01OB170     1,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 25,60

P18IA040     1,000 ud  Taza p/flux or normal bla. VICTORIA                              70,72 70,72

P18GX015     1,000 ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    60,15 60,15

P18GX160     1,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      20,34 20,34

P18GX200     1,000 ud  Racor unión taza                                                20,56 20,56

P18GX210     1,000 ud  Brida fijación                                                  5,65 5,65

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               203,00 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08.04 ud  INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                                   

Inodoro especial para minusv álidos de porcelana v itrificada blanca, con flux or de 3/4" cromado con embellecedor
y  llav e de paso con tubo de descarga curv o D=28 mm. y  dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa
blancos, incluso racor de unión y  brida. Instalado y  funcionando.

O01OB170     1,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 25,60

P18IE060     1,000 ud  Inod.p/discapacitados                                           305,76 305,76

P18IE070     1,000 ud  Asiento ergonómico c/tapa                                       120,02 120,02

P18GX015     1,000 ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    60,15 60,15

P18GX160     1,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      20,34 20,34

P18GX200     1,000 ud  Racor unión taza                                                20,56 20,56

P18GX210     1,000 ud  Brida fijación                                                  5,65 5,65

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               558,10 5,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 563,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.05 ud  INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.                                    

Inodoro infantil de porcelana v itrificada blanco, Baby  Hapening de Roca, con flux or de 3/4" cromado con embelle-
cedor y  llav e de paso con tubo de descarga curv o D=28 mm., colocado mediante tacos y  tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona y  compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y  brida, fun-
cionando.

O01OB170     1,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 25,60

P18IE050     1,000 ud  Inod. infantil c/tapa Baby , Hapening de Roca                    159,92 159,92

P18GX015     1,000 ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    60,15 60,15

P18GX160     1,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      20,34 20,34

P18GX200     1,000 ud  Racor unión taza                                                20,56 20,56

P18GX210     1,000 ud  Brida fijación                                                  5,65 5,65

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               292,20 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.06 UD  DOSIFICADOR DE JABON                                            

Dosificador de jabón, adosado a pared, Simex  40/J3V, de 1,2 l de capacidad, de acero inox idable con acabado
brillante, con v álv ula antigoteo, v isor de llenado y  piezas accesorias.

O0004        0,200 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,84

O0003        0,200 h   Ay udante                                                        13,56 2,71

P0635        1,000 ud  Dosificador de jabón, de capacidad 1,20, de acero inox .         41,12 41,12

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               46,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.07 UD  DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO                                  

Dispensador de papel higiénico en bobina Simex  40/HIC, de acero inox idable, con acabado brillante, incluso pie-
zas accesorias.

O0004        0,200 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,84

O0003        0,200 h   Ay udante                                                        13,56 2,71

P0645        1,000 ud  Dispensador de papel higiénico en bobina Simex  40/HIC           25,60 25,60

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               31,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.08 ud  PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                    

Porta escobillas de acero inox idable 18x 10 modelo con cubeta frontal de 11x 23x 11 cm.  Instalado con tacos a la
pared.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 14,22 4,27

P18CC130     1,000 ud  Porta escobilla acero inox .                                     32,81 32,81

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               37,10 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.09 UD  PILETA DE PORCELANA                                             

Pileta de porcelana FORO, de porcelana v itrificada, de diámetro 41 cm, suspendida bajo el panel de Trespa, equi-
pada con grifo temporizado PRESTO 605 F, llav e de escuadra y  accesorios.

O0004        1,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 21,33

O0003        1,500 h   Ay udante                                                        13,56 20,34

P0610        1,000 ud  Pileta redonda de porcelana, diámetro 41 cm, y  v álv ula 1 1/2"   69,99 69,99

P0615        1,000 ud  Grifo temporizado Presto 605 F                                  46,48 46,48

P0620        1,000 ud  Llav e de escuadra, ramalillo y  accesorio                        5,97 5,97

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               164,10 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.10 ud  LAV.1 SENO 65x49 BLA.G.MEZCL.                                   

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, mural, de 65x 49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a
la pared,  incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex i-
ble, cromados,, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex i-
bles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 17,06

P18LU040     1,000 ud  Lav .1 seno 65x 49 c/fij.bla. Kalahari                            147,62 147,62

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,31 3,31

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,47 6,94

P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        161,41 161,41

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               336,30 3,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08.11 ud  BAÑ.ACERO 100x70 BLA.N.EUROPA                                   

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 100x 70 cm., en blanco con fondo antideslizante, mod. Nuev a Europa de
Metalibérica, con grifería mezcladora ex terior monomando, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de
170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida v ertical, de 40 mm., instalada y  funcio-
nando.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 14,22

P18BC160     1,000 ud  Bañera acero 100x 70 bla.N.Europa                                56,23 56,23

P18GB060     1,000 ud  Monomando ex t.baño-ducha telf.cromo s.n.                        52,40 52,40

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                7,10 7,10

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               130,00 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.12 M   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 25MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro ex terior 25 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalación de superficie, i/pp de curv as y  manguitos de unión de polipropileno y  pruebas de estanqueidad.

PIFI38acb    1,080 m   Tb PP san PN 20 Ø25 mm                                          2,24 2,42

PIFI43c      0,200 ud  P.P. acc PP Ø25                                                 0,73 0,15

MOOI.1a      0,090 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 1,28

MOOI.1d      0,090 h   Peón especializado instalador                                   13,41 1,21

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08.13 M   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 32MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro ex terior 32 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalación de superficie, i/pp de curv as y  manguitos de unión de polipropileno y  pruebas de estanqueidad.

PIFI38adb    1,080 m   Tb PP san PN 20 Ø32 mm                                          3,65 3,94

PIFI43d      0,200 ud  P.P. acc PP Ø32                                                 1,02 0,20

MOOI.1a      0,100 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 1,42

MOOI.1d      0,100 h   Peón especializado instalador                                   13,41 1,34

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.14 m   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 40MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro ex terior 40 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalación de superficie, i/pp de curv as y  manguitos de unión de polipropileno y  pruebas de estanqueidad.

PIFI38aeb    1,080 m   Tb PP san PN 20 Ø40 mm                                          5,85 6,32

PIFI43e      0,200 ud  P.P. acc PP Ø40                                                 1,44 0,29

MOOI.1a      0,080 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 1,14

MOOI.1d      0,080 h   Peón especializado instalador                                   13,41 1,07

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.15 m   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 50MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro ex terior 50 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalación de superficie, i/pp de curv as y  manguitos de unión de polipropileno y  pruebas de estanqueidad.

PIFI38afb    1,080 m   Tb PP san PN 20 Ø50 mm                                          9,24 9,98

PIFI43f      0,200 ud  P.P. acc PP Ø50                                                 2,92 0,58

MOOI.1a      0,080 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 1,14

MOOI.1d      0,080 h   Peón especializado instalador                                   13,41 1,07

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               12,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.16 m   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 63MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro ex terior 63 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalación de superficie, i/pp de curv as y  manguitos de unión de polipropileno y  pruebas de estanqueidad.

PIFI38agb    1,080 m   Tb PP san PN 20 Ø63 mm                                          12,18 13,15

PIFI43g      0,200 ud  P.P. acc PP Ø63                                                 4,52 0,90

MOOI.1a      0,100 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 1,42

MOOI.1d      0,100 h   Peón especializado instalador                                   13,41 1,34

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               16,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.17 UD  LLAVE DE CORTE Ø40 mm                                           

LLav e de corte de latón, con pomo, de 40 mm de diámetro; instalación empotrada, i/pp. de apertura de rozas, fija-
ción y  conex ionado.

PIFI88bg     1,000 ud  Llav e corte Ø40 mm                                              32,53 32,53

MOOI.1a      0,400 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 5,69

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               38,20 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.18 UD  LLAVE DE CORTE Ø25 mm                                           

LLav e de corte de latón, con pomo, de 25 mm de diámetro; instalación empotrada, i/pp. de apertura de rozas, fija-
ción y  conex ionado.

PIFI88be     1,000 ud  Llav e corte Ø25 mm                                              17,57 17,57

MOOI.1a      0,350 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 4,98

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               22,60 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.19 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION FONTANERIA                        

Ay uda de albañilería a instalación de fontanería incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertu-
ra y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, acce-
sorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 13,95 81,47

O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  13,17 76,91

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               158,40 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           
09.01     DESPLAZAMIENTO DE ACOMETIDA EXISTENTE                           

Partida alzada de desplazamiento de acometida eléctrica ex istente en superficie por fachada Sur a su nuev a ubica-
ción al v erse afectada por la ampliación del edificio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

09.02 M   RED DE TOMA DE TIERRA                                           

Red de toma de tierra de estructura, formada con cable de acero cobrizado, de 35 mm2, con uniones a la estructu-
ra mediante soldadura aluminotérmica, incluso parte proporcional de picas de acero recubiertas de cobre, registro
de comprobación y  puente de prueba.

O0004        0,080 h   Oficial 1ª                                                      14,22 1,14

O0003        0,080 h   Ay udante                                                        13,56 1,08

P0505        1,050 m   Cable de acero cobrizado, 35 mm2                                2,83 2,97

P0510        0,200 ud  Pica, de 2.00 m, de acero recubierta de cobre                   5,47 1,09

P0515        1,000 p.p Soldadura magnetotérmica                                        0,91 0,91

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.03 M   LÍNEA DESDE CUADRO GENERAL HASTA CUADRO SECUNDARIO              

Línea repartidora formada por cable de cobre conductor de 16 mm2, en régimen trifásico y  con conductor de neutro
y  tierra, libre de halógenos con aislamiento de Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE) según UNE 60228 con cubierta
ex terior de Poliolefina según UNE EN 21123-4, Marcado RZ1-K - (AS), conductor Clase 5/UNE 60228. Cobre flex i-
ble, tensión de funcionamiento: 0.6/1 kV, colocado en manguera de cableado, incluso para toma de tierra, por ca-
pas concéntricas en montaje en canaleta, con grado de protección 7, incluy endo conex ionado.

O0004        0,300 h   Oficial 1ª                                                      14,22 4,27

O0003        0,300 h   Ay udante                                                        13,56 4,07

P0520        0,030 ud  Interruptor 4x 40 A                                              78,24 2,35

P0525        0,030 ud  Interruptor diferencial 4x 40 A / 300 mA selectiv o               128,38 3,85

P0530        1,050 m   Línea 4x 16 mm2 + T.T. y  tubo rígido, grado de protección 7.     14,44 15,16

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               29,70 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

09.04 UD  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN                             

Cuadro de protección y  distribución, compuesto según esquema unifilar, con interruptor magnetotérmico general de
4 x  32A, interruptores automáticos, interruptores diferenciales, y  dispositiv o para corrector de factor de potencia, to-
talmente conex ionado y  alojado en amario metálico con puerta y  cerradura.

O0004        14,000 h   Oficial 1ª                                                      14,22 199,08

O0003        14,000 h   Ay udante                                                        13,56 189,84

P0535        1,000 ud  Cuadro según esquema                                            665,78 665,78

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               1.054,70 10,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.065,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.05 UD  CIRCUITO EN CUADRO EXISTENTE TERMICO + DIFERENCIAL              

Creación de circuito en cuadro ex istente con interruptor magnetotérmico de 40A e interruptor diferencial de 40 A y
sensibilidad de 300 mA, totalmente conex ionado y  funcionando.

O0004        0,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 7,11

O0003        0,500 h   Ay udante                                                        13,56 6,78

U37YQ130     1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 40 A                                 18,01 18,01

U37YQ131MOD  1,000 ud  Interruptor diferencial 40 A / 300 mA                           41,15 41,15

PO530MOD     3,000 m   Cableado conex ión 1x 16 mm2                                      12,94 38,82

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               111,90 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.06 M   CIRCUITO DE ALUMBRADO                                           

Circuito de alumbrado, de cableado libre de halógenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 según norma UNE EN
50363-7, marcado: H07Z1  (AS), conductor Clase 5 según UNE 60228, realizado con tubo de PVC corrugado y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 450/750 V y  sección de 3x 1,5 mm2 en sis-
tema monofásico (activ o, neutro y  protección) incluido p.p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

O0004        0,100 h   Oficial 1ª                                                      14,22 1,42

O0003        0,100 h   Ay udante                                                        13,56 1,36

P0565        1,050 m   Cables de 1,5 mm2, tubo corrugado, cajas y  accesorios.          1,14 1,20

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.07 M   CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA                             

Circuito de alumbrado de emergencia, de cableado libre de halógenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 según
norma UNE EN 50363-7, marcado: H07Z1  (AS), conductor Clase 5 según UNE 60228, realizado con tubo de PVC
corrugado y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 450/750 V y  sección de 3x 1,5
mm2 en sistema monofásico (activ o, neutro y  protección) incluido p.p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

O0004        0,100 h   Oficial 1ª                                                      14,22 1,42

O0003        0,100 h   Ay udante                                                        13,56 1,36

P0565        1,050 m   Cables de 1,5 mm2, tubo corrugado, cajas y  accesorios.          1,14 1,20

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.08 M   CIRCUITO PARA BASES DE ENCHUFE                                  

Circuito de fuerza, de cableado libre de halógenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 según norma UNE EN
50363-7, marcado: H07Z1  (AS), conductor Clase 5 según UNE 60228, realizado con tubo de PVC corrugado y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 450/750 V y  sección de 3x 2,5 mm2 en sis-
tema monofásico (activ o, neutro y  protección) incluido p.p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

O0004        0,100 h   Oficial 1ª                                                      14,22 1,42

O0003        0,100 h   Ay udante                                                        13,56 1,36

P0548        1,050 m   Cables de 2,5 mm2, tubo corrugado, cajas y  accesorios           1,73 1,82

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.09 ud  BASE ENCHUFE 10/16 A EMP BIP+TTL EST                            

Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE 20315,
instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flex ible de 16 mm de diámetro; instalación empotrada
en caja PVC univ ersal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y
conex ión y  ay udas de albañilería.

PIES29bb     1,000 ud  Bas enchuf bip+T lat est                                        5,02 5,02

PIES15ab     1,000 ud  Marco/placa 1 elem est                                          2,08 2,08

PIES.1a      1,000 ud  Caj mec empot 1 elem                                            1,80 1,80

PIEB.1b      18,000 m   Cable Cu flex  H07V-K 1x 2,5 mm                                   0,57 10,26

PIEB90aa     6,000 m   Tb PVC flex  corrug Ø16mm                                        0,36 2,16

MOOI.1a      0,450 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 6,40

MOOI.1d      0,450 h   Peón especializado instalador                                   13,41 6,03

MOOA.1a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 2,84

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               36,60 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.10 ud  BASE ENCHUFE 10/16A SPF BIP+TTL ECO                             

Base de enchufe 10/16A 250V IP65, bipolar +T lateral, serie económica, certificado calidad AENOR, según UNE
20315; instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro; instalación de
superficie en caja PVC, i/sujeción y  conex ionado.

PIES29ba     1,000 ud  Bas enchuf bip+T lat eco                                        2,92 2,92

PIES.2a      1,000 ud  Caj mec spf 1 elem                                              4,10 4,10

PIES15aa     1,000 ud  Marco/placa 1 elem eco                                          1,90 1,90

PIEB.1b      18,000 m   Cable Cu flex  H07V-K 1x 2,5 mm                                   0,57 10,26

PIEB91aa     6,000 m   Tb PVC ríg ø16mm                                                0,58 3,48

MOOI.1a      0,450 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 6,40

MOOI.1d      0,450 h   Peón especializado instalador                                   13,41 6,03

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               35,10 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.11 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-
nes metálicas ex istentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,22 10,67

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           13,56 10,17

P15GA030     6,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,55 3,30

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               25,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.12 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x32 W.AF                                 

Regleta de superficie de 2x 36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epox i poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galv anizada sujeta con tornillos in-
corporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluores-
centes nuev a generación y  bornes de conex ión. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex io-
nado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,22 4,27

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           13,56 4,07

P16BA041     1,000 ud  Regleta de superficie 2x 32 W. AF                                15,49 15,49

P16CC090     2,000 ud  Tubo fluorescente 32 W./830-840-827                             1,97 3,94

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               28,90 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.13 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 1x32 W.AF                                 

Regleta de superficie de 1x 32W con protección IP20 clase 1, cuerpo de chapa de acero pintado con pintura epox i,
sistema de anclaje formado por chapa galv anizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por
reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar, regulador de iluminación según
luz natural y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex iona-
do.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,22 4,27

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           13,56 4,07

P16BA040     1,000 ud  Regleta de superficie 1x 32 W. AF                                14,00 14,00

P16CC090     1,000 ud  Tubo fluorescente 32 W./830-840-827                             1,97 1,97

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               25,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.14 UD  REGLETA DE SUPERFICIE 2x32 W.AF IP65                            

Regleta de superficie de 2x 32 W. con protección IP65, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura
epox i poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galv anizada sujeta con tornillos incorpo-
rados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes
nuev a generación y  bornes de conex ión. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,22 4,27

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           13,56 4,07

P16CC090     2,000 ud  Tubo fluorescente 32 W./830-840-827                             1,97 3,94

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

P16BA042     1,000 ud  Regleta de superficie 2x 32 W. AF IP65                           21,87 21,87

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               35,30 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.15 UD  INTERUPTOR UNIPOLAR                                             

Interrumptor unipolar, realizado con tubo de PVC corrugado y  conductor de cobre y  aislamiento de 450/750V inclu-
y endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado

O0004        0,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 7,11

O0003        0,500 h   Ay udante                                                        13,56 6,78

P0570        1,000 ud  Interruptor unipolar, cajas de mecanismo y  registro             6,29 6,29

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               20,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.16 Ud  INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                         

Suministro e instalación de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protección IP54, 10 A,
230 V y  50 Hz, para mando automático de la iluminación compuesta de lámparas fluorescentes, ubicado en Aulas,
biblioteca en linea de fluorescentes prox imas a v entanas y  el escalera de ev acuación ex teror. Incluso accesorios,
sujeciones de anclaje y  material aux iliar. Totalmente montado, conex ionado y  comprobado.
Incluy e: Replanteo. Montaje, fijación y  niv elación. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt34crg010b  1,000 Ud  Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grad 105,54 105,54

mo002        0,124 h   Oficial 1ª electricista.                                        14,22 1,76

mo095        0,124 h   Ay udante electricista.                                          13,56 1,68

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               109,00 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.17 UD  INTERUPTOR UNIPOLAR ESTANCO                                     

Interrumptor unipolar estanco IP65, realizado con tubo de PVC corrugado y  conductor de cobre y  aislamiento de
450/750V incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente
instalado

O0004        0,500 h   Oficial 1ª                                                      14,22 7,11

O0003        0,500 h   Ay udante                                                        13,56 6,78

P0571        1,000     Interruptor unipolar estanco, cajas de mecanismo y  registro     7,56 7,56

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               21,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.18 ud  DETECTOR VOLUMÉTRICO HAZ 20 M                                   

Detector v olumétrico por ray o infrarrojo pasiv o, haces 20 m, con temporizador, sobre soporte móv il; instalación de
superficie, i/elementos de sujección.instalados en aseos adaptados y  pasillos

PIPR.1c      1,000 ud  Detector v olumétrico haz 20 m                                   48,73 48,73

MOOI.1a      0,410 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 5,83

MOOI.1d      0,410 h   Peón especializado instalador                                   13,41 5,50

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               60,10 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.19 UD  LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         

Luminaria de emergencia de 100 lum, colocada en techo o pared, con carcasa de color blanco y  difusor de policar-
bonato, piloto testigo de carga,  i/p.p de batería de 2 horas de duración de NiCd estanca de alta temperatura, y  co-
nex ionado.

O0004        0,400 h   Oficial 1ª                                                      14,22 5,69

O0003        0,400 h   Ay udante                                                        13,56 5,42

P0585        1,000 ud  Luminaria de emergencia, 120 lum, con bateria                   59,24 59,24

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               70,40 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.20 UD  LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA                                 

Luminaria de emergencia estanca IP65, 120 lumenes, con batería, conex ionada con cables de de 1´5 mm2, aisla-
mientpo 450/ 750 V, alojado en tubo corrugado.

O0004        0,400 h   Oficial 1ª                                                      14,22 5,69

O0003        0,400 h   Ay udante                                                        13,56 5,42

P0586        1,000 ud  Luminaria de emergencia estanca, 120 lum, con bateria           50,36 50,36

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               61,50 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.21 ud  PROYECTOR SIMÉ.SORPRESIVO 25 W.                                 

Proy ector construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de v idrio
templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I con lámpara LED de 25 W. Instalado, incluy endo re-
planteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,22 14,22

P16AA010     1,000 ud  Proy .simé.sorpresiv o 25 W.                                      17,54 17,54

P16CA080     1,000 ud  Lámp.LED 230 V. 25 W.                                           9,65 9,65

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               42,60 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.22 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION ELECTRICICIDAD                    

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, aper-
tura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de
alimentación, contador en fachada, deriv aciones indiv iduales y  cuadros de mando y  protección,  i/p.p. material au-
x iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA030     8,470 h.  Oficial primera                                                 14,22 120,44

O01OA070     8,470 h.  Peón ordinario                                                  13,17 111,55

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               232,00 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS                                
10.01 ud  RADIADOR  ALUMINIO 1 ELEM, 70 CM                                

Radiador de aluminio de 108,8 W para un salto térmico de 40 ºC, modelo Boreal 70 de Roca o similar, lacado en
blanco. Conectado a red de tubería de calefacción, i/pp de v alv ulería, v álv ula de cierre con rosca regulable con ta-
pa de cierre para compensador hidráulico (detentor), purgador automático, soportes totalmente instalado y  funcio-
nando.

PICC.3d      1,000 ud  Elem rad Al 70 cm                                               12,58 12,58

PICC.7a      2,000 ud  Soporte rad Al alicatar                                         0,73 1,46

MOOI.1a      0,140 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 1,99

MOOI.1d      0,140 h   Peón especializado instalador                                   13,41 1,88

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

10.02 m   TUBO MULTICAPA CALEFACCION                                      

Suministro e instalación de tuberías de multicapa PE-x b/Al/PE-x b UNE 53961, para presión de 18,6 bar para 20ºC,
para la red de distribución de calefacción de los diámetros correspondientes según proy ecto (32 y  25 en distribu-
ción y  18 para conex ión a radiador), accesorios de montaje, y  tubería de impulsión y  retorno, incluy e bomba con
cable, fluido anticongelante, y  p.p. de accesorios para el correcto conex ionado y  seccionamiento de las redes de
calefacción, totalmente rematado y  orden de serv icio, incluso conex ión a red ex istente.

MOOI.1a      0,100 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 1,42

MOOI.1d      0,100 h   Peón especializado instalador                                   13,41 1,34

P20TM060.MOD 1,000 m.  Tubo multicapa PE-x b/Al/PE-x b                                   4,13 4,13

ACCESORIOS.CA 0,200 m.  Accesorios                                                      11,03 2,21

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

10.03 ud  VÁLVULA TERMOSTATICA 1/2"                                       

Válv ula termostática para regulación de temperatura en locales, con cabezal seleccionador de temperatura, con
graduación y  dos piezas para limitar giro, para conex ión a 1/2” , totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 7,11

P20TV020     1,000 ud  Válv ula termostática 1/2"                                       5,18 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.04 ud  TERMO ELECTRICO VERT 30L                                        

Termo eléctrico de 30 litros, con dos resistencias cerámicas de 800W cada una, regulación electrónica y  controla-
dor de temperatura, para colocación en pared en v ertical, aislamiento ex terno y  acabado, con ánodo de sacrificio y
v álv ula de seguridad, totalmente instalado y  funcionando

PISE30bb     1,000 ud  Termo elec ch v ert 30 l                                         164,03 164,03

MOOI.1a      1,420 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 20,19

MOOI.1d      1,420 h   Peón especializado instalador                                   13,41 19,04

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               203,30 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.05 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION CALEFACCION                       

Ay uda de albañilería  a instalación de calefacción  incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales,
apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 13,95 81,47

O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  13,17 76,91

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               158,40 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD                    
11.01 UD  EXTINTOR PORTATIL ABC                                           

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.

mo106        0,107 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 1,41

mt41ix i010a  1,000 Ud  Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, co 40,41 40,41

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               41,80 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.02 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              13,41 1,34

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     117,93 117,93

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               119,30 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03 UD  SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EVACUACIÓN               

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de protección y  ev acuación, de poliestireno fotolumi-
niscente, de 210x 210 mm.

mo106        0,216 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 2,84

mt41sny 020s  1,000 Ud  Placa de señalización de medios de ev acuación, de poliestireno f 3,19 3,19

mt41sny 100   1,000 Ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,27 0,27

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.04 UD  SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDO ACCESIBILE                            

Suministro y  colocación de placa de señalización SIA, de poliestireno, de 150x 150 mm.

mo106        0,216 h   Peón ordinario construcción.                                    13,17 2,84

LASJDF       1,000 Ud  Placa de señalización SIA                                       11,25 11,25

mt41sny 100   1,000 Ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,27 0,27

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Página 40



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS                               
12.01 ud  CAJA DE SUPERFICIE 4 RED+2RJ                                    

Suministro y  colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de medidas 115x 186x 63, material autoex -
tinguible y  libre de halógenos, modelo CA3S (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos), de color a elegir y
formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y  obturador y  placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45,
precableada en fábrica con regletas, incluy endo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV
0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso sue-
lo o pared de 185x 60 mm. en generales y  bandeja de PVC con tapa de 100x 50 mm. en ramales con sus sopor-
tes, curv as..etc. Incluy endo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6 de
4x 2 hilos en bandeja de PVC de 60x 30 mm. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

O01OB200     1,926 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,22 27,39

O01OB220     1,481 h.  Ay udante electricista                                           13,56 20,08

P15HA080     1,000 ud  Caja superficie 3 mód.(CA3S) 115x 186x 63                         13,24 13,24

P15HC010     2,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           9,31 18,62

P15HC030     1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                6,47 6,47

P15GP035     0,500 ud  Bandeja PVC 185x 60 mm con tapa y  acce.                          8,20 4,10

P15GP025     2,000 ud  Bandeja PVC 100x 50 mm con tapa y  acce.                          7,04 14,08

P15GP005     2,500 ud  Bandeja PVC 50x 30 mm con tapa y  acces.                          4,47 11,18

P15GA040     4,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,56 2,24

P15GA030     6,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,55 3,30

P22IB040     50,000 m.  C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                          0,38 19,00

P22IM010     2,000 ud  Conector toma RJ-45 C UTP                                       5,28 10,56

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               151,40 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

12.02 m   CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC                              

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal o
bandeja, instalado, montaje y  conex ionado.

O01OB222     0,100 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,22 1,42

P22IB100     1,000 m.  C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC                           0,96 0,96

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.03 m   CANALIZACIÓN 100x60                                             

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con canaleta de PVC, de 100x 60 mm., incluido p.p. de ca-
jas de registro, terminada.

O01OB222     0,235 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,22 3,34

O01OB224     0,073 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            13,56 0,99

P15GH050     1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x 60                                      4,16 4,16

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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12.04 ud  ARM. MURAL 19"+PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e             

Armario mural metálico de 19" de 1 cuerpo, de altura 15U y  dimensiones 600x 400 mm (ancho x  fondo),con puerta
de cristal, rack interior 19" regulable en profundidad y  paneles laterales ex traíbles i/Instalación de panel de cone-
x ión de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y  cone-
x ionado.

O01OB222     0,400 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,22 5,69

P22IP020     1,000 ud  Panel conex ión 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6                        51,07 51,07

P22IM010     48,000 ud  Conector toma RJ-45 C UTP                                       5,28 253,44

P22IP060     48,000 ud  Tapa puerto RJ45                                                0,64 30,72

P22IP070     48,000 ud  Placa marcado de paneles                                        0,74 35,52

PIAR27ad     1,000 ud  Armario mural 19" 1 cuerpo 15U 600x 400 mm                       271,44 271,44

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               649,00 6,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 655,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.05 ud  SWITCH DE 48 PUERTOS                                            

Instalación de Sw itch de 48 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps gestionable, tamaño de rack 19" (1U) y
fuente de alimentación incluida, gestionable y  un puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Base-LX
(1000Mbps). Permite una distancia máx ima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Insta-
lado y  conex ionado.

O01OB222     1,270 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,22 18,06

O01OB224     0,400 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            13,56 5,42

P22RES030    1,000 ud  Sw itch de 48 puertos 10/100/1000Mbps                            773,66 773,66

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,14 3,42

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               800,60 8,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 808,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.06 ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conex ión de PC, instalado y  cone-
x ionado.

O01OB222     0,050 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,22 0,71

P22IB290     1,000 ud  Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.                                7,58 7,58

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,14 1,14

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.07 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION VOZ Y DATOS                       

Ay uda de albañilería a instalación dev oz y  datos incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, aper-
tura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 13,95 81,47

O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  13,17 76,91

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               158,40 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE VENTILACION                                      
13.01 m2  CONDUCTO PANEL LANA DE VIDRIO                                   

Tubería de v entilación compuesto por panel de lana de v idrio de alta densidad, aglomerada con resinas termoendu-
recibles, con acabado interior y  ex terior por lámina de aluminio, con capacidad de absorber ruido, construida in situ
en medidas según proy ecto, sellado de juntas y  cortes de pliegues con cinta de aluminio para una perfecta separa-
ción entre el alma de v idrio y  el aire conducido. Colocado sobre soportes anclados a techo con amortiguadores pa-
ra ev itar propagación de v ibraciones y  ruidos, i/ elementos de compensación de pérdidas de presión en las distin-
tas ramas de v entilación, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 14,22

P21CF020     1,000 m2  Panel l.v .a.d.                                                  11,12 11,12

P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio                                               9,40 1,88

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               27,20 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02 ud  REJILLA VENTIL.LAMA. H. 500x150-250M3/H                         

Rejilla de v entilación para unión a conducto de v entilación, de  superficie de 500x 150 mm, de deflex ión de 30º en
las lamas, de 250 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y  funcionando

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 14,22

P21RR030     1,000 ud  Rejilla retorno 500x 150                                         19,41 19,41

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               33,60 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.03 ud  REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-150M3/H                        

Rejilla de v entilación para unión a conducto de v entilación, de superficie de 200x 150 mm, de deflex ión de 30º en
las lamas, de 150 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y  funcionando incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 14,22

P21RR010     1,000 ud  Rejilla retorno 200x 150                                         10,86 10,86

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               25,10 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.04 ud  REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-100M3/H                        

Rejilla de v entilación para unión a conducto de v entilación, de superficie de 200x 150 mm, de deflex ión de 30º en
las lamas, de 100 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y  funcionando incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 14,22

P21RR010     1,000 ud  Rejilla retorno 200x 150                                         10,86 10,86

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               25,10 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.05 ud  REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-50M3/H                         

Rejilla de v entilación para unión a conducto de v entilación, de superficie de 200x 50 mm, de deflex ión de 30º en las
lamas, de 50 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y  funcionando incluso con marco de mon-
taje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 14,22

P21RR010     1,000 ud  Rejilla retorno 200x 150                                         10,86 10,86

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               25,10 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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13.06 ud  SIST. VENTILACIÓN  2000-10000m3/h                               

Sistema de v entilación compuesto por v entilador de ex tracción y  de impulsión, con caudal mínimo de 5750 m3/h,
recuperador de calor entre los flujos de eficacia superior al 55%, unidad de filtración en impulsión de dos etapas de
eficacia F7 y  F9 y  en la ex tracción de una etapa de eficacia mínima de G04. Montada sobre soportes amortiguado-
res para ev itar la transmisión de ruidos y  v ibraciones a los elementos constructiv os. Conex ionado a la red de
v entilación por medio de medios elásticos para ev itar la transmisión a esta de v ibraciones de la unidad de v entila-
ción, i/ atenuadores acústicos para minimizar la emisión de ruidos por la red de v entilación,  conex ionado a la red
eléctrica y  de saneamiento, colocado y  funcionando

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 15,64

O01OB180     1,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,95 15,35

P21EG120     1,000 ud  Ex tractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h                     9.932,76 9.932,76

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               9.963,80 99,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.063,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.07 UD  ARQUETA DE VENTILACION DE FORJADO 100X40Xx60 CM                 

Arqueta de100 x  40 x  60 cm, medidas interiores, de fábrica de ladrillo semimacizo 24 x  11,5 x  10 cm, asentado
con mortero de cemento y  arena 1:4 sobre solera de hormigón, incluso enfoscado con mortero de cemento y  are-
na 1:4 y  tapa de rejilla para v entilación de forjado sanitario.

O0004        1,926 h   Oficial 1ª                                                      14,22 27,39

O0002        0,301 h   Peón especializado                                              13,41 4,04

P0025        0,083 m3  Hormigón HA-25/P/20/ IIa, elaborado central, transportado a obra 59,46 4,94

P0330        66,000 ud  Ladrillo semimacizo 23.5x 11x 10 cm                               0,13 8,58

PISA92bb     0,400 ud  Rejilla y  marco de fundición 100x 40 cm                          92,22 36,89

E0010        0,060 m3  Mortero de cemento y  arena 1:4                                  80,88 4,85

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               86,70 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.08 M   VENTILACION FORJ. SANIT. 110MM                                  

Ventilación de forjado sanitario con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 110  mm. de diámetro, según
UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y  pp. de accesorios.

PISS.1AEZ    1,050 m   Tubo san PVC Ø110 mm                                            6,40 6,72

PBUB.3l      0,660 ud  Abraz met refz DN 115                                           0,93 0,61

MOOI.1a      0,230 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 3,27

MOOI.1d      0,230 h   Peón especializado instalador                                   13,41 3,08

MOOA.1a      0,114 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 1,62

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.09 m   VENTILACION BAJANTE DE SANEAMIENTO. 40MM                        

Ventilación de forjado sanitario con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 40  mm. de diámetro, según
UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y  pp. de accesorios.

PISS.1ae     1,050 m   Tubo san PVC Ø40 mm                                             6,35 6,67

PBUB.3l      0,660 ud  Abraz met refz DN 115                                           0,93 0,61

MOOI.1a      0,230 h   Oficial 1ª instalador                                           14,22 3,27

MOOI.1d      0,230 h   Peón especializado instalador                                   13,41 3,08

MOOA.1a      0,114 h   Oficial 1ª construcción                                         14,22 1,62

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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13.10 ud  REJILLA VENT. F. SANIT. EN MURO H. 700x200                      

Rejilla de v entilación para forjado sanitario, colocada en muro de cimentación de fachada Sur, con fijación inv isible
700x 200 mm, realizada con acero galv anizado electrosoldado tipo Tramex , permeabilidad al aire del 90%, instala-
da, homologado, según norma aplicable.

E15          1,000 u   Rejilla impulsión tipo Tramex  700x 200                           36,16 36,16

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 14,22

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               50,40 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.11 ud  REJILLA VENT. F. SANIT. Y BAJANTE EN FACHADA. H. 350x200        

Rejilla de v entilación para forjado sanitario y  bajante, colocada en fachada Este bajo alero, con fijación inv isible
350x 200 mm, realizada con acero galv anizado electrosoldado tipo Tramex , permeabilidad al aire del 90%, instala-
da, homologado, según norma aplicable.

E34          1,000     Rejilla ex pulsión tipo Tramex  350x 200                           14,40 14,40

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,22 14,22

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               28,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13.12 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION VENTILACION                       

Ay uda  de albañilería a instalaciones de v entilacion, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales,
apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 13,95 81,47

O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  13,17 76,91

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               158,40 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 45



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 URBANIZACIÓN                                                    
14.01 M3  RELLENO CON ENCACHADO DE GRAVA                                  

Encachado de piedra granítica 40-80, de espeso medio 15 cm en subbase de solera, incluso ex tendido y  compac-
tado con pisón

O0002        1,300 h   Peón especializado                                              13,41 17,43

O0001        1,300 h   Peón ordinario                                                  13,17 17,12

P0250        1,050 m3  Grav a 40-80                                                     6,59 6,92

M0060        1,300 h   Pisón autopropulsado                                            10,94 14,22

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               55,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.02 M2  SOLERA DE ACERA                                                 

Solera de 10 cm de espesor, para base de baldosa hidráulica, formada con hormigón H 25/ P/ 12 IIa, incluso v ibra-
do, mallazo, encofrado y  desencofrado.

O0004        0,170 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,42

O0003        0,170 h   Ay udante                                                        13,56 2,31

O0002        0,170 h   Peón especializado                                              13,41 2,28

O0001        0,100 h   Peón ordinario                                                  13,17 1,32

P0050        1,200 m2  Mallazo 20x  30x  5 mm                                            1,23 1,48

P0035        0,105 m3  Hormigón HA 25/P/12 IIa, elaborado central y  transportado a obra 61,06 6,41

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.03 M2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA                                 

O0004        0,175 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,49

O0003        0,175 h   Ay udante                                                        13,56 2,37

E0020        0,070 m3  Mortero de cemento y  arena 1:6                                  64,18 4,49

P0365        1,000 kg  Cemento                                                         0,11 0,11

P0344        1,100 m2  Baldosa hidráulica                                              10,57 11,63

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               21,10 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14.04 M2  BORDILLO DE HORMIGÓN                                            

Bordillo de hormigón 15x 28 cm, asentado con mortero de cementò y  arena 1:6, rejuntado con lechada de cemento.

O0004        0,300 h   Oficial 1ª                                                      14,22 4,27

O0003        0,300 h   Ay udante                                                        13,56 4,07

E0020        0,075 m3  Mortero de cemento y  arena 1:6                                  64,18 4,81

P0349        1,050 m   Bordillo de hormigón 15x 28 cm                                   5,42 5,69

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               18,80 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

14.05 M2  ZOCALO DE BALDOSA HIDRAULICA                                    

Zócalo de baldosa hidráulica, recibida con mortero cola Weber.col lanic, incluso rejuntado con lechada de cemento.

O0004        0,320 h   Oficial 1ª                                                      14,22 4,55

O0003        0,320 h   Ay udante                                                        13,56 4,34

P0350        4,000 kg  Mortero cola Weber.col lanic                                    0,55 2,20

P0344        1,100 m2  Baldosa hidráulica                                              10,57 11,63

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               22,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.06 ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170                                 

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equiv alente, sobre camión especial, para
cepellones de 170 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y  tratamiento antitranspirante, así como suministro y
colocación de anclajes, en un radio máx imo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

O01OB270     3,000 h.  Oficial 1ª jardinería                                           14,22 42,66

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              13,41 40,23

O01OB275     0,800 h.  Podador y  espec.arboricultor                                    14,22 11,38

M10AL105     1,200 h.  Transplant.hidrául.cepellón D=170cm                             655,16 786,19

P28W101      0,150 l.  Antitranspirante foliar concentr                                20,05 3,01

P28W001      90,000 ud  Pequeño material jardinería                                     1,59 143,10

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               1.026,60 10,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.036,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.07 M2  SOLERA - RAMPA                                                  

Solera de 15 cm de espesor, con acabado fratasado, formada con hormigón H 25/ P/ 12 IIa, incluso v ibrado, malla-
zo, encofrado y  desencofrado, para acceso a zona de desembarco de la escalera de ev acuación.

O0004        0,170 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,42

O0003        0,170 h   Ay udante                                                        13,56 2,31

O0002        0,170 h   Peón especializado                                              13,41 2,28

O0001        0,100 h   Peón ordinario                                                  13,17 1,32

P0050        1,200 m2  Mallazo 20x  30x  5 mm                                            1,23 1,48

P0035        0,105 m3  Hormigón HA 25/P/12 IIa, elaborado central y  transportado a obra 61,06 6,41

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.08 ud  PA REPOSICION DE PAVIMENTO                                      

Partida alzada re reposición de pav imento entre las aceras nuev as ejecutadas y  el pav imento ex istente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.01 ud  CASCO DE POLIETILENO                                            

Casco protector con arnés y  bandas de amortiguación con luz libre a la cima de 21 mm, homologado de acuerdo
con Real Decreto 1627/1997 y  norma EN "Cascos de seguridad"

P0900        1,000 ud  Casco de polietileno, homologado                                2,00 2,00

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

15.02 ud  MONO DE TRABAJO, DE TERGAL                                      

Mono de trabajo de una sola pieza y  color uniforme, confeccionado con tergal, ajustable en muñecas y  tobillos con
banda elástica, con cierre por abotonado plástico o v elcro, según norma EN 340 "Ex igencias mínimas de las pren-
das de protección"

P0905        1,000 ud  Mono de trabajo de una sola pieza y  color uniforme, confeccionad 14,61 14,61

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               14,60 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.03 ud  PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD                                     

Par de zaptos de cuero, clase II, prov istos de puntera de seguridad contra golpes de caidas de objetos y  suela de
seguridad para protección de la planta del pie contra pinchazos, homologadas de acuerdo con la norma EN 347
"Calzado de trabajo de uso profesional"

P0910        1,000 ud  Par de zapatros de seguridad                                    16,07 16,07

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               16,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15.04 ud  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par de guantes de loneta con refuerzo de cuero en la palma y  dedos, para uso general, según norma EN 388
"Riesgos mecánicos"

P0915        1,000 ud  Par de guantes de cuero, fuertes                                3,83 3,83

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.05 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA REFORZADAS                                 

Par de botas de agua, de seguridad, clase II, prov istas de puntera de seguridad contra golpes o caida de objetos y
plantillas o suela de seguridad para protección de la planta del pie contra cortes o pinchazos, con piso antideslizan-
te, homologadas de acuerdo conla norma EN 344 "Calzado de trabajo de uso profesional"

P0920        8,000 ud  Par de botas de agua reforzadas                                 14,61 116,88

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               116,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15.06 ud  TRAJE DE AGUAS COMPLETO                                         

Traje de aguas de dos piezas, ajustable en muñecas y  tobillos con banda elástica y  cierre por abotonado plástico
o v elcro, según norma EN 340 "Ex igencias mínimas de las prendas de protección".

P0925        1,000 ud  Traje de aguas en dos piezas, de ny lon                          7,75 7,75

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               7,80 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.07 ud  GAFAS ANTIPROYECCIONES CERRADAS                                 

Gafas antipolv o con montura que proteja la parte superior, temporal e inferior del ojo y  oculares opticamente neu-
tros, incoloros y  resistentes al impacto, con v entilación dorsal indirecta homologada de acuerdo con el Real Decre-
to 1627/1997 y  norma EN 166 "Protección indiv idual de los ojos. Requisitos"

P0930        1,000 ud  Gafas antipolv o                                                 5,47 5,47

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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15.08 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolv o buco-nasal de dos filtros mecánicos recambiables, tipos A, B y  C, homologada de acuerdo
con el Real Decreto 1627/1997 y  norma EN 166 "Protección indiv idual de los ojos. Requisitos"

P0935        1,000 ud  mascarilla antipolv o buco-nasal                                 7,29 7,29

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               7,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.09 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro antipolv o, mecánico, recambiable, tipos A, B y  C, homologado de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y
Norma EN 143 "Filtros contra partículas"

P0940        1,000 ud  Filtro antipolv o mecánico, recambiable                          3,65 3,65

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.10 ud  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditiv o con orejeras, adaptable a distintas alturas, con atenuación de ruido de 27 dB, homologados de
acuerdo con la norma EN 351-1

P0945        1,000 ud  Protector auditiv o con orejeras                                 29,16 29,16

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               29,20 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.11 ud  GAFAS ANTIPROYECCIONES                                          

Gafas antiproy ecciones con oculares opticamente neutros, incoloros, resistentes al impacto y  con montura que pro-
teja la partes superior, temporal e inferior del ojo, y  v entilación dorsal indirecta, homologada de acuerdo con el Real
Decreto 1627/1997 y  norma EN 166 "Protección indiv idual de los ojos. Requisitos"

P0950        1,000 ud  Gafas antiproy ecciones                                          7,29 7,29

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               7,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.12 ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón de cuero ajustable con hebilla y  elementos de sujección, para herramientas manuales.

P0955        1,000 ud  Cinturon de cuero ajustable                                     12,30 12,30

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               12,30 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.13 ud  CINTURON DE SEGURIDAD                                           

Cinturón de cuero, clase A, llamado de sujección, prov isto de zonas de conex ión, compuesto por una faja y  ele-
mento de amarre con mosquetón de seguridad, hologado de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y  norma EN"
Sistemas de sujección"

P0960        1,000 ud  Cinturón de cuero ajustable                                     25,52 25,52

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               25,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.14 m   VALLA DE MALLA DE ACERO                                         

Valla, de 1,90 m de altura, formada con malla de cuatro pliegues fijada a tubos v erticales de 40 x  1,5 mm, separa-
dos como máx imo 3,50 m y  empotrados en bases de hormigón prefabricadas, recubierta con red de ocultación
(90%), de rafia de polietileno, atada a la malla metálica con materiales no metálicos, incluso preparación de asiento
de las bases de hormigón prefabricado, montaje y  desmontaje.

O0001        0,100 h   Peón ordinario                                                  13,17 1,32

MA080        1,000 m   Valla de malla y  postes metálicos (alquiler y  transporte        2,46 2,46

P0965        2,000 m2  Red de ocultación y  p.p. de material de atado                   0,64 1,28

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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15.15 m   CINTA DE BALIZAMIENTO                                           

Cinta plástica de balizamiento negra y  amarilla, normalizada.

O0001        0,100 h   Peón ordinario                                                  13,17 1,32

P0970        1,100 m   Cinta de plástico de balizamiento  y  material de atado          0,82 0,90

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.16 ud  SEÑAL DE RIESGO CON SOPORTE                                     

Señal de riesgo con soporte autónomo.

O0001        0,100 h   Peón ordinario                                                  13,17 1,32

P0975        1,000 ud  Señal de riesgo con soporte                                     49,21 49,21

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               50,50 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

15.17 ud  CARTEL DE RIESGO COLOCADO SOBRE SOPORTES AUTÓNOMOS              

Cartel indicativ o de riesgo, montado sobre soportes autónomos, fijados para ev itar el v uelco.

O0001        0,150 h   Peón ordinario                                                  13,17 1,98

P0980        1,000 ud  Cartel indicativ o de riesgo                                     27,42 27,42

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               29,40 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.18 ud  MES DE ALQUILER DE CASETA OFICINA                               

Alquiler mensual de caseta prefabricada, de 4,00 x  2,10 m2, para oficina de obra, aislada térmicamente.

O0001        4,000 h   Peón ordinario                                                  13,17 52,68

P0985        1,000 ud  Caseta oficina (alquiler, montaje y  transporte)                 105,01 105,01

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               157,70 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

15.19 ud  MES DE ALQUILER DE CASETA VESTUARIO                             

Alquiler mensual de caseta prefabricada, de 6,00 x  2,40 m2, para v estuario con aseo, aislada térmicamente.

O0001        8,000 h   Peón ordinario                                                  13,17 105,36

P0990        1,000 ud  Caseta v estuario (alquiler, montaje y  transporte)               155,26 155,26

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               260,60 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15.20 ud  TAQUILLA INDIVIDUAL METÁLICA                                    

Alquiler mensual de taquilla metálica, indiv idual con llav e.

O0001        0,200 h   Peón ordinario                                                  13,17 2,63

P0991        1,000 ud  Taquilla metálica indiv idual, con llav e (alquiler y  transporte) 0,00 0,00

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.21 ud  BANCO SIN RESPALDO                                              

Banco sin respaldo, de 1,20 m de largo, colocado en caseta v estuario.

O0001        0,200 h   Peón ordinario                                                  13,17 2,63

P0992        1,000 ud  Banco sin respaldo                                              13,72 13,72

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               16,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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15.22 ud  ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS                                    

Armario para botiquin de primeros aux ilios, para seis personas.

O0001        0,200 h   Peón ordinario                                                  13,17 2,63

P0993        1,000 ud  Armario primeros aux ilios 8 personas                            60,27 60,27

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               62,90 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.23 m2  ANDAMIO DE PROTECCIÓN EN FACHADAS Y BORDE DE CUBIERTA           

Andamio, según normativ a europea, clase 5, montado en fachadas y  borde de cubiertas, formado por piezas tubu-
lares metálicas, con plataformas de trabajo metálicas, de 0,80 m de ancho, y  todos los demás elementos necesa-
rios para cumplir la normativ a de seguridad, cubierto en todas sus superficies ex teriores con red o lona que impida
la caida de materiales o escombros fuera de la planta de proy ección horizontal del andamio.

O0004        0,032 h   Oficial 1ª                                                      14,22 0,46

O0002        0,032 h   Peón especializado                                              13,41 0,43

MA090        1,000 m2  Andamiaje(alquiler, montaje, desmontaje y  transporte)           4,37 4,37

MA100        1,000 m2  Red o lona (alquiler, montaje, desmontaje y  transporte)         0,46 0,46

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 GESTION DE RESIDUOS                                             
16.01 UD  TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO                               

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y  v uelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor, y  coste del v ertido.

mq04res010ag 1,362 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de tierras, 83,11 113,20

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               113,20 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16.02 M3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y /o demolición, separándolos en las siguientes fraccio-
nes: hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y  residuos peligrosos; dentro
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspon-
diente.

O0004        0,175 h   Oficial 1ª                                                      14,22 2,49

O0003        0,175 h   Ay udante                                                        13,56 2,37

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03 UD  TRANSPORTE RESIDUOS INERTES                                     

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y  materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y /o
demolición, con contenedor de 7 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y
v uelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor, y  coste del v ertido.

mq04res010cg 1,362 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos 83,11 113,20

%01          1,000 %   Medios aux iliares                                               113,20 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04     GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION                                

Partida alzada de gestion de residuos de la construcción incluy endo el alquiler de contenedores, clasificacion bási-
ca de residuos, transporte a gestor de residuos autorizado incluso canon de v ertido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     

01.01 m   DESMONTAJE DE LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN SUPERFICIAL         

Desmontaje de línea general de alimentación superficial bajo tubo protector, con medios manuales. In-
cluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contene-
dor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

1 10,000 10,000

10,00 0,62 6,20

01.02 m   ARRANQUE PUNTUAL DE TUBOS Y ACCESORIOS                          

Arranque puntual de tubos y  accesorios de hasta 1" de diámetro, en instalación superficial de distribu-
ción de agua, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están suje-
tos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Arranque de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retira-
da y  acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material arran-
cado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

1 10,000 10,000

10,00 2,33 23,30

01.03 Ud  DESMONTAJE DE ENLACE A INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN               

Desmontaje de de enlace a instalación de con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de co-
lector y  armario, terminales, válvulas, purgadores y  demás accesorios superficiales, limpieza, aco-
pio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la ins-
talación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del mate-
rial desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,00 114,88 114,88

01.04 Ud  DESMONTAJE DE RADIADOR                                          

Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, dejando la toma y la sali-
da con tapones prov isionales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, lim-
pieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del mate-
rial desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

10 10,000

10,00 17,59 175,90

01.05 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA                                 

Desmontado de red de instalación eléctrica y  de alumbrado con grado de complejidad baja sin recu-
peración de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento inferior a
200 m2, incluso, retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero
o planta de reciclaje.

1 1,000

1,00 108,01 108,01
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01.06 m²  DESMONTAJE DE MAMPARA SEPARADORA CIEGA                          

Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de madera, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de retirada prev ia de las
instalaciones eléctricas ex istentes, estructura soporte, cercos, rodapiés y  demás componentes; lim-
pieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de la instalación eléctrica. Desmontaje de los paneles. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

1 12,000 3,200 38,400

38,40 4,32 165,89

01.07 m²  DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA           

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones em-
potradas y  carpinterías, prev io desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de es-
combros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Biblioteca 1 10,200 3,200 32,640

Almacén P. Alta 1 1,960 3,300 6,468

a descontar puerta -1 0,800 2,100 -1,680

37,43 3,45 129,13

01.08 Ud  DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE PASO                   

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y  herra-
jes, con medios manuales. Incluso p/p de, limpieza, acopio, retirada y  carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

3 3,000

3,00 3,81 11,43

01.09 m²  DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO DE MADERA                             

Demolición de falso techo registrable de paneles de maderalacas de yeso laminado, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición de ti-
rantes, perfilerías soporte y  estructuras de suspensión, falsas v igas, tabicas, molduras, cornisas y
remates, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

1 10,200 16,000 163,200

163,20 3,70 603,84

01.10 UD  LEVANTADO DE CARPINTERÍAS DE FACHADA                            

Levantado de carpintería de aluminio (1 puerta  y  11 ventanas en planta baja) sin realizar la extrac-
cion prev ia de los v idrios, incluso carga para transporte de las mismas.

Ventanas de fachada 12 12,000
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Sustitucion por salidas de emergencia 2 2,000

v estibulo colegio 1 1,000

15,00 85,00 1.275,00

01.11 m2  DESMONTADO DE PANEL RIGIDO DE CUBIERTA                          

Desmontado por medios manuales de paneles rígidos de aislamiento con lámina de aluminio inferior
de cubierta, incluso  picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevación, carga, des-
carga y  limpieza del lugar de trabajo, clavos, ganchos y  fijaciones,  y  retirada de escombros sin
considerar transporte a vertedero o planta de reciclaje.

1 16,600 11,950 198,370

198,37 2,30 456,25

01.12 m.  DEMOLICION DE EVACUACION DE CUBIERTA.PVC D<30 A MANO            

Demolición de red de evacuacion de cubierta (canalones y  bajantes), de tubos de PVC, de hasta 30
cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas, limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

bajantes 4 3,500 14,000

canalón 1 16,300 16,300

canalón 1 14,500 14,500

44,80 6,14 275,07

01.13 m²  DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO   

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  elementos de fijación, sujeta me-
cánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas
con una pendiente media del 30% , para una superficie media a desmontar de entre 101 y 200 m²;
con medios y  equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y  bajantes, me-
diciones de amianto (ambientales y  personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas en zona delimitada y protegida, retirada y  carga mecánica del material desmontado sobre ca-
mión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastifica-
do, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmon-
tado y los restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

1 16,600 11,970 198,702

198,70 20,25 4.023,68

01.14 m²  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA                   

Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cer-
chas y  correas, con equipo de ox icorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

1 12,000 16,300 195,600

195,60 18,31 3.581,44

01.15 m³  DEMOLICIÓN DE PILAR DE HORMIGÓN ARMADO                          

Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y  equipo de ox i-
corte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de ox i-
corte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

Pilares 12 0,400 0,400 4,100 7,872
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7,87 215,25 1.694,02

01.16 m³  DEMOLICIÓN DE VIGA DE HORMIGÓN ARMADO                           

Demolición de v iga de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y  equipo de ox i-
corte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de ox i-
corte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

Viga de atado longitudinal 2 16,000 0,400 0,300 3,840

Viga de atado testero 1 11,600 0,400 0,300 1,392

5,23 215,25 1.125,76

01.17 m²  DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO             

Demolición de solera de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor y  pav imento ex istente, con
martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retira-
da y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pav imento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Solera estimada en edificio a demoler 1 16,000 10,200 163,200

163,20 9,56 1.560,19

01.18 m³  DEMOLICIÓN DE ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO                         

Demolición de zapata de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neu-
mático y  equipo de ox icorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga mecánica de escom-
bros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de ox i-
corte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia en-
tre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y  los levantados al finalizarla, aprobados
por el Director de Ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto.

Zapatas estimadas en porticos
principales

8 1,500 1,500 0,500 9,000

Zapatas de testero 4 1,200 1,200 0,300 1,728

10,73 190,61 2.045,25

01.19 M2  DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE                

Demolición de cerramiento de la fachada lateral del edificio ex istente, incluso depósito en contenedor
y carga para transporte de las mismas.

Edificio 1 43,510 3,600 156,636

Almacen bombonas 1 1,100 2,000 2,200

158,84 72,38 11.496,84

01.20 ud  LEVANTADO DE FUENTE                                             

Levantado de fuente, a mano, con retirada de escombros y  carga, i/p.p. de instalaciones afectadas;
sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

1 1,000

1,00 8,78 8,78

01.21 M2  DEMOLICIÓN DE ACERA Y BORDILLO CONTIGUO                         

Demolición de acera, solera de apoyo y sub-base de grava, de su bordiilo y  base de apoyo de éste,
incluso depósito de escombros en contenedor, carga para transporte del miso

Acera 1 16,000 1,400 22,400
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Espacio de trabajo 1 0,400 13,000 5,200

1 1,250 14,500 18,125

45,73 37,66 1.722,19

01.22 m2  DEMOLICION MEDIANERA EN PASO ENTRE EDIFICIOS EN P. ALTA         

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas, en doble hoja de medianera de encuentro
entre el edificio ex istente y  la ampliación en Planta Alta.

P. Alta 2 1,960 3,300 12,936

12,94 15,96 206,52

01.23 m2  DEMOLICION PAVIMENTO TERRAZO EN P. ALTA DE EDIF. EXISTENTE      

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Botiquin 1 3,320 3,320

Aseo P. Alta 1 5,690 5,690

9,01 7,04 63,43

01.24 m2  DEMOLICION ALICATADO EN ASEO P. ALTA DE EDIF. EXISTENTE         

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios aux iliares.

Aseo de P. Alta 2 1,820 2,200 8,008

2 2,200 2,200 9,680

a descontar puerta -1 0,800 2,100 -1,680

16,01 10,83 173,39

01.25 M3  VACIADO DE TIERRAS                                              

Vaciado de tierras en planta del nuevo edificio hasta cota trabajo para la excavación de las zanjas de
cimentación, con medios mecánicos, incluso carga para transporte de las mismas

Forjado sanitario 1 12,000 16,000 1,500 288,000

Espacio de trabajo 1 0,400 13,000 5,200

1 1,250 14,500 18,125

1 16,600 1,000 16,600

327,93 8,61 2.823,48

01.26 M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y ZAPATAS                                  

Excavación de zanjas y  zapatas, en terreno semi-duro según resultado del estudio geotécnico,  por
medios mecánicos y  manuales, incluso carga para transporte de las mismas

M1 1 15,300 0,900 0,500 6,885

M2 1 12,400 1,100 0,500 6,820

M3 1 13,850 0,900 0,500 6,233

M4 1 6,800 0,850 0,300 1,734

M5 1 10,600 1,100 0,500 5,830

M6 1 10,600 1,100 0,500 5,830

M7 1 4,850 0,850 0,300 1,237

Pluv iales d200 1 12,000 0,500 1,000 6,000

Saneamiento d125 1 15,200 0,500 1,000 7,600

Saneamiento d150 1 20,000 0,500 1,000 10,000

58,17 29,71 1.728,23

01.27 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  

Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

Dren 1 16,600 1,000 1,000 16,600

Fachada sur 1 11,900 1,000 1,500 17,850

Fachada este 1 13,860 1,000 1,500 20,790

55,24 20,48 1.131,32
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01.28 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y  con p.p. de medios aux iliares.

1 16,600 1,000 0,500 8,300

8,30 31,08 257,96

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES............................................................................... 36.987,38
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           

02.01 m²  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                    

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y  vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.

M1 1 13,250 13,250

M2 1 11,610 11,610

M3 1 12,190 12,190

M5 1 15,090 15,090

M6 1 16,250 16,250

M4 1 8,470 8,470

M7 1 3,380 3,380

80,24 7,56 606,61

02.02 m   CARGADERO REALIZADO CON VIGUETA AUTORRESISTENTE                 

Suministro y  colocación de cargadero de v igueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 2,6
m de longitud, apoyada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la for-
mación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las v iguetas. Limpieza y  preparación del plano de apoyo
del sistema. Colocación, aplomado, nivelación y  alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Viguetas de cubierta 11 15,650 1,100 189,365

189,37 12,10 2.291,38

02.03 m²  MURO DE CARGA, DE 1/2 PIE DE ESPESOR DE FÁBRICA                 

Ejecución de muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para
revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formación de huecos
(sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros, en-
laces entre muros y  forjados y  elementos especiales.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y  aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. Reali-
zación de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre muros y  forjados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Muros palomeros 2 15,710 0,580 18,224

2 15,710 1,850 58,127

Paño triangular con media altura 4,5 6,850 1,850 57,026

Paño triangular 4,5 4,850 0,880 19,206

152,58 19,21 2.931,06

02.04 m³  MURO DE SÓTANO DE HORMIGÓN ARMADO                               

Muro de sótano de hormigón armado, 1C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 72,9 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo in-
dustrial para revestir.

M1 (Forjado 1) 1 5,520 5,520

M2 (Forjado 1) 1 4,350 4,350

M3 (Forjado 1) 1 5,080 5,080

M4 (Forjado 1) 1 2,760 2,760

M7 (Forjado 1) 1 1,770 1,770

19,48 286,82 5.587,25

02.05 m³  PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGÓN ARMADO 448             

Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  vertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 448,3 kg/m³; montaje
y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.

P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10,
P11, P12, P13, P14 y  P15 (C

12 0,250 0,250 1,250 0,938
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P5, P6, P7 (Cimentación) 3 0,250 0,300 1,250 0,281

1,22 826,04 1.007,77

02.06 m³  PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGÓN ARMADO 196             

Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  vertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 196,4 kg/m³; montaje
y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y  4 m de altura li-
bre.

P1, P2, P3 y  P4 (Forjado 1) 4 0,250 0,250 3,250 0,813

P5 y  P7 (Forjado 1) 2 0,250 0,300 3,250 0,488

P6 (Forjado 1) 1 0,250 0,300 3,250 0,244

P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 y
P15 (Forjado 1)

8 0,250 0,250 3,250 1,625

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,
P10, P11, P12, P13, P14 y  P1

15 0,250 0,250 3,200 3,000

6,17 579,63 3.576,32

02.07 m³  VIGA DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON HORMIGÓN 77              

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido
con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 77,7 kg/m³; montaje y  desmontaje del siste-
ma de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.

Forjado 1 - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 0,300 0,300

Forjado 1 - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 0,130 0,130

Forjado 1 - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 0,300 0,300

Forjado 1 - Pórtico 3 - 1(P12-P13) 1 0,270 0,270

Forjado 1 - Pórtico 3 - 2(P13-P14) 1 0,180 0,180

Forjado 1 - Pórtico 3 - 3(P14-P15) 1 0,280 0,280

Forjado 1 - Pórtico 4 - 1(P1-P5) 1 0,330 0,330

Forjado 1 - Pórtico 4 - 2(P5-P8) 1 0,320 0,320

Forjado 1 - Pórtico 4 - 3(P8-P12) 1 0,270 0,270

Forjado 1 - Pórtico 5 - 1(P8-P9) 1 0,270 0,270

Forjado 1 - Pórtico 5 - 2(P9-P10) 1 0,180 0,180

Forjado 1 - Pórtico 5 - 3(P10-P11) 1 0,270 0,270

Forjado 1 - Pórtico 6 - 1(P5-P6) 1 0,360 0,360

Forjado 1 - Pórtico 6 - 2(P6-P7) 1 0,360 0,360

Forjado 1 - Pórtico 8 - 1(P4-P7) 1 0,330 0,330

Forjado 1 - Pórtico 8 - 2(P7-P11) 1 0,320 0,320

Forjado 1 - Pórtico 8 - 3(P11-B9) 1 0,050 0,050

Forjado 1 - Pórtico 8 - 4(B9-P15) 1 0,140 0,140

4,66 255,76 1.191,84

02.08 m²  LOSA MACIZA HORIZONTAL e22                                      

Losa maciza horizontal, canto 22 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 26,8 kg/m²;
montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusión de pilares.

Forjado 1 1 167,660 167,660

167,66 68,50 11.484,71

02.09 m²  LOSA MACIZA HORIZONTAL e25                                      

Losa maciza horizontal, canto 25 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 27,3 kg/m²;
montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y  4 m.
Sin incluir repercusión de pilares.

T pbaja 1 184,670 184,670

Forjado 3 1 190,160 190,160

374,83 72,47 27.163,93

02.10 m³  ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO                        

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  vertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 38,9 kg/m³.

M1 1 6,840 6,840
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M2 1 6,660 6,660

M3 1 6,090 6,090

M5 1 7,930 7,930

M6 1 9,090 9,090

M4 1 4,650 4,650

M7 1 1,114 1,114

P2 escalera 1 3,500 1,750 0,400 2,450

44,82 119,19 5.342,10

02.11 m³  MURO, NÚCLEO O PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO                      

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, 2C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 73 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo indus-
trial para revestir.

M5 (Forjado 1) 1 4,350 4,350

M6 (Forjado 1) 1 4,350 4,350

Escalera

P2  (Cimentación) 1 3,000 0,250 5,700 4,275

12,98 298,13 3.869,73

02.12 m²  LOSA MACIZA HORIZONTAL, CANTO 20 CM                             

Losa maciza horizontal, canto 20 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 26,5 kg/m²;
montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y  4 m.
Sin incluir repercusión de pilares.

Forjado 1 1 3,340 3,340

Forjado 1 - Nuev o plano 1 3,740 3,740

7,08 70,45 498,79

02.13 m²  LOSA MACIZA INCLINADA, CANTO 20 CM                              

Losa maciza inclinada, canto 20 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fa-
bricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 19,6 kg/m²;
montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y  4 m.
Sin incluir repercusión de pilares.

Forjado 1 - Nuev o plano 1 3,790 3,790

Forjado 1 - Nuev o plano 1 4,140 4,140

7,93 64,52 511,64

02.14 M   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES                                      

Bajante, formada con tubo de PVC de diametro 110 mm, incluso parte proporcional de codos y  de-
más piezas especiales, fijado al paramento con abrazaderas y  tornillos, de 6,3x 45 mm, de acero
inox idable y  tacos expansivos.

Tramos v erticales 4 7,650 30,600

30,60 18,53 567,02

02.15 M   PROTECCIÓN DE BAJANTE                                           

Protección de bajante, de 2,00 m de altura formada con chapa de acero inox idable 304 2b, de 1 mm
de espesor y  375 mm de desarrollo, fijada a la pared con tornillos, de 6,3x 70 mm, de acero inox ida-
ble tacos expansivos.

4 2,000 8,000

8,00 31,94 255,52

02.16 M   CANALON                                                         

Canalón de recogida de aguas pluv iales, de 150 mm de diámetro nominal, de PVC, fijado al para-
mento con abrazaderas y  tornillos, de 6,3x 45 mm, de acero inox idable y  tacos expansivos i/p.p.
canaleta de conexión a la bajante, en color según DF, incluso parte proporcional de embocaduras, de
110 mm, a bajante, y   de rebosadero.

2 16,270 32,540

32,54 25,72 836,93
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02.17 M2  ACABADO DE CUBIERTA PLACA OND. FIBROCEMENTO                     

Acabado de cubierta con placas de fibrocemento Granonda Euronit reforzada con fibras, de 6 mm de
espesor, fijada a rastreles  de pino rojo, de 60x30 mm, con tornillos, de 6.3x 80 mm, y  arandela, gal-
vanizados, los rastreles anclados al forjado con tornillos, de 6,3x  80 mm, de acero galvanizado, y
tacos expansivos.

CUBIERTA ALTA 1 15,700 8,000 125,600

CUBIERTA BAJA 1 15,700 4,800 75,360

200,96 21,98 4.417,10

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA............................................................................................. 72.139,70
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                     

03.01 m2  FÁBRICA DE 1/2 PIE DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO             

Ejecución de hoja exterior de fachada de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perfora-
do, para revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formación de
huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de en-
cuentros, enlaces entre muros y  forjados y  elementos especiales.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y  aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. Reali-
zación de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre muros y  forjados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

PLANTA BAJA

Fachada ppal 1 15,700 3,320 52,124

testero 1 11,900 3,320 39,508

Fachada patio trasero 1 13,860 3,320 46,015

a descontar

V2 -2 1,200 1,500 -3,600

V1 -2 2,400 1,500 -7,200

V3 -3 0,800 1,500 -3,600

V1 -2 2,400 1,500 -7,200

PLANTA ALTA

Fachada ppal 1 15,700 3,360 52,752

testero 1 11,900 3,360 39,984

Fachada patio trasero 1 13,860 3,360 46,570

a descontar

V3 -2 0,800 1,500 -2,400

V1 -4 2,400 1,500 -14,400

V2 -2 1,200 1,500 -3,600

SALIDAS DE  EVACUACION

2 2,270 1,800 8,172

243,13 19,21 4.670,53

03.02 M2  TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE                                 

Tabicón de ladrillo hueco doble asentado con mortero de cemento y  arena 1:4

PLANTA BAJA

Fachada ppal 1 15,700 3,320 52,124

testero 1 11,900 3,320 39,508

Fachada patio trasero 1 13,860 3,320 46,015

a descontar

V2 -2 1,200 1,500 -3,600

V1 -2 2,400 1,500 -7,200

V3 -3 0,800 1,500 -3,600

V1 -2 2,400 1,500 -7,200

PLANTA ALTA

Fachada ppal 1 15,700 3,360 52,752

testero 1 11,900 3,360 39,984

Fachada patio trasero 1 13,860 3,360 46,570

a descontar

V3 -2 0,800 1,500 -2,400

V1 -4 2,400 1,500 -14,400

V2 -2 1,200 1,500 -3,600

PARTICIONES INTERIORES

PLANTA  ALTA

1 3,350 3,360 11,256

-1 0,930 2,030 -1,888

-1 1,800 2,030 -3,654

1 0,780 3,360 2,621

1 2,210 3,360 7,426

PLANTA BAJA
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2 5,090 3,320 33,798

1 4,200 3,320 13,944

a descontar

-2 0,930 2,030 -3,776

-1 1,660 2,080 -3,453

SALIDAS DE EVACUACION

2 2,270 1,800 8,172

CIERRE HUECO VESTIBULO 2 1,000 3,300 6,600

306,00 15,39 4.709,34

03.03 M   DINTEL DE VENTANA                                               

Dintel de ventana formado con pieza prefabricada de hormigón armado, incluso apuntalamiento.

PLANTA BAJA

V2 2 1,400 2,800

V1 4 2,600 10,400

V3 3 1,000 3,000

PLANTA ALTA

V2 2 1,400 2,800

V1 4 2,600 10,400

V3 2 1,000 2,000

31,40 19,35 607,59

03.04 M2  FÁBRICA DE BLOQUE ARLIBLOCK ACÚSTICO                            

Fábrica de bloque Arliblock, acústico, de 30 x  17 x  20 cm, asentado con mortero de cemento y  are-
na 1:4

PLANTA BAJA

1 11,200 3,360 37,632

1 6,200 3,360 20,832

1 9,900 3,360 33,264

a deducir

-2 1,000 2,030 -4,060

-2 0,900 2,030 -3,654

-2 1,100 1,500 -3,300

PLANTA 1ª

1 10,000 3,360 33,600

1 5,500 3,360 18,480

1 6,100 3,360 20,496

1 6,910 3,360 23,218

A deducir huecos

-1 1,500 1,100 -1,650

-2 1,000 2,030 -4,060

-1 0,900 2,030 -1,827

168,97 31,67 5.351,28

03.05 M2  ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES   

Enfoscado maestreado con mortero de cemento y  arena, de 15 mm de espesor         en paramentos
verticales interiores

PLANTA BAJA

Fachada ppal 1 15,700 2,900 45,530

testero 1 11,900 2,900 34,510

Fachada patio trasero 1 13,860 2,900 40,194

a descontar

V2 -2 1,200 1,500 -3,600

V1 -2 2,400 1,500 -7,200

V3 -3 0,800 1,500 -3,600

V1 -2 2,400 1,500 -7,200

PLANTA ALTA

Fachada ppal 1 15,700 2,900 45,530

testero 1 11,900 2,900 34,510

Fachada patio trasero 1 13,860 2,900 40,194
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a descontar

V3 -2 0,800 1,500 -2,400

V1 -4 2,400 1,500 -14,400

V2 -2 1,200 1,500 -3,600

ARLIBLOCK

PLANTA BAJA

2 11,200 2,900 64,960

2 6,200 2,900 35,960

2 9,900 2,900 57,420

a deducir

-4 1,000 2,030 -8,120

-4 0,900 2,030 -7,308

-4 1,100 1,500 -6,600

PLANTA 1ª

2 10,000 2,900 58,000

2 5,500 2,900 31,900

2 6,100 2,900 35,380

1 6,910 2,900 20,039

A deducir huecos

-1 1,500 1,100 -1,650

-4 1,000 2,030 -8,120

-2 0,900 2,030 -3,654

PARTICIONES INTERIORES
TABICON

PLANTA  ALTA

2 3,350 2,900 19,430

-2 0,930 2,030 -3,776

-2 1,800 2,030 -7,308

2 0,780 2,900 4,524

aseo+botiquin 2 4,180 2,900 24,244

aseo+botiquin 1 2,210 1,600 3,536

-1 0,960 0,650 -0,624

2 2,210 2,900 12,818

PLANTA BAJA

4 5,090 2,900 59,044

2 4,200 2,900 24,360

a descontar

-4 0,930 2,030 -7,552

-2 1,660 2,030 -6,740

588,63 9,71 5.715,60

03.06 M2  ENFOSCADOS EXTERIORES                                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento y  arena, de 15 mm de espesor         en paramentos
verticales exteriores

PLANTA BAJA

Fachada ppal 1 15,700 3,600 56,520

testero 1 11,900 3,600 42,840

Fachada patio trasero 1 13,860 3,600 49,896

a descontar

-2 1,200 1,500 -3,600

-2 2,400 1,500 -7,200

-3 0,800 1,500 -3,600

-2 2,400 1,500 -7,200

PLANTA ALTA

Fachada ppal 1 15,700 3,500 54,950

testero 1 11,900 3,500 41,650

Fachada patio trasero 1 13,860 3,500 48,510

a descontar

-2 0,800 1,500 -2,400

-4 2,400 1,500 -14,400

-2 1,200 1,500 -3,600

BAJO CUBIERTA
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testero sur 1 10,930 10,930

testero oeste 1 15,700 0,540 8,478

salto cubierta 1 15,700 0,960 15,072

RECERCADOS

V1 16 2,400 0,200 7,680

16 1,500 0,200 4,800

V2 8 1,200 0,200 1,920

8 1,500 0,200 2,400

V3 10 0,800 0,200 1,600

10 1,500 0,200 3,000

308,25 15,14 4.666,91

03.07 M2  PASTEADO DE CAL                                                 

Pasteado con cal en pasta, sobre mortero de cemento

Misma medición partida 03.05 1 588,630 588,630

a descontar medición partida 04.08 -1 158,410 -158,410

a descontar medición partida 04.02 -1 105,310 -105,310

324,91 4,86 1.579,06

03.08 M2  RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 5 CM                    

Capa de mortero de cemento y  arena 1:6, de espesor adecuado para la colocación de la plaqueta de
gres, rasanteada y fratasada con extendido de cemento en su capa superficial.

Aseo aula 3 1 6,550 6,550

Aula 3 1 54,800 54,800

Biblioteca 1 76,650 76,650

Despacho 2 1 14,020 14,020

Distribuidor 1 12,280 12,280

Aseo adaptado 1 5,690 5,690

Botiquín 1 3,320 3,320

173,31 14,63 2.535,53

03.09 M2  RECRECIDO DE MORTERO ARMADO DE CEMENTO Y ARENA 5 CM             

Capa de morterode cemento y  arena 1:6,  armado con malla electrosoldada de diametro 6mm con
una separación de 15 cm. de 7cm. de espesor adecuado para la colocación de la plaqueta de gres,
rasanteada y fratasada con extendido de cemento en su capa superficial.

Aseo adaptado 1 8,170 8,170

Aseo compartido 1 6,780 6,780

Aula 1 1 50,830 50,830

Aula 2 1 50,830 50,830

Despacho 1 12,960 12,960

Distribuidor 1 13,310 13,310

Secretaría 1 21,550 21,550

164,43 23,51 3.865,75

03.10 m2  RASILLA HUECO SENCILLO 3cm. EN CABEZA DE FORJADO                

Rasilla de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x3 cm., en cabeza de forjado, colocado como en-
cofrado perdido, i/ replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

1 15,700 0,100 1,570

1 15,700 0,250 3,925

1 11,900 0,250 2,975

8,47 12,76 108,08

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 33.809,67
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     

04.01 M2  PAVIMENTO DE PLAQUETA DE GRES                                   

Pavimento de plaqueta de gres en todo su espesor, antideslizante clase 1, o clase 2, según planos
de acabados, asentado con mortero cola Weber.col lanic y  rejuntado con mortero cola para junta fina
Weber.color

PLANTA BAJA

Aseo adaptado 1 8,170 8,170

Aseo Compartido 1 6,780 6,780

Aula 1 1 50,510 50,510

Aula 2 1 50,510 50,510

Despacho 1 12,960 12,960

Distribuidor 1 13,310 13,310

Secretaría 1 21,550 21,550

PLANTA ALTA

Aseo aula 3 1 6,550 6,550

Aula 3 1 54,800 54,800

Biblioteca 1 76,650 76,650

Despacho 2 1 14,020 14,020

Distribuidor 1 12,280 12,280

Botiquin 1 3,320 3,320

Aseo adaptado 1 5,690 5,690

337,10 27,06 9.121,93

04.02 M2  ALICATADO DE AZULEJO                                            

Revestimiento con azulejo de 20 x  20 cm, recibido con mortero cola Weber.col classic, rejuntado
con mortero Weber color junta fina.

PLANTA BAJA

Aseo adaptado 1 12,250 2,800 34,300

-1 0,900 2,030 -1,827

-1 0,800 1,500 -1,200

Aseo compartido 1 11,000 2,800 30,800

-2 0,900 2,030 -3,654

-2 1,100 1,500 -3,300

-1 0,800 1,500 -1,200

PLANTA ALTA

Aseo aula 3 1 11,300 2,800 31,640

-1 0,800 1,500 -1,200

-1 1,100 1,500 -1,650

-1 0,900 2,030 -1,827

Aseo adaptado 1 9,600 2,800 26,880

-1 0,900 2,030 -1,827

-1 0,960 0,650 -0,624

105,31 27,12 2.856,01

04.03 M   CANTONERA DE ACERO INOXIDABLE                                   

CantCantonera de acero inox idable colocada en las aristas de los paramentos revestidos con pla-
queta de semigres, en pasillos, aulas, .

PLANTA BAJA 12 1,000 12,000

PLANTA ALTA 23 1,000 23,000

35,00 12,09 423,15

04.04 m2  FALSO TECHO ACUSTICO DE PLACAS DE ESCAYOLA                      

Falso techo acústico desmontable, de placas de escayola semiperforadas, con panel de 60x60 cm.,
suspendido de perfilería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y  accesorios de fijación, montaje
y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.

PLANTA BAJA

Aula 1 1 50,510 50,510

Aula 2 1 50,510 50,510

PLANTA ALTA

Aula 3 1 54,480 54,480
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Bibiloteca 1 76,230 76,230

231,73 15,11 3.501,44

04.05 m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE ESCAYOLA                               

PLANTA BAJA

Aseo Adaptado 1 7,980 7,980

Aseo compartido 1 6,720 6,720

Despacho 1 12,960 12,960

Distribuidor 1 13,130 13,130

Secretaría 1 21,550 21,550

PLANTA ALTA

Aseo Aula3 1 6,360 6,360

Despacho 2 1 14,020 14,020

Distribuidor 1 12,150 12,150

Botiquin 1 3,320 3,320

Aseo adaptado 1 5,690 5,690

103,88 15,11 1.569,63

04.06 M   VIERTEAGUAS DE VENTANA                                          

Vierteaguas de ventana formado con placas de granito, de 30 mm de espesor, con una cara pulida,
cantos redondeados, asentadas con mortero de cemento 1:4 sobre capa de mortero de cemento y
arena, rasanteada y fratasada en su cara superior.

PLANTA BAJA

V1 4 2,400 9,600

V2 2 1,200 2,400

V3 3 0,800 2,400

PLANTA ALTA

V1 4 2,400 9,600

V2 2 1,200 2,400

V3 2 0,800 1,600

28,00 51,08 1.430,24

04.07 M2  PINTADO DE PARAMENTOS INTERIORES                                

Pintado de los paramentos interiores con dos manos de pintura acrílica e imprimación fijadora, prev ia
limpieza de paramentos, incluso adicción de fungicida a la pintura.

Misma medición partida 03.07 1 324,910 324,910

324,91 7,50 2.436,83

04.08 M2  PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES                                

Pintado de los paramentos exteriores con pintura acrílica con adicción de fungicida e imprimación fija-
dora, prev io lavado del revestimiento de mortero de cemento.

PLANTA BAJA

Fachada ppal 1 15,700 3,600 56,520

testero 1 11,900 3,600 42,840

Fachada patio trasero 1 13,860 3,600 49,896

a descontar

-2 1,200 1,500 -3,600

-2 2,400 1,500 -7,200

-3 0,800 1,500 -3,600

-2 2,400 1,500 -7,200

PLANTA ALTA

Fachada ppal 1 15,700 3,500 54,950

testero 1 11,900 3,500 41,650

Fachada patio trasero 1 13,860 3,500 48,510

a descontar

-2 0,800 1,500 -2,400

-4 2,400 1,500 -14,400

-2 1,200 1,500 -3,600

BAJO CUBIERTA

testero sur 1 10,930 10,930

testero oeste 1 15,700 0,540 8,478
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salto cubierta 1 15,700 0,960 15,072

RECERCADOS

V1 8 2,400 0,200 3,840

16 1,500 0,200 4,800

V2 4 1,200 0,200 0,960

8 1,500 0,200 2,400

V3 5 0,800 0,200 0,800

10 1,500 0,200 3,000

a descontar partida 12.05 -1 13,350 -13,350

289,30 9,38 2.713,63

04.09 M2  REVESTIMIENTO DE PLAQUETA DE SEMIGRES                           

Revestimiento en paramentos verticales de pasillo con plaqueta de semigres, de 20 x  20 cm, recibi-
do con mortero cola Weber.col classic, rejuntado con mortero Weber color junta fina.

ZOCALO

PLANTA BAJA PERIMETROS

Aula 1 1 31,060 1,000 31,060

Aula 2 1 31,060 1,000 31,060

Distribuidor 1 15,370 1,200 18,444

a descontar

P1 -2 0,920 1,000 -1,840

P2 -2 0,820 1,200 -1,968

P3 -2 0,820 1,000 -1,640

P4 -1 0,930 1,200 -1,116

P1 -2 0,920 1,200 -2,208

PLANTA ALTA

Aula 3 1 31,170 1,000 31,170

Biblioteca 1 42,630 1,000 42,630

Distribuidor 1 14,990 1,200 17,988

a descontar

P1 -2 0,920 1,000 -1,840

P2 -1 0,820 1,200 -0,984

P3 -1 0,820 1,000 -0,820

P1 -2 0,920 1,200 -2,208

157,73 30,65 4.834,42

04.10 M2  IMPRIMACIÓN CON PINTURA ASFALTICA EN MURO DE SOTANO             

Imprimación con pintura asfáltica de base orgánica para imprimación de superficies según UNE
104.234, de aplicación en frio, en una proporción de 0.5 Kg/m2, i/limpieza del soporte.

1 42,000 1,500 63,000

63,00 4,62 291,06

04.11 m²  CAPA DRENANTE Y FILTRANTE PARA MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO  

Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de poli-
propileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad
de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,7 kg/m², sujeta al muro prev iamente impermeabilizado me-
diante fijaciones mecánicas, y  rematado superiormente con perfil metálico.

Cara superior zapata 1 42,000 0,300 12,600

Cara ex terior muro 1 42,000 1,500 63,000

75,60 8,11 613,12

04.12 M2  PAVIMENTO TERRAZO                                               

Pavimento de terrazo, similar al ex istente, asentado con mortero cola Weber.col lanic para cubrir el
espacio ocupado por el tabique de fachada antes de instalar las puertas de evacuación, incluso le-
chado del pav imento.

2 0,900 0,360 0,648

0,65 18,93 12,30

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ................................................................................ 29.803,76
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CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS TÉRMICOS                                           

05.01 M2  AISLAMIENTO TÉRMICO SOBRE FORJADO SUELO PLANTA BAJA             

Aislamiento térmico con placa de poliestireno, de 40 mm de espesor, de peso específico 35-40
kg/m3, fijado a la capa de compresión del forjado de suelo de planta baja con rosetas.

Planta Baja 1 11,200 15,350 171,920

171,92 6,92 1.189,69

05.02 M2  AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO FORJADO TECHO PLANTA 1ª                

Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 40 mm de espesor, peso específico 30-32 kg/m3, fija-
do con rosetas a cara inferior del forjado de techo de planta 1ª.

1 11,200 15,350 171,920

171,92 6,52 1.120,92

05.03 M2  AISLAMIENTO TERMICO EN CERRAMIENTO EXTERIOR                     

Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 60 mm de espesor, peso específico 30-32 kg/m3, fija-
do con rosetas al tabicón del cerramiento exterior.

Fachada Planta Baja 1 41,460 3,320 137,647

a descontar

-2 1,200 1,500 -3,600

-3 0,800 1,500 -3,600

-4 2,400 1,500 -14,400

Fachada Planta Alta 1 41,460 3,320 137,647

a descontar

-2 1,200 1,500 -3,600

-2 0,800 1,500 -2,400

-4 2,400 1,500 -14,400

233,29 8,13 1.896,65

05.04 M2  AISLAMIENTO TERMICO EN CABEZA DE FORJADO                        

Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 30 mm de espesor, peso específico 30-32 kg/m3, con
superficie rugosa acanalada en su cara exterior, adosado a la cara interior del encofrado lateral del
forjado, incluso parte proporcional de malla de fibra de v idrio para fijación a  del enfoscado de facha-
da.

Techo de Planta Baja 1 41,460 0,250 10,365

10,37 6,76 70,10

TOTAL CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS TÉRMICOS............................................................................................. 4.277,36
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                     

06.01 M2  VENTANA V1                                                      

Ventanal V1 instaladas en aulas, de 2.4x1.5 m, clasificada como clase 2 de resistencia al v iento,
clase 6A en estanqueidad al agua y  clase 2 en permeabilidad al aire, con guías de persiana, de una
hoja fija y  una oscilobatiente, formada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico COR-60
en abatibles o de similares características, anodizadas color natural, acristalada con v idrios  de espe-
sor 6(3+3) y  4 mm formando cámara de 12 mm, sellados con silicona neutra, incluso sellado en su
perímetro en el encuentro con las jambas.

Planta baja 4 2,400 1,500 14,400

Planta alta 4 2,400 1,500 14,400

28,80 1.001,83 28.852,70

06.02 M2  VENTANA V2                                                      

Ventanal V2 instaladas en aulas, de 1.20x1.50 m,  clasificada como clase 2 de resistencia al v iento,
clase 6A en estanqueidad al agua y  clase 2 en permeabilidad al aire, con guías de persiana, de una
hoja fija y  una oscilobatiente, formada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico COR-60
en abatibles o de similares características, anodizadas color natural, acristalada con v idrios  de espe-
sor 6(3+3) y  4 mm formando cámara de 12 mm, sellados con silicona neutra, incluso sellado en su
perímetro en el encuentro con las jambas.

Planta alta 2 1,200 1,500 3,600

Planta baja 2 1,200 1,500 3,600

7,20 675,10 4.860,72

06.03 M2  VENTANA V3                                                      

Ventana V3, de 0,80x1,50 m, clasificada como clase 2 de resistencia al v iento, clase 6A en estan-
queidad al agua y clase 2 en permeabilidad al aire, de 1 hoja oscilobatiente, una parte superior fija,
formada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico COR-60 en abatibles o de similares
características, lacados en blanco, acristalada con v idrios  de espesor 6(3+3) y  4 mm, translúcida la
hoja exterior en aseos, formando cámara de 12 mm, sellados con silicona neutra, incluso sellado en
su perímetro

Planta baja 3 0,800 1,500 3,600

Planta alta 2 0,800 1,500 2,400

6,00 470,97 2.825,82

06.04 m2  VENTANA V4                                                      

Ventana V4, de 1.50x1,10 m, de 1 hoja fija, formada con perfiles de madera o de similares caracte-
rísticas, barnizado en transparente mate, acristalada con v idrios  de espesor 6(3+3), sellados con sili-
cona neutra, incluso sellado en su perímetro

Planta baja 2 1,500 1,100 3,300

Planta alta 1 1,500 1,100 1,650

4,95 320,71 1.587,51

06.05 M2  PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO                                   

Persiana de lamas de aluminio, lacadas en blanco, inyectadas con aislamiento térmico, incluso parte
proporcional  de mecanismo, cinta de ny lon y  piezas accesorias.

V1 8 2,400 1,500 28,800

V2 4 1,200 1,500 7,200

V3 5 0,800 1,500 6,000

42,00 18,62 782,04

06.06 M   CAJA DE PERSIANA                                                

Caja de persiana, formada con tablero aglomerado DM hidrófugo, de 16 mm de espesor, recubiertos
por una cara con melamina, montado sobre bastidor de pino rojo, con tapa abatible de cantos de ma-
dera dura, fijada con bisagras de cazoleta, de acero cromado, separadas com máximo 80 cm, inluso
piezas accesorias.

V1 8 2,400 19,200

V2 4 1,200 4,800

V3 2 0,800 1,600

25,60 62,57 1.601,79
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06.07 M   PREMARCO DE VENTANAS V1, V2, V3 Y V4                            

Premarco de ventana V1, V2, V3 y V4, formado con tablón de pino rojo, de 60x37 mm, formado en
taller, colocado en su correspondiente hueco, recibido con mortero de cemento y  arena 1:4 en las fá-
bricas de ladrillo.

Ventanas V1 16 2,400 38,400

16 1,500 24,000

Ventanas V2 8 1,200 9,600

8 1,500 12,000

Ventanas V3 10 0,800 8,000

10 1,500 15,000

Ventana V4 6 1,500 9,000

6 1,100 6,600

122,60 8,00 980,80

06.08 UD  CIERRE ANTIPÁNICO PARA LAS PUERTAS EMERGENCIA                   

Cierre antipánico, basculante compuesto por barra de 1000 mm, para puerta de 1 hoja de 1100 mm,
incluyendo accesorios.

2 2,000

2,00 152,53 305,06

06.09 UD  MECANISMO CIERRAPUERTAS / RETENCIÓN                             

Mecanismo cierrapuertas aéreo de brazo articulado con retención para puertas de 40 a 80 kg de peso
y de 85 a 110 cm. de ancho. Regulación de fuerza por posicionamiento EN2 a EN4. Reversible,
con válvulas independientes de regulación de velocidad de cierre y  golpe final. Certificados con la
norma EN 1154 . Acabado en bronce, blanco, negro, oro o plata. Incluso accesorios y  montaje.

2 2,000

2,00 74,08 148,16

06.10 UD  PUERTA P1 EN AULAS Y BIBLIOTECA                                 

Puerta P1 de paso, en aulas y  biblioteca, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 930x2030mm
de 46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de
40x20 mm pulido revestido a ambas caras con placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equi-
valente de 3 mm., acabada en resina de melamina según carta de colores, con interior relleno de
planchas de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sin-
tética hidrófuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y  fresados para
embutir herrajes de cuelgue y seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que albañilería
y marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiquería, revestido todo
con con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor con la hoja enrasada a
una cara del tabique.
Burlete perimetral acústico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig mode-
lo.3, de acero inox idable 18/8, maestreada, con frente de acero inox idable, 3 pernios Barinaga
409/100, de 100x65 mm, de canto redondo redondo, de acero inox idable y  tope en el suelo Amig
301, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.
Resistencia acústica 31 (-1;-2) dB , incluso formación de mirilla-ventanuco de 200x900 mm para dis-
posición de v idrio 3+3 incluido según planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o
equivalente, incluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en bajo de la
puerta, con ancho de hojas y  altura de 40cm.
Según instrucciones de la D.F. prev ia presentación de muestra en obra y  aprobación. color según
planos o D.F.

4 4,000

4,00 276,79 1.107,16
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06.11 UD  PUERTA P2 EN SECRETARIA Y DESPACHOS                             

Puerta P2 de paso, en secretaría y  despachos, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja
820x2030mm de 46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto
fenólico de 40x20 mm pulido revestido a ambas caras con placas de compacto fenólico TRESPA
HPL o equivalente de 3 mm., acabada en resina de melamina según carta de colores, con interior
relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de
resina sintética hidrófuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y  fresa-
dos para embutir herrajes de cuelgue y seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que
albañilería y  marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiquería, re-
vestido todo con con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor con la hoja
enrasada a una cara del tabique.
Burlete perimetral acústico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig mode-
lo.3, de acero inox idable 18/8, maestreada, con frente de acero inox idable, 3 pernios Barinaga
409/100, de 100x65 mm, de canto redondo redondo, de acero inox idable y  tope en el suelo Amig
301, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.
Resistencia acústica 31 (-1;-2) dB , incluso formación de mirilla-ventanuco de 200x900 mm para dis-
posición de v idrio 3+3 incluido según planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o
equivalente, incluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en bajo de la
puerta, con ancho de hojas y  altura de 40cm.
Según instrucciones de la D.F. prev ia presentación de muestra en obra y  aprobación. color según
planos o D.F.

3 3,000

3,00 258,38 775,14

06.12 UD  PUERTA P3 OPACA ASEO AULAS                                      

Puerta P3 de paso, en aseos de aulas, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 820x2030mm de
46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x20
mm pulido revestido a ambas caras con placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equivalente
de 3 mm., acabada en resina de melamina según carta de colores, con interior relleno de planchas
de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética hidró-
fuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y  fresados para embutir he-
rrajes de cuelgue y seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que albañilería y  marco
de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiquería, revestido todo con con
guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor con la hoja enrasada a una cara
del tabique.
Burlete perimetral acústico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig mode-
lo.3, de acero inox idable 18/8, maestreada, con frente de acero inox idable, 3 pernios Barinaga
409/100, de 100x65 mm, de canto redondo redondo, de acero inox idable y  tope en el suelo Amig
301, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.
Resistencia acústica 31 (-1;-2) dB , ciega, con remates perimetrales en TRESPA o equivalente, in-
cluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con an-
cho de hojas y  altura de 40cm.
Según instrucciones de la D.F. prev ia presentación de muestra en obra y  aprobación. color según
planos o D.F.

3 3,000

3,00 212,36 637,08

06.13 UD  PUERTA P4 DE ASEOS ADAPTADOS                                    

Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado de mor-
tero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón metá-
lico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y  una
malla metálica, de mayor altura y  anchura que el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la
pared. Incluso raíl, guiador inferior y  accesorios, incluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox
316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas y  altura de 40cm.y  puerta de di-
mensiones 1.00x2.03 m., permitiendo durante su apertura un paso libre de 80cm, realizada mediante
un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x20 mm pulido revestido a ambas caras
con placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., acabada en resina de me-
lamina según carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido
de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética hidrófuga de elasticidad permanente. Can-
tos perimetrales pulidos, biselados.

2 2,000

2,00 502,28 1.004,56
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06.14 UD  PUERTA P5 EMERGENCIA                                            

Puerta de Emergencia de dimensiones 860x2200 de paso, de aluminio anodizado natural, formada
por una hoja practicable, gama alta, con rotura de puente térmico,  clasificada como clase 2 de resis-
tencia al v iento, clase 6A en estanqueidad al agua y clase 2 en permeabilidad al aire, marca de cali-
dad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso p/p de kit de herrajes de colgar, cerradura, manivela y
abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios, utillajes de mecanizado homologados y  elaboración en taller, acristalada con v i-
drios  de espesor 6(3+3) y  6(3+3) mm formando cámara de 12 mm, sellados con silicona neutra, in-
cluso sellado en su perímetro

Planta baja 1 1,000

Planta alta 1 1,000

2,00 295,20 590,40

06.15 M2  PUERTA P6                                                       

Rejilla de ventilación compuesta por 3 hojas practicables de apertura de eje vertical, dos plegables,
de aluminio anodizado natural.i/ pp de herrajes, cuelgues,..., instalada y colocada

1 3,150 1,250 3,938

3,94 188,78 743,79

06.16 M   MESADO PARA PILETAS                                             

Mesado, de 60 cm de fondo, para piletas, formada con panel de resinas termoendurecibles TRESPA
ATHLON, de 13 mm de espesor, con huecos para las piletas que se colocarán fijadas a la cara infe-
rior de la meseta, zócalo, de 5 cm, sobre meseta en contacto con el alicatado, faldones de 15 cm en
bordes exteriores, y  cartabones del mismo material, incluso redondeado de cantos de huecos de pi-
letas y  de la meseta.

.

Aseo compartido 1 2,100 2,100

Aseo Aula 3 1 1,400 1,400

3,50 166,56 582,96

06.17 M   PASAMANOS ANCLADO A PARED                                       

Pasamanos formado con tubo, de 35 mm de diámetro y  1,5 mm de espesor, de acero inox idable AI-
SI 304 y soportes de barra redonda de acero inox idable, de 12 mm de diametro, separados como
máximo 150 cm, anclados en la pared, colocados a la altura de 70 y  100 cm,

Escaleras anclado a petos y  a pared 1 14,000 14,000

1 11,420 11,420

25,42 79,24 2.014,28

06.18 M   BARANDILLA CON SOPORTES VERTICALES                              

Barandilla con soportes verticales formados con tubo, de 40 mm de diámetro y  1,5 mm de espesor,
de acero inox idable AISI 304, separados 1,50 m como máx imo,  y  dos pasamanos formados con
tubo, de 35 mm de diámetro y  1,5 mm de espesor, de acero inox idable AISI 304 soldados a los so-
portes verticales de 40 mm de diámetro con barra redonda de acero inox idable, de 12 mm de diame-
tro, colocados a la altura de 70 y  100 cm.

Rampa de minusv álidos 2 6,800 13,600

13,60 129,02 1.754,67

06.19 ud  TRAMPILLA REGISTRO 85x60 cm.                                    

Trampilla de registro de 850x600x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta y  hoja de acero
inox idable con características EI245C5 de acceso al espacio bajo cubierta, i/replanteo aux iliar, acce-
sorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, terminado s/NTE-RTC, medido en
su longitud.

Acceso a BCub 1 1,000

1,00 135,91 135,91
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06.20 ud  TRAMPILLA REGISTRO 87x65 cm.                                    

Trampilla de registro de 870x650x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero inox ida-
ble, de acceso al forjado sanitario, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación, acabado
con mortero y  plaqueta de semigres

1 1,000

1,00 187,53 187,53

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 51.478,08
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

07.01 ud  ARQUETA DE PASO 50X50X60                                        

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.

7 7,000

7,00 113,12 791,84

07.02 ud  ARQUETA DE PASO 60X60X60                                        

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.

1 1,000

1,00 127,56 127,56

07.03 m   CANLZ SAN PVC 125                                               

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro exterior 125 mm, según UNE-EN
1329-1; unión por encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y  PTSP,
i/solera de material granular y  juntas de conexión de tubería.

13 13,000

13,00 12,34 160,42

07.04 m   CANLZ SAN PVC 150                                               

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro exterior 150 mm, según UNE-EN
1329-1; unión por encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y  PTSP,
i/solera de material granular y  juntas de conexión de tubería.

65 65,000

65,00 19,36 1.258,40

07.05 m   CANLZ SAN PVC 200                                               

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro exterior 200 mm, según UNE-EN
1329-1; unión por encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y  PTSP,
i/solera de material granular y  juntas de conexión de tubería.

12 12,000

12,00 25,31 303,72

07.06 ud  CONEXION RED GRAL.SANEAMIENTO                                   

Conexion con acometida preexistente, formada por: rotura del pav imento con compresor, excava-
ción manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia semi-dura, para colocación de tu-
bería de PVC, con junta de goma de diámetro interior según proyecto, tapado posterior de la acometi-
da y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

2 2,000

2,00 435,72 871,44

07.07 ud  SUMIDERO SIFONICO EN ARQUETA DE VENTILACION                     

Sumidero sifónico antimúridos en acero inox idable de 100x100 mm, salida vertical de 40 mm de diá-
metro, totalmente instalado.

2 2,000

2,00 26,25 52,50

07.08 M   DRENAJE PERIMETRAL                                              

Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado, de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
de 110 mm de diámetro colocado sobre cara superior de zapata de muro, rellena con grava filtrante
hasta una altura de 25 cm por encima del tubo , i/asentado.

1 16,600 16,600

16,60 11,83 196,38
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07.09 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. Y BAJANTE                        

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

TECHO FORJADO SANITARIO

Aseo Adaptado 1 1,150 1,150

TECHO PLANTA BAJA

Aseo Aula 1 1,600 1,600

Aseo Adaptado 1 4,250 4,250

BAJANTE

1 3,500 3,500

10,50 32,57 341,99

07.10 UD  DESAGÜE INODORO                                                 

Desagüe inodoro salida vertical a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 110
mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y  limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp.
de accesorios y  apertura paso en forjado.

PLANTA BAJA

Aseo Compartido 2 2,000

Aseo adaptado 1 1,000

PLANTA ALTA

Aseo Aula 3 2 2,000

Aseo Adaptado 1 1,000

6,00 15,40 92,40

07.11 UD  DESAGÜE LAVABO                                                  

Desagüe sifónico para lavabo de encastrar, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 40 mm,
UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y  limpiador, según NTE/ISS-23, i/válvula
desagüe PVC con tapón y cadenilla, pp. de accesorios y  apertura de rozas y  pasos.

PLANTA BAJA

Aseo Compartido 3 3,000

Aseo adaptado 1 1,000

PLANTA ALTA

Aseo Aula 3 2 2,000

Aseo Adaptado 1 1,000

7,00 16,31 114,17

07.12 ud  DESAGÜE BAÑERA                                                  

Desagüe sifónico para bañera, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 40 mm, UNE-EN 1329-1;
conexionada con adhesivo, diluyente y  limpiador, según NTE/ISS-23, i/válvula desagüe PVC con
tapón y cadenilla, pp. de accesorios y  pasos en forjado.
.

PLANTA BAJA

Aseo adaptado 1 1,000

1,00 16,07 16,07

07.13 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACION SANEAMIENTO                      

Ayuda de albañilería a instalación de saneamiento incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de alimenta-
ción, contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  me-
dios aux iliares.

1 1,000

1,00 135,58 135,58

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................. 4.462,47
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CAPÍTULO 08 INSTALACION DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                 

08.01 ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN CERRADO 8L                                   

Depósito de expansión para instalaciones de calefacción por agua caliente hasta 110ºC, depósito ce-
rrado de acero de alta calidad, con membrana elástica y  cámara de gas conteniendo nitrógeno a pre-
sión, 8 l de capacidad, presión máxima de trabajo 3 bar; instalación en circuito según IT y
NTE/ICR-16, i/elementos de conex ión y  fijación.

1 1,000

1,00 34,05 34,05

08.02 ud  INST. PROV. ACOMETIDA DE AGUA                                   

Partida alzada para Instalación prov isional de la acometida de agua durante los trabajos de amplia-
ción hasta la finalización de la misma i/ trabajos excavaciones, cuelgues y  demas trabajos necesa-
rios para garantizar el sumnistro similar al ex istente.

1 1,000

1,00 350,00 350,00

08.03 ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     

Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para fluxor,Victoria de Roca, colocado mediante
tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero y  fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  llave de paso, con tubo de
descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y  brida, instalado.

Aseo compartido 1 1,000

Aseo aula 3 1 1,000

2,00 205,05 410,10

08.04 ud  INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                                   

Inodoro especial para minusválidos de porcelana v itrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con
embellecedor y  llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y  dotado de asiento ergonómi-
co abierto por delante y  tapa blancos, incluso racor de unión y  brida. Instalado y funcionando.

Aseo adaptado PB 1 1,000

Aseo adaptado PA 1 1,000

2,00 563,66 1.127,32

08.05 ud  INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.                                    

Inodoro infantil de porcelana v itrificada blanco, Baby Hapening de Roca, con fluxor de 3/4" cromado
con embellecedor y  llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de
acero incluso racor de unión y  brida, funcionando.

Aseo compartido 1 1,000

Aseo Aula 3 1 1,000

2,00 295,14 590,28

08.06 UD  DOSIFICADOR DE JABON                                            

Dosificador de jabón, adosado a pared, Simex 40/J3V, de 1,2 l de capacidad, de acero inox idable
con acabado brillante, con válvula antigoteo, v isor de llenado y piezas accesorias.

4 4,000

4,00 47,14 188,56

08.07 UD  DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO                                  

Dispensador de papel higiénico en bobina Simex 40/HIC, de acero inox idable, con acabado brillan-
te, incluso piezas accesorias.

4 4,000

4,00 31,46 125,84

08.08 ud  PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                    

Porta escobillas de acero inox idable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado
con tacos a la pared.

4 4,000

4,00 37,45 149,80
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08.09 UD  PILETA DE PORCELANA                                             

Pileta de porcelana FORO, de porcelana v itrificada, de diámetro 41 cm, suspendida bajo el panel de
Trespa, equipada con grifo temporizado PRESTO 605 F, llave de escuadra y  accesorios.

5 5,000

5,00 165,75 828,75

08.10 ud  LAV.1 SENO 65x49 BLA.G.MEZCL.                                   

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, mural, de 65x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared,  incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y  en-
laces de alimentación flex ible, cromados,, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escua-
dra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

2 2,000

2,00 339,70 679,40

08.11 ud  BAÑ.ACERO 100x70 BLA.N.EUROPA                                   

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 100x70 cm., en blanco con fondo antideslizante, mod.
Nueva Europa de Metalibérica, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-du-
cha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de
salida vertical, de 40 mm., instalada y funcionando.

1 1,000

1,00 131,25 131,25

08.12 M   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 25MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro exterior 25 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalación de superficie, i/pp de curvas y  manguitos de unión de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 35,000 35,000

35,00 5,11 178,85

08.13 M   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 32MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro exterior 32 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalación de superficie, i/pp de curvas y  manguitos de unión de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 18,000 18,000

18,00 6,97 125,46

08.14 m   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 40MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro exterior 40 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalación de superficie, i/pp de curvas y  manguitos de unión de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 11,000 11,000

11,00 8,91 98,01

08.15 m   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 50MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro exterior 50 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalación de superficie, i/pp de curvas y  manguitos de unión de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 30,000 30,000

30,00 12,90 387,00

08.16 m   RED DE DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO 63MM                          

Tubo de polipropileno sanitario, de diámetro exterior 63 mm, PN 20 bares, según UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalación de superficie, i/pp de curvas y  manguitos de unión de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 6,000 6,000

6,00 16,98 101,88

08.17 UD  LLAVE DE CORTE Ø40 mm                                           

LLave de corte de latón, con pomo, de 40 mm de diámetro; instalación empotrada, i/pp. de apertura
de rozas, fijación y  conexionado.
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4 4,000

4,00 38,60 154,40

08.18 UD  LLAVE DE CORTE Ø25 mm                                           

LLave de corte de latón, con pomo, de 25 mm de diámetro; instalación empotrada, i/pp. de apertura
de rozas, fijación y  conexionado.

7 7,000

7,00 22,78 159,46

08.19 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION FONTANERIA                        

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y  descarga, mate-
riales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios
auxiliares.

1 1,000

1,00 159,96 159,96

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACION DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS...................................... 5.980,37
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           

09.01     DESPLAZAMIENTO DE ACOMETIDA EXISTENTE                           

Partida alzada de desplazamiento de acometida eléctrica ex istente en superficie por fachada Sur a su
nueva ubicación al verse afectada por la ampliación del edificio.

1 1,000

1,00 250,00 250,00

09.02 M   RED DE TOMA DE TIERRA                                           

Red de toma de tierra de estructura, formada con cable de acero cobrizado, de 35 mm2, con uniones
a la estructura mediante soldadura aluminotérmica, incluso parte proporcional de picas de acero recu-
biertas de cobre, registro de comprobación y  puente de prueba.

74,5 74,500

74,50 7,26 540,87

09.03 M   LÍNEA DESDE CUADRO GENERAL HASTA CUADRO SECUNDARIO              

Línea repartidora formada por cable de cobre conductor de 16 mm2, en régimen trifásico y  con con-
ductor de neutro y  tierra, libre de halógenos con aislamiento de Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)
según UNE 60228 con cubierta exterior de Poliolefina según UNE EN 21123-4, Marcado RZ1-K -
(AS), conductor Clase 5/UNE 60228. Cobre flex ible, tensión de funcionamiento: 0.6/1 kV, colocado
en manguera de cableado, incluso para toma de tierra, por capas concéntricas en montaje en canale-
ta, con grado de protección 7, incluyendo conexionado.

1 3,000 3,000

3,00 30,00 90,00

09.04 UD  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN                             

Cuadro de protección y  distribución, compuesto según esquema unifilar, con interruptor magnetotér-
mico general de 4 x  32A, interruptores automáticos, interruptores diferenciales, y  dispositivo para co-
rrector de factor de potencia, totalmente conexionado y alojado en amario metálico con puerta y  ce-
rradura.

1 1,000

1,00 1.065,25 1.065,25

09.05 UD  CIRCUITO EN CUADRO EXISTENTE TERMICO + DIFERENCIAL              

Creación de circuito en cuadro ex istente con interruptor magnetotérmico de 40A e interruptor diferen-
cial de 40 A y sensibilidad de 300 mA, totalmente conexionado y funcionando.

1 1,000

1,00 112,99 112,99

09.06 M   CIRCUITO DE ALUMBRADO                                           

Circuito de alumbrado, de cableado libre de halógenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 según nor-
ma UNE EN 50363-7, marcado: H07Z1  (AS), conductor Clase 5 según UNE 60228, realizado con
tubo de PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
450/750 V y sección de 3x1,5 mm2 en sistema monofásico (activo, neutro y  protección) incluido
p.p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

1 360,000 360,000

360,00 4,02 1.447,20

09.07 M   CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA                             

Circuito de alumbrado de emergencia, de cableado libre de halógenos con aislamiento Poliolefina tipo
TI7 según norma UNE EN 50363-7, marcado: H07Z1  (AS), conductor Clase 5 según UNE 60228,
realizado con tubo de PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 450/750 V y sección de 3x1,5 mm2 en sistema monofásico (activo, neutro y  protección)
incluido p.p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

1 150,000 150,000

150,00 4,02 603,00
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09.08 M   CIRCUITO PARA BASES DE ENCHUFE                                  

Circuito de fuerza, de cableado libre de halógenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 según norma
UNE EN 50363-7, marcado: H07Z1  (AS), conductor Clase 5 según UNE 60228, realizado con tu-
bo de PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
450/750 V y sección de 3x2,5 mm2 en sistema monofásico (activo, neutro y  protección) incluido
p.p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

1 831,000 831,000

831,00 4,65 3.864,15

09.09 ud  BASE ENCHUFE 10/16 A EMP BIP+TTL EST                            

Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según
UNE 20315, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flex ible de 16 mm de diá-
metro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa
embellecedor, apertura de rozas, prefijado y  conexión y  ayudas de albañilería.

PLANTA BAJA

Aula 1 6 6,000

Aula 2 6 6,000

Aseo compartido 1 1,000

Despacho 2 2,000

Aseo adaptado 2 2,000

PLANTA ALTA

Aula 3 6 6,000

Biblioteca 6 6,000

Despacho 4 4,000

Aseo Aula 3 1 1,000

Aseo adaptado 1 1,000

35,00 36,96 1.293,60

09.10 ud  BASE ENCHUFE 10/16A SPF BIP+TTL ECO                             

Base de enchufe 10/16A 250V IP65, bipolar +T lateral, serie económica, certificado calidad AE-
NOR, según UNE 20315; instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 16
mm de diámetro; instalación de superficie en caja PVC, i/sujeción y  conexionado.

BAJO CUBIERTA 2 2,000

2,00 35,44 70,88

09.11 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas ex istentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gún R.E.B.T.

4 4,000

4,00 25,53 102,12

09.12 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x32 W.AF                                 

Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

PLANTA BAJA

Aula 1 8 8,000

Aula 2 8 8,000

Aseo compartido 1 1,000

Secretaría 2 2,000

Distribuidor 1 1,000

Despacho 2 2,000

Aseo adaptado PB 1 1,000

PLANTA ALTA

Aula 3 9 9,000

Biblioteca 11 11,000

Despacho 1 1,000

Aseo Aula 3 1 1,000
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Distribuidor 1 1,000

46,00 29,20 1.343,20

09.13 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 1x32 W.AF                                 

Regleta de superficie de 1x32W con protección IP20 clase 1, cuerpo de chapa de acero pintado con
pintura epoxi, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados,
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente
estándar, regulador de iluminación según luz natural y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

Botiquin 1 1,000

Aseo adaptado PA 1 1,000

2,00 25,71 51,42

09.14 UD  REGLETA DE SUPERFICIE 2x32 W.AF IP65                            

Regleta de superficie de 2x32 W. con protección IP65, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pinta-
do con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de conexión. Instalada, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Bajo cubierta 3 3,000

3,00 35,64 106,92

09.15 UD  INTERUPTOR UNIPOLAR                                             

Interrumptor unipolar, realizado con tubo de PVC corrugado y conductor de cobre y  aislamiento de
450/750V incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar,
totalmente instalado

PLANTA BAJA

Aula 1 3 3,000

Aula 2 3 3,000

Aseo compartido 1 1,000

Secretaría 2 2,000

Despacho 2 2,000

PLANTA ALTA

Aula 3 3 3,000

Biblioteca 4 4,000

Despacho 1 1,000

Aseo aula 3 1 1,000

20,00 20,38 407,60

09.16 Ud  INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                         

Suministro e instalación de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protec-
ción IP54, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación compuesta de lámparas
fluorescentes, ubicado en Aulas, biblioteca en linea de fluorescentes prox imas a ventanas y  el esca-
lera de evacuación exteror. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y  material aux iliar. Totalmente
montado, conex ionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 2 2,000

Planta alta 2 2,000

Escalera ev acuacion ex terior 1 1,000

5,00 110,07 550,35

09.17 UD  INTERUPTOR UNIPOLAR ESTANCO                                     

Interrumptor unipolar estanco IP65, realizado con tubo de PVC corrugado y conductor de cobre y
aislamiento de 450/750V incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar, totalmente instalado

BAJO CUBIERTA 1 1,000

1,00 21,67 21,67
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09.18 ud  DETECTOR VOLUMÉTRICO HAZ 20 M                                   

Detector volumétrico por rayo infrarrojo pasivo, haces 20 m, con temporizador, sobre soporte móvil;
instalación de superficie, i/elementos de sujección.instalados en aseos adaptados y  pasillos

5 5,000

5,00 60,66 303,30

09.19 UD  LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         

Luminaria de emergencia de 100 lum, colocada en techo o pared, con carcasa de color blanco y difu-
sor de policarbonato, piloto testigo de carga,  i/p.p de batería de 2 horas de duración de NiCd estanca
de alta temperatura, y  conexionado.

PLANTA BAJA

Aula 1 4 4,000

Aula 2 4 4,000

Aseo compartido 1 1,000

Secretaría 1 1,000

Distribuidor 3 3,000

Despacho 1 1,000

Aseo adaptado 1 1,000

PLANTA ALTA

Aula 3 5 5,000

Biblioteca 5 5,000

Despacho 1 1,000

Aseo Aula 3 1 1,000

Distribuidor 2 2,000

Botiquin 1 1,000

Aseo adaptado 1 1,000

31,00 71,05 2.202,55

09.20 UD  LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA                                 

Luminaria de emergencia estanca IP65, 120 lumenes, con batería, conexionada con cables de de
1´5 mm2, aislamientpo 450/ 750 V, alojado en tubo corrugado.

ESCALERA DE EVACUACIÓN 2 2,000

BAJO CUBIERTA 2 2,000

4,00 62,09 248,36

09.21 ud  PROYECTOR SIMÉ.SORPRESIVO 25 W.                                 

Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cie-
rre de v idrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I con lámpara LED de 25
W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

ESCALERAS DE EVACUACION 2 2,000

2,00 42,98 85,96

09.22 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION ELECTRICICIDAD                    

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y  descarga, ma-
teriales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones indiv iduales y  cuadros
de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

1 1,000

1,00 234,31 234,31

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELECTRICA.............................................................................................. 14.995,70
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS                                

10.01 ud  RADIADOR  ALUMINIO 1 ELEM, 70 CM                                

Radiador de aluminio de 108,8 W para un salto térmico de 40 ºC, modelo Boreal 70 de Roca o simi-
lar, lacado en blanco. Conectado a red de tubería de calefacción, i/pp de valvulería, válvula de cierre
con rosca regulable con tapa de cierre para compensador hidráulico (detentor), purgador automático,
soportes totalmente instalado y funcionando.

PLANTA BAJA

Aula 1 54 54,000

Aula 2 54 54,000

Aseo compartido 4 4,000

Secretaría 15 15,000

Distribuidor 6 6,000

Despacho 9 9,000

Aseo adaptado 3 3,000

PLANTA ALTA

Aula 3 50 50,000

Biblioteca 87 87,000

Despacho 9 9,000

Aseo Aula 3 3 3,000

Distribuidor 5 5,000

Aseo adaptado 5 5,000

304,00 18,09 5.499,36

10.02 m   TUBO MULTICAPA CALEFACCION                                      

Suministro e instalación de tuberías de multicapa PE-xb/Al/PE-xb UNE 53961, para presión de 18,6
bar para 20ºC,  para la red de distribución de calefacción de los diámetros correspondientes según
proyecto (32 y  25 en distribución y  18 para conexión a radiador), accesorios de montaje, y  tubería
de impulsión y  retorno, incluye bomba con cable, fluido anticongelante, y  p.p. de accesorios para el
correcto conexionado y seccionamiento de las redes de calefacción, totalmente rematado y orden de
serv icio, incluso conexión a red ex istente.

212 212,000

212,00 9,19 1.948,28

10.03 ud  VÁLVULA TERMOSTATICA 1/2"                                       

Válvula termostática para regulación de temperatura en locales, con cabezal seleccionador de tempe-
ratura, con graduación y  dos piezas para limitar giro, para conexión a 1/2”, totalmente instalado y
funcionando.

20 20,000

20,00 12,29 245,80

10.04 ud  TERMO ELECTRICO VERT 30L                                        

Termo eléctrico de 30 litros, con dos resistencias cerámicas de 800W cada una, regulación electróni-
ca y  controlador de temperatura, para colocación en pared en vertical, aislamiento externo y  acaba-
do, con ánodo de sacrificio y  válvula de seguridad, totalmente instalado y funcionando

1 1,000

1,00 205,29 205,29

10.05 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION CALEFACCION                       

Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción  incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios au-
x iliares.

1 1,000

1,00 159,96 159,96

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS ...................................................................... 8.058,69
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD                    

11.01 UD  EXTINTOR PORTATIL ABC                                           

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.

PLANTA BAJA

Pasillo 1 1,000

Patio cubierto 2 2,000

PLANTA ALTA

Pasillo 1 1,000

BAJO CUBIERTA 1 1,000

5,00 42,24 211,20

11.02 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

Cuadro principal 1 1,000

1,00 120,46 120,46

11.03 UD  SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EVACUACIÓN               

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de protección y  evacuación, de poliesti-
reno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

PLANTA BAJA

Señalizacion ex tintores 3 3,000

Recorridos de ev acuacion 2 2,000

Salida de edificio 2 2,000

PLANTA ALTA

Señalizacion ex tintores 1 1,000

Recorridos de ev acuacion 3 3,000

Salida de edificio 1 1,000

BAJO CUBIERTA

Señalizacion ex tintores 1 1,000

13,00 6,36 82,68

11.04 UD  SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDO ACCESIBILE                            

Suministro y  colocación de placa de señalización SIA, de poliestireno, de 150x150 mm.

2 2,000

2,00 14,50 29,00

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD............................................ 443,34
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS                               

12.01 ud  CAJA DE SUPERFICIE 4 RED+2RJ                                    

Suministro y  colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de medidas 115x186x63,
material autoextinguible y  libre de halógenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco y  separador
energía-datos), de color a elegir y  formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y  obtu-
rador y  placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igual-
mente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja
i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en
generales y  bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc.
Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6 de
4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

PLANTA BAJA

Aula 1 1 1,000

Aula 2 1 1,000

Secretaría 3 3,000

Despacho 1 1,000

PLANTA ALTA

Aula 3 1 1,000

Biblioteca 5 5,000

Despacho 1 1,000

13,00 152,91 1.987,83

12.02 m   CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC                              

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en monta-
je en canal o bandeja, instalado, montaje y  conexionado.

13 pt con 2 rj45 c/u 26 18,000 468,000

468,00 3,56 1.666,08

12.03 m   CANALIZACIÓN 100x60                                             

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con canaleta de PVC, de 100x60 mm., inclui-
do p.p. de cajas de registro, terminada.

1 12,000 12,000

12,00 9,73 116,76

12.04 ud  ARM. MURAL 19"+PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e             

Armario mural metálico de 19" de 1 cuerpo, de altura 15U y dimensiones 600x400 mm (ancho x fon-
do),con puerta de cristal, rack interior 19" regulable en profundidad y paneles laterales extraíbles
i/Instalación de panel de conexión de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría
5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.

1 1,000

1,00 655,51 655,51

12.05 ud  SWITCH DE 48 PUERTOS                                            

Instalación de Switch de 48 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps gestionable, tamaño de rack
19" (1U) y  fuente de alimentación incluida, gestionable y  un puerto de fibra óptica SC compatible con
1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm,
SC single-modo (SM). Instalado y conex ionado.

1 1,000

1,00 808,57 808,57

12.06 ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC,
instalado y conexionado.

48 48,000

48,00 9,52 456,96

12.07 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION VOZ Y DATOS                       

Ayuda de albañilería a instalación devoz y  datos incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros, limpieza y
medios aux iliares.

1 1,000
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1,00 159,96 159,96

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS...................................................................... 5.851,67
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE VENTILACION                                      

13.01 m2  CONDUCTO PANEL LANA DE VIDRIO                                   

Tubería de ventilación compuesto por panel de lana de v idrio de alta densidad, aglomerada con resi-
nas termoendurecibles, con acabado interior y  exterior por lámina de aluminio, con capacidad de ab-
sorber ruido, construida in situ en medidas según proyecto, sellado de juntas y  cortes de pliegues
con cinta de aluminio para una perfecta separación entre el alma de v idrio y  el aire conducido. Colo-
cado sobre soportes anclados a techo con amortiguadores para ev itar propagación de v ibraciones y
ruidos, i/ elementos de compensación de pérdidas de presión en las distintas ramas de ventilación,
medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

1 165,000 165,000

165,00 27,49 4.535,85

13.02 ud  REJILLA VENTIL.LAMA. H. 500x150-250M3/H                         

Rejilla de ventilación para unión a conducto de ventilación, de  superficie de 500x150 mm, de defle-
x ión de 30º en las lamas, de 250 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y  fun-
cionando

42 42,000

42,00 33,97 1.426,74

13.03 ud  REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-150M3/H                        

Rejilla de ventilación para unión a conducto de ventilación, de superficie de 200x150 mm, de defle-
x ión de 30º en las lamas, de 150 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y  fun-
cionando incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

3 3,000

3,00 25,33 75,99

13.04 ud  REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-100M3/H                        

Rejilla de ventilación para unión a conducto de ventilación, de superficie de 200x150 mm, de defle-
x ión de 30º en las lamas, de 100 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y  fun-
cionando incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

5 5,000

5,00 25,33 126,65

13.05 ud  REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-50M3/H                         

Rejilla de ventilación para unión a conducto de ventilación, de superficie de 200x50 mm, de deflex ión
de 30º en las lamas, de 50 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y funcionando
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

4 4,000

4,00 25,33 101,32

13.06 ud  SIST. VENTILACIÓN  2000-10000m3/h                               

Sistema de ventilación compuesto por ventilador de extracción y  de impulsión, con caudal mínimo
de 5750 m3/h, recuperador de calor entre los flujos de eficacia superior al 55% , unidad de filtración
en impulsión de dos etapas de eficacia F7 y  F9 y  en la extracción de una etapa de eficacia mínima
de G04. Montada sobre soportes amortiguadores para ev itar la transmisión de ruidos y  v ibraciones a
los elementos constructivos. Conexionado a la red de ventilación por medio de medios elásticos pa-
ra ev itar la transmisión a esta de v ibraciones de la unidad de ventilación, i/ atenuadores acústicos
para minimizar la emisión de ruidos por la red de ventilación,  conexionado a la red eléctrica y  de sa-
neamiento, colocado y funcionando

1 1,000

1,00 10.063,39 10.063,39

13.07 UD  ARQUETA DE VENTILACION DE FORJADO 100X40Xx60 CM                 

Arqueta de100 x 40 x  60 cm, medidas interiores, de fábrica de ladrillo semimacizo 24 x  11,5 x  10
cm, asentado con mortero de cemento y  arena 1:4 sobre solera de hormigón, incluso enfoscado con
mortero de cemento y  arena 1:4 y  tapa de rejilla para ventilación de forjado sanitario.

2 2,000

2,00 87,56 175,12
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13.08 M   VENTILACION FORJ. SANIT. 110MM                                  

Ventilación de forjado sanitario con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 110  mm. de diámetro,
según UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y  pp. de accesorios.

Ventilación de forjado sanitario 1 7,000 7,000

7,00 15,45 108,15

13.09 m   VENTILACION BAJANTE DE SANEAMIENTO. 40MM                        

Ventilación de forjado sanitario con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 40  mm. de diámetro,
según UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y  pp. de accesorios.

1 3,500 3,500

3,50 15,40 53,90

13.10 ud  REJILLA VENT. F. SANIT. EN MURO H. 700x200                      

Rejilla de ventilación para forjado sanitario, colocada en muro de cimentación de fachada Sur, con fi-
jación inv isible 700x200 mm, realizada con acero galvanizado electrosoldado tipo Tramex, permeabi-
lidad al aire del 90% , instalada, homologado, según norma aplicable.

2 2,000

2,00 50,88 101,76

13.11 ud  REJILLA VENT. F. SANIT. Y BAJANTE EN FACHADA. H. 350x200        

Rejilla de ventilación para forjado sanitario y  bajante, colocada en fachada Este bajo alero, con fija-
ción inv isible 350x200 mm, realizada con acero galvanizado electrosoldado tipo Tramex, permeabili-
dad al aire del 90% , instalada, homologado, según norma aplicable.

1 1,000

1,00 28,91 28,91

13.12 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACION VENTILACION                       

Ayuda  de albañilería a instalaciones de ventilacion, incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

1 1,000

1,00 159,96 159,96

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE VENTILACION.................................................................................... 16.957,74
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CAPÍTULO 14 URBANIZACIÓN                                                    

14.01 M3  RELLENO CON ENCACHADO DE GRAVA                                  

Encachado de piedra granítica 40-80, de espeso medio 15 cm en subbase de solera, incluso extendi-
do y  compactado con pisón

Fachada oeste 1 14,700 1,400 0,150 3,087

Fachada este 1 14,860 1,000 0,150 2,229

Fachada sur 1 11,900 1,000 0,150 1,785

ESCALERA DE EVACUACIÓN

1 8,000 1,600 0,200 2,560

1 2,000 3,150 0,200 1,260

10,92 56,25 614,25

14.02 M2  SOLERA DE ACERA                                                 

Solera de 10 cm de espesor, para base de baldosa hidráulica, formada con hormigón H 25/ P/ 12
IIa, incluso v ibrado, mallazo, encofrado y desencofrado.

Fachada oeste 1 14,700 1,400 20,580

Fachada este 1 14,860 1,000 14,860

Fachada sur 1 11,900 1,000 11,900

47,34 16,38 775,43

14.03 M2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA                                 

Fachada oeste 1 14,700 1,400 20,580

Fachada este 1 14,860 1,000 14,860

Fachada sur 1 11,900 1,000 11,900

47,34 21,30 1.008,34

14.04 M2  BORDILLO DE HORMIGÓN                                            

Bordillo de hormigón 15x28 cm, asentado con mortero de cementò y  arena 1:6, rejuntado con lecha-
da de cemento.

Fachada oeste 1 13,700 13,700

13,70 19,03 260,71

14.05 M2  ZOCALO DE BALDOSA HIDRAULICA                                    

Zócalo de baldosa hidráulica, recibida con mortero cola Weber.col lanic, incluso rejuntado con lecha-
da de cemento.

Fachada oeste 1 14,700 0,330 4,851

Fachada este 1 13,860 0,330 4,574

Fachada sur 1 11,900 0,330 3,927

13,35 22,95 306,38

14.06 ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170                                 

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión
especial, para cepellones de 170 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y  colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., me-
dida la unidad transplantada.

5 5,000

5,00 1.036,84 5.184,20

14.07 M2  SOLERA - RAMPA                                                  

Solera de 15 cm de espesor, con acabado fratasado, formada con hormigón H 25/ P/ 12 IIa, incluso
vibrado, mallazo, encofrado y desencofrado, para acceso a zona de desembarco de la escalera de
evacuación.

ESCALERA DE EVACUACIÓN

1 8,000 1,600 12,800

1 2,000 3,150 6,300

19,10 16,38 312,86

14.08 ud  PA REPOSICION DE PAVIMENTO                                      

Partida alzada re reposición de pavimento entre las aceras nuevas ejecutadas y  el pav imento ex is-
tente
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1 1,000

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO 14 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 8.962,17
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

15.01 ud  CASCO DE POLIETILENO                                            

Casco protector con arnés y  bandas de amortiguación con luz libre a la cima de 21 mm, homologado
de acuerdo con Real Decreto 1627/1997 y norma EN "Cascos de seguridad"

6 6,000

6,00 2,02 12,12

15.02 ud  MONO DE TRABAJO, DE TERGAL                                      

Mono de trabajo de una sola pieza y  color uniforme, confeccionado con tergal, ajustable en muñecas
y tobillos con banda elástica, con cierre por abotonado plástico o velcro, según norma EN 340 "Exi-
gencias mínimas de las prendas de protección"

6 6,000

6,00 14,76 88,56

15.03 ud  PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD                                     

Par de zaptos de cuero, clase II, prov istos de puntera de seguridad contra golpes de caidas de obje-
tos y  suela de seguridad para protección de la planta del pie contra pinchazos, homologadas de
acuerdo con la norma EN 347 "Calzado de trabajo de uso profesional"

6 6,000

6,00 16,23 97,38

15.04 ud  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par de guantes de loneta con refuerzo de cuero en la palma y  dedos, para uso general, según norma
EN 388 "Riesgos mecánicos"

6 6,000

6,00 3,87 23,22

15.05 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA REFORZADAS                                 

Par de botas de agua, de seguridad, clase II, prov istas de puntera de seguridad contra golpes o cai-
da de objetos y  plantillas o suela de seguridad para protección de la planta del pie contra cortes o pin-
chazos, con piso antideslizante, homologadas de acuerdo conla norma EN 344 "Calzado de trabajo
de uso profesional"

6 6,000

6,00 118,05 708,30

15.06 ud  TRAJE DE AGUAS COMPLETO                                         

Traje de aguas de dos piezas, ajustable en muñecas y  tobillos con banda elástica y  cierre por aboto-
nado plástico o velcro, según norma EN 340 "Exigencias mínimas de las prendas de protección".

6 6,000

6,00 7,83 46,98

15.07 ud  GAFAS ANTIPROYECCIONES CERRADAS                                 

Gafas antipolvo con montura que proteja la parte superior, temporal e inferior del ojo y  oculares opti-
camente neutros, incoloros y  resistentes al impacto, con ventilación dorsal indirecta homologada de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y norma EN 166 "Protección indiv idual de los ojos. Requisi-
tos"

3 3,000

3,00 5,53 16,59

15.08 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo buco-nasal de dos filtros mecánicos recambiables, tipos A, B y  C, homologada
de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y norma EN 166 "Protección indiv idual de los ojos. Re-
quisitos"

4 4,000

4,00 7,36 29,44

15.09 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro antipolvo, mecánico, recambiable, tipos A, B y  C, homologado de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997 y Norma EN 143 "Filtros contra partículas"

4 4,000
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4,00 3,69 14,76

15.10 ud  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo con orejeras, adaptable a distintas alturas, con atenuación de ruido de 27 dB, ho-
mologados de acuerdo con la norma EN 351-1

3 3,000

3,00 29,45 88,35

15.11 ud  GAFAS ANTIPROYECCIONES                                          

Gafas antiproyecciones con oculares opticamente neutros, incoloros, resistentes al impacto y  con
montura que proteja la partes superior, temporal e inferior del ojo, y  ventilación dorsal indirecta, homo-
logada de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y norma EN 166 "Protección indiv idual de los
ojos. Requisitos"

3 3,000

3,00 7,36 22,08

15.12 ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón de cuero ajustable con hebilla y  elementos de sujección, para herramientas manuales.

4 4,000

4,00 12,42 49,68

15.13 ud  CINTURON DE SEGURIDAD                                           

Cinturón de cuero, clase A, llamado de sujección, prov isto de zonas de conexión, compuesto por
una faja y  elemento de amarre con mosquetón de seguridad, hologado de acuerdo con el Real De-
creto 1627/1997 y norma EN" Sistemas de sujección"

6 6,000

6,00 25,78 154,68

15.14 m   VALLA DE MALLA DE ACERO                                         

Valla, de 1,90 m de altura, formada con malla de cuatro pliegues fijada a tubos verticales de 40 x  1,5
mm, separados como máximo 3,50 m y empotrados en bases de hormigón prefabricadas, recubierta
con red de ocultación (90% ), de rafia de polietileno, atada a la malla metálica con materiales no metá-
licos, incluso preparación de asiento de las bases de hormigón prefabricado, montaje y  desmontaje.

10 3,500 35,000

35,00 5,11 178,85

15.15 m   CINTA DE BALIZAMIENTO                                           

Cinta plástica de balizamiento negra y  amarilla, normalizada.

2 35,000 70,000

70,00 2,24 156,80

15.16 ud  SEÑAL DE RIESGO CON SOPORTE                                     

Señal de riesgo con soporte autónomo.

2 2,000

2,00 51,04 102,08

15.17 ud  CARTEL DE RIESGO COLOCADO SOBRE SOPORTES AUTÓNOMOS              

Cartel indicativo de riesgo, montado sobre soportes autónomos, fijados para ev itar el vuelco.

1 1,000

1,00 29,69 29,69

15.18 ud  MES DE ALQUILER DE CASETA OFICINA                               

Alquiler mensual de caseta prefabricada, de 4,00 x  2,10 m2, para oficina de obra, aislada térmica-
mente.

5 5,000

5,00 159,27 796,35

15.19 ud  MES DE ALQUILER DE CASETA VESTUARIO                             

Alquiler mensual de caseta prefabricada, de 6,00 x  2,40 m2, para vestuario con aseo, aislada térmi-
camente.

5 5,000
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5,00 263,23 1.316,15

15.20 ud  TAQUILLA INDIVIDUAL METÁLICA                                    

Alquiler mensual de taquilla metálica, indiv idual con llave.

6 6,000

6,00 2,66 15,96

15.21 ud  BANCO SIN RESPALDO                                              

Banco sin respaldo, de 1,20 m de largo, colocado en caseta vestuario.

3 3,000

3,00 16,51 49,53

15.22 ud  ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS                                    

Armario para botiquin de primeros aux ilios, para seis personas.

1 1,000

1,00 63,53 63,53

15.23 m2  ANDAMIO DE PROTECCIÓN EN FACHADAS Y BORDE DE CUBIERTA           

Andamio, según normativa europea, clase 5, montado en fachadas y  borde de cubiertas, formado
por piezas tubulares metálicas, con plataformas de trabajo metálicas, de 0,80 m de ancho, y  todos
los demás elementos necesarios para cumplir la normativa de seguridad, cubierto en todas sus su-
perficies ex teriores con red o lona que impida la caida de materiales o escombros fuera de la planta
de proyección horizontal del andamio.

Fachada oeste 1 16,500 7,640 126,060

Fachada este 1 14,860 7,060 104,912

Fachada sur 1 11,900 9,060 107,814

338,79 5,78 1.958,21

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 6.019,29
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CAPÍTULO 16 GESTION DE RESIDUOS                                             

16.01 UD  TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO                               

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, considerando ida, descarga y  vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra
del contenedor, y  coste del vertido.

Contenedores de 7m3 0,143 17,000 13,000 1,500 47,405

47,41 114,33 5.420,39

16.02 M3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y /o demolición, separándolos en las si-
guientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones
y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su car-
ga en el camión o contenedor correspondiente.

1 16,300 0,360 3,600 21,125

1 10,600 0,360 3,600 13,738

1 14,460 0,360 3,600 18,740

1 10,600 0,100 3,600 3,816

57,42 4,91 281,93

16.03 UD  TRANSPORTE RESIDUOS INERTES                                     

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y  materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y /o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, considerando ida, descarga y  vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogi-
da en obra del contenedor, y  coste del vertido.

0,143 16,300 0,360 3,600 3,021

0,143 10,600 0,360 3,600 1,964

0,143 14,460 0,360 3,600 2,680

0,143 10,600 0,100 3,600 0,546

8,21 114,33 938,65

16.04     GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION                                

Partida alzada de gestion de residuos de la construcción incluyendo el alquiler de contenedores, cla-
sificacion básica de residuos, transporte a gestor de residuos autorizado incluso canon de vertido

1 2.973,140 2.973,140

2.973,14 1,00 2.973,14

TOTAL CAPÍTULO 16 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 9.614,11

TOTAL...................................................................................................................................................................... 309.841,50

Página 44



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL C.E.I.P. UNIÓN MUGARDESA 
                                                                                                                            Avda. Francisco Yañez Badía nº 1, Mugardos (A Coruña) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL C.E.I.P. UNIÓN MUGARDESA 
                                                                                                                            Avda. Francisco Yañez Badía nº 1, Mugardos (A Coruña) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja en blanco 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP UNION MUGARDESA            

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES................................................................................................................ 36.987,38 11,94

2 ESTRUCTURA Y CUBIERTA......................................................................................................................... 72.139,70 23,28

3 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 33.809,67 10,91

4 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS................................................................................................................ 29.803,76 9,62

5 AISLAMIENTOS TÉRMICOS........................................................................................................................... 4.277,36 1,38

6 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 51.478,08 16,61

7 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................................................. 4.462,47 1,44

8 INSTALACION DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS............................................................................ 5.980,37 1,93

9 INSTALACIÓN ELECTRICA............................................................................................................................ 14.995,70 4,84

10 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS........................................................................................................ 8.058,69 2,60

11 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD.................................................................................... 443,34 0,14

12 INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS....................................................................................................... 5.851,67 1,89

13 INSTALACIÓN DE VENTILACION.................................................................................................................... 16.957,74 5,47

14 URBANIZACIÓN ........................................................................................................................................... 8.962,17 2,89

15 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 6.019,29 1,94

16 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 9.614,11 3,10

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 309.841,50

13,00% Gastos generales.......................... 40.279,40

6,00% Beneficio industrial ........................ 18.590,49

SUMA DE G.G. y  B.I. 58.869,89

21,00% I.V.A....................................................................... 77.429,39

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 446.140,78

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 446.140,78

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A Coruña, a 27 de abril de 2015.

El promotor                                                El arquitecto                                                
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