PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL C.E.I.P. UNION MUGARDESA
Avda. Francisco Yafiez Badia n°® 1, Mugardos (A Corufia)




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL C.E.l.P. UNION MUGARDESA

Avda. Francisco Yafiez Badia n® 1, Mugardos (A Corufia)

Hoja en blanco



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL C.E.l.P. UNION MUGARDESA

Avda. Francisco Yafiez Badia n® 1, Mugardos (A Corufia)

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES
Promotor:
Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacién Universitaria
Proyectista y autor del Proyecto Modificado:

Fernando Ferro Cruz, Arquitecto, con n° de colegiado 3.120 en el C.0.A.G.

1.2. INFORMACION PREVIA

Se recibe por parte de la Conselleria de Cultura, Educacion y Ordenacién Universitaria el encargo de la
redaccion de este Proyecto Basico y de Ejecucion para la ampliacién del Colegio de Educacioén Infantil y Primaria
“Union Mugardesa”, en la localidad de Mugardos (A Corufia).

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.3.1. Definicion y finalidad del trabajo

La documentacién del presente Proyecto Bésico y de Ejecucién, tanto grafica como escrita, se redacta
para establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término, la
construccion de la ampliacién del colegio existente, segun programa marcado por la Conselleria de Educacion y
las reglas de la buena construccion y la reglamentacion aplicable.

1.3.2. Datos de la parcela y entorno fisico

La parcela en la que se encuentra el actual Colegio que se pretende ampliar se encuentra situada en la
Avda. Francisco Yafiez Badia n° 1 de la localidad de Mugardos (A Corufia).

La parcela donde se ubica la edificacion existente tiene forma poligonal irregular, con una superficie
segln Catastro de 3.972 m?, a los que habria que sumar unos 144 m? mas de una zona de parque infantil no
reflejada en la documentacion catastral. El acceso principal de la parcela se encuentra orientado hacia el N,
resultando ser practicamente plana, con un pequefio desnivel hacia el acceso. Tiene uso dotacional de
equipamientos, en edificio exclusivo.

1.3.3. Programa de necesidades y solucion adoptada

Se justifica la ampliacion del CEIP Unién Mugardesa ante la necesidad de contar el centro con tres
aulas para Educacién Infantil, y que hasta el momento venia albergando el centro de Educacién Infantil ubicado
en la Rua Apeldn, sita en el centro de la capital mugardesa. Ademas se proyecta una biblioteca de gran amplitud
gue sustituye a la existente y despachos destinados a apoyo de PT y AL, orientador y ANPA, asi como la
Secretaria. Esta creacion de nuevos espacios permite reubicar y redefinir los existentes en Planta Alta, creando
un almacén y un archivo, asi como reformar el aseo de profesores de esta planta.

Se completa la intervencién con la creacién de un aseo adaptado en la Planta Baja, que cuenta ademas
con una bafiera de agua caliente.

Los pisos de las plantas de la ampliacién se van a enrasar con las cotas de acabado de las plantas del
edificio existente, lo que nos va a marcar el dimensionado y calculo de la estructura, asi como las alturas libres
resultantes. Con respecto a la cota del terreno, se ha medido in situ una diferencia de cota entre el suelo
acabado de Planta Baja del edificio existente y la rasante del terreno, de 36 cm. debido a la existencia de dos
escalones en la actual puerta de acceso al centro existente en la fachada sobre la que se va a anexar la
ampliacién. Esta diferencia actualmente ya la salva el centro existente con una rampa que da acceso al vestibulo
del Colegio.

Se accede entonces a través de esa rampa al vestibulo de Planta Baja, que hace de charnela entre el
edificio existente y la ampliacién, Mirando a la escalera principal y a mano derecha, accedemos a la Planta Baja
de la ampliacion, que alberga la secretaria, que cuenta con zona de atencidn al publico desde el propio vestibulo,
un despacho y un aseo adaptado con bafiera infantil. Al fondo, completando la superficie, dos aulas de
educacion infantil con bafio compartido.
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En Planta Alta se ubica la tercera aula de Infantil, con aseo, y la biblioteca, junto con otro despacho. La
biblioteca se prepara de tal manera que sea posible en un futuro hacer un despacho mas si el centro lo
necesitara, suprimiendo parte de su superficie en su lado mas préximo al edificio existente, de ahi la disposicidon
del primer médulo de ventanas, que se presenta dividido en dos cuerpos, para poder destinar uno de ellos a
iluminar el despacho que se pudiera hacer.

En la Planta Alta también se va a redistribuir el espacio que actualmente ocupan la Secretaria y el
Orientador, para convertirlos en almacén y archivo, acometiendo también la reforma del aseo de profesores,
haciendo uno adaptado, y un pequefio espacio de botiquin.

Finalmente, en planta Bajo Cubierta, se dispondra un espacio para instalaciones, especialmente de
ventilacion

Para continuar con la solucién constructiva y estética del edificio existente, se va a realizar la fachada
con doble hoja de ladrillo, camara y aislamiento, y acabados enfoscando con mortero de cemento y pintura para
exteriores.

Es por lo descrito que se considera justificada la solucion como acorde con el entono y el edificio
existente tanto formal como constructivamente.

1.3.4. Cuadros de superficies y volumen

DE LA ZONA DE AMPLIACION:

Planta Baja

Sup. Utiles
Distribuidor de Planta Baja 13,13 m2
Secretaria 21,55 m?2
Despacho 12,96 m?
Aseo Adaptado 7,98 mz
Aula 1 50,51 m?2
Aseo Compartido 6,72 m?2
Aula 2 50,51 m?2
Subtotal til Planta Baja 163,36 m?
Planta Alta

Sup. Utiles
Distribuidor de Planta Alta 12,15 mz
Despacho 14,02 m?2
Aula 3 54,48 m?2
Aseo Aula 3 6,36 m2
Biblioteca 76,23 m2
Subtotal util Planta Alta 163,24 m?2
Planta Bajocubierta *

Sup. Utiles
Instalaciones 23,50 m2
Subtotal til Espacio Bajocubierta 23,50 m?

* La Planta Bajocubierta es solo accesible desde el interior por una trampilla para labores de mantenimiento de las instalaciones que en ella se
dispongan, y por exterior por abertura en testero para acceso de maquinaria y aparatos. Las superficies se consideran computables a partir de una
altura libre de 1,50 m.

Cuadro Resumen_de Superficies
Sup. Construidas
Sup. Utiles  Sup. Construidas Computables
Superficies Planta Baja 163,36 m2 186,83 m2 186,83 m?
Superficies Planta Alta 163,24 m?2 186,83 m2 186,83 m?
Superficies Planta Bajocubierta 23,50 m? 186,83 m? 24,05 m?2
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Superficies Totales
Total Construida
Total Ut Total Construida Computable
350,10 m?2 560,49 m?2 397,71 m?
Total Volumen sobre rasante
1.498,10 m°

DEL EDIFICIO EXISTENTE:

Superficies Utiles de aquellas zonas en las que se interviene en el edificio existente. Practicamente se
mantienen las mismas, y salvo la reforma en el aseo de profesores adaptado, en el resto casi se puede hablar de
actuaciones de acabados o pequefios acondicionamientos.

Planta Alta

Sup. Utiles
Direccién 20,46 m2
Almacén 9,93 m?2
Archivo 8,64 m?2
Botiquin 3,32 m?2
Aseo adaptado profesores 5,69 m?2
Subtotal util Planta Alta 48,04 m?2

1.3.5. Accesos y evacuacion

El acceso prioritario a la nueva edificacion se realiza por la fachada principal, que es también la del
actual Colegio, fachada Oeste, a través de un vestibulo que va a actuar como nexo de unién y charnela entre la
edificacion existente y la ampliacién.

Las vias de evacuacion son estas mismas, que ademds de cumplir las condiciones exigidas por el CTE
DB SI para el edificio que se proyecta, cumplen los recorridos de evacuacion que involucran el escape del
edificio existente a través de las vias que se crean para la ampliacion.

Se incluye, a mayores de las existentes, un nuevo nicleo de escaleras de evacuacion situado hacia el
fondo de los pasillos que contribuye a mejorar la evacuacion del centro, descargando asi de usuarios la escalera
ya existente.

1.3.6. Aspectos funcionales, formales y técnicos de la solucién adoptada

Justificacion de los aspectos funcionales, formales y técnicos de la solucién adoptada con descripcion
general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto.

1.3.6.1. Sistema Estructural
Cimentacion

Para el disefio y célculo de la cimentacion se han tenido en cuenta los resultados del Estudio
Geotécnico aportado por la Conselleria de Educacion.

De ello resulta una cimentacion a base de zapatas corridas a la cota recomendada por el Estudio
Geotécnico.

Sobre las zapatas se dispondran muros de hormigén armado que van a soportar el forjado sanitario.
Estructura

La estructura portante del edificio se plantea mediante pilares de seccién cuadrada y losas de hormigén
armado, de espesor segun calculo y justificacion en el apartado correspondiente del presente Proyecto.
Las losas cuentan con nervios de perimetro y refuerzos a punzonamiento en aquellas zonas préximas a
pilares que asi lo soliciten. Donde se abran huecos cuyas dimensiones obliguen a considerarlos
especialmente, se dispondran zunchos de refuerzo.

Esta ampliacion va a ser estructuralmente independiente del edificio existente, ante la falta de datos de
la estructura con casi 40 afios de servicio. Para ello se va a disponer un murete de hormigén en la
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cimentacion, separado prudencialmente del edificio existente, y sobre este apoyara el forjado de suelo
de planta baja, volando el tramo final hasta encontrarse con el edificio existente. El planteamiento en las
plantas superiores es idéntico.

En cubierta se dispondran viguetas pretensadas apoyadas sobre tabiques palomeros y acabado de
cubierta con placas de fibrocemento de caracteristicas similares a las existentes en el centro.

1.3.6.2. Sistema Envolvente
Cubierta

La cubierta se resolvera, como se acaba de comentar, con placas de fibrocemento de caracteristicas
similares a las existentes en el centro, y que iran ancladas a la estructura de viguetas pretensadas que
se apoyan en tabiques palomeros.

El aislamiento no lo llevard a este nivel, sino que se colocara en falso techo de Planta Alta, a cara
inferior del forjado de techo, cerrando la envolvente con el aislamiento que sube de los paramentos de
fachada.

Se vg a utilizar un aislamiento a base de 4 cm. de polistireno extrusionado de alta densidad, 30-32
kg/m®.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién del sistema de cubierta
han sido la zona climatica, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones
de propagacion exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acustico,
determinados por los documentos béasicos DB-HS-1 de Proteccion frente a la humedad, DB-HS-5 de
Evacuacion de aguas, DB-HE-0 y 1 de Limitacién del consumo y la demanda energética y DB-SI-2 de
Propagacion exterior y DB-HR de Proteccion frente al ruido.

Fachadas

El cerramiento tipo de las fachadas sera de doble hoja constituido por: una hoja exterior de ladrillo
perforado colocado a medio pie (11,5 cm), con un acabado exterior enfoscado con mortero de cemento
y pintado con pintura plastica para exteriores, dos capas, 4 cm de camara de aire, 6 cm. de polistireno
extrusionado de alta densidad, 30-32 kg/m3, hoja de tabicon de ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor
y enfoscado con mortero de cemento, minimo de 10 mm de espesor, empastado con cal y pintado.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion del sistema de fachada
han sido la zona climatica, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de
propagacion exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilizacion en lo referente
a los huecos, elementos de proteccién y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acustico,
determinados por los documentos béasicos DB-HS-1 de Proteccion frente a la humedad, DB-HS-5 de
Evacuacion de aguas, DB-HE-0 y 1 de Limitacion del consumo y la demanda energética, DB-SI-2 de
Propagacion exterior, DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SUA-2 Seguridad frente al
riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de Proteccion frente al ruido.

Suelos en contacto con el terreno

No hay suelo en contacto con el terreno al levantarse la estructura sobre un forjado sanitario. Sobre este
forjado se disponen 4 cm. de polistireno extrusionado de alta densidad, 35-40 kg/m3.

Los parametros técnicos condicionantes a la hora de la eleccidn del sistema del suelo han sido la zona
climatica, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno,
determinados por los documentos basicos DB-HS-1 de Proteccion frente a la humedad, DB-HE-O y 1 de
Limitacién del consumo y la demanda energética.

Carpinteria exterior

La carpinteria exterior de las aulas, biblioteca y despachos, en general, constara de tres cuerpos, uno
superior fijo y dos inferiores, uno de los cuales también seré fijo y el restante oscilobatiente, aluminio
color natural anodizado, como las existentes, y con rotura de puente térmico, con caracteristicas y
vidrios resultantes de la justificacion del C.T.E. que se incluira en el apartado correspondiente del
presente Proyecto.

En los aseos y despachos de la fachada Este, las carpinterias seran de dos cuerpos, superior fijo e
inferior oscilobatiente, de idénticas caracteristicas que las que se colocaran en la ampliacién.
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Se dispondran persianas interiores, de aluminio lacado, inyectado con poliuretano en lamas de 30 mm
de espesor.

En las nuevas salidas de emergencia a exterior, dos puertas de aluminio, color natural anodizado, como
las carpinterias existentes, y con rotura de puente térmico, abatible de eje vertical.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de la carpinteria exterior
han sido la zona climatica, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de
accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilizacion en lo referente a los huecos y
elementos de proteccion y las condiciones de aislamiento acustico, determinados por los documentos
basicos DB-HE-0 y 1 de Limitacion del consumo y la demanda energética, DB-SI-5 Intervencion de
bomberos, DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo de
impacto y atrapamiento y DB-HR de Proteccién frente al ruido.

1.3.6.3. Sistema de Compartimentacion
Particiones

Se va a utilizar para divisién entre aulas, aula y biblioteca, y entre estas y pasillos, bloque de hormigén
ligero con arlita expandida de 17 cm, tipo Arliblock u otro de similares caracteristicas.

En las divisiones entre despachos y aseos, y de estos con los pasillos, se utilizara tabicén de ladrillo
hueco doble de 8 cm. de espesor total.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de las particiones
interiores han sido la zona climatica, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acustico,
determinados por los documentos béasicos DB-HE-0 y 1 de Limitacion del consumo y la demanda
energética y DB-SI-1 de Propagacion interior y DB-HR de Proteccion frente al ruido.

Carpinteria interior

La carpinteria interior sera en general de placa de compacto fendlico Trespa acabado en resina de
melamina, con alma interior de panel de espuma de poliestireno expandido, revestido con guarniciones
tipo Trespa, colocada sobre premarco, incluyendo herrajes, cuelgues y manillas.

Las puertas de acceso a las aulas y biblioteca seran de una hoja, con paso de 90 cm. y un vidrio fijo
3+3. En secretaria y despachos, misma composicidon con paso de 80 cm. Las puertas de los aseos de
aulas son ciegas con paso libre de 80 cm. Las puertas de los aseos adaptados, también ciegas, son
correderas con paso libre de 80 cm.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de la carpinteria interior
han sido las condiciones de seguridad de utilizacién en lo referente a impacto con elementos fragiles,
atrapamiento e aprisionamiento determinados por los documentos basicos DB-SUA-2 Seguridad frente
al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SUA-3 seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos. Las dimensiones se encuentran en el plano de Memoria de carpinteria de este Proyecto.

1.3.6.4. Sistema de Acabados
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad.

Para los pavimentos interiores, se va a utilizar plaqueta de gres en todas las superficies de suelo, siendo
de clase 1 aquellos que se encuentran en zonas interiores secas como aulas, biblioteca, despachos y
pasillos, y clase 2 para aquellas zonas interiores himedas como los aseos.

En la rampa y la escalera de evacuacion, el acabado sera el fratasado del hormigén, clase 3.

Los revestimientos verticales se resuelven con pintura plastica lisa antimoho en todas las estancias,
excepto en los locales himedos en los que se dispondra un alicatado ceramico, y en los pasillos y
aulas, donde se doblara el gres del suelo hasta una altura minima de 1,20 m. en pasillos y hasta la
altura del antepecho de las ventanas en aulas y biblioteca.

Se dispondran en las aulas y la biblioteca falsos techos acusticos, registrables de placas de escayola
sobre perfileria metdlica, acabado estandar, mientras que en el resto de las estancias de la ampliacion
se coloca falso techo registrable sin caracteristicas de mejora acustica, ya que estamos dentro del rango
de cumplimiento del DB-HR.
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Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de los acabados han sido
los criterios de confort y durabilidad, asi como las condiciones de seguridad de utilizacion en lo referente
a los suelos, determinadas por el documento basico DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

1.3.6.5. Sistema de Acondicionamiento Ambiental

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y proteccion del
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en
el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta para la solucién de muros, suelos, fachadas y
cubiertas han sido, segun su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Proteccién frente
a la humedad.

Con respecto a las condiciones de salubridad interior, la ampliacién del centro dispone de un sistema de
ventilacién y renovacion de aire mecanico, con extraccion e impulsion segin RITE.

1.3.6.6. Sistema de Servicios
La parcela donde se va a construir la ampliacion consta de los siguientes servicios:

- Acceso rodado

- Red de abastecimiento de agua
- Red de saneamiento

- Suministro eléctrico

- Red de telefonia y datos

1.3.7. Cumplimiento de normativa de obligado cumplimiento

El conjunto de normas de obligado cumplimiento que se contemplan para la redaccion y para la
ejecucion del presente proyecto se encuentran debidamente definidas en el apartado correspondiente de
Normativa de Obligado Cumplimiento, de esta misma memoria.

Se hace notar que EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES
POR MEDIO DE LOS DIARIOS OFICIALES.

1.4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material del presente proyecto a la cantidad de TRESIENTOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (309.841,50 €).

Asciende el Presupuesto de Contrata a la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CIENTO CUARENTA EUROS CON SETENTA' Y OCHO CENTIMOS (446.140,78 €).

Presupuesto de Ejecucion Material 309.841,50 €
13% Gastos Generales 40.279,40 €
6% Beneficio Industrial 18.590,49 €
Suma de G.G.y B.l. 58.869,89 €
21% LV.A. 77.429,39 €
Presupuesto de Ejecucién por Contrata 446.140,78 €

1.5. MEMORIA URBANISTICA

PLANEAMIENTO VIGENTE

Plan Xeral de Ordenacion Municipal del Ayuntamiento de Mugardos

CALIFICACION URBANISTICA

Suelo Urbano
Ordenanza SU-DE / Suelo Urbano Dotacional de Equipamientos

VOLUMEN SOBRE RASANTE

1.498,10 m°
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SUPERFICIE DE LA PARCELA

SegUn datos de Catastro: 3.972 m* a los que se afiaden 144 m2 de una
zona de juegos infantiles recientemente incorporada.

Art. 233 - Condiciones generales

Se trata de una parcela en suelo urbano cuyo uso prioritario es el docente, con sus pertinentes
instalaciones. El colegio actual ocupa un edificio de uso exclusivo educacional. Su situacién se
encuentra perfectamente definida y grafiada en los Planos de Ordenacion del P.X.0.M.

Art. 234 - Condiciones de volumen

El P.X.0.M. no fija edificabilidad maxima en esta parcela, exigiendo la integracion en el volumen de su
entorno inmediato y el paisaje. La actuacion afecta a un volumen que actualmente tiene una planta y
que se va a demoler y edificar en su lugar uno de dos plantas, de dimensiones similares en planta y que
se va a integrar con el edificio existente con la utilizacion de idénticos materiales de acabado y
continuacion de los planos de las cubiertas, resultando finalmente un todo integrado.

Art. 235 - Condiciones de uso
El suelo ya tiene actualmente uso docente, que se incluye entre los permitidos por el P.X.O.M.

De lo expuesto se desprende que la Normativa Urbanistica del P.X.O.M. permite tanto la ampliacion del
C.E.I.P. Uni6n Mugardesa, objeto de este Proyecto, asi como el uso que se le va a dar.

1.6. MEMORIA DE LA DEMOLICION
1.6.1. OBJETO DE LA MEMORIA

La presente memoria tiene por objeto suministrar a los agentes y a la administracion encargada de la
supervisién del Proyecto, que intervienen en el proceso de la demolicion de una edificacion situada en el C.E.I.P.
Unién Mugardesa, la informacién necesaria para llevar a cabo la demolicion y la gestiébn de los residuos
generados, de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores
y transeudntes, sin menoscabar o poner en riesgo el estado de las edificaciones colindantes o proximas.

Para ello, se define el sistema de demolicion, el método de trabajo y los medios a emplear para la total
demolicién de la edificacion, asi como las medidas a adoptar, encaminadas a la prevencion de los riesgos de
accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecuciéon de la obra, y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

1.6.2. NORMATIVA APLICABLE
1.6.1. Urbanistica

La edificacion objeto de esta Memoria se encuentra situada en Suelo Urbano Dotacional de
Equipamiento, segun el P.X.0.M, que rige en este Ayuntamiento.

1.6.2. Servicios urbanos existentes
El edificio principal dispone en la actualidad de acceso a los siguientes servicios urbanos:

- Acometida eléctrica

- Abastecimiento de agua potable

- Calefaccion

- Red de saneamiento publico

- Red de voz y datos

- Aceras pavimentadas

- Acceso por viales publicos asfaltados

1.6.3. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Nos atendremos a las normas descritas en el apartado 4.4. del presente Proyecto, de “Normativa de
Obligado Cumplimiento”..

Conviene hacer especial incidencia en las normativas de Seguridad y Salud, y en las de Gestién de
Residuos.
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En este tipo de obras, como en todas, queda patente la importancia de unas correctas medidas de
seguridad y salud, que quedaran recogidas en el Estudio Bésico de Seguridad y Salud que se entrega con este
Proyecto, y que deberan plasmarse de manera particular en el Plan de Seguridad que elaboraran
obligatoriamente las contratas que intervengan en el proceso de demolicién.

Se incidira también en este aspecto a la hora de describir el proceso de demolicion y las fases de las
gue constara.

También es importante tener en cuenta los residuos que se van a producir durante el proceso de
demolicién, asi como su gestién durante y posteriormente a la ejecucion de la obra.

Todo el material o escombro procedente del derribo sera propiedad del Promotor, que junto con el
contratista tienen la responsabilidad de su gestién. Por ello, por encargo del Promotor, se presenta en apartado
independiente de esta memoria, el Estudio de Gestion de Residuos correspondiente, y sera obligacion y
responsabilidad de la Contrata elaborar un Plan de Gestion de Residuos, y aportar al Promotor la documentacion
acreditativa de su cumplimiento.

1.6.4. NOTIFICACION DEL DERRIBO

En cumplimiento de la norma NTE-ADD, Demoliciones, en su apartado 2 “Informacién Previa”, se aclara
que por la presente se entienden notificados fehacientemente de este derribo los propietarios e inquilinos de los
predios colindantes desde el momento que se obtenga licencia del mismo, dadas las caracteristicas de
informacion publica que tienen las licencias de obra por exposicion oficial de la misma y su informacion a través
de los medios de comunicacion.

1.6.5. DESCRIPCION DE LA EDIFICACION A DEMOLER

La edificacién a demoler forma parte de un conjunto que conforma el C.E.I.P. Unién Mugardesa, sito en
la Avda. Francisco Yafiez Badia n°1 de la localidad de Mugardos, en A Corufia.

1.6.5.1. Parcela

La parcela da frente a la Avda. Francisco Yafiez Badia por el lateral Oeste y la Ria Casas por el Norte,
lindando a Sur y Este con las propiedades colindantes.

La topografia de la parcela es regular, con una ligera pendiente hacia el Norte. Los viales a los que da
frente la parcela se encuentran asfaltados y en perfecto estado, al igual que las aceras. La presencia de viales y
aceras obligan a tomar las oportunas medidas de prevencion en materia de seguridad.

No existe ninguna limitacién de horario de trabajo al margen de las reguladas por la legislacion vigente.

Se hace notar la presencia de instalaciones existentes, por lo que en caso de verse afectadas las
acometidas o redes generales de distribucion, el Peticionario procedera a comunicar la actuacion objeto de este
proyecto a las compafiias suministradoras afectadas.

1.6.5.2. Edificacion

Se trata de una edificacion de planta baja y espacio bajo cubierta sin aprovechamiento, que se va a
demoler para edificar en su lugar un nuevo volumen para el C.E.I.LP. como se puede ver en la documentacion

grafica que conforma este Proyecto.

La edificacion esta anexa al Colegio actual, por lo que se pondra especial interés en no dafiar a este
durante el proceso de demolicion.

Superficies Totales
Total Construida
Total Ut Total Construida Computable
161,51 m? 177,83 m?2 177,83 m?
Total Volumen sobre rasante
770,18 m°

Actualmente se dedicaba a biblioteca del C.E.I.P. y albergaba también tres despachos para atencion
especifica y personalizada al alumnado (PT, AL) y un aula de artes plésticas.
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De la inspeccion visual realizada a las edificacion y los datos que ha han podido tomar in situ, se
pueden describir a rasgos generales las caracteristicas constructivas de la edificacion.

La estructura vertical y la cimentacion son de hormigén armado, con pilares de seccion cuadrada. No se
tienen datos de la cimentacion, aunque por las caracteristicas exteriores se puede especular con cimentacion de
zapatas aisladas, atadas perimetralmente, y solera de piso apoyada sobre el terreno. Estas condiciones se
verificaran in situ.

La cubierta se resuelve con una estructura de cerchas triangulares de perfiles de acero laminado,
ancladas a los pilares de hormigdn. Sobre ellas se disponen correas también metélicas que soportan un panel
sandwich con aislamiento y un acabado de placas de fiborocemento.

Por la antigliedad de la construccion puede considerarse la presencia de amianto en las placas
onduladas de fibrocemento, por lo que se procedera a considerar un protocolo de desamiantado de la cubierta
por empresa especializada, segun se describird mas adelante.

No existe estructura de techo de planta. En su lugar, hay un falso techo de madera, con un entablado
clavado a listones, a su vez tomados a la estructura metalica de cubierta. Los aleros perimetrales son de
hormigén armado.

Las fachadas son de doble hoja de ladrillo con camara intermedia, y acabado de enfoscado de mortero
y pintado a interior y exterior. Las carpinterias exteriores son de aluminio, correderas y vidrio simple

1.6.5.3. Condiciones de las instalaciones existentes

En el edificio objeto de esta Memoria, se encuentran las siguientes instalaciones:
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones de fontaneria
- Instalaciones de saneamiento
- Instalacion de calefaccion
- Instalacion de datos

Si procediera, antes de la demolicion se procedera a la neutralizacion y levantamiento de las
instalaciones existentes, dando aviso a las compafiias suministradoras pertinentes para que corten, el suministro,
y que tomen las medidas adecuadas para proceder el derribo en condiciones de absoluta seguridad y mantener
en la medida de lo posible el servicio a otros usuarios que puedan compartir las lineas generales de las
instalaciones.

En este sentido cabe destacar que ninguna instalacion del C.E.I.P. se veria afectada SALVO la
instalacion de agua, ya que actualmente uno de los ramales actualmente discurre desde el punto de acometida
hasta la caldera y lo hace por el exterior de la edificaciéon a demoler, por lo que antes de ejecutar los trabajos
debera preverse una conexién provisional para dar servicio al circuito de calefaccion, al comedor y al aseo de
profesores de planta alta, que serian los afectados.

Esta instalacion provisional se puede realizar con tubo de polietileno desde el punto donde se deriva la
acometida hasta el primer punto de consumo, situado en la derivacion que enlaza comedor y aseo de profesores
de planta alta, quedando asi asi asegurado el servicio.
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1.6.6. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Volumen de actuacion

Primer plano del volumen que actualmente ocupa la biblioteca y las aulas de apoyo, y que se proyecta
demoler para edificar en su lugar la ampliacion del C.E.I.P. en un nuevo volumen de dos alturas.

Vista del falso techo y tabiqueria en la zona de despachos

10



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL C.E.l.P. UNION MUGARDESA

Avda. Francisco Yafiez Badia n® 1, Mugardos (A Corufia)

Vista del falso techo y estructura de cubierta

Vista del encuentro de la estructura de cubierta con los pilares
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1.6.7. SISTEMA DE DEMOLICION

Se describe a continuacion el sistema de demolicion que se va a emplear, los métodos de trabajo y los
medios a emplear.

Dada la peculiaridad de ser una edificacion adosada a otra que habra que conservar y prever trabajos
en convivencia con los usuarios del centro, se va a utilizar el mejor sistema posible en la demolicién, analizando
en cada momento durante la operacion “in situ” el estado de la edificacion y el efecto que sobre ella tiene el
método escogido para su demolicion. Por ello, si fuera necesario, se estudiaran sobre el terreno actuaciones
alternativas que permitan efectuar los trabajos en las mejores condiciones de seguridad posibles y en las
mejores condiciones también para asegurar la estabilidad de los paramentos del edificio a conservar.

1.6.7.1. Sistema de demolicién

En la eleccion del sistema de ejecucion de la demolicion, se han tenido en cuenta los siguientes factores
condicionantes:

- El estado general de conservacion del edificio a demoler.

- Sus caracteristicas constructivas, en especial tipo de estructura y su estado.

- La seguridad de los trabajadores, transelntes y edificaciones colindantes.

- El impacto medioambiental producido por la generacion de polvo, ruidos y vibraciones.

- El volumen y las caracteristicas de los residuos generados por la demolicion.

- El estado de conservacion de los edificios colindantes, en especial el de sus medianeras.

- La existencia de lineas aéreas de alta tensién en el area de influencia de la zona de trabajo.

Valorando los condicionantes anteriores y las caracteristicas del edificio a demoler, se ha optado por un
sistema de demolicion por medios manuales.

1.6.7.2. Métodos de trabajo
La demolicién se llevara a término mediante el siguiente método de trabajo:
Con herramientas manuales:

Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequefia envergadura o como tarea
preparatoria de otros métodos de demolicion.

Se utilizaran los martillos manuales neumaticos, eléctricos o hidraulicos, y maquinaria de corte radial
con discos adecuados, conjuntamente con la herramienta especifica para demoliciones.

1.6.7.3. Medios a emplear

Los medios a emplear en la ejecucién de la demolicidbn son consecuencia del sistema y método de
trabajo elegidos, agrupandose en:

Maquinaria y herramientas especificas para la demolicion
Martillo picador manual
Radial de corte
Maza y otra pequefia herramienta manual
Medios auxiliares de apoyo
Escaleras de mano
Andamiaje
Barandillas
Puntales
Medios complementarios necesarios

Para la cubierta

Grua
Camion de transporte

12
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Durante el proceso de demolicion, la Direccidon Facultativa podra valorar si fuera necesario la utilizacion
de otros medios y métodos, debiendo quedar recogido en el Estudio de Seguridad y Salud y en el respectivo
Plan.

1.6.8. PLAN DE DESAMIANTADO
1. CONSIDERACIONES PREVIAS: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO
1.1. Antecedentes

La regulacion normativa relacionada con el amianto se inicia en Espafia en los afios 40, siendo
obligatorio para las empresas, desde el afio 1947, la realizacién de controles de los niveles de exposicion de los
trabajadores al amianto y a los materiales que lo contengan. La normativa basica al respecto fue el Reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto, aprobado por la Orden ministerial de 31 de octubre de 1984,
complementada posteriormente con otras normas equiparables a las existentes en los paises de nuestro entorno
europeo.

En la exposicién de motivos del RD 396/2006, de 31 de marzo, quedan patentes los antecedentes
legislativos respecto a la regulacién de las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicién al amianto y a los materiales que lo contengan.

"La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, determina el cuerpo basico
de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo".

"Segun el articulo 6 de la Ley citada en el parrafo anterior, son las normas reglamentarias las que deben
ir concretando los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas, estableciendo las medidas minimas que
deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre tales medidas se encuentran las
destinadas a garantizar la proteccion de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposicién al amianto
durante el trabajo”.

"Junto a la exigencia comunitaria, no se puede olvidar la necesidad de actualizar el Reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 fue una norma adelantada a su tiempo, que
introducia en el ambito de los trabajos con amianto conceptos preventivos desconocidos en nuestra normativa,
entonces denominada de seguridad e higiene: evaluacion de riesgos, formacion e informacion de los
trabajadores, etc. Sin embargo, en los afios transcurridos desde 1984, Espafia se ha dotado de un marco juridico
sobre prevencion equiparable al existente en los paises de nuestro entorno europeo, y ello exige una
actualizacion de las disposiciones sobre esta materia, adaptandolas a ese nuevo escenario".

En este contexto juridico, entra en vigor el RD 396/2006, que regula las disposiciones de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidon al amianto, estableciendo en su articulo 11 "Planes de
trabajo”, la obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del empresario, antes del comienzo de cada
actividad con riesgo de exposicion al amianto.

1.2. Objeto

El presente plan tiene por objeto preservar la seguridad y salud de los operarios implicados en los
trabajos de desamiantado, y de todas las personas que puedan verse afectadas durante el proceso.

1.3. Contenido del plan

El plan contiene la informacién de caracter general, las medidas y las disposiciones especificas, los
métodos de trabajo y la descripcion pormenorizada del proceso de desamiantado, que a continuacién se detalla:

o Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado.
o Datos de la obra y del emplazamiento.

« Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado

« Medidas técnicas generales de prevencion.

« Medidas organizativas.

« Medidas de higiene personal y de proteccién individual.

¢ Disposiciones especificas para determinadas actividades.
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» Especificaciones contenidas en el Plan de trabajo en relacion a:

¢ La prevision de la eliminacion de los materiales que contengan amianto, antes de la demaolicion.

¢ Las medidas que garanticen la seguridad y salud de los agentes intervinientes.

o La descripcion del trabajo a realizar.

« Tipo de material a intervenir (si es friable o no friable).

¢ La ubicacion de la zona concreta de trabajo con presencia de amianto.

¢ La fecha de inicio y la duracion prevista del trabajo.

¢ La relacion nominal de los trabajadores implicados.

o Los procedimientos a aplicar.

¢ Las medidas preventivas para limitar la generacion y dispersion de fibras de amianto.

o Los equipos utilizados para la proteccion de los trabajadores.

¢ La medidas adoptadas para evitar la exposiciéon de otras personas.

e Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes y las precauciones a
adoptar.

¢ Las medidas para la eliminacién de los residuos, indicando la empresa gestora y el vertedero.

o Los recursos preventivos de la empresa.

¢ El procedimiento establecido para la evaluacién y control del ambiente de trabajo.

2. INFORMACION DE CARACTER GENERAL
2.1. Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado

Autor del Plan de desamiantado: Fernando Ferro Cruz

Director de la ejecucion de la obra: Sin designar

Coordinador de seguridad y salud: Sin designar

Empresa encargada del proceso de desamiantado: Sin designar

Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto, tiene la obligacién de estar inscrita en el Registro
de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

2.2. Periodo de desamiantado

Fecha prevista de inicio de los trabajos de desamiantado: Por determinar
Duracion estimada de los trabajos de retirada del amianto: Por determinar

3. NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO

RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto. (BOE num. 86, de 11 de abril).

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril).

RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. (BOE num. 104, de 1 mayo).

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion. (BOE num. 256, de 25 de octubre).

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre proteccion de los trabajadores frente los riesgos relacionados con
la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de 24 de mayo).

RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevencién y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero).

RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion y al uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE 278/1989, de 20 noviembre de 1989). Anexo II.
Disposiciones especiales referentes al etiquetado de los productos que contengan amianto.

4. MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO

4.1. Medidas técnicas generales de prevencion (Art. 6 del RD 396/2006)

La exposicion de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo contengan en
el lugar de trabajo no superara en ningun caso el valor limite ambiental de exposicién diaria (VLA-ED) de 0,1
fibras por centimetro ciibico, medida como una media ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas.

Para tal cometido, se aplicaran las siguientes medidas preventivas:

e Los procedimientos de trabajo se concebiran de tal forma que no produzcan fibras de amianto. Si ello
resultara imposible, se procurara que no haya dispersion de fibras de amianto en el aire.
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Las fibras de amianto producidas se eliminaran en las proximidades del foco emisor, preferentemente
mediante su captacion por sistemas de extraccion, en condiciones que no supongan un riesgo para la
salud publica y el medio ambiente.

Todos los locales y equipos utilizados se limpiaran y mantendran eficazmente y con regularidad.

El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que lo contengan, se
almacenaran y transportaran en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas reglamentarias que
indiquen su contenido.

Los residuos y escombros de la demolicién se agruparan y transportaran fuera del lugar de trabajo lo
antes posible, en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto.
Posteriormente, esos desechos se tratardn con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos
peligrosos.

4.2. Medidas organizativas (Art. 7 del RD 396/2006)

El Contratista adoptara las medidas necesarias para que el nimero de trabajadores expuestos a fibras o
a materiales que contengan amianto sea el minimo posible, no permitiéndose la realizacion de horas
extraordinarias.

En caso de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centimetro cubico para un periodo
de ocho horas, se identificaran las causas y se tomaran lo antes posible las medidas adecuadas para remediar la
situacion. No se proseguira el trabajo en la zona afectada hasta que no se compruebe la eficacia de dichas
medidas, mediante una nueva evaluacion del riesgo.

Los lugares donde se realicen dichas actividades estaran delimitados y sefializados mediante paneles y
sefiales claramente visibles. Estas areas no podran ser accesibles a personas ajenas al trabajo y quedara
prohibido beber, comer y fumar en las mismas.

4.3. Medidas de higiene personal y proteccion individual (Art. 9 del RD 396/2006)

Sera responsabilidad del Contratista la adopcion de las medidas necesarias para que los trabajadores
con riesgo de exposicion a amianto dispongan de:

e Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas para su aseo personal, con un periodo de tiempo
minimo, dentro de la jornada laboral, de diez minutos antes de la comida y otros diez minutos antes de
abandonar el trabajo.

« Ropa de proteccion apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el Contratista. Esta sera de uso

obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposicion al amianto y

necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo. Del mismo

modo, se responsabilizara del lavado y descontaminacion de la ropa de trabajo, quedando prohibido que
los trabajadores laven la ropa en su domicilio. Cuando contratase dichas operaciones con empresas

especializadas, tendra la obligacion de asegurarse de que la ropa se envia en recipientes cerrados y

etiquetados con las advertencias precisas.

Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de proteccion y la ropa de

calle.

Un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de proteccion. Se verificara que

éstos se limpian con regularidad y se comprobara su buen funcionamiento, si fuera posible con

anterioridad, y en todo caso después de cada utilizacion, reparando o sustituyendo los equipos
defectuosos antes de un nuevo uso.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas no podra recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.

4.4, Disposiciones especificas para determinadas actividades (Art. 10 del RD 396/2006)

Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centimetro
cubico para un periodo de ocho horas, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el
contenido de amianto en el aire, el Contratista adoptara las siguientes medidas complementarias:

 Los trabajadores recibirdn un equipo de proteccién individual de las vias respiratorias apropiado y los
demas equipos de proteccion individual que sean necesarios, velando el Contratista por el uso efectivo
de los mismos.

¢ Se instalaran paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el valor limite fijado.

¢ Se evitara la dispersion de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan, fuera de los
locales o lugares de accion.

e Se supervisara la correcta aplicacion de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas
previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificacion y la experiencia
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necesarios en estas actividades y con la formacién preventiva correspondiente como minimo a las
funciones del nivel bésico.

5. PLAN DE DESAMIANTADO
5.1. Consideraciones previas a la elaboracion del plan

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposicion al amianto, el Contratista elaborara su
correspondiente plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo contengan se eliminaran
antes de aplicar las técnicas de demolicidon y que se garantiza que no existen riesgos debidos a la exposicion al
amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de demolicién o de retirada del amianto.

Para la elaboracion del plan de trabajo seran consultados los representantes de los trabajadores, y sera
conocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y recursos preventivos, que
velaran por el cumplimiento del mismo.

El plan debera estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el articulo
12 "Tramitacion de planes de trabajo" del RD 396/2006.

En caso de que el Contratista subcontrate con otros la realizacion de los trabajos de desamiantado,
comprobara que dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo, que remitiran a la
empresa principal o contratista, una vez aprobado por la autoridad laboral correspondiente.

5.2. Definicidn, clase y tipos de amianto

El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamorficos fibrosos, compuestos
principalmente de silicatos de cadena doble.

Los minerales de asbesto poseen fibras largas y resistentes que se pueden separar, con suficiente
flexibilidad como para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, caracteristicas que lo han convertido en un
material muy usado en la construccion.

Clases de amianto:
« Crisotilo
« Amosita
o Crocidolita
¢ Actinolita fibrosa
¢ Tremolita fibrosa
o Antofilita fibrosa
Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos:

o Friables: Aquellos que pueden liberar fibras o particulas bajo el efecto de choques o vibraciones.
o No Friables: Aquellos que no liberan fibras o particulas por dichas causas.

5.3. Identificacion y localizacion de los materiales que contienen amianto

Con anterioridad al comienzo de obras de demolicién, el Contratista adoptara todas las medidas
adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando su identificacion en el Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Clase de amianto previsto en la obra objeto de la demolicion:

« Crisotilo

Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los elementos del edificio
que se resumen en la siguiente tabla:

Localizacion del amianto en la obra
Amianto no friable
Fibrocemento: Placas para cubiertas

Lugar donde se realizan los trabajos | Trabajos en exteriores (cerramiento y cubierta)
Cantidad de amianto a manipular 267,000 m2
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6. PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO

6.1. Método de trabajo previsto en el plan

El método de trabajo a adoptar estara en funcién del tipo de amianto, es decir, si es friable o no friable.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas de caracter general para limitar la generacion y
dispersion de las fibras de amianto en el ambiente y la exposicidn de los trabajadores al amianto:

e Se manipulara el material durante el minimo tiempo posible y con precaucion.

Se evitara la rotura o fragmentacion del material con amianto.

e Las fibras de amianto producidas se eliminaran en las proximidades del foco emisor.

e Se evitara la dispersion de los materiales friables mediante técnicas de inyeccién con liquidos
humectantes que penetren en toda la masa.

» Se utilizardn herramientas, preferentemente manuales, que generen la minima cantidad de polvo.

e Se trabajara en humedo, evitando la aplicacion de presion de agua que pueda provocar la dispersion de
fibras de amianto.

e Se ftrabajara con sistemas de extraccion localizada de aire, usando filtros de alta eficacia para
particulas.

« Los locales y equipos utilizados estaran en condiciones de poderse limpiar y mantener eficazmente, con
regularidad.

6.1.1. Material con amianto no friable

Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnaran con una solucién acuosa con liquido
encapsulante, previa eliminacion de las particulas superficiales con aspiradores que dispongan de filtros
absolutos, con el fin de evitar la emision de fibras por la rotura accidental o durante su traslado.

Se utilizaran equipos de pulverizacion a baja presion para evitar que las fibras de amianto se dispersen.
El agua utilizada sera debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de alcantarillado.

Las placas de fibrocemento se colocaran sobre un palé para su mejor transporte, embalandose con un
plastico suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén rotas o se rompan durante el
desmontaje se humedeceran con una impregnacion encapsulante, procediendo a su retirada manual con toda
precaucién, depositandolas en bolsas de polipropileno, que estardn claramente identificadas mediante el
indicativo reglamentario del amianto.

Finalmente, se procedera a una inspeccion general para comprobar que no quedan restos de materiales
con amianto, limpidndose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto.

6.2. Medios de prevencion y proteccién

6.2.1. Controles médicos

Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendran que pasar por un
reconocimiento médico especifico (articulo 16 del RD 396/2006), para determinar, desde el punto de vista

médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo por amianto.

Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se sometera a reconocimientos médicos
posteriores, con el fin de prevenir las consecuencias de las patologias latentes que produce el amianto.

6.2.2. Equipos de proteccion individual

En los trabajos de desamiantado se utilizaran los siguientes equipos de proteccion individual EPI:
Monos de trabajo: Seran flexibles, de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, sin ningan tipo de bolsillo o
abertura donde puedan acumularse particulas de amianto. Tendran la clasificacion de tipo 5 "impermeables a
particulas", segun la clasificacion de indumentaria de proteccidn contra contaminantes quimicos.

Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos y en los pufios,
provistos de capuchas y ajustados perfectamente a las polainas, guantes y mascarilla, mediante cinta adhesiva.

Podran ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminacion de la ropa de trabajo la efectlen

empresas especializadas, asegurandose que el envio se realiza en recipientes cerrados y etiquetados con las
advertencias precisas.
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Preferentemente se optara por la ropa desechable, que se tratard y eliminarA como otro residuo
contaminado.

Proteccién de manos: Guantes de latex o neopreno con extension del brazo que quedara cubierto por el
elastico de la manga del traje desechable.

Proteccion ocular: Gafas de proteccion ocular del tipo géndola, de vision panoramica, no empafiables. El
ajuste en la cara se realizara por medio del soporte del cristal.

Proteccién de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. El
elastico del pantalon del traje cubrira la parte alta de las botas.

Protectores respiratorios: Para interiores, se usaran mascaras que trabajan a presién positiva con aporte
de aire previamente filtrado con filtros tipo P3. Para los trabajos en el exterior, mascarillas dotadas con filtro
mecanico FFP3 o mascarillas con filtros tipo P3.

La utilizacién de equipos de proteccion individual de las vias respiratorias no podra ser permanente, y su
tiempo de utilizacion, para cada trabajador, se limitard4 al minimo estrictamente imprescindible, sin que en ningun
caso puedan superarse las 4 horas diarias. Se preveran las pausas pertinentes en funcion de la carga fisica y las
condiciones climatologicas.

6.2.3. Mediciones en el ambiente de trabajo

Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposicién diaria superior a 0,1 fibras por
centimetro cubico, medida como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se realizara un recuento de fibras
durante la ejecucion de los trabajos, mediante la toma de muestras personales y estaticas, segun el Anexo | del
RDA 396/2006.

Las pruebas se realizaran en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior de los
lugares donde se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del amianto, para asegurar que el lugar de
trabajo quede totalmente limpio de restos de amianto.

La toma de muestras y el analisis (recuento de fibras) se realizara preferentemente por el procedimiento
descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, «Determinacion
de fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del filtro de membrana/microscopia 6ptica de contraste de
fases», segun el método recomendado por la Organizacion Mundial de la Salud en 1997.

6.3. Medidas de higiene personal: mantenimiento y limpieza

En caso de trabajos con amiantos friables, se dispondra de unidades de descontaminacion, que estaran
formadas por tres zonas perfectamente diferenciadas. La primera estara compuesta por una taquilla destinada a
la ropa de calle "vestuario limpio", en la segunda o "vestuario sucio", se dispondra de recipientes adecuados para
la recogida de ropa y equipos de proteccién individual (EPI) usados que se consideraran residuos, y la tercera
zona, que quedara entre ambas, la constituird un aseo con ducha equipada con agua caliente sanitaria y un filtro
especial para el agua.

Todos los vestuarios dispondran de un sistema de aspiradores portatiles, sistemas de extraccion del aire
con filtros y sistema de filtracion de aire.

Los protectores respiratorios (EPI) se quitaran en la ducha, una vez se haya procedido a su limpieza.
Las caracteristicas de los equipos y materiales utilizados quedaran adecuadamente documentadas.
7. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO

Los residuos con amianto se clasifican seguin el Catalogo Europeo de Residuos (Orden MAM/304/2002),
entre los que figuran los que se utilizan en la construccion:

e 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto.
e 17 06 01 Materiales de construccién que contienen amianto.

Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que les sera de aplicacién la Ley 10/98 de
Residuos, BOE 96, por lo que se adoptaran las siguientes medidas de caracter general para la eliminacion de los
residuos:

e Los residuos de amianto se recogeran de forma separada e independiente, almacenandose y
transportdndose fuera del lugar de trabajo lo antes posible.
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e Se almacenaran y transportaran en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas indicativas de su

contenido.
e Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendra la consideracion de residuo

de amianto.
7.1. Recogida y embalaje

Se recogeran separandolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados al tipo de
material de amianto.

Se embalara con material plastico de suficiente resistencia mecanica, que se flejara adecuadamente
sobre palets homologados de madera.

Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto, se recogeran en sacos especiales de
polipropileno, con asas, provistos de bolsa interior. Los embalajes se sefializaran con etiquetas que indiquen que
contienen amianto, de acuerdo con el Anexo Il del RD 1406/1989, segun la figura:

A A
h, =40% H Letra «a» en blanco
! sobre fondo negro
A
H ATENCION
CONTIENE
AMIANTO

_ Respirar el polvo
uhSEEsL depamiantg es Texto-tipo en blanco y/o

peligroso para negro sobre fondo rojo
la salud

Seguir las normas
de seguridad

7.2. Transporte

Se transportaran cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa especifica
sobre transporte de residuos peligrosos.

El transportista estara inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado
por el 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente.

7.3. Destino y depdésito

Se depositaran de acuerdo con los criterios del érgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Auténoma correspondiente, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de residuos no
peligrosos que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente en la materia.

Se verificard por parte del Contratista que el destino de los residuos de amianto es un vertedero
autorizado gestionado por un gestor autorizado.

Empresa gestora de los residuos: Se desconoce
Vertedero autorizado: Se desconoce

1.6.9. PROCESO DE DEMOLICION
Como criterio general, la demolicion se efectuara siguiendo el orden inverso al que corresponde a la
construccion de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolicion se realice

al mismo nivel, evitando la presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se derriben o
vuelquen.

En la ejecucion de la demolicion se tendran presentes los siguientes principios o normas basicas:

Se eliminaran y retiraran todos los elementos que dificulten el correcto desescombrado.
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El proceso de demolicion comenzara por las plantas superiores, descendiendo planta a planta hasta la
baja.

Las plantas se aligeraran de forma simétrica, retirandose periddicamente los escombros para evitar
sobrecargas no soportables por la estructura.

Antes de demoler los elementos estructurales se aligeraran las cargas, retirandose los escombros que
descansan sobre ellos.

Los cuerpos volados o las vigas de grandes luces se apuntalaran cuando entrafien un riesgo excesivo.

Se arriostraran aquellos elementos que puedan sufrir empujes durante la ejecucion de la demolicion,
como es el caso de los muros de sétano y las medianeras.

En el caso de estructuras hiperestaticas, se demolerdn en el orden en que se provoquen menores
esfuerzos, flechas, giros y desplazamientos.

No se permitira bajo ningin concepto el derribo llamado “por descalce” o por “vuelco”, que consiste en
eliminar partes estructurales bajas que sostienen el edificio y obtener el derribo por el peso de la obra sobre las
partes que se debilitan.

Se definirdn claramente las partes de la obra que corresponden a cada sistema de demolicion,
procediendo a demoler previamente la zona que corresponde al sistema de elemento a elemento, dejando en
equilibrio estable los elementos de la zona que vayan a derribarse por el sistema de colapso.

1.6.9.1. Operaciones previas

El edificio, al comienzo de la demolicion, estara rodeado de una valla, verja 0 muro de altura no menor
de 2 m. Las vallas se situaran a una distancia aconsejada del edificio de 3,00 m. Cuando dificulte el paso, se
dispondréan a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la demolicién, como
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas.

En las fachadas que den a la via publica se podran situar, a criterio de la Direccidon Facultativa,
protecciones como redes, lonas, asi como una pantalla inclinada, rigida, que recoja los escombros o
herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldria de la fachada una distancia no menor de 2 m. en caso
de su colocacion. Estas protecciones se colocaran, asimismo, sobre las propiedades limitrofes mas bajas que el
edificio a demoler.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una
provision de palancas, cuiias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fabrica como
gazas o ganchos y lonas o plasticos asi como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela
dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondra, como minimo, de
un extintor manual contra incendios.

No se permitiran hogueras dentro del edificio y las exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas.
En ninguin caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicién.

Antes de iniciar la demolicién se neutralizaran las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las
Compafiias suministradoras. Se taponara el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando
gue no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones
gue no procedan de las tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depésitos y tuberias.

Se dejaran previstas tomas de agua para el riego en evitacion de formacion de polvo, durante los
trabajos.

En la instalacion de grias o maquinaria a emplear se mantendra la distancia de seguridad a las lineas
de conduccion eléctrica y se consultaran las normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad. Baja tension y NTE-
IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra.

Antes de iniciarse los trabajos de demolicion del edificio, se procedera a su limpieza general, a su
desinfeccion y a la retirada de aquellos materiales que estén catalogados como peligrosos segun su cddigo LER.

Se retirara la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrafien un riesgo afiadido en
la ejecucién de la demolicion.
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En caso de querer recuperar materiales antes de la demolicién, si los materiales reutilizables se
encuentran en zonas que entrafien peligro, para retirarlos serd imprescindible haber instalado previamente los
elementos auxiliares y de proteccion necesarios.

Cuando su retirada entre en conflicto con la seguridad de la obra, como en el caso de las barandillas,
seran sustituidos por los elementos de seguridad adecuados antes de iniciar la demolicion.

Se comunicara inmediatamente a la Direccion Facultativa, por parte del Peticionario o la Contrata,
cualquier anomalia o incidencia que ocurra durante los trabajos.

1.6.9.2. Desconexién de acometidas, neutralizacién y levantamiento de instalaciones
En caso de ser necesario neutralizar las instalaciones procederemos de la forma siguiente:
EN GENERAL

Aviso a las compafiias suministradoras de las instalaciones para que corten el suministro de servicio,
dejando sélo la parte correspondiente para las instalaciones de obra y de derribo.

EN PARTICULAR

Para aquellas instalaciones existentes se procedera asi:

Electricidad:

Una vez cortado el suministro por instalador autorizado y realizada la derivacién pertinente para obra y
ggéittr)ic():,c)se cortaran los cables de entrada, debiendo recubrir las cabezas de salida con material aislante

Fontaneria:

Realizado el corte de agua por parte de instalador autorizado en llave de paso, se cerraran los tubos de
salida con tapén rosca, afiadiendo estopa y realizandose arqueta provisional en la zona.

Saneamiento:

Se dispondra cierre de tuberia con tapdn de hormigén, una vez cortada la red de entronque a la general,
disponiéndose igualmente de arqueta provisional en la boca taponada.

Telefonia:

Se realizara exclusivamente por la Compafiia suministradora CTN.

Otras:

Se neutralizaran segin normativa de su compafiia suministradora.

El levantamiento de estas instalaciones se realizara asi:

Aprovechando la parte de instalaciones lineas o redes que interesen al Promotor o Contratista del
derribo, ejecutando su desmonte con la precision necesaria como para evitar su deterioro. Incluyendo
en el derribo y escombro general todo el resto de instalaciones, lineas y redes no aprovechadas.

NOTA:

Se pondra especial cuidado con la acometida eléctrica, situada en la fachada lindante con el volumen a
demoler, y con los trabajos previos en la instalacion de AFS para dejar prevista alternativa al suministro
antes de anular el actual.

1.6.9.3. Proceso de la demolicion

1.6.9.3.1. Planteamiento

El orden de la demolicion se planeara, eliminando previamente del edificio los elementos que puedan
perturbar el desescombrado.

Los elementos resistentes se demoleran, en general, en el orden inverso al seguido para su
construccion:
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- Descendiendo planta a planta.

- Aligerando las plantas de forma simétrica.

- Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos.

- Apuntalando en caso necesario, los elementos en voladizo.

- Demoliendo las estructuras hiperestaticas en el orden que impligue menores flechas, giros y
desplazamientos.

- Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

Los escombros se regaran adecuadamente para evitar la formacion de polvaredas que produzcan
incomodidad a los viandantes o vecinos.

Queda expresamente prohibido depositar escombros sobre los andamios que puedan impedir la libre
circulacion por estos de los operarios.

En todos los casos el espacio donde caen los cascotes estara acotado y vigilado. No se acumularan
cascotes con peso superior a 100 kg/m2, sobre forjados aunque estén en buen estado. No se acumularan
cascotes ni se apoyaran elementos contra cercas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos
deban permanecer en pie.

Con independencia de todo lo anterior, habran de ser aplicadas todas y cada una de las normas
determinadas en el vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en la industria de la construccion, asi como en la
correspondiente ordenanza.

El Peticionario queda obligada a comunicar por escrito al Director de Obra, la fecha de comienzo de los
trabajos.

La aparicion de cualquier elemento de interés, a juicio de la Direccion Técnica o de la Propiedad, en el
interior del edificio, formando parte de él o no, sera puesta a disposicién de la Propiedad quien se reserva el
derecho de retencion y dispondra la oportuna evacuacion a almacén propio.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento,
las condiciones atmosféricas y otras causas puedan provocar su derribo. Se protegera de la lluvia,
mediante lonas o plasticos, las zonas o0 elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

Las actuaciones de esta clase de demolicién, y el orden de ejecucién de la demolicién se fijara en obra
por la direccidn técnica, dada la diversificacion de elementos y complejidad de ubicacién.

La demoliciobn se realizara mediante medios manuales, utilizando para ello medios humanos y
magquinaria.

Proceso:

Se recuerda que se trata de un trabajo peligroso y por lo tanto, el encargado vy personal en
general deben ser expertos en estas tareas.

1.- Si fuera preciso, acotar el area afectada en via publica y sefializar la entrada y salida de vehiculos
pesados. Se notificard el comienzo de la demolicion al Servicio Técnico Municipal y Policia, para que
establezcan las medidas correctoras y de regulacion de trafico rodado si lo estiman oportuno.

En este caso no procede.

2.- Se descubriran las acometidas y se eliminaran por las compafiias suministradoras:

3.- No actuaran al mismo tiempo maquinas y trabajadores.

4.- La demolicion se realizara utilizando maquinara ligera. Se empezara por el nivel de cubierta y se
actuara en nivel descendente. Desarrollandose la demolicién por fases coincidentes con cada nivel del

edificio. En cada uno de estos niveles se procedera con el siguiente planteamiento:

- Primero. Se eliminaran elementos de tabiqueria, rellenos, recubrimientos, petos,
instalaciones, etc. Elementos que no tengan consideracién de estructurales.

- Segundo. Retirada y desescombro de los elementos demolidos.

5.- Nunca se acopiara material de demolicion sobre los forjados con una sobrecarga superior a los 150
kg. por m?.
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1.6.9.3.2. Primeros trabajos

Se comenzara por acotar y vallar la obra, creando un perimetro ante la fachada que permita trabajar con
seguridad y minimizando las molestias o incidencias al entorno.

Se delimitaran las zonas de actuacion, de acopio de escombro, de la ubicacion de la bajante y de la
situacion del contenedor en la via publica. Al tratarse de una actuaciéon “todo mezclado” para transporte a
vertedero, se delimitara igualmente la zona que se prevea se va a usar para este fin como zona de acumulacion
o carga del contenedor, etc.

1.6.9.3.3. Cubierta

La demolicibn comenzard por la cubierta, desmontando el falso techo de madera del interior y
posteriormente retirar canalones y bajantes, y desmontar las placas de fibrocemento soltando los ganchos que
las fijan a la estructura. Se puede plantear trabajar desde la cubierta, y para ello se dispondran los sistemas de
proteccion individuales y colectivos adecuados y necesarios, tales como lineas de vida homologadas, arneses,
proteccion del perimetro de la cubierta, etc.

La demolicion se haré por vanos retirando primero las correas del vano y posteriormente la cercha.

Debido a sus dimensiones y peso de las correas, se piensa en desmontarlas, previo corte al encontrarse
soldadas, mediante un camién con brazo articulado que las vaya descargando para su transporte a vertedero.

La cercha se bajara a suelo donde sera cortada para facilitar su transporte en condiciones adecuadas.
1.6.9.3.4. Paramentos de fachada y carpinterias

Una vez desmontada la cubierta, se procedera a demoler los paramentos laterales y el frontal con el
testero.

En primer lugar se desmontaran las carpinterias y aquellas canalizaciones e instalaciones que estén en
superficie, y posteriormente se demoleran las fachadas. Se hara por medios mecanicos, ejecutando pequefias
franjas de paramento de cada vez, de arriba a abajo, y tirando de los escombros siempre hacia el interior.
Primero se comienza por la hoja interior, y por ultimo la hoja exterior.

Los escombros se irdn acumulando sobre el forjado de piso en pequefias cantidades, y seran
evacuados mediante carga manual a contenedor homologado que se situara en la parcela, préximo a un portalén
existente que permite la carga y descarga del mismo. Este contenedor, una vez alcanzada su capacidad maxima
permitida, se trasladara a vertedero en las condiciones adecuadas.

1.6.9.3.5. Elementos estructurales verticales y aleros

Una vez demolidos los paramentos, se procedera a demoler los aleros y posteriormente los pilares
existente en la fachada. La demolicién se efectuara por medios mecanicos.

1.6.9.3.6. Solera de piso y cimentacion.

Por medios mecanicos se procedera a la demolicion de la solera de piso y la cimentacion, cargando a
camion los residuos generados.

1.6.9.3.7. Finalizacion de los trabajos

Con el paso anterior se concluye la demolicién, por lo que el Ultimo paso seria limpiar la obra del
material restante que pudiera quedar.

Una vez alcanzada la cota cero, se hard una revisién general de las edificaciones colindantes para
observar las lesiones que pudiera haber surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en
perfecto estado de servicio.

Se cumplirdn, ademds, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

1.6.9.3.8. Gestion de residuos
Todo el material o escombro procedente del derribo sera propiedad del Promotor, que junto con el

contratista tienen la responsabilidad de su gestién. Por ello, por encargo del Promotor, se presenta en apartado
independiente de esta memoria, el Estudio de Gestion de Residuos correspondiente, y serd obligacion vy
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responsabilidad de la Contrata elaborar un Plan de Gestién de Residuos, y aportar al Promotor la documentacién
acreditativa de su cumplimiento.

De una forma genérica abarcara todos los trabajos de manipulaciéon y tratamiento de residuos
generados durante los trabajos de demolicion que conduzcan a la limpieza de los terrenos ocupados por las
edificaciones demolidas y a la correcta gestion de los mismos.

El objetivo deberia ser conseguir residuos de naturaleza mixta que sean susceptibles de tratamiento en
planta de reciclado.

Se acompafia como anejo a este Proyecto, en el apartado 5.3. el estudio de gestién de residuos
aplicable a esta obra.

1.6.9. DISPOSICIONES FINALES
Los siguientes apartados:

- Estudio Basico de Seguridad y Salud
- Pliego de condiciones

- Estudio de Gestién de Residuos

- Presupuesto

Son englobados dentro de los correspondientes apartados que de manera general se redactan para el
presente Proyecto.

1.7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO POR REQUISITOS BASICOS Y EN RELACION CON LAS EXIGENCIAS
BASICAS DEL CTE.

1.7.1. SEGURIDAD
1.7.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos béasicos DB-SE de Bases de
Célculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificacion, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-F de Fabrica, asi como en las
normas EHE de Hormigon Estructural, EFHE de forjados unidireccionales de hormigoén estructural realizados con
elementos prefabricados y NCSE de construccién sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
sometido durante su construccion y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus
partes, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos
estructurales que comprometan directamente la resistencia mecanica, la estabilidad del edificio o que se
produzcan deformaciones inadmisibles.

Su justificacién se realizara en el apartado correspondiente al Cumplimiento de la Seguridad Estructural
en el presente Proyecto.

1.7.1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios del edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuacién de los equipos de extincion y rescate.

Su justificacion se realiza en el apartado correspondiente al Cumplimiento de la Seguridad en caso de
incendio en el presente Proyecto.

1.7.1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuracion de los espacios, los
elementos fijos y moviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines
previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.

Su justificacion se realiza en el apartado correspondiente al Cumplimiento de la Seguridad de Utilizacion
y Accesibilidad en el presente Proyecto.
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1.7.2. HABITABILIDAD
1.7.2.1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas especificas para edificios de uso
dotacional educativo, asi como en el DB-HS con respecto a higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal
forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y
gue éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda
clase de residuos. El conjunto de la edificacién proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua
0 humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios
para impedir su penetracién o, en su caso, permiten su evacuacion sin produccion de dafios, de espacios y
medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de
recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados
para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del agua y de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente
con las precipitaciones atmosféricas.

Su justificacion se realiza en el apartado correspondiente a Cumplimiento de Salubridad de la memoria
del presente Proyecto.

1.7.2.2. PROTECCION FRENTE AL RUIDO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB HR, de tal forma que el ruido percibido o
emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.

Su justificacién se realiza en los apartados correspondientes al Cumplimiento de la Proteccion frente al
ruido de la memoria del presente Proyecto.

1.7.2.3. AHORRO DE ENERGIA Y ASILAMIENTO TERMICO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisién de calor por
el terreno. Métodos de célculo”.

Tal como se establece en el ambito de aplicacién del CTE DB HE 0, es de aplicacion dicha seccién al
ser una ampliacién de un edificio existente.

El disefio del edificio en cuanto materiales y aislamientos se ha optimizado para cumplir tanto con la
demanda energética como con la clasificacion energética, que se evalda en una “A”, segun calculos del
programa Calener Vip.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

Para las instalaciones térmicas de calefaccién, se va a utilizar el mismo equipo existente actualmente en
el Centro, dado que la demanda de calefaccidon no supone un incremento excesivo para la misma. Para las de
ACS se utilizara un pequefio termo eléctrico, de uso ocasional, con funcionamiento limitado para cuando sea
necesario utilizar la bafiera infantil.

La edificacion proyectada dispone de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que rednan unas determinadas condiciones.

Su justificacion se realiza en el apartado correspondiente al Cumplimiento del Ahorro de Energia de la
memoria del presente Proyecto.
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1.7.3. FUNCIONALIDAD
1.7.3.1. UTILIZACION

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SUA, de tal forma que la disposicion y las
dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones
previstas en el edificio.

Su justificacion se realiza en el apartado correspondiente al Cumplimiento de la Seguridad de utilizaciéon
y accesibilidad de la memoria del presente Proyecto.

1.7.3.2. ACCESIBILIDAD

El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, en la Ley 8/97 y D.35/2000 de Accesibilidad y
supresion de barreras arquitectonicas en Galicia, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicacion reducidas el acceso y la circulacién por el edificio.

Su justificacion se realiza en el apartado correspondiente al Cumplimiento de otros reglamentos, Ley
8/97 y D.35/2000 de Accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas en Galicia de la memoria del presente
Proyecto.

1.73.3. ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACION

El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de
telecomunicaciones, con la intervencion en la red de voz y datos para su ampliacion. Ademas se ha verificado el
acceso de los servicios postales al edificio, al formar parte de un conjunto escolar que ya contaba con este
servicio.

1.7.4. LIMITACIONES DE USO

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerir de un proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto
de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones
del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones,
etc.

1.8. FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL Y LA PARCELA DE AMPLIACION
Se presentan a continuacion las fotografias tomadas en la parcela, con el edificio del colegio actual y el

espacio ante la fachada noreste, donde se proyecta la ampliacion objeto del presente Proyecto. Se completa con
una fotografia aérea (o microsoft Bing Maps) Orientada hacia la zona de la ampliacién.

Vista fachada Norte

Fachada donde se puede ver a la derecha el portalon de acceso al recinto, de frente el volumen de
aulario y a la izquierda el cuerpo del patio cubierto.
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Fachada Oeste

En primer plano esté el aulario, con la forma caracteristica de peine, y a la derecha esta el cuerpo
acristalado tras el que se accede al vestibulo general. Mas a la derecha, en el extremo, se encuentra el
volumen de actuacion, que habra que demoler para levantar en su lugar un volumen de dos plantas y un
bajocubierta de instalaciones.

Volumen de actuacién

Primer plano del volumen que actualmente ocupa la biblioteca y las aulas de apoyo, y que se proyecta
demoler para edificar en su lugar la ampliacién del C.E.I.P. en un nuevo volumen de dos alturas.
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Fachada Este

Vista del volumen de actuacion desde el lado opuesto, con el volumen del comedor al fondo, y mas
atras el patio cubierto.
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