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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ACCESORIOS.CA 42,400 m.  Accesorios 11,03 467,67

Grupo ACC.....oovvvveeiiiiiiiens 467,67
E15 2,000 u Rejilla impulsién tipo Tramex 700x 200 36,16 72,32

Grupo E15.....cccovviiiiiiiiinnnnn 72,32
E34 1,000 Rejilla ex pulsion tipo Tramex 350x 200 14,40 14,40

Grupo E34.......ooovviiiiiiinnn, 14,40
LASJDF 2,000 Ud  Placa de sefializacion SIA 11,25 22,50

Grupo LAS.......ooiiiiiis 22,50
MAO080 35,000 m Valla de mallay postes metalicos (alquiler y transporte 2,46 86,10
MAO090 338,790 m2  Andamiaje(alquiler, montaje, desmontaje y transporte) 4,37 1.480,51

Grupo MAO.......cccoevriiiiinans 1.566,61
MA100 338,790 m2  Red o lona (alquiler, montaje, desmontaje y transporte) 0,46 155,84

Grupo MAL.....oovviiiiiiiinn, 155,84
P0005 16.147,411 kg  Cemento 0,11 1.776,22
P0010 10,866 m3  Agua 0,55 5,98
P0015 51,382 m3  Arena 13,68 702,91
P0025 0,166 m3  Hormigdn HA-25/P/20/ lla, elaborado central, transportado a obra 59,46 9,87
P0035 6,976 m3  Hormigon HA 25/P/12 lla, elaborado central y transportado a obra 61,06 425,97
P0037 3.041,460 ud  Bloque Arliblock acustico, de 30x17x20 cm 0,91 2.767,73
P0039 10.710,000 ud  Ladrillo hueco doble 0,10 1.071,00
P0050 79,728 m2  Mallazo 20x 30x 5 mm 1,23 98,07
P0060 50,240 m Semivigueta armada 4,37 219,55
P0085 235,123 m Rastrel pino norte, tratado con fungicida 0,87 204,56
P0090 301,440 ud  Tornillo, de 6,3x 80 mm, arandelay taco expansivo. 1,05 316,51
P0095 265,267 m2  Placa de fibrocemento Granonada de Euronit 5,65 1.498,76

Grupo PO0.......oovveeeiiiiiiiians 9.097,11
P0100 267,277 ud  Tomillo y arandela galvanizada. 0,11 29,40
P01AG130 8,300 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 20,23 167,91
P01DW050 55,240 m3  Agua 1,02 56,34
P0O1DWO090 602,000 ud  Pequefio material 1,14 686,28
PO1HMO020 1,160 m3  Hormigdn HM-20/P/40/I central 63,05 73,14
P01LH010 0,296 m2  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x3 cm. 71,51 21,20

Grupo POL......ccooveeiiiiiiie 1.034,27
P0250 11,466 m3  Grava 40-80 6,59 75,56
P0270 35,794 m Canalén PVC, incluso p.p. de sellado y tapajuntas 8,95 320,36
P0271 5,206 ud  Embocadura a bajante 17,31 90,12
P0272 5,206 ud  Rebosadero 45,57 237,26
P0280 36,720 m Tubo de PVC, didmetro 110 mm 1,59 58,38
P0285 9,180 ud  Codo 0,96 8,81
P0290 30,600 ud  Abrazadera pletina galv anizada, con tornillo y taco expansivo 5,04 154,22
P0295 8,000 ud  Proteccion plegada en taller y puesta en obra 12,76 102,08
P0296 48,000 ud  Tacos con tornillo de acero inoxidable 1,37 65,76
P02CVC300 2,100 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 4,00 8,40
P02CVW030 0,116 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 12,78 1,48
P02CVW034 34,965 ud  Abraz.metlica tubos PVC 110 mm. 1,70 59,44
P02TV0450 10,500 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 19,45 204,23

Grupo PO2........cccovvvriiiiiins 1.386,10
P0330 132,000 ud  Ladrillo semimacizo 23.5x11x 10 cm 0,13 17,16
P0340 812,275 kg Cal en pasta 0,15 121,84
P0343 1.183,140 kg  Mortero cola Weber.col blanco 0,36 425,93
P0344 66,759 m2  Baldosa hidraulica 10,57 705,64
P0345 109,522 m2  Azulejo blanco 12 calidad 8,20 898,08
P0346 26,304 kg  Mortero cola Weber. color junta fina 0,46 12,10
P0347 173,503 m2  Plaqueta de semigres, color, 20x20 cm 10,94 1.898,12
P0348 38,500 m Cantonera de acero inoxidable 4,56 175,56
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PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P0349 14,385 m Bordillo de hormigén 15x28 cm 5,42 77,97
P0350 1.408,400 kg  Mortero cola Weber.col lanic 0,55 774,62
P0355 388,815 m2  Plaqueta 40x40 cm, de gres 16,40 6.376,57
P0360 84,275 kg Mortero cola Weber. color junta fina 0,36 30,34
P0365 47,340 kg Cemento 0,11 5,21
P0370 0,715 m2  Terrazo, de 40x40 cm y p.p. de rodapié fino biselado 9,47 6,77

Grupo PO3........ooviieiiiiiiie 11.525,91
P0400 28,000 m Placa de granito, de 30 mm de espesor, pulida por una cara 33,26 931,28
P0420 7,200 ud  Ventana V2 formada en taller 561,48 4.042,66
P0425 7,200 ud  Acristalamiento V2 y su sellado 90,81 653,83
P0430 7,200 ud  Sellado perimetral V2 con sillicona neutra 10,94 78,77
P0435 6,000 ud  Venta V3 formada en taller 370,57 2.223,42
P0436 4,950 ud  Venta V4 formada en taller 218,70 1.082,57
P0445 6,000 ud  Acristalamiento V3 'y su sellado 52,86 317,16
P0446 4,950 ud  Acristalamiento V4 82,70 409,37
P0450 6,000 ud  Sellado perimetral V3 con silicona neutra 10,94 65,64
P0451 4,950 ud  Sellado perimetral V4 con silicona neutra 10,94 54,15
P0455 42,000 m2  Persianay p.p. de todos sus mecanismos 10,94 459,48
P0460 25,600 m Caja de persiana fabricada en taller 34,17 874,75
P04PW090 40,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,40
PO4TE040 352,391 m2  P.escayola estandar vista 60x60 cm 3,55 1.250,99
P04TWO030 201,366 m.  Perfil angular remates 0,91 183,24
P04TW040 352,391 ud  Pieza cuelgue 1,03 362,96
P04TWO060 1.342,440 m.  PerfileriaocultaU, Zo T 1,08 1.449,84
P04TW430 1,000 ud  Trampilla 850x 600x 12,5 114,92 114,92
P0O4TWA430F 1,000 ud  Trampilla 870x650x 12,5 144,89 144,89

Grupo PO4........cccovvvriiiiiinn 14.700,31
P0505 78,225 m Cable de acero cobrizado, 35 mm2 2,83 221,38
P0510 14,900 ud  Pica, de 2.00 m, de acero recubierta de cobre 5,47 81,50
P0515 74,500 p.p  Soldadura magnetotérmica 0,91 67,80
P0520 0,090 ud Interruptor 4x40 A 78,24 7,04
P0525 0,090 ud Interruptor diferencial 4x40 A / 300 mA selectivo 128,38 11,55
P0530 3,150 m Linea 4x16 mm2 + T.T. y tubo rigido, grado de proteccion 7. 14,44 45,49
P0535 1,000 ud  Cuadro segun esquema 665,78 665,78
P0548 872,550 m Cables de 2,5 mmz2, tubo corrugado, cajas y accesorios 1,73 1.509,51
P0565 535,500 m Cables de 1,5 mm2, tubo corrugado, cajas y accesorios. 1,14 610,47
P0570 20,000 ud Interruptor unipolar, cajas de mecanismoy registro 6,29 125,80
P0571 1,000 Interruptor unipolar estanco, cajas de mecanismo y registro 7,56 7,56
P0585 31,000 ud  Luminaria de emergencia, 120 lum, con bateria 59,24 1.836,44
P0586 4,000 ud  Luminaria de emergencia estanca, 120 lum, con bateria 50,36 201,44

Grupo PO5......cooeviieiiiiiins 5.391,76
P0610 5,000 ud  Pileta redonda de porcelana, diametro 41 cm, y valvula 1 1/2" 69,99 349,95
P0615 5,000 ud  Grifo temporizado Presto 605 F 46,48 232,40
P0620 5,000 ud  Llave de escuadra, ramalillo y accesorio 5,97 29,85
P0635 4,000 ud  Dosificador de jabdn, de capacidad 1,20, de acero inox. 41,12 164,48
P0645 4,000 ud  Dispensador de papel higiénico en bobina Simex 40/HIC 25,60 102,40

Grupo PO6..........ccovvvrviiinnnnnn 879,08
P0810 168,018 | Pintura acrilica 6,28 1.055,15
P0815 53,120 | Fungicida 4,37 232,14
P0845 189,112 m2  Placa poliestireno, 40 mm espesor, peso especfico 35-40 kg/m3 3,28 620,29
P0846 189,112 m2  Placa poliestireno, 40 mm espesor, peso especffico 30-32 kg/m3 2,92 552,21
P0850 577,130 ud  Roseta de fijacion 0,46 265,48
P0855 256,619 m2  Placa poliestireno, 60 mm espesor, peso especffico 30-32 kg/m3 4,37 1.121,43
P0860 11,407 m2  Placa poliestireno, 30 mm espesor, peso especffico 30-32 kg/m3 2,30 26,24

Grupo PO8.........cccvvvrviiinnnnnn 3.872,92
P0900 6,000 ud  Casco de polietileno, homologado 2,00 12,00
P0905 6,000 ud  Mono de trabajo de una sola pieza y color uniforme, confeccionad 14,61 87,66
P0910 6,000 ud  Par de zapatros de seguridad 16,07 96,42
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P0915 6,000 ud  Par de guantes de cuero, fuertes 3,83 22,98
P0920 48,000 ud  Par de botas de agua reforzadas 14,61 701,28
P0925 6,000 ud  Traje de aguas en dos piezas, de nylon 7,75 46,50
P0930 3,000 ud  Gafas antipolvo 5,47 16,41
P0935 4,000 ud  mascarilla antipolvo buco-nasal 7,29 29,16
P0940 4,000 ud  Filro antipolvo mecéanico, recambiable 3,65 14,60
P0945 3,000 ud  Protector auditivo con orejeras 29,16 87,48
P0950 3,000 ud  Gafas antiproy ecciones 7,29 21,87
P0955 4,000 ud  Cinturon de cuero ajustable 12,30 49,20
P0960 6,000 ud  Cinturon de cuero ajustable 25,52 153,12
P0965 70,000 m2  Red de ocultacién y p.p. de material de atado 0,64 44,80
P0970 77,000 m Cinta de pléstico de balizamiento y material de atado 0,82 63,14
P0975 2,000 ud  Sefial de riesgo con soporte 49,21 98,42
P0980 1,000 ud  Cartel indicativo de riesgo 27,42 27,42
P0985 5,000 ud  Caseta oficina (alquiler, montaje y transporte) 105,01 525,05
P0990 5,000 ud  Caseta vestuario (alquiler, montaje y transporte) 155,26 776,30
P0991 6,000 ud  Taquilla metdlica individual, con llave (alquiler y transporte) 0,00 0,00
P0992 3,000 ud  Banco sin respaldo 13,72 41,16
P0993 1,000 ud  Armario primeros auxilios 8 personas 60,27 60,27

Grupo P09........cccvvviiiiiiies 2.975,24
P15GA030 102,000 m.  Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu 0,55 56,10
P15GA040 52,000 m.  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,56 29,12
P15GH050 12,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x60 4,16 49,92
P15GP005 32,500 ud  Bandeja PVC 50x 30 mm con tapa y acces. 4,47 145,28
P15GP025 26,000 ud  Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce. 7,04 183,04
P15GP035 6,500 ud  Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce. 8,20 53,30
P15HA080 13,000 ud  Caja superficie 3 mod.(CA3S) 115x 186x 63 13,24 172,12
P15HC010 26,000 ud  Méd.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 9,31 242,06
P15HC030 13,000 ud Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MDOO0) 6,47 84,11

Grupo P15.....ccoviiiiiiiiiins 1.015,05
P16AA010 2,000 ud  Proy.simé.sorpresivo 25 W. 17,54 35,08
P16BA040 2,000 ud  Regleta de superficie 1x32 W. AF 14,00 28,00
P16BA041 46,000 ud  Regleta de superficie 2x32 W. AF 15,49 712,54
P16BA042 3,000 ud  Regleta de superficie 2x32 W. AF IP65 21,87 65,61
P16CA080 2,000 ud  Lamp.LED 230 V. 25 W. 9,65 19,30
P16CC090 100,000 ud  Tubo fluorescente 32 W./830-840-827 1,97 197,00

Grupo P16......cccoocvveniiiiiinns 1.057,53
P17SC130 1,000 ud  Desag.bafiera c/rebos.s.hori.40mm 7,10 7,10
P17SV100 2,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 331 6,62
P17XT030 4,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,47 13,88

Grupo P17....ccccovviiiiiniiinnnn 27,60
P18BC160 1,000 ud  Baifiera acero 100x 70 bla.N.Europa 56,23 56,23
P18CC130 4,000 ud  Porta escobilla acero inox. 32,81 131,24
P18GB060 1,000 ud  Monomando ext bafio-ducha telf.cromo s.n. 52,40 52,40
P18GL160 2,000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontologica crom 161,41 322,82
P18GX015 6,000 ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave 60,15 360,90
P18GX160 6,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x 62 20,34 122,04
P18GX200 6,000 ud  Racor union taza 20,56 123,36
P18GX210 6,000 ud  Brida fijacion 5,65 33,90
P18IA040 2,000 ud  Taza p/fluxor normal bla. VICTORIA 70,72 141,44
P18IE050 2,000 ud Inod. infantil c/tapa Baby, Hapening de Roca 159,92 319,84
P18IE060 2,000 ud  Inod.p/discapacitados 305,76 611,52
P18IE070 2,000 ud  Asiento ergonémico c/tapa 120,02 240,04
P18LU040 2,000 ud  Lav.1 seno 65x49 c/fij.bla. Kalahari 147,62 295,24

Grupo P18.......coovvvvviviiinnnn, 2.810,97
P20TM060.MOD 212,000 m.  Tubo multicapa PE-xb/Al/PE-xb 4,13 875,56
P20TV020 20,000 ud  Valvula termostatica 1/2" 5,18 103,60
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Grupo P20........cccovvniiiiiinnns 979,16
P21CF020 165,000 m2  Panel Lv.a.d. 11,12 1.834,80
P21CF050 33,000 ud  Cinta de aluminio 9,40 310,20
P21EG120 1,000 ud  Extractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h 9.932,76 9.932,76
P21RR010 12,000 ud  Reijilla retorno 200x 150 10,86 130,32
P21RR030 42,000 ud  Rejilla retorno 500x 150 19,41 815,22

Grupo P21......cccoiiiiiiinns 13.023,30
P221B040 650,000 m.  C. horizontal Cat. 5 UTP(4 pares) PVC 0,38 247,00
P221B100 468,000 m.  C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC 0,96 449,28
P221B290 48,000 ud  Cordon UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 7,58 363,84
P22IM010 74,000 ud  Conector toma RJ-45 C UTP 5,28 390,72
P221P020 1,000 ud  Panel conexion 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6 51,07 51,07
P22IP060 48,000 ud  Tapa puerto RJ45 0,64 30,72
P22IP070 48,000 ud  Placa marcado de paneles 0,74 35,52
P22RES030 1,000 ud  Switch de 48 puertos 10/100/1000Mbps 773,66 773,66

Grupo P22........cccovvviiiiiinnnns 2.341,81
P23FJ260 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 117,93 117,93

Grupo P23.......ccccoviiiiiiiies 117,93
P28W001 450,000 ud  Pequefio material jardineria 1,59 715,50
P28W101 0,750 I. Antitranspirante foliar concentr 20,05 15,04

Grupo P28..........ccovvvviiiinnnnnn 730,54
P4005 28,800 ud  Ventana V1 formada en taller 831,37 23.943,46
P4010 28,800 ud  Acristalamiento V1y su sellado 144,34 4.156,99
P40110 3,500 m Mesa TRESPA 13 mm con huecos para piletas 109,35 382,73
P4015 28,800 ud  Sellado perimetral V1 con silicona neutra 10,94 315,07
P4077 6,130 kg  Puntas de acero 1,28 7,85
P4078 122,600 m Premarco p. rojo 60x 38 m formado en taller, transportado a obra 2,62 321,21
P4080 2,000 ud  Cierre antipanico, basculante, para puerta PE 109,35 218,70
P4085 2,000 ud  Mecanismo para cierre automatico 45,57 91,14
P4090 4,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y Vviidrio 173,14 692,56
P4091 3,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y vidrio P2 154,91 464,73
P4095 4,000 ud  Herrajes 59,24 236,96
P4096 3,000 UD  Herraje 59,24 177,72

Grupo P40......cccooveeiiiiiiiens 31.009,11
P4100 2,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y viidrio 164,03 328,06
P4105 5940 ud  Herrajes 45,57 270,69
P4106 2,000 Armazén metélico para puerta corredera de madera. 246,04 492,08
P4107 3,940 UD  Rejilla de ventilacién de lamas fijas aL 99,67 392,70
P4110 3,000 ud  Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y viidrio 109,35 328,05
P4111 2,000 ud  Hoja puertay travesafio superior, guarniciones y vidrio 191,37 382,74
P4115 5,000 ud  Herrajes 59,24 296,20
P4125 25,420 m Pasamanos formado en taller y transportado a obra 61,97 1.575,28
P4126 13,600 m Barandilla con soportes verticales y pasamanos 110,26 1.499,54

Grupo PAL......cocoooiiiiiiiien 5.565,33
PASD.1ga 17,430 m D PVC ranurado 2110 2,11 36,78

Grupo PAS.......coooiiiiiiies 36,78
PBPC.2aab 0,211 m3  HM-20/P/40 de central 106,79 22,53
PBPM60cab 239,000 kg Mortseco M 5 gris a granel fabricas interiores 0,04 9,56
PBPM66bab 41,000 kg Mort seco hidrofugado CS IV WO rev oco/enlucido manual 0,09 3,69

Grupo PBP.......coovieiiiiiiin 35,78
PBRA.1abab 10,992 t Arena silicea 0-5mm rio Ivd 4,30 47,27
PBRG.3aba 6,474 t Grava 20-40 mm silicea 6,64 42,99

Grupo PBR......ooviiiiiiiiiin 90,25
PBUB.3I 6,930 ud  Abraz metrefz DN 115 0,93 6,44
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo PBU.......cooveiriiiiiinn 6,44
PFFC62e 328,000 ud  Ladrillo macizo para revestir 25x12x5 cm 0,18 59,04

Grupo PFF ..o 59,04
PIAR27ad 1,000 ud  Armario mural 19" 1 cuerpo 15U 600x400 mm 271,44 271,44

Grupo PIA ..o 271,44
PICC.3d 304,000 ud  Elem rad Al 70 cm 12,58 3.824,32
PICC.7a 608,000 ud  Soporte rad Al alicatar 0,73 443,84
PICC98aa 1,000 ud  Deposito ex pansion cerrado 8l 29,16 29,16

Grupo PIC......coovviiiiiiiiiies 4.297,32
PIEB.1b 666,000 m Cable Cu flex HO7V-K 1x2,5 mm 0,57 379,62
PIEB90aa 210,000 m Th PVC flex corrug @16mm 0,36 75,60
PIEB91aa 12,000 m Tb PVC rig g216mm 0,58 6,96
PIES.1a 35,000 ud  Caj mec empot 1 elem 1,80 63,00
PIES.2a 2,000 ud  Caj mec spflelem 4,10 8,20
PIES15aa 2,000 ud  Marco/placa 1 elem eco 1,90 3,80
PIES15ab 35,000 ud  Marco/placa 1 elem est 2,08 72,80
PIES29ba 2,000 ud  Bas enchuf bip+T lat eco 2,92 5,84
PIES29bb 35,000 ud  Bas enchuf bip+T lat est 5,02 175,70

Grupo PIE......cccoiiiiiiiiiien 791,52
PIFI38ach 37,800 m Th PP san PN 20 @25 mm 2,24 84,67
PIFI38adb 19,440 m Th PP san PN 20 @32 mm 3,65 70,96
PIFI38aeb 11,880 m Th PP san PN 20 @40 mm 5,85 69,50
PIFI38afh 32,400 m Th PP san PN 20 @50 mm 9,24 299,38
PIFI38agh 6,480 m Th PP san PN 20 @63 mm 12,18 78,93
PIF143c 7,000 ud  P.P. acc PP @25 0,73 5,11
PIF143d 3,600 ud  P.P. acc PP @32 1,02 3,67
PIF143e 2,200 ud P.P. acc PP @40 1,44 3,17
PIF143f 6,000 ud  P.P. acc PP @50 2,92 17,52
PIF143g 1,200 ud P.P. acc PP @63 4,52 5,42
PIFI88be 7,000 ud  Llave corte @25 mm 17,57 122,99
PIFI88bg 4,000 ud  Llave corte @40 mm 32,53 130,12

Grupo PIF ... 891,43
PIPR.1c 5,000 ud  Detector volumétrico haz 20 m 48,73 243,65

Grupo PIP....ccovviiiiiiiiiiis 243,65
PISA92bb 0,800 ud  Rejillay marco de fundicién 100x40 cm 92,22 73,78
PISE30bb 1,000 ud  Termo elec ch vert30 | 164,03 164,03
PISS.1AEZ 7,350 m Tubo san PVC @110 mm 6,40 47,04
PISS.1AZ 12,000 m Tubo san PVC @200 mm 21,49 257,88
PISS.1laa 20,000 m Tubo san PVC @40 mm 1,82 36,40
PISS.1ae 9,675 m Tubo san PVC @40 mm 6,35 61,44
PISS.1af 13,000 m Tubo san PVC @125 mm 9,64 125,32
PISS.1lag 65,000 m Tubo san PVC @150 mm 15,60 1.014,00
PISS.2fa 16,000 ud  Codo 92° PVC san @40 mm 0,81 12,96
PISS.2fe 6,000 ud  Codo 92° PVC san @110 mm 3,39 20,34
PISS.5a 0,760 ud  Adhesivo limp 125 c.c. c.c. 3,54 2,69
PISS.6aa 8,000 ud VAl rectlav @32mm 1,76 14,08
PISS10a 7,000 ud  Embellecedor color @40 mm PVC 0,24 1,68
PISS38bb 2,000 ud  Sum sifinox antim 100x 100mm @40 mm 18,79 37,58
PISS96aa 7,000 ud  Cercoy tapa HA rgtr 50x50 cm 6,58 46,06
PISS96ab 1,000 ud  Cercoy tapa HA rgtr 60x60 cm 7,67 7,67

Grupo PIS......coooiiiiiiiiiies 1.922,94
PNIB.2a 31,500 kg  Pintura asfaltica imprimacion 3,60 113,40

Grupo PNL....covviiiiiiiiiiies 113,40
PO530MOD 3,000 m Cableado conexién 1x 16 mm2 12,94 38,82

Grupo PO5......ooviiieiiiiiiiis 38,82
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
U37YQ130 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 40 A 18,01 18,01
U37YQ131MOD 1,000 ud Interruptor diferencial 40 A / 300 mA 41,15 41,15
Grupo U37.....ccovvviiiiiniiinnnn, 59,16

mt04lpa010a 20.359,280 Ud  Ladrillo cerdmico perforado, para revestir, 25x12x7 cm, segin UN 0,10 2.035,93
mt07aco010a 343,035 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en t 0,87 298,44
mt07aco010c 22.590,526 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,88 19.879,66
mt07ac0020a 358,560 Ud  Separador homologado para cimentaciones. 0,12 43,03
mt07ac0020b 88,680 Ud  Separador homologado para pilares. 0,05 4,43
mt07ac0020c 18,640 Ud  Separador homologado para vigas. 0,06 1,12
mt07ac0020d 259,680 Ud  Separador homologado para muros. 0,05 12,98
mt07ac0020i 1.672,500 Ud  Separador homologado para losas macizas. 0,06 100,35
mt07vau0l0a 189,370 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segiin UNE-EN 15037-1. 4,41 835,12
mt08efl010a 184,426 m?  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigon armado, hast 13,00 2.397,54
mt08efl010c 428,824 m2  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigén armado, entr 13,77 5.904,91
mt08eft010a 57,067 m2  Tablero aglomerado hidréfugo, de 19 mm de espesor. 6,55 373,79
mt08eme030a 129,737 m?  Sistema de encofrado a dos cara, para muros, formado por paneles 21,00 2.724,47
mt08eme030c 103,840 m?  Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 18,74 1.945,96
mt08eup010a 45,372 m2  Sistema de encofrado para pilares de hormigén armado de seccién 9,23 418,78
mt08eup010b 214,519 m?  Sistema de encofrado para pilares de hormigdn armado de seccion 9,23 1.980,01
mt08eva0l0a 18,957 m2  Sistema de encofrado recuperable para la ejecucion de vigas de h 19,69 373,26
mt08v ar050 2,838 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,17 3,32
mt08v ar060 2,324 kg Puntas de acero de 20x 100 mm. 6,15 14,29
mt09mor010c 8,310 m*  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 105,06 873,04
mt09mor010d 1,515 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado e 111,44 168,83
Grupo Mt0....coovviiiiiiicinne 40.389,26

mt10haf010nea 236,499 m3  Hormigdn HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 15.441,04
mt10hmf011bb 8,425 m®  Hormigdn de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 54,59 459,93
mtl4gdo010b 83,160 m2  Lamina drenante nodular de polietileno de alta densidad 2,52 209,56
mtl5pao010a 453,600 Ud  Roseta, para fijacion de membrana drenante. 0,02 9,07
mtl5pao020a 22,680 m Perfil de remate. 1,76 39,92
Grupo mtl.....cccooviniiiiinns 16.159,53

mt34crg010b 5,000 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grad 105,54 527,70
Grupo mt3.....ccoovvviiiiiinnns 527,70

mt41ixi010a 5,000 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, co 40,41 202,05
mt41sny 020s 13,000 Ud  Placa de sefializacion de medios de evacuacion, de poliestireno f 3,19 41,47
mt41sny 100 15,000 Ud  Material auxiliar para la fijacion de placa de sefalizacion. 0,27 4,05
Grupo mtd......cccoeoveriniinnnns 247,57

mt51cub020dad 198,700 m2  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 20,05 3.983,94
Grupo mtS.....ccovvviiiiiiiiiies 3.983,94

TOTAL ottt 182.006,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
01.01 m  DESMONTAJE DE LINEA GENERAL DE ALIMENTACION SUPERFICIAL
Desmontaje de linea general de alimentacion superficial bajo tubo protector, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre cami6n o contenedor.
Incluy e: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida seglin documentacién gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segiin especificaciones de Proy ecto.
mo002 0,022 h  Oficial 12 electricista. 14,22 0,31
mo095 0,022 h  Ayudante electricista. 13,56 0,30
%01 1,000 %  Medios auxiliares 0,60 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.02 m  ARRANQUE PUNTUAL DE TUBOS Y ACCESORIOS
Arranque puntual de tubos y accesorios de hasta 1" de didmetro, en instalacién superficial de distribucién de agua,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estan sujetos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Arranque de los elementos. Obturacién de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio
del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material arrancado y los restos de obra
sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida seglin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segiin especificaciones de Proy ecto.
mo007 0,083 h  Oficial 1 fontanero. 14,22 1,18
mo100 0,083 h  Ayudante fontanero. 13,56 1,13
%01 1,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.03 Ud DESMONTAJE DE ENLACE A INSTALACION DE CALEFACCION
Desmontaje de de enlace a instalacion de con medios manuales. Incluso p/p de eliminacién de colector y armario,
terminales, valvulas, purgadores y demas accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
Incluy e: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las conducciones conectadas a la instalacion. Retira-
day acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos
de obra sobre camidn o contenedor.
Criterio de medicién de proy ecto: Niimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln especificaciones de
Proy ecto.
mo096 5,646 h  Ayudante calefactor. 13,56 76,56
mo106 2,823 h Peon ordinario construccion. 13,17 37,18
%01 1,000 %  Medios auxiliares 113,70 1,14
TOTAL PARTIDA ..ot 114,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.04 Ud DESMONTAJE DE RADIADOR
Desmontaje de radiador de 40 kg de peso maximo, con medios manuales, dejando la toma y la salida con tapones
provisionales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturacion de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y los res-
tos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proy ecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln especificaciones de
Proy ecto.
mo003 0,627 h  Oficial 12 calefactor. 14,22 8,92
mo096 0,627 h  Ayudante calefactor. 13,56 8,50
%01 1,000 %  Medios auxiliares 17,40 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 ud DESMONTADO INST. ELECTRICA BAJA
Desmontado de red de instalacion eléctrica y de alumbrado con grado de complejidad baja sin recuperacion de ele-
mentos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento inferior a 200 m2, incluso, retirada de
escombros y carga sobre camion, para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje.
0010B210 1,200 h.  Oficial 22 electricista 17,13 20,56
0010A060 4,320 h.  Pedn especializado 13,41 57,93
0010A070 2,160 h.  Peon ordinario 13,17 28,45
%01 1,000 %  Medios auxiliares 106,90 1,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 108,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con UN CENTIMOS
01.06 m2 DESMONTAJE DE MAMPARA SEPARADORA CIEGA
Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de madera, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de retirada previa de las instalaciones eléctricas exis-
tentes, estructura soporte, cercos, rodapiés y demas componentes; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje de la instalacion eléctrica. Desmontaje de los paneles. Retirada y acopio del material desmon-
tado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proy ecto.
mo010 0,154 h  Oficial 12 montador. 14,22 2,19
mo076 0,154 h  Ayudante montador. 13,56 2,09
%01 1,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
01.07 m2 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA
Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolicion
de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterfas, previo desmonta-
je de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluy e: Demoliciéon manual de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacién de los escombros en piezas mane-
jables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicién de proy ecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
mo106 0,260 h  Peon ordinario construccion. 13,17 3,42
%01 1,000 %  Medios auxiliares 3,40 0,03
TOTAL PARTIDA ..o 3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.08 Ud DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE PASO
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios
manuales. Incluso p/p de, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camién o con-
tenedor.
Incluy e: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proy ecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln especificaciones de
Proy ecto.
mo054 0,278 h  Ayudante carpintero. 13,56 3,77
%01 1,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 381

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m2 DEMOLICION DE FALSO TECHO DE MADERA
Demolicién de falso techo registrable de paneles de maderalacas de y eso laminado, con medios manuales, sin de-
teriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolicion de tirantes, perfilerias soporte y
estructuras de suspension, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.
Incluy e: Demolicién de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proy ecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
mo106 0,278 h  Pedn ordinario construccion. 13,17 3,66
%01 1,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
01.10 UD LEVANTADO DE CARPINTERIAS DE FACHADA
Levantado de carpinteria de aluminio (1 puerta y 11 ventanas en planta baja) sin realizar la extraccion previa de
los vidrios, incluso carga para transporte de las mismas.
00004 2,650 h  Oficial 12 14,22 37,68
00002 2,650 h  Peon especializado 13,41 35,54
MA010 0,100 ud  Alquiler contenedor 7 m3 109,35 10,94
%01 1,000 %  Medios auxiliares 84,20 0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 85,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS
01.11 m2 DESMONTADO DE PANEL RIGIDO DE CUBIERTA
Desmontado por medios manuales de paneles rigidos de aislamiento con lamina de aluminio inferior de cubierta, in-
cluso picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza del lugar de
trabajo, clavos, ganchos y fijaciones, y retrada de escombros sin considerar transporte a vertedero o planta de
reciclaje.
0010A070 0,173 h.  Peotn ordinario 13,17 2,28
%01 1,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.12 m. DEMOLICION DE EVACUACION DE CUBIERTA.PVC D<30 A MANO
Demolicién de red de evacuacion de cubierta (canalones y bajantes), de tubos de PVC, de hasta 30 cm. de diame-
tro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 0,200 h.  Oficial segunda 13,95 2,79
0010A070 0,250 h.  Pedn ordinario 13,17 3,29
%01 1,000 %  Medios auxiliares 6,10 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.13 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta mecénicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del
30%, para una superficie media a desmontar de entre 101 y 200 m2, con medios y equipos adecuados. Incluso p/p
de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza,
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retrada y carga mecanica del
material desmontado sobre camion.
Incluy e: Humectacién de las placas con una solucion acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre
camion.
Criterio de medicién de proy ecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proy ecto.
mt51cub020dad 1,000 m2  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 20,05 20,05
%01 1,000 %  Medios auxiliares 20,10 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 m2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA
Demolicion de estructura metalica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y correas,
con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluy e: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Carga de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
mq08s0l010 0,218 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 6,71 1,46
mo018 0,208 h  Oficial 12 soldador. 14,22 2,96
mo106 1,041 h  Peon ordinario construccion. 13,17 13,71
%01 1,000 %  Medios auxiliares 18,10 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 18,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
01.15 m3 DEMOLICION DE PILAR DE HORMIGON ARMADO
Demolicién de pilar de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento con martillo neumatico. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Frag-
mentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proy ecto: Volumen medido segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proy ecto.
m@05mai030 6,036 h  Martillo neumético. 3,71 22,39
m@05pdm110 3,018 h  Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 6,29 18,98
mq08s0l010 1,513 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 6,71 10,15
mo018 1,446 h  Oficial 12 soldador. 14,22 20,56
mol05 5,784 h  Peon especializado construccion. 13,41 77,56
mol106 4,820 h  Peon ordinario construccion. 13,17 63,48
%01 1,000 %  Medios auxiliares 213,10 2,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 215,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
01.16 m3  DEMOLICION DE VIGA DE HORMIGON ARMADO
Demolicién de viga de hormigén armado con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento con martillo neumatico. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Frag-
mentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proy ecto: Volumen medido segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente demolido segln especificaciones de Proy ecto.
m@05mai030 6,036 h  Martillo neumatico. 3,71 22,39
m@05pdm110 3,018 h  Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 6,29 18,98
mq08s0l010 1,513 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 6,71 10,15
mo018 1,446 h  Oficial 12 soldador. 14,22 20,56
mol05 5,784 h  Peon especializado construccion. 13,41 77,56
mol106 4,820 h  Peon ordinario construccion. 13,17 63,48
%01 1,000 %  Medios auxiliares 213,10 2,13
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 215,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.17 m2 DEMOLICION DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO
Demolicién de solera de hormigon armado de 15 a 25 cm de espesor y pavimento existente, con martillo neumat-
co, sin incluir la demolicion de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicion del pavimento con martillo neumatico. Fragmentacién de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion
0 contenedor.
Criterio de medicién de proy ecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
m@05mai030 0,332 h  Martillo neumético. 3,71 1,23
m@05pdm010a 0,332 h  Compresor portatil eléctrico 2 m¥/min de caudal. 3,46 1,15
mol05 0,318 h  Pedn especializado construccion. 13,41 4,26
mo106 0,214 h  Pedn ordinario construccion. 13,17 2,82
%01 1,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.18 m3 DEMOLICION DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO
Demolicién de zapata de hormigdn armado, de hasta 1,5 m de profundidad méxima, con martillo neumatico y equi-
po de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecanica de escombros sobre camién o contene-
dor.
Incluye: Demolicion del elemento con martillo neumético. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Frag-
mentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga mecéanica de escom-
bros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proy ecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles
levantados antes de empezar la demolicion y los levantados al finalizarla, aprobados por el Director de Ejecucion
de la obra, segun especificaciones de Proy ecto.
mqg05mai030 6,439 h  Martillo neumético. 3,71 23,89
m@05pdm010a 3,219 h  Compresor portatil eléctrico 2 m3/min de caudal. 3,46 11,14
mq01ret010 0,282 h  Miniretrocargadora sobre neumaticos de 20 CV. 37,23 10,50
mq08s0l010 1,815 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 6,71 12,18
mo106 2,106 h  Peon ordinario construccion. 13,17 27,74
mol05 5,861 h  Peon especializado construccion. 13,41 78,60
mo018 1,735 h  Oficial 12 soldador. 14,22 24,67
%01 1,000 %  Medios auxiliares 188,70 1,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 190,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.19 M2 DEMOLICION DE CERRAMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE
Demolicién de cerramiento de la fachada lateral del edificio existente, incluso depdsito en contenedor y carga para
transporte de las mismas.
00004 2,000 h  Oficial 12 14,22 28,44
00002 2,000 h  Peon especializado 13,41 26,82
MA010 0,150 ud  Alquiler contenedor 7 m3 109,35 16,40
%01 1,000 %  Medios auxiliares 71,70 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.20 ud LEVANTADO DE FUENTE
Levantado de fuente, a mano, con retirada de escombros y carga, i/p.p. de instalaciones afectadas; sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje, segiin NTE/ADD-1.
0010A060 0,500 h.  Pedn especializado 13,41 6,71
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario 13,17 1,98
%01 1,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.21 M2 DEMOLICION DE ACERA Y BORDILLO CONTIGUO
Demolicién de acera, solera de apoyo y sub-base de grava, de su bordiilo y base de apoyo de éste, incluso depd-
sito de escombros en contenedor, carga para transporte del miso
00004 0,350 h  Oficial 12 14,22 4,98
00002 0,350 h  Pedn especializado 13,41 4,69
00001 0,350 h  Pedn ordinario 13,17 4,61
M0020 0,350 h  Pala excavadora mixta con martillo picador y conductor 50,12 17,54
MA010 0,050 ud  Alquiler contenedor 7 m3 109,35 547
%01 1,000 %  Medios auxiliares 37,30 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 37,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
01.22 m2 DEMOLICION MEDIANERA EN PASO ENTRE EDIFICIOS EN P. ALTA
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas, en doble hoja de medianera de encuentro entre el edificio existente y la ampliacion
en Planta Alta.
0010A070 1,200 h.  Peon ordinario 13,17 15,80
%01 1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA ..o 15,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.23 m2 DEMOLICION PAVIMENTO TERRAZO EN P. ALTA DE EDIF. EXISTENTE
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A070 0,490 h.  Pedn ordinario 13,17 6,45
MO6MI010 0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,62 0,52
%01 1,000 %  Medios auxiliares 7,00 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.24 m2 DEMOLICION ALICATADO EN ASEO P. ALTA DE EDIF. EXISTENTE
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retrada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res.
0010A060 0,750 h.  Pedn especializado 13,41 10,06
M06MI010 0,250 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,62 0,66
%01 1,000 %  Medios auxiliares 10,70 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
01.25 M3 VACIADO DE TIERRAS
Vaciado de tierras en planta del nuev o edificio hasta cota trabajo para la excavacién de las zanjas de cimentacion,
con medios mecanicos, incluso carga para transporte de las mismas
00004 0,090 h  Oficial 12 14,22 1,28
00002 0,090 h  Pedn especializado 13,41 1,21
00001 0,090 h  Pedn ordinario 13,17 1,19
M0020 0,090 h  Pala excavadora mixta con martillo picador y conductor 50,12 4,51
M0030 0,009 h  Camién 12 T con conductor 36,45 0,33
%01 1,000 %  Medios auxiliares 8,50 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.26 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y ZAPATAS
Excavacion de zanjas y zapatas, en terreno semi-duro segun resultado del estudio geotécnico, por medios meca-
nicos y manuales, incluso carga para transporte de las mismas
00004 0,330 h  Oficial 12 14,22 4,69
00002 0,330 h  Pedn especializado 13,41 4,43
00001 0,330 h  Pedn ordinario 13,17 4,35
M0010 0,350 h Pala mixta mini 9,11 3,19
MO0030 0,350 h ~ Camién 12 T con conductor 36,45 12,76
%01 1,000 %  Medios auxiliares 29,40 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.27 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisén compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A070 1,300 h.  Peon ordinario 13,17 17,12
MO8RI010 0,750 h.  Pison vibrante 70 kg. 2,85 2,14
P01DW050 1,000 m3 Agua 1,02 1,02
%01 1,000 %  Medios auxiliares 20,30 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.28 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO
Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A070 0,800 h.  Pedn ordinario 13,17 10,54
P01AG130 1,000 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 20,23 20,23
%01 1,000 %  Medios auxiliares 30,80 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURAY CUBIERTA
02.01 m2 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA
Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camion, de 10 cm de espesor.
mt10hmf011bb 0,105 m®  Hormigén de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 54,59 573
mo041 0,063 h  Oficial 12 estructurista. 14,22 0,90
mo085 0,063 h  Ayudante estructurista. 13,56 0,85
%01 1,000 %  Medios auxiliares 7,50 0,08
TOTAL PARTIDA ...oivoiiiieiee s 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02 m  CARGADERO REALIZADO CON VIGUETA AUTORRESISTENTE
Suministro y colocacion de cargadero de vigueta autorresistente de hormigén pretensado T-18 de 2,6 m de longi-
tud, apoy ada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formacion de dintel en hueco
de muro de fabrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparacion del plano de apoyo del sistema.
Colocacion, aplomado, nivelacion y alineacion.
Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida a ejes, segin documentacion gréafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyec-
to.
mt07vau0l0a 1,000 m  Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, seg(in UNE-EN 15037-1. 441 4,41
mt09mor010d 0,008 m®  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado e 111,44 0,89
mo019 0,244 h  Oficial 12 construccion. 14,22 3,47
mo106 0,244 h  Pedn ordinario construccion. 13,17 3,21
%01 1,000 %  Medios auxiliares 12,00 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
02.03 m2 MURO DE CARGA, DE 1/2 PIE DE ESPESOR DE FABRICA
Ejecucion de muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico perforado, para revestir,
25x12x 7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formacién de huecos (sin incluir los cargade-
ros), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecucion de encuentros, enlaces entre muros y forjados y ele-
mentos especiales.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Colocacion y aplomado de miras de referen-
cia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de los ladrillos por hiladas a nivel. Realizacion de todos los trabajos
necesarios para la resolucion de huecos. Enlace entre muros y forjados.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segtn documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
mt04Ipa010a 51,450 Ud Ladrillo cerdmico perforado, para revestir, 25x12x7 cm, segln UN 0,10 5,15
mt09mor010c 0,021 m® Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 105,06 2,21
mo020 0,555 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 14,22 7,89
mo074 0,278 h  Ayudante construccion en trabajos de albafiileria. 13,56 3,77
%01 1,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
02.04 m3  MURO DE SOTANO DE HORMIGON ARMADO
Muro de sétano de hormigén armado, 1C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabrica-
do en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 72,9 kg/m3; montaje y desmontaje
del sistema de encofrado metélico, con acabado tipo industrial para rev estir.
mt07ac0020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,05 0,40
mt07ac0010c 72,918 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,88 64,17
t
mt08eme030a 6,660 m?  Sistema de encofrado a dos cara, para muros, formado por paneles 21,00 139,86
mt10haf010nea 1,050 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 68,55
mo041 0,396 h  Oficial 1?2 estructurista. 14,22 5,63
mo085 0,396 h  Ayudante estructurista. 13,56 5,37
%01 1,000 %  Medios auxiliares 284,00 2,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 286,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m? PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGON ARMADO 448
Pilar rectangular o cuadrado de hormigén armado, realizado con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 448,3 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de chapas metdlicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.
mt07ac0020b 12,000 Ud  Separador homologado para pilares. 0,05 0,60
mt07ac0010c 448,264 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,88 394,47
t
mt08eup010a 37,190 m?  Sistema de encofrado para pilares de hormigén armado de seccion 9,23 343,26
mtl0haf010nea 1,050 m®  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 68,55
mo041 0,395 h  Oficial 12 estructurista. 14,22 5,62
mo085 0,395 h  Ayudante estructurista. 13,56 5,36
%01 1,000 %  Medios auxiliares 817,90 8,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 826,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
02.06 m3  PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGON ARMADO 196
Pilar rectangular o cuadrado de hormigén armado, realizado con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 196,4 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de chapas metdlicas reutilizables, entre 3y 4 m de altura libre.
mt07ac0020b 12,000 Ud  Separador homologado para pilares. 0,05 0,60
mt07ac0010c 196,424 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,88 172,85
t
mt08eup010b 34,768 m?  Sistema de encofrado para pilares de hormigén armado de seccion 9,23 320,91
mt10haf010nea 1,050 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 68,55
mo041 0,395 h  Oficial 12 estructurista. 14,22 5,62
mo085 0,395 h  Ayudante estructurista. 13,56 5,36
%01 1,000 %  Medios auxiliares 573,90 574
TOTAL PARTIDA ..ottt 579,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
02.07 m3  VIGA DE HORMIGON ARMADO, REALIZADA CON HORMIGON 77
Viga de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 77,7 kg/m?, montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera,
en planta de hasta 3 m de altura libre.
mt08eva0l0a 4,068 m?  Sistema de encofrado recuperable para la ejecucién de vigas de h 19,69 80,10
mt08eft010a 2,691 m2  Tablero aglomerado hidréfugo, de 19 mm de espesor. 6,55 17,63
mt08v ar050 0,022 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,17 0,03
mt08v ar060 0,108 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm. 6,15 0,66
mt07ac0020c 4,000 Ud  Separador homologado para vigas. 0,06 0,24
mt07ac0010c 77,708 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,88 68,38
t
mt10haf010nea 1,050 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 68,55
mo041 0,635 h  Oficial 12 estructurista. 14,22 9,03
mo085 0,635 h  Ayudante estructurista. 13,56 8,61
%01 1,000 %  Medios auxiliares 253,20 2,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 255,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08 m2  LOSA MACIZA HORIZONTAL e22
Losa maciza horizontal, canto 22 cm, de hormigon armado realizado con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 26,8 kg/m? montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusion de pilares.
mt08efl010a 1,100 m?  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigén armado, hast 13,00 14,30
mt08eft010a 0,028 m?  Tablero aglomerado hidréfugo, de 19 mm de espesor. 6,55 0,18
mt08v ar050 0,004 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,17 0,00
mt08v ar060 0,001 kg Puntas de acero de 20x 100 mm. 6,15 0,01
mt07ac0020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,06 0,18
mt07ac0010c 26,779 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,88 23,57
t
mtl0haf010nea 0,231 m®  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 15,08
mo041 0,522 h  Oficial 1?2 estructurista. 14,22 7,42
mo085 0,522 h  Ayudante estructurista. 13,56 7,08
%01 1,000 %  Medios auxiliares 67,80 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 68,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.09 m2  LOSA MACIZA HORIZONTAL e25
Losa maciza horizontal, canto 25 cm, de hormigon armado realizado con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 27,3 kg/m% montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3y 4 m. Sin incluir repercusion de pilares.
mt08efl010c 1,100 m?  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigén armado, entr 13,77 15,15
mt08eft010a 0,096 m?  Tablero aglomerado hidréfugo, de 19 mm de espesor. 6,55 0,63
mt08v ar050 0,005 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,17 0,01
mt08v ar060 0,004 kg Puntas de acero de 20x 100 mm. 6,15 0,02
mt07ac0020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,06 0,18
mt07ac0010c 27,275 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,88 24,00
t
mtl0haf010nea 0,263 m®  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 17,17
mo041 0,525 h  Oficial 12 estructurista. 14,22 7,47
mo085 0,525 h  Ayudante estructurista. 13,56 7,12
%01 1,000 %  Medios auxiliares 71,80 0,72
TOTAL PARTIDA ..ot 72,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
02.10 m3  ZAPATA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO
Zapata de cimentacion de hormigon armado, realizada con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 38,9 kg/m3.
mt07ac0020a 8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,12 0,96
mt07ac0010c 38,899 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,88 34,23
t
mt10haf010nea 1,100 m®  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 71,82
mo041 0,396 h  Oficial 12 estructurista. 14,22 5,63
mo085 0,396 h  Ayudante estructurista. 13,56 5,37
%01 1,000 %  Medios auxiliares 118,00 1,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 119,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.11 m3  MURO, NUCLEO O PANTALLA DE HORMIGON ARMADO
Muro, ndcleo o pantalla de hormigén armado, 2C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigdn HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 73 kg/m3; montaje y des-
montaje del sistema de encofrado metalico con acabado tipo industrial para rev estir.
mt07ac0020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,05 0,40
mt07ac0010c 73,046 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,88 64,28
t
mt08eme030c 8,000 m?  Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 18,74 149,92
mt10haf010nea 1,050 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 68,55
mo041 0,433 h  Oficial 12 estructurista. 14,22 6,16
mo085 0,433 h  Ayudante estructurista. 13,56 5,87
%01 1,000 %  Medios auxiliares 295,20 2,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 298,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
02.12 m2  LOSA MACIZA HORIZONTAL, CANTO 20 CM
Losa maciza horizontal, canto 20 cm, de hormigon armado realizado con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 26,5 kg/m% montaje y desmontaje del sis-
tema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3y 4 m. Sin incluir repercusion de pilares.
mt08efl010c 1,100 m?  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigén armado, entr 13,77 15,15
mt08eft010a 0,370 m?  Tablero aglomerado hidréfugo, de 19 mm de espesor. 6,55 2,42
mt08v ar050 0,018 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,17 0,02
mt08v ar060 0,015 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm. 6,15 0,09
mt07ac0020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,06 0,18
mt07aco010a 26,506 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en 0,87 23,06
t
mt10haf010nea 0,210 m®  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 13,71
mo041 0,544 h  Oficial 1?2 estructurista. 14,22 7,74
mo085 0,544 h  Ayudante estructurista. 13,56 7,38
%01 1,000 %  Medios auxiliares 69,80 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.13 m2  LOSA MACIZA INCLINADA, CANTO 20 CM
Losa maciza inclinada, canto 20 cm, de hormigén armado realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 19,6 kg/m2; montaje y desmontaje del siste-
ma de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3y 4 m. Sin incluir repercusién de pilares.
mt08efl010c 1,100 m?  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigon armado, entr 13,77 15,15
mt08eft010a 0,155 m?  Tablero aglomerado hidréfugo, de 19 mm de espesor. 6,55 1,02
mt08v ar050 0,008 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,17 0,01
mt08v ar060 0,006 kg Puntas de acero de 20x 100 mm. 6,15 0,04
mt07ac0020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,06 0,18
mt07aco010a 19,593 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en 0,87 17,05
t
mt10haf010nea 0,210 m®  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 65,29 13,71
mo041 0,602 h  Oficial 12 estructurista. 14,22 8,56
mo085 0,602 h  Ayudante estructurista. 13,56 8,16
%01 1,000 %  Medios auxiliares 63,90 0,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 64,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.14 M BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
Bajante, formada con tubo de PVC de diametro 110 mm, incluso parte proporcional de codos y demés piezas es-
peciales, fijado al paramento con abrazaderas y tornillos, de 6,3x 45 mm, de acero inoxidable y tacos expansi-

VoS,

00004 0,400 h  Oficial 12 14,22 5,69
00003 0,400 h  Ayudante 13,56 5,42
P0280 1,200 m  Tubo de PVC, diametro 110 mm 1,59 1,91
P0285 0,300 ud Codo 0,96 0,29
P0290 1,000 ud Abrazadera pletina galvanizada, con tornillo y taco ex pansivo 5,04 5,04
%01 1,000 %  Medios auxiliares 18,40 0,18

TOTAL PARTIDA .. 18,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
02.15 M PROTECCION DE BAJANTE

Proteccién de bajante, de 2,00 m de altura formada con chapa de acero inoxidable 304 2b, de 1 mm de espesor y
375 mm de desarrollo, fijada a la pared con tornillos, de 6,3x 70 mm, de acero inoxidable tacos ex pansiv os.

00004 0,500 h  Oficial 12 14,22 7,11
00003 0,260 h  Ayudante 13,56 3,53
P0295 1,000 ud  Proteccion plegada en taller y puesta en obra 12,76 12,76
P0296 6,000 ud Tacos con tornillo de acero inoxidable 1,37 8,22
%01 1,000 %  Medios auxiliares 31,60 0,32
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiieece e 31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.16 M CANALON
Canalén de recogida de aguas pluviales, de 150 mm de diametro nominal, de PVC, fijado al paramento con abra-
zaderas y tomnillos, de 6,3x 45 mm, de acero inoxidable y tacos expansivos i/p.p. canaleta de conexién a la ba-
jante, en color segtn DF, incluso parte proporcional de embocaduras, de 110 mm, a bajante, y de rebosadero.

00004 0,200 h  Oficial 12 14,22 2,84
00003 0,200 h  Ayudante 13,56 2,71
P0270 1,100 m  Canalén PVC, incluso p.p. de sellado y tapajuntas 8,95 9,85
P0271 0,160 ud  Embocadura a bajante 17,31 2,77
P0272 0,160 ud Rehosadero 45,57 7,29
%01 1,000 %  Medios auxiliares 25,50 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

02.17 M2 ACABADO DE CUBIERTA PLACA OND. FIBROCEMENTO
Acabado de cubierta con placas de fibrocemento Granonda Euronit reforzada con fibras, de 6 mm de espesor, fja-
da a rastreles de pino rojo, de 60x30 mm, con tornillos, de 6.3x 80 mm, y arandela, galvanizados, los rastreles
anclados al forjado con tornillos, de 6,3x 80 mm, de acero galvanizado, y tacos expansivos.

00004 0,300 h  Oficial 12 14,22 4,27
00003 0,300 h  Ayudante 13,56 4,07
32 0,150 h  Peon ordinario 13,17 1,98
P0085 1,170 m  Rastrel pino norte, tratado con fungicida 0,87 1,02
P0090 1,500 ud  Tornillo, de 6,3x 80 mm, arandelay taco expansivo. 1,05 1,58
P0095 1,320 m2 Placa de fibrocemento Granonada de Euronit 5,65 7,46
P0100 1,330 ud  Tornillo y arandela galvanizada. 0,11 0,15
MO0050 0,100 ud  Gria automontante 32 12,30 1,23
%01 1,000 %  Medios auxiliares 21,80 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ALBANILERIA
03.01 m2 FABRICA DE 1/2 PIE DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO
Ejecucion de hoja exterior de fachada de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico perforado, para reves-
tir, 25x12x 7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formacién de huecos (sin incluir los carga-
deros), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecucion de encuentros, enlaces entre muros y forjados y
elementos especiales.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Colocacion y aplomado de miras de referen-
cia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de los ladrillos por hiladas a nivel. Realizacién de todos los trabajos
necesarios para la resolucion de huecos. Enlace entre muros y forjados.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
mt04Ipa010a 51,450 Ud Ladrillo cerdmico perforado, para revestir, 25x12x 7 cm, segln UN 0,10 5,15
mt09mor010c 0,021 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 105,06 2,21
mo020 0,555 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 14,22 7,89
mo074 0,278 h  Ayudante construccion en trabajos de albafiileria. 13,56 3,77
%01 1,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot 19,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
03.02 M2 TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE
Tabicon de ladrillo hueco doble asentado con mortero de cemento y arena 1:4
00004 0,500 h  Oficial 12 14,22 711
00002 0,250 h  Pedn especializado 13,41 3,35
E0020 0,020 m3 Mortero de cemento y arena 1:6 64,18 1,28
P0039 35,000 ud Ladrillo hueco doble 0,10 3,50
%01 1,000 %  Medios auxiliares 15,20 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.03 M DINTEL DE VENTANA
Dintel de ventana formado con pieza prefabricada de hormigén armado, incluso apuntalamiento.
00004 0,400 h  Oficial 12 14,22 5,69
00002 0,200 h  Pedn especializado 13,41 2,68
P0060 1,600 m  Semivigueta armada 4,37 6,99
E0010 0,034 m3 Mortero de cemento y arena 1:4 80,88 2,75
M0050 0,085 ud  Gria automontante 32 12,30 1,05
%01 1,000 %  Medios auxiliares 19,20 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
03.04 M2 FABRICA DE BLOQUE ARLIBLOCK ACUSTICO
Fabrica de bloque Arliblock, actstico, de 30 x 17 x 20 cm, asentado con mortero de cemento y arena 1:4
00004 0,600 h  Oficial 12 14,22 8,53
00002 0,300 h  Pedn especializado 13,41 4,02
P0037 18,000 ud  Bloque Arliblock acustico, de 30x17x20 cm 0,91 16,38
E0010 0,030 m3 Mortero de cemento y arena 1:4 80,88 2,43
%01 1,000 %  Medios auxiliares 31,40 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 M2 ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES
Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena, de 15 mm de espesor en paramentos verticales in-
teriores
00004 0,350 h  Oficial 12 14,22 4,98
00002 0,175 h  Pedn especializado 13,41 2,35
E0010 0,015 m3 Mortero de cemento y arena 1:4 80,88 1,21
MO0050 0,087 ud  Gria automontante 32 12,30 1,07
%01 1,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
03.06 M2 ENFOSCADOS EXTERIORES
Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena, de 15 mm de espesor en paramentos v erticales
exteriores
00004 0,450 h  Oficial 12 14,22 6,40
00002 0,450 h  Pedn especializado 13,41 6,03
E0010 0,015 m3 Mortero de cemento y arena 1:4 80,88 1,21
M0050 0,110 ud  Grda automontante 32 12,30 1,35
%01 1,000 %  Medios auxiliares 15,00 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
03.07 M2 PASTEADO DE CAL
Pasteado con cal en pasta, sobre mortero de cemento
00004 0,160 h  Oficial 12 14,22 2,28
00002 0,160 h  Pedn especializado 13,41 2,15
P0340 2,500 kg Cal en pasta 0,15 0,38
%01 1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
03.08 M2 RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 5 CM
Capa de mortero de cemento y arena 1:6, de espesor adecuado para la colocacién de la plaqueta de gres, rasan-
teada y fratasada con extendido de cemento en su capa superficial.
00004 0,400 h  Oficial 12 14,22 5,69
00002 0,400 h  Pedn especializado 13,41 5,36
E0020 0,050 m3 Mortero de cemento y arena 1:6 64,18 321
P0005 2,000 kg Cemento 0,11 0,22
%01 1,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,15
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
03.09 M2 RECRECIDO DE MORTERO ARMADO DE CEMENTO Y ARENA 5 CM
Capa de morterode cemento y arena 1:6, armado con malla electrosoldada de diametro 6mm con una separacion
de 15 cm. de 7cm. de espesor adecuado para la colocacién de la plaqueta de gres, rasanteada y fratasada con
extendido de cemento en su capa superficial.
00004 0,400 h  Oficial 12 14,22 5,69
00002 0,400 h  Pedn especializado 13,41 5,36
E0020 0,050 m3 Mortero de cemento y arena 1:6 64,18 3,21
mt07aco010c 10,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,88 8,80
t
P0005 2,000 kg Cemento 0,11 0,22
%01 1,000 %  Medios auxiliares 23,30 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 m2 RASILLA HUECO SENCILLO 3cm. EN CABEZA DE FORJADO

Rasilla de ladrillo cerdmico hueco sencillo 24x11,5x3 cm., en cabeza de forjado, colocado como encofrado perdi-

do, il replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y me-

dios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
0010A030 0,370 h.  Oficial primera 14,22 5,26
0010A070 0,370 h.  Peon ordinario 13,17 4,87
P01LHO10 0,035 m2 Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x3 cm. 71,51 2,50
%01 1,000 %  Medios auxiliares 12,60 0,13

TOTAL PARTIDA ..ottt 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
04.01 M2 PAVIMENTO DE PLAQUETA DE GRES
Pavimento de plaqueta de gres en todo su espesor, antideslizante clase 1, o clase 2, segln planos de acabados,
asentado con mortero cola Weber.col lanic y rejuntado con mortero cola para junta fina Weber.color
00004 0,200 h  Oficial 12 14,22 2,84
00003 0,200 h  Ayudante 13,56 2,71
P0350 4,000 kg  Mortero cola Weber.col lanic 0,55 2,20
P0355 1,150 m2 Plagueta 40x40 cm, de gres 16,40 18,86
P0360 0,250 kg  Mortero cola Weber. color junta fina 0,36 0,09
M0070 0,100 h  Hormigonera 80-140 | 0,09 0,01
M0080 0,200 h  Cortadora circular, electrica, de mesa 0,40 0,08
%01 1,000 %  Medios auxiliares 26,80 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
04.02 M2 ALICATADO DE AZULEJO
Revestimiento con azulejo de 20 x 20 cm, recibido con mortero cola Weber.col classic, rejuntado con mortero We-
ber color junta fina.
00004 0,600 h  Oficial 12 14,22 8,53
00003 0,600 h  Ayudante 13,56 8,14
P0343 3,500 kg  Mortero cola Weber.col blanco 0,36 1,26
P0345 1,040 m2 Azulejo blanco 12 calidad 8,20 8,53
P0346 0,100 kg  Mortero cola Weber. color junta fina 0,46 0,05
M0070 0,125 h  Hormigonera 80-140 | 0,09 0,01
M0090 0,600 h  Maquina para formar ingletes 0,55 0,33
%01 1,000 %  Medios auxiliares 26,90 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
04.03 M CANTONERA DE ACERO INOXIDABLE
CantCantonera de acero inoxidable colocada en las aristas de los paramentos revestidos con plaqueta de semi-
gres, en pasillos, aulas, .
00004 0,400 h  Oficial 12 14,22 5,69
P0348 1,100 m  Cantonera de acero inoxidable 4,56 5,02
P0343 3,500 kg  Mortero cola Weber.col blanco 0,36 1,26
%01 1,000 %  Medios auxiliares 12,00 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
04.04 m2 FALSO TECHO ACUSTICO DE PLACAS DE ESCAYOLA
Falso techo acUstico desmontable, de placas de escayola semiperforadas, con panel de 60x60 c¢m., suspendido
de perfileria semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de anda-
mios, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.
0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escayolista 18,04 2,71
0010B120 0,150 h.  Ayudante yesero o escay olista 17,13 2,57
PO4TE040 1,050 m2 P.escayola estandar vista 60x 60 cm 3,55 3,73
P0O4TWO060 4,000 m. Perfileria oculta U, Z o T 1,08 4,32
P04TWO030 0,600 m. Perfil angular remates 0,91 0,55
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 1,03 1,08
%01 1,000 %  Medios auxiliares 15,00 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m2 FALSO TECHO DE PLACAS DE ESCAYOLA
0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escayolista 18,04 2,71
0010B120 0,150 h.  Ayudante yesero o escay olista 17,13 2,57
PO4TE040 1,050 m2 P.escayola estandar vista 60x 60 cm 3,55 3,73
PO4TWO060 4,000 m. Perfileria oculta U, Zo T 1,08 4,32
P04TWO030 0,600 m. Perfil angular remates 0,91 0,55
P04TWO040 1,050 ud Pieza cuelgue 1,03 1,08
%01 1,000 %  Medios auxiliares 15,00 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CENTIMOS
04.06 M VIERTEAGUAS DE VENTANA
Vierteaguas de ventana formado con placas de granito, de 30 mm de espesor, con una cara pulida, cantos redon-
deados, asentadas con mortero de cemento 1:4 sobre capa de mortero de cemento y arena, rasanteada y fratasa-
da en su cara superior.
00004 0,500 h  Oficial 12 14,22 7,11
00003 0,500 h  Ayudante 13,56 6,78
E0010 0,020 m3 Mortero de cemento y arena 1:4 80,88 1,62
P0343 5,000 kg  Mortero cola Weber.col blanco 0,36 1,80
P0400 1,000 m  Placa de granito, de 30 mm de espesor, pulida por una cara 33,26 33,26
%01 1,000 %  Medios auxiliares 50,60 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CENTIMOS
04.07 M2 PINTADO DE PARAMENTOS INTERIORES
Pintado de los paramentos interiores con dos manos de pintura acrilica e imprimacién fijadora, previa limpieza de
paramentos, incluso adiccion de fungicida a la pintura.
00004 0,200 h  Oficial 12 14,22 2,84
00003 0,200 h  Ayudante 13,56 2,71
P0810 0,250 | Pintura acrilica 6,28 1,57
P0815 0,070 | Fungicida 4,37 0,31
%01 1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
04.08 M2 PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES
Pintado de los paramentos exteriores con pintura acrilica con adiccion de fungicida e imprimacion fijadora, previo
lavado del revestimiento de mortero de cemento.
00004 0,250 h  Oficial 12 14,22 3,56
00003 0,250 h  Ayudante 13,56 3,39
P0810 0,300 | Pintura acrilica 6,28 1,88
P0815 0,105 | Fungicida 4,37 0,46
%01 1,000 %  Medios auxiliares 9,30 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
04.09 M2 REVESTIMIENTO DE PLAQUETA DE SEMIGRES
Revestimiento en paramentos verticales de pasillo con plaqueta de semigres, de 20 x 20 cm, recibido con mortero
cola Weber.col classic, rejuntado con mortero Weber color junta fina.
00004 0,600 h  Oficial 12 14,22 8,53
00003 0,600 h  Ayudante 13,56 8,14
P0343 3,500 kg  Mortero cola Weber.col blanco 0,36 1,26
P0347 1,100 m2 Plagueta de semigres, color, 20x20 cm 10,94 12,03
P0346 0,100 kg  Mortero cola Weber. color junta fina 0,46 0,05
M0070 0,125 h  Hormigonera 80-140 | 0,09 0,01
M0090 0,600 h  Maquina para formar ingletes 0,55 0,33
%01 1,000 %  Medios auxiliares 30,40 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.10 M2 IMPRIMACION CON PINTURA ASFALTICA EN MURO DE SOTANO
Imprimacion con pintura asfaltica de base orgénica para imprimacion de superficies segun UNE 104.234, de aplica-
cion en frio, en una proporcién de 0.5 Kg/m2, i/limpieza del soporte.
PNIB.2a 0,500 kg Pintura asfaltica imprimacion 3,60 1,80
MOOA.1a 0,101 h  Oficial 12 construccion 14,22 1,44
MOOA.1d 0,101 h  Pedn ordinario construccion 13,17 1,33
%01 1,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
04.11 m2  CAPA DRENANTE Y FILTRANTE PARA MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO
Drenaje de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lamina drenante nodular de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nédulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resis-
tencia a la compresion 150 kN/m2 segiin UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s:-m) y masa nominal 0,7
kg/m?, sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecénicas, y rematado superiormente
con perfil metélico.
mtl4gdo010b 1,100 m2  L&mina drenante nodular de polietileno de alta densidad 2,52 2,77
mtl5pao010a 6,000 Ud Roseta, para fijacion de membrana drenante. 0,02 0,12
mtl5pao020a 0,300 m  Perfil de remate. 1,76 0,53
mo028 0,166 h  Oficial 12 aplicador de ldminas impermeabilizantes. 14,22 2,36
mo063 0,166 h  Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 13,56 2,25
%01 1,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..o 8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
04.12 M2 PAVIMENTO TERRAZO
Pavimento de terrazo, similar al existente, asentado con mortero cola Weber.col lanic para cubrir el espacio ocupa-
do por el tabique de fachada antes de instalar las puertas de evacuacion, incluso lechado del pavimento.
00004 0,184 h  Oficial 12 14,22 2,62
00003 0,251 h  Ayudante 13,56 3,40
P0350 4,000 kg  Mortero cola Weber.col lanic 0,55 2,20
P0370 1,100 m2 Terrazo, de 40x40 cm y p.p. de rodapié fino biselado 9,47 10,42
M0080 0,250 h  Cortadora circular, electrica, de mesa 0,40 0,10
%01 1,000 %  Medios auxiliares 18,70 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 AISLAMIENTOS TERMICOS
05.01 M2 AISLAMIENTO TERMICO SOBRE FORJADO SUELO PLANTA BAJA
Aislamiento térmico con placa de poliestireno, de 40 mm de espesor, de peso especifico 35-40 kg/m3, fijado a la
capa de compresion del forjado de suelo de planta baja con rosetas.
00004 0,100 h  Oficial 12 14,22 1,42
00003 0,100 h  Ayudante 13,56 1,36
P0845 1,100 m2 Placa poliestireno, 40 mm espesor, peso especffico 35-40 kg/m3 3,28 3,61
P0850 1,000 ud Roseta de fijacién 0,46 0,46
%01 1,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
05.02 M2 AISLAMIENTO TERMICO BAJO FORJADO TECHO PLANTA 12
Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 40 mm de espesor, peso especifico 30-32 kg/m3, fijado con rosetas
a cara inferior del forjado de techo de planta 12
00004 0,100 h  Oficial 12 14,22 1,42
00003 0,100 h  Ayudante 13,56 1,36
P0846 1,100 m2 Placa poliestireno, 40 mm espesor, peso especffico 30-32 kg/m3 2,92 3,21
P0850 1,000 ud Roseta de fijacion 0,46 0,46
%01 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
05.03 M2 AISLAMIENTO TERMICO EN CERRAMIENTO EXTERIOR
Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 60 mm de espesor, peso especffico 30-32 kg/m3, fijado con rosetas
al tabicén del cerramiento ex terior.
00004 0,100 h  Oficial 12 14,22 1,42
00003 0,100 h  Ayudante 13,56 1,36
P0855 1,100 m2 Placa poliestireno, 60 mm espesor, peso especifico 30-32 kg/m3 4,37 4,81
P0850 1,000 ud Roseta de fijacion 0,46 0,46
%01 1,000 %  Medios auxiliares 8,10 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
05.04 M2 AISLAMIENTO TERMICO EN CABEZA DE FORJADO
Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 30 mm de espesor, peso especffico 30-32 kg/m3, con superficie ru-
gosa acanalada en su cara exterior, adosado a la cara interior del encofrado lateral del forjado, incluso parte propor-
cional de malla de fibra de vidrio para fijacién a del enfoscado de fachada.
00004 0,150 h  Oficial 12 14,22 2,13
00003 0,150 h  Ayudante 13,56 2,03
P0860 1,100 m2 Placa poliestireno, 30 mm espesor, peso especifico 30-32 kg/m3 2,30 2,53
%01 1,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA
06.01 M2 VENTANA V1
Ventanal V1 instaladas en aulas, de 2.4x1.5 m, clasificada como clase 2 de resistencia al viento, clase 6A en es-
tanqueidad al agua y clase 2 en permeabilidad al aire, con guias de persiana, de una hoja fija y una oscilobatiente,
formada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico COR-60 en abatibles o de similares caracteristicas,
anodizadas color natural, acristalada con vidrios de espesor 6(3+3) y 4 mm formando camara de 12 mm, sellados
con silicona neutra, incluso sellado en su perimetro en el encuentro con las jambas.
00004 0,250 h  Oficial 12 14,22 3,56
00003 0,125 h  Ayudante 13,56 1,70
P4005 1,000 ud Ventana V1 formada en taller 831,37 831,37
P4010 1,000 ud  Acristalamiento V1y su sellado 144,34 144,34
P4015 1,000 ud  Sellado perimetral V1 con silicona neutra 10,94 10,94
%01 1,000 %  Medios auxiliares 991,90 9,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.001,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
06.02 M2 VENTANA V2
Ventanal V2 instaladas en aulas, de 1.20x1.50 m, clasificada como clase 2 de resistencia al viento, clase 6A en
estanqueidad al agua y clase 2 en permeabilidad al aire, con guias de persiana, de una hoja fija y una oscilobatien-
te, formada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico COR-60 en abatibles o de similares caracteristi-
cas, anodizadas color natural, acristalada con vidrios de espesor 6(3+3) y 4 mm formando camara de 12 mm, se-
llados con silicona neutra, incluso sellado en su perimetro en el encuentro con las jambas.
00004 0,250 h  Oficial 12 14,22 3,56
00003 0,120 h  Ayudante 13,56 1,63
P0420 1,000 ud Ventana V2 formada en taller 561,48 561,48
P0425 1,000 ud  Acristalamiento V2 y su sellado 90,81 90,81
P0430 1,000 ud Sellado perimetral V2 con sillicona neutra 10,94 10,94
%01 1,000 %  Medios auxiliares 668,40 6,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 675,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
06.03 M2 VENTANA V3
Ventana V3, de 0,80x 1,50 m, clasificada como clase 2 de resistencia al viento, clase 6A en estanqueidad al agua
y clase 2 en permeabilidad al aire, de 1 hoja oscilobatiente, una parte superior fija, formada con perfiles de aluminio
con rotura de puente trmico COR-60 en abatibles o de similares caracteristicas, lacados en blanco, acristalada
con vidrios de espesor 6(3+3) y 4 mm, transldcida la hoja exterior en aseos, formando camara de 12 mm, sella-
dos con silicona neutra, incluso sellado en su perimetro
00004 1,150 h  Oficial 12 14,22 16,35
00003 1,150 h  Ayudante 13,56 15,59
P0435 1,000 ud Venta V3 formada en taller 370,57 370,57
P0445 1,000 ud  Acristalamiento V3'y su sellado 52,86 52,86
P0450 1,000 ud  Sellado perimetral V3 con silicona neutra 10,94 10,94
%01 1,000 %  Medios auxiliares 466,30 4,66
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiitee et 470,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
06.04 m2 VENTANA V4
Ventana V4, de 1.50x1,10 m, de 1 hoja fija, formada con perfiles de madera o de similares caracteristicas, barniza-
do en transparente mate, acristalada con vidrios de espesor 6(3+3), sellados con silicona neutra, incluso sellado
en su perimetro
00004 0,250 h  Oficial 12 14,22 3,56
00003 0,120 h  Ayudante 13,56 1,63
P0436 1,000 ud Venta V4 formada en taller 218,70 218,70
P0446 1,000 ud  Acristalamiento V4 82,70 82,70
P0451 1,000 ud  Sellado perimetral V4 con silicona neutra 10,94 10,94
%01 1,000 %  Medios auxiliares 317,50 3,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 320,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 M2 PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO
Persiana de lamas de aluminio, lacadas en blanco, iny ectadas con aislamiento térmico, incluso parte proporcional
de mecanismo, cinta de nylon y piezas accesorias.
00004 0,270 h  Oficial 12 14,22 3,84
00003 0,270 h  Ayudante 13,56 3,66
P0455 1,000 m2 Persianay p.p. de todos sus mecanismos 10,94 10,94
%01 1,000 %  Medios auxiliares 18,40 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
06.06 M CAJA DE PERSIANA
Caja de persiana, formada con tablero aglomerado DM hidréfugo, de 16 mm de espesor, recubiertos por una cara
con melamina, montado sobre bastidor de pino rojo, con tapa abatible de cantos de madera dura, fijada con bisa-
gras de cazoleta, de acero cromado, separadas com maximo 80 cm, inluso piezas accesorias.
00004 1,000 h  Oficial 12 14,22 14,22
00003 1,000 h  Ayudante 13,56 13,56
P0460 1,000 m  Caja de persiana fabricada en taller 34,17 34,17
%01 1,000 %  Medios auxiliares 62,00 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
06.07 M  PREMARCO DE VENTANAS V1, V2, V3 Y V4
Premarco de ventana V1, V2, V3 y V4, formado con tablén de pino rojo, de 60x 37 mm, formado en taller, colocado
en su correspondiente hueco, recibido con mortero de cemento y arena 1:4 en las fabricas de ladrillo.
00004 0,180 h  Oficial 12 14,22 2,56
00003 0,180 h  Ayudante 13,56 2,44
P4078 1,000 m  Premarco p. rojo 60x38 m formado en taller, transportado a obra 2,62 2,62
P4077 0,050 kg  Puntas de acero 1,28 0,06
E0010 0,003 m3 Mortero de cemento y arena 1:4 80,88 0,24
%01 1,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
06.08 UD CIERRE ANTIPANICO PARA LAS PUERTAS EMERGENCIA
Cierre antipanico, basculante compuesto por barra de 1000 mm, para puerta de 1 hoja de 1100 mm, incluy endo
accesorios.
00004 1,500 h  Oficial 12 14,22 21,33
00003 1,500 h  Ayudante 13,56 20,34
P4080 1,000 ud  Cierre antipanico, basculante, para puerta PE 109,35 109,35
%01 1,000 %  Medios auxiliares 151,00 1,51
TOTAL PARTIDA ...ivoiiieisee s 152,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
06.09 UD MECANISMO CIERRAPUERTAS / RETENCION
Mecanismo cierrapuertas aéreo de brazo articulado con retencion para puertas de 40 a 80 kg de pesoy de 85 a
110 cm. de ancho. Regulacién de fuerza por posicionamiento EN2 a EN4. Reversible, con valvulas independien-
tes de regulacion de velocidad de cierre y golpe final. Certificados con la norma EN 1154 . Acabado en bronce,
blanco, negro, oro o plata. Incluso accesorios y montaje.
00004 1,000 h  Oficial 12 14,22 14,22
00003 1,000 h  Ayudante 13,56 13,56
P4085 1,000 ud Mecanismo para cierre automatico 45,57 45,57
%01 1,000 %  Medios auxiliares 73,40 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 74,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

06.10 UD PUERTA P1 EN AULAS Y BIBLIOTECA
Puerta P1 de paso, en aulas y biblioteca, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 930x2030mm de 46 mm de
espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fendlico de 40x20 mm pulido revestido a
ambas caras con placas de compacto fenélico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., acabada en resina de mela-
mina segun carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta densi-
dad, todo unido por medio de resina sintética hidrofuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, bi-
selados y fresados para embutir herrajes de cuelgue y seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que
albafileria y marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiqueria, revestido todo con
con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor con la hoja enrasada a una cara del tabi-
que.
Burlete perimetral acUstico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig modelo.3, de acero
inoxidable 18/8, maestreada, con frente de acero inoxidable, 3 pernios Barinaga 409/100, de 100x 65 mm, de canto
redondo redondo, de acero inoxidable y tope en el suelo Amig 301, montada con juntas de estanqueidad de goma.
Homologada.
Resistencia acustica 31 (-1;-2) dB , incluso formacién de mirilla-ventanuco de 200x 900 mm para disposicion de vi-
drio 3+3 incluido segun planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o equivalente, incluso: refuerzo
inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas y altura de
40cm.
Segun instrucciones de la D.F. previa presentacion de muestra en obra y aprobacién. color segin planos o D.F.

00004 1,500 h  Oficial 12 14,22 21,33
00003 1,500 h  Ayudante 13,56 20,34
P4090 1,000 ud Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y viidrio 173,14 173,14
P4095 1,000 ud  Herrajes 59,24 59,24
%01 1,000 %  Medios auxiliares 274,10 2,74

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

06.11 UD PUERTA P2 EN SECRETARIA Y DESPACHOS
Puerta P2 de paso, en secretaria y despachos, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 820x 2030mm de 46 mm
de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fendlico de 40x20 mm pulido rev estido
a ambas caras con placas de compacto fendlico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., acabada en resina de me-
lamina segun carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta densi-
dad, todo unido por medio de resina sintética hidréfuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, bi-
selados y fresados para embutir herrajes de cuelgue y seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que
albafiileria y marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiquerfa, revestido todo con
con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor con la hoja enrasada a una cara del tabi-
que.
Burlete perimetral aclstico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig modelo.3, de acero
inoxidable 18/8, maestreada, con frente de acero inoxidable, 3 pernios Barinaga 409/100, de 100x 65 mm, de canto
redondo redondo, de acero inoxidable y tope en el suelo Amig 301, montada con juntas de estanqueidad de goma.
Homologada.
Resistencia acustica 31 (-1;-2) dB , incluso formacién de mirilla-ventanuco de 200x 900 mm para disposicion de vi-
drio 3+3 incluido segun planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o equivalente, incluso: refuerzo
inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas y altura de
40cm.
Segun instrucciones de la D.F. previa presentacion de muestra en obra y aprobacion. color segun planos o D.F.
00004 1,500 h  Oficial 12 14,22 21,33
00003 1,500 h  Ayudante 13,56 20,34
P4091 1,000 ud Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y vidrio P2 154,91 154,91
P4096 1,000 UD Herraje 59,24 59,24
%01 1,000 %  Medios auxiliares 255,80 2,56

276,79

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

258,38

Pagina

22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.12 UD PUERTA P3 OPACA ASEO AULAS
Puerta P3 de paso, en aseos de aulas, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 820x2030mm de 46 mm de es-
pesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fendlico de 40x20 mm pulido revestido a am-
bas caras con placas de compacto fendlico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., acabada en resina de melami-
na segun carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno ex pandido de alta densidad,
todo unido por medio de resina sintética hidréfuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, bisela-
dos y fresados para embutir herrajes de cuelgue y seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que al-
bafiileria y marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiqueria, revestido todo con
con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor con la hoja enrasada a una cara del tabi-
que.
Burlete perimetral acUstico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig modelo.3, de acero
inoxidable 18/8, maestreada, con frente de acero inoxidable, 3 pernios Barinaga 409/100, de 100x 65 mm, de canto
redondo redondo, de acero inoxidable y tope en el suelo Amig 301, montada con juntas de estanqueidad de goma.
Homologada.
Resistencia acUstica 31 (-1;-2) dB, ciega, con remates perimetrales en TRESPA o equivalente, incluso: refuerzo
inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas y altura de
40cm.
Segun instrucciones de la D.F. previa presentacion de muestra en obra y aprobacién. color segin planos o D.F.
00004 1,500 h  Oficial 12 14,22 21,33
00003 1,500 h  Ayudante 13,56 20,34
P4110 1,000 ud Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y viidrio 109,35 109,35
P4115 1,000 ud Herrajes 59,24 59,24
%01 1,000 %  Medios auxiliares 210,30 2,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 212,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
06.13 UD PUERTA P4 DE ASEOS ADAPTADOS
Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso,
con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazo6n metalico de chapa grecada, pre-
parado para alojar una hoja de puerta de espesor maximo 5,5 cm, y una malla metélica, de mayor altura y anchu-
ra que el armazén, para mejorar la unién de la estructura a la pared. Incluso rafl, guiador inferior y accesorios, in-
cluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas
y altura de 40cm.y puerta de dimensiones 1.00x2.03 m., permitiendo durante su apertura un paso libre de 80cm,
realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fendlico de 40x 20 mm pulido rev estido a ambas ca-
ras con placas de compacto fenélico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., acabada en resina de melamina se-
gun carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo
unido por medio de resina sintética hidréfuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados.
00004 1,500 h  Oficial 12 14,22 21,33
00003 1,500 h  Ayudante 13,56 20,34
P4100 1,000 ud Hoja puerta, premarco, sobremarco, guarniciones y viidrio 164,03 164,03
P4105 1,000 ud  Herrajes 45,57 45,57
P4106 1,000 Armazon metalico para puerta corredera de madera. 246,04 246,04
%01 1,000 %  Medios auxiliares 497,30 4,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 502,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
06.14 UD PUERTA P5 EMERGENCIA
Puerta de Emergencia de dimensiones 860x 2200 de paso, de aluminio anodizado natural, formada por una hoja
practicable, gama alta, con rotura de puente térmico, clasificada como clase 2 de resistencia al viento, clase 6A
en estanqueidad al agua y clase 2 en permeabilidad al aire, marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Inclu-
so p/p de kit de herrajes de colgar, cerradura, manivelay abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornille-
rfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios, utillajes de mecanizado homologados y elabora-
cion en taller, acristalada con vidrios de espesor 6(3+3) y 6(3+3) mm formando camara de 12 mm, sellados con
silicona neutra, incluso sellado en su perimetro
00004 1,500 h  Oficial 12 14,22 21,33
00003 1,500 h  Ayudante 13,56 20,34
P4111 1,000 ud Hoja puertay travesafio superior, guarniciones y vidrio 191,37 191,37
P4115 1,000 ud Herrajes 59,24 59,24
%01 1,000 %  Medios auxiliares 292,30 2,92
TOTAL PARTIDA ..ot 295,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA
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06.15 M2 PUERTA P6
Rejilla de ventilacion compuesta por 3 hojas practicables de apertura de eje vertical, dos plegables, de aluminio
anodizado natural.i/ pp de herrajes, cuelgues,..., instalada y colocada
00004 1,500 h  Oficial 12 14,22 21,33
00003 1,500 h  Ayudante 13,56 20,34
P4105 1,000 ud Herrajes 45,57 45,57
P4107 1,000 UD Rejilla de ventilacion de lamas fijas aL 99,67 99,67
%01 1,000 %  Medios auxiliares 186,90 1,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 188,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
06.16 M MESADO PARA PILETAS
Mesado, de 60 cm de fondo, para piletas, formada con panel de resinas termoendurecibles TRESPA ATHLON, de
13 mm de espesor, con huecos para las piletas que se colocaran fijadas a la cara inferior de la meseta, zécalo, de
5 c¢m, sobre meseta en contacto con el alicatado, faldones de 15 cm en bordes exteriores, y cartabones del mismo
material, incluso redondeado de cantos de huecos de piletas y de la meseta.
00004 2,000 h  Oficial 12 14,22 28,44
00003 2,000 h  Ayudante 13,56 27,12
P40110 1,000 m  Mesa TRESPA 13 mm con huecos para piletas 109,35 109,35
%01 1,000 %  Medios auxiliares 164,90 1,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 166,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
06.17 M PASAMANOS ANCLADO A PARED
Pasamanos formado con tubo, de 35 mm de didmetro y 1,5 mm de espesor, de acero inoxidable AISI 304 y so-
portes de barra redonda de acero inoxidable, de 12 mm de diametro, separados como méaximo 150 cm, anclados
en la pared, colocados a la altura de 70y 100 cm,
00004 0,500 h  Oficial 12 14,22 711
00003 0,500 h  Ayudante 13,56 6,78
P4125 1,000 m  Pasamanos formado en taller y transportado a obra 61,97 61,97
E0010 0,032 m3 Mortero de cemento y arena 1:4 80,88 2,59
%01 1,000 %  Medios auxiliares 78,50 0,79
TOTAL PARTIDA ..ot 79,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
06.18 M BARANDILLA CON SOPORTES VERTICALES
Barandilla con soportes v erticales formados con tubo, de 40 mm de didmetro y 1,5 mm de espesor, de acero ino-
xidable AISI 304, separados 1,50 m como maximo, y dos pasamanos formados con tubo, de 35 mm de diametro
y 1,5 mm de espesor, de acero inoxidable AISI 304 soldados a los soportes verticales de 40 mm de didmetro con
barra redonda de acero inoxidable, de 12 mm de diametro, colocados a la altura de 70 y 100 cm.
00004 0,600 h  Oficial 12 14,22 8,53
00003 0,600 h  Ayudante 13,56 8,14
P4126 1,000 m  Barandilla con soportes verticales y pasamanos 110,26 110,26
E0010 0,010 m3 Mortero de cemento y arena 1:4 80,88 0,81
%01 1,000 %  Medios auxiliares 127,70 1,28
TOTAL PARTIDA ..ot 129,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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06.19 ud TRAMPILLA REGISTRO 85x60 cm.
Trampilla de registro de 850x600x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta y hoja de acero inoxidable con
caracteristicas EI245C5 de acceso al espacio bajo cubierta, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y
repaso de juntas con cinta y pasta, terminado SINTE-RTC, medido en su longitud.

P04TWA430 1,000 ud  Trampilla 850x 600x 12,5 114,92 114,92
P04PW090 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
0010A030 0,700 h.  Oficial primera 14,22 9,95
0010B140 0,700 h.  Ayudante cerrajero 13,56 9,49
%01 1,000 %  Medios auxiliares 134,60 1,35
TOTAL PARTIDA ..ot 135,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

06.20 ud TRAMPILLA REGISTRO 87x65 cm.
Trampilla de registro de 870x 650x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero inoxidable, de acceso
al forjado sanitario, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion, acabado con mortero y plagueta de semi-

gres

0010A030 0,700 h.  Oficial primera 14,22 9,95
0010B140 0,700 h.  Ayudante cerrajero 13,56 9,49
P04PW090 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
PO4TWA30F 1,000 ud  Trampilla 870x 650x 12,5 144,89 144,89
P0350 4,000 kg  Mortero cola Weber.col lanic 0,55 2,20
P0355 1,150 m2 Plagueta 40x40 cm, de gres 16,40 18,86
M0080 0,200 h  Cortadora circular, electrica, de mesa 0,40 0,08
%01 1,000 %  Medios auxiliares 185,70 1,86

TOTAL PARTIDA ..ot 187,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 07 INSTALACION DE SANEAMIENTO
07.01 ud ARQUETA DE PASO 50X50X60
Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51.
PISS96aa 1,000 ud Cercoy tapa HA rgtr 50x50 cm 6,58 6,58
PFFC62e 40,000 ud Ladrillo macizo para revestir 25x 12x5 cm 0,18 7,20
PBPC.2aab 0,025 m3  HM-20/P/40 de central 106,79 2,67
PBPM60cab 29,000 kg  Mort seco M 5 gris a granel fabricas interiores 0,04 1,16
PBPM66bab 5,000 kg  Mort seco hidrofugado CS IV WO revoco/enlucido manual 0,09 0,45
MOOA.1a 3,400 h  Oficial 12 construccion 14,22 48,35
MOOA.1c 3,400 h  Peon especializado construccion 13,41 45,59
%01 1,000 %  Medios auxiliares 112,00 1,12
TOTAL PARTIDA ..ot 113,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOCE CENTIMOS
07.02 ud ARQUETA DE PASO 60X 60X60
Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51.
PISS96ab 1,000 ud Cercoy tapa HA rgtr 60x60 cm 7,67 7,67
PFFC62e 48,000 ud Ladrillo macizo para revestir 25x 12x5 cm 0,18 8,64
PBPC.2aab 0,036 m3  HM-20/P/40 de central 106,79 3,84
PBPM60cab 36,000 kg Mort seco M 5 gris a granel fabricas interiores 0,04 1,44
PBPM66bab 6,000 kg  Mort seco hidrofugado CS IV WO revoco/enlucido manual 0,09 0,54
MOOA.1a 3,770 h  Oficial 12 construccion 14,22 53,61
MOOA.1c 3,770 h  Peon especializado construccion 13,41 50,56
%01 1,000 %  Medios auxiliares 126,30 1,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 127,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
07.03 m  CANLZ SAN PVC 125
Canalizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso, diametro exterior 125 mm, segin UNE-EN 1329-1; unién por
encolado, instalacion para enterrar en zanja segun NTE/ISA-9, PG-3y PTSP, i/solera de material granular y juntas
de conexion de tuberia.
PISS.1af 1,000 m  Tubo san PVC @125 mm 9,64 9,64
PBRA.1abab 0,117 t Arena silicea 0-5mm rio lvd 4,30 0,50
MOOA.1a 0,075 h  Oficial 12 construccion 14,22 1,07
MOOA.1c 0,075 h  Pedn especializado construccion 13,41 1,01
%01 1,000 %  Medios auxiliares 12,20 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
07.04 m  CANLZ SAN PVC 150
Canalizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso, diametro exterior 150 mm, segiin UNE-EN 1329-1; union por
encolado, instalacion para enterrar en zanja segin NTE/ISA-9, PG-3y PTSP, i/solera de material granular y juntas
de conexi6n de tuberia.
PISS.1ag 1,000 m  Tubo san PVC @150 mm 15,60 15,60
PBRA.1abab 0,123 t Arena silicea 0-5mm rio lvd 4,30 0,53
MOOA.1a 0,110 h  Oficial 12 construccion 14,22 1,56
MOOA.1c 0,110 h  Pedn especializado construccion 13,41 1,48
%01 1,000 %  Medios auxiliares 19,20 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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07.05 m  CANLZ SAN PVC 200
Canalizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso, diametro exterior 200 mm, segin UNE-EN 1329-1; union por
encolado, instalacion para enterrar en zanja segun NTE/ISA-9, PG-3y PTSP, i/solera de material granular y juntas
de conexi6n de tuberia.
PBRA.1abab 0,123 t Arena silicea 0-5mm rio Ivd 4,30 0,53
PISS.1AZ 1,000 m  Tubo san PVC @200 mm 21,49 21,49
MOOA.1a 0,110 h  Oficial 12 construccion 14,22 1,56
MOOA.1c 0,110 h  Pedn especializado construccion 13,41 1,48
%01 1,000 %  Medios auxiliares 25,10 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 25,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
07.06 ud CONEXION RED GRAL.SANEAMIENTO
Conexion con acometida preexistente, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia semi-dura, para colocacién de tuberia de PVC, con junta de go-
ma de didmetro interior segn proy ecto, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén
en masa HM-20/P/40/, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 1,000 h.  Oficial segunda 13,95 13,95
0010A060 2,000 h.  Peon especializado 13,41 26,82
M06CMO010 1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,16 2,59
M06MI010 1,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,62 3,14
E02ES020 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 48,38 348,34
P01HM020 0,580 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 63,05 36,57
%01 1,000 %  Medios auxiliares 431,40 4,31
TOTAL PARTIDA ..ot 435,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EURQOS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
07.07 ud SUMIDERO SIFONICO EN ARQUETA DE VENTILACION
Sumidero sifonico antimdridos en acero inoxidable de 100x 100 mm, salida vertical de 40 mm de diametro, total-
mente instalado.
PISS38bb 1,000 ud  Sum sifinox antim 100x 100mm @40 mm 18,79 18,79
PISS.5a 0,070 ud  Adhesivo limp 125 c.c. c.c. 3,54 0,25
MOOA.1a 0,300 h  Oficial 12 construccion 14,22 4,27
MOOA.1c 0,200 h  Pedn especializado construccion 13,41 2,68
%01 1,000 %  Medios auxiliares 26,00 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
07.08 M  DRENAJE PERIMETRAL
Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado, de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm de
diametro colocado sobre cara superior de zapata de muro, rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por
encima del tubo , i/asentado.
PASD.1ga 1,050 m  Drn PVC ranurado 9110 2,11 2,22
PBRG.3aba 0,390 t Grava 20-40 mm silicea 6,64 2,59
MOOA.1a 0,252 h  Oficial 1 construccion 14,22 3,58
MOOA.1d 0,252 h  Pedn ordinario construccion 13,17 3,32
%01 1,000 %  Medios auxiliares 11,70 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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07.09 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. Y BAJANTE
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con union por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,220 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 3,13
0010B180 0,220 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,95 3,07
P02TVO0450 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 19,45 19,45
P02CVC300 0,200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 4,00 0,80
P02CVW034 3,330 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 1,70 5,66
P02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 12,78 0,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 32,30 0,32
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitet it 32,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
07.10 UD DESAGUE INODORO
Desagiie inodoro salida vertical a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de didmetro exterior 110 mm, UNE-EN
1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y apertura paso
en forjado.
PISS.2fe 1,000 ud  Codo 92° PVC san @110 mm 3,39 3,39
PISS.1lae 1,000 m  Tubo san PVC @40 mm 6,35 6,35
PISS.5a 0,070 ud  Adhesivo limp 125 c.c. c.c. 3,54 0,25
MOOl.1a 0,370 h  Oficial 12 instalador 14,22 5,26
%01 1,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
07.11 UD DESAGUE LAVABO
Desagiie sifénico para lavabo de encastrar, tuberia PVC sanitaria de didmetro exterior 40 mm, UNE-EN 1329-1;
conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-23, i/vélvula desaglie PVC con tapon y cadeni-
lla, pp. de accesorios y apertura de rozas y pasos.
PISS.6aa 1,000 ud  Valv rectlav @32mm 1,76 1,76
PISS.2fa 2,000 ud  Codo 92° PVC san @40 mm 0,81 1,62
PISS10a 1,000 ud  Embellecedor color @40 mm PVC 0,24 0,24
PISS.1aa 2,500 m  Tubo san PVC @40 mm 1,82 4,55
PISS.5a 0,025 ud  Adhesivo limp 125 c.c. c.c. 3,54 0,09
MOOl.1a 0,555 h  Oficial 12 instalador 14,22 7,89
%01 1,000 %  Medios auxiliares 16,20 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
07.12 ud DESAGUE BANERA
Desaglie sifonico para bafiera, tuberia PVC sanitaria de didmetro exterior 40 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada
con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-23, i/valvula desagiie PVC con tapon y cadenilla, pp. de ac-
cesorios y pasos en forjado.
PISS.6aa 1,000 ud  Valv rectlav @32mm 1,76 1,76
PISS.2fa 2,000 ud  Codo 92° PVC san @40 mm 0,81 1,62
PISS.1laa 2,500 m  Tubo san PVC @40 mm 1,82 4,55
PISS.5a 0,025 ud  Adhesivo limp 125 c.c. c.c. 3,54 0,09
MOOl.1a 0,555 h  Oficial 12 instalador 14,22 7,89
%01 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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07.13 ud AYUDAS ALBANILERIA INSTALACION SANEAMIENTO
Ayuda de albafiileria a instalacion de saneamiento incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacion, contador en fachada,
accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

0010A040 4,950 h.  Oficial segunda 13,95 69,05
0010A070 4,950 h.  Pe6n ordinario 13,17 65,19
%01 1,000 %  Medios auxiliares 134,20 1,34
TOTAL PARTIDA ..oviiieieeieee e 135,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
08.01 ud DEPOSITO EXPANSION CERRADO 8L
Deposito de ex pansion para instalaciones de calefaccién por agua caliente hasta 110°C, depésito cerrado de acero
de alta calidad, con membrana elastica y camara de gas conteniendo nitrégeno a presion, 8 | de capacidad, pre-
sién maxima de trabajo 3 bar; instalacion en circuito segun IT y NTE/ICR-16, i/elementos de conexion y fijacion.
PICC98aa 1,000 ud Depdsito expansion cerrado 8l 29,16 29,16
MOOl.1a 0,320 h  Oficial 12 instalador 14,22 4,55
%01 1,000 %  Medios auxiliares 33,70 0,34
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiititeee e 34,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
08.02 ud INST. PROV. ACOMETIDA DE AGUA
Partida alzada para Instalacion provisional de la acometida de agua durante los trabajos de ampliacion hasta la fina-
lizacion de la misma i/ trabajos ex cavaciones, cuelgues y demas trabajos necesarios para garantizar el sumnistro
similar al existente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 350,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
08.03 ud INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para flux or,Victoria de Roca, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de ace-
ro y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instala-
do, incluso racor de unién y brida, instalado.
0010B170 1,800 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 25,60
P181A040 1,000 ud Taza p/fluxor normal bla. VICTORIA 70,72 70,72
P18GX015 1,000 ud  Fluxor 3/4" c/manetay llave 60,15 60,15
P18GX160 1,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x 62 20,34 20,34
P18GX200 1,000 ud  Racor unién taza 20,56 20,56
P18GX210 1,000 ud  Brida fijacion 5,65 5,65
%01 1,000 %  Medios auxiliares 203,00 2,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 205,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
08.04 ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusv alidos de porcelana vitificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor
y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa
blancos, incluso racor de unién y brida. Instalado y funcionando.
0010B170 1,800 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 25,60
P18IE060 1,000 ud  Inod.p/discapacitados 305,76 305,76
P18IE070 1,000 ud  Asiento ergonémico c/tapa 120,02 120,02
P18GX015 1,000 ud  Fluxor 3/4" c/manetay llave 60,15 60,15
P18GX160 1,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x 62 20,34 20,34
P18GX200 1,000 ud  Racor unién taza 20,56 20,56
P18GX210 1,000 ud  Brida fijacion 5,65 5,65
%01 1,000 %  Medios auxiliares 558,10 5,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 563,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.05 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, Baby Hapening de Roca, con fluxor de 3/4" cromado con embelle-
cedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona'y compuesto por : taza, asiento con hisagras de acero incluso racor de unién y brida, fun-
cionando.
0010B170 1,800 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 25,60
P18IE050 1,000 ud Inod. infantil c/tapa Baby, Hapening de Roca 159,92 159,92
P18GX015 1,000 ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave 60,15 60,15
P18GX160 1,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x 62 20,34 20,34
P18GX200 1,000 ud  Racor unién taza 20,56 20,56
P18GX210 1,000 ud  Brida fijacion 5,65 5,65
%01 1,000 %  Medios auxiliares 292,20 2,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 295,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
08.06 UD DOSIFICADOR DE JABON
Dosificador de jabon, adosado a pared, Simex 40/J3V, de 1,2 | de capacidad, de acero inoxidable con acabado
brillante, con valvula antigoteo, visor de llenado y piezas accesorias.
00004 0,200 h  Oficial 12 14,22 2,84
00003 0,200 h  Ayudante 13,56 2,71
P0635 1,000 ud Dosificador de jabdn, de capacidad 1,20, de acero inox. 41,12 41,12
%01 1,000 %  Medios auxiliares 46,70 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
08.07 UD DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
Dispensador de papel higiénico en bobina Simex 40/HIC, de acero inoxidable, con acabado brillante, incluso pie-
zas accesorias.
00004 0,200 h  Oficial 12 14,22 2,84
00003 0,200 h  Ayudante 13,56 2,71
P0645 1,000 ud Dispensador de papel higiénico en bobina Simex 40/HIC 25,60 25,60
%01 1,000 %  Medios auxiliares 31,20 0,31
TOTAL PARTIDA ..o 31,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
08.08 ud PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.
Porta escobillas de acero inoxidable 18x 10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a la
pared.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 14,22 4,27
P18CC130 1,000 ud  Porta escobilla acero inox. 32,81 32,81
%01 1,000 %  Medios auxiliares 37,10 0,37
TOTAL PARTIDA ..o 37,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
08.09 UD PILETA DE PORCELANA
Pileta de porcelana FORO, de porcelana vitificada, de didmetro 41 cm, suspendida bajo el panel de Trespa, equi-
pada con grifo temporizado PRESTO 605 F, llave de escuadra y accesorios.
00004 1,500 h  Oficial 12 14,22 21,33
00003 1,500 h  Ayudante 13,56 20,34
P0610 1,000 ud Pileta redonda de porcelana, didmetro 41 cm, y valvula 1 1/2" 69,99 69,99
P0615 1,000 ud  Grifo temporizado Presto 605 F 46,48 46,48
P0620 1,000 ud Llave de escuadra, ramalillo y accesorio 5,97 5,97
%01 1,000 %  Medios auxiliares 164,10 1,64
TOTAL PARTIDA ..ot 165,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.10 ud LAV.1 SENO 65x49 BLA.G.MEZCL.
Lavabo de porcelana vitificada blanco, mural, de 65x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijacion a
la pared, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
ble, cromados,, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 17,06
P18LU040 1,000 ud Lav.1 seno 65x49 c/fi.bla. Kalahari 147,62 147,62
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,31 3,31
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,47 6,94
P18GL160 1,000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontolégica crom 161,41 161,41
%01 1,000 %  Medios auxiliares 336,30 3,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 339,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
08.11 ud BAN.ACERO 100x70 BLA.N.EUROPA
Bafiera de chapa de acero esmaltado, de 100x 70 cm., en blanco con fondo antideslizante, mod. Nueva Europa de
Metalibérica, con griferia mezcladora exterior monomando, con inversor bafio-ducha, ducha teléfono, flexible de
170 cm. y soporte articulado, incluso desagiie con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y funcio-
nando.
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 14,22
P18BC160 1,000 ud Bafiera acero 100x 70 bla.N.Europa 56,23 56,23
P18GB060 1,000 ud  Monomando ext.bafio-ducha telf.cromo s.n. 52,40 52,40
P17SC130 1,000 ud Desag.bafiera c/rebos.s.hori.40mm 7,10 7,10
%01 1,000 %  Medios auxiliares 130,00 1,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 131,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
08.12 M RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 25MM
Tubo de polipropileno sanitario, de didmetro exterior 25 mm, PN 20 bares, seguin UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalacion de superficie, i/pp de curvas y manguitos de unién de polipropileno y pruebas de estanqueidad.
PIFI38ach 1,080 m  Th PP san PN 20 @25 mm 2,24 2,42
PIFI43c 0,200 ud  P.P. acc PP @25 0,73 0,15
MOOl.1a 0,090 h  Oficial 12 instalador 14,22 1,28
MOOI.1d 0,090 h  Pedn especializado instalador 13,41 1,21
%01 1,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 511
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
08.13 M RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 32MM
Tubo de polipropileno sanitario, de diametro exterior 32 mm, PN 20 bares, segin UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalacion de superficie, i/pp de curvas y manguitos de union de polipropileno y pruebas de estanqueidad.
PIFI38adb 1,080 m  Th PP san PN 20 @32 mm 3,65 3,94
PIF143d 0,200 ud P.P. acc PP @32 1,02 0,20
MOOl.1a 0,100 h  Oficial 12 instalador 14,22 1,42
MOOI.1d 0,100 h  Pedn especializado instalador 13,41 1,34
%01 1,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
08.14 m  RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 40MM
Tubo de polipropileno sanitario, de didmetro exterior 40 mm, PN 20 bares, seguin UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalacion de superficie, i/pp de curvas y manguitos de unién de polipropileno y pruebas de estanqueidad.
PIFI38aeb 1,080 m  Th PP san PN 20 @40 mm 5,85 6,32
PIF143e 0,200 ud P.P. acc PP @40 1,44 0,29
MOOl.1a 0,080 h  Oficial 12 instalador 14,22 1,14
MOOI.1d 0,080 h  Pedn especializado instalador 13,41 1,07
%01 1,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.15 m  RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 50MM
Tubo de polipropileno sanitario, de didmetro exterior 50 mm, PN 20 bares, seguin UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalacion de superficie, i/pp de curvas y manguitos de unién de polipropileno y pruebas de estanqueidad.
PIFI38afb 1,080 m  Th PP san PN 20 @50 mm 9,24 9,98
PIF143f 0,200 ud  P.P. acc PP @50 2,92 0,58
MOOl.1a 0,080 h  Oficial 12 instalador 14,22 1,14
MOOI.1d 0,080 h  Pedn especializado instalador 13,41 1,07
%01 1,000 %  Medios auxiliares 12,80 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
08.16 m  RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 63MM
Tubo de polipropileno sanitario, de diametro exterior 63 mm, PN 20 bares, segin UNE 15874-1, certificado AE-
NOR; instalacion de superficie, i/pp de curvas y manguitos de unién de polipropileno y pruebas de estanqueidad.
PIFI38agb 1,080 m  Th PP san PN 20 @63 mm 12,18 13,15
PIFI43g 0,200 ud P.P. acc PP @63 4,52 0,90
MOOl.1a 0,100 h  Oficial 12 instalador 14,22 1,42
MOOI.1d 0,100 h  Pedn especializado instalador 13,41 1,34
%01 1,000 %  Medios auxiliares 16,80 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
08.17 UD LLAVE DE CORTE @40 mm
LLave de corte de latdn, con pomo, de 40 mm de diametro; instalacion empotrada, i/pp. de apertura de rozas, fija-
cién y conexionado.
PIFI88bg 1,000 ud Llave corte @40 mm 32,53 32,53
MOOl.1a 0,400 h  Oficial 12 instalador 14,22 5,69
%01 1,000 %  Medios auxiliares 38,20 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
08.18 UD LLAVE DE CORTE @25 mm
LLave de corte de latdn, con pomo, de 25 mm de diametro; instalacion empotrada, i/pp. de apertura de rozas, fija-
cion y conexionado.
PIFI88be 1,000 ud Llave corte @25 mm 17,57 17,57
MOOl.1a 0,350 h  Oficial 12 instalador 14,22 4,98
%01 1,000 %  Medios auxiliares 22,60 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
08.19 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACION FONTANERIA
Ay uda de albafiileria a instalacion de fontanerfa incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu-
ray tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacion, contador en fachada, acce-
sorios y piezas especiales, i/p.p. de material aux liar, limpieza y medios auxiliares.
0010A040 5,840 h.  Oficial segunda 13,95 81,47
0010A070 5,840 h.  Pedn ordinario 13,17 76,91
%01 1,000 %  Medios auxiliares 158,40 1,58
TOTAL PARTIDA ..ot 159,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA
09.01 DESPLAZAMIENTO DE ACOMETIDA EXISTENTE
Partida alzada de desplazamiento de acometida eléctrica existente en superficie por fachada Sur a su nueva ubica-
cion al verse afectada por la ampliacién del edificio.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
09.02 M  RED DE TOMA DE TIERRA
Red de toma de tierra de estructura, formada con cable de acero cobrizado, de 35 mmz2, con uniones a la estructu-
ra mediante soldadura aluminotérmica, incluso parte proporcional de picas de acero recubiertas de cobre, registro
de comprobacién y puente de prueba.
00004 0,080 h  Oficial 12 14,22 1,14
00003 0,080 h  Ayudante 13,56 1,08
P0505 1,050 m  Cable de acero cobrizado, 35 mm2 2,83 2,97
P0510 0,200 ud Pica, de 2.00 m, de acero recubierta de cobre 5,47 1,09
P0515 1,000 p.p Soldadura magnetotérmica 0,91 0,91
%01 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
09.03 M  LINEA DESDE CUADRO GENERAL HASTA CUADRO SECUNDARIO
Linea repartidora formada por cable de cobre conductor de 16 mm2, en régimen trifasico y con conductor de neutro
y fierra, libre de halégenos con aislamiento de Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE) segtin UNE 60228 con cubierta
exterior de Poliolefina segln UNE EN 21123-4, Marcado RZ1-K - (AS), conductor Clase 5/UNE 60228. Cobre flexi-
ble, tensién de funcionamiento: 0.6/1 kV, colocado en manguera de cableado, incluso para toma de fierra, por ca-
pas concéntricas en montaje en canaleta, con grado de proteccion 7, incluy endo conexionado.
00004 0,300 h  Oficial 12 14,22 4,27
00003 0,300 h  Ayudante 13,56 4,07
P0520 0,030 ud Interruptor 4x40 A 78,24 2,35
P0525 0,030 ud Interruptor diferencial 4x40 A / 300 mA selectivo 128,38 3,85
P0530 1,050 m  Linea 4x16 mm2 + T.T. y tubo rigido, grado de proteccion 7. 14,44 15,16
%01 1,000 %  Medios auxiliares 29,70 0,30
TOTAL PARTIDA ...oivoiiiieiee s 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
09.04 UD CUADRO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION
Cuadro de proteccion y distribucion, compuesto segln esquema unifilar, con interruptor magnetotérmico general de
4 x 32A, interruptores automaticos, interruptores diferenciales, y dispositivo para corrector de factor de potencia, to-
talmente conexionado y alojado en amario metalico con puerta y cerradura.
00004 14,000 h  Oficial 12 14,22 199,08
00003 14,000 h  Ayudante 13,56 189,84
P0535 1,000 ud  Cuadro segln esquema 665,78 665,78
%01 1,000 %  Medios auxiliares 1.054,70 10,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.065,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
09.05 UD CIRCUITO EN CUADRO EXISTENTE TERMICO + DIFERENCIAL
Creacion de circuito en cuadro existente con interruptor magnetotérmico de 40A e interruptor diferencial de 40 A 'y
sensibilidad de 300 mA, totalmente conexionado y funcionando.
00004 0,500 h  Oficial 12 14,22 7,11
00003 0,500 h  Ayudante 13,56 6,78
U37YQ130 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 40 A 18,01 18,01
U37YQ131MOD 1,000 ud Interruptor diferencial 40 A/ 300 mA 41,15 41,15
PO530MOD 3,000 m  Cableado conexién 1x 16 mm2 12,94 38,82
%01 1,000 %  Medios auxiliares 111,90 1,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 112,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.06 M  CIRCUITO DE ALUMBRADO
Circuito de alumbrado, de cableado libre de halégenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 segin norma UNE EN
50363-7, marcado: H07Z1 (AS), conductor Clase 5 segin UNE 60228, realizado con tubo de PVC corrugado y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 450/750 V'y seccion de 3x1,5 mm2 en sis-
tema monofasico (activo, neutro y proteccion) incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexion.
00004 0,100 h  Oficial 12 14,22 1,42
00003 0,100 h  Ayudante 13,56 1,36
P0565 1,050 m  Cables de 1,5 mm2, tubo corrugado, cajas y accesorios. 1,14 1,20
%01 1,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
09.07 M  CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Circuito de alumbrado de emergencia, de cableado libre de halégenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 segin
norma UNE EN 50363-7, marcado: H07Z1 (AS), conductor Clase 5 segiin UNE 60228, realizado con tubo de PVC
corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 450/750 V y seccién de 3x1,5
mm2 en sistema monofésico (activo, neutro y proteccion) incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexién.
00004 0,100 h  Oficial 12 14,22 1,42
00003 0,100 h  Ayudante 13,56 1,36
P0565 1,050 m  Cables de 1,5 mm2, tubo corrugado, cajas y accesorios. 1,14 1,20
%01 1,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
09.08 M CIRCUITO PARA BASES DE ENCHUFE
Circuito de fuerza, de cableado libre de halégenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 segin norma UNE EN
50363-7, marcado: H07Z1 (AS), conductor Clase 5 segin UNE 60228, realizado con tubo de PVC corrugado y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 450/750 V'y seccion de 3x2,5 mm2 en sis-
tema monofasico (activo, neutro y proteccion) incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexion.
00004 0,100 h  Oficial 12 14,22 1,42
00003 0,100 h  Ayudante 13,56 1,36
P0548 1,050 m  Cables de 2,5 mm2, tubo corrugado, cajas y accesorios 1,73 1,82
%01 1,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
09.09 ud BASE ENCHUFE 10/16 A EMP BIP+TTL EST
Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estandar, certificado calidad AENOR, segin UNE 20315,
instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro; instalacién empotrada
en caja PVC universal enlazable, segiin NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y
conexion y ayudas de albafiileria.
PIES29bb 1,000 ud Bas enchuf bip+T lat est 5,02 5,02
PIES15ab 1,000 ud Marco/placa 1 elem est 2,08 2,08
PIES.1a 1,000 ud Caj mec empot 1 elem 1,80 1,80
PIEB.1b 18,000 m  Cable Cu flex HO7V-K 1x2,5 mm 0,57 10,26
PIEB90aa 6,000 m  Th PVC flex corrug @16mm 0,36 2,16
MOOl.1a 0,450 h  Oficial 12 instalador 14,22 6,40
MOOI.1d 0,450 h  Pedn especializado instalador 13,41 6,03
MOOA.1a 0,200 h  Oficial 12 construccion 14,22 2,84
%01 1,000 %  Medios auxiliares 36,60 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.10 ud BASE ENCHUFE 10/16A SPF BIP+TTL ECO
Base de enchufe 10/16A 250V IP65, bipolar +T lateral, serie econdmica, certificado calidad AENOR, segin UNE
20315; instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC rigido de 16 mm de didmetro; instalacion de
superficie en caja PVC, i/sujecion y conexionado.
PIES29ba 1,000 ud Bas enchuf bip+T lat eco 2,92 2,92
PIES.2a 1,000 ud Caj mec spf1elem 4,10 4,10
PIES15aa 1,000 ud Marco/placa 1 elem eco 1,90 1,90
PIEB.1b 18,000 m  Cable Cu flex HO7V-K 1x2,5 mm 0,57 10,26
PIEB91aa 6,000 m  Th PVC rig g16mm 0,58 3,48
MOOI.1a 0,450 h  Oficial 12 instalador 14,22 6,40
MOOI.1d 0,450 h  Pedn especializado instalador 13,41 6,03
%01 1,000 %  Medios auxiliares 35,10 0,35
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 35,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.11 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mmz2, conectando a tierra todas las canalizacio-
nes metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles segun R.E.B.T.
0010B200 0,750 h.  Oficial 12 electricista 14,22 10,67
0010B220 0,750 h.  Ayudante electricista 13,56 10,17
P15GA030 6,000 m.  Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,55 3,30
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,14 1,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 25,30 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
09.12 ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x32 W.AF
Regleta de superficie de 2x36 W. con proteccion IP20 clase |, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos in-
corporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalamparas, cebadores, lamparas fluores-
centes nueva generacion y bornes de conexion. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 14,22 4,27
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 13,56 4,07
P16BA041 1,000 ud Regleta de superficie 2x32 W. AF 15,49 15,49
P16CC090 2,000 ud  Tubo fluorescente 32 W./830-840-827 1,97 3,9
P0O1DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,14 1,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 28,90 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
09.13 ud REGLETA DE SUPERFICIE 1x32 W.AF
Regleta de superficie de 1x32W con proteccion IP20 clase 1, cuerpo de chapa de acero pintado con pintura epoxi,
sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por
reactancia, condensador, portalamparas, cebador, lAmpara fluorescente estandar, regulador de iluminacion segin
luz natural y bornas de conexién. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 14,22 4,27
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 13,56 4,07
P16BA040 1,000 ud Regleta de superficie 1x32 W. AF 14,00 14,00
P16CC090 1,000 ud  Tubo fluorescente 32 W./830-840-827 1,97 1,97
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,14 1,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 25,50 0,26
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 25,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.14 UD REGLETA DE SUPERFICIE 2x32 W.AF 1P65
Regleta de superficie de 2x32 W. con proteccion IP65, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura
epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorpo-
rados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalamparas, cebadores, ldmparas fluorescentes
nueva generacion y hornes de conexion. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
00108200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 14,22 4,27
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 13,56 4,07
P16CC090 2,000 ud  Tubo fluorescente 32 W./830-840-827 1,97 3,94
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,14 1,14
P16BA042 1,000 ud Regleta de superficie 2x32 W. AF IP65 21,87 21,87
%01 1,000 %  Medios auxiliares 35,30 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.15 UD INTERUPTOR UNIPOLAR
Interrumptor unipolar, realizado con tubo de PVC corrugado y conductor de cobre y aislamiento de 450/750V inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado
00004 0,500 h  Oficial 12 14,22 711
00003 0,500 h  Ayudante 13,56 6,78
P0570 1,000 ud Interruptor unipolar, cajas de mecanismoy registro 6,29 6,29
%01 1,000 %  Medios auxiliares 20,20 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 20,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
09.16 Ud INTERRUPTOR CREPUSCULAR
Suministro e instalacién de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de proteccion IP54, 10 A,
230 V'y 50 Hz, para mando automatico de la iluminacion compuesta de lamparas fluorescentes, ubicado en Aulas,
biblioteca en linea de fluorescentes proximas a ventanas y el escalera de evacuacién exteror. Incluso accesorios,
sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluy e: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado.
Criterio de medicion de proy ecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
mt34crg010b 1,000 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grad 105,54 105,54
mo002 0,124 h  Oficial 12 electricista. 14,22 1,76
mo095 0,124 h  Ayudante electricista. 13,56 1,68
%01 1,000 %  Medios auxiliares 109,00 1,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SIETE CENTIMOS
09.17 UD INTERUPTOR UNIPOLAR ESTANCO
Interrumptor unipolar estanco IP65, realizado con tubo de PVC corrugado y conductor de cobre y aislamiento de
450/750V incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente
instalado
00004 0,500 h  Oficial 12 14,22 711
00003 0,500 h  Ayudante 13,56 6,78
P0571 1,000 Interruptor unipolar estanco, cajas de mecanismo y registro 7,56 7,56
%01 1,000 %  Medios auxiliares 21,50 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 21,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
09.18 ud DETECTOR VOLUMETRICO HAZ 20 M
Detector volumétrico por ray o infrarrojo pasivo, haces 20 m, con temporizador, sobre soporte mévil; instalacion de
superficie, ilelementos de sujeccién.instalados en aseos adaptados y pasillos
PIPR.1c 1,000 ud  Detector volumétrico haz 20 m 48,73 48,73
MOOl.1a 0,410 h  Oficial 12 instalador 14,22 5,83
MOOI.1d 0,410 h  Pedn especializado instalador 13,41 5,50
%01 1,000 %  Medios auxiliares 60,10 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.19 UD LUMINARIA DE EMERGENCIA
Luminaria de emergencia de 100 lum, colocada en techo o pared, con carcasa de color blanco y difusor de policar-
bonato, piloto testigo de carga, i/p.p de bateria de 2 horas de duracion de NiCd estanca de alta temperatura, y co-
nexionado.
00004 0,400 h  Oficial 12 14,22 5,69
00003 0,400 h  Ayudante 13,56 5,42
P0585 1,000 ud Luminaria de emergencia, 120 lum, con bateria 59,24 59,24
%01 1,000 %  Medios auxiliares 70,40 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
09.20 UD LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA
Luminaria de emergencia estanca IP65, 120 lumenes, con bateria, conexionada con cables de de 1'5 mm2, aisla-
mientpo 450/ 750 V, alojado en tubo corrugado.
00004 0,400 h  Oficial 12 14,22 5,69
00003 0,400 h  Ayudante 13,56 5,42
P0586 1,000 ud Luminaria de emergencia estanca, 120 lum, con bateria 50,36 50,36
%01 1,000 %  Medios auxiliares 61,50 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
09.21 ud PROYECTOR SIME.SORPRESIVO 25 W.
Proy ector construido en fundicién inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio
templado y junta de silicona, grado de proteccion IP 65/clase | con lampara LED de 25 W. Instalado, incluy endo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 14,22 14,22
P16AA010 1,000 ud  Proy.simé.sorpresivo 25 W. 17,54 17,54
P16CA080 1,000 ud  L&mp.LED 230 V. 25 W. 9,65 9,65
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,14 1,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 42,60 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
09.22 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACION ELECTRICICIDAD
Ay uda de albafiileria a instalacion de electricidad incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de
alimentacion, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccién, i/p.p. material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares.
0010A030 8,470 h.  Oficial primera 14,22 120,44
0010A070 8,470 h.  Peon ordinario 13,17 111,55
%01 1,000 %  Medios auxiliares 232,00 2,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 234,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS
10.01 ud RADIADOR ALUMINIO 1 ELEM, 70 CM
Radiador de aluminio de 108,8 W para un salto térmico de 40 °C, modelo Boreal 70 de Roca o similar, lacado en
blanco. Conectado a red de tuberia de calefaccion, i/pp de valvuleria, valvula de cierre con rosca regulable con ta-
pa de cierre para compensador hidraulico (detentor), purgador automético, soportes totalmente instalado y funcio-
nando.
PICC.3d 1,000 ud  Elem rad Al 70 cm 12,58 12,58
PICC.7a 2,000 ud  Soporte rad Al alicatar 0,73 1,46
MOOl.1a 0,140 h  Oficial 12 instalador 14,22 1,99
MOOI.1d 0,140 h  Pedn especializado instalador 13,41 1,88
%01 1,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiititie et 18,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
10.02 m  TUBO MULTICAPA CALEFACCION
Suministro e instalacion de tuberias de multicapa PE-xb/Al/PE-xb UNE 53961, para presion de 18,6 bar para 20°C,
para la red de distribucion de calefaccion de los diametros correspondientes segln proyecto (32 y 25 en distribu-
cion y 18 para conexion a radiador), accesorios de montaje, y tuberfa de impulsion y retorno, incluye bomba con
cable, fluido anticongelante, y p.p. de accesorios para el correcto conexionado y seccionamiento de las redes de
calefaccion, totalmente rematado y orden de servicio, incluso conexidn a red existente.
MOOl.1a 0,100 h  Oficial 12 instalador 14,22 1,42
MOOI.1d 0,100 h  Pedn especializado instalador 13,41 1,34
P20TM060.MOD 1,000 m.  Tubo multicapa PE-x b/Al/PE-xb 4,13 4,13
ACCESORIOS.CA 0,200 m.  Accesorios 11,03 2,21
%01 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
10.03 ud VALVULA TERMOSTATICA 1/2"
Vélvula termostatica para regulacién de temperatura en locales, con cabezal seleccionador de temperatura, con
graduacion y dos piezas para limitar giro, para conexion a 1/2", totalmente instalado y funcionando.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 7,11
P20TV020 1,000 ud  Valvula termostatica 1/2" 5,18 5,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
10.04 ud TERMO ELECTRICO VERT 30L
Termo eléctrico de 30 litros, con dos resistencias ceramicas de 800W cada una, regulacion electronica y controla-
dor de temperatura, para colocacién en pared en vertical, aislamiento externo y acabado, con &nodo de sacrificio y
valvula de seguridad, totalmente instalado y funcionando
PISE30bb 1,000 ud Termo elec chvert30 | 164,03 164,03
MOOl.1a 1,420 h Oficial 12 instalador 14,22 20,19
MOOI.1d 1,420 h  Peon especializado instalador 13,41 19,04
%01 1,000 %  Medios auxiliares 203,30 2,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 205,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
10.05 ud AYUDA ALBARNILERIA INSTALACION CALEFACCION
Ayuda de albafiileria a instalacién de calefaccion incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
0010A040 5,840 h.  Oficial segunda 13,95 81,47
0010A070 5,840 h.  Pedn ordinario 13,17 76,91
%01 1,000 %  Medios auxiliares 158,40 1,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 INSTALACION CONTRAINCENDIOS Y ACCESIBILIDAD
11.01 UD EXTINTOR PORTATIL ABC

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y accesorios de montaje. Totalmente montado.

mol106 0,107 h  Peotn ordinario construccion. 13,17 1,41
mt41ixi010a 1,000 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antbrasa, co 40,41 40,41
%01 1,000 %  Medios auxiliares 41,80 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

11.02 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.

0010A060 0,100 h.  Pedn especializado 13,41 1,34
P23FJ260 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 117,93 117,93
%01 1,000 %  Medios auxiliares 119,30 1,19
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiee e 120,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

11.03 UD SENALIZACION DE MEDIOS DE PROTECCION Y EVACUACION
Suministro y colocacién de placa de sefializacién de medios de proteccién y evacuacion, de poliestireno fotolumi-
niscente, de 210x210 mm.

mo106 0,216 h  Pedn ordinario construccion. 13,17 2,84
mt41sny 020s 1,000 Ud Placa de sefializacién de medios de evacuacion, de poliestireno f 3,19 3,19
mt41sny 100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijacion de placa de sefializacion. 0,27 0,27
%01 1,000 %  Medios auxiliares 6,30 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

11.04 UD SENALIZACION DE RECORRIDO ACCESIBILE

Suministro y colocacion de placa de sefializacion SIA, de poliestireno, de 150x 150 mm.
mo106 0,216 h  Peon ordinario construccion. 13,17 2,84
LASJDF 1,000 Ud  Placa de sefializacion SIA 11,25 11,25
mt41sny 100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijacion de placa de sefializacion. 0,27 0,27
%01 1,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,14

TOTAL PARTIDA ..ottt 14,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS
12.01 ud CAJA DE SUPERFICIE 4 RED+2RJ
Suministro y colocacion de caja superficie para pared de 3 mad. dobles de medidas 115x 186x 63, material autoex-
tinguible y libre de halégenos, modelo CA3S (incluy e cubeta, marco y separador energia-datos), de color a elegir y
formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45,
precableada en fabrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV
0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso sue-
lo 0 pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus sopor-
tes, curvas..etc. Incluy endo también desde distribuidor de informatica de cableado estructurado UTP categoria 6 de
4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
0010B200 1,926 h.  Oficial 12 electricista 14,22 27,39
0010B220 1,481 h.  Ayudante electricista 13,56 20,08
P15HA080 1,000 ud Caja superficie 3 méd.(CA3S) 115x 186x 63 13,24 13,24
P15HC010 2,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 9,31 18,62
P15HC030 1,000 ud  Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MDO0O) 6,47 6,47
P15GP035 0,500 ud Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce. 8,20 4,10
P15GP025 2,000 ud Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce. 7,04 14,08
P15GP005 2,500 ud Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces. 4,47 11,18
P15GA040 4,000 m.  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,56 2,24
P15GA030 6,000 m.  Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,55 3,30
P221B040 50,000 m.  C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,38 19,00
P22IM010 2,000 ud  Conector toma RJ-45 C UTP 5,28 10,56
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,14 1,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 151,40 1,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 152,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
12.02 m  CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoria 6 PVC, en montaje en canal o
bandeja, instalado, montaje y conexionado.
0010B222 0,100 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,22 1,42
P221B100 1,000 m. C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC 0,96 0,96
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,14 1,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 3,50 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
12.03 m  CANALIZACION 100x60
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canaleta de PVC, de 100x60 mm., incluido p.p. de ca-
jas de registro, terminada.
0010B222 0,235 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,22 3,34
0010B224 0,073 h.  Ayudante Instalador telecomunicacién 13,56 0,99
P15GH050 1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x 60 4,16 4,16
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,14 1,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.04 ud ARM. MURAL 19"+PANEL DE CONEXION 48 PUERTOS CAT. 5e
Armario mural metalico de 19" de 1 cuerpo, de altura 15U y dimensiones 600x 400 mm (ancho x fondo),con puerta
de cristal, rack interior 19" regulable en profundidad y paneles laterales extraibles i/Instalacién de panel de cone-
Xxién de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoria 5e, totalmente equipado, instalado y cone-
xionado.
0010B222 0,400 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,22 5,69
P22IP020 1,000 ud  Panel conexién 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6 51,07 51,07
P22IM010 48,000 ud  Conector toma RJ-45 C UTP 5,28 253,44
P22IP060 48,000 ud Tapa puerto RJ45 0,64 30,72
P22IP070 48,000 ud Placa marcado de paneles 0,74 35,52
PIAR27ad 1,000 ud  Armario mural 19" 1 cuerpo 15U 600x 400 mm 271,44 271,44
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,14 1,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 649,00 6,49
TOTAL PARTIDA ..ot 655,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
12.05 ud SWITCH DE 48 PUERTOS
Instalacién de Switch de 48 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps gestionable, tamafio de rack 19" (1U) y
fuente de alimentacion incluida, gestionable y un puerto de fibra dptca SC compatible con 1000Base-LX
(1000Mbps). Permite una distancia maxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Insta-
lado y conexionado.
0010B222 1,270 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,22 18,06
0010B224 0,400 h.  Ayudante Instalador telecomunicacién 13,56 5,42
P22RES030 1,000 ud  Switch de 48 puertos 10/100/1000Mbps 773,66 773,66
P01DW090 3,000 ud Pequefio material 1,14 3,42
%01 1,000 %  Medios auxiliares 800,60 8,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 808,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
12.06 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexién de PC, instalado y cone-
Xionado.
0010B222 0,050 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,22 0,71
P22iB290 1,000 ud  Cordén UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 7,58 7,58
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,14 1,14
%01 1,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 9,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
12.07 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACION VOZ Y DATOS
Ay uda de albafiilerfa a instalacion devoz y datos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpiezay medios auxiliares.
0010A040 5,840 h.  Oficial segunda 13,95 81,47
0010A070 5,840 h.  Pedn ordinario 13,17 76,91
%01 1,000 %  Medios auxiliares 158,40 1,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 INSTALACION DE VENTILACION
13.01 m2 CONDUCTO PANEL LANA DE VIDRIO
Tuberia de ventilacion compuesto por panel de lana de vidrio de alta densidad, aglomerada con resinas termoendu-
recibles, con acabado interior y exterior por lamina de aluminio, con capacidad de absorber ruido, construida in situ
en medidas segln proy ecto, sellado de juntas y cortes de pliegues con cinta de aluminio para una perfecta separa-
cion entre el alma de vidrio y el aire conducido. Colocado sobre soportes anclados a techo con amortiguadores pa-
ra evitar propagacion de vibraciones y ruidos, i/ elementos de compensacion de pérdidas de presion en las distin-
tas ramas de ventilacion, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE y
NTE-ICI-22.
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 14,22
P21CF020 1,000 m2 Panel l.v.a.d. 11,12 11,12
P21CF050 0,200 ud  Cinta de aluminio 9,40 1,88
%01 1,000 %  Medios auxiliares 27,20 0,27
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiitee et 27,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.02 ud REJILLA VENTIL.LAMA. H. 500x150-250M3/H
Rejilla de ventilacién para unién a conducto de ventilacion, de superficie de 500x 150 mm, de deflexién de 30° en
las lamas, de 250 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y funcionando
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 14,22
P21RR030 1,000 ud Rejilla retorno 500x 150 19,41 19,41
%01 1,000 %  Medios auxiliares 33,60 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
13.03 ud REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-150M3/H
Rejilla de ventilacion para unién a conducto de ventilacion, de superficie de 200x150 mm, de deflexién de 30° en
las lamas, de 150 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y funcionando incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 14,22
P21RR010 1,000 ud  Rejilla retorno 200x 150 10,86 10,86
%01 1,000 %  Medios auxiliares 25,10 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
13.04 ud REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-100M3/H
Rejilla de ventilacion para unién a conducto de ventilacién, de superficie de 200x150 mm, de deflexién de 30° en
las lamas, de 100 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y funcionando incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 14,22
P21RR010 1,000 ud Rejilla retorno 200x 150 10,86 10,86
%01 1,000 %  Medios auxiliares 25,10 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
13.05 ud REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-50M3/H
Rejilla de ventilacion para unidn a conducto de ventilacion, de superficie de 200x50 mm, de deflexion de 30° en las
lamas, de 50 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y funcionando incluso con marco de mon-
taje, instalada s/INTE-IC-27.
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 14,22
P21RR010 1,000 ud  Rejilla retorno 200x 150 10,86 10,86
%01 1,000 %  Medios auxiliares 25,10 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.06 ud  SIST. VENTILACION 2000-10000m3/h
Sistema de ventilacion compuesto por ventilador de extraccién y de impulsion, con caudal minimo de 5750 m3/h,
recuperador de calor entre los flujos de eficacia superior al 55%, unidad de filtracion en impulsién de dos etapas de
eficacia F7y F9y en la extraccion de una etapa de eficacia minima de G04. Montada sobre soportes amortiguado-
res para evitar la transmision de ruidos y vibraciones a los elementos constructivos. Conexionado a la red de
ventilacion por medio de medios elasticos para evitar la transmision a esta de vibraciones de la unidad de ventila-
cion, i/ atenuadores acusticos para minimizar la emision de ruidos por la red de ventilacion, conexionado a la red
eléctrica y de saneamiento, colocado y funcionando
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 15,64
0010B180 1,100 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,95 15,35
P21EG120 1,000 ud Extractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h 9.932,76 9.932,76
%01 1,000 %  Medios auxiliares 9.963,80 99,64
TOTAL PARTIDA ..ot 10.063,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
13.07 UD ARQUETA DE VENTILACION DE FORJADO 100X40Xx60 CM
Arqueta de100 x 40 x 60 cm, medidas interiores, de fabrica de ladrillo semimacizo 24 x 11,5 x 10 cm, asentado
con mortero de cemento y arena 1:4 sobre solera de hormigén, incluso enfoscado con mortero de cemento y are-
na 1:4y tapa de rejilla para ventilacion de forjado sanitario.
00004 1,926 h  Oficial 12 14,22 27,39
00002 0,301 h  Pedn especializado 13,41 4,04
P0025 0,083 m3 Hormigon HA-25/P/20/ lla, elaborado central, transportado a obra 59,46 4,94
P0330 66,000 ud Ladrillo semimacizo 23.5x11x10 cm 0,13 8,58
PISA92bb 0,400 ud Rejillay marco de fundicién 100x 40 cm 92,22 36,89
E0010 0,060 m3 Mortero de cemento y arena 1:4 80,88 4,85
%01 1,000 %  Medios auxiliares 86,70 0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
13.08 M VENTILACION FORJ. SANIT. 110MM
Ventilacién de forjado sanitario con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 110 mm. de didmetro, segin
UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y pp. de accesorios.
PISS.1AEZ 1,050 m  Tubo san PVC @110 mm 6,40 6,72
PBUB.3I 0,660 ud  Abraz metrefz DN 115 0,93 0,61
MOOl.1a 0,230 h  Oficial 12 instalador 14,22 3,27
MOOI.1d 0,230 h  Pedn especializado instalador 13,41 3,08
MOOA.1a 0,114 h  Oficial 1 construccion 14,22 1,62
%01 1,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
13.09 m  VENTILACION BAJANTE DE SANEAMIENTO. 40MM
Ventilacién de forjado sanitario con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 40 mm. de didmetro, segin
UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y pp. de accesorios.
PISS.1ae 1,050 m  Tubo san PVC @40 mm 6,35 6,67
PBUB.3I 0,660 ud  Abraz metrefz DN 115 0,93 0,61
MOOl.1a 0,230 h  Oficial 12 instalador 14,22 3,27
MOOI.1d 0,230 h  Pedn especializado instalador 13,41 3,08
MOOA.1a 0,114 h  Oficial 1 construccion 14,22 1,62
%01 1,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,15
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Pagina

44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.10 ud REJILLA VENT. F. SANIT. EN MURO H. 700x200
Rejilla de ventilacion para forjado sanitario, colocada en muro de cimentacion de fachada Sur, con fijacion invisible
700x 200 mm, realizada con acero galvanizado electrosoldado tipo Tramex, permeabilidad al aire del 90%, instala-
da, homologado, seglin norma aplicable.
E15 1,000 u  Rejilla impulsion tipo Tramex 700x 200 36,16 36,16
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 14,22
%01 1,000 %  Medios auxiliares 50,40 0,50
TOTAL PARTIDA ..o 50,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
13.11 ud REJILLA VENT. F. SANIT. Y BAJANTE EN FACHADA. H. 350x200
Rejilla de ventilacion para forjado sanitario y bajante, colocada en fachada Este bajo alero, con fijacion invisible
350x 200 mm, realizada con acero galvanizado electrosoldado tipo Tramex, permeabilidad al aire del 90%, instala-
da, homologado, segln norma aplicable.
E34 1,000 Rejilla ex pulsion tipo Tramex 350x 200 14,40 14,40
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,22 14,22
%01 1,000 %  Medios auxiliares 28,60 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
13.12 ud AYUDA ALBARNILERIA INSTALACION VENTILACION
Ayuda de albafiileria a instalaciones de ventilacion, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
0010A040 5,840 h.  Oficial segunda 13,95 81,47
0010A070 5,840 h.  Pedn ordinario 13,17 76,91
%01 1,000 %  Medios auxiliares 158,40 1,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 URBANIZACION
14.01 M3 RELLENO CON ENCACHADO DE GRAVA
Encachado de piedra granftica 40-80, de espeso medio 15 cm en subbase de solera, incluso extendido y compac-
tado con pis6n
00002 1,300 h  Peon especializado 13,41 17,43
00001 1,300 h  Peodn ordinario 13,17 17,12
P0250 1,050 m3 Grava 40-80 6,59 6,92
M0060 1,300 h  Pis6n autopropulsado 10,94 14,22
%01 1,000 %  Medios auxiliares 55,70 0,56
TOTAL PARTIDA ..ot 56,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
14.02 M2 SOLERA DE ACERA
Solera de 10 cm de espesor, para base de baldosa hidraulica, formada con hormigén H 25/ P/ 12 lla, incluso vibra-
do, mallazo, encofrado y desencofrado.
00004 0,170 h  Oficial 12 14,22 2,42
00003 0,170 h  Ayudante 13,56 2,31
00002 0,170 h  Pedn especializado 13,41 2,28
00001 0,100 h  Peon ordinario 13,17 1,32
P0050 1,200 m2 Mallazo 20x 30x 5 mm 1,23 1,48
P0035 0,105 m3 Hormigén HA 25/P/12 lla, elaborado central y transportado a obra 61,06 6,41
%01 1,000 %  Medios auxiliares 16,20 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
14.03 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA
00004 0,175 h  Oficial 12 14,22 2,49
00003 0,175 h  Ayudante 13,56 2,37
E0020 0,070 m3 Mortero de cemento y arena 1:6 64,18 4,49
P0365 1,000 kg Cemento 0,11 0,11
P0344 1,100 m2 Baldosa hidraulica 10,57 11,63
%01 1,000 %  Medios auxiliares 21,10 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
14.04 M2 BORDILLO DE HORMIGON
Bordillo de hormigén 15x 28 cm, asentado con mortero de cementd y arena 1:6, rejuntado con lechada de cemento.
00004 0,300 h  Oficial 12 14,22 4,27
00003 0,300 h  Ayudante 13,56 4,07
E0020 0,075 m3 Mortero de cemento y arena 1:6 64,18 4,81
P0349 1,050 m  Bordillo de hormigén 15x 28 cm 5,42 5,69
%01 1,000 %  Medios auxiliares 18,80 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot 19,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
14.05 M2 ZOCALO DE BALDOSA HIDRAULICA
Z4calo de baldosa hidraulica, recibida con mortero cola Weber.col lanic, incluso rejuntado con lechada de cemento.
00004 0,320 h  Oficial 12 14,22 4,55
00003 0,320 h  Ayudante 13,56 4,34
P0350 4,000 kg  Mortero cola Weber.col lanic 0,55 2,20
P0344 1,100 m2 Baldosa hidraulica 10,57 11,63
%01 1,000 %  Medios auxiliares 22,70 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06 ud TRASPLANTE ARBOL MAQ.HIDR.D=170
Trasplante de arbol con méaquina trasplantadora hidraulica tipo Optimal o equivalente, sobre camion especial, para
cepellones de 170 cm. de diametro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como suministro y
colocacion de anclajes, en un radio maximo de accién de 200 m., medida la unidad transplantada.
0010B270 3,000 h.  Oficial 12 jardinerfa 14,22 42,66
0010A060 3,000 h.  Pedn especializado 13,41 40,23
0010B275 0,800 h.  Podadory espec.arboricultor 14,22 11,38
M10AL105 1,200 h.  Transplanthidraul.cepellon D=170cm 655,16 786,19
P28w101 0,150 I.  Antiranspirante foliar concentr 20,05 3,01
P28W001 90,000 ud  Pequefio material jardineria 1,59 143,10
%01 1,000 %  Medios auxiliares 1.026,60 10,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.036,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.07 M2 SOLERA - RAMPA
Solera de 15 cm de espesor, con acabado fratasado, formada con hormigén H 25/ P/ 12 lla, incluso vibrado, malla-
20, encofrado y desencofrado, para acceso a zona de desembarco de la escalera de evacuacion.
00004 0,170 h  Oficial 12 14,22 2,42
00003 0,170 h  Ayudante 13,56 2,31
00002 0,170 h  Pedn especializado 13,41 2,28
00001 0,100 h  Pedn ordinario 13,17 1,32
P0050 1,200 m2 Mallazo 20x 30x 5 mm 1,23 1,48
P0035 0,105 m3 Hormigén HA 25/P/12 lla, elaborado central y transportado a obra 61,06 6,41
%01 1,000 %  Medios auxiliares 16,20 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
14.08 ud PA REPOSICION DE PAVIMENTO
Partida alzada re reposicion de pavimento entre las aceras nuevas ejecutadas y el pavimento existente
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 ud CASCO DE POLIETILENO
Casco protector con arnés y bandas de amortiguacion con luz libre a la cima de 21 mm, homologado de acuerdo
con Real Decreto 1627/1997 y norma EN "Cascos de seguridad”
P0900 1,000 ud Casco de polietleno, homologado 2,00 2,00
%01 1,000 %  Medios auxiliares 2,00 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CENTIMOS
15.02 ud MONO DE TRABAJO, DE TERGAL
Mono de trabajo de una sola pieza y color uniforme, confeccionado con tergal, ajustable en mufiecas y tobillos con
banda elastica, con cierre por abotonado plastico o velcro, segiin norma EN 340 "Exigencias minimas de las pren-
das de proteccion”
P0905 1,000 ud  Mono de trabajo de una sola pieza y color uniforme, confeccionad 14,61 14,61
%01 1,000 %  Medios auxiliares 14,60 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 14,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
15.03 ud PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
Par de zaptos de cuero, clase Il, provistos de puntera de seguridad contra golpes de caidas de objetos y suela de
seguridad para proteccion de la planta del pie contra pinchazos, homologadas de acuerdo con la norma EN 347
"Calzado de trabajo de uso profesional”
P0910 1,000 ud  Par de zapatros de seguridad 16,07 16,07
%01 1,000 %  Medios auxiliares 16,10 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
15.04 ud PAR DE GUANTES DE CUERO
Par de guantes de loneta con refuerzo de cuero en la palma y dedos, para uso general, segiin norma EN 388
"Riesgos mecanicos"
P0915 1,000 ud Par de guantes de cuero, fuertes 3,83 3,83
%01 1,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ..o 3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
15.05 ud PAR DE BOTAS DE AGUA REFORZADAS
Par de botas de agua, de seguridad, clase Il, provistas de puntera de seguridad contra golpes o caida de objetos y
plantillas o suela de seguridad para proteccion de la planta del pie contra cortes o pinchazos, con piso antideslizan-
te, homologadas de acuerdo conla norma EN 344 "Calzado de trabajo de uso profesional”
P0920 8,000 ud Par de botas de agua reforzadas 14,61 116,88
%01 1,000 %  Medios auxiliares 116,90 1,17
TOTAL PARTIDA ..ot 118,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
15.06 ud TRAJE DE AGUAS COMPLETO
Traje de aguas de dos piezas, ajustable en mufiecas y tobillos con banda elastica y cierre por abotonado plastico
o velcro, segln norma EN 340 "Exigencias minimas de las prendas de proteccion”.
P0925 1,000 ud Traje de aguas en dos piezas, de nylon 7,75 7,75
%01 1,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
15.07 ud GAFAS ANTIPROYECCIONES CERRADAS
Gafas antipolvo con montura que proteja la parte superior, temporal e inferior del ojo y oculares opticamente neu-
tros, incoloros y resistentes al impacto, con ventilacion dorsal indirecta homologada de acuerdo con el Real Decre-
to 1627/1997 y norma EN 166 "Proteccion individual de los ojos. Requisitos”
P0930 1,000 ud Gafas antipolvo 5,47 547
%01 1,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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15.08 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolvo buco-nasal de dos filtros mecéanicos recambiables, tipos A, B y C, homologada de acuerdo
con el Real Decreto 1627/1997 y norma EN 166 "Proteccién individual de los ojos. Requisitos”
P0935 1,000 ud mascarilla antipolvo buco-nasal 7,29 7,29
%01 1,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
15.09 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro antipolvo, mecanico, recambiable, tipos A, By C, homologado de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y
Norma EN 143 "Filtros contra particulas"
P0940 1,000 ud Filtro antipolvo mecéanico, recambiable 3,65 3,65
%01 1,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.10 ud PROTECTOR AUDITIVO
Protector auditivo con orejeras, adaptable a distintas alturas, con atenuacion de ruido de 27 dB, homologados de
acuerdo con la norma EN 351-1
P0945 1,000 ud  Protector auditivo con orejeras 29,16 29,16
%01 1,000 %  Medios auxiliares 29,20 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 29,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
15.11 ud GAFAS ANTIPROYECCIONES
Gafas antiproy ecciones con oculares opticamente neutros, incoloros, resistentes al impacto y con montura que pro-
teja la partes superior, temporal e inferior del ojo, y ventilacion dorsal indirecta, homologada de acuerdo con el Real
Decreto 1627/1997 y norma EN 166 "Proteccion individual de los ojos. Requisitos”
P0950 1,000 ud Gafas antiproy ecciones 7,29 7,29
%01 1,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
15.12 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén de cuero ajustable con hebilla y elementos de sujeccion, para herramientas manuales.
P0955 1,000 ud  Cinturon de cuero ajustable 12,30 12,30
%01 1,000 %  Medios auxiliares 12,30 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
15.13 ud CINTURON DE SEGURIDAD
Cinturdn de cuero, clase A, llamado de sujeccidn, provisto de zonas de conexion, compuesto por una faja y ele-
mento de amarre con mosquetén de seguridad, hologado de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y norma EN"
Sistemas de sujeccion”
P0960 1,000 ud  Cinturdn de cuero ajustable 25,52 25,52
%01 1,000 %  Medios auxiliares 25,50 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
15.14 m  VALLA DE MALLA DE ACERO
Valla, de 1,90 m de altura, formada con malla de cuatro pliegues fijada a tubos verticales de 40 x 1,5 mm, separa-
dos como méximo 3,50 m y empotrados en bases de hormigén prefabricadas, recubierta con red de ocultacion
(90%), de rafia de polietileno, atada a la malla metalica con materiales no metalicos, incluso preparacién de asiento
de las bases de hormigon prefabricado, montaje y desmontaje.
00001 0,100 h  Peon ordinario 13,17 1,32
MAO080 1,000 m  Valla de mallay postes metalicos (alquiler y transporte 2,46 2,46
P0965 2,000 m2 Red de ocultacién y p.p. de material de atado 0,64 1,28
%01 1,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 511

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
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15.15 m  CINTA DE BALIZAMIENTO
Cinta plastica de balizamiento negra y amarilla, normalizada.
00001 0,100 h  Pedn ordinario 13,17 1,32
P0970 1,100 m  Cinta de plastico de balizamiento y material de atado 0,82 0,90
%01 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ..o 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
15.16 ud SENAL DE RIESGO CON SOPORTE
Sefial de riesgo con soporte auténomo.
00001 0,100 h  Peotn ordinario 13,17 1,32
P0975 1,000 ud Sefial de riesgo con soporte 49,21 49,21
%01 1,000 %  Medios auxiliares 50,50 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
15.17 ud CARTEL DE RIESGO COLOCADO SOBRE SOPORTES AUTONOMOS
Cartel indicativo de riesgo, montado sobre soportes autdnomos, fijados para evitar el v uelco.
00001 0,150 h  Pedn ordinario 13,17 1,98
P0980 1,000 ud Cartel indicativo de riesgo 27,42 27,42
%01 1,000 %  Medios auxiliares 29,40 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.18 ud MES DE ALQUILER DE CASETA OFICINA
Alquiler mensual de caseta prefabricada, de 4,00 x 2,10 m2, para oficina de obra, aislada térmicamente.
00001 4,000 h  Peon ordinario 13,17 52,68
P0985 1,000 ud Caseta oficina (alquiler, montaje y transporte) 105,01 105,01
%01 1,000 %  Medios auxiliares 157,70 1,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
15.19 ud MES DE ALQUILER DE CASETA VESTUARIO
Alquiler mensual de caseta prefabricada, de 6,00 x 2,40 m2, para vestuario con aseo, aislada térmicamente.
00001 8,000 h  Peon ordinario 13,17 105,36
P0990 1,000 ud Caseta vestuario (alquiler, montaje y transporte) 155,26 155,26
%01 1,000 %  Medios auxiliares 260,60 2,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 263,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
15.20 ud TAQUILLA INDIVIDUAL METALICA
Alquiler mensual de taquilla metlica, individual con llave.
00001 0,200 h  Peotn ordinario 13,17 2,63
P0991 1,000 ud Taquilla metalica individual, con llave (alquiler y transporte) 0,00 0,00
%01 1,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
15.21 ud BANCO SIN RESPALDO
Banco sin respaldo, de 1,20 m de largo, colocado en caseta v estuario.
00001 0,200 h  Pedn ordinario 13,17 2,63
P0992 1,000 ud  Banco sin respaldo 13,72 13,72
%01 1,000 %  Medios auxiliares 16,40 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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15.22 ud ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Armario para botiquin de primeros auxilios, para seis personas.
00001 0,200 h  Pedn ordinario 13,17 2,63
P0993 1,000 ud  Armario primeros auxilios 8 personas 60,27 60,27
%01 1,000 %  Medios auxiliares 62,90 0,63
TOTAL PARTIDA ..o 63,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
15.23 m2 ANDAMIO DE PROTECCION EN FACHADAS Y BORDE DE CUBIERTA
Andamio, segln normativa europea, clase 5, montado en fachadas y borde de cubiertas, formado por piezas tubu-
lares metlicas, con plataformas de trabajo metalicas, de 0,80 m de ancho, y todos los demés elementos necesa-
rios para cumplir la normativa de seguridad, cubierto en todas sus superficies exteriores con red o lona que impida
la caida de materiales o escombros fuera de la planta de proy eccion horizontal del andamio.
00004 0,032 h  Ofcial 12 14,22 0,46
00002 0,032 h  Pedn especializado 13,41 0,43
MAO090 1,000 m2 Andamiaje(alquiler, montaje, desmontaje y transporte) 4,37 4,37
MA100 1,000 m2 Red o lona (alquiler, montaje, desmontaje y transporte) 0,46 0,46
%01 1,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS
16.01 UD TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccioén y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando ida,
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
mq04res010ag 1,362 Ud Cargay cambio de contenedor de 7 m3, para recogida de tierras, 83,11 113,20
%01 1,000 %  Medios auxiliares 113,20 1,13
TOTAL PARTIDA ..ot 114,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
16.02 M3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separandolos en las siguientes fraccio-
nes: hormigén, cerdmicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camidn o contenedor correspon-
diente.
00004 0,175 h  Oficial 12 14,22 2,49
00003 0,175 h  Ayudante 13,56 2,37
%01 1,000 %  Medios auxiliares 4,90 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
16.03 UD TRANSPORTE RESIDUOS INERTES
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o
demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion
y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y
vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
mq04res010cg 1,362 Ud Cargay cambio de contenedor de 7 m3, para recogida de residuos 83,11 113,20
%01 1,000 %  Medios auxiliares 113,20 1,13
TOTAL PARTIDA ..o 114,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
16.04 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION
Partida alzada de gestion de residuos de la construccion incluy endo el alquiler de contenedores, clasificacion basi-
ca de residuos, transporte a gestor de residuos autorizado incluso canon de v ertido
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

m DESMONTAJE DE LINEA GENERAL DE ALIMENTACION SUPERFICIAL

Desmontaje de linea general de alimentacion superficial bajo tubo protector, con medios manuales. In-
cluso p/p de limpieza, acopio, reirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion o contene-
dor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente desmontada seglin especificaciones de
Proyecto.

1 10,000 10,000

m ARRANQUE PUNTUAL DE TUBOS Y ACCESORIOS

Arranque puntual de tubos y accesorios de hasta 1" de diametro, en instalacion superficial de distribu-
cion de agua, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estan suje-
tos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contene-
dor.

Incluye: Arranque de los elementos. Obturacion de las conducciones conectadas al elemento. Retira-
da y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material arran-
cado y los restos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente desmontada seglin especificaciones de
Proyecto.

1 10,000 10,000

10,00

0,62

6,20

Ud DESMONTAJE DE ENLACE A INSTALACION DE CALEFACCION

Desmontaje de de enlace a instalacién de con medios manuales. Incluso p/p de eliminacion de co-
lector y armario, terminales, vélvulas, purgadores y demdas accesorios superficiales, limpieza, aco-
pio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Incluy e: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las conducciones conectadas a la ins-
talacion. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del mate-
rial desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el ndmero de unidades realmente desmontadas seg(n espe-
cificaciones de Proyecto.

1 1,000

10,00

2,33

23,30

Ud DESMONTAJE DE RADIADOR

Desmontaje de radiador de 40 kg de peso maximo, con medios manuales, dejando latoma y la sali-
da con tapones provisionales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijacion, lim-
pieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del mate-
rial desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln espe-
cificaciones de Proyecto.

10 10,000

1,00

114,88

114,88

ud DESMONTADO INST. ELECTRICA BAJA

Desmontado de red de instalacion eléctrica y de alumbrado con grado de complejidad baja sin recu-
peracion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento inferior a
200 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camion, para posterior ransporte a vertedero
o planta de reciclaje.

1 1,000

10,00

17,59

175,90

1,00

108,01

108,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

m? DESMONTAJE DE MAMPARA SEPARADORA CIEGA

Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de madera, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de retirada previa de las
instalaciones eléctricas existentes, estructura soporte, cercos, rodapiés y demas componentes; lim-
pieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje de la instalacion eléctrica. Desmontaje de los paneles. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada seglin especificaciones
de Proyecto.

1 12,000 3,200 38,400

m2 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA

Demoalicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 ¢cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demoalicion de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones em-
potradas y carpinterfas, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

Incluy e; Demolicion manual de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de es-
combros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida seglin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segiin especificaciones de
Proyecto.

Biblioteca 1 10,200 3,200 32,640

Almacén P. Alta 1 1,960 3,300 6,468
a descontar puerta -1 0,800 2,100 -1,680

38,40

4,32

1

65,89

Ud DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE PASO

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, galces, tapajuntas y herra-
jes, con medios manuales. Incluso p/p de, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material
desmontado sobre camion o contenedor.

Incluy e: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado sobre cami6n o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln espe-
cificaciones de Proyecto.

3 3,000

37,43

3,45

1

29,13

m2 DEMOLICION DE FALSO TECHO DE MADERA

Demolicion de falso techo registrable de paneles de maderalacas de yeso laminado, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolicion de t-
rantes, perfilerias soporte y estructuras de suspension, falsas vigas, tabicas, molduras, comisas y
remates, limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluy e: Demoalicion de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Ret-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida seglin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediré la superficie realmente demolida segln especificaciones de
Proyecto.

1 10,200 16,000 163,200

3,00

11,43

UD LEVANTADO DE CARPINTERIAS DE FACHADA

Levantado de carpinteria de aluminio (1 puerta y 11 ventanas en planta baja) sin realizar la extrac-
cion previa de los vidrios, incluso carga para transporte de las mismas.

Ventanas de fachada 12 12,000

163,20

3,70

603,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

Sustitucion por salidas de emergencia 2 2,000
vestibulo colegio 1 1,000

m2 DESMONTADO DE PANEL RIGIDO DE CUBIERTA

Desmontado por medios manuales de paneles rigidos de aislamiento con lamina de aluminio inferior
de cubierta, incluso picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevacion, carga, des-
carga y limpieza del lugar de trabajo, clavos, ganchos y fijaciones, y retirada de escombros sin
considerar transporte a vertedero o planta de reciclaje.

1 16,600 11,950 198,370

15,00

85,00

1.275,00

m. DEMOLICION DE EVACUACION DE CUBIERTA.PVC D<30 A MANO

Demolicion de red de evacuacion de cubierta (canalones y bajantes), de tubos de PVC, de hasta 30
cm. de didmetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpiezay re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

bajantes 4 3,500 14,000
canalén 1 16,300 16,300
canalén 1 14,500 14,500

198,37

2,30

456,25

m? DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta me-
canicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas
con una pendiente media del 30% , para una superficie media a desmontar de entre 101 y 200 m?
con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, me-
diciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecénica del material desmontado sobre ca-
mion.

Incluy e: Humectacion de las placas con una solucion acuosa. Desmontaje de las placas. Plastifica-
do, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmon-
tado y los restos de obra sobre camion.

Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada seg(in especificaciones
de Proyecto.

1 16,600 11,970 198,702

44,80

6,14

275,07

m2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

Demolicion de estructura metélica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cer-
chas y correas, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza, acopio, retiraday carga manual de escombros so-
bre cami6n o contenedor.

Incluy e; Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segln especificaciones de
Proyecto.

1 12,000 16,300 195,600

198,70

20,25

4.023,68

m3 DEMOLICION DE PILAR DE HORMIGON ARMADO

Demoalicién de pilar de hormigdn armado, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxi-
corte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o conte-
nedor.

Incluy e: Demoalicion del elemento con martillo neumatico. Corte de las armaduras con equipo de oxi-
corte. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proy ecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente demolido seglin especificaciones de
Proyecto.

Pilares 12 0,400 0,400 4,100 7,872

195,60

18,31

3.581,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7,87 215,25 1.694,02
01.16 m? DEMOLICION DE VIGA DE HORMIGON ARMADO
Demolicién de viga de hormigén armado con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxi-
corte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o conte-
nedor.
Incluye: Demolicién del elemento con martillo neumético. Corte de las armaduras con equipo de oxi-
corte. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segdn documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente demolido segln especificaciones de
Proyecto.
Viga de atado longitudinal 2 16,000 0,400 0,300 3,840
Viga de atado testero 1 11,600 0,400 0,300 1,392
5,23 215,25 1.125,76
01.17 m2 DEMOLICION DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO
Demoalicion de solera de hormigén armado de 15 a 25 cm de espesor y pavimento existente, con
martillo neumatico, sin incluir la demolicién de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, refira-
day carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Incluye: Demoalicion del pavimento con martillo neumatico. Fragmentacion de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre cami6n o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida seg(in documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida seglin especificaciones de
Proyecto.
Solera estimada en edificio a demoler 1 16,000 10,200 163,200
163,20 9,56 1.560,19
01.18 m3 DEMOLICION DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO
Demolicion de zapata de hormigon armado, de hasta 1,5 m de profundidad méxima, con martillo neu-
maético y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, refrada y carga mecénica de escom-
bros sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento con martillo neumético. Corte de las armaduras con equipo de oxi-
corte. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Carga mecdnica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proy ecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra; Se medira el volumen realmente demolido, medido como diferencia en-
tre los perfiles levantados antes de empezar la demolicién y los levantados al finalizarla, aprobados
por el Director de Ejecucion de la obra, segin especificaciones de Proyecto.
Zapatas estimadas en porticos 8 1,500 1,500 0,500 9,000
principales
Zapatas de testero 4 1,200 1,200 0,300 1,728
10,73 190,61 2.045,25
01.19 M2 DEMOLICION DE CERRAMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE
Demolicion de cerramiento de la fachada lateral del edificio existente, incluso depdsito en contenedor
y carga para transporte de las mismas.
Edificio 1 43,510 3,600 156,636
Almacen bombonas 1 1,100 2,000 2,200
158,84 72,38 11.496,84
01.20 ud LEVANTADO DE FUENTE
Levantado de fuente, a mano, con refirada de escombros y carga, i/p.p. de instalaciones afectadas;
sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, segtin NTE/ADD-1.
1 1,000
1,00 8,78 8,78
01.21 M2 DEMOLICION DE ACERA Y BORDILLO CONTIGUO

Demoalicion de acera, solera de apoyo y sub-base de grava, de su bordiilo y base de apoyo de éste,
incluso depésito de escombros en contenedor, carga para transporte del miso

Acera 1 16,000 1,400 22,400
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Espacio de trabajo 1 0,400 13,000 5,200
1 1,250 14,500 18,125
45,73 37,66 1.722,19
01.22 m2 DEMOLICION MEDIANERA EN PASO ENTRE EDIFICIOS EN P. ALTA
Demoalicion de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, en doble hoja de medianera de encuentro
entre el edificio existente y la ampliacion en Planta Alta.
P. Alta 2 1,960 3,300 12,936
12,94 15,96 206,52
01.23 m2 DEMOLICION PAVIMENTO TERRAZO EN P. ALTA DE EDIF. EXISTENTE
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecé-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Botiquin 1 3,320 3,320
Aseo P. Alta 1 5,690 5,690
9,01 7,04 63,43
01.24 m2 DEMOLICION ALICATADO EN ASEO P. ALTA DE EDIF. EXISTENTE
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares.
Aseo de P. Alta 2 1,820 2,200 8,008
2 2,200 2,200 9,680
a descontar puerta -1 0,800 2,100 -1,680
16,01 10,83 173,39
01.25 M3 VACIADO DE TIERRAS
Vaciado de tierras en planta del nuevo edificio hasta cota trabajo para la excavacion de las zanjas de
cimentacion, con medios mecanicos, incluso carga para transporte de las mismas
Forjado sanitario 1 12,000 16,000 1,500 288,000
Espacio de trabajo 1 0,400 13,000 5,200
1 1,250 14,500 18,125
1 16,600 1,000 16,600
327,93 8,61 2.823,48
01.26 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y ZAPATAS
Excavacion de zanjas y zapatas, en terreno semi-duro segun resultado del estudio geotécnico, por
medios mecanicos y manuales, incluso carga para transporte de las mismas
M1 1 15,300 0,900 0,500 6,885
M2 1 12,400 1,100 0,500 6,820
M3 1 13,850 0,900 0,500 6,233
M4 1 6,800 0,850 0,300 1,734
M5 1 10,600 1,100 0,500 5,830
M6 1 10,600 1,100 0,500 5,830
M7 1 4,850 0,850 0,300 1,237
Pluviales d200 1 12,000 0,500 1,000 6,000
Saneamiento d125 1 15,200 0,500 1,000 7,600
Saneamiento d150 1 20,000 0,500 1,000 10,000
58,17 29,71 1.728,23
01.27 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisén
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
Dren 1 16,600 1,000 1,000 16,600
Fachada sur 1 11,900 1,000 1,500 17,850
Fachada este 1 13,860 1,000 1,500 20,790
55,24 20,48 1.131,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.28 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO

Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y con p.p. de medios auxiliares.

1 16,600 1,000 0,500 8,300

8,30 31,08 257,96

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES........eemmrrrreveccmmimmsssnsessssssssssssssssssssssssssssssssens 36.987,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURAY CUBIERTA
02.01 m2 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA
Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camion, de 10 cm
de espesor.
M1 1 13,250 13,250
M2 1 11,610 11,610
M3 1 12,190 12,190
M5 1 15,090 15,090
M6 1 16,250 16,250
M4 1 8,470 8,470
M7 1 3,380 3,380
80,24 7,56 606,61
02.02 m CARGADERO REALIZADO CON VIGUETA AUTORRESISTENTE
Suministro y colocacion de cargadero de vigueta autorresistente de hormigon pretensado T-18 de 2,6
m de longitud, apoy ada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la for-
macion de dintel en hueco de muro de fabrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparacion del plano de apoyo
del sistema. Colocacion, aplomado, nivelacion y alineacion.
Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida a ejes, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada seglin especificacio-
nes de Proyecto.
Viguetas de cubierta 11 15,650 1,100 189,365
189,37 12,10 2.291,38
02.03 m2 MURO DE CARGA, DE 1/2 PIE DE ESPESOR DE FABRICA
Ejecucion de muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico perforado, para
revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formacién de huecos
(sinincluir los cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecucion de encuentros, en-
laces entre muros y forjados y elementos especiales.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Colocacion y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de los ladrillos por hiladas a nivel. Reali-
zacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de huecos. Enlace entre muros y forjados.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
Muros palomeros 2 15,710 0,580 18,224
2 15,710 1,850 58,127
Pafio triangular con media altura 4,5 6,850 1,850 57,026
Pafio triangular 4,5 4,850 0,880 19,206
152,58 19,21 2.931,06
02.04 m?* MURO DE SOTANO DE HORMIGON ARMADO
Muro de sétano de hormigén armado, 1C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigdn
HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantia 72,9 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metélico, con acabado tipo in-
dustrial para revestir.
M1 (Forjado 1) 1 5,520 5,520
M2 (Forjado 1) 1 4,350 4,350
M3 (Forjado 1) 1 5,080 5,080
M4 (Forjado 1) 1 2,760 2,760
M7 (Forjado 1) 1 1,770 1,770
19,48 286,82 5.587,25
02.05 m3 PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGON ARMADO 448

Pilar rectangular o cuadrado de hormigon armado, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 448,3 kg/m3; montaje
y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metélicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.

P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, 12 0,250 0,250 1,250 0,938
P11, P12, P13, P14y P15 (C
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PS5, P6, P7 (Cimentacién) 3 0,250 0,300 1,250 0,281
1,22 826,04 1.007,77
02.06 m3 PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGON ARMADO 196
Pilar rectangular o cuadrado de hormigén armado, realizado con hormigon HA-25/B/20/11a fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 196,4 kg/m3; montaje
y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metlicas reutilizables, entre 3y 4 m de altura li-
bre.
P1, P2, P3y P4 (Forjado 1) 4 0,250 0,250 3,250 0,813
P5y P7 (Forjado 1) 2 0,250 0,300 3,250 0,488
P6 (Forjado 1) 1 0,250 0,300 3,250 0,244
P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14y 8 0,250 0,250 3,250 1,625
P15 (Forjado 1)
P1, P2, P3, P4, P5, PG, P7, P8, P9, 15 0,250 0,250 3,200 3,000
P10, P11, P12, P13, P14y P1
6,17 579,63 3.576,32
02.07 m3 VIGA DE HORMIGON ARMADO, REALIZADA CON HORMIGON 77
Viga de hormigon armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 77,7 kg/m3; montaje y desmontaje del siste-
ma de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Forjado 1 - Pértico 1 - 1(P1-P2) 1 0,300 0,300
Forjado 1 - Pértico 1 - 2(P2-P3) 1 0,130 0,130
Forjado 1 - Pértico 1 - 3(P3-P4) 1 0,300 0,300
Forjado 1 - Pértico 3 - 1(P12-P13) 1 0,270 0,270
Forjado 1 - Pértico 3 - 2(P13-P14) 1 0,180 0,180
Forjado 1 - Pértico 3 - 3(P14-P15) 1 0,280 0,280
Forjado 1 - Pértico 4 - 1(P1-P5) 1 0,330 0,330
Forjado 1 - Pértico 4 - 2(P5-P8) 1 0,320 0,320
Forjado 1 - Portico 4 - 3(P8-P12) 1 0,270 0,270
Forjado 1 - Pértico 5 - 1(P8-P9) 1 0,270 0,270
Forjado 1 - Pértico 5 - 2(P9-P10) 1 0,180 0,180
Forjado 1 - Pértico 5 - 3(P10-P11) 1 0,270 0,270
Forjado 1 - Pértico 6 - 1(P5-P6) 1 0,360 0,360
Forjado 1 - Pértico 6 - 2(P6-P7) 1 0,360 0,360
Forjado 1 - Pértico 8 - 1(P4-P7) 1 0,330 0,330
Forjado 1 - Pértico 8 - 2(P7-P11) 1 0,320 0,320
Forjado 1 - Pértico 8 - 3(P11-B9) 1 0,050 0,050
Forjado 1 - Pértico 8 - 4(B9-P15) 1 0,140 0,140
4,66 255,76 1.191,84
02.08 m2 LOSA MACIZA HORIZONTAL e22
Losa maciza horizontal, canto 22 cm, de hormigén armado realizado con hormigén HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 26,8 kg/m?
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusion de pilares.
Forjado 1 1 167,660 167,660
167,66 68,50 11.484,71
02.09 m? LOSA MACIZA HORIZONTAL 25
Losa maciza horizontal, canto 25 cm, de hormigén armado realizado con hormigén HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 27,3 kg/m?,
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3y 4 m.
Sin incluir repercusion de pilares.
T phaja 1 184,670 184,670
Forjado 3 1 190,160 190,160
374,83 72,47 27.163,93
02.10 m3 ZAPATA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO

Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/1a fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 38,9 kg/m?.

M1 1 6,840 6,840
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
M2 1 6,660 6,660
M3 1 6,090 6,090
M5 1 7,930 7,930
M6 1 9,090 9,090
M4 1 4,650 4,650
M7 1 1,114 1,114
P2 escalera 1 3,500 1,750 0,400 2,450
44,82 119,19 5.342,10
02.11 m3 MURO, NUCLEO O PANTALLA DE HORMIGON ARMADO

Muro, ndcleo o pantalla de hormigén armado, 2C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigén
HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantia 73 kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metdlico con acabado tipo indus-
trial para revestr.

M5 (Forjado 1) 1 4,350 4,350
M6 (Forjado 1) 1 4,350 4,350
Escalera
P2 (Cimentacion) 1 3,000 0,250 5,700 4,275
12,98 298,13 3.869,73
02.12 m2 LOSA MACIZA HORIZONTAL, CANTO 20 CM
Losa maciza horizontal, canto 20 cm, de hormigén armado realizado con hormigon HA-25/B/20/l1a
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 26,5 kg/m?
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3y 4 m.
Sin incluir repercusion de pilares.
Forjado 1 1 3,340 3,340
Forjado 1 - Nuevo plano 1 3,740 3,740
7,08 70,45 498,79
02.13 m2 LOSA MACIZA INCLINADA, CANTO 20 CM
Losa maciza inclinada, canto 20 cm, de hormigdn armado realizado con hormigén HA-25/B/20/11a fa-
bricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 19,6 kg/m;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3y 4 m.
Sin incluir repercusion de pilares.
Forjado 1 - Nuev o plano 1 3,790 3,790
Forjado 1 - Nuevo plano 1 4,140 4,140
7,93 64,52 511,64
02.14 M BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
Bajante, formada con tubo de PVC de diametro 110 mm, incluso parte proporcional de codos y de-
maés piezas especiales, fijado al paramento con abrazaderas y tornillos, de 6,3x 45 mm, de acero
inoxidable y tacos expansivos.
Tramos verticales 4 7,650 30,600
30,60 18,53 567,02
02.15 M PROTECCION DE BAJANTE
Proteccion de bajante, de 2,00 m de altura formada con chapa de acero inoxidable 304 2b, de 1 mm
de espesor y 375 mm de desarrollo, fijada a la pared con tornillos, de 6,3x 70 mm, de acero inoxida-
ble tacos ex pansivos.
4 2,000 8,000
8,00 31,94 255,52
02.16 M  CANALON
Canaldn de recogida de aguas pluviales, de 150 mm de diametro nominal, de PVC, fijado al para-
mento con abrazaderas y tornillos, de 6,3x 45 mm, de acero inoxidable y tacos expansivos i/p.p.
canaleta de conexion a la bajante, en color segln DF, incluso parte proporcional de embocaduras, de
110 mm, a bajante, y de rebosadero.
2 16,270 32,540
32,54 25,72 836,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.17 M2 ACABADO DE CUBIERTA PLACA OND. FIBROCEMENTO
Acabado de cubierta con placas de fibrocemento Granonda Euronit reforzada con fibras, de 6 mm de
espesor, fjada a rastreles de pino rojo, de 60x 30 mm, con tornillos, de 6.3x 80 mm, y arandela, gal-
vanizados, los rastreles anclados al forjado con tomillos, de 6,3x 80 mm, de acero galvanizado, y
tacos expansivos.
CUBIERTA ALTA 1 15,700 8,000 125,600
CUBIERTA BAJA 1 15,700 4,800 75,360
200,96 21,98 4.417,10
TOTAL CAPITULO 02 ESTRUCTURAY CUBIERTA. .....osvrvveennnrieissesssssssssssesesssssssssssosssssssasssssssssssssonssssssasessees 72.139,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ALBANILERIA

03.01 m2 FABRICA DE 1/2 PIE DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO
Ejecucion de hoja exterior de fachada de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perfora-
do, para revestir, 25x12x 7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formacion de
huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecucién de en-
cuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos especiales.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Colocacion y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de los ladrillos por hiladas a nivel. Reali-
zacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de huecos. Enlace entre muros y forjados.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
PLANTA BAJA
Fachada ppal 1 15,700 3,320 52,124
testero 1 11,900 3,320 39,508
Fachada patio trasero 1 13,860 3,320 46,015
a descontar
V2 -2 1,200 1,500 -3,600
V1 -2 2,400 1,500 -7,200
V3 -3 0,800 1,500 -3,600
V1 -2 2,400 1,500 -7,200
PLANTA ALTA
Fachada ppal 1 15,700 3,360 52,752
testero 1 11,900 3,360 39,984
Fachada patio trasero 1 13,860 3,360 46,570
a descontar
V3 -2 0,800 1,500 -2,400
V1 -4 2,400 1,500 -14,400
V2 -2 1,200 1,500 -3,600
SALIDAS DE EVACUACION

2 2,270 1,800 8,172
243,13 19,21 4.670,53
03.02 M2 TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE

Tabicon de ladrillo hueco doble asentado con mortero de cemento y arena 1:4
PLANTA BAJA

Fachada ppal 1 15,700 3,320 52,124
testero 1 11,900 3,320 39,508
Fachada patio trasero 1 13,860 3,320 46,015
a descontar

V2 2 1,200 1,500 -3,600
V1 2 2,400 1,500 -7,200
V3 -3 0,800 1,500 -3,600
V1 -2 2,400 1,500 -7,200
PLANTA ALTA

Fachada ppal 1 15,700 3,360 52,752
testero 1 11,900 3,360 39,984
Fachada patio trasero 1 13,860 3,360 46,570
a descontar

V3 2 0,800 1,500 -2,400
V1 -4 2,400 1,500 -14,400
V2 2 1,200 1,500 -3,600

PARTICIONES INTERIORES
PLANTA ALTA

1 3,350 3,360 11,256
-1 0,930 2,030 -1,888
-1 1,800 2,030 -3,654

1 0,780 3,360 2,621

1 2,210 3,360 7,426

PLANTA BAJA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 5,090 3,320 33,798
1 4,200 3,320 13,944
a descontar
-2 0,930 2,030 -3,776
-1 1,660 2,080 -3,453
SALIDAS DE EVACUACION
2,270 1,800 8,172
CIERRE HUECO VESTIBULO 2 1,000 3,300 6,600
306,00 15,39 4.709,34
03.03 M DINTEL DE VENTANA
Dintel de ventana formado con pieza prefabricada de hormigén armado, incluso apuntalamiento.
PLANTA BAJA
V2 2 1,400 2,800
V1 4 2,600 10,400
V3 3 1,000 3,000
PLANTA ALTA
V2 2 1,400 2,800
V1 4 2,600 10,400
V3 2 1,000 2,000
31,40 19,35 607,59
03.04 M2 FABRICA DE BLOQUE ARLIBLOCK ACUSTICO
Fabrica de bloque Arliblock, acustico, de 30 x 17 x 20 cm, asentado con mortero de cemento y are-
nal:.4
PLANTA BAJA
1 11,200 3,360 37,632
1 6,200 3,360 20,832
1 9,900 3,360 33,264
a deducir
-2 1,000 2,030 -4,060
-2 0,900 2,030 -3,654
-2 1,100 1,500 -3,300
PLANTA 12
1 10,000 3,360 33,600
1 5,500 3,360 18,480
1 6,100 3,360 20,496
1 6,910 3,360 23,218
A deducir huecos
-1 1,500 1,100 -1,650
-2 1,000 2,030 -4,060
-1 0,900 2,030 -1,827
168,97 31,67 5.351,28
03.05 M2 ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES

Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena, de 15 mm de espesor en paramentos
verticales interiores

PLANTA BAJA

Fachada ppal 1 15,700 2,900 45,530
testero 1 11,900 2,900 34,510
Fachada patio trasero 1 13,860 2,900 40,194
a descontar

V2 2 1,200 1,500 -3,600
V1 2 2,400 1,500 -7,200
V3 -3 0,800 1,500 -3,600
V1 -2 2,400 1,500 -7,200
PLANTA ALTA

Fachada ppal 1 15,700 2,900 45,530
testero 1 11,900 2,900 34,510
Fachada patio trasero 1 13,860 2,900 40,194
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
a descontar
V3 -2 0,800 1,500 -2,400
V1 -4 2,400 1,500 -14,400
V2 -2 1,200 1,500 -3,600
ARLIBLOCK
PLANTA BAJA
2 11,200 2,900 64,960
2 6,200 2,900 35,960
2 9,900 2,900 57,420
a deducir
-4 1,000 2,030 -8,120
-4 0,900 2,030 -7,308
-4 1,100 1,500 -6,600
PLANTA 12
2 10,000 2,900 58,000
2 5,500 2,900 31,900
2 6,100 2,900 35,380
1 6,910 2,900 20,039
A deducir huecos
-1 1,500 1,100 -1,650
-4 1,000 2,030 -8,120
-2 0,900 2,030 -3,654
PARTICIONES INTERIORES
TABICON
PLANTA ALTA
2 3,350 2,900 19,430
-2 0,930 2,030 -3,776
-2 1,800 2,030 -7,308
0,780 2,900 4,524
aseo+hotiquin 2 4,180 2,900 24,244
aseo+hotiquin 1 2,210 1,600 3,536
-1 0,960 0,650 -0,624
2 2,210 2,900 12,818
PLANTA BAJA
5,090 2,900 59,044
4,200 2,900 24,360
a descontar
-4 0,930 2,030 -7,552
-2 1,660 2,030 -6,740
588,63 9,71 5.715,60
03.06 M2 ENFOSCADOS EXTERIORES
Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena, de 15 mm de espesor en paramentos
verticales exteriores
PLANTA BAJA
Fachada ppal 1 15,700 3,600 56,520
testero 1 11,900 3,600 42,840
Fachada patio trasero 1 13,860 3,600 49,896
a descontar
-2 1,200 1,500 -3,600
-2 2,400 1,500 -7,200
-3 0,800 1,500 -3,600
-2 2,400 1,500 -7,200
PLANTA ALTA
Fachada ppal 1 15,700 3,500 54,950
testero 1 11,900 3,500 41,650
Fachada patio trasero 1 13,860 3,500 48,510
a descontar
-2 0,800 1,500 -2,400
-4 2,400 1,500 -14,400
-2 1,200 1,500 -3,600
BAJO CUBIERTA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
testero sur 1 10,930 10,930
testero oeste 1 15,700 0,540 8,478
salto cubierta 1 15,700 0,960 15,072
RECERCADOS
V1 16 2,400 0,200 7,680
16 1,500 0,200 4,800
V2 8 1,200 0,200 1,920
1,500 0,200 2,400
V3 10 0,800 0,200 1,600
10 1,500 0,200 3,000
308,25 15,14 4.666,91
03.07 M2 PASTEADO DE CAL
Pasteado con cal en pasta, sobre mortero de cemento
Misma medicion partida 03.05 1 588,630 588,630
a descontar medicion partida 04.08 -1 158,410 -158,410
a descontar medicion partida 04.02 -1 105,310 -105,310
324,91 4,86 1.579,06
03.08 M2 RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 5 CM
Capa de mortero de cemento y arena 1.6, de espesor adecuado para la colocacion de la plaqueta de
gres, rasanteada y fratasada con extendido de cemento en su capa superficial.
Aseo aula 3 1 6,550 6,550
Aula 3 1 54,800 54,800
Biblioteca 1 76,650 76,650
Despacho 2 1 14,020 14,020
Distribuidor 1 12,280 12,280
Aseo adaptado 1 5,690 5,690
Botiquin 1 3,320 3,320
173,31 14,63 2.535,53
03.09 M2 RECRECIDO DE MORTERO ARMADO DE CEMENTO Y ARENA 5 CM
Capa de morterode cemento y arena 1:6, armado con malla electrosoldada de diametro 6mm con
una separacion de 15 cm. de 7cm. de espesor adecuado para la colocacion de la plaqueta de gres,
rasanteada y fratasada con extendido de cemento en su capa superficial.
Aseo adaptado 1 8,170 8,170
Aseo compartido 1 6,780 6,780
Aula 1 1 50,830 50,830
Aula 2 1 50,830 50,830
Despacho 1 12,960 12,960
Distribuidor 1 13,310 13,310
Secretaria 1 21,550 21,550
164,43 23,51 3.865,75
03.10 m2 RASILLA HUECO SENCILLO 3cm. EN CABEZA DE FORJADO
Rasilla de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x3 cm., en cabeza de forjado, colocado como en-
cofrado perdido, i/ replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Segln UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
1 15,700 0,100 1,570
1 15,700 0,250 3,925
1 11,900 0,250 2,975
8,47 12,76 108,08
TOTAL CAPITULO 03 ALBANILERIA........cirrrrveceemmimnsssss e ssssessssssssss s sssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssss 33.809,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
04.01 M2 PAVIMENTO DE PLAQUETA DE GRES
Pavimento de plaqueta de gres en todo su espesor, antideslizante clase 1, o clase 2, segin planos
de acabados, asentado con mortero cola Weber.col lanic y rejuntado con mortero cola para junta fina
Weber.color
PLANTA BAJA
Aseo adaptado 1 8,170 8,170
Aseo Compartido 1 6,780 6,780
Aula 1 1 50,510 50,510
Aula 2 1 50,510 50,510
Despacho 1 12,960 12,960
Distribuidor 1 13,310 13,310
Secretaria 1 21,550 21,550
PLANTA ALTA
Aseo aula 3 1 6,550 6,550
Aula 3 1 54,800 54,800
Biblioteca 1 76,650 76,650
Despacho 2 1 14,020 14,020
Distribuidor 1 12,280 12,280
Botiquin 1 3,320 3,320
Aseo adaptado 1 5,690 5,690
337,10 217,06 9.121,93
04.02 M2 ALICATADO DE AZULEJO
Revestimiento con azulejo de 20 x 20 c¢m, recibido con mortero cola Weber.col classic, rejuntado
con mortero Weber color junta fina.
PLANTA BAJA
Aseo adaptado 1 12,250 2,800 34,300
-1 0,900 2,030 -1,827
-1 0,800 1,500 -1,200
Aseo compartido 1 11,000 2,800 30,800
-2 0,900 2,030 -3,654
-2 1,100 1,500 -3,300
-1 0,800 1,500 -1,200
PLANTA ALTA
Aseo aula 3 1 11,300 2,800 31,640
-1 0,800 1,500 -1,200
-1 1,100 1,500 -1,650
-1 0,900 2,030 -1,827
Aseo adaptado 1 9,600 2,800 26,880
-1 0,900 2,030 -1,827
-1 0,960 0,650 -0,624
105,31 21,12 2.856,01
04.03 M CANTONERA DE ACERO INOXIDABLE
CantCantonera de acero inoxidable colocada en las aristas de los paramentos revestidos con pla-
queta de semigres, en pasillos, aulas, .
PLANTA BAJA 12 1,000 12,000
PLANTA ALTA 23 1,000 23,000
35,00 12,09 423,15
04.04 m2 FALSO TECHO ACUSTICO DE PLACAS DE ESCAYOLA

Falso techo actstico desmontable, de placas de escay ola semiperforadas, con panel de 60x60 cm.,
suspendido de perfileria semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijacion, montaje
y desmontaje de andamios, instalado SINTE-RTP, medido deduciendo huecos.

PLANTA BAJA
Aula 1 1 50,510 50,510
Aula 2 1 50,510 50,510
PLANTA ALTA
Aula 3 1 54,480 54,480
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Bibiloteca 1 76,230 76,230
231,73 15,11 3.501,44
04.05 m2 FALSO TECHO DE PLACAS DE ESCAYOLA
PLANTA BAJA
Aseo Adaptado 1 7,980 7,980
Aseo compartido 1 6,720 6,720
Despacho 1 12,960 12,960
Distribuidor 1 13,130 13,130
Secretaria 1 21,550 21,550
PLANTA ALTA
Aseo Aula3 1 6,360 6,360
Despacho 2 1 14,020 14,020
Distribuidor 1 12,150 12,150
Botiquin 1 3,320 3,320
Aseo adaptado 1 5,690 5,690
103,88 15,11 1.569,63
04.06 M  VIERTEAGUAS DE VENTANA
Vierteaguas de ventana formado con placas de granito, de 30 mm de espesor, con una cara pulida,
cantos redondeados, asentadas con mortero de cemento 1:4 sobre capa de mortero de cemento y
arena, rasanteada y fratasada en su cara superior.
PLANTA BAJA
V1 4 2,400 9,600
V2 2 1,200 2,400
V3 3 0,800 2,400
PLANTA ALTA
V1 4 2,400 9,600
V2 2 1,200 2,400
V3 2 0,800 1,600
28,00 51,08 1.430,24
04.07 M2 PINTADO DE PARAMENTOS INTERIORES
Pintado de los paramentos interiores con dos manos de pintura acrilica e imprimacion fijadora, previa
limpieza de paramentos, incluso adiccion de fungicida a la pintura.
Misma medicion partida 03.07 1 324,910 324,910
324,91 7,50 2.436,83
04.08 M2 PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES

Pintado de los paramentos exteriores con pintura acrflica con adiccion de fungicida e imprimacion fija-
dora, previo lavado del revestimiento de mortero de cemento.

PLANTA BAJA
Fachada ppal 1 15,700 3,600 56,520
testero 1 11,900 3,600 42,840
Fachada patio trasero 1 13,860 3,600 49,896
a descontar
2 1,200 1,500 -3,600
-2 2,400 1,500 -7,200
-3 0,800 1,500 -3,600
2 2,400 1,500 -7,200
PLANTA ALTA
Fachada ppal 1 15,700 3,500 54,950
testero 1 11,900 3,500 41,650
Fachada patio trasero 1 13,860 3,500 48,510
a descontar
2 0,800 1,500 -2,400
-4 2,400 1,500 -14,400
2 1,200 1,500 -3,600
BAJO CUBIERTA
testero sur 1 10,930 10,930
testero oeste 1 15,700 0,540 8,478
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
salto cubierta 1 15,700 0,960 15,072
RECERCADOS
V1 8 2,400 0,200 3,840
16 1,500 0,200 4,800
V2 4 1,200 0,200 0,960
8 1,500 0,200 2,400
V3 5 0,800 0,200 0,800
10 1,500 0,200 3,000
a descontar partida 12.05 -1 13,350 -13,350
289,30 9,38 2.713,63
04.09 M2 REVESTIMIENTO DE PLAQUETA DE SEMIGRES
Revestimiento en paramentos verticales de pasillo con plaqueta de semigres, de 20 x 20 cm, recibi-
do con mortero cola Weber.col classic, rejuntado con mortero Weber color junta fina.
ZOCALO
PLANTA BAJA PERIMETROS
Aula 1 1 31,060 1,000 31,060
Aula 2 1 31,060 1,000 31,060
Distribuidor 1 15,370 1,200 18,444
a descontar
P1 -2 0,920 1,000 -1,840
P2 -2 0,820 1,200 -1,968
P3 -2 0,820 1,000 -1,640
P4 -1 0,930 1,200 -1,116
P1 -2 0,920 1,200 -2,208
PLANTA ALTA
Aula 3 1 31,170 1,000 31,170
Biblioteca 1 42,630 1,000 42,630
Distribuidor 1 14,990 1,200 17,988
a descontar
P1 -2 0,920 1,000 -1,840
p2 -1 0,820 1,200 -0,984
P3 -1 0,820 1,000 -0,820
P1 -2 0,920 1,200 -2,208
157,73 30,65 4.834,42
04.10 M2 IMPRIMACION CON PINTURA ASFALTICA EN MURO DE SOTANO
Imprimacién con pintura asfalica de base orgénica para imprimacion de superficies segin UNE
104.234, de aplicacion en frio, en una proporcion de 0.5 Kg/m2, i/limpieza del soporte.
1 42,000 1,500 63,000
63,00 4,62 291,06
04.11 m2 CAPA DRENANTE Y FILTRANTE PARA MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO
Drenaje de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lamina drenante nodular
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nédulos de 8 mm de altura, con geotexfil de poli-
propileno incorporado, resistencia a la compresion 150 kN/m2 segiin UNE-EN 1SO 604, capacidad
de drenaje 5 l/(s'-m) y masa nominal 0,7 kg/m? sujeta al muro previamente impermeabilizado me-
diante fjaciones mecanicas, y rematado superiormente con perfl metélico.
Cara superior zapata 1 42,000 0,300 12,600
Cara exterior muro 1 42,000 1,500 63,000
75,60 8,11 613,12
04.12 M2 PAVIMENTO TERRAZO
Pavimento de terrazo, similar al existente, asentado con mortero cola Weber.col lanic para cubrir el
espacio ocupado por el tabique de fachada antes de instalar las puertas de evacuacion, incluso le-
chado del pavimento.
2 0,900 0,360 0,648
0,65 18,93 12,30
TOTAL CAPITULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ......ovvvvtnveeenieiesseeessesessssessssssssssssssssssssnssssssssenes 29.803,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 AISLAMIENTOS TERMICOS
05.01 M2 AISLAMIENTO TERMICO SOBRE FORJADO SUELO PLANTA BAJA
Aislamiento térmico con placa de poliestireno, de 40 mm de espesor, de peso especfiico 35-40
kg/m3, fijado a la capa de compresion del forjado de suelo de planta baja con rosetas.
Planta Baja 1 11,200 15,350 171,920
171,92 6,92 1.189,69
05.02 M2 AISLAMIENTO TERMICO BAJO FORJADO TECHO PLANTA 12
Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 40 mm de espesor, peso especfifico 30-32 kg/m3, fija-
do con rosetas a cara inferior del forjado de techo de planta 12,
1 11,200 15,350 171,920
171,92 6,52 1.120,92
05.03 M2 AISLAMIENTO TERMICO EN CERRAMIENTO EXTERIOR
Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 60 mm de espesor, peso especifico 30-32 kg/m3, fija-
do con rosetas al tabicon del cerramiento exterior.
Fachada Planta Baja 1 41,460 3,320 137,647
a descontar
2 1,200 1,500 -3,600
-3 0,800 1,500 -3,600
4 2,400 1,500 -14,400
Fachada Planta Alta 1 41,460 3,320 137,647
a descontar
-2 1,200 1,500 -3,600
-2 0,800 1,500 -2,400
-4 2,400 1,500 -14,400
233,29 8,13 1.896,65
05.04 M2 AISLAMIENTO TERMICO EN CABEZA DE FORJADO
Aislamiento térmico con placa de poliestireno, 30 mm de espesor, peso especffico 30-32 kg/m3, con
superficie rugosa acanalada en su cara exterior, adosado a la cara interior del encofrado lateral del
forjado, incluso parte proporcional de malla de fibra de vidrio para fijacion a del enfoscado de facha-
da.
Techo de Planta Baja 1 41,460 0,250 10,365
10,37 6,76 70,10
TOTAL CAPITULO 05 AISLAMIENTOS TERMICOS.......comvienieienrieesseeissssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenees 4.277,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA
06.01 M2 VENTANA V1
Ventanal V1 instaladas en aulas, de 2.4x1.5 m, clasificada como clase 2 de resistencia al viento,
clase 6A en estanqueidad al agua y clase 2 en permeabilidad al aire, con guias de persiana, de una
hoja fijay una oscilobatiente, formada con perfiles de aluminio con rotura de puente #rmico COR-60
en abatibles o de similares caracteristicas, anodizadas color natural, acristalada con vidrios de espe-
sor 6(3+3) y 4 mm formando camara de 12 mm, sellados con silicona neutra, incluso sellado en su
perimetro en el encuentro con las jambas.
Planta baja 4 2,400 1,500 14,400
Planta alta 4 2,400 1,500 14,400
28,80 1.001,83 28.852,70
06.02 M2 VENTANA V2
Ventanal V2 instaladas en aulas, de 1.20x1.50 m, clasificada como clase 2 de resistencia al viento,
clase 6A en estanqueidad al agua y clase 2 en permeabilidad al aire, con gufas de persiana, de una
hoja fija y una oscilobatiente, formada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico COR-60
en abatibles o de similares caracteristicas, anodizadas color natural, acristalada con vidrios de espe-
sor 6(3+3) y 4 mm formando camara de 12 mm, sellados con silicona neutra, incluso sellado en su
perimetro en el encuentro con las jambas.
Planta alta 2 1,200 1,500 3,600
Planta baja 2 1,200 1,500 3,600
7,20 675,10 4.860,72
06.03 M2 VENTANA V3
Ventana V3, de 0,80x1,50 m, clasificada como clase 2 de resistencia al viento, clase 6A en estan-
queidad al agua y clase 2 en permeabilidad al aire, de 1 hoja oscilobatiente, una parte superior fija,
formada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico COR-60 en abatibles o de similares
caracteristicas, lacados en blanco, acristalada con vidrios de espesor 6(3+3) y 4 mm, translicida la
hoja exterior en aseos, formando cdmara de 12 mm, sellados con silicona neutra, incluso sellado en
su perimetro
Planta baja 3 0,800 1,500 3,600
Planta alta 2 0,800 1,500 2,400
6,00 470,97 2.825,82
06.04 m2 VENTANA V4
Ventana V4, de 1.50x1,10 m, de 1 hoja fija, formada con perfiles de madera o de similares caracte-
risticas, barnizado en transparente mate, acristalada con vidrios de espesor 6(3+3), sellados con sili-
cona neutra, incluso sellado en su perimetro
Planta baja 2 1,500 1,100 3,300
Planta alta 1 1,500 1,100 1,650
4,95 320,71 1.587,51
06.05 M2 PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO
Persiana de lamas de aluminio, lacadas en blanco, inyectadas con aislamiento t#rmico, incluso parte
proporcional de mecanismo, cinta de nylony piezas accesorias.
V1 8 2,400 1,500 28,800
V2 4 1,200 1,500 7,200
V3 5 0,800 1,500 6,000
42,00 18,62 782,04
06.06 M CAJA DE PERSIANA
Caja de persiana, formada con tablero aglomerado DM hidréfugo, de 16 mm de espesor, recubiertos
por una cara con melamina, montado sobre bastidor de pino rojo, con tapa abatible de cantos de ma-
dera dura, fijada con bisagras de cazoleta, de acero cromado, separadas com maximo 80 cm, inluso
piezas accesorias.
V1 8 2,400 19,200
V2 4 1,200 4,800
V3 2 0,800 1,600
25,60 62,57 1.601,79
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PRECIO

IMPORTE

06.07

06.08

06.09

06.10

M PREMARCO DE VENTANAS V1, V2, V3 Y V4

Premarco de ventana V1, V2, V3y V4, formado con tabldn de pino rojo, de 60x37 mm, formado en
taller, colocado en su correspondiente hueco, recibido con mortero de cemento y arena 1:4 en las fa-
bricas de ladrillo.

Ventanas V1 16 2,400 38,400
16 1,500 24,000

Ventanas V2 8 1,200 9,600
1,500 12,000

Ventanas V3 10 0,800 8,000
10 1,500 15,000

Ventana V4 6 1,500 9,000
1,100 6,600

UD CIERRE ANTIPANICO PARA LAS PUERTAS EMERGENCIA

Cierre antipanico, basculante compuesto por barra de 1000 mm, para puerta de 1 hoja de 1100 mm,
incluy endo accesorios.

2 2,000

122,60

8,00

980,80

UD MECANISMO CIERRAPUERTAS / RETENCION

Mecanismo cierrapuertas aéreo de brazo articulado con retencion para puertas de 40 a 80 kg de peso
y de 85 a 110 cm. de ancho. Regulacion de fuerza por posicionamiento EN2 a EN4. Reversible,
con valvulas independientes de regulacion de velocidad de cierre y golpe final. Certificados con la
norma EN 1154 . Acabado en bronce, blanco, negro, oro o plata. Incluso accesorios y montaje.

2 2,000

2,00

152,53

305,06

UD PUERTA P1EN AULAS Y BIBLIOTECA

Puerta P1 de paso, en aulas y hiblioteca, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 930x2030mm
de 46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fendlico de
40x20 mm pulido revestido a ambas caras con placas de compacto fendlico TRESPA HPL o equi-
valente de 3 mm., acabada en resina de melamina segun carta de colores, con interior relleno de
planchas de espuma de poliestireno ex pandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sin-
tética hidrofuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para
embutir herrajes de cuelgue y seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que albafiileria
y marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiqueria, revestido todo
con con guarniciones de panel tipo Trespa 0 equivalente de 10mm espesor con la hoja enrasada a
una cara del tabique.

Burlete perimetral actstico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig mode-
l0.3, de acero inoxidable 18/8, maestreada, con frente de acero inoxidable, 3 pernios Barinaga
409/100, de 100x65 mm, de canto redondo redondo, de acero inoxidable y tope en el suelo Amig
301, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.

Resistencia actstica 31 (-1;-2) dB , incluso formacién de mirilla-ventanuco de 200x900 mm para dis-
posicion de vidrio 3+3 incluido segln planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o
equivalente, incluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en bajo de la
puerta, con ancho de hojas y altura de 40cm.

Segun instrucciones de la D.F. previa presentacion de muestra en obra y aprobacion. color segin
planos o D.F.

4 4,000

2,00

74,08

148,16

4,00

276,79

1.107,16
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06.11

06.12

06.13

UD PUERTA P2 EN SECRETARIA Y DESPACHOS

Puerta P2 de paso, en secretarfa y despachos, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja
820x2030mm de 46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico de 40x20 mm pulido revestido a ambas caras con placas de compacto fendlico TRESPA
HPL o equivalente de 3 mm., acabada en resina de melamina segln carta de colores, con interior
relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de
resina sintética hidréfuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresa-
dos para embutir herrajes de cuelgue y seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que
albafiileria y marco de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiqueria, re-
vestido todo con con guarniciones de panel tipo Trespa 0 equivalente de 10mm espesor con la hoja
enrasada a una cara del tabique.

Burlete perimetral acustico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig mode-
0.3, de acero inoxidable 18/8, maestreada, con frente de acero inoxidable, 3 pernios Barinaga
409/100, de 100x65 mm, de canto redondo redondo, de acero inoxidable y tope en el suelo Amig
301, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.

Resistencia actstica 31 (-1;-2) dB , incluso formacién de mirilla-ventanuco de 200x900 mm para dis-
posicion de vidrio 3+3 incluido segln planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o
equivalente, incluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox 3161 de 2mm de espesor en bajo de la
puerta, con ancho de hojas y altura de 40cm.

Segun instrucciones de la D.F. previa presentacion de muestra en obra y aprobacion. color segin
planos o D.F.

3 3,000

UD PUERTA P3 OPACA ASEO AULAS

Puerta P3 de paso, en aseos de aulas, abatible de 1 hoja de dimensiones de hoja 820x2030mm de
46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fendlico de 40x20
mm pulido revestido a ambas caras con placas de compacto fendlico TRESPA HPL o equivalente
de 3 mm., acabada en resina de melamina segun carta de colores, con interior relleno de planchas
de espuma de poliestireno ex pandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética. hidré-
fuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir he-
rrajes de cuelgue y seguridad, premarco de pino rojo del mismo ancho total que albafiileria y marco
de aglomerado de madera de densidad media de para ancho de tabiqueria, revestido todo con con
guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor con la hoja enrasada a una cara
del tabique.

Burlete perimetral actstico de Goma amortiguadora de impacto, equipada con manillas Amig mode-
l0.3, de acero inoxidable 18/8, maestreada, con frente de acero inoxidable, 3 pernios Barinaga
409/100, de 100x65 mm, de canto redondo redondo, de acero inoxidable y tope en el suelo Amig
301, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.

Resistencia acustica 31 (-1;-2) dB , ciega, con remates perimetrales en TRESPA o equivalente, in-
cluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con an-
cho de hojas y altura de 40cm.

SegUn instrucciones de la D.F. previa presentacion de muestra en obra y aprobacion. color segin
planos o D.F.

3 3,000

3,00

258,38

775,14

UD PUERTA P4 DE ASEOS ADAPTADOS

Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado de mor-
tero 0 yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazén meta-
lico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor maximo 5,5 cm, y una
malla metdlica, de mayor altura y anchura que el armazon, para mejorar la unién de la estructura a la
pared. Incluso rall, guiador inferior y accesorios, incluso: refuerzo inferior de chapa de acero inox
316l de 2mm de espesor en bajo de la puerta, con ancho de hojas y altura de 40cm.y puerta de di-
mensiones 1.00x2.03 m., permitiendo durante su apertura un paso libre de 80cm, realizada mediante
un bastidor perimetral macizo de compacto fendlico de 40x20 mm pulido revestido a ambas caras
con placas de compacto fendlico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., acabada en resina de me-
lamina segun carta de colores, con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno ex pandido
de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética hidréfuga de elasticidad permanente. Can-
tos perimetrales pulidos, biselados.

2 2,000

3,00

212,36

637,08

2,00

502,28

1.004,56
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06.14 UD PUERTA P5 EMERGENCIA

Puerta de Emergencia de dimensiones 860x2200 de paso, de aluminio anodizado natural, formada
por una hoja practicable, gama alta, con rotura de puente térmico, clasificada como clase 2 de resis-
tencia al viento, clase 6A en estanqueidad al agua y clase 2 en permeabilidad al aire, marca de cali-
dad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso p/p de kit de herrajes de colgar, cerradura, manivela y
abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios, utillajes de mecanizado homologados y elaboracion en taller, acristalada con vi-
drios de espesor 6(3+3) y 6(3+3) mm formando camara de 12 mm, sellados con silicona neutra, in-
cluso sellado en su perimetro

Planta baja 1 1,000
Planta alta 1 1,000
2,00 295,20 590,40
06.15 M2 PUERTA P6
Rejilla de ventilacion compuesta por 3 hojas practicables de apertura de eje vertical, dos plegables,
de aluminio anodizado natural.i/ pp de herrajes, cuelgues,..., instalada y colocada
1 3,150 1,250 3,938
3,94 188,78 743,79
06.16 M  MESADO PARA PILETAS
Mesado, de 60 cm de fondo, para piletas, formada con panel de resinas termoendurecibles TRESPA
ATHLON, de 13 mm de espesor, con huecos para las piletas que se colocaran fijadas a la cara infe-
rior de la meseta, zdcalo, de 5 cm, sobre meseta en contacto con el alicatado, faldones de 15 cm en
bordes exteriores, y cartabones del mismo material, incluso redondeado de cantos de huecos de pi-
letas y de la meseta.
Aseo compartido 1 2,100 2,100
Aseo Aula 3 1 1,400 1,400
3,50 166,56 582,96
06.17 M PASAMANOS ANCLADO A PARED
Pasamanos formado con tubo, de 35 mm de didmetro y 1,5 mm de espesor, de acero inoxidable Al-
S1 304y soportes de barra redonda de acero inoxidable, de 12 mm de diametro, separados como
méaximo 150 cm, anclados en la pared, colocados a la altura de 70 y 100 cm,
Escaleras anclado a petos y a pared 1 14,000 14,000
1 11,420 11,420
25,42 79,24 2.014,28
06.18 M BARANDILLA CON SOPORTES VERTICALES
Barandilla con soportes verticales formados con fubo, de 40 mm de diametro y 1,5 mm de espesor,
de acero inoxidable AISI 304, separados 1,50 m como maximo, y dos pasamanos formados con
tubo, de 35 mm de didmetro y 1,5 mm de espesor, de acero inoxidable AISI 304 soldados a los so-
portes verticales de 40 mm de diametro con barra redonda de acero inoxidable, de 12 mm de diame-
tro, colocados a la altura de 70y 100 cm.
Rampa de minusv alidos 2 6,800 13,600
13,60 129,02 1.754,67
06.19 ud TRAMPILLA REGISTRO 85x60 cm.
Trampilla de registro de 850x600x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta y hoja de acero
inoxidable con caracteristicas E1245C5 de acceso al espacio bajo cubierta, i/replanteo auxiliar, acce-
sorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cintay pasta, terminado s/NTE-RTC, medido en
su longitud.
Acceso a BCub 1 1,000
1,00 135,91 135,91
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06.20 ud TRAMPILLA REGISTRO 87x65 cm.

Trampilla de registro de 870x650x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero inoxida-
ble, de acceso al forjado sanitario, i/replanteo auxiliar, accesorios de fjacion, nivelacion, acabado
con mortero y plaqueta de semigres

1 1,000

1,00 187,53 187,53

TOTAL CAPITULO 068 CARPINTERIA. ..ottt eeseeesseseveeessesseseesesessee s asesesseseesssassesesssesesesessasenesenereanes 51.478,08
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07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

CAPITULO 07 INSTALACION DE SANEAMIENTO

ud ARQUETA DE PASO 50X50X60

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm'y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigbn HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS 1V WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51.

7 7,000

ud ARQUETA DE PASO 60X60X 60

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 ¢cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51.

1 1,000

7,00

113,12

791,84

m CANLZ SAN PVC 125

Canalizacion de saneamiento en tuberfa de PVC liso, didmetro exterior 125 mm, segiin UNE-EN
1329-1; unién por encolado, instalacion para enterrar en zanja segin NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP,
il'solera de material granular y juntas de conexion de tuberfa.

13 13,000

1,00

127,56

127,56

m CANLZ SAN PVC 150

Canalizacion de saneamiento en tuberfa de PVC liso, didmetro exterior 150 mm, segiin UNE-EN
1329-1; unién por encolado, instalacion para enterrar en zanja segin NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP,
ilsolera de material granular y juntas de conexién de tuberfa.

65 65,000

13,00

12,34

160,42

m CANLZ SAN PVC 200

Canalizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso, didmetro exterior 200 mm, segiin UNE-EN
1329-1; unién por encolado, instalacion para enterrar en zanja segin NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP,
i/solera de material granular y juntas de conexion de tuberia.

12 12,000

65,00

19,36

1.258,40

ud CONEXION RED GRAL.SANEAMIENTO

Conexion con acometida preexistente, formada por: rotura del pavimento con compresor, excava-
cion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia semi-dura, para colocacion de fu-
berfa de PVC, con junta de goma de didmetro interior seglin proy ecto, tapado posterior de la acomet-
day reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacién del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

2 2,000

12,00

25,31

303,72

ud SUMIDERO SIFONICO EN ARQUETA DE VENTILACION

Sumidero sifénico antimdridos en acero inoxidable de 100x 100 mm, salida vertical de 40 mm de dia-
metro, totalmente instalado.

2 2,000

2,00

435,72

871,44

M DRENAJE PERIMETRAL

Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado, de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
de 110 mm de didmetro colocado sobre cara superior de zapata de muro, rellena con grava filrante
hasta una altura de 25 cm por encima del tubo , i/asentado.

1 16,600 16,600

2,00

26,25

52,50

16,60

11,83

196,38

Pagina 24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.09 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. Y BAJANTE
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
TECHO FORJADO SANITARIO
Aseo Adaptado 1 1,150 1,150
TECHO PLANTA BAJA
Aseo Aula 1 1,600 1,600
Aseo Adaptado 1 4,250 4,250
BAJANTE
1 3,500 3,500
10,50 32,57 341,99
07.10 UD DESAGUE INODORO
Desaglie inodoro salida vertical a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de diametro exterior 110
mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-34, i/pp.
de accesorios y apertura paso en forjado.
PLANTA BAJA
Aseo Compartido 2 2,000
Aseo adaptado 1 1,000
PLANTA ALTA
Aseo Aula 3 2 2,000
Aseo Adaptado 1 1,000
6,00 15,40 92,40
07.11 UD DESAGUE LAVABO
Desagile sifonico para lavabo de encastrar, tuberia PVC sanitaria de didmetro exterior 40 mm,
UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segin NTE/ISS-23, ilvélvula
desagiie PVC con tapdn y cadenilla, pp. de accesorios y apertura de rozas y pasos.
PLANTA BAJA
Aseo Compartido 3 3,000
Aseo adaptado 1 1,000
PLANTA ALTA
Aseo Aula 3 2 2,000
Aseo Adaptado 1 1,000
7,00 16,31 114,17
07.12 ud DESAGUE BANERA
Desagile sifonico para bafiera, tuberia PVC sanitaria de diametro exterior 40 mm, UNE-EN 1329-1;
conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, seglin NTE/ISS-23, i/vélvula desagiie PVC con
tapdn y cadenilla, pp. de accesorios y pasos en forjado.
PLANTA BAJA
Aseo adaptado 1 1,000
1,00 16,07 16,07
07.13 ud AYUDAS ALBANILERIA INSTALACION SANEAMIENTO
Ayuda de albafiileria a instalacion de saneamiento incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimenta-
cion, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpiezay me-
dios auxiliares.
1 1,000
1,00 135,58 135,58
TOTAL CAPITULO 07 INSTALACION DE SANEAMIENTO .......oomvvenveeenieesseeessssssssesssssssssssssssesssssssssssssssennes 4.462,47
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CAPITULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
08.01 ud DEPOSITO EXPANSION CERRADO 8L
Deposito de ex pansion para instalaciones de calefaccion por agua caliente hasta 110°C, depésito ce-
rrado de acero de alta calidad, con membrana elastica y camara de gas conteniendo nitrégeno a pre-
sion, 8 | de capacidad, presion méxima de trabajo 3 bar; instalacion en circuito segin IT y
NTE/ICR-16, ilelementos de conexion y fijacion.
1 1,000
1,00 34,05 34,05
08.02 ud INST. PROV. ACOMETIDA DE AGUA
Partida alzada para Instalacion provisional de la acometida de agua durante los trabajos de amplia-
cion hasta la finalizacion de la misma i/ rabajos excavaciones, cuelgues y demas trabajos necesa-
rios para garantizar el sumnistro similar al existente.
1 1,000
1,00 350,00 350,00
08.03 ud INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, Victoria de Roca, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa laca-
dos, con hisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de
descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unién y brida, instalado.
Aseo compartido 1 1,000
Aseo aula 3 1 1,000
2,00 205,05 410,10
08.04 ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusvélidos de porcelana vitificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con
embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonémi-
co abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de union y brida. Instalado y funcionando.
Aseo adaptado PB 1 1,000
Aseo adaptado PA 1 1,000
2,00 563,66 1.127,32
08.05 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitificada blanco, Baby Hapening de Roca, con fluxor de 3/4" cromado
con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de
acero incluso racor de union y brida, funcionando.
Aseo compartido 1 1,000
Aseo Aula 3 1 1,000
2,00 295,14 590,28
08.06 UD DOSIFICADOR DE JABON
Dosificador de jabon, adosado a pared, Simex 40/J3V, de 1,2 | de capacidad, de acero inoxidable
con acabado brillante, con valvula antigoteo, visor de llenado y piezas accesorias.
4 4,000
4,00 47,14 188,56
08.07 UD DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
Dispensador de papel higiénico en bobina Simex 40/HIC, de acero inoxidable, con acabado brillan-
te, incluso piezas accesorias.
4 4,000
4,00 31,46 125,84
08.08 ud PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.
Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado
con tacos a la pared.
4 4,000
4,00 37,45 149,80
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CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

08.09

08.10

08.11

08.12

08.13

08.14

08.15

08.16

08.17

UD PILETA DE PORCELANA

Pileta de porcelana FORO, de porcelana vitrificada, de didmetro 41 cm, suspendida bajo el panel de
Trespa, equipada con grifo temporizado PRESTO 605 F, llave de escuadra y accesorios.

5 5,000

ud LAV.1 SENO 65x49 BLA.G.MEZCL.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 65x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes
de fijacion a la pared, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y en-
laces de alimentacion flexible, cromados,, incluso valvula de desagtie de 32 mm., llaves de escua-
dra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

2 2,000

5,00

165,75 828,75

ud BAN.ACERO 100x70 BLA.N.EUROPA

Bafiera de chapa de acero esmaltado, de 100x70 cm., en blanco con fondo antideslizante, mod.
Nueva Europa de Metalibérica, con griferia mezcladora exterior monomando, con inversor bafio-du-
cha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagiie con rebosadero, de
salida vertical, de 40 mm., instalada y funcionando.

1 1,000

2,00

339,70 679,40

M RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 25MM

Tubo de polipropileno sanitario, de didmetro exterior 25 mm, PN 20 bares, seglin UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalacion de superficie, i/pp de curvas y manguitos de union de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 35,000 35,000

1,00

131,25 131,25

M RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 32MM

Tubo de polipropileno sanitario, de didmetro exterior 32 mm, PN 20 bares, seglin UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalacion de superficie, i/pp de curvas y manguitos de unién de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 18,000 18,000

35,00

511 178,85

m RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 40MM

Tubo de polipropileno sanitario, de didmetro exterior 40 mm, PN 20 bares, segin UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalacién de superficie, i/pp de curvas y manguitos de unién de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 11,000 11,000

18,00

6,97 125,46

m RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 50MM

Tubo de polipropileno sanitario, de didmetro exterior 50 mm, PN 20 bares, seglin UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalacion de superficie, i/pp de curvas y manguitos de union de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 30,000 30,000

11,00

8,91 98,01

m RED DE DISTRIBUCION POLIPROPILENO 63MM

Tubo de polipropileno sanitario, de didmetro exterior 63 mm, PN 20 bares, segin UNE 15874-1, cer-
tificado AENOR; instalacion de superficie, i/pp de curvas y manguitos de unién de polipropileno y
pruebas de estanqueidad.

1 6,000 6,000

30,00

12,90 387,00

UD LLAVE DE CORTE @40 mm

LLave de corte de laton, con pomo, de 40 mm de diametro; instalacion empotrada, i/pp. de apertura
de rozas, fijacién y conexionado.

6,00

16,98 101,88
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4 4,000

4,00 38,60 154,40
08.18 UD LLAVE DE CORTE @25 mm

LLave de corte de laton, con pomo, de 25 mm de diametro; instalacion empotrada, i/pp. de apertura
de rozas, fijacion y conexionado.

7 7,000

7,00 22,78 159,46
08.19 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACION FONTANERIA

Ayuda de albafiileria a instalacion de fontanerfa incluy endo mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacion,
contador en fachada, accesorios y piezas especiales, ilp.p. de material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares.

1 1,000

1,00 159,96 159,96

TOTAL CAPITULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS........mmmrrrrrreveerssnsaanns 5.980,37
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA

DESPLAZAMIENTO DE ACOMETIDA EXISTENTE

Partida alzada de desplazamiento de acometida eléctrica existente en superficie por fachada Sur a su
nueva ubicacion al verse afectada por la ampliacion del edificio.

1 1,000

M RED DE TOMA DE TIERRA

Red de toma de tierra de estructura, formada con cable de acero cobrizado, de 35 mm2, con uniones
a la estructura mediante soldadura aluminotérmica, incluso parte proporcional de picas de acero recu-
biertas de cobre, registro de comprobacion y puente de prueba.

74,5 74,500

1,00

250,00

250,00

M  LINEA DESDE CUADRO GENERAL HASTA CUADRO SECUNDARIO

Linea repartidora formada por cable de cobre conductor de 16 mm2, en régimen trifasico y con con-
ductor de neutro y tierra, libre de halégenos con aislamiento de Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)
segun UNE 60228 con cubierta exterior de Poliolefina segin UNE EN 21123-4, Marcado RZ1-K -
(AS), conductor Clase 5/UNE 60228. Cobre flexible, tension de funcionamiento: 0.6/1 kV, colocado
en manguera de cableado, incluso para toma de tierra, por capas concéntricas en montaje en canale-
ta, con grado de proteccién 7, incluy endo conexionado.

1 3,000 3,000

74,50

7,26

540,87

UD CUADRO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION

Cuadro de proteccion y distribucion, compuesto segin esquema unifilar, con interruptor magnetotér-
mico general de 4 x 32A, interruptores automaticos, interruptores diferenciales, y dispositivo para co-
rrector de factor de potencia, totalmente conexionado y alojado en amario metdlico con puerta y ce-
rradura.

1 1,000

3,00

30,00

90,00

UD CIRCUITO EN CUADRO EXISTENTE TERMICO + DIFERENCIAL

Creacion de circuito en cuadro existente con interruptor magnetotérmico de 40A e interruptor diferen-
cial de 40 A y sensibilidad de 300 mA, totalmente conexionado y funcionando.

1 1,000

1,00

1.065,25

1.065,25

M CIRCUITO DE ALUMBRADO

Circuito de alumbrado, de cableado libre de halégenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 segln nor-
ma UNE EN 50363-7, marcado: HO7Z1 (AS), conductor Clase 5 segun UNE 60228, realizado con
tubo de PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tension nominal de
450/750 V y seccion de 3x1,5 mm2 en sistema monofasico (activo, neutro y proteccion) incluido
p.p. de cajas de registro y regletas de conexion.

1 360,000 360,000

1,00

112,99

112,99

M CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Circuito de alumbrado de emergencia, de cableado libre de halégenos con aislamiento Paliolefina tipo
TI7 seglin norma UNE EN 50363-7, marcado: HO7Z1 (AS), conductor Clase 5 segin UNE 60228,
realizado con tubo de PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tension
nominal de 450/750 V y seccion de 3x 1,5 mm2 en sistema monofasico (activo, neutro y proteccion)
incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexion.

1 150,000 150,000

360,00

4,02

1.447,20

150,00

4,02

603,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.08 M CIRCUITO PARA BASES DE ENCHUFE
Circuito de fuerza, de cableado libre de halégenos con aislamiento Poliolefina tipo TI7 segin norma
UNE EN 50363-7, marcado: H07Z1 (AS), conductor Clase 5 segin UNE 60228, realizado con tu-
bo de PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de
450/750 V y seccion de 3x2,5 mm2 en sistema monofasico (activo, neutro y proteccion) incluido
p.p. de cajas de registro y regletas de conexion.
1 831,000 831,000
831,00 4,65 3.864,15
09.09 ud BASE ENCHUFE 10/16 A EMP BIP+TTL EST
Base de enchufe 10/16A 250V, hipolar +T lateral, serie estandar, certificado calidad AENOR, segun
UNE 20315, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC fiexible de 16 mm de dia-
metro; instalacion empotrada en caja PVC universal enlazable, segin NTE/IEB-50; i/marco/placa
embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexiony ayudas de albafiilerfa.
PLANTA BAJA
Aula 1 6 6,000
Aula 2 6 6,000
Aseo compartido 1 1,000
Despacho 2 2,000
Aseo adaptado 2 2,000
PLANTA ALTA
Aula 3 6 6,000
Biblioteca 6 6,000
Despacho 4 4,000
Aseo Aula 3 1 1,000
Aseo adaptado 1 1,000
35,00 36,96 1.293,60
09.10 ud BASE ENCHUFE 10/16A SPF BIP+TTL ECO
Base de enchufe 10/16A 250V IP65, bipolar +T lateral, serie econémica, certificado calidad AE-
NOR, segiin UNE 20315; instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC rigido de 16
mm de didmetro; instalacion de superficie en caja PVC, ilsujecion y conexionado.
BAJO CUBIERTA 2 2,000
2,00 35,44 70,88
09.11 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metdlicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gin R.E.B.T.
4 4,000
4,00 25,53 102,12
09.12 ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x32 W.AF

Regleta de superficie de 2x36 W. con proteccion IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portaldmparas, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacion y bornes de conexion. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

PLANTA BAJA

Aula 1 8 8,000
Aula 2 8 8,000
Aseo compartido 1 1,000
Secretarfa 2 2,000
Distribuidor 1 1,000
Despacho 2 2,000
Aseo adaptado PB 1 1,000
PLANTA ALTA

Aula 3 9 9,000
Biblioteca 11 11,000
Despacho 1 1,000
Aseo Aula 3 1 1,000
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Distribuidor 1 1,000
46,00 29,20 1.343,20
09.13 ud REGLETA DE SUPERFICIE 1x32 W.AF
Regleta de superficie de 1x32W con proteccion IP20 clase 1, cuerpo de chapa de acero pintado con
pintura epoxi, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados,
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portaldamparas, cebador, ldmpara fluorescente
estandar, regulador de iluminacion segln luz natural y bornas de conexion. Totalmente instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Botiquin 1 1,000
Aseo adaptado PA 1 1,000
2,00 25,71 51,42
09.14 UD REGLETA DE SUPERFICIE 2x32 W.AF IP65
Regleta de superficie de 2x32 W. con proteccion IP65, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pinta-
do con pintura epoxi poliéster y secado al homo, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalampa-
ras, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacion y bornes de conexion. Instalada, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Bajo cubierta 3 3,000
3,00 35,64 106,92
09.15 UD INTERUPTOR UNIPOLAR
Interrumptor unipolar, realizado con tubo de PVC corrugado y conductor de cobre y aislamiento de
450/750V incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar,
totalmente instalado
PLANTA BAJA
Aula 1 3 3,000
Aula 2 3 3,000
Aseo compartido 1 1,000
Secretaria 2 2,000
Despacho 2 2,000
PLANTA ALTA
Aula 3 3 3,000
Biblioteca 4 4,000
Despacho 1 1,000
Aseo aula 3 1 1,000
20,00 20,38 407,60
09.16 Ud INTERRUPTOR CREPUSCULAR
Suministro e instalacion de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protec-
cion IP54, 10 A, 230V 'y 50 Hz, para mando automatico de la iluminacion compuesta de lamparas
fluorescentes, ubicado en Aulas, hiblioteca en linea de fluorescentes proximas a ventanas y el esca-
lera de evacuacion exteror. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segtin especifi-
caciones de Proyecto.
Planta baja 2 2,000
Planta alta 2 2,000
Escalera evacuacion ex terior 1 1,000
5,00 110,07 550,35
09.17 UD INTERUPTOR UNIPOLAR ESTANCO
Interrumptor unipolar estanco 1P65, realizado con tubo de PVC corrugado y conductor de cobre y
aislamiento de 450/750V incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar, totalmente instalado
BAJO CUBIERTA 1 1,000
1,00 21,67 21,67
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09.18 ud DETECTOR VOLUMETRICO HAZ 20 M
Detector volumétrico por ray o infrarrojo pasivo, haces 20 m, con temporizador, sobre soporte mévil;
instalacion de superficie, i/elementos de sujeccion.instalados en aseos adaptados y pasillos
5 5,000
5,00 60,66 303,30
09.19 UD LUMINARIA DE EMERGENCIA
Luminaria de emergencia de 100 lum, colocada en techo o pared, con carcasa de color blanco y difu-
sor de policarbonato, piloto testigo de carga, i/p.p de bateria de 2 horas de duracién de NiCd estanca
de alta temperatura, y conexionado.
PLANTA BAJA
Aula 1 4 4,000
Aula 2 4 4,000
Aseo compartido 1 1,000
Secretaria 1 1,000
Distribuidor 3 3,000
Despacho 1 1,000
Aseo adaptado 1 1,000
PLANTA ALTA
Aula 3 5 5,000
Biblioteca 5 5,000
Despacho 1 1,000
Aseo Aula 3 1 1,000
Distribuidor 2 2,000
Botiquin 1 1,000
Aseo adaptado 1 1,000
31,00 71,05 2.202,55
09.20 UD LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA
Luminaria de emergencia estanca IP65, 120 lumenes, con baterfa, conexionada con cables de de
1’5 mm2, aislamientpo 450/ 750 V, alojado en tubo corrugado.
ESCALERA DE EVACUACION 2 2,000
BAJO CUBIERTA 2 2,000
4,00 62,09 248,36
09.21 ud PROYECTOR SIME.SORPRESIVO 25 W.
Proyector construido en fundicién iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cie-
rre de vidrio templado y junta de silicona, grado de proteccion IP 65/clase | con lampara LED de 25
W. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ESCALERAS DE EVACUACION 2 2,000
2,00 42,98 85,96
09.22 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACION ELECTRICICIDAD
Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad incluy endo mano de obra en carga y descarga, ma-
teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a fierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacion, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros
de mando y proteccion, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
1 1,000
1,00 234,31 234,31
TOTAL CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA.......ooosveeeeveteseeeesseeesssesssses s sssesssssessssssssssenssssnessssssssenens 14.995,70
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CAPITULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS
10.01 ud RADIADOR ALUMINIO 1 ELEM, 70 CM
Radiador de aluminio de 108,8 W para un salto térmico de 40 °C, modelo Boreal 70 de Roca o simi-
lar, lacado en blanco. Conectado a red de tuberia de calefaccion, i/pp de valvuleria, valvula de cierre
con rosca regulable con tapa de cierre para compensador hidraulico (detentor), purgador automatico,
soportes totalmente instalado y funcionando.
PLANTA BAJA
Aula 1 54 54,000
Aula 2 54 54,000
Aseo compartido 4 4,000
Secretaria 15 15,000
Distribuidor 6 6,000
Despacho 9 9,000
Aseo adaptado 3 3,000
PLANTA ALTA
Aula 3 50 50,000
Biblioteca 87 87,000
Despacho 9 9,000
Aseo Aula 3 3 3,000
Distribuidor 5 5,000
Aseo adaptado 5 5,000
304,00 18,09 5.499,36
10.02 m TUBO MULTICAPA CALEFACCION
Suministro e instalacion de tuberias de multicapa PE-xb/A/PE-xb UNE 53961, para presion de 18,6
bar para 20°C, para la red de distribucion de calefaccion de los didmetros correspondientes seglin
proyecto (32 y 25 en distribucion y 18 para conexion a radiador), accesorios de montaje, y tuberia
de impulsion y retorno, incluy e bomba con cable, fluido anticongelante, y p.p. de accesorios para el
correcto conexionado y seccionamiento de las redes de calefaccion, totalmente rematado y orden de
servicio, incluso conexion a red existente.
212 212,000
212,00 9,19 1.948,28
10.03 ud VALVULA TERMOSTATICA 1/2"
Valvula termostatica para regulacion de temperatura en locales, con cabezal seleccionador de tempe-
ratura, con graduacion y dos piezas para limitar giro, para conexién a 1/2", totalmente instalado y
funcionando.
20 20,000
20,00 12,29 245,80
10.04 ud TERMO ELECTRICO VERT 30L
Termo eléctrico de 30 litros, con dos resistencias ceramicas de 800W cada una, regulacion electroni-
cay controlador de temperatura, para colocacion en pared en vertical, aislamiento externo y acaba-
do, con anodo de sacrificio y valvula de seguridad, totalmente instalado y funcionando
1 1,000
1,00 205,29 205,29
10.05 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACION CALEFACCION
Ayuda de albafiileria a instalacién de calefaccion incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares.
1 1,000
1,00 159,96 159,96
TOTAL CAPITULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS ...oovummrvviernnessessinessssssissssssssssssssssssssssssnses 8.058,69
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CAPITULO 11 INSTALACION CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD
11.01 UD EXTINTOR PORTATIL ABC
Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
PLANTA BAJA
Pasillo 1 1,000
Patio cubierto 2 2,000
PLANTA ALTA
Pasillo 1 1,000
BAJO CUBIERTA 1 1,000
5,00 42,24 211,20
11.02 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida
la unidad instalada.
Cuadro principal 1 1,000
1,00 120,46 120,46
11.03 UD SENALIZACION DE MEDIOS DE PROTECCION Y EVACUACION
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de medios de proteccion y evacuacion, de poliest-
reno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
PLANTA BAJA
Sefializacion extintores 3 3,000
Recorridos de evacuacion 2 2,000
Salida de edificio 2 2,000
PLANTA ALTA
Sefializacion extintores 1 1,000
Recorridos de evacuacion 3 3,000
Salida de edificio 1 1,000
BAJO CUBIERTA
Sefializacion extintores 1 1,000
13,00 6,36 82,68
11.04 UD SENALIZACION DE RECORRIDO ACCESIBILE
Suministro y colocacion de placa de sefializacion SIA, de poliestireno, de 150x 150 mm.
2 2,000
2,00 14,50 29,00
TOTAL CAPITULO 11 INSTALACION CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD...........comimvvennerieeserieenseninns 443,34
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS
12.01 ud CAJA DE SUPERFICIE 4 RED+2RJ
Suministro y colocacion de caja superficie para pared de 3 mod. dobles de medidas 115x 186x 63,
material autoextinguible y libre de halégenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separador
energia-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obtu-
rador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fabrica con regletas, incluy endo igual-
mente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja
ifp.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en
generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..efc.
Incluy endo también desde distribuidor de informética de cableado estructurado UTP categoria 6 de
4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x 30 mm. Totalmente instelada, conectada y funcionando.
PLANTA BAJA
Aula 1 1 1,000
Aula 2 1 1,000
Secretaria 3 3,000
Despacho 1 1,000
PLANTA ALTA
Aula 3 1 1,000
Biblioteca 5 5,000
Despacho 1 1,000
13,00 152,91 1.987,83
12.02 m CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoria 6 PVC, en monta-
je en canal 0 bandeja, instalado, montaje y conexionado.
13 ptcon 2 1j45 clu 26 18,000 468,000
468,00 3,56 1.666,08
12.03 m CANALIZACION 100x60
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canaleta de PVC, de 100x60 mm., inclui-
do p.p. de cajas de registro, terminada.
1 12,000 12,000
12,00 9,73 116,76
12.04 ud ARM. MURAL 19"+PANEL DE CONEXION 48 PUERTOS CAT. 5¢
Armario mural metlico de 19" de 1 cuerpo, de altura 15U y dimensiones 600x400 mm (ancho x fon-
do),con puerta de cristal, rack interior 19" regulable en profundidad y paneles laterales extraibles
i/Instalacion de panel de conexion de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoria
Be, totalmente equipado, instalado y conexionado.
1 1,000
1,00 655,51 655,51
12.05 ud SWITCH DE 48 PUERTOS
Instalacion de Switch de 48 puertos compatibles con 10/100/2000Mbps gestionable, tamafio de rack
19" (1U) y fuente de alimentacion incluida, gestionable y un puerto de fibra dptica SC compatible con
1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia méaxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm,
SC single-modo (SM). Instalado y conexionado.
1 1,000
1,00 808,57 808,57
12.06 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexién de PC,
instalado y conexionado.
48 43,000
48,00 9,52 456,96
12.07 ud AYUDA ALBARNILERIA INSTALACION VOZ Y DATOS
Ayuda de albafiileria a instalacion devoz y datos incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpieza y
medios auxiliares.
1 1,000
Pagina 35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 159,96 159,96
TOTAL CAPITULO 12 INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS .......omicrveeemereieeeeseeeeessssesesssssssssssssssssssesessens 5.851,67
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

CAPITULO 13 INSTALACION DE VENTILACION

m2 CONDUCTO PANEL LANA DE VIDRIO

Tuberfa de ventilacion compuesto por panel de lana de vidrio de alta densidad, aglomerada con resi-
nas termoendurecibles, con acabado interior y exterior por Idmina de aluminio, con capacidad de ab-
sorber ruido, construida in situ en medidas segln proyecto, sellado de juntas y cortes de pliegues
con cinta de aluminio para una perfecta separacion entre el alma de vidrio y el aire conducido. Colo-
cado sobre soportes anclados a techo con amortiguadores para evitar propagacion de vibraciones y
ruidos, i/ elementos de compensacion de pérdidas de presion en las distintas ramas de ventilacion,
medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segdn normas UNE y NTE-ICI-22.

1 165,000 165,000

ud REJILLA VENTIL.LAMA. H. 500x150-250M3/H

Rejilla de ventilacion para unién a conducto de ventilacion, de superficie de 500x150 mm, de defle-
xi6n de 30° en las lamas, de 250 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y fun-
cionando

42 42,000

165,00

27,49

4.535,85

ud REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-150M3/H

Rejilla de ventilacion para unién a conducto de ventilacion, de superficie de 200x150 mm, de defle-
xion de 30° en las lamas, de 150 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y fun-
cionando incluso con marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.

3 3,000

42,00

33,97

1.426,74

ud REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-100M3/H

Rejilla de ventilacion para unién a conducto de ventilacion, de superficie de 200x150 mm, de defle-
xion de 30° en las lamas, de 100 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y fun-
cionando incluso con marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.

5 5,000

3,00

25,33

75,99

ud REJILLA VENTIL. LAMA. H. 200x150-50M3/H

Rejilla de ventilacion para unién a conducto de ventilacion, de superficie de 200x50 mm, de deflexion
de 30° en las lamas, de 50 m3/h de caudal, modelo Koolair 20SH o similar. Colocada y funcionando
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

4 4,000

5,00

25,33

126,65

ud SIST. VENTILACION 2000-10000m3/h

Sistema de ventilacion compuesto por ventilador de extraccion y de impulsion, con caudal minimo
de 5750 m3/h, recuperador de calor entre los flujos de eficacia superior al 55%, unidad de filtracion
en impulsion de dos etapas de eficacia F7y F9y en la extraccion de una etapa de eficacia minima
de G04. Montada sobre soportes amortiguadores para evitar la transmisién de ruidos y vibraciones a
los elementos constructivos. Conexionado a la red de ventilacién por medio de medios elasticos pa-
ra evitar la transmision a esta de vibraciones de la unidad de ventilacion, i/ atenuadores aclsticos
para minimizar la emision de ruidos por la red de ventilacion, conexionado a la red eléctricay de sa-
neamiento, colocado y funcionando

1 1,000

4,00

25,33

101,32

UD ARQUETA DE VENTILACION DE FORJADO 100X40Xx60 CM

Arqueta de100 x 40 x 60 cm, medidas interiores, de fabrica de ladrillo semimacizo 24 x 11,5 x 10
cm, asentado con mortero de cemento y arena 1:4 sobre solera de hormigdn, incluso enfoscado con
mortero de cemento y arena 1:4 y tapa de rejilla para ventilacion de forjado sanitario.

2 2,000

1,00

10.063,39

10.063,39

2,00

87,56

175,12
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.08 M VENTILACION FORJ. SANIT. 110MM
Ventilacion de forjado sanitario con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 110 mm. de diametro,
segln UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y pp. de accesorios.
Ventilacion de forjado sanitario 1 7,000 7,000
7,00 15,45 108,15
13.09 m  VENTILACION BAJANTE DE SANEAMIENTO. 40MM
Ventilacion de forjado sanitario con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 40 mm. de diametro,
segin UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y pp. de accesorios.
1 3,500 3,500
3,50 15,40 53,90
13.10 ud REJILLA VENT. F. SANIT. EN MURO H. 700x200
Rejilla de ventilacion para forjado sanitario, colocada en muro de cimentacion de fachada Sur, con fi-
jacion invisible 700x200 mm, realizada con acero galvanizado electrosoldado tipo Tramex, permeabi-
lidad al aire del 90% , instalada, homologado, segtin norma aplicable.
2 2,000
2,00 50,88 101,76
13.11 ud REJILLA VENT. F. SANIT. Y BAJANTE EN FACHADA. H. 350x200
Rejilla de ventilacion para forjado sanitario y bajante, colocada en fachada Este bajo alero, con fija-
cion invisible 350x 200 mm, realizada con acero galvanizado electrosoldado tipo Tramex, permeabili-
dad al aire del 90% , instalada, homologado, segtin norma aplicable.
1 1,000
1,00 28,91 28,91
13.12 ud AYUDA ALBARNILERIA INSTALACION VENTILACION
Ayuda de albafiileria a instalaciones de ventilacion, incluy endo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
1 1,000
1,00 159,96 159,96
TOTAL CAPITULO 13 INSTALACION DE VENTILACION......covtrveeesreeiesseesseeessesessssesssssssssssssesssssssssssssssenens 16.957,74
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 URBANIZACION
14.01 M3 RELLENO CON ENCACHADO DE GRAVA

Encachado de piedra granfica 40-80, de espeso medio 15 cm en subbase de solera, incluso ex tendi-
doy compactado con pison

Fachada oeste 1 14,700 1,400 0,150 3,087
Fachada este 1 14,860 1,000 0,150 2,229
Fachada sur 1 11,900 1,000 0,150 1,785
ESCALERA DE EVACUACION
1 8,000 1,600 0,200 2,560
1 2,000 3,150 0,200 1,260
10,92 56,25 614,25
14.02 M2 SOLERA DE ACERA
Solera de 10 cm de espesor, para base de baldosa hidraulica, formada con hormigon H 25/ P/ 12
13, incluso vibrado, mallazo, encofrado y desencofrado.
Fachada oeste 1 14,700 1,400 20,580
Fachada este 1 14,860 1,000 14,860
Fachada sur 1 11,900 1,000 11,900
47,34 16,38 775,43
14.03 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA
Fachada oeste 1 14,700 1,400 20,580
Fachada este 1 14,860 1,000 14,860
Fachada sur 1 11,900 1,000 11,900
47,34 21,30 1.008,34
14.04 M2 BORDILLO DE HORMIGON
Bordillo de hormigén 15x 28 cm, asentado con mortero de cementd y arena 1:6, rejuntado con lecha-
da de cemento.
Fachada oeste 1 13,700 13,700
13,70 19,03 260,71
14.05 M2 ZOCALO DE BALDOSA HIDRAULICA
Zocalo de baldosa hidraulica, recibida con mortero cola Weber.col lanic, incluso rejuntado con lecha-
da de cemento.
Fachada oeste 1 14,700 0,330 4,851
Fachada este 1 13,860 0,330 4,574
Fachada sur 1 11,900 0,330 3,927
13,35 22,95 306,38
14.06 ud TRASPLANTE ARBOL MAQ.HIDR.D=170
Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo Optimal o equivalente, sobre camion
especial, para cepellones de 170 cm. de diametro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, asi como suministro y colocacion de anclajes, en un radio méximo de accién de 200 m., me-
dida la unidad transplantada.
5 5,000
5,00 1.036,84 5.184,20
14.07 M2 SOLERA - RAMPA
Solera de 15 cm de espesor, con acabado fratasado, formada con hormigén H 25/ P/ 12 lla, incluso
vibrado, mallazo, encofrado y desencofrado, para acceso a zona de desembarco de la escalera de
evacuacion.
ESCALERA DE EVACUACION
1 8,000 1,600 12,800
1 2,000 3,150 6,300
19,10 16,38 312,86

14.08 ud PA REPOSICION DE PAVIMENTO

Partida alzada re reposicion de pavimento entre las aceras nuevas ejecutadas y el pavimento exis-
tente
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,000

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPITULO 14 URBANIZACION ...t eeseeesee st eesees et seseseee s aseeess s ee s assass s sesesessaseneseneneanes 8.962,17
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 ud CASCO DE POLIETILENO
Casco protector con arnés y bandas de amortiguacion con luz libre a la cima de 21 mm, homologado
de acuerdo con Real Decreto 1627/1997 y norma EN "Cascos de seguridad”
6 6,000
6,00 2,02 12,12
15.02 ud MONO DE TRABAJO, DE TERGAL
Mono de trabajo de una sola pieza y color uniforme, confeccionado con tergal, ajustable en mufiecas
y tobillos con banda eléstica, con cierre por abotonado pléstico o velcro, segiin norma EN 340 "Exi-
gencias minimas de las prendas de proteccion”
6 6,000
6,00 14,76 88,56
15.03 ud PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
Par de zaptos de cuero, clase Il, provistos de puntera de seguridad contra golpes de caidas de obje-
tos y suela de seguridad para proteccion de la planta del pie contra pinchazos, homologadas de
acuerdo con la norma EN 347 "Calzado de trabajo de uso profesional”
6 6,000
6,00 16,23 97,38
15.04 ud PAR DE GUANTES DE CUERO
Par de guantes de loneta con refuerzo de cuero en la palmay dedos, para uso general, segiin norma
EN 388 "Riesgos mecanicos"
6 6,000
6,00 3,87 23,22
15.05 ud PAR DE BOTAS DE AGUA REFORZADAS
Par de hotas de agua, de seguridad, clase I, provistas de puntera de seguridad contra golpes o cai-
da de objetos y plantillas o suela de seguridad para proteccion de la planta del pie contra cortes o pin-
chazos, con piso antideslizante, homologadas de acuerdo conla norma EN 344 "Calzado de trabajo
de uso profesional"
6 6,000
6,00 118,05 708,30
15.06 ud TRAJE DE AGUAS COMPLETO
Traje de aguas de dos piezas, ajustable en mufiecas y tobillos con banda elastica y cierre por aboto-
nado pléstico o velcro, segun norma EN 340 "Exigencias minimas de las prendas de proteccion”.
6 6,000
6,00 7,83 46,98
15.07 ud GAFAS ANTIPROYECCIONES CERRADAS
Gafas antipolvo con montura que proteja la parte superior, temporal e inferior del ojo y oculares opt-
camente neutros, incoloros y resistentes al impacto, con ventilacién dorsal indirecta homologada de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y norma EN 166 "Proteccion individual de los ojos. Requisi-
tos"
3 3,000
3,00 5,53 16,59
15.08 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolv o buco-nasal de dos filros mecanicos recambiables, tipos A, B y C, homologada
de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y norma EN 166 "Proteccion individual de los ojos. Re-
quisitos"
4 4,000
4,00 7,36 29,44
15.09 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro antipolvo, mecanico, recambiable, tipos A, B y C, homologado de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997 y Norma EN 143 "Filtros contra particulas”

4 4,000
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4,00 3,69 14,76
15.10 ud PROTECTOR AUDITIVO
Protector auditivo con orejeras, adaptable a distintas alturas, con atenuacion de ruido de 27 dB, ho-
mologados de acuerdo con la norma EN 351-1
3 3,000
3,00 29,45 88,35
15.11 ud GAFAS ANTIPROYECCIONES
Gafas antiproyecciones con oculares opticamente neutros, incoloros, resistentes al impacto y con
montura que proteja la partes superior, temporal e inferior del ojo, y ventilacién dorsal indirecta, homo-
logada de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y norma EN 166 "Proteccion individual de los
0j0s. Requisitos"
3 3,000
3,00 7,36 22,08
15.12 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturdn de cuero ajustable con hebilla y elementos de sujeccion, para herramientas manuales.
4 4,000
4,00 12,42 49,68
15.13 ud CINTURON DE SEGURIDAD
Cinturén de cuero, clase A, llamado de sujeccion, provisto de zonas de conexion, compuesto por
una faja y elemento de amarre con mosqueton de seguridad, hologado de acuerdo con el Real De-
creto 1627/1997 y norma EN" Sistemas de sujeccion”
6 6,000
6,00 25,78 154,68
15.14 m VALLA DE MALLA DE ACERO
Valla, de 1,90 m de altura, formada con malla de cuatro pliegues fijada a tubos verticales de 40 x 1,5
mm, separados como maximo 3,50 m y empotrados en bases de hormigon prefabricadas, recubierta
con red de ocultacion (90% ), de rafia de polietileno, atada a la malla metélica con materiales no meta-
licos, incluso preparacion de asiento de las bases de hormigén prefabricado, montaje y desmontaje.
10 3,500 35,000
35,00 511 178,85
15.15 m CINTA DE BALIZAMIENTO
Cinta pléstica de balizamiento negra y amarilla, normalizada.
2 35,000 70,000
70,00 2,24 156,80
15.16 ud SENAL DE RIESGO CON SOPORTE
Sefial de riesgo con soporte auténomo.
2 2,000
2,00 51,04 102,08
15.17 ud CARTEL DE RIESGO COLOCADO SOBRE SOPORTES AUTONOMOS
Cartel indicativo de riesgo, montado sobre soportes autdnomos, fijados para evitar el vuelco.
1 1,000
1,00 29,69 29,69
15.18 ud MES DE ALQUILER DE CASETA OFICINA
Alquiler mensual de caseta prefabricada, de 4,00 x 2,10 m2, para oficina de obra, aislada térmica-
mente.
5 5,000
5,00 159,27 796,35
15.19 ud MES DE ALQUILER DE CASETA VESTUARIO

Alquiler mensual de caseta prefabricada, de 6,00 x 2,40 m2, para vestuario con aseo, aislada trmi-
camente.

5 5,000
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5,00 263,23 1.316,15
15.20 ud TAQUILLA INDIVIDUAL METALICA
Alguiler mensual de taquilla metélica, individual con llave.
6 6,000
6,00 2,66 15,96
15.21 ud BANCO SIN RESPALDO
Banco sin respaldo, de 1,20 m de largo, colocado en caseta vestuario.
3 3,000
3,00 16,51 49,53
15.22 ud ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Armario para hotiquin de primeros auxilios, para seis personas.
1 1,000
1,00 63,53 63,53
15.23 m2 ANDAMIO DE PROTECCION EN FACHADAS Y BORDE DE CUBIERTA
Andamio, segun normativa europea, clase 5, montado en fachadas y borde de cubiertas, formado
por piezas tubulares metalicas, con plataformas de trabajo metélicas, de 0,80 m de ancho, y todos
los demés elementos necesarios para cumplir la normativa de seguridad, cubierto en todas sus su-
perficies exteriores con red o lona que impida la caida de materiales o escombros fuera de la planta
de proyeccion horizontal del andamio.
Fachada oeste 1 16,500 7,640 126,060
Fachada este 1 14,860 7,060 104,912
Fachada sur 1 11,900 9,060 107,814
338,79 5,78 1.958,21
TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD........coommvieemreieseeiesseesssesinsssessssesssssssssessssssssssssssssesssssssssssssssenses 6.019,29
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cODIGO
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CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

16.01

16.02

16.03

16.04

CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS

UD TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO

Transporte de tierras con contenedor de 7 m3, a vertedero especffico, instalacién de tratamiento de re-
siduos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos, considerando ida, descargay vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor, y coste del vertido.

Contenedores de 7m3 0,143 17,000 13,000 1,500 47,405

M3 CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separandolos en las si-
guientes fracciones: hormigdn, cerdmicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones
y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su car-
ga en el camién o contenedor correspondiente.

16,300 0,360 3,600 21,125
10,600 0,360 3,600 13,738
14,460 0,360 3,600 18,740
10,600 0,100 3,600 3,816

T

47,41

114,33 5.420,39

UD TRANSPORTE RESIDUOS INERTES

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de
construccion y/o demolicidn, con contenedor de 7 m3, a vertedero especffico, instalacién de trata-
miento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o elimina-
cion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogi-
da en obra del contenedor, y coste del vertido.

0,143 16,300 0,360 3,600 3,021
0,143 10,600 0,360 3,600 1,964
0,143 14,460 0,360 3,600 2,680
0,143 10,600 0,100 3,600 0,546

57,42

4,91 281,93

GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION

Partida alzada de gestion de residuos de la construccion incluyendo el alquiler de contenedores, cla-
sificacion basica de residuos, transporte a gestor de residuos autorizado incluso canon de vertido

1 2973140 2.973,140

114,33 938,65

1,00 2.973,14

TOTAL CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUODS........coomrereeasimeeesesssnsessessssssessessssssessssssssssesssssssssssssssssssssees 9.614,11

TOTAL ... bbb bbb bbb 309.841,50
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.........vieieeeeeteeeee ettt ettt ettt ettt 36.987,38 11,94
2 ESTRUCTURA Y CUBIERTA .. ..octititettetetete ettt ettt ettt sttt et ettt et et e s s s st et e snsnrs et s anenas 72.139,70 23,28
3 ALBARILERIA ... oottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et e ettt en s 33.809,67 10,91
4 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ... ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt 29.803,76 9,62
5 AISLAMIENTOS TERMICOS........vivieieiietiieiet ettt en ettt sttt ettt et et s bt en s s 4.277,36 1,38
6 CARPINTERIA. ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e s et ettt sttt et ettt e e enaes 51.478,08 16,61
7 INSTALACION DE SANEAMIENTO... ...t eteee ettt ettt ettt ettt ettt 4.462,47 1,44
8 INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS. 5.980,37 1,93
9 INSTALACION ELECTRICA. .....vvevieieeeteeeeeee ettt bttt 14.995,70 4,84
10 INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS.....oiitieeeeee ettt ettt ettt ettt 8.058,69 2,60
1 INSTALACION CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD. ........oocvvvrireeeeeeieiseiesesessesnes s s 443,34 0,14
12 INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS 5.851,67 1,89
13 INSTALACION DE VENTILACION. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt 16.957,74 5,47
14 URBANIZACION ..ottt ettt ettt ettt e ettt 8.962,17 2,89
15 SEGURIDAD Y SALUD.......cuiuiiiiiiiteieete st e et ettt ettt ettt sttt et s ettt ettt ettt e sttt n et s 6.019,29 1,94
16 GESTION DE RESIDUOS........ovietitteteeee ettt ettt ettt ettt ettt 9.614,11 3,10

TOTAL EJECUCION MATERIAL 309.841,50

13,00% Gastos generales................coueenn... 40.279,40
6,00% Beneficio industrial........................ 18.590,49

SUMA DE G.G.y B.l. 58.869,89

21,0090 LV.A .. eeeeie e 77.429,39

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 446.140,78

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 446.140,78

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA

Y OCHO CENTIMOS

A Corufia, a 27 de abril

El promotor

de 2015.

El arquitecto
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