CUADRO DE DESCOMPUESTOS


Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP


CÓDIGO
CANTIDAD
UD
RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE


CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                


01.01
m2  
DEMOL.SOLERAS H.A.<20cm.C/COMP.                                 



Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor, in-



cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,


O01OA060     
0,400
h.  
Peón especializado                                              
12,94
5,18

O01OA070     
0,400
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
5,60

M06CM030     
0,220
h.  
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          
3,91
0,86

M06MR110     
0,220
h.  
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           
1,97
0,43


Mano de obra

10,78


Maquinaria

1,29


TOTAL PARTIDA

12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.02
m3  
TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  



Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-


M05PN010     
0,020
h.  
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           
45,98
0,92

M07CB010     
0,150
h.  
Camión basculante 4x2 10 t.                                     
33,39
5,01

M07N060      
1,000
m3  
Canon de desbroce a vertedero                                   
0,82
0,82


Maquinaria





6,75


TOTAL PARTIDA

6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS


CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01
m3  
EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   



Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-


O01OA070     
0,025
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
0,35

M05RN020     
0,040
h.  
Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 
32,20
1,29


Mano de obra

0,35


Maquinaria

1,29


TOTAL PARTIDA

1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.02
m3  
RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                 



Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.


U01AA011     
0,059
Hr  
Peón suelto                                                     
11,11
0,66

A03CA005     
0,016
Hr  
CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                
40,62
0,65

A03CI010     
0,012
Hr  
MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                
44,98
0,54

A03FB010     
0,012
Hr  
Pala cargadora sobre cadenas                                    
50,75
0,61

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
2,50
0,08


Mano de obra

0,66


Materiales

1,80


Otros

0,08


TOTAL PARTIDA

2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.03
m3  
RELLENO GRAVA FILTRANTE                                         



Suministro y colocación de relleno de grava de 40/80 mm. tamaño máximo en zanja filtrante de 30 cm de ancho y



1,90 m de profundidad, realizado mediente medios mecánicos. Incluyendo el suministro de la grava a pie de tajo y



su vertido, con posterior tapado con capa de 70 cm de tierra vegetal, según CTE/DB-HS 1.


O01OA070     
0,800
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
11,20

M07AA020     
0,100
h.  
Dumper autocargable 2.000 kg.                                   
6,49
0,65

P01AG130     
1,000
m3  
Grava machaqueo 40/80 mm.                                       
15,00
15,00


Mano de obra

11,20


Maquinaria

0,65


Materiales

15,00


TOTAL PARTIDA

26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.04
m3  
TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  



Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-


M05PN010     
0,020
h.  
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           
45,98
0,92

M07CB010     
0,150
h.  
Camión basculante 4x2 10 t.                                     
33,39
5,01

M07N060      
1,000
m3  
Canon de desbroce a vertedero                                   
0,82
0,82


Maquinaria





6,75


TOTAL PARTIDA

6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS


CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01
m3  
HORM. LIMPIEZA HM-20                                            



Hormigón en masa HM-20. Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-


PBPO.2aabA   
1,100
m3  
HM-20                                                           
42,31
46,54

MOOA.1a      
0,500
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
6,40

MOOA.1c      
1,000
h   
Peón especializado construcción                                 
11,11
11,11

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
64,10
1,28


Mano de obra

17,51


Materiales

46,54


Otros

1,28


TOTAL PARTIDA

65,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02
m3  
HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN HA-30/B/40/IIIB                         



Hormigón HA-30/B/40/IIIb en cimentaciones, con una cuantía según planos de acero B-500S, i/elaboración, ferralla-



do, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, según EHE. Hormigón con aditivo hidrófugo. Válido tanto para


PBPC.1iab    
1,100
m3  
H-300 central plástica TM 40 mm                                 
81,78
89,96

ECSZ10bk     
28,140
kg  
B-500 corruø6-32 e/zap ais                                      
0,86
24,20

MMEW.1cd     
8,000
ud  
Sep PVC pié pinza rec 30/50                                     
1,51
12,08

MMMH10bb     
0,400
h   
Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  
1,75
0,70

MOOA.1a      
1,060
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
13,57

MOOA.1c      
1,425
h   
Peón especializado construcción                                 
11,11
15,83

EEEM.1a      
1,000
m2  
Encf madera zapatas-encepados-riostras                          
16,75
16,75

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
173,10
3,46


Mano de obra

52,18


Maquinaria

13,59


Materiales

106,43


Otros

4,35


TOTAL PARTIDA

176,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.03
m   
MICROPIL.TUBO ACERO D=150 mm.                                   



Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 150 mm. armado con tubo de acero tipo Hermagar TM-80. EN



ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm². Armadura 88.90x8.5mm, hasta 15 m. de profundidad con lodos ti-



xotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico, emboquillado, inyectado y descabezado, incluso retirada de



escombro, carga, transporte y gestión de residuos, con colocación de armadura de conexión soldada 3d12. Inyec-



ción y lechada de cemento CEM I 42,5N-MR, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida


O01OA110     
0,450
h.  
Cuadrilla C                                                     
37,02
16,66

M04PS900     
0,120
h.  
Equipo perf. rotc. micropilotes                                 
225,20
27,02

P01CC020BA   
30,000
kg  
Cemento CEM I 42,5 N - MR                                       
0,15
4,50

P01EW100     
1,500
kg  
Lodo tixotrópico (bentonita)                                    
0,78
1,17

P03ALT120    
1,000
m.  
Tubo acero tipo Hermagar                                        
11,30
11,30

M07Z030      
0,002
ud  
Transporte equipo mecánico pilotes                              
2.097,00
4,19


Mano de obra

16,66


Maquinaria

31,21


Materiales

16,97


TOTAL PARTIDA

64,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


03.04
m3  
RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   



Relleno, extendido y apisonado de zahorras tipo ZA-25 según pliego de recepción de carreteras. A cielo abierto,



por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 98%



del proctor modificado -pisón compactador vibratorio de peso superior a 10 Tn-, incluso regado de las mismas y



refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.


O01OA070     
0,085
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
1,19

P01AF040     
1,700
t.  
Zahorra artificial ZA-25                                        
6,03
10,25

M08NM020     
0,015
h.  
Motoniveladora                                                  
67,35
1,01

M08RN020     
0,095
h.  
Pisón compactador                                               
45,35
4,31

M08CA110     
0,020
h.  
Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                
30,15
0,60


Mano de obra

1,19


Maquinaria

5,92


Materiales

10,25


TOTAL PARTIDA

17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.05
m2  
SOLERA ESTRUCTURAL HA-25 25CM                                   



Solera estructural de hormigón armado con aditivo hidrófugo HA-25/B/15 de 25 cm de espesor, capa de hormigón



armado con una cuantía según planos de acero electrosoldado B-500 S en malla, terminada con regla vibrante y



curada mediante riego sin producir deslavado. Incluye ejecución de tapa provisional de hormigón para foso de as-



censor. Incluye ejecución de peto perimetral, así como corte según planos e indicaciones de dirección facultativa.


PBPC.3abaA   
0,270
m3  
HA-25/B/15 de central                                           
83,44
22,53

PEAM.6aA     
20,000
kg  
Acero B-500 S en malla                                          
0,56
11,20

MMMH15a      
0,030
h   
Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m                                  
0,62
0,02

PBAA.1a      
0,025
m3  
Agua                                                            
0,22
0,01

MOOA.1a      
0,200
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
2,56

MOOA.1c      
0,300
h   
Peón especializado construcción                                 
11,11
3,33

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
39,70
0,79


Mano de obra

5,89


Maquinaria

0,02


Materiales

33,74


Otros

0,79


TOTAL PARTIDA

40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                              

04.01
m   
COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM                   



Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diá-



metro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del 2-3% según documentación



gráfica, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc-



tura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-



ciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-



presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-



do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje



y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir



con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-


mt36tie400g  
1,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,94
0,94

mt36tie010aag
1,050
m   
Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de
9,13
9,59

mt11var009   
0,058
l   
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces
9,91
0,57

mt11var010   
0,046
l   
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        
20,94
0,96

mo004        
0,246
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
4,09

mo055        
0,123
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
1,90

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
18,10
0,36


Mano de obra

5,99


Materiales

12,06


Otros

0,36


TOTAL PARTIDA

18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02
m   
COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 160 MM                   



Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diá-



metro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de



aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p



de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión



pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-



rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-



do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje



y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir



con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-


mt36tie400h  
1,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
1,22
1,22

mt36tie010aah
1,050
m   
Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de
11,76
12,35

mt11var009   
0,075
l   
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces
9,91
0,74

mt11var010   
0,060
l   
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        
20,94
1,26

mo004        
0,290
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
4,82

mo055        
0,145
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
2,24

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
22,60
0,45


Mano de obra

7,06


Materiales

15,57


Otros

0,45


TOTAL PARTIDA

23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
04.03
m   
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM            



Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro



y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico, según UNE-EN 1329-1.



Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-



diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-



diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para



montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-



bas de servicio.


mt36tie400e  
1,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,63
0,63

mt36tie010aae
1,050
m   
Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
5,01
5,26

mt11var009   
0,033
l   
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces
9,91
0,33

mt11var010   
0,016
l   
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        
20,94
0,34

mo004        
0,116
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
1,93

mo055        
0,058
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
0,89

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
9,40
0,19


Mano de obra

2,82


Materiales

6,56


Otros

0,19


TOTAL PARTIDA

9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.04
ud  
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO. 5 INODOROS                



Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con



tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que conectan la evacuación de los apara-



tos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico



de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje



y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-



sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para



montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.


mt36tie010aab
2,120
m   
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
1,95
4,13

mt36tie010aaf
2,125
m   
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
6,35
13,49

mt11var009   
0,276
l   
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces
9,91
2,74

mt11var010   
0,138
l   
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        
20,94
2,89

mt36tie010aaf
0,700
m   
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
6,35
4,45

mt36bsj010aaa
1,000
Ud  
Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d
8,05
8,05

mt36bot011a  
4,000
Ud  
Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de 
0,61
2,44

mt36bot011b  
1,000
Ud  
Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de 
0,69
0,69

mt36tie010aac
1,000
m   
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
2,27
2,27

mo004        
5,002
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
83,18

mo055        
2,501
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
38,57

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
162,90
3,26


Mano de obra

121,75


Materiales

41,15


Otros

3,26


TOTAL PARTIDA

166,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS


04.05
ud  
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO. 4 INODOROS                



Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con



tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que conectan la evacuación de los apara-



tos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico



de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje



y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-



sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para



montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.


mt36tie010aab
2,120
m   
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
1,95
4,13

mt36tie010aaf
2,125
m   
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
6,35
13,49

mt11var009   
0,276
l   
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces
9,91
2,74

mt11var010   
0,138
l   
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        
20,94
2,89

mt36tie010aaf
0,700
m   
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
6,35
4,45

mt36bsj010aaa
1,000
Ud  
Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d
8,05
8,05

mt36bot011a  
4,000
Ud  
Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de 
0,61
2,44

mt36bot011b  
1,000
Ud  
Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de 
0,69
0,69

mt36tie010aac
1,000
m   
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
2,27
2,27

mo004        
6,016
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
100,05

mo055        
3,008
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
46,38

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
187,60
3,75


Mano de obra

146,43


Materiales

41,15


Otros

3,75


TOTAL PARTIDA

191,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS


04.06
m   
BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR                    



Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de Ø 90 mm, formada



por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas



con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-



les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-



bas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la si-



tuación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo supe-



rior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio.


mt36csg020c  
1,100
m   
Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90 mm. Incluso p/p  
9,05
9,96

mt36csg021c  
0,500
Ud  
Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90  
1,54
0,77

mt36csg030   
0,250
Ud  
Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 
1,82
0,46

mo004        
0,079
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
1,31

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
12,50
0,25


Mano de obra

1,31


Materiales

11,19


Otros

0,25


TOTAL PARTIDA

12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS


04.07
m   
COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 250MM                



Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-



dez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del



2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,



según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno



lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-



ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-



vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-



rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la



excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-



censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo



de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-



cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u



otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.


mt11tpb030ac 
1,050
m   
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 
8,03
8,43

mt01ara010   
0,294
m³  
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  
10,55
3,10

mq01ret020   
0,033
h   
Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                              
35,07
1,16

mq02rop020   
0,233
h   
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.      
7,89
1,84

mo011        
0,154
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
2,48

mo060        
0,176
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
2,46

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
19,50
0,39


Mano de obra

4,94


Maquinaria

3,00


Materiales

11,53


Otros

0,39


TOTAL PARTIDA

19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS


04.08
m   
COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM                



Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-



dez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del



2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,



según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno



lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-



ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-



vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-



rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la



excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-



censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo



de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-



cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u


mt11tpb030ab 
1,050
m   
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 
6,15
6,46

mt01ara010   
0,263
m³  
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  
10,55
2,77

mq01ret020   
0,029
h   
Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                              
35,07
1,02

mq02rop020   
0,209
h   
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.      
7,89
1,65

mo011        
0,154
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
2,48

mo060        
0,158
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
2,21

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
16,60
0,33


Mano de obra

4,69


Maquinaria

2,67


Materiales

9,23


Otros

0,33


TOTAL PARTIDA

16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS


04.09
m   
COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.         



Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-



dez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del



0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-



sor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, re-



lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la



generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la



excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante



las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la



excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-



censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo



de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-



cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u



otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.


mt11tpb030aa 
1,050
m   
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 
4,92
5,17

mt01ara010   
0,251
m³  
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  
10,55
2,65

mq01ret020   
0,028
h   
Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                              
35,07
0,98

mq02rop020   
0,199
h   
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.      
7,89
1,57

mo011        
0,153
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
2,46

mo060        
0,151
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
2,11

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
14,90
0,30


Mano de obra

4,57


Maquinaria

2,55


Materiales

7,82


Otros

0,30


TOTAL PARTIDA

15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS


04.10
ud  
IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN, DE 50X30X60                  



Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores,



para recogida de aguas en aulas-taller, con rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124,



con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red gene-



ral de desagüe.



Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y



rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.


mt11arh011a  
1,000
Ud  
Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada d
28,32
28,32

mt11rej010a  
1,000
Ud  
Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12
32,64
32,64


Materiales





60,96


TOTAL PARTIDA

60,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS


04.11
ud  
ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 60X60              



Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, prefabricada de hor-


mt11arh010d  
1,000
Ud  
Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 
59,66
59,66

mt11arh020d  
1,000
Ud  
Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para
31,87
31,87


Materiales





91,53


TOTAL PARTIDA

91,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS


04.12
ud  
ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 70X70              



Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, prefabricada de hor-


mt11arh010b  
1,000
Ud  
Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 
67,70
67,70

mt11arh020b  
1,000
Ud  
Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para
32,86
32,86


Materiales





100,56


TOTAL PARTIDA

100,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS


04.13
ud  
SEPARADOR DE HIDROCARBUROS                                      



Separador de hidrocarburos de clase 1-A en PRFV de Poliester reforzado con fibra de vidrio, fabricado según nor-



ma UNE-EN 858-1-2002, UNE-EN 858-2-2003, DIN-1999, para 500l. y un caudal máximo de 1,5 l/s, con comparti-



mento de desarenado y filtro coalescente de alto rendimiento, by-pass para aguas pluviales. Sistema de recogida



de hidrocarburos interno con obturador automático. Salida inferior a 5 mg/l. 


ISH010       
1,000
Ud  
Separador de hidrocarburos                                      
725,24
725,24

mo011        
0,600
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
9,66

mo060        
1,580
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
22,07


Mano de obra

31,73


Materiales

725,24


TOTAL PARTIDA

756,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE


CÉNTIMOS


04.14
m   
CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE (AULAS-TALLER)                 



Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm



de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase D-400 según UNE-EN



124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de calles, incluyen-



do las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos). Incluso p/p de sentadas con cuña de hor-



migón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para



garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, co-



nexionado a la red general de desagüe y probado.



Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero so-



bre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al



sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-


mt11cap020dbg
1,000
m   
Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile
94,33
94,33

mt11var120ca 
0,200
Ud  
Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, de 160 mm de di
58,37
11,67

mo011        
0,601
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
9,68

mo060        
0,301
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
4,20

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
119,90
2,40


Mano de obra

13,88


Materiales

106,00


Otros

2,40


TOTAL PARTIDA

122,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS


04.15
m   
CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE                                



Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm



de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 según



UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico C-250 (junto a bordillos de



aceras o zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas



especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,



incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de



desagüe y probado.



Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero so-



bre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al



sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-


mt11cap020cac
1,000
m   
Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile
88,76
88,76

mt11var120aa 
0,200
Ud  
Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di
29,17
5,83

mo011        
0,401
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
6,46

mo060        
0,200
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
2,79

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
103,80
2,08


Mano de obra

9,25


Materiales

94,59


Otros

2,08


TOTAL PARTIDA

105,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS


04.16
m   
DREN PVC RANURADO Ø160, BAJO SOLERA                             



Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 160 mm de diámetro en zanja, con un incremento sobre el precio del



tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. Sistema de tubos colocados bajo solera garantizando drenaje.


PASD.1jb     
1,000
m   
Drn PVC ranurado ø160 30%acc                                    
5,26
5,26

MOOA.1a      
0,180
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
2,30

MOOA.1d      
0,180
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
2,00

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
9,60
0,19


Mano de obra

4,30


Materiales

5,26


Otros

0,19


TOTAL PARTIDA

9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS


04.17
m   
TUBO DRENANTE PVC RANURADO Ø200, PERÍMETRO EDIF.                



Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diámetro en zanja, incluso uniones y accesorios, coloca-


PASD.1kc     
1,000
m   
Drn PVC ranurado ø200 40%acc                                    
11,82
11,82

MOOA.1a      
0,190
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
2,43

MOOA.1d      
0,190
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
2,11

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
16,40
0,33


Mano de obra

4,54


Materiales

11,82


Otros

0,33


TOTAL PARTIDA

16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


04.18
ud  
ARQUETA DE CONEXION FECALES 55X55                               



Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55, con tapa registrable, para conexiones


mo011        
1,466
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
23,60

mo060        
0,550
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
7,68

arq55        
1,000
Ud  
Arqueta de polipropileno de 55x55x55                            
41,98
41,98


Mano de obra

31,28


Materiales

41,98


TOTAL PARTIDA

73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS


CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      

05.01
m3  
HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                   



Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de



armadura y encofrado metálico, vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. hormigón hidrófugo. Según normas


E05HSM010    
1,000
m3  
HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               
100,39
100,39

E05HSF010    
13,330
m2  
ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   
5,89
78,51

E04AB020     
130,000
kg  
ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
1,26
163,80


Mano de obra

101,86


Maquinaria

43,06


Materiales

197,79


TOTAL PARTIDA

342,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS


05.02
m3  
HORMIGÓN EN VIGAS/LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.                   



Hormigón armado HA-25/B/20/AA* (AA* según planos), elaborado en central, en jácenas de cuelgue y/o losas,



i/p.p. de armadura (armadura según planos) y encofrado de madera vista o tablero fenólico (acabado visto), verti-



do con camión-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE. I/pp de separadores. Hormigón hidrófu-


P01HC090     
1,050
m3  
Hormigón HA-25/B/20/AA* central hidrofugo                       
56,23
59,04

PBAA.1a      
0,450
m3  
Agua                                                            
0,22
0,10

PEAA.2bk     
85,170
kg  
Acero corru B-500S ø6-32                                        
0,55
46,84

EEEM.4bb     
4,500
m2  
Encf mad vigas c/cuelgue p/rev                                  
19,38
87,21

MMMH10bb     
0,500
h   
Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  
1,75
0,88

MOOA.1a      
0,975
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
12,48

MOOA.1d      
0,975
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
10,83

%0350        
3,500
    
Costes directos complementarios                                 
217,40
7,61


Mano de obra

104,00


Maquinaria

4,57


Materiales

107,11


Otros

9,32


TOTAL PARTIDA

224,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


05.03
m2  
FOR. PRELOSA CASTELO-LIVIA 26+4                                 



Forjado de prelosa pretensada tipo Castelo-Livia o similar, canto 26+4 cm., con bovedilla de Poliestireno



152x20x38,5cm., capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, verti-



do, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa para montaje, terminado según EHE.



Antes de la colocación de la prelosa debe aportarse documentación comercial, justificativa y de cálculo, así como



fichas de carácterísiticas, de la prelosa elegida, con el fin de que ésta pueda ser aceptada por la D.F. Todo ello de



acuerdo con lo establecido en la EHE, tanto en cuanto a documentación, disposiciones constructivas como en dis-


O01OA090     
0,040
h   
Cuadrilla A                                                     
43,26
1,73

PCAD813412   
1,670
u   
Bovedilla Prelosa Poliestireno                                  
2,34
3,91

PCAD2604B5   
1,000
m²  
Prelosa pretensada                                              
19,76
19,76

P01HA010     
0,102
m3  
Hormigón HA-25/P/20/I central                                   
86,21
8,79

PCAD8131014  
1,050
m²  
Malla 15x30x6 - 2,051 kg/m2                                     
1,03
1,08

UCAD8131015  
0,100
m²  
Encofrado forjado placa prefab.                                 
3,59
0,36

M02GE170     
0,040
h   
Grúa telescópica camión 20 t.                                   
54,95
2,20


Mano de obra

1,81


Maquinaria

2,20


Materiales

33,82


TOTAL PARTIDA

37,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS


CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     


06.01
m2  
FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x8 C/VT                                 



Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x8 cm. colocado a una cara vista, recibidos con



mortero de cemento hidrófugo y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación



y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas



especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y


O01OA160     
0,330
h.  
Cuadrilla H                                                     
36,26
11,97

P01BV020A    
13,000
ud  
Bloque hor.liso gris 40x20x8 cv                                 
0,60
7,80

P01MC040     
0,015
m3  
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM H.                        
65,85
0,99

A03H090      
0,010
m3  
HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            
39,81
0,40

P03ACA010    
1,500
kg  
Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                
0,65
0,98


Mano de obra

11,97


Materiales

10,17


TOTAL PARTIDA

22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS


06.02
m2  
PLAQUETA HORMIGÓN .GRIS.40x20x4 cm                              



Plaqueta de hormigón hidrófugo gris estándar de 40x20x4cm. para revestir, recibidas con mortero de cemento



CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, , i/p.p. ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, ni-


U01FJ219     
1,000
M2  
Mano obra plaq.hormig.                                          
3,83
3,83

U10AA011     
13,000
Ud  
Plaqueta horm.40x20x4cm                                         
0,47
6,11

A01JF006     
0,026
M3  
MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       
51,86
1,35

%0200001     
3,000
%   
Costes indirectos...(s/total)                                   
11,30
0,34


Mano de obra

3,83


Materiales

7,46


Otros

0,34


TOTAL PARTIDA

11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS


06.03
m2  
FABRICA TERMOARCILLA CERANOR 30x19x14 cm                        



Fabrica de bloques Termoarcilla Ceranor o similar, de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros



autoportantes o cerramientos constituidos por mezcla de arcilla y otros materiales granulares, para revestir, recibi-



dos con mortero de cemento hidrófugo y arena de rió 1/4 i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras



según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios


O01OA070     
0,250
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
3,50

O01OA030     
0,500
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
9,59

P01BT090     
16,670
ud  
B.termoarcilla Ceranor 30x19x14                                 
0,38
6,33

A02A070      
0,030
m3  
MORTERO CEMENTO M-7,5 H.                                        
40,25
1,21

A03H090      
0,003
m3  
HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            
39,81
0,12

P03ACA010    
1,140
kg  
Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                
0,65
0,74


Mano de obra

13,09


Materiales

8,40


TOTAL PARTIDA

21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


06.04
m   
CANALETA DESAGUE CÁMARAS                                        



Suministro y ejecución de canaletas de desagüe formalizando media caña, realizado en cámaras de aire de facha-



da, realizada con mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika o similar, acabado liso con imprimación bituminosa im-


A0125        
0,137
h   
Oficial 1ª albañil                                              
17,66
2,42

A0165        
0,137
h   
Peón                                                            
15,69
2,15

U04CA001     
0,010
Tm  
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                
66,65
0,67

p052190      
0,500
m2  
pintura asfáltica                                               
1,42
0,71


Mano de obra

4,57


Materiales

1,38


TOTAL PARTIDA

5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS


06.05
m2  
FÁBRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE                          



Fábrica interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado a medio pie y



tomado con mortero seco de albañilería M 5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, pie-



zas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.


PFFC.3aA     
45,000
ud  
Ladrillo hue dbl 25x11x8                                        
0,08
3,60

PBPM60cab    
18,000
kg  
Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                 
0,04
0,72

MOOA.1a      
0,641
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
8,20

MOOA.1d      
0,321
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
3,57

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
16,10
0,32


Mano de obra

11,77


Materiales

4,32


Otros

0,32


TOTAL PARTIDA

16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS


06.06
m2  
TABIQUE HUECO SENCILLO 5cm. INT.MORT.M-5                        



Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x5 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de



cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-



teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-



jes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corri-


O01OA030     
0,370
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
7,10

O01OA070     
0,370
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
5,18

P01LH010     
0,035
mud 
Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           
83,50
2,92

P01MC040     
0,008
m3  
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM H.                        
65,85
0,53


Mano de obra

12,28


Materiales

3,45


TOTAL PARTIDA

15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS


06.07
m   
BANDAS ELÁSTICAS (EEPS) e:10 mm                                 



Bandas elásticas de poliestireno expandido elastificado (EEPS) 10 mm. de espesor, de 7cm de ancho, colocadas



en encuentros con tabiques (en cara inferior de cada hoja de ladrillo en encuentro con forjado, en cara superior de



cada hoja de ladrillo en encuentro con forjado y en perímetro lateral de cada hoja de ladrillo en encuentro con facha-


PNIW.3a      
1,100
m   
Bandas material elástico                                        
0,20
0,22

MOOA.1a      
0,050
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
0,64

MOOA.1d      
0,050
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
0,56

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
1,40
0,03


Mano de obra

1,20


Materiales

0,22


Otros

0,03


TOTAL PARTIDA

1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS


06.08
m2  
FÁBRICA LHD 25X12X8 PALOMERO                                    



Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en tabicón palomero



con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado,



nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas


PFFC.3aA     
21,000
ud  
Ladrillo hue dbl 25x11x8                                        
0,08
1,68

PBPM60cab    
6,000
kg  
Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                 
0,04
0,24

MOOA.1a      
0,296
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
3,79

MOOA.1d      
0,148
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
1,64

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
7,40
0,15


Mano de obra

5,43


Materiales

1,92


Otros

0,15


TOTAL PARTIDA

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS


CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01
m2  
CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)                               



Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,6



mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hairexcel) color gris RAL 7038 y



con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los tabiques palomeros, i/p.p. de remates en cantos,



encuentro con paramentos y/o elementos singulares (chimeneas), tapajuntas, limas, remates, piezas especiales


U01FO343     
0,913
M2  
M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                  
6,20
5,66

U12NK050     
1,010
M2  
Panel lac/lac. 40mm Aceralia T.                                 
17,54
17,72

U12CZ015     
2,500
Ud  
Torn.autorroscante 6,3x120                                      
0,13
0,33

U12NC520     
0,500
Ml  
Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                   
2,48
1,24

U12NC540     
0,200
Ml  
Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                   
4,95
0,99

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
25,90
0,78


Mano de obra

5,66


Materiales

20,28


Otros

0,78


TOTAL PARTIDA

26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS


07.02
m   
CANALÓN ACERO PRELAC. 20x20 CM.                                 



Canalón cuadrado, de 20x20 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color RAL


U01AA008     
0,260
Hr  
Oficial segunda                                                 
14,73
3,83

U01AA010     
0,260
Hr  
Peón especializado                                              
14,25
3,71

U12QI105     
1,040
Ml  
Canal.acer.prelac. 200x200 mm                                   
6,40
6,66

U12QI311     
2,100
Ud  
Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                   
1,90
3,99

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
18,20
0,55


Mano de obra

7,54


Materiales

10,65


Otros

0,55


TOTAL PARTIDA

18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


07.03
m   
LINEA DE VIDA CUBIERTA                                          



Suministro y colocación de sistema de protección de cubierta para labores de mantenimiento, tipo línea de vida, re-



alizado con sistema MANSAFE o equivalente, incluyendo suministro y colocación de de postes de sujección tipo



CONSTANT FORCE de Mansafe o similar. Sistema de anclaje sobre chapa de acero de perfil nervado en cubierta



inclinada. Los postes se colocarán siempre a una distancia inferior a 10 m. Incluso suministro y colocación de ca-



ble de acero trenzado de 10 mm de espesor y acero AISI 316, con sistemas de fijación y terminación. Totalmente



montado, i/anclajes, tensores, grupillas y accesorios. Todo ello perfectamente ejecutado.


-O01OA030-   
0,400
h.  
Oficial primera                                                 
15,03
6,01

-O01OA070-   
0,350
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
4,90

C5.06.01     
0,150
ud  
Sistem anclaje POSTE CONSTANT FORCE                             
80,00
12,00

C5.06.02     
1,000
m   
Cable de acero inoxidable AISI 316 Ø10mm                        
15,50
15,50


Mano de obra

10,91


Materiales

27,50


TOTAL PARTIDA

38,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS


CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      

08.01
m2  
PAVIMENTO BALDOSA TERRAZO MICROGRANO 40X40 CM                   



Pavimento de baldosas de terrazo de alta resistencia al roce micrograno de 40x40 cm, clase de resbaladicidad 2/1



según proceda, acabado pulido, en color gris oscuro, colocadas con junta no menor de 1 mm, capa asiento de 2



cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior



rejuntado con lechada de cemento blanco con colorante gris oscuro, incluido pulido in situ, i/pp de recortes y lim-



pieza, s/NTE-RSR-6. Incluye rodapié de mismo terrazo.


PRSR11d      
1,050
m2  
Bald terrazo 40x40 micgr                                        
11,34
11,91

PBRA.1abba   
0,080
t   
Arena silícea 0-5mm trit                                        
6,40
0,51

PBPM.1eacb   
0,022
m3  
Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                     
31,33
0,69

PBAC.3ba     
0,001
t   
Cemento CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N UNE-EN 197-1 granel           
80,87
0,08

PBPL.3b      
0,001
m3  
Lechada cto 1:2 color negro                                     
110,74
0,11

MOOA.1a      
0,270
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
3,46

MOOA.1d      
0,270
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
3,00

MMMW.3a      
0,065
h   
Pulidora terrazo el monof                                       
0,97
0,06

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
19,80
0,40


Mano de obra

6,46


Maquinaria

0,06


Materiales

13,30


Otros

0,40


TOTAL PARTIDA

20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS


08.02
m2  
RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 3CM                                 



Recrecido de pisos de 3 cm de espesor con mortero seco para recrecido de suelos, con resistencia a compresión


PBPM17b      
38,000
kg  
Mortero seco pr recrecido de suelos a granel                    
0,05
1,90

MOOA.1a      
0,200
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
2,56

MOOA.1d      
0,120
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
1,33

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
5,80
0,12


Mano de obra

3,89


Materiales

1,90


Otros

0,12


TOTAL PARTIDA

5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS


08.03
m2  
PAVIMENTO RESINA                                                



Suministro y puesta en obra del Sistema de Sellado Epoxi SIKAFLOOR 264  de Sika o similar, consistente en una



capa de imprimación epoxi sin disolventes SIKAFLOOR 161 o similar (rendimiento 0,400 kg/m2);  una capa de re-



sina sin disolventes coloreada SIKAFLOOR 264 o similar con árido de cuarzo SIKADUR 501 o similar rendimiento



3,0 kg/m² (1,50 kg/m² de resina y 1,50 kg/m² de arena) con espolvoreo en fresco de árido de cuarzo SIKADUR



510 o similar (rendimiento 3-4 kg/m²); sellado con resina epoxi sin disolventes coloreada SIKAFLOOR 264 o simi-



lar (rendimiento 0,700 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, incluyendo la preparación del soporte me-



diante limpieza con granallado de las superficies de hormigón mediante chorreado de la superficie con granalla, o



dianovado hasta conseguir un soporte sano y exento de partes sueltas o mal adheridas, así como lechadas super-



ficiales, grasas aceites, restos de pinturas, etc.. Color RAL 7042.  Medida la superficie ejecutada. 



I/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica SIKAFLEX PRO 3



WF o similar, incluida la imprimación Sika Primer 3N o similar para soportes cementosos.


U01AA502     
0,090
Hr  
Cuadrilla B                                                     
34,54
3,11

U18WA102.1 A 
1,000
m2  
Sist. pavimento epoxi autoniv. antideslizante                   
22,62
22,62

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
25,70
0,77


Mano de obra

3,11


Materiales

22,62


Otros

0,77


TOTAL PARTIDA

26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS


08.04
m2  
RECRECIDO 5CM MORTERO c/FIBRAS                                  



Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de río (M-15) de 5 cm. de espesor, armado



con fibras de polipropileno antifisuras Sat Fils (Satecma)  maestreado y fratasado medido en superficie realimente



ejecutada.


O01OA090     
0,200
h   
Cuadrilla A                                                     
43,26
8,65

A02A080A     
0,050
m3  
MORTERO CEMENTO                                                 
20,44
1,02

P06SR290     
0,050
ud  
Fibras antifisuras Sat Fils (bolsa)                             
5,35
0,27


Mano de obra

8,65


Materiales

1,29


TOTAL PARTIDA

9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


CAPÍTULO 09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                      

09.01
m2  
PANEL VERT. CHAPA MINIONDA PRELACADA                            



Cerramiento en fachada de panel vertical formado por una chapa minionda de acero prelacado (lacado tipo hairex-



cel) color gris RAL 7038 en perfil comercial de 0,6 mm., colocado sobre estructura auxiliar metálica incluída en el



precio, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Según


O01OA030     
0,250
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
4,80

O01OA050     
0,250
h.  
Ayudante                                                        
17,08
4,27

P04SB020A    
1,150
m2  
P.vert minionda acero prelac                                    
11,26
12,95

P04FAV085    
4,000
ud  
Pié angular gav 1,5 mm.                                         
1,45
5,80

P04FAV086    
4,000
ud  
Tornillo p/pié                                                  
0,11
0,44

P04FAV090    
2,100
m.  
Perfil secundario T galv 1,5 mm.                                
2,11
4,43

P04FAV095    
2,100
m.  
Perfil primario L galv 1,5 mm.                                  
1,91
4,01

P05CW010     
1,000
ud  
Tornillería y pequeño material                                  
0,19
0,19


Mano de obra

9,07


Materiales

27,82


TOTAL PARTIDA

36,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


09.02
m   
REMATES FACHADA CHAPA MINIONDA e=1,0mm a=25cm                   



Formación de remate inferior con goterón (las piezas colocadas sobre las ventanas serán perforadas) y remates



laterales, para fachada de chapa minionda, formado por piezas de chapa plegada lacada de un espesor de 1 mm.



y hasta 25 cm. de desarrollo total, color gris RAL 7038, igual a la fachada, según detalles, i/fijaciones, sellado de


O01OA030     
0,250
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
4,80

O01OA040     
0,250
h.  
Oficial segunda                                                 
16,62
4,16

P10VM010A    
1,000
m.  
Chapa lacada hasta a=25cm                                       
14,05
14,05

P06SI130     
2,250
m.  
Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 
1,10
2,48

P08MA030     
0,400
kg  
Adhesivo resina epoxi                                           
5,61
2,24

P04FAV086    
4,000
ud  
Tornillo p/pié                                                  
0,11
0,44


Mano de obra

8,96


Materiales

19,21


TOTAL PARTIDA

28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS


09.03
m2  
ENFOSCADO MORTERO HIDRÓFUGO 15mm                                



Enfoscado maestreado y fratasado de cara exterior de paramentos verticales de fábrica de termaoarcilla, de 15


PBPM10a      
0,017
m3  
Mortero cemento retardo central                                 
64,27
1,09

MOOA.1a      
0,500
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
6,40

MOOA.1d      
0,250
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
2,78

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
10,30
0,21


Mano de obra

9,18


Materiales

1,09


Otros

0,21


TOTAL PARTIDA

10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS


09.04
m2  
GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL                              



Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con ma-



estras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, incluye p.p.



de guardavivos metálicos de 10x10mm. galvanizados en todas las aristas, medido a cinta corrida, colocación de


O01OB110     
0,200
h.  
Oficial yesero o escayolista                                    
17,25
3,45

O01OA070     
0,200
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
2,80

A01EF001     
0,015
M3  
PASTA DE YESO BLANCO                                            
73,26
1,10

P04RW060     
0,215
m.  
Guardavivos galvanizados                                        
0,52
0,11


Mano de obra

6,25


Materiales

1,21


TOTAL PARTIDA

7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS


09.05
m2  
ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.                                



Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena



de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume-



decido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como dis-



tribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se incluye pp. de ejecución de matado de esquinas me-



diante ochava.


U01AA011     
0,078
Hr  
Peón suelto                                                     
11,11
0,87

U01FQ115     
0,778
M2  
M.o.enfoscado maestreado vert.                                  
9,00
7,00

A01JF004     
0,020
M3  
MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                      
55,53
1,11


Mano de obra

7,87


Materiales

1,11


TOTAL PARTIDA

8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS


09.06
m2  
ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR                          



Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de absorción BIII



y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocación a línea con mortero cola gris C1TE,



rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Incluye guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado



y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.


PRPA.2caa    
1,050
m2  
Azj monoc BIII 20x20 bl                                         
11,22
11,78

MMHM.1a      
0,350
h   
Cortadora azulejo 40 cm                                         
0,20
0,07

PBUA13ab     
2,500
kg  
Cemento cola blanco 25 kg fach                                  
0,37
0,93

PBUA52a      
0,272
kg  
Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                 
4,31
1,17

MOOA.1a      
0,350
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
4,48

MOOA.1c      
0,350
h   
Peón especializado construcción                                 
11,11
3,89

MOOA.1d      
0,175
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
1,94

%0300        
3,000
    
Medios auxiliares                                               
24,30
0,73

PRPW.2a      
1,000
m   
Guardacantos PVC alicatado                                      
0,46
0,46


Mano de obra

10,31


Maquinaria

0,07


Materiales

14,34


Otros

0,73


TOTAL PARTIDA

25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS


09.07
m2  
F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM                          



Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable, con tableros resistentes al agua, serie diseño tegular, de



600x600x15 mm. en color blanco, instalado con perfilería vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y



secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas



de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según



NTE-RTP.


U01AA501     
0,175
Hr  
Cuadrilla A                                                     
29,95
5,24

U14FA360     
1,100
m2  
P.Armstrong SABBIA                                              
13,33
14,66

U14FA920     
1,000
Ud  
Pieza de suspensión                                             
0,12
0,12

U14FA901     
3,200
Ml  
Perfil visto color Armstrong                                    
0,86
2,75

U14FA910     
0,600
Ml  
Angulo borde color Armstrong                                    
1,00
0,60

%CI0000000100
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
23,40
0,23


Mano de obra

5,24


Materiales

18,13


Otros

0,23


TOTAL PARTIDA

23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS


09.08
m2  
F.T. ARMSTRONG TEGULAR 60X60 CM                                 



Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable, serie diseño tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco,



instalado con perfilería vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, ele-



mentos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de re-


U01AA501     
0,175
Hr  
Cuadrilla A                                                     
29,95
5,24

U14FA360     
1,050
m2  
P.Armstrong SABBIA                                              
13,33
14,00

U14FA920     
1,000
Ud  
Pieza de suspensión                                             
0,12
0,12

U14FA901     
3,200
Ml  
Perfil visto color Armstrong                                    
0,86
2,75

U14FA910     
0,600
Ml  
Angulo borde color Armstrong                                    
1,00
0,60

%CI0000000100
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
22,70
0,23


Mano de obra

5,24


Materiales

17,47


Otros

0,23


TOTAL PARTIDA

22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

10.01
m2  
AISL LANA ROCA 40MM + PPL KRAFT CUBIERTA                        



Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con fieltro de lana mineral (MW) no hidrófila, de 40 mm de espesor re-



cubierto por una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9 m2K/W, conductividad


PNTL.1eaa    
1,100
m2  
Fieltro MW 40mm ppl kraft 0.042W/mK cub inclinadas              
5,20
5,72

MOOA.1a      
0,040
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
0,51

MOOA.1d      
0,040
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
0,44

%0100        
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
6,70
0,07


Mano de obra

0,95


Materiales

5,72


Otros

0,07


TOTAL PARTIDA

6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


10.02
m2  
AISL XPS 50MM 0.034W/MK SUELOS                                  



Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-



metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión



>500 kPa, resistencia térmica 1.50 m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN


PNTP11c      
1,100
m2  
Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 
10,63
11,69

MOOA.1a      
0,020
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
0,26

MOOA.1d      
0,020
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
0,22

%0100        
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
12,20
0,12


Mano de obra

0,48


Materiales

11,69


Otros

0,12


TOTAL PARTIDA

12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS


10.03
m2  
AISL MW 60MM 0.035W/MK FACHADAS CHAPA MINIONDA                  



Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no revestido de 60 mm de



espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica


PNTL.4ada    
1,100
m2  
Panel semirígido MW 60mm 0.035W/mK fachadas                     
8,58
9,44

MOOA.1a      
0,040
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
0,51

MOOA.1d      
0,040
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
0,44

%0100        
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
10,40
0,10


Mano de obra

0,95


Materiales

9,44


Otros

0,10


TOTAL PARTIDA

10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


10.04
m2  
LÁM. POLIPROPILENO BARRERA VAPOR                                



M2. Lámina de polipropileno como barrera de vapor tipo Dupont Airguard SD5o equivalente. Totalmente instalada i/


U01FP501     
0,050
Hr  
Oficial 1ª impermeabilizador                                    
14,36
0,72

U16DA913     
1,050
m2  
Lámina  polipropileno barrera vapor Dupont Airguard SD5 o equiv.
2,06
2,16

PBVACC       
1,050
m2  
Accesorios                                                      
0,54
0,57

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
3,50
0,11


Mano de obra

0,72


Materiales

2,73


Otros

0,11


TOTAL PARTIDA

3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS


10.05
m2  
AISL MW 40MM 0.035W/MK FACHADAS BLOQUE                          



Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no revestido de 40 mm de



espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica


PNTL.4aba    
1,100
m2  
Panel semirígido MW 40mm 0.035W/mK fachadas                     
5,15
5,67

MOOA.1a      
0,040
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
0,51

MOOA.1d      
0,040
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
0,44

%0100        
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
6,60
0,07


Mano de obra

0,95


Materiales

5,67


Otros

0,07


TOTAL PARTIDA

6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


10.06
m2  
AISL MW 30MM 0.034W/MK CHAPA AL. VENTANAS                       



Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 30mm de espesor, reac-



ción al fuego A1, densidad 70kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 0.85m2K/W, colocado


PNTL.4cab    
1,100
m2  
Panel rígido  MW 30mm 0.034W/mK fachadas                        
5,73
6,30

MOOA.1a      
0,040
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
0,51

MOOA.1d      
0,040
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
0,44

%0100        
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
7,30
0,07


Mano de obra

0,95


Materiales

6,30


Otros

0,07


TOTAL PARTIDA

7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS


10.07
m2  
AISL.ACÚST.P.LANA ROCA-40 PARAMENTOS                            



Aislamiento acústico, constituido por lana de roca de 40 mm. de espesor, colocado en paramentos verticales (cá-


O01OA030     
0,100
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
1,92

O01OA050     
0,100
h.  
Ayudante                                                        
17,08
1,71

P07AL370     
1,050
m2  
Panel lana de roca-40                                           
3,05
3,20


Mano de obra

3,63


Materiales

3,20


TOTAL PARTIDA

6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS


10.08
m2  
AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 20MM                            



Aislamiento térmico con  poliestireno extruido XPS, de superficie rugosa acanalada, corte perimetral a media made-



ra, de dimensiones 20 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa,



resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, co-


PNTP12a      
1,000
m2  
Panel XPS 20mm 0.034W/mK ptos singulares                        
4,50
4,50

MOOA.1a      
0,020
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
0,26

MOOA.1d      
0,020
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
0,22

%0100        
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
5,00
0,05


Mano de obra

0,48


Materiales

4,50


Otros

0,05


TOTAL PARTIDA

5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS


10.09
m2  
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO                             



Lámina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada sobre capa de zahorra.


O01OA050     
0,020
h.  
Ayudante                                                        
17,08
0,34

O01OA060     
0,020
h.  
Peón especializado                                              
12,94
0,26

P06BG082     
1,100
m2  
Lámina polietileno                                              
3,50
3,85


Mano de obra

0,60


Materiales

3,85


TOTAL PARTIDA

4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS


10.10
m2  
IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA                          



Impermeabilización de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación as-



fáltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con plas-



tómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa



drenante de estructura tridimensional de polietileno en forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de


O01OA030     
0,210
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
4,03

O01OA050     
0,210
h.  
Ayudante                                                        
17,08
3,59

P06BI036     
0,300
kg  
Emulsión asfáltica Emufal I                                     
2,93
0,88

P06BS470     
1,150
m2  
Lám. Morterplas PEc 4 kg                                        
8,53
9,81

P06BG135     
1,150
m2  
Capa drenante Drentex Impact 100                                
7,77
8,94


Mano de obra

7,62


Materiales

19,63


TOTAL PARTIDA

27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS


CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            


11.01
ud  
PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204 P.EPOXI                             



Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-



pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con



manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con



capa de pintura epoxi color gris RAL 7035 polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Se-


O01OB130     
0,200
h.  
Oficial 1ª cerrajero                                            
17,25
3,45

O01OB140     
0,200
h.  
Ayudante cerrajero                                              
16,23
3,25

P13CP050     
1,000
ud  
P.paso 90x204 chapa lisa p.epoxi                                
108,45
108,45


Mano de obra

6,70


Materiales

108,45


TOTAL PARTIDA

115,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS


11.02
ud  
PUERTA 1H CHAPA LISA 110x204 P.EPOXI                            



Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 110x204 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-



pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con



manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con



capa de pintura epoxi color gris RAL 7035 polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Se-


O01OB130     
0,200
h.  
Oficial 1ª cerrajero                                            
17,25
3,45

O01OB140     
0,200
h.  
Ayudante cerrajero                                              
16,23
3,25

P13CP060     
1,000
ud  
P.paso 110x204 chapa lisa p.epoxi                               
111,43
111,43


Mano de obra

6,70


Materiales

111,43


TOTAL PARTIDA

118,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS


11.03
ud  
PUERTA 1H CORTAFUEGOS 110x204                                   



Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 110x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida con



dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,



sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra,



cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluyendo dispositivo antipánico de apertura, elaborada en ta-



ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi color gris RAL 7035 polimerizada al hor-



no. Según plano de carpinterías. 


O01OB130     
0,250
h.  
Oficial 1ª cerrajero                                            
17,25
4,31

O01OB140     
0,250
h.  
Ayudante cerrajero                                              
16,23
4,06

P23FM120     
1,000
ud  
P. cortaf.  110x204 cm                                          
245,70
245,70


Mano de obra

8,37


Materiales

245,70


TOTAL PARTIDA

254,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS


11.04
ud  
MÓDULO 4 CABINAS PANELES e=10mm                                 



Suministro y colocación de módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenóli-



cas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en color blan-



co, con herrajes y accesorios de acero. herrajes y accesorios de acero inox. AISI 316, con acabado satinado. Se



incluyen todos los herrajes necesarios para su colcocación según se describe en la partida, con p.p. de uniones



metálicas entre elementos, uniones de estas a paramentos exteriores de otro material, patas y demás elementos.



Totalmente instalada. Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica.


O01OA060     
1,500
h.  
Peón especializado                                              
12,94
19,41

O01OA070     
1,500
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
21,00

P34IC010     
5,000
ud  
Panel cabina sanit.comp. e=10 mm                                
180,83
904,15

P34IC200     
4,000
ud  
Panel puerta comp. e=10 mm                                      
221,35
885,40

P01DW090     
72,000
ud  
Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              
1,30
93,60


Mano de obra

40,41


Materiales

1.883,15


TOTAL PARTIDA

1.923,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS


CÉNTIMOS


11.05
ud  
MÓDULO 5 CABINAS PANELES e=10mm                                 



Suministro y colocación de módulo compuesto por cinco cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenóli-



cas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en color blan-



co, con herrajes y accesorios de acero. herrajes y accesorios de acero inox. AISI 316, con acabado satinado. Se



incluyen todos los herrajes necesarios para su colcocación según se describe en la partida, con p.p. de uniones



metálicas entre elementos, uniones de estas a paramentos exteriores de otro material, patas y demás elementos.



Totalmente instalada. Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica.


O01OA060     
1,500
h.  
Peón especializado                                              
12,94
19,41

O01OA070     
1,500
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
21,00

P34IC010     
5,000
ud  
Panel cabina sanit.comp. e=10 mm                                
180,83
904,15

P34IC200     
5,000
ud  
Panel puerta comp. e=10 mm                                      
221,35
1.106,75

P01DW090     
72,000
ud  
Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              
1,30
93,60


Mano de obra

40,41


Materiales

2.104,50


TOTAL PARTIDA

2.144,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN


CÉNTIMOS


CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

12.01
m2  
CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                   



Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo



COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y



colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de alumi-



nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor



medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.



Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de



poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y



apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de



estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado peri-



metral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con



certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-



do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y



sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.



Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de



servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de


O01OB130     
0,350
h.  
Oficial 1ª cerrajero                                            
17,25
6,04

O01OB140     
0,175
h.  
Ayudante cerrajero                                              
16,23
2,84

P12PW010     
6,400
m.  
Premarco aluminio                                               
6,08
38,91

P12AAR040    
1,000
m2  
Vent. corred. r.p.t.                                            
96,00
96,00


Mano de obra

8,88


Materiales

134,91


TOTAL PARTIDA

143,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


12.02
m   
VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO                                  



Vierteaguas de chapa plegada de 2mm de aluminio anodizado en color natural, igual a la carpintería, con formación



de goterón y de hasta 200mm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas  con mortero de ce-



mento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño


-O01OA030-   
0,300
h.  
Oficial primera                                                 
15,03
4,51

-O01OA050-   
0,150
h.  
Ayudante                                                        
14,34
2,15

P12V010      
1,000
m.  
Vierteaguas alum.                                               
23,89
23,89

A02A080A     
0,020
m3  
MORTERO CEMENTO                                                 
20,44
0,41


Mano de obra

6,66


Materiales

24,30


TOTAL PARTIDA

30,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS


12.03
m2  
CHAPA ALUMINIO ANODIZADO                                        



Chapa plegada de 2mm de aluminio anodizado en color natural, igual a la carpintería, para recubrimiento en franja



de ventanas, alto 1200mm, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y peque-


PFKL.1caa    
1,000
m2  
Panel Al                                                        
37,06
37,06

MOOA.1a      
0,525
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
6,72

MOOA.1b      
0,525
h   
Oficial 2ª construcción                                         
13,44
7,06

%0300        
3,000
    
Medios auxiliares                                               
50,80
1,52


Mano de obra

13,78


Materiales

37,06


Otros

1,52


TOTAL PARTIDA

52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS


12.04
m2  
REJA PLETINA ACERO                                              



Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6mm y pleti-



nas verticales cada 100mm de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6mm, con posterior



tratamiento galvanizado en caliente mediante inmersión en cubas de galvanizado, montaje mediante atornillado en



obra de fábrica y perfilería de fachada. Incluso repercusión, por m² de reja, de elementos de fijación: tacos de ny-



lon y tornillos de acero.


O01OB130     
0,440
h.  
Oficial 1ª cerrajero                                            
17,25
7,59

O01OB140     
0,440
h.  
Ayudante cerrajero                                              
16,23
7,14

P13DR100     
13,330
m   
Reja pletina 30x6 mm esmalt                                     
1,70
22,66

P25ZA020     
18,000
kg  
Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp.                           
0,39
7,02


Mano de obra

14,73


Materiales

29,68


TOTAL PARTIDA

44,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS


12.05
m2  
CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               



Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en color natural, siste-



ma tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimen-



siones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico.



Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección



de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.



La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso



máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase



5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de



varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-



dad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con



la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero



inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fija-



ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas



y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial ano-



dizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódi-



ca, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.



Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de


O01OB130     
0,700
h.  
Oficial 1ª cerrajero                                            
17,25
12,08

O01OB140     
0,350
h.  
Ayudante cerrajero                                              
16,23
5,68

P12PW010     
7,400
m.  
Premarco aluminio                                               
6,08
44,99

P12AAQ060    
1,000
m2  
P.balcon.pract. r.p.t.                                          
211,00
211,00


Mano de obra

17,76


Materiales

255,99


TOTAL PARTIDA

273,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO


CÉNTIMOS


12.06
ud  
PUERTA 2 HOJAS BASCULANTES C/PUERTA INTEGRADA                   



Puerta exterior de dos hojas basculantes de contrapesos con mecanismo electrohidráulico de apertura manual y



puerta peatonal integrada con apertura mediante sistema antipánico, realizada con bastidor de tubos rectangulares y



chapa sandwich de acero, con alma de espuma poliuretano, acabado pintado en color gris RAL 7038; Cerco con



protección guía lateral, acabado en chapa de acero galvanizado con junta lateral y pie del cerco en material sintéti-



co, i/ recerdado exterior perimetral en chapa de acero galvanizado color natural hasta linea de fachada; i/ cerradura



manual con llave maestreada, totalmente instalada.


U01FX001     
3,000
Hr  
Oficial cerrajería                                              
13,91
41,73

U01FX003     
3,000
Hr  
Ayudante cerrajería                                             
12,60
37,80

U22AA221     
1,000
Ud  
Puerta basculante 2 hojas i/ puerta peatonal                    
1.853,36
1.853,36

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
1.932,90
57,99


Mano de obra

79,53


Materiales

1.853,36


Otros

57,99


TOTAL PARTIDA

1.990,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS


12.07
ud  
REJILLA DE INTEMPERIE PARA INST. DE VENTILACIÓN                 



Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas verticales de



chapa perfilada de acero galvanizado, de 1200x660 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20



mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conduc-



tos.



Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.



Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.


mt42trx370aaa
1,000
Ud  
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f
216,21
216,21

mo003        
0,222
h   
Oficial 1ª instalador de climatización.                         
15,78
3,50

mo054        
0,222
h   
Ayudante instalador de climatización.                           
14,62
3,25

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
223,00
4,46


Mano de obra

6,75


Materiales

216,21


Otros

4,46


TOTAL PARTIDA

227,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS


CAPÍTULO 13 VIDRIOS                                                         


13.01
m2  
CLIMALIT PLUS 5/14/4                                            



Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4 mm, con cámara de



aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con



acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de


O01OB250     
0,200
h.  
Oficial 1ª vidriería                                            
16,62
3,32

P14ESC025    
1,006
m2  
Climalit Plus 5/14/4                                            
28,83
29,00

P14KW065     
7,000
m.  
Sellado con silicona neutra                                     
0,89
6,23

P01DW090     
1,500
ud  
Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              
1,30
1,95


Mano de obra

3,32


Materiales

37,18


TOTAL PARTIDA

40,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS


13.02
m2  
CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3                                        



Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cámara de aire deshi-



dratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado



mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y


O01OB250     
0,680
h.  
Oficial 1ª vidriería                                            
16,62
11,30

P14ESC060    
1,006
m2  
Climalit Plus 3.3/14/3.3                                        
48,75
49,04

P14KW065     
7,000
m.  
Sellado con silicona neutra                                     
0,89
6,23

P01DW090     
1,500
ud  
Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              
1,30
1,95


Mano de obra

11,30


Materiales

57,22


TOTAL PARTIDA

68,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS


CAPÍTULO 14 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO                                 

14.01
ud  
INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.                                 



Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsador, con asiento de



caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20


U01FY105     
1,367
Hr  
Oficial 1ª fontanero                                            
15,00
20,51

U27LD355     
1,000
Ud  
Inodoro Dama Senso t. bajo color                                
219,75
219,75

U26XA001     
1,000
Ud  
Latiguillo flexible de 20 cm.                                   
2,02
2,02

U26AG001     
1,000
Ud  
Llave de escuadra 1/2" cromada                                  
1,98
1,98

U25AA005     
0,700
Ml  
Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                               
1,47
1,03

U25DD005     
1,000
Ud  
Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                   
3,06
3,06

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
248,40
7,45


Mano de obra

20,51


Materiales

227,84


Otros

7,45


TOTAL PARTIDA

255,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS


14.02
ud  
BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm.                            



Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fi-


O01OA030     
0,300
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
5,75

P18CB220     
1,000
ud  
Barra apoyo acero inox. 60 cm.                                  
38,00
38,00


Mano de obra

5,75


Materiales

38,00


TOTAL PARTIDA

43,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS


14.03
ud  
BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                            



Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-


O01OA030     
0,500
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
9,59

P18CB260     
1,000
ud  
Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                        
128,00
128,00


Mano de obra

9,59


Materiales

128,00


TOTAL PARTIDA

137,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


14.04
ud  
URINARIO MURAL BLANCO                                           



Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado, incluso en-


O01OB170     
1,500
h.  
Oficial 1ª fontanero calefactor                                 
18,24
27,36

P18WU040     
1,000
ud  
Urinario mural c/fijación blanco                                
30,60
30,60

P18GE190     
1,000
ud  
G. urinario mural 1/2"                                          
42,80
42,80

P18GW100     
1,000
ud  
Enlace para urinario de 1/2"                                    
6,75
6,75

P17XT030     
1,000
ud  
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              
3,57
3,57


Mano de obra

27,36


Materiales

83,72


TOTAL PARTIDA

111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS


14.05
ud  
LAVABO ACERO INOX Ø30CM ENCASTRAR                               



Suministro y colocación de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con grifería cromada, monomando



en aseos adaptados y doble mando en el resto (señalizado color azul o rojo), con rompechorro. Código SN0027CS



de Mediclinics, o equivalente, en acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. Ø int: 265



mm. Ø ext: 305 mm. Desagüe Ø 50 mm. Altura 110 mm. incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-



cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.


O01OB170     
0,500
h.  
Oficial 1ª fontanero calefactor                                 
18,24
9,12

18.01.01     
1,000
ud  
Lavabo de acero inox Ø300mm                                     
48,00
48,00

18.01.02     
1,000
ud  
sifón acero inoxidable                                          
22,67
22,67

P17SV100     
1,000
ud  
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        
3,15
3,15

P17XT030     
2,000
ud  
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              
3,57
7,14


Mano de obra

9,12


Materiales

80,96


TOTAL PARTIDA

90,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS


14.06
m   
ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO                                  



Suministro y colocación de encimera de lavabo formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor con contratiro



en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color blanco, postformado en



aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con frente de 25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco



para alojar lavabo. Incluso suministro y colocación de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con


-O01OB150-   
0,300
h.  
Oficial 1ª carpintero                                           
15,03
4,51

-O01OB160-   
0,300
h.  
Ayudante carpintero                                             
14,34
4,30

E30IC010-01A 
1,050
m2  
Tablero resinas fenólicas  e=10mm                               
80,00
84,00

P01DW090     
4,000
ud  
Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              
1,30
5,20

C08.10.01    
2,100
m2  
Laminado Est. Formica                                           
10,00
21,00


Mano de obra

8,81


Materiales

110,20


TOTAL PARTIDA

119,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS


14.07
m   
LAVABO CORRIDO ACERO INOX.                                      



Suministro y colocación de lavabo corrido de chapa plegada de acero inoxidable 18/10 y 1,5 mm. de espesor, de



60 cm. de desarrollo, con omegas de refuerzo y masilla antivibratoria. Frontal de 65 mm en punto redondo.  Inclu-



ye 7 griferías cromadas, monomando, con rompechorro, acabado satinado. Altura 110 mm. incluso válvulas de



desagüe., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan-



do.


O01OA130     
3,000
h.  
Cuadrilla E                                                     
33,18
99,54

P13WW080     
1,000
m.  
Chapa ac.inox. 18/8 de 60 cm.                                   
95,04
95,04

P01DW090     
30,000
ud  
Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              
1,30
39,00


Mano de obra

99,54


Materiales

134,04


TOTAL PARTIDA

233,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO


CÉNTIMOS


14.08
ud  
PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                      



Ud. Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.


U01FY105     
0,137
Hr  
Oficial 1ª fontanero                                            
15,00
2,06

U27VF605     
1,000
Ud  
Portarrollos Roca Dobla empotrar                                
8,90
8,90

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
11,00
0,33


Mano de obra

2,06


Materiales

8,90


Otros

0,33


TOTAL PARTIDA

11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS


14.09
ud  
DISPENSADOR DE JABON                                            



Instalación completa de Dispensador de accionamiento manual de jabón de acero inoxidable, con depósitos inter-



cambiables. 


C.13.08.05.01
1,000
    
Dispensador de jabón                                            
20,00
20,00


Materiales





20,00


TOTAL PARTIDA

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS


14.10
m2  
ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.                                         



Suministro y colocación de espejo plateado para baño, realizado con un vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm o



equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.


O01OB250     
0,850
h.  
Oficial 1ª vidriería                                            
16,62
14,13

P14G003      
1,006
m2  
Espejo 4+4 mm.                                                  
14,28
14,37

P14KC010     
4,000
m.  
Canteado espejo                                                 
0,86
3,44

P14KW070     
4,000
ud  
Taladro espejo D<10 mm.                                         
0,95
3,80


Mano de obra

14,13


Materiales

21,61


TOTAL PARTIDA

35,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


14.11
m2  
ESPEJO REGULABLE                                                



Suministro y colocación de espejo plateado regulable para baño adaptado, de diámetro 20cm, realizado con un vi-



drio laminar de seguridad de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.


O01OB250     
0,850
h.  
Oficial 1ª vidriería                                            
16,62
14,13

P14G003      
1,006
m2  
Espejo 4+4 mm.                                                  
14,28
14,37

P14KC010     
4,000
m.  
Canteado espejo                                                 
0,86
3,44


Mano de obra

14,13


Materiales

17,81


TOTAL PARTIDA

31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


14.12
ud  
SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                            



Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado


O01OA030     
0,300
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
5,75

P18CW010     
1,000
ud  
Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.                          
139,00
139,00


Mano de obra

5,75


Materiales

139,00


TOTAL PARTIDA

144,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO


CÉNTIMOS


CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                       

15.01
ud  
ARQUETA PREF. PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA                       



Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada de polipropileno, so-



bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para aloja-



miento de la válvula.  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de diámetro exterior,



según UNE-EN ISO 15874-3. Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. In-



cluso la formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relle-


mo060        
0,374
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
5,22

mo011        
0,277
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
4,46

arq40        
1,000
    
arqueta 40x40                                                   
37,99
37,99


Mano de obra

9,68


Materiales

37,99


TOTAL PARTIDA

47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS


15.02
ud  
ACOMETIDA ENT. DE ABAST. DE AGUA POTABLE DE 3 M                 



Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3 m de longitud, que une la



red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,



continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno



de alta densidad banda azul (PE-100), aislado en coquilla de 63 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 5,8 mm



de espesor, según UNE-EN 12201-2, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de



la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,



relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la



generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve



de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2" de diámetro con mando de cuadradillo coloca-



da mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta



prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15



cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, poste-



rior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior



relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-



dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 



Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-



ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-



ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido



de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.



Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de prue-


mt01ara010   
0,366
m³  
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  
10,55
3,86

mt37tpa012f  
1,000
Ud  
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alt
5,50
5,50

mt37tpa011f  
3,000
m   
Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), d
8,03
24,09

mt11arp100b  
1,000
Ud  
Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 cm.             
29,48
29,48

mt11arp050bc 
1,000
Ud  
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.           
25,47
25,47

mt37sve030g  
1,000
Ud  
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mand
36,36
36,36

mt10hmf010agc
0,147
m³  
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot
56,48
8,30

mt10hmf010agc
0,225
m³  
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot
56,48
12,71

mq05pdm030   
0,948
h   
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.                          
6,92
6,56

mq05mai030   
0,948
h   
Martillo neumático.                                             
4,08
3,87

mo011        
0,115
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
1,85

mo029        
2,208
h   
Oficial 2ª construcción.                                        
14,40
31,80

mo060        
1,219
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
17,03

mo004        
6,379
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
106,08

mo055        
3,699
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
57,04

%0400        
4,000
    
Medios auxiliares                                               
370,00
14,80


Mano de obra

213,80


Maquinaria

10,43


Materiales

145,77


Otros

14,80


TOTAL PARTIDA

384,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS


15.03
ud  
CONTADOR DE AGUA FRIA                                           



Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura má-



xima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, inclu-



yendo filtro retenedor de residuos de latón, autolimpiable, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4



mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de



110°C, y 2 válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, presión



máxima 16 bar, temperatura máxima 110°C. Montado en hornacina de 200x500x600 mm.Totalmente montado,



probado y funcionando


mo060        
0,404
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
5,64

mo011        
0,283
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
4,56

cont         
1,000
    
contador y accesorios                                           
49,09
49,09


Mano de obra

10,20


Materiales

49,09


TOTAL PARTIDA

59,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS


15.04
ud  
ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE                                    



Alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por valvulas de compuerta, grifo de comproba-



ción, válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar



y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de 70°C, con racores, manómetro con baño



de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presión



de 0 a 10 bar., filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de



diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C


mo011        
0,277
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
4,46

mo060        
0,370
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
5,17

aga          
1,000
    
valvulas de corte, valvula limitadora, manometro, filtro,       
200,30
200,30


Mano de obra

9,63


Materiales

200,30


TOTAL PARTIDA

209,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS


15.05
m   
TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 50MM                         



Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-



to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, aislado en coquilla, PN=10



atm y 4,6 mm de espesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la



obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás



material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-



dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.


mt37tpu400af 
1,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,61
0,61

mt37tpu010afg
1,000
m   
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exte
15,89
15,89

mo004        
0,077
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
1,28

mo055        
0,077
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
1,19

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
19,00
0,38


Mano de obra

2,47


Materiales

16,50


Otros

0,38


TOTAL PARTIDA

19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS


15.06
m   
TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 40MM                         



Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-



to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de es-



pesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-



zas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Total-



mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-



vicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.


mt37tpu400ae 
1,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,40
0,40

mt37tpu010aeg
1,000
m   
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exte
10,45
10,45

mo004        
0,067
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
1,11

mo055        
0,067
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
1,03

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
13,00
0,26


Mano de obra

2,14


Materiales

10,85


Otros

0,26


TOTAL PARTIDA

13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS


15.07
ud  
INST. INT. DE FONTANERÍA PARA ASEO FEMENINO                     



Suministro y montaje de instalación interior de fontanería con dotación para 5 inodoros y 5 lavabos, realizada con



tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus rami-



ficaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, se-



gún UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polie-



tileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios



de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada,



conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas



en este precio). 



Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves, así como colocación de protección



mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de



pruebas de servicio.


mt37tpu400aa 
8,100
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,08
0,65

mt37tpu010aag
8,100
m   
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exte
1,96
15,88

mt37tpu400ab 
15,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,10
1,50

mt37tpu010abg
15,000
m   
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte
2,69
40,35

mt37avu010aba
2,000
Ud  
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y 
18,65
37,30

mo004        
4,385
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
72,92

mo055        
4,385
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
67,62

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
236,20
4,72


Mano de obra

140,54


Materiales

95,68


Otros

4,72


TOTAL PARTIDA

240,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


15.08
ud  
INST. INT. DE FONTANERÍA PARA ASEO MASCULINO                    



Suministro y montaje de instalación interior de fontanería con dotación para 4 inodoros, 5 urinarios y 4 lavabos, re-



alizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una



de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de



servicio, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de



agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particu-



lar, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Total-



mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-



vicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves, así como colocación de protección



mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de



pruebas de servicio.


mt37tpu400ab 
5,400
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,10
0,54

mt37tpu010abg
5,400
m   
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte
2,69
14,53

mt37tpu400ab 
20,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,10
2,00

mt37tpu010abg
20,000
m   
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte
2,69
53,80

mt37avu010aba
2,000
Ud  
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y 
18,65
37,30

mo004        
4,822
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
80,19

mo055        
4,822
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
74,36

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
262,70
5,25


Mano de obra

154,55


Materiales

108,17


Otros

5,25


TOTAL PARTIDA

267,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE


CÉNTIMOS


15.09
ud  
VÁLV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁM.              



Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de



acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente mon-



tada, conexionada y probada.



Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.


mt37sva020c  
1,000
Ud  
Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb
12,73
12,73

mt37www010   
1,000
Ud  
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             
1,40
1,40

mo004        
0,176
h   
Oficial 1ª fontanero                                            
16,63
2,93

mo055        
0,176
h   
Ayudante fontaneror.                                            
15,42
2,71

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
19,80
0,40


Mano de obra

5,64


Materiales

14,13


Otros

0,40


TOTAL PARTIDA

20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS


CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     


16.01.01
ud  
RED DE TOMA DE TIERRA, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                   



Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 235 m de



cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-



cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 42 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35



mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 4 picas para red



de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de lon-



gitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en



taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de com-



probación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante



las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado



de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Co-



nexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.


mt35ttc010b  
277,000
m   
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          
1,80
498,60

mt35tte010b  
4,000
Ud  
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric
18,69
74,76

mt35tte020a  
16,000
Ud  
Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10
38,87
621,92

mt35tts010c  
20,000
Ud  
Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        
3,64
72,80

mt35tta020   
4,000
Ud  
Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 
16,05
64,20

mt35www020   
1,000
Ud  
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.         
1,19
1,19

mo001        
8,800
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
138,86

mo052        
8,800
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
128,66

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
1.601,00
32,02


Mano de obra

267,52


Materiales

1.333,47


Otros

32,02


TOTAL PARTIDA

1.633,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS


16.01.02
m   
DERIVACIÓN INDIV. FORMADA POR CABLES UNIPOLARES                 



Derivación individual formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1x70 mm², sien-



do su tensión asignada de 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y



cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),



según norma  UNE 21123-4, en canalizacion fija enterrada de tubo protector de PVC de doble pared, serie B, de



140 mm. de diámetro y 3 mm de espesor según UNE-EN 1329-1 con accesorios y piezas especiales montado.


mo011        
0,062
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
1,00

mo060        
0,062
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
0,87

mo001        
0,106
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
1,67

mo052        
0,106
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
1,55

Linealim     
1,000
m   
Derivacion 4x70                                                 
41,22
41,22


Mano de obra

5,09


Materiales

41,22


TOTAL PARTIDA

46,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS


16.01.03
m   
DERIVACIÓN INDIV. A TALLERES FORMADA POR CABLES UNIPOLARES      



Derivación individual formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x35+1x35 mm², sien-



do su tensión asignada de 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y



cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),



según norma  UNE 21123-4, en canalizacion fija enterrada de tubo protector de PVC de doble pared, serie B, de 90


mo011        
0,100
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
1,61

mo052        
0,100
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
1,46

mo060        
0,058
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
0,81

mo001        
0,058
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
0,92

lin35        
1,000
m   
LInea de 35 mm                                                  
23,58
23,58


Mano de obra

4,80


Materiales

23,58


TOTAL PARTIDA

28,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS


16.01.04
ud  
CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    



Cuadro general de protección y distribución de baja tensión de 750 x 575 x175 mm., con puertas planas. Fabrica-



do en chapa de acero de 3 mm, autoventilado, grado de protección IP-415, autoextinguible conforme normas



DIN-43-871. Con separación para alumbrado y fuerza. Con placa de montaje, bastidor,  carriles, embarrados de



circuitos y protección. Con espacio mínimo de reserva del 20% Y compuesto de:



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x160A. 36kA



2       Interruptor automático magnetotérmico 4x125A. 25kA



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x50A. 10kA



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x25A. 10kA



1       Interruptor automático magnetotérmico 2x25A. 6kA



4       Interruptor automático magnetotérmico 2x16A. 6kA



7       Interruptor automático magnetotérmico 2x10A. 6kA



2       Rele Diferencial 4x125A 300 mA, tipo S



8       Rele Diferencial 2x25A 30 mA



1       Protector contra sobretensiones


iec031       
1,000
1   
cuadro general de protección                                    
2.101,00
2.101,00

mo001        
5,000
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
78,90

mo052        
5,000
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
73,10


Mano de obra

152,00


Materiales

2.101,00


TOTAL PARTIDA

2.253,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS


16.01.05
ud  
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN TALLER 1                           



Caja para cuadro general de protección y distribución de baja tensión de 1050 x 575 x175 mm., con puertas pla-



nas. Fabricado en chapa de acero de 3 mm, autoventilado, grado de protección IP-415, autoextinguible conforme



normas DIN-43-871. Con separación para circuitos de alumbrado y fuerza. Con placa de montaje, bastidor, carri-



les, embarrados de circuitos y protección. Con espacio mínimo de reserva del 20% y compuesto de:



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x100A. 10kA



6       Interruptor automático magnetotérmico 4x32A. 10kA



2       Interruptor automático magnetotérmico 4x25A. 6kA



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x20A. 6kA



5       Interruptor automático magnetotérmico 2x16A. 6kA



4       Interruptor automático magnetotérmico 2x10A. 6kA



6       Rele Diferencial 4x40A 300 mA



2       Rele Diferencial 4x32A 30 mA



7       Rele Diferencial 2x25A 30 mA


mo052        
8,000
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
116,96

mo001        
8,000
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
126,24

iec032       
1,000
1   
material cuadro                                                 
3.065,00
3.065,00


Mano de obra

243,20


Materiales

3.065,00


TOTAL PARTIDA

3.308,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS


16.01.06
ud  
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN TALLER 2                           



Caja para cuadro general de protección y distribución de baja tensión de 1050 x 575 x175 mm., con puertas pla-



nas. Fabricado en chapa de acero de 3 mm, autoventilado, grado de protección IP-415, autoextinguible conforme



normas DIN-43-871. Con separación para circuitos de alumbrado y fuerza. Con placa de montaje, bastidor, carri-



les, embarrados de circuitos y protección. Con espacio mínimo de reserva del 20% y compuesto de:



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x100A. 10kA



8       Interruptor automático magnetotérmico 4x32A. 10kA



4       Interruptor automático magnetotérmico 4x25A. 6kA



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x20A. 6kA



1       Interruptor automático magnetotérmico 2x25A. 6kA



4       Interruptor automático magnetotérmico 2x16A. 6kA



4       Interruptor automático magnetotérmico 2x10A. 6kA



8       Rele Diferencial 4x40A 300 mA



4       Rele Diferencial 4x32A 30 mA



1       Rele Diferencial 2x40A 30 mA



6       Rele Diferencial 2x25A 30 mA


iecc033      
1,000
1   
material cuadro                                                 
3.789,00
3.789,00

mo001        
8,000
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
126,24

mo052        
8,000
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
116,96


Mano de obra

243,20


Materiales

3.789,00


TOTAL PARTIDA

4.032,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS


16.01.07
m   
BANDEJA PORTACABLES DE ACERO CIEGA 150X60                       



Canal protectora de acero sin soldadura, galvanizada interiormente con tapa según UNE-EN 50085,  grado IP4X de



150 x50 mm. Resistencia al impacto fuerte, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, resistencia a la penetración no



inferior a 2, no propagadora de la llama. Instalada según UNE 20.460. Incluye materiales, accesorios y soportes



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS


16.01.08
m   
CANALIZACIÓN FIJA EN SUP. CON TUBO RÍGIDO DE POLICARB.          



Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2, roscable, curvable en caliente, de



color gris, de 32 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisio-



nes de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de



trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no



propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, para bajantes de canal



protectora a tomas auxiliares de taller y maquinaria fija. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y acce-



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS


16.01.09
m   
CANALIZACIÓN FIJA EN SUP. CON TUBO RÍGIDO DE POLICARB.          



Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2, roscable, curvable en caliente, de



color gris, de 16 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisio-



nes de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de



trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no



propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Para conexion de elemen-



tos de alumbrado en los talleres y almacenes. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS


16.01.10
m   
CANALIZACIÓN EMPOTRADA DE TUBO DE PVC                           



Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada



en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, tempera-



tura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Se-



gún UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Para circuitos de fuerza en elementos comunes.



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS


16.01.11
m   
CANALIZACIÓN EMPOTRADA DE TUBO DE PVC                           



Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada



en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, tempera-



tura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Se-



gún UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Para elementos de alumbrado en zonas comunes.



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS


16.01.12
m   
CANALIZACIÓN ENTERRADA TUBO PVC CURVABLE DE 40 MM               



Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color na-



ranja, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado



de protección IP 549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Para



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS


16.01.13
m   
LINEA DE 4X6+1X6 Cu                                             



Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x6 mm² de sec-



ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),



siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Tendido en bandeja metálica ciega con tapa (sin in-



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS


16.01.14
m   
LINEA 4X4+1X4 Cu                                                



Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G4 mm² de sec-



ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),



siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Tendido en bandeja metálica ciega con tapa (sin in-



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS


16.01.15
m   
CONDUCTOR UNIPOLAR DE 2,5 Cu                                    



Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sec-



ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS


16.01.16
m   
CONDUCTOR UNIPOLAR DE 1,5 Cu                                    



Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sec-



ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),



siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Tendido en tubo rigido de PVC grapado sin inlcuir



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


16.01.17
ud  
TOMAS CETAC AULAS-TALLER                                        



Caja para tomas auxiliares realizada en policarbonato dotada de los magnetotermicos y relés diferenciales para



proteger contra sobrecargas y contactos accidentales directos e indirectos. Tomas Cetac en su parte frontal. Rela-



ción de elementos según descripción adjunta.



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x32A. 15kA



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x25A. 15kA



1       Interruptor automático magnetotérmico 4x16A. 10kA



1       Interruptor automático magnetotérmico 2x25A. 6kA



5       Interruptor automático magnetotérmico 2x16A. 6kA



2       Rele Diferencial 4x32A 30 mA



1       Rele Diferencial 2x25A 30 mA



1       Tomas corriente CETACT 4x25A



1       Tomas corriente CETACT 4x16A



5       Tomas corriente CETACT 2x16A



mo052        
4,000
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
58,48

mo001        
4,000
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
63,12

iecc034      
1,000
Ud  
Cuadro tomas cetac                                              
827,00
827,00


Mano de obra

121,60


Materiales

827,00


TOTAL PARTIDA

948,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS


16.01.18
ud  
ENCHUFE 2X16 + TT EMPOTRAR                                      



Tomas de corriente de 2x16A con TT de empotrar SCHUKO con placa y caja de empotrar incluso linea de cabre



de 750V RZ1-K libre de halógenos de 2x2,5+T mm2 bajo tubo de plastico flexible doble capa empotrado o PVC rí-



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS


16.01.19
ud  
PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           



Ud. Punto de luz sencillo en conductor 750 voltios Z1 libre de halógenos bajo tubo plástico flexible doble capa em-



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS


16.01.20
ud  
PUNTO DE LUZ CONMUTADO                                          



Ud. Punto de luz conmutado en conductor 750 voltios Z1 libre de halógenos bajo tubo plástico flexible doble capa



empotrado por falsos techos, interruptor con placa, caja de empotrar, desde bandeja de linea general, incluso mate-



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS


16.01.21
ud  
PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                



Ud. Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halógenos de 1,5 mm2 de sección,



bajo tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de canalización de lineas. No incluye aparato



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS


16.01.22
ud  
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, EQUIPADA CON BORNES DE CONEXIÓN     



Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de



conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A,  para protección de la lí-



nea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN



60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE



20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según



UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora



y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de



puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.



Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la



puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.


mt35cgp020fea
1,000
Ud  
Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas
158,36
158,36

mt35cgp040ah 
3,000
m   
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 
5,65
16,95

mt35cgp040af 
3,000
m   
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 
3,87
11,61

mt26cgp010   
1,000
Ud  
Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de pr
113,79
113,79

mt35www010   
1,000
Ud  
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                
1,54
1,54

mo011        
0,290
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
4,67

mo060        
0,290
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
4,05

mo001        
0,483
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
7,62

mo052        
0,483
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
7,06

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
325,70
6,51


Mano de obra

23,40


Materiales

302,25


Otros

6,51


TOTAL PARTIDA

332,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS


16.01.23
m   
CONDUCTOR UNIPOLAR DE 6 CU 0,6/1 KV  RV-K                       



Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con



aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS


16.01.24
ud  
PUNTO DE LUZ PARA LUMINARIA CON DETECTOR DE PRESENCIA           



Ud. Punto de luz sencillo en conductor 750 voltios Z1 libre de halógenos bajo tubo plástico flexible doble capa em-



potrado por falsos techos para luminaria con detector de presencia, desde bandeja de linea general, incluso mate-



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS


SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                        


16.02.01
ud  
LUMIN. DE EMPOTRAR DE LUZ SUAVE, DE 597X597X132 MM TL5          



Suministro e instalación de luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 lámparas TL5 LED



de 13 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; óptica formada por cerco de alu-



minio extruido termoesmaltado en color blanco y difusor opal de polimetacrilato de metilo (PMMA) termoconforma-



do; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmen-



te montada, conexionada y comprobada.



Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.


mt34ode250aaa
1,000
Ud  
Luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4
154,14
154,14

mt34tuf010b  
4,000
Ud  
Tubo TL5 LED                                                    
8,57
34,28

mt34www011   
1,000
Ud  
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  
0,92
0,92

mo001        
0,625
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
9,86

mo052        
0,625
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
9,14

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
208,30
4,17


Mano de obra

19,00


Materiales

189,34


Otros

4,17


TOTAL PARTIDA

212,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS


16.02.02
ud  
LUMIN. SUSPENDIDA. MONTAJE EN LÍNEA CONTINUA TL5 50 W           



Luminaria linea cerrada, para 1 lámpara led 4s/840 de 50,2 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de alu-



minio extruido, termoesmaltado gris RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior ter-


mt34ode090aaa
1,000
Ud  
Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x
252,34
252,34

mt34tuf010f  
2,000
Ud  
Tubo TL5 LED                                                    
16,10
32,20

mt34www011   
1,000
Ud  
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  
0,92
0,92

mo001        
0,485
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
7,65

mo052        
0,485
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
7,09

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
300,20
6,00


Mano de obra

14,74


Materiales

285,46


Otros

6,00


TOTAL PARTIDA

306,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS


16.02.03
ud  
LUMIN. CERRADA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE T5 DE 49 W                



Suministro e instalación de luminaria, de 1486x85x85mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W con difusor de



polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de perfiles de perfiles de aluminio extruido,



termoesmaltado gris RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; lector interior termoesmaltado, blan-



co; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,



conexionada y comprobada.



Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.



Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.


mt34zum050aad
1,000
Ud  
Luminaria, de 1294x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente T5 de
104,10
104,10

mt34tuf010g  
1,000
Ud  
Tubo fluorescente T5 de 54 W.                                   
6,37
6,37

mt34www011   
1,000
Ud  
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  
0,92
0,92

mo001        
0,286
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
4,51

mo052        
0,286
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
4,18

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
120,10
2,40


Mano de obra

8,69


Materiales

111,39


Otros

2,40


TOTAL PARTIDA

122,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS


16.02.04
ud  
LUMIN. EMERGENCIA ESTANCA, TUBO LINEAL FLUORESC., 6 W           



Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 170 lú-



menes,con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.



Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.



Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de los tubos fluorescentes.


mt34aem010ad 
1,000
Ud  
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,
35,52
35,52

mo001        
0,384
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
6,06

mo052        
0,384
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
5,61

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
47,20
0,94


Mano de obra

11,67


Materiales

35,52


Otros

0,94


TOTAL PARTIDA

48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS


16.02.05
ud  
LUMIN. EMERGENCIA ESTANCA, TUBO LINEAL FLUORESC., 8 W           



Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso



450 lúmenes, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga



24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.



Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de los tubos fluorescentes.


mt34aem020ab 
1,000
Ud  
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8
58,47
58,47

mt34www011   
0,500
Ud  
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  
0,92
0,46

mo001        
0,192
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
3,03

mo052        
0,192
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
2,81

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
64,80
1,30


Mano de obra

5,84


Materiales

58,93


Otros

1,30


TOTAL PARTIDA

66,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS


16.02.06
ud  
INT. CREPUSCULAR CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA INTEGRADA             



Suministro e instalación de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada en aulas-talleres, grado de pro-



tección IP55 e IK 07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, sujecio-



nes de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.



Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.


mt34crg010a  
1,000
Ud  
Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grad
134,47
134,47

mo001        
0,473
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
7,46

mo052        
0,473
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
6,92

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
148,90
2,98


Mano de obra

14,38


Materiales

134,47


Otros

2,98


TOTAL PARTIDA

151,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS


16.02.07
ud  
LUMIN. DE EMP. DE LUZ, DE 597X597X132 MM TL5, C/DETECTOR        



Suministro e instalación de luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 lámparas TL5 LED



de 13 W; con detector de movimiento y retardo de conexión - desconexión, cuerpo de luminaria de chapa de ace-



ro termoesmaltado en color blanco; óptica formada por cerco de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco



y difusor opal de polimetacrilato de metilo (PMMA) termoconformado; protección IP 20 y aislamiento clase F. Inclu-



so lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.



Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.



Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.


mt34ode250aaa
1,000
Ud  
Luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4
154,14
154,14



mt34tuf010b  
4,000
Ud  
Tubo TL5 LED                                                    
8,57
34,28

mt34DET010   
1,000
Ud  
Detector presencia                                              
22,47
22,47

mt34www011   
1,000
Ud  
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  
0,92
0,92

mo001        
0,625
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
9,86

mo052        
0,625
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
9,14

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
230,80
4,62


Mano de obra

19,00


Materiales

211,81


Otros

4,62


TOTAL PARTIDA

235,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES


CÉNTIMOS


CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION                                    

17.01
Ud  
VENTILADOR HELIOCENTRIFUGO DE PERFIL BAJO                       



Ud. Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxima de 24 W, caudal máximo de



350 m³/h, de 176 mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31 dBA, para conductos de



100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimenta-


ción monofáfica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

155,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS


17.02
m   
CONDUCTO FLEXIBLE DE PVC, DE 100 MM                             



Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible de PVC y cable de



acero en espiral, de 100 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-



sorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.



Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y



fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.


mt20sfv420ac 
1,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu
0,11
0,11

mt20sfv020acc
1,000
m   
Tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral, de 100 mm de d
2,41
2,41

mo006        
0,080
h   
Oficial 1ª montador.                                            
15,78
1,26

mo048        
0,040
h   
Ayudante montador.                                              
14,65
0,59

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
4,40
0,09


Mano de obra

1,85


Materiales

2,52


Otros

0,09


TOTAL PARTIDA

4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS


17.03
ud  
REJILLA DE PLÁSTICO, CON LAMAS FIJAS                            



Suministro y montaje de rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, co-



lor blanco RAL 9010, para conducto de admisión o extracción, de 100 mm de diámetro, para ventilación mecánica.



Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada.



Incluye: Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje.


mt20sva140aa 
1,000
Ud  
Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de air
2,55
2,55

mo006        
0,080
h   
Oficial 1ª montador.                                            
15,78
1,26

mo048        
0,080
h   
Ayudante montador.                                              
14,65
1,17

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
5,00
0,10


Mano de obra

2,43


Materiales

2,55


Otros

0,10


TOTAL PARTIDA

5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS


17.04
ud  
RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, BAT. 30KW                       



Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cru-



zado, caudal máximo de 4500 m³/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1550x1550x820



mm y nivel de presión sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado,



color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm



de diámetro con junta estanca y filtros previos F6 y filtros finales F8 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN



13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos de 1 velocidad



de 750 W cada uno, aislamiento F, protección IP 55, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente mon-



tado, conexionado y probado.



Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.



Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.


mt42rsp040aea
1,000
Ud  
Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in
5.466,85
5.466,85

mo003        
1,356
h   
Oficial 1ª instalador de climatización.                         
15,78
21,40

mo054        
1,356
h   
Ayudante instalador de climatización.                           
14,62
19,82

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
5.508,10
110,16


Mano de obra

41,22


Materiales

5.466,85


Otros

110,16


TOTAL PARTIDA

5.618,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES


CÉNTIMOS


17.05
ud  
RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, BAT. 34KW                       



Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cru-



zado, caudal máximo de 5600 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones



1550x1550x820 mm y nivel de presión sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado



y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocadu-



ras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros F8 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2



ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos de 1 velocidad de 1500 W



cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55, bypass externo. Total-



mente montado, conexionado y probado.



Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.


mt42rsp040afa
1,000
Ud  
Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in
6.535,45
6.535,45

mo003        
1,646
h   
Oficial 1ª instalador de climatización.                         
15,78
25,97

mo054        
1,646
h   
Ayudante instalador de climatización.                           
14,62
24,06

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
6.585,50
131,71


Mano de obra

50,03


Materiales

6.535,45


Otros

131,71


TOTAL PARTIDA

6.717,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS


17.06
ud  
RADIADOR DE ALUMINIO INYECTADO, CON 802,2 KCAL/H                



Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 802,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,



para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 6 elementos, de



771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitu-



bo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-



portes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su co-



rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.



Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de



las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.


mt38emi010bab
6,000
Ud  
Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de
17,60
105,60

mt38emi011a  
1,000
Ud  
Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto po
14,10
14,10

mt38emi013   
1,000
Ud  
Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería
26,46
26,46

mo002        
0,448
h   
Oficial 1ª calefactor.                                          
15,78
7,07

mo053        
0,448
h   
Ayudante calefactor.                                            
14,62
6,55

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
159,80
3,20


Mano de obra

13,62


Materiales

146,16


Otros

3,20


TOTAL PARTIDA

162,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS


17.07
ud  
RADIADOR DE ALUMINIO INYECTADO, CON 2139,2 KCAL/H               



Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2139,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,



para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 16 elementos, de



771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitu-



bo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-



portes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su co-



rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.



Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de



las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.



Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.


mt38emi010bab
16,000
Ud  
Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de
17,60
281,60

mt38emi011a  
1,000
Ud  
Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto po
14,10
14,10

mt38emi013   
1,000
Ud  
Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería
26,46
26,46

mo002        
0,932
h   
Oficial 1ª calefactor.                                          
15,78
14,71

mo053        
0,932
h   
Ayudante calefactor.                                            
14,62
13,63

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
350,50
7,01


Mano de obra

28,34


Materiales

322,16


Otros

7,01


TOTAL PARTIDA

357,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN


CÉNTIMOS


17.08
m   
TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE A.C.S. TUBO DE PE                    



Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de



40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,



con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica tipo armaflex o similar. Incluso p/p de material



auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y



probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,



accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. Incluido vaciado



de la instalación.


mt37tpu400ae 
1,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,40
0,40

mt37tpu010aee
1,000
m   
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exte
9,64
9,64

mt17coe055gt 
1,000
m   
Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex
13,46
13,46

mt17coe110   
0,067
l   
Adhesivo para coquilla elastomérica.                            
11,98
0,80

mo002        
0,117
h   
Oficial 1ª calefactor.                                          
15,78
1,85

mo053        
0,117
h   
Ayudante calefactor.                                            
14,62
1,71

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
27,90
0,56


Mano de obra

3,56


Materiales

24,30


Otros

0,56


TOTAL PARTIDA

28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS


17.09
m   
TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE A.C.S. TUBO DE PE                    



Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de



16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,



con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica tipo armaflex o similar. Incluso p/p de material



auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y



probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,



accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.


mt37tpu400aa 
1,000
Ud  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber
0,08
0,08

mt37tpu010aae
1,000
m   
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exte
1,81
1,81

mt17coe055cq 
1,000
m   
Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex
8,79
8,79

mt17coe110   
0,025
l   
Adhesivo para coquilla elastomérica.                            
11,98
0,30

mo002        
0,108
h   
Oficial 1ª calefactor.                                          
15,78
1,70

mo053        
0,108
h   
Ayudante calefactor.                                            
14,62
1,58

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
14,30
0,29


Mano de obra

3,28


Materiales

10,98


Otros

0,29


TOTAL PARTIDA

14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS


17.10
m   
CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALV. D=560                 



Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 560 mm de diá-



metro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y



climatización. Considerando la parte proporciaonal de codos y reducciones que firan en el plano de la instalción. In-



cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa



instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.



Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los


mt42con200od 
1,050
m   
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
41,32
43,39

mt42con500r  
0,280
Ud  
Brida de 560 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para 
14,55
4,07

mo003        
0,072
h   
Oficial 1ª instalador de climatización.                         
15,78
1,14

mo054        
0,072
h   
Ayudante instalador de climatización.                           
14,62
1,05

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
49,70
0,99


Mano de obra

2,19


Materiales

47,46


Otros

0,99


TOTAL PARTIDA

50,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


17.11
m   
CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALV. D=450                 



Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de diá-



metro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y



climatización. Considerando la parte proporcianal de codos y reducciones de sección de acuerdo al plano de la



instalación, asi como los accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y pro-



bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.



Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los


mt42con200md 
1,050
m   
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
34,96
36,71

mt42con500p  
0,225
Ud  
Brida de 450 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para 
11,85
2,67

mo003        
0,072
h   
Oficial 1ª instalador de climatización.                         
15,78
1,14

mo054        
0,072
h   
Ayudante instalador de climatización.                           
14,62
1,05

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
41,60
0,83


Mano de obra

2,19


Materiales

39,38


Otros

0,83


TOTAL PARTIDA

42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS


17.12
m   
CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALV. D=300                 



Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diá-



metro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y



climatización. Considerando la parte proporcianal de codos y reducciones de sección de acuerdo al plano de la



instalación, asi como los accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y pro-



bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.



Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los



ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.


mt42con200mdA
1,050
m   
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
28,96
30,41

mt42con500pA 
0,225
Ud  
Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para 
11,85
2,67

mo003        
0,072
h   
Oficial 1ª instalador de climatización.                         
15,78
1,14

mo054        
0,072
h   
Ayudante instalador de climatización.                           
14,62
1,05

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
35,30
0,71


Mano de obra

2,19


Materiales

33,08


Otros

0,71


TOTAL PARTIDA

35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS


17.13
ud  
REJILLA DE RETORNO, DIM. 525X225                                



Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie están-



dar galvanizada, con compuerta de regulación para control de caudal y con lamas verticales regulables individual-



mente, de 525x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso acceso-



rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.



Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.


mt42trx071aaa
1,000
Ud  
Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga
140,79
140,79

mo003        
0,325
h   
Oficial 1ª instalador de climatización.                         
15,78
5,13

mo054        
0,325
h   
Ayudante instalador de climatización.                           
14,62
4,75

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
150,70
3,01


Mano de obra

9,88


Materiales

140,79


Otros

3,01


TOTAL PARTIDA

153,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS


17.14
ud  
TOBERA DE IMPULSION DE AIRE, DIM. 825X225                       



Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, dimensiones 825 X 225 mm, orientable  con doble de-


mt00005      
1,000
Ud  
Tobera de impulsion                                             
325,00
325,00

mo003        
0,325
h   
Oficial 1ª instalador de climatización.                         
15,78
5,13

mo054        
0,325
h   
Ayudante instalador de climatización.                           
14,62
4,75


Mano de obra

9,88


Materiales

325,00


TOTAL PARTIDA

334,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO


CÉNTIMOS


17.15
ud  
SISTEMA DE CONTROL                                              



Central electrónica de regulación, para el control de la ventilación y de temperatura de los circuitos de calefacción



en función de las condiciones exteriores, con actuación sobre las válvulas mezcladoras y las bombas de circula-



ción, compuesta por central electrónica, válvula de tres vías con actuador, sonda exterior, dos sondas de inmer-



sión en los circuitos de ida y módulo de ambiente, para el control de la temperatura de cada circuito de radiadores,



presostatos, sonda de calidad de aire y equipo eléctrico para arranque y parada del ventilador. Tubo rígido de



PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, temperatura de trabajo -5°C



hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de



la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y ac-



cesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de co-



bre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.



Según UNE 21031-3. Conjunto totalmente montado, ensayado y funcionado.


mo003        
0,800
h   
Oficial 1ª instalador de climatización.                         
15,78
12,62

mo054        
0,800
h   
Ayudante instalador de climatización.                           
14,62
11,70

cec          
1,000
Ud  
central electrronica y sondas                                   
321,00
321,00


Mano de obra

24,32


Materiales

321,00


TOTAL PARTIDA

345,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS


CÉNTIMOS


CAPÍTULO 18 PINTURAS                                                        

18.01
m2  
PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR (BLOQUE)                         



Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y hori-



zontales de fachada color gris RAL 7038, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos ma-


O01OB230     
0,180
h.  
Oficial 1ª pintura                                              
17,11
3,08

O01OB240     
0,180
h.  
Ayudante pintura                                                
15,66
2,82

P25OZ040     
0,070
l.  
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       
7,67
0,54

P25ES030     
0,300
l.  
P. pl. ext/int máx calidad Ovaldine Mate                        
6,40
1,92

P25WW220     
0,080
ud  
Pequeño material                                                
1,00
0,08


Mano de obra

5,90


Materiales

2,54


TOTAL PARTIDA

8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


18.02
m2  
REVEST. PLAST. ECOLÓ. MATE MAX. CALID.                          



Revestimiento plástico mate de máxima calidad para interior en paredes. Respetuoso con el medio ambiente, con-


-O01OB230-   
0,220
h.  
Oficial 1ª pintura                                              
15,03
3,31

P25OU017     
0,200
l.  
Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         
2,50
0,50

P25ET060     
0,250
l.  
Revestimiento plast. mate ecologico ext/int                     
4,00
1,00

P25WW220     
0,300
ud  
Pequeño material                                                
1,00
0,30


Mano de obra

3,31


Materiales

1,80


TOTAL PARTIDA

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS


18.03
m2  
PINTURA EPOXI                                                   



Suministro y puesta en obra del Sistema de revestimiento Epoxi SIKAFLOOR 264 de Sika o similar, consistente en



una capa de imprimación epoxi sin disolventes SIKAFLOOR 161 o similar;  una capa de resina sin disolventes co-



loreada SIKAFLOOR 264 o similar con árido de cuarzo SIKADUR 501 o similar; sellado con resina epoxi sin disol-



ventes coloreada SIKAFLOOR 264 o similar, sobre paramentos verticales, incluyendo la preparación del soporte



mediante limpieza con chorro de agua a presión de las superficies de hormigón para eliminar restos de lechada su-



perficial, revestimientos antiguos, hormigón débil, etc. hasta obtener una superficie de poro abierta ó texturada. Co-


U01FZ101     
0,250
Hr  
Oficial 1ª pintor                                               
13,91
3,48

U01FZ105     
0,250
Hr  
Ayudante pintor                                                 
10,77
2,69

U36KE120     
0,250
Lt  
Imprimación esmalte Epoxi                                       
7,36
1,84

U36KA230     
0,550
Kg  
Revestimiento Epoxi                                             
10,54
5,80

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
13,80
0,41


Mano de obra

6,17


Materiales

7,64


Otros

0,41


TOTAL PARTIDA

14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS


CAPÍTULO 19 DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS                               

SUBCAPÍTULO 19.01 DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS                                       

19.01.01
m2  
FELPUDO FLEXIBLE VINILO                                         



Felpudo encastrado de entrada para interior (trafico medio hasta 1500 personas/día) en hilo flexible de vinilo en bu-



cles de estructura abierta, para atrapar y retener suciedad, anclados a base de soporte de vinilo macizo, color gris



oscuro. Espesor 10 mm. Resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para


U01AA007     
0,137
Hr  
Oficial primera                                                 
12,80
1,75

U01AA011     
0,092
Hr  
Peón suelto                                                     
11,11
1,02

U18MA005     
1,000
M2  
Alfombra fibra sintética p/c                                    
58,41
58,41

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
61,20
1,84


Mano de obra

2,77


Materiales

58,41


Otros

1,84


TOTAL PARTIDA

63,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS


19.01.02
m2  
LIMPIEZA INTERIOR FINAL DE OBRA                                 



Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, etc; fregado de suelos;



limpieza escaleras; limpieza cristales; barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza


O01OA070     
0,115
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
1,61


Mano de obra

1,61


TOTAL PARTIDA

1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS


19.01.03
ud  
RÓTULO VINILO ADHESIVO <50CM2                                   



Rótulo indicador de vinilo adhesivo con lel texto "CIFP COROSO", superficie menor de 50 cm2, en 1sola línea, liso


PSIR.1faaa   
1,000
ud  
Vinilo adhesivo <50cm2 1lin                                     
16,45
16,45

MOOA.1a      
0,300
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
3,84

%0100        
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
20,30
0,20


Mano de obra

3,84


Materiales

16,45


Otros

0,20


TOTAL PARTIDA

20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


19.01.04
ud  
SEÑAL CONTRASTE CROMÁTICO                                       



Señal de contrate cromático sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de señalización interior de 210x210



mm. por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según Reglamento Técno Supresión de


U01AA009     
0,137
Hr  
Ayudante                                                        
14,42
1,98

U46KA015     
1,000
Ud  
Placa señaliz. plástic. 210x210                                 
12,77
12,77

%CI          
3,000
%   
Costes indirectos (s/total)                                     
14,80
0,44


Mano de obra

1,98


Materiales

12,77


Otros

0,44


TOTAL PARTIDA

15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS


19.01.05
ud  
PLACA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA                                  



Suministro y colocación de placa de señalización indicadora de Certificación energética de aluminio serigrafiado de



1,5 mm de grueso. Una linea grabada de lectura, canto liso y esquinas rectas. Colocada. Con pp. de elementos



auxiliares.


MOOA.1a      
0,045
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
0,58

%0100        
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
0,60
0,01

PSIR.3aboc   
1,000
ud  
PI AI 51-100 linea lisa recta                                   
15,69
15,69


Mano de obra

0,58


Materiales

15,69


Otros

0,01


TOTAL PARTIDA

16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS


19.01.06
ud  
PLACA METACRILATO FONDOS FEDER 25X25CM                          



Placa indicadora de metacrilato de 10 mm de grueso de canto liso y esquinas rectas, y dimensión 25x25 cm, co-


PSIR.2cbda   
1,000
ud  
Placa metacrilato 25x25cm                                       
20,05
20,05

MOOA.1a      
0,300
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
3,84

%0100        
1,000
%   
Medios auxiliares                                               
23,90
0,24


Mano de obra

3,84


Materiales

20,05


Otros

0,24


TOTAL PARTIDA

24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 19.02 EQUIP. CONTRAINCENDIOS                                          


19.02.01
ud  
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        



Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de



420x420 mm.



Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.


mt41sny020acb
1,000
Ud  
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire
7,18
7,18

mt41sny100   
1,500
Ud  
Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.    
0,31
0,47

mo060        
0,211
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
2,95

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
10,60
0,21


Mano de obra

2,95


Materiales

7,65


Otros

0,21


TOTAL PARTIDA

10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS


19.02.02
ud  
SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                            



Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de



420x420 mm.



Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.


mt41sny020bcb
1,000
Ud  
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f
7,18
7,18

mt41sny100   
1,500
Ud  
Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.    
0,31
0,47

mo060        
0,211
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
2,95

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
10,60
0,21


Mano de obra

2,95


Materiales

7,65


Otros

0,21


TOTAL PARTIDA

10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS


19.02.03
ud  
EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC                          



Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,



de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-



porte y accesorios de montaje. Totalmente montado.



Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.


mt41ixi010b  
1,000
Ud  
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co
57,74
57,74

mo060        
0,096
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
1,34

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
59,10
1,18


Mano de obra

1,34


Materiales

57,74


Otros

1,18


TOTAL PARTIDA

60,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS


19.02.04
ud  
EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2                        



Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,



con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.



Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.


mt41ixo010b  
1,000
Ud  
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5
133,89
133,89

mo060        
0,115
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
1,61

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
135,50
2,71


Mano de obra

1,61


Materiales

133,89


Otros

2,71


TOTAL PARTIDA

138,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS


SUBCAPÍTULO 19.03 RED DE VOZ Y DATOS                                              


19.03.01
ud  
RED INTERIOR DE USUARIO DE 20 M                                 



Suministro e instalación de red interior de usuario de 20 m de longitud, desde el punto de acceso a usuario (PAU)



hasta las diferentes bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable telefónico de 1 par



(1x2x0,50 mm) y 2 bases de toma. Totalmente montada, conexionada y probada.



Incluye: Tendido de cables. Conexionado. Colocación de mecanismos.


mt40irt022b  
1,000
Ud  
Punto de acceso a usuario (PAU) TB, doble con capacidad para dos
11,67
11,67

mt40mto040a  
20,000
m   
Cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 mm), con aislamiento de poli
0,16
3,20

mt40mtm010b  
2,000
Ud  
Base de toma de teléfono con 6 contactos, y tapa.               
8,66
17,32

mt40www040   
0,250
Ud  
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.             
1,20
0,30

mo000        
0,588
h   
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    
15,10
8,88

mo030        
0,098
h   
Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      
14,08
1,38

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
42,80
0,86


Mano de obra

10,26


Materiales

32,49


Otros

0,86


TOTAL PARTIDA

43,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS


SUBCAPÍTULO 19.04 EQUIP. DE AIRE COMPRIMIDO                                       


19.04.01
ud  
COMPRESOR DE TORNILLO 20 CV                                     



Compresor de tornillo de aire comprimido, de 20 CV y 1900 l/min, modelo tipo New Silver 20 de FIAC o similar.



Con Deposito homologado de 500 l, presión de diseño 11-15 bar , modelo tipo 500 CE de FIAC o similar. Ubicado



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

5.230,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS


19.04.02
ud  
PURGADOR AUTOMÁTICO                                             



Purgador automático para línea aire, G1/2



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS


19.04.03
ud  
CONJUNTO FILTRO+REGULADOR+LUBRICADOR                            



Conjunto de Filtro + regulador + lubricador para 60 dm3/s. Presion max 17 bar. Filtración 5 micras. Temperatura



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS


19.04.04
ud  
SECADOR FRIGORÍFICO                                             



Secador de 3200 l/min, modelo tipo TDRY 32 de FIAC o similar. 



Sin descomposición



Maquinaria

2.183,45


TOTAL PARTIDA

2.183,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO


CÉNTIMOS
CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN                                                      


SUBCAPÍTULO 20.01 PAVIMENTOS                                                      


20.01.01
m2  
SOL.HA-25 #200*200*8 15 CM+ENC                                  



Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm.



elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #200*200*8 mm., incluso p.p. de



juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y


D04PF601     
1,000
m2  
Encach. piedra 40/80 e=20cm                                     
5,50
5,50

D04PM210     
1,000
m2  
Solera HA-25 #200*200*8 15 cm                                   
22,08
22,08


Mano de obra

7,48


Materiales

19,15


Otros

0,95


TOTAL PARTIDA

27,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS


20.01.02
m2  
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN PULIDO                           



Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón pulido sobre solera, con mezcla de cemento portland,



árido de cuarzo de 0.5 mm, pigmentos y aditivos, color gris, aplicado por espolvoreo y acabado con fratasadora


PRSC.1a      
4,000
kg  
Mez cto ar cuarzo pav con gris                                  
0,61
2,44

MMMH20ab     
0,350
h   
Fratasadora eléctrica ø90 cm                                    
1,23
0,43

MOOA.1a      
0,120
h   
Oficial 1ª construcción                                         
12,80
1,54

MOOA.1c      
0,120
h   
Peón especializado construcción                                 
11,11
1,33

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
5,70
0,11


Mano de obra

2,87


Maquinaria

0,43


Materiales

2,44


Otros

0,11


TOTAL PARTIDA

5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS


20.01.03
m2  
PAVIMENTO BALDOSA HIDRA. 20x20                                  



Pavimento con baldosa hidráulica homologada por el ayuntamiento en piezas seleccionadas de 20x20x3 cm., indi-



ce de resbaladicidad CLASE 3 según CTE DB-SU, colocados sentado con mortero de cemento y arena de rió 1/6,



relleno de juntas con lechada de cemento y p.p. juntas de dilatación y contrucción, cortes y piezas especiales,



limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.


O01OA030     
0,300
h.  
Oficial primera                                                 
19,18
5,75

O01OA070     
0,300
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
4,20

P08VSF001    
1,000
m2  
Baldosa hiráulica ayunt. 20x20                                  
4,11
4,11

A01JF006     
0,021
M3  
MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       
51,86
1,09

P01DW090     
3,500
ud  
Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              
1,30
4,55

%PRC1        
2,000
%   
Maq. y Medios Auxiliar.(s/total)                                
19,70
0,39


Mano de obra

9,95


Materiales

9,75


Otros

0,39


TOTAL PARTIDA

20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS


20.01.04
m   
RIGOLA HORMIGÓN PREF. 8x41x30 cm.                               



Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x41x30 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con


O01OA140     
0,220
h.  
Cuadrilla F                                                     
30,62
6,74

A02A080A     
0,016
m3  
MORTERO CEMENTO                                                 
20,44
0,33

P01HM010     
0,060
m3  
Hormigón HM-20/P/20/I central                                   
83,11
4,99

P08XBR040    
1,000
m.  
Rigola hormigón pref. 8x41x30                                   
20,85
20,85


Mano de obra

6,74


Materiales

26,17


TOTAL PARTIDA

32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS


SUBCAPÍTULO 20.02 INSTALACIONES                                                   


20.02.01
m   
COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 315MM                



Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-



dez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del



0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-



sor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, re-



lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la



generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la



excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante



las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la



excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-



censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo



de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-



cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u


mt11tpb030af 
1,050
m   
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 
24,85
26,09

mt01ara010   
0,433
m³  
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  
10,55
4,57

mq01ret020   
0,054
h   
Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                              
35,07
1,89

mq02rop020   
0,343
h   
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.      
7,89
2,71

mo011        
0,220
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
3,54

mo060        
0,261
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
3,65

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
42,50
0,85


Mano de obra

7,19


Maquinaria

4,60


Materiales

30,66


Otros

0,85


TOTAL PARTIDA

43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS


20.02.02
ud  
ARQUETA DE PASO, DE OBRA DE FÁBRICA, 70X80                      



Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x80x100 cm, construida con fábrica de ladri-



llo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en



masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi-



gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña,



cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíti-



cos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes



empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conduccio-



nes y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio



(incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-



tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-



dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-



ción de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,



redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y co-



locación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-



combros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.


mt10hmf010abe
0,266
m³  
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR, 
71,65
19,06

mt04lpa010b  
133,000
Ud  
Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x10 cm, según UN
0,12
15,96

mt09mor010c  
0,044
m³  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 
61,17
2,69

mt11var110   
1,000
Ud  
Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet
6,15
6,15

mt09mor010f  
0,058
m³  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en
71,21
4,13

mt11var100   
1,000
Ud  
Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé
8,53
8,53

mt11arf010d  
1,000
Ud  
Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.               
15,48
15,48

mo011        
1,062
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
17,10

mo060        
0,663
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
9,26

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
98,40
1,97


Mano de obra

26,36


Materiales

72,00


Otros

1,97


TOTAL PARTIDA

100,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS


20.02.03
m   
CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE                                



Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm



de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 según



UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico C-250 (junto a bordillos de



aceras o zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas



especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,



incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de



desagüe y probado.



Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero so-



bre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al



sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-



yecto.


mt11cap020cac
1,000
m   
Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile
88,76
88,76

mt11var120aa 
0,200
Ud  
Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di
29,17
5,83

mo011        
0,401
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
6,46

mo060        
0,200
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
2,79

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
103,80
2,08


Mano de obra

9,25


Materiales

94,59


Otros

2,08


TOTAL PARTIDA

105,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS


20.02.04
m   
COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM                



Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-



dez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del



2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,



según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno



lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-



ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-



vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-



rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).



Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la



excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-



censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo



de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-



cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.



Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u


mt11tpb030ab 
1,050
m   
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 
6,15
6,46

mt01ara010   
0,263
m³  
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  
10,55
2,77

mq01ret020   
0,029
h   
Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                              
35,07
1,02

mq02rop020   
0,209
h   
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.      
7,89
1,65

mo011        
0,154
h   
Oficial 1ª construcción.                                        
16,10
2,48

mo060        
0,158
h   
Peón ordinario construcción.                                    
13,97
2,21

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
16,60
0,33


Mano de obra

4,69


Maquinaria

2,67


Materiales

9,23


Otros

0,33


TOTAL PARTIDA

16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS


20.02.05
ud  
ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 40X40              



Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, prefabricada de hor-


mt11arh010b  
1,000
Ud  
Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 
67,70
67,70

mt11arh020b  
1,000
Ud  
Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para
32,86
32,86


Materiales





100,56


TOTAL PARTIDA

100,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS


20.02.06
ud  
RED DE TUBERIA DE 1/2" (CANALIZ. AIRE COMP.)                    



Ud. Red de tuberías de aire comprimido de acero galvanizado enterradas, desde caseta de aire comprimido a nue-



vo edificio. Instalado s/ RD 2060/2008. I/pp.de tomas rápidas de 1/2"



Sin descomposición



TOTAL PARTIDA

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS


20.02.07
ud  
LUMIN. EXTERIOR ADOSADA A PARED LÁMPARA COMP. 11 W              



Suministro e instalación de luminaria para adosar a pared, de 160x160x271 mm, para 1 lámpara compacta de 11



W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio opal seda mate, portalámparas E 27,



clase de protección I, grado de protección IP 44, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y



material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.



Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.


mt34beg010afb
1,000
Ud  
Luminaria para adosar a pared                                   
74,34
74,34

mt34lin010b  
1,000
Ud  
Lámpara compacta                                                
4,67
4,67

mt34www011   
1,000
Ud  
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  
0,92
0,92

mo001        
0,148
h   
Oficial 1ª electricista.                                        
15,78
2,34

mo052        
0,148
h   
Ayudante electricista.                                          
14,62
2,16

%0200        
2,000
%   
Medios auxiliares                                               
84,40
1,69


Mano de obra

4,50


Materiales

79,93


Otros

1,69


TOTAL PARTIDA

86,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS


CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 21.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

21.01.01
u   
CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      



Casco seguridad homologado, amortizable en diez usos.


1001001      
1,000
u   
0.100 ud. Casco seguridad homologado                            
1,71
1,71

1001002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,02
0,02


Otros





1,73


TOTAL PARTIDA

1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS


21.01.02
u   
CASCO DE SEGURIDAD CON PROT AUDITIVOS                           



Casco de seguridad con protectores auditivos, amortizable en diez usos.


1001601      
1,000
u   
0.100 ud. Casco de seguridad con protectores audit              
2,59
2,59

1001602      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,04
0,04


Otros





2,63


TOTAL PARTIDA

2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS


21.01.03
u   
CHALECO REFLECTANTE                                             



Chaleco reflectante


1002302      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,16
0,16

1002301      
1,000
u   
1.000 ud. Chaleco reflectante                                   
15,01
15,01


Otros





15,17


TOTAL PARTIDA

15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS


21.01.04
u   
JUEGO DE GUANTES DE CUERO AMORTIZABLE                           



Juego de guantes de cuero amortizable en cuatro usos.


1005001      
1,000
u   
0.250 ud. Juego de guantes cuero                                
2,57
2,57

1005002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,03
0,03


Otros





2,60


TOTAL PARTIDA

2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS


21.01.05
u   
JUEGO DE GUANTES DE GOMA O PVC                                  



Juego de guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro usos


1005701      
1,000
u   
0.250 ud. Juego de guantes de goma o PVC                        
3,14
3,14

1005702      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,03
0,03


Otros





3,17


TOTAL PARTIDA

3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS


21.01.06
u   
JUEGO DE GUANTES ANTICORTE AMORTIZABLE                          



Juego de guantes anticorte amortizable en cuatro usos.


1006001      
1,000
u   
0.250 ud. Juego de guantes anticorte                            
14,24
14,24

1006002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,17
0,17


Otros





14,41


TOTAL PARTIDA

14,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS


21.01.07
u   
JUEGO DE GUANTES DIELÉCTRICOS PROTECCIÓN                        



Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión amortizable en cuatro usos.


1007001      
1,000
u   
0.250 ud. Juego de guantes dielectricos                         
11,82
11,82

1007002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,11
0,11


Otros





11,93


TOTAL PARTIDA

11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS


21.01.08
u   
CINTURÓN SEGURIDAD SUJECIÓN                                     



Cinturón seguridad sujeción, amortizable en cuatro usos.


1012001      
1,000
u   
0.250 ud. Cintur«n seguridad                                    
2,44
2,44

1012002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,03
0,03


Otros





2,47


TOTAL PARTIDA

2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS


21.01.09
u   
CINTURÓN SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN                                



Cinturón seguridad de suspensión con un punto de amarre, amortizable en cuatro usos.


1013001      
1,000
u   
0.250 ud. Cintur«n seguridad                                    
7,25
7,25

1013002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,07
0,07


Otros





7,32


TOTAL PARTIDA

7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS


21.01.10
u   
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      



Cinturón portaherramientas, amortizable en cuatro usos.


1013501      
1,000
u   
0.250 ud. Cintur«n portaherramientas                            
7,84
7,84

1013502      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,07
0,07


Otros





7,91


TOTAL PARTIDA

7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS


21.01.11
u   
GAFAS ANTIPOLVO ANTIIMPACTO                                     



Gafas antipolvo antiimpacto.


1014002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,09
0,09

1014001      
1,000
u   
1.000 ud. Gafas antipolvo y antiimpacto                         
9,13
9,13


Otros





9,22


TOTAL PARTIDA

9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS


21.01.12
u   
GAFAS ANTIPROYECCIONES                                          



Gafas antiproyecciones, amortizables en cinco usos.


1014501      
1,000
u   
0.200 ud. Gafas antiproyecciones                                
8,56
8,56

1014502      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,08
0,08


Otros





8,64


TOTAL PARTIDA

8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


21.01.13
u   
MASCARILLA RESPIRATORIA ANTIPOLVO                               



Mascarilla respiratoria antipolvo


1017003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,39
0,39

1017001      
1,000
u   
1.000 ud. Mascarilla respiratoria antipolvo                     
4,27
4,27

1017002      
1,000
u   
40.000 ud.Filtro para mascarilla                                
34,20
34,20


Otros





38,86


TOTAL PARTIDA

38,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS


21.01.14
u   
MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS RET. MECÁNICA                         



Mascarilla antipartículas retención mecánica


1017503      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,41
0,41

1017501      
1,000
u   
1.000 ud. Mascarilla antipartØculas retenci«n mecß              
4,88
4,88

1017502      
1,000
u   
40.000 ud. Filtro para mascarilla                               
37,06
37,06


Otros





42,35


TOTAL PARTIDA

42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS


21.01.15
u   
FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                



Filtro para mascarilla antipolvo


1017802      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,33
0,33

1017801      
1,000
u   
40.000 ud Filtro para mascarilla antipolvo                      
34,20
34,20


Otros





34,53


TOTAL PARTIDA

34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS


21.01.16
u   
PROTECTOR AUDITIVO                                              



Protector auditivo.


1018002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,19
0,19

1018001      
1,000
u   
1.000 ud. Protector auditivo                                    
19,38
19,38


Otros





19,57


TOTAL PARTIDA

19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS


21.01.17
u   
CINTURÓN DE SEGURIDAD SUSP. DOS PUNTOS                          



Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amortizable en cuatro usos.


1020001      
1,000
u   
0.200 ud Cintur«n de seguridad                                  
8,67
8,67

1020002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,08
0,08


Otros





8,75


TOTAL PARTIDA

8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS


21.01.18
u   
MANDIL IMPERMEABLE, AMORT. TRES USOS                            



Mandil impermeable, amortizable en tres usos.


1029501      
1,000
u   
0.333 ud. Mandil impermeable                                    
1,30
1,30

1029502      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,01
0,01


Otros





1,31


TOTAL PARTIDA

1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS


21.01.19
m   
CUERDA DE DIÁMETRO 16 MM. DE POLIAMIDA                          



Cuerda de diámetro 16 mm. de poliamida para freno para caídas.


1032002      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,02
0,02

1032001      
1,000
u   
1.000 ml Cuerda freno                                           
2,22
2,22


Otros





2,24


TOTAL PARTIDA

2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS


SUBCAPÍTULO 21.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         


21.02.01
m   
ESCALERA DOS TRAMOS MODULAR                                     



Escalera dos tramos modular.


2002002      
1,000
u   
0.150 h. Oficial 1¬ Construcci«n                                
1,58
1,58

2002003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,18
0,18

2002001      
1,000
u   
1.000 ml. Escalera 2 tramos modular                             
16,25
16,25


Otros





18,01


TOTAL PARTIDA

18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS


21.02.02
m   
BARANDILLA DE PROTECC. ABERTURAS CORRIDAS                       



Barandilla de protección para aberturas corridas compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortiza-


2004001      
1,000
u   
0.003 m3 Madera encofrar tabla                                  
0,49
0,49

2004002      
1,000
u   
0.055 ud Guardacuerpos metßlico tipo a                          
0,62
0,62

2004004      
1,000
u   
0.070 h Pe«n especializado construcci«n                         
0,73
0,73

2004003      
1,000
u   
0.070 h. Oficial 1¬ construcci«n                                
0,77
0,77

2004005      
1,000
u   
2.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,05
0,05


Otros





2,66


TOTAL PARTIDA

2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS


21.02.03
m   
BARANDILLA DE PROTECC. PREF. TIPO SARGENTO                      



Barandilla de protección prefabricada tipo sargento.


2004103      
1,000
u   
0.006 m3 Amtz mad encf tabl 5 us                                
0,22
0,22

2004104      
1,000
u   
0.055 u Guardacuerpos metßlicos tipo a                          
0,40
0,40

2004101      
1,000
u   
0.090 h Oficial 1¬ construcci«n                                 
1,05
1,05

2004102      
1,000
u   
0.090 h Pe«n especializado construcci«n                         
0,98
0,98

2004105      
1,000
u   
2.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,06
0,06


Otros





2,71


TOTAL PARTIDA

2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS


21.02.04
m   
BARANDILLA LISTÓN METÁLICO INCORPORADO                          



Barandilla listón metálico incorporado


2004403      
1,000
u   
0.006 m3 Amtz mad encf tabl 5 us                                
0,22
0,22

2004404      
1,000
u   
0.055 u Guardacuerpos metßlicos tipo a                          
0,40
0,40

2004401      
1,000
u   
0.090 h Oficial 1¬ construcci«n                                 
1,05
1,05

2004402      
1,000
u   
0.090 h Pe«n especializado construcci«n                         
0,98
0,98

2004405      
1,000
u   
2.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,06
0,06


Otros





2,71


TOTAL PARTIDA

2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS


21.02.05
u   
PROTECC. INSTALACIÓN ELÉCTRICA MAQUINARIA                       



Protección instalación eléctrica maquinaria.


2007008      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
3,31
3,31

2007005      
1,000
u   
1.000 pp. Conexiones y peque±o material                         
14,26
14,26

2007002      
1,000
u   
1.000 ud. Diferencial 300mA, 4 x 63 A                           
59,50
59,50

2007001      
1,000
u   
1.000 ud. Diferencial 30mA, 4 x 63 A                            
115,75
115,75

2007004      
1,000
u   
10.000 ud. Terminales                                           
0,45
0,45

2007006      
1,000
u   
4.450 h. Oficial 1¬ alba±ilerØa                                 
46,94
46,94

2007007      
1,000
u   
4.450 h. Pe«n ordinario alba±ilerØa                             
43,69
43,69

2007003      
1,000
u   
50.000 ml Conductor cobre 35 mm2 , 6/1 KV                       
50,75
50,75


Otros





334,65


TOTAL PARTIDA

334,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO


CÉNTIMOS


21.02.06
m   
CABLE ACERO SEGURIDAD                                           



Cable acero seguridad.


2008003      
1,000
u   
0.100 h. Oficial 1¬ alba±ilerØa                                 
1,05
1,05

2008001      
1,000
u   
0.100 ml. Cable acero seguridad                                 
2,68
2,68

2008004      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,05
0,05

2008002      
1,000
u   
1.000 pp. Sujecciones cable acero                               
1,25
1,25


Otros





5,03


TOTAL PARTIDA

5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS


21.02.07
m   
CORDÓN DE BALIZAMIENTO EN MARQUESINAS                           



Cordón de balizamiento en marquesinas.


2009003      
1,000
u   
0.050 h. Pe«n ordinario construcci«n                            
4,84
4,84

2009002      
1,000
u   
0.400 ud Soporte metßlico para tres usos, colocado              
0,40
0,40

2009004      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,06
0,06

2009001      
1,000
u   
1.100 m Cord«n balizamiento para un solo uso.                   
0,38
0,38


Otros





5,68


TOTAL PARTIDA

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS


21.02.08
m   
MARQUESINA DE PROTECC. INCORP. AL FORJADO                       



Marquesina de protección incorporada al forjado compuesta por plataforma y plinto de madera (amortizable en cin-



co usos), montada sobre perfiles metálicos IPN-100, embebidos en el forjado, incluso montaje, desmontaje y corte


2011105      
1,000
u   
0.035 m3 Amtz mad encf tabl 5 us                                
1,28
1,28

2011104      
1,000
u   
0.520 cu Puntas 2.8-3x50 acero esti galv                        
0,97
0,97

2011101      
1,000
u   
0.660 h Oficial 1¬ construcci«n                                 
7,70
7,70

2011102      
1,000
u   
0.660 h Pe«n especializado construcci«n                         
7,22
7,22

2011103      
1,000
u   
11.440 kg Perfil IPN 100 A-42                                   
5,81
5,81

2011106      
1,000
u   
2.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,45
0,45


Otros





23,43


TOTAL PARTIDA

23,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS


21.02.09
m2  
RED COLOCADA A NIVEL DE FORJADO PROTECC. HUECOS                 



Red colocada a nivel de forjado para protección de huecos (ascensor) y patios interiores incluso desmontaje amor-


2016003      
1,000
u   
0.003 ud Red 50 m2 horizontal o vertical                        
0,06
0,06

2016001      
1,000
u   
0.060 h Oficial 1¬ Construcci«n                                 
0,67
0,67

2016002      
1,000
u   
0.060 h Pe«n especializado construcci«n                         
0,61
0,61

2016004      
1,000
u   
1.600 ud Ganchos de anclaje forjado                             
0,53
0,53

2016005      
1,000
u   
2.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,04
0,04


Otros





1,91


TOTAL PARTIDA

1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS


21.02.10
u   
PLATAFORMAS METÁLICAS CON BARADILLA INCL.                       



Plataformas metálicas con barandilla incluida y todo ello soportado por puntales metálicos de suelo a techo, emple-


2022003      
1,000
u   
0.100 ud Plataforma metßlica                                    
34,20
34,20

2022001      
1,000
u   
0.750 h Oficial 1¬ construcci«n                                 
7,54
7,54

2022002      
1,000
u   
0.750 h Pe«n ordinario construcci«n                             
7,03
7,03

2022004      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,48
0,48


Otros





49,25


TOTAL PARTIDA

49,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS


21.02.11
m   
TUBO GALVANIZADO HELICOIDAL                                     



Tubo galvanizado helicoidal, incluso accesorios, para la evacuación de escombros desde las distintas plantas


2023004      
1,000
u   
0.050 ud Embocaduras incluØdas arandelas                        
2,27
2,27

2023003      
1,000
u   
0.250 m Bajante metßlica                                        
5,71
5,71

2023001      
1,000
u   
0.500 h Oficial 1¬ construcci«n                                 
5,02
5,02

2023002      
1,000
u   
0.500 h Pe«n ordinario construcci«n                             
4,68
4,68

2023005      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,18
0,18


Otros





17,86


TOTAL PARTIDA

17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS


21.02.12
u   
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M SENSIBILIDAD 25                     



Interruptor diferencial de 30 m de sensibilidad 25 A de intensidad nominal para instalaciones a 220 V, amortizable


2024001      
1,000
u   
0.300 h Oficial 2¬ Electricidad                                 
2,83
2,83

2024003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,34
0,34

2024002      
1,000
u   
1.000 ud Interr dif sens 30                                     
32,58
32,58


Otros





35,75


TOTAL PARTIDA

35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS


21.02.13
u   
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M DE SENSIBILIDAD 40                 



Interruptor diferencial de 300 m de sensibilidad 40 A de intensidad nominal para instalaciones a 380 V, amortizable


2025001      
1,000
u   
0.300 h Oficial 2¬ Electricidad                                 
2,83
2,83

2025003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,57
0,57

2025002      
1,000
u   
1.000 ud Interr dif sens 300                                    
54,46
54,46


Otros





57,86


TOTAL PARTIDA

57,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS


21.02.14
u   
TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA DE COBRE                           



Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m y 2 m de longitud.


2027001      
1,000
u   
0.300 h Oficial 2¬ electricidad                                 
2,83
2,83

2027002      
1,000
u   
0.300 h Oficial 3¬ electricidad                                 
2,78
2,78

2027005      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,24
0,24

2027003      
1,000
u   
1.000 m Electrodo pica                                          
6,35
6,35

2027004      
1,000
u   
2.000 m Cable cu                                                
12,21
12,21


Otros





24,41


TOTAL PARTIDA

24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS


SUBCAPÍTULO 21.03 SEÑALIZACION                                                    


21.03.01
u   
CARTEL INDICATIVO RIESGO                                        



Cartel indicativo riesgo.


3001002      
1,000
u   
0.100 H. Pe«n ordinario alba±ilerØa                             
0,98
0,98

3001003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,04
0,04

3001001      
1,000
u   
1.000 Ud. Cartel indicativo cualquier riesgo                    
3,14
3,14


Otros





4,16


TOTAL PARTIDA

4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS


21.03.02
u   
CARTEL ANUNCIADOR C/LEYENDA                                     



Cartel anunciador c/leyenda.


3002002      
1,000
u   
0.100 H. Pe«n ordinario alba±ilerØa                             
0,98
0,98

3002003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complementarios                         
0,52
0,52

3002001      
1,000
u   
1.000 Ud. Cartel anunciador c/leyenda                           
50,18
50,18


Otros





51,68


TOTAL PARTIDA

51,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS


21.03.03
m   
BANDEROLA QUITAMIEDOS NORMAL                                    



Banderola quitamiedos normal, totalmente colocada.


3010002      
1,000
u   
0,050 h Pe«n ordinario construcci«n                             
0,46
0,46

3010003      
1,000
u   
1,000 % Costes Directos Complementarios                         
0,01
0,01

3010001      
1,000
u   
1,000 m Banderola quitamiedos normal                            
0,45
0,45


Otros





0,92


TOTAL PARTIDA

0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS


21.03.04
m   
BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO                                       



Banda bicolor rojo/blanco


3011001      
1,000
u   
0,050 h Pe«n ordinario construcci«n                             
0,51
0,51

3011002      
1,000
u   
1,0'00 m Banda bicolor rojo/blanco                              
0,19
0,19

3011003      
1,000
u   
1,000 % Costes Directos Complementarios                         
0,01
0,01


Otros





0,71


TOTAL PARTIDA

0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS


21.03.05
u   
SEÑAL SEGURIDAD CIRCULAR DE DIAM. 60CM                          



Señal seguridad circular de diam. 60cm, amortizable en tres usos totalmente colocada.


3014001      
1,000
u   
0,100 h Pe«n especializado construcci«n                         
1,03
1,03

3014002      
1,000
u   
0,333 ud Se±al seguridad                                        
4,06
4,06

3014003      
1,000
u   
1,000 % Costes Directos Complementarios                         
0,05
0,05


Otros





5,14


TOTAL PARTIDA

5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS


21.03.06
m   
ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVANIZADA                            



Alquiler de valla de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150



mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-



liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por-



tón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97


MSCV.4ba     
0,100
m2  
Valla prov ch nerv 2m galv                                      
5,19
0,52

MOOA.1c      
0,045
h   
Peón especializado construcción                                 
11,11
0,50

MOOA.1d      
0,040
h   
Peón ordinario construcción                                     
11,11
0,44

%0300        
3,000
    
Medios auxiliares                                               
1,50
0,05


Mano de obra

0,94


Materiales

0,52


Otros

0,05


TOTAL PARTIDA

1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS


SUBCAPÍTULO 21.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR              

21.04.01
u   
CASETA MONOBLOC DE 250X125X245CM                                



Caseta monobloc de 250x125x245 cm con dos piezas incorporadas a elegir entre placa de ducha, placa turca o


4002001      
1,000
u   
0.100 ud Caseta monobloc 2x1x2 m 2 piezas                       
68,42
68,42

4002002      
1,000
u   
1.500 h Oficial 2¬ construcci«n                                 
14,46
14,46

4002003      
1,000
u   
1.500 h Pe«n ordinario construcci«n                             
14,03
14,03

4002004      
1,000
u   
2.000 % Costes Directos Complemetarios                          
1,93
1,93


Otros





98,84


TOTAL PARTIDA

98,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


21.04.02
u   
CASETA DE 190X325X230CM DE 6M2                                  



Caseta de 190x325x230cm de 6 m2 sup. estruc. de acero galvanizado, cubierta de chapa galvanizada reforzada



con perfiles de acero, puerta de chapa de acero de 1mm de 80x200cm con cerradura y ventana fija de cristal de 6


4018001      
1,000
u   
0.100 ud Caseta chapa galvanizada 6m2                           
112,51
112,51

4018004      
1,000
u   
2.000 % Costes Directos Complemetarios                          
3,08
3,08

4018002      
1,000
u   
2.000 h Oficial 2¬ construcci«n                                 
21,14
21,14

4018003      
1,000
u   
2.000 h Pe«n ordinario construcci«n                             
20,52
20,52


Otros





157,25


TOTAL PARTIDA

157,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS


21.04.03
u   
CASETA DE 190X410X230CM DE 7.8M2                                



Caseta de 190x410x230cm de 7.8 m2 sup. estruc. de acero galvanizado, cubierta de chapa galvanizada reforza-



da con perfiles de acero, puerta de chapa de acero de 1mm de 80x200cm con ventana fija de cristal de 6 mm.,


4020001      
1,000
u   
0.111 ud Caseta chapa galvanizada 7.8m2                         
139,23
139,23

4020004      
1,000
u   
2.000 % Costes Directos Complemetarios                          
3,94
3,94

4020002      
1,000
u   
3.000 h Oficial 2¬ construcci«n                                 
28,92
28,92

4020003      
1,000
u   
3.000 h Pe«n ordinario construcci«n                             
28,07
28,07


Otros





200,16


TOTAL PARTIDA

200,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS


21.04.04
u   
MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 P.                         



Mesa de madera con capacidad para 10 personas, amortizable en cuatro usos totalmente colocada.


4024001      
1,000
u   
0.100 h Pe«n ordinario construcci«n                             
0,95
0,95

4024002      
1,000
u   
0.250 ud Mesa de madera p/10 personas                           
16,19
16,19

4024003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complemetarios                          
0,17
0,17


Otros





17,31


TOTAL PARTIDA

17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS


21.04.05
u   
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 P.                         



Banco de madera con capacidad para 5 personas, amortizable en dos usos totalmente colocada.


4025001      
1,000
u   
0.100 h Pe«n ordinario construcci«n                             
0,95
0,95

4025002      
1,000
u   
0.500 ud Banco de madera p/5 personas                           
9,12
9,12

4025003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complemetarios                          
0,10
0,10


Otros





10,17


TOTAL PARTIDA

10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS


21.04.06
u   
RECIPIENTE PARA RECOGIDAS DE DESPERDICIOS                       



Recipiente para recogidas de desperdicios totalmente colocado.


4028001      
1,000
u   
0.100 h Pe«n ordinario construcci«n                             
0,95
0,95

4028003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complemetarios                          
0,26
0,26

4028002      
1,000
u   
1.000 ud Recipiente recogida desperdicios                       
24,87
24,87


Otros





26,08


TOTAL PARTIDA

26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS


21.04.07
u   
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                          



Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos totalmente colocada.


4030001      
1,000
u   
0.100 h Pe«n ordinario construcci«n                             
0,95
0,95

4030002      
1,000
u   
0.333 ud Taquilla metßlica individual                           
13,91
13,91

4030003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complemetarios                          
0,16
0,16


Otros





15,02


TOTAL PARTIDA

15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS


21.04.08
u   
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  



Espejo para vestuarios y aseos, totalmente colocado.


4031001      
1,000
u   
0.100 h Pe«n especializado construcci«n                         
0,95
0,95

4031003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complemetarios                          
0,09
0,09

4031002      
1,000
u   
1.000 ud Espejo para vestuarios y aseos                         
8,28
8,28


Otros





9,32


TOTAL PARTIDA

9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 21.05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

21.05.01
u   
RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                               



Reconocimiento médico obligatorio.


6001001      
1,000
u   
1.000 Ud. Reconocimiento médico obligatorio                     
17,11
17,11


Otros





17,11


TOTAL PARTIDA

17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS


21.05.02
u   
BOTIQUÍN DE URGENCIA C/ MÍNIMOS                                 



Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.


6002001      
1,000
u   
0.200 h Pe«n ordinario construcci«n                             
1,87
1,87

6002003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complemetarios                          
0,86
0,86

6002002      
1,000
u   
1.000 ud BotiquØn urgencias                                     
82,94
82,94


Otros





85,67


TOTAL PARTIDA

85,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS


21.05.03
u   
REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO                                   



Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.


6003001      
1,000
u   
1.000 ud Reposici«n material sanitario durante el               
85,53
85,53


Otros





85,53


TOTAL PARTIDA

85,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS


SUBCAPÍTULO 21.06 EXTINCION DE INCENDIOS                                          


21.06.01
u   
EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG                              



Extintor de polvo seco BCE de 6 kg cargado, amortizable en tres usos totalmente instalado.


7001001      
1,000
u   
0.100 h Pe«n especializado construcci«n                         
0,95
0,95

7001002      
1,000
u   
0.333 ud Extintor polvo seco                                    
18,43
18,43

7001003      
1,000
u   
1.000 % Costes Directos Complemetarios                          
0,19
0,19


Otros





19,57


TOTAL PARTIDA

19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS


CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

22.01
m³  
CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN RESIDUOS                             



Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fraccio-



nes: clasificación en contenedores para 1. materiales pétreos, reutilizables,  2. Residuos banales 3. Contenedor y



bidón de 1000l. y 4. Contenedor específico para enyesados, producidos en obras de construcción y/o demolición,



con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. 



Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferen-


-O01OA070-   
0,350
h.  
Peón ordinario                                                  
14,00
4,90

%Indir       
3,000
%   
Costes Indirectos                                               
4,90
0,15


Mano de obra

4,90


Otros

0,15


TOTAL PARTIDA

5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS


22.02
ud  
TRANSPORTE RESIDUOS INERTES                                     



Transporte de residuos inertes, tras su clasificación en contenedores para 1. materiales pétreos, reutilizables,  2.



Residuos banales 3. Contenedor y bidón dde 1000l.  y 4. Contenedor específico para enyesados., producidos en



obras de construcción y/o demolición, con contenedores de distintos tamaños según documentación gráfica adjun-



ta, de 6 y 3 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-



na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso ser-



vicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.



Incluye: Instalación en obra de los contenedores necesarios. Carga a camión del contenedor. Transporte de resi-



duos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición



externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.


C.18.02A     
1,150
u   
Carga y cambio de contenedores de diversos tamaños              
50,00
57,50

%Indir       
3,000
%   
Costes Indirectos                                               
57,50
1,73


Maquinaria





57,50


Otros

1,73


TOTAL PARTIDA

59,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS


