CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.01 m  COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM
Suministro e instalacién de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de dia-
metro y 3,2 mm de espesor, segin UNE-EN 1329-1, con una pendiente minima del 2-3% segun documentacion
gréfica, para la evacuacion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc-
tura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-
do de la situacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fijacién del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacién gréfica de Pro-
mt36tie400g 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,94 0,94
mt36tie010aag 1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diametro y 3,2 mm de 9,13 9,59
mt11var009 0,058 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,57
mt11lvar010 0,046 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 0,96
mo004 0,246 h  Oficial 12 fontanero 16,63 4,09
mo055 0,123 h  Ayudante fontaneror. 15,42 1,90
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 18,10 0,36
5,99
12,06
0,36
TOTAL PARTIDA .....coorivreerneimneesseeiesesssessesssssssssnens 18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
04.02 m  COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 160 MM
Suministro e instalacién de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de dia-
metro y 3,2 mm de espesor, segin UNE-EN 1329-1, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién
pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-
do de la situacién del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fijacién del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje de la instalacién empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Pro-
mt36tie400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,22 1,22
mt36tie010aah 1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de didametro y 3,2 mm de 11,76 12,35
mt11var009 0,075 1 Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,74
mt1lvar010 0,060 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 1,26
mo004 0,290 h  Oficial 12 fontanero 16,63 4,82
mo055 0,145 h  Ayudante fontaneror. 15,42 2,24
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 22,60 0,45
Man0 de OBa........cuuiviieiiiri s 7,06
Materiales 15,57
0,45
TOTAL PARTIDA .....cootiviriiirieeisesisesisseessessssesssenens 23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CENTIMOS

04.03 m
mt36tie400e 1,000 ud
mt36tie010aae 1,050 m
mt11var009 0,033 1
mt1lvar010 0,016 |
mo004 0,116 h
mo055 0,058 h

RED DE PEQUENA EVACUACION, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de didmetro
y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico, segin UNE-EN 1329-1.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-
diante unién pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de prue-
bas de servicio.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,63 0,63
Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diametro y 3 mm de espesor, 5,01 5,26
Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,33
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 0,34
Oficial 12 fontanero 16,63 1,93

Ayudante fontaneror. 15,42 0,89



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,19
Mano de obra 2,82
Materiales ...... 6,56
O0S oot s 0,19
TOTAL PARTIDA .....cootiviriiirieeisesisesisseessessssesssenens 9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
04.04 ud RED INTERIOR DE EVACUACION PARA ASEO. 5 INODOROS
Suministro e instalacion interior de evacuacion para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B, segln UNE-EN 1329-1, para la red de desagiies que conectan la evacuacién de los apara-
tos con el bote sifénico y con la bajante, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, bote sifénico
de PVC de 110 mm de didmetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Colocacién del bote sifénico. Conexionado. Realizacion de pruebas de servicio.
mt36tie010aab 2,120 m  Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor, 1,95 413
mt36tie010aaf 2,125 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didametro y 3,2 mm de 6,35 13,49
mt11var009 0,276 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74
mt1lvar010 0,138 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 2,89
mt36tie010aaf 0,700 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de 6,35 4,45
mt36bsj010aaa 1,000 Ud  Bote sifénico de PVC de 110 mm de didmetro, con cinco entradas d 8,05 8,05
mt36bot011a 4,000 Ud Manguito de PVC para prolongacion de bote sifénico, de 40 mm de 0,61 2,44
mt36bot011b 1,000 Ud  Manguito de PVC para prolongacion de bote sifénico, de 50 mm de 0,69 0,69
mt36tie010aac 1,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de didmetro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27
mo004 5,002 h  Oficial 12 fontanero 16,63 83,18
mo055 2,501 h  Ayudante fontaneror. 15,42 38,57
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 162,90 3,26
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 121,75
Materiales 41,15
ORFOS oottt 3,26
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiimerinisinesissesissesessssessenens 166,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
04.05 ud RED INTERIOR DE EVACUACION PARA ASEO. 4 INODOROS
Suministro e instalacion interior de evacuacion para aseo con dotacion para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B, segtn UNE-EN 1329-1, para la red de desagiies que conectan la evacuacion de los apara-
tos con el bote sifénico y con la bajante, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifénico
de PVC de 110 mm de didmetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Colocacion del bote sifénico. Conexionado. Realizacion de pruebas de servicio.
mt36tie010aab 2,120 m  Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor, 1,95 4,13
mt36tie010aaf 2,125 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didametro y 3,2 mm de 6,35 13,49
mt11var009 0,276 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74
mt11lvar010 0,138 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 2,89
mt36tie010aaf 0,700 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de 6,35 4,45
mt36hbsj010aaa 1,000 Ud Bote sifénico de PVC de 110 mm de didmetro, con cinco entradas d 8,05 8,05
mt36bot011a 4,000 Ud  Manguito de PVC para prolongacion de bote sifonico, de 40 mm de 0,61 2,44
mt36bot011b 1,000 Ud  Manguito de PVC para prolongacion de bote sifonico, de 50 mm de 0,69 0,69
mt36tie010aac 1,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27
mo004 6,016 h  Oficial 12 fontanero 16,63 100,05
mo055 3,008 h  Ayudante fontaneror. 15,42 46,38
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 187,60 3,75
MaN0 de OBFa........ccuuiveieerierie s 146,43
MELETIAIES ...oovveveriiieeeiee s 41,15
OIN0S vt 3,75
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 191,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

04.06 m  BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR
Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de @ 90 mm, formada
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
por piezas preformadas, con sistema de union por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas
con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la si-
tuacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo supe-
rior. Resolucion de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
mt36¢sg020c 1,100 m  Bajante circular de acero galvanizado, de @ 90 mm. Incluso p/p 9,05 9,96
mt36¢sg021c 0,500 Ud  Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de @ 90 1,54 0,77
mt36¢sg030 0,250 Ud  Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 1,82 0,46
mo004 0,079 h  Oficial 12 fontanero 16,63 131
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,25
Mano de obra.. 1,31
Materiales ... 11,19
0,25
TOTAL PARTIDA ....comirireiirieeisriesssseesssssssssssenens 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
04.07 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 250MM
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 250 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
2%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
segun UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-
vacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucion del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unién, segln documentacion grafica de Proyecto.
mt11tph030ac 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 8,03 8,43
mt0lara010 0,294 m®  Arena de 0 a5 mm de didmetro. 10,55 3,10
mq01ret020 0,033 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 1,16
mq02rop020 0,233 h  Pison vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 1,84
mo011 0,154 h  Oficial 12 construccion. 16,10 2,48
mo060 0,176 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,46
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,50 0,39
MaN0 de OBFa........ccuuiveieerierie s 4,94
Magquinaria 3,00
Materiales ... 11,53
0,39
TOTAL PARTIDA .....cooivireinirieeiserisesisseessensssesssenens 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

04.08 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
2%, para conduccién de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
seglin UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-
vacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacién empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u

mt11tph030ab 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 6,15 6,46
mt0lara010 0,263 m*  Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 10,55 2,77
mq01ret020 0,029 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 1,02

mq02rop020 0,209 h  Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 1,65
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mo011 0,154 h  Oficial 12 construccion. 16,10 2,48
mo060 0,158 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,21
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,33
Mano de ODFa.........covuieiecceee e 4,69
Maquinaria..... 2,67
Materiales .. 9,23
OBNOS e 0,33
TOTAL PARTIDA .....coomimiriinrrireiesrissssssessssssessssenens 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
04.09 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, segun UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, re-
lleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucion del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unién, segln documentacion grafica de Proyecto.
mt11tph030aa 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 4,92 517
mt0lara010 0,251 m®  Arenade 0 a5 mm de didmetro. 10,55 2,65
mq01ret020 0,028 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 0,98
mq02rop020 0,199 h  Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 1,57
mo011 0,153 h  Oficial 12 construccion. 16,10 2,46
mo060 0,151 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,11
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,90 0,30
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 4,57
Magquinaria..... 2,55
Materiales .. 7,82
ORFOS oot 0,30
TOTAL PARTIDA .....cooivireinirieeiserisesisseessensssesssenens 15,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
04.10 ud IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGON, DE 50X30X60
Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigén fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores,
para recogida de aguas en aulas-taller, con rejilla de fundicién ductil normalizada, clase C-250 seglin UNE-EN 124,
con marco de fundicién del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagtie.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Colocacion del imbornal prefabricado. Empalme y
rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdés. Colocacion del marco y la rejilla.
mtllarh0lla 1,000 Ud Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada d 28,32 28,32
mt11rej010a 1,000 Ud  Marco y rejilla de fundicion dictil, clase C-250 segln UNE-EN 12 32,64 32,64
Materiales
60,96
TOTAL PARTIDA ......cooirireinerinreiessiessmsssessssssnesseeens 60,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
04.11 ud ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 60X60
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, prefabricada de hor-
mt11arh010d 1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigon fck=25 59,66 59,66
mt11arh020d 1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigén armado fck=25 MPa, para 31,87 31,87
Materiales
91,53
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 91,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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04.12 ud ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 70X70
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, prefabricada de hor-
mt11larh010b 1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigén fck=25 67,70 67,70
mt11arh020b 1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigon armado fck=25 MPa, para 32,86 32,86
Materiales
100,56
TOTAL PARTIDA.....coirirerreimrerieessseseesessesssssessseeens 100,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
04.13 ud SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
Separador de hidrocarburos de clase 1-A en PRFV de Poliester reforzado con fibra de vidrio, fabricado segtn nor-
ma UNE-EN 858-1-2002, UNE-EN 858-2-2003, DIN-1999, para 5001. y un caudal maximo de 1,5 Ifs, con comparti-
mento de desarenado y filtro coalescente de alto rendimiento, by-pass para aguas pluviales. Sistema de recogida
de hidrocarburos interno con obturador automatico. Salida inferior a 5 mg/l.
ISHO010 1,000 Ud  Separador de hidrocarburos 725,24 725,24
mo011 0,600 h  Oficial 12 construccion. 16,10 9,66
mo060 1,580 h  Peon ordinario construccion. 13,97 22,07
Mano de obra. 31,73
MALEMAIES ... s 725,24
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 756,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
04.14 m  CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE (AULAS-TALLER)
Formaci6n de canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm
de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase D-400 segtin UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de trafico D-400 (calzadas de calles, incluyen-
do las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos). Incluso p/p de sentadas con cufia de hor-
migén HM-25/B/20/1, piezas especiales, recibido, sifén en linea registrable colocado a la salida del sumidero para
garantizar el sello hidraulico, incluyendo el relleno del trasdés y sin incluir la excavacion. Totalmente montado, co-
nexionado a la red general de desagiie y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocacién del sumidero so-
bre la base de hormigén. Formacién de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tuberia al
sumidero. Colocacion del sifn en linea. Formacion de la cufia de hormigén para la fijacion de la canaleta.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Pro-
mt11cap020dbg 1,000 m  Canaleta prefabricada de drenaje para uso plblico de polipropile 94,33 94,33
mt1lvarl20ca 0,200 Ud  Sifén en linea, registrable, de PVC, color gris, de 160 mm de di 58,37 11,67
mo011 0,601 h  Oficial 12 construccion. 16,10 9,68
mo060 0,301 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 4,20
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 119,90 2,40
MaN0 A€ ODFA.......uieiicieiiiireire s 13,88
MALEHAIES .....vveveieieci e 106,00
OIN0S .ot 2,40
TOTAL PARTIDA.....ooirirereeiererieessseseesesssssssessseees 122,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

04.15 m
mtl1cap020cac 1,000 m
mtllvarl20aa 0,200 Ud
mo011 0,401 h
mo060 0,200 h

%0200 2,000 %

CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE

Formacion de canaleta prefabricada de drenaje para uso puablico de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm
de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 segin
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de trafico C-250 (junto a bordillos de
aceras 0 zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cufia de hormigén HM-25/B/20/1, piezas
especiales, recibido, sifén en linea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidraulico,
incluyendo el relleno del trasdés y sin incluir la excavacion. Totalmente montado, conexionado a la red general de
desaglie y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocacion del sumidero so-
bre la base de hormigén. Formacién de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tuberia al
sumidero. Colocacién del sifén en linea. Formacién de la cufia de hormigén para la fijacion de la canaleta.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion gréfica de Pro-

Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropile 88,76 88,76
Sifén en linea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di 29,17 5,83
Oficial 12 construccién. 16,10 6,46
Pedn ordinario construccion. 13,97 2,79
Medios auxiliares 103,80 2,08




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de obra. 9,25
Materiales ...... 94,59
O0S oot s 2,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 105,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
04.16 m  DREN PVC RANURADO @160, BAJO SOLERA
Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 160 mm de diametro en zanja, con un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. Sistema de tubos colocados bajo solera garantizando drenaje.
PASD.1jb 1,000 m  Drn PVC ranurado 160 30%acc 5,26 5,26
MOOA.1a 0,180 h  Oficial 12 construccion 12,80 2,30
MOOA.1d 0,180 h  Pedn ordinario construccion 11,11 2,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,19
MaNO A€ ODFA......coueiecieiiiirre s 4,30
Materiales ...... 5,26
OIN0S .ot 0,19
TOTAL PARTIDA ..o 9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
04.17 m  TUBO DRENANTE PVC RANURADO @200, PERIMETRO EDIF.
Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de didmetro en zanja, incluso uniones y accesorios, coloca-
PASD.1kc 1,000 m  Drn PVC ranurado 8200 40%acc 11,82 11,82
MOOA.1a 0,190 h  Oficial 12 construccion 12,80 2,43
MOOA.1d 0,190 h  Pedn ordinario construccion 11,11 2,11
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,40 0,33
Mano de obra. 4,54
Materiales ...... 11,82
OIN0S .ot 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.18 ud ARQUETA DE CONEXION FECALES 55X55
Argueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55, con tapa registrable, para conexiones
mo011 1,466 h  Oficial 12 construccion. 16,10 23,60
mo060 0,550 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 7,68
argb5 1,000 Ud  Arqueta de polipropileno de 55x55x55 41,98 41,98
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 31,28
MALEMAIES ... s 41,98
TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.01 ud ARQUETA PREF. PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA
Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada de polipropileno, so-
bre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para aloja-
miento de la valvula. Collarin de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de didmetro exterior,
seglin UNE-EN 1SO 15874-3. Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. In-
cluso la formacién de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavacion ni el relle-
mo060 0,374 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 5,22
mo011 0,277 h  Oficial 12 construccion. 16,10 4,46
arq40 1,000 arqueta 40x40 37,99 37,99
Mano de obra 9,68
Materiales 37,99
TOTAL PARTIDA ...ttt 47,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
15.02 ud ACOMETIDA ENT. DE ABAST. DE AGUA POTABLE DE 3 M
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3 m de longitud, que une la
red general de distribucion de agua potable de la empresa suministradora con la instalacion general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones 0 empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno
de alta densidad banda azul (PE-100), aislado en coquilla de 63 mm de didmetro exterior, PN = 16 atm y 5,8 mm
de espesor, segtin UNE-EN 12201-2, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante,
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucién que sirve
de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2" de diametro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante union roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 40x40x40 c¢m, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15
cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolicion y levantado del firme existente, poste-
rior reposicion con hormign en masa HM-20/P/20/1, y conexién a la red. Sin incluir la excavacion ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-
ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Colocacion de la arqueta prefabricada. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Montaje de la llave de corte. Colocacion de la tapa.
Ejecucion del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realizacion de prue-
mt0lara010 0,366 m®  Arenade 0 a5 mm de didmetro. 10,55 3,86
mt37tpa012f 1,000 Ud  Collarin de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alt 5,50 5,50
mt37tpa011f 3,000 m  Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), d 8,03 24,09
mt1larp100b 1,000 Ud  Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 cm. 29,48 29,48
mt1larp050bc 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 40x40 cm. 25,47 25,47
mt37sve030g 1,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2", con mand 36,36 36,36
mt10hmf010agc 0,147 m*  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central, vertido con cubilot 56,48 8,30
mt10hmf010agc 0,225 m*  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central, vertido con cubilot 56,48 12,71
mq05pdm030 0,948 h  Compresor portétil eléctrico 5 m3/min. 6,92 6,56
mq05mai030 0,948 h  Martillo neumatico. 4,08 3,87
mo011 0,115 h  Oficial 12 construccion. 16,10 1,85
mo029 2,208 h  Oficial 22 construccion. 14,40 31,80
mo060 1,219 h  Pe6n ordinario construccion. 13,97 17,03
mo004 6,379 h  Oficial 12 fontanero 16,63 106,08
mo055 3,699 h  Ayudante fontaneror. 15,42 57,04
%0400 4,000 Medios auxiliares 370,00 14,80
Mano de obra 213,80
Magquinaria 10,43
Materiales 145,77
14,80
384,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CEN

15.03 ud CONTADOR DE AGUA FRIA
Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m3/h, didmetro 1/2", temperatura ma-
xima 30°C, presién maxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexién y precinto, inclu-
yendo filtro retenedor de residuos de latdn, autolimpiable, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4
mm de didmetro, con rosca de 1/2", para una presion maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura maxima de
110°C, y 2 vélvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de didmetro, cuerpo de laton, presion
maxima 16 bar, temperatura maxima 110°C. Montado en hornacina de 200x500x600 mm.Totalmente montado,

TIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
probado y funcionando
mo060 0,404 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 5,64
mo011 0,283 h  Oficial 12 construccion. 16,10 4,56
cont 1,000 contador y accesorios 49,09 49,09
Man0 de OBa........ccuuiveieriie s 10,20
Materiales 49,09
TOTAL PARTIDA ......coovrirernerinreieseiessssssesssesseesseeens 59,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
15.04 ud ALIMENTACION DE AGUA POTABLE
Alimentacién de agua potable, colocada superficialmente, formada por valvulas de compuerta, grifo de comproba-
cion, valvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presién maxima de entrada de 15 bar
y presion de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura maxima de 70°C, con racores, manémetro con bafio
de glicerina y diametro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presion
de 0 a 10 bar., filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de
didmetro, con rosca de 1/2", para una presién maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura maxima de 110°C
mo011 0,277 h  Oficial 12 construccion. 16,10 4,46
mo060 0,370 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 517
aga 1,000 valvulas de corte, valvula limitadora, manometro, filtro, 200,30 200,30
MaNO A€ ODFA......coueiecieiiiirre s 9,63
MALEHAIES .....oveveve e 200,30
TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 209,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
15.05 m  TUBERIA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 50MM
Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diametro exterior, aislado en coquilla, PN=10
atm y 4,6 mm de espesor, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con junta a presion reforzada con anillo, y demas
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
mt37tpu400af 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,61 0,61
mt37tpu010afy 1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diametro exte 15,89 15,89
mo004 0,077 h  Oficial 12 fontanero 16,63 1,28
mo055 0,077 h  Ayudante fontaneror. 15,42 1,19
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,38
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 2,47
Materiales 16,50
OB0S oot 0,38
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 19,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
15.06 m  TUBERIA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 40MM
Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de es-
pesor, segin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales colocados mediante union con junta a presion reforzada con anillo, y demés material auxiliar. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segtin documentacién gréfica de Proyecto.
mt37tpu400ae 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,40 0,40
mt37tpu010aeg 1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de didmetro exte 10,45 10,45
mo004 0,067 h  Oficial 12 fontanero 16,63 111
mo055 0,067 h  Ayudante fontaneror. 15,42 1,03
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,26
Mano de OBFa.........cevieieceeee e 2,14
Materiales ...... 10,85

0,26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA . ...ooovvvvrvrrrvrererereresssssssssssssssssssssssssssssssens 13,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

15.07 ud INST. INT. DE FONTANERIA PARA ASEO FEMENINO
Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria con dotacion para 5 inodoros y 5 lavahos, realizada con
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria que conecta la derivacién particular o una de sus rami-
ficaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, se-
gUn UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua, de polie-
tileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, derivacion particular, accesorios
de derivaciones colocados mediante unién con junta a presion reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas y de la situacién de las llaves, asi como colocacion de proteccion
mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatacién. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves. Realizacién de
pruebas de servicio.

mt37tpu400aa 8,100 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,08 0,65
mt37tpu010aag 8,100 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exte 1,96 15,88
mt37tpu400ab 15,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,10 1,50
mt37tpu010abg 15,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exte 2,69 40,35
mt37avu010aba 2,000 Ud Valvula de asiento de latén, de 20 mm de diametro, con maneta y 18,65 37,30
mo004 4,385 h  Oficial 12 fontanero 16,63 72,92
mo055 4,385 h  Ayudante fontaneror. 15,42 67,62
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 236,20 4,72
Mano de obra 140,54
Materiales ... 95,68
4,72
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 240,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.08 ud  INST. INT. DE FONTANERIA PARA ASEO MASCULINO
Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria con dotacion para 4 inodoros, 5 urinarios y 4 lavabos, re-
alizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria que conecta la derivacion particular o una
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diametros necesarios para cada punto de
servicio, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de
agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion particu-
lar, accesorios de derivaciones colocados mediante union con junta a presion reforzada con anillo de PE-X. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves, asi como colocacion de proteccion
mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatacién. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves. Realizacion de
pruebas de servicio.
mt37tpu400ab 5,400 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,10 0,54
mt37tpu010abg 5400 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de didmetro exte 2,69 14,53
mt37tpu400ab 20,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,10 2,00
mt37tpu010abg 20,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de didmetro exte 2,69 53,80
mt37avu010aba 2,000 Ud  Valvula de asiento de latén, de 20 mm de didmetro, con maneta y 18,65 37,30
mo004 4822 h  Oficial 12 fontanero 16,63 80,19
mo055 4,822 h  Ayudante fontaneror. 15,42 74,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 262,70 5,25
MaN0 A€ ODFA......c.uiviecieiieiiree s 154,55
Materiales 108,17
525
TOTAL PARTIDA 267,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

15.09 ud VALV.DE CORTE DE ASIENTO DE LATON, DE 1" DE DIAM.
Suministro e instalacion de vélvula de corte de asiento de laton, de 1" de didmetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable, colocada sobre tuberia de polietileno reticulado (PE-X), mediante unién roscada. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

mt37sva020c 1,000 Ud Valvula de asiento de latén, de 1" de diametro, con maneta y emb 12,73 12,73
mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,40 1,40
mo004 0,176 h  Oficial 12 fontanero 16,63 2,93
mo055 0,176 h  Ayudante fontaneror. 15,42 2,71

%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,80 0,40



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de obra 5,64
Materiales ....... 14,13
O0S 1ot nsns 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO 20.02 INSTALACIONES
COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 315MM
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-

20.02.01

mt11tpb030af
mt0lara010
mq01ret020
mq02rop020
mo011
mo060
%0200

20.02.02

mt10hmf010abe
mt04Ipa010b
mt09mor010c
mtllvarl10
mt09mor010f
mt1lvarl00
mtl1larf010d
mo011

mo060

%0200

20.02.03

m

1,050 m
0,433 m3
0,054 h
0,343 h
0,220 h
0,261 h
2,000 %

ud

0,266 m?
133,000 Ud
0,044 m?
1,000 Ud
0,058 mé
1,000 Ud
1,000 Ud
1,062 h
0,663 h
2,000 %

m

dez anular nominal 4 kN/m?, de 315 mm de diametro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del

0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, segun UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, re-
lleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacién empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion
Arena de 0 a 5 mm de didmetro.

Retrocargadora s/neumaticos 75 CV.

Pison vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Oficial 12 construccion.

Pedn ordinario construccion.

Medios auxiliares

ARQUETA DE PASO, DE OBRA DE FABRICA, 70X80

, serie 24,85

10,55
35,07

7,89
16,10
13,97
42,50

Mano de obra
Magquinaria
Materiales

TOTAL PARTIDA.......coiirerieeneieeineins
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

Formacion de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x80x100 cm, construida con fabrica de ladri-
llo ceramico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigén en
masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormi-
gon, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafia,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiti-
cos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexiones de conduccio-
nes y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio

(incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compac-
tacion del hormigén en formacién de solera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigdn para forma-
cién de pendientes y colocacion de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y brufiido con mortero,
redondeando los &ngulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realizacion del cierre hermético y co-
locacion de la tapa y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-
combros sobre camidn o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR, 71,65
Ladrillo cerdmico perforado para revestir, 25x12x10 cm, segtin UN 0,12
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 61,17
Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 6,15
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 71,21
Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,53
Tapa de hormigén armado prefabricada, 80x80x6 cm. 15,48
Oficial 12 construccion. 16,10
Pedn ordinario construccion. 13,97
Medios auxiliares 98,40

CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE

Mano de 0bra.........cccovvevevieneiseeeis

Materiales

TOTAL PARTIDA......oviireininirerireiiine
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

Formacion de canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm

26,09
4,57
1,89
2,71
3,54
3,65
0,85
7,19
4,60
30,66
0,85
.................... 43,30
19,06
15,96
2,69
6,15
413
8,53
15,48
17,10
9,26
1,97
.................... 26,36
72,00
1,97
.................... 100,33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 segun
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tréfico C-250 (junto a bordillos de
aceras 0 zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cufia de hormigén HM-25/B/20/1, piezas
especiales, recibido, sifén en linea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidraulico,
incluyendo el relleno del trasdés y sin incluir la excavacion. Totalmente montado, conexionado a la red general de
desague y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocacién del sumidero so-
bre la base de hormig6n. Formacion de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tuberia al
sumidero. Colocacion del sifén en linea. Formacion de la cufia de hormigén para la fijacion de la canaleta.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion gréafica de Pro-
yecto.
mt11cap020cac 1,000 m  Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropile 88,76 88,76
mtllvarl20aa 0,200 Ud  Sifén en linea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di 29,17 583
mo011 0,401 h  Oficial 12 construccion. 16,10 6,46
mo060 0,200 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 103,80 2,08
Mano de obra 9,25
Materiales ... 94,59
otros........ 2,08
TOTAL PARTIDA ...ttt e sesenens 105,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
20.02.04 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
2%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
segun UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-
vacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucion del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u
mt11tph030ab 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 6,15 6,46
mt0lara010 0,263 m®  Arenade 0 a5 mm de didmetro. 10,55 2,77
mq01ret020 0,029 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 1,02
mq02rop020 0,209 h  Pisdn vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 1,65
mo011 0,154 h  Oficial 12 construccion. 16,10 2,48
mo060 0,158 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,21
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,33
Mano de obra 4,69
Maquinaria...... 2,67
Materiales ... 9,23
0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
20.02.05 ud ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 40X40
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, prefabricada de hor-
mt11arh010b 1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigén fck=25 67,70 67,70
mt1larh020b 1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigén armado fck=25 MPa, para 32,86 32,86
Materiales
100,56
TOTAL PARTIDA ...t 100,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS



