RESUMEN DE PRESUPUESTO


Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%



1
TRABAJOS PREVIOS

16.347,53
3,54

2
MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.872,95
1,06

3
CIMENTACIÓN

81.178,84
17,58

4
RED DE SANEAMIENTO

12.505,57
2,71

5
ESTRUCTURA

36.927,07
8,00

6
ALBAÑILERÍA

22.722,49
4,92

7
CUBIERTAS

20.847,20
4,52

8
PAVIMENTOS

21.332,98
4,62

9
APLACADOS Y REVESTIMIENTOS

28.273,01
6,12

10
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

25.290,98
5,48

11
CARPINTERÍA INTERIOR

5.412,39
1,17

12
CARPINTERÍA EXTERIOR

25.354,09
5,49

13
VIDRIOS

3.074,12
0,67

14
APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO

5.899,56
1,28

15
INSTALACIÓN DE FONTANERIA

3.752,21
0,81

16
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

58.039,85
12,57

17
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION

26.365,65
5,71

18
PINTURAS

7.249,76
1,57

19
DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS

9.871,72
2,14

20
URBANIZACIÓN

37.605,11
8,15

21
SEGURIDAD Y SALUD

5.086,86
1,10

22
GESTIÓN DE RESIDUOS

3.659,62
0,79


TOTAL
461.669,56


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
461.669,56 €

GASTOS GENERALES 13%
60.017,04 €


BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
27.700,17 €


SUBTOTAL
549.386,77 €


IVA 21%
115.371,22 €


TOTAL PRESUPUESTO
664.757,99 €

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS, CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. (664.757,99 €).

NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 8.379,30 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra.
A Coruña, Abril de 2015

                                            
El Arquitecto

                                                                     Jorge Álvarez Rúa

