

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIPF Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	TRABAJOS PREVIOS.....	16.347,53	3,54
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	4.872,95	1,06
3	CIMENTACIÓN.....	81.178,84	17,58
4	RED DE SANEAMIENTO.....	12.505,57	2,71
5	ESTRUCTURA.....	36.927,07	8,00
6	ALBAÑILERÍA.....	22.722,49	4,92
7	CUBIERTAS.....	20.847,20	4,52
8	PAVIMENTOS.....	21.332,98	4,62
9	APLACADOS Y REVESTIMIENTOS.....	28.273,01	6,12
10	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....	25.290,98	5,48
11	CARPINTERÍA INTERIOR.....	5.412,39	1,17
12	CARPINTERÍA EXTERIOR.....	25.354,09	5,49
13	VIDRIOS.....	3.074,12	0,67
14	APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO.....	5.899,56	1,28
15	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....	3.752,21	0,81
16	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.....	58.039,85	12,57
17	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.....	26.365,65	5,71
18	PINTURAS.....	7.249,76	1,57
19	DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS.....	9.871,72	2,14
20	URBANIZACIÓN.....	37.605,11	8,15
21	SEGURIDAD Y SALUD.....	5.086,86	1,10
22	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	3.659,62	0,79
TOTAL		461.669,56	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		461.669,56 €	
GASTOS GENERALES 13%		60.017,04 €	
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%		27.700,17 €	
SUBTOTAL		549.386,77 €	
IVA 21%		115.371,22 €	
TOTAL PRESUPUESTO		664.757,99 €	

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS, CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. (664.757,99 €).

NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 8.379,30 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra.

A Coruña, Abril de 2015

El Arquitecto
Jorge Álvarez Rúa