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 CAPÍTULO 01 CONTROL DE MATERIALES                                             
01.01 ud   ESTRUCTURA HORMIGON                                               
 Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestra de hormigón, medida del asiento de cono,  
 fabricación de cinco (5) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado refrentado y rotura. UNE-EN  
 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3.            
 ________________________________________________  
 12,00 50,00 600,00 
01.02 ud   ESTRUCTURA ACERO CORRUGADO B/500/S                                
 Ensayo completo de barra de acero realizando ensayos de tracción, doblado/desdoblado y caracte-  
 rísticas geométricas. UNE EN 10002-1:02, UNE 36068:94, UNE 36065:00  
 ________________________________________________  
 2,00 75,00 150,00 
01.03 ud   PAVIMENTO MORTERO EN RECRECIDOS                                   
 Fabricación de 3 probetas prismáticas, de 40 x 40 x 160 mm., conservación, rotura a flexotracción y  
 compresión. UNE EN 1015-11:00  
 ________________________________________________  
 2,00 90,00 180,00 
01.04 ud   CONTROL DE PAVIMENTO                                              
 Jornada para determinación "in situ" de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre pavi-  
 mento acabado y en condiciones de uso, incluida la redacción de informe. UNE ENV 12633  
 ________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE MATERIALES...............................................................................  1.230,00 
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 CAPÍTULO 02 CONTROL DE EJECUCIÓN                                              
02.01 ud   CONTROL DE EJECUCION DE ESTRUCTURA                                
 Visita de inspección a cargo de un Arquitecto Técnico, para el control de ejecución de la estructura de  
 hormigón.  
 ________________________________________________  
 10,00 190,00 1.900,00 
02.02 ud   CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES                             
 Visita de inspección a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecución de las  
 instalaciones.  
 ________________________________________________  
 6,00 190,00 1.140,00 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROL DE EJECUCIÓN .................................................................................  3.040,00 
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 CAPÍTULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES                              
03.01 ud   INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                         
 Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Fontanería y Saneamiento.  
 ________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
03.02 ud   INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                     
 Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Electricidad y Alumbrado.  
 ________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
03.03 ud   INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y VENTILACION                        
 Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Calefacción y Ventilación.  
 ________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES.................................................  900,00 
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 CAPÍTULO 04 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                           
04.01 ud   PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                           
 Prueba de estanqueidad del conjunto fachada-carpintería de 2 horas. (Mínimo 2 unidades por despla-  
 zamiento).  
 ________________________________________________  
 2,00 210,00 420,00 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 04 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD..........................................................................  420,00 
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 CAPÍTULO 05 REVISIÓN DE PROYECTO                                              
05.01 ud   REVISION DE PROYECTO                                              
 P/A para el Control de Calidad en la fase de Preejecución, incluyendo la supervisión de unidades de  
 obra con las mediciones de cada partida y su coherencia con otras partidas de obra.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.335,04 1.335,04 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 05 REVISIÓN DE PROYECTO...................................................................................  1.335,04 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  6.925,04 
 


