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CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
04.01 m    COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM                     
 Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diá-  
 metro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del 2-3% según documentación  
 gráfica, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc-  
 tura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-  
 ciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-  
 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-  
 do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
mt36tie400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,94 0,94 
mt36tie010aag 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 9,13 9,59 
mt11var009    0,058 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,57 
mt11var010    0,046 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 0,96 
mo004         0,246 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 4,09 
mo055         0,123 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 1,90 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18,10 0,36 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,99 
 Materiales .........................................................................  12,06 
 Otros .................................................................................  0,36 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
04.02 m    COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 160 MM                     
 Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diá-  
 metro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de  
 aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p  
 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión  
 pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-  
 do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
mt36tie400h   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,22 1,22 
mt36tie010aah 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de 11,76 12,35 
mt11var009    0,075 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,74 
mt11var010    0,060 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 1,26 
mo004         0,290 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 4,82 
mo055         0,145 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 2,24 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                22,60 0,45 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,06 
 Materiales .........................................................................  15,57 
 Otros .................................................................................  0,45 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
04.03 m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM              
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro  
 y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico, según UNE-EN 1329-1.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-  
 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
mt36tie400e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,63 0,63 
mt36tie010aae 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5,01 5,26 
mt11var009    0,033 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,33 
mt11var010    0,016 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 0,34 
mo004         0,116 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,93 
mo055         0,058 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 0,89 
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%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,19 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,82 
 Materiales .........................................................................  6,56 
 Otros .................................................................................  0,19 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
04.04 ud   RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO. 5 INODOROS                  
 Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con  
 tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que conectan la evacuación de los apara-  
 tos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico  
 de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-  
 sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
mt36tie010aab 2,120 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 1,95 4,13 
mt36tie010aaf 2,125 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 13,49 
mt11var009    0,276 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74 
mt11var010    0,138 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 2,89 
mt36tie010aaf 0,700 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 4,45 
mt36bsj010aaa 1,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d 8,05 8,05 
mt36bot011a   4,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de  0,61 2,44 
mt36bot011b   1,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de  0,69 0,69 
mt36tie010aac 1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27 
mo004         5,002 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 83,18 
mo055         2,501 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 38,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                162,90 3,26 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  121,75 
 Materiales .........................................................................  41,15 
 Otros .................................................................................  3,26 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  166,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
04.05 ud   RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO. 4 INODOROS                  
 Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con  
 tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que conectan la evacuación de los apara-  
 tos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico  
 de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-  
 sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
mt36tie010aab 2,120 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 1,95 4,13 
mt36tie010aaf 2,125 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 13,49 
mt11var009    0,276 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74 
mt11var010    0,138 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 2,89 
mt36tie010aaf 0,700 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 4,45 
mt36bsj010aaa 1,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d 8,05 8,05 
mt36bot011a   4,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de  0,61 2,44 
mt36bot011b   1,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de  0,69 0,69 
mt36tie010aac 1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27 
mo004         6,016 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 100,05 
mo055         3,008 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 46,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                187,60 3,75 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  146,43 
 Materiales .........................................................................  41,15 
 Otros .................................................................................  3,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  191,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
04.06 m    BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR                      
 Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de Ø 90 mm, formada  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas  
 con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-  
 les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
 bas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la si-  
 tuación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo supe-  
 rior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio.  
mt36csg020c   1,100 m    Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90 mm. Incluso p/p   9,05 9,96 
mt36csg021c   0,500 Ud   Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90   1,54 0,77 
mt36csg030    0,250 Ud   Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de  1,82 0,46 
mo004         0,079 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  11,19 
 Otros .................................................................................  0,25 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.07 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 250MM                  
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  
 según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-  
 vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt11tpb030ac  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  8,03 8,43 
mt01ara010    0,294 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 3,10 
mq01ret020    0,033 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 1,16 
mq02rop020    0,233 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 1,84 
mo011         0,154 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 2,48 
mo060         0,176 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,46 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,50 0,39 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,94 
 Maquinaria ........................................................................  3,00 
 Materiales .........................................................................  11,53 
 Otros .................................................................................  0,39 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.08 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM                  
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  
 según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-  
 vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
mt11tpb030ab  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,15 6,46 
mt01ara010    0,263 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 2,77 
mq01ret020    0,029 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 1,02 
mq02rop020    0,209 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 1,65 
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mo011         0,154 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 2,48 
mo060         0,158 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,33 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,69 
 Maquinaria ........................................................................  2,67 
 Materiales .........................................................................  9,23 
 Otros .................................................................................  0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.09 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.           
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-  
 sor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, re-  
 lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la  
 generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la  
 excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt11tpb030aa  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  4,92 5,17 
mt01ara010    0,251 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 2,65 
mq01ret020    0,028 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 0,98 
mq02rop020    0,199 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 1,57 
mo011         0,153 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 2,46 
mo060         0,151 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,90 0,30 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,57 
 Maquinaria ........................................................................  2,55 
 Materiales .........................................................................  7,82 
 Otros .................................................................................  0,30 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
04.10 ud   IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN, DE 50X30X60                    
 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores,  
 para recogida de aguas en aulas-taller, con rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124,  
 con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red gene-  
 ral de desagüe.  
 Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y  
 rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.  
mt11arh011a   1,000 Ud   Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada d 28,32 28,32 
mt11rej010a   1,000 Ud   Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12 32,64 32,64 
 Materiales .............................. _______________ 
 60,96 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  60,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.11 ud   ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 60X60                
 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, prefabricada de hor-  
mt11arh010d   1,000 Ud   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25  59,66 59,66 
mt11arh020d   1,000 Ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 31,87 31,87 
 Materiales .............................. _______________ 
 91,53 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  91,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
04.12 ud   ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 70X70                
 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, prefabricada de hor-  
mt11arh010b   1,000 Ud   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25  67,70 67,70 
mt11arh020b   1,000 Ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 32,86 32,86 
 Materiales .............................. _______________ 
 100,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  100,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.13 ud   SEPARADOR DE HIDROCARBUROS                                        
 Separador de hidrocarburos de clase 1-A en PRFV de Poliester reforzado con fibra de vidrio, fabricado según nor-  
 ma UNE-EN 858-1-2002, UNE-EN 858-2-2003, DIN-1999, para 500l. y un caudal máximo de 1,5 l/s, con comparti-  
 mento de desarenado y filtro coalescente de alto rendimiento, by-pass para aguas pluviales. Sistema de recogida  
 de hidrocarburos interno con obturador automático. Salida inferior a 5 mg/l.   
ISH010        1,000 Ud   Separador de hidrocarburos                                       725,24 725,24 
mo011         0,600 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 9,66 
mo060         1,580 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 22,07 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  31,73 
 Materiales .........................................................................  725,24 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  756,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
04.14 m    CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE (AULAS-TALLER)                   
 Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm  
 de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase D-400 según UNE-EN  
 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de calles, incluyen-  
 do las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos). Incluso p/p de sentadas con cuña de hor-  
 migón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para  
 garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, co-  
 nexionado a la red general de desagüe y probado.  
 Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero so-  
 bre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al  
 sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
mt11cap020dbg 1,000 m    Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 94,33 94,33 
mt11var120ca  0,200 Ud   Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, de 160 mm de di 58,37 11,67 
mo011         0,601 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 9,68 
mo060         0,301 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 4,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                119,90 2,40 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  13,88 
 Materiales .........................................................................  106,00 
 Otros .................................................................................  2,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  122,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
04.15 m    CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE                                  
 Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm  
 de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 según  
 UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico C-250 (junto a bordillos de  
 aceras o zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas  
 especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,  
 incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de  
 desagüe y probado.  
 Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero so-  
 bre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al  
 sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
mt11cap020cac 1,000 m    Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 88,76 88,76 
mt11var120aa  0,200 Ud   Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di 29,17 5,83 
mo011         0,401 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 6,46 
mo060         0,200 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,79 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                103,80 2,08 
 ______________________________ 
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 Mano de obra....................................................................  9,25 
 Materiales .........................................................................  94,59 
 Otros .................................................................................  2,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  105,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.16 m    DREN PVC RANURADO Ø160, BAJO SOLERA                               
 Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 160 mm de diámetro en zanja, con un incremento sobre el precio del  
 tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. Sistema de tubos colocados bajo solera garantizando drenaje.  
   
   
PASD.1jb      1,000 m    Drn PVC ranurado ø160 30%acc                                     5,26 5,26 
MOOA.1a       0,180 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 2,30 
MOOA.1d       0,180 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 2,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,19 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,30 
 Materiales .........................................................................  5,26 
 Otros .................................................................................  0,19 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.17 m    TUBO DRENANTE PVC RANURADO Ø200, PERÍMETRO EDIF.                  
 Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diámetro en zanja, incluso uniones y accesorios, coloca-  
PASD.1kc      1,000 m    Drn PVC ranurado ø200 40%acc                                     11,82 11,82 
MOOA.1a       0,190 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 2,43 
MOOA.1d       0,190 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 2,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,40 0,33 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,54 
 Materiales .........................................................................  11,82 
 Otros .................................................................................  0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.18 ud   ARQUETA DE CONEXION FECALES 55X55                                 
 Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55, con tapa registrable, para conexiones  
mo011         1,466 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 23,60 
mo060         0,550 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 7,68 
arq55         1,000 Ud   Arqueta de polipropileno de 55x55x55                             41,98 41,98 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  31,28 
 Materiales .........................................................................  41,98 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  73,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                         
15.01 ud   ARQUETA PREF. PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA                         
 Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada de polipropileno, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para aloja-  
 miento de la válvula.  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de diámetro exterior,  
 según UNE-EN ISO 15874-3. Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. In-  
 cluso la formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relle-  
mo060         0,374 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 5,22 
mo011         0,277 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 4,46 
arq40         1,000      arqueta 40x40                                                    37,99 37,99 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,68 
 Materiales .........................................................................  37,99 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  47,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
15.02 ud   ACOMETIDA ENT. DE ABAST. DE AGUA POTABLE DE 3 M                   
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3 m de longitud, que une la  
 red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,  
 continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno  
 de alta densidad banda azul (PE-100), aislado en coquilla de 63 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 5,8 mm  
 de espesor, según UNE-EN 12201-2, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de  
 la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,  
 relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve  
 de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2" de diámetro con mando de cuadradillo coloca-  
 da mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta  
 prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15  
 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, poste-  
 rior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior  
 relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-  
 dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-  
 ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-  
 ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido  
 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.  
 Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de prue-  
mt01ara010    0,366 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 3,86 
mt37tpa012f   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alt 5,50 5,50 
mt37tpa011f   3,000 m    Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), d 8,03 24,09 
mt11arp100b   1,000 Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 cm.              29,48 29,48 
mt11arp050bc  1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.            25,47 25,47 
mt37sve030g   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mand 36,36 36,36 
mt10hmf010agc 0,147 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 56,48 8,30 
mt10hmf010agc 0,225 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 56,48 12,71 
mq05pdm030    0,948 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.                           6,92 6,56 
mq05mai030    0,948 h    Martillo neumático.                                              4,08 3,87 
mo011         0,115 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 1,85 
mo029         2,208 h    Oficial 2ª construcción.                                         14,40 31,80 
mo060         1,219 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 17,03 
mo004         6,379 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 106,08 
mo055         3,699 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 57,04 
%0400         4,000      Medios auxiliares                                                370,00 14,80 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  213,80 
 Maquinaria ........................................................................  10,43 
 Materiales .........................................................................  145,77 
 Otros .................................................................................  14,80 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  384,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
15.03 ud   CONTADOR DE AGUA FRIA                                             
 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura má-  
 xima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, inclu-  
 yendo filtro retenedor de residuos de latón, autolimpiable, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4  
 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de  
 110°C, y 2 válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, presión  
 máxima 16 bar, temperatura máxima 110°C. Montado en hornacina de 200x500x600 mm.Totalmente montado,  
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 probado y funcionando  
mo060         0,404 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 5,64 
mo011         0,283 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 4,56 
cont          1,000      contador y accesorios                                            49,09 49,09 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  10,20 
 Materiales .........................................................................  49,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  59,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
15.04 ud   ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE                                      
 Alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por valvulas de compuerta, grifo de comproba-  
 ción, válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar  
 y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de 70°C, con racores, manómetro con baño  
 de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presión  
 de 0 a 10 bar., filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de  
 diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C  
mo011         0,277 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 4,46 
mo060         0,370 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 5,17 
aga           1,000      valvulas de corte, valvula limitadora, manometro, filtro,        200,30 200,30 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,63 
 Materiales .........................................................................  200,30 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  209,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
15.05 m    TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 50MM                           
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-  
 to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, aislado en coquilla, PN=10  
 atm y 4,6 mm de espesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la  
 obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás  
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-  
 dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
mt37tpu400af  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,61 0,61 
mt37tpu010afg 1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exte 15,89 15,89 
mo004         0,077 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,28 
mo055         0,077 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 1,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,00 0,38 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  16,50 
 Otros .................................................................................  0,38 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
15.06 m    TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 40MM                           
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-  
 to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de es-  
 pesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Total-  
 mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpu400ae  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,40 0,40 
mt37tpu010aeg 1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exte 10,45 10,45 
mo004         0,067 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,11 
mo055         0,067 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 1,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                13,00 0,26 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,14 
 Materiales .........................................................................  10,85 
 Otros .................................................................................  0,26 
 _______________ 
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  13,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
15.07 ud   INST. INT. DE FONTANERÍA PARA ASEO FEMENINO                       
 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería con dotación para 5 inodoros y 5 lavabos, realizada con  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus rami-  
 ficaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, se-  
 gún UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polie-  
 tileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios  
 de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada,  
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  
 en este precio).   
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves, así como colocación de protección  
 mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de  
 pruebas de servicio.  
mt37tpu400aa  8,100 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 0,65 
mt37tpu010aag 8,100 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exte 1,96 15,88 
mt37tpu400ab  15,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10 1,50 
mt37tpu010abg 15,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 2,69 40,35 
mt37avu010aba 2,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y  18,65 37,30 
mo004         4,385 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 72,92 
mo055         4,385 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 67,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                236,20 4,72 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  140,54 
 Materiales .........................................................................  95,68 
 Otros .................................................................................  4,72 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  240,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
15.08 ud   INST. INT. DE FONTANERÍA PARA ASEO MASCULINO                      
 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería con dotación para 4 inodoros, 5 urinarios y 4 lavabos, re-  
 alizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una  
 de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de  
 servicio, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de  
 agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particu-  
 lar, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Total-  
 mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves, así como colocación de protección  
 mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de  
 pruebas de servicio.  
mt37tpu400ab  5,400 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,54 
mt37tpu010abg 5,400 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 2,69 14,53 
mt37tpu400ab  20,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10 2,00 
mt37tpu010abg 20,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 2,69 53,80 
mt37avu010aba 2,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y  18,65 37,30 
mo004         4,822 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 80,19 
mo055         4,822 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 74,36 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                262,70 5,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  154,55 
 Materiales .........................................................................  108,17 
 Otros .................................................................................  5,25 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  267,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
15.09 ud   VÁLV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁM.                
 Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de  
 acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
mt37sva020c   1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb 12,73 12,73 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo004         0,176 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 2,93 
mo055         0,176 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 2,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,80 0,40 
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 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,64 
 Materiales .........................................................................  14,13 
 Otros .................................................................................  0,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN                                                        
SUBCAPÍTULO 20.02 INSTALACIONES                                                     
20.02.01 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 315MM                  
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-  
 sor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, re-  
 lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la  
 generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la  
 excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
mt11tpb030af  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  24,85 26,09 
mt01ara010    0,433 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 4,57 
mq01ret020    0,054 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 1,89 
mq02rop020    0,343 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 2,71 
mo011         0,220 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 3,54 
mo060         0,261 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 3,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                42,50 0,85 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,19 
 Maquinaria ........................................................................  4,60 
 Materiales .........................................................................  30,66 
 Otros .................................................................................  0,85 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  43,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
20.02.02 ud   ARQUETA DE PASO, DE OBRA DE FÁBRICA, 70X80                        
 Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x80x100 cm, construida con fábrica de ladri-  
 llo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en  
 masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi-  
 gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña,  
 cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíti-  
 cos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes  
 empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conduccio-  
 nes y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,  
 redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y co-  
 locación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-  
 combros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
mt10hmf010abe 0,266 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR,  71,65 19,06 
mt04lpa010b   133,000 Ud   Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x10 cm, según UN 0,12 15,96 
mt09mor010c   0,044 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  61,17 2,69 
mt11var110    1,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 6,15 6,15 
mt09mor010f   0,058 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 71,21 4,13 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,53 8,53 
mt11arf010d   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.                15,48 15,48 
mo011         1,062 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 17,10 
mo060         0,663 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 9,26 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                98,40 1,97 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  26,36 
 Materiales .........................................................................  72,00 
 Otros .................................................................................  1,97 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  100,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
20.02.03 m    CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE                                  
 Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm  
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 de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 según  
 UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico C-250 (junto a bordillos de  
 aceras o zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas  
 especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,  
 incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de  
 desagüe y probado.  
 Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero so-  
 bre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al  
 sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
mt11cap020cac 1,000 m    Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 88,76 88,76 
mt11var120aa  0,200 Ud   Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di 29,17 5,83 
mo011         0,401 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 6,46 
mo060         0,200 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,79 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                103,80 2,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,25 
 Materiales .........................................................................  94,59 
 Otros .................................................................................  2,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  105,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
20.02.04 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM                  
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  
 según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-  
 vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
mt11tpb030ab  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,15 6,46 
mt01ara010    0,263 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 2,77 
mq01ret020    0,029 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 1,02 
mq02rop020    0,209 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 1,65 
mo011         0,154 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 2,48 
mo060         0,158 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,33 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,69 
 Maquinaria ........................................................................  2,67 
 Materiales .........................................................................  9,23 
 Otros .................................................................................  0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
20.02.05 ud   ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 40X40                
 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, prefabricada de hor-  
mt11arh010b   1,000 Ud   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25  67,70 67,70 
mt11arh020b   1,000 Ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 32,86 32,86 
 Materiales .............................. _______________ 
 100,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  100,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 


