
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP 
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 
1 TRABAJOS PREVIOS...........................................................................................................................................................  16.347,53 3,54 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................................................................................  4.872,95 1,06 
3 CIMENTACIÓN......................................................................................................................................................................  81.178,84 17,58 
4 RED DE SANEAMIENTO......................................................................................................................................................  12.505,57 2,71 
5 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  36.927,07 8,00 
6 ALBAÑILERÍA........................................................................................................................................................................  22.722,49 4,92 
7 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  20.847,20 4,52 
8 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  21.332,98 4,62 
9 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS ....................................................................................................................................  28.273,01 6,12 
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ...................................................................................................................  25.290,98 5,48 
11 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  5.412,39 1,17 
12 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  25.354,09 5,49 
13 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................  3.074,12 0,67 
14 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO .............................................................................................................................  5.899,56 1,28 
15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA ........................................................................................................................................  3.752,21 0,81 
16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  58.039,85 12,57 
17 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION....................................................................................................................................  26.365,65 5,71 
18 PINTURAS.............................................................................................................................................................................  7.249,76 1,57 
19 DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS ...................................................................................................................  9.871,72 2,14 
20 URBANIZACIÓN....................................................................................................................................................................  37.605,11 8,15 
21 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  5.086,86 1,10 
22 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  3.659,62 0,79 
 ___________________  
 TOTAL 461.669,56 
  
  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 461.669,56 € 
 
 GASTOS GENERALES 13% 60.017,04 € 
 BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 27.700,17 € 
 
 SUBTOTAL 549.386,77 € 
 
 IVA 21% 115.371,22 € 
 
 TOTAL PRESUPUESTO 664.757,99 € 
 
 
Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS, CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. (664.757,99 €). 
 
 
NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es 
de 8.379,30 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de 
Contrata General de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, Abril de 2015 
 
 

                                             El Arquitecto 
                                                                     Jorge Álvarez Rúa 

 


