
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 m2   DEMOL.SOLERAS H.A.<20cm.C/COMP.                                   
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,  
O01OA060      0,400 h.   Peón especializado                                               12,94 5,18 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   14,00 5,60 
M06CM030      0,220 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 0,86 
M06MR110      0,220 h.   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            1,97 0,43 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  10,78 
 Maquinaria ........................................................................  1,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
01.02 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-  
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,92 
M07CB010      0,150 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,39 5,01 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,82 
 Maquinaria .............................. _______________ 
 6,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-  
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   14,00 0,35 
M05RN020      0,040 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,20 1,29 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,35 
 Maquinaria ........................................................................  1,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
02.02 m3   RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                   
 Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,059 Hr   Peón suelto                                                      11,11 0,66 
A03CA005      0,016 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 40,62 0,65 
A03CI010      0,012 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 44,98 0,54 
A03FB010      0,012 Hr   Pala cargadora sobre cadenas                                     50,75 0,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      2,50 0,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,66 
 Materiales .........................................................................  1,80 
 Otros .................................................................................  0,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
02.03 m3   RELLENO GRAVA FILTRANTE                                           
 Suministro y colocación de relleno de grava de 40/80 mm. tamaño máximo en zanja filtrante de 30 cm de ancho y  
 1,90 m de profundidad, realizado mediente medios mecánicos. Incluyendo el suministro de la grava a pie de tajo y  
 su vertido, con posterior tapado con capa de 70 cm de tierra vegetal, según CTE/DB-HS 1.  
   
O01OA070      0,800 h.   Peón ordinario                                                   14,00 11,20 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    6,49 0,65 
P01AG130      1,000 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        15,00 15,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,20 
 Maquinaria ........................................................................  0,65 
 Materiales .........................................................................  15,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
02.04 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-  
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,92 
M07CB010      0,150 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,39 5,01 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,82 
 Maquinaria .............................. _______________ 
 6,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01 m3   HORM. LIMPIEZA HM-20                                              
 Hormigón en masa HM-20. Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-  
PBPO.2aabA    1,100 m3   HM-20                                                            42,31 46,54 
MOOA.1a       0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 6,40 
MOOA.1c       1,000 h    Peón especializado construcción                                  11,11 11,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                64,10 1,28 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  17,51 
 Materiales .........................................................................  46,54 
 Otros .................................................................................  1,28 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  65,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
03.02 m3   HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN HA-30/B/40/IIIB                           
 Hormigón HA-30/B/40/IIIb en cimentaciones, con una cuantía según planos de acero B-500S, i/elaboración, ferralla-  
 do, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, según EHE. Hormigón con aditivo hidrófugo. Válido tanto para  
PBPC.1iab     1,100 m3   H-300 central plástica TM 40 mm                                  81,78 89,96 
ECSZ10bk      28,140 kg   B-500 corruø6-32 e/zap ais                                       0,86 24,20 
MMEW.1cd      8,000 ud   Sep PVC pié pinza rec 30/50                                      1,51 12,08 
MMMH10bb      0,400 h    Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                   1,75 0,70 
MOOA.1a       1,060 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 13,57 
MOOA.1c       1,425 h    Peón especializado construcción                                  11,11 15,83 
EEEM.1a       1,000 m2   Encf madera zapatas-encepados-riostras                           16,75 16,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                173,10 3,46 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  52,18 
 Maquinaria ........................................................................  13,59 
 Materiales .........................................................................  106,43 
 Otros .................................................................................  4,35 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  176,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
03.03 m    MICROPIL.TUBO ACERO D=150 mm.                                     
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 150 mm. armado con tubo de acero tipo Hermagar TM-80. EN  
 ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm². Armadura 88.90x8.5mm, hasta 15 m. de profundidad con lodos ti-  
 xotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico, emboquillado, inyectado y descabezado, incluso retirada de  
 escombro, carga, transporte y gestión de residuos, con colocación de armadura de conexión soldada 3d12. Inyec-  
 ción y lechada de cemento CEM I 42,5N-MR, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida  
O01OA110      0,450 h.   Cuadrilla C                                                      37,02 16,66 
M04PS900      0,120 h.   Equipo perf. rotc. micropilotes                                  225,20 27,02 
P01CC020BA    30,000 kg   Cemento CEM I 42,5 N - MR                                        0,15 4,50 
P01EW100      1,500 kg   Lodo tixotrópico (bentonita)                                     0,78 1,17 
P03ALT120     1,000 m.   Tubo acero tipo Hermagar                                         11,30 11,30 
M07Z030       0,002 ud   Transporte equipo mecánico pilotes                               2.097,00 4,19 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  16,66 
 Maquinaria ........................................................................  31,21 
 Materiales .........................................................................  16,97 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  64,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
03.04 m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras tipo ZA-25 según pliego de recepción de carreteras. A cielo abierto,  
 por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 98%  
 del proctor modificado -pisón compactador vibratorio de peso superior a 10 Tn-, incluso regado de las mismas y  
 refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   14,00 1,19 
P01AF040      1,700 t.   Zahorra artificial ZA-25                                         6,03 10,25 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora                                                   67,35 1,01 
M08RN020      0,095 h.   Pisón compactador                                                45,35 4,31 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,15 0,60 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,19 
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 Maquinaria ........................................................................  5,92 
 Materiales .........................................................................  10,25 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
03.05 m2   SOLERA ESTRUCTURAL HA-25 25CM                                     
 Solera estructural de hormigón armado con aditivo hidrófugo HA-25/B/15 de 25 cm de espesor, capa de hormigón  
 armado con una cuantía según planos de acero electrosoldado B-500 S en malla, terminada con regla vibrante y  
 curada mediante riego sin producir deslavado. Incluye ejecución de tapa provisional de hormigón para foso de as-  
 censor. Incluye ejecución de peto perimetral, así como corte según planos e indicaciones de dirección facultativa.  
PBPC.3abaA    0,270 m3   HA-25/B/15 de central                                            83,44 22,53 
PEAM.6aA      20,000 kg   Acero B-500 S en malla                                           0,56 11,20 
MMMH15a       0,030 h    Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m                                   0,62 0,02 
PBAA.1a       0,025 m3   Agua                                                             0,22 0,01 
MOOA.1a       0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 2,56 
MOOA.1c       0,300 h    Peón especializado construcción                                  11,11 3,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                39,70 0,79 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,89 
 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiales .........................................................................  33,74 
 Otros .................................................................................  0,79 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  40,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
04.01 m    COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM                     
 Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diá-  
 metro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del 2-3% según documentación  
 gráfica, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc-  
 tura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-  
 ciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-  
 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-  
 do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
mt36tie400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,94 0,94 
mt36tie010aag 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 9,13 9,59 
mt11var009    0,058 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,57 
mt11var010    0,046 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 0,96 
mo004         0,246 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 4,09 
mo055         0,123 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 1,90 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18,10 0,36 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,99 
 Materiales .........................................................................  12,06 
 Otros .................................................................................  0,36 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
04.02 m    COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 160 MM                     
 Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diá-  
 metro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de  
 aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p  
 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión  
 pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-  
 do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
mt36tie400h   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,22 1,22 
mt36tie010aah 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de 11,76 12,35 
mt11var009    0,075 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,74 
mt11var010    0,060 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 1,26 
mo004         0,290 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 4,82 
mo055         0,145 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 2,24 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                22,60 0,45 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,06 
 Materiales .........................................................................  15,57 
 Otros .................................................................................  0,45 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
04.03 m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM              
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro  
 y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico, según UNE-EN 1329-1.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-  
 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
mt36tie400e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,63 0,63 
mt36tie010aae 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5,01 5,26 
mt11var009    0,033 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,33 
mt11var010    0,016 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 0,34 
mo004         0,116 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,93 
mo055         0,058 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 0,89 
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%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,19 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,82 
 Materiales .........................................................................  6,56 
 Otros .................................................................................  0,19 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
04.04 ud   RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO. 5 INODOROS                  
 Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con  
 tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que conectan la evacuación de los apara-  
 tos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico  
 de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-  
 sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
mt36tie010aab 2,120 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 1,95 4,13 
mt36tie010aaf 2,125 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 13,49 
mt11var009    0,276 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74 
mt11var010    0,138 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 2,89 
mt36tie010aaf 0,700 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 4,45 
mt36bsj010aaa 1,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d 8,05 8,05 
mt36bot011a   4,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de  0,61 2,44 
mt36bot011b   1,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de  0,69 0,69 
mt36tie010aac 1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27 
mo004         5,002 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 83,18 
mo055         2,501 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 38,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                162,90 3,26 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  121,75 
 Materiales .........................................................................  41,15 
 Otros .................................................................................  3,26 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  166,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
04.05 ud   RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO. 4 INODOROS                  
 Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con  
 tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que conectan la evacuación de los apara-  
 tos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico  
 de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-  
 sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
mt36tie010aab 2,120 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 1,95 4,13 
mt36tie010aaf 2,125 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 13,49 
mt11var009    0,276 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74 
mt11var010    0,138 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 2,89 
mt36tie010aaf 0,700 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 4,45 
mt36bsj010aaa 1,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d 8,05 8,05 
mt36bot011a   4,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de  0,61 2,44 
mt36bot011b   1,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de  0,69 0,69 
mt36tie010aac 1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27 
mo004         6,016 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 100,05 
mo055         3,008 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 46,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                187,60 3,75 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  146,43 
 Materiales .........................................................................  41,15 
 Otros .................................................................................  3,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  191,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
04.06 m    BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR                      
 Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de Ø 90 mm, formada  
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 por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas  
 con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-  
 les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
 bas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la si-  
 tuación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo supe-  
 rior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio.  
mt36csg020c   1,100 m    Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90 mm. Incluso p/p   9,05 9,96 
mt36csg021c   0,500 Ud   Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90   1,54 0,77 
mt36csg030    0,250 Ud   Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de  1,82 0,46 
mo004         0,079 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  11,19 
 Otros .................................................................................  0,25 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.07 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 250MM                  
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  
 según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-  
 vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt11tpb030ac  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  8,03 8,43 
mt01ara010    0,294 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 3,10 
mq01ret020    0,033 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 1,16 
mq02rop020    0,233 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 1,84 
mo011         0,154 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 2,48 
mo060         0,176 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,46 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,50 0,39 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,94 
 Maquinaria ........................................................................  3,00 
 Materiales .........................................................................  11,53 
 Otros .................................................................................  0,39 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.08 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM                  
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  
 según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-  
 vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
mt11tpb030ab  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,15 6,46 
mt01ara010    0,263 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 2,77 
mq01ret020    0,029 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 1,02 
mq02rop020    0,209 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 1,65 
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mo011         0,154 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 2,48 
mo060         0,158 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,33 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,69 
 Maquinaria ........................................................................  2,67 
 Materiales .........................................................................  9,23 
 Otros .................................................................................  0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.09 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.           
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-  
 sor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, re-  
 lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la  
 generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la  
 excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt11tpb030aa  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  4,92 5,17 
mt01ara010    0,251 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 2,65 
mq01ret020    0,028 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 0,98 
mq02rop020    0,199 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 1,57 
mo011         0,153 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 2,46 
mo060         0,151 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,90 0,30 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,57 
 Maquinaria ........................................................................  2,55 
 Materiales .........................................................................  7,82 
 Otros .................................................................................  0,30 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
04.10 ud   IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN, DE 50X30X60                    
 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores,  
 para recogida de aguas en aulas-taller, con rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124,  
 con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red gene-  
 ral de desagüe.  
 Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y  
 rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.  
mt11arh011a   1,000 Ud   Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada d 28,32 28,32 
mt11rej010a   1,000 Ud   Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12 32,64 32,64 
 Materiales .............................. _______________ 
 60,96 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  60,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.11 ud   ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 60X60                
 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, prefabricada de hor-  
mt11arh010d   1,000 Ud   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25  59,66 59,66 
mt11arh020d   1,000 Ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 31,87 31,87 
 Materiales .............................. _______________ 
 91,53 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  91,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.12 ud   ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 70X70                
 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, prefabricada de hor-  
mt11arh010b   1,000 Ud   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25  67,70 67,70 
mt11arh020b   1,000 Ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 32,86 32,86 
 Materiales .............................. _______________ 
 100,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  100,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.13 ud   SEPARADOR DE HIDROCARBUROS                                        
 Separador de hidrocarburos de clase 1-A en PRFV de Poliester reforzado con fibra de vidrio, fabricado según nor-  
 ma UNE-EN 858-1-2002, UNE-EN 858-2-2003, DIN-1999, para 500l. y un caudal máximo de 1,5 l/s, con comparti-  
 mento de desarenado y filtro coalescente de alto rendimiento, by-pass para aguas pluviales. Sistema de recogida  
 de hidrocarburos interno con obturador automático. Salida inferior a 5 mg/l.   
ISH010        1,000 Ud   Separador de hidrocarburos                                       725,24 725,24 
mo011         0,600 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 9,66 
mo060         1,580 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 22,07 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  31,73 
 Materiales .........................................................................  725,24 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  756,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
04.14 m    CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE (AULAS-TALLER)                   
 Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm  
 de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase D-400 según UNE-EN  
 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de calles, incluyen-  
 do las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos). Incluso p/p de sentadas con cuña de hor-  
 migón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para  
 garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, co-  
 nexionado a la red general de desagüe y probado.  
 Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero so-  
 bre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al  
 sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
mt11cap020dbg 1,000 m    Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 94,33 94,33 
mt11var120ca  0,200 Ud   Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, de 160 mm de di 58,37 11,67 
mo011         0,601 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 9,68 
mo060         0,301 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 4,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                119,90 2,40 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  13,88 
 Materiales .........................................................................  106,00 
 Otros .................................................................................  2,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  122,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
04.15 m    CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE                                  
 Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm  
 de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 según  
 UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico C-250 (junto a bordillos de  
 aceras o zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas  
 especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,  
 incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de  
 desagüe y probado.  
 Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero so-  
 bre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al  
 sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
mt11cap020cac 1,000 m    Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 88,76 88,76 
mt11var120aa  0,200 Ud   Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di 29,17 5,83 
mo011         0,401 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 6,46 
mo060         0,200 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,79 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                103,80 2,08 
 ______________________________ 
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 Mano de obra....................................................................  9,25 
 Materiales .........................................................................  94,59 
 Otros .................................................................................  2,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  105,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.16 m    DREN PVC RANURADO Ø160, BAJO SOLERA                               
 Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 160 mm de diámetro en zanja, con un incremento sobre el precio del  
 tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. Sistema de tubos colocados bajo solera garantizando drenaje.  
   
   
PASD.1jb      1,000 m    Drn PVC ranurado ø160 30%acc                                     5,26 5,26 
MOOA.1a       0,180 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 2,30 
MOOA.1d       0,180 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 2,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,19 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,30 
 Materiales .........................................................................  5,26 
 Otros .................................................................................  0,19 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.17 m    TUBO DRENANTE PVC RANURADO Ø200, PERÍMETRO EDIF.                  
 Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diámetro en zanja, incluso uniones y accesorios, coloca-  
PASD.1kc      1,000 m    Drn PVC ranurado ø200 40%acc                                     11,82 11,82 
MOOA.1a       0,190 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 2,43 
MOOA.1d       0,190 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 2,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,40 0,33 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,54 
 Materiales .........................................................................  11,82 
 Otros .................................................................................  0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.18 ud   ARQUETA DE CONEXION FECALES 55X55                                 
 Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55, con tapa registrable, para conexiones  
mo011         1,466 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 23,60 
mo060         0,550 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 7,68 
arq55         1,000 Ud   Arqueta de polipropileno de 55x55x55                             41,98 41,98 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  31,28 
 Materiales .........................................................................  41,98 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  73,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                        
05.01 m3   HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                     
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de  
 armadura y encofrado metálico, vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. hormigón hidrófugo. Según normas  
E05HSM010     1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                                100,39 100,39 
E05HSF010     13,330 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    5,89 78,51 
E04AB020      130,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,26 163,80 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  101,86 
 Maquinaria ........................................................................  43,06 
 Materiales .........................................................................  197,79 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  342,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
05.02 m3   HORMIGÓN EN VIGAS/LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.                     
 Hormigón armado HA-25/B/20/AA* (AA* según planos), elaborado en central, en jácenas de cuelgue y/o losas,  
 i/p.p. de armadura (armadura según planos) y encofrado de madera vista o tablero fenólico (acabado visto), verti-  
 do con camión-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE. I/pp de separadores. Hormigón hidrófu-  
P01HC090      1,050 m3   Hormigón HA-25/B/20/AA* central hidrofugo                        56,23 59,04 
PBAA.1a       0,450 m3   Agua                                                             0,22 0,10 
PEAA.2bk      85,170 kg   Acero corru B-500S ø6-32                                         0,55 46,84 
EEEM.4bb      4,500 m2   Encf mad vigas c/cuelgue p/rev                                   19,38 87,21 
MMMH10bb      0,500 h    Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                   1,75 0,88 
MOOA.1a       0,975 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 12,48 
MOOA.1d       0,975 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 10,83 
%0350         3,500      Costes directos complementarios                                  217,40 7,61 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  104,00 
 Maquinaria ........................................................................  4,57 
 Materiales .........................................................................  107,11 
 Otros .................................................................................  9,32 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  224,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.03 m2   FOR. PRELOSA CASTELO-LIVIA 26+4                                   
 Forjado de prelosa pretensada tipo Castelo-Livia o similar, canto 26+4 cm., con bovedilla de Poliestireno  
 152x20x38,5cm., capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, verti-  
 do, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa para montaje, terminado según EHE.  
 Antes de la colocación de la prelosa debe aportarse documentación comercial, justificativa y de cálculo, así como  
 fichas de carácterísiticas, de la prelosa elegida, con el fin de que ésta pueda ser aceptada por la D.F. Todo ello de  
 acuerdo con lo establecido en la EHE, tanto en cuanto a documentación, disposiciones constructivas como en dis-  
O01OA090      0,040 h    Cuadrilla A                                                      43,26 1,73 
PCAD813412    1,670 u    Bovedilla Prelosa Poliestireno                                   2,34 3,91 
PCAD2604B5    1,000 m²   Prelosa pretensada                                               19,76 19,76 
P01HA010      0,102 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 8,79 
PCAD8131014   1,050 m²   Malla 15x30x6 - 2,051 kg/m2                                      1,03 1,08 
UCAD8131015   0,100 m²   Encofrado forjado placa prefab.                                  3,59 0,36 
M02GE170      0,040 h    Grúa telescópica camión 20 t.                                    54,95 2,20 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,81 
 Maquinaria ........................................................................  2,20 
 Materiales .........................................................................  33,82 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  37,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.01 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x8 C/VT                                   
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x8 cm. colocado a una cara vista, recibidos con  
 mortero de cemento hidrófugo y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación  
 y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas  
 especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y  
O01OA160      0,330 h.   Cuadrilla H                                                      36,26 11,97 
P01BV020A     13,000 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x8 cv                                  0,60 7,80 
P01MC040      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM H.                         65,85 0,99 
A03H090       0,010 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             39,81 0,40 
P03ACA010     1,500 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,65 0,98 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,97 
 Materiales .........................................................................  10,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  22,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
06.02 m2   PLAQUETA HORMIGÓN .GRIS.40x20x4 cm                                
 Plaqueta de hormigón hidrófugo gris estándar de 40x20x4cm. para revestir, recibidas con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, , i/p.p. ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, ni-  
U01FJ219      1,000 M2   Mano obra plaq.hormig.                                           3,83 3,83 
U10AA011      13,000 Ud   Plaqueta horm.40x20x4cm                                          0,47 6,11 
A01JF006      0,026 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        51,86 1,35 
%0200001      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    11,30 0,34 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,83 
 Materiales .........................................................................  7,46 
 Otros .................................................................................  0,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
06.03 m2   FABRICA TERMOARCILLA CERANOR 30x19x14 cm                          
 Fabrica de bloques Termoarcilla Ceranor o similar, de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros  
 autoportantes o cerramientos constituidos por mezcla de arcilla y otros materiales granulares, para revestir, recibi-  
 dos con mortero de cemento hidrófugo y arena de rió 1/4 i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras  
 según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios  
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,00 3,50 
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  19,18 9,59 
P01BT090      16,670 ud   B.termoarcilla Ceranor 30x19x14                                  0,38 6,33 
A02A070       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5 H.                                         40,25 1,21 
A03H090       0,003 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             39,81 0,12 
P03ACA010     1,140 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,65 0,74 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  13,09 
 Materiales .........................................................................  8,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
06.04 m    CANALETA DESAGUE CÁMARAS                                          
 Suministro y ejecución de canaletas de desagüe formalizando media caña, realizado en cámaras de aire de facha-  
 da, realizada con mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika o similar, acabado liso con imprimación bituminosa im-  
A0125         0,137 h    Oficial 1ª albañil                                               17,66 2,42 
A0165         0,137 h    Peón                                                             15,69 2,15 
U04CA001      0,010 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 66,65 0,67 
p052190       0,500 m2   pintura asfáltica                                                1,42 0,71 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,57 
 Materiales .........................................................................  1,38 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
06.05 m2   FÁBRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE                            
 Fábrica interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado a medio pie y  
 tomado con mortero seco de albañilería M 5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, pie-  
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 zas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.  
PFFC.3aA      45,000 ud   Ladrillo hue dbl 25x11x8                                         0,08 3,60 
PBPM60cab     18,000 kg   Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                  0,04 0,72 
MOOA.1a       0,641 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 8,20 
MOOA.1d       0,321 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 3,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,10 0,32 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,77 
 Materiales .........................................................................  4,32 
 Otros .................................................................................  0,32 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
06.06 m2   TABIQUE HUECO SENCILLO 5cm. INT.MORT.M-5                          
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x5 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-  
 teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-  
 jes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corri-  
O01OA030      0,370 h.   Oficial primera                                                  19,18 7,10 
O01OA070      0,370 h.   Peón ordinario                                                   14,00 5,18 
P01LH010      0,035 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            83,50 2,92 
P01MC040      0,008 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM H.                         65,85 0,53 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  12,28 
 Materiales .........................................................................  3,45 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
06.07 m    BANDAS ELÁSTICAS (EEPS) e:10 mm                                   
 Bandas elásticas de poliestireno expandido elastificado (EEPS) 10 mm. de espesor, de 7cm de ancho, colocadas  
 en encuentros con tabiques (en cara inferior de cada hoja de ladrillo en encuentro con forjado, en cara superior de  
 cada hoja de ladrillo en encuentro con forjado y en perímetro lateral de cada hoja de ladrillo en encuentro con facha-  
PNIW.3a       1,100 m    Bandas material elástico                                         0,20 0,22 
MOOA.1a       0,050 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,64 
MOOA.1d       0,050 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,56 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,40 0,03 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,20 
 Materiales .........................................................................  0,22 
 Otros .................................................................................  0,03 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
06.08 m2   FÁBRICA LHD 25X12X8 PALOMERO                                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en tabicón palomero  
 con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado,  
 nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas  
PFFC.3aA      21,000 ud   Ladrillo hue dbl 25x11x8                                         0,08 1,68 
PBPM60cab     6,000 kg   Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                  0,04 0,24 
MOOA.1a       0,296 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 3,79 
MOOA.1d       0,148 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 1,64 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,15 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,43 
 Materiales .........................................................................  1,92 
 Otros .................................................................................  0,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                         
07.01 m2   CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)                                 
 Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,6  
 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hairexcel) color gris RAL 7038 y  
 con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los tabiques palomeros, i/p.p. de remates en cantos,  
 encuentro con paramentos y/o elementos singulares (chimeneas), tapajuntas, limas, remates, piezas especiales  
U01FO343      0,913 M2   M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                   6,20 5,66 
U12NK050      1,010 M2   Panel lac/lac. 40mm Aceralia T.                                  17,54 17,72 
U12CZ015      2,500 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,13 0,33 
U12NC520      0,500 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    2,48 1,24 
U12NC540      0,200 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    4,95 0,99 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      25,90 0,78 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,66 
 Materiales .........................................................................  20,28 
 Otros .................................................................................  0,78 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
07.02 m    CANALÓN ACERO PRELAC. 20x20 CM.                                   
 Canalón cuadrado, de 20x20 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color RAL  
U01AA008      0,260 Hr   Oficial segunda                                                  14,73 3,83 
U01AA010      0,260 Hr   Peón especializado                                               14,25 3,71 
U12QI105      1,040 Ml   Canal.acer.prelac. 200x200 mm                                    6,40 6,66 
U12QI311      2,100 Ud   Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                    1,90 3,99 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      18,20 0,55 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,54 
 Materiales .........................................................................  10,65 
 Otros .................................................................................  0,55 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.03 m    LINEA DE VIDA CUBIERTA                                            
 Suministro y colocación de sistema de protección de cubierta para labores de mantenimiento, tipo línea de vida, re-  
 alizado con sistema MANSAFE o equivalente, incluyendo suministro y colocación de de postes de sujección tipo  
 CONSTANT FORCE de Mansafe o similar. Sistema de anclaje sobre chapa de acero de perfil nervado en cubierta  
 inclinada. Los postes se colocarán siempre a una distancia inferior a 10 m. Incluso suministro y colocación de ca-  
 ble de acero trenzado de 10 mm de espesor y acero AISI 316, con sistemas de fijación y terminación. Totalmente  
 montado, i/anclajes, tensores, grupillas y accesorios. Todo ello perfectamente ejecutado.  
   
-O01OA030-    0,400 h.   Oficial primera                                                  15,03 6,01 
-O01OA070-    0,350 h.   Peón ordinario                                                   14,00 4,90 
C5.06.01      0,150 ud   Sistem anclaje POSTE CONSTANT FORCE                              80,00 12,00 
C5.06.02      1,000 m    Cable de acero inoxidable AISI 316 Ø10mm                         15,50 15,50 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  10,91 
 Materiales .........................................................................  27,50 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  38,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                        
08.01 m2   PAVIMENTO BALDOSA TERRAZO MICROGRANO 40X40 CM                     
 Pavimento de baldosas de terrazo de alta resistencia al roce micrograno de 40x40 cm, clase de resbaladicidad 2/1  
 según proceda, acabado pulido, en color gris oscuro, colocadas con junta no menor de 1 mm, capa asiento de 2  
 cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior  
 rejuntado con lechada de cemento blanco con colorante gris oscuro, incluido pulido in situ, i/pp de recortes y lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-6. Incluye rodapié de mismo terrazo.  
   
   
PRSR11d       1,050 m2   Bald terrazo 40x40 micgr                                         11,34 11,91 
PBRA.1abba    0,080 t    Arena silícea 0-5mm trit                                         6,40 0,51 
PBPM.1eacb    0,022 m3   Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                      31,33 0,69 
PBAC.3ba      0,001 t    Cemento CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N UNE-EN 197-1 granel            80,87 0,08 
PBPL.3b       0,001 m3   Lechada cto 1:2 color negro                                      110,74 0,11 
MOOA.1a       0,270 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 3,46 
MOOA.1d       0,270 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 3,00 
MMMW.3a       0,065 h    Pulidora terrazo el monof                                        0,97 0,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,80 0,40 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,46 
 Maquinaria ........................................................................  0,06 
 Materiales .........................................................................  13,30 
 Otros .................................................................................  0,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
08.02 m2   RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 3CM                                   
 Recrecido de pisos de 3 cm de espesor con mortero seco para recrecido de suelos, con resistencia a compresión  
PBPM17b       38,000 kg   Mortero seco pr recrecido de suelos a granel                     0,05 1,90 
MOOA.1a       0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 2,56 
MOOA.1d       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 1,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,12 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,89 
 Materiales .........................................................................  1,90 
 Otros .................................................................................  0,12 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
08.03 m2   PAVIMENTO RESINA                                                  
 Suministro y puesta en obra del Sistema de Sellado Epoxi SIKAFLOOR 264  de Sika o similar, consistente en una  
 capa de imprimación epoxi sin disolventes SIKAFLOOR 161 o similar (rendimiento 0,400 kg/m2);  una capa de re-  
 sina sin disolventes coloreada SIKAFLOOR 264 o similar con árido de cuarzo SIKADUR 501 o similar rendimiento  
 3,0 kg/m² (1,50 kg/m² de resina y 1,50 kg/m² de arena) con espolvoreo en fresco de árido de cuarzo SIKADUR  
 510 o similar (rendimiento 3-4 kg/m²); sellado con resina epoxi sin disolventes coloreada SIKAFLOOR 264 o simi-  
 lar (rendimiento 0,700 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, incluyendo la preparación del soporte me-  
 diante limpieza con granallado de las superficies de hormigón mediante chorreado de la superficie con granalla, o  
 dianovado hasta conseguir un soporte sano y exento de partes sueltas o mal adheridas, así como lechadas super-  
 ficiales, grasas aceites, restos de pinturas, etc.. Color RAL 7042.  Medida la superficie ejecutada.   
 I/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica SIKAFLEX PRO 3  
 WF o similar, incluida la imprimación Sika Primer 3N o similar para soportes cementosos.  
   
U01AA502      0,090 Hr   Cuadrilla B                                                      34,54 3,11 
U18WA102.1 A  1,000 m2   Sist. pavimento epoxi autoniv. antideslizante                    22,62 22,62 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      25,70 0,77 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,11 
 Materiales .........................................................................  22,62 
 Otros .................................................................................  0,77 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
08.04 m2   RECRECIDO 5CM MORTERO c/FIBRAS                                    
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de río (M-15) de 5 cm. de espesor, armado  
 con fibras de polipropileno antifisuras Sat Fils (Satecma)  maestreado y fratasado medido en superficie realimente  
 ejecutada.  
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O01OA090      0,200 h    Cuadrilla A                                                      43,26 8,65 
A02A080A      0,050 m3   MORTERO CEMENTO                                                  20,44 1,02 
P06SR290      0,050 ud   Fibras antifisuras Sat Fils (bolsa)                              5,35 0,27 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,65 
 Materiales .........................................................................  1,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                        
09.01 m2   PANEL VERT. CHAPA MINIONDA PRELACADA                              
 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por una chapa minionda de acero prelacado (lacado tipo hairex-  
 cel) color gris RAL 7038 en perfil comercial de 0,6 mm., colocado sobre estructura auxiliar metálica incluída en el  
 precio, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Según  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  19,18 4,80 
O01OA050      0,250 h.   Ayudante                                                         17,08 4,27 
P04SB020A     1,150 m2   P.vert minionda acero prelac                                     11,26 12,95 
P04FAV085     4,000 ud   Pié angular gav 1,5 mm.                                          1,45 5,80 
P04FAV086     4,000 ud   Tornillo p/pié                                                   0,11 0,44 
P04FAV090     2,100 m.   Perfil secundario T galv 1,5 mm.                                 2,11 4,43 
P04FAV095     2,100 m.   Perfil primario L galv 1,5 mm.                                   1,91 4,01 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,19 0,19 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,07 
 Materiales .........................................................................  27,82 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  36,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
09.02 m    REMATES FACHADA CHAPA MINIONDA e=1,0mm a=25cm                     
 Formación de remate inferior con goterón (las piezas colocadas sobre las ventanas serán perforadas) y remates  
 laterales, para fachada de chapa minionda, formado por piezas de chapa plegada lacada de un espesor de 1 mm.  
 y hasta 25 cm. de desarrollo total, color gris RAL 7038, igual a la fachada, según detalles, i/fijaciones, sellado de  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  19,18 4,80 
O01OA040      0,250 h.   Oficial segunda                                                  16,62 4,16 
P10VM010A     1,000 m.   Chapa lacada hasta a=25cm                                        14,05 14,05 
P06SI130      2,250 m.   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  1,10 2,48 
P08MA030      0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            5,61 2,24 
P04FAV086     4,000 ud   Tornillo p/pié                                                   0,11 0,44 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,96 
 Materiales .........................................................................  19,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
09.03 m2   ENFOSCADO MORTERO HIDRÓFUGO 15mm                                  
 Enfoscado maestreado y fratasado de cara exterior de paramentos verticales de fábrica de termaoarcilla, de 15  
PBPM10a       0,017 m3   Mortero cemento retardo central                                  64,27 1,09 
MOOA.1a       0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 6,40 
MOOA.1d       0,250 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 2,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,30 0,21 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,18 
 Materiales .........................................................................  1,09 
 Otros .................................................................................  0,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
09.04 m2   GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL                                
 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con ma-  
 estras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, incluye p.p.  
 de guardavivos metálicos de 10x10mm. galvanizados en todas las aristas, medido a cinta corrida, colocación de  
O01OB110      0,200 h.   Oficial yesero o escayolista                                     17,25 3,45 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   14,00 2,80 
A01EF001      0,015 M3   PASTA DE YESO BLANCO                                             73,26 1,10 
P04RW060      0,215 m.   Guardavivos galvanizados                                         0,52 0,11 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,25 
 Materiales .........................................................................  1,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
09.05 m2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.                                  
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena  
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 de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume-  
 decido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como dis-  
 tribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se incluye pp. de ejecución de matado de esquinas me-  
 diante ochava.  
U01AA011      0,078 Hr   Peón suelto                                                      11,11 0,87 
U01FQ115      0,778 M2   M.o.enfoscado maestreado vert.                                   9,00 7,00 
A01JF004      0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                       55,53 1,11 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,87 
 Materiales .........................................................................  1,11 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
09.06 m2   ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR                            
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de absorción BIII  
 y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocación a línea con mortero cola gris C1TE,  
 rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Incluye guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado  
 y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.  
   
PRPA.2caa     1,050 m2   Azj monoc BIII 20x20 bl                                          11,22 11,78 
MMHM.1a       0,350 h    Cortadora azulejo 40 cm                                          0,20 0,07 
PBUA13ab      2,500 kg   Cemento cola blanco 25 kg fach                                   0,37 0,93 
PBUA52a       0,272 kg   Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                  4,31 1,17 
MOOA.1a       0,350 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 4,48 
MOOA.1c       0,350 h    Peón especializado construcción                                  11,11 3,89 
MOOA.1d       0,175 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 1,94 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                24,30 0,73 
PRPW.2a       1,000 m    Guardacantos PVC alicatado                                       0,46 0,46 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  10,31 
 Maquinaria ........................................................................  0,07 
 Materiales .........................................................................  14,34 
 Otros .................................................................................  0,73 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
09.07 m2   F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM                            
 Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable, con tableros resistentes al agua, serie diseño tegular, de  
 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con perfilería vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y  
 secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas  
 de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según  
 NTE-RTP.  
   
U01AA501      0,175 Hr   Cuadrilla A                                                      29,95 5,24 
U14FA360      1,100 m2   P.Armstrong SABBIA                                               13,33 14,66 
U14FA920      1,000 Ud   Pieza de suspensión                                              0,12 0,12 
U14FA901      3,200 Ml   Perfil visto color Armstrong                                     0,86 2,75 
U14FA910      0,600 Ml   Angulo borde color Armstrong                                     1,00 0,60 
%CI0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                23,40 0,23 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,24 
 Materiales .........................................................................  18,13 
 Otros .................................................................................  0,23 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
09.08 m2   F.T. ARMSTRONG TEGULAR 60X60 CM                                   
 Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable, serie diseño tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco,  
 instalado con perfilería vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, ele-  
 mentos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de re-  
U01AA501      0,175 Hr   Cuadrilla A                                                      29,95 5,24 
U14FA360      1,050 m2   P.Armstrong SABBIA                                               13,33 14,00 
U14FA920      1,000 Ud   Pieza de suspensión                                              0,12 0,12 
U14FA901      3,200 Ml   Perfil visto color Armstrong                                     0,86 2,75 
U14FA910      0,600 Ml   Angulo borde color Armstrong                                     1,00 0,60 
%CI0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                22,70 0,23 
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 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,24 
 Materiales .........................................................................  17,47 
 Otros .................................................................................  0,23 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  22,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
10.01 m2   AISL LANA ROCA 40MM + PPL KRAFT CUBIERTA                          
 Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con fieltro de lana mineral (MW) no hidrófila, de 40 mm de espesor re-  
 cubierto por una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9 m2K/W, conductividad  
PNTL.1eaa     1,100 m2   Fieltro MW 40mm ppl kraft 0.042W/mK cub inclinadas               5,20 5,72 
MOOA.1a       0,040 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,51 
MOOA.1d       0,040 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,44 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,70 0,07 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  5,72 
 Otros .................................................................................  0,07 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
10.02 m2   AISL XPS 50MM 0.034W/MK SUELOS                                    
 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-  
 metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión  
 >500 kPa, resistencia térmica 1.50 m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN  
PNTP11c       1,100 m2   Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                  10,63 11,69 
MOOA.1a       0,020 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,26 
MOOA.1d       0,020 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,22 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                12,20 0,12 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  11,69 
 Otros .................................................................................  0,12 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
10.03 m2   AISL MW 60MM 0.035W/MK FACHADAS CHAPA MINIONDA                    
 Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no revestido de 60 mm de  
 espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica  
PNTL.4ada     1,100 m2   Panel semirígido MW 60mm 0.035W/mK fachadas                      8,58 9,44 
MOOA.1a       0,040 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,51 
MOOA.1d       0,040 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,44 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,10 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  9,44 
 Otros .................................................................................  0,10 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
10.04 m2   LÁM. POLIPROPILENO BARRERA VAPOR                                  
 M2. Lámina de polipropileno como barrera de vapor tipo Dupont Airguard SD5o equivalente. Totalmente instalada i/  
U01FP501      0,050 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     14,36 0,72 
U16DA913      1,050 m2   Lámina  polipropileno barrera vapor Dupont Airguard SD5 o equiv. 2,06 2,16 
PBVACC        1,050 m2   Accesorios                                                       0,54 0,57 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      3,50 0,11 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,72 
 Materiales .........................................................................  2,73 
 Otros .................................................................................  0,11 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
10.05 m2   AISL MW 40MM 0.035W/MK FACHADAS BLOQUE                            
 Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no revestido de 40 mm de  
 espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica  
PNTL.4aba     1,100 m2   Panel semirígido MW 40mm 0.035W/mK fachadas                      5,15 5,67 
MOOA.1a       0,040 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,51 
MOOA.1d       0,040 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,44 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,60 0,07 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  5,67 
 Otros .................................................................................  0,07 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
10.06 m2   AISL MW 30MM 0.034W/MK CHAPA AL. VENTANAS                         
 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 30mm de espesor, reac-  
 ción al fuego A1, densidad 70kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 0.85m2K/W, colocado  
PNTL.4cab     1,100 m2   Panel rígido  MW 30mm 0.034W/mK fachadas                         5,73 6,30 
MOOA.1a       0,040 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,51 
MOOA.1d       0,040 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,44 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7,30 0,07 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  6,30 
 Otros .................................................................................  0,07 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
10.07 m2   AISL.ACÚST.P.LANA ROCA-40 PARAMENTOS                              
 Aislamiento acústico, constituido por lana de roca de 40 mm. de espesor, colocado en paramentos verticales (cá-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  19,18 1,92 
O01OA050      0,100 h.   Ayudante                                                         17,08 1,71 
P07AL370      1,050 m2   Panel lana de roca-40                                            3,05 3,20 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,63 
 Materiales .........................................................................  3,20 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
10.08 m2   AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 20MM                              
 Aislamiento térmico con  poliestireno extruido XPS, de superficie rugosa acanalada, corte perimetral a media made-  
 ra, de dimensiones 20 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa,  
 resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, co-  
PNTP12a       1,000 m2   Panel XPS 20mm 0.034W/mK ptos singulares                         4,50 4,50 
MOOA.1a       0,020 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,26 
MOOA.1d       0,020 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,22 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,00 0,05 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  4,50 
 Otros .................................................................................  0,05 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
10.09 m2   LÁMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO                               
 Lámina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada sobre capa de zahorra.  
O01OA050      0,020 h.   Ayudante                                                         17,08 0,34 
O01OA060      0,020 h.   Peón especializado                                               12,94 0,26 
P06BG082      1,100 m2   Lámina polietileno                                               3,50 3,85 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,60 
 Materiales .........................................................................  3,85 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
10.10 m2   IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA                            
 Impermeabilización de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación as-  
 fáltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con plas-  
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 tómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa  
 drenante de estructura tridimensional de polietileno en forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de  
O01OA030      0,210 h.   Oficial primera                                                  19,18 4,03 
O01OA050      0,210 h.   Ayudante                                                         17,08 3,59 
P06BI036      0,300 kg   Emulsión asfáltica Emufal I                                      2,93 0,88 
P06BS470      1,150 m2   Lám. Morterplas PEc 4 kg                                         8,53 9,81 
P06BG135      1,150 m2   Capa drenante Drentex Impact 100                                 7,77 8,94 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,62 
 Materiales .........................................................................  19,63 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  27,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
11.01 ud   PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204 P.EPOXI                               
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-  
 pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  
 manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con  
 capa de pintura epoxi color gris RAL 7035 polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Se-  
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 3,45 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 3,25 
P13CP050      1,000 ud   P.paso 90x204 chapa lisa p.epoxi                                 108,45 108,45 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,70 
 Materiales .........................................................................  108,45 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  115,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
11.02 ud   PUERTA 1H CHAPA LISA 110x204 P.EPOXI                              
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 110x204 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-  
 pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  
 manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con  
 capa de pintura epoxi color gris RAL 7035 polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Se-  
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 3,45 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 3,25 
P13CP060      1,000 ud   P.paso 110x204 chapa lisa p.epoxi                                111,43 111,43 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,70 
 Materiales .........................................................................  111,43 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  118,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
11.03 ud   PUERTA 1H CORTAFUEGOS 110x204                                     
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 110x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida con  
 dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,  
 sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra,  
 cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluyendo dispositivo antipánico de apertura, elaborada en ta-  
 ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi color gris RAL 7035 polimerizada al hor-  
 no. Según plano de carpinterías.   
   
   
   
O01OB130      0,250 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 4,31 
O01OB140      0,250 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 4,06 
P23FM120      1,000 ud   P. cortaf.  110x204 cm                                           245,70 245,70 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,37 
 Materiales .........................................................................  245,70 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  254,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
11.04 ud   MÓDULO 4 CABINAS PANELES e=10mm                                   
 Suministro y colocación de módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenóli-  
 cas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en color blan-  
 co, con herrajes y accesorios de acero. herrajes y accesorios de acero inox. AISI 316, con acabado satinado. Se  
 incluyen todos los herrajes necesarios para su colcocación según se describe en la partida, con p.p. de uniones  
 metálicas entre elementos, uniones de estas a paramentos exteriores de otro material, patas y demás elementos.  
 Totalmente instalada. Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica.  
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               12,94 19,41 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   14,00 21,00 
P34IC010      5,000 ud   Panel cabina sanit.comp. e=10 mm                                 180,83 904,15 
P34IC200      4,000 ud   Panel puerta comp. e=10 mm                                       221,35 885,40 
P01DW090      72,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 93,60 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  40,41 
 Materiales .........................................................................  1.883,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.923,56 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
11.05 ud   MÓDULO 5 CABINAS PANELES e=10mm                                   
 Suministro y colocación de módulo compuesto por cinco cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenóli-  
 cas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en color blan-  
 co, con herrajes y accesorios de acero. herrajes y accesorios de acero inox. AISI 316, con acabado satinado. Se  
 incluyen todos los herrajes necesarios para su colcocación según se describe en la partida, con p.p. de uniones  
 metálicas entre elementos, uniones de estas a paramentos exteriores de otro material, patas y demás elementos.  
 Totalmente instalada. Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica.  
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               12,94 19,41 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   14,00 21,00 
P34IC010      5,000 ud   Panel cabina sanit.comp. e=10 mm                                 180,83 904,15 
P34IC200      5,000 ud   Panel puerta comp. e=10 mm                                       221,35 1.106,75 
P01DW090      72,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 93,60 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  40,41 
 Materiales .........................................................................  2.104,50 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.144,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
12.01 m2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     
 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo  
 COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  
 colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de alumi-  
 nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor  
 medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.  
 Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de  
 poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y  
 apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de  
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado peri-  
 metral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con  
 certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-  
 do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y  
 sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de  
 servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de  
O01OB130      0,350 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 6,04 
O01OB140      0,175 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 2,84 
P12PW010      6,400 m.   Premarco aluminio                                                6,08 38,91 
P12AAR040     1,000 m2   Vent. corred. r.p.t.                                             96,00 96,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,88 
 Materiales .........................................................................  134,91 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  143,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
12.02 m    VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO                                    
 Vierteaguas de chapa plegada de 2mm de aluminio anodizado en color natural, igual a la carpintería, con formación  
 de goterón y de hasta 200mm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas  con mortero de ce-  
 mento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño  
-O01OA030-    0,300 h.   Oficial primera                                                  15,03 4,51 
-O01OA050-    0,150 h.   Ayudante                                                         14,34 2,15 
P12V010       1,000 m.   Vierteaguas alum.                                                23,89 23,89 
A02A080A      0,020 m3   MORTERO CEMENTO                                                  20,44 0,41 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,66 
 Materiales .........................................................................  24,30 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  30,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
12.03 m2   CHAPA ALUMINIO ANODIZADO                                          
 Chapa plegada de 2mm de aluminio anodizado en color natural, igual a la carpintería, para recubrimiento en franja  
 de ventanas, alto 1200mm, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y peque-  
PFKL.1caa     1,000 m2   Panel Al                                                         37,06 37,06 
MOOA.1a       0,525 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 6,72 
MOOA.1b       0,525 h    Oficial 2ª construcción                                          13,44 7,06 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                50,80 1,52 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  13,78 
 Materiales .........................................................................  37,06 
 Otros .................................................................................  1,52 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  52,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
12.04 m2   REJA PLETINA ACERO                                                
 Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6mm y pleti-  
 nas verticales cada 100mm de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6mm, con posterior  
 tratamiento galvanizado en caliente mediante inmersión en cubas de galvanizado, montaje mediante atornillado en  
 obra de fábrica y perfilería de fachada. Incluso repercusión, por m² de reja, de elementos de fijación: tacos de ny-  
 lon y tornillos de acero.  
   
O01OB130      0,440 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 7,59 
O01OB140      0,440 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 7,14 
P13DR100      13,330 m    Reja pletina 30x6 mm esmalt                                      1,70 22,66 
P25ZA020      18,000 kg   Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp.                            0,39 7,02 
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 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  14,73 
 Materiales .........................................................................  29,68 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  44,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
12.05 m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT                 
 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en color natural, siste-  
 ma tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimen-  
 siones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico.  
 Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección  
 de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.  
 La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso  
 máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase  
 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de  
 varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-  
 dad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con  
 la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero  
 inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fija-  
 ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas  
 y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial ano-  
 dizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódi-  
 ca, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de  
O01OB130      0,700 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 12,08 
O01OB140      0,350 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 5,68 
P12PW010      7,400 m.   Premarco aluminio                                                6,08 44,99 
P12AAQ060     1,000 m2   P.balcon.pract. r.p.t.                                           211,00 211,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  17,76 
 Materiales .........................................................................  255,99 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  273,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
12.06 ud   PUERTA 2 HOJAS BASCULANTES C/PUERTA INTEGRADA                     
 Puerta exterior de dos hojas basculantes de contrapesos con mecanismo electrohidráulico de apertura manual y  
 puerta peatonal integrada con apertura mediante sistema antipánico, realizada con bastidor de tubos rectangulares y  
 chapa sandwich de acero, con alma de espuma poliuretano, acabado pintado en color gris RAL 7038; Cerco con  
 protección guía lateral, acabado en chapa de acero galvanizado con junta lateral y pie del cerco en material sintéti-  
 co, i/ recerdado exterior perimetral en chapa de acero galvanizado color natural hasta linea de fachada; i/ cerradura  
 manual con llave maestreada, totalmente instalada.  
   
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 41,73 
U01FX003      3,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 37,80 
U22AA221      1,000 Ud   Puerta basculante 2 hojas i/ puerta peatonal                     1.853,36 1.853,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      1.932,90 57,99 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  79,53 
 Materiales .........................................................................  1.853,36 
 Otros .................................................................................  57,99 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.990,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
12.07 ud   REJILLA DE INTEMPERIE PARA INST. DE VENTILACIÓN                   
 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas verticales de  
 chapa perfilada de acero galvanizado, de 1200x660 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20  
 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conduc-  
 tos.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt42trx370aaa 1,000 Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f 216,21 216,21 
mo003         0,222 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,78 3,50 
mo054         0,222 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,62 3,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                223,00 4,46 
 ______________________________ 
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 Mano de obra....................................................................  6,75 
 Materiales .........................................................................  216,21 
 Otros .................................................................................  4,46 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  227,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 VIDRIOS                                                           
13.01 m2   CLIMALIT PLUS 5/14/4                                              
 Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4 mm, con cámara de  
 aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de  
O01OB250      0,200 h.   Oficial 1ª vidriería                                             16,62 3,32 
P14ESC025     1,006 m2   Climalit Plus 5/14/4                                             28,83 29,00 
P14KW065      7,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,89 6,23 
P01DW090      1,500 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 1,95 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,32 
 Materiales .........................................................................  37,18 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  40,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
13.02 m2   CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3                                          
 Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cámara de aire deshi-  
 dratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y  
O01OB250      0,680 h.   Oficial 1ª vidriería                                             16,62 11,30 
P14ESC060     1,006 m2   Climalit Plus 3.3/14/3.3                                         48,75 49,04 
P14KW065      7,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,89 6,23 
P01DW090      1,500 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 1,95 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,30 
 Materiales .........................................................................  57,22 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  68,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO                                   
14.01 ud   INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.                                   
 Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsador, con asiento de  
 caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20  
U01FY105      1,367 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 20,51 
U27LD355      1,000 Ud   Inodoro Dama Senso t. bajo color                                 219,75 219,75 
U26XA001      1,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,02 2,02 
U26AG001      1,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   1,98 1,98 
U25AA005      0,700 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                                1,47 1,03 
U25DD005      1,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    3,06 3,06 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      248,40 7,45 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  20,51 
 Materiales .........................................................................  227,84 
 Otros .................................................................................  7,45 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  255,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
14.02 ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm.                              
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fi-  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,75 
P18CB220      1,000 ud   Barra apoyo acero inox. 60 cm.                                   38,00 38,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,75 
 Materiales .........................................................................  38,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  43,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
14.03 ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  19,18 9,59 
P18CB260      1,000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         128,00 128,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,59 
 Materiales .........................................................................  128,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  137,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
14.04 ud   URINARIO MURAL BLANCO                                             
 Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado, incluso en-  
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 27,36 
P18WU040      1,000 ud   Urinario mural c/fijación blanco                                 30,60 30,60 
P18GE190      1,000 ud   G. urinario mural 1/2"                                           42,80 42,80 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     6,75 6,75 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 3,57 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  27,36 
 Materiales .........................................................................  83,72 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  111,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
14.05 ud   LAVABO ACERO INOX Ø30CM ENCASTRAR                                 
 Suministro y colocación de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con grifería cromada, monomando  
 en aseos adaptados y doble mando en el resto (señalizado color azul o rojo), con rompechorro. Código SN0027CS  
 de Mediclinics, o equivalente, en acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. Ø int: 265  
 mm. Ø ext: 305 mm. Desagüe Ø 50 mm. Altura 110 mm. incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-  
 cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 9,12 
18.01.01      1,000 ud   Lavabo de acero inox Ø300mm                                      48,00 48,00 
18.01.02      1,000 ud   sifón acero inoxidable                                           22,67 22,67 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,15 3,15 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 7,14 
 ______________________________ 
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 Mano de obra....................................................................  9,12 
 Materiales .........................................................................  80,96 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  90,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
14.06 m    ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO                                    
 Suministro y colocación de encimera de lavabo formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor con contratiro  
 en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color blanco, postformado en  
 aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con frente de 25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco  
 para alojar lavabo. Incluso suministro y colocación de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con  
-O01OB150-    0,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,03 4,51 
-O01OB160-    0,300 h.   Ayudante carpintero                                              14,34 4,30 
E30IC010-01A  1,050 m2   Tablero resinas fenólicas  e=10mm                                80,00 84,00 
P01DW090      4,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 5,20 
C08.10.01     2,100 m2   Laminado Est. Formica                                            10,00 21,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,81 
 Materiales .........................................................................  110,20 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  119,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
14.07 m    LAVABO CORRIDO ACERO INOX.                                        
 Suministro y colocación de lavabo corrido de chapa plegada de acero inoxidable 18/10 y 1,5 mm. de espesor, de  
 60 cm. de desarrollo, con omegas de refuerzo y masilla antivibratoria. Frontal de 65 mm en punto redondo.  Inclu-  
 ye 7 griferías cromadas, monomando, con rompechorro, acabado satinado. Altura 110 mm. incluso válvulas de  
 desagüe., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan-  
 do.  
   
O01OA130      3,000 h.   Cuadrilla E                                                      33,18 99,54 
P13WW080      1,000 m.   Chapa ac.inox. 18/8 de 60 cm.                                    95,04 95,04 
P01DW090      30,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 39,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  99,54 
 Materiales .........................................................................  134,04 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  233,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
14.08 ud   PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                        
 Ud. Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.  
U01FY105      0,137 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 2,06 
U27VF605      1,000 Ud   Portarrollos Roca Dobla empotrar                                 8,90 8,90 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      11,00 0,33 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,06 
 Materiales .........................................................................  8,90 
 Otros .................................................................................  0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
14.09 ud   DISPENSADOR DE JABON                                              
 Instalación completa de Dispensador de accionamiento manual de jabón de acero inoxidable, con depósitos inter-  
 cambiables.   
C.13.08.05.01 1,000      Dispensador de jabón                                             20,00 20,00 
 Materiales .............................. _______________ 
 20,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
 
14.10 m2   ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.                                           
 Suministro y colocación de espejo plateado para baño, realizado con un vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm o  
 equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.  
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O01OB250      0,850 h.   Oficial 1ª vidriería                                             16,62 14,13 
P14G003       1,006 m2   Espejo 4+4 mm.                                                   14,28 14,37 
P14KC010      4,000 m.   Canteado espejo                                                  0,86 3,44 
P14KW070      4,000 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0,95 3,80 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  14,13 
 Materiales .........................................................................  21,61 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  35,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
14.11 m2   ESPEJO REGULABLE                                                  
 Suministro y colocación de espejo plateado regulable para baño adaptado, de diámetro 20cm, realizado con un vi-  
 drio laminar de seguridad de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.  
O01OB250      0,850 h.   Oficial 1ª vidriería                                             16,62 14,13 
P14G003       1,006 m2   Espejo 4+4 mm.                                                   14,28 14,37 
P14KC010      4,000 m.   Canteado espejo                                                  0,86 3,44 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  14,13 
 Materiales .........................................................................  17,81 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  31,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
14.12 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                              
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,75 
P18CW010      1,000 ud   Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.                           139,00 139,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,75 
 Materiales .........................................................................  139,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  144,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                         
15.01 ud   ARQUETA PREF. PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA                         
 Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada de polipropileno, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para aloja-  
 miento de la válvula.  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de diámetro exterior,  
 según UNE-EN ISO 15874-3. Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. In-  
 cluso la formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relle-  
mo060         0,374 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 5,22 
mo011         0,277 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 4,46 
arq40         1,000      arqueta 40x40                                                    37,99 37,99 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,68 
 Materiales .........................................................................  37,99 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  47,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
15.02 ud   ACOMETIDA ENT. DE ABAST. DE AGUA POTABLE DE 3 M                   
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3 m de longitud, que une la  
 red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,  
 continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno  
 de alta densidad banda azul (PE-100), aislado en coquilla de 63 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 5,8 mm  
 de espesor, según UNE-EN 12201-2, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de  
 la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,  
 relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve  
 de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2" de diámetro con mando de cuadradillo coloca-  
 da mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta  
 prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15  
 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, poste-  
 rior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior  
 relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-  
 dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-  
 ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-  
 ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido  
 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.  
 Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de prue-  
mt01ara010    0,366 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 3,86 
mt37tpa012f   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alt 5,50 5,50 
mt37tpa011f   3,000 m    Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), d 8,03 24,09 
mt11arp100b   1,000 Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 cm.              29,48 29,48 
mt11arp050bc  1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.            25,47 25,47 
mt37sve030g   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mand 36,36 36,36 
mt10hmf010agc 0,147 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 56,48 8,30 
mt10hmf010agc 0,225 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 56,48 12,71 
mq05pdm030    0,948 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.                           6,92 6,56 
mq05mai030    0,948 h    Martillo neumático.                                              4,08 3,87 
mo011         0,115 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 1,85 
mo029         2,208 h    Oficial 2ª construcción.                                         14,40 31,80 
mo060         1,219 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 17,03 
mo004         6,379 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 106,08 
mo055         3,699 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 57,04 
%0400         4,000      Medios auxiliares                                                370,00 14,80 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  213,80 
 Maquinaria ........................................................................  10,43 
 Materiales .........................................................................  145,77 
 Otros .................................................................................  14,80 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  384,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
15.03 ud   CONTADOR DE AGUA FRIA                                             
 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura má-  
 xima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, inclu-  
 yendo filtro retenedor de residuos de latón, autolimpiable, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4  
 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de  
 110°C, y 2 válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, presión  
 máxima 16 bar, temperatura máxima 110°C. Montado en hornacina de 200x500x600 mm.Totalmente montado,  
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 probado y funcionando  
mo060         0,404 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 5,64 
mo011         0,283 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 4,56 
cont          1,000      contador y accesorios                                            49,09 49,09 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  10,20 
 Materiales .........................................................................  49,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  59,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
15.04 ud   ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE                                      
 Alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por valvulas de compuerta, grifo de comproba-  
 ción, válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar  
 y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de 70°C, con racores, manómetro con baño  
 de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presión  
 de 0 a 10 bar., filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de  
 diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C  
mo011         0,277 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 4,46 
mo060         0,370 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 5,17 
aga           1,000      valvulas de corte, valvula limitadora, manometro, filtro,        200,30 200,30 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,63 
 Materiales .........................................................................  200,30 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  209,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
15.05 m    TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 50MM                           
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-  
 to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, aislado en coquilla, PN=10  
 atm y 4,6 mm de espesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la  
 obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás  
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-  
 dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
mt37tpu400af  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,61 0,61 
mt37tpu010afg 1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exte 15,89 15,89 
mo004         0,077 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,28 
mo055         0,077 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 1,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,00 0,38 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  16,50 
 Otros .................................................................................  0,38 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
15.06 m    TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 40MM                           
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-  
 to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de es-  
 pesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Total-  
 mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpu400ae  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,40 0,40 
mt37tpu010aeg 1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exte 10,45 10,45 
mo004         0,067 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,11 
mo055         0,067 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 1,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                13,00 0,26 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,14 
 Materiales .........................................................................  10,85 
 Otros .................................................................................  0,26 
 _______________ 
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  13,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
15.07 ud   INST. INT. DE FONTANERÍA PARA ASEO FEMENINO                       
 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería con dotación para 5 inodoros y 5 lavabos, realizada con  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus rami-  
 ficaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, se-  
 gún UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polie-  
 tileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios  
 de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada,  
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  
 en este precio).   
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves, así como colocación de protección  
 mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de  
 pruebas de servicio.  
mt37tpu400aa  8,100 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 0,65 
mt37tpu010aag 8,100 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exte 1,96 15,88 
mt37tpu400ab  15,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10 1,50 
mt37tpu010abg 15,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 2,69 40,35 
mt37avu010aba 2,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y  18,65 37,30 
mo004         4,385 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 72,92 
mo055         4,385 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 67,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                236,20 4,72 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  140,54 
 Materiales .........................................................................  95,68 
 Otros .................................................................................  4,72 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  240,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
15.08 ud   INST. INT. DE FONTANERÍA PARA ASEO MASCULINO                      
 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería con dotación para 4 inodoros, 5 urinarios y 4 lavabos, re-  
 alizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una  
 de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de  
 servicio, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de  
 agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particu-  
 lar, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Total-  
 mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves, así como colocación de protección  
 mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de  
 pruebas de servicio.  
mt37tpu400ab  5,400 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,54 
mt37tpu010abg 5,400 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 2,69 14,53 
mt37tpu400ab  20,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10 2,00 
mt37tpu010abg 20,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 2,69 53,80 
mt37avu010aba 2,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y  18,65 37,30 
mo004         4,822 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 80,19 
mo055         4,822 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 74,36 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                262,70 5,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  154,55 
 Materiales .........................................................................  108,17 
 Otros .................................................................................  5,25 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  267,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
15.09 ud   VÁLV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁM.                
 Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de  
 acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
mt37sva020c   1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb 12,73 12,73 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo004         0,176 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 2,93 
mo055         0,176 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 2,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,80 0,40 
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 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,64 
 Materiales .........................................................................  14,13 
 Otros .................................................................................  0,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
16.01.01 ud   RED DE TOMA DE TIERRA, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                     
 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 235 m de  
 cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-  
 cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 42 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35  
 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 4 picas para red  
 de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de lon-  
 gitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en  
 taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de com-  
 probación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado  
 de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Co-  
 nexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.  
mt35ttc010b   277,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           1,80 498,60 
mt35tte010b   4,000 Ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 18,69 74,76 
mt35tte020a   16,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 38,87 621,92 
mt35tts010c   20,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,64 72,80 
mt35tta020    4,000 Ud   Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza  16,05 64,20 
mt35www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,19 1,19 
mo001         8,800 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 138,86 
mo052         8,800 h    Ayudante electricista.                                           14,62 128,66 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.601,00 32,02 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  267,52 
 Materiales .........................................................................  1.333,47 
 Otros .................................................................................  32,02 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.633,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
16.01.02 m    DERIVACIÓN INDIV. FORMADA POR CABLES UNIPOLARES                   
 Derivación individual formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1x70 mm², sien-  
 do su tensión asignada de 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),  
 según norma  UNE 21123-4, en canalizacion fija enterrada de tubo protector de PVC de doble pared, serie B, de  
 140 mm. de diámetro y 3 mm de espesor según UNE-EN 1329-1 con accesorios y piezas especiales montado.  
mo011         0,062 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 1,00 
mo060         0,062 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 0,87 
mo001         0,106 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 1,67 
mo052         0,106 h    Ayudante electricista.                                           14,62 1,55 
Linealim      1,000 m    Derivacion 4x70                                                  41,22 41,22 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,09 
 Materiales .........................................................................  41,22 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  46,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
16.01.03 m    DERIVACIÓN INDIV. A TALLERES FORMADA POR CABLES UNIPOLARES        
 Derivación individual formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x35+1x35 mm², sien-  
 do su tensión asignada de 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),  
 según norma  UNE 21123-4, en canalizacion fija enterrada de tubo protector de PVC de doble pared, serie B, de 90  
mo011         0,100 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 1,61 
mo052         0,100 h    Ayudante electricista.                                           14,62 1,46 
mo060         0,058 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 0,81 
mo001         0,058 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 0,92 
lin35         1,000 m    LInea de 35 mm                                                   23,58 23,58 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,80 
 Materiales .........................................................................  23,58 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
16.01.04 ud   CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                      
 Cuadro general de protección y distribución de baja tensión de 750 x 575 x175 mm., con puertas planas. Fabrica-  
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 do en chapa de acero de 3 mm, autoventilado, grado de protección IP-415, autoextinguible conforme normas  
 DIN-43-871. Con separación para alumbrado y fuerza. Con placa de montaje, bastidor,  carriles, embarrados de  
 circuitos y protección. Con espacio mínimo de reserva del 20% Y compuesto de:  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x160A. 36kA  
 2       Interruptor automático magnetotérmico 4x125A. 25kA  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x50A. 10kA  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x25A. 10kA  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 2x25A. 6kA  
 4       Interruptor automático magnetotérmico 2x16A. 6kA  
 7       Interruptor automático magnetotérmico 2x10A. 6kA  
 2       Rele Diferencial 4x125A 300 mA, tipo S  
 8       Rele Diferencial 2x25A 30 mA  
 1       Protector contra sobretensiones  
iec031        1,000 1    cuadro general de protección                                     2.101,00 2.101,00 
mo001         5,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 78,90 
mo052         5,000 h    Ayudante electricista.                                           14,62 73,10 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  152,00 
 Materiales .........................................................................  2.101,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.253,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  
 
16.01.05 ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN TALLER 1                             
 Caja para cuadro general de protección y distribución de baja tensión de 1050 x 575 x175 mm., con puertas pla-  
 nas. Fabricado en chapa de acero de 3 mm, autoventilado, grado de protección IP-415, autoextinguible conforme  
 normas DIN-43-871. Con separación para circuitos de alumbrado y fuerza. Con placa de montaje, bastidor, carri-  
 les, embarrados de circuitos y protección. Con espacio mínimo de reserva del 20% y compuesto de:  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x100A. 10kA  
 6       Interruptor automático magnetotérmico 4x32A. 10kA  
 2       Interruptor automático magnetotérmico 4x25A. 6kA  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x20A. 6kA  
 5       Interruptor automático magnetotérmico 2x16A. 6kA  
 4       Interruptor automático magnetotérmico 2x10A. 6kA  
 6       Rele Diferencial 4x40A 300 mA  
 2       Rele Diferencial 4x32A 30 mA  
 7       Rele Diferencial 2x25A 30 mA  
mo052         8,000 h    Ayudante electricista.                                           14,62 116,96 
mo001         8,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 126,24 
iec032        1,000 1    material cuadro                                                  3.065,00 3.065,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  243,20 
 Materiales .........................................................................  3.065,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3.308,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
16.01.06 ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN TALLER 2                             
 Caja para cuadro general de protección y distribución de baja tensión de 1050 x 575 x175 mm., con puertas pla-  
 nas. Fabricado en chapa de acero de 3 mm, autoventilado, grado de protección IP-415, autoextinguible conforme  
 normas DIN-43-871. Con separación para circuitos de alumbrado y fuerza. Con placa de montaje, bastidor, carri-  
 les, embarrados de circuitos y protección. Con espacio mínimo de reserva del 20% y compuesto de:  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x100A. 10kA  
 8       Interruptor automático magnetotérmico 4x32A. 10kA  
 4       Interruptor automático magnetotérmico 4x25A. 6kA  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x20A. 6kA  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 2x25A. 6kA  
 4       Interruptor automático magnetotérmico 2x16A. 6kA  
 4       Interruptor automático magnetotérmico 2x10A. 6kA  
 8       Rele Diferencial 4x40A 300 mA  
 4       Rele Diferencial 4x32A 30 mA  
 1       Rele Diferencial 2x40A 30 mA  
 6       Rele Diferencial 2x25A 30 mA  
iecc033       1,000 1    material cuadro                                                  3.789,00 3.789,00 
mo001         8,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 126,24 
mo052         8,000 h    Ayudante electricista.                                           14,62 116,96 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  243,20 
 Materiales .........................................................................  3.789,00 
 _______________ 
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  4.032,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
16.01.07 m    BANDEJA PORTACABLES DE ACERO CIEGA 150X60                         
 Canal protectora de acero sin soldadura, galvanizada interiormente con tapa según UNE-EN 50085,  grado IP4X de  
 150 x50 mm. Resistencia al impacto fuerte, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, resistencia a la penetración no  
 inferior a 2, no propagadora de la llama. Instalada según UNE 20.460. Incluye materiales, accesorios y soportes  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
16.01.08 m    CANALIZACIÓN FIJA EN SUP. CON TUBO RÍGIDO DE POLICARB.            
 Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2, roscable, curvable en caliente, de  
 color gris, de 32 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisio-  
 nes de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de  
 trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no  
 propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, para bajantes de canal  
 protectora a tomas auxiliares de taller y maquinaria fija. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y acce-  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
16.01.09 m    CANALIZACIÓN FIJA EN SUP. CON TUBO RÍGIDO DE POLICARB.            
 Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2, roscable, curvable en caliente, de  
 color gris, de 16 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisio-  
 nes de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de  
 trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no  
 propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Para conexion de elemen-  
 tos de alumbrado en los talleres y almacenes. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
16.01.10 m    CANALIZACIÓN EMPOTRADA DE TUBO DE PVC                             
 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada  
 en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, tempera-  
 tura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Se-  
 gún UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Para circuitos de fuerza en elementos comunes.  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
16.01.11 m    CANALIZACIÓN EMPOTRADA DE TUBO DE PVC                             
 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada  
 en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, tempera-  
 tura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Se-  
 gún UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Para elementos de alumbrado en zonas comunes.  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
16.01.12 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA TUBO PVC CURVABLE DE 40 MM                 
 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color na-  
 ranja, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado  
 de protección IP 549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Para  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
16.01.13 m    LINEA DE 4X6+1X6 Cu                                               
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x6 mm² de sec-  
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 ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),  
 siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Tendido en bandeja metálica ciega con tapa (sin in-  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
16.01.14 m    LINEA 4X4+1X4 Cu                                                  
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G4 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),  
 siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Tendido en bandeja metálica ciega con tapa (sin in-  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
16.01.15 m    CONDUCTOR UNIPOLAR DE 2,5 Cu                                      
 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
16.01.16 m    CONDUCTOR UNIPOLAR DE 1,5 Cu                                      
 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),  
 siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Tendido en tubo rigido de PVC grapado sin inlcuir  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
16.01.17 ud   TOMAS CETAC AULAS-TALLER                                          
 Caja para tomas auxiliares realizada en policarbonato dotada de los magnetotermicos y relés diferenciales para  
 proteger contra sobrecargas y contactos accidentales directos e indirectos. Tomas Cetac en su parte frontal. Rela-  
 ción de elementos según descripción adjunta.  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x32A. 15kA  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x25A. 15kA  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 4x16A. 10kA  
 1       Interruptor automático magnetotérmico 2x25A. 6kA  
 5       Interruptor automático magnetotérmico 2x16A. 6kA  
 2       Rele Diferencial 4x32A 30 mA  
 1       Rele Diferencial 2x25A 30 mA  
 1       Tomas corriente CETACT 4x25A  
 1       Tomas corriente CETACT 4x16A  
 5       Tomas corriente CETACT 2x16A  
   
mo052         4,000 h    Ayudante electricista.                                           14,62 58,48 
mo001         4,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 63,12 
iecc034       1,000 Ud   Cuadro tomas cetac                                               827,00 827,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  121,60 
 Materiales .........................................................................  827,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  948,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
16.01.18 ud   ENCHUFE 2X16 + TT EMPOTRAR                                        
 Tomas de corriente de 2x16A con TT de empotrar SCHUKO con placa y caja de empotrar incluso linea de cabre  
 de 750V RZ1-K libre de halógenos de 2x2,5+T mm2 bajo tubo de plastico flexible doble capa empotrado o PVC rí-  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
16.01.19 ud   PUNTO DE LUZ SENCILLO                                             
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 Ud. Punto de luz sencillo en conductor 750 voltios Z1 libre de halógenos bajo tubo plástico flexible doble capa em-  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
16.01.20 ud   PUNTO DE LUZ CONMUTADO                                            
 Ud. Punto de luz conmutado en conductor 750 voltios Z1 libre de halógenos bajo tubo plástico flexible doble capa  
 empotrado por falsos techos, interruptor con placa, caja de empotrar, desde bandeja de linea general, incluso mate-  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
16.01.21 ud   PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                  
 Ud. Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halógenos de 1,5 mm2 de sección,  
 bajo tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de canalización de lineas. No incluye aparato  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
16.01.22 ud   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, EQUIPADA CON BORNES DE CONEXIÓN       
 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de  
 conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A,  para protección de la lí-  
 nea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN  
 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE  
 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según  
 UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora  
 y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de  
 puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la  
 puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.  
mt35cgp020fea 1,000 Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas 158,36 158,36 
mt35cgp040ah  3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  5,65 16,95 
mt35cgp040af  3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  3,87 11,61 
mt26cgp010    1,000 Ud   Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de pr 113,79 113,79 
mt35www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,54 1,54 
mo011         0,290 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 4,67 
mo060         0,290 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 4,05 
mo001         0,483 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 7,62 
mo052         0,483 h    Ayudante electricista.                                           14,62 7,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                325,70 6,51 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  23,40 
 Materiales .........................................................................  302,25 
 Otros .................................................................................  6,51 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  332,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
16.01.23 m    CONDUCTOR UNIPOLAR DE 6 CU 0,6/1 KV  RV-K                         
 Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con  
 aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
16.01.24 ud   PUNTO DE LUZ PARA LUMINARIA CON DETECTOR DE PRESENCIA             
 Ud. Punto de luz sencillo en conductor 750 voltios Z1 libre de halógenos bajo tubo plástico flexible doble capa em-  
 potrado por falsos techos para luminaria con detector de presencia, desde bandeja de linea general, incluso mate-  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
16.02.01 ud   LUMIN. DE EMPOTRAR DE LUZ SUAVE, DE 597X597X132 MM TL5            
 Suministro e instalación de luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 lámparas TL5 LED  
 de 13 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; óptica formada por cerco de alu-  
 minio extruido termoesmaltado en color blanco y difusor opal de polimetacrilato de metilo (PMMA) termoconforma-  
 do; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmen-  
 te montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  
mt34ode250aaa 1,000 Ud   Luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 154,14 154,14 
mt34tuf010b   4,000 Ud   Tubo TL5 LED                                                     8,57 34,28 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,92 0,92 
mo001         0,625 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 9,86 
mo052         0,625 h    Ayudante electricista.                                           14,62 9,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                208,30 4,17 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  19,00 
 Materiales .........................................................................  189,34 
 Otros .................................................................................  4,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  212,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
16.02.02 ud   LUMIN. SUSPENDIDA. MONTAJE EN LÍNEA CONTINUA TL5 50 W             
 Luminaria linea cerrada, para 1 lámpara led 4s/840 de 50,2 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de alu-  
 minio extruido, termoesmaltado gris RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior ter-  
mt34ode090aaa 1,000 Ud   Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x 252,34 252,34 
mt34tuf010f   2,000 Ud   Tubo TL5 LED                                                     16,10 32,20 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,92 0,92 
mo001         0,485 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 7,65 
mo052         0,485 h    Ayudante electricista.                                           14,62 7,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                300,20 6,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  14,74 
 Materiales .........................................................................  285,46 
 Otros .................................................................................  6,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  306,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
16.02.03 ud   LUMIN. CERRADA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE T5 DE 49 W                  
 Suministro e instalación de luminaria, de 1486x85x85mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W con difusor de  
 polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de perfiles de perfiles de aluminio extruido,  
 termoesmaltado gris RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; lector interior termoesmaltado, blan-  
 co; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,  
 conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt34zum050aad 1,000 Ud   Luminaria, de 1294x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 104,10 104,10 
mt34tuf010g   1,000 Ud   Tubo fluorescente T5 de 54 W.                                    6,37 6,37 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,92 0,92 
mo001         0,286 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 4,51 
mo052         0,286 h    Ayudante electricista.                                           14,62 4,18 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                120,10 2,40 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,69 
 Materiales .........................................................................  111,39 
 Otros .................................................................................  2,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  122,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
16.02.04 ud   LUMIN. EMERGENCIA ESTANCA, TUBO LINEAL FLUORESC., 6 W             
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 170 lú-  
 menes,con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.  
 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de los tubos fluorescentes.  
mt34aem010ad  1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 35,52 35,52 
mo001         0,384 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 6,06 
mo052         0,384 h    Ayudante electricista.                                           14,62 5,61 
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%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                47,20 0,94 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,67 
 Materiales .........................................................................  35,52 
 Otros .................................................................................  0,94 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  48,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
16.02.05 ud   LUMIN. EMERGENCIA ESTANCA, TUBO LINEAL FLUORESC., 8 W             
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso  
 450 lúmenes, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga  
 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de los tubos fluorescentes.  
mt34aem020ab  1,000 Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 58,47 58,47 
mt34www011    0,500 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,92 0,46 
mo001         0,192 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 3,03 
mo052         0,192 h    Ayudante electricista.                                           14,62 2,81 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                64,80 1,30 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,84 
 Materiales .........................................................................  58,93 
 Otros .................................................................................  1,30 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  66,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
16.02.06 ud   INT. CREPUSCULAR CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA INTEGRADA               
 Suministro e instalación de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada en aulas-talleres, grado de pro-  
 tección IP55 e IK 07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, sujecio-  
 nes de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
mt34crg010a   1,000 Ud   Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grad 134,47 134,47 
mo001         0,473 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 7,46 
mo052         0,473 h    Ayudante electricista.                                           14,62 6,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                148,90 2,98 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  14,38 
 Materiales .........................................................................  134,47 
 Otros .................................................................................  2,98 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  151,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
16.02.07 ud   LUMIN. DE EMP. DE LUZ, DE 597X597X132 MM TL5, C/DETECTOR          
 Suministro e instalación de luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 lámparas TL5 LED  
 de 13 W; con detector de movimiento y retardo de conexión - desconexión, cuerpo de luminaria de chapa de ace-  
 ro termoesmaltado en color blanco; óptica formada por cerco de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco  
 y difusor opal de polimetacrilato de metilo (PMMA) termoconformado; protección IP 20 y aislamiento clase F. Inclu-  
 so lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt34ode250aaa 1,000 Ud   Luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 154,14 154,14 
 lá  
mt34tuf010b   4,000 Ud   Tubo TL5 LED                                                     8,57 34,28 
mt34DET010    1,000 Ud   Detector presencia                                               22,47 22,47 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,92 0,92 
mo001         0,625 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 9,86 
mo052         0,625 h    Ayudante electricista.                                           14,62 9,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                230,80 4,62 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  19,00 
 Materiales .........................................................................  211,81 
 Otros .................................................................................  4,62 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  235,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION                                      
17.01 Ud   VENTILADOR HELIOCENTRIFUGO DE PERFIL BAJO                         
 Ud. Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxima de 24 W, caudal máximo de  
 350 m³/h, de 176 mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31 dBA, para conductos de  
 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimenta- 
 ción monofáfica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  155,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  
 
17.02 m    CONDUCTO FLEXIBLE DE PVC, DE 100 MM                               
 Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible de PVC y cable de  
 acero en espiral, de 100 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-  
 sorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y  
 fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
mt20sfv420ac  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu 0,11 0,11 
mt20sfv020acc 1,000 m    Tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral, de 100 mm de d 2,41 2,41 
mo006         0,080 h    Oficial 1ª montador.                                             15,78 1,26 
mo048         0,040 h    Ayudante montador.                                               14,65 0,59 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,40 0,09 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,85 
 Materiales .........................................................................  2,52 
 Otros .................................................................................  0,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
17.03 ud   REJILLA DE PLÁSTICO, CON LAMAS FIJAS                              
 Suministro y montaje de rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, co-  
 lor blanco RAL 9010, para conducto de admisión o extracción, de 100 mm de diámetro, para ventilación mecánica.  
 Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje.  
mt20sva140aa  1,000 Ud   Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de air 2,55 2,55 
mo006         0,080 h    Oficial 1ª montador.                                             15,78 1,26 
mo048         0,080 h    Ayudante montador.                                               14,65 1,17 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,00 0,10 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,43 
 Materiales .........................................................................  2,55 
 Otros .................................................................................  0,10 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
17.04 ud   RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, BAT. 30KW                         
 Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cru-  
 zado, caudal máximo de 4500 m³/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1550x1550x820  
 mm y nivel de presión sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado,  
 color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm  
 de diámetro con junta estanca y filtros previos F6 y filtros finales F8 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN  
 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos de 1 velocidad  
 de 750 W cada uno, aislamiento F, protección IP 55, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt42rsp040aea 1,000 Ud   Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in 5.466,85 5.466,85 
mo003         1,356 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,78 21,40 
mo054         1,356 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,62 19,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5.508,10 110,16 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  41,22 
 Materiales .........................................................................  5.466,85 
 Otros .................................................................................  110,16 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5.618,23 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS  
 
17.05 ud   RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, BAT. 34KW                         
 Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cru-  
 zado, caudal máximo de 5600 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones  
 1550x1550x820 mm y nivel de presión sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado  
 y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocadu-  
 ras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros F8 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2  
 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos de 1 velocidad de 1500 W  
 cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55, bypass externo. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.  
mt42rsp040afa 1,000 Ud   Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in 6.535,45 6.535,45 
mo003         1,646 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,78 25,97 
mo054         1,646 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,62 24,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6.585,50 131,71 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  50,03 
 Materiales .........................................................................  6.535,45 
 Otros .................................................................................  131,71 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6.717,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
17.06 ud   RADIADOR DE ALUMINIO INYECTADO, CON 802,2 KCAL/H                  
 Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 802,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,  
 para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 6 elementos, de  
 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitu-  
 bo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-  
 portes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su co-  
 rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de  
 las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.  
mt38emi010bab 6,000 Ud   Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 17,60 105,60 
mt38emi011a   1,000 Ud   Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto po 14,10 14,10 
mt38emi013    1,000 Ud   Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería 26,46 26,46 
mo002         0,448 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,78 7,07 
mo053         0,448 h    Ayudante calefactor.                                             14,62 6,55 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                159,80 3,20 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  13,62 
 Materiales .........................................................................  146,16 
 Otros .................................................................................  3,20 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  162,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
17.07 ud   RADIADOR DE ALUMINIO INYECTADO, CON 2139,2 KCAL/H                 
 Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2139,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,  
 para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 16 elementos, de  
 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitu-  
 bo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-  
 portes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su co-  
 rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de  
 las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt38emi010bab 16,000 Ud   Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 17,60 281,60 
mt38emi011a   1,000 Ud   Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto po 14,10 14,10 
mt38emi013    1,000 Ud   Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería 26,46 26,46 
mo002         0,932 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,78 14,71 
mo053         0,932 h    Ayudante calefactor.                                             14,62 13,63 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                350,50 7,01 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  28,34 
 Materiales .........................................................................  322,16 
 Otros .................................................................................  7,01 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  357,51 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
17.08 m    TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE A.C.S. TUBO DE PE                      
 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de  
 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,  
 con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica tipo armaflex o similar. Incluso p/p de material  
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,  
 accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. Incluido vaciado  
 de la instalación.  
mt37tpu400ae  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,40 0,40 
mt37tpu010aee 1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exte 9,64 9,64 
mt17coe055gt  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 13,46 13,46 
mt17coe110    0,067 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,98 0,80 
mo002         0,117 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,78 1,85 
mo053         0,117 h    Ayudante calefactor.                                             14,62 1,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                27,90 0,56 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,56 
 Materiales .........................................................................  24,30 
 Otros .................................................................................  0,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
17.09 m    TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE A.C.S. TUBO DE PE                      
 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de  
 16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,  
 con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica tipo armaflex o similar. Incluso p/p de material  
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,  
 accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpu400aa  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 0,08 
mt37tpu010aae 1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exte 1,81 1,81 
mt17coe055cq  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 8,79 8,79 
mt17coe110    0,025 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,98 0,30 
mo002         0,108 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,78 1,70 
mo053         0,108 h    Ayudante calefactor.                                             14,62 1,58 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,30 0,29 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,28 
 Materiales .........................................................................  10,98 
 Otros .................................................................................  0,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
17.10 m    CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALV. D=560                   
 Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 560 mm de diá-  
 metro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  
 climatización. Considerando la parte proporciaonal de codos y reducciones que firan en el plano de la instalción. In-  
 cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa  
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
 Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los  
mt42con200od  1,050 m    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 41,32 43,39 
mt42con500r   0,280 Ud   Brida de 560 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para  14,55 4,07 
mo003         0,072 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,78 1,14 
mo054         0,072 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,62 1,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                49,70 0,99 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,19 
 Materiales .........................................................................  47,46 
 Otros .................................................................................  0,99 
 _______________ 
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  50,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
17.11 m    CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALV. D=450                   
 Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de diá-  
 metro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  
 climatización. Considerando la parte proporcianal de codos y reducciones de sección de acuerdo al plano de la  
 instalación, asi como los accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
 Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los  
mt42con200md  1,050 m    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 34,96 36,71 
mt42con500p   0,225 Ud   Brida de 450 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para  11,85 2,67 
mo003         0,072 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,78 1,14 
mo054         0,072 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,62 1,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                41,60 0,83 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,19 
 Materiales .........................................................................  39,38 
 Otros .................................................................................  0,83 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  42,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
17.12 m    CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALV. D=300                   
 Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diá-  
 metro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  
 climatización. Considerando la parte proporcianal de codos y reducciones de sección de acuerdo al plano de la  
 instalación, asi como los accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
 Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los  
 ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.  
mt42con200mdA 1,050 m    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 28,96 30,41 
mt42con500pA  0,225 Ud   Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para  11,85 2,67 
mo003         0,072 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,78 1,14 
mo054         0,072 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,62 1,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,30 0,71 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,19 
 Materiales .........................................................................  33,08 
 Otros .................................................................................  0,71 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  35,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
17.13 ud   REJILLA DE RETORNO, DIM. 525X225                                  
 Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie están-  
 dar galvanizada, con compuerta de regulación para control de caudal y con lamas verticales regulables individual-  
 mente, de 525x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso acceso-  
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
mt42trx071aaa 1,000 Ud   Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga 140,79 140,79 
mo003         0,325 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,78 5,13 
mo054         0,325 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,62 4,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                150,70 3,01 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,88 
 Materiales .........................................................................  140,79 
 Otros .................................................................................  3,01 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  153,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
17.14 ud   TOBERA DE IMPULSION DE AIRE, DIM. 825X225                         
 Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, dimensiones 825 X 225 mm, orientable  con doble de-  
mt00005       1,000 Ud   Tobera de impulsion                                              325,00 325,00 
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mo003         0,325 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,78 5,13 
mo054         0,325 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,62 4,75 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,88 
 Materiales .........................................................................  325,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  334,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
17.15 ud   SISTEMA DE CONTROL                                                
 Central electrónica de regulación, para el control de la ventilación y de temperatura de los circuitos de calefacción  
 en función de las condiciones exteriores, con actuación sobre las válvulas mezcladoras y las bombas de circula-  
 ción, compuesta por central electrónica, válvula de tres vías con actuador, sonda exterior, dos sondas de inmer-  
 sión en los circuitos de ida y módulo de ambiente, para el control de la temperatura de cada circuito de radiadores,  
 presostatos, sonda de calidad de aire y equipo eléctrico para arranque y parada del ventilador. Tubo rígido de  
 PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, temperatura de trabajo -5°C  
 hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de  
 la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y ac-  
 cesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de co-  
 bre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Según UNE 21031-3. Conjunto totalmente montado, ensayado y funcionado.  
mo003         0,800 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,78 12,62 
mo054         0,800 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,62 11,70 
cec           1,000 Ud   central electrronica y sondas                                    321,00 321,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  24,32 
 Materiales .........................................................................  321,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  345,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 PINTURAS                                                          
18.01 m2   PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR (BLOQUE)                           
 Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y hori-  
 zontales de fachada color gris RAL 7038, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos ma-  
O01OB230      0,180 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,11 3,08 
O01OB240      0,180 h.   Ayudante pintura                                                 15,66 2,82 
P25OZ040      0,070 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,67 0,54 
P25ES030      0,300 l.   P. pl. ext/int máx calidad Ovaldine Mate                         6,40 1,92 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,90 
 Materiales .........................................................................  2,54 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
18.02 m2   REVEST. PLAST. ECOLÓ. MATE MAX. CALID.                            
 Revestimiento plástico mate de máxima calidad para interior en paredes. Respetuoso con el medio ambiente, con-  
-O01OB230-    0,220 h.   Oficial 1ª pintura                                               15,03 3,31 
P25OU017      0,200 l.   Imprimac. al agua todas sup. construcc.                          2,50 0,50 
P25ET060      0,250 l.   Revestimiento plast. mate ecologico ext/int                      4,00 1,00 
P25WW220      0,300 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,30 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,31 
 Materiales .........................................................................  1,80 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
18.03 m2   PINTURA EPOXI                                                     
 Suministro y puesta en obra del Sistema de revestimiento Epoxi SIKAFLOOR 264 de Sika o similar, consistente en  
 una capa de imprimación epoxi sin disolventes SIKAFLOOR 161 o similar;  una capa de resina sin disolventes co-  
 loreada SIKAFLOOR 264 o similar con árido de cuarzo SIKADUR 501 o similar; sellado con resina epoxi sin disol-  
 ventes coloreada SIKAFLOOR 264 o similar, sobre paramentos verticales, incluyendo la preparación del soporte  
 mediante limpieza con chorro de agua a presión de las superficies de hormigón para eliminar restos de lechada su-  
 perficial, revestimientos antiguos, hormigón débil, etc. hasta obtener una superficie de poro abierta ó texturada. Co-  
U01FZ101      0,250 Hr   Oficial 1ª pintor                                                13,91 3,48 
U01FZ105      0,250 Hr   Ayudante pintor                                                  10,77 2,69 
U36KE120      0,250 Lt   Imprimación esmalte Epoxi                                        7,36 1,84 
U36KA230      0,550 Kg   Revestimiento Epoxi                                              10,54 5,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      13,80 0,41 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,17 
 Materiales .........................................................................  7,64 
 Otros .................................................................................  0,41 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS                                 
SUBCAPÍTULO 19.01 DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS                                         
19.01.01 m2   FELPUDO FLEXIBLE VINILO                                           
 Felpudo encastrado de entrada para interior (trafico medio hasta 1500 personas/día) en hilo flexible de vinilo en bu-  
 cles de estructura abierta, para atrapar y retener suciedad, anclados a base de soporte de vinilo macizo, color gris  
 oscuro. Espesor 10 mm. Resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para  
U01AA007      0,137 Hr   Oficial primera                                                  12,80 1,75 
U01AA011      0,092 Hr   Peón suelto                                                      11,11 1,02 
U18MA005      1,000 M2   Alfombra fibra sintética p/c                                     58,41 58,41 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      61,20 1,84 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,77 
 Materiales .........................................................................  58,41 
 Otros .................................................................................  1,84 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  63,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
19.01.02 m2   LIMPIEZA INTERIOR FINAL DE OBRA                                   
 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, etc; fregado de suelos;  
 limpieza escaleras; limpieza cristales; barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza  
O01OA070      0,115 h.   Peón ordinario                                                   14,00 1,61 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,61 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
19.01.03 ud   RÓTULO VINILO ADHESIVO <50CM2                                     
 Rótulo indicador de vinilo adhesivo con lel texto "CIFP COROSO", superficie menor de 50 cm2, en 1sola línea, liso  
PSIR.1faaa    1,000 ud   Vinilo adhesivo <50cm2 1lin                                      16,45 16,45 
MOOA.1a       0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 3,84 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,30 0,20 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,84 
 Materiales .........................................................................  16,45 
 Otros .................................................................................  0,20 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
19.01.04 ud   SEÑAL CONTRASTE CROMÁTICO                                         
 Señal de contrate cromático sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de señalización interior de 210x210  
 mm. por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según Reglamento Técno Supresión de  
U01AA009      0,137 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,98 
U46KA015      1,000 Ud   Placa señaliz. plástic. 210x210                                  12,77 12,77 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      14,80 0,44 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,98 
 Materiales .........................................................................  12,77 
 Otros .................................................................................  0,44 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
19.01.05 ud   PLACA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA                                    
 Suministro y colocación de placa de señalización indicadora de Certificación energética de aluminio serigrafiado de  
 1,5 mm de grueso. Una linea grabada de lectura, canto liso y esquinas rectas. Colocada. Con pp. de elementos  
 auxiliares.  
MOOA.1a       0,045 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,58 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
PSIR.3aboc    1,000 ud   PI AI 51-100 linea lisa recta                                    15,69 15,69 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,58 
 Materiales .........................................................................  15,69 
 Otros .................................................................................  0,01 
 _______________ 
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
19.01.06 ud   PLACA METACRILATO FONDOS FEDER 25X25CM                            
 Placa indicadora de metacrilato de 10 mm de grueso de canto liso y esquinas rectas, y dimensión 25x25 cm, co-  
PSIR.2cbda    1,000 ud   Placa metacrilato 25x25cm                                        20,05 20,05 
MOOA.1a       0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 3,84 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                23,90 0,24 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,84 
 Materiales .........................................................................  20,05 
 Otros .................................................................................  0,24 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  24,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 19.02 EQUIP. CONTRAINCENDIOS                                            
19.02.01 ud   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                          
 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de  
 420x420 mm.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  
mt41sny020acb 1,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 7,18 7,18 
mt41sny100    1,500 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,31 0,47 
mo060         0,211 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,60 0,21 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  7,65 
 Otros .................................................................................  0,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
19.02.02 ud   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                              
 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de  
 420x420 mm.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  
mt41sny020bcb 1,000 Ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f 7,18 7,18 
mt41sny100    1,500 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,31 0,47 
mo060         0,211 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,60 0,21 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  7,65 
 Otros .................................................................................  0,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
19.02.03 ud   EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC                            
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,  
 de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-  
 porte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.  
mt41ixi010b   1,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 57,74 57,74 
mo060         0,096 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 1,34 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                59,10 1,18 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,34 
 Materiales .........................................................................  57,74 
 Otros .................................................................................  1,18 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  60,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
19.02.04 ud   EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2                          
 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,  
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 con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.  
mt41ixo010b   1,000 Ud   Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 133,89 133,89 
mo060         0,115 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 1,61 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                135,50 2,71 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,61 
 Materiales .........................................................................  133,89 
 Otros .................................................................................  2,71 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  138,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 19.03 RED DE VOZ Y DATOS                                                
19.03.01 ud   RED INTERIOR DE USUARIO DE 20 M                                   
 Suministro e instalación de red interior de usuario de 20 m de longitud, desde el punto de acceso a usuario (PAU)  
 hasta las diferentes bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable telefónico de 1 par  
 (1x2x0,50 mm) y 2 bases de toma. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Tendido de cables. Conexionado. Colocación de mecanismos.  
mt40irt022b   1,000 Ud   Punto de acceso a usuario (PAU) TB, doble con capacidad para dos 11,67 11,67 
mt40mto040a   20,000 m    Cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 mm), con aislamiento de poli 0,16 3,20 
mt40mtm010b   2,000 Ud   Base de toma de teléfono con 6 contactos, y tapa.                8,66 17,32 
mt40www040    0,250 Ud   Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.              1,20 0,30 
mo000         0,588 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,10 8,88 
mo030         0,098 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,08 1,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                42,80 0,86 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  10,26 
 Materiales .........................................................................  32,49 
 Otros .................................................................................  0,86 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  43,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 19.04 EQUIP. DE AIRE COMPRIMIDO                                         
19.04.01 ud   COMPRESOR DE TORNILLO 20 CV                                       
 Compresor de tornillo de aire comprimido, de 20 CV y 1900 l/min, modelo tipo New Silver 20 de FIAC o similar.  
 Con Deposito homologado de 500 l, presión de diseño 11-15 bar , modelo tipo 500 CE de FIAC o similar. Ubicado  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5.230,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS  
 
19.04.02 ud   PURGADOR AUTOMÁTICO                                               
 Purgador automático para línea aire, G1/2  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  140,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS  
 
19.04.03 ud   CONJUNTO FILTRO+REGULADOR+LUBRICADOR                              
 Conjunto de Filtro + regulador + lubricador para 60 dm3/s. Presion max 17 bar. Filtración 5 micras. Temperatura  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  90,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS  
 
19.04.04 ud   SECADOR FRIGORÍFICO                                               
 Secador de 3200 l/min, modelo tipo TDRY 32 de FIAC o similar.   
 Sin descomposición  
 Maquinaria ........................................................................  2.183,45 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.183,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN                                                        
SUBCAPÍTULO 20.01 PAVIMENTOS                                                        
20.01.01 m2   SOL.HA-25 #200*200*8 15 CM+ENC                                    
 Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm.  
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #200*200*8 mm., incluso p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  
D04PF601      1,000 m2   Encach. piedra 40/80 e=20cm                                      5,50 5,50 
D04PM210      1,000 m2   Solera HA-25 #200*200*8 15 cm                                    22,08 22,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,48 
 Materiales .........................................................................  19,15 
 Otros .................................................................................  0,95 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  27,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
20.01.02 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN PULIDO                             
 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón pulido sobre solera, con mezcla de cemento portland,  
 árido de cuarzo de 0.5 mm, pigmentos y aditivos, color gris, aplicado por espolvoreo y acabado con fratasadora  
PRSC.1a       4,000 kg   Mez cto ar cuarzo pav con gris                                   0,61 2,44 
MMMH20ab      0,350 h    Fratasadora eléctrica ø90 cm                                     1,23 0,43 
MOOA.1a       0,120 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 1,54 
MOOA.1c       0,120 h    Peón especializado construcción                                  11,11 1,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,11 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,87 
 Maquinaria ........................................................................  0,43 
 Materiales .........................................................................  2,44 
 Otros .................................................................................  0,11 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
20.01.03 m2   PAVIMENTO BALDOSA HIDRA. 20x20                                    
 Pavimento con baldosa hidráulica homologada por el ayuntamiento en piezas seleccionadas de 20x20x3 cm., indi-  
 ce de resbaladicidad CLASE 3 según CTE DB-SU, colocados sentado con mortero de cemento y arena de rió 1/6,  
 relleno de juntas con lechada de cemento y p.p. juntas de dilatación y contrucción, cortes y piezas especiales,  
 limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,75 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   14,00 4,20 
P08VSF001     1,000 m2   Baldosa hiráulica ayunt. 20x20                                   4,11 4,11 
A01JF006      0,021 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        51,86 1,09 
P01DW090      3,500 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 4,55 
%PRC1         2,000 %    Maq. y Medios Auxiliar.(s/total)                                 19,70 0,39 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,95 
 Materiales .........................................................................  9,75 
 Otros .................................................................................  0,39 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
20.01.04 m    RIGOLA HORMIGÓN PREF. 8x41x30 cm.                                 
 Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x41x30 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con  
O01OA140      0,220 h.   Cuadrilla F                                                      30,62 6,74 
A02A080A      0,016 m3   MORTERO CEMENTO                                                  20,44 0,33 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 4,99 
P08XBR040     1,000 m.   Rigola hormigón pref. 8x41x30                                    20,85 20,85 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,74 
 Materiales .........................................................................  26,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  32,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 20.02 INSTALACIONES                                                     
20.02.01 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 315MM                  
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 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-  
 sor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, re-  
 lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la  
 generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la  
 excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
mt11tpb030af  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  24,85 26,09 
mt01ara010    0,433 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 4,57 
mq01ret020    0,054 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 1,89 
mq02rop020    0,343 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 2,71 
mo011         0,220 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 3,54 
mo060         0,261 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 3,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                42,50 0,85 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,19 
 Maquinaria ........................................................................  4,60 
 Materiales .........................................................................  30,66 
 Otros .................................................................................  0,85 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  43,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
20.02.02 ud   ARQUETA DE PASO, DE OBRA DE FÁBRICA, 70X80                        
 Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x80x100 cm, construida con fábrica de ladri-  
 llo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en  
 masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi-  
 gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña,  
 cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíti-  
 cos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes  
 empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conduccio-  
 nes y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,  
 redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y co-  
 locación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-  
 combros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
mt10hmf010abe 0,266 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR,  71,65 19,06 
mt04lpa010b   133,000 Ud   Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x10 cm, según UN 0,12 15,96 
mt09mor010c   0,044 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  61,17 2,69 
mt11var110    1,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 6,15 6,15 
mt09mor010f   0,058 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 71,21 4,13 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,53 8,53 
mt11arf010d   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.                15,48 15,48 
mo011         1,062 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 17,10 
mo060         0,663 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 9,26 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                98,40 1,97 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  26,36 
 Materiales .........................................................................  72,00 
 Otros .................................................................................  1,97 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  100,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
20.02.03 m    CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE                                  
 Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm  
 de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 según  
 UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico C-250 (junto a bordillos de  
 aceras o zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas  
 especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de  
 desagüe y probado.  
 Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero so-  
 bre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al  
 sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
mt11cap020cac 1,000 m    Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 88,76 88,76 
mt11var120aa  0,200 Ud   Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di 29,17 5,83 
mo011         0,401 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 6,46 
mo060         0,200 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,79 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                103,80 2,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,25 
 Materiales .........................................................................  94,59 
 Otros .................................................................................  2,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  105,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
20.02.04 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM                  
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  
 según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-  
 vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  
 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
mt11tpb030ab  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,15 6,46 
mt01ara010    0,263 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 2,77 
mq01ret020    0,029 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 1,02 
mq02rop020    0,209 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 1,65 
mo011         0,154 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 2,48 
mo060         0,158 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,33 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,69 
 Maquinaria ........................................................................  2,67 
 Materiales .........................................................................  9,23 
 Otros .................................................................................  0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
20.02.05 ud   ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 40X40                
 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, prefabricada de hor-  
mt11arh010b   1,000 Ud   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25  67,70 67,70 
mt11arh020b   1,000 Ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 32,86 32,86 
 Materiales .............................. _______________ 
 100,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  100,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
20.02.06 ud   RED DE TUBERIA DE 1/2" (CANALIZ. AIRE COMP.)                      
 Ud. Red de tuberías de aire comprimido de acero galvanizado enterradas, desde caseta de aire comprimido a nue-  
 vo edificio. Instalado s/ RD 2060/2008. I/pp.de tomas rápidas de 1/2"  
 Sin descomposición  
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  750,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  
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20.02.07 ud   LUMIN. EXTERIOR ADOSADA A PARED LÁMPARA COMP. 11 W                
 Suministro e instalación de luminaria para adosar a pared, de 160x160x271 mm, para 1 lámpara compacta de 11  
 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio opal seda mate, portalámparas E 27,  
 clase de protección I, grado de protección IP 44, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y  
 material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  
mt34beg010afb 1,000 Ud   Luminaria para adosar a pared                                    74,34 74,34 
mt34lin010b   1,000 Ud   Lámpara compacta                                                 4,67 4,67 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,92 0,92 
mo001         0,148 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 2,34 
mo052         0,148 h    Ayudante electricista.                                           14,62 2,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                84,40 1,69 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,50 
 Materiales .........................................................................  79,93 
 Otros .................................................................................  1,69 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  86,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 21.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
21.01.01 u    CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
 Casco seguridad homologado, amortizable en diez usos.  
1001001       1,000 u    0.100 ud. Casco seguridad homologado                             1,71 1,71 
1001002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,02 0,02 
 Otros .............................. _______________ 
 1,73 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.01.02 u    CASCO DE SEGURIDAD CON PROT AUDITIVOS                             
 Casco de seguridad con protectores auditivos, amortizable en diez usos.  
1001601       1,000 u    0.100 ud. Casco de seguridad con protectores audit               2,59 2,59 
1001602       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,04 0,04 
 Otros .............................. _______________ 
 2,63 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.01.03 u    CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante  
1002302       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,16 0,16 
1002301       1,000 u    1.000 ud. Chaleco reflectante                                    15,01 15,01 
 Otros .............................. _______________ 
 15,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
21.01.04 u    JUEGO DE GUANTES DE CUERO AMORTIZABLE                             
 Juego de guantes de cuero amortizable en cuatro usos.  
1005001       1,000 u    0.250 ud. Juego de guantes cuero                                 2,57 2,57 
1005002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,03 0,03 
 Otros .............................. _______________ 
 2,60 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
21.01.05 u    JUEGO DE GUANTES DE GOMA O PVC                                    
 Juego de guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro usos  
1005701       1,000 u    0.250 ud. Juego de guantes de goma o PVC                         3,14 3,14 
1005702       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,03 0,03 
 Otros .............................. _______________ 
 3,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
21.01.06 u    JUEGO DE GUANTES ANTICORTE AMORTIZABLE                            
 Juego de guantes anticorte amortizable en cuatro usos.  
1006001       1,000 u    0.250 ud. Juego de guantes anticorte                             14,24 14,24 
1006002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,17 0,17 
 Otros .............................. _______________ 
 14,41 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.01.07 u    JUEGO DE GUANTES DIELÉCTRICOS PROTECCIÓN                          
 Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión amortizable en cuatro usos.  
1007001       1,000 u    0.250 ud. Juego de guantes dielectricos                          11,82 11,82 
1007002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,11 0,11 
 Otros .............................. _______________ 
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 11,93 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.01.08 u    CINTURÓN SEGURIDAD SUJECIÓN                                       
 Cinturón seguridad sujeción, amortizable en cuatro usos.  
1012001       1,000 u    0.250 ud. Cintur«n seguridad                                     2,44 2,44 
1012002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,03 0,03 
 Otros .............................. _______________ 
 2,47 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
21.01.09 u    CINTURÓN SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN                                  
 Cinturón seguridad de suspensión con un punto de amarre, amortizable en cuatro usos.  
1013001       1,000 u    0.250 ud. Cintur«n seguridad                                     7,25 7,25 
1013002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,07 0,07 
 Otros .............................. _______________ 
 7,32 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
21.01.10 u    CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, amortizable en cuatro usos.  
1013501       1,000 u    0.250 ud. Cintur«n portaherramientas                             7,84 7,84 
1013502       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,07 0,07 
 Otros .............................. _______________ 
 7,91 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.01.11 u    GAFAS ANTIPOLVO ANTIIMPACTO                                       
 Gafas antipolvo antiimpacto.  
1014002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,09 0,09 
1014001       1,000 u    1.000 ud. Gafas antipolvo y antiimpacto                          9,13 9,13 
 Otros .............................. _______________ 
 9,22 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
21.01.12 u    GAFAS ANTIPROYECCIONES                                            
 Gafas antiproyecciones, amortizables en cinco usos.  
1014501       1,000 u    0.200 ud. Gafas antiproyecciones                                 8,56 8,56 
1014502       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,08 0,08 
 Otros .............................. _______________ 
 8,64 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.01.13 u    MASCARILLA RESPIRATORIA ANTIPOLVO                                 
 Mascarilla respiratoria antipolvo  
1017003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,39 0,39 
1017001       1,000 u    1.000 ud. Mascarilla respiratoria antipolvo                      4,27 4,27 
1017002       1,000 u    40.000 ud.Filtro para mascarilla                                 34,20 34,20 
 Otros .............................. _______________ 
 38,86 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  38,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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21.01.14 u    MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS RET. MECÁNICA                           
 Mascarilla antipartículas retención mecánica  
1017503       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,41 0,41 
1017501       1,000 u    1.000 ud. Mascarilla antipartØculas retenci«n mecß               4,88 4,88 
1017502       1,000 u    40.000 ud. Filtro para mascarilla                                37,06 37,06 
 Otros .............................. _______________ 
 42,35 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  42,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
21.01.15 u    FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                  
 Filtro para mascarilla antipolvo  
1017802       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,33 0,33 
1017801       1,000 u    40.000 ud Filtro para mascarilla antipolvo                       34,20 34,20 
 Otros .............................. _______________ 
 34,53 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  34,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.01.16 u    PROTECTOR AUDITIVO                                                
 Protector auditivo.  
1018002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,19 0,19 
1018001       1,000 u    1.000 ud. Protector auditivo                                     19,38 19,38 
 Otros .............................. _______________ 
 19,57 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
21.01.17 u    CINTURÓN DE SEGURIDAD SUSP. DOS PUNTOS                            
 Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amortizable en cuatro usos.  
1020001       1,000 u    0.200 ud Cintur«n de seguridad                                   8,67 8,67 
1020002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,08 0,08 
 Otros .............................. _______________ 
 8,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
21.01.18 u    MANDIL IMPERMEABLE, AMORT. TRES USOS                              
 Mandil impermeable, amortizable en tres usos.  
1029501       1,000 u    0.333 ud. Mandil impermeable                                     1,30 1,30 
1029502       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,01 0,01 
 Otros .............................. _______________ 
 1,31 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.01.19 m    CUERDA DE DIÁMETRO 16 MM. DE POLIAMIDA                            
 Cuerda de diámetro 16 mm. de poliamida para freno para caídas.  
1032002       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,02 0,02 
1032001       1,000 u    1.000 ml Cuerda freno                                            2,22 2,22 
 Otros .............................. _______________ 
 2,24 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 21.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
21.02.01 m    ESCALERA DOS TRAMOS MODULAR                                       
 Escalera dos tramos modular.  
2002002       1,000 u    0.150 h. Oficial 1¬ Construcci«n                                 1,58 1,58 
2002003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,18 0,18 
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2002001       1,000 u    1.000 ml. Escalera 2 tramos modular                              16,25 16,25 
 Otros .............................. _______________ 
 18,01 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
21.02.02 m    BARANDILLA DE PROTECC. ABERTURAS CORRIDAS                         
 Barandilla de protección para aberturas corridas compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortiza-  
2004001       1,000 u    0.003 m3 Madera encofrar tabla                                   0,49 0,49 
2004002       1,000 u    0.055 ud Guardacuerpos metßlico tipo a                           0,62 0,62 
2004004       1,000 u    0.070 h Pe«n especializado construcci«n                          0,73 0,73 
2004003       1,000 u    0.070 h. Oficial 1¬ construcci«n                                 0,77 0,77 
2004005       1,000 u    2.000 % Costes Directos Complementarios                          0,05 0,05 
 Otros .............................. _______________ 
 2,66 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
21.02.03 m    BARANDILLA DE PROTECC. PREF. TIPO SARGENTO                        
 Barandilla de protección prefabricada tipo sargento.  
2004103       1,000 u    0.006 m3 Amtz mad encf tabl 5 us                                 0,22 0,22 
2004104       1,000 u    0.055 u Guardacuerpos metßlicos tipo a                           0,40 0,40 
2004101       1,000 u    0.090 h Oficial 1¬ construcci«n                                  1,05 1,05 
2004102       1,000 u    0.090 h Pe«n especializado construcci«n                          0,98 0,98 
2004105       1,000 u    2.000 % Costes Directos Complementarios                          0,06 0,06 
 Otros .............................. _______________ 
 2,71 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.02.04 m    BARANDILLA LISTÓN METÁLICO INCORPORADO                            
 Barandilla listón metálico incorporado  
2004403       1,000 u    0.006 m3 Amtz mad encf tabl 5 us                                 0,22 0,22 
2004404       1,000 u    0.055 u Guardacuerpos metßlicos tipo a                           0,40 0,40 
2004401       1,000 u    0.090 h Oficial 1¬ construcci«n                                  1,05 1,05 
2004402       1,000 u    0.090 h Pe«n especializado construcci«n                          0,98 0,98 
2004405       1,000 u    2.000 % Costes Directos Complementarios                          0,06 0,06 
 Otros .............................. _______________ 
 2,71 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.02.05 u    PROTECC. INSTALACIÓN ELÉCTRICA MAQUINARIA                         
 Protección instalación eléctrica maquinaria.  
2007008       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          3,31 3,31 
2007005       1,000 u    1.000 pp. Conexiones y peque±o material                          14,26 14,26 
2007002       1,000 u    1.000 ud. Diferencial 300mA, 4 x 63 A                            59,50 59,50 
2007001       1,000 u    1.000 ud. Diferencial 30mA, 4 x 63 A                             115,75 115,75 
2007004       1,000 u    10.000 ud. Terminales                                            0,45 0,45 
2007006       1,000 u    4.450 h. Oficial 1¬ alba±ilerØa                                  46,94 46,94 
2007007       1,000 u    4.450 h. Pe«n ordinario alba±ilerØa                              43,69 43,69 
2007003       1,000 u    50.000 ml Conductor cobre 35 mm2 , 6/1 KV                        50,75 50,75 
 Otros .............................. _______________ 
 334,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  334,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
21.02.06 m    CABLE ACERO SEGURIDAD                                             
 Cable acero seguridad.  
2008003       1,000 u    0.100 h. Oficial 1¬ alba±ilerØa                                  1,05 1,05 
2008001       1,000 u    0.100 ml. Cable acero seguridad                                  2,68 2,68 
2008004       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,05 0,05 
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2008002       1,000 u    1.000 pp. Sujecciones cable acero                                1,25 1,25 
 Otros .............................. _______________ 
 5,03 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
21.02.07 m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO EN MARQUESINAS                             
 Cordón de balizamiento en marquesinas.  
2009003       1,000 u    0.050 h. Pe«n ordinario construcci«n                             4,84 4,84 
2009002       1,000 u    0.400 ud Soporte metßlico para tres usos, colocado               0,40 0,40 
2009004       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,06 0,06 
2009001       1,000 u    1.100 m Cord«n balizamiento para un solo uso.                    0,38 0,38 
 Otros .............................. _______________ 
 5,68 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
21.02.08 m    MARQUESINA DE PROTECC. INCORP. AL FORJADO                         
 Marquesina de protección incorporada al forjado compuesta por plataforma y plinto de madera (amortizable en cin-  
 co usos), montada sobre perfiles metálicos IPN-100, embebidos en el forjado, incluso montaje, desmontaje y corte  
2011105       1,000 u    0.035 m3 Amtz mad encf tabl 5 us                                 1,28 1,28 
2011104       1,000 u    0.520 cu Puntas 2.8-3x50 acero esti galv                         0,97 0,97 
2011101       1,000 u    0.660 h Oficial 1¬ construcci«n                                  7,70 7,70 
2011102       1,000 u    0.660 h Pe«n especializado construcci«n                          7,22 7,22 
2011103       1,000 u    11.440 kg Perfil IPN 100 A-42                                    5,81 5,81 
2011106       1,000 u    2.000 % Costes Directos Complementarios                          0,45 0,45 
 Otros .............................. _______________ 
 23,43 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.02.09 m2   RED COLOCADA A NIVEL DE FORJADO PROTECC. HUECOS                   
 Red colocada a nivel de forjado para protección de huecos (ascensor) y patios interiores incluso desmontaje amor-  
2016003       1,000 u    0.003 ud Red 50 m2 horizontal o vertical                         0,06 0,06 
2016001       1,000 u    0.060 h Oficial 1¬ Construcci«n                                  0,67 0,67 
2016002       1,000 u    0.060 h Pe«n especializado construcci«n                          0,61 0,61 
2016004       1,000 u    1.600 ud Ganchos de anclaje forjado                              0,53 0,53 
2016005       1,000 u    2.000 % Costes Directos Complementarios                          0,04 0,04 
 Otros .............................. _______________ 
 1,91 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.02.10 u    PLATAFORMAS METÁLICAS CON BARADILLA INCL.                         
 Plataformas metálicas con barandilla incluida y todo ello soportado por puntales metálicos de suelo a techo, emple-  
2022003       1,000 u    0.100 ud Plataforma metßlica                                     34,20 34,20 
2022001       1,000 u    0.750 h Oficial 1¬ construcci«n                                  7,54 7,54 
2022002       1,000 u    0.750 h Pe«n ordinario construcci«n                              7,03 7,03 
2022004       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,48 0,48 
 Otros .............................. _______________ 
 49,25 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  49,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
21.02.11 m    TUBO GALVANIZADO HELICOIDAL                                       
 Tubo galvanizado helicoidal, incluso accesorios, para la evacuación de escombros desde las distintas plantas  
2023004       1,000 u    0.050 ud Embocaduras incluØdas arandelas                         2,27 2,27 
2023003       1,000 u    0.250 m Bajante metßlica                                         5,71 5,71 
2023001       1,000 u    0.500 h Oficial 1¬ construcci«n                                  5,02 5,02 
2023002       1,000 u    0.500 h Pe«n ordinario construcci«n                              4,68 4,68 
2023005       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,18 0,18 
 Otros .............................. _______________ 
 17,86 
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 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
21.02.12 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M SENSIBILIDAD 25                       
 Interruptor diferencial de 30 m de sensibilidad 25 A de intensidad nominal para instalaciones a 220 V, amortizable  
2024001       1,000 u    0.300 h Oficial 2¬ Electricidad                                  2,83 2,83 
2024003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,34 0,34 
2024002       1,000 u    1.000 ud Interr dif sens 30                                      32,58 32,58 
 Otros .............................. _______________ 
 35,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  35,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
21.02.13 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M DE SENSIBILIDAD 40                   
 Interruptor diferencial de 300 m de sensibilidad 40 A de intensidad nominal para instalaciones a 380 V, amortizable  
2025001       1,000 u    0.300 h Oficial 2¬ Electricidad                                  2,83 2,83 
2025003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,57 0,57 
2025002       1,000 u    1.000 ud Interr dif sens 300                                     54,46 54,46 
 Otros .............................. _______________ 
 57,86 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  57,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
21.02.14 u    TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA DE COBRE                             
 Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m y 2 m de longitud.  
2027001       1,000 u    0.300 h Oficial 2¬ electricidad                                  2,83 2,83 
2027002       1,000 u    0.300 h Oficial 3¬ electricidad                                  2,78 2,78 
2027005       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,24 0,24 
2027003       1,000 u    1.000 m Electrodo pica                                           6,35 6,35 
2027004       1,000 u    2.000 m Cable cu                                                 12,21 12,21 
 Otros .............................. _______________ 
 24,41 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  24,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 21.03 SEÑALIZACION                                                      
21.03.01 u    CARTEL INDICATIVO RIESGO                                          
 Cartel indicativo riesgo.  
3001002       1,000 u    0.100 H. Pe«n ordinario alba±ilerØa                              0,98 0,98 
3001003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,04 0,04 
3001001       1,000 u    1.000 Ud. Cartel indicativo cualquier riesgo                     3,14 3,14 
 Otros .............................. _______________ 
 4,16 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
21.03.02 u    CARTEL ANUNCIADOR C/LEYENDA                                       
 Cartel anunciador c/leyenda.  
3002002       1,000 u    0.100 H. Pe«n ordinario alba±ilerØa                              0,98 0,98 
3002003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complementarios                          0,52 0,52 
3002001       1,000 u    1.000 Ud. Cartel anunciador c/leyenda                            50,18 50,18 
 Otros .............................. _______________ 
 51,68 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  51,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
21.03.03 m    BANDEROLA QUITAMIEDOS NORMAL                                      
 Banderola quitamiedos normal, totalmente colocada.  
3010002       1,000 u    0,050 h Pe«n ordinario construcci«n                              0,46 0,46 
3010003       1,000 u    1,000 % Costes Directos Complementarios                          0,01 0,01 
3010001       1,000 u    1,000 m Banderola quitamiedos normal                             0,45 0,45 
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 Otros .............................. _______________ 
 0,92 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
21.03.04 m    BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO                                         
 Banda bicolor rojo/blanco  
3011001       1,000 u    0,050 h Pe«n ordinario construcci«n                              0,51 0,51 
3011002       1,000 u    1,0'00 m Banda bicolor rojo/blanco                               0,19 0,19 
3011003       1,000 u    1,000 % Costes Directos Complementarios                          0,01 0,01 
 Otros .............................. _______________ 
 0,71 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.03.05 u    SEÑAL SEGURIDAD CIRCULAR DE DIAM. 60CM                            
 Señal seguridad circular de diam. 60cm, amortizable en tres usos totalmente colocada.  
3014001       1,000 u    0,100 h Pe«n especializado construcci«n                          1,03 1,03 
3014002       1,000 u    0,333 ud Se±al seguridad                                         4,06 4,06 
3014003       1,000 u    1,000 % Costes Directos Complementarios                          0,05 0,05 
 Otros .............................. _______________ 
 5,14 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
21.03.06 m    ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVANIZADA                              
 Alquiler de valla de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150  
 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-  
 liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por-  
 tón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97  
MSCV.4ba      0,100 m2   Valla prov ch nerv 2m galv                                       5,19 0,52 
MOOA.1c       0,045 h    Peón especializado construcción                                  11,11 0,50 
MOOA.1d       0,040 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,44 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                1,50 0,05 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,94 
 Materiales .........................................................................  0,52 
 Otros .................................................................................  0,05 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 21.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                
21.04.01 u    CASETA MONOBLOC DE 250X125X245CM                                  
 Caseta monobloc de 250x125x245 cm con dos piezas incorporadas a elegir entre placa de ducha, placa turca o  
4002001       1,000 u    0.100 ud Caseta monobloc 2x1x2 m 2 piezas                        68,42 68,42 
4002002       1,000 u    1.500 h Oficial 2¬ construcci«n                                  14,46 14,46 
4002003       1,000 u    1.500 h Pe«n ordinario construcci«n                              14,03 14,03 
4002004       1,000 u    2.000 % Costes Directos Complemetarios                           1,93 1,93 
 Otros .............................. _______________ 
 98,84 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  98,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.04.02 u    CASETA DE 190X325X230CM DE 6M2                                    
 Caseta de 190x325x230cm de 6 m2 sup. estruc. de acero galvanizado, cubierta de chapa galvanizada reforzada  
 con perfiles de acero, puerta de chapa de acero de 1mm de 80x200cm con cerradura y ventana fija de cristal de 6  
4018001       1,000 u    0.100 ud Caseta chapa galvanizada 6m2                            112,51 112,51 
4018004       1,000 u    2.000 % Costes Directos Complemetarios                           3,08 3,08 
4018002       1,000 u    2.000 h Oficial 2¬ construcci«n                                  21,14 21,14 
4018003       1,000 u    2.000 h Pe«n ordinario construcci«n                              20,52 20,52 
 Otros .............................. _______________ 
 157,25 
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 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  157,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
21.04.03 u    CASETA DE 190X410X230CM DE 7.8M2                                  
 Caseta de 190x410x230cm de 7.8 m2 sup. estruc. de acero galvanizado, cubierta de chapa galvanizada reforza-  
 da con perfiles de acero, puerta de chapa de acero de 1mm de 80x200cm con ventana fija de cristal de 6 mm.,  
4020001       1,000 u    0.111 ud Caseta chapa galvanizada 7.8m2                          139,23 139,23 
4020004       1,000 u    2.000 % Costes Directos Complemetarios                           3,94 3,94 
4020002       1,000 u    3.000 h Oficial 2¬ construcci«n                                  28,92 28,92 
4020003       1,000 u    3.000 h Pe«n ordinario construcci«n                              28,07 28,07 
 Otros .............................. _______________ 
 200,16 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  200,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
21.04.04 u    MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 P.                           
 Mesa de madera con capacidad para 10 personas, amortizable en cuatro usos totalmente colocada.  
4024001       1,000 u    0.100 h Pe«n ordinario construcci«n                              0,95 0,95 
4024002       1,000 u    0.250 ud Mesa de madera p/10 personas                            16,19 16,19 
4024003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complemetarios                           0,17 0,17 
 Otros .............................. _______________ 
 17,31 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.04.05 u    BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 P.                           
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, amortizable en dos usos totalmente colocada.  
4025001       1,000 u    0.100 h Pe«n ordinario construcci«n                              0,95 0,95 
4025002       1,000 u    0.500 ud Banco de madera p/5 personas                            9,12 9,12 
4025003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complemetarios                           0,10 0,10 
 Otros .............................. _______________ 
 10,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
21.04.06 u    RECIPIENTE PARA RECOGIDAS DE DESPERDICIOS                         
 Recipiente para recogidas de desperdicios totalmente colocado.  
4028001       1,000 u    0.100 h Pe«n ordinario construcci«n                              0,95 0,95 
4028003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complemetarios                           0,26 0,26 
4028002       1,000 u    1.000 ud Recipiente recogida desperdicios                        24,87 24,87 
 Otros .............................. _______________ 
 26,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
21.04.07 u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            
 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos totalmente colocada.  
4030001       1,000 u    0.100 h Pe«n ordinario construcci«n                              0,95 0,95 
4030002       1,000 u    0.333 ud Taquilla metßlica individual                            13,91 13,91 
4030003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complemetarios                           0,16 0,16 
 Otros .............................. _______________ 
 15,02 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
21.04.08 u    ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Espejo para vestuarios y aseos, totalmente colocado.  
4031001       1,000 u    0.100 h Pe«n especializado construcci«n                          0,95 0,95 
4031003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complemetarios                           0,09 0,09 
4031002       1,000 u    1.000 ud Espejo para vestuarios y aseos                          8,28 8,28 
 Otros .............................. _______________ 
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 9,32 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 21.05 MEDICINA PREVENTIVA                                               
21.05.01 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico obligatorio.  
6001001       1,000 u    1.000 Ud. Reconocimiento médico obligatorio                      17,11 17,11 
 Otros .............................. _______________ 
 17,11 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
21.05.02 u    BOTIQUÍN DE URGENCIA C/ MÍNIMOS                                   
 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.  
6002001       1,000 u    0.200 h Pe«n ordinario construcci«n                              1,87 1,87 
6002003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complemetarios                           0,86 0,86 
6002002       1,000 u    1.000 ud BotiquØn urgencias                                      82,94 82,94 
 Otros .............................. _______________ 
 85,67 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  85,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
21.05.03 u    REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO                                     
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
6003001       1,000 u    1.000 ud Reposici«n material sanitario durante el                85,53 85,53 
 Otros .............................. _______________ 
 85,53 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  85,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 21.06 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
21.06.01 u    EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG                                
 Extintor de polvo seco BCE de 6 kg cargado, amortizable en tres usos totalmente instalado.  
7001001       1,000 u    0.100 h Pe«n especializado construcci«n                          0,95 0,95 
7001002       1,000 u    0.333 ud Extintor polvo seco                                     18,43 18,43 
7001003       1,000 u    1.000 % Costes Directos Complemetarios                           0,19 0,19 
 Otros .............................. _______________ 
 19,57 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
22.01 m³   CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN RESIDUOS                               
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fraccio-  
 nes: clasificación en contenedores para 1. materiales pétreos, reutilizables,  2. Residuos banales 3. Contenedor y  
 bidón de 1000l. y 4. Contenedor específico para enyesados, producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente.   
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferen-  
-O01OA070-    0,350 h.   Peón ordinario                                                   14,00 4,90 
%Indir        3,000 %    Costes Indirectos                                                4,90 0,15 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,90 
 Otros .................................................................................  0,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
22.02 ud   TRANSPORTE RESIDUOS INERTES                                       
 Transporte de residuos inertes, tras su clasificación en contenedores para 1. materiales pétreos, reutilizables,  2.  
 Residuos banales 3. Contenedor y bidón dde 1000l.  y 4. Contenedor específico para enyesados., producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, con contenedores de distintos tamaños según documentación gráfica adjun-  
 ta, de 6 y 3 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-  
 na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso ser-  
 vicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.  
 Incluye: Instalación en obra de los contenedores necesarios. Carga a camión del contenedor. Transporte de resi-  
 duos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
C.18.02A      1,150 u    Carga y cambio de contenedores de diversos tamaños               50,00 57,50 
%Indir        3,000 %    Costes Indirectos                                                57,50 1,73 
 Maquinaria .............................. _______________ 
 57,50 
 Otros .................................................................................  1,73 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  59,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  


