CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

CcODIGO

01.01

0010A060
0010A070
MO6CMO030
MO6MR110

m2

0,400 h.
0,400 h.
0,220 h.
0,220 h.

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

DEMOL.SOLERAS H.A.<20cm.C/COMP.

Demolicion de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,

Pedn especializado 12,94
Pedn ordinario 14,00
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 391
Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97

Mano de 0bra.........cccvveveiieeeeeeeeins
MAQUINANA .....vveveeriririrree e

TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS

01.02

MO5PNO010
M07CB010
MO7N060

m3

0,020 h.
0,150 h.
1,000 m3

TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién bas-

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,98

Camidn basculante 4x2 10 t. 33,39

Canon de desbroce a vertedero 0,82
Magquinaria

TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBTOTAL IMPORTE
518
5,60
0,86
0,43
.................. 10,78
.................. 1,29
.................. 12,07
0,92
5,01
0,82
6,75
.................. 6,75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras fuera de la exca-
0010A070 0,025 h.  Pedn ordinario 14,00 0,35
MO5RN020 0,040 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,20 1,29
Mano de OBFa.........ccuiieceee e 0,35
MAGUINATIA 11v.vevvvrrereeeeveess s essenssessessessenesees 1,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02 m3 RELLENO TIERRAS MECAN. S/APORT.
Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecénicos, ifp.p. de costes indirectos.
U01AA011 0,059 Hr  Pedn suelto 11,11 0,66
AO3CA005 0,016 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 40,62 0,65
A03CI010 0,012 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 44,98 0,54
A03FB010 0,012 Hr  Pala cargadora sobre cadenas 50,75 0,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 2,50 0,08
MaN0 de OBa........cuuivieeiiirei s 0,66
Materiales ...... 1,80
OOS oottt 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 m3 RELLENO GRAVA FILTRANTE
Suministro y colocacion de relleno de grava de 40/80 mm. tamafio maximo en zanja filtrante de 30 cm de ancho y
1,90 m de profundidad, realizado mediente medios mecénicos. Incluyendo el suministro de la grava a pie de tajo y
su vertido, con posterior tapado con capa de 70 cm de tierra vegetal, segin CTE/DB-HS 1.
0010A070 0,800 h.  Pedn ordinario 14,00 11,20
M07AA020 0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg. 6,49 0,65
P01AG130 1,000 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 15,00 15,00
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 11,20
Magquinaria 0,65
Materiales 15,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camion bas-
MO5PNO010 0,020 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,98 0,92
M07CB010 0,150 h.  Cami6n basculante 4x2 10 t. 33,39 5,01
MO7N060 1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
Maquinaria
6,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01 m3 HORM. LIMPIEZA HM-20
Hormigdn en masa HM-20. Tmax. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
PBPO.2aabA 1,100 m3  HM-20 42,31 46,54
MOOA.1a 0,500 h  Oficial 12 construccion 12,80 6,40
MOOA.1c 1,000 h  Pedn especializado construccion 11,11 11,11
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 64,10 1,28
MaNO A€ ODFA......couveiececrireie s 17,51
MALEHAIES ... s 46,54
ORFOS oot 1,28
TOTAL PARTIDA ....cooimireiirieeiseriesisseessessssesssenens 65,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
03.02 m3  HORMIGON EN CIMENTACION HA-30/B/40/11IB
Hormigén HA-30/B/40/1l1b en cimentaciones, con una cuantia seglin planos de acero B-500S, i/elaboracion, ferralla-
do, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, segun EHE. Hormigdn con aditivo hidréfugo. Valido tanto para
PBPC.1liab 1,100 m3  H-300 central plastica TM 40 mm 81,78 89,96
ECSZ10bk 28,140 kg  B-500 corrug6-32 e/zap ais 0,86 24,20
MMEW.1cd 8,000 ud  Sep PVC pié pinza rec 30/50 1,51 12,08
MMMH10bb 0,400 h  Vibrd gsIn agj 820-80 12000rpm 1,75 0,70
MOOA.1a 1,060 h  Oficial 12 construccion 12,80 13,57
MOOA.1¢c 1,425 h  Pedn especializado construccion 11,11 15,83
EEEM.1a 1,000 m2  Encf madera zapatas-encepados-riostras 16,75 16,75
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 173,10 3,46
Mano de OBFa.........ccuiieceee e 52,18
Maquinaria..... 13,59
Materiales .. 106,43
OOS oottt 4,35
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiimerinisinesissesissesessssessenens 176,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
03.03 m  MICROPIL.TUBO ACERO D=150 mm.
Micropilote fabricado in situ de didmetro exterior de 150 mm. armado con tubo de acero tipo Hermagar TM-80. EN
ISO 11960 N-80, con limite elastico 562 N/mmz2. Armadura 88.90x8.5mm, hasta 15 m. de profundidad con lodos ti-
Xxotrépicos, ip.p. de transporte de equipo mecanico, emboquillado, inyectado y descabezado, incluso retirada de
escombro, carga, transporte y gestion de residuos, con colocacion de armadura de conexion soldada 3d12. Inyec-
cion y lechada de cemento CEM | 42,5N-MR, con una relacion agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida
0010A110 0,450 h.  CuadrillaC 37,02 16,66
M04PS900 0,120 h.  Equipo perf. rotc. micropilotes 225,20 27,02
P01CC020BA 30,000 kg Cemento CEM 425N - MR 0,15 4,50
PO1EW100 1,500 kg  Lodo tixotrépico (bentonita) 0,78 1,17
PO3ALT120 1,000 m.  Tubo acero tipo Hermagar 11,30 11,30
MO072030 0,002 ud  Transporte equipo mecanico pilotes 2.097,00 4,19
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 16,66
Magquinaria 31,21
Materiales 16,97
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 64,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

03.04 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras tipo ZA-25 segun pliego de recepcion de carreteras. A cielo abierto,
por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 98%
del proctor modificado -pisén compactador vibratorio de peso superior a 10 Tn-, incluso regado de las mismas y
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

0010A070 0,085 h.  Pebn ordinario

P01AF040 1,700 t.  Zahorra artificial ZA-25
MOBNMO020 0,015 h.  Motoniveladora

MO8RN020 0,095 h.  Pisén compactador

MO8CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I.

14,00 1,19

6,03 10,25
67,35 1,01
45,35 431
30,15 0,60

MaN0 A€ OBFA......cccveeiiereiseees e

1,19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Maquinaria . 5,92
MALEMAIES ... s 10,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
03.05 m2 SOLERA ESTRUCTURAL HA-25 25CM
Solera estructural de hormigén armado con aditivo hidréfugo HA-25/B/15 de 25 cm de espesor, capa de hormigén
armado con una cuantia segun planos de acero electrosoldado B-500 S en malla, terminada con regla vibrante y
curada mediante riego sin producir deslavado. Incluye ejecucion de tapa provisional de hormigén para foso de as-
censor. Incluye ejecucion de peto perimetral, asi como corte segtin planos e indicaciones de direccion facultativa.
PBPC.3abaA 0,270 m3  HA-25/B/15 de central 83,44 22,53
PEAM.6aA 20,000 kg Acero B-500 S en malla 0,56 11,20
MMMH15a 0,030 h  Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m 0,62 0,02
PBAA.1a 0,025 m3  Agua 0,22 0,01
MOOA.1a 0,200 h  Oficial 12 construccién 12,80 2,56
MOOA.1c 0,300 h  Pedn especializado construccion 11,11 3,33
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 39,70 0,79
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 5,89
MAGUINATIA ... 0,02
Materiales .. 33,74
OIN0S oot 0,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.01 m  COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM
Suministro e instalacién de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de dia-
metro y 3,2 mm de espesor, segin UNE-EN 1329-1, con una pendiente minima del 2-3% segun documentacion
gréfica, para la evacuacion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc-
tura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-
do de la situacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fijacién del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacién gréfica de Pro-
mt36tie400g 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,94 0,94
mt36tie010aag 1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diametro y 3,2 mm de 9,13 9,59
mt11var009 0,058 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,57
mt11lvar010 0,046 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 0,96
mo004 0,246 h  Oficial 12 fontanero 16,63 4,09
mo055 0,123 h  Ayudante fontaneror. 15,42 1,90
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 18,10 0,36
5,99
12,06
0,36
TOTAL PARTIDA .....coorivreerneimneesseeiesesssessesssssssssnens 18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
04.02 m  COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 160 MM
Suministro e instalacién de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de dia-
metro y 3,2 mm de espesor, segin UNE-EN 1329-1, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién
pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-
do de la situacién del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fijacién del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje de la instalacién empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Pro-
mt36tie400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,22 1,22
mt36tie010aah 1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de didametro y 3,2 mm de 11,76 12,35
mt11var009 0,075 1 Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,74
mt1lvar010 0,060 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 1,26
mo004 0,290 h  Oficial 12 fontanero 16,63 4,82
mo055 0,145 h  Ayudante fontaneror. 15,42 2,24
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 22,60 0,45
Man0 de OBa........cuuiviieiiiri s 7,06
Materiales 15,57
0,45
TOTAL PARTIDA .....cootiviriiirieeisesisesisseessessssesssenens 23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CENTIMOS

04.03 m
mt36tie400e 1,000 ud
mt36tie010aae 1,050 m
mt11var009 0,033 1
mt1lvar010 0,016 |
mo004 0,116 h
mo055 0,058 h

RED DE PEQUENA EVACUACION, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de didmetro
y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico, segin UNE-EN 1329-1.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-
diante unién pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de prue-
bas de servicio.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,63 0,63
Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diametro y 3 mm de espesor, 5,01 5,26
Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,33
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 0,34
Oficial 12 fontanero 16,63 1,93

Ayudante fontaneror. 15,42 0,89



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,19
Mano de obra 2,82
Materiales ...... 6,56
O0S oot s 0,19
TOTAL PARTIDA .....cootiviriiirieeisesisesisseessessssesssenens 9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
04.04 ud RED INTERIOR DE EVACUACION PARA ASEO. 5 INODOROS
Suministro e instalacion interior de evacuacion para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B, segln UNE-EN 1329-1, para la red de desagiies que conectan la evacuacién de los apara-
tos con el bote sifénico y con la bajante, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, bote sifénico
de PVC de 110 mm de didmetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Colocacién del bote sifénico. Conexionado. Realizacion de pruebas de servicio.
mt36tie010aab 2,120 m  Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor, 1,95 413
mt36tie010aaf 2,125 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didametro y 3,2 mm de 6,35 13,49
mt11var009 0,276 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74
mt1lvar010 0,138 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 2,89
mt36tie010aaf 0,700 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de 6,35 4,45
mt36bsj010aaa 1,000 Ud  Bote sifénico de PVC de 110 mm de didmetro, con cinco entradas d 8,05 8,05
mt36bot011a 4,000 Ud Manguito de PVC para prolongacion de bote sifénico, de 40 mm de 0,61 2,44
mt36bot011b 1,000 Ud  Manguito de PVC para prolongacion de bote sifénico, de 50 mm de 0,69 0,69
mt36tie010aac 1,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de didmetro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27
mo004 5,002 h  Oficial 12 fontanero 16,63 83,18
mo055 2,501 h  Ayudante fontaneror. 15,42 38,57
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 162,90 3,26
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 121,75
Materiales 41,15
ORFOS oottt 3,26
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiimerinisinesissesissesessssessenens 166,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
04.05 ud RED INTERIOR DE EVACUACION PARA ASEO. 4 INODOROS
Suministro e instalacion interior de evacuacion para aseo con dotacion para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B, segtn UNE-EN 1329-1, para la red de desagiies que conectan la evacuacion de los apara-
tos con el bote sifénico y con la bajante, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifénico
de PVC de 110 mm de didmetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Colocacion del bote sifénico. Conexionado. Realizacion de pruebas de servicio.
mt36tie010aab 2,120 m  Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor, 1,95 4,13
mt36tie010aaf 2,125 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didametro y 3,2 mm de 6,35 13,49
mt11var009 0,276 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74
mt11lvar010 0,138 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 2,89
mt36tie010aaf 0,700 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de 6,35 4,45
mt36hbsj010aaa 1,000 Ud Bote sifénico de PVC de 110 mm de didmetro, con cinco entradas d 8,05 8,05
mt36bot011a 4,000 Ud  Manguito de PVC para prolongacion de bote sifonico, de 40 mm de 0,61 2,44
mt36bot011b 1,000 Ud  Manguito de PVC para prolongacion de bote sifonico, de 50 mm de 0,69 0,69
mt36tie010aac 1,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27
mo004 6,016 h  Oficial 12 fontanero 16,63 100,05
mo055 3,008 h  Ayudante fontaneror. 15,42 46,38
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 187,60 3,75
MaN0 de OBFa........ccuuiveieerierie s 146,43
MELETIAIES ...oovveveriiieeeiee s 41,15
OIN0S vt 3,75
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 191,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

04.06 m  BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR
Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de @ 90 mm, formada



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
por piezas preformadas, con sistema de union por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas
con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la si-
tuacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo supe-
rior. Resolucion de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
mt36¢sg020c 1,100 m  Bajante circular de acero galvanizado, de @ 90 mm. Incluso p/p 9,05 9,96
mt36¢sg021c 0,500 Ud  Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de @ 90 1,54 0,77
mt36¢sg030 0,250 Ud  Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 1,82 0,46
mo004 0,079 h  Oficial 12 fontanero 16,63 131
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,25
Mano de obra.. 1,31
Materiales ... 11,19
0,25
TOTAL PARTIDA ....comirireiirieeisriesssseesssssssssssenens 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
04.07 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 250MM
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 250 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
2%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
segun UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-
vacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucion del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unién, segln documentacion grafica de Proyecto.
mt11tph030ac 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 8,03 8,43
mt0lara010 0,294 m®  Arena de 0 a5 mm de didmetro. 10,55 3,10
mq01ret020 0,033 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 1,16
mq02rop020 0,233 h  Pison vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 1,84
mo011 0,154 h  Oficial 12 construccion. 16,10 2,48
mo060 0,176 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,46
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,50 0,39
MaN0 de OBFa........ccuuiveieerierie s 4,94
Magquinaria 3,00
Materiales ... 11,53
0,39
TOTAL PARTIDA .....cooivireinirieeiserisesisseessensssesssenens 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

04.08 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
2%, para conduccién de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
seglin UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-
vacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacién empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u

mt11tph030ab 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 6,15 6,46
mt0lara010 0,263 m*  Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 10,55 2,77
mq01ret020 0,029 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 1,02

mq02rop020 0,209 h  Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 1,65



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mo011 0,154 h  Oficial 12 construccion. 16,10 2,48
mo060 0,158 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,21
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,33
Mano de ODFa.........covuieiecceee e 4,69
Maquinaria..... 2,67
Materiales .. 9,23
OBNOS e 0,33
TOTAL PARTIDA .....coomimiriinrrireiesrissssssessssssessssenens 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
04.09 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, segun UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, re-
lleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucion del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unién, segln documentacion grafica de Proyecto.
mt11tph030aa 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 4,92 517
mt0lara010 0,251 m®  Arenade 0 a5 mm de didmetro. 10,55 2,65
mq01ret020 0,028 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 0,98
mq02rop020 0,199 h  Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 1,57
mo011 0,153 h  Oficial 12 construccion. 16,10 2,46
mo060 0,151 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,11
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,90 0,30
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 4,57
Magquinaria..... 2,55
Materiales .. 7,82
ORFOS oot 0,30
TOTAL PARTIDA .....cooivireinirieeiserisesisseessensssesssenens 15,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
04.10 ud IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGON, DE 50X30X60
Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigén fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores,
para recogida de aguas en aulas-taller, con rejilla de fundicién ductil normalizada, clase C-250 seglin UNE-EN 124,
con marco de fundicién del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagtie.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Colocacion del imbornal prefabricado. Empalme y
rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdés. Colocacion del marco y la rejilla.
mtllarh0lla 1,000 Ud Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada d 28,32 28,32
mt11rej010a 1,000 Ud  Marco y rejilla de fundicion dictil, clase C-250 segln UNE-EN 12 32,64 32,64
Materiales
60,96
TOTAL PARTIDA ......cooirireinerinreiessiessmsssessssssnesseeens 60,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
04.11 ud ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 60X60
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, prefabricada de hor-
mt11arh010d 1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigon fck=25 59,66 59,66
mt11arh020d 1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigén armado fck=25 MPa, para 31,87 31,87
Materiales
91,53
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 91,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.12 ud ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 70X70
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, prefabricada de hor-
mt11larh010b 1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigén fck=25 67,70 67,70
mt11arh020b 1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigon armado fck=25 MPa, para 32,86 32,86
Materiales
100,56
TOTAL PARTIDA.....coirirerreimrerieessseseesessesssssessseeens 100,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
04.13 ud SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
Separador de hidrocarburos de clase 1-A en PRFV de Poliester reforzado con fibra de vidrio, fabricado segtn nor-
ma UNE-EN 858-1-2002, UNE-EN 858-2-2003, DIN-1999, para 5001. y un caudal maximo de 1,5 Ifs, con comparti-
mento de desarenado y filtro coalescente de alto rendimiento, by-pass para aguas pluviales. Sistema de recogida
de hidrocarburos interno con obturador automatico. Salida inferior a 5 mg/l.
ISHO010 1,000 Ud  Separador de hidrocarburos 725,24 725,24
mo011 0,600 h  Oficial 12 construccion. 16,10 9,66
mo060 1,580 h  Peon ordinario construccion. 13,97 22,07
Mano de obra. 31,73
MALEMAIES ... s 725,24
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 756,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
04.14 m  CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE (AULAS-TALLER)
Formaci6n de canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm
de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase D-400 segtin UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de trafico D-400 (calzadas de calles, incluyen-
do las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos). Incluso p/p de sentadas con cufia de hor-
migén HM-25/B/20/1, piezas especiales, recibido, sifén en linea registrable colocado a la salida del sumidero para
garantizar el sello hidraulico, incluyendo el relleno del trasdés y sin incluir la excavacion. Totalmente montado, co-
nexionado a la red general de desagiie y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocacién del sumidero so-
bre la base de hormigén. Formacién de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tuberia al
sumidero. Colocacion del sifn en linea. Formacion de la cufia de hormigén para la fijacion de la canaleta.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Pro-
mt11cap020dbg 1,000 m  Canaleta prefabricada de drenaje para uso plblico de polipropile 94,33 94,33
mt1lvarl20ca 0,200 Ud  Sifén en linea, registrable, de PVC, color gris, de 160 mm de di 58,37 11,67
mo011 0,601 h  Oficial 12 construccion. 16,10 9,68
mo060 0,301 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 4,20
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 119,90 2,40
MaN0 A€ ODFA.......uieiicieiiiireire s 13,88
MALEHAIES .....vveveieieci e 106,00
OIN0S .ot 2,40
TOTAL PARTIDA.....ooirirereeiererieessseseesesssssssessseees 122,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

04.15 m
mtl1cap020cac 1,000 m
mtllvarl20aa 0,200 Ud
mo011 0,401 h
mo060 0,200 h

%0200 2,000 %

CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE

Formacion de canaleta prefabricada de drenaje para uso puablico de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm
de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 segin
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de trafico C-250 (junto a bordillos de
aceras 0 zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cufia de hormigén HM-25/B/20/1, piezas
especiales, recibido, sifén en linea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidraulico,
incluyendo el relleno del trasdés y sin incluir la excavacion. Totalmente montado, conexionado a la red general de
desaglie y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocacion del sumidero so-
bre la base de hormigén. Formacién de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tuberia al
sumidero. Colocacién del sifén en linea. Formacién de la cufia de hormigén para la fijacion de la canaleta.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion gréfica de Pro-

Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropile 88,76 88,76
Sifén en linea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di 29,17 5,83
Oficial 12 construccién. 16,10 6,46
Pedn ordinario construccion. 13,97 2,79
Medios auxiliares 103,80 2,08
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de obra. 9,25
Materiales ...... 94,59
O0S oot s 2,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 105,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
04.16 m  DREN PVC RANURADO @160, BAJO SOLERA
Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 160 mm de diametro en zanja, con un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. Sistema de tubos colocados bajo solera garantizando drenaje.
PASD.1jb 1,000 m  Drn PVC ranurado 160 30%acc 5,26 5,26
MOOA.1a 0,180 h  Oficial 12 construccion 12,80 2,30
MOOA.1d 0,180 h  Pedn ordinario construccion 11,11 2,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,19
MaNO A€ ODFA......coueiecieiiiirre s 4,30
Materiales ...... 5,26
OIN0S .ot 0,19
TOTAL PARTIDA ..o 9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
04.17 m  TUBO DRENANTE PVC RANURADO @200, PERIMETRO EDIF.
Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de didmetro en zanja, incluso uniones y accesorios, coloca-
PASD.1kc 1,000 m  Drn PVC ranurado 8200 40%acc 11,82 11,82
MOOA.1a 0,190 h  Oficial 12 construccion 12,80 2,43
MOOA.1d 0,190 h  Pedn ordinario construccion 11,11 2,11
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,40 0,33
Mano de obra. 4,54
Materiales ...... 11,82
OIN0S .ot 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.18 ud ARQUETA DE CONEXION FECALES 55X55
Argueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55, con tapa registrable, para conexiones
mo011 1,466 h  Oficial 12 construccion. 16,10 23,60
mo060 0,550 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 7,68
argb5 1,000 Ud  Arqueta de polipropileno de 55x55x55 41,98 41,98
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 31,28
MALEMAIES ... s 41,98
TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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cODIGO

05.01

EO5HSMO010
EO5HSF010
E04AB020

05.02

PO1HC090
PBAA.1a
PEAA.2bk
EEEM.4bb
MMMH10bb
MOOA.1a
MOOA.1d
%0350

05.03

0010A090
PCAD813412
PCAD2604B5
PO1HA010
PCAD8131014
UCAD8131015
M02GE170

CANTIDAD UD

m3

1,000 m3
13,330 m2
130,000 kg

m3

1,050 m3
0,450 m3

85,170 kg
4,500 m2
0,500 h
0975 h
0975 h
3,500

m2

0,040 h
1,670 u
1,000 m2
0,102 m3
1,050 m?
0,100 m2
0,040 h

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HA-25/P/20/l E.METAL.PILARES

Hormigdon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de

armadura y encofrado metélico, vertido con camién-grua, vibrado y colocado. hormigén hidréfugo. Segln normas

HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR 100,39 100,39

ENCOFRADO METALICO EN PILARES 5,89 78,51

ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 163,80
MaNO A€ ODFA......couveiececrireie s 101,86
MAGUINATIA ... 43,06
MALEHAIES ..o 197,79
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiierinesiesisesessessensssessenens 342,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS

HORMIGON EN VIGAS/LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.

Hormigdn armado HA-25/B/20/AA* (AA* segln planos), elaborado en central, en jacenas de cuelgue y/o losas,

i/p.p. de armadura (armadura segun planos) y encofrado de madera vista o tablero fendlico (acabado visto), verti-

do con camién-gria, vibrado y colocado. Segtn normas NTE-EME y EHE. I/pp de separadores. Hormigén hidréfu-

Hormigén HA-25/B/20/AA* central hidrofugo 56,23 59,04

Agua 0,22 0,10

Acero corru B-500S g6-32 0,55 46,84

Encf mad vigas c/cuelgue plrev 19,38 87,21

Vibrd gsln agj 820-80 12000rpm 1,75 0,88

Oficial 12 construccion 12,80 12,48

Pedn ordinario construccion 11,11 10,83

Costes directos complementarios 217,40 7,61
Mano de OBFa.........ccuiieceee e 104,00
Maquinaria..... 4,57
Materiales .. 107,11
Otros ...... 9,32
TOTAL PARTIDA .....cooirireierineriesesserisesesssssssesssenens 224,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

FOR. PRELOSA CASTELO-LIVIA 26+4

Forjado de prelosa pretensada tipo Castelo-Livia o similar, canto 26+4 cm., con bovedilla de Poliestireno

152x20x38,5cm., capa de compresion de hormigon HA-25/P/20/1, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, verti-

do, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grGia para montaje, terminado seg(in EHE.

Antes de la colocacion de la prelosa debe aportarse documentacion comercial, justificativa y de calculo, asi como

fichas de cardcterisiticas, de la prelosa elegida, con el fin de que ésta pueda ser aceptada por la D.F. Todo ello de

acuerdo con lo establecido en la EHE, tanto en cuanto a documentacion, disposiciones constructivas como en dis-

Cuadrilla A 43,26 1,73

Bovedilla Prelosa Poliestireno 2,34 3,91

Prelosa pretensada 19,76 19,76

Hormigon HA-25/P/2011 central 86,21 8,79

Malla 15x30x6 - 2,051 kg/m2 1,03 1,08

Encofrado forjado placa prefab. 3,59 0,36

Grla telescopica camién 20 t. 54,95 2,20
Mano de OBFa.........coevicicirceeee e 1,81
Maquinaria 2,20
Materiales 33,82
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 37,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.01 m2 FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x8 C/VT
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x8 cm. colocado a una cara vista, recibidos con
mortero de cemento hidréfugo y arena de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion
y armadura segin normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, SINTE-FFB-6 y
0010A160 0,330 h.  CuadrillaH 36,26 11,97
P01BV020A 13,000 ud  Bloque hor.liso gris 40x20x8 cv 0,60 7,80
P01MCO040 0,015 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM H. 65,85 0,99
A03H090 0,010 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 39,81 0,40
PO3ACA010 1,500 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,65 0,98
Mano de obra. 11,97
MALEHAIES ... s 10,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
06.02 m2 PLAQUETA HORMIGON .GRIS.40x20x4 cm
Plaqueta de hormigdn hidréfugo gris estdndar de 40x20x4cm. para revestir, recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, , i/p.p. ejecucién de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, ni-
U01FJ219 1,000 M2 Mano obra plag.hormig. 3,83 3,83
U10AA011 13,000 Ud  Plaqueta horm.40x20x4cm 0,47 6,11
A01JF006 0,026 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 51,86 1,35
%0200001 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 11,30 0,34
MaNO A€ ODFA......c.uviieeririiee s 3,83
MALEMAIES ... s 7,46
OOS oottt 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
06.03 m2 FABRICA TERMOARCILLA CERANOR 30x19x14 cm
Fabrica de blogues Termoarcilla Ceranor o similar, de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecucion de muros
autoportantes o cerramientos constituidos por mezcla de arcilla y otros materiales granulares, para revestir, recibi-
dos con mortero de cemento hidréfugo y arena de ri6 1/4 i/p.p. de formacién de dinteles (hormigén y armaduras
segun normativa), jambas y ejecucion de encuentros, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios
0010A070 0,250 h.  Pedn ordinario 14,00 3,50
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 19,18 9,59
P01BT090 16,670 ud  B.termoarcilla Ceranor 30x19x14 0,38 6,33
A02A070 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 H. 40,25 121
A03H090 0,003 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 39,81 0,12
PO3ACA010 1,140 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,65 0,74
MaN0 A€ ODFA......couviieeeririieee s 13,09
MALEHAIES ... s 8,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.04 m  CANALETA DESAGUE CAMARAS
Suministro y ejecucion de canaletas de desague formalizando media cafia, realizado en cdmaras de aire de facha-
da, realizada con mortero de cemento hidréfugo, tipo Sika o similar, acabado liso con imprimacion bituminosa im-
A0125 0,137 h  Oficial 12 albafil 17,66 2,42
A0165 0,137 h Pedn 15,69 2,15
U04CA001 0,010 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 66,65 0,67
p052190 0,500 m2 pintura asfaltica 1,42 0,71
MaNO A€ ODFA......c.uiieirririiee s 4,57
MALEHAIES ... s 1,38
TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

06.05 m2 FABRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE
Fabrica interior de ladrillo ceramico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado a medio pie y
tomado con mortero seco de albafiileria M 5, ifp.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, pie-
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zas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.
PFFC.3aA 45,000 ud  Ladrillo hue dbl 25x11x8 0,08 3,60
PBPM60cab 18,000 kg  Mort seco M 5 gris a granel fabricas interiores 0,04 0,72
MOOA.1a 0,641 h  Oficial 12 construccion 12,80 8,20
MOOA.1d 0,321 h  Pedn ordinario construccion 11,11 3,57
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,10 0,32
MaNO A€ ODFA......coueiecieiiiirre s 11,77
Materiales 4,32
ORFOS oot 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
06.06 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 5cm. INT.MORT.M-5
Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x5 c¢m., en distribuciones y camaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corri-
0010A030 0,370 h.  Oficial primera 19,18 7,10
0010A070 0,370 h.  Pedn ordinario 14,00 5,18
PO1LHO10 0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 83,50 2,92
P0O1MC040 0,008 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM H. 65,85 0,53
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 12,28
Materiales 3,45
TOTAL PARTIDA ..ottt neenens 15,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
06.07 m  BANDAS ELASTICAS (EEPS) e:10 mm
Bandas elasticas de poliestireno expandido elastificado (EEPS) 10 mm. de espesor, de 7cm de ancho, colocadas
en encuentros con tabiques (en cara inferior de cada hoja de ladrillo en encuentro con forjado, en cara superior de
cada hoja de ladrillo en encuentro con forjado y en perimetro lateral de cada hoja de ladrillo en encuentro con facha-
PNIW.3a 1,100 m  Bandas material elastico 0,20 0,22
MOOA.1a 0,050 h  Oficial 12 construccién 12,80 0,64
MOOA.1d 0,050 h  Pedn ordinario construccion 11,11 0,56
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1,40 0,03
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 1,20
MALEHAIES ...t s 0,22
ORFOS oottt 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
06.08 m2 FABRICA LHD 25X12X8 PALOMERO
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en tabicén palomero
con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albafiileria M-5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado,
nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas
PFFC.3aA 21,000 ud  Ladrillo hue dbl 25x11x8 0,08 1,68
PBPM60cab 6,000 kg Mort seco M 5 gris a granel fabricas interiores 0,04 0,24
MOOA.1a 0,296 h  Oficial 12 construccion 12,80 3,79
MOOA.1d 0,148 h  Pedn ordinario construccién 11,11 1,64
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
Mano de obra 543
Materiales ...... 1,92
OIN0S .ottt 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt neenens 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.01 m2 CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)
Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,6
mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hairexcel) color gris RAL 7038 y
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los tabiques palomeros, i/p.p. de remates en cantos,
encuentro con paramentos y/o elementos singulares (chimeneas), tapajuntas, limas, remates, piezas especiales
U01F0343 0,913 M2 M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch 6,20 5,66
U12NK050 1,010 M2 Panel lac/lac. 40mm Aceralia T. 17,54 17,72
U12Cz015 2,500 Ud Torn.autorroscante 6,3x120 0,13 0,33
U12NC520 0,500 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 2,48 1,24
U12NC540 0,200 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 4,95 0,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 25,90 0,78
MaN0 A€ ODFA......c.uivieeeeiieirere s 5,66
Materiales 20,28
OIN0S .o 0,78
TOTAL PARTIDA ......ovivieeierierineeesenssssesssssssssssenens 26,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
07.02 m  CANALON ACERO PRELAC. 20x20 CM.
Canaldn cuadrado, de 20x20 cm. de seccién, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color RAL
U01AA008 0,260 Hr  Oficial segunda 14,73 3,83
U01AA010 0,260 Hr  Peon especializado 14,25 3,71
U12QI1105 1,040 Ml Canal.acer.prelac. 200x200 mm 6,40 6,66
U12QI311 2,100 Ud  Soport.cftir.prel. p/c.cuadr. 1,90 3,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 18,20 0,55
Mano de OBFa.........ccuiieceee e 7,54
Materiales 10,65
OIN0S .ot 0,55
TOTAL PARTIDA ......ovirireieeiererneensensessseesseessenesnns 18,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.03 m  LINEA DE VIDA CUBIERTA
Suministro y colocacion de sistema de proteccion de cubierta para labores de mantenimiento, tipo linea de vida, re-
alizado con sistema MANSAFE o equivalente, incluyendo suministro y colocacién de de postes de sujeccion tipo
CONSTANT FORCE de Mansafe o similar. Sistema de anclaje sobre chapa de acero de perfil nervado en cubierta
inclinada. Los postes se colocaran siempre a una distancia inferior a 10 m. Incluso suministro y colocacion de ca-
ble de acero trenzado de 10 mm de espesor y acero AlSI 316, con sistemas de fijacion y terminacion. Totalmente
montado, i/anclajes, tensores, grupillas y accesorios. Todo ello perfectamente ejecutado.
-0010A030- 0,400 h.  Oficial primera 15,03 6,01
-0010A070- 0,350 h.  Pedn ordinario 14,00 4,90
C5.06.01 0,150 ud  Sistem anclaje POSTE CONSTANT FORCE 80,00 12,00
C5.06.02 1,000 m  Cable de acero inoxidable AISI 316 @10mm 15,50 15,50
MaN0 de OBa........cuuivieeiiirei s 10,91
MALEMAIES ... s 27,50
TOTAL PARTIDA ......ovtrirrinirirrnnesissssssesssesssssssesesnns 38,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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08.01 m2 PAVIMENTO BALDOSA TERRAZO MICROGRANO 40X40 CM
Pavimento de baldosas de terrazo de alta resistencia al roce micrograno de 40x40 cm, clase de reshaladicidad 2/1
segun proceda, acabado pulido, en color gris oscuro, colocadas con junta no menor de 1 mm, capa asiento de 2
cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior
rejuntado con lechada de cemento blanco con colorante gris oscuro, incluido pulido in situ, i/pp de recortes y lim-
pieza, SINTE-RSR-6. Incluye rodapié de mismo terrazo.
PRSR11d 1,050 m2 Bald terrazo 40x40 micgr 11,34 11,91
PBRA.1abba 0,080 t Arena silicea 0-5mm trit 6,40 0,51
PBPM.1each 0,022 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 mag 31,33 0,69
PBAC.3ba 0,001 t Cemento CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N UNE-EN 197-1 granel 80,87 0,08
PBPL.3b 0,001 m3 Lechada cto 1:2 color negro 110,74 0,11
MOOA.1a 0,270 h  Oficial 12 construccion 12,80 3,46
MOOA.1d 0,270 h  Pedn ordinario construccion 11,11 3,00
MMMW.3a 0,065 h  Pulidora terrazo el monof 0,97 0,06
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,80 0,40
MaN0 de OBFa........ccuuiveieerierie s 6,46
Magquinaria..... 0,06
Materiales .. 13,30
ORFOS oot 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
08.02 m2 RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 3CM
Recrecido de pisos de 3 cm de espesor con mortero seco para recrecido de suelos, con resistencia a compresion
PBPM17b 38,000 kg  Mortero seco pr recrecido de suelos a granel 0,05 1,90
MOOA.1a 0,200 h  Oficial 12 construccién 12,80 2,56
MOOA.1d 0,120 h  Pedn ordinario construccion 11,11 1,33
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,12
MaNO A€ ODFA......c.uviieeririiee s 3,89
Materiales .. 1,90
OOS oottt 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 591
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
08.03 m2 PAVIMENTO RESINA
Suministro y puesta en obra del Sistema de Sellado Epoxi SIKAFLOOR 264 de Sika o similar, consistente en una
capa de imprimacion epoxi sin disolventes SIKAFLOOR 161 o similar (rendimiento 0,400 kg/m2); una capa de re-
sina sin disolventes coloreada SIKAFLOOR 264 o similar con &rido de cuarzo SIKADUR 501 o similar rendimiento
3,0 kg/m2 (1,50 kg/m2 de resina y 1,50 kg/m2 de arena) con espolvoreo en fresco de arido de cuarzo SIKADUR
510 o similar (rendimiento 3-4 kg/m?); sellado con resina epoxi sin disolventes coloreada SIKAFLOOR 264 o simi-
lar (rendimiento 0,700 kg/m2), sobre superficies de hormigén o mortero, incluyendo la preparacién del soporte me-
diante limpieza con granallado de las superficies de hormigén mediante chorreado de la superficie con granalla, o
dianovado hasta conseguir un soporte sano y exento de partes sueltas 0 mal adheridas, asi como lechadas super-
ficiales, grasas aceites, restos de pinturas, etc.. Color RAL 7042. Medida la superficie ejecutada.
I/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica SIKAFLEX PRO 3
WF o similar, incluida la imprimacion Sika Primer 3N o similar para soportes cementosos.
U01AA502 0,090 Hr  Cuadrilla B 34,54 311
U18WA102.1 A 1,000 m2  Sist. pavimento epoxi autoniv. antideslizante 22,62 22,62
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 25,70 0,77
MaN0 A€ ODFA......couieieeieiiriinee s 3,11
Materiales 22,62
OIN0S .o 0,77
TOTAL PARTIDA ..ot 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

08.04

m2 RECRECIDO 5CM MORTERO c/FIBRAS

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de rio (M-15) de 5 cm. de espesor, armado
con fibras de polipropileno antifisuras Sat Fils (Satecma) maestreado y fratasado medido en superficie realimente
ejecutada.
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0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 43,26 8,65

A02A080A 0,050 m3 MORTERO CEMENTO 20,44 1,02

P06SR290 0,050 ud  Fibras antifisuras Sat Fils (bolsa) 5,35 0,27
Mano de ODFa.........covuieiecceee e 8,65
MALEHAIES ..o 1,29
TOTAL PARTIDA ...t 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO

09.01

0010A030
0010A050
P04SB020A
PO4FAV085
PO4FAV086
PO4FAV090
PO4FAV095
PO5CW010

09.02

0010A030
0010A040
P10VMO10A
P06SI130
POBMA030
PO4FAV086

09.03

PBPM10a
MOOA.1a
MOOA.1d
%0200

09.04

0010B110
0010A070
AO1EF001

P04RWO060

m2

0,250 h.

0,250 h.

1,150 m2
4,000 ud
4,000 ud
2,100 m.
2,100 m.
1,000 ud

m

0,250 h.
0,250 h.
1,000 m.
2,250 m.
0,400 kg
4,000 ud

m2

0,017 m3
0,500 h
0,250 h
2,000 %

m2

0,200 h.
0,200 h.
0,015 M3
0,215 m.

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PANEL VERT. CHAPA MINIONDA PRELACADA
Cerramiento en fachada de panel vertical formado por una chapa minionda de acero prelacado (lacado tipo hairex-
cel) color gris RAL 7038 en perfil comercial de 0,6 mm., colocado sobre estructura auxiliar metlica incluida en el
precio, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Segun
Oficial primera 19,18 4,80
Ayudante 17,08 4,27
P.vert minionda acero prelac 11,26 12,95
Pi¢ angular gav 1,5 mm. 1,45 5,80
Tornillo p/pié 0,11 0,44
Perfil secundario T galv 1,5 mm. 2,11 4,43
Perfil primario L galv 1,5 mm. 1,91 4,01
Tornilleria y pequefio material 0,19 0,19
Mano de OBFa.........ccuiieceee e 9,07
MELETIAIES ...oovvvovererierieieree s 27,82
TOTAL PARTIDA .....coorivieerneemneeiseeisesesesssessssssssnens 36,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
REMATES FACHADA CHAPA MINIONDA e=1,0mm a=25cm
Formaci6n de remate inferior con goterdn (las piezas colocadas sobre las ventanas seran perforadas) y remates
laterales, para fachada de chapa minionda, formado por piezas de chapa plegada lacada de un espesor de 1 mm.
y hasta 25 cm. de desarrollo total, color gris RAL 7038, igual a la fachada, segun detalles, iffijaciones, sellado de
Oficial primera 19,18 4,80
Oficial segunda 16,62 4,16
Chapa lacada hasta a=25cm 14,05 14,05
Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,10 2,48
Adhesivo resina epoxi 5,61 2,24
Tornillo p/pié 0,11 0,44
Mano de obra 8,96
MALEHAIES ... s 19,21
TOTAL PARTIDA .....cootiviriiirieeisesisesisseessessssesssenens 28,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO 15mm
Enfoscado maestreado y fratasado de cara exterior de paramentos verticales de fabrica de termaoarcilla, de 15
Mortero cemento retardo central 64,27 1,09
Oficial 12 construccion 12,80 6,40
Pedn ordinario construccion 11,11 2,78
Medios auxiliares 10,30 0,21
MaN0 de OBa........cuuivieeiiirei s 9,18
Materiales 1,09
OOS oottt 0,21
TOTAL PARTIDA .....cootiviriiirieeisesisesisseessessssesssenens 10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con ma-
estras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, incluye p.p.
de guardavivos metalicos de 10x10mm. galvanizados en todas las aristas, medido a cinta corrida, colocacion de
Oficial yesero o escayolista 17,25 3,45
Pedn ordinario 14,00 2,80
PASTA DE YESO BLANCO 73,26 1,10
Guardavivos galvanizados 0,52 0,11
MaN0 A€ ODFA......couieieeieiiriinee s 6,25
MALEHAIES ..o 1,21
TOTAL PARTIDA .....cootiviriiirieeisesisesisseessessssesssenens 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

09.05

m2

ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena
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de rio M 10 segun UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparacion y hume-
decido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como dis-
tribucién del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se incluye pp. de ejecucion de matado de esquinas me-
diante ochava.
U01AA011 0,078 Hr  Pedn suelto 11,11 0,87
U01FQ115 0,778 M2 M.o.enfoscado maestreado vert. 9,00 7,00
A01JF004 0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 55,53 1,11
Mano de ODFa.........coeuieiceceeee e 7,87
MALEHAIES ..o 1,11
TOTAL PARTIDA .....coorivieerneemneeiseeisesesesssessssssssnens 8,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
09.06 m2 ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de absorcién Blll
y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocacion a linea con mortero cola gris C1TE,
rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Incluye guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado
y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.
PRPA.2caa 1,050 m2  Azj monoc BIIl 20x20 bl 11,22 11,78
MMHM.1a 0,350 h  Cortadora azulejo 40 cm 0,20 0,07
PBUA13ab 2,500 kg Cemento cola blanco 25 kg fach 0,37 0,93
PBUA52a 0,272 kg Mortero rejuntado baldosas ceramicas junta fina 4,31 1,17
MOOA.1a 0,350 h  Oficial 12 construccién 12,80 4,48
MOOA.1c 0,350 h  Pedn especializado construccién 11,11 3,89
MOOA.1d 0,175 h  Pedn ordinario construccion 11,11 1,94
%0300 3,000 Medios auxiliares 24,30 0,73
PRPW.2a 1,000 m  Guardacantos PVC alicatado 0,46 0,46
MaNO A€ ODFA......coueiecieiiiirre s 10,31
Magquinaria 0,07
Materiales 14,34
OIN0S vt 0,73
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 25,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
09.07 m2 F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM
Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable, con tableros resistentes al agua, serie disefio tegular, de
600x600x15 mm. en color blanco, instalado con perfileria vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y
secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas
de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, seglin
NTE-RTP.
U01AA501 0,175 Hr  Cuadrilla A 29,95 5,24
U14FA360 1,100 m2 P.Armstrong SABBIA 13,33 14,66
U14FA920 1,000 Ud Pieza de suspensién 0,12 0,12
U14FA901 3,200 Ml Perfil visto color Armstrong 0,86 2,75
U14FA910 0,600 Ml Angulo borde color Armstrong 1,00 0,60
%C10000000100 1,000 %  Medios auxiliares 23,40 0,23
MaN0 A€ ODFA......couieieeieiiriinee s 524
Materiales 18,13
OIN0S .o 0,23
TOTAL PARTIDA .....coorivieerneemneeiseeisesesesssessssssssnens 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

09.08 m2 F.T. ARMSTRONG TEGULAR 60X60 CM

Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable, serie disefio tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco,
instalado con perfilerfa vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, ele-
mentos de remate y elementos de suspensién y fijacion (varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de re-

U01AA501 0,175 Hr  Cuadrilla A

U14FA360 1,050 m2 P.Armstrong SABBIA
U14FA920 1,000 Ud Pieza de suspensién
U14FA901 3,200 Ml Pefrfil visto color Armstrong
U14FA910 0,600 Ml Angulo borde color Armstrong
%C10000000100 1,000 %  Medios auxiliares

29,95 5,24
13,33 14,00
0,12 0,12
0,86 2,75
1,00 0,60

22,70 0,23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MaN0 A€ OBIA......cvuvereeereiierinsieies st ssesseneees 5,24
Materiales 17,47
O0S 1ot nsns 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD
10.01 m2
PNTL.leaa 1,100 m2
MOOA.1a 0,040 h
MOOA.1d 0,040 h
%0100 1,000 %

10.02 m2
PNTP11c 1,100 m2
MOOA.1a 0,020 h
MOOA.1d 0,020 h
%0100 1,000 %

10.03 m2
PNTL.4ada 1,100 m2
MOOA.1a 0,040 h
MOOA.1d 0,040 h
%0100 1,000 %

10.04 m2
UO1FP501 0,050 Hr
U16DA913 1,050 m2
PBVACC 1,050 m2
%Cl 3,000 %

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AISL LANA ROCA 40MM + PPL KRAFT CUBIERTA
Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con fieltro de lana mineral (MW) no hidrdfila, de 40 mm de espesor re-
cubierto por una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9 m2K/W, conductividad
Fieltro MW 40mm ppl kraft 0.042W/mK cub inclinadas 5,20 5,72
Oficial 12 construccion 12,80 0,51
Pedn ordinario construccion 11,11 0,44
Medios auxiliares 6,70 0,07
MaN0 A€ ODFA......c.uivieceiieiireire s 0,95
Materiales 5,72
OIN0S .ot 0,07
TOTAL PARTIDA .....coorevreerniemneessesssesissesssesssssssssnens 6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
AISL XPS 50MM 0.034W/MK SUELOS
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>500 kPa, resistencia térmica 1.50 m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 10,63 11,69
Oficial 12 construccion 12,80 0,26
Pedn ordinario construccion 11,11 0,22
Medios auxiliares 12,20 0,12
MaN0 de OBa........cuuivieeiiirei s 0,48
Materiales 11,69
OIN0S .ottt 0,12
TOTAL PARTIDA ....comirireiirieeisriesssseesssssssssssenens 12,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
AISL MW 60MM 0.035W/MK FACHADAS CHAPA MINIONDA
Aislamiento térmico de fachadas con panel semirigido de lana mineral (MW) no hidréfilo, no revestido de 60 mm de
espesor, reaccion al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica
Panel semirigido MW 60mm 0.035W/mK fachadas 8,58 9,44
Oficial 12 construccion 12,80 0,51
Pedn ordinario construccion 11,11 0,44
Medios auxiliares 10,40 0,10
MaN0 de OBa........cuuivieeiiirei s 0,95
Materiales 9,44
OB0S oottt 0,10
TOTAL PARTIDA .....cooiviriiirieeiserisesisseessessssesssenens 10,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
LAM. POLIPROPILENO BARRERA VAPOR
M2. Lamina de polipropileno como barrera de vapor tipo Dupont Airguard SD50 equivalente. Totalmente instalada if
Oficial 12 impermeabilizador 14,36 0,72
Lamina polipropileno barrera vapor Dupont Airguard SD5 o equiv. 2,06 2,16
Accesorios 0,54 0,57
Costes indirectos (s/total) 3,50 0,11
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 0,72
Materiales 2,73
OOS oottt 0,11
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

10.05 m2
PNTL.4aba 1,100 m2
MOOA.1a 0,040 h
MOOA.1d 0,040 h
%0100 1,000 %

AISL MW 40MM 0.035W/MK FACHADAS BLOQUE
Aislamiento térmico de fachadas con panel semirigido de lana mineral (MW) no hidréfilo, no revestido de 40 mm de
espesor, reaccion al fuego Al, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica

Panel semirigido MW 40mm 0.035W/mK fachadas 5,15 5,67
Oficial 12 construccién 12,80 0,51
Pe6n ordinario construccion 11,11 0,44

Medios auxiliares 6,60 0,07



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 0,95
Materiales 5,67
OIN0S vt 0,07
TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.06 m2 AISL MW 30MM 0.034W/MK CHAPA AL. VENTANAS
Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 30mm de espesor, reac-
cion al fuego A1, densidad 70kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 0.85m2K/W, colocado
PNTL.4cab 1,100 m2  Panel rigido MW 30mm 0.034W/mK fachadas 573 6,30
MOOA.1a 0,040 h  Oficial 12 construccion 12,80 0,51
MOOA.1d 0,040 h  Pedn ordinario construccién 11,11 0,44
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,07
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 0,95
Materiales ...... 6,30
O0S oot s 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
10.07 m2 AISL.ACUST.P.LANA ROCA-40 PARAMENTOS
Aislamiento acUstico, constituido por lana de roca de 40 mm. de espesor, colocado en paramentos verticales (ca-
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 19,18 1,92
0010A050 0,100 h.  Ayudante 17,08 1,71
PO7AL370 1,050 m2  Panel lana de roca-40 3,05 3,20
Mano de OBFa.........ceuieciecceeee e 3,63
MELETIAIES ...oovvvovererierieieree s 3,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
10.08 m2 AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 20MM
Aislamiento térmico con poliestireno extruido XPS, de superficie rugosa acanalada, corte perimetral a media made-
ra, de dimensiones 20 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresién >300 kPa,
resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, co-
PNTP12a 1,000 m2  Panel XPS 20mm 0.034W/mK ptos singulares 4,50 4,50
MOOA.1a 0,020 h  Oficial 12 construccion 12,80 0,26
MOOA.1d 0,020 h  Pedn ordinario construccién 11,11 0,22
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,05
MaN0 de OBFa........ccuuiveieerierie s 0,48
MALEMAIES ... s 4,50
O0S oot s 0,05
TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 5,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
10.09 m2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO
Lamina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada sobre capa de zahorra.
0010A050 0,020 h.  Ayudante 17,08 0,34
0010A060 0,020 h.  Peon especializado 12,94 0,26
P06BG082 1,100 m2  Lamina polietileno 3,50 3,85
Mano de obra. 0,60
MALEHAIES ..o 3,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

10.10 m2 IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA
Impermeabilizacion de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presion, formada imprimacion as-
faltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lamina de betdn polimérico modificado con plas-



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
témeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa
drenante de estructura tridimensional de polietileno en forma de nédulos y un geotextil de polipropileno en una de
0010A030 0,210 h.  Oficial primera 19,18 4,03
0010A050 0,210 h.  Ayudante 17,08 3,59
P06BI036 0,300 kg Emulsion asfaltica Emufal | 2,93 0,88
P06BS470 1,150 m2 L&m. Morterplas PEc 4 kg 8,53 9,81
P06BG135 1,150 m2 Capa drenante Drentex Impact 100 7,77 8,94
Mano de ODFa.........coeuieiceceeee e 7,62
MALEHAIES ..o 19,63
TOTAL PARTIDA .....coorivieerneemneeiseeisesesesssessssssssnens 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO

11.01

0010B130
0010B140
P13CP050

11.02

0010B130
0010B140
P13CP060

11.03

0010B130
0010B140
P23FM120

11.04

0010A060
0010A070
P34IC010
P34IC200
P01DWO090

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ud PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204 P.EPOXI
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con
manillén de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi color gris RAL 7035 polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Se-
0,200 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 3,45
0,200 h.  Ayudante cerrajero 16,23 3,25
1,000 ud  P.paso 90x204 chapa lisa p.epoxi 108,45 108,45
Mano de OBFa.........cevicieceeee e 6,70
MELETIAIES ..o 108,45
TOTAL PARTIDA ....cooivieceierissesissessesessessessssssssasnens 115,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ud PUERTA 1H CHAPA LISA 110x204 P.EPOXI
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 110x204 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con
manillén de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi color gris RAL 7035 polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Se-
0,200 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 3,45
0,200 h.  Ayudante cerrajero 16,23 3,25
1,000 ud  P.paso 110x204 chapa lisa p.epoxi 111,43 111,43
MaN0 de OBa........cuuivieeiiirei s 6,70
MALETIAIES ..o s 111,43
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 118,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
ud PUERTA 1H CORTAFUEGOS 110x204
Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante de 110x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida con
dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automatico, incluyendo dispositivo antipanico de apertura, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi color gris RAL 7035 polimerizada al hor-
no. Segun plano de carpinterias.
0,250 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 4,31
0,250 h.  Ayudante cerrajero 16,23 4,06
1,000 ud  P. cortaf. 110x204 cm 245,70 245,70
MaN0 A€ ODFA......couviieeeririieee s 8,37
MALEHAIES ... 245,70
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerinisinesissesissessensssessenens 254,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
ud  MODULO 4 CABINAS PANELES e=10mm
Suministro y colocacion de mddulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fendli-
cas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en color blan-
co, con herrajes y accesorios de acero. herrajes y accesorios de acero inox. AISI 316, con acabado satinado. Se
incluyen todos los herrajes necesarios para su colcocacion segiin se describe en la partida, con p.p. de uniones
metélicas entre elementos, uniones de estas a paramentos exteriores de otro material, patas y demas elementos.
Totalmente instalada. Dimensiones y apertura, realizada segln documentacion grafica.
1,500 h.  Pedn especializado 12,94 19,41
1,500 h.  Peon ordinario 14,00 21,00
5,000 ud  Panel cabina sanit.comp. e=10 mm 180,83 904,15
4,000 ud  Panel puerta comp. =10 mm 221,35 885,40
72,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 93,60
MaN0 A€ ODFA......c.uiviecieiieiiree s 40,41
MALEHAIES ... 1.883,15
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 1.923,56



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

11.05 ud MODULO 5 CABINAS PANELES e=10mm
Suministro y colocacién de mddulo compuesto por cinco cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenéli-
cas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en color blan-
co, con herrajes y accesorios de acero. herrajes y accesorios de acero inox. AISI 316, con acabado satinado. Se
incluyen todos los herrajes necesarios para su colcocacion segtin se describe en la partida, con p.p. de uniones
metdlicas entre elementos, uniones de estas a paramentos exteriores de otro material, patas y demas elementos.
Totalmente instalada. Dimensiones y apertura, realizada seglin documentacion gréfica.

0010A060 1,500 h.  Pebn especializado 12,94 19,41

0010A070 1,500 h.  Peon ordinario 14,00 21,00

P341C010 5,000 ud  Panel cabina sanit.comp. e=10 mm 180,83 904,15

P341C200 5,000 ud  Panel puerta comp. e=10 mm 221,35 1.106,75

P01DW090 72,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 93,60
MaNO A€ ODFA......c.uvvieiririrree s 40,41
MALEHAIES ... 2.104,50
TOTAL PARTIDA ...ttt nesenens 2.144,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.01 m2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y
colocacion de ventanas segtin documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacién de alumi-
nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.
Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado peri-
metral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con
certificacién de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-
do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluye colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de
0010B130 0,350 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 6,04
0010B140 0,175 h.  Ayudante cerrajero 16,23 2,84
P12PW010 6,400 m.  Premarco aluminio 6,08 38,91
P12AAR040 1,000 m2  Vent. corred. r.p.t. 96,00 96,00
Mano de OBFa.........ccuiieceee e 8,88
Materiales 134,91
TOTAL PARTIDA .....ccomivimecenerisesissessesissssssesssssssssnens 143,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.02 m  VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO
Vierteaguas de chapa plegada de 2mm de aluminio anodizado en color natural, igual a la carpinteria, con formacion
de goterén y de hasta 200mm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de ce-
mento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio
-0010A030- 0,300 h.  Oficial primera 15,03 451
-0010A050- 0,150 h.  Ayudante 14,34 2,15
P12v010 1,000 m.  Vierteaguas alum. 23,89 23,89
A02A080A 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 20,44 0,41
Man0 de OBa........cuuiviieiiiri s 6,66
MELETIAIES ...oovveverericeieiee s 24,30
TOTAL PARTIDA ......corerireinrrinreiessiessssssesssessnesseeens 30,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
12.03 m2 CHAPA ALUMINIO ANODIZADO
Chapa plegada de 2mm de aluminio anodizado en color natural, igual a la carpinteria, para recubrimiento en franja
de ventanas, alto 1200mm, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y peque-
PFKL.1caa 1,000 m2 Panel Al 37,06 37,06
MOOA.1a 0,525 h  Oficial 12 construccion 12,80 6,72
MOOA.1b 0,525 h  Oficial 22 construccion 13,44 7,06
%0300 3,000 Medios auxiliares 50,80 1,52
Mano de OBFa.........coevicicirceeee e 13,78
Materiales 37,06
OIN0S vt 1,52
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

12.04 m2 REJA PLETINA ACERO
Reja metalica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6mm y pleti-
nas verticales cada 100mm de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6mm, con posterior
tratamiento galvanizado en caliente mediante inmersion en cubas de galvanizado, montaje mediante atornillado en
obra de fabrica y perfileria de fachada. Incluso repercusién, por m2 de reja, de elementos de fijacion: tacos de ny-
lon y tornillos de acero.
0010B130 0,440 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 7,59
0010B140 0,440 h.  Ayudante cerrajero 16,23 714
P13DR100 13,330 m  Reja pletina 30x6 mm esmalt 1,70 22,66
P25ZA020 18,000 kg  Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp. 0,39 7,02
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

Mano de obra
Materiales

TOTAL PARTIDA.....ooovvvvvrrrrrrrrrerererssssssssssssssssssssssssssssssens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

12.05 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en color natural, siste-
ma tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimen-
siones, apertura, posicion y colocacion de puertas seglin documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico.
Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion
de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.
La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso
maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase
5 segln norma UNE. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con
la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero
inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fija-
cion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilerfa, juntas
y herrajes con certificacién de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial ano-
dizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddi-
ca, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluye colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
0010B130 0,700 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 12,08
0010B140 0,350 h.  Ayudante cerrajero 16,23 5,68
P12PW010 7,400 m.  Premarco aluminio 6,08 44,99
P12AAQ060 1,000 m2  P.balcon.pract. r.p.t. 211,00 211,00

14,73
29,68

44,41

Mano de obra
Materiales

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

12.06 ud PUERTA 2 HOJAS BASCULANTES C/PUERTA INTEGRADA
Puerta exterior de dos hojas basculantes de contrapesos con mecanismo electrohidraulico de apertura manual y
puerta peatonal integrada con apertura mediante sistema antipanico, realizada con bastidor de tubos rectangulares y
chapa sandwich de acero, con alma de espuma poliuretano, acabado pintado en color gris RAL 7038; Cerco con
proteccion guia lateral, acabado en chapa de acero galvanizado con junta lateral y pie del cerco en material sintéti-
co, il recerdado exterior perimetral en chapa de acero galvanizado color natural hasta linea de fachada; il cerradura
manual con llave maestreada, totalmente instalada.

U01FX001 3,000 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 41,73
UO01FX003 3,000 Hr  Ayudante cerrajeria 12,60 37,80
U22AA221 1,000 Ud Puerta basculante 2 hojas i/ puerta peatonal 1.853,36 1.853,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 1.932,90 57,99

17,76
255,99

273,75

Mano de obra
Materiales

TOTAL PARTIDA ....ooovvvvvevevermrersserssssssssssssssssssssssssssssssssens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

12.07 ud REJILLA DE INTEMPERIE PARA INST. DE VENTILACION
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacién, marco frontal y lamas verticales de
chapa perfilada de acero galvanizado, de 1200x660 mm, tela metalica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacién. Totalmente montada y conectada a la red de conduc-
tos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla en el cerramiento. Conexién al conducto.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de Proyecto.

mt42trx370aaa 1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco f 216,21 216,21
mo003 0,222 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 15,78 3,50
mo054 0,222 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,62 3,25

%0200 2,000 %  Medios auxiliares 223,00 4,46

79,53
1.853,36
57,99

1.990,88




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP
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MaN0 A€ OBIA......cvuvereeereiierinsieies st ssesseneees 6,75
Materiales 216,21
ORFOS oottt 4,46
TOTAL PARTIDA ...t 227,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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13.01 m2  CLIMALIT PLUS 5/14/4
Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4 mm, con cAmara de
aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de
0010B250 0,200 h.  Oficial 12 vidrierfa 16,62 3,32
P14ESC025 1,006 m2  Climalit Plus 5/14/4 28,83 29,00
P14KWO065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,89 6,23
P01DW090 1,500 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 1,95
Mano de OBFa.........cevicieceeee e 3,32
MALEMAIES ....oovvvvcrerieree s 37,18
TOTAL PARTIDA .....coivieierinereseeesensssssesssssssssssenons 40,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
13.02 m2 CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3
Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cdmara de aire deshi-
dratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
0010B250 0,680 h.  Oficial 12 vidriera 16,62 11,30
P14ESC060 1,006 m2  Climalit Plus 3.3/14/3.3 48,75 49,04
P14KW065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,89 6,23
P01DW090 1,500 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 1,95
Mano de OBIa.........orvrrerere s 11,30
MALEMAIES ....oovvvvcrerieree s 57,22
TOTAL PARTIDA ......ovirireieeiererneensensessseesseessenesnns 68,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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14.01 ud INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.
Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsador, con asiento de
caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20

UO01FY105 1,367 Hr  Oficial 12 fontanero 15,00 20,51
U27LD355 1,000 Ud  Inodoro Dama Senso t. bajo color 219,75 219,75
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,02 2,02
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 1,98 1,98
U25AA005 0,700 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 1,47 1,03
U25DD005 1,000 Ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm. 3,06 3,06
%Cl 3,000 % Costes indirectos (s/total) 248,40 7,45
Mano de obra. 20,51
Materiales ...... 227,84
ORFOS oot 7,45
TOTAL PARTIDA....coeiiitiricrnreseie e 255,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.02 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm.
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fi-
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 19,18 5,75
P18CB220 1,000 ud  Barra apoyo acero inox. 60 cm. 38,00 38,00
Mano de obra. 5,75
MALEHAIES ..o 38,00
TOTAL PARTIDA ...t 43,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
14.03 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 19,18 9,59
P18CB260 1,000 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 128,00 128,00
Mano de OBFa.........coevicicirceeee e 9,59
Materiales 128,00
TOTAL PARTIDA ..ot 137,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.04 ud  URINARIO MURAL BLANCO
Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, instalado, incluso en-
0010B170 1,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 27,36
P18WU040 1,000 ud  Urinario mural cffijacion blanco 30,60 30,60
P18GE190 1,000 ud  G. urinario mural 1/2" 42,80 42,80
P18GW100 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 6,75 6,75
P17XT030 1,000 ud  Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 3,57
Mano de OBFa.........coevicicirceeee e 27,36
MELETIAIES ...oovvvovererierieieree s 83,72
TOTAL PARTIDA ..ot 111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS

14.05 ud LAVABO ACERO INOX @30CM ENCASTRAR
Suministro y colocacion de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con griferia cromada, monomando
en aseos adaptados y doble mando en el resto (sefializado color azul o rojo), con rompechorro. Cédigo SN0027CS
de Mediclinics, o equivalente, en acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. @ int: 265
mm. @ ext: 305 mm. Desagiie @ 50 mm. Altura 110 mm. incluso valvula de desaguie de 32 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 9,12
18.01.01 1,000 ud Lavabo de acero inox @300mm 48,00 48,00
18.01.02 1,000 ud sifén acero inoxidable 22,67 22,67
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15

P17XT030 2,000 ud  Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 7,14
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Mano de obra. 9,12
MALEMAIES ... s 80,96
TOTAL PARTIDA ......corrireinerinreieseiessssssesssessnesseeens 90,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
14.06 m  ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO
Suministro y colocacion de encimera de lavabo formado por tablero fendlico de 10 mm de espesor con contratiro
en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color blanco, postformado en
aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con frente de 25 cm, y zécalo superior de 10 cm, y con hueco
para alojar lavabo. Incluso suministro y colocacion de perfileria auxiliar para anclaje de la encimera realizada con
-0010B150- 0,300 h.  Oficial 12 carpintero 15,03 451
-0010B160- 0,300 h.  Ayudante carpintero 14,34 4,30
E301C010-01A 1,050 m2 Tablero resinas fendlicas e=10mm 80,00 84,00
P01DW090 4,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 5,20
C08.10.01 2,100 m2 Laminado Est. Formica 10,00 21,00
MaN0 A€ ODFA......c.uivieeieiieiiree s 8,81
Materiales 110,20
TOTAL PARTIDA .....coivimiierineriesisserisesensssessenens 119,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS
14.07 m  LAVABO CORRIDO ACERO INOX.
Suministro y colocacion de lavabo corrido de chapa plegada de acero inoxidable 18/10 y 1,5 mm. de espesor, de
60 cm. de desarrollo, con omegas de refuerzo y masilla antivibratoria. Frontal de 65 mm en punto redondo. Inclu-
ye 7 griferias cromadas, monomando, con rompechorro, acabado satinado. Altura 110 mm. incluso vélvulas de
desagle., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan-
do.
0010A130 3,000 h.  CuadrillaE 33,18 99,54
P13WW080 1,000 m.  Chapa ac.inox. 18/8 de 60 cm. 95,04 95,04
P01DW090 30,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 39,00
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 99,54
MALEMAIES ... s 134,04
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 233,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
14.08 ud PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR
Ud. Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.
UO1FY105 0,137 Hr  Oficial 12 fontanero 15,00 2,06
U27VF605 1,000 Ud Portarrollos Roca Dobla empotrar 8,90 8,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 11,00 0,33
MaN0 A€ ODFA......c.uiviecieiieiiree s 2,06
MALEHAIES ..ot 8,90
OIN0S .ot 0,33
TOTAL PARTIDA ......corrireinerinreieseiessssssesssessnesseeens 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
14.09 ud DISPENSADOR DE JABON
Instalacion completa de Dispensador de accionamiento manual de jabén de acero inoxidable, con depdsitos inter-
cambiables.
C.13.08.05.01 1,000 Dispensador de jabon 20,00 20,00
Materiales
20,00
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

14.10 m2 ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.
Suministro y colocacién de espejo plateado para bafio, realizado con un vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm o
equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.
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0010B250 0,850 h.  Oficial 12 vidrieria 16,62 14,13
P14G003 1,006 m2 Espejo 4+4 mm. 14,28 14,37
P14KC010 4,000 m. Canteado espejo 0,86 3,44
P14KW070 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,95 3,80
Mano de obra. 14,13
MALETIAIES ......ovoveeiiriii s 21,61
TOTAL PARTIDA.....coeiiinitireineinereerssissieieeesisiene 35,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.11 m2 ESPEJO REGULABLE
Suministro y colocacién de espejo plateado regulable para bafio adaptado, de didmetro 20cm, realizado con un vi-
drio laminar de seguridad de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.
0010B250 0,850 h.  Oficial 12 vidrieria 16,62 14,13
P14G003 1,006 m2  Espejo 4+4 mm. 14,28 14,37
P14KC010 4,000 m. Canteado espejo 0,86 3,44
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 14,13
MALEMAIES ....oovvvereiriee et ens 17,81
TOTAL PARTIDA ..o 31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.12 ud SECAMANOS ELECT. AUTOM. 1640W. EPOXI
Suministro y colocacion de secamanos automatico por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 19,18 5,75
P18CW010 1,000 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl. 139,00 139,00
Mano de OBIA.........orvvrereee s 5,75
MALETIAIES ......ovoviiiiii s 139,00
TOTAL PARTIDA ..ot 144,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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15.01 ud ARQUETA PREF. PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA
Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada de polipropileno, so-
bre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para aloja-
miento de la valvula. Collarin de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de didmetro exterior,
seglin UNE-EN 1SO 15874-3. Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. In-
cluso la formacién de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavacion ni el relle-
mo060 0,374 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 5,22
mo011 0,277 h  Oficial 12 construccion. 16,10 4,46
arq40 1,000 arqueta 40x40 37,99 37,99
Mano de obra 9,68
Materiales 37,99
TOTAL PARTIDA ...ttt 47,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
15.02 ud ACOMETIDA ENT. DE ABAST. DE AGUA POTABLE DE 3 M
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3 m de longitud, que une la
red general de distribucion de agua potable de la empresa suministradora con la instalacion general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones 0 empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno
de alta densidad banda azul (PE-100), aislado en coquilla de 63 mm de didmetro exterior, PN = 16 atm y 5,8 mm
de espesor, segtin UNE-EN 12201-2, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante,
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucién que sirve
de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2" de diametro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante union roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 40x40x40 c¢m, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15
cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolicion y levantado del firme existente, poste-
rior reposicion con hormign en masa HM-20/P/20/1, y conexién a la red. Sin incluir la excavacion ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-
ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Colocacion de la arqueta prefabricada. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Montaje de la llave de corte. Colocacion de la tapa.
Ejecucion del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realizacion de prue-
mt0lara010 0,366 m®  Arenade 0 a5 mm de didmetro. 10,55 3,86
mt37tpa012f 1,000 Ud  Collarin de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alt 5,50 5,50
mt37tpa011f 3,000 m  Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), d 8,03 24,09
mt1larp100b 1,000 Ud  Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 cm. 29,48 29,48
mt1larp050bc 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 40x40 cm. 25,47 25,47
mt37sve030g 1,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2", con mand 36,36 36,36
mt10hmf010agc 0,147 m*  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central, vertido con cubilot 56,48 8,30
mt10hmf010agc 0,225 m*  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central, vertido con cubilot 56,48 12,71
mq05pdm030 0,948 h  Compresor portétil eléctrico 5 m3/min. 6,92 6,56
mq05mai030 0,948 h  Martillo neumatico. 4,08 3,87
mo011 0,115 h  Oficial 12 construccion. 16,10 1,85
mo029 2,208 h  Oficial 22 construccion. 14,40 31,80
mo060 1,219 h  Pe6n ordinario construccion. 13,97 17,03
mo004 6,379 h  Oficial 12 fontanero 16,63 106,08
mo055 3,699 h  Ayudante fontaneror. 15,42 57,04
%0400 4,000 Medios auxiliares 370,00 14,80
Mano de obra 213,80
Magquinaria 10,43
Materiales 145,77
14,80
384,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CEN

15.03 ud CONTADOR DE AGUA FRIA
Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m3/h, didmetro 1/2", temperatura ma-
xima 30°C, presién maxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexién y precinto, inclu-
yendo filtro retenedor de residuos de latdn, autolimpiable, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4
mm de didmetro, con rosca de 1/2", para una presion maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura maxima de
110°C, y 2 vélvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de didmetro, cuerpo de laton, presion
maxima 16 bar, temperatura maxima 110°C. Montado en hornacina de 200x500x600 mm.Totalmente montado,

TIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
probado y funcionando
mo060 0,404 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 5,64
mo011 0,283 h  Oficial 12 construccion. 16,10 4,56
cont 1,000 contador y accesorios 49,09 49,09
Man0 de OBa........ccuuiveieriie s 10,20
Materiales 49,09
TOTAL PARTIDA ......coovrirernerinreieseiessssssesssesseesseeens 59,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
15.04 ud ALIMENTACION DE AGUA POTABLE
Alimentacién de agua potable, colocada superficialmente, formada por valvulas de compuerta, grifo de comproba-
cion, valvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presién maxima de entrada de 15 bar
y presion de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura maxima de 70°C, con racores, manémetro con bafio
de glicerina y diametro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presion
de 0 a 10 bar., filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de
didmetro, con rosca de 1/2", para una presién maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura maxima de 110°C
mo011 0,277 h  Oficial 12 construccion. 16,10 4,46
mo060 0,370 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 517
aga 1,000 valvulas de corte, valvula limitadora, manometro, filtro, 200,30 200,30
MaNO A€ ODFA......coueiecieiiiirre s 9,63
MALEHAIES .....oveveve e 200,30
TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 209,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
15.05 m  TUBERIA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 50MM
Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diametro exterior, aislado en coquilla, PN=10
atm y 4,6 mm de espesor, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con junta a presion reforzada con anillo, y demas
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
mt37tpu400af 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,61 0,61
mt37tpu010afy 1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diametro exte 15,89 15,89
mo004 0,077 h  Oficial 12 fontanero 16,63 1,28
mo055 0,077 h  Ayudante fontaneror. 15,42 1,19
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,38
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 2,47
Materiales 16,50
OB0S oot 0,38
TOTAL PARTIDA ....coomimireiirineeieesiesssssessssssessssenens 19,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
15.06 m  TUBERIA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 40MM
Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de es-
pesor, segin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales colocados mediante union con junta a presion reforzada con anillo, y demés material auxiliar. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segtin documentacién gréfica de Proyecto.
mt37tpu400ae 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,40 0,40
mt37tpu010aeg 1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de didmetro exte 10,45 10,45
mo004 0,067 h  Oficial 12 fontanero 16,63 111
mo055 0,067 h  Ayudante fontaneror. 15,42 1,03
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,26
Mano de OBFa.........cevieieceeee e 2,14
Materiales ...... 10,85

0,26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA . ...ooovvvvrvrrrvrererereresssssssssssssssssssssssssssssssens 13,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

15.07 ud INST. INT. DE FONTANERIA PARA ASEO FEMENINO
Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria con dotacion para 5 inodoros y 5 lavahos, realizada con
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria que conecta la derivacién particular o una de sus rami-
ficaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, se-
gUn UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua, de polie-
tileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, derivacion particular, accesorios
de derivaciones colocados mediante unién con junta a presion reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas y de la situacién de las llaves, asi como colocacion de proteccion
mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatacién. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves. Realizacién de
pruebas de servicio.

mt37tpu400aa 8,100 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,08 0,65
mt37tpu010aag 8,100 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exte 1,96 15,88
mt37tpu400ab 15,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,10 1,50
mt37tpu010abg 15,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exte 2,69 40,35
mt37avu010aba 2,000 Ud Valvula de asiento de latén, de 20 mm de diametro, con maneta y 18,65 37,30
mo004 4,385 h  Oficial 12 fontanero 16,63 72,92
mo055 4,385 h  Ayudante fontaneror. 15,42 67,62
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 236,20 4,72
Mano de obra 140,54
Materiales ... 95,68
4,72
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 240,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.08 ud  INST. INT. DE FONTANERIA PARA ASEO MASCULINO
Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria con dotacion para 4 inodoros, 5 urinarios y 4 lavabos, re-
alizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria que conecta la derivacion particular o una
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diametros necesarios para cada punto de
servicio, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de
agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion particu-
lar, accesorios de derivaciones colocados mediante union con junta a presion reforzada con anillo de PE-X. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves, asi como colocacion de proteccion
mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatacién. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves. Realizacion de
pruebas de servicio.
mt37tpu400ab 5,400 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,10 0,54
mt37tpu010abg 5400 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de didmetro exte 2,69 14,53
mt37tpu400ab 20,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,10 2,00
mt37tpu010abg 20,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de didmetro exte 2,69 53,80
mt37avu010aba 2,000 Ud  Valvula de asiento de latén, de 20 mm de didmetro, con maneta y 18,65 37,30
mo004 4822 h  Oficial 12 fontanero 16,63 80,19
mo055 4,822 h  Ayudante fontaneror. 15,42 74,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 262,70 5,25
MaN0 A€ ODFA......c.uiviecieiieiiree s 154,55
Materiales 108,17
525
TOTAL PARTIDA 267,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

15.09 ud VALV.DE CORTE DE ASIENTO DE LATON, DE 1" DE DIAM.
Suministro e instalacion de vélvula de corte de asiento de laton, de 1" de didmetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable, colocada sobre tuberia de polietileno reticulado (PE-X), mediante unién roscada. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

mt37sva020c 1,000 Ud Valvula de asiento de latén, de 1" de diametro, con maneta y emb 12,73 12,73
mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,40 1,40
mo004 0,176 h  Oficial 12 fontanero 16,63 2,93
mo055 0,176 h  Ayudante fontaneror. 15,42 2,71

%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,80 0,40
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Mano de obra 5,64
Materiales ....... 14,13
O0S 1ot nsns 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO 16.01 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

16.01.01

mt35ttc010b
mt35tte010b
mt35tte020a
mt35tts010c
mt35tta020
mt35www020
mo001
mo052
%0200

16.01.02

mo011
mo060
mo001
mo052
Linealim

16.01.03

mo011
mo052
mo060
mo001
lin35

ud

277,000 m
4,000 Ud
16,000 ud
20,000 ud
4,000 Ud
1,000 Ud
8,800 h
8,800 h
2,000 %

m

0,062 h
0,062 h
0,106 h
0,106 h
1,000 m

m

0,100 h
0,100 h
0,058 h
0,058 h
1,000 m

RED DE TOMA DE TIERRA, ESTRUCTURA DE HORMIGON

Suministro e instalacién de red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio compuesta por 235 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm? de seccion para la linea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad minima de 80 cm, 42 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35
mm2 de seccién para la linea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigén a conectar y 4 picas para red
de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con bafio electrolitico de 15 mm de didametro y 2 m de lon-
gitud, enterrada a una profundidad minima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en
taller a las armaduras de los pilares, punto de separacion pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de com-
probacién y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado
de la linea principal de tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Co-
nexionado a masa de la red. Realizacion de pruebas de servicio.

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm2. 1,80 498,60

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 um, fabric 18,69 74,76

Placa de cobre electrolitico puro para toma de tierra, de 300x10 38,87 621,92

Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,64 72,80

Punto de separacion pica-cable formado por cruceta en la cabeza 16,05 64,20

Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,19 1,19

Oficial 12 electricista. 15,78 138,86

Ayudante electricista. 14,62 128,66

Medios auxiliares 1.601,00 32,02
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 267,52
MALEMTAIES ... s 1.333,47
OB0S oot 32,02
TOTAL PARTIDA ...ttt nse e 1.633,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS

DERIVACION INDIV. FORMADA POR CABLES UNIPOLARES

Derivacion individual formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1x70 mm2, sien-

do su tension asignada de 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y

cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1),

segun norma UNE 21123-4, en canalizacion fija enterrada de tubo protector de PVC de doble pared, serie B, de

140 mm. de diametro y 3 mm de espesor segiin UNE-EN 1329-1 con accesorios y piezas especiales montado.

Oficial 12 construccion. 16,10 1,00

Pedn ordinario construccion. 13,97 0,87

Oficial 12 electricista. 15,78 1,67

Ayudante electricista. 14,62 1,55

Derivacion 4x70 41,22 41,22
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 5,09
MALEMAIES ... 41,22
TOTAL PARTIDA ..ottt neenens 46,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

DERIVACION INDIV. A TALLERES FORMADA POR CABLES UNIPOLARES

Derivacion individual formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x35+1x35 mm2, sien-

do su tensién asignada de 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y

cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1),

segun norma UNE 21123-4, en canalizacion fija enterrada de tubo protector de PVC de doble pared, serie B, de 90

Oficial 12 construccion. 16,10 1,61

Ayudante electricista. 14,62 1,46

Pedn ordinario construccion. 13,97 0,81

Oficial 12 electricista. 15,78 0,92

Linea de 35 mm 23,58 23,58
Mano de OBFa.........cevieieceeee e 4,80
MELETIAIES ...oovvvovererierieieree s 23,58
TOTAL PARTIDA ..ot 28,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

16.01.04

ud

CUADRO GENERAL DE PROTECCION
Cuadro general de proteccion y distribucion de baja tension de 750 x 575 x175 mm., con puertas planas. Fabrica-
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
do en chapa de acero de 3 mm, autoventilado, grado de proteccion IP-415, autoextinguible conforme normas
DIN-43-871. Con separacion para alumbrado y fuerza. Con placa de montaje, bastidor, carriles, embarrados de
circuitos y proteccion. Con espacio minimo de reserva del 20% Y compuesto de:
1 Interruptor automéatico magnetotérmico 4x160A. 36kA
2 Interruptor automatico magnetotérmico 4x125A. 25kA
1 Interruptor automatico magnetotérmico 4x50A. 10kA
1 Interruptor automatico magnetotérmico 4x25A. 10kA
1 Interruptor automéatico magnetotérmico 2x25A. 6kA
4 Interruptor automatico magnetotérmico 2x16A. 6kA
7 Interruptor automatico magnetotérmico 2x10A. 6kA
2 Rele Diferencial 4x125A 300 mA, tipo S
8  Rele Diferencial 2x25A 30 mA
1 Protector contra sobretensiones
iec031 1,000 1 cuadro general de proteccion 2.101,00 2.101,00
mo001 5,000 h  Oficial 12 electricista. 15,78 78,90
mo052 5,000 h  Ayudante electricista. 14,62 73,10
Mano de obra 152,00
Materiales 2.101,00
TOTAL PARTIDA ...t 2.253,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
16.01.05 ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCION TALLER 1
Caja para cuadro general de proteccion y distribucion de baja tensioén de 1050 x 575 x175 mm., con puertas pla-
nas. Fabricado en chapa de acero de 3 mm, autoventilado, grado de proteccion IP-415, autoextinguible conforme
normas DIN-43-871. Con separacion para circuitos de alumbrado y fuerza. Con placa de montaje, bastidor, carri-
les, embarrados de circuitos y proteccion. Con espacio minimo de reserva del 20% y compuesto de:
1 Interruptor automéatico magnetotérmico 4x100A. 10kA
6  Interruptor automatico magnetotérmico 4x32A. 10kA
2 Interruptor automatico magnetotérmico 4x25A. 6kA
1 Interruptor automatico magnetotérmico 4x20A. 6kA
5  Interruptor automatico magnetotérmico 2x16A. 6kA
4 Interruptor automatico magnetotérmico 2x10A. 6kA
6  Rele Diferencial 4x40A 300 mA
2 Rele Diferencial 4x32A 30 mA
7 Rele Diferencial 2x25A 30 mA
mo052 8,000 h  Ayudante electricista. 14,62 116,96
mo001 8,000 h  Oficial 12 electricista. 15,78 126,24
iec032 1,000 1  material cuadro 3.065,00 3.065,00
Mano de obra 243,20
Materiales 3.065,00
TOTAL PARTIDA ...cooiieitiricrrreseie s 3.308,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
16.01.06 ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCION TALLER 2
Caja para cuadro general de proteccion y distribucion de baja tension de 1050 x 575 x175 mm., con puertas pla-
nas. Fabricado en chapa de acero de 3 mm, autoventilado, grado de proteccion IP-415, autoextinguible conforme
normas DIN-43-871. Con separacion para circuitos de alumbrado y fuerza. Con placa de montaje, bastidor, carri-
les, embarrados de circuitos y proteccién. Con espacio minimo de reserva del 20% y compuesto de:
1 Interruptor automéatico magnetotérmico 4x100A. 10kA
8 Interruptor automatico magnetotérmico 4x32A. 10kA
4 Interruptor automatico magnetotérmico 4x25A. 6kA
1 Interruptor automatico magnetotérmico 4x20A. 6kA
1 Interruptor automéatico magnetotérmico 2x25A. 6kA
4 Interruptor automatico magnetotérmico 2x16A. 6kA
4 Interruptor automatico magnetotérmico 2x10A. 6kA
8  Rele Diferencial 4x40A 300 mA
4 Rele Diferencial 4x32A 30 mA
1  Rele Diferencial 2x40A 30 mA
6  Rele Diferencial 2x25A 30 mA
iecc033 1,000 1  material cuadro 3.789,00 3.789,00
mo001 8,000 h  Oficial 12 electricista. 15,78 126,24
mo052 8,000 h  Ayudante electricista. 14,62 116,96
MaN0 A€ ODFA......c.uviieeririiee s 243,20
MALEHAIES ... 3.789,00
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IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....oovvvvrvevererersresesssssssssssssssssssssssssssssssssens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS

16.01.07 m  BANDEJA PORTACABLES DE ACERO CIEGA 150X60
Canal protectora de acero sin soldadura, galvanizada interiormente con tapa segdn UNE-EN 50085, grado IP4X de
150 x50 mm. Resistencia al impacto fuerte, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, resistencia a la penetracién no
inferior a 2, no propagadora de la llama. Instalada segtn UNE 20.460. Incluye materiales, accesorios y soportes
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA....ooovvvrvrrrvrererereresssssssssssssssssssssssssssssssens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

16.01.08 m  CANALIZACION FIJA EN SUP. CON TUBO RIGIDO DE POLICARB.
Tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos seglin UNE-EN 50267-2-2, roscable, curvable en caliente, de
color gris, de 32 mm de didmetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios publicos y para evitar emisio-
nes de humo y gases acidos. Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de proteccion IP 547 segun UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, para bajantes de canal
protectora a tomas auxiliares de taller y maquinaria fija. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion y acce-
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.....coeiiiririenisnse e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

16.01.09 m  CANALIZACION FIJA EN SUP. CON TUBO RIGIDO DE POLICARB.
Tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos segiin UNE-EN 50267-2-2, roscable, curvable en caliente, de
color gris, de 16 mm de diametro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios plblicos y para evitar emisio-
nes de humo y gases acidos. Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Para conexion de elemen-
tos de alumbrado en los talleres y almacenes. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion y accesorios
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

16.01.10 m  CANALIZACION EMPOTRADA DE TUBO DE PVC
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de didmetro nominal, para canalizacién empotrada
en obra de fabrica (paredes y techos). Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, tempera-
tura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no propagador de la llama. Se-
gun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Para circuitos de fuerza en elementos comunes.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.....coeiiiririenisnse e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CENTIMOS
16.01.11 m  CANALIZACION EMPOTRADA DE TUBO DE PVC

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de didmetro nominal, para canalizacién empotrada
en obra de fabrica (paredes y techos). Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, tempera-

tura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segiin UNE 20324, no propagador de la llama. Se-

gUn UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Para elementos de alumbrado en zonas comunes.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.....coiiiirinisese s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

16.01.12 m  CANALIZACION ENTERRADA TUBO PVC CURVABLE DE 40 MM
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color na-
ranja, de 40 mm de didmetro nominal, para canalizacién enterrada, resistencia a la compresién 250 N, con grado
de proteccion IP 549 segiin UNE 20324. Seg(in UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Para
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.....coeiiiririenisnse e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

16.01.13 m  LINEA DE 4X6+1X6 Cu
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x6 mm? de sec-

4.032,20

348

2,55

0,98



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

cion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplastica libre de halégenos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Segdn UNE 21123-4. Tendido en bandeja metélica ciega con tapa (sin in-
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvrrrrsrsrsresssssssssssssssssssssssssssssssssens 6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

16.01.14 m  LINEA 4X4+1X4 Cu
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G4 mm? de sec-
cion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplastica libre de halégenos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Segdn UNE 21123-4. Tendido en bandeja metdlica ciega con tapa (sin in-
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvrrrrsrerssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

16.01.15 m  CONDUCTOR UNIPOLAR DE 2,5 Cu
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm2 de sec-
cion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplastica libre de halégenos (Z1),
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvrrrrsrsrsresssssssssssssssssssssssssssssssssens 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

16.01.16 m  CONDUCTOR UNIPOLAR DE 1,5 Cu
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm2 de sec-
cion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplastica libre de haldgenos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Segiin UNE 21123-4. Tendido en tubo rigido de PVC grapado sin inlcuir
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvrrrrsrsrsresssssssssssssssssssssssssssssssssens 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

16.01.17 ud TOMAS CETAC AULAS-TALLER
Caja para tomas auxiliares realizada en policarbonato dotada de los magnetotermicos y relés diferenciales para
proteger contra sobrecargas y contactos accidentales directos e indirectos. Tomas Cetac en su parte frontal. Rela-
cién de elementos segtn descripcion adjunta.
1 Interruptor automatico magnetotérmico 4x32A. 15kA

Interruptor automatico magnetotérmico 4x25A. 15kA

Interruptor automatico magnetotérmico 4x16A. 10kA

Interruptor automatico magnetotérmico 2x25A. 6kA

Interruptor automatico magnetotérmico 2x16A. 6kA

Rele Diferencial 4x32A 30 mA

Rele Diferencial 2x25A 30 mA

Tomas corriente CETACT 4x25A

Tomas corriente CETACT 4x16A

Tomas corriente CETACT 2x16A

[ I I e e I B e e

mo052 4,000 h  Ayudante electricista. 14,62 58,48
mo001 4,000 h  Oficial 12 electricista. 15,78 63,12
iecc034 1,000 Ud  Cuadro tomas cetac 827,00 827,00

Mano de OBFa.........ceuieciecceeee e 121,60
MALEHAIES .....vveveieieci e 827,00

TOTAL PARTIDA ..o 948,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

16.01.18 ud ENCHUFE 2X16 + TT EMPOTRAR
Tomas de corriente de 2x16A con TT de empotrar SCHUKO con placa y caja de empotrar incluso linea de cabre
de 750V RZ1-K libre de halégenos de 2x2,5+T mm2 bajo tubo de plastico flexible doble capa empotrado o PVC ri-
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt 25,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

16.01.19 ud PUNTO DE LUZ SENCILLO



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Ud. Punto de luz sencillo en conductor 750 voltios Z1 libre de halégenos bajo tubo plastico flexible doble capa em-
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coovrirrinermnreiesesessssssesssessnessseens 21,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CENTIMOS
16.01.20 ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO
Ud. Punto de luz conmutado en conductor 750 voltios Z1 libre de hal6genos bajo tubo plastico flexible doble capa
empotrado por falsos techos, interruptor con placa, caja de empotrar, desde bandeja de linea general, incluso mate-
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....coorivreerneimneesseeiesesssessesssssssssnens 21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
16.01.21 ud PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Ud. Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor HO7Z1 libre de halégenos de 1,5 mm2 de seccién,
bajo tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de canalizacién de lineas. No incluye aparato
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneerneessseiessssesssesssssssssnens 14,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
16.01.22 ud CAJA GENERAL DE PROTECCION, EQUIPADA CON BORNES DE CONEXION
Suministro e instalacién en el interior de hornacina mural de caja general de proteccion, equipada con bornes de
conexion, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad méaxima 250 A, para proteccion de la li-
nea general de alimentacion, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, segiin UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad segun se indica en UNE-EN 60439-3, grado de proteccion IP 43 segln UNE
20324 e IK 08 segiin UNE-EN 50102, que se cerrara con puerta metalica con grado de proteccion IK 10 segin
UNE-EN 50102, protegida de la corrosion y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora
y preparada para acometida subterranea. Incluso elementos de fijacién y conexién con la conduccién enterrada de
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situacion de los conductos y anclajes de la caja. Fijacion del marco. Colocacion de la
puerta. Colocacion de tubos y piezas especiales. Conexionado.
mt35cgp020fea 1,000 Ud Caja general de proteccién, equipada con bornes de conexion, bas 158,36 158,36
mt35cgp040ah 3,000 m  Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diametro exterior y 3,2 5,65 16,95
mt35cgp040af 3,000 m  Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diametro exterior y 3,2 3,87 11,61
mt26¢gp010 1,000 Ud Marco y puerta metdlica con cerradura o candado, con grado de pr 113,79 113,79
mt35www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,54 1,54
mo011 0,290 h  Oficial 12 construccion. 16,10 4,67
mo060 0,290 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 4,05
mo001 0,483 h  Oficial 12 electricista. 15,78 7,62
mo052 0,483 h  Ayudante electricista. 14,62 7,06
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 325,70 6,51
MaN0 de OBa........ccuuiveieiiei s 23,40
Materiales ...... 302,25
O0S oot s 6,51
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 332,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
16.01.23 m  CONDUCTOR UNIPOLAR DE 6 CU 0,6/1 KV RV-K
Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm2 de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Segin
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coovrirrinermnreiesesessssssesssessnessseens 1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
16.01.24 ud PUNTO DE LUZ PARA LUMINARIA CON DETECTOR DE PRESENCIA
Ud. Punto de luz sencillo en conductor 750 voltios Z1 libre de halégenos bajo tubo plastico flexible doble capa em-
potrado por falsos techos para luminaria con detector de presencia, desde bandeja de linea general, incluso mate-
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....coorivieerneemneeiseeisesesesssessssssssnens 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 16.02 INSTALACION DE ALUMBRADO
16.02.01 ud LUMIN. DE EMPOTRAR DE LUZ SUAVE, DE 597X597X132 MM TL5
Suministro e instalacién de luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 lamparas TL5 LED
de 13 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; dptica formada por cerco de alu-
minio extruido termoesmaltado en color blanco y difusor opal de polimetacrilato de metilo (PMMA) termoconforma-
do; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmen-
te montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.
mt34ode250aaa 1,000 Ud  Luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 154,14 154,14
mt34tuf010b 4,000 Ud  Tubo TL5 LED 8,57 34,28
mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,92 0,92
mo001 0,625 h  Oficial 12 electricista. 15,78 9,86
mo052 0,625 h  Ayudante electricista. 14,62 9,14
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 208,30 417
Mano de obra.. 19,00
Materiales ... 189,34
4,17
TOTAL PARTIDA ...ttt nesenens 212,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
16.02.02 ud  LUMIN. SUSPENDIDA. MONTAJE EN LINEA CONTINUA TL5 50 W
Luminaria linea cerrada, para 1 lampara led 4s/840 de 50,2 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de alu-
minio extruido, termoesmaltado gris RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior ter-
mt34ode090aaa 1,000 Ud  Luminaria suspendida para montaje en linea continua, de 2960x80x 252,34 252,34
mt34tuf010f 2,000 Ud  Tubo TL5 LED 16,10 32,20
mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,92 0,92
mo001 0,485 h  Oficial 12 electricista. 15,78 7,65
mo052 0,485 h  Ayudante electricista. 14,62 7,09
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 300,20 6,00
Mano de obra 14,74
Materiales ... 285,46
6,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 306,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
16.02.03 ud  LUMIN. CERRADA 1 LAMPARA FLUORESCENTE T5 DE 49 W
Suministro e instalacion de luminaria, de 1486x85x85mm para 1 lampara fluorescente T5 de 49 W con difusor de
polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiacién UV, cuerpo de perfiles de perfiles de aluminio extruido,
termoesmaltado gris RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; lector interior termoesmaltado, blan-
co; proteccion IP 20. Incluso ldmparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de Proyecto.
mt34zum050aad 1,000 Ud  Luminaria, de 1294x110x113 mm para 1 ldmpara fluorescente T5 de 104,10 104,10
mt34tuf010g 1,000 Ud  Tubo fluorescente T5 de 54 W. 6,37 6,37
mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,92 0,92
mo001 0,286 h  Oficial 12 electricista. 15,78 451
mo052 0,286 h  Ayudante electricista. 14,62 4,18
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 120,10 2,40
MaN0 A€ ODFA......couieieeieiiriinee s 8,69
Materiales ... 111,39
2,40
TOTAL PARTIDA ......oiiiriririerierierieniesienieneeneenens 122,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

16.02.04 ud  LUMIN. EMERGENCIA ESTANCA, TUBO LINEAL FLUORESC., 6 W
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 170 I0-
menes,con baterfas de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado. Colocacion de los tubos fluorescentes.
mt34aem010ad 1,000 Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 35,52 35,52
mo001 0,384 h  Oficial 12 electricista. 15,78 6,06
mo052 0,384 h  Ayudante electricista. 14,62 5,61



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 47,20 0,94
Mano de obra 11,67
Materiales 35,52
O0S oot s 0,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 48,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EURQOS con TRECE CENTIMOS
16.02.05 ud  LUMIN. EMERGENCIA ESTANCA, TUBO LINEAL FLUORESC., 8 W
Suministro e instalacién de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso
450 limenes, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga
24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacién de los tubos fluorescentes.
mt34aem020ab 1,000 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 58,47 58,47
mt34www011 0,500 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,92 0,46
mo001 0,192 h  Oficial 12 electricista. 15,78 3,03
mo052 0,192 h  Ayudante electricista. 14,62 2,81
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 64,80 1,30
Mano de obra.. 5,84
Materiales ... 58,93
1,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 66,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
16.02.06 ud  INT. CREPUSCULAR CON CELULA FOTOELECTRICA INTEGRADA
Suministro e instalacion de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada en aulas-talleres, grado de pro-
teccion IP55 e IK 07, 10 A, 230 V'y 50 Hz, para mando automatico de la iluminacion. Incluso accesorios, sujecio-
nes de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado.
mt34crg010a 1,000 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grad 134,47 134,47
mo001 0,473 h  Oficial 12 electricista. 15,78 7,46
mo052 0,473 h  Ayudante electricista. 14,62 6,92
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 148,90 2,98
Mano de obra 14,38
Materiales ... 134,47
2,98
TOTAL PARTIDA ...ttt 151,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
16.02.07 ud  LUMIN. DE EMP. DE LUZ, DE 597X597X132 MM TL5, C/DETECTOR
Suministro e instalacion de luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 lamparas TL5 LED
de 13 W; con detector de movimiento y retardo de conexion - desconexion, cuerpo de luminaria de chapa de ace-
ro termoesmaltado en color blanco; éptica formada por cerco de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco
y difusor opal de polimetacrilato de metilo (PMMA) termoconformado; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. Inclu-
so lamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de Iamparas y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
mt34ode250aaa 1,000 Ud  Luminaria de empotrar de luz suave, de 597x597x132 mm, para 4 154,14 154,14
la
mt34tuf010b 4,000 Ud  Tubo TL5 LED 8,57 34,28
mt34DET010 1,000 Ud Detector presencia 22,47 22,47
mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,92 0,92
mo001 0,625 h  Oficial 12 electricista. 15,78 9,86
mo052 0,625 h  Ayudante electricista. 14,62 9,14
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 230,80 4,62
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 19,00
Materiales 211,81
4,62
TOTAL PARTIDA ...ttt e sesenens 235,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.01 Ud VENTILADOR HELIOCENTRIFUGO DE PERFIL BAJO
Ud. Ventilador helicocentrifugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia maxima de 24 W, caudal maximo de
350 m3/h, de 176 mm de didmetro y 303 mm de longitud, nivel de presion sonora de 31 dBA, para conductos de
100 mm de diametro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimenta-
cién monofafica a 230 V'y 50 Hz de frecuencia.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 155,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS
17.02 m  CONDUCTO FLEXIBLE DE PVC, DE 100 MM
Suministro y colocacion de conducto para instalacion de ventilacion, formado por tubo flexible de PVC y cable de
acero en espiral, de 100 mm de didmetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y
fijacién de tubos, accesorios y piezas especiales.
mt20sfv420ac 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de los condu 0,11 0,11
mt20sfv020acc 1,000 m  Tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral, de 100 mm de d 2,41 2,41
mo006 0,080 h  Oficial 12 montador. 15,78 1,26
mo043 0,040 h  Ayudante montador. 14,65 0,59
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
Mano de OBFa.........ccuiieceee e 1,85
Materiales 2,52
0,09
TOTAL PARTIDA ......corrireinerinreieseiessssssesssessnesseeens 4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
17.03 ud REJILLA DE PLASTICO, CON LAMAS FIJAS
Suministro y montaje de rejilla de pléstico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, co-
lor blanco RAL 9010, para conducto de admision o extraccion, de 100 mm de diametro, para ventilacion mecénica.
Incluso accesorios de fijacion y conexion. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion mediante elementos de anclaje.
mt20sval40aa 1,000 Ud Rejilla de plastico, con lamas horizontales fijas, salida de air 2,55 2,55
mo006 0,080 h  Oficial 12 montador. 15,78 1,26
mo048 0,080 h  Ayudante montador. 14,65 1,17
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
Mano de obra 2,43
Materiales ... 2,55
0,10
TOTAL PARTIDA .....coorivieerneemneeiseeisesesesssessssssssnens 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
17.04 ud RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, BAT. 30KW
Suministro e instalacién de recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente, intercambiador de flujo cru-
zado, caudal maximo de 4500 m3/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1550x1550x820
mm y nivel de presién sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado,
color marfil, con aislamiento, clase B segun UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm
de diametro con junta estanca y filtros previos F6 y filtros finales F8 con eficacia del 86%, clase D segtin UNE-EN
13501-1, 2 ventiladores centrifugos de doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos de 1 velocidad
de 750 W cada uno, aislamiento F, proteccin IP 55, caja de bornes externa con proteccion IP 55. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion gréafica de Proyecto.
mt42rsp040aea 1,000 Ud  Recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente, in 5.466,85 5.466,85
mo003 1,356 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 15,78 21,40
mo054 1,356 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,62 19,82
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5.508,10 110,16
41,22
5.466,85
110,16




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
17.05 ud RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, BAT. 34KW
Suministro e instalacion de recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente, intercambiador de flujo cru-
zado, caudal maximo de 5600 m3h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones
1550x1550x820 mm y nivel de presion sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado
y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B segin UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocadu-
ras de 450 mm de didmetro con junta estanca y filtros F8 con eficacia del 86%, clase D segin UNE-EN 13501-1, 2
ventiladores centrifugos de doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos de 1 velocidad de 1500 W
cada uno, aislamiento F, proteccion IP 20, caja de bornes externa con proteccion IP 55, bypass externo. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
mt42rsp040afa 1,000 Ud  Recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente, in 6.535,45 6.535,45
mo003 1,646 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 15,78 25,97
mo054 1,646 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,62 24,06
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6.585,50 131,71
Mano de OBFa.........cevicieceeee e 50,03
Materiales ... 6.535,45
131,71
TOTAL PARTIDA 6.717,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
17.06 ud RADIADOR DE ALUMINIO INYECTADO, CON 802,2 KCAL/H
Suministro e instalacion de radiador de aluminio inyectado, emisién calorifica 802,2 kcal/h, segiin UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 6 elementos, de
771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitu-
bo. Incluso llave de paso termostética, detentor, purgador automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-
portes, racores de conexién a la red de distribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje. Situacion y fijacion de
las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.
mt38emi010bab 6,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 17,60 105,60
mt38emi0lla 1,000 Ud  Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto po 14,10 14,10
mt38emi013 1,000 Ud  Kit para conexion de radiador de aluminio inyectado a la tuberia 26,46 26,46
mo002 0,448 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 7,07
mo053 0,448 h  Ayudante calefactor. 14,62 6,55
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 159,80 3,20
Mano de obra 13,62
Materiales ... 146,16
3,20
TOTAL PARTIDA.....coomirireeerinerieneserissesssssssesssenees 162,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
17.07 ud RADIADOR DE ALUMINIO INYECTADO, CON 2139,2 KCAL/H
Suministro e instalacién de radiador de aluminio inyectado, emisién calorifica 2139,2 kcal/h, segiin UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 16 elementos, de
771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitu-
bo. Incluso llave de paso termostética, detentor, purgador automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-
portes, racores de conexién a la red de distribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje. Situacion y fijacion de
las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréafica de Proyecto.
mt38emi010bab 16,000 Ud  Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 17,60 281,60
mt38emi0lla 1,000 Ud  Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto po 14,10 14,10
mt38emi013 1,000 Ud Kit para conexion de radiador de aluminio inyectado a la tuberia 26,46 26,46
mo002 0,932 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 14,71
mo053 0,932 h  Ayudante calefactor. 14,62 13,63
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 350,50 7,01
Mano de obra 28,34
Materiales 322,16
ORFOS oot 7,01
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerinisinesissesissessensssessenens 357,51



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
17.08 m  TUBERIA DE DISTRIBUCION DE A.C.S. TUBO DE PE
Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de A.C.S., formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de
40 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica tipo armaflex o similar. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tuberias,
accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio. Incluido vaciado
de la instalacion.
mt37tpu400ae 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,40 0,40
mt37tpu010aee 1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de didmetro exte 9,64 9,64
mt17coe055gt 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 13,46 13,46
mt17coell0 0,067 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 0,80
mo002 0,117 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 1,85
mo053 0,117 h  Ayudante calefactor. 14,62 1,71
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 27,90 0,56
Mano de obra 3,56
Materiales 24,30
ORFOS oot 0,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
17.09 m  TUBERIA DE DISTRIBUCION DE A.C.S. TUBO DE PE
Suministro e instalacién de tuberia de distribucion de A.C.S., formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de
16 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica tipo armaflex o similar. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tuberias,
accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segtin documentacion grafica de Proyecto.
mt37tpu400aa 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,08 0,08
mt37tpu010aae 1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exte 1,81 1,81
mt17coe055cq 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 8,79 8,79
mt17coell0 0,025 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 0,30
mo002 0,108 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 1,70
mo053 0,108 h  Ayudante calefactor. 14,62 1,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,30 0,29
Mano de obra 3,28
Materiales ... 10,98
OIN0S .o 0,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
17.10 m  CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALYV. D=560
Suministro e instalacién de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 560 mm de dia-
metro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 6 5 m, para instalaciones de ventilacién y
climatizacién. Considerando la parte proporciaonal de codos y reducciones que firan en el plano de la instalcién. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijacion de conductos. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada, segiin documentacién gréfica de Proyecto, medida entre los
mt42con2000d 1,050 m  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 41,32 43,39
mt42con500r 0,280 Ud  Brida de 560 mm de diametro y soporte de techo con varilla para 14,55 4,07
mo003 0,072 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 15,78 1,14
mo054 0,072 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,62 1,05
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 49,70 0,99
Mano de obra 2,19
Materiales ... 47,46
otros ....... 0,99




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA ......corrireinerinreieseiessssssesssessnesseeens 50,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.11 m  CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALYV. D=450
Suministro e instalacién de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de dié-
metro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 6 5 m, para instalaciones de ventilacién y
climatizacion. Considerando la parte proporcianal de codos y reducciones de seccion de acuerdo al plano de la
instalacion, asi como los accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijacion de conductos. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada, segin documentacién grafica de Proyecto, medida entre los
mt42con200md 1,050 m  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 34,96 36,71
mt42con500p 0,225 Ud  Brida de 450 mm de didmetro y soporte de techo con varilla para 11,85 2,67
mo003 0,072 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 15,78 1,14
mo054 0,072 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,62 1,05
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 41,60 0,83
Mano de obra 2,19
Materiales ... 39,38
0,83
TOTAL PARTIDA ......corrireinerinreieseiessssssesssessnesseeens 42,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
17.12 m  CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALYV. D=300
Suministro e instalacién de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de dié-
metro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 6 5 m, para instalaciones de ventilacién y
climatizacion. Considerando la parte proporcianal de codos y reducciones de seccion de acuerdo al plano de la
instalacion, asi como los accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijacion de conductos. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
mt42con200mdA 1,050 m  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 28,96 30,41
mt42con500pA 0,225 Ud  Brida de 300 mm de diametro y soporte de techo con varilla para 11,85 2,67
mo003 0,072 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 15,78 1,14
mo054 0,072 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,62 1,05
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 35,30 0,71
Mano de obra 2,19
Materiales ... 33,08
OIN0S .ot 0,71
TOTAL PARTIDA ......coovrirrinermnreiesesessssssesssessnessseens 35,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
17.13 ud REJILLA DE RETORNO, DIM. 525X225
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estan-
dar galvanizada, con compuerta de regulacion para control de caudal y con lamas verticales regulables individual-
mente, de 525x225 mm, fijacion mediante tornillos vistos, montada en conducto metalico circular. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
mt42trx071aaa 1,000 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga 140,79 140,79
mo003 0,325 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 15,78 513
mo054 0,325 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,62 4,75
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 150,70 3,01
9,88
140,79
3,01
. 153,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

17.14 ud TOBERA DE IMPULSION DE AIRE, DIM. 825X225
Tobera de aluminio para impulsion de aire, de largo alcance, dimensiones 825 X 225 mm, orientable con doble de-
mt00005 1,000 Ud Tobera de impulsion 325,00 325,00



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mo003 0,325 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 15,78 513
mo054 0,325 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,62 4,75
MaN0 A€ ODFA......c.uiviecieiieiiree s 9,88
MALEHAIES ... s 325,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 334,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
17.15 ud  SISTEMA DE CONTROL
Central electrénica de regulacion, para el control de la ventilacion y de temperatura de los circuitos de calefaccion
en funcién de las condiciones exteriores, con actuacion sobre las valvulas mezcladoras y las bombas de circula-
cion, compuesta por central electronica, valvula de tres vias con actuador, sonda exterior, dos sondas de inmer-
sién en los circuitos de ida y médulo de ambiente, para el control de la temperatura de cada circuito de radiadores,
presostatos, sonda de calidad de aire y equipo eléctrico para arranque y parada del ventilador. Tubo rigido de
PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diametro nominal, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segun UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecién y ac-
cesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de co-
bre clase 5 (-K) de 1,5 mm2 de seccion, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensién asignada de 450/750 V.
Segln UNE 21031-3. Conjunto totalmente montado, ensayado y funcionado.
mo003 0,800 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 15,78 12,62
mo054 0,800 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,62 11,70
cec 1,000 Ud  central electrronica y sondas 321,00 321,00
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 24,32
MALEHAIES ... s 321,00
TOTAL PARTIDA ...t sse e 345,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS

CENTIMOS
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cODIGO

18.01

0010B230
0010B240
P250Z040
P25ES030
P25WW220

18.02

-0010B230-
P250U017
P25ET060
P25WW220

18.03

U01FZ101
UO01FZ105
U36KE120
U36KA230
%Cl

CANTIDAD UD

m2

0,180 h.
0,180 h.
0,070 I.
0,300 I.
0,080 ud

m2

0,220 h.
0,200 I.
0,250 .
0,300 ud

m2

0,250 Hr
0,250 Hr
0,250 Lt
0,550 Kg
3,000 %

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PINTURA PLASTICA MATE SUPERIOR (BLOQUE)

Pintura acrilica plastica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y hori-

zontales de fachada color gris RAL 7038, ilimpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con dos ma-

Oficial 12 pintura 17,11 3,08

Ayudante pintura 15,66 2,82

E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 7,67 0,54

P. pl. ext/int méx calidad Ovaldine Mate 6,40 1,92

Pequefio material 1,00 0,08
Mano de OBFa.........cevicieceeee e 5,90
MELETIAIES ...oovveverericeieiee s 2,54
TOTAL PARTIDA .....coivieierinereseeesensssssesssssssssssenons 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

REVEST. PLAST. ECOLO. MATE MAX. CALID.

Revestimiento plastico mate de maxima calidad para interior en paredes. Respetuoso con el medio ambiente, con-

Oficial 12 pintura 15,03 3,31

Imprimac. al agua todas sup. construcc. 2,50 0,50

Revestimiento plast. mate ecologico ext/int 4,00 1,00

Pequefio material 1,00 0,30
MaN0 A€ ODFA......c.uivieeeeiieirere s 3,31
Materiales 1,80
TOTAL PARTIDA ......ovtvimeriirierinesiesssesssessssssessesnns 511

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

PINTURA EPOXI

Suministro y puesta en obra del Sistema de revestimiento Epoxi SIKAFLOOR 264 de Sika o similar, consistente en

una capa de imprimacion epoxi sin disolventes SIKAFLOOR 161 o similar; una capa de resina sin disolventes co-

loreada SIKAFLOOR 264 o similar con arido de cuarzo SIKADUR 501 o similar; sellado con resina epoxi sin disol-

ventes coloreada SIKAFLOOR 264 o similar, sobre paramentos verticales, incluyendo la preparacién del soporte

mediante limpieza con chorro de agua a presion de las superficies de hormigén para eliminar restos de lechada su-

perficial, revestimientos antiguos, hormigén débil, etc. hasta obtener una superficie de poro abierta 6 texturada. Co-

Oficial 12 pintor 1391 3,48

Ayudante pintor 10,77 2,69

Imprimacion esmalte Epoxi 7,36 1,84

Revestimiento Epoxi 10,54 5,80

Costes indirectos (s/total) 13,80 0,41
MaNO A€ ODFA......c.uieieeeeiieiiree s 6,17
Materiales 7,64
OIN0S .ot 0,41
TOTAL PARTIDA ......ovirireieeiererneensensessseesseessenesnns 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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IMPORTE

SUBCAPITULO 19.01 DECORACION Y COMPLEMENTOS

19.01.01 m2 FELPUDO FLEXIBLE VINILO
Felpudo encastrado de entrada para interior (trafico medio hasta 1500 personas/dia) en hilo flexible de vinilo en bu-
cles de estructura abierta, para atrapar y retener suciedad, anclados a base de soporte de vinilo macizo, color gris
oscuro. Espesor 10 mm. Resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para

U01AA007 0,137 Hr  Oficial primera 12,80 1,75
U01AA011 0,092 Hr  Peon suelto 11,11 1,02
U18MA005 1,000 M2  Alfombra fibra sintética p/c 58,41 58,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 61,20 1,84
Mano de obra. 2,77
Materiales ...... 58,41
OIN0S oot 1,84
TOTAL PARTIDA ...ttt 63,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS
19.01.02 m2 LIMPIEZA INTERIOR FINAL DE OBRA
Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, etc; fregado de suelos;
limpieza escaleras; limpieza cristales; barrido y retirada de escombros a pie de carga, ilp.p. productos de limpieza
0010A070 0,115 h.  Pedn ordinario 14,00 1,61
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 1,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
19.01.03 ud  ROTULO VINILO ADHESIVO <50CM2
Rétulo indicador de vinilo adhesivo con lel texto "CIFP COROSO", superficie menor de 50 cm2, en 1sola linea, liso
PSIR.1faaa 1,000 ud  Vinilo adhesivo <50cm2 1lin 16,45 16,45
MOOA.1a 0,300 h  Oficial 12 construccion 12,80 3,84
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 20,30 0,20
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 3,84
MALEMAIES ... s 16,45
OB0S oot 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.01.04 ud SENAL CONTRASTE CROMATICO
Sefial de contrate cromatico sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de sefializacion interior de 210x210
mm. por una cara en pvc rigido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, segiin Reglamento Técno Supresion de
U01AA009 0,137 Hr  Ayudante 14,42 1,98
U46KA015 1,000 Ud Placa sefializ. plastic. 210x210 12,77 12,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 14,80 0,44
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 1,98
Materiales 12,77
OOS oottt 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
19.01.05 ud PLACA CERTIFICACION ENERGETICA
Suministro y colocacion de placa de sefializacion indicadora de Certificacion energética de aluminio serigrafiado de
1,5 mm de grueso. Una linea grabada de lectura, canto liso y esquinas rectas. Colocada. Con pp. de elementos
auxiliares.
MOOA.1a 0,045 h  Oficial 12 construccién 12,80 0,58
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 0,60 0,01
PSIR.3aboc 1,000 ud Pl AlI51-100 linea lisa recta 15,69 15,69
MaN0 A€ ODFA......c.uviieeririiee s 0,58
Materiales ...... 15,69
OOS oottt 0,01
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TOTAL PARTIDA ..o 16,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
19.01.06 ud PLACA METACRILATO FONDOS FEDER 25X25CM
Placa indicadora de metacrilato de 10 mm de grueso de canto liso y esquinas rectas, y dimension 25x25 cm, co-
PSIR.2chda 1,000 ud  Placa metacrilato 25x25¢cm 20,05 20,05
MOOA.1a 0,300 h  Oficial 12 construccion 12,80 3,84
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 23,90 0,24
MaN0 A€ ODFA......c.uiiececrieiee s 3,84
MALEHAIES ... s 20,05
ORFOS oot 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.02 EQUIP. CONTRAINCENDIOS
19.02.01 ud  SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
Suministro y colocacion de placa de sefializacién de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
420x420 mm.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante elementos de anclaje.
mt41sny020ach 1,000 Ud Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de poliestire 7,18 7,18
mt41sny100 1,500 Ud  Material auxiliar para la fijacion de placa de sefializacion. 0,31 0,47
mo060 0,211 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,95
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,21
MaN0 de OBFa........cuuiveieiier s 2,95
Materiales .. 7,65
OB0S oot 0,21
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiitirerssineineeresiseieiee s 10,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
19.02.02 ud SENALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de medios de evacuacion, de poliestireno fotoluminiscente, de
420x420 mm.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion al paramento mediante elementos de anclaje.
mt41sny020bch 1,000 Ud Placa de sefializacién de medios de evacuacion, de poliestireno f 7,18 7,18
mt41sny100 1,500 Ud  Material auxiliar para la fijacién de placa de sefializacion. 0,31 0,47
mo060 0,211 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,95
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,21
MaN0 A€ ODFA......couivieeeiiiirereeiee s 2,95
MALEHAIES ... s 7,65
ORFOS oot 0,21
TOTAL PARTIDA ...t 10,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
19.02.03 ud EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC
Suministro y colocacién de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada,
de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situacion del extintor. Colocacion y fijacion del soporte. Colocacion del extintor.
mt41ixi010b 1,000 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, co 57,74 57,74
mo060 0,096 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 1,34
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 59,10 1,18
Mano de obra. 1,34
Materiales ...... 57,74
OIN0S .ottt 1,18
TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 60,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

19.02.04 ud  EXTINTOR PORTATIL DE NIEVE CARBONICA CO2
Suministro y colocacién de extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,
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con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situacion del extintor. Colocacion y fijacion del soporte. Colocacion del extintor.
mt41ixo010b 1,000 Ud Extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 133,89 133,89
mo060 0,115 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 1,61
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 135,50 2,71
Mano de obra. 1,61
Materiales ...... 133,89
OB0S oot 2,71
TOTAL PARTIDA ...cooiieitiricrrreseie s 138,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.03 RED DE VOZ Y DATOS
19.03.01 ud RED INTERIOR DE USUARIO DE 20 M
Suministro e instalacién de red interior de usuario de 20 m de longitud, desde el punto de acceso a usuario (PAU)
hasta las diferentes bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable telefonico de 1 par
(1x2x0,50 mm) y 2 bases de toma. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado. Colocacién de mecanismos.
mt40irt022b 1,000 Ud  Punto de acceso a usuario (PAU) TB, doble con capacidad para dos 11,67 11,67
mt40mto040a 20,000 m  Cable telefonico de 1 par (1x2x0,50 mm), con aislamiento de poli 0,16 3,20
mt40mtm010b 2,000 Ud Base de toma de teléfono con 6 contactos, y tapa. 8,66 17,32
mt40www040 0,250 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,20 0,30
mo000 0,588 h  Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 15,10 8,88
mo030 0,098 h  Ayudante instalador de telecomunicaciones. 14,08 1,38
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 42,80 0,86
Mano de OBFa.........ccuiieceee e 10,26
Materiales ...... 32,49
Otros ...... 0,86
TOTAL PARTIDA .....cooiiiitirrniineneie e 43,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.04 EQUIP. DE AIRE COMPRIMIDO
19.04.01 ud COMPRESOR DE TORNILLO 20 CV
Compresor de tornillo de aire comprimido, de 20 CV y 1900 I/min, modelo tipo New Silver 20 de FIAC o similar.
Con Deposito homologado de 500 |, presion de disefio 11-15 bar , modelo tipo 500 CE de FIAC o similar. Ubicado
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 5.230,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS
19.04.02 ud PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico para linea aire, G1/2
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 140,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS
19.04.03 ud CONJUNTO FILTRO+REGULADOR+LUBRICADOR
Conjunto de Filtro + regulador + lubricador para 60 dm3/s. Presion max 17 bar. Filtracién 5 micras. Temperatura
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 90,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS
19.04.04 ud SECADOR FRIGORIFICO
Secador de 3200 I/min, modelo tipo TDRY 32 de FIAC o similar.
Sin descomposicién
MAGUINGIIA ... 2.183,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.183,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CAPITULO20URBANIZACION
SUBCAPITULO 20.01 PAVIMENTOS
20.01.01 m2  SOL.HA-25 #200*200*8 15 CM+ENC
Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25/B/20/Ila N/mm?2., tamafio maximo del &rido 20 mm.
elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado #200%¥200*8 mm., incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
D04PF601 1,000 m2  Encach. piedra 40/80 e=20cm 5,50 5,50
D04PM210 1,000 m2  Solera HA-25 #200*200*8 15 cm 22,08 22,08

MaN0 A€ OBIA......cvuvereeereiierinsieies st ssesseneees 7,48
Materiales ...... 19,15
ORFOS oottt 0,95

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvrrrrsrsrsresssssssssssssssssssssssssssssssssens 27,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
20.01.02 m2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON PULIDO

Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigon pulido sobre solera, con mezcla de cemento portland,
arido de cuarzo de 0.5 mm, pigmentos y aditivos, color gris, aplicado por espolvoreo y acabado con fratasadora

PRSC.1a 4,000 kg  Mez cto ar cuarzo pav con gris 0,61 2,44

MMMH20ab 0,350 h  Fratasadora eléctrica 290 cm 1,23 0,43

MOOA.1a 0,120 h  Oficial 12 construccion 12,80 154

MOOA.1¢c 0,120 h  Pebn especializado construccion 11,11 1,33

%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
Mano de OBFA.........cveviecieccreee e 2,87
MAGUINATIA ...t neees 0,43
MALEHAIES ...vovvvverirerieis st eneees 2,44
O0S 1ot nsns 0,11
TOTAL PARTIDA.......oreirereisrerissiseessesssssesesessessnens 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

20.01.03 m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRA. 20x20
Pavimento con baldosa hidraulica homologada por el ayuntamiento en piezas seleccionadas de 20x20x3 cm., indi-
ce de reshaladicidad CLASE 3 seglin CTE DB-SU, colocados sentado con mortero de cemento y arena de ri6 1/6,
relleno de juntas con lechada de cemento y p.p. juntas de dilatacién y contruccion, cortes y piezas especiales,
limpieza, sSINTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

0010A030 0,300 h.  Oficial primera 19,18 5,75

0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 14,00 4,20

P08VSF001 1,000 m2 Baldosa hiraulica ayunt. 20x20 4,11 4,11

A01JF006 0,021 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 51,86 1,09

P01DW090 3,500 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 4,55

%PRC1 2,000 %  Mag. y Medios Auxiliar.(s/total) 19,70 0,39
MaN0 de OBFa........ccuuiveieerierie s 9,95
MBLETIAIES ....ooveovievecrieeeieee s 9,75
OIN0S vt 0,39
TOTAL PARTIDA ....comirireiirieeisriesssseesssssssssssenens 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CENTIMOS

20.01.04 m  RIGOLA HORMIGON PREF. 8x41x30 cm.
Rigola de hormigén prefabricado color gris, de 8x41x30 cm., sobre lecho de hormigén HM-20/P/20/1, sentada con

0010A140 0,220 h.  Cuadrilla F 30,62 6,74

A02A080A 0,016 m3 MORTERO CEMENTO 20,44 0,33

PO1HMO010 0,060 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 83,11 4,99

P08XBR040 1,000 m.  Rigola hormigdn pref. 8x41x30 20,85 20,85
Mano de OBFa.........cevieieceeee e 6,74
MALEMAIES ....ooovvvrerricce s 26,17
TOTAL PARTIDA ......cooirireinerinreiessiessmsssessssssnesseeens 32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 20.02 INSTALACIONES
20.02.01 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 315MM
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Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 315 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, segtin UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, re-
lleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacién empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucién del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u
mt11tpb030af 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 24,85 26,09
mt0lara010 0,433 m* Arenade 0 a5 mm de didmetro. 10,55 4,57
mq01ret020 0,054 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 1,89
mq02rop020 0,343 h  Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 2,71
mo011 0,220 h  Oficial 12 construccion. 16,10 3,54
mo060 0,261 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 3,65
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 42,50 0,85
MaNO A€ ODFA.......uviieeeririeee s 7,19
Magquinaria 4,60
Materiales ... 30,66
0,85
TOTAL PARTIDA .....coorivieerneemneeiseeisesesesssessssssssnens 43,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
20.02.02 ud ARQUETA DE PASO, DE OBRA DE FABRICA, 70X80
Formacion de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x80x100 cm, construida con fabrica de ladri-
llo cermico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigén en
masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormi-
gon, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafia,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiti-
cos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexiones de conduccio-
nes y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compac-
tacion del hormigén en formacion de solera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigdn para forma-
cién de pendientes y colocacion de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y brufiido con mortero,
redondeando los &ngulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realizacion del cierre hermético y co-
locacion de la tapa y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-
combros sobre camion o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.
mt10hmf010abe 0,266 m*  Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR, 71,65 19,06
mt04Ipa010b 133,000 Ud  Ladrillo ceramico perforado para revestir, 25x12x10 cm, segdn UN 0,12 15,96
mt09mor010c 0,044 m*  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 61,17 2,69
mt1lvarl10 1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 6,15 6,15
mt09mor010f 0,058 m*  Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 71,21 413
mt11var100 1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,53 8,53
mt1larf010d 1,000 Ud Tapa de hormigén armado prefabricada, 80x80x6 cm. 15,48 15,48
mo011 1,062 h  Oficial 12 construccion. 16,10 17,10
mo060 0,663 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 9,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 98,40 1,97
Mano de obra 26,36
Materiales ... 72,00
197
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 100,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

20.02.03 m  CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE
Formacion de canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm
de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase C-250 segin
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de trafico C-250 (junto a bordillos de
aceras 0 zonas de las cunetas de las calles). Incluso p/p de sentadas con cufia de hormigén HM-25/B/201, piezas
especiales, recibido, sifén en linea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidraulico,
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

incluyendo el relleno del trasdés y sin incluir la excavacion. Totalmente montado, conexionado a la red general de
desague y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocacién del sumidero so-
bre la base de hormigén. Formacion de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tuberia al
sumidero. Colocacion del sifén en linea. Formacion de la cufia de hormigén para la fijacion de la canaleta.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion gréafica de Pro-

yecto.
mt11cap020cac 1,000 m  Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropile 88,76 88,76
mtllvarl20aa 0,200 Ud  Sifén en linea, registrable, de PVC, color gris, de 110 mm de di 29,17 583
mo011 0,401 h  Oficial 12 construccion. 16,10 6,46
mo060 0,200 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 103,80 2,08
Mano de obra 9,25
Materiales ...... 94,59
OBNOS e 2,08
TOTAL PARTIDA ...ttt nse e 105,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
20.02.04 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
2%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
segun UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-
vacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Eje-
cucion del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u
mt11tph030ab 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 6,15 6,46
mt0lara010 0,263 m®  Arenade 0 a5 mm de didmetro. 10,55 2,77
mq01ret020 0,029 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 1,02
mq02rop020 0,209 h  Pison vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 1,65
mo011 0,154 h  Oficial 12 construccion. 16,10 2,48
mo060 0,158 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,21
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,33
Mano de OBFa.........ceviecieiceee e 4,69
MAGUINATIA +1v.vvvvvvrereeeeriesssseseeses s essesssessessessenesees 2,67
Materiales .. 9,23
OB0S oot 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
20.02.05 ud ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 40X40
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, prefabricada de hor-
mt11arh010b 1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigén fck=25 67,70 67,70
mt1larh020b 1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigén armado fck=25 MPa, para 32,86 32,86
Materiales
100,56
TOTAL PARTIDA ...t 100,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
20.02.06 ud RED DE TUBERIA DE 1/2" (CANALIZ. AIRE COMP.)
Ud. Red de tuberias de aire comprimido de acero galvanizado enterradas, desde caseta de aire comprimido a nue-
vo edificio. Instalado s/ RD 2060/2008. I/pp.de tomas rapidas de 1/2"
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt e sesenens 750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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