RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 TRABAJOS PREVIOS......... 16.34753 354
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 487295 1,06
3 CIMENTACION........covee. . 81.178,84 17,58
4 RED DE SANEAMIENTO ......coooveveeereeeeeeeeseeseseseseessseseeesessesssesssesssssssssessssssssssessssssssessesssssesssassssssesessssssesssssssseessessessseseon 1250557 2,71
5 ESTRUCTURA 36.927,07 8,00
6 ALBANILERIA.. 2272249 4,92
7 CUBIERTAS..... . 20.847,20 4,52
8 PAVIMENTOS ..o sesseeeesssessess s ssesss s sseesse s sssss e s e s et esesss e sseeseon 2133298 4,62
9 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS ....oooooootoeesieeeeecveeeesssssssssessssssssesssessssssessssssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssssssssessssssssseees 2827301 6,12
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES . . 2529098 548
1 CARPINTERIA INTERIOR .....ccoeereerrrrerreeeenes . 541239 117
12 CARPINTERIA EXTERIOR. 2535409 549
13 VIDRIOS ....ooooeeeeneseeeevevceessssssssssesessenes 307412 0,67
14 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO.... . 589956 1,28
15 INSTALACION DE FONTANERIA ....ooooeeeeeeeeeeeeoeseseseseeseeeeeees s essssesses s ss s ssseseees s ssssneee s 375221 081
16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD .....cvveeoeeeeeeeseeeeeesessesesesesessesseeeessssssessessesssesesesssssessssssssssesessssssessessssseessessesssenoon 58.039,85 12,57
17 INSTALACION DE CLIMATIZACION.. 26.365,65 571
18 PINTURAS .....oeeeveveeesesssesseseeseeeeessssssseneeees 7.24976 157
19 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS. . 987172 2,14
20 URBANIZACION ... . 37.60511 8,15
21 SEGURIDAD Y SALUD... . 5.086,86 1,10
22 GESTION DE RESIDUOS.......oooortenieeseveeeeeeesssssssessssesessssssessss s ssssssesessse s sssssssssss s s sssssssses s sssssssesss s 365962 0,79
TOTAL 461.669,56

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 461.669,56 €

GASTOS GENERALES 13% 60.017,04 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 27.700,17 €

SUBTOTAL 549.386,77 €

IVA 21% 115.371,22 €

TOTAL PRESUPUESTO 664.757,99 €

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS, CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS. (664.757,99 €).

NOTA: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redactd un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es
de 8.379,30 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacién del Presupuesto de
Contrata General de la obra.

A Corufia, Abril de 2015
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