PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ud ESTRUCTURA HORMIGON
Toma de muestra de hormigdn fresco, incluyendo muestra de hormigén, medida del asiento de cono,
fabricacion de cinco (5) probetas cilindricas de 15 x 30 ¢cm., curado refrentado y rotura. UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3.
12,00 50,00 600,00
ud ESTRUCTURA ACERO CORRUGADO B/500/S
Ensayo completo de barra de acero realizando ensayos de traccion, doblado/desdoblado y caracte-
risticas geométricas. UNE EN 10002-1:02, UNE 36068:94, UNE 36065:00
2,00 75,00 150,00
ud PAVIMENTO MORTERO EN RECRECIDOS
Fabricacion de 3 probetas prismaticas, de 40 x 40 x 160 mm., conservacion, rotura a flexotraccion y
compresion. UNE EN 1015-11:00
2,00 90,00 180,00
ud CONTROL DE PAVIMENTO
Jornada para determinacion "in situ” de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre pavi-
mento acabado y en condiciones de uso, incluida la redaccion de informe. UNE ENV 12633
1,00 300,00 300,00
TOTAL CAPITULO 01 CONTROL DE MATERIALES.........mvveeeseeesresesesesssssessssssssssssssssssssssssssssenns 1.230,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 ud CONTROL DE EJECUCION DE ESTRUCTURA
Visita de inspeccion a cargo de un Arquitecto Técnico, para el control de ejecucién de la estructura de
hormigén.

10,00 190,00 1.900,00
02.02 ud CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES
Visita de inspeccion a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecucion de las
instalaciones.

6,00 190,00 1.140,00

TOTAL CAPITULO 02 CONTROL DE EJECUCION ....oommrvvicrrieeseecsisnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 3.040,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01 ud INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Fontaneria y Saneamiento.
1,00 300,00 300,00
03.02 ud INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Electricidad y Alumbrado.
) 1,00 300,00 300,00
03.03 ud INSTALACIONES DE CALEFACCION Y VENTILACION
Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Calefaccion y Ventilacion.
1,00 300,00 300,00
TOTAL CAPITULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES........oooeoveeeeeeeeesseeceeseessisenees 900,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
Prueba de estanqueidad del conjunto fachada-carpinteria de 2 horas. (Minimo 2 unidades por despla-
zamiento).
2,00 210,00 420,00

TOTAL CAPITULO 04 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD...........ooommmmennriviisissssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 420,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01 ud REVISION DE PROYECTO

P/A para el Control de Calidad en la fase de Preejecucidn, incluyendo la supervision de unidades de
obra con las mediciones de cada partida y su coherencia con otras partidas de obra.

1,00 1.335,04 1.335,04

TOTAL CAPITULO 05 REVISION DE PROYECTO........cismmierrvviosmsnssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 1.335,04

TOTAL ottt 6.925,04



