PRESUPUESTO Y MEDICIONES


Plan de Control de Calidad para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP


CÓDIGO
RESUMEN
UDS
LONGITUD
ANCHURA
ALTURA
PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE



CAPÍTULO 01 CONTROL DE MATERIALES                                           

01.01
ud  
ESTRUCTURA HORMIGON                                             



Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestra de hormigón, medida del asiento de cono,



fabricación de cinco (5) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado refrentado y rotura. UNE-EN



12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3.          



12,00
50,00
600,00

01.02
ud  
ESTRUCTURA ACERO CORRUGADO B/500/S                              



Ensayo completo de barra de acero realizando ensayos de tracción, doblado/desdoblado y caracte-



rísticas geométricas. UNE EN 10002-1:02, UNE 36068:94, UNE 36065:00



2,00
75,00
150,00

01.03
ud  
PAVIMENTO MORTERO EN RECRECIDOS                                 



Fabricación de 3 probetas prismáticas, de 40 x 40 x 160 mm., conservación, rotura a flexotracción y



compresión. UNE EN 1015-11:00



2,00
90,00
180,00

01.04
ud  
CONTROL DE PAVIMENTO                                            



Jornada para determinación "in situ" de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre pavi-



mento acabado y en condiciones de uso, incluida la redacción de informe. UNE ENV 12633



1,00
300,00
300,00


TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE MATERIALES

1.230,00


CAPÍTULO 02 CONTROL DE EJECUCIÓN                                            

02.01
ud  
CONTROL DE EJECUCION DE ESTRUCTURA                              



Visita de inspección a cargo de un Arquitecto Técnico, para el control de ejecución de la estructura de



hormigón.



10,00
190,00
1.900,00

02.02
ud  
CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES                           



Visita de inspección a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecución de las



instalaciones.



6,00
190,00
1.140,00


TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROL DE EJECUCIÓN

3.040,00


CAPÍTULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES                            

03.01
ud  
INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                       



Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Fontanería y Saneamiento.



1,00
300,00
300,00

03.02
ud  
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                   



Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Electricidad y Alumbrado.



1,00
300,00
300,00

03.03
ud  
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y VENTILACION                      



Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Calefacción y Ventilación.



1,00
300,00
300,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES

900,00

CAPÍTULO 04 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                         

04.01
ud  
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                         



Prueba de estanqueidad del conjunto fachada-carpintería de 2 horas. (Mínimo 2 unidades por despla-



zamiento).



2,00
210,00
420,00


TOTAL CAPÍTULO 04 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

420,00


CAPÍTULO 05 REVISIÓN DE PROYECTO                                            

05.01
ud  
REVISION DE PROYECTO                                            



P/A para el Control de Calidad en la fase de Preejecución, incluyendo la supervisión de unidades de



obra con las mediciones de cada partida y su coherencia con otras partidas de obra.



1,00
1.335,04
1.335,04

TOTAL CAPÍTULO 05 REVISIÓN DE PROYECTO

1.335,04

TOTAL

6.925,04

