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4444....    CUMPLIMIECUMPLIMIECUMPLIMIECUMPLIMIENNNNTTTTO DEL CTEO DEL CTEO DEL CTEO DEL CTE    
4.1. DB4.1. DB4.1. DB4.1. DB----SE Exigencias básicas de seguridad estructuralSE Exigencias básicas de seguridad estructuralSE Exigencias básicas de seguridad estructuralSE Exigencias básicas de seguridad estructural    
    
PROYECTO: Rehabilitación integral del CEIP PLURILINGÜE DE SEIXALBO. OURENSE 
SITUACIÓN: Seixalbo. Ourense 
    
    
En el presente proyecto no se interviene directamente ni en la estructura ni en la cimentación de las 
edificaciones. 

 

Sí hay que dejar constancia de que, con la colocación de los nuevos falsos techos (allí donde sea necesario) y 
aislamiento sobre el falso techo, se aumenta la carga permanente en los forjados. Este aumento es de 
aproximadamente 5,20 Kg/m² (2,8 Kg/m² de falso techo + 2,40 Kg/m² de aislamiento), valor asumible por 
los forjados existentes. 
 
 
 
Ourense, abril de 2017 
La arquitecta,  
 

                                                   

Fdo. Estefanía Vázquez Müller 

 


