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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PLURILINGUE DE SEIXALBO

EMPLAZAMIENTO  Seixalbo. Ourense



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 CUBIERTAS ..ot eveeeesseeseees e eseses s e s et s e er s 17.17840 588
2 FACHADA ......ooooremnrrveeeesnnsessieesessssssensons . 48.980,48 16,75
3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA .. 61.762,24 21,12
4 TLUMINACION ..o seess e essess s s sess e s st sen e ss s 90.331,05 30,90
5 INSTALACION CALEFACCION Y FONTANERIA .....voovvvveeeseesvcecsssssscssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssson 27.90425 9,54
6 oY IS 1 =03 01 OO 514424 1,76
7 PINTURAS ....oooorenseeseesisssesseesissssssssssssssssssss s ssssss s sssss s ssssss s sssss s ssssssssssssssse s s ssssssssssssssssssssssssasssssssssssesssesenn 28.128,32 9,62
8 REFORMA INTERIOR ASEOS Y VESTUARIOS .....ovvveeinssseesissesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssens 6.809,16 2,33
9 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ....oovvveeeeeeeeeeesesseseeessessesseeesssssssseesessesssesesesssessssssssesssesessssssesesessssseessessssssesnon 4.000,00 1,37
10 SEGURIDAD Y SALUD .....ooimrirvvveeisssssseissesssssssssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssiassssssssssssssssssasssssssssosssssssssnsssssssssnne 1.407,38 0,48
11 GESTION RESIDUODS.......ooomrveeerisieseeeeeessssseeessssesssess s ssessss s ssss s s essss s ssese s 726,74 0,25
TOTAL EJECUCION MATERIAL 292.372,26
13,00 % Gastos generales............coocvnrivnns 38.008,39
6,00 % Beneficio industrial.............c.ccecevnne 17.542,34
BASE IMPONIBLE 347.922,99
21,0090 LV.A ooooooeeeeseesvses s ssessseseon 73.063,83
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 420.986,82

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO.

Nota 1: Las actuaciones de los capitulos 01, 02, 03, 04 y 05 (Cubiertas, Fachada, Carpinteria exterior y vidrieria, lluminacion e
Instalacion de calefaccion y fontaneria) son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de
legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicién a una
economia baja en carbono en todos los sectores.

Nota 2: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redactd un Plan de Control incorporado al
proyecto, cuyo importe es de 6.314,80 € (13% GG, 6%BI, 21%IVA incluidos) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales
de la empresa, calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de la obra.

Ourense, abril de 2017

La arquitecta,

Fdo. Estefania Vazquez Miiller
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