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V.2  Resumen de presupuesto por capítulos 

      

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP PLURILINGÜE DE SEIXALBO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

  
 Página 1  

 
 
1 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  17.178,40 5,88 

2 FACHADA ..............................................................................................................................................................................  48.980,48 16,75 

3 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA ............................................................................................................................  61.762,24 21,12 

4 ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  90.331,05 30,90 

5 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA ................................................................................................................  27.904,25 9,54 

6 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  5.144,24 1,76 

7 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  28.128,32 9,62 

8 REFORMA INTERIOR ASEOS Y VESTUARIOS .................................................................................................................  6.809,16 2,33 

9 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ...........................................................................................................................  4.000,00 1,37 

10 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.407,38 0,48 

11 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  726,74 0,25 

  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 292.372,26 

 

 13,00 % Gastos generales .............................  38.008,39 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  17.542,34 

  _______________________________________  

 BASE IMPONIBLE 347.922,99 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  73.063,83 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 420.986,82 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS   

EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 

Nota 1: Las actuaciones de los capítulos 01, 02, 03, 04 y 05 (Cubiertas, Fachada, Carpintería exterior y vidriería, Iluminación e 
Instalación de calefacción y fontanería) son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de 
legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una 
economía baja en carbono en todos los sectores. 

Nota 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al 
proyecto, cuyo importe es de 6.314,80 € (13% GG, 6%BI, 21%IVA incluidos) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales 
de la empresa, calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra. 

 

 

 
Ourense, abril de 2017 

La arquitecta, 
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