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 I. MEMORIA 

 1. Memoria descriptiva       
 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP PLURILINGÜE DE SEIXALBO 

EMPLAZAMIENTO_ Seixalbo. Ourense 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
PROYECTO: Rehabilitación integral del CEIP PLURILINGÜE DE SEIXALBO. OURENSE 
SITUACIÓN: Seixalbo. Ourense 
 
 
1.1 AGENTES 

 
Promotor: El presente proyecto, se redacta por encargo de la CONSELLERÍA DE 

CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.  
XUNTA DE GALICIA 

 
Arquitectos: Estefanía Vázquez Müller  

colegiada nº 3.587 del C.O.A.G. 
Con domicilio en Avenida Habana, 27 entreplanta. 32003. Ourense

  
Directores de obra: Se determinará en su momento.
   
Director de la ejecución  
de la obra:  Se determinará en su momento. 
  
  
Otros técnicos intervinientes 
 
Seguridad y Salud:  
 
Autor del estudio: Estefanía Vázquez Müller  

colegiada nº 3.587 del C.O.A.G. 
 

 

   
Coordinador durante la ejecución  
de la obra:    Se determinará en su momento. 
 
  
Otros agentes: 
  
Redactor del Estudio Geotécnico:          No procede 
  
Constructor: Se determinará en su momento
  
Entidad de Control de proyecto:            Se determinará en su momento

 
 
 



 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP PLURILINGÜE DE SEIXALBO. OURENSE                                                                          abril 2017

Proyecto básico y de ejecución                                                                                                                              I.1 Memoria descriptiva 

 

3 de 11 

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
Antecedentes y condicionantes de partida: 
 
En marzo de 2017 se recibe por parte de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de 
la Xunta de Galicia el encargo de la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución para la rehabilitación 
integral del CEIP Plurilingüe de Seixalbo, Ourense 
 
  
Emplazamiento: 
  
Las obras que se recogen en el presente proyecto, se emplazan en el ayuntamiento de Ourense, en una 
parcela situada en Lugar Seixalbo, 98, CP 32970, Ourense. 
 
La parcela tiene de referencia catastral 001900200NG98C0001US , tiene forma irregular, sensiblemente 
rectangular y los siguientes lindes: 
 
Norte Parcela libre de referencia catastral 32900A177002330000LY   
Sur Parcela libre de referencia catastral 32900A177002320000LB   
Este Lugar Seixalbo, 98 
Oeste Parcela libre de referencia catastral 32900A177002320000LB     
 
 
Entorno físico: 
 
La parcela donde se ubica el CEIP Prurilingüe de Seixalbo tiene forma irregular y cuenta con una superficie 
total de 10.952 m² según Catastro.  Se trata de una parcela con un único frente a la vía pública.  
 
El planeamiento vigente califica la parcela donde se ubica el CEIP Prurilingüe de Seixalbo como Sistema 
General de Equipamientos y Servicios Urbanos. 
 
 
Normativa urbanística:
 
El planeamiento vigente en este ayuntamiento es el Plan General de Ordenación Urbana de Ourense 
aprobado por Orden de 16 de septiembre de 1986 de la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras 
Públicas (DOG núm. 193 de 6 de octubre de 1986 y BOP de 30 de enero de 1987). Hay que tener en 
cuenta también la modificación de la normativa del PGOU actualmente en vigor (BOP 07/08/12). 
 
También es de aplicación la Ley 2/2016 del suelo de Galicia. 
 
 
Otras normativas: 
 
RD. 314/2006, Código Técnico de la Edificación.
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
 
 
EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS 
OFICIALES. 
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Servicios urbanísticos e infraestructuras existentes: 
 
La parcela donde se ubica el centro dispone de los siguientes servicios:
 
- Acceso rodado de uso público adecuado a la implantación. 
- Abastecimiento de agua procedente de la red comunitaria del ayuntamiento de Ourense. 
- Evacuación y tratamiento de aguas residuales, que se conectará a la red de alcantarillado del referido 
ayuntamiento. 
- Suministro de energía eléctrica. 
- Suministro de telefonía. 

 
Descripción de edificaciones existentes: 
 
Las edificaciones que componen el centro educativo y que serán objeto de las actuaciones descritas en el 
presente proyecto son: 
 
EDIFICIO PRINCIPAL: 
El edificio principal se distribuye en dos plantas (planta baja y planta primera), y tiene forma rectangular con 
varios entrantes en las fachadas y dos patios interiores abiertos. 
En esta edificación se sitúan las aulas y demás recintos de uso del alumnado y del profesorado (comedor, 
salón de usos múltiples, cocina, laboratorio, biblioteca, tutorías…) 
El edificio está formado por una estructura compuesta por pórticos de hormigón armado sobre la que apoyan 
los forjados de losa de hormigón de 25cm de espesor. 
La cubierta, formada por panel metálico, se encuentra configurada a dos aguas, con evacuación hacia el 
interior. 
Los cerramientos exteriores están compuestos por doble hoja de ½ pie de ladrillo perforado o semimacizo 
cara vista tanto al interior como al exterior, y cámara de aire de 10 cm de espesor. 
La tabiquería interior está ejecutada mediante ½ pie de ladrillo perforado o semimacizo cara vista. 
 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO: 
El edificio administrativo tiene forma rectangular y se distribuye mayoritariamente en planta baja. 
En esta edificación se sitúan las dependencias administrativas (portería, secretaría, dirección, despachos, …), 
así como una biblioteca, un almacén y un archivo. 
Al igual que el edificio principal, este edificio está formado por una estructura compuesta por pórticos de 
hormigón armado sobre la que apoyan los forjados de losa de hormigón de 25cm de espesor. 
La cubierta, formada por panel metálico, se encuentra configurada a un agua, con evacuación hacia el 
exterior. 
Los cerramientos exteriores están compuestos por doble hoja de ½ pie de ladrillo perforado o semimacizo 
cara vista tanto al interior como al exterior, y cámara de aire de 10 cm de espesor. 
La tabiquería interior está ejecutada mediante ½ pie de ladrillo perforado o semimacizo cara vista. 
 
EDIFICIO GIMNASIO-VESTUARIOS: 
Este edificio está compuesto de dos volúmenes, ambos distribuidos en planta baja. 
En el volumen más alto se sitúa el gimnasio propiamente dicho, y en el otro los vestuarios tanto de alumnado 
como de profesorado.  
Este edificio está formado por una estructura compuesta por pórticos de hormigón armado en el volumen de 
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vestuarios y cerchas de estructura metálica para el volumen del gimnasio. 
La cubierta, formada por panel metálico, se encuentra configurada a un agua en el volumen de vestuarios, y 
a dos aguas en el volumen del gimnasio, en ambos casos con evacuación hacia el exterior. 
Los cerramientos exteriores están compuestos por doble hoja de ½ pie de ladrillo perforado o semimacizo 
cara vista tanto al interior como al exterior, y cámara de aire de 10 cm de espesor. 
La tabiquería interior está ejecutada mediante ½ pie de ladrillo perforado o semimacizo cara vista. 
Anexo al volumen de gimnasio se encuentra ejecutado una pista polideportiva mediante pórticos de 
estructura metálica de acero laminado sobre los que se apoya una cubierta ligera de chapa metálica 
 
Todas las edificaciones disponen de instalación de fontanería, de saneamiento, de electricidad y de 
calefacción compuesta por una caldera común de gasóleo y emisores mediante radiadores en las estancias 
acondicionadas. 
 
VIVIENDA DEL CONSERJE: 
En esta edificación es donde se sitúa la vivienda del conserje y se encuentra distribuida en una sola planta y 
dispone de cubierta a un agua. 
En esta edificación no se interviene. 

 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Objeto del proyecto: 
 
La obra de rehabilitación integral proyectada en el CEIP Plurilingüe de Seixalbo consiste en actuaciones 
dirigidas a la mejora de la eficiencia energética del edificio, tales como incorporación de aislamiento en las 
cámaras de los cerramientos y en los falsos techos de las plantas en contacto con la cubierta, sustitución de 
parte de la carpintería exterior existente y sustitución de las luminarias existentes por equipos de alta 
eficiencia. Así mismo se llevarán a cabo otro tipo de actuaciones de menor entidad descritas a continuación 
en la justificación y descripción de la solución adoptada. 

 
Programa existente: 
 
Las superficies del programa existente, organizadas por plantas, son las siguientes: 
 
01. EDIFICIO PRINCIPAL 
 
Cuadro de superficies útiles en PLANTA BAJA EDIFICIO PRINCIPAL: 

PLANTA BAJA CEIP EXISTENTE 
Cortavientos 1 9.65 m² 
Distribuidor 1 90.55 m² 
Distribuidor 2 103.85 m² 
Distribuidor 3 68.45 m² 
Aula de música 1 49.05 m² 
Aula de música 2 49.05 m²
Aula 1 49.05 m²
Aula 2 49.05 m²
Aula 3 49.05 m²
Aula 4 49.05 m²
Aula Psicomotrocidad 49.05 m²
Aula Infantil 70.75 m² 
Aseos infantil masculino 3.30 m² 
Aseos infantil femenino 3.45 m² 
Lenguaje 10.15 m² 
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Audición 10.10 m² 
Aseo 1 7.70 m² 
Aseo 2 8.45 m² 
Aseo profesores 15.60 m² 
Salón de usos múltiples 176.35 m² 
Distribuidor comedor 13.70 m² 
Comedor  177.30 m² 
Almacén comedor 13.00 m² 
Cuarto de limpieza 5.05 m² 
Oficio 28.25 m² 
Despensa + vestíbulo despensa 25.40 m² 
Lavadero 2.35 m² 
Cocina 48.90 m² 
Sala de caldera + vestíbulo 18.60 m² 
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA 1254.25 m² 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 1390.80 m² 

 
Cuadro de superficies útiles en PLANTA PRIMERA EDIFICIO PRINCIPAL: 

PLANTA PRIMERA CEIP EXISTENTE 
Distribuidor 1 79.85 m²
Distribuidor 2 85.10 m²
Distribuidor 3 69.05 m²
Distribuidor 4 68.15 m²
Biblioteca  98.85 m²
Laboratorio 98.85 m²
Almacén laboratorio 37.70 m²
Aula 1 49.05 m²
Aula 2 49.05 m²
Aula 3 52.15 m²
Aula 4 49.05 m²
Aula 5 49.05 m²
Aula 6 49.05 m²
Aula 7 49.05 m²
Aula 8 49.05 m²
Aula 9 49.05 m²
Aula Pito (Electricidad) 49.05 m²
Aula Religión 49.05 m²
Aula de apoyo  21.25 m²
Archivo  18.90 m²
Despacho 16.35 m²
Cuarto 2.55 m²
Aseos 14.80 m²
Aseos masculinos 10.80 m²
Aseos femeninos 14.45 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA 1179.30 m² 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 1324.00 m² 

 
 
 
02. EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
 
Cuadro de superficies útiles en PLANTA BAJA EDIFICIO ADMINISTRATIVO: 

PLANTA BAJA CEIP EXISTENTE 
Vestíbulo 48.40 m² 
Pasillo 1  16.20 m²
Pasillo 2  2.75 m²
Aseo 1  2.60 m²
Aseo 2  2.60 m²
Aseo Pres. 1  3.15 m²
Aseo Pres. 2  3.15 m²



 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP PLURILINGÜE DE SEIXALBO. OURENSE                                                                          abril 2017

Proyecto básico y de ejecución                                                                                                                              I.1 Memoria descriptiva 

 

7 de 11 

 

Sala de profesores 1  61.55 m²
Sala de profesores 2  49.10 m²
Archivo   7.60 m²
Almacén  32.30 m²
Secretaría  21.00 m²
Despacho Director  15.55 m²
Despacho Médico  12.35 m²
Despacho   16.55 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA 294.85 m² 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 326.40 m² 

 
 
 
03. EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 
 
Cuadro de superficies útiles en PLANTA BAJA EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS: 

PLANTA BAJA CEIP EXISTENTE 
Gimnasio 250.00 m² 
Pasillo 18.80 m²
Almacén 9.70 m²
Profesor E.F. 1 11.20 m²
Profesor E.F. 2 11.20 m²
Vestuario femenino 22.70 m²
Aseos femenino 18.70 m²
Vestuario masculino 24.30 m²
Aseos masculino 13.10 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA 379.70 m² 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 421.10 m² 

 
 
Cuadro de superficies útiles en PLANTA SEMISÓTANO EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS: 

PLANTA SEMISÓTANO CEIP EXISTENTE 
Aseo Femenino 11.00 m² 
Aseo Masculino 11.00 m² 
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA SEMISÓTANO 22.00 m² 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SEMISÓTANO 27.35 m² 

 
 
 
 
Cuadro de SUPERFICIES TOTALES: 

 CEIP EXISTENTE 
TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO PRINCIPAL 2433.55 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO AMINISTRATIVO  294.85 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 401.70 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL 3130.10 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO PRINCIPAL 2714.80 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO AMINISTRATIVO 326.40 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 448.45 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  3489.65 m²
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Justificación y descripción de la solución adoptada: 
 
El proyecto pretende dar respuesta al programa de mejoras solicitado por la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria y conseguir la mejora de la eficiencia energética del edificio. 
 

Para ello, las intervenciones concretas que se proyectan son las siguientes: 
 

- Certificado de Eficiencia Energética del estado actual. 
- Certificado de Eficiencia Energética del estado reformado. 
- Sustitución de parte de la carpintería exterior. 
- Colocación de caja compacta de persianas. 
- Aislamiento en cajas de persiana. 
- Aislamiento de fachadas por el interior, con la inyección de aislante en cámara. 
- Instalación de falsos techos en zonas puntuales que carecían de éstos. 
- Colocación de aislante sobre los falsos techos de la última planta o sobre el forjado bajocubierta en caso 
de ser posible el acceso al mismo. 
- Sustitución de luminarias por equipos de alta eficiencia energética, con equipos de regulación y detectores 
de movimiento. 
- Actuaciones puntuales en la instalación de fontanería: Renovación de la instalación interior a partir de la 
acometida y del circuito principal de alimentación de AF existente hasta el acceso a las llaves de corte de 
todos los cuartos húmedos del centro, incluyendo la renovación de la instalación interior de fontanería y 
grifería de lavabos de vestuarios y baños en el edificio administrativo y en el edificio gimnasio-vestuarios. 
- Actuaciones puntuales en la instalación de calefacción: Se instalarán válvulas termostáticas de regulación en 
todos los radiadores existentes en el edificio de aulas, en el edificio administrativo y en el edificio gimnasio-
vestuarios. Además se instalará un interruptor programador horario semanal y con reserva para controlar la 
bomba del circuito del edificio gimnasio-vestuarios, del edificio administrativo y del edificio de aulas. 
- Reparación y pintado de paramentos interiores, de elementos metálicos, de elementos de madera y 
carpintería interior. 
- Colocación de elementos de identidad corporativa. 
- Limpieza de fachadas y aleros de hormigón con chorro de agua. 
- Tratamiento protector e hidrofugante de fachadas. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas:
 
Éstos se encuentran debidamente justificados en el punto 3. Memoria constructiva que se adjunta en la 
memoria de este proyecto. 

 
 
1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
SEGURIDAD 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
De de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
El proyecto de reforma integral propuesto no interviene en la estructura existente, por lo que no se alteran las 
condiciones de seguridad estructural del edificio existente. 
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos 
de extinción y rescate. 
 
Aquellos elementos modificados por la reforma integral propuesta se ajustan a lo establecido en el DB-SI 
para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes, y se permita 
la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos 
de extinción y rescate. 
 
Aquellos elementos modificados por la reforma integral propuesta se ajustan a lo establecido en el DB-SUA 
en lo referente a la configuración de los espacios, y a los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo 
de accidentes para los usuarios. 
 
HABITABILIDAD 
 
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
De tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 
 
Aquellos elementos modificados por la reforma integral propuesta se ajustan a lo establecido en el DB-HS 
con respecto a higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.  
 
Se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin 
producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 
 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 
 
Estas prestaciones no son de aplicación en el presente proyecto. 
 
AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
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Aquellos elementos modificados por la reforma integral propuesta se ajustan a lo establecido en el DB-HE, de 
tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio y 
con el RD. 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la Certificación de la Eficiencia 
Energética de los edificios, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio; por lo que las condiciones de ahorro energético, aislamiento térmico y uso 
racional de la energía quedan garantizadas con el cumplimiento de la citada normativa técnica de 
aplicación, justificada en su apartado correspondiente. 
 
Se han proyectado unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de 
la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las 
zonas que reúnen unas determinadas condiciones. 
 
En cuanto a las instalaciones de calefacción, apuntar que la edificación existente se alimenta de una caldera 
de gasóleo recientemente sustituida, sobre la cual no se va a actuar. Se instalarán válvulas termostáticas de 
regulación en todos los radiadores existentes en el edificio de aulas, en el edificio administrativo y en el 
edificio gimnasio. Además se instalará un interruptor programador horario semanal y con reserva para 
controlar la bomba del circuito del edificio gimnasio-vestuarios, del edificio administrativo y del edificio de 
aulas. 
 
FUNCIONALIDAD 
 
UTILIZACIÓN 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 
Aquellos elementos modificados por la reforma integral propuesta se ajustan a lo establecido en el DB-SUA, 
de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 
ACCESIBILIDAD 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 
 
El proyecto de reforma integral propuesto no interviene en las prestaciones de accesibilidad, por lo que no se 
alteran las actuales condiciones de accesibilidad existentes en el edificio. 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN 
De acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 
El proyecto de reforma integral propuesto no interviene en las prestaciones de acceso a los servicios, por lo 
que no se alteran las actuales condiciones existentes en el edificio. 
 
LIMITACIONES DE USO 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 
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condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
Para realizar el cambio de uso del edificio se atenderá a lo dispuesto en la normativa urbanística de 
aplicación y en la Ley 2/2016 del suelo de Galicia.  
 
 

1.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se realizará la Gestión de residuos de la construcción, así como la redacción del debido Plan y obtención de 
los certificados y demás documentación acreditativa de la Gestión de los residuos de la obra, según la 
Normativa vigente. 
 
 
1.6  CONTROL DE CALIDAD 
 
Se realizará el Control de Calidad durante la ejecución de la obra, por Laboratorio homologado según 
programación establecida por la Dirección Facultativa. 
 
 
1.7  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El presupuesto de ejecución material de las citadas obras asciende a la cantidad de 292.372,26 € (Doscientos 
noventa y dos mil trescientos setenta y dos euros con veintiseis céntimos de euro). 
 
 
 
Ourense, abril de 2017 
La arquitecta,  
 

                                                   

Fdo. Estefanía Vázquez Müller 

 


