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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

CAPITULO 01 CUBIERTAS

M2 (T1) AISLAMIENTO PANEL LANA ROCA SOBRE F.T. 6cm 40kg/m3

M2. Instalacion de aislamiento térmico, sobre falso techo existente o nuevo / 0 sobre cara superior

de forjado de piso de bajo cubierta, con panel semirrigido de lana de roca volcanica tipo ROCK-
CALM-E-211 de ROOCKWOOL o equivalente, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia tér-
mica 1,70(m2K)/W, densidad de 40 kg/m3, conductividad térmica 0,035W/(mK), calor especifico

840 J/kgK , factor de resistencia a la difusion del vapor de agua 1,3, y Euroclase Al de reaccion al
fuego, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/ desmontaje de falso
techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez instalado el
aislamiento, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes,
limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier ele-
mento existente en el falso techo que sea preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u
objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segun instrucciones de la direccion del
centro o la DF.

[superficie dtil iitabiques m2]

EDIFICIO AULAS
PLANTA PRIMERA 1 123595 1.235,95

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 1 305,00 305,00

EDIFICIO VESTUARIOS
PLANTA BAJA 1 137,00 137,00

1.677,95 10,21

M2 APERTURA HUECO FORJADO/ZUNCHOS

M2. Formacion de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y con martillo
compresor de 2.000 I/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de viguetas(en ca-
so de huecos superiores a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado necesario y elementos auxiliares;

¢/ retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificacién y canon de vertido y limpieza,

maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-11.

[superficie m2]
EDIFICIO AULAS

PLANTA PRIMERA
Hueco de acceso a hajo cubierta 1 1,00 1,00 1,00

17.131,87

1,00 46,53

TOTAL CAPITULO 01 CUBIERTAS .......oosirevvoeesessessssssssssessissss s ssssssss s ssssssssssssssssssss s

46,53

17.178,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FACHADA
02.01 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la in-
yeccion conjunta a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la
camara de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la camara completamente
(espesor de la camara 10-15cm). Conductividad térmica (&) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia
térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccion y sellado de la cdmara, preparacion de ac-
cesos a las areas de trabajo, realizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de
medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje.

[longitud fachada (m) x altura doble
hoja fabrica ladrillo (m)]

EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Fachada norte

1 47,50 3,20 152,00
A deducir
V01 2 7,20 2,30 -33,12
V08 -1 2,40 2,30 -5,52
Pe07 -1 2,40 3,20 -7,68
Fachada sur

1 32,70 3,20 104,64
A deducir
V14 -1 1,90 2,30 -4,37
V02 2 4,80 2,30 -22,08
V15 -1 2,80 2,30 -6,44
Pe01 -1 1,80 3,20 -5,76
Fachada este

1 67,95 3,20 217,44
A deducir
V01 2 7,20 2,30 -33,12
V02 -1 4,80 2,30 -11,04
V03 2 1,50 1,10 -3,30
Pe02 -1 3,35 3,20 -10,72
V16 -1 5,80 1,50 -8,70
Pe04 -1 1,25 3,20 -4,00
V06 -1 4,70 1,10 5,17
Pe05 -1 1,10 2,00 2,20
Fachada oeste

1 68,50 3,20 219,20
A deducir
V01 -4 7,20 2,30 -66,24
V02 -1 4,80 2,30 -11,04
V03 -1 1,50 1,10 -1,65
Pe02 -1 3,35 3,20 -10,72
Pe01 -1 1,80 3,20 -5,76
V07 -1 3,00 2,30 -6,90
Patio 1 1 26,80 3,20 85,76
A deducir
V01 2 7,20 2,30 -33,12
V09 -1 4,00 2,30 9,20
V10 2 0,95 2,80 -5,32
V11 -1 2,40 2,30 -5,52
V12 -1 0,60 2,30 -1,38
Pe06 -1 0,80 2,30 -1,84
Patio 2 1 26,80 3,20 85,76
A deducir
V02 -1 4,80 2,30 -11,04
V04 -1 1,60 1,10 -1,76
V05 2 3,00 1,10 -6,60
V13 -1 2,00 2,30 -4,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Pe06 -1 0,80 3,20 -2,56 516,33
PLANTA PRIMERA
Fachada norte

1 47,50 3,20 152,00
A deducir
V01l -2 7,20 2,30 -33,12
V02 -1 4,80 2,30 -11,04
Fachada sur

1 4750 3,20 152,00
A deducir
V01 2 7,20 2,30 -33,12
V02 -3 4,80 2,30 -33,12
Fachada este

1 68,50 3,20 219,20
A deducir
V01l -4 7,20 2,30 -66,24
V02 2 4,80 2,30 -22,08
V13 -1 2,00 2,30 -4,60
V17 -1 2,25 1,10 -2,48
Fachada oeste

1 68,50 3,20 219,20
A deducir
Vo1 -4 7,20 2,30 -66,24
V02 2 4,80 2,30 -22,08
V13 -1 2,00 2,30 -4,60
V17 -1 2,25 1,10 -2,48
Patio 1 1 26,80 3,20 85,76
A deducir
V01 2 7,20 2,30 -33,12
V02 -1 4,80 2,30 -11,04
V10 -2 0,95 2,80 -5,32
V11 -1 2,40 2,30 -5,52
V12 -1 0,60 2,30 -1,38
Patio 2 1 26,80 3,20 85,76
A deducir
V01 -1 7,20 2,30 -16,56
V02 -2 4,80 2,30 -22,08
V18 -2 3,00 1,30 -7,80
V19 -1 0,60 1,30 -0,78 509,12
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA
Fachada norte

1 12,70 3,20 40,64
A deducir
V42 -1 5,40 1,10 -5,94
V43 -1 5,40 2,30 -12,42
Fachada sur

1 12,70 3,20 40,64
A deducir
V40 -1 2,00 1,10 2,20
Va7 -3 2,00 2,30 -13,80
Fachada este

1 25,70 3,20 82,24
A deducir
V40 -1 2,00 1,10 -2,20
V4l -1 4,80 1,10 -5,28
V48 -1 3,40 3,20 -10,88
Pe40 -1 7,20 2,30 -16,56
Fachada oeste

1 25,70 3,20 82,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
A deducir
Va4 -1 6,00 2,30 -13,80
V45 -2 3,80 2,30 -17,48
V46 2 3,20 2,30 -14,72 130,48
EDIFICIO VESTUARIOS
PLANTA BAJA
Fachada norte
1 16,30 2,55 41,57
A deducir
V33 -2 3,00 0,60 -3,60
V34 2 1,90 1,70 -6,46
V35 -1 0,60 0,60 -0,36
Fachada sur
1 18,80 2,55 47,94
A deducir
V32 -4 1,20 0,60 -2,88
V33 -2 3,00 0,60 -3,60
Fachada este
1 10,50 2,55 26,78
A deducir
Pe32 -2 0,80 2,10 -3,36
Fachada oeste
1 2,60 2,55 6,63
A deducir
Pe30 -1 1,50 2,80 -4,20 98,46
EDIFICIO GIMNASIO
PLANTA BAJA
Fachada norte
1 18,60 5,00 93,00
A deducir
V3l -6 2,70 1,00 -16,20
Fachada sur
1 18,30 5,00 91,50
Fachada este
1 9,20 5,00 46,00
A deducir
V30 -2 3,20 1,00 -6,40
Fachada oeste
1 14,60 5,00 73,00
A deducir
V30 -4 3,20 1,00 -12,80 268,10
1.522,49 20,17 30.708,62
02.02 M2 AISLAM. CAMARAS WALLMATE CW 80 mm
M2. Aislamiento, en interior de patinillos registrables, con placa rigida de poliestireno extruido WALL-
MATE XPS de 80 mm. de espesor con una conductividad térmica de 0,032 W / (m<K) .Incluso p.p.
de medios auxiliares y andamiajes para colocacion a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada
deduciendo huecos.
PATINILLOS REGISTRABLES
[longitud (m) x altura (m)]
Aislamiento puente térmico pilar (entre
camras en fachadas 90°)
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA (puente térmico en 23 0,40 3,00 27,60
pilar entre camras de aire de
PLANTA PRIMERA 26 0,40 3,00 31,20
58,80 20,12 1.183,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.03 M2 REPARACION ALEROS HORMIGON
M2. Reparacién de zonas dafiadas de aleros de hormigén armado, incluso picado del hormigdn dete-
riorado, en todas sus caras, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad hasta localizar la armadura, saturacién con agua. Proteccion de barra corrugada de todos
los diametros, contra la corrosién, con mortero pasivante monocomponente a base de ligantes hidrau-
licos, inhibidores de corrosion inorganicos y polimeros, PREREPAR S100 de COPSA 6 equivalen-
te.Relleno con mortero monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fibras y
aditivos tipo UNE-EN 1504:R4 COPSATEC 500 de COPSA ¢ equivalente, y terminacion con lla-
na metélica, i/medios auxiliares y andamiaje.
EDIFICIO AULAS
Canto forjado y alero [perimetro x
desarrollo canto forj+alero]
Forjado planta primera
Fachada este 1 6,00 1,45 8,70
8,70 43,71 380,28
02.04 M2 LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR E HIDR. FABRICA Y ALEROS HORM.
M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fabrica vista en fachada con siloxanos en emulsion
acuosa o mineralizador de base hidrofuga que previa impregnacion superficial penetra en el paramen-
to creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formacion de bolsas o cufias de
hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de colo-
racion, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con chorro de agua a presion controla-
da por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc.,
hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.
EDIFICIO AULAS
Fachada ladrillo cara vista [superf.
m2] igual medicion 02.01
Planta baja 1 516,33 516,33
Planta primera 1 509,12 509,12
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Fachada ladrillo cara vista [superf.
m2] igual medicién 02.01
Planta baja 1 130,48 130,48
EDIFICIO VESTUARIOS
Fachada ladrillo cara vista [superf.
m2] igual medicién 02.01
Planta baja 1 98,46 98,46
EDIFICIO GIMNASIO
Fachada ladrillo cara vista [superf.
m2] igual medicion 02.01
Planta baja 1 268,10 268,10
1.516,20 11,02 16.708,52
TOTAL CAPITULO 02 FACHADA ...ttt sssss s snsss e 48.980,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

03.01 M2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR i/ VIDRIO

M2. Levantado, por medios manuales, de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fachada,
il premarcos y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, ¢/ retirada de
productos a vertedero autorizado, incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria au-
xiliar de obray p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA

Fachada sur

Pe01 1 1,80 3,20 5,76
Fachada este

V03 2 1,50 1,10 3,30
Pe02 1 3,35 3,20 10,72
Pe04 1 1,25 3,20 4,00
V06 1 4,70 1,10 517
Pe05 1 1,10 2,00 2,20
Fachada oeste

V03 1 1,50 1,10 1,65
Pe02 1 3,35 3,20 10,72
Pe01 1 1,80 3,20 5,76
Pe03 1 3,55 3,20 11,36
Patio 1

Pe06 1 0,80 2,30 1,84
Patio 2

V04 1 1,60 1,10 1,76
V05 2 3,00 1,10 6,60
Pe06 1 0,80 3,20 2,56
PLANTA PRIMERA

Fachada este

V17 1 2,25 1,10 2,48
Fachada oeste

V17 1 2,25 1,10 2,48
Patio 2

V02 1 4,80 2,30 11,04
V18 2 3,00 1,30 7,80
V19 1 0,60 1,30 0,78
EDIFICIO VESTUARIOS

PLANTA BAJA

Fachada norte

V33 2 3,00 0,60 3,60
V34 2 1,90 1,70 6,46
V35 1 0,60 0,60 0,36
Fachada sur

V32 4 1,20 0,60 2,88
V33 2 3,00 0,60 3,60
Fachada este

Pe32 2 0,80 2,10 3,36
Fachada oeste

Pe30 1 1,50 2,80 4,20
EDIFICIO GIMNASIO

PLANTA BAJA

Fachada norte

V31 6 2,70 1,00 16,20
Fachada este

V30 2 3,20 1,00 6,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada oeste
V30 4 3,20 1,00 12,80
157,84 2,56 404,07
03.02 M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT 0 equiv.
M2. Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera, combinada con pafios fijos, de alumi-
nio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacion de ventanas seglin documentacion grafica.
Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacidn de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja
tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por
insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de
fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios
de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-
do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica,
coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluye colocacion colocacion del premarco metalico,colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. In-
cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, coloca-
cion segin planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y permea-
bilidad al aire clase 3).
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
V02 1 4,80 1,80 8,64
1 4,80 0,50 2,40
V03 3 1,50 0,60 2,70
3 1,50 0,50 2,25
V04 1 1,60 0,60 0,96
1 1,50 0,50 0,75
V05 2 3,00 0,60 3,60
2 3,00 0,50 3,00
V06 1 4,70 0,60 2,82
1 4,70 0,50 2,35
PLANTA PRIMERA
V17 2 2,25 0,60 2,70
2 2,25 0,50 2,25
V18 2 3,00 0,80 4,80
2 3,00 0,50 3,00
V19 1 0,80 0,80 0,64
1 0,80 0,50 0,40
EDIFICIO VESTUARIOS
V32 4 1,20 0,60 2,88
V33 4 3,00 0,60 7,20
V34 2 1,90 1,20 4,56
2 1,90 0,50 1,90
59,80 169,69 10.147,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.
M2. Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico,
de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segin documentacion
gréfica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio
6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecénicas de
dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
molagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE se-
gln UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colo-
cacion del premarco metdlico, colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas peri-
metrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perime-
trales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion se-
guln planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad
al aire clase 3).
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
PUERTAS ACRISTALADAS
Parte practicable
Pe01 2 1,80 2,70 9,72
Pe02 2 1,92 2,70 10,37
Pe03 1 1,92 2,70 518
Pe04 1 1,25 2,70 3,38
Pe05 1 1,10 2,00 2,20
Pe06 2 0,80 2,70 4,32
EDIFICIO VESTUARIOS
Pe30 1 1,50 2,80 4,20
Pe31 1 0,80 2,10 1,68
Pe32 1 0,80 2,10 1,68
EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA
POLIDEPORTIVA EXTERIOR
Pe50 1 0,80 2,00 1,60
Pe51 1 0,80 2,00 1,60

45,93 258,75 11.884,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.04 M2 CARPINTERIA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 FIJOS o0 equiv.

M2. Suministro y colocacion de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo 0 equivalente, com-
puestas por perfiles tsac de aleacién de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y acce-
sorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos
en los ensayos. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas y una capacidad maxima de acristalamiento de 65 mm. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio estan provistos de ro-
tura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de pro-
fundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona
del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la se-
rie suministrados por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neu-
tra, remate de encuentro con panel prefabricado de hormigén en jambas con perfil angular de aluminio
de 30x30mm color idem carpinteria (ver detalle en plano de carpinteria exterior) 'y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obli-
gado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller.
Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al viento segtin Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.
Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esté garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
Totalmente montada y probada. Incluye colocacion del premarco metalico,colocacion de la carpinte-
ria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, ma-
nillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado, colocacion segln planos de detalle. (Con valores Uf=1,7 W/m2K y permeabilidad al aire
clase 3).
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
PUERTAS ACRISTALADAS
Parte fija
Pe01 2 1,80 0,50 1,80
Pe02 2 3,35 0,50 3,35

2 2,00 0,75 2,70 8,10
Pe03 1 3,55 0,50 1,78

1 2,00 0,85 2,70 4,59
Pe04 1 1,25 0,50 0,63
Pe06 2 0,80 0,50 0,80
EDIFICIO GIMNASIO
Parte fija
V30 6 2,00 1,07 1,00 12,84
V31 6 2,00 0,90 1,00 10,80
EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA
POLIDEPORTIVA EXTERIOR
Parte fija
Pe50 1 0,80 0,35 0,28
Pe51 1 0,80 0,35 0,28

45,25 135,89 6.149,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.05

03.06

M2 CARPINTERIA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 HOJA OCULTA o equiv.

M2. Suministro y colocacion de ventanas abisagradas Sistema COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o
equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y he-
rrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resul-
tados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 69 mm. respectiva-
mente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad maxima de acristalamiento de 37 mm. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de
rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. en
marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma
de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tri-
ple junta de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por me-
dio de un cordén de silicona neutra, remate de encuentro con panel prefabricado de hormigén en
jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpinteria (ver detalle en plano de
carpinteria exterior) y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado
CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en ta-
ller.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al viento segtin Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5

* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esté garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada. Incluye colocacion del premarco metalico,colocacion de la carpinte-
ria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, ma-
nillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado, colocacion segln planos de detalle. (Con valores Uf=2,2 W/m2K y permeabilidad al aire
clase 3).

EDIFICIO GIMNASIO

Parte practicable

V30 6 1,07 1,00 6,42
V3l 6 0,90 1,00 5,40

EDIFICIO VESTUARIOS
Parte practicable
V35 1 0,60 0,60 0,36

EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA

POLIDEPORTIVA EXTERIOR

Parte practicable

V50 2 1,10 0,35 0,77

12,95 247,00

Ud MOTORIZACION CARPINTERIA PRACTICABLE GIMNASIO

Ud. Motorizacion de la Carpinteria practicable de Aluminio con rotura de puente térmico Sistema
COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o equivalente. Totalmente instalado y funcionando.

EDIFICIO GIMNASIO

Parte practicable

V30 6 6,00
V3l 6 6,00

3.198,65

12,00 90,17

1.082,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.07 Ml CAJA DE PERSIANA COMPACTA
MI. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.
EDIFICIO AULAS
Ancho ventana+10cm
PLANTA BAJA
Pe01 2 1,90 3,80
Pe06 2 0,90 1,80
V02 1 4,90 4,90
V03 3 1,60 4,80
V04 1 1,70 1,70
V05 2 3,10 6,20
V06 1 4,80 4,80
PLANTA PRIMERA
V17 2 2,35 4,70
V18 2 3,10 6,20
V19 1 0,90 0,90
EDIFICIO VESTUARIOS
Ancho ventana+10cm
V34 2 2,00 4,00
43,80 29,98 1.313,12
03.08 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/acceso-
rios, montaje y p.p. de costes indirectos.
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Pe01 2 1,80 3,20 11,52
Pe06 2 0,80 3,20 512
V02 1 2,40 2,30 5,52
1 2,40 2,30 5,52
V03 3 1,50 1,10 4,95
V04 1 1,60 1,10 1,76
V05 2 3,00 1,10 6,60
V06 1 4,70 1,10 5,17
PLANTA PRIMERA
V17 2 2,25 1,10 4,95
V18 2 3,00 1,30 7,80
V19 1 0,80 1,30 1,04
EDIFICIO VESTUARIOS
V34 2 1,90 1,70 6,46
66,41 50,70 3.366,99
03.09 ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA

Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo Y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Pe01

Pe06

V02

V03

V04

V05

V06

PLANTA PRIMERA
V17

RPN WD

2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
2,00
1,00

2,00

Pagina 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V18 2 2,00
V19 1 1,00
EDIFICIO VESTUARIOS
V34 2 2,00
20,00 43,94 878,80
03.10 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cAm./ext.)
M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-
herm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cAmara de aire deshidratado de 14 mm con gas argon, con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, se-
gan NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
EN VENTANAS CORREDERAS /
FIJAS | OSCILANTES
[n° unidades x n° pafios x ancho x
alto]
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
V02 1 4,00 1,10 1,05 4,62
1 4,00 1,15 0,60 2,76
V03 3 2,00 0,65 0,45 1,76
V04 1 2,00 0,70 0,45 0,63
V05 2 3,00 0,85 0,45 2,30
V06 1 4,00 1,05 0,45 1,89
PLANTA PRIMERA
V17 2 3,00 0,60 0,45 1,62
V18 2 3,00 0,85 0,65 3,32
V19 1 1,00 0,75 0,80 0,60
EDIFICIO VESTUARIOS
V30 6 3,00 1,05 0,95 17,96
V31 6 3,00 0,90 0,95 15,39
V32 4 2,00 0,50 0,40 1,60
V33 4 3,00 0,85 0,40 4,08
V34 2 2,00 0,85 1,05 3,57
V35 1 0,55 0,55 0,30
EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA
POLIDEPORTIVA EXTERIOR
Pe50 1 0,75 0,30 0,23
Pe51 1 0,75 0,30 0,23
V50 2 1,05 0,30 0,63
63,49 67,81 4.305,26
03.11 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico

y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

EN PUERTAS ACRISTALADAS
[n° unidades x n° pafios x ancho x
alto]

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA

Pe0l

Pe02

Pe03

Pe04

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Ll ol ol AT NS S )

0,75
0,80
0,70
0,80
0,80
1,00

2,60
2,60
2,70
2,60
2,70
2,60

7,80
8,32
7,56
4,16
4,32
2,60
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Pe06 2 0,55 2,60 2,86

EDIFICIO VESTUARIOS

Pe30 1 2,00 0,60 2,65 3,18

EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA

POLIDEPORTIVA EXTERIOR

Pe50 1 0,60 1,95 1,17

Pe51 1 0,60 1,95 1,17

43,14 90,75 3.914,96

03.12 M2 PANO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL

M2. Pafio opaco a instalar en carpinteria de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado

en la carpinteria con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espe-

sor 2mm, acabado idem carpinteria, y aima de espuma rigida de poliuretano. El panel quedara enra-

sado por el exterior con la carpinteria metalica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, ilele-

mentos de remate y p.p. de costes indirectos.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,

oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

Totalmente montado y probado. Colocacion del panel en la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Se-

llado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicién de proyecto:

Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto.

[n® unidades x n° pafios x ancho x

alto]

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA

Pe01 2 1,80 0,50 1,80

Pe02 2 3,35 0,50 3,35

Pe03 1 3,55 0,50 1,78

Pe04 1 1,25 0,50 0,63

Pe05 1 1,00 1,95 1,95

Pe06 2 0,80 0,50 0,80

V02 1 4,80 0,50 2,40

V03 3 1,50 0,50 2,25

V04 1 1,60 0,50 0,80

V05 2 3,00 0,50 3,00

V06 1 4,70 0,50 2,35

PLANTA PRIMERA

V17 2 2,25 0,50 2,25

V18 2 3,00 0,50 3,00

V19 1 0,80 0,50 0,40

EDIFICIO VESTUARIOS

Pe3l 1 0,70 2,05 1,44

Pe32 1 0,70 2,05 1,44

V34 2 1,90 0,50 1,90

31,54 37,87 1.194,42
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.13 Ml AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACION CAPIALZ. SOBRESAL
MI. Incorporacion de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un
cuerpo base de EPS U=0,035W/mK con nucleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dime-
siones: altura de la caja y espesor 40mm, y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliureta-
no, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento de la caja com-
pacta, se procedera a la realizacion del capialzado sobresaliente con tapa frontal registrable, realizado
con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50xX50mm, y
posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate
Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma 1SO 90001, i/sellado perimetral, totalmente
colocado y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. il desmontaje de falso
techo existente para aprovechamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado
el capialzado, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes,
y continuacion de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el an-
cho real de ventana.
VENTANAS QUE SE RENUEVAN EN
ESTE PROYECTO
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Fachada sur
Pe01 1 1,80 1,80
Fachada este
V03 2 1,50 3,00
V06 1 4,70 4,70
Fachada oeste
V03 1 1,50 1,50
Pe01 1 1,80 1,80
Patio 1
Pe06 1 0,80 0,80
Patio 2
V04 1 1,60 1,60
V05 2 3,00 6,00
Pe06 1 0,80 0,80
PLANTA PRIMERA
Fachada este
V17 1 2,25 2,25
Fachada oeste
V17 1 2,25 2,25
Patio 2
V02 1 4,80 4,80
V18 2 3,00 6,00
V19 1 0,80 0,80
EDIFICIO VESTUARIOS
PLANTA BAJA
Fachada norte
V34 2 1,90 3,80
41,90 32,52 1.362,59
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PRECIO

IMPORTE

03.14

Ml AISLAMIENTO CAJON PERSIANA Y MODIFICACION CAPIALZADO EXISTENTE

MI. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realiza-
do en tablero DM sobre hastidor de madera, para posterior aislamiento del cajon de persiana y modi-
ficacion de la tapa frontal del capialzado. Incorporacion de aislamiento térmico en cajon sobresaliente
de persiana enrollable,dispuesto en la zona del registro y la zona superior e inferior, de 110 cm de
longitud, formado por panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de po-
liestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difu-
sion y una tercera capa de poliestireno expandido con particulas de grafito, de conductividad térmica
0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de
Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajon, se procederd a la modificacion
del capialzado sobresaliente, mediante formacion de tapa frontal registrable realizado con tablero DM
de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado
de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados to-
dos los componentes bajo la norma 1SO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p.
de medios auxiliares. Disefio segn directrices de la D.F. il desmontaje de falso techo existente para
aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso
completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuacion de ca-
pialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.

VENTANAS QUE NO SE RENUEVAN
EN ESTE PROYECTO

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA

Fachada norte

V01 2 7,20 14,40
V08 1 2,40 2,40
Pe07 1 2,40 2,40
Fachada sur

V14 1 1,90 1,90
V02 2 4,80 9,60
V15 1 2,80 2,80
Fachada este

V01 2 7,20 14,40
V02 1 4,80 4,80
V16 1 5,80 5,80
Fachada oeste

V01 4 7,20 28,80
V02 1 4,80 4,80
Vo7 1 3,00 3,00
Patio 1

V01 2 7,20 14,40
V09 1 4,00 4,00
Patio 2

V02 1 4,80 4,80
V13 1 2,00 2,00 120,30

PLANTA PRIMERA

Fachada norte

V01 2 7,20 14,40
V02 1 4,80 4,80
Fachada sur

V01 2 7,20 14,40
V02 3 4,80 14,40
Fachada este

V01 4 7,20 28,80
V02 2 4,80 9,60
V13 1 2,00 2,00
Fachada oeste

V01 4 7,20 28,80
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V02 2 4,80 9,60
V13 1 2,00 2,00
Patio 1
V01 2 7,20 14,40
V02 1 4,80 4,80
Patio 2
V01 1 7,20 7,20
V02 1 4,80 4,80 160,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA
Fachada norte
V42 1 5,40 5,40
V43 1 5,40 5,40
Fachada sur
V40 1 2,00 2,00
V47 3 2,00 6,00
Fachada este
V40 1 2,00 2,00
V4l 1 4,80 4,80
V48 1 3,40 3,40
Pe40 1 7,20 7,20
Fachada oeste
Va4 1 6,00 6,00
V45 2 3,80 7,60
V46 2 3,20 6,40 56,20
EDIFICIO VESTUARIOS
PLANTA BAJA
Fachada norte
V34 2 1,90 3,80 3,80
340,30 36,91 12.560,47
TOTAL CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA w...vooveeeeeeeeeeceeeereeeseeseeeeseeeessssenerons 61.762,24
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04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 ILUMINACION

ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips

0 equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abo-

car. M20/gp7 o minicanal de color blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproduccién croméatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Vida
(til>=50.000h L70. Incluida mano de obra y pequefio material, i/ desmontaje de luminarias existentes
para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas de falso
techo con placas similares a las existentes.

EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 196 196,00
PLANTA PRIMERA 214 214,00

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 43 43,00

453,00 136,05

ud EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60x60 RC127V 345/840 PSU UGR<19

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSU W60L60 OC de Philips

0 equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abo-

car. M20/gp7 o minicanal de color blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Vida
(til>=50.000h L70. Incluida mano de obra y pequefio material, il desmontaje de luminarias existentes
para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas de falso
techo con placas similares a las existentes.

EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 3 3,00

61.630,65

5,00 108,38

ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5
metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o equivalen-

te, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7

o minicanal de color blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un
indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Incluida mano

de obra y pequefio material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior,
almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas de falso techo con placas similares a las
existentes.

EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 2 2,00

541,90

6,00 73,03

438,18
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04.04 ud DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE DN130B D217 1xLED20S/830
Ud. Suministro y colocacién de Downlight de empotrar (segun el resultado del estudio luminico del
recinto) con tecnologia LED Compact, modelo CoreLine empotrable DN130B D217 1xLED 20S/830
de Philips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC re-
for. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, de 2100lm 4000K 220V-240V -10°C a +40°C
Conector push-in con retenedor Fijacion con sujeciones de resorte. Cableado entre luminarias posible
(no para version DALI). Incluida mano de obra y pequefio material, il desmontaje de luminarias exis-
tentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas
de falso techo con placas similares a las existentes.
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 8 8,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 4 4,00
17,00 49,56 842,52
04.05 ud DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE PROSET GEN3 RS140B 1xLED6-323/830
Ud. Suministro y colocacién de Downlight de empotrar (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), Spot con tecnologia LED, modelo CoreLine Proset Gen3 RS140B 1xLED6-32-/830 de Phi-
lips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, 3000k Disponible con P54 (Fijos) e IP44 (Orienta-
ble). Aperturas de 32D y 60D. Spot con tecnologia LED CoB. 220V-240V  Conector Push-in 0°C a
+35°C Blanco (RAL9016). Incluida mano de obra y pequefio material, i/ desmontaje de luminarias
existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadricu-
las de falso techo con placas similares a las existentes.
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 19 19,00
PLANTA PRIMERA 17 17,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 4 4,00
EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 21 21,00
61,00 26,08 1.590,88
04.06 ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE WT120C L1200 40S/840
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zo-
nas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o equi-
valente, con un minimo de IP44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de
rizado ORC<4%.Incluida mano de obra y pequefio material, i/ desmontaje de luminarias existentes
para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas de falso
techo con placas similares a las existentes.
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 16 16,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 4 4,00
EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 1 1,00
26,00 72,63 1.888,38
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.07

04.08

04.09

04.10

ud LUMINARIA ADOSADA CORELINE WALL MOUNTED WL 120V EL3 16S/840

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de apliques de parde y techo de LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Wall mounted WL 120V EL3 1XLED 16S/840 de
Philips o equivalente, con un minimo de IP65, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, 4000K Disponible en
dos formatos: Circular y rectangular.1600Im, con regulacion por recorte de fase descendente y as-
cendente (PSR), con Emergencia auténoma de 3h y detector de movimiento. IP65, IK10 (antivanda-
lico). Incluida mano de obra y pequefio material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprove-
chamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas de falso techo con
placas similares a las existentes.

EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 7 7,00

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 2 2,00

9,00 172,19

ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE WT120C L1500 60S/840

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar o de superficie de LED, modelo CoreLine
Estanca WT120C LED60S/840 PSU L5200 o equivalente, con un minimo de IP65, con cable flexi-
ble 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de co-
lor blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccién cro-
matica>80%, LE60S (6000im) y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K,
L=1500mm,Montaje adosado mediante clips (incluidos). Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo elec-
trénico con una tension de rizado ORC<4%.Incluida mano de obra y pequefio material, il desmonta-
je de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y
completar cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.

EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 6 6,00

1.549,71

6,00 117,54

ud LUMINARIA SUSPENDIDA CORELINE HIGHBAY BY 121P G3 205S/840

Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de suspensder de LED (segun el resultado del estudio
luminico del recinto), modelo CoreLineHighbay BY 212P G3 1xLED 205S/840 PSU WB GR de
Philips o equivalente, con un minimo de I1P65, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z21-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, con un indice de re-
produccion cromatica>80%, 20500 Im y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(ti>=50.000h L70. Con un equipo electrdnico con una tension de rizado ORC<4%.Incluida mano de
obray pequefio material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, al-
macenaje de material recuperable y completar cuadriculas de falso techo con placas similares a las
existentes.

EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 6 6,00

705,24

6,00 399,04

ud DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE DN130B D165 10S/840

Ud. Suministro y colocacién de Downlight de empotrar (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), Spot con tecnologia LED, modelo CoreLine DN130B D165 1xLED10S/830 PSU PI6 WH

de Philips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC re-
for. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, 1100Im, Didmetro de corte 150mm, reflector en
blanco 4000K, IRC 80, IP44. Incluida mano de obra y pequefio material, i/ desmontaje de luminarias
existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadricu-
las de falso techo con placas similares a las existentes.

EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 36 36,00

2.394,24

36,00 51,11

1.839,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.11 ud EQUIPO DE REGULACION OCCUSWITCH DALI BMS LRM 2090
Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI
en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o equivalente. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estandar de
gestion BMS. Permite integracion con sefiales de contacto para control desde pulsadores. Facil ajus-
te y configuracion desde mando a distancia IR. Aviso de nivel de ahorro mediante indicacion led ro-
jo/naranja/verde. Posibilidad de vinculacion de zonas para establecer niveles de fondo en zonas ad-
yacentes sin presencia respecto a una zona con presencia. Area de deteccion rectangular de 6x8m.
Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 24 24,00
PLANTA PRIMERA 29 29,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 8 8,00
EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 6 6,00
67,00 115,04 7.707,68
04.12 ud DETECTOR PRESENCIA OCCUSWITCH AVANZADO LRM 1080
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de presencia LRM 1080/00 (version avanza-
da) OccuSwitch Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase Il, Empotrado en te-
cho Dispone de una pantalla retractil para impedir la deteccién en zonas adyacentes. Posibilidad de
conectar varias unidadesen paralelo (por medio de 2 hilos) independientemente de la alimentacion de
cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten el cableado en paralelo de forma
rapida y sencilla (LCC1070. Area de deteccion de movimiento Rectangular de 6 por 8 m. Inhibicién
que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportacion de luz solar.
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 2 2,00
EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 2 2,00
7,00 102,53 717,71
04.13 ud CONTROLADOR OCCUSWITCH LRM1070/00
Ud. Suministro y colocacion de controlador LRM1070/00 (version basica) OccuSwitch Altas Presta-
ciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase II, Empotrado en techo Dispone de una pantalla re-
tractil para impedir la deteccion en zonas adyacentes Cableado con conectores Wieland en T que
permiten el cableado en paralelo de forma répida y sencilla (LCC1070. Area de deteccion de movi-
miento Rectangular de 6 por 8 m. Inhibicién que evita que la luces se enciendan cuando hay sufi-
ciente aportacion de luz solar.
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 13 13,00
PLANTA PRIMERA 8 8,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANTA BAJA 6 6,00
EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 3 3,00
30,00 78,94 2.368,20
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.14 ud DETECTOR MOV. TAMANO REDUCIDO LRM1011

Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de presencia LRM1011 OS detec mov empo-
trado pequefio en paralelo de Philips o0 equivalente, montaje empotrado en techo y para alturas de
montaje de entre 2,5 y 4 metros, Inhibicion luz diurna (ajustable): 10-1000Ix clase II, IP40 el detector
e IP20 la caja de potencia, 220-240V / 50-60Hz, Pico de arranque total maximo 80A/20ms.Carga
méxima 1000VA (Hal6gena) / 900VA (flujo) / 500VA (LED lamps).

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA 12 12,00

PLANTA PRIMERA 12 12,00

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

PLANTA BAJA 4 4,00

EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 19 19,00

47,00 63,90 3.003,30

04.15 ud ALIMENTACION LUMINARIAS DESDE PTOS. LUZ EXISTENTES

Ud. Cambio de ubicacién para colocacion de nueva luminaria, posicion segtn planos, con cable fle-
xible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de
color blanco,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimen-
tacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes. Incluida mano de obra y peque-
fio material.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Partida 04.01 453 453,00
Partida 04.02 5 5,00
Partida 04.03 6 6,00
Partida 04.04 17 17,00
Partida 04.05 61 61,00
Partida 04.06 26 26,00
Partida 04.07 9 9,00
Partida 04.08 6 6,00
Partida 04.09 6 6,00
Partida 04.10 36 36,00

625,00 4,98 3.112,50

TOTAL CAPITULO 04 ILUMINACION .....ootitiieteeetee ettt sttt sttt ss bbb besne b s ana e 90.331,05
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.01.01

05.01.02

05.01.03

CAPITULO 05 INSTALACION CALEFACCION Y FONTANERIA

SUBCAPITULO 05.01 INSTALACION CALEFACCION

ud Vélvula para radiador.

Ud. Kit formado por llave para radiador y cabezal termostético, de asiento, de paso en escuadra, con
conexion roscada de 24x19 mm compatible con adaptadores para tubos multicapa y conexién de

1/2" de diametro con el radiador, con adaptador para unién a compresion de tubo de 20 mm de dia-
metro y 2,5 mm de espesor con rosca 24x19 mm. incluso elementos de montaje y demas acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.

i. culaquier trabajo necesario para su correcta instalacion, vaciado del ciruito, desmontaje de radiador,
corte de tuberia existente, posterior soldado/union, montaje etc...

[n° radiadores]

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA 45 45,00
PLANTA PRIMERA 40 40,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 13 13,00
EDIFICIO VESTUARIOS 10 10,00

EDIFICIO GIMNASIO 5 5,00

113,00 37,48

ud Programador horario semanal y con reserva

Ud. Interruptor horario de tipo digital para controlar la bomba del circuito de calefaccion del edificio
gimnasio-vestuario, del edificio aulas y del edificio administrativo, para programaciones por segun-
dos, diarias 0 semanales, tipo DATA LOG 2 de Orbis 0 equivalente, con 70 programas diario y se-
manal con maniobras a hora fija, con puerto infrarrojos para programacion mediante MANDO DATA,
con display alfanumérico de gran tamafio, cronograma de programacion en pantalla, cambio de hora
Invierno-Verano: Automatico o programable, programa de impulsos configurables (de 1 a 59 s), pro-
gramacion de ciclos, contador de horas, con programacion por teclado o con mando a distancia DA-
TA, el cual por medio de su memoria interna, permite copiar la configuracion y puesta en hora de dis-
tintos equipos de forma rapida y sencilla. Incluso mando a distancia MANDO DATA de Orbis o
equivalente, i. accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.

EDIFICIO GIMNASIO - VESTUARIOS 1 1,00
EDIFICIO AULAS 1,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1 1,00

[N

4.235,24

3,00 237,32

ud Aumento potencia radiadores aulas Norte

Ud. Partida alzada para el aumento de potencia de los radiadores de las aulas de la zona norte, me-
diante la sustitucion de los radiadores existentes por otros de acero, con emision calorifica a determi-
nar por célculo con una estimacion de carga térmica de 125w/m2, segun UNE-EN 442-1, para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de elementos de
600 mm de altura, en instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso
llave de paso termostatica, detentor, purgador automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-
portes, racores de conexion a la red de distribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, i./proyecto necesario
redactado por técnico competente y calculo de demanda real.

711,96

1,00 6.795,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.01 INSTALACION CALEFACCION.......vvoeveeeeeeeereeseeeeeeeeseesseeesesseseseseseseeseos

6.795,00

11.742,20
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

05.02.06

SUBCAPITULO 05.02 INSTALACION FONTANERIA

m

CORTE CON DISCO

MI. Corte de firme existente para empalme o incorporaciones, realizado con cortadora circular auto-
propulsada, incluso replanteo, limpieza, medidas de proteccion y seguridad.

2

M3

M3. Excavacion mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,

130,00

260,00

EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T F.

260,00

ifposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion por medios mecanicos hasta al-
canzar el 95% segUn el ensayo Préctor Modificado, i/ acopio de tierras dentro del recinto de la obra
que se consideren que puedan ser utilizadas posteriormente, incluso transporte de tierras procedentes
de excavacion a vertedero autorizado,en camion volquete de 10 Tm., considerando ida y vuelta,
ilcanon de vertedero y permisos necesarios, carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirec-

tos.

1

m?

130,00

0,30 0,50 19,50

1,95

507,00

REPOSICION PAVIMENTO

19,50

M2. Reposicion de pavimento, mediante baldosa hidraulica antideslizante tipo 18 tacos, 30x30cm.,
color gris, con junta rellena de mortero fluido (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633
para zonas exteriores, CLASE 3), sobre base de mortero de cemento M5 de 5 ¢cm. de espesor me-

dio.

1

ud

Ud. Entronque a la red de fontaneria existente de AF existente, i. vaciado de red necesaria.

3

m

instalada y probada seguin Normativa Vigente.

1

m

instalada y probada segtn Normativa Vigente.

1

130,00

0,30 39,00

11,01

214,70

ENTRONQUE A LA RED EXISTENTE

3,00

39,00

23,52

917,28

TUBERIA DE POLIETILENO (PE-X), 50mm

MI. Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente y/o empotrada en para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diametro exterior,
PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, segin 1SO 15875-2, con el precio incre-
mentado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales, i/ p.p. de soportacion de tuberias,

10,00

10,00

3,00

71,17

213,51

TUBERIA DE POLIETILENO (PE-X), 63mm

MI. Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente y/o empotrada en para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de didmetro exterior,
PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos, segtin ISO 15875-2, con el precio incre-
mentado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales, i/ p.p. de soportacion de tuberias,

35,00

35,00

10,00

18,76

187,60

35,00

29,22

1.022,70
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PRECIO
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05.02.07

05.02.08

05.02.09

05.02.10

05.02.11

m

instalada y probada seguin Normativa Vigente.

enterrada
enterrada

m

instalada y probada seguin Normativa Vigente.

enterrada

m

superficie soporte, replanteo y cortes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

m

superficie soporte, replanteo y cortes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

m

superficie soporte, replanteo y cortes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

e e

1

1

1

1
1

TUBERIA DE POLIETILENO (PE-X), 75mm

MI. Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente y/o empotrada en para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de diametro exterior,
PN=6 atm y 6,8 mm de espesor, suministrado en rollos, segun ISO 15875-2, con el precio incre-
mentado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales, i/ p.p. de soportacion de tuberias,

35,00
35,00
25,00
25,00

35,00
35,00
25,00
25,00

TUBERIA DE POLIETILENO (PE-X), 90mm

MI. Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente y/o empotrada en para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 90 mm de didmetro exterior,
PN=6 atm y 8,2 mm de espesor, suministrado en barras, segtn ISO 15875-2, con el precio incre-
mentado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales, i/ p.p. de soportacion de tuberias,

50,00

50,00

120,00

42,93

5.151,60

AISL. COQUILLA ELAST. Dint=55 e=30mm

MI. Suministro y colocacion de aislamiento térmico de tuberia en instalacion interior, colocada superfi-
cialmente, para la distribucion de fluidos frios (mayor de +10°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 55 mm de diametro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi-
ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparacion de la

10,00

10,00

50,00

60,79

3.039,50

AISL. COQUILLA ELAST. Dint=65 e=30mm

ML. Suministro y colocacion de aislamiento térmico de tuberia en instalacion interior, colocada super-
ficialmente, para la distribucion de fluidos frios (mayor de +10°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 65 mm de diametro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi-
ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparacion de la

35,00

35,00

10,00

38,29

382,90

AISL. COQUILLA ELAST. Dint=77 e=30mm

MI. Suministro y colocacion de aislamiento térmico de tuberia en instalacion interior, colocada superfi-
cialmente, para la distribucion de fluidos frios (mayor de +10°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 77 mm de diametro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi-
ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparacion de la

25,00
25,00

25,00
25,00

35,00

42,65

1.492,75

50,00

47,88

2.394,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.02.12

05.02.13

05.02.14

05.02.15

ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.

Ud. Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diametro, de latén
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
S/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00

ud VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm.

Ud. Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diametro, de latén
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

1 1,00

68,21

68,21

1,00

ud VALVULA DE ESFERA LATON 3" 75mm.

Ud. Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de diametro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

1 1,00

115,58

115,58

1,00

ud ARQUETA POLIPROPILENO 30X30 cm.

Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 30x30x30 ¢cm, JIMTEN 34002, formada por cer-
coy tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre si y colocada sobre
solera de hormigdn HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, segin CTE/DB-HS 5.

5 5,00

144,07

144,07

5,00

62,13

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 INSTALACION FONTANERIA.

TOTAL CAPITULO 05 INSTALACION CALEFACCION Y FONTANERIA .......oovoverrervisesnrrirrnns

310,65

16.162,05

27.904,25
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CAPITULO 06 FALSOS TECHOS
06.01 M2 (T2) F.T. REG. 60x60x1.2cm PANEL LANA ROCA tipo LOGIC ROCKFON
M2. Suminstro y montaje de falso techo registrable modular, con perfileria vista T24 de RockFon o
equivalente, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una
lamina prelacada en su cara vista. Dicha estructura forma una cuadricula de 600x600 mm. compues-
ta por perfiles de acero galvanizado primarios y secundarios y angulares fijados mecéanicamente en
todo su perimetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla
roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se apoyaran los paneles de lana de roca volcanica
con cara vista revestida por un velo mineral de color blanco, tipo RockFon Logic o equivalente de
12mm de espesor y dimensiones 600x600mm. Ideal para ambientes himedos y sanitarios. Acaba-
do blanco estructurado. Contra velo. Absorcion acUstica: aw = 0,50. Resistencia a las proyeccio-
nes de agua y humedad. Incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes para forjado y perimetro,
totalmente terminado. Montaje segun Normativa Intersectorial de ATEDY: "Manual de instalacion de
techos desmontables de escayola” y requisitos del CTE-DB HR. Incluso p.p. de medios auxiliares
y andamiajes para colocacion a cualquier altura. CRITERIO DE MEDICION: Con deduccion de
huecos de superficie mayor de 2 m2.
[superficie m2]
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Distribuidor despensa 1 1,05 1,05
Despensa 1 24,50 24,50
EDIFICIO VESTUARIOS
PLANTA BAJA
Pasillo 1 19,35 19,35
Vestuario profesor E.F. 1 11,20 11,20
Vestuario profesor E.F. 1 11,20 11,20
Almacén 1 9,75 9,75
Vestuarios femeninos 1 25,55 25,55
1 18,75 18,75
Vestuarios masculinos 1 24,30 24,30
1 13,15 13,15
158,80 20,49 3.253,81
06.02 M2 (T3) F.T. REG.METAL LAY-IN BIOGUARD 600x600x16mm SEMIOCULT equ
M2. Falso techo registrable metalico METAL LAY-IN BIOGUARD LISO de 600x600x16 mm. de
Armstrong o equivalente, referencia 9680MWB, suspendido de perfileria SEMIOCULTA color y
acabado a elegir por la D.F. Acabado lateral Metal Tegular 16. Color Global White Antomicrobiano en
cara vista y posterior; incluso p.p. de estructura metalica auxiliar necesaria, perfileria de remates,
elementos de suspension y fijacion, completamente colocado sSINTE-RTP-17 y CTE. Incluso p.p. de
medios auxiliares y andamiajes para colocacion a cualquier altura. Medido en superficie realmente
ejecutada.
[superficie m2]
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Cocina 1 49,10 49,10
Oficio cocina 1 28,25 28,25
71,35 24,44 1.890,43
TOTAL CAPITULO 06 FALSOS TECHOS .....oorvvvierereeneieeeesiseessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessenns 5.144,24
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CAPITULO 07 PINTURAS
07.01 ud DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAJE MOB. Y ELEM. INSTAL. EXIST.
Ud. Partida alzada para los trabajos de desmontaje, traslado y almacenaje del mobiliario, maquinaria,
electrodomésticos y elemntos de instalciones (radiadores,...) existentes para la realizacion de los
trabajos, y posterior recolocacion en su ubicacion. Incluso trabajos realizados con origen en casos
de fuerza mayor, en horas extras, dias festivos o nocturnos. Incluidos Seguros Sociales y de Res-
ponsabilidad Civil. Todos los trabajos se realizaran cumpliendo normativa vigente en todas las mate-
rias (laboral, administrativa, local, seguridad y salud, transporte, medioambiental, gestion de resi-
duos...) y el precio unitario se entiende cerrado y sin derecho a revision a todos los efectos.
1 1,00
1,00 1.500,00 1.500,00
07.02 m2 REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO INT.
M2. Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de maxima calidad a base de silicato po-
tasico y pigmentos inorganicos (Optil de Keim o similar), maxima adherencia y transpirable, para
uso interior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindi-
ble imprimacion con solucién de silicato potasico; en varios colores en cada local segun planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido organico < 5% segun DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecoldgico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccion al fuego, clase
A2-s1,d0 seguin EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al
frote himedo, clase 2 segiin EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacion a cepillo,
rodillo o air-less, segun Ficha Técnica del fabricante.
SOBRE LADRILLO CARA VISTA
[Perimetro estancia (m) x altura libre
(m)]
il puertas interiores
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Despensa 1 22,000 3,000 66,000
PLANTA PRIMERA
Aula tipo 1 28,500 3,000 85,500
A deducir
V01 -1 7,200 2,300 -16,560
EDIFICIO GIMNASIO
Fachada norte 1 18,000 0,750 13,500
A deducir
v3l -6 2,700 1,000 -16,200
Fachada este 1 6,700 1,400 9,380
A deducir
V30 -2 3,200 1,000 -6,400
Fachada oeste 1 14,000 1,400 19,600
A deducir
V30 -4 3,200 1,000 -12,800
SOBRE REVESTIMIENTO CORCHO
[Longitud paramento (m) x altura libre
(m)]
il puertas interiores
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Aula musica- aula masica 2 4,350 1,000 8,700
2 3,000 1,000 6,000
Aula psicomotricidad- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200
Aula infantil- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200
Aula infantil- distribuidor 1 7,150 1,000 7,150
Aula infanil- acceso y cortavientos 1 5,750 1,000 5,750
202,02 8,62 1.741,41
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07.03 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS

M2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores va-
riados definidos en planos, illijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-
nos de acabado de esmalte.

PUERTAS [ancho (m) x altura(m)]

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA

Puertas 1H (x 2 caras) 64 0,900 3,000 172,800
Puertas 2H (x 2 caras) 24 1,750 3,000 126,000
PLANTA PRIMERA

Puertas 1H (x 2 caras) 48 0,900 3,000 129,600
Puertas 2H (x 2 caras) 32 1,750 3,000 168,000
EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puertas 1H (x 2 caras) 36 0,900 3,000 97,200
Puertas 2H (x 2 caras) 2 1,750 3,000 10,500
EDIFICIO VESTUARIOS

Puertas 1H (x 2 caras) 14 0,900 3,000 37,800
Puertas 1H inodoros (x 2 caras) 42 0,750 2,000 63,000
BANOS PATIO EN SEMISOTANO

EDIF. GIMNANIO

Puertas 1H inodoros (x 2 caras) 6 0,750 2,000 9,000

MAMPARAS INTERIORES {[longitud
(m) x altura(m) x 2 caras]

il marcos

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA

Aulas lenguaje y audicion - pasillo 2 3,600 1,500 10,800

Aula lenguaje- audicion 2 3,500 1,500 10,500

Aula infantil- pasillo (zona norte) 2 3,950 1,500 11,850
2 0,200 1,500 0,600

PLANTA PRIMERA

Aula - pasillo (zona norte) 2 3,750 3,000 22,500
2 0,200 3,000 1,200

Aula - pasillo (zona sur) 2 4,000 3,000 24,000
2 0,200 3,000 1,200

Aula apoyo 2 3,600 3,000 21,600
2 1,900 3,000 11,400
2 0,650 3,000 3,900
2 1,800 3,000 10,800
2 3,800 3,000 22,800
2 0,200 3,000 1,200

Aula- pasillo 2 3,950 1,500 11,850
2 0,700 1,500 2,100
2 1,600 1,500 4,800

Despacho- pasillo 2 2,700 1,500 8,100
2 4,000 1,500 12,000
2 2,300 1,500 6,900

Aula- pasillo 2 3,500 1,500 10,500

BARANDILLA MADERA [longitud (m)

X perimetro i/4 caras (m) ]

EDIFICIO AULAS

Tramo desde acceso principal a planta 1 3,250 0,500 1,625

primera
1 1,600 0,500 0,800
1 3,250 0,500 1,625
1 3,250 0,500 1,625
1 2,800 0,500 1,400

Tramo desde acceso posterior a 1 3,100 0,500 1,550

planta primera
1 3,100 0,500 1,550

Barandillas proteccion escalera en 1 1,600 0,500 0,800

planta primera
1 8,100 0,500 4,050
1 1,600 0,500 0,800
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TABLERO PATINILLOS
REGISTRABLES [ancho (m) x altura

(m)]

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA 23 0,500 3,000 34,500
PLANTA PRIMERA 26 0,500 3,000 39,000

CAPIALZADOS [longitud (m) x
perimetro visto if2caras (m) |
VENTANAS QUE NO SE RENUEVAN
EN ESTE PROYECTO

EDIFICIO AULAS

PLANTA BAJA

Fachada norte

V01 2 7,200 0,550 7,920
V08 1 2,400 0,550 1,320
Pe07 1 2,400 0,550 1,320
Fachada sur

V14 1 1,900 0,550 1,045
V02 2 4,800 0,550 5,280
V15 1 2,800 0,550 1,540
Fachada este

V01 2 7,200 0,550 7,920
V02 1 4,800 0,550 2,640
V16 1 5,800 0,550 3,190
Fachada oeste

Vo1 4 7,200 0,550 15,840
V02 1 4,800 0,550 2,640
Vo7 1 3,000 0,550 1,650
Patio 1

V01 2 7,200 0,550 7,920
V09 1 4,000 0,550 2,200
Patio 2

V02 1 4,800 0,550 2,640
V13 1 2,000 0,550 1,100 1.179,990
PLANTA PRIMERA

Fachada norte

V01 2 7,200 0,550 7,920
V02 1 4,800 0,550 2,640
Fachada sur

V01 2 7,200 0,550 7,920
V02 3 4,800 0,550 7,920
Fachada este

Vo1l 4 7,200 0,550 15,840
V02 2 4,800 0,550 5,280
V13 1 2,000 0,550 1,100
Fachada oeste

Vo1 4 7,200 0,550 15,840
V02 2 4,800 0,550 5,280
V13 1 2,000 0,550 1,100
Patio 1

V01 2 7,200 0,550 7,920
V02 1 4,800 0,550 2,640
Patio 2

V01 1 7,200 0,550 3,960
V02 1 4,800 0,550 2,640 88,000
EDIFICIO ADMINISTRATIVO

PLANTA BAJA

Fachada norte

V42 1 5,400 0,550 2,970
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V43 1 5,400 0,550 2,970
Fachada sur
V40 1 2,000 0,550 1,100
V47 3 2,000 0,550 3,300
Fachada este
V40 1 2,000 0,550 1,100
V4l 1 4,800 0,550 2,640
V48 1 3,400 0,550 1,870
Pe40 1 7,200 0,550 3,960
Fachada oeste
Va4 1 6,000 0,550 3,300
V45 2 3,800 0,550 4,180
V46 2 3,200 0,550 3,520 30,910
EDIFICIO VESTUARIOS
PLANTA BAJA
Fachada norte
V34 2 1,900 0,550 2,090 2,090
VENTANAS QUE SE RENUEVAN EN
ESTE PROYECTO
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Fachada sur
Pe01 1 1,800 0,550 0,990
Fachada este
V03 2 1,500 0,550 1,650
V06 1 4,700 0,550 2,585
Fachada oeste
V03 1 1,500 0,550 0,825
Pe01 1 1,800 0,550 0,990
Patio 1
Pe06 1 0,800 0,550 0,440
Patio 2
V04 1 1,600 0,550 0,880
V05 2 3,000 0,550 3,300
Pe06 1 0,800 0,550 0,440
PLANTA PRIMERA
Fachada este
V17 1 2,250 0,550 1,238
Fachada oeste
V17 1 2,250 0,550 1,238
Patio 2
V02 1 4,800 0,550 2,640
V18 2 3,000 0,550 3,300
V19 1 0,600 0,550 0,330
EDIFICIO VESTUARIOS
PLANTA BAJA
Fachada norte
V34 2 1,900 0,550 2,090

1.323,93 14,12 18.693,89
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07.04 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
M2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitlie
el radiador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
macion anticaldrica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.
RADIADORES [longitud total
radiadores (m) x altura (m) ]
i/ todas las caras de los elementos
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 1 50,000 0,600 30,000
PLANTA PRIMERA 1 50,000 0,600 30,000
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1 12,000 0,600 7,200
EDIFICIO VESTUARIOS 1 10,000 0,600 6,000
EDIFICIO GIMNASIO 1 10,000 0,600 6,000
TUBERIAS VISTAS CALEFACCION
[longitud(m)xperimetro tuberia(m) ]
[n° radiadoresx longitud(m) x
perimetro tuberia(m) ]
se estiman 10 ml de tuberfa vista por
radiador
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 45 10,000 0,100 45,000
PLANTA PRIMERA 40 10,000 0,100 40,000
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 13 10,000 0,100 13,000
EDIFICIO VESTUARIOS 10 0,100 1,000
EDIFICIO GIMNASIO 5 0,100 0,500
178,70 17,03 3.043,26
07.05 m2 EMPLASTECIDO s/PINTIRA PICADA
M2. Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé,
mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espatula en sucesivas capas, hasta su-
perficie lisa para acabado pintado o colocacion de revestimiento mural de corcho, i/limpieza previa
del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En caso de que el anclaje de la pintura exis-
tente sobre la pasta de picado sea deficiente se debera eliminar ésta previamente a la aplicacion de la
masilla.
PREPARACION PARA
REVESTIMIENTO CORCHO
[Longitud paramento (m) x altura libre
(m)]
il puertas interiores
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Aula musica- aula masica 2 4,350 1,000 8,700
2 3,000 1,000 6,000
Aula psicomotricidad- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200
Aula infantil- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200
Aula infantil- distribuidor 1 7,150 1,000 7,150
Aula infanil- acceso y cortavientos 1 5,750 1,000 5,750
60,00 10,53 631,80
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07.06 m2 REVESTIMIENTO MURAL CORCHO 5 mm
M2. Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de 1,00 m. de
ancho, 5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza,
sINTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
[Longitud paramento (m) x altura libre
(m)]
il puertas interiores
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Aula musica- aula masica 2 4,350 1,000 8,700
2 3,000 1,000 6,000
Aula psicomotricidad- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200
Aula infantil- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200
Aula infantil- distribuidor 1 7,150 1,000 7,150
Aula infanil- acceso y cortavientos 1 5,750 1,000 5,750
60,00 19,34 1.160,40
07.07 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
M2. Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpin-
teria metéalica o cerrajeria, ifrascado de los dxidos y limpieza manual.
PILARES METALICOS [ perimetro(m)
X altura(m)]
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA 24 0,600 3,000 43,200
PLANTA PRIMERA 6 0,600 3,000 10,800
BARANDILLA METALICA [longitud (m)
x altura (m) ]
il 4 caras de los barrotes verticales
EDIFICIO AULAS
Tramo desde acceso principal a planta 1 8,100 5,000 40,500
primera
Barandilla intermedia entre dos tramos 1 3,350 5,000 16,750
1 3,100 5,000 15,500
Barandillas proteccion escalera en 1 1,700 1,100 1,870
planta primera
1 1,850 1,100 2,035
130,66 10,39 1.357,56
TOTAL CAPITULO 07 PINTURAS. ... eeeeeeeseeseseeeseeesssesesesess s esese s ss s 28.128,32
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CAPITULO 08 REFORMA INTERIOR ASEOS Y VESTUARIOS
08.01 ud DEMOL. INST. FONTANERIA/M2. SUP.
Ud. Repercusion/m2. de edificacion, en bafios en patio de centro, situados en la planta semisétano
de edificio gimnasio, de los trabajos de levantado de instalacion de fontaneria y desaglies y parte de
red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable,c/ retirada de productos
a vertedero autorizado, incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de
obray p.p. de costes indirectos.
[superficie m2]
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Aseo 1 1 3,00 3,00
Aseo 2 1 3,00 3,00
Aseo pres. 1 1 3,50 3,50
Aseo pres. 2 1 3,50 3,50
EDIFICIO GIMNASIO
PLANTA BAJA
Vestuario femenino 1 25,00 25,00
Vestuario masculino 1 25,00 25,00
Aseo profesores 2 12,00 24,00
PLANTA SEMISOTANO
Bafio femenino 1 11,00 11,00
Bafio masculino 1 11,00 11,00
109,00 8,46 922,14
08.02 Ud REFORMA EN INSTALACION FONTANERIA
Ud. Instalacion de fontaneria completa para:
- 4 aseos en edificio administrativo dotados de lavabo e inodoro cada uno de ellos.
- 2 aseos de profesores en edificio vestuarios dotados de lavabo, inodoro y ducha cada uno de ellos.
- vestuario femenino en edificio vestuarios dotado de 4 lavabos, 4 inodoros y 4 duchas.
- vestuario masculino en edificio vestuarios dotado de 3 lavabos, 3 inodoros, 3 urinarios y 6 duchas.
- aseo femenino en patio de centro, situado en semisétano de edificio gimnasio, dotado de 2 lavabos
y 2 inodoros.
- aseo masculino en patio de centro, situado en semisétano de edificio gimnasio, dotado de 1 lavabo,
1 inodoro y 2 urinarios.,
realizada con tuberias multicapa UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT para las redes de agua fria
y caliente, utilizando el sistema UPONOR M-Fitting de derivaciones por tés y con tuberias de PVC
serie C para la red de desagiie con los diametros necesarios para cada punto de consumo, con sifo-
nes individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de didmetro 110 mm. y mangue-
ton de enlace para el inodoro, incluidas todas las llaves de corte y accesorios, totalmente terminada
segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferia. Todas las to-
mas de agua y desagiies se entregaran con tapones.
Reforma interior fontaneria aseos y 1 1,00
vestuarios
1,00 2.695,44 2.695,44
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08.03 ud GRIFERIA MONOMANDO PARA LAVABO
Ud. Griferfa monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, elementos
de conexidn, enlaces de alimentacion flexibles de 3/8" de diametro y 350 mm de longitud, valvula
antirretorno y dos llaves de paso.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Aseo 1 1 1,00
Aseo 2 1 1,00
Aseo pres. 1 1 1,00
Aseo pres. 2 1 1,00
EDIFICIO GIMNASIO
PLANTA BAJA
Vestuario femenino 4 4,00
Vestuario masculino 3 3,00
Aseo profesores 2 2,00
PLANTA SEMISOTANO
Bafio femenino 2 2,00
Bafio masculino 1 1,00
EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA
Aseo 1 2 2,00
Aseo 2 1 1,00
Aseo infantil fem 1 1,00
Aseo infantil mac. 1 1,00
Aseo profesores 4 4,00
Lavadero 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 2 2,00
Aseo femenino 2 2,00
Aseos profesores 2 2,00
32,00 37,29 1.193,28
08.04 ud MEZCLADOR DUCHA
Ud. Griferia monomando formada por grifo mezclador monomando de ducha, elementos de cone-
xion, enlaces de alimentacion flexibles de 3/8" de didmetro y 350 mm de longitud, valvula antirretor-
no y dos llaves de paso.
EDIFICIO GIMNASIO
PLANTA BAJA
Vestuario femenino 6 6,00
Vestuario masculino 6 6,00
Aseo profesores 2 2,00
14,00 41,20 576,80
08.05 ud TERMO ELECTRICO 200 I. JUNKERS
Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS
200-2E/2,5, con una capacidad Util de 200 litros. Potencia 2,5 Kw. Termostato prereglado de fabrica
a 70°C y tension de alimentacion a 230 V. Tiempo de calentamiento 279 minutos. Testigo luminoso
de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte vitri-
ficado. Aislamiento de espuma de poliuretano y &nodo de sacrificio de magnesio. Vavula de seguri-
dad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 1.535x505x525 mm.
EDIFICIO GIMNASIO
PLANTA BAJA
Vestuario femenino 1 1,00
Vestuario masculino 1 1,00
2,00 467,26 934,52
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08.06

ud TERMO ELECTRICO 50 I. JUNKERS

Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS
50-3B, con una capacidad 0til de 50 litros. Potencia 1,6 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de
10°C y tensién de alimentacion a 230 V. Tiempo de calentamiento 109 minutos. Testigo luminoso de
funcionamiento y display con indicacion de temperatura. Depdsito de acero vitrificado. Aislamiento de
espuma de poliuretano sin CFC y anodo de sacrificio de magnesio. Presion maxima admisible de 8
Bar. Dimensiones 682 mm. de alto y 452 mm. de didmetro.

EDIFICIO GIMNASIO
PLANTA BAJA
Aseo profesores 2 2,00

2,00 243,49

TOTAL CAPITULO 08 REFORMA INTERIOR ASEOS Y VESTUARIOS ..........ovvoiirerneerrriisssssessssissse

486,98

6.809,16
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 09 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA

09.01 ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Ud. Partida alzada para un elemento de identidad corporativa, caracteristicas a determinar por la
D.F., segln estudio en elaboracion en el COAG.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPITULO 09 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA..........coommmmimrrvioressssssssssssssssssssssss 4.000,00
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CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobacion por parte de la direccion facultativa
del mencionado Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de obra y sefializaciones,
protecciones personales, protecciones colectivas, la dotacion de servicios higiénicos y de Seguridad
y Salud; todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.

1,00 1.407,38 1.407,38

TOTAL CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...........rsirvvvinessiisssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsens 1.407,38

Pagina 37



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
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11.01

CAPITULO 11 GESTION RESIDUOS

ud GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestion de los residuos de construccion y demolicion, incluyendo la redaccion del Plan y obten-
cion de los certificados y demas documentacion acreditativa de la Gestion de los Residuos de la
obra segun la Normativa vigente.

Gestion de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcion y demolicion, almace-
nados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,in-
cluyendo p.p. de:

- Clasificacion de los residuos.

- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, sobre camion con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de pro-
teccion del medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-
cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada
por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y
de la obra de donde proceden, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Extension al poseedor que le entregue los residuos de construcion y demolicion, de los certificados
acreditativos de la gestion de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero
de licencia de la obra de procedencia, asi como la identificacion del gestor al que se le entregaron los
residuos, y los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion a la que fueron destina-
dos los residuos.

Todo esto segtin RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de cons-
trucion y demolicién.

726,74

726,74

292.372,26
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