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DALIBMSLRM209 67,000 Ud   Sist. regulación OccusSwitch dali BMS LM 2090 BMS                99,88 6.691,96 
  __________________  

 Grupo DAL ...............................  6.691,96 

 
DN130BD165    36,000 Ud   Downlight emp. CoreLine DN130B D165 1XLED 10S/830  i/acc         38,20 1.375,20 
DN130BD217    17,000 Ud   Downlight empotrado CoreLine DN130B D217 1XLED20S/830 i/acc      36,70 623,90 
  __________________  

 Grupo DN1 ...............................  1.999,10 

 
MMMU.4b       18,200 h    Cortadora de aglomerado asfáltico                                2,67 48,59 
MMMW.1a       63,700 ud   Kilovatio / hora                                                 0,09 5,73 
  __________________  

 Grupo MMM ..............................  54,33 
MOOA.1d       31,200 h    Ayudante-Especialista Construcción                               14,03 437,74 
  __________________  

 Grupo MOO ..............................  437,74 

 
MT17COE070LE 36,750 m    Coquilla espuma elastomerica Dint=65 e=30mm                      34,55 1.269,71 
 Coquilla de espuma elastomérica, de 65 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a  
 base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.  
MT17COE070ME 52,500 m    Coquilla espuma elastomerica Dint=77 e=30mm                      39,00 2.047,50 
 Coquilla de espuma elastomérica, de 77 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a  
 base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.  
  ________________  
 Grupo MT1 ...............................  3.317,21 

 
MT25COR4200 62,790 M2   carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o equiv.   110,52 6.939,55 
MT25COR70FIJO 47,513 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos o equiv.                           77,98 3.705,02 
 M2. Suministro y colocación de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o  
 equivalente, compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento  
 térmico T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen  
 funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una  
 sección de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una  
 capacidad máxima de acristalamiento de 65 mm. El espesor medio de los perfiles de  
 aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de  
 puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de  
 profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina  
 perimetral en la zona del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura  
 homologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC Cortizo. Estanqueidad  
 por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de  
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras  
 de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste  
 final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en  
 taller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la  
 capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  
 micras.  
   
 Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación del premarco metálico. Colocación  
 de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de  
 pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
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MT25COR70HO 13,598 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Hoja oculta o equiv.                     169,21 2.300,83 
 M2. Suministro y colocación de ventanas abisagradas Sistema COR 70 HO, de Canal  
 Cortizo 16 o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con  
 tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para  
 garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y  
 hoja tienen una sección de 70 mm. y 69 mm. respectivamente tanto en ventanas como  
 en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 37 mm. El espesor medio de  
 los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura  
 de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm.  
 en marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio  
 y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.Accesorios, herrajes  
 de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC.  
 Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable,  
 elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso  
 p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona  
 neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE  
 según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada  
 en taller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la  
 capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  
 micras.  
   
 Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación del premarco metálico. Colocación  
 de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de  
 proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
MT25SANDWICH3 33,117 M2   Panel sandwich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm   26,58 880,25 
MT25SANWICH2 52,672 M2   Pieza fijación c/tornillo y piezas especiales                    1,28 67,42 
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MT2PMILLENIUM 48,227 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 192,87 9.301,45 
 M2. Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura  
 exterior/interior y dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema Puerta  
 Millenium Plus "CORTIZO SISTEMAS" o equivalente, y con premarco metálico,  
 compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.  
 Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de  
 aluminio de 2.0 mm, y una capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y el  
 marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220  
 Kg. de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al  
 impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios, herrajes de  
 colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,  
 juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería  
 de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado  
 homologados. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico  
 obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad  
 reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con  
 certificación de marcado CE según UNE-EN  
 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según  
 UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  
   
 Acabado Superficial anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está  
 garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Incluye: Colocación del premarco metálico. Colocación de la carpintería. Ajuste final de  
 la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de  
 medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
  ________________  
 Grupo MT2 ...............................  23.194,52 

 
O01OA030      17,400 h    Oficial primera                                                  17,24 299,98 
O01OA070      18,000 h    Peón ordinario                                                   15,92 286,56 
O01OB170      1,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 23,84 
O01OB200      321,403 Hr   Oficial 1ª electricista                                          13,91 4.470,72 
O01OB220      281,250 Hr   Ayudante electricista                                            11,85 3.332,81 
O01OB230      560,383 h    Oficial 1ª pintura                                               17,24 9.661,01 
O01OB240      496,718 h    Ayudante pintura                                                 13,13 6.521,91 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  24.596,82 

 
OB611705      3,000 u    Mando distancia programacion                                     74,95 224,85 
 Mando distancia programacion Mando Data Orbis para programación de los modelos:  
 Data Log + y Data Log 2+.  
  ________________  
 Grupo OB6 ...............................  224,85 

 
P04N005       63,000 m2   Revest. corcho 5 mm                                              6,80 428,40 
P04PW110      1.314,950 u    Tornillo TN 3,5x25 mm                                            0,02 26,30 
P04TW040      100,555 ud   Pieza cuelgue                                                    0,17 17,09 
P04TW060.B    232,050 m    Perfilería semioculta Armstrong o equiv.                         1,81 420,01 
P04TW154      100,555 u    Varilla cuelgue                                                  0,37 37,21 
  __________________  

 Grupo P04 ................................  929,01 

 
P08MA020      30,000 kg   Adhesivo contacto                                                3,71 111,30 
  __________________  

 Grupo P08 ................................  111,30 

 
P15GB010B     3.750,000 ML   Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                  0,17 637,50 
P15GB010B2SEI 776,000 Ud   P.p caj. deriv.,cableado,regletas,soportes,anclajes y mat. aux   1,75 1.358,00 
  __________________  

 Grupo P15 ................................  1.995,50 
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P17XE070      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   61,45 61,45 
P17XE080      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                               102,67 102,67 
P17XE090      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3"                                   130,33 130,33 
  __________________  

 Grupo P17 ................................  294,45 

 
P25FI015      60,606 l    P. mineral inorganica elev. adheren.                             10,71 649,09 
P25FI020      20,202 kg   Solución de silicato transparente                                4,90 98,99 
P25JA025      266,553 l    Esmalte satinado                                                 14,56 3.881,01 
P25OG030      180,000 kg   Aguaplas express s/pinturas plasticas int. obra                  3,25 585,00 
P25OS030      264,786 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  9,38 2.483,69 
P25OU060      28,745 l    Imprimación de secado rápido                                     4,80 137,98 
P25OU075      44,675 l    Imprimación anticalórica anticorrosiva                           12,37 552,63 
P25WW220      140,143 ud   Pequeño material                                                 1,09 152,76 
  __________________  

 Grupo P25 ................................  8.541,14 

 
PBALDOSA      42,900 M2   Baldosa hidraulica, gris                                         5,98 256,54 
  __________________  

 Grupo PBA ...............................  256,54 

 
PMOTOR        12,000 Ud   Motor carpint. pract. oscilobat. instalado                       73,18 878,16 
  __________________  

 Grupo PMO ..............................  878,16 

 
PTECHOREGIST 166,740 M2   Panel lana roca volcánica 600x600x12mm tipo LOGIC ROCKFON o equ. 6,48 1.080,48 
  __________________  

 Grupo PTE ................................  1.080,48 

 
RC125BLED34S 6,000 Ud   Conj. lum. CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOCi/ acc 59,48 356,88 
RC127VLED34S2 5,000 Ud   Conj.lum.CoreLine empotrab. RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OCi/acc 89,30 446,50 
RC127VLED34SR 453,000 Ud   Conj.lum.CoreLine empotrab. RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OCi/acc 116,17 52.625,01 
  __________________  

 Grupo RC1 ...............................  53.428,39 

 
RS140BGEN3  61,000 Ud   Downlight emp. CoreLine Proset Gen3 RS140B 1xLED6-32-/830 i/acc  13,90 847,90 
  __________________  

 Grupo RS1 ................................  847,90 

 
U01AA007      489,316 Hr   Oficial primera                                                  15,77 7.716,51 
U01AA008      25,070 Hr   Oficial segunda                                                  14,73 369,28 
U01AA009      562,718 Hr   Ayudante                                                         12,93 7.275,95 
U01AA010      27,340 Hr   Peón especializado                                               14,25 389,59 
U01AA011      242,015 Hr   Peón suelto                                                      13,76 3.330,13 
U01AA015      2,145 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 31,75 
U01FV001      44,795 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     27,03 1.210,80 
U01FX001      219,892 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 3.058,70 
U01FX003      219,892 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 2.847,60 
U01FY105      98,800 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 1.482,00 
U01FY110      30,450 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 383,67 
U01FZ303      122,625 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            13,85 1.698,35 
  __________________  

 Grupo U01 ................................  29.794,32 

 
U02AK001      0,200 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 0,80 
U02FK001      2,145 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 60,06 
U02LA201      0,805 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 1,06 
U02OA010      0,078 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,60 0,28 
U02OA025      0,078 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,01 
U02SA020B     274,048 Hr   Maquinaria inyección productos aislantes                         13,20 3.617,44 
  __________________  

 Grupo U02 ................................  3.679,65 
U04AA005      2,145 M3   Arena de miga cribada                                            12,48 26,77 
U04AA101      0,033 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 0,51 
U04AF150      0,066 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 1,78 
U04CA001      0,545 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 58,94 
U04MA723      0,260 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 72,60 18,88 
U04PY001      0,505 M3   Agua                                                             1,51 0,76 
  __________________  

 Grupo U04 ................................  107,64 
U05DA022      5,000 Ud   Arqueta polipropileno 30x30 cm                                   15,71 78,55 
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U05DA032      5,000 Ud   Cerco PVC 30x30 cm                                               5,52 27,60 
U05DA036      5,000 Ud   Tapa /rej. PVC peatonal 30x30 cm                                 11,45 57,25 
U05DA042      5,000 Ud   Increm. tapa reforzada PVC 30x30cm                               10,76 53,80 
  __________________  

 Grupo U05 ................................  217,20 

 
U06AA001      0,052 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,07 0,06 
U06DA010      0,086 Kg   Puntas plana 20x100                                              2,00 0,17 
  __________________  

 Grupo U06 ................................  0,23 

 
U07AI001      0,009 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      131,35 1,20 
U07AI007      0,002 M3   Madera pino para entibaciones                                    136,68 0,29 
  __________________  

 Grupo U07 ................................  1,48 

 
U14AP402R     142,920 Ml   Perfil prim. en T 24x38x3600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 1,06 151,50 
U14AP403R     285,840 Ml   Perfil sec.en T 24x28x600mm  acero galv.cara vista alum.lac.bl   1,06 302,99 
U14AP404R     134,980 Ml   Perfil angular L 24x24x3000mm acero galv.cara vista alum.lac.bl  0,71 95,84 
U14AP406R     317,600 Ml   Varilla metálica acero galv diám.6mm                             0,32 101,63 
U14AP407R     158,800 Ud   Accesorios instalacion falsos techos regist.                     1,61 255,67 
U14KS006.B    81,218 M2   Panel metálico Metal Lay-in Bioguard liso 600x600x16mm o equiv.  14,25 1.157,35 
  __________________  

 Grupo U14 ................................  2.064,97 

 
U15AG313RR  1.845,745 M2   Panel semirrígido lana roca 60mm Rockcalm o equiv.               7,18 13.252,45 
U15AG315B     340,300 Ud   Panel flex.multic.1000x790x30mm EPS TermoFlex o equiv.           14,75 5.019,43 
U15AG316B     108,375 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 150%exp. 9,20 997,05 
U15AG317B     41,900 Ml   Panel EPS núcleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix o equiv.  5,50 230,45 
U15HA445B     61,740 M2   Placa pol. extruido WALLMATE CW 80                               17,50 1.080,45 
U15HG001B     1.598,615 M2   Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist.ThermaBead o eq. 11,46 18.320,12 
  __________________  

 Grupo U15 ................................  38.899,95 

 
U19SJ165B     340,300 Ml   Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50 10,50 3.573,15 
U19SJ165C     41,900 Ml   Cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50     18,00 754,20 
U19XI210B     764,400 Ud   Bisagras, pernios acero 10cm y tornillos acero inox. 21/35 mm.   0,85 649,74 
  __________________  

 Grupo U19 ................................  4.977,09 

 
U20SA155      83,013 M2   Persiana enrollable aluminio térmico                             32,07 2.662,21 
U20SF005AL    43,800 Ml   Cajón de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 1.039,81 
  __________________  

 Grupo U20 ................................  3.702,02 

 
U22AE001T     20,000 Ud   Torno manual accto. persiana i/ caja y accesorios                31,92 638,40 
  __________________  

 Grupo U22 ................................  638,40 

 
U23GH085B     63,871 M2   DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS.                              42,36 2.705,57 
U23GH110      43,399 M2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      64,49 2.798,79 
U23OV511      746,410 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,80 597,13 
U23OV520      159,945 Ud   Materiales auxiliares                                            1,13 180,74 
  __________________  

 Grupo U23 ................................  6.282,23 

 
U24YA005      255,000 Ml   Tubo UPONOR MLCP 16x2 mm.                                        1,66 423,30 
U24YD005      77,000 Ud   Té reducida 20x16x16                                             7,32 563,64 
U24YD105      77,000 Ud   Codo salida hembra 16x1/2"                                       4,10 315,70 
  __________________  

 Grupo U24 ................................  1.302,64 

 
U25AA001      27,200 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,68 18,50 
U25AA002      18,000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,00 18,00 
U25AA006      21,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,99 62,79 
U25DA006      21,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.                                   3,19 66,99 
U25XC111      16,000 Ud   Valv.c/sifon lavabo/bide                                         3,43 54,88 
U25XF025      12,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      9,35 112,20 
  __________________  

 Grupo U25 ................................  333,36 
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U26AR003      4,000 Ud   Llave de esfera  3/4"                                            4,30 17,20 
U26AR006      10,000 Ud   Llave de esfera  1 1/2"                                          15,43 154,30 
U26GA311      14,000 Ud   Mezclador ducha Victoria Plus                                    37,00 518,00 
U26GX001SEIX 32,000 Ud   Grifo mezclador monomando lav. i/ conexión, valv. llaves         33,20 1.062,40 
U26XA001      8,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,80 22,40 
  __________________  

 Grupo U26 ................................  1.774,30 

 
U27SA055      2,000 Ud   Term. electr. 50 l. HS 50-3B JUNKERS                             204,00 408,00 
U27SA065      2,000 Ud   Term. eléctr. 200 l. HS 200-2E JUNKERS                           415,25 830,50 
  __________________  

 Grupo U27 ................................  1.238,50 

 
U30VBLRM1011 47,000 Ud   Detector movimiento LRM1011 OS tamaño reducido Philips o equiv.  58,20 2.735,40 
U30VBLRM10700 30,000 Ud   Controlador Occuswitch avanzado LRM 1070/00 Philips o equiv.     72,80 2.184,00 
U30VBLRM1080 7,000 Ud   Detector presencia Occuswitch avnazado LRM 1080 Philips o equiv. 95,70 669,90 
  __________________  

 Grupo U30 ................................  5.589,30 

 
U41TA010      1.516,200 M2   Tratam.protector e hidrofug. i/ andamiaje                        4,20 6.368,04 
U41TF024      1,740 Kg   Mortero PREREPAR S100 o equivalente                              5,46 9,50 
U41TF060      217,500 Kg   Mortero COPSATEC 500 de COPSA o equivalente                      1,12 243,60 
  __________________  

 Grupo U41 ................................  6.621,14 

 
WBY121PG3    6,000 Ud   Luminaria suspendida CoreLine Highbay BY 121P G3 205S/840 i/acc  376,00 2.256,00 
  __________________  

 Grupo WBY ..............................  2.256,00 

 
WL120VEL316S8 9,000      Conj. lum.CoreLine Wall mounted WL 120V EL3 1XLED 16S/840 i/acc  155,75 1.401,75 
  __________________  

 Grupo WL1 ...............................  1.401,75 

 
WT120CL150060 6,000 Ud   Conj. lum.CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1500 i/acc     102,70 616,20 
WT120CLED40S 26,000 Ud   Conj. lum.CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 i/acc     59,09 1.536,34 
  __________________  

 Grupo WT1 ...............................  2.152,54 

 
YELC.6ab      7.875,000 m    Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²    0,30 2.362,50 
YELC.7B       6.250,000 Ml   Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                 0,19 1.187,50 
  __________________  

 Grupo YEL ................................  3.550,00 

 
mo004         11,300 h    Oficial 1ª calefactor                                            17,82 201,37 
mo054         12,170 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             14,25 173,42 
  __________________  

 Grupo mo0 ...............................  374,79 

 
mo101         12,170 h    Ayudante montador de aislamientos.                               12,90 156,99 
mo103         11,300 h    Ayudante calefactor                                              16,10 181,93 
  __________________  

 Grupo mo1 ...............................  338,92 

 
mt15sja10070B 24,590 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 166,96 
mt17coe070ke  10,500 m    Coquilla espuma elastomerica Dint=55 e=30mm                      30,87 324,14 
 Coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a  
 base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.  
mt17coe110    7,850 l    Adhesivo para coquilla elastomérica                              11,68 91,69 
  __________________  

 Grupo mt1 ................................  582,79 

 
mt25pfx20070  163,930 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    11,50 1.885,20 
mt25pfz04070  411,314 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 970,70 
mt25pfz04070C 236,210 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO"  2,36 557,46 
  __________________  

 Grupo mt2 ................................  3.413,35 
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mt35cgm090a   3,000 u    Interruptor horario programable                                  147,45 442,35 
 Interruptor programable tipo DATA LOG 2 de Orbis o equivalente, con 70 programas  
 diario y semanal con maniobras a hora fija, con puerto infrarrojos para programación  
 mediante MANDO DATA, con display alfanumérico de gran tamaño, cronograma de  
 programación en pantalla, cambio de hora Invierno-Verano: Automático o programable,  
 programa de impulsos configurables (de 1 a 59 s), programación de ciclos, contador de  
 horas, con programación por teclado o con mando a distancia DATA, el cual por medio  
 de su memoria interna, permite copiar la configuración y puesta en hora de distintos  
 equipos de forma rápida y sencilla. Incluso mando a distancia, accesorios y fijaciones.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
mt37tpu010fc  10,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diám 14,96 149,60 
 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm  
 y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio  
 incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.  
mt37tpu010gc  35,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diám 24,23 848,05 
 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm  
 y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio  
 incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.  
mt37tpu010hc  120,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de diám 36,44 4.372,80 
 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, PN=6 atm  
 y 6,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio  
 incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.  
mt37tpu010ic  50,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 90 mm de diám 52,44 2.622,00 
 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 90 mm de diámetro exterior, PN=6 atm  
 y 8,2 mm de espesor, suministrado en barras, según ISO 15875-2, con el precio  
 incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.  
mt37tpu400b   3,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,30 
 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos.  
mt37tpu400f   10,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,68 6,80 
 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos.  
mt37tpu400g   35,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,10 38,50 
 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos.  
mt37tpu400h   120,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,66 199,20 
 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos.  
mt37tpu400i   50,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,38 119,00 
 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 90 mm de diámetro exterior, suministrado en barras.  
mt38alb500d   113,000 u    Adaptador para unión a compresión de tubo                        3,80 429,40 
 Adaptador para unión a compresión de tubo de 20 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor  
 con rosca 24x19 mm.  
mt38alb517A   113,000 u    Kit formado por llave para radiador y cabezal termostático       28,28 3.195,64 
 Kit formado por llave para radiador y cabezal termostático, de asiento, de paso en  
 escuadra, con conexión roscada de 24x19 mm compatible con adaptadores para tubos  
 multicapa y conexión de 1/2" de diámetro con el radiador, con cuerpo de latón y vástago  
 de acero inoxidable.  
mt38www012  11,300 u    Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     2,10 23,73 
  __________________  

 Grupo mt3 ................................  12.447,37 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  55.020,26 

 
 Materiales ...................................................................................  204.023,26 
 
 Maquinaria ..................................................................................  3.624,33 
 
 Otros ...........................................................................................  29.704,40 
 

 TOTAL .......................................................................................  262.621,32 
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