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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PLURILINGUE DE SEIXALBO

EMPLAZAMIENTO _ Seixalbo. Ourense



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ASISTENCIA TECNICA. ... ssessse s ssess s sssss bbb 1.300,00 29,64
2 CONTROLES E INSPECCIONES... 1.410,00 32,15
3 CONTROL DE MATERIALES ...ttt ettt sttt 1.075,58 24,53
4 CONTROLES FINALES ...ttt sttt bbb bbbttt 600,00 13,68
TOTAL EJECUCION MATERIAL 4.385,58
13,00 % Gastos generales.........ccvvrvrnrenns 672,68
6,00 % Beneficio industrial...............ccceuenne 310,47
BASE IMPONIBLE 5.218,84
21,0090 LV.A ..o 1.095,96
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 6.314,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

CENTIMOS DE EURO.

Ourense, abril de 2017

La arquitecta,

=4

Fdo. Estefania Vazquez Miiller
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