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 CAPÍTULO 01 CUBIERTAS                                                         
 
01.01 M2   (T1) AISLAMIENTO PANEL LANA ROCA SOBRE F.T. 6cm 40kg/m3           

 M2. Instalación de aislamiento térmico, sobre falso techo existente o nuevo / o sobre cara superior  
 de forjado de piso de bajo cubierta, con panel semirrígido de lana de roca volcánica tipo ROCK-  
 CALM-E-211 de ROOCKWOOL o equivalente, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia tér-  
 mica 1,70(m²K)/W, densidad de 40 kg/m3,  conductividad térmica 0,035W/(mK), calor específico  
 840 J/kgK , factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3, y Euroclase A1 de reacción al  
 fuego, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/ desmontaje de falso  
 techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez instalado el  
 aislamiento, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes,  
 limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier ele-  
 mento existente en el falso techo que sea preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u  
 objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, según instrucciones de la dirección del  
 centro o la DF.  
   
   
 
 [superficie útil i/tabiques m2]  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA PRIMERA 1 1.235,95 1.235,95 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 1 305,00 305,00 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 PLANTA BAJA 1 137,00 137,00 
  ______________________________________________________  

 1.677,95 10,21 17.131,87 

 
01.02 M2   APERTURA HUECO FORJADO/ZUNCHOS                                    

 M2. Formación de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y con martillo  
 compresor de 2.000 l/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de viguetas(en ca-  
 so de huecos superiores a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado necesario y elementos auxiliares;   
 c/ retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza,  
 maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11.  
 
 [superficie m2]  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA PRIMERA  
 Hueco de acceso a bajo cubierta 1 1,00 1,00 1,00 
 
  ______________________________________________________  

 1,00 46,53 46,53 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 CUBIERTAS ..........................................................................................................  17.178,40 
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 CAPÍTULO 02 FACHADA                                                           
 
02.01 M2   AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                          

 M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la in-  
 yección conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la  
 cámara de aire, que forman un aislamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente  
 (espesor de la cámara 10-15cm). Conductividad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia  
 térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspección y sellado de la cámara, preparación de ac-  
 cesos a las áreas de trabajo, realización y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de  
 medio auxiliar así como p.p. de andamiaje.            
 
 [longitud fachada (m) x altura doble  
 hoja fábrica ladrillo (m)]  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 
 Fachada norte  
 1 47,50 3,20 152,00 
 A deducir  
 V01 -2 7,20 2,30 -33,12 
 V08 -1 2,40 2,30 -5,52 
 Pe07 -1 2,40 3,20 -7,68 
 
 Fachada sur  
 1 32,70 3,20 104,64 
 A deducir  
 V14 -1 1,90 2,30 -4,37 
 V02 -2 4,80 2,30 -22,08 
 V15 -1 2,80 2,30 -6,44 
 Pe01 -1 1,80 3,20 -5,76 
 
 Fachada este  
 1 67,95 3,20 217,44 
 A deducir  
 V01 -2 7,20 2,30 -33,12 
 V02 -1 4,80 2,30 -11,04 
 V03 -2 1,50 1,10 -3,30 
 Pe02 -1 3,35 3,20 -10,72 
 V16 -1 5,80 1,50 -8,70 
 Pe04 -1 1,25 3,20 -4,00 
 V06 -1 4,70 1,10 -5,17 
 Pe05 -1 1,10 2,00 -2,20 
 
 Fachada oeste  
 1 68,50 3,20 219,20 
 A deducir  
 V01 -4 7,20 2,30 -66,24 
 V02 -1 4,80 2,30 -11,04 
 V03 -1 1,50 1,10 -1,65 
 Pe02 -1 3,35 3,20 -10,72 
 Pe01 -1 1,80 3,20 -5,76 
 V07 -1 3,00 2,30 -6,90 
 
 Patio 1 1 26,80 3,20 85,76 
 A deducir  
 V01 -2 7,20 2,30 -33,12 
 V09 -1 4,00 2,30 -9,20 
 V10 -2 0,95 2,80 -5,32 
 V11 -1 2,40 2,30 -5,52 
 V12 -1 0,60 2,30 -1,38 
 Pe06 -1 0,80 2,30 -1,84 
 
 Patio 2 1 26,80 3,20 85,76 
 A deducir  
 V02 -1 4,80 2,30 -11,04 
 V04 -1 1,60 1,10 -1,76 
 V05 -2 3,00 1,10 -6,60 
 V13 -1 2,00 2,30 -4,60 
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 Pe06 -1 0,80 3,20 -2,56 516,33 
 
 PLANTA PRIMERA  
 
 Fachada norte  
 1 47,50 3,20 152,00 
 A deducir  
 V01 -2 7,20 2,30 -33,12 
 V02 -1 4,80 2,30 -11,04 
 
 Fachada sur  
 1 47,50 3,20 152,00 
 A deducir  
 V01 -2 7,20 2,30 -33,12 
 V02 -3 4,80 2,30 -33,12 
 
 Fachada este  
 1 68,50 3,20 219,20 
 A deducir  
 V01 -4 7,20 2,30 -66,24 
 V02 -2 4,80 2,30 -22,08 
 V13 -1 2,00 2,30 -4,60 
 V17 -1 2,25 1,10 -2,48 
 
 Fachada oeste  
 1 68,50 3,20 219,20 
 A deducir  
 V01 -4 7,20 2,30 -66,24 
 V02 -2 4,80 2,30 -22,08 
 V13 -1 2,00 2,30 -4,60 
 V17 -1 2,25 1,10 -2,48 
 
 Patio 1 1 26,80 3,20 85,76 
 A deducir  
 V01 -2 7,20 2,30 -33,12 
 V02 -1 4,80 2,30 -11,04 
 V10 -2 0,95 2,80 -5,32 
 V11 -1 2,40 2,30 -5,52 
 V12 -1 0,60 2,30 -1,38 
 
 Patio 2 1 26,80 3,20 85,76 
 A deducir  
 V01 -1 7,20 2,30 -16,56 
 V02 -2 4,80 2,30 -22,08 
 V18 -2 3,00 1,30 -7,80 
 V19 -1 0,60 1,30 -0,78 509,12 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 1 12,70 3,20 40,64 
 A deducir  
 V42 -1 5,40 1,10 -5,94 
 V43 -1 5,40 2,30 -12,42 
 
 Fachada sur  
 1 12,70 3,20 40,64 
 A deducir  
 V40 -1 2,00 1,10 -2,20 
 V47 -3 2,00 2,30 -13,80 
 
 Fachada este  
 1 25,70 3,20 82,24 
 A deducir  
 V40 -1 2,00 1,10 -2,20 
 V41 -1 4,80 1,10 -5,28 
 V48 -1 3,40 3,20 -10,88 
 Pe40 -1 7,20 2,30 -16,56 
 
 Fachada oeste  
 1 25,70 3,20 82,24 
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 A deducir  
 V44 -1 6,00 2,30 -13,80 
 V45 -2 3,80 2,30 -17,48 
 V46 -2 3,20 2,30 -14,72 130,48 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 1 16,30 2,55 41,57 
 A deducir  
 V33 -2 3,00 0,60 -3,60 
 V34 -2 1,90 1,70 -6,46 
 V35 -1 0,60 0,60 -0,36 
 
 Fachada sur  
 1 18,80 2,55 47,94 
 A deducir  
 V32 -4 1,20 0,60 -2,88 
 V33 -2 3,00 0,60 -3,60 
 
 Fachada este  
 1 10,50 2,55 26,78 
 A deducir  
 Pe32 -2 0,80 2,10 -3,36 
 
 Fachada oeste  
 1 2,60 2,55 6,63 
 A deducir  
 Pe30 -1 1,50 2,80 -4,20 98,46 
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 1 18,60 5,00 93,00 
 A deducir  
 V31 -6 2,70 1,00 -16,20 
 
 Fachada sur  
 1 18,30 5,00 91,50 
 
 Fachada este  
 1 9,20 5,00 46,00 
 A deducir  
 V30 -2 3,20 1,00 -6,40 
 
 Fachada oeste  
 1 14,60 5,00 73,00 
 A deducir  
 V30 -4 3,20 1,00 -12,80 268,10 
  ______________________________________________________  

 1.522,49 20,17 30.708,62 

 
02.02 M2   AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 80 mm                                 

 M2. Aislamiento, en interior de patinillos registrables, con placa rígida de poliestireno extruido WALL-  
 MATE XPS de 80 mm. de espesor con una conductividad térmica de 0,032 W / (m•K) .Incluso p.p.  
 de medios auxiliares y andamiajes para colocación a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada  
 deduciendo huecos.  
 
 PATINILLOS REGISTRABLES  
 [longitud (m) x altura (m)]  
 Aislamiento puente térmico pilar (entre  
 cámras en fachadas 90º)  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA (puente térmico en 23 0,40 3,00 27,60 
 pilar entre cámras de aire de  
 PLANTA PRIMERA 26 0,40 3,00 31,20 
  ______________________________________________________  

 58,80 20,12 1.183,06 
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02.03 M2   REPARACION ALEROS HORMIGÓN                                        

 M2. Reparación de zonas dañadas de aleros de hormigón armado, incluso picado del hormigón dete-  
 riorado, en todas sus caras, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una  
 profundidad hasta localizar la armadura, saturación con agua. Protección de barra corrugada de todos  
 los diámetros, contra la corrosión, con mortero pasivante monocomponente a base de ligantes hidráu-  
 licos, inhibidores de corrosión inorgánicos y polímeros, PREREPAR S100 de COPSA ó equivalen-  
 te.Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y  
 aditivos tipo UNE-EN 1504:R4 COPSATEC 500 de COPSA ó equivalente, y terminación con lla-  
 na metálica, i/medios auxiliares y andamiaje.  
 
 EDIFICIO AULAS  
 Canto forjado y alero [perímetro x  
 desarrollo canto forj+alero]  
 
 Forjado planta primera  
 Fachada este 1 6,00 1,45 8,70 
  ______________________________________________________  

 8,70 43,71 380,28 

 
02.04 M2   LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR E HIDR. FÁBRICA Y ALEROS HORM.       

 M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica vista en fachada con siloxanos en emulsión  
 acuosa o mineralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en el paramen-  
 to creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formación de bolsas o cuñas de  
 hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de colo-  
 ración, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con chorro de agua a presión controla-  
 da por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc.,  
 hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.  
   
   
   
   
    
 
 EDIFICIO AULAS  
 Fachada ladrillo cara vista [superf.  
 m2] igual medición 02.01  
 Planta baja 1 516,33 516,33 
 Planta primera 1 509,12 509,12 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 Fachada ladrillo cara vista [superf.  
 m2] igual medición 02.01  
 Planta baja 1 130,48 130,48 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 Fachada ladrillo cara vista [superf.  
 m2] igual medición 02.01  
 Planta baja 1 98,46 98,46 
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 Fachada ladrillo cara vista [superf.  
 m2] igual medición 02.01  
 Planta baja 1 268,10 268,10 
  ______________________________________________________  

 1.516,20 11,02 16.708,52 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADA .............................................................................................................  48.980,48 
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 CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA                                  
 
03.01 M2   LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIO                          

 M2. Levantado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada,  
 i/ premarcos y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, c/ retirada de  
 productos a vertedero autorizado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria au-  
 xiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 
 Fachada sur  
 Pe01 1 1,80 3,20 5,76 
 
 Fachada este  
 V03 2 1,50 1,10 3,30 
 Pe02 1 3,35 3,20 10,72 
 Pe04 1 1,25 3,20 4,00 
 V06 1 4,70 1,10 5,17 
 Pe05 1 1,10 2,00 2,20 
 
 Fachada oeste  
 V03 1 1,50 1,10 1,65 
 Pe02 1 3,35 3,20 10,72 
 Pe01 1 1,80 3,20 5,76 
 Pe03 1 3,55 3,20 11,36 
 
 Patio 1  
 Pe06 1 0,80 2,30 1,84 
 
 Patio 2  
 V04 1 1,60 1,10 1,76 
 V05 2 3,00 1,10 6,60 
 Pe06 1 0,80 3,20 2,56 
 
 PLANTA PRIMERA  
 
 Fachada este  
 V17 1 2,25 1,10 2,48 
 
 Fachada oeste  
 V17 1 2,25 1,10 2,48 
 
 Patio 2  
 V02 1 4,80 2,30 11,04 
 V18 2 3,00 1,30 7,80 
 V19 1 0,60 1,30 0,78 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 V33 2 3,00 0,60 3,60 
 V34 2 1,90 1,70 6,46 
 V35 1 0,60 0,60 0,36 
 
 Fachada sur  
 V32 4 1,20 0,60 2,88 
 V33 2 3,00 0,60 3,60 
 
 Fachada este  
 Pe32 2 0,80 2,10 3,36 
 
 Fachada oeste  
 Pe30 1 1,50 2,80 4,20 
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 V31 6 2,70 1,00 16,20 
 
 Fachada este  
 V30 2 3,20 1,00 6,40 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Página 7  

 Fachada oeste  
 V30 4 3,20 1,00 12,80 
 
  ______________________________________________________  

 157,84 2,56 404,07 
 
03.02 M2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.            

 M2. Suministro y colocación de carpintería exterior corredera, combinada con paños fijos, de alumi-  
 nio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal  
 europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica.  
 Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja  
 tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de alu-  
 minio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por  
 inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de  
 fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de  
 EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de  
 mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios  
 de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de  
 marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-  
 do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica,  
 coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Incluye colocación colocación del premarco metálico,colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,  
 sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. In-  
 cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, coloca-  
 ción según planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y permea-  
 bilidad al aire clase 3).   
   
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 V02 1 4,80 1,80 8,64 
 1 4,80 0,50 2,40 
 V03 3 1,50 0,60 2,70 
 3 1,50 0,50 2,25 
 V04 1 1,60 0,60 0,96 
 1 1,50 0,50 0,75 
 V05 2 3,00 0,60 3,60 
 2 3,00 0,50 3,00 
 V06 1 4,70 0,60 2,82 
 1 4,70 0,50 2,35 
 PLANTA PRIMERA  
 V17 2 2,25 0,60 2,70 
 2 2,25 0,50 2,25 
 V18 2 3,00 0,80 4,80 
 2 3,00 0,50 3,00 
 V19 1 0,80 0,80 0,64 
 1 0,80 0,50 0,40 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 V32 4 1,20 0,60 2,88 
 V33 4 3,00 0,60 7,20 
 V34 2 1,90 1,20 4,56 
 2 1,90 0,50 1,90 
 
  ______________________________________________________  

 59,80 169,69 10.147,46 
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03.03 M2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.        

 M2. Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,  
 sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico,  
 de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación  
 gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio  
 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los  
 perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de  
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras  
 ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles  
 de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de  
 poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por  
 un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologa-  
 dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-  
 dad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 molagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de  
 silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE se-  
 gún UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo  
 completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y  
 sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colo-  
 cación del premarco metálico, colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas peri-  
 metrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perime-  
 trales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación se-  
 gún planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad  
 al aire clase 3).   
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 PUERTAS ACRISTALADAS  
 Parte practicable  
 Pe01 2 1,80 2,70 9,72 
 Pe02 2 1,92 2,70 10,37 
 Pe03 1 1,92 2,70 5,18 
 Pe04 1 1,25 2,70 3,38 
 Pe05 1 1,10 2,00 2,20 
 Pe06 2 0,80 2,70 4,32 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 Pe30 1 1,50 2,80 4,20 
 Pe31 1 0,80 2,10 1,68 
 Pe32 1 0,80 2,10 1,68 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA  
 POLIDEPORTIVA EXTERIOR  
 Pe50 1 0,80 2,00 1,60 
 Pe51 1 0,80 2,00 1,60 
  ______________________________________________________  

 45,93 258,75 11.884,39 
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03.04 M2   CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 FIJOS o equiv.             

 M2. Suministro y colocación de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o equivalente, com-  
 puestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y acce-  
 sorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos  
 en los ensayos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en  
 ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 65 mm. El espesor medio  
 de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio están provistos de ro-  
 tura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de pro-  
 fundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona  
 del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la se-  
 rie suministrados por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería  
 de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra, remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio  
 de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de carpintería exterior)  y ajuste final en  
 obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obli-  
 gado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  Incluye colocación del premarco metálico,colocación de la carpinte-  
 ría, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, ma-  
 nillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio  
 anodizado, colocación según planos de detalle.  (Con valores Uf=1,7 W/m2K y permeabilidad al aire  
 clase 3).    
   
   
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 PUERTAS ACRISTALADAS  
 Parte fija  
 Pe01 2 1,80 0,50 1,80 
 Pe02 2 3,35 0,50 3,35 
 2 2,00 0,75 2,70 8,10 
 Pe03 1 3,55 0,50 1,78 
 1 2,00 0,85 2,70 4,59 
 Pe04 1 1,25 0,50 0,63 
 Pe06 2 0,80 0,50 0,80 
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 Parte fija  
 V30 6 2,00 1,07 1,00 12,84 
 V31 6 2,00 0,90 1,00 10,80 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA  
 POLIDEPORTIVA EXTERIOR  
 Parte fija  
 Pe50 1 0,80 0,35 0,28 
 Pe51 1 0,80 0,35 0,28 
  ______________________________________________________  

 45,25 135,89 6.149,02 
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03.05 M2   CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 HOJA OCULTA o equiv.       

 M2. Suministro y colocación de ventanas abisagradas Sistema COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o  
 equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y he-  
 rrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resul-  
 tados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 69 mm. respectiva-  
 mente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 37 mm. El  
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de  
 rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. en  
 marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma  
 de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-  
 mologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tri-  
 ple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes  
 de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por me-  
 dio de un cordón de silicona neutra,  remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en  
 jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de  
 carpintería exterior) y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado  
 CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en ta-  
 ller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  Incluye colocación del premarco metálico,colocación de la carpinte-  
 ría, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, ma-  
 nillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio  
 anodizado, colocación según planos de detalle.  (Con valores Uf=2,2 W/m2K y permeabilidad al aire  
 clase 3).    
   
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 Parte practicable  
 V30 6 1,07 1,00 6,42 
 V31 6 0,90 1,00 5,40 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 Parte practicable  
 V35 1 0,60 0,60 0,36 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA  
 POLIDEPORTIVA EXTERIOR  
 Parte practicable  
 V50 2 1,10 0,35 0,77 
  ______________________________________________________  

 12,95 247,00 3.198,65 

 
03.06 Ud   MOTORIZACIÓN CARPINTERÍA PRACTICABLE GIMNASIO                     

 Ud. Motorización de la Carpintería practicable de Aluminio con rotura de puente térmico Sistema  
 COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o equivalente. Totalmente instalado y funcionando.  
 
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 Parte practicable  
 V30 6 6,00 
 V31 6 6,00 
 
  ______________________________________________________  

 12,00 90,17 1.082,04 
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03.07 Ml   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         

 Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de  
 espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada  
 y funcionando.  
 
 EDIFICIO AULAS  
 Ancho ventana+10cm  
 PLANTA BAJA  
 Pe01 2 1,90 3,80 
 Pe06 2 0,90 1,80 
 V02 1 4,90 4,90 
 V03 3 1,60 4,80 
 V04 1 1,70 1,70 
 V05 2 3,10 6,20 
 V06 1 4,80 4,80 
 
 PLANTA PRIMERA  
 V17 2 2,35 4,70 
 V18 2 3,10 6,20 
 V19 1 0,90 0,90 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 Ancho ventana+10cm  
 V34 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 43,80 29,98 1.313,12 

 
03.08 M2   PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                                

 M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a  
 base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/acceso-  
 rios, montaje y p.p. de costes indirectos.          
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Pe01 2 1,80 3,20 11,52 
 Pe06 2 0,80 3,20 5,12 
 V02 1 2,40 2,30 5,52 
 1 2,40 2,30 5,52 
 V03 3 1,50 1,10 4,95 
 V04 1 1,60 1,10 1,76 
 V05 2 3,00 1,10 6,60 
 V06 1 4,70 1,10 5,17 
 
 PLANTA PRIMERA  
 V17 2 2,25 1,10 4,95 
 V18 2 3,00 1,30 7,80 
 V19 1 0,80 1,30 1,04 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 V34 2 1,90 1,70 6,46 
  ______________________________________________________  

 66,41 50,70 3.366,99 

 
03.09 Ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     

 Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso  
 caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Pe01 2 2,00 
 Pe06 2 2,00 
 V02 2 2,00 
 V03 3 3,00 
 V04 1 1,00 
 V05 2 2,00 
 V06 1 1,00 
 
 PLANTA PRIMERA  
 V17 2 2,00 
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 V18 2 2,00 
 V19 1 1,00 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 V34 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 43,94 878,80 

 
03.10 M2   CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)               

 M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-  
 herm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6  
 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con gas argón, con perfil separador  
 de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
 yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-  
 gún NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.  
 
 EN VENTANAS CORREDERAS /  
 FIJAS / OSCILANTES  
 [nº unidades x nº paños x ancho x  
 alto]  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 V02 1 4,00 1,10 1,05 4,62 
 1 4,00 1,15 0,60 2,76 
 V03 3 2,00 0,65 0,45 1,76 
 V04 1 2,00 0,70 0,45 0,63 
 V05 2 3,00 0,85 0,45 2,30 
 V06 1 4,00 1,05 0,45 1,89 
 
 PLANTA PRIMERA  
 V17 2 3,00 0,60 0,45 1,62 
 V18 2 3,00 0,85 0,65 3,32 
 V19 1 1,00 0,75 0,80 0,60 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 V30 6 3,00 1,05 0,95 17,96 
 V31 6 3,00 0,90 0,95 15,39 
 V32 4 2,00 0,50 0,40 1,60 
 V33 4 3,00 0,85 0,40 4,08 
 V34 2 2,00 0,85 1,05 3,57 
 V35 1 0,55 0,55 0,30 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA  
 POLIDEPORTIVA EXTERIOR  
 Pe50 1 0,75 0,30 0,23 
 Pe51 1 0,75 0,30 0,23 
 V50 2 1,05 0,30 0,63 
 
  ______________________________________________________  

 63,49 67,81 4.305,26 

 
03.11 M2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                       

 M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico  
 y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja  
 emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil  
 separador de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acu-  
 ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso  
 colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar  
 g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 EN PUERTAS ACRISTALADAS  
 [nº unidades x nº paños x ancho x  
 alto]  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Pe01 2 2,00 0,75 2,60 7,80 
 Pe02 2 2,00 0,80 2,60 8,32 
 2 2,00 0,70 2,70 7,56 
 Pe03 1 2,00 0,80 2,60 4,16 
 1 2,00 0,80 2,70 4,32 
 Pe04 1 1,00 2,60 2,60 
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 Pe06 2 0,55 2,60 2,86 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 Pe30 1 2,00 0,60 2,65 3,18 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS BAJO PISTA  
 POLIDEPORTIVA EXTERIOR  
 Pe50 1 0,60 1,95 1,17 
 Pe51 1 0,60 1,95 1,17 
  ______________________________________________________  

 43,14 90,75 3.914,96 

 
03.12 M2   PAÑO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL                         

 M2. Paño opaco a instalar en carpintería de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado  
 en la carpintería con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espe-  
 sor 2mm, acabado idem carpintería, y alma de espuma rígida de poliuretano. El panel quedará enra-  
 sado por el exterior con la carpintería metálica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, i/ele-  
 mentos de remate y p.p. de costes indirectos.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
   
 Totalmente montado y probado. Colocación del panel en la carpintería. Ajuste final de las hojas. Se-  
 llado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto:  
 Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
 [nº unidades x nº paños x ancho x  
 alto]  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Pe01 2 1,80 0,50 1,80 
 Pe02 2 3,35 0,50 3,35 
 Pe03 1 3,55 0,50 1,78 
 Pe04 1 1,25 0,50 0,63 
 Pe05 1 1,00 1,95 1,95 
 Pe06 2 0,80 0,50 0,80 
 V02 1 4,80 0,50 2,40 
 V03 3 1,50 0,50 2,25 
 V04 1 1,60 0,50 0,80 
 V05 2 3,00 0,50 3,00 
 V06 1 4,70 0,50 2,35 
 
 PLANTA PRIMERA  
 V17 2 2,25 0,50 2,25 
 V18 2 3,00 0,50 3,00 
 V19 1 0,80 0,50 0,40 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 Pe31 1 0,70 2,05 1,44 
 Pe32 1 0,70 2,05 1,44 
 V34 2 1,90 0,50 1,90 
  ______________________________________________________  

 31,54 37,87 1.194,42 
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03.13 Ml   AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACIÓN CAPIALZ. SOBRESAL  

 Ml.  Incorporación de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un  
 cuerpo base de EPS U=0,035W/mK con núcleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dime-  
 siones: altura de la caja y espesor 40mm, y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliureta-  
 no, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento de la caja com-  
 pacta, se procederá a la realización del capialzado sobresaliente con tapa frontal registrable, realizado  
 con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm, y  
 posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate  
 Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente  
 colocado y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso  
 techo existente para aprovechamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado  
 el capialzado, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes,  
 y continuación de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el an-  
 cho real de ventana.  
   
 
 VENTANAS QUE SE RENUEVAN EN  
 ESTE PROYECTO  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 
 Fachada sur  
 Pe01 1 1,80 1,80 
 
 Fachada este  
 V03 2 1,50 3,00 
 V06 1 4,70 4,70 
 
 Fachada oeste  
 V03 1 1,50 1,50 
 Pe01 1 1,80 1,80 
 
 Patio 1  
 Pe06 1 0,80 0,80 
 
 Patio 2  
 V04 1 1,60 1,60 
 V05 2 3,00 6,00 
 Pe06 1 0,80 0,80 
 
 PLANTA PRIMERA  
 
 Fachada este  
 V17 1 2,25 2,25 
 
 Fachada oeste  
 V17 1 2,25 2,25 
 
 Patio 2  
 V02 1 4,80 4,80 
 V18 2 3,00 6,00 
 V19 1 0,80 0,80 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 V34 2 1,90 3,80 
 
  ______________________________________________________  

 41,90 32,52 1.362,59 
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03.14 Ml   AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MODIFICACIÓN CAPIALZADO EXISTENTE    

 Ml. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realiza-  
 do en tablero DM sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajón de persiana y modi-  
 ficación de la tapa frontal del capialzado. Incorporación de aislamiento térmico en cajón sobresaliente  
 de persiana enrollable,dispuesto en la zona del registro y la zona superior e inferior, de 110 cm de  
 longitud, formado por panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de po-  
 liestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difu-  
 sión y una tercera capa de poliestireno expandido con partículas de grafito, de conductividad térmica  
 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de  
 Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajón, se procederá a la modificación  
 del capialzado sobresaliente, mediante formación de tapa frontal registrable realizado con tablero DM  
 de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado  
 de los tableros DM. Herrajes de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados to-  
 dos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p.  
 de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para  
 aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso  
 completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuación de ca-  
 pialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.  
   
   
 VENTANAS QUE NO SE RENUEVAN  
 EN ESTE PROYECTO  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 
 Fachada norte  
 V01 2 7,20 14,40 
 V08 1 2,40 2,40 
 Pe07 1 2,40 2,40 
 
 Fachada sur  
 V14 1 1,90 1,90 
 V02 2 4,80 9,60 
 V15 1 2,80 2,80 
 
 Fachada este  
 V01 2 7,20 14,40 
 V02 1 4,80 4,80 
 V16 1 5,80 5,80 
 
 Fachada oeste  
 V01 4 7,20 28,80 
 V02 1 4,80 4,80 
 V07 1 3,00 3,00 
 
 Patio 1  
 V01 2 7,20 14,40 
 V09 1 4,00 4,00 
 
 Patio 2  
 V02 1 4,80 4,80 
 V13 1 2,00 2,00 120,30 
 
 PLANTA PRIMERA  
 
 Fachada norte  
 V01 2 7,20 14,40 
 V02 1 4,80 4,80 
 
 Fachada sur  
 V01 2 7,20 14,40 
 V02 3 4,80 14,40 
 
 Fachada este  
 V01 4 7,20 28,80 
 V02 2 4,80 9,60 
 V13 1 2,00 2,00 
 
 Fachada oeste  
 V01 4 7,20 28,80 
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 V02 2 4,80 9,60 
 V13 1 2,00 2,00 
 
 Patio 1  
 V01 2 7,20 14,40 
 V02 1 4,80 4,80 
 
 Patio 2  
 V01 1 7,20 7,20 
 V02 1 4,80 4,80 160,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 V42 1 5,40 5,40 
 V43 1 5,40 5,40 
 
 Fachada sur  
 V40 1 2,00 2,00 
 V47 3 2,00 6,00 
 
 Fachada este  
 V40 1 2,00 2,00 
 V41 1 4,80 4,80 
 V48 1 3,40 3,40 
 Pe40 1 7,20 7,20 
 
 Fachada oeste  
 V44 1 6,00 6,00 
 V45 2 3,80 7,60 
 V46 2 3,20 6,40 56,20 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 V34 2 1,90 3,80 3,80 
 
  ______________________________________________________  

 340,30 36,91 12.560,47 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA ............................................................  61.762,24 
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 CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN                                                       
 
04.01 Ud   EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                     

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips  
 o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abo-  
 car. M20/gp7 o minicanal de color blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en  
 LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del  
 entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida  
 útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes  
 para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas de falso  
 techo con placas similares a las existentes.  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 196 196,00 
 PLANTA PRIMERA 214 214,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 43 43,00 
  ______________________________________________________  

 453,00 136,05 61.630,65 

 
04.02 Ud   EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60x60 RC127V 34S/840 PSU UGR<19        

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSU W60L60 OC de Philips  
 o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abo-  
 car. M20/gp7 o minicanal de color blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en  
 LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del  
 entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida  
 útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes  
 para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas de falso  
 techo con placas similares a las existentes.  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 108,38 541,90 

 
04.03 Ud   EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                  

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5  
 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o equivalen-  
 te, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7  
 o minicanal de color blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un  
 índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida  
 útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano  
 de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior,  
 almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las  
 existentes.  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 73,03 438,18 
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04.04 Ud   DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE DN130B D217 1xLED20S/830             

 Ud. Suministro y colocación de Downlight de empotrar  (según el resultado del estudio lumínico del  
 recinto) con tecnología LED Compact, modelo CoreLine empotrable DN130B D217 1xLED 20S/830  
 de Philips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC re-  
 for. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, de 2100lm 4000K 220V-240V -10°C a +40°C  
 Conector push-in con retenedor Fijación con sujeciones de resorte. Cableado entre luminarias posible  
 (no para versión DALI). Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias exis-  
 tentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas  
 de falso techo con placas similares a las existentes.  
   
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 8 8,00 
 PLANTA PRIMERA 5 5,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 4 4,00 
 
  ______________________________________________________  

 17,00 49,56 842,52 

 
04.05 Ud   DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE PROSET GEN3 RS140B 1xLED6-323/830    

 Ud. Suministro y colocación de Downlight de empotrar  (según el resultado del estudio lumínico del  
 recinto), Spot con tecnología LED, modelo CoreLine Proset Gen3 RS140B 1xLED6-32-/830 de Phi-  
 lips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.  
 Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, 3000k Disponible con IP54 (Fijos) e IP44 (Orienta-  
 ble). Aperturas de 32D y 60D. Spot con tecnología LED CoB. 220V-240V  Conector Push-in 0°C a  
 +35°C Blanco (RAL9016).  Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias  
 existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrícu-  
 las de falso techo con placas similares a las existentes.  
   
   
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 19 19,00 
 PLANTA PRIMERA 17 17,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 4 4,00 
 
 EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 21 21,00 
  ______________________________________________________  

 61,00 26,08 1.590,88 

 
04.06 Ud   EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE WT120C L1200 40S/840     

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zo-  
 nas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o equi-  
 valente, con un mínimo de IP44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo  
 PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, conjunto del sistema con eficacia lumino-  
 sa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19  y con una temperatura de  
 color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de  
 rizado ORC<4%.Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes  
 para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas de falso  
 techo con placas similares a las existentes.  
           
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 16 16,00 
 PLANTA PRIMERA 5 5,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 4 4,00 
 
 EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 72,63 1.888,38 
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04.07 Ud   LUMINARIA ADOSADA CORELINE WALL MOUNTED WL 120V EL3 16S/840       

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de apliques de parde y techo de LED (según el resultado  
 del estudio lumínico del recinto), modelo CoreLine Wall mounted WL 120V EL3 1XLED 16S/840 de  
 Philips o equivalente, con un mínimo de IP65, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu  
 ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, 4000K Disponible en  
 dos formatos: Circular y rectangular.1600lm, con regulación por recorte de fase descendente y as-  
 cendente (PSR), con Emergencia autónoma de 3h y detector de movimiento. IP65, IK10 (antivandá-  
 lico). Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprove-  
 chamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas de falso techo con  
 placas similares a las existentes.  
   
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 7 7,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 
  ______________________________________________________  

 9,00 172,19 1.549,71 

 
04.08 Ud   EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE WT120C L1500 60S/840     

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, modelo CoreLine  
 Estanca WT120C LED60S/840 PSU L5200 o equivalente, con un mínimo de IP65, con cable flexi-  
 ble 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de co-  
 lor blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cro-  
 mática>80%, LE60S (6000lm) y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK,  
 L=1500mm,Montaje adosado mediante clips (incluidos). Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo elec-  
 trónico con una tensión de rizado ORC<4%.Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmonta-  
 je de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y  
 completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes.  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 117,54 705,24 

 
04.09 Ud   LUMINARIA SUSPENDIDA CORELINE HIGHBAY BY 121P G3 205S/840         

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de suspensder de LED (según el resultado del estudio  
 lumínico del recinto), modelo CoreLineHighbay BY 212P G3 1xLED 205S/840  PSU WB GR de  
 Philips o equivalente, con un mínimo de IP65, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu  
 ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, con un índice de re-  
 producción cromática>80%, 20500 lm y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida  
 útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.Incluida mano de  
 obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, al-  
 macenaje de material recuperable y completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las  
 existentes.  
   
 
 EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 399,04 2.394,24 

 
04.10 Ud   DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE DN130B D165 10S/840                  

 Ud. Suministro y colocación de Downlight de empotrar  (según el resultado del estudio lumínico del  
 recinto), Spot con tecnología LED, modelo CoreLine DN130B D165 1xLED10S/830 PSU PI6 WH  
 de Philips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC re-  
 for. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, 1100lm, Diámetro de corte 150mm, reflector en  
 blanco 4000K, IRC 80, IP44. Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias  
 existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrícu-  
 las de falso techo con placas similares a las existentes.  
 
 EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 36 36,00 
  ______________________________________________________  

 36,00 51,11 1.839,96 
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04.11 Ud   EQUIPO DE REGULACIÓN OCCUSWITCH DALI BMS LRM 2090                 

 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  
 en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-  
 naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,  
 éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips  
 o equivalente. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de  
 gestión BMS. Permite integración con señales de contacto para control desde pulsadores. Fácil ajus-  
 te y configuración desde mando a distancia IR. Aviso de nivel de ahorro mediante indicación led ro-  
 jo/naranja/verde. Posibilidad de vinculación de zonas para establecer niveles de fondo en zonas ad-  
 yacentes sin presencia respecto a una zona con presencia. Área de detección rectangular de 6x8m.  
 Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 24 24,00 
 PLANTA PRIMERA 29 29,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 8 8,00 
 
 EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 67,00 115,04 7.707,68 

 
04.12 Ud   DETECTOR PRESENCIA OCCUSWITCH AVANZADO LRM 1080                   

 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de presencia LRM 1080/00 (version avanza-  
 da)  OccuSwitch Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase II, Empotrado en te-  
 cho Dispone de una pantalla retráctil para impedir la detección en zonas adyacentes. Posibilidad de  
 conectar varias unidadesen paralelo (por medio de 2 hilos) independientemente de la alimentación de  
 cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten el cableado en paralelo de forma  
 rápida y sencilla (LCC1070. Area de deteccion  de movimiento Rectangular de 6 por 8 m. Inhibición  
 que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar.  
   
   
   
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 
 EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 102,53 717,71 

 
04.13 Ud   CONTROLADOR OCCUSWITCH LRM1070/00                                 

 Ud. Suministro y colocación de controlador LRM1070/00 (version básica) OccuSwitch Altas Presta-  
 ciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase II, Empotrado en techo Dispone de una pantalla re-  
 tráctil para impedir la detección en zonas adyacentes Cableado con conectores Wieland en T que  
 permiten el cableado en paralelo de forma rápida y sencilla (LCC1070. Area de deteccion  de movi-  
 miento Rectangular de 6 por 8 m. Inhibición que evita que la luces se enciendan cuando hay sufi-  
 ciente aportación de luz solar.   
   
   
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 13 13,00 
 PLANTA PRIMERA 8 8,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 6 6,00 
 
 EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 78,94 2.368,20 
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04.14 Ud   DETECTOR MOV. TAMAÑO REDUCIDO LRM1011                             

 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de presencia LRM1011 OS detec mov empo-  
 trado pequeño en paralelo de Philips o equivalente, montaje empotrado en techo y para alturas de  
 montaje de entre 2,5 y 4 metros, Inhibición luz diurna (ajustable): 10-1000lx  clase II, IP40 el detector  
 e IP20 la caja de potencia, 220-240V / 50-60Hz,  Pico de arranque total máximo 80A/20ms.Carga  
 máxima 1000VA (Halógena) / 900VA (flujo) / 500VA (LED lamps).  
   
   
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 12 12,00 
 PLANTA PRIMERA 12 12,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA 4 4,00 
 
 EDIFICIO GIMNASIO + VESTUARIOS 19 19,00 
  ______________________________________________________  

 47,00 63,90 3.003,30 

 
04.15 Ud   ALIMENTACIÓN LUMINARIAS DESDE PTOS. LUZ EXISTENTES                

 Ud. Cambio de ubicación para colocación de nueva luminaria, posición según planos, con cable fle-  
 xible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de  
 color blanco,p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la alimen-  
 tación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes. Incluida mano de obra y peque-  
 ño material.  
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 Partida 04.01 453 453,00 
 Partida 04.02 5 5,00 
 Partida 04.03 6 6,00 
 Partida 04.04 17 17,00 
 Partida 04.05 61 61,00 
 Partida 04.06 26 26,00 
 Partida 04.07 9 9,00 
 Partida 04.08 6 6,00 
 Partida 04.09 6 6,00 
 Partida 04.10 36 36,00 
  ______________________________________________________  

 625,00 4,98 3.112,50 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN .......................................................................................................  90.331,05 
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 CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA                              
 
 SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                           
 
05.01.01 Ud   Válvula para radiador.                                            

 Ud. Kit formado por llave para radiador y cabezal termostático, de asiento, de paso en escuadra, con  
 conexión roscada de 24x19 mm compatible con adaptadores para tubos multicapa y conexión de  
 1/2" de diámetro con el radiador, con adaptador para unión a compresión de tubo de 20 mm de diá-  
 metro y 2,5 mm de espesor con rosca 24x19 mm.  incluso elementos de montaje y demás acceso-  
 rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 i. culaquier trabajo necesario para su correcta instalación, vaciado del ciruito, desmontaje de radiador,  
 corte de tubería existente, posterior soldado/unión, montaje etc...  
 
 [nº radiadores]  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 45 45,00 
 PLANTA PRIMERA 40 40,00 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 13 13,00 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS 10 10,00 
 
 EDIFICIO GIMNASIO 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 113,00 37,48 4.235,24 

 
05.01.02 Ud   Programador horario semanal y con reserva                         

 Ud. Interruptor horario de tipo digital para controlar la bomba del circuito de calefacción del edificio  
 gimnasio-vestuario, del edificio aulas y del edificio administrativo, para programaciones por segun-  
 dos, diarias o semanales, tipo DATA LOG 2 de Orbis o equivalente, con 70 programas diario y se-  
 manal con maniobras a hora fija, con puerto infrarrojos para programación mediante MANDO DATA,  
 con display alfanumérico de gran tamaño, cronograma de programación en pantalla, cambio de hora  
 Invierno-Verano: Automático o programable, programa de impulsos configurables (de 1 a 59 s), pro-  
 gramación de ciclos, contador de horas, con programación por teclado o con mando a distancia DA-  
 TA, el cual por medio de su memoria interna, permite copiar la configuración y puesta en hora de dis-  
 tintos equipos de forma rápida y sencilla. Incluso mando a distancia MANDO DATA de Orbis o  
 equivalente, i. accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
   
 
 EDIFICIO GIMNASIO - VESTUARIOS 1 1,00 
 EDIFICIO AULAS 1 1,00 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 237,32 711,96 

 
05.01.03 Ud   Aumento potencia radiadores aulas Norte                           

 Ud. Partida alzada para el aumento de potencia de los radiadores de las aulas de la zona norte, me-  
 diante la sustitución de los radiadores existentes por otros de acero, con emisión calorífica a determi-  
 nar por cálculo con una estimación de carga térmica de 125w/m², según UNE-EN 442-1, para una  
 diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de elementos de  
 600 mm de altura, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso  
 llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-  
 portes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios  
 para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, i./proyecto necesario  
 redactado por técnico competente y cálculo de demanda real.  
  ________________________________________________  
 1,00 6.795,00 6.795,00 

 
  ________________  

                     TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN....................................................................  11.742,20 
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 SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                            
 
05.02.01 m    CORTE CON DISCO                                                   

 Ml. Corte de firme existente para empalme o incorporaciones, realizado con cortadora circular auto-  
 propulsada, incluso replanteo, limpieza, medidas de protección y seguridad.  
 
 2 130,00 260,00 
  ______________________________________________________  

 260,00 1,95 507,00 

 
05.02.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                 

 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,  
 i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación por medios mecánicos hasta al-  
 canzar el 95% según el ensayo Próctor Modificado, i/ acopio de tierras dentro del recinto de la obra  
 que se consideren que puedan ser utilizadas posteriormente, incluso transporte de tierras procedentes  
 de excavación a vertedero autorizado,en camión volquete de 10 Tm., considerando ida y vuelta,  
 i/canon de vertedero y permisos necesarios, carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 
 1 130,00 0,30 0,50 19,50 
  ______________________________________________________  

 19,50 11,01 214,70 

 
05.02.03 m²   REPOSICIÓN PAVIMENTO                                              

 M2. Reposición de pavimento, mediante baldosa hidráulica antideslizante tipo 18 tacos, 30x30cm.,  
 color gris, con junta rellena de mortero fluído (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633  
 para zonas exteriores, CLASE 3), sobre base de mortero de cemento M5 de 5 cm. de espesor me-  
 dio.  
 
 1 130,00 0,30 39,00 
  ______________________________________________________  

 39,00 23,52 917,28 

 
05.02.04 Ud   ENTRONQUE A LA RED EXISTENTE                                      

 Ud. Entronque a la red de fontanería existente de AF existente, i. vaciado de red necesaria.  
 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 71,17 213,51 

 
05.02.05 m    TUBERIA DE POLIETILENO (PE-X), 50mm                               

 Ml. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente y/o empotrada en para-  
 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior,  
 PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio incre-  
 mentado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales, i/ p.p. de soportación de tuberias,  
 instalada y probada según Normativa Vigente.  
 
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 18,76 187,60 

 
05.02.06 m    TUBERIA DE POLIETILENO (PE-X), 63mm                               

 Ml. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente y/o empotrada en para-  
 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior,  
 PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio incre-  
 mentado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales, i/ p.p. de soportación de tuberias,  
 instalada y probada según Normativa Vigente.  
 
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 29,22 1.022,70 
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05.02.07 m    TUBERIA DE POLIETILENO (PE-X), 75mm                               

 Ml. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente y/o empotrada en para-  
 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior,  
 PN=6 atm y 6,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio incre-  
 mentado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales, i/ p.p. de soportación de tuberias,  
 instalada y probada según Normativa Vigente.  
 
 enterrada 1 35,00 35,00 
 enterrada 1 35,00 35,00 
 1 25,00 25,00 
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 42,93 5.151,60 

 
05.02.08 m    TUBERIA DE POLIETILENO (PE-X), 90mm                               

 Ml. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente y/o empotrada en para-  
 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 90 mm de diámetro exterior,  
 PN=6 atm y 8,2 mm de espesor, suministrado en barras, según ISO 15875-2, con el precio incre-  
 mentado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales, i/ p.p. de soportación de tuberias,  
 instalada y probada según Normativa Vigente.  
 
 enterrada 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 60,79 3.039,50 

 
05.02.09 m    AISL. COQUILLA ELAST. Dint=55 e=30mm                              

 Ml. Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior, colocada superfi-  
 cialmente, para la distribución de fluidos fríos (mayor de +10°C), formado por coquilla de espuma  
 elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi-  
 ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la  
 superficie soporte, replanteo y cortes.  
   
 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  
 
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 38,29 382,90 

 
05.02.10 m    AISL. COQUILLA ELAST. Dint=65 e=30mm                              

 ML. Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior, colocada super-  
 ficialmente, para la distribución de fluidos fríos (mayor de +10°C), formado por coquilla de espuma  
 elastomérica, de 65 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi-  
 ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la  
 superficie soporte, replanteo y cortes.  
   
 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  
 
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 42,65 1.492,75 
05.02.11 m    AISL. COQUILLA ELAST. Dint=77 e=30mm                              

 Ml. Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior, colocada superfi-  
 cialmente, para la distribución de fluidos fríos (mayor de +10°C), formado por coquilla de espuma  
 elastomérica, de 77 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi-  
 ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la  
 superficie soporte, replanteo y cortes.  
   
 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  
 
 1 25,00 25,00 
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 47,88 2.394,00 
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05.02.12 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                  

 Ud. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 68,21 68,21 

 
05.02.13 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63mm.                              

 Ud. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 115,58 115,58 

 
05.02.14 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3" 75mm.                                  

 Ud. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 144,07 144,07 

 
05.02.15 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 30X30 cm.                                   

 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 30x30x30 cm, JIMTEN 34002, formada por cer-  
 co y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 62,13 310,65 

 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACIÓN FONTANERÍA .  16.162,05 
 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA ...............................................  27.904,25 
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 CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS                                                     
 
06.01 M2   (T2) F.T. REG. 60x60x1.2cm PANEL LANA ROCA tipo LOGIC ROCKFON     

 M2. Suminstro y montaje de falso techo registrable modular, con perfilería vista T24 de RockFon o  
 equivalente, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una  
 lámina prelacada en su cara vista. Dicha estructura forma una cuadrícula de 600x600 mm. compues-  
 ta por perfiles de acero galvanizado primarios y secundarios y angulares fijados mecánicamente en  
 todo su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla  
 roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se apoyarán los  paneles de  lana de roca volcánica  
 con cara vista revestida por un velo mineral de color blanco, tipo RockFon Logic o equivalente de  
 12mm de espesor y dimensiones 600x600mm. Ideal para ambientes húmedos y sanitarios. Acaba-  
 do blanco estructurado. Contra velo. Absorción acústica: aw  = 0,50. Resistencia a las proyeccio-  
 nes de agua y humedad. Incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes para forjado y perímetro,  
 totalmente terminado. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Manual de instalación de  
 techos desmontables de escayola" y requisitos del CTE-DB HR. Incluso p.p. de medios auxiliares  
 y andamiajes para colocación a cualquier altura. CRITERIO DE MEDICIÓN: Con deducción de  
 huecos de superficie mayor de 2 m2.  
   
 
 [superficie m2]  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Distribuidor despensa 1 1,05 1,05 
 Despensa 1 24,50 24,50 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 PLANTA BAJA  
 Pasillo 1 19,35 19,35 
 Vestuario profesor E.F. 1 11,20 11,20 
 Vestuario profesor E.F. 1 11,20 11,20 
 Almacén 1 9,75 9,75 
 Vestuarios femeninos 1 25,55 25,55 
 1 18,75 18,75 
 Vestuarios masculinos 1 24,30 24,30 
 1 13,15 13,15 
  ______________________________________________________  

 158,80 20,49 3.253,81 
06.02 M2   (T3) F.T. REG.METAL LAY-IN BIOGUARD 600x600x16mm  SEMIOCULT equ   

 M2.  Falso techo registrable metálico METAL LAY-IN BIOGUARD LISO de 600x600x16 mm. de  
 Armstrong o equivalente, referencia 9680MWB, suspendido de perfilería SEMIOCULTA color y  
 acabado a elegir por la D.F. Acabado lateral Metal Tegular 16. Color Global White Antomicrobiano en  
 cara vista y posterior; incluso p.p. de estructura metálica auxiliar necesaria, perfilería de remates,  
 elementos de suspensión y fijación, completamente colocado s/NTE-RTP-17 y CTE. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y andamiajes para colocación a cualquier altura. Medido en superficie realmente  
 ejecutada.  
   
   
 
 [superficie m2]  
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Cocina 1 49,10 49,10 
 Oficio cocina 1 28,25 28,25 
  ______________________________________________________  

 77,35 24,44 1.890,43 
  ________________  
 

 TOTAL CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS ................................................................................................  5.144,24 
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 CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                          
 
07.01 Ud   DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAJE MOB. Y ELEM. INSTAL. EXIST.     

 Ud. Partida alzada para los trabajos de desmontaje, traslado y almacenaje del mobiliario, maquinaria,  
 electrodomésticos y elemntos de instalciones (radiadores,...) existentes para la  realización de los  
 trabajos, y posterior recolocación en su ubicación. Incluso trabajos realizados con origen en casos  
 de fuerza mayor, en horas extras, días festivos o nocturnos. Incluídos Seguros Sociales y de Res-  
 ponsabilidad Civil. Todos los trabajos se realizarán cumpliendo normativa vigente en todas las mate-  
 rias (laboral, administrativa, local, seguridad y salud, transporte, medioambiental, gestión de resi-  
 duos…) y el precio unitario se entiende cerrado y sin derecho a revisión a todos los efectos.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 

 
07.02 m2   REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO INT.                            

 M2. Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de silicato po-  
 tásico y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o similar), máxima adherencia y transpirable, para  
 uso interior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindi-  
 ble imprimación con solución de silicato potásico; en varios colores en cada local según planos.  
 Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1. Con  
 certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase  
 A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al  
 frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo,  
 rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.  
 
 SOBRE LADRILLO CARA VISTA  
 [Perímetro estancia (m) x altura libre  
 (m)]  
 i/ puertas interiores  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Despensa 1 22,000 3,000 66,000 
 
 PLANTA PRIMERA  
 Aula tipo 1 28,500 3,000 85,500 
 A deducir  
 V01 -1 7,200 2,300 -16,560 
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 Fachada norte 1 18,000 0,750 13,500 
 A deducir  
 V31 -6 2,700 1,000 -16,200 
 
 Fachada este 1 6,700 1,400 9,380 
 A deducir  
 V30 -2 3,200 1,000 -6,400 
 
 Fachada oeste 1 14,000 1,400 19,600 
 A deducir  
 V30 -4 3,200 1,000 -12,800 
 
 SOBRE REVESTIMIENTO CORCHO  
 [Longitud paramento (m) x altura libre  
 (m)]  
 i/ puertas interiores  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Aula música- aula música 2 4,350 1,000 8,700 
 2 3,000 1,000 6,000 
 Aula psicomotricidad- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200 
 Aula infantil- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200 
 Aula infantil- distribuidor 1 7,150 1,000 7,150 
 Aula infanil- acceso y cortavientos 1 5,750 1,000 5,750 
  ______________________________________________________  

 202,02 8,62 1.741,41 
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07.03 m2   ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                          

 M2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores va-  
 riados definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-  
 nos de acabado de esmalte.  
 
 PUERTAS  [ancho (m) x altura(m)]  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Puertas 1H (x 2 caras) 64 0,900 3,000 172,800 
 Puertas 2H (x 2 caras) 24 1,750 3,000 126,000 
 
 PLANTA PRIMERA  
 Puertas 1H (x 2 caras) 48 0,900 3,000 129,600 
 Puertas 2H (x 2 caras) 32 1,750 3,000 168,000 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 Puertas 1H (x 2 caras) 36 0,900 3,000 97,200 
 Puertas 2H (x 2 caras) 2 1,750 3,000 10,500 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 Puertas 1H (x 2 caras) 14 0,900 3,000 37,800 
 Puertas 1H inodoros (x 2 caras) 42 0,750 2,000 63,000 
 
 BAÑOS PATIO EN SEMISÓTANO  
 EDIF. GIMNANIO  
 Puertas 1H inodoros (x 2 caras) 6 0,750 2,000 9,000 
 
 MAMPARAS INTERIORES [longitud  
 (m) x altura(m) x 2 caras]  
 i/ marcos  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Aulas lenguaje y audición - pasillo 2 3,600 1,500 10,800 
 Aula lenguaje- audición 2 3,500 1,500 10,500 
 Aula infantil- pasillo (zona norte) 2 3,950 1,500 11,850 
 2 0,200 1,500 0,600 
 
 PLANTA PRIMERA  
 Aula - pasillo (zona norte) 2 3,750 3,000 22,500 
 2 0,200 3,000 1,200 
 Aula - pasillo (zona sur) 2 4,000 3,000 24,000 
 2 0,200 3,000 1,200 
 Aula apoyo 2 3,600 3,000 21,600 
 2 1,900 3,000 11,400 
 2 0,650 3,000 3,900 
 2 1,800 3,000 10,800 
 2 3,800 3,000 22,800 
 2 0,200 3,000 1,200 
 Aula- pasillo 2 3,950 1,500 11,850 
 2 0,700 1,500 2,100 
 2 1,600 1,500 4,800 
 Despacho- pasillo 2 2,700 1,500 8,100 
 2 4,000 1,500 12,000 
 2 2,300 1,500 6,900 
 Aula- pasillo 2 3,500 1,500 10,500 
 
 BARANDILLA MADERA [longitud (m)  
 x perímetro i/4 caras (m) ]  
 EDIFICIO AULAS  
 Tramo desde acceso principal a planta 1 3,250 0,500 1,625 
 primera  
 1 1,600 0,500 0,800 
 1 3,250 0,500 1,625 
 1 3,250 0,500 1,625 
 1 2,800 0,500 1,400 
 Tramo desde acceso posterior a 1 3,100 0,500 1,550 
 planta primera  
 1 3,100 0,500 1,550 
 Barandillas protección escalera en 1 1,600 0,500 0,800 
 planta primera  
 1 8,100 0,500 4,050 
 1 1,600 0,500 0,800 
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 TABLERO PATINILLOS  
 REGISTRABLES [ancho (m) x altura  
 (m)]  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 23 0,500 3,000 34,500 
 PLANTA PRIMERA 26 0,500 3,000 39,000 
 
 CAPIALZADOS  [longitud (m) x  
 perímetro visto i/2caras (m) ]  
 VENTANAS QUE NO SE RENUEVAN  
 EN ESTE PROYECTO  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 
 Fachada norte  
 V01 2 7,200 0,550 7,920 
 V08 1 2,400 0,550 1,320 
 Pe07 1 2,400 0,550 1,320 
 
 Fachada sur  
 V14 1 1,900 0,550 1,045 
 V02 2 4,800 0,550 5,280 
 V15 1 2,800 0,550 1,540 
 
 Fachada este  
 V01 2 7,200 0,550 7,920 
 V02 1 4,800 0,550 2,640 
 V16 1 5,800 0,550 3,190 
 
 Fachada oeste  
 V01 4 7,200 0,550 15,840 
 V02 1 4,800 0,550 2,640 
 V07 1 3,000 0,550 1,650 
 
 Patio 1  
 V01 2 7,200 0,550 7,920 
 V09 1 4,000 0,550 2,200 
 
 Patio 2  
 V02 1 4,800 0,550 2,640 
 V13 1 2,000 0,550 1,100 1.179,990 
 
 PLANTA PRIMERA  
 
 Fachada norte  
 V01 2 7,200 0,550 7,920 
 V02 1 4,800 0,550 2,640 
 
 Fachada sur  
 V01 2 7,200 0,550 7,920 
 V02 3 4,800 0,550 7,920 
 
 Fachada este  
 V01 4 7,200 0,550 15,840 
 V02 2 4,800 0,550 5,280 
 V13 1 2,000 0,550 1,100 
 
 Fachada oeste  
 V01 4 7,200 0,550 15,840 
 V02 2 4,800 0,550 5,280 
 V13 1 2,000 0,550 1,100 
 
 Patio 1  
 V01 2 7,200 0,550 7,920 
 V02 1 4,800 0,550 2,640 
 
 Patio 2  
 V01 1 7,200 0,550 3,960 
 V02 1 4,800 0,550 2,640 88,000 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 V42 1 5,400 0,550 2,970 
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 V43 1 5,400 0,550 2,970 
 
 Fachada sur  
 V40 1 2,000 0,550 1,100 
 V47 3 2,000 0,550 3,300 
 
 Fachada este  
 V40 1 2,000 0,550 1,100 
 V41 1 4,800 0,550 2,640 
 V48 1 3,400 0,550 1,870 
 Pe40 1 7,200 0,550 3,960 
 
 Fachada oeste  
 V44 1 6,000 0,550 3,300 
 V45 2 3,800 0,550 4,180 
 V46 2 3,200 0,550 3,520 30,910 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 V34 2 1,900 0,550 2,090 2,090 
 
 VENTANAS QUE SE RENUEVAN EN  
 ESTE PROYECTO  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 
 Fachada sur  
 Pe01 1 1,800 0,550 0,990 
 
 Fachada este  
 V03 2 1,500 0,550 1,650 
 V06 1 4,700 0,550 2,585 
 
 Fachada oeste  
 V03 1 1,500 0,550 0,825 
 Pe01 1 1,800 0,550 0,990 
 
 Patio 1  
 Pe06 1 0,800 0,550 0,440 
 
 Patio 2  
 V04 1 1,600 0,550 0,880 
 V05 2 3,000 0,550 3,300 
 Pe06 1 0,800 0,550 0,440 
 
 PLANTA PRIMERA  
 
 Fachada este  
 V17 1 2,250 0,550 1,238 
 
 Fachada oeste  
 V17 1 2,250 0,550 1,238 
 
 Patio 2  
 V02 1 4,800 0,550 2,640 
 V18 2 3,000 0,550 3,300 
 V19 1 0,600 0,550 0,330 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS  
 PLANTA BAJA  
 Fachada norte  
 V34 2 1,900 0,550 2,090 
 
  ______________________________________________________  

 1.323,93 14,12 18.693,89 
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07.04 m2   PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN            

 M2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe  
 el radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la  
 superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-  
 mación anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético  
 resistente a altas temperaturas.  
 
 RADIADORES [longitud total  
 radiadores (m) x altura (m) ]  
 i/ todas las caras de los elementos  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 1 50,000 0,600 30,000 
 PLANTA PRIMERA 1 50,000 0,600 30,000 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1 12,000 0,600 7,200 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS 1 10,000 0,600 6,000 
 
 EDIFICIO GIMNASIO 1 10,000 0,600 6,000 
 
 
 TUBERÍAS VISTAS CALEFACCIÓN  
 [longitud(m)xperímetro tubería(m) ]  
 [nº radiadoresx longitud(m) x  
 perímetro tubería(m) ]  
 se estiman 10 ml de tubería vista por  
 radiador  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 45 10,000 0,100 45,000 
 PLANTA PRIMERA 40 10,000 0,100 40,000 
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 13 10,000 0,100 13,000 
 
 EDIFICIO VESTUARIOS 10 0,100 1,000 
 
 EDIFICIO GIMNASIO 5 0,100 0,500 
  ______________________________________________________  

 178,70 17,03 3.043,26 

 
07.05 m2   EMPLASTECIDO s/PINTIRA PICADA                                     

 M2. Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé,  
 mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta su-  
 perficie lisa para acabado pintado o colocación de revestimiento mural de corcho, i/limpieza previa  
 del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En caso de que el anclaje de la pintura exis-  
 tente sobre la pasta de picado sea deficiente se deberá eliminar ésta previamente a la aplicación de la  
 masilla.  
 
 PREPARACIÓN PARA  
 REVESTIMIENTO CORCHO  
 [Longitud paramento (m) x altura libre  
 (m)]  
 i/ puertas interiores  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Aula música- aula música 2 4,350 1,000 8,700 
 2 3,000 1,000 6,000 
 Aula psicomotricidad- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200 
 Aula infantil- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200 
 Aula infantil- distribuidor 1 7,150 1,000 7,150 
 Aula infanil- acceso y cortavientos 1 5,750 1,000 5,750 
  ______________________________________________________  

 60,00 10,53 631,80 
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07.06 m2   REVESTIMIENTO MURAL CORCHO 5 mm                                   

 M2. Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de 1,00 m. de  
 ancho, 5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza,  
 s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.  
 
 [Longitud paramento (m) x altura libre  
 (m)]  
 i/ puertas interiores  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Aula música- aula música 2 4,350 1,000 8,700 
 2 3,000 1,000 6,000 
 Aula psicomotricidad- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200 
 Aula infantil- aula infantil 2 8,100 1,000 16,200 
 Aula infantil- distribuidor 1 7,150 1,000 7,150 
 Aula infanil- acceso y cortavientos 1 5,750 1,000 5,750 
  ______________________________________________________  

 60,00 19,34 1.160,40 

 
07.07 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

 M2. Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre carpin-  
 tería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 
 PILARES METÁLICOS [ perímetro(m)  
 x altura(m)]  
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA 24 0,600 3,000 43,200 
 PLANTA PRIMERA 6 0,600 3,000 10,800 
 
 BARANDILLA METÁLICA [longitud (m)  
 x altura (m) ]  
 i/ 4 caras de los barrotes verticales  
 EDIFICIO AULAS  
 Tramo desde acceso principal a planta 1 8,100 5,000 40,500 
 primera  
 Barandilla intermedia entre dos tramos 1 3,350 5,000 16,750 
 1 3,100 5,000 15,500 
 
 Barandillas protección escalera en 1 1,700 1,100 1,870 
 planta primera  
 1 1,850 1,100 2,035 
  ______________________________________________________  

 130,66 10,39 1.357,56 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS.............................................................................................................  28.128,32 
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 CAPÍTULO 08 REFORMA INTERIOR ASEOS Y VESTUARIOS                               
 
08.01 Ud   DEMOL. INST. FONTANERÍA/M2. SUP.                                  

 Ud. Repercusión/m2. de edificación, en baños en patio de centro, situados en la planta semisótano  
 de edificio gimnasio, de los trabajos de levantado de instalación de fontanería y desagües y parte de  
 red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable,c/ retirada de productos  
 a vertedero autorizado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de  
 obra y p.p. de costes indirectos.  
 
 [superficie m2]  
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 Aseo 1 1 3,00 3,00 
 Aseo 2 1 3,00 3,00 
 Aseo pres. 1 1 3,50 3,50 
 Aseo pres. 2 1 3,50 3,50 
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 PLANTA BAJA  
 Vestuario femenino 1 25,00 25,00 
 Vestuario masculino 1 25,00 25,00 
 Aseo profesores 2 12,00 24,00 
 
 PLANTA SEMISÓTANO  
 Baño femenino 1 11,00 11,00 
 Baño masculino 1 11,00 11,00 
 
  ______________________________________________________  

 109,00 8,46 922,14 

 
08.02 Ud   REFORMA EN INSTALACIÓN FONTANERÍA                                 

 Ud.   Instalación de fontanería completa para:  
 - 4 aseos en edificio administrativo dotados de lavabo e inodoro cada uno de ellos.  
 - 2 aseos de profesores en edificio vestuarios dotados de lavabo, inodoro y ducha cada uno de ellos.  
 - vestuario femenino en edificio vestuarios dotado de 4 lavabos, 4 inodoros y 4 duchas.  
 - vestuario masculino en edificio vestuarios dotado de 3 lavabos, 3 inodoros, 3 urinarios y 6 duchas.  
 - aseo femenino en patio de centro, situado en semisótano de edificio gimnasio, dotado de 2 lavabos  
 y 2 inodoros.  
 - aseo masculino en patio de centro, situado en semisótano de edificio gimnasio, dotado de 1 lavabo,  
 1 inodoro y 2 urinarios.,  
 realizada con tuberías multicapa UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT para las redes de agua fría  
 y caliente, utilizando el sistema UPONOR M-Fitting de derivaciones por tés y con tuberías de PVC  
 serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifo-  
 nes individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y mangue-  
 tón de enlace para el inodoro, incluidas todas las llaves de corte y accesorios, totalmente terminada  
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las to-  
 mas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
   
   
   
 
 Reforma interior fontanería aseos y 1 1,00 
 vestuarios  
  ______________________________________________________  

 1,00 2.695,44 2.695,44 
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08.03 Ud   GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO                                    

 Ud. Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, elementos  
 de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula  
 antirretorno y dos llaves de paso.  
 
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 Aseo 1 1 1,00 
 Aseo 2 1 1,00 
 Aseo pres. 1 1 1,00 
 Aseo pres. 2 1 1,00 
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 PLANTA BAJA  
 Vestuario femenino 4 4,00 
 Vestuario masculino 3 3,00 
 Aseo profesores 2 2,00 
 
 PLANTA SEMISÓTANO  
 Baño femenino 2 2,00 
 Baño masculino 1 1,00 
 
 EDIFICIO AULAS  
 PLANTA BAJA  
 Aseo 1 2 2,00 
 Aseo 2 1 1,00 
 Aseo infantil fem 1 1,00 
 Aseo infantil mac. 1 1,00 
 Aseo profesores 4 4,00 
 Lavadero 1 1,00 
 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo masculino 2 2,00 
 Aseo femenino 2 2,00 
 Aseos profesores 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 32,00 37,29 1.193,28 

 
08.04 Ud   MEZCLADOR DUCHA                                                   

 Ud. Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de ducha, elementos de cone-  
 xión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretor-  
 no y dos llaves de paso.  
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 PLANTA BAJA  
 Vestuario femenino 6 6,00 
 Vestuario masculino 6 6,00 
 Aseo profesores 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 41,20 576,80 

 
08.05 Ud   TERMO ELÉCTRICO 200 l. JUNKERS                                    

 Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS  
 200-2E/2,5, con una capacidad útil de 200 litros. Potencia 2,5 Kw. Termostato prereglado de fábrica  
 a 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 279 minutos. Testigo luminoso  
 de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte vitri-  
 ficado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Vávula de seguri-  
 dad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 1.535x505x525 mm.  
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 PLANTA BAJA  
 Vestuario femenino 1 1,00 
 Vestuario masculino 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 467,26 934,52 
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08.06 Ud   TERMO ELÉCTRICO 50 l. JUNKERS                                     

 Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS  
 50-3B, con una capacidad útil de 50 litros. Potencia 1,6 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de  
 10ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 109 minutos. Testigo luminoso de  
 funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito de acero vitrificado. Aislamiento de  
 espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8  
 Bar. Dimensiones 682 mm. de alto y 452 mm. de diámetro.  
 
 EDIFICIO GIMNASIO  
 PLANTA BAJA  
 Aseo profesores 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 243,49 486,98 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REFORMA INTERIOR ASEOS Y VESTUARIOS .................................................  6.809,16 
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 CAPÍTULO 09 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                    
 
09.01 Ud   PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                         

 Ud. Partida alzada para un elemento de identidad corporativa, características a determinar por la  
 D.F., según estudio en elaboración en el COAG.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.000,00 4.000,00 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ...........................................................  4.000,00 
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 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
10.01 Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobación por parte de la dirección facultativa  
 del mencionado Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de obra y señalizaciones,  
 protecciones personales, protecciones colectivas, la dotación de servicios higiénicos y de Seguridad  
 y Salud; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.  
   
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 1.407,38 1.407,38 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.407,38 
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 CAPÍTULO 11 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
 
11.01 Ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Ud. Gestión de los residuos de construcción y demolición, incluyendo la redacción del Plan y obten-  
 ción de los certificados y demás documentación acreditativa de la Gestión de los Residuos de la  
 obra según la Normativa vigente.  
   
 Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, almace-  
 nados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,in-  
 cluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos.  
 - Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y  
 vuelta, sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de pro-  
 tección del medio, y p.p. de medios auxiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición.   
  ________________________________________________  
 1,00 726,74 726,74 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................................................................  726,74 
 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  292.372,26 


	V.01_0_Mediciones y presupuesto_Portada
	V.01_1_Mediciones y presupuesto_REV

