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8.1. CUADRO DE MANO DE OBRA 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E27PI020     448,189 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 7.726,78

Grupo E27............................ 7.726,78

MO067        27,404 h   ay udante solador                                                16,13 442,03

MO068        36,244 h   Oficial solador                                                 17,25 625,21

Grupo MO0........................... 1.067,24

O01OB240     431,892 h   Ay udante pintura                                                13,13 5.670,74

Grupo O01............................ 5.670,74

OCAR1        30,000 h   Oficial carpinteria                                             17,50 525,00

Grupo OCA .......................... 525,00

OCC1         369,395 h   Oficial 1º construcción                                         14,90 5.503,99

OCCRIS1      60,902 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 979,91

OCCRIS2      60,902 h   Ay udante cristalero                                             15,66 953,72

Grupo OCC .......................... 7.437,61

OCF1         14,400 h   Oficial 1º fontanero                                            13,10 188,64

OCFT1        201,916 h   Oficial 1º montador                                             15,40 3.109,50

OCFT2        195,916 h   Ay udante montador                                               14,50 2.840,77

Grupo OCF........................... 6.138,91

OPC1         1.007,233 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 14.030,76

OPCAR1       27,644 h   Oficial 1º carpintería                                          15,17 419,35

OPCAR2       13,324 h   Aprendiz 2º carpinteria                                         14,61 194,67

OPCE1        83,605 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 1.287,52

OPCE2        67,300 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 974,50

OPCERR1      357,995 h   Oficial 1º cerrajero                                            15,13 5.416,46

OPCERR2      364,080 h   Ay udante cerrajero                                              14,55 5.297,36

OPCF1        234,570 h   Oficial de fontaneria                                           18,13 4.252,75

OPCF2        199,995 h   Ay udante de fontanería                                          14,48 2.895,93

Grupo OPC........................... 34.769,30

OPMFACH1    643,200 h   Oficial 1º montador                                             15,40 9.905,28

OPMFACH2    643,200 h   Ay udante montador                                               14,50 9.326,40

Grupo OPM .......................... 19.231,68

mo023        115,056 h   Ay udante alicatador.                                            16,13 1.855,85

mo060        115,056 h   Oficial 1ª alicatador.                                          17,24 1.983,57

Grupo mo0........................... 3.839,42

TOTAL ........................................................................... 86.406,67
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8.2. CUADRO DE MATERIALES 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

4            472,860 m   Perfil marco 4200                                               7,41 3.503,89

Grupo 4  .............................. 3.503,89

BLJANTD01    97,240 m²  Baldosa antideslizante 31x 61                                    18,00 1.750,32

Grupo BLJ........................... 1.750,32

COAG         1,000 u   Unidad identidad corporativ a                                    3.883,49 3.883,49

Grupo COA .......................... 3.883,49

DOWNL2       20,000 u   Dow nl. DN135C                                                   60,80 1.216,00

Grupo DOW.......................... 1.216,00

ESCOBILLERO 21,000 u   Escobillero                                                     8,00 168,00

Grupo ESC........................... 168,00

IECLH25      50,000 m   CABLE LIBRE HALÓGENO 25 MM2                                     3,26 163,00

IECLH50      75,000 m   CABLE LIBRE HALÓGENOS 50MM2                                     6,56 492,00

Grupo IEC............................ 655,00

IEMAUX       5,000 u   MATERIAL AUXILIAR INST. ELECTRICA                               1,48 7,40

Grupo IEM............................ 7,40

IETPVC       25,000 m   TUBO PVC FLEXIBLE                                               6,09 152,25

Grupo IET............................. 152,25

ILUMINDOWN1 16,000 u   Dow nlight phil.DN130B                                           60,08 961,28

Grupo ILU............................ 961,28

MADHPOLI     6,728 kg  ADHESIVO                                                        21,47 144,45

Grupo MAD.......................... 144,45

MATAUXELECT 18,000 u   Material aux iliar electricidad                                  1,48 26,64

Grupo MAT........................... 26,64

MAUXILUM     20,000     MATERIAL AUX. INST.                                             10,09 201,80

Grupo MAU.......................... 201,80

MBAJAC120   79,200 m   Bajante circulación 160 mm.                                     12,17 963,86

MBAJACABRAZ 90,000 u   Abrazadera a. galv anizado                                       1,52 136,80

MBAJACAUX  18,000 u   Base hormigón                                                   38,15 686,70

Grupo MBA.......................... 1.787,36

MCARPERS   89,150 m   Caja persiana compacta                                          20,20 1.800,83

MCARTORNPER 32,000 u   Torno para accionamiento persiana                               34,40 1.100,80

Grupo MCA.......................... 2.901,63

MCCLIMAL     171,744 m²  Doble acrist. Climalit                                          51,00 8.758,94

Grupo MCC.......................... 8.758,94

MCMATAUX   170,550 u   Material aux iliar                                               1,36 231,95

Grupo MCM.......................... 231,95

MCOR3500HERR 55,590 m   herrajes                                                        27,01 1.501,49

MCOR3500JUNQ 220,692 m   Perfil 3500 junquillo                                           1,79 395,04

MCOR3500MASIL 8,783 m   Cartucho silicona                                               3,13 27,49

MCOR3500PER 250,155 m   Perfil 3500 cortizo marco                                       7,41 1.853,65

MCOR3500PERH 240,705 m   Perfil 3500 cortizo hoja                                        9,37 2.255,40

MCOR3500PRE 250,155 m   Premarco 3500 cortizo                                           1,88 470,29

MCOR4200HERR 105,080 u   Herrajes                                                        27,01 2.838,21

MCOR4200MASIL 16,603 u   Masilla                                                         3,13 51,97

MCOR4200PERH 454,996 m   Perfil hoja 4200                                                9,37 4.263,32

MCOR4200PRE 472,860 m   Premarco 4200 cortizo                                           1,88 888,98
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MCOR420JUNQ 417,168 m   Perfil junquillo                                                1,79 746,73

Grupo MCO.......................... 15.292,56

MCPASTAG    19,124 kg  Pasta de junta con cinta                                        3,32 63,49

MCPASTAGC 278,160 kg  Pasta de agarre                                                 0,55 152,99

MCPASY       81,130 m   Banda papel microperforado                                      0,04 3,25

MCPERAL3080 106,788 m²  Persiana enrollable aluminio lamas 80x 30                        28,03 2.993,27

MCPERGUIA  97,080 m   Guia persiana                                                   12,97 1.259,13

MCPLAY       60,848 m²  Placa de y eso 15 mm.                                            5,28 321,27

Grupo MCP.......................... 4.793,39

MFSBAUACCES 107,200 u   Accesorios Baumit                                               10,00 1.072,00

MFSPBAUADH 10.720,000 kg  Adhesiv o mineral en polv o Procontact Baumit                     0,65 6.968,00

MFSPBAUCINT 536,000 m   Cinta selladora FugendichtBand Baumit                           1,18 632,48

MFSPBAUESP130 6.432,000 u   Taco de ex pansión Espiga Perc. NKT U 130 BAUMIT                 0,29 1.865,28

MFSPBAUIMPR 268,000 kg  Imprimación Uniprimer Baumit                                    2,97 795,96

MFSPBAUMALLA 1.179,200 m²  Malla f.v idrio Star Tex  Baumit                                  1,23 1.450,42

MFSPBAUPANEL8 1.125,600 m²  Panel rígido p. ex pand. ProTherm Baumit                         8,50 9.567,60

MFSPBAUPERF80 321,600 m   Perfil arranque SockelProfil Baumit                             2,95 948,72

MFSPBAUPESQ 428,800 m   Perfil Flex ibel Baumit 12.5 cm                                  1,25 536,00

MFSPBAURHID 2.144,000 kg  Rev est hidrófugo Nanoportop Baumit                              4,05 8.683,20

Grupo MFS........................... 32.519,66

MFTAUX       426,450 u   Accesorios falso techo                                          1,61 686,58

Grupo MFT........................... 686,58

MILUREGU     10,000     SUMINISTRO Y COLOC. ST RELACIÓN                                 106,01 1.060,10

Grupo MIL............................ 1.060,10

MINSTAUX     84,000 u   Material aux . instala. iluminación                              10,09 847,56

Grupo MIN ........................... 847,56

MLUMEMER   20,000     LUMINARIA AUTÓNOMA EMERG                                        41,73 834,60

MLUMLED01   84,000 u   Suministro y  coloc de luminaria Led                             113,20 9.508,80

Grupo MLU .......................... 10.343,40

MMARCOEMP 20,000     MARCO EMPOTRAR LUM. EMERG.                                      9,74 194,80

MMASILCRIST 98,919 u   Silicona sintética incolora                                     2,42 239,38

Grupo MMA.......................... 434,18

MMPLUSHERR 20,680     Herrajes                                                        11,26 232,86

MMPLUSJUNQ 45,496     Perfil junquillo MILLENNIUM PLUS                                1,88 85,53

MMPLUSMASIL 4,136     Masilla                                                         3,13 12,95

MMPLUSPER 45,496     Perfil premarco MILLENNIUM PLUS                                 4,14 188,35

MMPLUSPERFELP 6,204     Perfil portafelpudo MILLENNIUM PLUS                             2,17 13,46

MMPLUSPERH 45,496     Perfil hoja MILLENNIUM PLUS                                     32,00 1.455,87

MMPLUSPERM 45,496     Perfil marco MILLENNIUM PLUS                                    23,20 1.055,51

MMPLUSPERZ 8,272     Perfil zócalo MILLENNIUM PLUS                                   17,59 145,50

Grupo MMP.......................... 3.190,03

MPANFT       447,773 m²  Panel acústico autoportante                                     11,07 4.956,84

Grupo MPA .......................... 4.956,84

MPERFFT1    298,515 u   Perfil 1 T 15x 38x 3600                                           0,87 259,71

MPERFFT2    639,675 u   Perfil 2  T 15X38X3600                                          0,87 556,52

MPERFFT6    852,900 u   Varilla metálica                                                0,32 272,93

MPERFFTL1   170,580 u   Perfil angular en L 24x 24x 3000                                  0,71 121,11

Grupo MPE........................... 1.210,27

MPUERTADMF 10,000 u   PUERTA DE PASO MADERA INT.72                                    210,00 2.100,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo MPU .......................... 2.100,00

MREML        117,737 m   PERFIL MADERA                                                   4,40 518,04

Grupo MRE.......................... 518,04

MT12ARQ      0,900 u   Arqueta ladrillo 80x 80x 80                                       105,65 95,09

Grupo MT1........................... 95,09

P25EI070     310,172 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 1.411,28

P25FI015     41,616 l   P. mineral inorgánica elev . adheren                             10,71 445,71

P25FI020     12,207 kg  Solución de silicato transp                                     4,90 59,82

P25JA025     67,586 l   Esmalte satinado                                                14,56 984,06

P25JA075     19,308 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,37 238,83

P25OG040     124,069 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 214,64

P25OS075     62,268 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 584,07

P25OU060     5,415 l   Imprimación de secado rápido                                    4,80 25,99

P25OW025     38,918 kg  Imprimación multiadherente                                      10,96 426,54

P25OZ040     146,815 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 653,32

P25WW220     471,526 u   Pequeño material                                                1,09 513,96

Grupo P25............................ 5.558,22

PEG1         3,000 u   Puerta                                                          80,17 240,51

Grupo PEG........................... 240,51

PORTARROLOS 21,000 u   Portarrollos                                                    21,00 441,00

Grupo POR........................... 441,00

URINARIO     5,000 u   Urinario                                                        136,50 682,50

Grupo URI............................ 682,50

mt01ara010   9,000 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 108,18

mt08aaa010a  0,792 m³  Agua.                                                           1,50 1,19

mt09lec010b  4,719 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            157,00 740,91

mt09mcr021a  1.415,760 kg  Adhesiv o cementoso de uso ex clusiv o para interiores, Ci, color g 0,22 311,47

mt09mif010la 0,264 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 10,51

Grupo mt0............................ 1.172,26

mt10hmf010Mp 8,100 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    60,00 486,00

mt11tpb030d  94,500 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 6,25 590,63

mt11v ar009   5,265 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        15,25 80,29

mt11v ar010   9,450 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 9,10 86,00

mt12pak010a  131,200 m²  Banda acústica de dilatación autoadh. con espuma de poliuret    0,31 40,67

mt12pak050   147,600 m   Cinta de juntas Knauf                                           0,52 76,75

mt12pak060   344,400 m²  Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520                4,18 1.439,59

mt12pek020c  11.152,000 m   Tornillo autoperforante Dry star XTN Knauf 3,9x 38                0,04 446,08

mt12pek020k  328,000 m²  Placa de y eso laminado reforzado con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 3.407,92

mt12pek050a  65,600 m   Maestra 60/27 Knauf de acero galv anizado                        2,97 194,83

mt12pek050b  393,600 u   Varilla de cuelgue falso techo 100 cm                           0,48 188,93

mt12pek050c  65,600 u   Pieza de cuelgue rápido Tw is Knauf para falsos techos           26,77 1.756,11

mt12pfk011a  754,400 u   Caballete para maestra 60/27 knauf                              0,42 316,85

mt12pfk012a  131,200 m     Perfil U 30X25X3000 de acero galv anizado, sistemas "KNAUF"    1,56 204,67

mt12prt010aaa 117,972 m²  Panel trespa 13 mm. y  herrajes                                  107,00 12.623,00

mt12psg220   656,000 u   Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 39,36

mt12ptk010ab 196,800 u   Conector para maestra 60/27 knauf                               0,23 45,26

mt12ptk010c  19,680 kg  Pasta de juntas con aditiv o hidrófugo Dry star Knauf             2,11 41,52

mt19aba010aac 191,760 m   Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                        1,32 253,12

mt19aw a010   402,696 m²  Baldosa cerámica de azulejo liso                                8,00 3.221,57

Grupo mt1............................ 25.539,16

mt20w w a025  11,880 m   Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relle 0,39 4,63
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mt20w w a035  1,188 u   Bote de imprimación para masillas (250 cm³).                    5,35 6,36

mt20w w a040  35,640 kg  Adhesiv o cementoso flex ible y  de gran adherencia.               0,50 17,82

mt20zhp010a  138,600 m   Zócalo de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, 4,53 627,86

Grupo mt2............................ 656,67

mt30lla010   36,000 u   Llav e regulación                                                6,25 225,00

mt30lla020   26,000 u   Llav e de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado      14,50 377,00

mt30lpr015b  18,000 u   Lav abo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre encimera,        35,00 630,00

mt30sv r020g  21,000 u   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y  salida para co 79,65 1.672,65

mt30w w w 010 44,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 46,20

mt31gmo020a  18,000 u   Grifería                                                        25,00 450,00

mt33seg100a  36,000 u   Interruptor simple                                              8,25 297,00

mt36bsq015d  10,000     Bote sifónico de PVC, insonorizado, modelo B-S-AR "ADEQUA", de 1 14,25 142,50

mt36tit010gi 35,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro                     8,25 288,75

mt38tew 010a  26,000 u   Latiguillo flex ible de 20 cm y  1/2" de diámetro.                2,85 74,10

Grupo mt3............................ 4.203,20

TOTAL ........................................................................... 142.891,62
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8.3. CUADRO DE MAQUINARIA 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CONTENEDOR 12,000     Contenedor                                                      91,02 1.092,24

Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de ladrillos,
tejas y  materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y /o demolición,
colocado en obra a pie de carga, incluso serv icio de entrega, alquiler y  coste de vertido.

Grupo CON .......................... 1.092,24

MFSBAUREPER 1.072,000 u   Repercusión andamiaje                                           6,00 6.432,00

Repercusión de montaje, utilización y  desmontaje de andamiaje homologado y medios de
protección, por m² de superficie ejecutada de revestimiento de fachada.

Grupo MFS........................... 6.432,00

mq01ret020b  2,700 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 98,36

mq02rop020   1,800 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 6,28

mq05mai030   5,400 h   Martillo neumático.                                             4,07 21,98

mq05pdm010b 5,400 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                6,88 37,15

Grupo mq0........................... 163,77

TOTAL ........................................................................... 7.688,01
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8.4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICIÓN                                  
01.01        m²  LEVANT. CARPINTERÍAS<3 m2                                       

Lev antado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y  accesorios hasta
3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a
v ertedero según NTE/ADD-18.

OPC1         0,450 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 6,27

%            0,063 %   Costes directos                                                 2,00 0,13

%%           0,064 %                                                                   3,00 0,19

Mano de obra .......................................................... 6,27

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02        m²  LEVANT. CARPINTERIAS >3m2                                       

Lev antado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y  accesorios may o-
res de 3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el trans-
porte a v ertedero según NTE/ADD-18.

OPC1         0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 12,54

%            0,125 %   Costes directos                                                 2,00 0,25

%%           0,128 %                                                                   3,00 0,38

Mano de obra .......................................................... 12,54

Otros...................................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.03        m.  LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO                                    

Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios   manuales,   y    carga   manual
de   escombros   sobre   camión   o contenedor.

OPCAR1       0,136 h   Oficial 1º carpintería                                          15,17 2,06

OPCAR2       0,136 h   Aprendiz 2º carpinteria                                         14,61 1,99

%            0,041 %   Costes directos                                                 2,00 0,08

%%           0,041 %                                                                   3,00 0,12

Mano de obra .......................................................... 4,05

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.04        m²  LEVANTADO PERSIANA                                              

Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

OPC1         0,486 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 6,77

%            0,068 %   Costes directos                                                 2,00 0,14

%%           0,069 %                                                                   3,00 0,21

Mano de obra .......................................................... 6,77

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05        u   LEVANTADO VARIOS FACHADA                                        

Lev antado de brazo de farol incluso de elementos de sujección y  accesorios con aprov echamiento del material y
retirada del mismo sin incluir transporte a almacén.

OPCAR1       0,480 h   Oficial 1º carpintería                                          15,17 7,28

OPCAR2       0,240 h   Aprendiz 2º carpinteria                                         14,61 3,51

OPC1         0,160 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 2,23

%            0,130 %   Costes directos                                                 2,00 0,26

%%           0,133 %                                                                   3,00 0,40

Mano de obra .......................................................... 13,02

Otros...................................................................... 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06        m²  LEVANTADO TRASDOSADO MADERA                                     

Demolición de trasdosado de madera adosado a paramento v ertical interior con pasta de agarre, con medios ma-
nuales, y  carga manual de escombros sobre  camión  o  contenedor,  i/desmontaje  y   posterior  montaje  de ins-
talaciones sobre trasdosado

OPC1         0,185 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 2,58

%            0,026 %   Costes directos                                                 2,00 0,05

%%           0,026 %                                                                   3,00 0,08

Mano de obra .......................................................... 2,58

Otros...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07        m   LEVANTADO PERFIL/REPISA MADERA VENTANAS                         

Demolición de perfil/repisa de madera adosado a paramento horizontal interior con cola, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre  camión  o  contenedor,  i/desmontaje  y   posterior  montaje  de instalaciones
sobre trasdosado

OPC1         0,120 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 1,67

%            0,017 %   Costes directos                                                 2,00 0,03

%%           0,017 %                                                                   3,00 0,05

Mano de obra .......................................................... 1,67

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.08        m   LEVANTADO DE  CONDUCTOS PLUVIALES                               

Lev antamiento de bajante y  canalón ex terior v ista de 250 mm de diámetro máx imo, con medios   manuales,   y
carga   manual   de   escombros   sobre   camión   o contenedor.

OPC1         0,160 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 2,23

%            0,022 %   Costes directos                                                 2,00 0,04

%%           0,023 %                                                                   3,00 0,07

Mano de obra .......................................................... 2,23

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.09        m   DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO FACHADA                        

 Desmontaje de cableado eléctrico v isto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales y
posterior montaje del  mismo, incluso parte proporcional de canaletas, cajas y  demás elementos de fijación.

OPCE1        0,036 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 0,55

OPCE2        0,073 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 1,06

%            0,016 %   Costes directos                                                 2,00 0,03

%%           0,016 %                                                                   3,00 0,05

Mano de obra .......................................................... 1,61

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.10        u   DESMONTAJE LUMINARIA                                            

Desmontaje de luminaria interior adosada a techo,p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño
material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales y  carga manual del material des-
montado sobre camión o contenedor.

OPCE1        0,073 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 1,12

OPCE2        0,073 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 1,06

%            0,022 %   Costes directos                                                 2,00 0,04

%%           0,022 %                                                                   3,00 0,07

Mano de obra .......................................................... 2,18

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.11        m²  DESMONTAJE Y MONTAJE PÉRGOLA                                    

Desmontaje  de la parte de la pérgola ex istente necesaria para aplicación de material de fachada, con cobertura  de
chapa  de  acero/alumnio  y   elementos  de  fijación,  sujeta mecánicamente sobre pilares estructuralesl a menos
de 20 m de altura, con medios manuales y  acopio de la misma en almacén y  posterior montaje.

OPC1         0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 12,54

OCC1         0,250 h   Oficial 1º construcción                                         14,90 3,73

%            0,163 %   Costes directos                                                 2,00 0,33

%%           0,166 %                                                                   3,00 0,50

Mano de obra .......................................................... 16,27

Otros...................................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.12        m²  DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                    

Demolición de alicatados de azulejo recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso demolición de enfos-
cado, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

OPC1         0,490 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 6,83

%            0,068 %   Costes directos                                                 2,00 0,14

%%           0,070 %                                                                   3,00 0,21

Mano de obra .......................................................... 6,83

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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01.13        m²  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS                                      

Demolición de alicatados de azulejo recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso demolición de enfos-
cado, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

OPC1         0,505 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 7,03

%            0,070 %   Costes directos                                                 2,00 0,14

%%           0,072 %                                                                   3,00 0,22

Mano de obra .......................................................... 7,03

Otros...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.14        m²  DEMOLICIÓN FABRICA L.H. 1/2 A MANO                              

Demolición de partición interior de fábrica rev estida, formada por ladrillo hueco sencillo de 1/2 pie cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre
camión o contenedor.

OPC1         0,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 5,57

%            0,056 %   Costes directos                                                 2,00 0,11

%%           0,057 %                                                                   3,00 0,17

Mano de obra .......................................................... 5,57

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.15        m²  RETIRADA DE ESCOMBRO ASEOS                                      

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y  materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y /o
demolición, con contenedor de 7 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos.

CONTENEDOR  1,000     Contenedor                                                      91,02 91,02

%            0,910 %   Costes directos                                                 2,00 1,82

%%           0,928 %                                                                   3,00 2,78

Maquinaria .............................................................. 91,02

Otros...................................................................... 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.16        m²  LEVANTADO INT. ELÉCTRICA ASEOS                                  

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, por m² de superficie construida; con medios
manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor.
NOTA: Se mantiene cableado a focos e interruptores ex cepto que cuadre en tabiquería a demoler.

OPC1         0,050 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 0,70

OPCE2        0,100 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 1,45

%            0,022 %   Costes directos                                                 2,00 0,04

%%           0,022 %                                                                   3,00 0,07

Mano de obra .......................................................... 2,15

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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01.17        m²  LEVANTADO INSTALCIÓN FONTANERIA                                 

Lev antado de tuberías de fontanería y  de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

OPCF2        0,100 h   Ay udante de fontanería                                          14,48 1,45

OPC1         0,050 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 0,70

%            0,022 %   Costes directos                                                 2,00 0,04

%%           0,022 %                                                                   3,00 0,07

Mano de obra .......................................................... 2,15

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.18        u   LEVANTADO AP. SANITARIOS                                        

Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

OPCF2        0,265 h   Ay udante de fontanería                                          14,48 3,84

OPC1         0,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 5,57

%            0,094 %   Costes directos                                                 2,00 0,19

%%           0,096 %                                                                   3,00 0,29

Mano de obra .......................................................... 9,41

Otros...................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.19        u   LEVANTADO CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO INT                      

Lev antado de carpinterías de madera , puertas de paso de 72 cm. incluido marcos, hojas y  accesorios, incluida la
retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero según
NTE/ADD-18.

OPC1         0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 12,54

%            0,125 %   Costes directos                                                 2,00 0,25

%%           0,128 %                                                                   3,00 0,38

Mano de obra .......................................................... 12,54

Otros...................................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS                                       
02.01        m   LINEA DE ALIMENTACIÓN                                           

Línea  general  de  alimentación  fija  en  superficie  formada  por  cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3x 50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 125 mm
de diámetro.

IETPVC       1,000 m   TUBO PVC FLEXIBLE                                               6,09 6,09

IECLH50      3,000 m   CABLE LIBRE HALÓGENOS 50MM2                                     6,56 19,68

IECLH25      2,000 m   CABLE LIBRE HALÓGENO 25 MM2                                     3,26 6,52

IEMAUX       0,200 u   MATERIAL AUXILIAR INST. ELECTRICA                               1,48 0,30

OPCE1        0,137 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 2,11

OPCE2        0,107 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 1,55

%            0,363 %   Costes directos                                                 2,00 0,73

%%           0,370 %                                                                   3,00 1,11

Mano de obra .......................................................... 3,66

Materiales ............................................................... 32,59

Otros...................................................................... 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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02.02        m²  ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM                             

Suministro y  colocación de rev estimiento térmico de fachada formado por:
        - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiado-
ra agua + arena) de pintura o rev estimiento ex istente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesiv o del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y  tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de v arilla inox .
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tix otrópico de re-
paración y  malla de fibra de v idrio  de 1x 1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adheren-
cia del rev estimiento de fachada
        -2º) FACHADA. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT
o equiv alente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno ex pandido EPS        gris
de 15 a 18 kg/m3 y  de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte  prev ia-
mente limpio de polv o y  grasas, mediante el mortero adhesiv o ProContact sobre la placa    cubriendo un mínimo
de superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por
m2, tapadas y  enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.         Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y  regularizar        esquinas. Refuerzos en  esquinas con Perfil de esquina con malla, re-
fuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex       de 20x 40cm, conex iones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conex ión con        v entana mediante Perfil Básico, juntas de dilata-
ción con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y  fijados
con mortero adhesiv o ProContact. Sellado de las        juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta
selladora (FugendichtBand), perfil de arranque     SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfi-
lAufsteckleiste. Rev estimiento de       endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mí-
nimo 3 mm de espesor realizada         con el mortero adhesiv o ProContact armado con malla de fibra de v idrio al-
calirresistente StarTex , solapada      entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con rev o-
co decorativ o NanoporFINE con tex tura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo
ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y  pequeño material.
        -3º. ZÓCALO. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equiv alente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antiv andalico) hasta un  máx imo
de 2 m según indicaciones y  definición de la DF,  con doble malla Startex  y  acabado con rev oco decorativ o Nano-
porFINE con tex tura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF,
totalmente instalado incluso pp de accesorios y  pequeño material.  Incluy e placa de zócalo Baumit Xps y  banda de
sellado Baumit sobre la que se coloca el zócalo de hormigón pref.

        -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de rev estimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y  dinte-
les de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex  y  acabado final
con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o rev estimiento para      conseguir la pla-
neidad deseada . Ejecución y  replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta
adhesiv a, solapes, juntas de dilatación horizontales o v erticales con doble perfil U en acero inox , con sellado ma-
silla juntas. Remate en v entanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del ex istente, remate
en v entanas nuev as con perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio en
mochetas hasta carpintería ex terior, perfil en U de arranque de   aluminio y  fijación del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, remate en cubiert, ac-
cesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y  reposición de   rejillas de v entilación, conducciones ,
cableado grapado a fachada y  demás elementos como farolas, megáfono, contador, instalación de gas, etc.
        -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluy en como p.p. los andamios , los medios de elev ación, las herramientas
y  pequeña maquinaria necesaria para realizar
        Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descuento de huecos.

OPMFACH1     0,600 h   Oficial 1º montador                                             15,40 9,24

OPMFACH2     0,600 h   Ay udante montador                                               14,50 8,70

MFSPBAUPERF80 0,300 m   Perfil arranque SockelProfil Baumit                             2,95 0,89

MFSPBAUADH   10,000 kg  Adhesiv o mineral en polv o Procontact Baumit                     0,65 6,50

MFSPBAUPANEL8 1,050 m²  Panel rígido p. ex pand. ProTherm Baumit                         8,50 8,93

MFSPBAUESP130 6,000 u   Taco de ex pansión Espiga Perc. NKT U 130 BAUMIT                 0,29 1,74

MFSPBAUPESQ 0,400 m   Perfil Flex ibel Baumit 12.5 cm                                  1,25 0,50

MFSPBAUMALLA 1,100 m²  Malla f.v idrio Star Tex  Baumit                                  1,23 1,35

MFSPBAUIMPR 0,250 kg  Imprimación Uniprimer Baumit                                    2,97 0,74

MFSPBAURHID  2,000 kg  Rev est hidrófugo Nanoportop Baumit                              4,05 8,10

MFSPBAUCINT 0,500 m   Cinta selladora FugendichtBand Baumit                           1,18 0,59

MFSBAUACCES 0,100 u   Accesorios Baumit                                               10,00 1,00

MFSBAUREPER 1,000 u   Repercusión andamiaje                                           6,00 6,00

%            0,543 %   Costes directos                                                 2,00 1,09
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%%           0,554 %                                                                   3,00 1,66

Mano de obra .......................................................... 17,94

Maquinaria .............................................................. 6,00

Materiales ............................................................... 30,34

Otros...................................................................... 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.03        m   BAJANTE ACERO GALVANIZADO                                       

Suministro y  colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero galv anizado en caliente, de 160
mm. de diámetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento de hormigón en so-
lera, p.p. de conex iones para canalón mediante doble tubo, v entila ción, abrazaderas de acero inox  con resina a
cerramientos, rebosaderos en gárgola según diseño, zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras elabo-
radas en taller, codos, abrazaderas, re bosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocará registro
en T. Colocada.

MBAJAC120    1,100 m   Bajante circulación 160 mm.                                     12,17 13,39

MBAJACABRAZ 1,250 u   Abrazadera a. galv anizado                                       1,52 1,90

MBAJACAUX    0,250 u   Base hormigón                                                   38,15 9,54

OCF1         0,200 h   Oficial 1º fontanero                                            13,10 2,62

%            0,275 %   Costes directos                                                 2,00 0,55

%%           0,280 %                                                                   3,00 0,84

Mano de obra .......................................................... 2,62

Materiales ............................................................... 24,83

Otros...................................................................... 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.04        m   ZÓCALO FACHADA HORMIGÓN PREF.                                   

Remate de zócalo ex terior en fachada con pieza de hormigón prefacricada continua de 200x 1000mm, tomado con
cemento cola y  atornillado para recibido, incluso regularización de la superficie de fachada con mortero de regulari-
zación, aplomado y  montaje en obra, recibido de albañilería y  preparación de soporte de instalaciones según ins-
trucciones de D.F. colocación con fijación mecánica.

Nota: Incluído el aislamiento Baumit de zócalo ( v er detalle constructiv o en planos).

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010la 0,002 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 0,08

mt20w w a040   0,270 kg  Adhesiv o cementoso flex ible y  de gran adherencia.               0,50 0,14

mt20zhp010a  1,050 m   Zócalo de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, 4,53 4,76

mt20w w a025   0,090 m   Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relle 0,39 0,04

mt20w w a035   0,009 u   Bote de imprimación para masillas (250 cm³).                    5,35 0,05

mt20w w a030   0,018 u   Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).           5,25 0,09

OPC1         0,270 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 3,76

OCC1         0,270 h   Oficial 1º construcción                                         14,90 4,02

%            0,130 %   Costes directos                                                 2,00 0,26

%%           0,132 %                                                                   3,00 0,40

Mano de obra .......................................................... 7,78

Materiales ............................................................... 5,08

Otros...................................................................... 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA E INTERIOR                     
03.01        m²  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                   

Suministro y  colocación de carpintería ex terior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o
similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de v enta-
nas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento
T-5. Marco y  hoja tienen una profundidad de 60 mm y  33 mm respectiv amente. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
ción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v idrio. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería
de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón desilicona neutra y  ajuste final en obra. Perfi-
lería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado su-
perficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox ida-
ción anódica, coloreado y    sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica con un v alor mínimo clase 15 mi-
cras.Incluy e colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas
de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores y  v ierteaguas en
chapa plegada de aluminio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente
montada y  probada.

OPCERR1      1,500 h   Oficial 1º cerrajero                                            15,13 22,70

OPCERR2      1,500 h   Ay udante cerrajero                                              14,55 21,83

MCOR4200PRE 4,500 m   Premarco 4200 cortizo                                           1,88 8,46

4            4,500 m   Perfil marco 4200                                               7,41 33,35

MCOR4200PERH 4,330 m   Perfil hoja 4200                                                9,37 40,57

MCOR420JUNQ 3,970 m   Perfil junquillo                                                1,79 7,11

MCOR4200MASIL 0,158 u   Masilla                                                         3,13 0,49

MCOR4200HERR 1,000 u   Herrajes                                                        27,01 27,01

%            1,615 %   Costes directos                                                 2,00 3,23

%%           1,648 %                                                                   3,00 4,94

Mano de obra .......................................................... 44,53

Materiales ............................................................... 116,99

Otros...................................................................... 8,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02        m²  CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                    

Suministro e colocación de carpintería ex terior con parte fija y  parte practicable para acristalar con  Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,      posición y  colocación
según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal       europeo compuesto por perfiles
de aluminio ex truido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5.   El espesor medio de los perfiles de alumi-
nio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de  rotura de puente térmico obtenido por inserción de
v arillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes        de colgar y  apertura homologados, juntas de acristala-
miento de EPDM de alta calidad, tornillería de     acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p    de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y  ajuste  final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1.      Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativ a con 20
micras,    calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones prev ias de
limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas        siguientes ca-
racterísticas:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de puente  térmi-
co por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de v idrio.       Drenaje oculta
disponible en trav esaños y  marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas ex teriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la carpintería,     pro-
pios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Trav esaños v erticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de      espe-
sor, cara al interior.
        - Apertura practicable limitada según instruciones de la D.F., con llav e amaestrada según posición y     plan
superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos v erticales.
        Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según
        Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000
        Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluv ia.(600.Pa).
        Permeabilidad de v apor de agua ev olutiv a. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK
        o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías ex teriores. Con marcado CE. Colocada
        sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,
        piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y  el ex terior, v ierteaguas
        inferior de aluminio según detalle constructiv o, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y
                 regulación. s/NTE-FCL

MCOR3500PRE 4,500 m   Premarco 3500 cortizo                                           1,88 8,46

MCOR3500PER 4,500 m   Perfil 3500 cortizo marco                                       7,41 33,35

MCOR3500PERH 4,330 m   Perfil 3500 cortizo hoja                                        9,37 40,57

MCOR3500JUNQ 3,970 m   Perfil 3500 junquillo                                           1,79 7,11

MCOR3500MASIL 0,158 m   Cartucho silicona                                               3,13 0,49

MCOR3500HERR 1,000 m   herrajes                                                        27,01 27,01

OPCERR1      1,500 h   Oficial 1º cerrajero                                            15,13 22,70

OPCERR2      1,500 h   Ay udante cerrajero                                              14,55 21,83

%            1,615 %   Costes directos                                                 2,00 3,23

%%           1,648 %                                                                   3,00 4,94

Mano de obra .......................................................... 44,53

Materiales ............................................................... 116,99

Otros...................................................................... 8,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12 de febrero de 2018 Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03        m²  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               

                         Suministro y  colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sis-
tema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de di-
mensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, incluy endo dispositiv o anti-
pánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una
sección de 70 mm con un espesor medio de los      perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y  el marco son co-
planarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máx imo por hoja y  120 Kg
en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los
perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de polia-
mida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanquei-
dad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox i-
dación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica con un v alor mínimo clase 15 mi-
cras.Incluy e colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas
de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y  probada.

MMPLUSPER    2,200     Perfil premarco MILLENNIUM PLUS                                 4,14 9,11

MMPLUSPERM 2,200     Perfil marco MILLENNIUM PLUS                                    23,20 51,04

MMPLUSPERH  2,200     Perfil hoja MILLENNIUM PLUS                                     32,00 70,40

MMPLUSJUNQ  2,200     Perfil junquillo MILLENNIUM PLUS                                1,88 4,14

MMPLUSPERZ  0,400     Perfil zócalo MILLENNIUM PLUS                                   17,59 7,04

MMPLUSPERFELP 0,300     Perfil portafelpudo MILLENNIUM PLUS                             2,17 0,65

MMPLUSMASIL 0,200     Masilla                                                         3,13 0,63

MMPLUSHERR  1,000     Herrajes                                                        11,26 11,26

OPCERR1      3,100 h   Oficial 1º cerrajero                                            15,13 46,90

OPCERR2      3,100 h   Ay udante cerrajero                                              14,55 45,11

%            2,463 %   Costes directos                                                 2,00 4,93

%%           2,512 %                                                                   3,00 7,54

Mano de obra .......................................................... 92,01

Materiales ............................................................... 154,27

Otros...................................................................... 12,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.05        m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm.
de espesor, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos.
Totalmente  montada y  funcionando.

MCARPERS     1,000 m   Caja persiana compacta                                          20,20 20,20

OPCERR1      0,330 h   Oficial 1º cerrajero                                            15,13 4,99

OPCERR2      0,230 h   Ay udante cerrajero                                              14,55 3,35

%            0,285 %   Costes directos                                                 2,00 0,57

%%           0,291 %                                                                   3,00 0,87

Mano de obra .......................................................... 8,34

Materiales ............................................................... 20,20

Otros...................................................................... 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12 de febrero de 2018 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06        m²  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                              

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x 30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma in-
y ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,  i/accesorios, montaje y  p.p. de costes
indirectos

MCPERAL3080  1,100 m²  Persiana enrollable aluminio lamas 80x 30                        28,03 30,83

MCPERGUIA    1,000 m   Guia persiana                                                   12,97 12,97

OPCERR1      0,150 h   Oficial 1º cerrajero                                            15,13 2,27

OPCERR2      0,150 h   Ay udante cerrajero                                              14,55 2,18

%            0,483 %   Costes directos                                                 2,00 0,97

%%           0,492 %                                                                   3,00 1,48

Mano de obra .......................................................... 4,45

Materiales ............................................................... 43,80

Otros...................................................................... 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.07        u   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                   

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso caja de mecanis-
mo y  recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la v entana..

MCARTORNPER 1,000 u   Torno para accionamiento persiana                               34,40 34,40

OPCERR1      0,250 h   Oficial 1º cerrajero                                            15,13 3,78

OPCERR2      0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,55 3,64

%            0,418 %   Costes directos                                                 2,00 0,84

%%           0,427 %                                                                   3,00 1,28

Mano de obra .......................................................... 7,42

Materiales ............................................................... 34,40

Otros...................................................................... 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.08        m²  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)             

Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o. Planitherm XN incoloro
de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence
 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y   Doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o
perimetrales  y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

MCCLIMAL     1,007 m²  Doble acrist. Climalit                                          51,00 51,36

MMASILCRIST  0,580 u   Silicona sintética incolora                                     2,42 1,40

MCMATAUX     1,000 u   Material aux iliar                                               1,36 1,36

OCCRIS1      0,330 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 5,31

OCCRIS2      0,330 h   Ay udante cristalero                                             15,66 5,17

%            0,646 %   Costes directos                                                 2,00 1,29

%%           0,659 %                                                                   3,00 1,98

Mano de obra .......................................................... 10,48

Materiales ............................................................... 54,12

Otros...................................................................... 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09        ud  PUERTA DE PASO ACERO GALVANIZADO                                

Puerta de paso de acero galv anizado de una hoja, 900x 1945 mm de luz y  altura de paso, acabado galv anizado,
con rejillas de v entilación.

PEG1         1,000 u   Puerta                                                          80,17 80,17

OPCERR1      0,300 h   Oficial 1º cerrajero                                            15,13 4,54

OPCERR2      0,300 h   Ay udante cerrajero                                              14,55 4,37

%            0,891 %   Costes directos                                                 2,00 1,78

%%           0,909 %                                                                   3,00 2,73

Mano de obra .......................................................... 8,91

Materiales ............................................................... 80,17

Otros...................................................................... 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10        u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA                                  

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x 72,5x 3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blan-
co, con alma alv eolar de papel kraft; precerco de pino país de 80x 35 mm; galces de MDF, con rev estimiento de
melamina, color blanco de 70x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rev estimiento de melamina, color blanco de 70x 10
mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

MPUERTADMF  1,000 u   PUERTA DE PASO MADERA INT.72                                    210,00 210,00

OCAR1        3,000 h   Oficial carpinteria                                             17,50 52,50

OPCERR2      1,500 h   Ay udante cerrajero                                              14,55 21,83

%            2,843 %   Costes directos                                                 2,00 5,69

%%           2,900 %                                                                   3,00 8,70

Mano de obra .......................................................... 74,33

Materiales ............................................................... 210,00

Otros...................................................................... 14,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS                                     
04.01        m²  FALSO TECHO  REGISTRABLE 60X60                                  

Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con absorción acústica áw =1,00 y  reac-
ción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de borde,
elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación(v arilla roscada), tabicas de cartón-y eso, elementos de
remate y  cualquier tipo de medio aux iliar  así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

MPANFT       1,050 m²  Panel acústico autoportante                                     11,07 11,62

MPERFFT1     0,700 u   Perfil 1 T 15x 38x 3600                                           0,87 0,61

MPERFFT2     1,500 u   Perfil 2  T 15X38X3600                                          0,87 1,31

MPERFFTL1    0,400 u   Perfil angular en L 24x 24x 3000                                  0,71 0,28

MPERFFT6     2,000 u   Varilla metálica                                                0,32 0,64

MFTAUX       1,000 u   Accesorios falso techo                                          1,61 1,61

OCFT1        0,150 h   Oficial 1º montador                                             15,40 2,31

OCFT2        0,150 h   Ay udante montador                                               14,50 2,18

%            0,206 %   Costes directos                                                 2,00 0,41

%%           0,210 %                                                                   3,00 0,63

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 16,07

Otros...................................................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.02        m   REPOSICIÓN PERFIL MADERA                                        

Reposición de perfil/esquinero de madera para lacar en encuentro de paramento v ertical con carpintería. Incluy e
suministro y  colocación con adhesiv o.

MREML        1,050 m   PERFIL MADERA                                                   4,40 4,62

MADHPOLI     0,060 kg  ADHESIVO                                                        21,47 1,29

OPCAR1       0,117 h   Oficial 1º carpintería                                          15,17 1,77

%            0,077 %   Costes directos                                                 2,00 0,15

%%           0,078 %                                                                   3,00 0,23

Mano de obra .......................................................... 1,77

Materiales ............................................................... 5,91

Otros...................................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.03        m²  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ay udas de albañilería para instalación eléctrica,fontanería y  traslado de mobiliario y  enseres.

NOTA: Incluy e el desmontaje y  posterior montaje de los proy ectores ex istentes en aulas, necesario para la colo-
cación del falso techo.

OPC1         0,110 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 1,53

OCC1         0,066 h   Oficial 1º construcción                                         14,90 0,98

%            0,025 %   Costes directos                                                 2,00 0,05

%%           0,026 %                                                                   3,00 0,08

Mano de obra .......................................................... 2,51

Otros...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04        m²  TRASDOSADO PLACA DE YESO                                        

Trasdosado directo con pasta de agarre 15 compuesto por una placa de y eso laminado estandar  ( según UNE -
EN 520 +A1) DE 15 mm. de espesor adherida al soporte mediante pasta de agarre listo para pintar, incluso replan-
teo, preparación, corte y  colocación de placas, niv elación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y  accesorios de fijación y
limpieza.

Nota: Se considera una altura media de 65 cm. dado que la altura oscila entre 40-90cm.

OCC1         0,180 h   Oficial 1º construcción                                         14,90 2,68

OPC1         0,180 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 2,51

MCPLAY       1,050 m²  Placa de y eso 15 mm.                                            5,28 5,54

MCPASY       1,400 m   Banda papel microperforado                                      0,04 0,06

MCPASTAG     0,330 kg  Pasta de junta con cinta                                        3,32 1,10

MCPASTAGC    4,800 kg  Pasta de agarre                                                 0,55 2,64

%            0,145 %   Costes directos                                                 2,00 0,29

%%           0,148 %                                                                   3,00 0,44

Mano de obra .......................................................... 5,19

Materiales ............................................................... 9,34

Otros...................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05        m²  FALSO TECHO DRYSTAR KANUF                                       

Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Dry star
"KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de y eso laminado reforzada con tejido de fi-
bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star
"KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca dijado mecánicamente mediante fija-
ción adhesiv a, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductiv idad térmica 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia
térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1. Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a
una altura menor de 4 m, con ni- v el de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Dry star "KNAUF"
(12,5+27+27), formado por una placa de y eso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR /
1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star "KNAUF" con alma de y eso y  ca-
ras rev estidas con una lámina de fibra de v idrio atornillada a una estructura metálica de acero galv anizado de ma-
estras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas del forjado o elemento soporte me-
diante piezas de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF", y  v arillas cada 950 mm, y  maestras secundarias fijadas perpen-
dicularmente a las maestras primarias mediante ca- balletes y  colocadas con una modulación máx ima de 500 mm
entre ejes. Incluso banda acústica, fi- jaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las pla-
cas, pasta y  cinta para el tratamiento de juntas y  accesorios de montaje. El precio incluy e la resolución de encuen-
tros y  puntos singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a v ertedero.

mt12pfk012a  0,400 m     Perfil U 30X25X3000 de acero galv anizado, sistemas "KNAUF"    1,56 0,62

mt12psg220   2,000 u   Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,12

mt12pek050c  0,200 u   Pieza de cuelgue rápido Tw is Knauf para falsos techos           26,77 5,35

mt12pek050b  1,200 u   Varilla de cuelgue falso techo 100 cm                           0,48 0,58

mt12pek050a  0,200 m   Maestra 60/27 Knauf de acero galv anizado                        2,97 0,59

mt12ptk010ab 0,600 u   Conector para maestra 60/27 knauf                               0,23 0,14

mt12pfk011a  2,300 u   Caballete para maestra 60/27 knauf                              0,42 0,97

mt12pek020k  1,000 m²  Placa de y eso laminado reforzado con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 10,39

mt12pek020c  34,000 m   Tornillo autoperforante Dry star XTN Knauf 3,9x 38                0,04 1,36

mt12pak010a  0,400 m²  Banda acústica de dilatación autoadh. con espuma de poliuret    0,31 0,12

mt12ptk010c  0,060 kg  Pasta de juntas con aditiv o hidrófugo Dry star Knauf             2,11 0,13

mt12pak050   0,450 m   Cinta de juntas Knauf                                           0,52 0,23

mt12pak060   1,050 m²  Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520                4,18 4,39

%            0,250 %   Costes directos                                                 2,00 0,50

%%           0,255 %                                                                   3,00 0,77

OCFT1        0,284 h   Oficial 1º montador                                             15,40 4,37

OCFT2        0,284 h   Ay udante montador                                               14,50 4,12

Mano de obra .......................................................... 8,49

Materiales ............................................................... 24,99

Otros...................................................................... 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06        m²  ALICATADO                                                       

Alicatado de paredes con azulejo tipo 20x 20 mate de colores v arios tomado con mortero de cemento cola.

NOTA: Se colocarán los azulejos de colores de manera aleatoria únicamente en la pared donde se sitúa el lav abo
y  el espejo. El resto de paramentos se alicatará con 20x 20 blanco mate.

mt09mcr021a  3,000 kg  Adhesiv o cementoso de uso ex clusiv o para interiores, Ci, color g 0,22 0,66

mt19aw a010   1,050 m²  Baldosa cerámica de azulejo liso                                8,00 8,40

mt19aba010aac 0,500 m   Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                        1,32 0,66

mt09lec010b  0,010 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            157,00 1,57

mo023        0,300 h   Ay udante alicatador.                                            16,13 4,84

mo060        0,300 h   Oficial 1ª alicatador.                                          17,24 5,17

%            0,213 %   Costes directos                                                 2,00 0,43

%%           0,217 %                                                                   3,00 0,65

Mano de obra .......................................................... 10,01

Materiales ............................................................... 11,29

Otros...................................................................... 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.07        m²  SOLADO                                                          

Solado de plaqueta antideslizante C-2 color gris cemento ( de dimensiones 31x 61 cm, recibido con adhesiv o C1
TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento, sin incluir éste, i/rejuntado y  lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

mt09mcr021a  3,000 kg  Adhesiv o cementoso de uso ex clusiv o para interiores, Ci, color g 0,22 0,66

BLJANTD01    1,100 m²  Baldosa antideslizante 31x 61                                    18,00 19,80

mt09lec010b  0,010 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            157,00 1,57

MO067        0,310 h   ay udante solador                                                16,13 5,00

MO068        0,410 h   Oficial solador                                                 17,25 7,07

%            0,341 %   Costes directos                                                 2,00 0,68

%%           0,348 %                                                                   3,00 1,04

Mano de obra .......................................................... 12,07

Materiales ............................................................... 22,03

Otros...................................................................... 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.08        m²  RECRECIDO                                                       

Recrecido en capa de limpieza y  niv elación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-2,5) de
3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

mt09mor010e  0,075 m²  mortero m-10                                                    133,90 10,04

OPC1         0,110 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 1,53

OCC1         0,150 h   Oficial 1º construcción                                         14,90 2,24

%            0,138 %   Costes directos                                                 2,00 0,28

%%           0,141 %                                                                   3,00 0,42

Mano de obra .......................................................... 3,77

Otros...................................................................... 10,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09        m²  DIVISIONES EN PLANCHA TRESPA                                    

Div isiones interior de placas de resina tipo trespa o similar de 13 mm de espesor, incluido p.p. soportes metálicos,
fijaciones a paramentos, puertas de paso, condenas, etc.. completamente colocada.

mt12prt010aaa 1,050 m²  Panel trespa 13 mm. y  herrajes                                  107,00 112,35

OCFT1        0,150 h   Oficial 1º montador                                             15,40 2,31

OCFT2        0,150 h   Ay udante montador                                               14,50 2,18

%            1,168 %   Costes directos                                                 2,00 2,34

%%           1,192 %                                                                   3,00 3,58

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 112,35

Otros...................................................................... 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.10        m²  ENCIMERA TRESPA                                                 

Encimera compuesta por placas de resina trespa o similar de 13 mm de espesor, incluido p.p. fijaciones a para-
mentos, uniones, etc.. completamente colocada.

mt12prt010aaa 1,200 m²  Panel trespa 13 mm. y  herrajes                                  107,00 128,40

OCFT1        2,500 h   Oficial 1º montador                                             15,40 38,50

OCFT2        2,000 h   Ay udante montador                                               14,50 29,00

%            1,959 %   Costes directos                                                 2,00 3,92

%%           1,998 %                                                                   3,00 5,99

Mano de obra .......................................................... 67,50

Materiales ............................................................... 128,40

Otros...................................................................... 9,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.11        m²  ENFOSCADO                                                       

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento v ertical interior, acabado superficial ray ado, pa-
ra serv ir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

mt09mor010c  0,015     Mortero m5                                                      115,30 1,73

OPC1         0,350 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 4,88

OCC1         0,450 h   Oficial 1º construcción                                         14,90 6,71

%            0,133 %   Costes directos                                                 2,00 0,27

%%           0,136 %                                                                   3,00 0,41

Mano de obra .......................................................... 11,59

Otros...................................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
05.01        u   SUMINISTRO Y COLOC. ILUMINACIÓN EMPOTRAR LED                    

Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con cable flex ible 750 V
2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos
de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de repro-
ducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electróni-
co con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI
y  pequeño material.

MLUMLED01    1,000 u   Suministro y  coloc de luminaria Led                             113,20 113,20

MINSTAUX     1,000 u   Material aux . instala. iluminación                              10,09 10,09

OPCE1        0,367 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 5,65

OPCE2        0,367 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 5,31

%            1,343 %   Costes directos                                                 2,00 2,69

%%           1,369 %                                                                   3,00 4,11

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 123,29

Otros...................................................................... 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.02        u   SUMINISTRO Y COLOC. SISTEM. REGULACIÓN                          

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI en un sólo equipo
para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el niv el de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del v alor seleccionado, mo-
delo OccusSw itch Dali BMS LRM 2070 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 lumi-
narias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas
de entre 2,5 y  4 metros.

MILUREGU     1,000     SUMINISTRO Y COLOC. ST RELACIÓN                                 106,01 106,01

OPCE1        0,117 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 1,80

OPCE2        0,117 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 1,69

%            1,095 %   Costes directos                                                 2,00 2,19

%%           1,117 %                                                                   3,00 3,35

Mano de obra .......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 106,01

Otros...................................................................... 5,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.03        u   LUMINARIA EMERGENCIA IP44                                       

Suministro y  colocación de Luminaria autónoma de emergencia SAGELUX PREMIER PD-200 Incluy endo material,
totalamente montado e instalado.

MLUMEMER     1,000     LUMINARIA AUTÓNOMA EMERG                                        41,73 41,73

MAUXILUM     1,000     MATERIAL AUX. INST.                                             10,09 10,09

MMARCOEMP   1,000     MARCO EMPOTRAR LUM. EMERG.                                      9,74 9,74

OPCE1        0,117 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 1,80

OPCE2        0,117 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 1,69

%            0,651 %   Costes directos                                                 2,00 1,30

%%           0,664 %                                                                   3,00 1,99

Mano de obra .......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 61,56

Otros...................................................................... 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.04        u   PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           

Punto de luz sencillo alimentado por un circuito de 2x 1,5 mm2+TT de 1,5 mm2 de sección, 750 V de aislamiento,
bajo tubo empotrado, incluso p/p de elementos de fijación y  cajas de registro. Totalmente instalado. Incluy e inte-
rruptores de encendido y  apagado senciilo blanco.

mt33seg100a  1,000 u   Interruptor simple                                              8,25 8,25

MATAUXELECT 0,500 u   Material aux iliar electricidad                                  1,48 0,74

OPCE1        0,500 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 7,70

OPCE2        0,190 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 2,75

%            0,194 %   Costes directos                                                 2,00 0,39

%%           0,198 %                                                                   3,00 0,59

Mano de obra .......................................................... 10,45

Materiales ............................................................... 8,99

Otros...................................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.05        u   TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A                                  

Toma de corriente 2P+TT 16 A estanca alimentada por un circuito de 2x 2,5 mm2+TT de 2,5 mm2 de sección, 750
V de aislamiento. Totalmente instalado.

VSFV         1,000 u   Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 30,00 30,00

OPCE1        0,500 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 7,70

OPCE2        0,190 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 2,75

%            0,405 %   Costes directos                                                 2,00 0,81

%%           0,413 %                                                                   3,00 1,24

Mano de obra .......................................................... 10,45

Otros...................................................................... 32,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.06        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOWNLIGHT 130B                       

Suministro y  colocación de luminaria tipo Dow nlight LED adosado Coreline  PHILIPS DN130B  LED20S/830 PSU

OPCE1        0,500 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 7,70

OPCE2        0,190 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 2,75

%            0,105 %   Costes directos                                                 2,00 0,21

%%           0,107 %                                                                   3,00 0,32

ILUMINDOWN1  1,000 u   Dow nlight phil.DN130B                                           60,08 60,08

Mano de obra .......................................................... 10,45

Materiales ............................................................... 60,08

Otros...................................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.07        u   sUMINISTRO Y COLOCACIÓN DOWNLIGTH 135C                          

Suministro y  colocación de luminaria tipo Dow nlight LED adosado Coreline  PHILIPS DN135C  LED10S/830 PSU

OPCE1        0,500 h   Oficial electricista 1º                                         15,40 7,70

OPCE2        0,190 h   Ay udante electricista 2º                                        14,48 2,75

%            0,105 %   Costes directos                                                 2,00 0,21

%%           0,107 %                                                                   3,00 0,32

DOWNL2       1,000 u   Dow nl. DN135C                                                   60,80 60,80

Mano de obra .......................................................... 10,45

Materiales ............................................................... 60,80

Otros...................................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           
06.01        m²  PINTURA PLÁSTICA                                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos. Sin disolv entes, gran cubrición, no salpica
y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado
para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy  porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante
al agua.

E27PI020     0,122 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,10

O01OB240     0,122 h   Ay udante pintura                                                13,13 1,60

P25OZ040     0,071 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,32

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25EI070     0,150 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 0,68

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                1,09 0,22

%            0,050 %   Costes directos                                                 2,00 0,10

%%           0,051 %                                                                   3,00 0,15

Mano de obra .......................................................... 3,70

Materiales ............................................................... 1,32

Otros...................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.02        m²  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de adherencia y
preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza prev ia de la superficie
con detergente amoniacal y  lijado suav e, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.

E27PI020     0,136 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,34

O01OB240     0,137 h   Ay udante pintura                                                13,13 1,80

P25OW025     0,125 kg  Imprimación multiadherente                                      10,96 1,37

P25WW220     0,050 u   Pequeño material                                                1,09 0,05

%            0,056 %   Costes directos                                                 2,00 0,11

%%           0,057 %                                                                   3,00 0,17

Mano de obra .......................................................... 4,14

Materiales ............................................................... 1,42

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03        m²  PINTURA ESMALTE SATINADO MADERA                                 

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores v ariados definidos en
planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.

Nota: Se tiene en cuenta en la medición el pintado de puertas de paso, de armarios y  carpinterias de v entanas por
2 lados.

E27PI020     0,301 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 5,19

O01OB240     0,301 h   Ay udante pintura                                                13,13 3,95

P25OS075     0,200 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 1,88

P25JA025     0,160 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,33

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                1,09 0,09

%            0,134 %   Costes directos                                                 2,00 0,27

%%           0,137 %                                                                   3,00 0,41

Mano de obra .......................................................... 9,14

Materiales ............................................................... 4,30

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12 de febrero de 2018 Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04        m²  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTAS TEMP.                           

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tuberí-
as de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosi-
v as y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

E27PI020     0,399 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 6,88

O01OB240     0,296 h   Ay udante pintura                                                13,13 3,89

P25JA025     0,160 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,33

P25JA075     0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,37 3,09

P25WW220     0,020 u   Pequeño material                                                1,09 0,02

%            0,162 %   Costes directos                                                 2,00 0,32

%%           0,165 %                                                                   3,00 0,50

Mano de obra .......................................................... 10,77

Materiales ............................................................... 5,44

Otros...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.05        m²  PINTURA ESMALTE SATINADO METAL                                  

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de imprimación o antiox idante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Nota: En la medición de barandilla se incluy e todo el enrejado, barras, y  demás elementos que forman parte de la
misma.

E27PI020     0,334 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 5,76

P25OU060     0,209 l   Imprimación de secado rápido                                    4,80 1,00

P25JA025     0,209 l   Esmalte satinado                                                14,56 3,04

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                1,09 0,09

%            0,099 %   Costes directos                                                 2,00 0,20

%%           0,101 %                                                                   3,00 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,76

Materiales ............................................................... 4,13

Otros...................................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06        m²  PINTURA FACHADA                                                 

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máx ima calidad a base de silicato potásico y  pigmentos
inorgánicos (Optil de Keim o similar), máx ima adherencia y  transpirable, para uso interior o incluso ex terior en fa-
chadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potási-
co; en v arios colores en cada local según planos.
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecoló-
gico “natureplus” . Sin conserv antes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resis-
tencia al paso del v apor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy  mate
(grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.

E27PI020     0,147 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,53

O01OB240     0,147 h   Ay udante pintura                                                13,13 1,93

P25FI020     0,088 kg  Solución de silicato transp                                     4,90 0,43

P25FI015     0,300 l   P. mineral inorgánica elev . adheren                             10,71 3,21

P25WW220     0,100 u   Pequeño material                                                1,09 0,11

%            0,082 %   Costes directos                                                 2,00 0,16

%%           0,084 %                                                                   3,00 0,25

Mano de obra .......................................................... 4,46

Materiales ............................................................... 3,75

Otros...................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.07        u   UNIDAD IDENTIDAD CORPORATIVA                                    

Unidad de creación de identidad corporativ a, marquesina, logos y  cierre con características a determinar por la
D.F. según estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

COAG         1,000 u   Unidad identidad corporativ a                                    3.883,49 3.883,49

%%           38,835 %                                                                   3,00 116,51

Materiales ............................................................... 3.883,49

Otros...................................................................... 116,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                
07.01        m   SANEAMIENTO                                                     

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de160- 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesiv o. Incluy e arquetas de conex ión necesarias.

mt01ara010   0,100 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 1,20

mt11tpb030d  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 6,25 6,56

mt11v ar009   0,039 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        15,25 0,59

mt11v ar010   0,070 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 9,10 0,64

mt10hmf010Mp 0,090 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    60,00 5,40

MT12ARQ      0,010 u   Arqueta ladrillo 80x 80x 80                                       105,65 1,06

mq05pdm010b  0,060 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                6,88 0,41

mq05mai030   0,060 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,24

mq01ret020b  0,030 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 1,09

mq02rop020   0,020 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 0,07

OCC1         0,900 h   Oficial 1º construcción                                         14,90 13,41

OPC1         0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 12,54

OPCF1        0,150 h   Oficial de fontaneria                                           18,13 2,72

OPCF2        0,150 h   Ay udante de fontanería                                          14,48 2,17

%            0,481 %   Costes directos                                                 2,00 0,96

%%           0,491 %                                                                   3,00 1,47

Mano de obra .......................................................... 30,84

Maquinaria .............................................................. 1,81

Materiales ............................................................... 15,45

Otros...................................................................... 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02        u   INODORO VICTORIA COMPLETO                                       

Suministro de inodoro tipo Victoria completo colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionan-
do.

mt30sv r020g  1,000 u   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y  salida para co 79,65 79,65

mt30lla020   1,000 u   Llav e de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado      14,50 14,50

mt38tew 010a  1,000 u   Latiguillo flex ible de 20 cm y  1/2" de diámetro.                2,85 2,85

mt30w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

OPCF1        1,200 h   Oficial de fontaneria                                           18,13 21,76

%            1,198 %   Costes directos                                                 2,00 2,40

%%           1,222 %                                                                   3,00 3,67

Mano de obra .......................................................... 21,76

Materiales ............................................................... 98,05

Otros...................................................................... 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03        u   LAVABO JAVA/FORO                                                

Suministro de lav abo de porcelana v itrificada blanco tipo Foro/Jav a, para colocar sobre encimera o con semipe-
destal, con grifo temporizador tipo Presto 605 o similar, llav e de escuadra de 1/2" cromada, v álv ula y  sifón.

mt30lpr015b  1,000 u   Lav abo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre encimera,        35,00 35,00

mt31gmo020a  1,000 u   Grifería                                                        25,00 25,00

mt30lla010   2,000 u   Llav e regulación                                                6,25 12,50

mt30w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

OPCF1        1,200 h   Oficial de fontaneria                                           18,13 21,76

%            0,953 %   Costes directos                                                 2,00 1,91

%%           0,972 %                                                                   3,00 2,92

Mano de obra .......................................................... 21,76

Materiales ............................................................... 73,55

Otros...................................................................... 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.04        u   URINARIO MURAL URINETT                                          

Suministro de urinario mural tipo URINETT colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado
al aparato, manguito y  enchufe de unión, instalado con pulsador tipo Presto 12a, incluso llav e de corte, enlace cro-
mado, funcionando (sin colocación).

URINARIO     1,000 u   Urinario                                                        136,50 136,50

mt30lla020   1,000 u   Llav e de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado      14,50 14,50

mt38tew 010a  1,000 u   Latiguillo flex ible de 20 cm y  1/2" de diámetro.                2,85 2,85

mt30w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

OPCF1        1,200 h   Oficial de fontaneria                                           18,13 21,76

%            1,767 %   Costes directos                                                 2,00 3,53

%%           1,802 %                                                                   3,00 5,41

Mano de obra .......................................................... 21,76

Materiales ............................................................... 154,90

Otros...................................................................... 8,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.05        m   INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                       

Instalación interior  empotrada de fontanería para aseo con dotación para: inodoro  y  lav abo sencillo, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente.

mt37tpu400a  8,100 u   Mat. aux uliar fontaneria                                        0,09 0,73

mt37tpu010ag 8,100 m   Tubo polietileno 32                                             2,23 18,06

mt37tpu400b  15,000 u   Mat. aux iliar montaje                                           0,10 1,50

mt37tpu010bg 15,000 m   Tubo poli. 32                                                   2,72 40,80

mt37av u022b  2,000 u   Válv ula de asiento, de latón, de32 mm de diámetro.              21,00 42,00

OPCF1        4,520 h   Oficial de fontaneria                                           18,13 81,95

OPCF2        4,520 h   Ay udante de fontanería                                          14,48 65,45

%            2,505 %   Costes directos                                                 2,00 5,01

%%           2,555 %                                                                   3,00 7,67

Mano de obra .......................................................... 147,40

Otros...................................................................... 115,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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07.06        m   BAJANTE PVC B 125                                               

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

mt11v ar009   0,039 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        15,25 0,59

mt11v ar010   0,070 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 9,10 0,64

mt36tit010gi 1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro                     8,25 8,25

OPCF1        0,150 h   Oficial de fontaneria                                           18,13 2,72

OPCF2        0,090 h   Ay udante de fontanería                                          14,48 1,30

%            0,135 %   Costes directos                                                 2,00 0,27

%%           0,138 %                                                                   3,00 0,41

Mano de obra .......................................................... 4,02

Materiales ............................................................... 9,48

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.07        u   BOTE SIFÓNICO                                                   

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conex ionado de las
canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, funcionando.
s/CTE-HS-5.

mt36bsq015d  1,000     Bote sifónico de PVC, insonorizado, modelo B-S-AR "ADEQUA", de
1

14,25 14,25

mt11v ar009   0,039 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        15,25 0,59

mt11v ar010   0,070 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 9,10 0,64

OPCF1        0,150 h   Oficial de fontaneria                                           18,13 2,72

OPCF2        0,090 h   Ay udante de fontanería                                          14,48 1,30

%            0,195 %   Costes directos                                                 2,00 0,39

%%           0,199 %                                                                   3,00 0,60

Mano de obra .......................................................... 4,02

Materiales ............................................................... 15,48

Otros...................................................................... 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.08        u   COLOCACIÓN APARATOS SANITARIOS                                  

Colocación de aparatos sanitarios.

OPCF1        1,000 h   Oficial de fontaneria                                           18,13 18,13

OPCF2        0,950 h   Ay udante de fontanería                                          14,48 13,76

%            0,319 %   Costes directos                                                 2,00 0,64

%%           0,325 %                                                                   3,00 0,98

Mano de obra .......................................................... 31,89

Otros...................................................................... 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.09        m   ESPEJO BISELADO Y CANTEADO                                      

Espejo de 0,70 m. de altura biselado, canteado, colocado de obra sobre enfoscado con masilla de pagado especial
para espejos quedando a paño con alicatado.

mt21v sj020a  1,005 m   Espejo incoloro plateado, 3 mm.                                 29,50 29,65

mt21v v a012   4,000 l   Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente 2,30 9,20

OCCRIS1      0,330 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 5,31

OCCRIS2      0,330 h   Ay udante cristalero                                             15,66 5,17

%            0,493 %   Costes directos                                                 2,00 0,99

%%           0,503 %                                                                   3,00 1,51

Mano de obra .......................................................... 10,48

Otros...................................................................... 41,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.10        u   PORTARROYOS Y ESCOBILLERO                                       

Suministro y  colocación de portarroy os y  escobillero en aseos.

PORTARROLOS 1,000 u   Portarrollos                                                    21,00 21,00

ESCOBILLERO  1,000 u   Escobillero                                                     8,00 8,00

OPCF2        0,125 h   Ay udante de fontanería                                          14,48 1,81

%            0,308 %   Costes directos                                                 2,00 0,62

%%           0,314 %                                                                   3,00 0,94

Mano de obra .......................................................... 1,81

Materiales ............................................................... 29,00

Otros...................................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GESTRES          Gestión de residuos                                             

Gestión de residuos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.178,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

%%           %                                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SEGSAL           Seguridad y salud                                               

Seguridad y  salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.536,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

%%           %                                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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8.5. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICIÓN                                  

01.01        m²  LEVANT. CARPINTERÍAS<3 m2                                       

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y  ac-
cesorios hasta 3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a vertedero según NTE/ADD-18.

VE1(DOBLE) 2 1,50 2,00 1,20 7,20

VE3 8 0,90 1,20 8,64

VE4 1 1,50 1,20 1,80

VE6 2 1,65 0,46 1,52

VE7 1 0,65 1,20 0,78

VE8 2 3,00 0,30 1,80

VE10 3 2,00 3,60 21,60

VE11 1 1,00 0,45 0,45

PE3 1 1,20 2,13 2,56

PE4 1 0,72 1,82 1,31

PE5 2 0,95 2,10 3,99

51,65 6,59 340,37

01.02        m²  LEVANT. CARPINTERIAS >3m2                                       

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y  ac-
cesorios mayores de 3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y
sin incluir la carga y  el transporte a vertedero según NTE/ADD-18.

VE2 17 3,00 2,00 1,20 122,40

VE5 11 3,00 1,20 39,60

VE9 1 6,00 1,50 9,00

PE1 1 1,50 2,07 3,11

PE2 2 1,70 2,10 7,14

PE6 1 1,60 2,95 4,72

185,97 13,17 2.449,22

01.03        m.  LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO                                    

Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios   manuales,   y    car-
ga   manual   de   escombros   sobre   camión   o contenedor.

VE1 2 1,50 3,00

VE4 1 1,50 1,50

VE7 1 0,65 0,65

VE2 17 3,00 51,00

VE5 11 3,00 33,00

89,15 4,25 378,89

01.04        m²  LEVANTADO PERSIANA                                              

Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

VE1 2 1,50 1,20 3,60

VE2 17 3,00 1,20 61,20

VE4 1 1,50 1,20 1,80

VE5 11 3,00 1,20 39,60

VE7 1 0,65 1,20 0,78

106,98 7,12 761,70

01.05        u   LEVANTADO VARIOS FACHADA                                        

Levantado de brazo de farol incluso de elementos de sujección y  accesorios con aprovechamiento
del material y  retirada del mismo sin incluir transporte a almacén.

FAROLA 1 1,00

MEGÁFONO 1 1,00

CONTADOR 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INSTALCIÓN GAS 1 1,00

VARIOS 1 1,00

5,00 13,68 68,40

01.06        m²  LEVANTADO TRASDOSADO MADERA                                     

Demolición de trasdosado de madera adosado a paramento vertical interior con pasta de agarre, con
medios manuales, y  carga manual de escombros sobre  camión  o  contenedor,  i/desmontaje  y
posterior  montaje  de instalaciones sobre trasdosado

VE1 2 1,50 0,65 1,95

VE2 17 3,00 0,65 33,15

VE4 1 1,50 0,65 0,98

VE5 11 3,00 0,65 21,45

VE7 1 0,65 0,65 0,42

57,95 2,71 157,04

01.07        m   LEVANTADO PERFIL/REPISA MADERA VENTANAS                         

Demolición de perfil/repisa de madera adosado a paramento horizontal interior con cola, con medios
manuales, y  carga manual de escombros sobre  camión  o  contenedor,  i/desmontaje  y   posterior
montaje  de instalaciones sobre trasdosado

VE1 2 1,50 3,00

VE2 17 3,00 51,00

VE3 8 0,90 7,20

VE4 1 1,50 1,50

VE5 11 3,00 33,00

VE6 2 1,89 3,78

VE7 1 0,65 0,65

VE8 2 3,00 6,00

VE9 1 6,00 6,00

1 1,00

113,13 1,75 197,98

01.08        m   LEVANTADO DE  CONDUCTOS PLUVIALES                               

Levantamiento de bajante y  canalón exterior v ista de 250 mm de diámetro máximo, con medios
manuales,   y    carga   manual   de   escombros   sobre   camión   o contenedor.

BAJANTES PLUVI 8 8,00 64,00

BAJANTES INODORO 2 4,00 8,00

72,00 2,34 168,48

01.09        m   DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO FACHADA                        

 Desmontaje de cableado eléctrico v isto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios
manuales y   posterior montaje del  mismo, incluso parte proporcional de canaletas, cajas y  demás
elementos de fijación.

FACHADA 25 25,00

25,00 1,69 42,25

01.10        u   DESMONTAJE LUMINARIA                                            

Desmontaje de luminaria interior adosada a techo,p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, ancla-
jes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales y  car-
ga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

A04 6 6,00

A05 6 6,00

A06 6 6,00

A07 6 6,00

A11 3 3,00

A12 3 3,00

A13 6 6,00

A14 6 6,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A15 6 6,00

A16 6 6,00

54,00 2,29 123,66

01.11        m²  DESMONTAJE Y MONTAJE PÉRGOLA                                    

Desmontaje  de la parte de la pérgola ex istente necesaria para aplicación de material de fachada, con
cobertura  de  chapa  de  acero/alumnio  y   elementos  de  fijación,  sujeta mecánicamente sobre pi-
lares estructuralesl a menos de 20 m de altura, con medios manuales y  acopio de la misma en alma-
cén y  posterior montaje.

1 4,50 20,00 90,00

90,00 17,10 1.539,00

01.12        m²  DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                    

Demolición de alicatados de azulejo recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso demoli-
ción de enfoscado, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

B02 B03 2 4,00 2,70 21,60

4 2,60 2,70 28,08

B12 B13 4 4,00 2,70 43,20

2 1,60 2,70 8,64

A02 A03 4 6,00 3,00 72,00

2 4,00 3,00 24,00

A18 A19 4 6,00 3,00 72,00

2 4,00 3,00 24,00

A9 A10 2 8,00 3,00 48,00

8 1,75 3,00 42,00

383,52 7,18 2.753,67

01.13        m²  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS                                      

Demolición de alicatados de azulejo recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso demoli-
ción de enfoscado, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

A02 A03 1 6,00 4,00 24,00

A18 A19 1 6,00 4,00 24,00

A09 A10 1 8,00 1,75 14,00

B02 B03 1 2,60 4,00 10,40

B12 B13 1 4,00 4,00 16,00

88,40 7,39 653,28

01.14        m²  DEMOLICIÓN FABRICA L.H. 1/2 A MANO                              

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 1/2 pie cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-
guos, y  carga manual sobre camión o contenedor.

A02 A03 5 1,26 2,60 16,38

2 6,00 2,60 31,20

A18 A19 5 1,26 2,60 16,38

2 6,00 2,60 31,20

B02  B03 2 1,87 2,60 9,72

2 1,40 2,60 7,28

B12 B13 1 2,15 2,60 5,59

1 1,58 2,60 4,11

1 1,45 2,60 3,77

1 1,00 2,60 2,60

128,23 5,85 750,15
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01.15        m²  RETIRADA DE ESCOMBRO ASEOS                                      

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y  materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y /o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos.

12 12,00

12,00 95,62 1.147,44

01.16        m²  LEVANTADO INT. ELÉCTRICA ASEOS                                  

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, por m² de superficie construida;
con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor.
NOTA: Se mantiene cableado a focos e interruptores excepto que cuadre en tabiquería a demoler.

A02 A03 1 6,00 4,00 24,00

A18 A19 1 6,00 4,00 24,00

A09 A10 1 8,00 1,75 14,00

B02 B03 1 2,60 4,00 10,40

B12 B13 1 4,00 4,00 16,00

1 1,00

89,40 2,26 202,04

01.17        m²  LEVANTADO INSTALCIÓN FONTANERIA                                 

Levantado de tuberías de fontanería y  de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

A02 A03 1 6,00 4,00 24,00

A18 A19 1 6,00 4,00 24,00

A09 A10 1 8,00 1,75 14,00

B02 B03 1 2,60 4,00 10,40

B12 B13 1 4,00 4,00 16,00

88,40 2,26 199,78

01.18        u   LEVANTADO AP. SANITARIOS                                        

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  duchas, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Lav abos 18 18,00

Inodoros/urinarios 26 26,00

44,00 9,89 435,16

01.19        u   LEVANTADO CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO INT                      

Levantado de carpinterías de madera , puertas de paso de 72 cm. incluido marcos, hojas y  acceso-
rios, incluida la retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el
transporte a vertedero según NTE/ADD-18.

ASEOS 10 10,00

10,00 13,17 131,70

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICIÓN........................................................................ 12.500,21
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CAPÍTULO 02 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS                                       

02.01        m   LINEA DE ALIMENTACIÓN                                           

Línea  general  de  alimentación  fija  en  superficie  formada  por  cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de PVC liso de 125 mm de diámetro.

1 25,00 25,00

25,00 38,09 952,25
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02.02        m²  ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM                             

Suministro y  colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
        - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante lim-
pieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento ex istente hasta asegurar la adheren-
cia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos
sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y  tratamiento apertura de
las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior
bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25
cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tixotrópico de reparación y  ma-
lla de fibra de v idrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia
del revestimiento de fachada
        -2º) FACHADA. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT       o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de
poliestireno expandido EPS        gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris)
con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte  prev iamente limpio de polvo y  grasas, mediante el
mortero adhesivo ProContact sobre la placa    cubriendo un mínimo de superficie de pegado del
40% . Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas
y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.         Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y  regularizar        esquinas. Refuerzos en  esquinas con Perfil de esquina
con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex      de 20x40cm, cone-
x iones con premarcos y  marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con        ventana
mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil
antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de
las        juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand),
perfil de arranque     SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste.
Revestimiento de       endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de míni-
mo 3 mm de espesor realizada         con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra
de v idrio alcalirresistente StarTex, solapada      entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPri-
mer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de
accesorios y  pequeño material.
        -3º. ZÓCALO. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un  máximo de 2 m según indicaciones y  definición de la DF,  con doble malla
Startex y  acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de ac-
cesorios y  pequeño material.  Incluye placa de zócalo Baumit Xps y  banda de sellado Baumit sobre
la que se coloca el zócalo de hormigón pref.

        -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas ,
jambas y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con
malla StarTex y  acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aisla-
miento o revestimiento para      conseguir la planeidad deseada . Ejecución y  replanteo de juntas se-
gún indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación
horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en
ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del ex istente, remate en venta-
nas nuevas con perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio
en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de   aluminio y  fijación del mismo en
zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en
esquina, remate en cubiert, accesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición
de   rejillas de ventilación, conducciones , cableado grapado a fachada y demás elementos como fa-
rolas, megáfono, contador, instalación de gas, etc.
        -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación,
las herramientas y  pequeña maquinaria necesaria para realizar
        Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descuento de huecos.

Fachada 1 20,60 6,80 140,08

1 14,85 6,80 100,98

1 8,44 3,00 25,32
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1 4,44 4,00 17,76

1 48,41 6,80 329,19

1 14,72 6,80 100,10

1 4,30 6,80 29,24

1 20,16 4,00 80,64

1 14,72 3,32 48,87

1 19,64 3,32 65,20

1 4,09 3,32 13,58

1 7,80 6,80 53,04

1 10,00 6,80 68,00

1.072,00 57,03 61.136,16

02.03        m   BAJANTE ACERO GALVANIZADO                                       

Suministro y  colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en
caliente, de 160 mm. de diámetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con em-
potramiento de hormigón en solera, p.p. de conexiones para canalón mediante doble tubo, ventila
ción, abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gárgola según diseño,
zonas horizontal con un 2-3%  de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, re
bosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocará registro en T. Colocada.

Bajante 8 8,00 64,00

2 4,00 8,00

72,00 28,84 2.076,48

02.04        m   ZÓCALO FACHADA HORMIGÓN PREF.                                   

Remate de zócalo exterior en fachada con pieza de hormigón prefacricada continua de 200x1000mm,
tomado con cemento cola y  atornillado para recibido, incluso regularización de la superficie de facha-
da con mortero de regularización, aplomado y montaje en obra, recibido de albañilería y  preparación
de soporte de instalaciones según instrucciones de D.F. colocación con fijación mecánica.

Nota: Incluído el aislamiento Baumit de zócalo ( ver detalle constructivo en planos).

ZÓCALO 1 132,00 132,00

132,00 13,61 1.796,52

TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS.................................................................................... 65.961,41
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA E INTERIOR                     

03.01        m²  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                   

Suministro y  colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-
tura, posición y  colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o
similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una profundidad de 60
mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los per-
files de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislan-
tes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Accesorios,
herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-
llería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón desilicona
neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo com-
pleto que comprende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y   sella-
do. El espesor y  calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.Incluye coloca-
ción de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-
v icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y  v iertea-
guas en chapa plegada de aluminio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente
montada y probada.

VE1 2 1,50 0,90 2,70

VE2 17 3,00 0,90 45,90

VE3 8 0,90 0,90 6,48

VE4 1 1,50 0,90 1,35

VE5 11 3,00 0,90 29,70

VE6 2 1,65 0,46 1,52

V07 1 0,65 1,20 0,78

VE8 2 3,00 0,90 5,40

VE9 2 6,00 0,90 10,80

V11 1 1,00 0,45 0,45

105,08 169,69 17.831,03

12 de febrero de 2018 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.02        m²  CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                    

Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y  parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posición y  colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos
de  rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes        de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de     acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homolo-
gados. Incluso p/p    de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de si-
licona neutra y  ajuste  final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE se-
gún UNE-EN 14351-1.      Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección
facultativa con 20 micras,    calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda
as operaciones prev ias de        limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado
e acristalado en obra coas        siguientes características:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de
puente  térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%  de fibra
de v idrio.       Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas exteriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la car-
pintería,     propios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de      espesor, cara al interior.
        - Apertura practicable limitada según instruciones de la D.F., con llave amaestrada según posi-
ción y     plan superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verti-
cales.
        Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
gún
        Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000
        Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
v ia.(600.Pa).
        Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK
        o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada
        sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,
        piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y  el exterior,
v ierteaguas
        inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, mon-
taje y
                 regulación. s/NTE-FCL

VE1 2 1,50 0,30 0,90

VE2 17 3,00 0,30 15,30

VE3 8 0,90 0,30 2,16

VE4 1 1,50 0,30 0,45

VE5 11 3,00 0,30 9,90

VE8 2 3,00 0,30 1,80

VE9 2 6,00 0,30 3,60

V10 3 2,00 3,58 21,48

55,59 169,69 9.433,07
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03.03        m²  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               

                         Suministro y  colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio
anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente tér-
mico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según docu-
mentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio
de los      perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras me-
cánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y  120 Kg en el caso de
bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los
perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas ais-
lantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Estan-
queidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipáni-
co homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de meca-
nizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa
anódica con un valor mínimo clase 15 micras.Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. In-
cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color
natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada.

PE1 2 1,50 2,10 6,30

PE2 2 1,70 2,10 7,14

PE3 1 1,20 2,10 2,52

PE6 1 1,60 2,95 4,72

20,68 258,75 5.350,95

03.05        m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm.
de espesor, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos.
Totalmente  montada y funcionando.

VE1 2 1,50 3,00

VE2 17 3,00 51,00

VE4 1 1,50 1,50

VE5 11 3,00 33,00

VE7 1 0,65 0,65

89,15 29,98 2.672,72

03.06        m²  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                              

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base
de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,  i/accesorios,
montaje y  p.p. de costes indirectos

VE1 2 1,50 1,20 3,60

VE2 17 3,00 1,20 61,20

VE4 1 1,50 1,20 1,80

VE5 11 3,00 0,90 29,70

VE7 1 0,65 1,20 0,78

97,08 50,70 4.921,96

03.07        u   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                   

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso caja
de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana..

VE1 2 2,00

VE2 17 17,00
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VE4 1 1,00

VE5 11 11,00

VE7 1 1,00

32,00 43,94 1.406,08

03.08        m²  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)             

Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo. Planitherm
XN incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence
 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio
y  Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales  y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

VE1 2 1,50 1,20 3,60

VE2 17 3,00 1,20 61,20

VE3 8 0,90 1,20 8,64

VE4 1 1,50 1,20 1,80

VE5 11 3,00 1,20 39,60

V06 2 1,65 0,46 1,52

V07 1 0,65 1,20 0,78

VE8 2 3,00 0,30 1,80

VE9 1 6,00 1,50 9,00

V10 3 3,58 2,00 21,48

V11 1 1,00 0,45 0,45

PE1 2 1,50 2,10 6,30

PE2 2 1,70 2,10 7,14

PE3 1 1,20 2,10 2,52

PE6 1 1,60 2,95 4,72

170,55 67,87 11.575,23

03.09        ud  PUERTA DE PASO ACERO GALVANIZADO                                

Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x1945 mm de luz y  altura de paso, acabado
galvanizado, con rejillas de ventilación.

PE4 1 1,00

PE5 2 2,00

3,00 93,59 280,77

03.10        u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA                                  

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina
de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 80x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x20 mm; tapajuntas de MDF, con revesti-
miento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

ASEOS 10 10,00

10,00 298,72 2.987,20

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA E INTERIOR................................................... 56.459,01
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS                                     

04.01        m²  FALSO TECHO  REGISTRABLE 60X60                                  

Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción
acústica áw=1,00 y  reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de perfiles prima-
rios y  secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación(vari-
lla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar  así co-
mo p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

A04-AULA1 1 46,40 46,40

A05-AULA2 1 50,70 50,70

A06-AULA3 1 48,70 48,70

A07-AULA4 1 45,70 45,70

A11-DESP1 1 23,80 23,80

A12-DESP2 1 21,75 21,75

A13-AULA5 1 46,00 46,00

A14-AULA6 1 47,60 47,60

A15-AULA7 1 49,35 49,35

A16-AULA8 1 46,45 46,45

426,45 21,60 9.211,32

04.02        m   REPOSICIÓN PERFIL MADERA                                        

Reposición de perfil/esquinero de madera para lacar en encuentro de paramento vertical con carpinte-
ría. Incluye suministro y  colocación con adhesivo.

VE1 2 1,50 3,00

VE2 17 3,00 51,00

VE3 8 0,90 7,20

VE4 1 1,50 1,50

VE5 11 3,00 33,00

VE6 2 1,89 3,78

VE7 1 0,65 0,65

VE8 2 3,00 6,00

VE9 1 6,00 6,00

112,13 8,06 903,77

04.03        m²  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería para instalación eléctrica,fontanería y  traslado de mobiliario y  enseres.

NOTA: Incluye el desmontaje y  posterior montaje de los proyectores ex istentes en aulas, necesario
para la colocación del falso techo.

A04-AULA1 1 46,40 46,40

A05-AULA2 1 50,70 50,70

A06-AULA3 1 48,70 48,70

A07-AULA4 1 45,70 45,70

A11-DESP1 1 23,80 23,80

A12-DESP2 1 21,75 21,75

A13-AULA5 1 46,00 46,00

A14-AULA6 1 47,60 47,60

A15-AULA7 1 49,35 49,35

A16-AULA8 1 46,45 46,45

A02 A03 ASEO 1 6,00 4,00 24,00

A18 A19 ASEO 1 6,00 4,00 24,00

A09 A10 ASEO 1 8,00 1,75 14,00

B02 B03 ASEO 1 2,60 4,00 10,40

B12 B13 ASEO 1 4,00 4,00 16,00

514,85 2,64 1.359,20
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04.04        m²  TRASDOSADO PLACA DE YESO                                        

Trasdosado directo con pasta de agarre 15 compuesto por una placa de yeso laminado estandar  (
según UNE - EN 520 +A1) DE 15 mm. de espesor adherida al soporte mediante pasta de agarre
listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de placas, nivelación y  aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, parte pro-
porcional de mermas roturas y  accesorios de fijación y  limpieza.

Nota: Se considera una altura media de 65 cm. dado que la altura oscila entre 40-90cm.

VE2 17 3,00 0,65 33,15

VE1 2 1,50 0,65 1,95

VE4 1 1,50 0,65 0,98

VE5 11 3,00 0,65 21,45

VE7 1 0,65 0,65 0,42

57,95 15,26 884,32

04.05        m²  FALSO TECHO DRYSTAR KANUF                                       

Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es
Drystar "KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado
reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes lon-
gitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rígi-
do de lana de roca dijado mecánicamente mediante fijación adhesiva, densidad normal 120kg/m3
(EN1602), conductiv idad térmica 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), re-
acción al fuego A1. Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m, con ni- vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF"
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN
15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar
"KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de v idrio atornillada a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
entre ejes y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Twist
"KNAUF", y  varillas cada 950 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maes-
tras primarias mediante ca- balletes y  colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes.
Incluso banda acústica, fi- jaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las pla-
cas, pasta y  cinta para el tratamiento de juntas y  accesorios de montaje. El precio incluye la resolu-
ción de encuentros y  puntos singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.

PORCHE 1 328,00 328,00

328,00 34,75 11.398,00

04.06        m²  ALICATADO                                                       

Alicatado de paredes con azulejo tipo 20x20 mate de colores varios tomado con mortero de cemento
cola.

NOTA: Se colocarán los azulejos de colores de manera aleatoria únicamente en la pared donde se
sitúa el lavabo y el espejo. El resto de paramentos se alicatará con 20x20 blanco mate.

B02 B03 2 4,00 2,70 21,60

4 2,60 2,70 28,08

B12 B13 4 4,00 2,70 43,20

2 1,60 2,70 8,64

A02 A03 4 6,00 3,00 72,00

2 4,00 3,00 24,00

A18 A19 4 6,00 3,00 72,00

2 4,00 3,00 24,00

A9 A10 2 8,00 3,00 48,00

8 1,75 3,00 42,00

383,52 22,38 8.583,18
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04.07        m²  SOLADO                                                          

Solado de plaqueta antideslizante C-2 color gris cemento ( de dimensiones 31x61 cm, recibido con
adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento, sin
incluir éste, i/rejuntado y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

A02 A03 1 6,00 4,00 24,00

A18 A19 1 6,00 4,00 24,00

A09 A10 1 8,00 1,75 14,00

B02 B03 1 2,60 4,00 10,40

B12 B13 1 4,00 4,00 16,00

88,40 35,82 3.166,49

04.08        m²  RECRECIDO                                                       

Recrecido en capa de limpieza y  nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

A02 A03 1 6,00 4,00 24,00

A18 A19 1 6,00 4,00 24,00

A09 A10 1 8,00 1,75 14,00

B02 B03 1 2,60 4,00 10,40

B12 B13 1 4,00 4,00 16,00

88,40 14,51 1.282,68

04.09        m²  DIVISIONES EN PLANCHA TRESPA                                    

Div isiones interior de placas de resina tipo trespa o similar de 13 mm de espesor, incluido p.p. sopor-
tes metálicos, fijaciones a paramentos, puertas de paso, condenas, etc.. completamente colocada.

A02 A03 5 1,26 2,00 12,60

2 6,00 2,00 24,00

A18 A19 5 1,26 2,00 12,60

2 6,00 2,00 24,00

B02  B03 2 1,87 2,00 7,48

2 1,40 2,00 5,60

B12 B13 1 2,15 2,00 4,30

1 1,58 2,00 3,16

1 1,45 2,00 2,90

1 1,00 2,00 2,00

98,64 122,76 12.109,05

04.10        m²  ENCIMERA TRESPA                                                 

Encimera compuesta por placas de resina trespa o similar de 13 mm de espesor, incluido p.p. fijacio-
nes a paramentos, uniones, etc.. completamente colocada.

12 12,00

12,00 205,81 2.469,72

04.11        m²  ENFOSCADO                                                       

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superfi-
cial rayado, para serv ir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

B02 B03 2 4,00 2,70 21,60

4 2,60 2,70 28,08

B12 B13 4 4,00 2,70 43,20

2 1,60 2,70 8,64

A02 A03 4 6,00 3,00 72,00

2 4,00 3,00 24,00

A18 A19 4 6,00 3,00 72,00
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2 4,00 3,00 24,00

A9 A10 2 8,00 3,00 48,00

8 1,75 3,00 42,00

383,52 14,00 5.369,28

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS................................................................................. 56.737,01
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      

05.01        u   SUMINISTRO Y COLOC. ILUMINACIÓN EMPOTRAR LED                    

Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSD W60L60 OC de Philips o si-
milar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  peque-
ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electróni-
co con una tensión de rizado ORC<4% . Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de
regulación DALI y  pequeño material.

A04-AULA1 9 9,00

A05-AULA2 9 9,00

A06-AULA3 9 9,00

A07-AULA4 9 9,00

A11-DESP1 6 6,00

A12-DESP2 6 6,00

A13-AULA5 9 9,00

A14-AULA6 9 9,00

A15-AULA7 9 9,00

A16-AULA8 9 9,00

84,00 141,05 11.848,20

05.02        u   SUMINISTRO Y COLOC. SISTEM. REGULACIÓN                          

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI en
un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste
por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2070 BMS de Philips o
similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de gestión
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros.

A04-AULA1 1 1,00

A05-AULA2 1 1,00

A06-AULA3 1 1,00

A07-AULA4 1 1,00

A11-DESP1 1 1,00

A12-DESP2 1 1,00

A13-AULA5 1 1,00

A14-AULA6 1 1,00

A15-AULA7 1 1,00

A16-AULA8 1 1,00

10,00 115,04 1.150,40

05.03        u   LUMINARIA EMERGENCIA IP44                                       

Suministro y  colocación de Luminaria autónoma de emergencia SAGELUX PREMIER PD-200 In-
cluyendo material, totalamente montado e instalado.

A04-AULA1 1 1,00

A05-AULA2 1 1,00

A06-AULA3 1 1,00

A07-AULA4 1 1,00

A11-DESP1 1 1,00

A12-DESP2 1 1,00

A13-AULA5 1 1,00

A14-AULA6 1 1,00

A15-AULA7 1 1,00

A16-AULA8 1 1,00

ASEOS 10 10,00
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20,00 68,34 1.366,80

05.04        u   PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           

Punto de luz sencillo alimentado por un circuito de 2x1,5 mm2+TT de 1,5 mm2 de sección, 750 V de
aislamiento, bajo tubo empotrado, incluso p/p de elementos de fijación y  cajas de registro. Totalmente
instalado. Incluye interruptores de encendido y  apagado senciilo blanco.

ASEOS 36 36,00

36,00 20,42 735,12

05.05        u   TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A                                  

Toma de corriente 2P+TT 16 A estanca alimentada por un circuito de 2x2,5 mm2+TT de 2,5 mm2 de
sección, 750 V de aislamiento. Totalmente instalado.

ASEOS 10 10,00

10,00 42,50 425,00

05.06        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOWNLIGHT 130B                       

Suministro y  colocación de luminaria tipo Downlight LED adosado Coreline  PHILIPS DN130B
LED20S/830 PSU

ASEOS 16 16,00

16,00 71,06 1.136,96

05.07        u   sUMINISTRO Y COLOCACIÓN DOWNLIGTH 135C                          

Suministro y  colocación de luminaria tipo Downlight LED adosado Coreline  PHILIPS DN135C
LED10S/830 PSU

ASEOS 20 20,00

20,00 71,78 1.435,60

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.................................................................................... 18.098,08
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CAPÍTULO 06 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           

06.01        m²  PINTURA PLÁSTICA                                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y  duración, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolven-
tes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de
moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación
de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante al agua.

B01 2 3,47 1,00 6,94

2 11,55 1,00 23,10

B02 5 1,87 1,00 9,35

2 2,60 1,00 5,20

2 1,40 1,00 2,80

B03 5 1,87 1,00 9,35

2 2,60 1,00 5,20

2 1,40 1,00 2,80

B04 2 15,81 1,00 31,62

1 14,25 1,00 14,25

B05 2 5,56 1,00 11,12

2 5,60 1,00 11,20

B06 2 2,15 1,00 4,30

2 2,75 1,00 5,50

B07 2 2,15 1,00 4,30

2 1,21 1,00 2,42

B08 2 1,40 1,00 2,80

2 2,15 1,00 4,30

B09 2 4,09 1,00 8,18

2 4,10 1,00 8,20

B10 2 4,09 1,00 8,18

2 3,85 1,00 7,70

B11 2 3,70 1,00 7,40

2 8,29 1,00 16,58

B12 2 2,15 1,00 4,30

2 2,35 1,00 4,70

4 1,48 1,00 5,92

4 1,03 1,00 4,12

B13 2 2,80 1,00 5,60

2 1,03 1,00 2,06

4 1,45 1,00 5,80

A01 2 3,84 1,00 7,68

2 7,73 1,00 15,46

A02,A03 6 5,98 1,00 35,88

11 1,22 1,00 13,42

A04 2 5,98 3,00 35,88

2 6,19 3,00 37,14

A05 2 6,14 3,00 36,84

2 6,36 3,00 38,16

A06 2 6,36 3,00 38,16

2 7,85 3,00 47,10

A07 2 6,16 3,00 36,96

2 5,98 3,00 35,88

A08 2 44,50 1,00 89,00

A11 2 6,18 2,00 24,72

2 3,82 2,00 15,28

A12 2 5,98 2,00 23,92

2 3,82 2,00 15,28
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A13 2 7,88 2,00 31,52

2 5,98 2,00 23,92

A14 2 5,68 2,00 22,72

2 7,88 2,00 31,52

A15 2 5,68 2,00 22,72

2 7,96 2,00 31,84

A16 2 5,98 2,00 23,92

2 7,96 2,00 31,84

A17 2 3,70 1,00 7,40

1 7,43 1,00 7,43

1 5,68 1,00 5,68

A18 6 6,08 1,00 36,48

A19 11 1,22 1,00 13,42

2 3,90 1,00 7,80

TECHOS

P.BAJA 1 341,45 341,45

P.ALTA 1 636,10 636,10

2.067,81 5,27 10.897,36

06.02        m²  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente
de adherencia y  preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/lim-
pieza prev ia de la superficie con detergente amoniacal y  lijado suave, aplicada a brocha o pistola,
según NTE-RPP-3.

PI1 14 0,82 2,07 2,00 47,53

PI2 21 0,82 2,00 2,00 68,88

PI3 1 1,37 2,02 2,00 5,53

PI4 9 1,37 2,62 2,00 64,61

PI5 1 0,82 2,07 2,00 3,39

VI1 2 2,23 0,70 2,00 6,24

VI2 2 1,52 0,70 2,00 4,26

VI3 3 1,30 0,70 2,00 5,46

VI4 1 0,53 0,70 2,00 0,74

B1 (barandilla) 2 9,00 0,20 3,60

B2 (barandilla) 2 9,00 0,20 3,60

ARMARIOS

A13,A14,A15,A16 4 1,50 2,00 2,00 24,00

ESQUINEROS

P.BAJA 1 110,00 0,15 16,50

P.ALTA 1 380,00 0,15 57,00

311,34 5,84 1.818,23

06.03        m²  PINTURA ESMALTE SATINADO MADERA                                 

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de
acabado de esmalte.

Nota: Se tiene en cuenta en la medición el pintado de puertas de paso, de armarios y  carpinterias de
ventanas por 2 lados.

PI1 14 0,82 2,07 2,00 47,53

PI2 21 0,82 2,00 2,00 68,88

PI3 1 1,37 2,02 2,00 5,53

PI4 9 1,37 2,62 2,00 64,61

PI5 1 0,82 2,07 2,00 3,39

VI1 2 2,23 0,70 2,00 6,24

VI2 2 1,52 0,70 2,00 4,26

VI3 3 1,30 0,70 2,00 5,46
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VI4 1 0,53 0,70 2,00 0,74

B1 (barandilla) 2 9,00 0,20 3,60

B2 (barandilla) 2 9,00 0,20 3,60

ARMARIOS

A13,A14,A15,A16 4 1,50 2,00 2,00 24,00

ESQUINEROS

P.BAJA 1 110,00 0,15 16,50

P.ALTA 1 380,00 0,15 57,00

311,34 14,12 4.396,12

06.04        m²  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTAS TEMP.                           

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el ra-
diador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
ción anticalórica con propiedades anticorrosivas y  dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas.

RADIADORES

B01 1 1,50 0,62 0,93

B04 7 1,50 0,62 6,51

B11 1 1,50 0,62 0,93

A01 1 1,05 0,64 0,67

A02 1 1,05 0,64 0,67

A03 1 1,05 0,64 0,67

A04-05-0.6-0.7 8 1,20 0,62 5,95

A08 3 1,50 0,62 2,79

A09-A10 2 0,31 0,62 0,38

A11,A12 2 1,50 0,62 1,86

A13-14-15-16 8 1,50 0,62 7,44

A17 1 1,50 0,62 0,93

A18,19 2 1,05 0,62 1,30

TUBERIAS

p.baja 1 131,00 0,15 19,65

p.alta 1 177,00 0,15 26,55

77,23 17,03 1.315,23

06.05        m²  PINTURA ESMALTE SATINADO METAL                                  

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antiox idante sobre carpintería
metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Nota: En la medición de barandilla se incluye todo el enrejado, barras, y  demás elementos que for-
man parte de la misma.

BARANDILLAS

B01-A01 105,3 0,15 15,80

B11-A17 55,4 0,15 8,31

Barandilla ex terior 12 0,15 1,80

25,91 10,39 269,20

06.06        m²  PINTURA FACHADA                                                 

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de silicato potásico
y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o similar), máxima adherencia y  transpirable, para uso inte-
rior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible im-
primación con solución de silicato potásico; en varios colores en cada local según planos.
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5%  según DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase
A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al
frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo,
rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.
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Porche paredes 1 24,00 3,40 81,60

pilares 10 3,40 1,68 57,12

138,72 8,62 1.195,77

06.07        u   UNIDAD IDENTIDAD CORPORATIVA                                    

Unidad de creación de identidad corporativa, marquesina, logos y  cierre con características a deter-
minar por la D.F. según estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURAS Y DECORACIÓN............................................................................................. 23.891,91
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CAPÍTULO 07 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                

07.01        m   SANEAMIENTO                                                     

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de160- 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. Incluye arquetas
de conexión necesarias.

ASEOS 1 90,00 90,00

90,00 50,53 4.547,70

07.02        u   INODORO VICTORIA COMPLETO                                       

Suministro de inodoro tipo Victoria completo colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso se-
llado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

ASEOS 21 21,00

21,00 125,88 2.643,48

07.03        u   LAVABO JAVA/FORO                                                

Suministro de lavabo de porcelana v itrificada blanco tipo Foro/Java, para colocar sobre encimera o
con semipedestal, con grifo temporizador tipo Presto 605 o similar, llave de escuadra de 1/2" croma-
da, válvula y  sifón.

ASEOS 18 18,00

18,00 100,14 1.802,52

07.04        u   URINARIO MURAL URINETT                                          

Suministro de urinario mural tipo URINETT colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con si-
fón incorporado al aparato, manguito y  enchufe de unión, instalado con pulsador tipo Presto 12a, in-
cluso llave de corte, enlace cromado, funcionando (sin colocación).

ASEOS 5 5,00

5,00 185,60 928,00

07.05        m   INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                       

Instalación interior  empotrada de fontanería para aseo con dotación para: inodoro  y  lavabo sencillo,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente.

ASEOS 26 26,00

26,00 263,17 6.842,42

07.06        m   BAJANTE PVC B 125                                               

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

ASEOS 35 35,00

35,00 14,18 496,30

07.07        u   BOTE SIFÓNICO                                                   

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, in-
cluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta
el manguetón del inodoro, funcionando. s/CTE-HS-5.

ASEOS 10 10,00

10,00 20,49 204,90

07.08        u   COLOCACIÓN APARATOS SANITARIOS                                  

Colocación de aparatos sanitarios.

INODOROS 21 21,00
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LAVABOS 18 18,00

URINARIOS 5 5,00

44,00 33,51 1.474,44

07.09        m   ESPEJO BISELADO Y CANTEADO                                      

Espejo de 0,70 m. de altura biselado, canteado, colocado de obra sobre enfoscado con masilla de
pagado especial para espejos quedando a paño con alicatado.

ASEOS 14 14,00

14,00 51,83 725,62

07.10        u   PORTARROYOS Y ESCOBILLERO                                       

Suministro y  colocación de portarroyos y  escobillero en aseos.

ASEOS 21 21,00

21,00 32,37 679,77

TOTAL CAPÍTULO 07 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS...................................................................... 20.345,15
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GESTRES          Gestión de residuos                                             

Gestión de residuos

1,00 1.178,87 1.178,87

%%           %                                                                   

11,79 3,00 35,37

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.214,24

12 de febrero de 2018 Página 24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGSAL           Seguridad y salud                                               

Seguridad y salud

1,00 4.536,28 4.536,28

%%           %                                                                   

45,36 3,00 136,08

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.672,36

TOTAL...................................................................................................................................................................... 259.879,38
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 ACTUACIONES  PREVIAS-DEMOLICIÓN .......................................................................................................... 12.500,21 4,81 
2 FACHADAS  Y REVESTIMIENTOS ................................................................................................................... 65.961,41 25,38 
3 CARPINTERIA  EXTERIOR  Y VIDRIERIA E INTERIOR........................................................................................ 56.459,01 21,73 
4 ALBAÑILERIA  Y FALSOS TECHOS.................................................................................................................. 56.737,01 21,83 
5 INSTALACIÓN  DE ILUMINACIÓN .................................................................................................................... 18.098,08 6,96 
6 PINTURAS Y DECORACIÓN .......................................................................................................................... 23.891,91 9,19 
7 FONTANERIA  Y APARATOS  SANITARIOS....................................................................................................... 20.345,15 7,83 
8 GESTIÓN  DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 1.214,24 0,47 
9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.672,36 1,80 

 TOTAL EJECUCIÓN  MATERIAL 259.879,38  

 13,00 % Gastos generales..........................  33.784,32 

6,00 % Beneficio industrial ........................  15.592,76 
  

 SUMA DE G.G. y B.I. 49.377,08  

 21,00 % I.V.A....................................................................... 64.943,86  

 TOTAL PRESUPUESTO  CONTRATA 374.200,32  

 TOTAL PRESUPUESTO  GENERAL 374.200,32  

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de TRESC IEN TOS SETEN TA Y C U ATRO M IL DOSC IEN TOS   EU ROS con TREIN TA Y DOS 

CÉN TIM OS 

 

 

NOTA 1: “ Las actuaciones de los capítulos 2, 3 y 5 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de 

legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-20 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en 

carbono en todos los sectores”   

NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo 

importe es de 5.457,10 (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos  Generales de la Empresa calculados para la 

realización del Presupuesto de Contrata General de la obra. 

 

 

 

 

 

 

Lugo, a 1 de febrero de 2018. 
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