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Hoja resumen de los datos generales:

Fase Proyecto: PROYECTO BASICO

Titulo Proyecto: AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA
Emplazamiento: Avenida Montecelo 16. Pontevedra
INDICE

I. MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Agentes

Informacién previa

Descripcién del proyecto
Prestaciones del edificio

Gestion de residuos

Control de calidad

Presupuesto de ejecucién material

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

NONOT NN —

2. MEMORIA URBANISTICA
2.1 Normativa urbanfstica
2.2 Justificacién del cumplimiento del PGOU de Pontevedra

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1 Sustentacién del edificio

3.2 Sistema estructural

3.3 Sistema envolvente

3.4 Sistema de compartimentacién

3.5 Sistema de acabados

3.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

4. CUMLIMIENTO DEL CTE

4.1 DB-SE  Exigencias bdsicas de seguridad estructural

4.2 DB-SI  Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio

4.3 DB-SUA Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacién y accesibilidad
4.4 DB-HS  Exigencias bésicas de salubridad

4.5 DB-HR  Exigencias bdsicas de proteccién frente al ruido

4.6 DB-HE Exigencias bdsicas de ahorro de energia

5. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO LEY 10/2014 (Accesibilidade Galicia)
6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS (RD 105/2008)
7. MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS

8. MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES

8.1 Memoria de instalacién de fontaneria y saneamiento.
8.2 Memoria de instalacién de electricidad en baja tensién.
8.3 Memoria de instalaciones térmicas.

8.4 Memoria de instalacién de proteccién contra incendios.
8.5 Memoria de instalacién de gas.

9. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

10. PLAZO DE EJECUCION
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11. JUSTIFICACION DE LA LEY 9/2013 DE EMPRENDEMENTO E COMPETITIVADE ECONOMICA DE GALICIA



AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién

12. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA CONTRATO

13. PLAN DE OBRA

14. CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE PROYECTO

15. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

16. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 486/1997 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAIO
17. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

18. JUSTIFICACION DE LA LEY DEL RUIDO Y REGLAMENTOS QUE LA DESARROLLAN

19. ACTA DE REPLANTEO PREVIO DEL PROYECTO.

[I. PLIEGO DE CONDICIONES

[1l. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
V.1 Memoria descriptiva

V.2 Memoria constructiva

IV.3  Pliego de condiciones

V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

\a Listado de mediciones y presupuesto detallado.

V.2 Resumen de presupuesto por capitulos.

V.3 Llistado de precios descompuestos.

V.4 Llistado de precios de mano de obra, maquinaria y materiales

[V. PLANOS
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IV. PLANOS

{NDICE DE PLANOS

URBANISMO
01_ U0l
ESTADO ACTUAL
02 EAO]
03 EA02
04 EAO3
05 EAO4
ARQUITECTURA
06 AO1
07 A02
08 A03
09 A04
10 AO5
11 AD6
ACOTADOS
12 ACOI
13 ACO2
14 ACO3
15 ACO04
ESTRUCTURA
16 EO1
17 E02
18 EO3
19 E04
20 EO5
21 E06
CONSTRUCCION
22 COl
23 C02
24 CO3
25  C04
26 CO5
27 C06
28 CO07
29 Co08
30 C09
31 Cl10
32 CN
33 CI12
34 C13
35  Cl4
36 Cl5

URBANISMO. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO e. 1/2000 1/500

ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA e. 1/150

ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA e. 1/150

ESTADO ACTUAL. PLANTA SEGUNDA e. 1/150
ESTADO ACTUAL. PLANTA DE CUBIERTAS e. 1/150

ARQUITECTURA. PLANTA BAJA e. 1/100
ARQUITECTURA. PLANTA PRIMERA e. 1/100

ARQUITECTURA. PLANTA SEGUNDA e. 1/100

ARQUITECTURA. PLANTA DE CUBIERTAS e. 1/100
ARQUITECTURA. ALZADOS e. 1/100
ARQUITECTURA. SECCIONES e. 1/100

ACOTADOS PLANTA BAJA e. 1/100
ACOTADOS PLANTA PRIMERA e. 1/100
ACOTADOS PLANTA SEGUNDA e. 1/100

ACOTADOS PLANTA DE CUBIERTAS e. 1/100

ESTRUCTURA. CIMENTACION e. 1/50

ESTRUCTURA. FORJADO PLANTA BAJA e.1.50

ESTRUCTURA. FORJADO PLANTA PRIMERA e.1.50
ESTRUCTURA. FORJADO CUBIERTA e.1.50
ESTRUCTURA. ALZADO Y SECCIONES €.1.100

ESTRUCTURA. ESCALERA METALICA EXTERIOR e.1.50

CONSTRUCCION

CONSTRUCCION.

CONSTRUCCION

CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION.

CONSTRUCCION

CONSTRUCCION

CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION.

CONSTRUCCION

CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION.

ON. SECCION 01 e.1.100
CONSTRUCCION.

SECCION 02 €.1.100

DETALLES SECCION 01 e.1.10

. DETALLES SECCION 02 €.1.10

DETALLES SECCION 02 e.1.10
DETALLES CERRAMIENTOS e.1.10

ACABADOS e.1.200

CARPINTERIA EXTERIOR e.
. CARPINTER|A EXTERIOR e.
CARPINTERIA INTERIOR e.
CARPINTERIA INTERIOR e.
. CARPINTERJA INTERIOR e.
CARPINTERIA INTERIOR e.
CERRAJERIA €. 1/50 1/2

CUMPLIMIENTO CTE-DB-SUA, ACCESIBILIDADE D 35/2000

37 SUAOT
38 SUAO2
39 SUAO3

ON. CERRAMIENTOS + PARTICIONES e.1.25
CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION.

1/50 _1/10
1/50 _1/10
1/50 _1/10
1/50 _1/10
1/50 _1/10
1/50 _1/10

5

CTE-DB-SUA - D35/2000. PLANTA BAJA e. 1/100
CTE-DB-SUA - D35/2000. PLANTA PRIMERA e. 1/100
CTE-DB-SUA - D35/2000. PLANTA SEGUNDA e. 1/100

CUMPLIMIENTO CTE-DB-SI

40 SI01
41 SI02
42_ SI03

CTE-DB-SI - EVACUACI(:)N‘ PLANTA BAJA e. 1/150
CTE-DB-SI - EVACUACION. PLANTA PRIMERA e. 1/150
CTE-DB-SI - EVACUACION. PLANTA SEGUNDA e. 1/150

abril 2021



AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA

Proyecto de ejecucién

INSTALACIONES

43 IFO1 FONTANERIA. PLANTA BAJA Y PRIMERA e. 1/100

44 IFO2 FONTANERIA. PLANTA SEGUNDA Y CUBIERTA e. 1/100

45 ISO1 SANEAMIENTO. PLANTA BAJA'Y PRIMERA e. 1/100

46 1502 SANEAMIENTO. PLANTA SEGUNDA 'Y CUBIERTA e. 1/100

47_  IEO1 ELECTRICIDAD - ALUMBRADO. PLANTA BAJA'Y PRIMERA e. 1/100
48  IEO2 ELECTRICIDAD - ALUMBRADO. PLANTA SEGUNDA'Y CUBIERTA e. 1/100
49 IEO3 ELECTRICIDAD - FUERZA. PLANTA BAJA'Y PRIMERA e. 1/100

50_  IEO4 ELECTRICIDAD - FUERZA. PLANTA SEGUNDA Y CUBIERTA e. 1/100
51_  IEOS ELECTRICIDAD — TIERRAS e. 1/100

52_  IEO6 ELECTRICIDAD — ESQUEMAS UNIFILARES e. 1/100

53_  IEO7 ELECTRICIDAD — ESQUEMAS UNIFILARES e. 1/100

54 |EO8 ELECTRICIDAD — ESQUEMAS UNIFILARES e. 1/100

55 IEQ9 ELECTRICIDAD — ESQUEMAS UNIFILARES e. 1/100

56 1CO1 CLIMATIZACION — ESQUEMA DE PRINCIPIO e. 1/100

57_ IC02 CLIMATIZACION. PLANTA BAJA Y PRIMERA e. 1/100

58  ICO3 CLIMATIZACION. PLANTA SEGUNDA Y CUBIERTA e. 1/100

59 1C04 CLIMATIZACION. PLANTA BAJA Y PRIMERA e. 1/100

60_  ICO5 CLIMATIZACION. PLANTA SEGUNDA Y CUBIERTA e. 1/100

61_ SIO1 CTE-DB-SI - ALUMBRADO. PLANTA BAJA'Y PRIMERA e. 1/100

62 SI02 CTE-DB-SI - ALUMBRADO. PLANTA SEGUNDA 'Y ZONA EXISTENTE e. 1/100
63 1G0T GAS. PLANTA BAJA e. 1/100

SEGURIDAD Y SALUD

64 SS01 ORDENACION OBRA e. 1/100

65_ §S02 PROTECCIONES COLECTIVAS_PLANTA BAJA e. 1/100

66_ SSO3 PROTECCIONES COLECTIVAS_PLANTA PRIMERA e. 1/100

67_ SS04 PROTECCIONES COLECTIVAS_PLANTA SEGUNDA e. 1/100

68_  SS05 PROTECCIONES COLECTIVAS_PLANTA CUBIERTAS e. 1/100

69 SS06 PROTECCIONES COLECTIVAS_ALZADOS e. 1/100

70 SS07 DETALLES DE SEGURIDAD e. 1/100
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