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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01EF001 M3 PASTA DE YESO BLANCO
M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, segun NTE-RPG-7.
U01AAO011 2,737 Hr ~ Pedn suelto 11,11 30,41
U04GA050 0,810 Tm Yeso blanco 52,03 42,14
U04PY001 0,650 M3 Agua 1,09 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
A01JF004 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio M 10 con una resistencia a compresion de 10
N/mm2 segun norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 I. (Dosificacion 1/4)

U01AA011 1,660 Hr  Peon suelto 11,11 18,44
U04CA001 0,300 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 66,65 20,00
U04AA001 1,100 M3 Arena de rio (0-5mm) 14,50 15,95
U04PY001 0,260 M3 Agua 1,09 0,28
A03LA005 0,650 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,33 0,86
TOTAL PARTIDA ....ovirererreiesrssisssssesesssssessessessnssees 55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
AO0LJF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio M 5 con una resistencia a compresion de 5 N/mm2
segln norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 I. (Dosificacion 1/6)

U01AA011 1,660 Hr  Peon suelto 11,11 18,44
U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 66,65 16,66
U04AA001 1,100 M3 Arena de rio (0-5mm) 14,50 15,95
U04PY001 0,255 M3 Agua 1,09 0,28
A03LA005 0,400 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,33 0,53
TOTAL PARTIDA «..cocrvvvvveermmnisssnseessssssessssssssssssssessssssenss 51,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, S/RC-03.
0010A070 2,000 h.  Peon ordinario 14,00 28,00
P01CC120 0,500t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos 172,71 86,36
P01DW050 0,900 m3 Agua 111 1,00
TOTAL PARTIDA w..cvvvvveermmrisssneserssssessssssssssssssesssssssssenes 115,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
A02A021 m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion
a 28 dias de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-03.

0010A070 1,500 h.  Peon ordinario 14,00 21,00
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 70,00 18,90
P01AA020 1,030 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,00 15,45
P0O1DWO050 0,255 m3 Agua 1,11 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

A02A080A m3 MORTERO CEMENTO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

-0010A070- 0,200 h.  Petn ordinario 14,00 2,80

P01CC020BA 0,270 kg  Cemento CEM 142,5N - MR 0,15 0,04

P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,00 16,35

P01DWO050 0,255 m3  Agua 111 0,28

MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97

TOTAL PARTIDA ..ot 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3

Hr. Pala cargadora sobre neumaticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad
1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo 6 similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-
tura de descarga a 45° de 2640 mm, fueza de elevacion a altura maxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2
KN, capacidad colmada 1,30 m3, angulo maximo de excavacion a 95°, fuerza hidradlica de elevacion a nivel del
suelo 114,4 Kn, longitud total de la maquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-
lanca Unica, direccidn controlada por la transmision 6 por los frenos, if retirada y colocacion del lugar de las obras.

UO02FA001 1,000 Hr  Pala cargadora 1,30 M3. 15,78 15,78

U%10 10,000 %  Amortizacion y otros gastos 15,80 1,58



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01AA015 0,913 Hr  Magquinista o conductor 14,80 13,51
U02swoo1 15,000 Lt Gaslleo A 0,65 9,75

TOTAL PARTIDA ....ooeirerieeneerieseseseiesessssessesssssessnes 40,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

A03CI010 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV

Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un
peso total de 11.680 Kg, de la casa Buguema 6 similar, con bastidor de construccion tubular en parte delantera y
de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas caracteristicas de cuchilla de:
alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, &ngulo de inclinacion vertical de 90°, angulo de corte 36°/81°, altura libre

del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Caracteristicas de la topadora: altura libre del suelo 640

mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocacion y retirada del lugar de las obras.

U02FN005 1,000 Hr  Motoniveladora media 110 CV 21,52
U%10 10,000 %  Amortizacion y otros gastos 21,50
U01AA015 0,913 Hr  Magquinista o conductor 14,80
U02swo01 12,000 Lt ~ Gasdleo A 0,65
TOTAL PARTIDA ..ot

21,52
2,15
13,51
7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

A03FB010 Hr  Pala cargadora sobre cadenas

44,98

Hr. Camidn basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a
tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco 6 similar, capaz de desarrollar una velocidad

maxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tny una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,

con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total maxima de 6.125 mm, anchura total maxima de 2.120 mm, distan-
cia entre ejes 3.200 mm, suspension mediante ballestas parabdlicas, barra de torsion estabilizadora de didmetro 45

mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperacion automatica.

U02JA003 1,000 Hr  Camién 10 T. basculante 24,40
U%10 10,000 %  Amortizacion y otros gastos 24,40
U01AA015 0,913 Hr  Magquinista o conductor 14,80
U02Swo01 16,000 Lt ~ Gaséleo A 0,65
TOTAL PARTIDA ...ccooiieriernvieeesenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

AO3LA005 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,

con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

U02LA201 1,000 Hr  Hormigonera 250 . 0,95

U%10 10,000 %  Amortizacion y otros gastos 1,00

U02SW005 3,500 Ud  Kilowatio 0,08
TOTAL PARTIDA ...ccviieriernseeenenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
0010A090 h  Cuadrilla A

0010A030 1,000 h.  Oficial primera 19,18

0010A050 1,000 h.  Ayudante 17,08

0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 14,00
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

PBPM.1leach m3 Mortero cto/are M-5 3-5 maq

24,40

2,44
13,51
10,40

0,95
0,10
0,28

50,75

1,33

43,26

Mortero M-5 de cemento y arena, confeccionado a maquina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5

R UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de granulometria 3-5 mm lavada.

PBAC.3ea 0,250 t Cemento CEM [I/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel 94,95
PBRA.lacaa 1,760 t Arena silicea 3-5mm trit lvd 3,57
PBAA.la 0,255 m3 Agua 0,22
MMMH.1aaba 0,400 h  Hormigonera el 1.5 kw 160/200 | 0,77
MOOA.1c 0,400 h  Pedn especializado construccién 11,11
MOOA.1d 0,400 h  Pedn ordinario construccion 11,11
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 39,30
TOTAL PARTIDA ..occcooorvrrnvrrssrssinen

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
PBPO.6baba m3 HA-30 plas 20-40 CEM II/A-P 32,5R

23,74
6,28
0,06
0,31
4,44
4,44
0,79

40,06

Hormigdn HA-30 de consistencia plastica compuesto por grava caliza de machaqueo de 20-40 mm, arena silicea

0-5y cemento CEM II/A-P-32,5 R, confeccionado en obra en planta de 25 m3/h, segin RC-97 y EHE. Hidrofu-

go



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PBRG.3baa 1,300 t Grava 20-40 mm caliza Ivd 0,03 0,04
PBRA.1labab 0,650 t Arena silicea 0-5mm rio lvd 4,72 3,07
PBAC.3aa 0,390 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R UNE-EN 197-1 granel 79,54 31,02
PBAA.1a 0,180 m3 Agua 0,22 0,04
MMMH.5a 0,050 h  Planta hormigén 25 m3/h 55,23 2,76
MOOA.1c 0,400 h  Peon especializado construccion 11,11 4,44
TOTAL PARTIDA ...t 41,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO
Demolicion de tabiques existentes de fabrica de ladrillo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de
U01AA011 0,379 Hr  Pedn suelto 11,11 421
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 4,20 0,13
Mano de OBra.........ceviciriceeee e 421
ORFOS oottt 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 434
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.02 m2 DESMONTAJE DE FALSO TECHO
Desmontaje de falso techo de placas, realizado por medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto
de carga. Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y andamios necesarios para la realiza-
MOOA.1c 0,350 h  Pedn especializado construccién 11,11 3,89
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,08
Man0 de OBIa........cuuiveiei s 3,89
OIN0S oo 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
01.03 m2 PICADO ALICATADO
Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros y carga, incluye transporte a vertedero.
MOOA.1d 0,750 h  Pedn ordinario construccion 11,11 8,33
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,30 0,17
Mano de OBra.........ceviiieiceeee e 8,33
OIN0S oo 0,17
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.04 m2 DEMOLICION PAVIMENTO PLAQUETA
Demolicién manual de pavimento de plaqueta, retirada de escombros y carga,sin transporte a vertedero, segin
MOOA.1c 0,250 h  Pedn especializado construccion 11,11 2,78
MOOA.1d 0,350 h  Pedn ordinario construccién 11,11 3,89
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,13
Man0 de OBra........cuuieeieirir s 6,67
OIM0S vttt 0,13
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
01.05 m2 LEVANTADO PAVIMENTO GOMA
Levantado de pavimento de goma (caucho) con superficies de circulos en relieve, realizado por medios manuales,
retirada de escombros resultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de herramientas y elementos auxi-
MOOA.1c 0,350 h  Peon especializado construccion 11,11 3,89
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,08
MaNO A€ ODFA......c.uiieciririiee s 3,89
OIM0S vttt 0,08
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
01.06 ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios en vestuarios, inodoro, lavabo, plato de ducha y accesorios sin recuperacién del
material, con retirada de escombros y carga, segiin NTE/ADD-1
MOOA.1b 2,700 h  Oficial 22 construccion 13,44 36,29
MOOA.1¢c 0,200 h  Peon especializado construccion 11,11 2,22
MOOA.1d 0,200 h  Pedn ordinario construccion 11,11 2,22
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 40,70 0,81
Mano de OBra.........cceviciecceee e 40,73
OIN0S oot 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,54



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.07 ud LEVANTADO PILETAS C/RECUPERACION
Levantado de piletas y accesorios con recuperacion del material, con retirada de escombros y carga, segin
MOOA.1b 0,350 h  Oficial 22 construccién 13,44 4,70
MOOA.1c 0,350 h  Peon especializado construccion 11,11 3,89
MOOA.1d 0,100 h  Pedn ordinario construccion 11,11 1,11
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 9,70 0,19
MaNO 08 ODFA......ouieieeiiieireeiee s 9,70
O0S oottt 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.08 m3 APER.HUECOS >1m2 FAB. LADRILLO
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fachada formada por doble hoja de fabrica de ladrillo por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Reapertura del hueco tapiado en fachada del comedor para la colocacion de la nueva carpin-
0010A070 8,600 h.  Pedn ordinario 14,00 120,40
MaN0 08 OBFA......c.uieieciciieireieee s 120,40
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 120,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.09 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
0010A070 0,490 h.  Pedn ordinario 14,00 6,86
M06MI010 0,200 h.  Martillo manual picador neumético 9 kg 3,01 0,60
MaN0 08 ODFA......coureieeeeiiriiree s 6,86
MAGUINATIA ...t snees 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
01.10 m2 PICADO RECRECIDO
Picado de recrecido de hormigdn bajo pavimento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
0010A060 0,420 h.  Peon especializado 12,94 543
0010A070 0,420 h.  Pedn ordinario 14,00 5,88
M06CM010 0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,26 0,45
M06MI010 0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,01 0,60
MaN0 de OBFa........ccuuieeieiiiie s 11,31
MAGUINAIA ... 1,05
TOTAL PARTIDA ..o 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras fuera de la exca-
0010A070 0,025 h.  Pedn ordinario 14,00 0,35
MO5RN020 0,040 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,20 1,29
Mano de OBra.........ceviciriceeee e 0,35
MAGUINATIA ..ot enesees 1,29
TOTAL PARTIDA ......ooeieeeteeseie s 1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02 m3 RELLENO TIERRAS MECAN. S/APORT.
Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecanicos, i/p.p. de costes indirectos.
U01AA011 0,059 Hr  Pedn suelto ) 11,11 0,66
A03CA005 0,016 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 40,62 0,65
A03CI010 0,012 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 44,98 0,54
AO03FB010 0,012 Hr  Pala cargadora sobre cadenas 50,75 0,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 2,50 0,08
MaN0 08 ODFA......c.uieieeeiiriinie s 0,66
Materiales 1,80
ORFOS oottt 0,08
TOTAL PARTIDA ......ooeieeeteeseie s 2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 m3 RELLENO GRAVA FILTRANTE
Suministro y colocacion de relleno de grava de 40/80 mm. tamafio maximo en zanja filtrante, realizado mediente
medios mecanicos en el perimetro de la nueva edificacion. Incluyendo el suministro de la grava a pie de tajo y su
vertido, con posterior tapado con capa de tierra vegetal, segin CTE/DB-HS 1.
0010A070 0,800 h.  Pedn ordinario 14,00 11,20
M07AA020 0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg. 6,49 0,65
P01AG130 1,000 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 15,00 15,00
Mano de obra 11,20
Magquinaria..... 0,65
MELETIAIES ...oovvvovererierieieree s 15,00
TOTAL PARTIDA ...t 26,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién bas-
MO5PNO010 0,020 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,98 0,92
M07CB010 0,150 h.  Cami6n basculante 4x2 10 t. 33,39 5,01
MO7N060 1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
Maquinaria e
6,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20
Hormigén en masa HM-20. Tméax. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-

PBPO.2aabA 1,100 m3 HM-20 42,31 46,54

MOOA.1a 0,500 h  Oficial 12 construccién 12,80 6,40

MOOA.1c 1,000 h  Pedn especializado construccion 11,11 11,11

%0200 2,000 %  Medios auxiliares 64,10 1,28
ManO0 de OBFa........cueuieiieiiniiee s 17,51
Materiales ...... 46,54

otros ...... 1,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
03.02 m3 HORMIGON EN CIMENTACION HA-30/B/40/1lIB
Hormigdn HA-30/B/40/111b en cimentaciones, con una cuantia segtin planos de acero B-5008S, i/elaboracion, ferralla-
do, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, segun EHE. Hormigdn con aditivo hidréfugo. Valido tanto para
PBPC.liab 1,100 m3  H-300 central plastica TM 40 mm 81,78 89,96
ECSZ10bk 28,140 kg  B-500 corrug6-32 e/zap ais 0,86 24,20
MMEW.1cd 8,000 ud  Sep PVC pié pinza rec 30/50 151 12,08
MMMH10bb 0,400 h  Vibrd gsln agj 820-80 12000rpm 1,75 0,70
MOOA.1a 1,060 h  Oficial 12 construccion 12,80 13,57
MOOA.1c 1,425 h  Peon especializado construccién 11,11 15,83
EEEM.1a 1,000 m2  Encf madera zapatas-encepados-riostras 16,75 16,75
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 173,10 3,46
Man0 de OBFa........cuuiveieiiiie s 52,18
Magquinaria..... 13,59
Materiales .. 106,43
ORFOS oottt 4,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 176,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.01 m2 FORJADO VIGUET. AUTOR. H. PRET. 25+5
Forjado de hormigén armado 25+5 cm, con semivigueta autorresistentes de hormigén pretensado, separadas 70
cm entre ejes, bovedilla de hormigén 70x25x25 y capa de compresion de hormigén HA-25/B/20/11a, elaborado en
central, totalmente terminado. Segtin normas NTE, EF-HE y EHE. i/ pp de material auxiliar. Hormigén hidréfugo
0010B010 0,450 h.  Oficial 12 encofrador 11,11 5,00
MMME.2a 0,424 h  Grla torre alt36m fle35m Q1000kg 8,85 3,75
MMMH10bb 0,200 h  Vibrd gsln agj 820-80 12000rpm 1,75 0,35
EO05HRZ010 0,004 m3  HA-25/P/20/lla E.MADER. ZUNCHOS 339,16 1,36
EO05HRJ010 0,040 m3 HA-25/P/20/lla E.MADER. VIGAS 217,01 8,68
EEHS.1bbaa 0,030 m3  HA-30 obr sop <40x40 100 <3.5m met 260,19 7,81
EO5SHFP100 1,100 m2 FORJ.VIG.AUT. 25+5, B-70 23,79 26,17
MaN0 08 ODFA......c.uieieeeiiriinie s 217,86
Magquinaria . 4,63
Materiales .. 19,22
OIN0S oo 1,40
TOTAL PARTIDA ..ot 53,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
04.02 m3  HA-25/P/20/l E.METAL.PILARES
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pilares, ifp.p. de
armadura y encofrado metalico, vertido con camién-grua, vibrado y colocado. Hormigén hidréfugo. Segtin normas
EO5HSMO010 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR 100,39 100,39
EO05HSF010 13,330 m2  ENCOFRADO METALICO EN PILARES 5,89 78,51
E04AB020 130,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 163,80
MaN0 A€ ODFA......couveieicririiee s 101,86
Magquinaria 43,06
MALEHAIES ..o 197,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 342,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
04.03 m3 HORMIGON EN LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.
Hormigon armado HA-25/B/20/AA* (AA* segln planos), elaborado en central, en losas, i/p.p. de armadura (arma-
dura segun planos) y encofrado de madera vista o tablero fendlico (acabado visto), vertido con camién-gria, vibra-
PO1HC090 1,050 m3  Hormigdn HA-25/B/20/AA* central hidrofugo 56,23 59,04
PBAA.1la 0,450 m3 Agua 0,22 0,10
PEAA.2bk 85,170 kg  Acero corru B-500S 26-32 0,55 46,84
EEEM.4bb 4,500 m2 Encf mad vigas c/cuelgue p/rev 19,38 87,21
MMMH10bb 0,500 h  Vibrd gsln agj 820-80 12000rpm 1,75 0,88
MOOA.1a 0,975 h  Oficial 12 construccién 12,80 12,48
MOOA.1d 0,975 h  Pedn ordinario construccion 11,11 10,83
%0350 3,500 Costes directos complementarios 217,40 7,61
Mano de obra. 104,00
Magquinaria..... 457
Materiales .. 107,11
OIN0S oot 9,32
TOTAL PARTIDA ...t snssesseeenees 224,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.01 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE FACHADA
Fabrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segtin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 19,18 9,59
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 14,00 7,00
PO1LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 542
P0O1MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM H. 65,85 1,65
Man0 de OBIa........cuuiveiei s 16,59
MELETIAIES ...ooveovereieieiee s 7,07
TOTAL PARTIDA ...t 23,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
05.02 m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cdmaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin
0010A030 0,410 h.  Oficial primera 19,18 7,86
0010A070 0,410 h.  Pedn ordinario 14,00 574
PO1LH020 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 311
P0O1MC030 0,016 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-7,5/CEM 68,85 1,10
Man0 de OBa........cuuiveieirii s 13,60
MELETIAIES ...oovvvovererierieieree s 421
TOTAL PARTIDA ...t 17,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
05.03 m  CANALETA DESAGUE CAMARAS
Suministro y ejecucion de canaletas de desagiie formalizando media cafia, realizado en cdmaras de aire de facha-
da, realizada con mortero de cemento hidréfugo, tipo Sika o similar, acabado liso con imprimacion bituminosa im-
A0125 0,137 h  Oficial 12 albafiil 17,66 2,42
A0165 0,137 h  Pebn 15,69 2,15
U04CA001 0,010 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 66,65 0,67
p052190 0,500 m2 pintura asfaltica 1,42 0,71
MaNO 08 ODFA......ouieieeiiieireeiee s 457
MALEHAIES ..o 1,38
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
05.04 m2 FABRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE
Fabrica interior de ladrillo ceramico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado a medio pie y
tomado con mortero seco de albafiileria M 5, ifp.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, pie-
PFFC.3aA 45,000 ud  Ladrillo hue dbl 25x11x8 0,08 3,60
PBPM60cab 18,000 kg  Mort seco M 5 gris a granel fabricas interiores 0,04 0,72
MOOA.1a 0,641 h  Oficial 12 construccion 12,80 8,20
MOOA.1d 0,321 h  Pedn ordinario construccion 11,11 3,57
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,10 0,32
MaNO A€ OBFA......couivieceeiiiiee s 11,77
MALEHAIES ..ot 4,32
OIN0S .ot 0,32
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 m2 FABRICA LHD 25X12X8 PALOMERO
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en tabicén palomero
con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albafiileria M-5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado,
nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas
PFFC.3aA 21,000 ud  Ladrillo hue dbl 25x11x8 0,08 1,68
PBPM60cab 6,000 kg  Mort seco M 5 gris a granel fabricas interiores 0,04 0,24
MOOA.1a 0,296 h  Oficial 12 construccién 12,80 3,79
MOOA.1d 0,148 h  Pedn ordinario construccion 11,11 1,64
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
MaN0 A€ ODFA......c.uviieirieiseee s 5,43
MALEMAIES ... 1,92
OR0S oot s 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
05.06 m2 FABRICA LHS 25X12X4 CANTO FORJADOS
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco sencillo para revestir de dimensiones 25x12x4 cm colocado a panderete en
canto de forjados y tomado con mortero seco de albafiileria M-5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado,
cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE
PFFC.1a 36,000 ud  Ladrillo para revestir hue senc 25x12x4 0,06 2,16
PBPM60cab 5,000 kg  Mort seco M 5 gris a granel fabricas interiores 0,04 0,20
MOOA.1a 0,621 h  Oficial 12 construccion 12,80 7,95
MOOA.1d 0,311 h  Pedn ordinario construccion 11,11 3,46
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,28
MaN0 A€ ODFA......couviieiiiriire s 11,41
Materiales .. 2,36
OIN0S oot 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

06.01

UO1FO343
U12NK050
U12Cz015
U12NC520
U12NC540
%Cl

m2

1,000 M2
1,010 M2
2,500 Ud
0,500 MI
0,200 MI
3,000 %

CANTIDAD UD RESUMEN

CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)

Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,6
mm, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hairexcel) color gris RAL 7038 y
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los tabiques palomeros, i/p.p. de remates en cantos,
encuentro con paramentos y/o elementos singulares, tapajuntas, limas, remates, piezas especiales de cualquier ti-

M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch
Panel lac/lac. 40mm Aceralia T.
Torn.autorroscante 6,3x120
Remat.prel. 0,7mm desar=333mm
Remat.prel. 0,7mm desar=666mm
Costes indirectos (s/total)

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

06.02

UOLAA008
UOLAA010
U12Q1105
U12QI311
%Cl

0,260 Hr
0,260 Hr
1,040 MI
2,100 ud
3,000 %

CANALON ACERO PRELAC. 12x15 CM.

Canalon rectangular de 12x15 cm. de seccién, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color RAL

Oficial segunda

Pedn especializado
Canal.acer.prelac. 120x150 mm
Soport.cltir.prel. p/c.cuadr.
Costes indirectos (s/total)

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

6,20 6,20

17,54 17,72

0,13 0,33

2,48 1,24

4,95 0,99

26,50 0,80
ManN0 de OBFa.........coevicieiccreee e 6,20
Materiales .. 20,28
ORFOS oottt 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,28

14,73 3,83

14,25 3,71

6,40 6,66

1,90 3,99

18,20 0,55
MaN0 A€ ODIA......c..vvrvcirierseie e ns 7,54
Materiales 10,65
ORFOS oottt 0,55
TOTAL PARTIDA......cooveiereeee et 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

07.01

0010B090
00108B100
0010A070
PO1AA020
POBEXGO071
A02A021
A01L090

07.02

0010A090
A02A080A

07.03

0010A030
0010A070
PO8VSF001
A01JF006
P01DW090
%PRC1

CANTIDAD UD

m2

0,300 h.
0,300 h.
0,250 h.
0,020 m3
1,000 m2
0,050 m3
0,001 m3

m2

0,200 h
0,050 m3

m2

0,300 h.
0,300 h.
1,000 m2
0,021 M3
3,500 ud
2,000 %

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SOLADO GRES 31,5x31,5 cm. ANTIDESL. COLOR GRIS

Solado de baldosa ceramica de gres de 31,5x31,5 cm., (Alla-Al, S'UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd

(s/n UNE-ENV 12633:2003), acabado liso y mate, color gris, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N

y arena de rio (M-5), p.p. de rodapié del mismo material de 31,5x8 cm, ilcama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado

Oficial solador, alicatador 14,77 4,43

Ayudante solador, alicatador 16,23 4,87

Pedn ordinario 14,00 3,50

Arena de rio 0/6 mm. 15,00 0,30

Bald.gres 31,5x31,5 cm. antideslizan. 12,75 12,75

MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 55,63 2,78

LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 115,36 0,12
MaN0 08 ODFA......c.uieieeeiiriinie s 12,80
Materiales 15,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

RECRECIDO 5CM MORTERO

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de rio (M-15) de 5 cm. de espesor,

maestreado y fratasado medido en superficie realimente

Cuadrilla A 43,26 8,65

MORTERO CEMENTO 20,44 1,02
Mano de OBra.........ceviiieiceeee e 8,65
MALEHAIES ..o 1,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA

Pavimento con baldosa hidraulica igual a existente, indice de reshaladicidad CLASE 3 segtin CTE DB-SU, coloca-

dos sentado con mortero de cemento y arena de ri6 1/6, relleno de juntas con lechada de cemento y p.p. juntas de

dilatacion y contruccion, cortes y piezas especiales, limpieza, SINTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

Oficial primera 19,18 5,75

Pedn ordinario 14,00 4,20

Baldosa hiraulica ayunt. 20x20 4,11 4,11

MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 51,86 1,09

Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 4,55

Mag. y Medios Auxiliar.(s/total) 19,70 0,39
Man0 de OBra........cuuieeieirir s 9,95
MALEMAIES ... 9,75
OR0S oottt 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.01 m2 REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG o similar, de Texsa Morteros, espesor aproxima-
do entre 12 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minera-
les. Aplicado en 2 capas sobre soporte de termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino, en color
BLANCO T02 (de la carta TEXCAL), incluyendo parte proporcional de colocacién de malla mortero en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, dinteles, esquinas, canto de forjado y deméas encuentros, i/p.p. de medios
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 19,18 384
0010A050 0,200 h.  Ayudante 17,08 342
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 14,00 2,80
M01MPO010 0,100 h.  Proyector de mortero 3 m3/h. 8,86 0,89
P04RMO040 20,000 kg  Mortero Cotegran NG rasp. fino 0,43 8,60
P04RW030 0,250 m2 Malla mortero 2,63 0,66
P01DWO050 0,010 m3 Agua 1,11 0,01
Man0 de OBa........cuuiveieirii s 10,06
Maquinaria 0,89
Materiales 9,27
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 20,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
08.02 m2 GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con ma-
estras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, incluye p.p.
de guardavivos metalicos de 10x10mm. galvanizados en todas las aristas, medido a cinta corrida, colocacion de
0010B110 0,200 h.  Oficial yesero o escayolista 17,25 3,45
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 14,00 2,80
AO01EF001 0,015 M3 PASTA DE YESO BLANCO 73,26 1,10
P04RW060 0,215 m.  Guardavivos galvanizados 0,52 0,11
Man0 de OBFa........cuuiveieiiiie s 6,25
MALEMAIES ... 121
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
08.03 m2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena
de rio M 10 seglin UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparacion y hume-
decido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como dis-
tribucién del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se incluye pp. de ejecucion de matado de esquinas me-
U01AA011 0,078 Hr  Pedn suelto 11,11 0,87
U01FQ115 0,778 M2 M.o.enfoscado maestreado vert. 9,00 7,00
A01JF004 0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 55,53 1,11
Man0 de OBa........cuuivriviriie s 7,87
Materiales 111
TOTAL PARTIDA .....comtrmrerermineriesrisesessessssessessenens 8,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
08.04 m2 ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de absorcién BIII
y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocacién a linea con mortero cola gris C1TE,
rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Incluye guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado
y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.
PRPA.2caa 1,050 m2  Azj monoc BIIl 20x20 bl 11,22 11,78
MMHM.1a 0,350 h  Cortadora azulejo 40 cm 0,20 0,07
PBUA13ab 2,500 kg Cemento cola blanco 25 kg fach 0,37 0,93
PBUA52a 0,272 kg  Mortero rejuntado baldosas ceramicas junta fina 431 1,17
MOOA.1a 0,350 h  Oficial 12 construccion 12,80 4,48
MOOA.1¢c 0,350 h  Peon especializado construccion 11,11 3,89
MOOA.1d 0,175 h  Pedn ordinario construccion 11,11 1,94
%0300 3,000 Medios auxiliares 24,30 0,73
PRPW.2a 1,000 m  Guardacantos PVC alicatado 0,46 0,46
MaN0 de OBFa........cuuiveieiriii s 10,31
Maquinaria 0,07
Materiales 14,34




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
OIN0S .ot 0,73
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 25,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
08.05 m2 F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM
Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable (similar al existente en comedor), con tableros resistentes al
agua, serie disefio tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con perfileria vista en color blanco, in-
cluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension
y fijacién (varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi co-
mo p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.
U01AA501 0,175 Hr  Cuadrilla A 29,95 524
U14FA360 1,100 m2  P.Armstrong SABBIA 13,33 14,66
U14FA920 1,000 Ud Pieza de suspension 0,12 0,12
U14FA901 3,200 Ml Perfil visto color Armstrong 0,86 2,75
U14FA910 0,600 Ml Angulo horde color Armstrong 1,00 0,60
%C10000000100 1,000 %  Medios auxiliares 23,40 0,23
Mano de OBra.........cocuiiecceee e 5,24
Materiales 18,13
OIM0S vttt 0,23
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 23,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
08.06 m2 PINTURA PLASTICA MATE SUPERIOR
Pintura acrilica pléstica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos horizontales y ver-
ticales color blanco, illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun
0010B230 0,180 h.  Oficial 12 pintura 17,11 3,08
0010B240 0,180 h.  Ayudante pintura 15,66 2,82
P2502040 0,070 I E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 7,67 0,54
P25ES030 0,300 I.  P. pl. ext/int max calidad Ovaldine Mate 6,40 1,92
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 1,00 0,08
MaN0 de OBFa........cuuiveieiriii s 5,90
MELETIAIES ...oovvvovererierieieree s 2,54
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 8,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.07 m2 PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR
Pintura plastica mate de maxima calidad para interior en paredes. Respetuosa con el medio ambiente, conforme a
registro y certificado ecoldgico de la Unién Europea. Color blanco.
-0010B230- 0,220 h.  Oficial 12 pintura 15,03 331
P250U017 0,200 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc. 2,50 0,50
P25ET060 0,250 I.  Revestimiento plast. mate ecologico ext/int 3,00 0,75
P25WW220 0,300 ud  Pequefio material 1,00 0,30
MaN0 A€ OBFA......c.uvieeeiieiirre s 3,31
Materiales 1,55
TOTAL PARTIDA .....cotrmreierrnerieseisesessessssessesssenens 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.01 m2 AISL LANA ROCA 50MM + PPL KRAFT CUBIERTA
Aislamiento térmico de cubiertas con fieltro de lana mineral (MW) no hidréfila, de 50 mm de espesor recubierto por
una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9 m2K/W, conductividad térmica 0.042
PNTL.1eaaA 1,100 m2  Fieltro MW 50mm ppl kraft 0.042W/mK cub inclinadas 6,00 6,60
MOOA.1a 0,040 h  Oficial 12 construccion 12,80 0,51
MOOA.1d 0,040 h  Pedn ordinario construccion 11,11 0,44
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,08
MaNO A€ ODFA......couieieeieiieiireie s 0,95
Materiales 6,60
ORFOS oot 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
09.02 m2  AISL MW 50MM 0.035W/MK FACHADAS
Aislamiento térmico de fachadas con panel semirigido de lana mineral (MW) no hidréfilo, no revestido de 50 mm de
espesor, reaccion al fuego Al, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica
PNTL.4aca 1,100 m2  Panel semirigido MW 50mm 0.035W/mK fachadas 6,34 6,97
MOOA.1a 0,040 h  Oficial 12 construccion 12,80 0,51
MOOA.1d 0,040 h  Pedn ordinario construccion 11,11 0,44
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,08
MaNO A€ ODFA......couieieeieiieiireie s 0,95
Materiales 6,97
ORFOS oottt 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
09.03 m2  AISL XPS 40MM 0.034W/MK SUELOS
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
PNTP11b 1,100 m2  Panel XPS 40mm 0.034W/mK suelos 10,10 11,11
MOOA.1a 0,020 h  Oficial 12 construccion 12,80 0,26
MOOA.1d 0,020 h  Pedn ordinario construccion 11,11 0,22
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
MaNO 08 ODFA......ouieieeiiieireeiee s 0,48
Materiales 11,11
OIN0S .ot 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 11,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
09.04 m2 AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 80MM
Aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de
dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion >250 kPa, resis-
tencia térmica 1.80m2K/W, con clasificacién de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, coloca-
PNTP10d 1,000 m2  Panel XPS 60mm 0.034W/mK fachadas 7,50 7,50
MOOA.1a 0,020 h  Oficial 12 construccion 12,80 0,26
MOOA.1d 0,020 h  Pedn ordinario construccion 11,11 0,22
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,08
Mano de OBra.........cocuiiecceee e 0,48
MELETIAIES ...oovveeeeririeeiee s 7,50
OIM0S vttt 0,08
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS

09.05 m2 IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA
Impermeabilizacién de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presion, formada imprimacion as-
faltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por Iamina de betun polimérico modificado con plas-
témeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa
drenante de estructura tridimensional de polietileno en forma de nédulos y un geotextil de polipropileno en una de
sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para colocar tubo drenaje.
0010A030 0,210 h.  Oficial primera 19,18 4,03
0010A050 0,210 h.  Ayudante 17,08 3,59
P06BI036 0,300 kg  Emulsion asfaltica Emufal | 2,93 0,88



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P06BS470 1,150 m2 Lam. Morterplas PEc 4 kg 8,53 9,81

P06BG135 1,150 m2 Capa drenante Drentex Impact 100 7,77 8,94
Mano de ODIa........ccvvviiririiis 7,62
MALETIAIES ....ovveveiiriiiirr s 19,63
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

09.06 m2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO

Lamina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada bajo zapatas.

0010A050 0,020 h.  Ayudante 17,08 0,34

0010A060 0,020 h.  Peon especializado 12,94 0,26

P06BG082 1,100 m2  Lamina polietileno 3,50 3,85
Mano de OBIa........ccviviiniiriis 0,60
MALEHAIES ..o 3,85
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.01 ud PUERTA PASO 1H-P.RECTO LACADA
Suministro y colocacion de puerta de paso ciega 1 hoja, y paso 70 cm, lacada en color blanco igual a la pared,
formada por doble tablero de DM hidréfugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral y travesafio, de madera
de pino. Incluso precerco y marco ambos de madera maciza de pino114x35 mm., el marco lacado en el color de
la carpinteria, tapajuntas moldeados de DM lacado de 100x10 mm. en ambas caras. Incluso herrajes de cierre, bi-
sagras y manillas de acero inox. con acabado satinado, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye sumi-
nistro y colocacion de tope para puerta de acero inoxidable AISI316. Dimensiones y apertura, realizada segtn do-
-0010B150- 1,100 h.  Oficial 12 carpintero 15,03 16,53
-0010B160- 1,100 h.  Ayudante carpintero 14,34 15,77
E13CS010 1,000 ud  PRECERCO PINO 114x35 mm.P/1 HOJA 12,30 12,30
P11PR010 5,500 m.  MARCO PINO MACIZ0114x35 mm. 2,68 14,74
P11TR010 11,000 m.  Tapajunt. DM 100x10 1,41 15,51
P11CW010 1,700 m2  P.paso p/lacar o forrar LISA con BASTIDOR PINO 55,00 93,50
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,04 0,72
VARIETY-01 1,000 ud  Juego manillas PLUTON/C 10,00 10,00
VARIETY-02 3,000 ud Bisagra Oculta REF:N829 10,00 30,00
VARIETY-05 1,000 ud  Tope puerta REF:TPI02/316 1,50 1,50
E27ML040 3,500 m2 LACADO SATINADO 22,65 79,28
P13WF010 0,250 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,0 mm 37,85 9,46
U180D155 0,720 M2  Pav. Mondo One 3mm. 14,92 10,74
Mano de OBra.........ceviiieiceeee e 95,40
MALEHAIES ..o 214,65
TOTAL PARTIDA ..ot sssnians 310,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
10.02 ud PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con
manillén de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado color
RECIBIR A 0,200 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 3,45
0010B140 0,200 h.  Ayudante cerrajero 16,23 3,25
P13CP050 1,000 ud  P.paso 90x204 chapa lisa p.epoxi 108,45 108,45
MaNO A€ ODFA......c.uiieciririiee s 6,70
MALEHAIES ..o 108,45
TOTAL PARTIDA......oitiiiiiieiteriesiesissiesessssnisnis 115,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01 ud PUERTA CHAPA METALICA 100x204
Puerta metdlica de una hoja pivotante de 100x204 mm, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cAmara intermedia de material aislante, sobre cerco abierto de chapa
de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremo-
na de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi color blanca

RECIBIR A 0,250 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 4,31
0010B140 0,250 h.  Ayudante cerrajero 16,23 4,06
P23FM130 1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm 261,40 261,40

Mano de OBra.........cceviciecceee e 8,37

MALEHAIES .....oveverei s 261,40

TOTAL PARTIDA ...t issssenisssssnens 269,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y SIETE

CENTIMOS

11.02 ud PUERTA CHAPA METALICA 90x204
Puerta metdlica de una hoja pivotante de 90x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cAmara intermedia de material aislante, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado con capa de pintura
epoxi color blanca polimerizada al horno. Segin plano de carpinterias.

RECIBIR A 0,250 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 4,31

0010B140 0,250 h.  Ayudante cerrajero 16,23 4,06

P23FM120 1,000 ud  P. cortaf. 110x204 cm 245,70 245,70
Mano de OBra.........cocuiiecceee e 8,37
MALEHAIES .....oveverei s 245,70
TOTAL PARTIDA....cooiiiirtneeseiessisee s 254,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS

11.03 m2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y
colocacion de ventanas segtin documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacién de alumi-
nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmi-
co obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%
de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolaga-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un corddn de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-
sengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor
minimo clase 15 micras.

Incluye retirada de carpinteria existente, colocacion de premarco de madera de pino, colocacion de la carpinteria,
ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.
Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, asi

RECIBIR A 0,350 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 6,04

0010B140 0,175 h.  Ayudante cerrajero 16,23 2,84

P12PW010 6,400 m.  Premarco aluminio 6,08 38,91

P12AAR040 1,000 m2  Vent. corred. r.p.t. 96,00 96,00

P12Vv010 1,000 m.  Vierteaguas alum. 23,89 23,89

PFKL.1caa 1,000 m2 Panel Al 37,06 37,06
MaN0 A€ ODFA......c.uviieieririee s 8,88
MALEHAIES ..ot 195,86
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 204,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

11.04 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en color natural, siste-
ma tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimen-
siones, apertura, posicion y colocacion de puertas seglin documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico.
Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion
de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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cODIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

RECIBIR A
0010B140
P12PW010
P12AAQ060
PFKL.1caa

0,700 h.
0,350 h.
7,400 m.
1,000 m2
1,000 m2

La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso
méximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase

5 seglin norma UNE. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con
la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero
inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fija-
cion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas
y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial ano-
dizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddi-
ca, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 micras.

Incluye retirada de carpinteria existente, colocacion de premarco de madera de pino, colocacion de la carpinteria,
ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.
Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, asi
como vierteaguas de chapa de aluminio igual a la carpinteria, colocacion seglin planos de detalle. Totalmente mon-
tada y probada.

Oficial 12 cerrajero 17,25 12,08
Ayudante cerrajero 16,23 5,68
Premarco aluminio 6,08 44,99
P.balcon.pract. r.p.t. 211,00 211,00
Panel Al 37,06 37,06

Mano de obra
Materiales

TOTAL PARTIDA.......oiiiinisrssissssssssisines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

17,76
293,05

310,81
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.01 m2  CLIMALIT PLUS 5/14/4

Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4 mm, con cAmara de
aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de

0010B250 0,200 h.  Oficial 12 vidrieria 16,62 3,32

P14ESC025 1,006 m2  Climalit Plus 5/14/4 28,83 29,00

P14KW065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,89 6,23

P01DW090 1,500 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 1,95
Mano de obra 3,32
MALEHAIES ..o 37,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

12.02 m2 CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3
Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cdmara de aire deshi-
dratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y

0010B250 0,680 h.  Oficial 12 vidrieria 16,62 11,30

P14ESC060 1,006 m2  Climalit Plus 3.3/14/3.3 48,75 49,04

P14KW065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,89 6,23

P01DW090 1,500 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 1,95
Mano de OBra.........ceviiieiceeee e 11,30
MALEHAIES ..o 57,22
TOTAL PARTIDA......oiirirrisisiissiessss s ssnsens 68,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01 ud INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.
Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsador, con asiento de
caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20
UO01FY105 1,367 Hr  Oficial 12 fontanero 15,00 20,51
U27LD355 1,000 Ud  Inodoro Dama Senso t. bajo color 219,75 219,75
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,02 2,02
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 1,98 1,98
U25AA005 0,700 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 1,47 1,03
U25DD005 1,000 Ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm. 3,06 3,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 248,40 7,45
MaN0 A€ ODFA......couviieeeririicee s 20,51
Materiales ...... 227,84
O0S oot 7,45
TOTAL PARTIDA . .....cootivieriniierisesisesiseessensseseesenns 255,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
13.02 ud PLATO DE DUCHA 80x150 BLANCO
Suministro y colocacion de plato de ducha, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x150x5,5 cm., para
ser instalada a ras de suelo, y con griferia cromada, doble mando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y so-
porte articulado, cromada, incluso vélvula de desaguie especial sifénica, con salida horizontal de 40 mm., instalado
y funcionando.
0010B170 0,800 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 14,59
P18DG040A 1,000 ud  P. ducha 80x150 blanco 140,01 140,01
P18GD320 1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip 56,85 56,85
P17SV150 1,000 ud  Valvula desagiie ducha D60 10,71 10,71
MaNO 08 ODFA......ouieieeiiieireeiee s 14,59
MALEHAIES ..o 207,57
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 222,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
13.03 ud LAVABO ACERO INOX @30CM ENCASTRAR
Suministro y colocacion de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con griferia cromada, doble mando
sefializado color azul o rojo, con rompechorro. Codigo SN0027CS de Mediclinics, o equivalente, en acero inox Ai-
si 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. @ int: 265 mm. & ext: 305 mm. Desagiie @ 40 mm. Altura
110 mm. incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 9,12
18.01.01B 1,000 ud  Lavabo de acero inox @300mm 48,00 48,00
18.01.02 1,000 ud sifén acero inoxidable 22,67 22,67
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 7,14
Man0 de OBa........cuuivriviriie s 9,12
Materiales 80,96
TOTAL PARTIDA .....comtrmrerermineriesrisesessessssessessenens 90,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
13.04 m  ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO
Suministro y colocacion de encimera de lavabo formado por tablero fendlico de 10 mm de espesor con contratiro
en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color blanco, postformado en
aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con frente de 25 cm, y z6calo superior de 10 cm, y con hueco
para alojar lavabo. Incluso suministro y colocacion de perfileria auxiliar para anclaje de la encimera realizada con
escuadras de acero inox AlSI 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones seg(in documentacion gréfica.
-0010B150- 0,300 h.  Oficial 12 carpintero 15,03 451
-0010B160- 0,300 h.  Ayudante carpintero 14,34 4,30
E301C010-01A 1,050 m2 Tablero resinas fendlicas e=10mm 80,00 84,00
P01DW090 4,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 5,20
C08.10.01 2,100 m2 Laminado Est. Formica 10,00 21,00
Mano de OBra.........cocuiiecceee e 8,81
MALEHAIES .....oveverei s 110,20
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 119,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS

13.05 m2 ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.
Suministro y colocacién de espejo plateado para bafio, realizado con un vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm o
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equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.
0010B250 0,850 h.  Oficial 12 vidrieria 16,62 14,13
P14G003 1,006 m2 Espejo 4+4 mm. 14,28 14,37
P14KC010 4,000 m.  Canteado espejo 0,86 3,44
P14KW070 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,95 3,80
MaN0 A€ ODFA......c.ueieceeiiiie s 14,13
MALEHAIES ... s 21,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.06 ud DISPENSADOR DE JABON
Instalacion completa de Dispensador de accionamiento manual de jabén de acero inoxidable, con depdsitos inter-
cambiables.
C.13.08.05.01 1,000 Dispensador de jabon 20,00 20,00
Materiales
20,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
13.07 ud SECAMANOS ELECT. AUTOM. 1640W. EPOXI
Suministro y colocacién de secamanos automatico por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 19,18 5,75
P18CW010 1,000 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl. 139,00 139,00
MaN0 A€ ODFA......c.uvvieiririe s 5,75
MALEHAIES ...t 139,00
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 144,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
13.08 ud PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR
Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.
UO1FY105 0,137 Hr  Oficial 12 fontanero 15,00 2,06
U27VF605 1,000 Ud Portarrollos Roca Dobla empotrar 8,90 8,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 11,00 0,33
MaN0 08 ODFA......coureieeeeiiriiree s 2,06
Materiales 8,90
OIN0S .o 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
13.09 m  ENCIMERA PILETA 50 CM LAMINADO
Suministro y colocacion de encimera de pileta formado por tablero fendlico de 10 mm de espesor con contratiro en
su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color blanco, postformado en
aristas horizontales, encimera de 50 cm de ancho, con frente de 25 cm, y zécalo superior de 10 cm, y con hueco
para alojar pileta. Incluso suministro y colocacion de perfileria auxiliar para anclaje de la encimera realizada con
escuadras de acero inox AISI 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones segln documentacion grafica.
-0010B150- 0,300 h.  Oficial 12 carpintero 15,03 451
-0010B160- 0,300 h.  Ayudante carpintero 14,34 4,30
E301C010-01A 1,500 m2 Tablero resinas fendlicas e=10mm 80,00 120,00
P01DW090 4,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 5,20
C08.10.01 2,100 m2 Laminado Est. Formica 10,00 21,00
Mano de obra. 8,81
MALEHAIES ...t 146,20
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 155,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS

13.10 ud PILETA ACERO INOX @40CM ENCASTRAR

Suministro y colocacién de pileta, encastrable en encimera con griferia mezcladora cromada en acero inox Aisi

304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dimensién @400 mm. Altura 110 mm. incluso valvula de desagiie de

40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2" y desagiie sifénico, instala-
0010B170 1,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 27,36
P18FA190A 1,000 ud  Fregadero de acero inox @400mm 20,00 20,00
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P18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 54,00 54,00

P17SV060 1,000 ud  Valvula para fregadero de 40 mm. 2,33 2,33

P17XT030 2,000 ud Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 7,14

P17SS020 1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 3,09 3,09
Man0 de OBa........cuuivrieeiire s 27,36
MELETIAIES ...oovvvovererierieieree s 86,56
TOTAL PARTIDA....c.oeieeneeneseseisee s 113,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

13.11 ud RECOLOCACION PILETAS EXISTENTES COMEDOR

Recolocacion piletas existentes en nueva posicion, con anclajes a la pared, con griferia monomando, con airea-

0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 20,06

P18GL070 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 37,90 37,90

P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15

P17XT030 2,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 7,14
MaN0 A€ ODFA......c.uvvieiririe s 20,06
MALEHAIES ... s 48,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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14.01 m  COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM
Suministro e instalacién de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de dia-
metro y 3,2 mm de espesor, segin UNE-EN 1329-1, con una pendiente minima del 2-3% segun documentacion
gréfica, para la evacuacion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc-
tura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo
y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situacion
del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido
limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de
mt36tie400g 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,94 0,94
mt36tie010aag 1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diametro y 3,2 mm de 9,13 9,59
mt11var009 0,058 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,57
mt11lvar010 0,046 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 0,96
mo004 0,246 h  Oficial 12 fontanero 16,63 4,09
mo055 0,123 h  Ayudante fontaneror. 15,42 1,90
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 18,10 0,36
Mano de obra 5,99
Materiales ... 12,06
0,36
TOTAL PARTIDA .....oooiiririsrisssisesessessesssseseenens 18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
14.02 m  COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-
dez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, segun UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, re-
lleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion
de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccién horizontal, entre caras
mt11tph030aa 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 4,92 517
mt0lara010 0,251 m®  Arena de 0 a 5 mm de diametro. 10,55 2,65
mq01ret020 0,028 h  Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 35,07 0,98
mq02rop020 0,199 h  Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,89 1,57
mo011 0,153 h  Oficial 12 construccion. 16,10 2,46
mo060 0,151 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,11
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,90 0,30
MaNO A€ OBFA......couivieceeiiiiee s 457
Magquinaria 2,55
Materiales ... 7,82
0,30
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 15,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
14.03 m  RED DE PEQUENA EVACUACION, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de didmetro
y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico, segin UNE-EN 1329-1.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-
diante unién pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentacion de tu-
bos, accesorios y piezas especiales. Fijacién del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion y
fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de pro-

mt36tie400e 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,63 0,63
mt36tie010aae 1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de didmetro y 3 mm de espesor, 5,01 5,26
mt11var009 0,033 1 Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,33
mt1lvar010 0,016 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 0,34
mo004 0,116 h  Oficial 12 fontanero 16,63 1,93
mo055 0,058 h  Ayudante fontaneror. 15,42 0,89

%0200 2,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,19
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MaN0 A€ OBIA......vvvireeereiierineieiessseseees s 2,82
Materiales ...... 6,56

OR0S oot s 0,19
TOTAL PARTIDA ....irrrrrerevveeensimmsnsnesssssssssssssssssssnseess 9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
14.04 m  RED DE PEQUENA EVACUACION, SUPERFICIAL, DE PP, D=40MM

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada
por tubo de polipropileno, de 40 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unién a presion con junta elastica. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:
Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de ser-

mt36tip410b 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,68 0,68
mt36tip110bd 1,050 m  Tubo de polipropileno con nivel de insonorizacion medio, de 40 m 521 547
mo004 0,079 h  Oficial 12 fontanero 16,63 131
mo055 0,040 h  Ayudante fontaneror. 15,42 0,62
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,10 0,16
MaN0 A€ ODFA......c.ueieceeiiiie s 1,93
Materiales 6,15
ORFOS oot 0,16
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 8,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
14.05 ud RED INTERIOR DE EVACUACION PARA VESTUARIO
Suministro e instalacion interior de evacuacion para vestuario con dotacion para: inodoro, lavabo y duchas, reali-
zada con tubo de PVC, serie B, segiin UNE-EN 1329-1, para la red de desagiies que conectan la evacuacion de
los aparatos con el bote sifénico y con la bajante, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, bote
sifénico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replan-
teo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion
ala obra. Colocacion del bote sifénico. Conexionado. Realizacién de pruebas de servicio. Criterio de medicién de
mt36tie010aab 5,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor, 1,95 9,75
mt36tie010aaf 2,125 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de 6,35 13,49
mt11var009 0,276 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74
mt11lvar010 0,138 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,94 2,89
mt36tie010aaf 0,700 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de 6,35 4,45
mt36bsj010aaa 1,000 Ud Bote sifénico de PVC de 110 mm de diametro, con cinco entradas d 8,05 8,05
mt36hot011a 4,000 Ud  Manguito de PVC para prolongacion de hote sifonico, de 40 mm de 0,61 2,44
mt36bot011b 1,000 Ud Manguito de PVC para prolongacion de bote sifénico, de 50 mm de 0,69 0,69
mt36tie010aac 1,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de didmetro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27
mo004 10,000 h  Oficial 1 fontanero 16,63 166,30
mo055 10,000 h  Ayudante fontaneror. 15,42 154,20
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 367,30 7,35
MaN0 A€ ODIA......vuivieeiriieieeiie e eses 320,50
Materiales 46,77
OIM0S vttt 7,35
TOTAL PARTIDA.....oorimireirriesrisseiessissesssensseseenenns 374,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
14.06 m  SUMIDERO SIFONICO C/REJILLA LOCAL HUMEDO
Suministro y montaje de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 110 mm de didmetro, con rejilla plana de
PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales himedos. Incluso p/p de accesorios de mon-
taje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujecion. Totalmente montada, conexionada a la red ge-
neral de desagiie y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de la caldereta. Union del tubo de
desagiie a la bajante o arqueta existentes. Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documen-
mtllcal010ach 1,000 Ud Caldereta con sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 11 23,56 23,56
mt11var020 1,000 Ud  Material auxiliar para saneamiento. 0,61 0,61
mo004 0,265 h  Oficial 12 fontanero 16,63 441
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 28,60 0,57
Mano de obra 4,41
Materiales ...... 24,17

OROS oottt seeen 0,57
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TOTAL PARTIDA ......coorimerinemneeienesserssesessesssssesssnens 29,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
14.07 ud ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 40X40
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, prefabricada de hor-
migén armado, segiin NTE/ISS-51 y PG-3, ilsolera de hormigdn HM-20, cerco y tapa de hormigdn prefabricado.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio.
PISS95ab 1,000 ud  Arqueta con fondo H 40x40x40 19,02 19,02
PISS95ca 1,000 ud  Suplemento arqueta H 40x40x20 10,50 10,50
PISS95ec 1,000 ud  Marco y tapa H 40x40 11,04 11,04
PBPM.1each 0,012 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 mag 40,06 0,48
PBPC.2aab 0,025 m3  HM-20/P/40 de central 117,19 2,93
MOOA.1a 1,290 h  Oficial 12 construccion 12,80 16,51
MOOA.1c 1,290 h  Pedn especializado construccién 11,11 14,33
%0400 4,000 Medios auxiliares 74,80 2,99
Man0 de OBFa........cuuiveieiriiie s 30,84
Materiales 43,97
OIM0S vt 2,99
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 77,80
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.08 BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR
Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de @ 110 mm, formada
por piezas preformadas, con sistema de union por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas
con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tu-
bos y piezas especiales. Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del
conjunto, empezando por el extremo superior. Resolucién de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de
mt36¢sg020c 1,100 m  Bajante circular de acero galvanizado, de @ 110 mm. Incluso p/p 9,05 9,96
mt36¢sg021c 0,500 Ud  Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de @ 110 1,54 0,77
mt36¢sg030 0,250 Ud  Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 1,82 0,46
mo004 0,079 h  Oficial 12 fontanero 16,63 131
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,25
MaN0 de OBFa........cuuiveieiriii s 1,31
Materiales 11,19
OR0S oot s 0,25
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriesrisesessesssssssesssenens 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
14.09 m  TUBO DRENANTE PVC RANURADO @200, PERIMETRO EDIF.
Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de didmetro en zanja, incluso uniones y accesorios, coloca-
PASD.1kc 1,000 m  Drn PVC ranurado 8200 40%acc 11,82 11,82
MOOA.1a 0,190 h  Oficial 12 construccion 12,80 2,43
MOOA.1d 0,190 h  Pedn ordinario construccion 11,11 2,11
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,40 0,33
Mano de OBra.........cocuiiecceee e 4,54
Materiales ...... 11,82
OIN0S oot 0,33
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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15.01 m  TUBERIA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 25MM
Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de es-
pesor, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales colocados mediante unién con junta a presion reforzada con anillo, y demas material auxiliar. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio incluidas. Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas
mt37tpu400ae 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,40 0,40
P17PD040 1,000 m.  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diametro 10,00 10,00
mo004 0,067 h  Oficial 12 fontanero 16,63 111
mo055 0,067 h  Ayudante fontaneror. 15,42 1,03
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,25
Mano de OBra.........ceviieecee e 2,14
Materiales 10,40
OIN0S oo 0,25
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 12,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.02 ud  INST. INT. FONTANERIA PARA VESTUARIO
Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria para alimentacion de agua fria y caliente en vestuario, con
dotacion para 1 inodoro, 2 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fria que conecta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,
con los diametros necesarios para cada punto de servicio, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de
cuarto himedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unién con junta
a presion reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas. Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de
la situacion de las llaves, asi como colocacion de proteccion mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilata-
cion. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de pro-
PIFI36ba 12,000 m  Th PEX @16 mm 1,17 14,04
PIFI36ca 7,000 m  Th PEX @20 mm 1,67 11,69
PIEB90ab 12,000 m  Tb PVC flex corrug @20mm 0,46 5,52
PIEB90ac 22,000 m  Th PVC flex corrug @25mm 0,56 12,32
PIFI42b 9,960 ud P.P.acc latén tb PEX @16 1,81 18,03
PIFI42c 9,960 ud  P.P. acc laton th PEX @20 2,07 20,62
PIFI88bc 6,000 ud Llave corte @20 mm 12,61 75,66
MOOl.1a 16,000 h  Oficial 1? instalador 16,05 256,80
MOOl.1d 16,000 h  Pedn especializado instalador 15,56 248,96
%0300 3,000 Medios auxiliares 663,60 19,91
Man0 de OBIa........ccuuiireiii s 505,76
Materiales ...... 157,88
O0S oottt 19,91
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 683,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA' Y CINCO
CENTIMOS
15.03 ud  INST. INT. FONTANERIA PARA PILETA (PEX)
Instalacién de fontaneria para una pileta realizada con tuberias de polietileno reticulado para la red de agua fria y ca-
liente, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagie y sifén individual, totalmente terminada
0010B170 2,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 36,48
P17PR010 6,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsho-PEX 16x1,8 1,73 10,38
P17PS010 2,000 ud  Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 4,44 8,88
P17PS070 2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 3,60 7,20
P17SS080 1,000 ud  Sifén curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,87 2,87
E20WBV010 1,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 6,02
Mano de obra. 39,57
MALEHAIES ..o 32,25
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 71,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
15.04 ud  VALV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATON, DE 1" DE DIAM.

Suministro e instalacién de valvula de corte de asiento de latén, de 1" de didmetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable, colocada sobre tuberia de polietileno reticulado (PE-X), mediante unién roscada. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexién de la vélvula a los tubos. Criterio de medicién de pro-
yecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréfica de Proyecto.
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mt37sva020c 1,000 Ud Valvula de asiento de laton, de 1" de diametro, con maneta y emb 12,73 12,73
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,40 1,40
mo004 0,176 h  Oficial 12 fontanero 16,63 2,93
mo055 0,176 h  Ayudante fontaneror. 15,42 2,71
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,80 0,40

.................................................................... 5,64

......................................................................... 14,13

................................................................................. 0,40

TOTAL PARTIDA 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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IMPORTE

SUBCAPITULO 16.01 INSTALACION ELECTRICA

16.01.01 ud  MODIFICACION ARQUETAS ACOMETIDA ELECTRICA
Modificacion arquetas acometida eléctrica, sellado y anulacion de las existentes y suministro y colocacion de ar-
quetas prefabricadas de hormigon de dimensiones interiores 400x400x550, con cerco y tapa de hormigén prefabri-
cado, i/ solera de hormigén en masa, para nueva situacion de acometida eléctrica, incluso canalizacién subterra-
nea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., inclu-
so p.p. de zanja, capa de arena de rio, proteccién mecanica por placa y cinta sefializacién de PVC. Totalmente

PIAI87abA 1,000 ud  Arqueta pref 400x400x550mm 120,00 120,00
PBPC.2aab 0,025 m3  HM-20/P/40 de central 117,19 2,93
MOOA.1a 5,000 h  Oficial 12 construccion 12,80 64,00
0010B200 5,000 h.  Oficial 12 electricista 13,50 67,50
0010B210 5,000 h.  Oficial 22 electricista 14,38 71,90
P15AD010 2,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,19 2,38
E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,64 0,13
E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,70 0,23
P15AH010 1,000 m.  Cinta sefializadora 0,16 0,16
P15AH020 1,000 m.  Placa cubrecables 1,84 1,84
P01DW090 1,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 1,30
Mano de obra. 203,66
Maquinaria..... 0,10
MALEMAIES ... 128,61
TOTAL PARTIDA ....cotiiieniineineissississesessssesssesenes 332,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
16.01.02 ud  INSTALACION ELECTRICA PARA ALMACEN
Partida para realizacion de las actuaciones necesarias para dotar de instalacion eléctrica al nuevo almacén:
- Modificaciones necesarias en Cuadro General del Centro: Protecciones térmicas y diferenciales para salida de
fuerza y alumbrado al cuadro de almacén, incluyendo cableado y derivacion hasta el nuevo cuadro, conexionado
y rotulacion.
- Cuadro de proteccion de fuerza y alumbrado, formado por armario metalico con puerta y cierre con llave, bornero
homologado, puentes, cableado, rotulado, incluye seccionadores, magnetotérmicos y diferenciales necesarios.
- Circuitos monofasicos para tomas de uso general, alumbrado, extractor, emergencias, realizados con tubo PVC
corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de lla-
ma y baja opacidad de humos), en sistema monofésico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion,
totalmente instalado.
- Tramitacion de la instalacion eléctrica en lindustria, incluyendo boletin firmado y sellado por empresa homologa-
0010B210 24,000 h.  Oficial 22 electricista 14,38 345,12
0010A060 24,000 h.  Pedn especializado 12,94 310,56
0010A070 24,000 h.  Pedn ordinario 14,00 336,00
P15AM1A2A 1,000 ud Instalacion eléctrica nueva 2.150,00 2.150,00
MaN0 A€ ODFA......c.uveieicriiie s 991,68
MAGUINATIA ... 2.150,00
TOTAL PARTIDA ...ttt nsenesenens 3.141,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
16.01.03 ud  MODIFICACIONES DE INST. ELECTRICA PARA COMEDOR
Partida para realizacién de las actuaciones necesarias para modicar la instalacion eléctrica existente en comedor.
Modificaciones necesarioas de fuerza y alumbrado incluyendo circuitos monofésicos para tomas de uso general,
alumbrado y emergencias, realizados con tubo PVC corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre fle-
xible, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofasico, in-
cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexién, totalmente instalado. Incluye conexion a instalacion exis-
tente, cableado, derivaciones y rotulacion.
0010B210 8,000 h.  Oficial 22 electricista 14,38 115,04
0010A060 8,000 h.  Pebn especializado 12,94 103,52
0010A070 8,000 h.  Pedn ordinario 14,00 112,00
PIED51aA 1,000 ud  Modificacion instalacion eléctrica existente 580,00 580,00
Mano de OBra.........ccuieiccee e 330,56
MALETIAIES ..o 580,00
TOTAL PARTIDA .....oiiirenenensssissississssssssssssenens 910,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
16.01.04 ud BASE DE ENCHUFE EMPOTRAR
Base de enchufe de empotrar con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
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rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
0010B200 0,900 h.  Oficial 12 electricista 13,50 12,15
0010B220 0,900 h.  Ayudante electricista 10,44 9,40
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,21 1,26
P15GA020 25,000 m.  Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 6,75
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P15MSA070 1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. Itral.Simén serie 27 338 3,38
P15MSA100 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simén 27 0,28 0,28
P15MSA110 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simén 27 1,55 1,55
P01DW090 1,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 1,30
Mano de OBra.........cocuiiecceee e 21,55
MALEHAIES ..ot 14,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
16.01.05 ud PUNTO DE LUZ SENCILLO
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar tipo
0010B200 0,700 h.  Oficial 12 electricista 13,50 9,45
0010B220 0,700 h.  Ayudante electricista 10,44 7,31
P15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,21 1,68
P15GA010 16,000 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 3,52
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P15MSA010 1,000 ud  Interruptor unipolar Simén serie 27 2,51 2,51
P15MSA100 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simon 27 0,28 0,28
P15MSA110 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simén 27 1,55 1,55
P01DW090 1,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 1,30
MaN0 A€ ODFA......couviieiiiriire s 16,76
MALEHAIES ..ot 11,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
16.01.06 ud PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruza-
0010B200 0,550 h.  Oficial 12 electricista 13,50 743
0010B220 0,550 h.  Ayudante electricista 10,44 574
P15GB010 18,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,21 3,78
P15GA010 72,000 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 15,84
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P15MSA030 1,000 ud  Conmutador cruce Simén serie 27 7,59 7,59
P15MSA100 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simon 27 0,28 0,28
P15MSA110 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simén 27 1,55 1,55
P01DW090 1,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 1,30
MaN0 A€ OBFA......c.uvieeeiieiirre s 13,17
MALEHIAIES ..ot 30,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
16.01.07 ud PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halégenos de 1,5 mm2 de seccion, bajo
tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de canalizacion de lineas. No incluye aparato de
0010B200 0,700 h.  Oficial 12 electricista 13,50 9,45
0010B220 0,700 h.  Ayudante electricista 10,44 7,31
P15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,21 1,68
P15GA010 16,000 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 3,52
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P01DW090 1,000 ud  Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316 1,30 1,30
Mano de OBra.........ceviieecee e 16,76
MALEHAIES ..o 6,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 16.02 INSTALACION DE ALUMBRADO
16.02.01 ud LUMINARIA CERRADA 1 LAMPARA FLUORESCENTE
Suministro e instalacion de luminaria, de 1500x85x85mm para 1 lampara fluorescente T5 de 49 W con difusor de
polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiacién UV, cuerpo de perfiles de aluminio extruido, termoesmal-
tado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; lector interior termoesmaltado, blanco; proteccion IP
20. Incluso lamparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y acceso-
rios. Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
mt34zum050aad 1,000 Ud Luminaria para 1 |dmpara fluorescente T5 55,00 55,00
mt34tuf010g 1,000 Ud  Tubo fluorescente T5 de 54 W. 6,37 6,37
mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,92 0,92
mo001 0,286 h  Oficial 12 electricista. 15,78 451
mo052 0,286 h  Ayudante electricista. 14,62 4,18
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 71,00 1,42
Mano de OBFa.........cevieciece e 8,69
MELETIAIES ...oovveverericeieiee s 62,29
OIN0S vt 1,42
TOTAL PARTIDA ......cooemrernemneeiesesessessessessssnessseens 72,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
16.02.02 ud DOWNLIGHT EMPOTRABLE
Suminstro y colocacién de luminaria downlight empotrable en falso techo, para lAmparas fluorescentes compactas
de 2x26 W de potencia, con equipo de encendido electrénico regulable, 193 mm de didmetro exterior y 127 mm de
altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase |, incluso lamparas, equipo de alimentacion y elementos
de sujeccion. Totalmente instalado conexionado. Funcionando. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxilia-
res. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
PIEI48f 1,000 ud  Downlight empotrable 2x26W 58,00 58,00
MOOl.1a 0,300 h  Oficial 12 instalador 16,05 4,82
%0300 3,000 Medios auxiliares 62,80 1,88
Man0 de OBIa........cuuiveiei s 4,82
Materiales 58,00
OR0S oot s 1,88
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 64,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
16.02.03 ud LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 170 I0-
menes,con baterfas de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Inclu-
ye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado. Colocacion de los tubos fluorescentes. Criterio de me-
mt34aem010ad 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 35,52 35,52
mo001 0,384 h  Oficial 12 electricista. 15,78 6,06
mo052 0,384 h  Ayudante electricista. 14,62 5,61
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 47,20 0,94
MaN0 A€ ODFA......couviiececrireie s 11,67
MALEMAIES ... s 35,52
OR0S oottt 0,94
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EURQOS con TRECE CENTIMOS
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17.01 ud INST. ELEMENTOS PARA RADIADOR
Suministro e instalacién de elementos para radiador de chapa de acero 60/3, con una potencia por elemento de
93,4 kcal/h., ilp.p. de llave monogiro de 3/8", en instalacion de calefaccion centralizada por agua. Incluso llave de
paso termostatica, detentor, purgador automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de co-
nexion a la red de distribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento median-
te elementos de anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conduccion de agua. Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segtin documentacién gréfica de Pro-
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 18,24
0010B180 1,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,61 16,61
P20MCO060A 1,000 ud  Elemento de chapa de acero 60/3 16,55 16,55
P20MW010 0,100 ud  Llave monogiro 3/8" 521 0,52
P20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,60 0,06
P20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,63 0,32
P20MW050 0,100 ud  Detentor 3/8" recto 4,70 0,47
P20MW060 0,240 ud Tap6n1" 0,80 0,19
Mano de OBra.........ccuieiciceee e 34,85
MALEHAIES ..o 18,11
TOTAL PARTIDA .....cootrirerneeneesssesnesessssssssssssssssenens 52,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
17.02 m.  TUBERIA POLIETILENO RETICULADO D=16mm
Suministro e instalacién de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion, formada por tuberia Wirsho
Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Perdxido) o similar, de 16x2 mm. de didmetro, norma
UNE 53.381 EX:2001, con barrera externa antidifusion de oxigeno (etilvinil-alcohol), con aislamiento mediante co-
quilla flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0
mm de diametro interior y 25,0 mm de espesor(RITE IT 1.2.4.2). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, pasamuros, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Re-
planteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacién de tuberias, accesorios
y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de pro-
0010B170 0,050 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 0,91
P20TR070A 1,000 m.  Tuberia Uponor Wirsho EvalPEX 16x2 1,85 1,85
P20TR140 1,000 ud  Accesorios Wirsho Q&E 16x2 0,53 0,53
mt17coe050dc 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 23,0 mm de diametro interior 6,01 6,01
mt17coell0 0,035 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 0,42
mo002 0,087 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 1,37
mo053 0,087 h  Ayudante calefactor. 14,62 1,27
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 12,40 0,25
Man0 de OBa........cuuiviieieiiri s 3,55
Materiales ...... 8,81
O0S oottt 0,25
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 12,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
17.03 ud EMISOR ELECTRICO 1500W
Emisor eléctrico de aluminio de 1500W, conexién eléctrica a 230 V, 50 Hz, grado de aislamiento IP25; con aisla-
miento de 4 mm de espesor en su parte posterior, para neutralizar la radiciacion de calor a la pared, incluso sopor-
tes para instalacion sobre pared, radiacién controlada por termostato electronico de alta precision incorporado. To-
0010B180 0,200 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,61 3,32
P20MEO010 1,000 ud  Radiador eléct. aluminio 240,00 240,00
Mano de OBra.........cocuiiecceee e 3,32
Materiales 240,00
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 243,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS

18.01.01 ud  EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC
Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada,
de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con mandmetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo de la situacion del extintor. Colocacion y
fijacién del soporte. Colocacion del extintor. Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, seglin documen-

mt41ixi010bA 1,000 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente 80,00 80,00
mo060 0,200 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 82,80 1,66
MaN0 A€ ODFA......couivieeeeiiireie s 2,79
MALEHAIES ..ot 80,00
OIN0S oot 1,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
18.01.02 ud SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante elementos de anclaje. Criterio de
mt41sny020ach 1,000 Ud Placa de sefializacién de equipos contra incendios 11,18 11,18
mt41sny100 1,500 Ud  Material auxiliar para la fijacién de placa de sefializacion. 0,31 0,47
mo060 0,211 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,95
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,60 0,29
MaN0 A€ ODFA......couivieeeeiiireie s 2,95
Materiales 11,65
ORFOS oot 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.01.03 ud SENALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de medios de evacuacion, de poliestireno fotoluminiscente, de
420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante elementos de anclaje. Criterio de
mt41sny020bch 1,000 Ud Placa de sefializacién de medios de evacuacion 11,18 11,18
mt41sny100 1,500 Ud  Material auxiliar para la fijacion de placa de sefializacion. 0,31 0,47
mo060 0,211 h  Pedn ordinario construccion. 13,97 2,95
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,60 0,29
MaN0 A€ ODFA......c.uvvieiririe s 2,95
Materiales 11,65
ORFOS oo 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION
18.02.01 ud EXTRACTOR VESTUARIO
Extractor para vestuario, axial de 250 m3/h con temporizador de 8 minutos, fabricado en pléstico inyectado de co-
0010B170 3,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 54,72
P21V510A 1,000 ud  Extractor vestuario 250 m3/h 158,00 158,00
MaNO A€ ODFA......c.uiieciririiee s 54,72
MALEMAIES ..o 158,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 212,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
18.02.02 m  CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO @80 MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de 80 mm de diametro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal colocado en posicion verti-
cal, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en posicion horizontal. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colo-

mt20cvg420a 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de los condu 0,16 0,16
mt20cvg020aaf 1,500 m  Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d 4,09 6,14
mo011 0,250 h  Oficial 12 construccion. 16,10 4,03

mo062 0,200 h  Peo6n ordinario construccion. 12,96 2,59



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 12,90 0,26
MaN0 A€ ODFA......c.uvvieiririe s 6,62
Materiales ...... 6,30
OR0S oot s 0,26
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 13,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
18.02.03 m  CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO @125 MM
Suministro y colocacién de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de 125 mm de didmetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal colocado en posicion verti-
cal, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en posicion horizontal. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colo-
cacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio. Incluso remate
exterior de chimenea para extraccion mediante sombrerete deflector antilluvia con base para instalacion en cubierta
con cuello de conexion de 125mm y rejilla de proteccién antipajaros incorporada.
mt20cvg420b 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de los condu 0,20 0,20
mt20cvg020baf 1,500 m  Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d 511 7,67
mo011 0,350 h  Oficial 12 construccion. 16,10 5,64
mo062 0,300 h  Pedn ordinario construccion. 12,96 3,89
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,40 0,35
Mano de OBra.........cocuiiecceee e 9,53
MELETIAIES ...oovvvovererierieieree s 7,87
OBNOS .t 0,35
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 17,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.03 INERTIZACION DEPOSITO GAS
18.03.01 ud  INERTIZACION DEPOSITO
Inertizacion y anulacion de depdsitos que hayan contenido productos petroliferos, siguiendo el procedimiento técni-
co de aulacién de tanques de almacenamiento de productos petroliferos especificado en la Instruccién Técnica
Complementaria MI-IP06 (RD 1416/2006). Comprendiendo operaciones de preparacion del entorno, apertura de la
boca, desgasificacién del tanque, limpieza y extraccion de residuos, limpieza interior, extraccion y gestion medio-
ambiental de los residuos y materiales de limpieza, medicion de atmésfera explosiva e inspeccion visual, rellena-
do con gas inerte, sellado de instalaciones y consolidacion del terreno. Incluye certificado de fuera de servicio se-
PIGV.1aA 1,000 ud Inertizacion depésito 2.100,00 2.100,00
MOOl.1a 16,000 h  Oficial 1 instalador 16,05 256,80
MOOl.1d 16,000 h  Pedn especializado instalador 15,56 248,96
UO1AA009 16,000 Hr  Ayudante 14,42 230,72
%0300 3,000 Medios auxiliares 2.836,50 85,10
Mano de obra. 736,48
Materiales ...... 2.100,00
OIN0S oot 85,10
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 2.921,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.04 VARIOS
18.04.01 ud SENAL CONTRASTE CROMATICO
Sefial de contrate cromatico sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de sefializacion interior de 210x210
mm. por una cara en pvc rigido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, segin Reglamento Técno Supresion de
U01AA009 0,137 Hr  Ayudante 14,42 1,98
U46KA015 1,000 Ud  Placa sefializ. plastic. 210x210 12,77 12,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 14,80 0,44
MaNO 08 ODFA......ouieieeiiieireeiee s 1,98
Materiales 12,77
OIN0S oot 0,44
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

19.01 ud ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
Estudio Basico de Seguridad y Salud para la reforma de un centro de ensefianza. Este estudio estara redactado pa-
ra dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, modifi-
cada por la Ley 54/2003 de Riesgos Lahorales. Debera precisar: La relacion de las normas de seguridad y salud
aplicables a la obra. La identificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas ne-
cesarias para ello. La relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas pre-
ventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en espe-
cial cuando se propongan medidas alternativas. No seré necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las
medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion). Rela-
cion de actividades y medidas especificas. Previsién e informacion (tiles para efectuar en su dia, en las debidas

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..cooovvvvvvmmmsmsmsmsmsmsmmsssssssssssssssssssssssssssnnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

IMPORTE

1.000,00



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brién (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01 ud GESTION DE RESIDUOS

Gestion de Residuos para la reforma de un centro de ensefianza. Regulacion de la produccion y gestion de los re-

siduos de construccion y demolicién que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacion de cantidad de residuos de

construccion generados en la obra. Medidas para la prevencién de residuos. Operaciones de reutilizacion, valori-

zacion o eliminacion de los residuos generados. Medidas para la separacion de los residuos en obra. Localizacion

de instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los resi-

duos de construccion dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, ges-
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..coovvvvvimmismsmsmsmsmsmssssssssssssssssssssssssssssnens 1.300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

UD  RESUMEN PRECIO

m2  DEMOLICION TABIQUE LADRILLO 4,34
Demolicién de tabiques existentes de fabrica de ladrillo, por medios manuales, i/retirada de es-
combros a pie de carga, medios auxiliares de obray p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-13.

CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
m2  DESMONTAJE DE FALSO TECHO 3,97
Desmontaje de falso techo de placas, realizado por medios manuales, retirada de escombros re-
sultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y
andamios necesarios para la realizacion de los trabajos.

TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

m2  PICADO ALICATADO 8,50
Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros y carga, incluye transporte a vertede-
ro.

) OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
m2  DEMOLICION PAVIMENTO PLAQUETA 6,80
Demolicién manual de pavimento de plaqueta, retirada de escombros y carga,sin transporte a
vertedero, segun NTE/ADD-10.
SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
m2  LEVANTADO PAVIMENTO GOMA 3,97
Levantado de pavimento de goma (caucho) con superficies de circulos en relieve, realizado por
medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional
de herramientas y elementos auxiliares.
TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS 41,54
Levantado de aparatos sanitarios en vestuarios, inodoro, lavabo, plato de ducha y accesorios sin
recuperacion del material, con retirada de escombros y carga, segiin NTE/ADD-1
CUARENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud LEVANTADO PILETAS C/RECUPERACION 9,89
Levantado de piletas y accesorios con recuperacion del material, con retirada de escombros y
carga, segin NTE/ADD-1
NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
m3  APER.HUECOS >1m2 FAB. LADRILLO 120,40
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fachada formada por doble hoja de fabrica de ladrillo
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Reapertura del hueco tapiado en facha-
da del comedor para la colocacion de la nueva carpinteria, aprovechamiento de dintel existente.
CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 7,46
Demolicion de pavimentos de baldosas hidrulicas, por medios mecénicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
m2  PICADO RECRECIDO 12,36
Picado de recrecido de hormigdn bajo pavimento, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas.
DOCE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.01 m3  EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,64
Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
) UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02 m3  RELLENO TIERRAS MECAN. S/APORT. 2,54
Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecanicos, i/p.p. de costes indirectos.
DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 m3  RELLENO GRAVA FILTRANTE 26,85
Suministro y colocacion de relleno de grava de 40/80 mm. tamafio maximo en zanja filtrante, re-
alizado mediente medios mecanicos en el perimetro de la nueva edificacion. Incluyendo el sumi-
nistro de la grava a pie de tajo y su vertido, con posterior tapado con capa de tierra vegetal, se-
gln CTE/DB-HS 1.

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 6,75
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.
SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

03.01 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20 65,33
Hormigén en masa HM-20. Tmax. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, incluso vertido con camion, vibrado y colocacion. Segln normas NTE y
EHE.
SESENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y TRES
) ) CENTIMOS
03.02 m3  HORMIGON EN CIMENTACION HA-30/B/40/IlIB 176,55
Hormigén HA-30/B/40/11b en cimentaciones, con una cuantia segun planos de acero B-5008S,
ifelaboracion, ferrallado, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, segiin EHE. Hormigon
con aditivo hidréfugo. Valido tanto para encepados, vigas y muretes de cimentacion.
CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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cODIGO UD  RESUMEN

04.01 m2  FORJADO VIGUET. AUTOR. H. PRET. 25+5
Forjado de hormigén armado 25+5 cm, con semivigueta autorresistentes de hormigdn pretensa-
do, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de hormigén 70x25x25 y capa de compresion de hor-
migdn HA-25/B/20/11a, elaborado en central, totalmente terminado. Segun normas NTE, EF-HE
y EHE. il pp de material auxiliar. Hormigon hidréfugo i/fencofrado, vibrado, curado y desencofra-
do, seguin EHE.

PRECIO

53,12

CINCUENTA'Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

04.02 m3  HA-25/P/20/l E.METAL.PILARES
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en
pilares, ifp.p. de armadura y encofrado metlico, vertido con camion-gria, vibrado y colocado.
Hormigon hidréfugo. Segln normas NTE-EHS y EHE.

342,70

TRESCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con SETENTA

) CENTIMOS
04.03 m3  HORMIGON EN LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.
Hormigdn armado HA-25/B/20/AA* (AA* segln planos), elaborado en central, en losas, ilp.p.
de armadura (armadura segun planos) y encofrado de madera vista o tablero fendlico (acabado
visto), vertido con camién-gria, vibrado y colocado. Hormigén hidréfugo. Segin normas
NTE-EME y EHE. I/pp de separadores.

224,99

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN

05.01 m2  FAB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE FACHADA
Fabrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaguetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

PRECIO

23,66

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

05.02 m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 c¢m., en distribuciones y camaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,
RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

17,81

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

05.03 m CANALETA DESAGUE CAMARAS
Suministro y ejecucion de canaletas de desagile formalizando media cafia, realizado en cAmaras
de aire de fachada, realizada con mortero de cemento hidréfugo, tipo Sika o similar, acabado liso
con imprimacién hituminosa impermeabilizante. Incluso p.p de pipetas de desagie a base de co-
dos o tés de PVC gris.

5,95

CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

05.04 m2  FABRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE
Féabrica interior de ladrillo cerAmico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colo-
cado a medio pie y tomado con mortero seco de albafiileria M 5, ifp.p. de replanteo, roturas,
aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las
especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.

16,41

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

05.05 m2  FABRICA LHD 25X12X8 PALOMERO
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en
tabicon palomero con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albafiileria M-5,
i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y
limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.

SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

05.06 m2  FABRICA LHS 25X12X4 CANTO FORJADOS
Fabrica de ladrillo ceramico hueco sencillo para revestir de dimensiones 25x12x4 cm colocado a
panderete en canto de forjados y tomado con mortero seco de albafiileria M-5, i/p.p. de replanteo,
roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumplien-
do las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.
CATORCE EUROS con CINCO CENTIMOS

7,50

14,05
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

06.01 m2  CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC) 27,28
Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de
acero de 0,6 mm, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hai-
rexcel) color gris RAL 7038 y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los ta-
biques palomeros, i/p.p. de remates en cantos, encuentro con paramentos y/o elementos singula-
res, tapajuntas, limas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, con chapa de acero similar a
la de los paneles, con medios auxiliares.
) VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
06.02 m CANALON ACERO PRELAC. 12x15 CM. 18,74
Canalén rectangular de 12x15 cm. de seccion, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado
en color RAL 7038, i/anclajes metalicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.
DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

07.01 m2  SOLADO GRES 31,5x31,5 cm. ANTIDESL. COLOR GRIS 28,75
Solado de baldosa ceramica de gres de 31,5x31,5 cm., (Alla-Al, S'lUNE-EN-14411), antidesli-
zante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), acabado liso y mate, color gris, recibido con
mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), p.p. de rodapié del mismo mate-
rial de 31,5x8 cm, i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 Xy limpieza, sSINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
VEINTIOCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
07.02 m2  RECRECIDO 5CM MORTERO 9,67
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de rio (M-15) de 5 cm. de
espesor, maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.
) NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
07.03 m2  PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA 20,09
Pavimento con baldosa hidraulica igual a existente, indice de reshaladicidad CLASE 3 segln
CTE DB-SU, colocados sentado con mortero de cemento y arena de rié 1/6, relleno de juntas
con lechada de cemento y p.p. juntas de dilatacién y contruccion, cortes y piezas especiales,
limpieza, SINTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

VEINTE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

08.01 m2  REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS 20,22
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG o similar, de Texsa Morteros,
espesor aproximado entre 12 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento
portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado en 2 capas sobre soporte de termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado fino, en color BLANCO TO02 (de la carta TEXCAL), incluyen-
do parte proporcional de colocacion de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta
naturaleza, dinteles, esquinas, canto de forjado y demas encuentros, i/p.p. de medios auxiliares,
SINTE-RPR-6 e ISO 9001.
VEINTE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
08.02 m2  GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL 7,46
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm. de
espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con pavimento, incluye p.p. de guardavivos metalicos de 10x10mm. galvanizados en to-
das las aristas, medido a cinta corrida, colocacion de andamios y limpieza sSINTE-RPG.
SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
08.03 m2  ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT. 8,98
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y arena de rio M 10 segiin UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras
cada metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en
su caso, de andamiaje homologado, asi como distribucién del material en tajos y p.p. de costes
indirectos. Se incluye pp. de ejecucion de matado de esquinas mediante ochava.
OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
08.04 m2  ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR 25,45
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo
de absorcion Blll y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocacion
alinea con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recor-
tes. Incluye guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado y p.p. de costes indirectos, totalmente
colocado.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
08.05 m2  F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM 23,60

Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable (similar al existente en comedor), con table-

ros resistentes al agua, serie disefio tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con

perfileria vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,

elementos de remate y elementos de suspensién y fijacion (varilla roscada), tabicas de car-

ton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje,

segin NTE-RTP.

) VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
08.06 m2  PINTURA PLASTICA MATE SUPERIOR 8,44
Pintura acrilica plastica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos
horizontales y verticales color blanco, ilimpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado
con dos manos, segin NTE-RPP-24.
] OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.07 m2  PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR 4,86
Pintura plastica mate de maxima calidad para interior en paredes. Respetuosa con el medio am-
biente, conforme a registro y certificado ecoldgico de la Union Europea. Color blanco.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

UD  RESUMEN

m2  AISL LANA ROCA 50MM + PPL KRAFT CUBIERTA

Aislamiento térmico de cubiertas con fieltro de lana mineral (MW) no hidréfila, de 50 mm de espe-
sor recubierto por una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9
m2K/W, conductividad térmica 0.042 W/mK, densidad nominal 23 kg/m3, clase de reaccion al
fuego F, colocado, ilpp de recortes.

SIETE EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS

m2  AISL MW 50MM 0.035W/MK FACHADAS
Aislamiento térmico de fachadas con panel semirigido de lana mineral (MW) no hidréfilo, no re-
vestido de 50 mm de espesor, reaccion al fuego Al, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica
0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes.
OCHO EUROS
m2  AISL XPS 40MM 0.034W/MK SUELOS
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superfi-
cie lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica
0.034W/mK; resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasifica-
cion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.
ONCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
m2  AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 80MM
Aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral
machihembrado, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, re-
sistencia a compresion >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificacion de reaccion
al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.
OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
m2  IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA
Impermeabilizacion de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presion, formada
imprimacion asfaltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lamina de betdn
polimérico modificado con plastémeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40
PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa drenante de estructura tridimensional de polietileno
en forma de nédulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact
100, lista para colocar tubo drenaje.

VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

m2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO
Lamina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada bajo zapatas.

PRECIO

7,63

8,00

11,71

8,06

27,25

4,45

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

10.01 ud  PUERTA PASO 1H-P.RECTO LACADA 310,05
Suministro y colocacién de puerta de paso ciega 1 hoja, y paso 70 cm, lacada en color blanco
igual a la pared, formada por doble tablero de DM hidréfugo de 16 mm cada hoja, con bastidor
perimetral y travesafio, de madera de pino. Incluso precerco y marco ambos de madera maciza
de pino114x35 mm., el marco lacado en el color de la carpinteria, tapajuntas moldeados de DM
lacado de 100x10 mm. en ambas caras. Incluso herrajes de cierre, bisagras y manillas de acero
inox. con acabado satinado, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye suministro y
colocacion de tope para puerta de acero inoxidable AISI316. Dimensiones y apertura, realizada
segun documentacion gréfica.
TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
10.02 ud  PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204 115,15
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio,
herrajes de colgar, cerradura con manillén de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en
frio con garras para recibir a la obra, acabado color blanco, elaborada en taller, ajuste y fijacion
en obra. Segln plano de carpinterias.
CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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cODIGO

11.01

11.02

11.03

11.04

UD  RESUMEN PRECIO

ud  PUERTA CHAPA METALICA 100x204 269,77
Puerta metdlica de una hoja pivotante de 100x204 mm, homologada EI2-60-C5, construida con
dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material
aislante, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi color blanca polimerizada al hor-
no. Segun plano de carpinterias.
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
) Y SIETE CENTIMOS
ud  PUERTA CHAPA METALICA 90x204 254,07
Puerta metélica de una hoja pivotante de 90x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de mate-
rial aislante, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con
siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi color blanca poli-
merizada al horno. Segun plano de carpinterias.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con SIETE

) CENTIMOS
m2  CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT 204,74
Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado en color natural,
sistema tipo COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de di-
mensiones, apertura, posicion y colocacion de ventanas segin documentacion grafica. Com-
puesta por perfiles tsac o similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja
tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obte-
nida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con
un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado pe-
rimetral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, jun-
tas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.
Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anodica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluye retirada de carpinteria existente, colocacion de premarco de madera de pino, colocacion
de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado en color natural, asi como vierteaguas de chapa de aluminio igual
a la carpinteria, colocacién segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO

) CENTIMOS
m2  CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT 310,81
Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en
color natural, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puen-
te térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segun
documentacion gréfica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de ale-
acion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un es-
pesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.
La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas soportan hasta
220 Kg de peso méximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al im-
pacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de aluminio estan provis-
tos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24
mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de tri-
ple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la se-
rie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolaga-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE
segln UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ci-
clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, colore-
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

ado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras.

Incluye retirada de carpinteria existente, colocacion de premarco de madera de pino, colocacion

de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de ser-

vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa

plegada de alumnio anodizado en color natural, asi como vierteaguas de chapa de aluminio igual

a la carpinteria, colocacién segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.
TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

12.01 m2  CLIMALIT PLUS 5/14/4 40,50
Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mmy 4
mm, con camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP-8.
CUARENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
12.02 m2  CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3 68,52
Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cé-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP-8.
SESENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

13.08

13.09

13.10

UD  RESUMEN PRECIO

ud  INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL. 255,80
Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsa-
dor, con asiento de caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra
1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instala-
do y fijado firmemente mediante tornilleria reforzada.
DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
ud  PLATO DE DUCHA 80x150 BLANCO 222,16
Suministro y colocacion de plato de ducha, en color blanco, con parrilla antideslizante, de
80x150x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con griferia cromada, doble mando, con
ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso valvula de desagiie
especial sifonica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
ud  LAVABO ACERO INOX @30CM ENCASTRAR 90,08
Suministro y colocacion de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con griferia croma-
da, doble mando sefializado color azul o rojo, con rompechorro. Cédigo SN0027CS de Medicli-
nics, o equivalente, en acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. @ int:
265 mm. @ ext: 305 mm. Desaguie @ 40 mm. Altura 110 mm. incluso vélvula de desagtie de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.
NOVENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
m ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO 119,01
Suministro y colocacion de encimera de lavabo formado por tablero fenélico de 10 mm de espe-
sor con contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado
Formica color blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con
frente de 25 cm, y zécalo superior de 10 cm, y con hueco para alojar lavabo. Incluso suministro
y colocacion de perfileria auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero
inox AISI 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones seglin documentacion grafica.
CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS
m2  ESPEJO PLATEADO 4+4 mm. 35,74
Suministro y colocacién de espejo plateado para bafio, realizado con un vidrio laminar de seguri-
dad de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.

TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud DISPENSADOR DE JABON 20,00
Instalacion completa de Dispensador de accionamiento manual de jabon de acero inoxidable, con
depositos intercambiables.

] VEINTE EUROS
ud SECAMANOS ELECT. AUTOM. 1640W. EPOXI 144,75
Suministro y colocacion de secamanos automatico por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa
de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instala-
do.
CIENTO CUARENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
ud PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR 11,29
Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.
ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m ENCIMERA PILETA 50 CM LAMINADO 155,01
Suministro y colocacion de encimera de pileta formado por tablero fendlico de 10 mm de espesor
con contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formi-
ca color blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 50 cm de ancho, con frente de
25 cm, y z6calo superior de 10 cm, y con hueco para alojar pileta. Incluso suministro y coloca-
cion de perfileria auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero inox AlSI
316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones seglin documentacion gréfica.
CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con UN
CENTIMOS
ud PILETA ACERO INOX @40CM ENCASTRAR 113,92
Suministro y colocacidn de pileta, encastrable en encimera con griferia mezcladora cromada en
acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dimension @400 mm. Altura 110
mm. incluso valvula de desagie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2" y desagile sifonico, instalado y funcionando.
CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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13.11 ud RECOLOCACION PILETAS EXISTENTES COMEDOR 68,25
Recolocacion piletas existentes en nueva posicion, con anclajes a la pared, con griferia mono-
mando, con aireador, incluso valvula de desagile, llaves de escuadra cromadas, y latiguillos fle-
xibles, instalado y funcionando.
SESENTA'Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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14.01 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM 18,41

Suministro e instalacién de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B,

de 125 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, segiin UNE-EN 1329-1, con una pendiente mini-

ma del 2-3% seglin documentacion grafica, para la evacuacion de aguas residuales (a bajay al-

ta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material

auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante

unién pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-

dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Re-

planteo y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.

Marcado de la situacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fijacion del mate-

rial auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje de la instalacion empezando por el extre-

mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y

encaje de piezas. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Longitud

medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

14.02 m COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX. 15,24

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC li-

S0, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior y seccién circu-

lar, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado

sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, segun UNE-EN 1401-1, debidamente com-

pactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta

los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-

rior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la

excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y

probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del

fondo de la excavacién. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena

en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Monta-

je de la instalacién empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el li-

quido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucion del relleno envolvente.

Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en pro-

yeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unién, segin docu-

mentacion gréfica de Proyecto.

) ) QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

14.03 m RED DE PEQUENA EVACUACION, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM 9,57

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, formada por tubo de PVC, serie B, de

90 mm de diametro y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el

bote sifonico, seglin UNE-EN 1329-1. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a

la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Total-

mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-

tes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra.

Colocacion y fijacidn de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de ser-

vicio. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

) ] NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

14.04 m RED DE PEQUENA EVACUACION, SUPERFICIAL, DE PP, D=40MM 8,24

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, colocada superficialmente y fijado al pa-

ramento, formada por tubo de polipropileno, de 40 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, que co-

necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifonico. Incluso p/p de material auxiliar para

montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién a pre-

sion con junta elastica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo.

Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para monta-

je y sujecion a la obra. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realiza-

cion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documen-

tacion grafica de Proyecto.

) OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

14.05 ud  REDINTERIOR DE EVACUACION PARA VESTUARIO 374,62

Suministro e instalacion interior de evacuacion para vestuario con dotacion para: inodoro, lavabo

y duchas, realizada con tubo de PVC, serie B, segin UNE-EN 1329-1, para la red de desa-

glies que conectan la evacuacion de los aparatos con el bote sifonico y con la bajante, con los

didmetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifénico de PVC de 110 mm de diame-

tro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a

la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-

presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion del bote sifonico. Conexionado. Realiza-
cion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segln docu-
mentacion grafica de Proyecto.
TRESCIENTOS SETENTA 'Y CUATRO EUROS con
) ] SESENTA Y DOS CENTIMOS
14.06 m SUMIDERO SIFONICO C/REJILLA LOCAL HUMEDO 29,15
Suministro y montaje de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diametro,
con rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales hiime-
dos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de
sujecion. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagie y probada. Incluye: Re-
planteo y trazado. Colocacion y fijacion de la caldereta. Unién del tubo de desagiie a la bajante o
arqueta existentes. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion
gréfica de Proyecto.
) VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
14.07 ud  ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 40X40 77,80
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm,
prefabricada de hormigén armado, seglin NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigén HM-20,
cerco y tapa de hormigon prefabricado. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio.

SETENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.08 m BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR 12,75
Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de @
110 mm, formada por piezas preformadas, con sistema de unién por remaches, y sellado con sili-
cona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metalicas, instalada en el exterior del edificio.
Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje
del conjunto, empezando por el extremo superior. Resolucion de las uniones entre piezas. Reali-
zacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
] DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
14.09 m TUBO DRENANTE PVC RANURADO @200, PERIMETRO EDIF. 16,69
Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de didmetro en zanja, incluso uniones y
accesorios, colocado en el perimetro de la edificacion que no esta en contacto con el edificio
existente.
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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15.01 m  TUBERIA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 25MM 12,79
Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diametro ex-
terior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elemen-
tos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante union
con junta a presion reforzada con anillo, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio in-
cluidas. Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion
de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion
gréafica de Proyecto.
) DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.02 ud  INST.INT. FONTANERIA PARA VESTUARIO 683,55
Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria para alimentacion de agua fria y caliente
en vestuario, con dotacién para 1 inodoro, 2 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), para la red de agua fria que conecta la derivacion particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada
punto de servicio, segun UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para
el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para mon-
taje y sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones colocados mediante
unién con junta a presion reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas. In-
cluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves, asi como coloca-
cion de proteccion mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatacién. Colocacion y fijacion
de tuberias y llaves. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicidn de proyecto: Uni-
dad proyectada, seguin documentacion gréfica de Proyecto.
SEISCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con
) CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
15.03 ud  INST.INT. FONTANERIA PARA PILETA (PEX) 71,83
Instalacion de fontaneria para una pileta realizada con tuberias de polietileno reticulado para la red
de agua fria y caliente, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie y
sifon individual, totalmente terminada seguin normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios
ni la griferia. s/ICTE-HS-4/5.
SETENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
) ) ) CENTIMOS
15.04 ud  VALV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATON, DE 1" DE DIAM. 20,17
Suministro e instalacion de valvula de corte de asiento de laton, de 1" de diametro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable, colocada sobre tuberia de polietileno reticulado (PE-X), me-
diante union roscada. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Cone-
xion de la valvula a los tubos. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun do-
cumentacion gréfica de Proyecto.
VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 16.01 INSTALACION ELECTRICA

16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05

16.01.06

16.01.07

ud  MODIFICACION ARQUETAS ACOMETIDA ELECTRICA 332,37
Modificacién arquetas acometida eléctrica, sellado y anulacion de las existentes y suministro y

colocacion de arquetas prefabricadas de hormigén de dimensiones interiores 400x400x550, con

cerco y tapa de hormigon prefabricado, if solera de hormigén en masa, para nueva situacion de

acometida eléctrica, incluso canalizacién subterranea tendida directamente en zanja formada por

cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de are-

na de rio, proteccién mecanica por placa y cinta sefializacion de PVC. Totalmente instalada, in-

cluyendo conexionado.
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y
o ) SIETE CENTIMOS
ud INSTALACION ELECTRICA PARA ALMACEN 3.141,68
Partida para realizacion de las actuaciones necesarias para dotar de instalacion eléctrica al nuevo
almacén:

- Modificaciones necesarias en Cuadro General del Centro: Protecciones térmicas y diferencia-
les para salida de fuerza y alumbrado al cuadro de almacén, incluyendo cableado y derivacion
hasta el nuevo cuadro, conexionado y rotulacion.
- Cuadro de proteccion de fuerza y alumbrado, formado por armario metalico con puerta y cierre
con llave, bornero homologado, puentes, cableado, rotulado, incluye seccionadores, magnetotér-
micos y diferenciales necesarios.
- Circuitos monofasicos para tomas de uso general, alumbrado, extractor, emergencias, realiza-
dos con tubo PVC corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento
ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofasico, in-
cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, totalmente instalado.
- Tramitacion de la instalacion eléctrica en lindustria, incluyendo boletin firmado y sellado por em-
presa homologada, tasas de industria, proyecto técnico especifico y OCA eléctrica.
TRES MIL CIENTO CUARENTA'Y UN EUROS con
] SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ud MODIFICACIONES DE INST. ELECTRICA PARA COMEDOR 910,56
Partida para realizacion de las actuaciones necesarias para modicar la instalacion eléctrica exis-
tente en comedor. Modificaciones necesarioas de fuerza y alumbrado incluyendo circuitos mono-
fasicos para tomas de uso general, alumbrado y emergencias, realizados con tubo PVC corruga-
do M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento ES07Z1-k As (no propa-
gador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofasico, incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexion, totalmente instalado. Incluye conexion a instalacion existente, ca-
bleado, derivaciones y rotulacion.
NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud BASE DE ENCHUFE EMPOTRAR 36,37
Base de enchufe de empotrar con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (1I+t.), tipo Bticinio light blanco o simi-
lar, con proteccion infantil, instalada.
TREINTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
ud PUNTO DE LUZ SENCILLO 27,90
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.
VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ud PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO 43,81
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos, conmutadores y cruzamiento tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.
CUARENTAY TRES EUROS con OCHENTAY UN
CENTIMOS
ud PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 23,56
Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halégenos de 1,5
mm2 de seccion, bajo tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de cana-
lizacion de lineas. No incluye aparato de emergencia.
VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 16.02 INSTALACION DE ALUMBRADO

16.02.01

16.02.02

16.02.03

ud  LUMINARIA CERRADA 1 LAMPARA FLUORESCENTE 72,40
Suministro e instalacion de luminaria, de 1500x85x85mm para 1 lampara fluorescente T5 de 49

W con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiacion UV, cuerpo de perfi-

les de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia;

lector interior termoesmaltado, blanco; proteccion IP 20. Incluso lamparas, accesorios, sujecio-

nes de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye:

Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seguin documentacion grafica de Proyecto.

SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ud  DOWNLIGHT EMPOTRABLE 64,70
Suminstro y colocacién de luminaria downlight empotrable en falso techo, para lamparas fluores-
centes compactas de 2x26 W de potencia, con equipo de encendido electrénico regulable, 193
mm de diametro exterior y 127 mm de altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase
I, incluso lamparas, equipo de alimentacion y elementos de sujeccion. Totalmente instalado cone-
xionado. Funcionando. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares. Criterio de medicion
de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ud  LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA 48,13
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 170 limenes,con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacion
a 230V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. To-
talmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion.
Conexionado. Colocacion de los tubos fluorescentes. Criterio de medicion de proyecto: Unidad
proyectada, seglin documentacion grafica de Proyecto.
CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
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cODIGO

17.01

17.02

17.03

UD  RESUMEN PRECIO

ud  INST. ELEMENTOS PARA RADIADOR 52,96
Suministro e instalacion de elementos para radiador de chapa de acero 60/3, con una potencia
por elemento de 93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", en instalacion de calefaccion cen-
tralizada por agua. Incluso llave de paso termostética, detentor, purgador automatico, tapones, re-
ducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexion a la red de distribucién, plafones y to-
dos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-
xionado y probado. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante ele-
mentos de anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado
con la red de conduccion de agua. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion gréafica de Proyecto.
CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTAY SEIS
) CENTIMOS
m.  TUBERIA POLIETILENO RETICULADO D=16mm 12,61
Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion, formada por tu-
beria Wirsho Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Perdxido) o similar, de
16x2 mm. de diametro, norma UNE 53.381 EX:2001, con barrera externa antidifusion de oxige-
no (etilvinil-alcohol), con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0 mm de didmetro interior y 25,0
mm de espesor(RITE IT 1.2.4.2). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, pasamuros, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colo-
cacion y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Reali-
zacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtn docu-
mentacion grafica de Proyecto.
] DOCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ud  EMISOR ELECTRICO 1500W 243,32
Emisor eléctrico de aluminio de 1500W, conexion eléctrica a 230 V, 50 Hz, grado de aislamiento
IP25; con aislamiento de 4 mm de espesor en su parte posterior, para neutralizar la radiciacion
de calor a la pared, incluso soportes para instalacién sobre pared, radiacion controlada por ter-
mostato electronico de alta precision incorporado. Totalmente instalado y funcionando.
DOSCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y

DOS CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULOIBVARIOS
SUBCAPITULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS
18.01.01 ud  EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC 84,45
Suministro y colocacidn de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sion incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manémetro y man-
guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Inclu-
ye: Replanteo de la situacion del extintor. Colocacién y fijacion del soporte. Colocacion del extin-
tor. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
i ) CENTIMOS
18.01.02 ud  SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 14,89
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de equipos contra incendios, de poliestireno fo-
toluminiscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion al paramento median-
te elementos de anclaje. Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segtin documen-
tacion grafica de Proyecto.
) ] ) CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.01.03 ud  SENALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION 14,89
Suministro y colocacién de placa de sefializacion de medios de evacuacion, de poliestireno foto-
luminiscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante
elementos de anclaje. Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segln documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION
18.02.01 ud  EXTRACTOR VESTUARIO 212,72
Extractor para vestuario, axial de 250 m3/h con temporizador de 8 minutos, fabricado en plastico
inyectado de color blanco, con motor monofasico.
DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
18.02.02 m CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO @80 MM 13,18
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de 80 mm de didmetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple heli-
coidal colocado en posicion vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colo-
cado en posicién horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replan-
teo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion
y fijacién de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.
TRECE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
18.02.03 m CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO @125 MM 17,75
Suministro y colocacién de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de 125 mm de didmetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple heli-
coidal colocado en posicion vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colo-
cado en posicién horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replan-
teo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion
y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio. Incluso
remate exterior de chimenea para extraccion mediante sombrerete deflector antilluvia con base
para instalacion en cubierta con cuello de conexidn de 125mm y rejilla de proteccidn antipajaros
incorporada.

DIECISIETE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 18.03 INERTIZACION DEPOSITO GAS
18.03.01 ud INERTIZACION DEPOSITO 2.921,58
Inertizacion y anulacion de depdsitos que hayan contenido productos petroliferos, siguiendo el
procedimiento técnico de aulacion de tanques de almacenamiento de productos petroliferos espe-
cificado en la Instruccién Técnica Complementaria MI-IP06 (RD 1416/2006). Comprendiendo
operaciones de preparacion del entorno, apertura de la boca, desgasificacion del tanque, limpieza
y extraccion de residuos, limpieza interior, extraccion y gestion medioambiental de los residuos
y materiales de limpieza, medicion de atmosfera explosiva e inspeccion visual, rellenado con
gas inerte, sellado de instalaciones y consolidacion del terreno. Incluye certificado de fuera de
servicio segun MI-IP06.
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
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cdpIGo UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 18.04 VARIOS
18.04.01 ud  SENAL CONTRASTE CROMATICO 15,19

Sefial de contrate cromatico sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de sefializacion inte-
rior de 210x210 mm. por una cara en pvc rigido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, se-
gun Reglamento Técno Supresion de Barreras. ISO 7000.
QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

19.01 ud  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 1.000,00
Estudio Basico de Seguridad y Salud para la reforma de un centro de ensefianza. Este estudio
estara redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen dis-
posiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley
31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de Riesgos Labo-
rales. Debera precisar: La relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. La
identificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello. La relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medi-
das preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valo-
rando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No sera necesario va-
lorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por
la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion). Relacion de actividades y medidas especifi-
cas. Prevision e informacion (tiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguri-
dad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

MIL EUROS
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CcODIGO

20.01

UD  RESUMEN

ud  GESTION DE RESIDUOS
Gestion de Residuos para la reforma de un centro de ensefianza. Regulacion de la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion que se produzcan en la obra. Incluye: Esti-
macion de cantidad de residuos de construccion generados en la obra. Medidas para la preven-
cion de residuos. Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion de los residuos genera-
dos. Medidas para la separacion de los residuos en obra. Localizacion de instalaciones previstas
para almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso trans-
porte, gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segln cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Or-
den MAM/304/2002.

MIL TRESCIENTOS EUROS

PRECIO

1.300,00
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cODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO
Demolicion de tabiques existentes de fabrica de ladrillo, por medios manuales, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-13.
Tabiques comedor 1 33,50 2,81 94,14
94,14 4,34 408,57
m2 DESMONTAJE DE FALSO TECHO
Desmontaje de falso techo de placas, realizado por medios manuales, retirada de escombros resul-
tantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y andamios
necesarios para la realizacion de los trabajos.
Falso techo 1 57,50 57,50
57,50 3,97 228,28
m2 PICADO ALICATADO
Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros y carga, incluye transporte a vertedero.
Comedor paredes vestuarios 1 8,50 2,81 23,89
Comedor paredes almacenillo 1 1,80 2,81 5,06
) 28,95 8,50 246,08
m2 DEMOLICION PAVIMENTO PLAQUETA
Demolicién manual de pavimento de plaqueta, retirada de escombros y carga,sin transporte a verte-
dero, seglin NTE/ADD-10.
Plaqueta comedor 1 40,00 40,00
40,00 6,80 272,00
m2 LEVANTADO PAVIMENTO GOMA
Levantado de pavimento de goma (caucho) con superficies de circulos en relieve, realizado por me-
dios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de he-
rramientas y elementos auxiliares.
Pavimento vestuarios 1 17,50 17,50
17,50 3,97 69,48
ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios en vestuarios, inodoro, lavabo, plato de ducha y accesorios sin re-
cuperacion del material, con retirada de escombros y carga, segiin NTE/ADD-1
Vestuarios comedor 2 2,00
2,00 41,54 83,08
ud LEVANTADO PILETAS C/RECUPERACION
Levantado de piletas y accesorios con recuperacion del material, con retirada de escombros y carga,
segln NTE/ADD-1
Piletas existentes comedor 4 4,00
4,00 9,89 39,56
m3 APER.HUECOS >1m2 FAB. LADRILLO
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fachada formada por doble hoja de fabrica de ladrillo por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Reapertura del hueco tapiado en fachada del come-
dor para la colocacion de la nueva carpinteria, aprovechamiento de dintel existente.
Apertura hueco 1 8,00 0,30 2,40
2,40 120,40 288,96
m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, por medios mecanicos, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas.
Zanja inst. acera 1 16,00 0,60 9,60
9,60 7,46 71,62

m2 PICADO RECRECIDO

Picado de recrecido de hormigén bajo pavimento, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

proteccion colectivas.
Zanja inst. acera 1 16,00 0,60 9,60
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS .......ovvvvvvessssisissssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.826,29
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cODIGO

02.01

02.02

02.03

02.04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras fuera
de la excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Cimentacion 1 32,00 1,70 54,40
Zanjas inst. 1 10,00 0,50 0,60 3,00
Zanjas inst (acera) 1 16,00 0,50 0,60 4,80
) 62,20 1,64 102,01
m3 RELLENO TIERRAS MECAN. S/APORT.
Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecanicos, ifp.p. de costes indirectos.
Zanjas instalaciones 1 7,80 7,80
7,80 2,54 19,81
m3 RELLENO GRAVA FILTRANTE
Suministro y colocacién de relleno de grava de 40/80 mm. tamafio maximo en zanja filtrante, realiza-
do mediente medios mecanicos en el perimetro de la nueva edificacion. Incluyendo el suministro de
la grava a pie de tajo y su vertido, con posterior tapado con capa de tierra vegetal, segin
CTE/DB-HS 1.
Perimetro 1 23,00 0,50 1,30 14,95
14,95 26,85 401,41
m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.
Excavacion terreno 1 62,20 62,20
Resta relleno -1 7,80 -7,80
54,40 6,75 367,20
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......ovveivieiesieesseeseseseesssesssessssssssssssssessssssssssenns 890,43
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20

Hormigdn en masa HM-20. Tmax. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentacion, incluso vertido con camion, vibrado y colocacién. Segdn normas NTE y EHE.

Bajo zapatas 1 18,50 0,10 1,85
] ) 185 65,33 120,86
m3 HORMIGON EN CIMENTACION HA-30/B/40/11IB
Hormigdn HA-30/B/40/1lb en cimentaciones, con una cuantia segun planos de acero B-5008S, i/ela-
boracion, ferrallado, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, segin EHE. Hormigdn con
aditivo hidréfugo. Valido tanto para encepados, vigas y muretes de cimentacion.
Zapata corrida 1 31,00 0,60 0,30 5,58
Enanos hormigén 9 0,25 0,25 1,00 0,56
6,14 176,55 1.084,02
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION. ....oovvuuuerrerereseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssne 1.204,88
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 m2 FORJADO VIGUET. AUTOR. H. PRET. 25+5

Forjado de hormigén armado 25+5 c¢m, con semivigueta autorresistentes de hormigon pretensado,
separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de hormigdn 70x25x25 y capa de compresion de hormigén
HA-25/B/20/lla, elaborado en central, totalmente terminado. Segln normas NTE, EF-HE y EHE. i/
pp de material auxiliar. Hormigén hidréfugo ifencofrado, vibrado, curado y desencofrado, segln
EHE.

Forjado suelo 1 58,50 58,50

58,50 53,12 3.107,52
04.02 m3 HA-25/P/20/l E.METAL.PILARES
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pila-
res, ilp.p. de armadura y encofrado metalico, vertido con camién-gria, vibrado y colocado. Hormi-
gon hidréfugo. Seglin normas NTE-EHS y EHE.

Pilares 9 0,25 0,25 2,85 1,60
1,60 342,70 548,32
04.03 m3 HORMIGON EN LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.

Hormigdn armado HA-25/B/20/AA* (AA* segln planos), elaborado en central, en losas, ifp.p. de ar-
madura (armadura segun planos) y encofrado de madera vista o tablero fenélico (acabado visto),
vertido con camidn-grda, vibrado y colocado. Hormigon hidréfugo. Segln normas NTE-EME y
EHE. I/pp de separadores.
Losa cubierta 1 58,50 0,20 11,70

11,70 224,99 2.632,38

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA ........ooimiiiirrssiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 6.288,22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE FACHADA
Fabrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy RL-88, medida deducien-

do huecos superiores a 1 m2.
Fachada 1
Formacion peto 1

m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,

Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cAmaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, il replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,

medido a cinta corrida.
Fachada cara int. 1
Tabiques vestuarios 1
1
1
2

m CANALETA DESAGUE CAMARAS

31,00 2,85
31,00 0,08

5

29,00 2,85
410 2,85
1,80 2,85
1,50 2,85
0,70 2,85

Suministro y ejecucion de canaletas de desagile formalizando media cafia, realizado en cAmaras de

aire de fachada, realizada con mortero de cemento hidréfugo, tipo Sika o similar, acabado liso con

imprimacién bituminosa impermeabilizante. Incluso p.p de pipetas de desagiie a base de codos o tés

de PVC gris.
Fachada 1

30,00

m2 FABRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE

Fabrica interior de ladrillo ceramico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado
a medio pie y tomado con mortero seco de albafiileria M 5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, ni-

velado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones

establecidas en el CTE DB SE F.
Tabiques 1
1

m2 FABRICA LHD 25X12X8 PALOMERO

6,60 2,85
3,40 2,85

Fabrica de ladrillo cerAmico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en tabi-
con palomero con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albafiileria M-5, i/p.p. de re-
planteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cum-
pliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.

Cubierta 1

30,00

m2 FABRICA LHS 25X12X4 CANTO FORJADOS

Fabrica de ladrillo cerAmico hueco sencillo para revestir de dimensiones 25x12x4 cm colocado a

panderete en canto de forjados y tomado con mortero seco de albafiileria M-5, i/p.p. de replanteo, ro-
turas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las
especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.

Canto forjado suelo 1
Canto forjado cubierta 1

TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA

31,00 0,30
31,00 0,20

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
88,35
2,48
90,83 23,66 2.149,04
82,65
11,69
513
4,28
3,99
107,74 17,81 1.918,85
30,00
30,00 5,95 178,50
18,81
9,69
28,50 16,41 467,69
30,00
30,00 7,50 225,00
9,30
6,20
15,50 14,05 217,78
5.156,86



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.01 m2 CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)
Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de
acero de 0,6 mm, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hairex-
cel) color gris RAL 7038 y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los tabiques
palomeros, i/p.p. de remates en cantos, encuentro con paramentos y/o elementos singulares, tapa-
juntas, limas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, con chapa de acero similar a la de los
paneles, con medios auxiliares.
Cubierta 1 62,00 62,00
) 62,00 27,28 1.691,36
06.02 m  CANALON ACERO PRELAC. 12x15 CM.
Canalon rectangular de 12x15 cm. de seccién, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en
color RAL 7038, ifanclajes metdlicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.
Canalén 1 31,00 31,00
31,00 18,74 580,94
TOTAL CAPITULO 06 CUBIERTAS ... esee et eseeeeseesas s eses s essssesssesasss s ssesssseessss s 2.272,30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.01 m2 SOLADO GRES 31,5x31,5 cm. ANTIDESL. COLOR GRIS

Solado de baldosa ceramica de gres de 31,5x31,5 cm., (Alla-Al, S'UNE-EN-14411), antideslizante
clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), acabado liso y mate, color gris, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), p.p. de rodapié del mismo material de 31,5x8
cm, ilcama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 Xy limpie-
za, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Almacén 1 51,00 51,00
Comedor 1 109,50 109,50
resta zona existente -1 52,00 -52,00
108,50 28,75 3.119,38
07.02 m2 RECRECIDO 5CM MORTERO

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de rio (M-15) de 5 cm. de es-
pesor, maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.

Almacén 1 51,00 51,00

) 51,00 9,67 493,17

07.03 m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA
Pavimento con baldosa hidraulica igual a existente, indice de reshaladicidad CLASE 3 segln CTE
DB-SU, colocados sentado con mortero de cemento y arena de rié 1/6, relleno de juntas con lecha-
da de cemento y p.p. juntas de dilatacién y contruccion, cortes y piezas especiales, limpieza,
sINTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.
Reposicion zanja inst. 1 16,00 0,60 9,60
9,60 20,09 192,86

TOTAL CAPITULO 07 PAVIMENTOS .....oooevvvieessiossessisssessisss st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 3.805,41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 m2 REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG o similar, de Texsa Morteros, es-
pesor aproximado entre 12 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento port-
land, aditivos y cargas minerales. Aplicado en 2 capas sobre soporte de termoarcilla. Con acabado
textura superficial raspado fino, en color BLANCO T02 (de la carta TEXCAL), incluyendo parte pro-
porcional de colocacion de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, dinte-
les, esquinas, canto de forjado y demas encuentros, i/p.p. de medios auxiliares, SINTE-RPR-6 e
ISO 9001.
Fachada 1 31,00 3,45 106,95
106,95 20,22 2.162,53
08.02 m2 GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm. de es-
pesor con maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, incluye p.p. de guardavivos metélicos de 10x10mm. galvanizados en todas las aris-
tas, medido a cinta corrida, colocacion de andamios y limpieza SINTE-RPG.
Almacén 1 22,00 2,75 60,50
1 12,40 2,75 34,10
Comedor 1 42,75 2,81 120,13
resta zona existente -1 20,45 2,81 -57,46
157,27 7,46 117323
08.03 m2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de ce-
mento y arena de rio M 10 segin UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada
metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso,
de andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se
incluye pp. de ejecucion de matado de esquinas mediante ochava.
Vestuarios almacén 1 9,60 2,75 26,40
1 5,60 2,75 15,40
2 7,00 2,75 38,50
80,30 8,98 721,09
08.04 m2 ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de
absorcion Bl y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocacion a linea
con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Incluye
guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.
Vestuarios almacén 1 9,60 2,75 26,40
1 5,60 2,75 15,40
2 7,00 2,75 38,50
2 1,40 2,75 7,70
88,00 25,45 2.239,60
08.05 m2 F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM
Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable (similar al existente en comedor), con tableros
resistentes al agua, serie disefio tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con perfileria
vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos
de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos
de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segiin NTE-RTP.
Falso techo comedor 1 109,50 109,50
resta zona existente -1 52,00 -52,00
Falso techo vestuario 1 14,00 14,00
) 71,50 23,60 1.687,40
08.06 m2 PINTURA PLASTICA MATE SUPERIOR
Pintura acrilica plastica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos hori-
zontales y verticales color blanco, illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos
manos, segin NTE-RPP-24,
Techo (losa almacén) 1 51,00 51,00
resta vestuario -1 14,00 -14,00
Fachada comedor 1 25,00 25,00
62,00 8,44 523,28

08.07 m2 PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Pintura plastica mate de méxima calidad para interior en paredes. Respetuosa con el medio ambien-
te, conforme a registro y certificado ecologico de la Unién Europea. Color blanco.
-Almacén paramentos 1 22,00 2,75 60,50
1 12,40 2,75 34,10
-Comedor paramentos 1 42,75 2,81 120,13
214,73 4,86 1.043,59
TOTAL CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS ....oouvvetnreeiereeesseeissssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseens 9.550,72



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

m2 AISL LANA ROCA 50MM + PPL KRAFT CUBIERTA

Aislamiento térmico de cubiertas con fieltro de lana mineral (MW) no hidréfila, de 50 mm de espesor
recubierto por una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9 m2K/W,
conductividad térmica 0.042 W/mK, densidad nominal 23 kg/m3, clase de reaccion al fuego F, colo-

cado, i/pp de recortes.
Cubierta 1 58,50 58,50

PRECIO

IMPORTE

58,50
m2 AISL MW 50MM 0.035W/MK FACHADAS
Aislamiento térmico de fachadas con panel semirigido de lana mineral (MW) no hidréfilo, no revestido
de 50 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK,

resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes.
Fachada almacén 1 30,00 2,85 85,50

7,63

446,36

85,50
m2 AISL XPS 40MM 0.034W/MK SUELOS
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificacion de reaccion al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.
Suelo almacén 1 51,00 51,00

8,00

684,00

51,00
m2 AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 80MM
Aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machi-
hembrado, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a
compresion >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E,
conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.
Cimentacion (separacion edificio) 1 8,00 1,60 12,80

11,71

597,21

12,80
m2 IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA
Impermeabilizacion de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presion, formada im-
primacion asfaltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lamina de bettn poli-
mérico modificado con plastémeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, ti-
po Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa drenante de estructura tridimensional de polietileno en forma
de nodulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para
colocar tubo drenaje.
Perimetro 1 23,00 1,30 29,90

8,06

103,17

29,90
m2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO

Lamina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada bajo zapatas.
Bajo zapatas 1 18,50 18,50

21,25

814,78

TOTAL CAPITULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.........cccoovvvoienerrviiessrriornns

82,33

2.727,85



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

10.01 ud PUERTA PASO 1H-P.RECTO LACADA

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega 1 hoja, y paso 70 cm, lacada en color blanco igual

a la pared, formada por doble tablero de DM hidréfugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral y
travesafio, de madera de pino. Incluso precerco y marco ambos de madera maciza de pino114x35
mm., el marco lacado en el color de la carpinteria, tapajuntas moldeados de DM lacado de 100x10
mm. en ambas caras. Incluso herrajes de cierre, bisagras y manillas de acero inox. con acabado
satinado, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye suministro y colocacion de tope para
puerta de acero inoxidable AISI316. Dimensiones y apertura, realizada segln documentacion gréfica.
pio2 1 1,00

pio3 2 2,00

IMPORTE

3,00 310,05
10.02 ud PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1

mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes

de colgar, cerradura con manillén de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-

rras para recibir a la obra, acabado color blanco, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra. Segin

plano de carpinterias.

piol 1 1,00

930,15

TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR .......oovseriresvvirissseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

115,15

1.045,30
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

11.01 ud PUERTA CHAPA METALICA 100x204

Puerta metdlica de una hoja pivotante de 100x204 mm, homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para
fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra, incluso acabado en pintura epoxi color blanca polimerizada al horno. Segun plano de
carpinterias.

pe01_almacén 1 1,00

IMPORTE

) 1,00 269,77
11.02 ud PUERTA CHAPA METALICA 90x204

Puerta metdlica de una hoja pivotante de 90x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida con

dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cAmara intermedia de material aislan-

te, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con Siete patillas pa-

ra fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fi-

jacion en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi color blanca polimerizada al horno. Segun

plano de carpinterias.

pe02_almacén 1 1,00

269,77

) 1,00 254,07
11.03 m2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sis-
tema tipo COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensio-
nes, apertura, posicion y colocacion de ventanas segin documentacion grafica. Compuesta por perfi-
les tsac o similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundi-
dad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5
mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vi-
drio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cor-
ddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado
CE segln UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anédica, coloreado
y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluye retirada de carpinteria existente, colocacién de premarco de madera de pino, colocacién de la
carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, he-
rrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, asi como vierteaguas de chapa de aluminio igual a la carpinteria,
colocacion segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.
v02_comedor 1 2,00 1,25 2,50
v03_comedor 1 5,15 1,05 541

254,07

) 7,01 204,74
11.04 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en color
natural, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmi-
co, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segtn documenta-
cion gréfica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de alumi-
nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 2,0 mm.
La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas soportan hasta 220
Kg de peso maximo por hoja'y 120 Kg en el caso de hisagras ocultas. La resistencia al impacto de
cuerpo blando es de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura
de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundi-
dad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-
jacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anodica con un valor minimo clase 15 micras.

1.619,49



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Incluye retirada de carpinteria existente, colocacién de premarco de madera de pino, colocacion de la
carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, he-
rrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, asi como vierteaguas de chapa de aluminio igual a la carpinteria,
colocacion segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.
pe03_comedor 1 0,96 2,03 1,95
pe04_comedor 1 0,96 2,03 1,95
pe05_comedor 1 0,95 2,03 1,93
v01_comedor 1 1,04 1,25 1,30
7,13 310,81 2.216,08
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR ......oooivieieeeseieesecesesssess s ssssssssssssssenens 4.359,41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12.01 m2 CLIMALIT PLUS 5/14/4

Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mmy 4 mm,

con camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.

v01 1 1,04 1,04
v02 1 1,78 1,78
v03 1 3,80 3,80
6,62 40,50 268,11
12.02 m2 CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3
Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cdmara
de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP-8.
pe03_comedor 1 1,18 1,18
pe04_comedor 1 1,18 1,18
pe05_comedor 1 1,16 1,16
3,52 68,52 241,19

TOTAL CAPITULO 12 VIDRIOS .....oocvveeeesiossessissssessisssssssissss s ssssssss s sssssssssssssss s 509,30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

13.08

13.09

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ud INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.
Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsador,
con asiento de caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cro-
mada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado y fijado
firmemente mediante tornilleria reforzada.
Vestuario 1 1,00
1,00 255,80 255,80
ud PLATO DE DUCHA 80x150 BLANCO
Suministro y colocacion de plato de ducha, en color blanco, con parrilla antideslizante, de
80x150x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con griferia cromada, doble mando, con ducha
teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso valvula de desagiie especial sif6-
nica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.
Vestuario 2 2,00
2,00 222,16 444,32
ud LAVABO ACERO INOX @30CM ENCASTRAR
Suministro y colocacion de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con griferia cromada,
doble mando sefializado color azul o rojo, con rompechorro. Codigo SN0027CS de Mediclinics, o
equivalente, en acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. @ int: 265 mm. @
ext: 305 mm. Desagtie @ 40 mm. Altura 110 mm. incluso vélvula de desagiie de 40 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Vestuario 2 2,00
2,00 90,08 180,16
m ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO
Suministro y colocacion de encimera de lavabo formado por tablero fendlico de 10 mm de espesor
con contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica
color blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con frente de 25 cm,
y z6calo superior de 10 ¢cm, y con hueco para alojar lavabo. Incluso suministro y colocacion de per-
fileria auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero inox AlSI 316, en "L",
cada 60 cm. Dimensiones segtin documentacion grafica.
Aseo minus. 1 1,50 1,50
1,50 119,01 178,52
m2 ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.
Suministro y colocacion de espejo plateado para bafio, realizado con un vidrio laminar de seguridad
de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.
Aseos 1 1,50 1,50
1,50 35,74 53,61
ud DISPENSADOR DE JABON
Instalacion completa de Dispensador de accionamiento manual de jabon de acero inoxidable, con de-
pdsitos intercambiables.
Vestuario 1 1,00
) 1,00 20,00 20,00
ud SECAMANOS ELECT. AUTOM. 1640W. EPOXI
Suministro y colocacién de secamanos automatico por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de
acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Vestuario 1 1,00
1,00 144,75 144,75
ud PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR
Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.
Vestuario 1 1,00
1,00 11,29 11,29

m  ENCIMERA PILETA 50 CM LAMINADO

Suministro y colocacion de encimera de pileta formado por tablero fendlico de 10 mm de espesor con
contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color
blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 50 ¢cm de ancho, con frente de 25 cm, y
z6calo superior de 10 ¢cm, y con hueco para alojar pileta. Incluso suministro y colocacion de perfileria
auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero inox AlSI 316, en "L", cada



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
60 cm. Dimensiones segUin documentacion grafica.
Almacén 1 2,65 2,65
Comedor 1 5,55 5,55
8,20 155,01 1.271,08
13.10 ud PILETA ACERO INOX @40CM ENCASTRAR
Suministro y colocacion de pileta, encastrable en encimera con griferia mezcladora cromada en ace-
ro inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dimension @400 mm. Altura 110 mm. in-
cluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2"y desag(ie sifonico, instalado y funcionando.
Almacén 2 2,00
2,00 113,92 227,84
13.11 ud RECOLOCACION PILETAS EXISTENTES COMEDOR
Recolocacién piletas existentes en nueva posicidn, con anclajes a la pared, con griferia monoman-
do, con aireador, incluso valvula de desagiie, llaves de escuadra cromadas, y latiguillos flexibles,
instalado y funcionando.
Piletas existentes comedor 4 4,00
4,00 68,25 273,00
TOTAL CAPITULO 13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO ... 3.060,37



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

14.01 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM

Suministro e instalacion de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de
125 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, segiin UNE-EN 1329-1, con una pendiente minima del
2-3% segun documentacion gréfica, para la evacuacion de aguas residuales (a baja y alta tempera-
tura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del colec-
tor. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situacion del ma-
terial auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra. Montaje de la instalacién empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a
unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de
servicio. Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin docu-

mentacion grafica de Proyecto.
Residuales almacén 1 20,00 20,00
Pluviales almacén 1 4,50 4,50

IMPORTE

24,50 18,41
14.02 m COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior y seccién circular, con
una pendiente minima del 0,50%, para conduccién de saneamiento sin presion, colocado sobre ca-
ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, segiin UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y ni-
velada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta los rifiones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 ¢cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el poste-
rior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto
en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Presentacion
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colo-
cacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacién empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion
de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros ele-
mentos de unién, segln documentacion grafica de Proyecto.
Inodoro almacén 1 1,00 1,00

451,05

1,00 15,24
14.03 m  RED DE PEQUENA EVACUACION, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM
Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, formada por tubo de PVC, serie B, de 90
mm de diametro y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote si-
fonico, segiin UNE-EN 1329-1. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente monta-
da, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion y fijacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de
proyecto: Longitud medida segtn documentacion gréfica de Proyecto.
Almacén fecales 1 4,20 4,20

15,24

4,20 9,57

14.04 m  RED DE PEQUENA EVACUACION, SUPERFICIAL, DE PP, D=40MM

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, colocada superficialmente y fijado al para-

mento, formada por tubo de polipropileno, de 40 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, que conecta

el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y

sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién a presion con junta

elastica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentacion de

tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la

obra. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de

servicio. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Almacén 1 2,00 2,00

Comedor 1 3,00 3,00

40,19




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

] 5,00 8,24 41,20

14.05 ud RED INTERIOR DE EVACUACION PARA VESTUARIO
Suministro e instalacion interior de evacuacion para vestuario con dotacion para: inodoro, lavabo y
duchas, realizada con tubo de PVC, serie B, segtn UNE-EN 1329-1, para la red de desagiies que
conectan la evacuacion de los aparatos con el bote sifénico y con la bajante, con los diametros nece-
sarios para cada punto de servicio, bote sifénico de PVC de 110 mm de didmetro, con tapa ciega de
acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentacion
de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra. Colocacion del bote sifonico. Conexionado. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de
medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
Vestuario 1 1,00

) ) 1,00 374,62 374,62

14.06 m  SUMIDERO SIFONICO C/REJILLA LOCAL HUMEDO

Suministro y montaje de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diametro, con

rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales himedos. In-

cluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujecion.

Totalmente montada, conexionada a la red general de desaglie y probada. Incluye: Replanteo y tra-

zado. Colocacion y fijacion de la caldereta. Unidn del tubo de desagiie a la bajante o arqueta existen-

tes. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréfica de Proyecto.

Almacén 1 1,00

) 1,00 29,15 29,15
14.07 ud ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 40X40

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, prefa-

bricada de hormigon armado, segin NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigén HM-20, cerco y ta-

pa de hormigdn prefabricado. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspon-

dientes pruebas de servicio.

Arqueta fecales 1 1,00

1,00 77,80 77,80
14.08 m  BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR
Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de @ 110
mm, formada por piezas preformadas, con sistema de union por remaches, y sellado con silicona en
los empalmes, colocadas con abrazaderas metélicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p
de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de
la situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el
extremo superior. Resolucion de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de servicio. Crite-
rio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Bajante 2 3,50 7,00

7,00 12,75 89,25
14.09 m  TUBO DRENANTE PVC RANURADO @200, PERIMETRO EDIF.
Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diametro en zanja, incluso uniones y ac-

cesorios, colocado en el perimetro de la edificacion que no esta en contacto con el edificio existente.
Perimetro 1 23,00 23,00

23,00 16,69 383,87

TOTAL CAPITULO 14 INSTALACION DE SANEAMIENTO.......cesmrrvrvvvrrissessssissssssssssssssssssssssssssans 1.502,37



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

15.01

15.02

15.03

15.04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

m  TUBERIA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 25MM

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de didmetro exterior,
PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, segin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de

montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con junta a
presion reforzada con anillo, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio incluidas. Incluye: Re-
planteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida seglin documentacion gréfica de Proyecto.

Tuberia 1 35,00 35,00

PRECIO

IMPORTE

35,00

ud INST. INT. FONTANERIA PARA VESTUARIO

Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria para alimentacion de agua fria y caliente en
vestuario, con dotacion para 1 inodoro, 2 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de polietileno reticu-
lado (PE-X), para la red de agua fria que conecta la derivacion particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio,
seglin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro
de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
derivacion particular, accesorios de derivaciones colocados mediante union con junta a presion refor-
zada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas. Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberias y de la situacion de las llaves, asi como colocacion de proteccion mediante tubo corrugado
para facilitar su libre dilatacion. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves. Realizacion de pruebas de
servicio. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Pro-

yecto.
Vestuario 1 1,00

12,79

447,65

1,00

ud INST. INT. FONTANERIA PARA PILETA (PEX)

Instalacion de fontaneria para una pileta realizada con tuberias de polietileno reticulado para la red de
agua fria y caliente, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie y sifén in-
dividual, totalmente terminada segun normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia.
SICTE-HS-4/5.

Comedor piletas 4 4,00

Almacén piletas 2 2,00

Peladora patatas (D=50mm) 1 1,00

683,55

683,55

7,00

ud VALV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATON, DE 1" DE DIAM.

Suministro e instalacion de valvula de corte de asiento de laton, de 1" de didmetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable, colocada sobre tuberia de polietileno reticulado (PE-X), mediante
union roscada. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexién de la
valvula a los tubos. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion gra-

fica de Proyecto.
Vélvula corte 4 4,00

71,83

502,81

TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION DE FONTANERIA..........ooservrveeseerieensessisssessieensesnens

80,68

1.714,69
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 16.01 INSTALACION ELECTRICA
16.01.01 ud MODIFICACION ARQUETAS ACOMETIDA ELECTRICA

Modificacion arquetas acometida eléctrica, sellado y anulacion de las existentes y suministro y colo-
cacion de arquetas prefabricadas de hormigén de dimensiones interiores 400x400x550, con cerco y
tapa de hormigon prefabricado, i/ solera de hormigén en masa, para nueva situacion de acometida
eléctrica, incluso canalizacion subterranea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre
de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de rio, proteccion
mecanica por placa y cinta sefializacion de PVC. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.

Arquetas 2 2,00
o ) 2,00 332,37 664,74
16.01.02 ud INSTALACION ELECTRICA PARA ALMACEN
Partida para realizacion de las actuaciones necesarias para dotar de instalacion eléctrica al nuevo al-
macén:
- Modificaciones necesarias en Cuadro General del Centro: Protecciones térmicas y diferenciales
para salida de fuerza y alumbrado al cuadro de almacén, incluyendo cableado y derivacion hasta el
nuevo cuadro, conexionado y rotulacion.
- Cuadro de proteccion de fuerza y alumbrado, formado por armario metalico con puerta y cierre con
llave, bornero homologado, puentes, cableado, rotulado, incluye seccionadores, magnetotérmicos y
diferenciales necesarios.
- Circuitos monofasicos para tomas de uso general, alumbrado, extractor, emergencias, realizados
con tubo PVC corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento
ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofésico, incluido
p.Ip. de cajas de registro y regletas de conexion, totalmente instalado.
- Tramitacion de la instalacion eléctrica en lindustria, incluyendo boletin firmado y sellado por empre-
sa homologada, tasas de industria, proyecto técnico especifico y OCA eléctrica.
Inst. almacén 1 1,00
) 1,00 3.141,68 3.141,68
16.01.03 ud MODIFICACIONES DE INST. ELECTRICA PARA COMEDOR
Partida para realizacion de las actuaciones necesarias para modicar la instalacion eléctrica existente
en comedor. Modificaciones necesarioas de fuerza y alumbrado incluyendo circuitos monofésicos
para tomas de uso general, alumbrado y emergencias, realizados con tubo PVC corrugado M
25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de lla-
ma y baja opacidad de humos), en sistema monofasico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexidn, totalmente instalado. Incluye conexién a instalacion existente, cableado, derivaciones y
rotulacion.
Inst. comedor 1 1,00
1,00 910,56 910,56
16.01.04 ud BASE DE ENCHUFE EMPOTRAR
Base de enchufe de empotrar con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (l1+t.), tipo Bticinio light blanco o similar, con pro-
teccion infantil, instalada.
Almacén 16 16,00
Comedor 11 11,00
27,00 36,37 981,99
16.01.05 ud PUNTO DE LUZ SENCILLO
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.
Almacén 6 6,00
6,00 27,90 167,40
16.01.06 ud PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y cruzamiento tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.
Comedor 3 3,00
3,00 4381 131,43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

16.01.07

16.02.01

16.02.02

16.02.03

ud PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de hal6genos de 1,5 mm2 de
seccion, bajo tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de canalizacion de li-
neas. No incluye aparato de emergencia.

Almacén 6 6,00

Comedor 5 5,00

11,00 23,56

TOTAL SUBCAPITULO 16.01 INSTALACION ELECTRICA....

SUBCAPITULO 16.02 INSTALACION DE ALUMBRADO
ud LUMINARIA CERRADA 1 LAMPARA FLUORESCENTE

Suministro e instalacion de luminaria, de 1500x85x85mm para 1 lAmpara fluorescente T5 de 49 W
con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiacion UV, cuerpo de perfiles de
aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; lector inte-
rior termoesmaltado, blanco; proteccion IP 20. Incluso lamparas, accesorios, sujeciones de anclaje y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fija-
cion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios. Criterio de medicién de pro-
yecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréfica de Proyecto.

Almacén 8 8,00

Comedor 10 10,00

259,16

6.256,96

18,00 72,40
ud DOWNLIGHT EMPOTRABLE
Suminstro y colocacién de luminaria downlight empotrable en falso techo, para lamparas fluorescen-
tes compactas de 2x26 W de potencia, con equipo de encendido electronico regulable, 193 mm de
diametro exterior y 127 mm de altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase I, incluso
lamparas, equipo de alimentacion y elementos de sujeccion. Totalmente instalado conexionado. Fun-
cionando. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares. Criterio de medicion de proyecto:
Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto.
Vestuario 5 5,00

1.303,20

5,00 64,70

ud LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo Iu-

minoso 170 lumenes,con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacion a

230V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmen-

te montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexiona-

do. Colocacion de los tubos fluorescentes. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, se-

gUn documentacion gréafica de Proyecto.

Almacén 6 6,00
Comedor 5 5,00

323,50

11,00 48,13

TOTAL SUBCAPITULO 16.02 INST. DE ALUMBRADO ..........

TOTAL CAPITULO 16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD..........cosvvvvvvrrrmnseesssiissssssssssisssssssssssssssss

529,43

2.156,13

8.413,09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

17.01

17.02

17.03

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

ud INST. ELEMENTOS PARA RADIADOR

Suministro e instalacion de elementos para radiador de chapa de acero 60/3, con una potencia por
elemento de 93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", en instalacion de calefaccion centralizada
por agua. Incluso llave de paso termostética, detentor, purgador automatico, tapones, reducciones,

juntas, anclajes, soportes, racores de conexion a la red de distribucion, plafones y todos aquellos ac-

€esorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
cion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de

agua. Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segln documentacion grafica de Proyecto.

Radiador 24 elem. 24 24,00
Radiador 24 elem. 24 24,00
Radiador 18 elem. 18 18,00

PRECIO

IMPORTE

m. TUBERIA POLIETILENO RETICULADO D=16mm

Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion, formada por tuberia

Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Perdxido) o similar, de 16x2 mm.
de diametro, norma UNE 53.381 EX:2001, con barrera externa antidifusion de oxigeno (etilvinil-alco-
hol), con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0 mm de didmetro interior y 25,0 mm de espesor(RITE
IT 1.2.4.2). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, pasamuros, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del re-
corrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tuberias, accesorios
y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de me-
dicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Tuberia calefac. 1 60,00 60,00

52,96

3.495,36

ud EMISOR ELECTRICO 1500W

Emisor eléctrico de aluminio de 1500W, conexion eléctrica a 230 V, 50 Hz, grado de aislamiento
IP25; con aislamiento de 4 mm de espesor en su parte posterior, para neutralizar la radiciacion de
calor a la pared, incluso soportes para instalacion sobre pared, radiacion controlada por termostato
electronico de alta precision incorporado. Totalmente instalado y funcionando.

Vestuario 1 1,00

12,61

756,60

TOTAL CAPITULO 17 INSTALACION DE CALEFACCION w..oovveoeereeeeeeeeeseeeeeeseeseeesseeeee

243,32

4.495,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS
18.01.01 ud EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo
de la situacion del extintor. Colocacion y fijacion del soporte. Colocacion del extintor. Criterio de me-
dicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto.

Extintores 3 3,00

; 3,00 84,45 253,35
18.01.02 ud SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-
miniscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién al paramento mediante ele-
mentos de anclaje. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafi-

ca de Proyecto.
Sefial Extintor 3 3,00

i ) ) 3,00 14,89 44,67
18.01.03 ud SENALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION

Suministro y colocacion de placa de sefializacion de medios de evacuacion, de poliestireno fotolumi-

niscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica

de Proyecto.
Sefial Salida 5 5,00

5,00 14,89 74,45

TOTAL SUBCAPITULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS..... 372,47

SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION
18.02.01 ud EXTRACTOR VESTUARIO
Extractor para vestuario, axial de 250 m3/h con temporizador de 8 minutos, fabricado en plastico in-
yectado de color blanco, con motor monofasico.
Vestuario 1 1,00

1,00 212,72 212,72

18.02.02 m CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO @80 MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de cha-

pa de acero galvanizado de 80 mm de diametro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal co-

locado en posicion vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en posi-

cion horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-

zas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo y trazado del con-

ducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tubos, acce-

sorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

Vestuario 1 5,50 5,50

5,50 13,18 72,49
18.02.03 m  CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO @125 MM
Suministro y colocacién de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de 125 mm de didmetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal
colocado en posicion vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en po-
sicion horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo y trazado del con-
ducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tubos, acce-
sorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio. Incluso remate exterior de chimenea
para extraccion mediante sombrerete deflector antilluvia con base para instalacion en cubierta con
cuello de conexién de 125mm vy rejilla de proteccion antipajaros incorporada.
Vestuario 1 1,50 1,50

1,50 17,75 26,63

TOTAL SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION.......rrvvvvevrrrrennee. 311,84



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 18.03 INERTIZACION DEPOSITO GAS
18.03.01 ud INERTIZACION DEPOSITO

Inertizacion y anulacion de depésitos que hayan contenido productos petroliferos, siguiendo el proce-
dimiento técnico de aulacién de tanques de almacenamiento de productos petroliferos especificado en
la Instruccion Técnica Complementaria MI-IP06 (RD 1416/2006). Comprendiendo operaciones de
preparacion del entorno, apertura de la boca, desgasificacion del tanque, limpieza y extraccion de re-
siduos, limpieza interior, extraccion y gestion medioambiental de los residuos y materiales de limpie-
za, medicién de atmdsfera explosiva e inspeccion visual, rellenado con gas inerte, sellado de instala-
ciones y consolidacion del terreno. Incluye certificado de fuera de servicio segtn MI-IP06.

Deposito existente 1 1,00

1,00 2.921,58

TOTAL SUBCAPITULO 18.03 INERTIZACION DEPOSITO......

SUBCAPITULO 18.04 VARIOS

18.04.01 ud SENAL CONTRASTE CROMATICO
Sefial de contrate cromatico sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de sefializacion interior
de 210x210 mm. por una cara en pvc rigido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, seglin Regla-

mento Técno Supresion de Barreras. ISO 7000.
Pictogramas sexos duchas 2 2,00

2.921,58

2.921,58

TOTAL CAPITULO 18 VARIOS ........oosseieevvvviiessesssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

30,38

30,38

3.636,27
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cODIGO

19.01

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

ud ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Estudio Basico de Seguridad y Salud para la reforma de un centro de ensefianza. Este estudio esta-
ra redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposicio-
nes minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995, de
Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de Riesgos Laborales. Deberé pre-
cisar; La relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. La identificacion de los
riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. La relacion de
los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y proteccio-
nes técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas. No sera necesario valorar esta eficacia cuando se adop-
ten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de
Prevencion). Relacion de actividades y medidas especificas. Prevision e informacion Utiles para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posterio-
res.

ESS 1 1,00

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 19 SEGURIDAD Y SALUD

1.000,00

1.000,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

20.01

ud GESTION DE RESIDUOS

Gestion de Residuos para la reforma de un centro de ensefianza. Regulacion de la produccion y ges-
tion de los residuos de construccion y demolicién que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacion
de cantidad de residuos de construccién generados en la obra. Medidas para la prevencion de resi-
duos. Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion de los residuos generados. Medidas
para la separacion de los residuos en obra. Localizacion de instalaciones previstas para almacena-
miento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de construccion dentro de
la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, gestion, reciclaje, ta-
sas, solicitudes, segtin cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

Gestion residuos 1 1,00

1.300,00 1.300,00

............ 1.300,00

............ 64.759,04
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 TRABAJOS PREVIOS ... s 182629 2,82
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 89043 1,37
03 CIMENTACION.... 120488 1,86

04 ESTRUCTURA ... 6.28822 9,71
05 ALBANILERIA.. . 5.156,86 7,96
06 CUBIERTAS ... 227230 351
07 PAVIMENTOS ...t bbb bbb bbb bbb bbb bbb 3.80541 588
08 REVESTIMIENTOS ... 9.550,72 14,75

09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES . . 272785 421
10 CARPINTERIA INTERIOR .......eeeserrnrrerveeeenes . 1.04530 161
1 CARPINTERIA EXTERIOR. . 435941 6,73
12 VIDRIOS ...ooooevereeeeevecerseeneeeereesseeerenes . 509,30 0,79
13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO .......ooeeevveveeeeeeessssseeessseseeeesesessssssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssseee 306037 473
14 INSTALACION DE SANEAMIENTO ..o seseseeesessssssss s sssssssssesssss s sssssssssse s ssssssss s ssssssssesn 1502,37 232
15 INSTALACION DE FONTANERIA ...... 171469 265
16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ... . 8413,09 12,99
17 INSTALACION DE CALEFACCION .....oovvvvereeesvieeissesssesisssessssssosssssssssessssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnsssssssson 449528 6,94
18 VARIOS ..ooooooeoeeee e eeeeeeeesese s sss st b s bbb 363627 562
19 SEGURIDAD Y SALUD... 1.00000 1,54

20 GESTION RESIDUOS......oooovvvvvvvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 1.300,00 2,01

TOTAL 64.759,04

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 64.759,04 €
GASTOS GENERALES 13% 8.418,68 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 3.88554 €
SUBTOTAL 77.063,26 €
IVA 21% 16.183,28 €
TOTAL PRESUPUESTO 93.246,54 €

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS, CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS. (93.246,54 €).

NOTA: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redactd un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es
de 968,00 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacion del Presupuesto de
Contrata General de la obra.

A Corufia, Febrero de 2016

El Arquitecto
Jorge Alvarez Rla





