


Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brión (A Coruña). Exp: ED-46/15-MSRP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brión (A Coruña). Exp: ED-46/15-MSRP  
                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

A01EF001      M3   PASTA DE YESO BLANCO                                              
 M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.  
U01AA011      2,737 Hr   Peón suelto                                                      11,11 30,41 
U04GA050      0,810 Tm   Yeso blanco                                                      52,03 42,14 
U04PY001      0,650 M3   Agua                                                             1,09 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A01JF004      M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                        
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 con una resistencia a compresión de 10  
 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/4)  
U01AA011      1,660 Hr   Peón suelto                                                      11,11 18,44 
U04CA001      0,300 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 66,65 20,00 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             14,50 15,95 
U04PY001      0,260 M3   Agua                                                             1,09 0,28 
A03LA005      0,650 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,33 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1,660 Hr   Peón suelto                                                      11,11 18,44 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 66,65 16,66 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             14,50 15,95 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,09 0,28 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,33 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01L090       m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                     
 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   14,00 28,00 
P01CC120      0,500 t.   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   172,71 86,36 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,11 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  115,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A02A021       m3   MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                            
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión  
 a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-03.  
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   14,00 21,00 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  70,00 18,90 
P01AA020      1,030 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,00 15,45 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,11 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02A080A      m3   MORTERO CEMENTO                                                   
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
-O01OA070-    0,200 h.   Peón ordinario                                                   14,00 2,80 
P01CC020BA   0,270 kg   Cemento CEM I 42,5 N - MR                                        0,15 0,04 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,00 16,35 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,11 0,28 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 0,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03CA005      Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001      1,000 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          15,78 15,78 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      15,80 1,58 
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U01AA015      0,913 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 13,51 
U02SW001      15,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,65 9,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CI010      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un  
 peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y  
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla de:  
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre  
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640  
 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1,000 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      21,52 21,52 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      21,50 2,15 
U01AA015      0,913 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 13,51 
U02SW001      12,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,65 7,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03FB010      Hr   Pala cargadora sobre cadenas                                      
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1,000 Hr   Camión 10 T. basculante                                          24,40 24,40 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      24,40 2,44 
U01AA015      0,913 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 13,51 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,65 10,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               0,95 0,95 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,00 0,10 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,08 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  19,18 19,18 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         17,08 17,08 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,00 7,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PBPM.1eacb    m3   Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                       
 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5  
 R UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm lavada.  
PBAC.3ea      0,250 t    Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel                    94,95 23,74 
PBRA.1acaa    1,760 t    Arena silícea 3-5mm trit lvd                                     3,57 6,28 
PBAA.1a       0,255 m3   Agua                                                             0,22 0,06 
MMMH.1aaba   0,400 h    Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l                                  0,77 0,31 
MOOA.1c       0,400 h    Peón especializado construcción                                  11,11 4,44 
MOOA.1d       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 4,44 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                39,30 0,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
PBPO.6baba    m3   HA-30 plas 20-40 CEM II/A-P 32,5R                                 
 Hormigón HA-30 de consistencia plástica compuesto por grava caliza de machaqueo de 20-40 mm, arena silícea  
 0-5 y cemento CEM II/A-P-32,5 R, confeccionado en obra en planta de 25 m3/h, según RC-97 y EHE. Hidrofu-  
 go  
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PBRG.3baa     1,300 t    Grava 20-40 mm caliza lvd                                        0,03 0,04 
PBRA.1abab    0,650 t    Arena silícea 0-5mm rio lvd                                      4,72 3,07 
PBAC.3aa      0,390 t    Cemento CEM II/A-P 32,5 R UNE-EN 197-1 granel                    79,54 31,02 
PBAA.1a       0,180 m3   Agua                                                             0,22 0,04 
MMMH.5a       0,050 h    Planta hormigón 25 m3/h                                          55,23 2,76 
MOOA.1c       0,400 h    Peón especializado construcción                                  11,11 4,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 m2   DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO                                       
 Demolición de tabiques existentes de fábrica de ladrillo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de  
U01AA011      0,379 Hr   Peón suelto                                                      11,11 4,21 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      4,20 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,21 
 Otros .................................................................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02 m2   DESMONTAJE DE FALSO TECHO                                         
 Desmontaje de falso techo de placas, realizado por medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto  
 de carga. Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y andamios necesarios para la realiza-  
MOOA.1c       0,350 h    Peón especializado construcción                                  11,11 3,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,90 0,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,89 
 Otros .................................................................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03 m2   PICADO ALICATADO                                                  
 Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros y carga, incluye transporte a vertedero.  
MOOA.1d       0,750 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 8,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,30 0,17 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,33 
 Otros .................................................................................  0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.04 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO PLAQUETA                                     
 Demolición manual de pavimento de plaqueta, retirada de escombros y carga,sin transporte a vertedero, según  
MOOA.1c       0,250 h    Peón especializado construcción                                  11,11 2,78 
MOOA.1d       0,350 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 3,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,70 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,67 
 Otros .................................................................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.05 m2   LEVANTADO PAVIMENTO GOMA                                          
 Levantado de pavimento de goma (caucho) con superficies de círculos en relieve, realizado por medios manuales,  
 retirada de escombros resultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de herramientas y elementos auxi-  
MOOA.1c       0,350 h    Peón especializado construcción                                  11,11 3,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,90 0,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,89 
 Otros .................................................................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.06 ud   LEVANTADO APARATOS SANITARIOS                                     
 Levantado de aparatos sanitarios en vestuarios, inodoro, lavabo, plato de ducha y accesorios sin recuperación del  
 material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  
MOOA.1b       2,700 h    Oficial 2ª construcción                                          13,44 36,29 
MOOA.1c       0,200 h    Peón especializado construcción                                  11,11 2,22 
MOOA.1d       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 2,22 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                40,70 0,81 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  40,73 
 Otros .................................................................................  0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,54 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.07 ud   LEVANTADO PILETAS C/RECUPERACiÓN                                  
 Levantado de piletas y accesorios con recuperación del material, con retirada de escombros y carga, según  
MOOA.1b       0,350 h    Oficial 2ª construcción                                          13,44 4,70 
MOOA.1c       0,350 h    Peón especializado construcción                                  11,11 3,89 
MOOA.1d       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 1,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,19 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,70 
 Otros .................................................................................  0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.08 m3   APER.HUECOS >1m2 FAB. LADRILLO                                    
 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fachada formada por doble hoja de fábrica de ladrillo por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas. Reapertura del hueco tapiado en fachada del comedor para la colocación de la nueva carpin-  
O01OA070      8,600 h.   Peón ordinario                                                   14,00 120,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  120,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.09 m2   DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                     
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
O01OA070      0,490 h.   Peón ordinario                                                   14,00 6,86 
M06MI010      0,200 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 0,60 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,86 
 Maquinaria ........................................................................  0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.10 m2   PICADO RECRECIDO                                                  
 Picado de recrecido de hormigón bajo pavimento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
O01OA060      0,420 h.   Peón especializado                                               12,94 5,43 
O01OA070      0,420 h.   Peón ordinario                                                   14,00 5,88 
M06CM010      0,200 h.   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                           2,26 0,45 
M06MI010      0,200 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 0,60 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,31 
 Maquinaria ........................................................................  1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-  
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   14,00 0,35 
M05RN020      0,040 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,20 1,29 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,35 
 Maquinaria ........................................................................  1,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02 m3   RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                   
 Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,059 Hr   Peón suelto                                                      11,11 0,66 
A03CA005      0,016 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 40,62 0,65 
A03CI010      0,012 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 44,98 0,54 
A03FB010      0,012 Hr   Pala cargadora sobre cadenas                                     50,75 0,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      2,50 0,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,66 
 Materiales .........................................................................  1,80 
 Otros .................................................................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m3   RELLENO GRAVA FILTRANTE                                           
 Suministro y colocación de relleno de grava de 40/80 mm. tamaño máximo en zanja filtrante, realizado mediente  
 medios mecánicos en el perímetro de la nueva edificación. Incluyendo el suministro de la grava a pie de tajo y su  
 vertido, con posterior tapado con capa de tierra vegetal, según CTE/DB-HS 1.  
   
O01OA070      0,800 h.   Peón ordinario                                                   14,00 11,20 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    6,49 0,65 
P01AG130      1,000 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        15,00 15,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,20 
 Maquinaria ........................................................................  0,65 
 Materiales .........................................................................  15,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-  
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,92 
M07CB010      0,150 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,39 5,01 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,82 
 Maquinaria  ..............................  _______________  
 6,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brión (A Coruña). Exp: ED-46/15-MSRP                                                  

  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20                                           
 Hormigón en masa HM-20. Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-  
PBPO.2aabA    1,100 m3   HM-20                                                            42,31 46,54 
MOOA.1a       0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 6,40 
MOOA.1c       1,000 h    Peón especializado construcción                                  11,11 11,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                64,10 1,28 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,51 
 Materiales .........................................................................  46,54 
 Otros .................................................................................  1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02 m3   HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN HA-30/B/40/IIIB                           
 Hormigón HA-30/B/40/IIIb en cimentaciones, con una cuantía según planos de acero B-500S, i/elaboración, ferralla-  
 do, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, según EHE. Hormigón con aditivo hidrófugo. Válido tanto para  
PBPC.1iab     1,100 m3   H-300 central plástica TM 40 mm                                  81,78 89,96 
ECSZ10bk      28,140 kg   B-500 corruø6-32 e/zap ais                                       0,86 24,20 
MMEW.1cd      8,000 ud   Sep PVC pié pinza rec 30/50                                      1,51 12,08 
MMMH10bb      0,400 h    Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                   1,75 0,70 
MOOA.1a       1,060 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 13,57 
MOOA.1c       1,425 h    Peón especializado construcción                                  11,11 15,83 
EEEM.1a       1,000 m2   Encf madera zapatas-encepados-riostras                           16,75 16,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                173,10 3,46 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  52,18 
 Maquinaria ........................................................................  13,59 
 Materiales .........................................................................  106,43 
 Otros .................................................................................  4,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  176,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brión (A Coruña). Exp: ED-46/15-MSRP                                                  

  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 m2   FORJADO VIGUET. AUTOR. H. PRET. 25+5                              
 Forjado de hormigón armado 25+5 cm, con semivigueta autorresistentes de hormigón pretensado, separadas 70  
 cm entre ejes, bovedilla de hormigón 70x25x25 y capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en  
 central, totalmente terminado. Según normas NTE, EF-HE y EHE. i/ pp de material auxiliar. Hormigón hidrófugo  
O01OB010      0,450 h.   Oficial 1ª encofrador                                            11,11 5,00 
MMME.2a       0,424 h    Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg                                 8,85 3,75 
MMMH10bb      0,200 h    Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                   1,75 0,35 
E05HRZ010     0,004 m3   HA-25/P/20/IIa E.MADER. ZUNCHOS                                  339,16 1,36 
E05HRJ010     0,040 m3   HA-25/P/20/IIa E.MADER. VIGAS                                    217,01 8,68 
EEHS.1bbaa    0,030 m3   HA-30 obr sop <40x40 100 <3.5m met                               260,19 7,81 
E05HFP100     1,100 m2   FORJ.VIG.AUT. 25+5, B-70                                         23,79 26,17 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  27,86 
 Maquinaria ........................................................................  4,63 
 Materiales .........................................................................  19,22 
 Otros .................................................................................  1,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.02 m3   HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                     
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de  
 armadura y encofrado metálico, vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. Hormigón hidrófugo. Según normas  
E05HSM010     1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                                100,39 100,39 
E05HSF010     13,330 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    5,89 78,51 
E04AB020      130,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,26 163,80 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  101,86 
 Maquinaria ........................................................................  43,06 
 Materiales .........................................................................  197,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  342,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
04.03 m3   HORMIGÓN EN LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.                           
 Hormigón armado HA-25/B/20/AA* (AA* según planos), elaborado en central, en losas, i/p.p. de armadura (arma-  
 dura según planos) y encofrado de madera vista o tablero fenólico (acabado visto), vertido con camión-grúa, vibra-  
P01HC090      1,050 m3   Hormigón HA-25/B/20/AA* central hidrofugo                        56,23 59,04 
PBAA.1a       0,450 m3   Agua                                                             0,22 0,10 
PEAA.2bk      85,170 kg   Acero corru B-500S ø6-32                                         0,55 46,84 
EEEM.4bb      4,500 m2   Encf mad vigas c/cuelgue p/rev                                   19,38 87,21 
MMMH10bb      0,500 h    Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                   1,75 0,88 
MOOA.1a       0,975 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 12,48 
MOOA.1d       0,975 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 10,83 
%0350         3,500      Costes directos complementarios                                  217,40 7,61 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  104,00 
 Maquinaria ........................................................................  4,57 
 Materiales .........................................................................  107,11 
 Otros .................................................................................  9,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01 m2   FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE FACHADA                            
 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemen-  
 to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-  
 planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-  
 ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,   
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  19,18 9,59 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,00 7,00 
P01LT020      0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 5,42 
P01MC040      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM H.                         65,85 1,65 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,59 
 Materiales .........................................................................  7,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.02 m2   TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                            
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según  
O01OA030      0,410 h.   Oficial primera                                                  19,18 7,86 
O01OA070      0,410 h.   Peón ordinario                                                   14,00 5,74 
P01LH020      0,035 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               88,90 3,11 
P01MC030      0,016 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          68,85 1,10 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,60 
 Materiales .........................................................................  4,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.03 m    CANALETA DESAGUE CÁMARAS                                          
 Suministro y ejecución de canaletas de desagüe formalizando media caña, realizado en cámaras de aire de facha-  
 da, realizada con mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika o similar, acabado liso con imprimación bituminosa im-  
A0125         0,137 h    Oficial 1ª albañil                                               17,66 2,42 
A0165         0,137 h    Peón                                                             15,69 2,15 
U04CA001      0,010 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 66,65 0,67 
p052190       0,500 m2   pintura asfáltica                                                1,42 0,71 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,57 
 Materiales .........................................................................  1,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.04 m2   FÁBRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE                            
 Fábrica interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado a medio pie y  
 tomado con mortero seco de albañilería M 5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, pie-  
PFFC.3aA      45,000 ud   Ladrillo hue dbl 25x11x8                                         0,08 3,60 
PBPM60cab     18,000 kg   Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                  0,04 0,72 
MOOA.1a       0,641 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 8,20 
MOOA.1d       0,321 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 3,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,10 0,32 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,77 
 Materiales .........................................................................  4,32 
 Otros .................................................................................  0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
05.05 m2   FÁBRICA LHD 25X12X8 PALOMERO                                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en tabicón palomero  
 con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado,  
 nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas  
PFFC.3aA      21,000 ud   Ladrillo hue dbl 25x11x8                                         0,08 1,68 
PBPM60cab     6,000 kg   Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                  0,04 0,24 
MOOA.1a       0,296 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 3,79 
MOOA.1d       0,148 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 1,64 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,15 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,43 
 Materiales .........................................................................  1,92 
 Otros .................................................................................  0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.06 m2   FÁBRICA LHS 25X12X4 CANTO FORJADOS                                
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo para revestir de dimensiones 25x12x4 cm colocado a panderete en  
 canto de forjados y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado,  
 cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE  
PFFC.1a       36,000 ud   Ladrillo para revestir hue senc 25x12x4                          0,06 2,16 
PBPM60cab     5,000 kg   Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                  0,04 0,20 
MOOA.1a       0,621 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 7,95 
MOOA.1d       0,311 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 3,46 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                13,80 0,28 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,41 
 Materiales .........................................................................  2,36 
 Otros .................................................................................  0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 m2   CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)                                 
 Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,6  
 mm, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hairexcel) color gris RAL 7038 y  
 con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los tabiques palomeros, i/p.p. de remates en cantos,  
 encuentro con paramentos y/o elementos singulares, tapajuntas, limas, remates, piezas especiales de cualquier ti-  
U01FO343      1,000 M2   M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                   6,20 6,20 
U12NK050      1,010 M2   Panel lac/lac. 40mm Aceralia T.                                  17,54 17,72 
U12CZ015      2,500 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,13 0,33 
U12NC520      0,500 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    2,48 1,24 
U12NC540      0,200 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    4,95 0,99 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      26,50 0,80 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,20 
 Materiales .........................................................................  20,28 
 Otros .................................................................................  0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
06.02 m    CANALÓN ACERO PRELAC. 12x15 CM.                                   
 Canalón rectangular de 12x15 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color RAL  
U01AA008      0,260 Hr   Oficial segunda                                                  14,73 3,83 
U01AA010      0,260 Hr   Peón especializado                                               14,25 3,71 
U12QI105      1,040 Ml   Canal.acer.prelac. 120x150 mm                                    6,40 6,66 
U12QI311      2,100 Ud   Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                    1,90 3,99 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      18,20 0,55 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,54 
 Materiales .........................................................................  10,65 
 Otros .................................................................................  0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                        
07.01 m2   SOLADO GRES 31,5x31,5 cm. ANTIDESL. COLOR GRIS                    
 Solado de baldosa cerámica de gres de 31,5x31,5 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd  
 (s/n UNE-ENV 12633:2003), acabado liso y mate, color gris, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río (M-5), p.p. de rodapié del mismo material de 31,5x8 cm, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado  
O01OB090      0,300 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,77 4,43 
O01OB100      0,300 h.   Ayudante solador, alicatador                                     16,23 4,87 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,00 3,50 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,00 0,30 
P08EXG071     1,000 m2   Bald.gres 31,5x31,5 cm. antideslizan.                            12,75 12,75 
A02A021       0,050 m3   MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                       55,63 2,78 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    115,36 0,12 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,80 
 Materiales .........................................................................  15,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02 m2   RECRECIDO 5CM MORTERO                                    
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de río (M-15) de 5 cm. de espesor,  
 maestreado y fratasado medido en superficie realimente  
O01OA090      0,200 h    Cuadrilla A                                                      43,26 8,65 
A02A080A      0,050 m3   MORTERO CEMENTO                                                  20,44 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,65 
 Materiales .........................................................................  1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.03 m2   PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA                                      
 Pavimento con baldosa hidráulica igual a existente, indice de resbaladicidad CLASE 3 según CTE DB-SU, coloca-  
 dos sentado con mortero de cemento y arena de rió 1/6, relleno de juntas con lechada de cemento y p.p. juntas de  
 dilatación y contrucción, cortes y piezas especiales, limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,75 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   14,00 4,20 
P08VSF001     1,000 m2   Baldosa hiráulica ayunt. 20x20                                   4,11 4,11 
A01JF006      0,021 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        51,86 1,09 
P01DW090      3,500 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 4,55 
%PRC1         2,000 %    Maq. y Medios Auxiliar.(s/total)                                 19,70 0,39 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,95 
 Materiales .........................................................................  9,75 
 Otros .................................................................................  0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
08.01 m2   REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS                                 
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG o similar, de Texsa Morteros, espesor aproxima-  
 do entre 12 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minera-  
 les. Aplicado en 2 capas sobre soporte de termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino, en color  
 BLANCO T02 (de la carta TEXCAL), incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuen-  
 tros de soportes de distinta naturaleza, dinteles, esquinas, canto de forjado y demás encuentros, i/p.p. de medios  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  19,18 3,84 
O01OA050      0,200 h.   Ayudante                                                         17,08 3,42 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   14,00 2,80 
M01MP010      0,100 h.   Proyector de mortero 3 m3/h.                                     8,86 0,89 
P04RM040      20,000 kg   Mortero Cotegran NG rasp. fino                                   0,43 8,60 
P04RW030      0,250 m2   Malla mortero                                                    2,63 0,66 
P01DW050      0,010 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,06 
 Maquinaria ........................................................................  0,89 
 Materiales .........................................................................  9,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
08.02 m2   GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL                                
 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con ma-  
 estras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, incluye p.p.  
 de guardavivos metálicos de 10x10mm. galvanizados en todas las aristas, medido a cinta corrida, colocación de  
O01OB110      0,200 h.   Oficial yesero o escayolista                                     17,25 3,45 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   14,00 2,80 
A01EF001      0,015 M3   PASTA DE YESO BLANCO                                             73,26 1,10 
P04RW060      0,215 m.   Guardavivos galvanizados                                         0,52 0,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,25 
 Materiales .........................................................................  1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.03 m2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.                                  
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena  
 de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume-  
 decido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como dis-  
 tribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se incluye pp. de ejecución de matado de esquinas me-  
U01AA011      0,078 Hr   Peón suelto                                                      11,11 0,87 
U01FQ115      0,778 M2   M.o.enfoscado maestreado vert.                                   9,00 7,00 
A01JF004      0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                       55,53 1,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,87 
 Materiales .........................................................................  1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.04 m2   ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR                            
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de absorción BIII  
 y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocación a línea con mortero cola gris C1TE,  
 rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Incluye guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado  
 y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.  
   
   
PRPA.2caa     1,050 m2   Azj monoc BIII 20x20 bl                                          11,22 11,78 
MMHM.1a       0,350 h    Cortadora azulejo 40 cm                                          0,20 0,07 
PBUA13ab      2,500 kg   Cemento cola blanco 25 kg fach                                   0,37 0,93 
PBUA52a       0,272 kg   Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                  4,31 1,17 
MOOA.1a       0,350 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 4,48 
MOOA.1c       0,350 h    Peón especializado construcción                                  11,11 3,89 
MOOA.1d       0,175 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 1,94 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                24,30 0,73 
PRPW.2a       1,000 m    Guardacantos PVC alicatado                                       0,46 0,46 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,31 
 Maquinaria ........................................................................  0,07 
 Materiales .........................................................................  14,34 
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 Otros .................................................................................  0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.05 m2   F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM                            
 Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable (similar al existente en comedor), con tableros resistentes al  
 agua, serie diseño tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con perfilería vista en color blanco, in-  
 cluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión  
 y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así co-  
 mo p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.  
   
U01AA501      0,175 Hr   Cuadrilla A                                                      29,95 5,24 
U14FA360      1,100 m2   P.Armstrong SABBIA                                               13,33 14,66 
U14FA920      1,000 Ud   Pieza de suspensión                                              0,12 0,12 
U14FA901      3,200 Ml   Perfil visto color Armstrong                                     0,86 2,75 
U14FA910      0,600 Ml   Angulo borde color Armstrong                                     1,00 0,60 
%CI0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                23,40 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,24 
 Materiales .........................................................................  18,13 
 Otros .................................................................................  0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08.06 m2   PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR                                    
 Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos horizontales y ver-  
 ticales color blanco, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según  
O01OB230      0,180 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,11 3,08 
O01OB240      0,180 h.   Ayudante pintura                                                 15,66 2,82 
P25OZ040      0,070 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,67 0,54 
P25ES030      0,300 l.   P. pl. ext/int máx calidad Ovaldine Mate                         6,40 1,92 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,90 
 Materiales .........................................................................  2,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.07 m2   PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                       
 Pintura plástica mate de máxima calidad para interior en paredes. Respetuosa con el medio ambiente, conforme a  
 registro y certificado ecológico de la Unión Europea. Color blanco.  
-O01OB230-    0,220 h.   Oficial 1ª pintura                                               15,03 3,31 
P25OU017      0,200 l.   Imprimac. al agua todas sup. construcc.                          2,50 0,50 
P25ET060      0,250 l.   Revestimiento plast. mate ecologico ext/int                      3,00 0,75 
P25WW220      0,300 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,31 
 Materiales .........................................................................  1,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
09.01 m2   AISL LANA ROCA 50MM + PPL KRAFT CUBIERTA                          
 Aislamiento térmico de cubiertas con fieltro de lana mineral (MW) no hidrófila, de 50 mm de espesor recubierto por  
 una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9 m2K/W, conductividad térmica 0.042  
PNTL.1eaaA    1,100 m2   Fieltro MW 50mm ppl kraft 0.042W/mK cub inclinadas               6,00 6,60 
MOOA.1a       0,040 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,51 
MOOA.1d       0,040 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,44 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7,60 0,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  6,60 
 Otros .................................................................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.02 m2   AISL MW 50MM 0.035W/MK FACHADAS                                   
 Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no revestido de 50 mm de  
 espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica  
PNTL.4aca     1,100 m2   Panel semirígido MW 50mm 0.035W/mK fachadas                      6,34 6,97 
MOOA.1a       0,040 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,51 
MOOA.1d       0,040 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,44 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7,90 0,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  6,97 
 Otros .................................................................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS  
09.03 m2   AISL XPS 40MM 0.034W/MK SUELOS                                    
 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-  
 metral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión  
 >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN  
PNTP11b       1,100 m2   Panel XPS 40mm 0.034W/mK suelos                                  10,10 11,11 
MOOA.1a       0,020 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,26 
MOOA.1d       0,020 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,22 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,12 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  11,11 
 Otros .................................................................................  0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.04 m2   AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 80MM                              
 Aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de  
 dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resis-  
 tencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, coloca-  
PNTP10d       1,000 m2   Panel XPS 60mm 0.034W/mK fachadas                                7,50 7,50 
MOOA.1a       0,020 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 0,26 
MOOA.1d       0,020 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 0,22 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                8,00 0,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  7,50 
 Otros .................................................................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
09.05 m2   IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA                            
 Impermeabilización de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación as-  
 fáltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con plas-  
 tómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa  
 drenante de estructura tridimensional de polietileno en forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de  
 sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para colocar tubo drenaje.  
O01OA030      0,210 h.   Oficial primera                                                  19,18 4,03 
O01OA050      0,210 h.   Ayudante                                                         17,08 3,59 
P06BI036      0,300 kg   Emulsión asfáltica Emufal I                                      2,93 0,88 
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P06BS470      1,150 m2   Lám. Morterplas PEc 4 kg                                         8,53 9,81 
P06BG135      1,150 m2   Capa drenante Drentex Impact 100                                 7,77 8,94 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,62 
 Materiales .........................................................................  19,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
09.06 m2   LÁMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO                               
 Lámina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada bajo zapatas.  
O01OA050      0,020 h.   Ayudante                                                         17,08 0,34 
O01OA060      0,020 h.   Peón especializado                                               12,94 0,26 
P06BG082      1,100 m2   Lámina polietileno                                               3,50 3,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,60 
 Materiales .........................................................................  3,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
10.01 ud   PUERTA PASO 1H-P.RECTO LACADA                                     
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega 1 hoja, y paso 70 cm, lacada en color blanco igual a la pared,  
 formada por doble tablero de DM hidrófugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral y travesaño, de madera  
 de pino. Incluso precerco y marco ambos de madera maciza de pino114x35 mm., el marco lacado en el color de  
 la carpintería, tapajuntas moldeados de DM lacado de 100x10 mm. en ambas caras. Incluso herrajes de cierre, bi-  
 sagras y manillas de acero inox. con acabado satinado, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye sumi-  
 nistro y colocación de tope para puerta de acero inoxidable AISI316. Dimensiones y apertura, realizada según do-  
-O01OB150-    1,100 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,03 16,53 
-O01OB160-    1,100 h.   Ayudante carpintero                                              14,34 15,77 
E13CS010      1,000 ud   PRECERCO PINO 114x35 mm.P/1 HOJA                                 12,30 12,30 
P11PR010      5,500 m.   MARCO PINO MACIZO114x35 mm.                                      2,68 14,74 
P11TR010      11,000 m.   Tapajunt. DM 100x10                                              1,41 15,51 
P11CW010      1,700 m2   P.paso p/lacar o forrar LISA con BASTIDOR PINO                   55,00 93,50 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
VARIETY-01    1,000 ud   Juego manillas PLUTÓN/C                                          10,00 10,00 
VARIETY-02    3,000 ud   Bisagra Oculta REF:N829                                          10,00 30,00 
VARIETY-05    1,000 ud   Tope puerta REF:TPI02/316                                        1,50 1,50 
E27ML040      3,500 m2   LACADO SATINADO                                                  22,65 79,28 
P13WF010      0,250 m2   Chapa acero inox. 18/8 de 1,0 mm                                 37,85 9,46 
U18OD155      0,720 M2   Pav. Mondo One 3mm.                                              14,92 10,74 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  95,40 
 Materiales .........................................................................  214,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  310,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
10.02 ud   PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204                                       
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-  
 sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  
 manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado color  
  RECIBIR A   0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 3,45 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 3,25 
P13CP050      1,000 ud   P.paso 90x204 chapa lisa p.epoxi                                 108,45 108,45 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,70 
 Materiales .........................................................................  108,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
11.01 ud   PUERTA CHAPA METÁLICA 100x204                                     
 Puerta metálica de una hoja pivotante de 100x204 mm, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de ace-  
 ro electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante, sobre cerco abierto de chapa  
 de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremo-  
 na de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi color blanca  
  RECIBIR A   0,250 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 4,31 
O01OB140      0,250 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 4,06 
P23FM130      1,000 ud   P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm                              261,40 261,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,37 
 Materiales .........................................................................  261,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  269,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
11.02 ud   PUERTA CHAPA METÁLICA 90x204                                      
 Puerta metálica de una hoja pivotante de 90x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida con dos chapas de  
 acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante, sobre cerco abierto de  
 chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  
 cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado con capa de pintura  
 epoxi color blanca polimerizada al horno. Según plano de carpinterías.   
   
   
   
  RECIBIR A   0,250 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 4,31 
O01OB140      0,250 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 4,06 
P23FM120      1,000 ud   P. cortaf.  110x204 cm                                           245,70 245,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,37 
 Materiales .........................................................................  245,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  254,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.03 m2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     
 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo  
 COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  
 colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de alumi-  
 nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor  
 medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmi-  
 co obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  
 de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de  
 alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolaga-  
 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora-  
 do en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-  
 sengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor  
 mínimo clase 15 micras.  
 Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación de la carpintería,  
 ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.  
 Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, así  
  RECIBIR A   0,350 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 6,04 
O01OB140      0,175 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 2,84 
P12PW010      6,400 m.   Premarco aluminio                                                6,08 38,91 
P12AAR040     1,000 m2   Vent. corred. r.p.t.                                             96,00 96,00 
P12V010       1,000 m.   Vierteaguas alum.                                                23,89 23,89 
PFKL.1caa     1,000 m2   Panel Al                                                         37,06 37,06 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,88 
 Materiales .........................................................................  195,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.04 m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT                 
 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en color natural, siste-  
 ma tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimen-  
 siones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico.  
 Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección  
 de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.  
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 La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso  
 máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase  
 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de  
 varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-  
 dad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con  
 la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero  
 inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fija-  
 ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas  
 y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial ano-  
 dizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódi-  
 ca, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación de la carpintería,  
 ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.  
 Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, así  
 como vierteaguas de chapa de aluminio igual a la carpintería, colocación según planos de detalle. Totalmente mon-  
 tada y probada.  
  RECIBIR A   0,700 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 12,08 
O01OB140      0,350 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 5,68 
P12PW010      7,400 m.   Premarco aluminio                                                6,08 44,99 
P12AAQ060     1,000 m2   P.balcon.pract. r.p.t.                                           211,00 211,00 
PFKL.1caa     1,000 m2   Panel Al                                                         37,06 37,06 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,76 
 Materiales .........................................................................  293,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  310,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 VIDRIOS                                                           
12.01 m2   CLIMALIT PLUS 5/14/4                                              
 Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4 mm, con cámara de  
 aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de  
O01OB250      0,200 h.   Oficial 1ª vidriería                                             16,62 3,32 
P14ESC025     1,006 m2   Climalit Plus 5/14/4                                             28,83 29,00 
P14KW065      7,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,89 6,23 
P01DW090      1,500 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 1,95 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,32 
 Materiales .........................................................................  37,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
12.02 m2   CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3                                          
 Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cámara de aire deshi-  
 dratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y  
O01OB250      0,680 h.   Oficial 1ª vidriería                                             16,62 11,30 
P14ESC060     1,006 m2   Climalit Plus 3.3/14/3.3                                         48,75 49,04 
P14KW065      7,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,89 6,23 
P01DW090      1,500 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 1,95 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,30 
 Materiales .........................................................................  57,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO                                   
13.01 ud   INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.                                   
 Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsador, con asiento de  
 caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20  
U01FY105      1,367 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 20,51 
U27LD355      1,000 Ud   Inodoro Dama Senso t. bajo color                                 219,75 219,75 
U26XA001      1,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,02 2,02 
U26AG001      1,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   1,98 1,98 
U25AA005      0,700 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                                1,47 1,03 
U25DD005      1,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    3,06 3,06 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      248,40 7,45 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  20,51 
 Materiales .........................................................................  227,84 
 Otros .................................................................................  7,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  255,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
13.02 ud   PLATO DE DUCHA 80x150 BLANCO                                      
 Suministro y colocación de plato de ducha, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x150x5,5 cm., para  
 ser instalada a ras de suelo, y con grifería cromada, doble mando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y so-  
 porte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado  
 y funcionando.  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 14,59 
P18DG040A     1,000 ud   P. ducha 80x150 blanco                                           140,01 140,01 
P18GD320      1,000 ud   Monomando ducha cromo mod. Clip                                  56,85 56,85 
P17SV150      1,000 ud   Válvula desagüe ducha D60                                        10,71 10,71 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,59 
 Materiales .........................................................................  207,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
13.03 ud   LAVABO ACERO INOX Ø30CM ENCASTRAR                                 
 Suministro y colocación de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con grifería cromada, doble mando  
 señalizado color azul o rojo, con rompechorro. Código SN0027CS de Mediclinics, o equivalente, en acero inox Ai-  
 si 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. Ø int: 265 mm. Ø ext: 305 mm. Desagüe Ø 40 mm. Altura  
 110 mm. incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 9,12 
18.01.01B     1,000 ud   Lavabo de acero inox Ø300mm                                      48,00 48,00 
18.01.02      1,000 ud   sifón acero inoxidable                                           22,67 22,67 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,15 3,15 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 7,14 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,12 
 Materiales .........................................................................  80,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
13.04 m    ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO                                    
 Suministro y colocación de encimera de lavabo formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor con contratiro  
 en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color blanco, postformado en  
 aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con frente de 25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco  
 para alojar lavabo. Incluso suministro y colocación de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con  
 escuadras de acero inox AISI 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.  
-O01OB150-    0,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,03 4,51 
-O01OB160-    0,300 h.   Ayudante carpintero                                              14,34 4,30 
E30IC010-01A  1,050 m2   Tablero resinas fenólicas  e=10mm                                80,00 84,00 
P01DW090      4,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 5,20 
C08.10.01     2,100 m2   Laminado Est. Formica                                            10,00 21,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,81 
 Materiales .........................................................................  110,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
13.05 m2   ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.                                           
 Suministro y colocación de espejo plateado para baño, realizado con un vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm o  
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 equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.  
   
O01OB250      0,850 h.   Oficial 1ª vidriería                                             16,62 14,13 
P14G003       1,006 m2   Espejo 4+4 mm.                                                   14,28 14,37 
P14KC010      4,000 m.   Canteado espejo                                                  0,86 3,44 
P14KW070      4,000 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0,95 3,80 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,13 
 Materiales .........................................................................  21,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.06 ud   DISPENSADOR DE JABON                                              
 Instalación completa de Dispensador de accionamiento manual de jabón de acero inoxidable, con depósitos inter-  
 cambiables.   
C.13.08.05.01 1,000      Dispensador de jabón                                             20,00 20,00 
 Materiales  ..............................  _______________  
 20,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
13.07 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                              
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,75 
P18CW010      1,000 ud   Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.                           139,00 139,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,75 
 Materiales .........................................................................  139,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
13.08 ud   PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                        
 Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.  
U01FY105      0,137 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 2,06 
U27VF605      1,000 Ud   Portarrollos Roca Dobla empotrar                                 8,90 8,90 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      11,00 0,33 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,06 
 Materiales .........................................................................  8,90 
 Otros .................................................................................  0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
13.09 m    ENCIMERA PILETA 50 CM LAMINADO                                    
 Suministro y colocación de encimera de pileta formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor con contratiro en  
 su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color blanco, postformado en  
 aristas horizontales, encimera de 50 cm de ancho, con frente de 25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco  
 para alojar pileta. Incluso suministro y colocación de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con  
 escuadras de acero inox AISI 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.  
-O01OB150-    0,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,03 4,51 
-O01OB160-    0,300 h.   Ayudante carpintero                                              14,34 4,30 
E30IC010-01A  1,500 m2   Tablero resinas fenólicas  e=10mm                                80,00 120,00 
P01DW090      4,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 5,20 
C08.10.01     2,100 m2   Laminado Est. Formica                                            10,00 21,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,81 
 Materiales .........................................................................  146,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
13.10 ud   PILETA ACERO INOX Ø40CM ENCASTRAR                                 
 Suministro y colocación de pileta, encastrable en encimera con grifería mezcladora cromada en acero inox Aisi  
 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dimensión Ø400 mm. Altura 110 mm. incluso válvula de desagüe de  
 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2" y desagüe sifónico, instala-  
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 27,36 
P18FA190A     1,000 ud   Fregadero de acero inox Ø400mm                                   20,00 20,00 
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P18GF030      1,000 ud   Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                            54,00 54,00 
P17SV060      1,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,33 2,33 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 7,14 
P17SS020      1,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          3,09 3,09 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  27,36 
 Materiales .........................................................................  86,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.11 ud   RECOLOCACIÓN PILETAS EXISTENTES COMEDOR                           
 Recolocación  piletas existentes en nueva posición, con anclajes a la pared, con grifería monomando, con airea-  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 20,06 
P18GL070      1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                 37,90 37,90 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,15 3,15 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 7,14 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  20,06 
 Materiales .........................................................................  48,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
14.01 m    COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM                     
 Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diá-  
 metro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del 2-3% según documentación  
 gráfica, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc-  
 tura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-  
 ciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-  
 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo  
 y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación  
 del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la  
 obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido  
 limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de  
mt36tie400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,94 0,94 
mt36tie010aag 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 9,13 9,59 
mt11var009    0,058 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,57 
mt11var010    0,046 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 0,96 
mo004         0,246 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 4,09 
mo055         0,123 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 1,90 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18,10 0,36 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,99 
 Materiales .........................................................................  12,06 
 Otros .................................................................................  0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.02 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.           
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-  
 sor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, re-  
 lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la  
 generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la  
 excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto en  
 planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos  
 y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el  
 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización  
 de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras  
mt11tpb030aa  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  4,92 5,17 
mt01ara010    0,251 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10,55 2,65 
mq01ret020    0,028 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               35,07 0,98 
mq02rop020    0,199 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,89 1,57 
mo011         0,153 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 2,46 
mo060         0,151 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,90 0,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,57 
 Maquinaria ........................................................................  2,55 
 Materiales .........................................................................  7,82 
 Otros .................................................................................  0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
14.03 m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM              
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro  
 y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico, según UNE-EN 1329-1.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-  
 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación de tu-  
 bos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y  
 fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-  
mt36tie400e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,63 0,63 
mt36tie010aae 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5,01 5,26 
mt11var009    0,033 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 0,33 
mt11var010    0,016 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 0,34 
mo004         0,116 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,93 
mo055         0,058 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 0,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,19 
  ______________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  2,82 
 Materiales .........................................................................  6,56 
 Otros .................................................................................  0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.04 m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, SUPERFICIAL, DE PP, D=40MM             
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada  
 por tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el  
 colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas  
 especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:  
 Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y  
 sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de ser-  
mt36tip410b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,68 0,68 
mt36tip110bd  1,050 m    Tubo de polipropileno con nivel de insonorización medio, de 40 m 5,21 5,47 
mo004         0,079 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,31 
mo055         0,040 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 0,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,93 
 Materiales .........................................................................  6,15 
 Otros .................................................................................  0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
14.05 ud   RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA VESTUARIO                         
 Suministro e instalación interior de evacuación para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo y duchas, reali-  
 zada con tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que conectan la evacuación de  
 los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote  
 sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replan-  
 teo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción  
 a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de  
mt36tie010aab 5,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 1,95 9,75 
mt36tie010aaf 2,125 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 13,49 
mt11var009    0,276 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,91 2,74 
mt11var010    0,138 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,94 2,89 
mt36tie010aaf 0,700 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,35 4,45 
mt36bsj010aaa 1,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d 8,05 8,05 
mt36bot011a   4,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de  0,61 2,44 
mt36bot011b   1,000 Ud   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de  0,69 0,69 
mt36tie010aac 1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 2,27 2,27 
mo004         10,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 166,30 
mo055         10,000 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 154,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                367,30 7,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  320,50 
 Materiales .........................................................................  46,77 
 Otros .................................................................................  7,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  374,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
14.06 m    SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA LOCAL HÚMEDO                          
 Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de  
 PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de mon-  
 taje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red ge-  
 neral de desagüe y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de  
 desagüe a la bajante o arqueta existentes. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-  
mt11cal010acb 1,000 Ud   Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 11 23,56 23,56 
mt11var020    1,000 Ud   Material auxiliar para saneamiento.                              0,61 0,61 
mo004         0,265 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 4,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                28,60 0,57 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,41 
 Materiales .........................................................................  24,17 
 Otros .................................................................................  0,57 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
14.07 ud   ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 40X40                
 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, prefabricada de hor-  
 migón armado, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón prefabricado.  
 Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio.  
   
PISS95ab      1,000 ud   Arqueta con fondo H 40x40x40                                     19,02 19,02 
PISS95ca      1,000 ud   Suplemento arqueta H 40x40x20                                    10,50 10,50 
PISS95ec      1,000 ud   Marco y tapa H 40x40                                             11,04 11,04 
PBPM.1eacb    0,012 m3   Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                      40,06 0,48 
PBPC.2aab     0,025 m3   HM-20/P/40 de central                                            117,19 2,93 
MOOA.1a       1,290 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 16,51 
MOOA.1c       1,290 h    Peón especializado construcción                                  11,11 14,33 
%0400         4,000      Medios auxiliares                                                74,80 2,99 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  30,84 
 Materiales .........................................................................  43,97 
 Otros .................................................................................  2,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
14.08 m    BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR                      
 Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de Ø 110 mm, formada  
 por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas  
 con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-  
 les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
 bas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tu-  
 bos y piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del  
 conjunto, empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de  
mt36csg020c   1,100 m    Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 110 mm. Incluso p/p   9,05 9,96 
mt36csg021c   0,500 Ud   Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de Ø 110   1,54 0,77 
mt36csg030    0,250 Ud   Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de  1,82 0,46 
mo004         0,079 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,25 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  11,19 
 Otros .................................................................................  0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.09 m    TUBO DRENANTE PVC RANURADO Ø200, PERÍMETRO EDIF.                  
 Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diámetro en zanja, incluso uniones y accesorios, coloca-  
PASD.1kc      1,000 m    Drn PVC ranurado ø200 40%acc                                     11,82 11,82 
MOOA.1a       0,190 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 2,43 
MOOA.1d       0,190 h    Peón ordinario construcción                                      11,11 2,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,40 0,33 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,54 
 Materiales .........................................................................  11,82 
 Otros .................................................................................  0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                         
15.01 m    TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 25MM                           
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-  
 to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de es-  
 pesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Total-  
 mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio incluidas. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas  
mt37tpu400ae  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,40 0,40 
P17PD040      1,000 m.   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro      10,00 10,00 
mo004         0,067 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 1,11 
mo055         0,067 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 1,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,25 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,14 
 Materiales .........................................................................  10,40 
 Otros .................................................................................  0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15.02 ud   INST. INT. FONTANERÍA PARA VESTUARIO                              
 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para alimentación de agua fría y caliente en vestuario, con  
 dotación para 1 inodoro, 2 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de  
 agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,  
 con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de  
 cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta  
 a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas. Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de  
 la situación de las llaves, así como colocación de protección mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilata-  
 ción. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-  
PIFI36ba      12,000 m    Tb PEX Ø16 mm                                                    1,17 14,04 
PIFI36ca      7,000 m    Tb PEX Ø20 mm                                                    1,67 11,69 
PIEB90ab      12,000 m    Tb PVC flex corrug Ø20mm                                         0,46 5,52 
PIEB90ac      22,000 m    Tb PVC flex corrug Ø25mm                                         0,56 12,32 
PIFI42b       9,960 ud   P.P. acc latón tb PEX Ø16                                        1,81 18,03 
PIFI42c       9,960 ud   P.P. acc latón tb PEX Ø20                                        2,07 20,62 
PIFI88bc      6,000 ud   Llave corte Ø20 mm                                               12,61 75,66 
MOOI.1a       16,000 h    Oficial 1ª instalador                                            16,05 256,80 
MOOI.1d       16,000 h    Peón especializado instalador                                    15,56 248,96 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                663,60 19,91 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  505,76 
 Materiales .........................................................................  157,88 
 Otros .................................................................................  19,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  683,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
15.03 ud   INST. INT. FONTANERÍA PARA PILETA (PEX)                           
 Instalación de fontanería para una pileta realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de agua fría y ca-  
 liente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada  
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 36,48 
P17PR010      6,000 m.   Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8                            1,73 10,38 
P17PS010      2,000 ud   Te reducida Uponor Q & E 20x16x16                                4,44 8,88 
P17PS070      2,000 ud   Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"                                3,60 7,20 
P17SS080      1,000 ud   Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                          2,87 2,87 
E20WBV010     1,700 m.   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                       3,54 6,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  39,57 
 Materiales .........................................................................  32,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.04 ud   VÁLV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁM.                
 Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de  
 acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Criterio de medición de pro-  
 yecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
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mt37sva020c   1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb 12,73 12,73 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo004         0,176 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 2,93 
mo055         0,176 h    Ayudante fontaneror.                                             15,42 2,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,80 0,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,64 
 Materiales .........................................................................  14,13 
 Otros .................................................................................  0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
16.01.01 ud   MODIFICACIÓN ARQUETAS ACOMETIDA ELÉCTRICA                         
 Modificación arquetas acometida eléctrica, sellado y anulación de las existentes y suministro y colocación de ar-  
 quetas prefabricadas de hormigón de dimensiones interiores 400x400x550, con cerco y tapa de hormigón prefabri-  
 cado, i/ solera de hormigón en masa, para nueva situación de acometida eléctrica, incluso canalización subterrá-  
 nea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., inclu-  
 so p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente  
PIAI87abA     1,000 ud   Arqueta pref 400x400x550mm                                       120,00 120,00 
PBPC.2aab     0,025 m3   HM-20/P/40 de central                                            117,19 2,93 
MOOA.1a       5,000 h    Oficial 1ª construcción                                          12,80 64,00 
O01OB200      5,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 67,50 
O01OB210      5,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,38 71,90 
P15AD010      2,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                1,19 2,38 
E02CM020      0,080 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,64 0,13 
E02SZ060      0,030 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   7,70 0,23 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P01DW090      1,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 1,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  203,66 
 Maquinaria ........................................................................  0,10 
 Materiales .........................................................................  128,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  332,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.01.02 ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALMACÉN                                
 Partida para realización de las actuaciones necesarias para dotar de instalación eléctrica al nuevo almacén:  
   
 - Modificaciones necesarias en Cuadro General del Centro: Protecciones térmicas y diferenciales para salida de  
 fuerza y alumbrado al cuadro de almacén, incluyendo cableado y derivación hasta el nuevo cuadro, conexionado  
 y rotulación.  
 - Cuadro de protección de fuerza y alumbrado, formado por armario metálico con puerta y cierre con llave, bornero  
 homologado, puentes, cableado, rotulado, incluye seccionadores, magnetotérmicos y diferenciales necesarios.  
 - Circuitos monofásicos para tomas de uso general, alumbrado, extractor, emergencias, realizados con tubo PVC  
 corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de lla-  
 ma y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,  
 totalmente instalado.  
 - Tramitación de la instalación eléctrica en Iindustria, incluyendo boletín firmado y sellado por empresa homologa-  
O01OB210      24,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,38 345,12 
O01OA060      24,000 h.   Peón especializado                                               12,94 310,56 
O01OA070      24,000 h.   Peón ordinario                                                   14,00 336,00 
P15AM1A2A     1,000 ud   Instalación eléctrica nueva                                      2.150,00 2.150,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  991,68 
 Maquinaria ........................................................................  2.150,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.141,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
16.01.03 ud   MODIFICACIONES DE INST. ELÉCTRICA PARA COMEDOR                    
 Partida para realización de las actuaciones necesarias para modicar la instalación eléctrica existente en comedor.  
 Modificaciones necesarioas de fuerza y alumbrado incluyendo circuitos monofásicos para tomas de uso general,  
 alumbrado y emergencias, realizados con tubo PVC corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre fle-  
 xible, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, in-  
 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado. Incluye conexión a instalación exis-  
 tente, cableado, derivaciones y rotulación.  
O01OB210      8,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,38 115,04 
O01OA060      8,000 h.   Peón especializado                                               12,94 103,52 
O01OA070      8,000 h.   Peón ordinario                                                   14,00 112,00 
PIED51aA      1,000 ud   Modificación instalación eléctrica existente                     580,00 580,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  330,56 
 Materiales .........................................................................  580,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  910,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.01.04 ud   BASE DE ENCHUFE EMPOTRAR                                          
 Base de enchufe de empotrar con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor  
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 rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tie-  
 rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko  
O01OB200      0,900 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 12,15 
O01OB220      0,900 h.   Ayudante electricista                                            10,44 9,40 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,21 1,26 
P15GA020      25,000 m.   Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS                     0,27 6,75 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,30 0,30 
P15MSA070     1,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                    3,38 3,38 
P15MSA100     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,28 0,28 
P15MSA110     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,55 1,55 
P01DW090      1,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 1,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  21,55 
 Materiales .........................................................................  14,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.01.05 ud   PUNTO DE LUZ SENCILLO                                             
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar tipo  
O01OB200      0,700 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 9,45 
O01OB220      0,700 h.   Ayudante electricista                                            10,44 7,31 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,21 1,68 
P15GA010      16,000 m.   Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As                    0,22 3,52 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,30 0,30 
P15MSA010     1,000 ud   Interruptor unipolar Simón serie 27                              2,51 2,51 
P15MSA100     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,28 0,28 
P15MSA110     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,55 1,55 
P01DW090      1,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 1,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,76 
 Materiales .........................................................................  11,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
16.01.06 ud   PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO                                          
 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-  
 miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruza-  
O01OB200      0,550 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 7,43 
O01OB220      0,550 h.   Ayudante electricista                                            10,44 5,74 
P15GB010      18,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,21 3,78 
P15GA010      72,000 m.   Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As                    0,22 15,84 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,30 0,30 
P15MSA030     1,000 ud   Conmutador cruce Simón serie 27                                  7,59 7,59 
P15MSA100     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,28 0,28 
P15MSA110     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,55 1,55 
P01DW090      1,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 1,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,17 
 Materiales .........................................................................  30,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.01.07 ud   PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                  
 Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halógenos de 1,5 mm2 de sección, bajo  
 tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de canalización de lineas. No incluye aparato de  
O01OB200      0,700 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 9,45 
O01OB220      0,700 h.   Ayudante electricista                                            10,44 7,31 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,21 1,68 
P15GA010      16,000 m.   Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As                    0,22 3,52 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,30 0,30 
P01DW090      1,000 ud   Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316               1,30 1,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,76 
 Materiales .........................................................................  6,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
16.02.01 ud   LUMINARIA CERRADA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE                          
 Suministro e instalación de luminaria, de 1500x85x85mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W con difusor de  
 polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de perfiles de aluminio extruido, termoesmal-  
 tado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; lector interior termoesmaltado, blanco; protección IP  
 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y  
 comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  
 rios. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt34zum050aad 1,000 Ud   Luminaria para 1 lámpara fluorescente T5                         55,00 55,00 
mt34tuf010g   1,000 Ud   Tubo fluorescente T5 de 54 W.                                    6,37 6,37 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,92 0,92 
mo001         0,286 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 4,51 
mo052         0,286 h    Ayudante electricista.                                           14,62 4,18 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                71,00 1,42 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,69 
 Materiales .........................................................................  62,29 
 Otros .................................................................................  1,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
16.02.02 ud   DOWNLIGHT EMPOTRABLE                                              
 Suminstro y colocación de luminaria downlight empotrable en falso techo, para lámparas fluorescentes compactas  
 de 2x26 W de potencia, con equipo de encendido electrónico regulable, 193 mm de diámetro exterior y 127 mm de  
 altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase I, incluso lámparas, equipo de alimentación y elementos  
 de sujección. Totalmente instalado conexionado. Funcionando. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxilia-  
 res. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PIEI48f       1,000 ud   Downlight empotrable 2x26W                                       58,00 58,00 
MOOI.1a       0,300 h    Oficial 1ª instalador                                            16,05 4,82 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                62,80 1,88 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,82 
 Materiales .........................................................................  58,00 
 Otros .................................................................................  1,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
16.02.03 ud   LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA                                      
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 170 lú-  
 menes,con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.  
 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Inclu-  
 ye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de los tubos fluorescentes. Criterio de me-  
mt34aem010ad  1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 35,52 35,52 
mo001         0,384 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,78 6,06 
mo052         0,384 h    Ayudante electricista.                                           14,62 5,61 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                47,20 0,94 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,67 
 Materiales .........................................................................  35,52 
 Otros .................................................................................  0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
17.01 ud   INST. ELEMENTOS PARA RADIADOR                                     
 Suministro e instalación de elementos para radiador de chapa de acero 60/3, con una potencia por elemento de  
 93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", en instalación de calefacción centralizada por agua. Incluso llave de  
 paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de co-  
 nexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  
 Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento median-  
 te elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de  
 conducción de agua. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Pro-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 18,24 
O01OB180      1,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 16,61 
P20MC060A     1,000 ud   Elemento de chapa de acero 60/3                                  16,55 16,55 
P20MW010      0,100 ud   Llave monogiro 3/8"                                              5,21 0,52 
P20MW020      0,100 ud   Purgador automático                                              0,60 0,06 
P20MW030      0,500 ud   Soporte radiador panel                                           0,63 0,32 
P20MW050      0,100 ud   Detentor 3/8" recto                                              4,70 0,47 
P20MW060      0,240 ud   Tapón 1"                                                         0,80 0,19 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  34,85 
 Materiales .........................................................................  18,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.02 m.   TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO D=16mm                             
 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tubería Wirsbo  
 Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel  (Peróxido) o similar, de 16x2 mm. de diámetro, norma  
 UNE 53.381 EX:2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno (etilvinil-alcohol), con aislamiento mediante co-  
 quilla flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0  
 mm de diámetro interior y 25,0 mm de espesor(RITE IT 1.2.4.2). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y  
 sujeción a la obra, pasamuros, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por  
 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Re-  
 planteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios  
 y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 0,91 
P20TR070A     1,000 m.   Tubería Uponor Wirsbo EvalPEX 16x2                               1,85 1,85 
P20TR140      1,000 ud   Accesorios Wirsbo Q&E 16x2                                       0,53 0,53 
mt17coe050dc  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 23,0 mm de diámetro interior 6,01 6,01 
mt17coe110    0,035 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,98 0,42 
mo002         0,087 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,78 1,37 
mo053         0,087 h    Ayudante calefactor.                                             14,62 1,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,40 0,25 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,55 
 Materiales .........................................................................  8,81 
 Otros .................................................................................  0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.03 ud   EMISOR ELÉCTRICO 1500W                                            
 Emisor eléctrico de aluminio de 1500W, conexión eléctrica a 230 V, 50 Hz, grado de aislamiento IP25; con aisla-  
 miento de 4 mm de espesor en su parte posterior, para neutralizar la radiciación de calor a la pared, incluso sopor-  
 tes para instalación sobre pared, radiación controlada por termostato electrónico de alta precisión incorporado. To-  
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 3,32 
P20ME010      1,000 ud   Radiador eléct. aluminio                                         240,00 240,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,32 
 Materiales .........................................................................  240,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 VARIOS                                                            
SUBCAPÍTULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS                                             
18.01.01 ud   EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC                            
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,  
 de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-  
 porte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y  
 fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-  
mt41ixi010bA  1,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente               80,00 80,00 
mo060         0,200 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,79 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                82,80 1,66 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,79 
 Materiales .........................................................................  80,00 
 Otros .................................................................................  1,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.01.02 ud   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                          
 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de  
 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Criterio de  
mt41sny020acb 1,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios                11,18 11,18 
mt41sny100    1,500 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,31 0,47 
mo060         0,211 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,60 0,29 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  11,65 
 Otros .................................................................................  0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.01.03 ud   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                              
 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de  
 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Criterio de  
mt41sny020bcb 1,000 Ud   Placa de señalización de medios de evacuación                    11,18 11,18 
mt41sny100    1,500 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,31 0,47 
mo060         0,211 h    Peón ordinario construcción.                                     13,97 2,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,60 0,29 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  11,65 
 Otros .................................................................................  0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN                                                       
18.02.01 ud   EXTRACTOR VESTUARIO                                               
 Extractor para vestuario, axial de 250 m3/h con temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de co-  
O01OB170      3,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 54,72 
P21V510A      1,000 ud   Extractor vestuario 250 m3/h                                     158,00 158,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  54,72 
 Materiales .........................................................................  158,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  212,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.02.02 m    CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø80 MM            
 Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero  
 galvanizado de 80 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal colocado en posición verti-  
 cal, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en posición horizontal. Incluso p/p de material  
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y  
 probado. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colo-  
mt20cvg420a   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu 0,16 0,16 
mt20cvg020aaf 1,500 m    Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d 4,09 6,14 
mo011         0,250 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 4,03 
mo062         0,200 h    Peón ordinario construcción.                                     12,96 2,59 
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%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,90 0,26 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,62 
 Materiales .........................................................................  6,30 
 Otros .................................................................................  0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
18.02.03 m    CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø125 MM           
 Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero  
 galvanizado de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal colocado en posición verti-  
 cal, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en posición horizontal. Incluso p/p de material  
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y  
 probado. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colo-  
 cación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Incluso remate  
 exterior de chimenea para extracción mediante sombrerete deflector antilluvia con base para instalación en cubierta  
 con cuello de conexión de 125mm y rejilla de protección antipájaros incorporada.  
mt20cvg420b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu 0,20 0,20 
mt20cvg020baf 1,500 m    Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d 5,11 7,67 
mo011         0,350 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,10 5,64 
mo062         0,300 h    Peón ordinario construcción.                                     12,96 3,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17,40 0,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,53 
 Materiales .........................................................................  7,87 
 Otros .................................................................................  0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 18.03 INERTIZACIÓN DEPÓSITO GAS                                         
18.03.01 ud   INERTIZACIÓN DEPÓSITO                                             
 Inertización y anulación de depósitos que hayan contenido productos petrolíferos, siguiendo el procedimiento técni-  
 co de aulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos especificado en la Instrucción Técnica  
 Complementaria MI-IP06 (RD 1416/2006). Comprendiendo operaciones de preparación del entorno, apertura de la  
 boca, desgasificación del tanque, limpieza y extracción de residuos, limpieza interior, extracción y gestión medio-  
 ambiental de los residuos y materiales de limpieza, medición de atmósfera explosiva e inspección visual, rellena-  
 do con gas inerte, sellado de instalaciones y consolidación del terreno. Incluye certificado de fuera de servicio se-  
PIGV.1aA      1,000 ud   Inertización depósito                                            2.100,00 2.100,00 
MOOI.1a       16,000 h    Oficial 1ª instalador                                            16,05 256,80 
MOOI.1d       16,000 h    Peón especializado instalador                                    15,56 248,96 
U01AA009      16,000 Hr   Ayudante                                                         14,42 230,72 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                2.836,50 85,10 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  736,48 
 Materiales .........................................................................  2.100,00 
 Otros .................................................................................  85,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.921,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  

CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS                                                            
18.04.01 ud   SEÑAL CONTRASTE CROMÁTICO                                         
 Señal de contrate cromático sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de señalización interior de 210x210  
 mm. por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según Reglamento Técno Supresión de  
U01AA009      0,137 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,98 
U46KA015      1,000 Ud   Placa señaliz. plástic. 210x210                                  12,77 12,77 
%CI           3,000 %    Costes indirectos (s/total)                                      14,80 0,44 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,98 
 Materiales .........................................................................  12,77 
 Otros .................................................................................  0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19.01 ud   ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
 Estudio Básico de Seguridad y Salud para la reforma de un centro de enseñanza. Este estudio estará redactado pa-  
 ra dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y  
 salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, modifi-  
 cada por la Ley 54/2003 de Riesgos Laborales. Deberá precisar: La relación de las normas de seguridad y salud  
 aplicables a la obra. La identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas ne-  
 cesarias para ello. La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas pre-  
 ventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en espe-  
 cial cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las  
 medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). Rela-  
 ción de actividades y medidas específicas. Previsión e información útiles para efectuar en su día, en las debidas  
 Sin descomposición  

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS  
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CAPÍTULO 20 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
20.01 ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Gestión de Residuos para la reforma de un centro de enseñanza. Regulación de la producción y gestión de los re-  
 siduos de construcción y demolición que se produzcan en la obra. Incluye: Estimación de cantidad de residuos de  
 construcción generados en la obra. Medidas para la prevención de residuos. Operaciones de reutilización, valori-  
 zación o eliminación de los residuos generados. Medidas para la separación de los residuos en obra. Localización  
 de instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los resi-  
 duos de construcción dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, ges-  
 Sin descomposición  

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.300,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS  
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 m2   DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO                                      4,34 
 Demolición de tabiques existentes de fábrica de ladrillo, por medios manuales, i/retirada de es-  
 combros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-13.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02 m2   DESMONTAJE DE FALSO TECHO                                        3,97 
 Desmontaje de falso techo de placas, realizado por medios manuales, retirada de escombros re-  
 sultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y  
 andamios necesarios para la realización de los trabajos.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03 m2   PICADO ALICATADO                                                 8,50 
 Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros y carga, incluye transporte a vertede-  
 ro.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.04 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO PLAQUETA                                    6,80 
 Demolición manual de pavimento de plaqueta, retirada de escombros y carga,sin transporte a  
 vertedero, según NTE/ADD-10.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.05 m2   LEVANTADO PAVIMENTO GOMA                                         3,97 
 Levantado de pavimento de goma (caucho) con superficies de círculos en relieve, realizado por  
 medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional  
 de herramientas y elementos auxiliares.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.06 ud   LEVANTADO APARATOS SANITARIOS                                    41,54 
 Levantado de aparatos sanitarios en vestuarios, inodoro, lavabo, plato de ducha y accesorios sin  
 recuperación del material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.07 ud   LEVANTADO PILETAS C/RECUPERACiÓN                                 9,89 
 Levantado de piletas y accesorios con recuperación del material, con retirada de escombros y  
 carga, según NTE/ADD-1  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.08 m3   APER.HUECOS >1m2 FAB. LADRILLO                                   120,40 
 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fachada formada por doble hoja de fábrica de ladrillo  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Reapertura del hueco tapiado en facha-  
 da del comedor para la colocación de la nueva carpintería, aprovechamiento de dintel existente.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.09 m2   DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                    7,46 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, por medios mecánicos, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,  
 sin medidas de protección colectivas.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.10 m2   PICADO RECRECIDO                                                 12,36 
 Picado de recrecido de hormigón bajo pavimento, con compresor, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,64 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02 m3   RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                  2,54 
 Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m3   RELLENO GRAVA FILTRANTE                                          26,85 
 Suministro y colocación de relleno de grava de 40/80 mm. tamaño máximo en zanja filtrante, re-  
 alizado mediente medios mecánicos en el perímetro de la nueva edificación. Incluyendo el sumi-  
 nistro de la grava a pie de tajo y su vertido, con posterior tapado con capa de tierra vegetal, se-  
 gún CTE/DB-HS 1.  
   
   
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,75 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,  
 considerando también la carga.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20                                          65,33 
 Hormigón en masa HM-20. Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fon-  
 dos de cimentación, incluso vertido con camión, vibrado y colocación.  Según normas NTE y  
 EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.02 m3   HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN HA-30/B/40/IIIB                          176,55 
 Hormigón HA-30/B/40/IIIb en cimentaciones, con una cuantía según planos de acero B-500S,  
 i/elaboración, ferrallado, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, según EHE. Hormigón  
 con aditivo hidrófugo. Válido tanto para encepados, vigas y muretes de cimentación.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 m2   FORJADO VIGUET. AUTOR. H. PRET. 25+5                             53,12 
 Forjado de hormigón armado 25+5 cm, con semivigueta autorresistentes de hormigón pretensa-  
 do, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de hormigón 70x25x25 y capa de compresión de hor-  
 migón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, totalmente terminado. Según normas NTE, EF-HE  
 y EHE. i/ pp de material auxiliar. Hormigón hidrófugo i/encofrado, vibrado, curado y desencofra-  
 do, según EHE.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.02 m3   HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                    342,70 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en  
 pilares, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con camión-grúa, vibrado y colocado.  
 Hormigón hidrófugo. Según normas NTE-EHS y EHE.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
04.03 m3   HORMIGÓN EN LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.                          224,99 
 Hormigón armado HA-25/B/20/AA* (AA* según planos), elaborado en central, en losas, i/p.p.  
 de armadura (armadura según planos) y encofrado de madera vista o tablero fenólico (acabado  
 visto), vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. Hormigón hidrófugo. Según normas  
 NTE-EME y EHE. I/pp de separadores.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01 m2   FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE FACHADA                           23,66 
 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-  
 nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  
 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,  
 limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  
 RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.02 m2   TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                           17,81 
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replan-  
 teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-  
 cional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,  
 RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.03 m    CANALETA DESAGUE CÁMARAS                                         5,95 
 Suministro y ejecución de canaletas de desagüe formalizando media caña, realizado en cámaras  
 de aire de fachada, realizada con mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika o similar, acabado liso  
 con imprimación bituminosa impermeabilizante. Incluso p.p de pipetas de desagüe a base de co-  
 dos o tés de PVC gris.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.04 m2   FÁBRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE                           16,41 
 Fábrica interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colo-  
 cado a medio pie y tomado con mortero seco de albañilería M 5, i/p.p. de replanteo, roturas,  
 aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las  
 especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.05 m2   FÁBRICA LHD 25X12X8 PALOMERO                                     7,50 
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en  
 tabicón palomero con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albañilería M-5,  
 i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y  
 limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.06 m2   FÁBRICA LHS 25X12X4 CANTO FORJADOS                               14,05 
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo para revestir de dimensiones 25x12x4 cm colocado a  
 panderete en canto de forjados y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo,  
 roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumplien-  
 do las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 m2   CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)                                27,28 
 Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de  
 acero de 0,6 mm, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hai-  
 rexcel) color gris RAL 7038 y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los ta-  
 biques palomeros, i/p.p. de remates en cantos, encuentro con paramentos y/o elementos singula-  
 res, tapajuntas, limas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, con chapa de acero similar a  
 la de los paneles, con medios auxiliares.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
06.02 m    CANALÓN ACERO PRELAC. 12x15 CM.                                  18,74 
 Canalón rectangular de 12x15 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado  
 en color RAL 7038, i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                        
07.01 m2   SOLADO GRES 31,5x31,5 cm. ANTIDESL. COLOR GRIS                   28,75 
 Solado de baldosa cerámica de gres de 31,5x31,5 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antidesli-  
 zante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), acabado liso y mate, color gris, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), p.p. de rodapié del mismo mate-  
 rial de 31,5x8 cm, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL  
 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02 m2   RECRECIDO 5CM MORTERO                                            9,67 
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de río (M-15) de 5 cm. de  
 espesor, maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.03 m2   PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA                                     20,09 
 Pavimento con baldosa hidráulica igual a existente, indice de resbaladicidad CLASE 3 según  
 CTE DB-SU, colocados sentado con mortero de cemento y arena de rió 1/6, relleno de juntas  
 con lechada de cemento y p.p. juntas de dilatación y contrucción, cortes y piezas especiales,  
 limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.  
   
 VEINTE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
08.01 m2   REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS                                20,22 
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG o similar, de Texsa Morteros,  
 espesor aproximado entre 12 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento  
 portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado en 2 capas sobre soporte de termoarcilla. Con  
 acabado textura superficial raspado fino, en color BLANCO T02 (de la carta TEXCAL), incluyen-  
 do parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta  
 naturaleza, dinteles, esquinas, canto de forjado y demás encuentros, i/p.p. de medios auxiliares,  
 s/NTE-RPR-6 e ISO 9001.  
 VEINTE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
08.02 m2   GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL                               7,46 
 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de  
 espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-  
 mates con pavimento, incluye p.p. de guardavivos metálicos de 10x10mm. galvanizados en to-  
 das las aristas, medido a cinta corrida, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.03 m2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.                                 8,98 
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras  
 cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en  
 su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes  
 indirectos. Se incluye pp. de ejecución de matado de esquinas mediante ochava.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.04 m2   ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR                           25,45 
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo  
 de absorción BIII y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocación  
 a línea con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recor-  
 tes. Incluye guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado y p.p. de costes indirectos, totalmente  
 colocado.  
   
   
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08.05 m2   F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM                           23,60 
 Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable (similar al existente en comedor), con table-  
 ros resistentes al agua, serie diseño tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con  
 perfilería vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde,  
 elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de car-  
 tón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje,  
 según NTE-RTP.  
   
   
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08.06 m2   PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR                                   8,44 
 Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos  
 horizontales y verticales color blanco, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado  
 con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.07 m2   PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                   4,86 
 Pintura plástica mate de máxima calidad para interior en paredes. Respetuosa con el medio am-  
 biente, conforme a registro y certificado ecológico de la Unión Europea. Color blanco.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
09.01 m2   AISL LANA ROCA 50MM + PPL KRAFT CUBIERTA                         7,63 
 Aislamiento térmico de cubiertas con fieltro de lana mineral (MW) no hidrófila, de 50 mm de espe-  
 sor recubierto por una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9  
 m2K/W, conductividad térmica 0.042 W/mK, densidad nominal 23 kg/m3, clase de reacción al  
 fuego F, colocado, i/pp de recortes.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.02 m2   AISL MW 50MM 0.035W/MK FACHADAS                                  8,00 
 Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no re-  
 vestido de 50 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica  
 0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes.  
 OCHO  EUROS  
09.03 m2   AISL XPS 40MM 0.034W/MK SUELOS                                   11,71 
 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superfi-  
 cie lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica  
 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasifica-  
 ción de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.04 m2   AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 80MM                             8,06 
 Aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral  
 machihembrado, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, re-  
 sistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción  
 al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
09.05 m2   IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA                           27,25 
 Impermeabilización de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presión, formada  
 imprimación asfáltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún  
 polimérico modificado con plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40  
 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa drenante de estructura tridimensional de polietileno  
 en forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact  
 100, lista para colocar tubo drenaje.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
09.06 m2   LÁMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO                              4,45 
 Lámina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada bajo zapatas.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
10.01 ud   PUERTA PASO 1H-P.RECTO LACADA                                    310,05 
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega 1 hoja, y paso 70 cm, lacada en color blanco  
 igual a la pared, formada por doble tablero de DM hidrófugo de 16 mm cada hoja, con bastidor  
 perimetral y travesaño, de madera de pino. Incluso precerco y marco ambos de madera maciza  
 de pino114x35 mm., el marco lacado en el color de la carpintería, tapajuntas moldeados de DM  
 lacado de 100x10 mm. en ambas caras. Incluso herrajes de cierre, bisagras y manillas de acero  
 inox. con acabado satinado, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye suministro y  
 colocación de tope para puerta de acero inoxidable AISI316. Dimensiones y apertura, realizada  
 según documentación gráfica.  
 TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
10.02 ud   PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204                                      115,15 
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado  
 de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,  
 herrajes de colgar, cerradura con manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en  
 frío con garras para recibir a la obra, acabado color blanco, elaborada en taller, ajuste y fijación  
 en obra. Según plano de carpinterías.   
 CIENTO QUINCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
11.01 ud   PUERTA CHAPA METÁLICA 100x204                                    269,77 
 Puerta metálica de una hoja pivotante de 100x204 mm, homologada EI2-60-C5, construida con  
 dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material  
 aislante, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete  
 patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en ta-  
 ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi color blanca polimerizada al hor-  
 no. Según plano de carpinterías.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
11.02 ud   PUERTA CHAPA METÁLICA 90x204                                     254,07 
 Puerta metálica de una hoja pivotante de 90x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de mate-  
 rial aislante, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con  
 siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada  
 en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi color blanca poli-  
 merizada al horno. Según plano de carpinterías.   
   
   
   
   
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE
  
 CÉNTIMOS  
11.03 m2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                    204,74 
 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural,  
 sistema tipo COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de di-  
 mensiones, apertura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Com-  
 puesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja  
 tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de  
 aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obte-  
 nida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con  
 un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de  
 acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad,  
 accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado pe-  
 rimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, jun-  
 tas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.  
 Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa  
 anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación  
 de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-  
 vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa  
 plegada de alumnio anodizado en color natural, así como vierteaguas de chapa de aluminio igual  
 a la carpintería, colocación según planos de detalle.Totalmente montada y probada.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
11.04 m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT                310,81 
 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en  
 color natural, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puen-  
 te térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según  
 documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de ale-  
 ación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un es-  
 pesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.  
 La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta  
 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al im-  
 pacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provis-  
 tos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24  
 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de tri-  
 ple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la se-  
 rie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-  
 ría de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolaga-  
 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-  
 cona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE  
 según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ci-  
 clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colore-  
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 ado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación  
 de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-  
 vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa  
 plegada de alumnio anodizado en color natural, así como vierteaguas de chapa de aluminio igual  
 a la carpintería, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada.  
 TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 VIDRIOS                                                           
12.01 m2   CLIMALIT PLUS 5/14/4                                             40,50 
 Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4  
 mm, con cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-  
 les y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8.  
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
12.02 m2   CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3                                         68,52 
 Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cá-  
 mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,  
 fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO                                   
13.01 ud   INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.                                  255,80 
 Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsa-  
 dor, con asiento de caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra  
 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instala-  
 do y fijado firmemente mediante tornillería reforzada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
13.02 ud   PLATO DE DUCHA 80x150 BLANCO                                     222,16 
 Suministro y colocación de plato de ducha, en color blanco, con parrilla antideslizante, de  
 80x150x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería cromada, doble mando, con  
 ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe  
 especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.  
   
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
13.03 ud   LAVABO ACERO INOX Ø30CM ENCASTRAR                                90,08 
 Suministro y colocación de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con grifería croma-  
 da, doble mando señalizado color azul o rojo, con rompechorro. Código SN0027CS de Medicli-  
 nics, o equivalente, en acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. Ø int:  
 265 mm. Ø ext: 305 mm. Desagüe Ø 40 mm. Altura 110 mm. incluso válvula de desagüe de 40  
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado  
 y funcionando.  
 NOVENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
13.04 m    ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO                                   119,01 
 Suministro y colocación de encimera de lavabo formado por tablero fenólico de 10 mm de espe-  
 sor con contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado  
 Formica color blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con  
 frente de 25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco para alojar lavabo. Incluso suministro  
 y colocación de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero  
 inox AISI 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
13.05 m2   ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.                                          35,74 
 Suministro y colocación de espejo plateado para baño, realizado con un vidrio laminar de seguri-  
 dad de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.  
   
   
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
13.06 ud   DISPENSADOR DE JABON                                             20,00 
 Instalación completa de Dispensador de accionamiento manual de jabón de acero inoxidable, con  
 depósitos intercambiables.   
   
 VEINTE  EUROS  
13.07 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                             144,75 
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa  
 de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instala-  
 do.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
13.08 ud   PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                       11,29 
 Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.  
 ONCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
13.09 m    ENCIMERA PILETA 50 CM LAMINADO                                   155,01 
 Suministro y colocación de encimera de pileta formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor  
 con contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formi-  
 ca color blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 50 cm de ancho, con frente de  
 25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco para alojar pileta. Incluso suministro y coloca-  
 ción de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero inox AISI  
 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
13.10 ud   PILETA ACERO INOX Ø40CM ENCASTRAR                                113,92 
 Suministro y colocación de pileta, encastrable en encimera con grifería mezcladora cromada en  
 acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dimensión Ø400 mm. Altura 110  
 mm. incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos fle-  
 xibles de 20 cm. y de 1/2" y desagüe sifónico, instalado y funcionando.  
 CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brión (A Coruña). Exp: ED-46/15-MSRP  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  
13.11 ud   RECOLOCACIÓN PILETAS EXISTENTES COMEDOR                          68,25 
 Recolocación  piletas existentes en nueva posición, con anclajes a la pared, con grifería mono-  
 mando, con aireador, incluso válvula de desagüe, llaves de escuadra cromadas, y latiguillos fle-  
 xibles, instalado y funcionando.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
14.01 m    COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM                    18,41 
 Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B,  
 de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente míni-  
 ma del 2-3% según documentación gráfica, para la evacuación de aguas residuales (a baja y al-  
 ta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material  
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante  
 unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-  
 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Re-  
 planteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del mate-  
 rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extre-  
 mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y  
 encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud  
 medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.02 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.          15,24 
 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC li-  
 so, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circu-  
 lar, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado  
 sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, según UNE-EN 1401-1, debidamente com-  
 pactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta  
 los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la  
 excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y  
 probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:  
 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del  
 fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Monta-  
 je de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el lí-  
 quido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.  
 Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en pro-  
 yección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
14.03 m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM             9,57 
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por tubo de PVC, serie B, de  
 90 mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el  
 bote sifónico, según UNE-EN 1329-1. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  
 la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Total-  
 mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, ac-  
 cesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de ser-  
 vicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.04 m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, SUPERFICIAL, DE PP, D=40MM            8,24 
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al pa-  
 ramento, formada por tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, que co-  
 necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a pre-  
 sión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo.  
 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para monta-  
 je y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realiza-  
 ción de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 OCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
14.05 ud   RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA VESTUARIO                        374,62 
 Suministro e instalación interior de evacuación para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo  
 y duchas, realizada con tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desa-  
 gües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los  
 diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de diáme-  
 tro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  
 la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  
 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brión (A Coruña). Exp: ED-46/15-MSRP  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realiza-  
 ción de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.06 m    SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA LOCAL HÚMEDO                         29,15 
 Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro,  
 con rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húme-  
 dos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de  
 sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. Incluye: Re-  
 planteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante o  
 arqueta existentes. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 VEINTINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
14.07 ud   ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 40X40               77,80 
 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm,  
 prefabricada de hormigón armado, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20,  
 cerco y tapa de hormigón prefabricado. Totalmente montada, conexionada y probada mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio.  
   
 SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
14.08 m    BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR                     12,75 
 Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de Ø  
 110 mm, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con sili-  
 cona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio.  
 Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-  
 da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  
 este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas  
 especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje  
 del conjunto, empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Reali-  
 zación de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.09 m    TUBO DRENANTE PVC RANURADO Ø200, PERÍMETRO EDIF.                 16,69 
 Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diámetro en zanja, incluso uniones y  
 accesorios, colocado en el perímetro de la edificación que no está en contacto con el edificio  
 existente.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                         
15.01 m    TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 25MM                          12,79 
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y  
 fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro ex-  
 terior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elemen-  
 tos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión  
 con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio in-  
 cluidas. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización  
 de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15.02 ud   INST. INT. FONTANERÍA PARA VESTUARIO                             683,55 
 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para alimentación de agua fría y caliente  
 en vestuario, con dotación para 1 inodoro, 2 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus  
 ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada  
 punto de servicio, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para  
 el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para mon-  
 taje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante  
 unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y pro-  
 bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas. In-  
 cluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves, así como coloca-  
 ción de protección mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación  
 de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Uni-  
 dad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.03 ud   INST. INT. FONTANERÍA PARA PILETA (PEX)                          71,83 
 Instalación de fontanería para una pileta realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red  
 de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  
 sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios  
 ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
15.04 ud   VÁLV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁM.               20,17 
 Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y  
 embellecedor de acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), me-  
 diante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Cone-  
 xión de la válvula a los tubos. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do-  
 cumentación gráfica de Proyecto.  
 VEINTE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
16.01.01 ud   MODIFICACIÓN ARQUETAS ACOMETIDA ELÉCTRICA                        332,37 
 Modificación arquetas acometida eléctrica, sellado y anulación de las existentes y suministro y  
 colocación de arquetas prefabricadas de hormigón de dimensiones interiores 400x400x550, con  
 cerco y tapa de hormigón prefabricado, i/ solera de hormigón en masa, para nueva situación de  
 acometida eléctrica, incluso canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por  
 cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de are-  
 na de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalada, in-  
 cluyendo conexionado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
16.01.02 ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALMACÉN                               3.141,68 
 Partida para realización de las actuaciones necesarias para dotar de instalación eléctrica al nuevo  
 almacén:  
   
 - Modificaciones necesarias en Cuadro General del Centro: Protecciones térmicas y diferencia-  
 les para salida de fuerza y alumbrado al cuadro de almacén, incluyendo cableado y derivación  
 hasta el nuevo cuadro, conexionado y rotulación.  
 - Cuadro de protección de fuerza y alumbrado, formado por armario metálico con puerta y cierre  
 con llave, bornero homologado, puentes, cableado, rotulado, incluye seccionadores, magnetotér-  
 micos y diferenciales necesarios.  
 - Circuitos monofásicos para tomas de uso general, alumbrado, extractor, emergencias, realiza-  
 dos con tubo PVC corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento  
 ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, in-  
 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado.  
 - Tramitación de la instalación eléctrica en Iindustria, incluyendo boletín firmado y sellado por em-  
 presa homologada, tasas de industria, proyecto técnico específico y OCA eléctrica.  
 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.01.03 ud   MODIFICACIONES DE INST. ELÉCTRICA PARA COMEDOR                   910,56 
 Partida para realización de las actuaciones necesarias para modicar la instalación eléctrica exis-  
 tente en comedor. Modificaciones necesarioas de fuerza y alumbrado incluyendo circuitos mono-  
 fásicos para tomas de uso general, alumbrado y emergencias, realizados con tubo PVC corruga-  
 do M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento ES07Z1-k As (no propa-  
 gador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión, totalmente instalado. Incluye conexión a instalación existente, ca-  
 bleado, derivaciones y rotulación.  
 NOVECIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
16.01.04 ud   BASE DE ENCHUFE EMPOTRAR                                         36,37 
 Base de enchufe de empotrar con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  
 con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), tipo Bticinio light blanco o simi-  
 lar, con protección infantil, instalada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
16.01.05 ud   PUNTO DE LUZ SENCILLO                                            27,90 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.  
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
16.01.06 ud   PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO                                         43,81 
 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, conmutadores y cruzamiento tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
16.01.07 ud   PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                 23,56 
 Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halógenos de 1,5  
 mm2 de sección, bajo tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de cana-  
 lización de lineas. No incluye aparato de emergencia.  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
16.02.01 ud   LUMINARIA CERRADA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE                         72,40 
 Suministro e instalación de luminaria, de 1500x85x85mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49  
 W con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de perfi-  
 les de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia;  
 lector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujecio-  
 nes de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye:  
 Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
16.02.02 ud   DOWNLIGHT EMPOTRABLE                                             64,70 
 Suminstro y colocación de luminaria downlight empotrable en falso techo, para lámparas fluores-  
 centes compactas de 2x26 W de potencia, con equipo de encendido electrónico regulable, 193  
 mm de diámetro exterior y 127 mm de altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase  
 I, incluso lámparas, equipo de alimentación y elementos de sujección. Totalmente instalado cone-  
 xionado. Funcionando. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares. Criterio de medición  
 de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
16.02.03 ud   LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA                                     48,13 
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo  
 luminoso 170 lúmenes,con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación  
 a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. To-  
 talmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación.  
 Conexionado. Colocación de los tubos fluorescentes. Criterio de medición de proyecto: Unidad  
 proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brión (A Coruña). Exp: ED-46/15-MSRP  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
17.01 ud   INST. ELEMENTOS PARA RADIADOR                                    52,96 
 Suministro e instalación de elementos para radiador de chapa de acero 60/3, con una potencia  
 por elemento de 93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", en instalación de calefacción cen-  
 tralizada por agua. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, re-  
 ducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y to-  
 dos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-  
 xionado y probado. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-  
 mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado  
 con la red de conducción de agua. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
17.02 m.   TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO D=16mm                            12,61 
 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tu-  
 bería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel  (Peróxido) o similar, de  
 16x2 mm. de diámetro, norma UNE 53.381 EX:2001, con barrera externa antidifusión de oxíge-  
 no (etilvinil-alcohol), con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica a base de  
 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0 mm de diámetro interior y 25,0  
 mm de espesor(RITE IT 1.2.4.2). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
 obra, pasamuros, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colo-  
 cación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Reali-  
 zación de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.03 ud   EMISOR ELÉCTRICO 1500W                                           243,32 
 Emisor eléctrico de aluminio de 1500W, conexión eléctrica a 230 V, 50 Hz, grado de aislamiento  
 IP25; con aislamiento de 4 mm de espesor en su parte posterior, para neutralizar la radiciación  
 de calor a la pared, incluso soportes para instalación sobre pared, radiación controlada por ter-  
 mostato electrónico de alta precisión incorporado. Totalmente instalado y funcionando.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 VARIOS                                                            
SUBCAPÍTULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS                                             
18.01.01 ud   EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC                           84,45 
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-  
 sión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y man-  
 guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Inclu-  
 ye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extin-  
 tor. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
18.01.02 ud   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                         14,89 
 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fo-  
 toluminiscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento median-  
 te elementos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.01.03 ud   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                             14,89 
 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno foto-  
 luminiscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante  
 elementos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN                                                       
18.02.01 ud   EXTRACTOR VESTUARIO                                              212,72 
 Extractor para vestuario, axial de 250 m3/h con temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico  
 inyectado de color blanco, con motor monofásico.  
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
18.02.02 m    CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø80 MM           13,18 
 Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de  
 chapa de acero galvanizado de 80 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple heli-  
 coidal colocado en posición vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colo-  
 cado en posición horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replan-  
 teo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación  
 y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 TRECE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
18.02.03 m    CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø125 MM          17,75 
 Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de  
 chapa de acero galvanizado de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple heli-  
 coidal colocado en posición vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colo-  
 cado en posición horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replan-  
 teo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación  
 y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Incluso  
 remate exterior de chimenea para extracción mediante sombrerete deflector antilluvia con base  
 para instalación en cubierta con cuello de conexión de 125mm y rejilla de protección antipájaros  
 incorporada.  
   
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 18.03 INERTIZACIÓN DEPÓSITO GAS                                         
18.03.01 ud   INERTIZACIÓN DEPÓSITO                                            2.921,58 
 Inertización y anulación de depósitos que hayan contenido productos petrolíferos, siguiendo el  
 procedimiento técnico de aulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos espe-  
 cificado en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP06 (RD 1416/2006). Comprendiendo  
 operaciones de preparación del entorno, apertura de la boca, desgasificación del tanque, limpieza  
 y extracción de residuos, limpieza interior, extracción y gestión medioambiental de los residuos  
 y materiales de limpieza, medición de atmósfera explosiva e inspección visual, rellenado con  
 gas inerte, sellado de instalaciones y consolidación del terreno. Incluye certificado de fuera de  
 servicio según MI-IP06.   
 DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS                                                            
18.04.01 ud   SEÑAL CONTRASTE CROMÁTICO                                        15,19 
 Señal de contrate cromático sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de señalización inte-  
 rior de 210x210 mm. por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, se-  
 gún Reglamento Técno Supresión de Barreras. ISO 7000.  
 QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19.01 ud    ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                        1.000,00 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud para la reforma de un centro de enseñanza. Este estudio  
 estará redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen dis-  
 posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley  
 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de Riesgos Labo-  
 rales. Deberá precisar: La relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. La  
 identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias  
 para ello. La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medi-  
 das preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valo-  
 rando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario va-  
 lorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por  
 la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). Relación de actividades y medidas específi-  
 cas. Previsión e información útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguri-  
 dad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  
 MIL  EUROS  
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CAPÍTULO 20 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
20.01 ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                              1.300,00 
 Gestión de Residuos para la reforma de un centro de enseñanza. Regulación de la producción y  
 gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra. Incluye: Esti-  
 mación de cantidad de residuos de construcción generados en la obra. Medidas para la preven-  
 ción de residuos. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos genera-  
 dos. Medidas para la separación de los residuos en obra. Localización de instalaciones previstas  
 para almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de  
 construcción dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso trans-  
 porte, gestión, reciclaje, tasas, solicitudes, según cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Or-  
 den MAM/304/2002.  
 MIL TRESCIENTOS  EUROS  
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 m2   DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO                                       

 Demolición de tabiques existentes de fábrica de ladrillo, por medios manuales, i/retirada de escom-  
 bros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
 Tabiques comedor 1 33,50 2,81 94,14 
  ______________________________________________________  

 94,14 4,34 408,57 
01.02 m2   DESMONTAJE DE FALSO TECHO                                         

 Desmontaje de falso techo de placas, realizado por medios manuales, retirada de escombros resul-  
 tantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y andamios  
 necesarios para la realización de los trabajos.  
 Falso techo  1 57,50 57,50 
  ______________________________________________________  

 57,50 3,97 228,28 
01.03 m2   PICADO ALICATADO                                                  

 Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros y carga, incluye transporte a vertedero.  
 Comedor paredes vestuarios 1 8,50 2,81 23,89 
 Comedor paredes almacenillo 1 1,80 2,81 5,06 
  ______________________________________________________  

 28,95 8,50 246,08 
01.04 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO PLAQUETA                                     

 Demolición manual de pavimento de plaqueta, retirada de escombros y carga,sin transporte a verte-  
 dero, según NTE/ADD-10.  
 Plaqueta comedor 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 6,80 272,00 
01.05 m2   LEVANTADO PAVIMENTO GOMA                                          

 Levantado de pavimento de goma (caucho) con superficies de círculos en relieve, realizado por me-  
 dios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de he-  
 rramientas y elementos auxiliares.  
 Pavimento vestuarios 1 17,50 17,50 
  ______________________________________________________  

 17,50 3,97 69,48 
01.06 ud   LEVANTADO APARATOS SANITARIOS                                     

 Levantado de aparatos sanitarios en vestuarios, inodoro, lavabo, plato de ducha y accesorios sin re-  
 cuperación del material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  
 Vestuarios comedor 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 41,54 83,08 
01.07 ud   LEVANTADO PILETAS C/RECUPERACiÓN                                  

 Levantado de piletas y accesorios con recuperación del material, con retirada de escombros y carga,  
 según NTE/ADD-1  
 Piletas existentes comedor 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 9,89 39,56 
01.08 m3   APER.HUECOS >1m2 FAB. LADRILLO                                    

 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fachada formada por doble hoja de fábrica de ladrillo por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Reapertura del hueco tapiado en fachada del come-  
 dor para la colocación de la nueva carpintería, aprovechamiento de dintel existente.  
 Apertura hueco 1 8,00 0,30 2,40 
  ______________________________________________________  

 2,40 120,40 288,96 
01.09 m2   DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                     

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, por medios mecánicos, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-  
 didas de protección colectivas.  
 Zanja inst. acera 1 16,00 0,60 9,60 
  ______________________________________________________  

 9,60 7,46 71,62 
01.10 m2   PICADO RECRECIDO                                                  

 Picado de recrecido de hormigón bajo pavimento, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas.  
 Zanja inst. acera 1 16,00 0,60 9,60 
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  ______________________________________________________  

 9,60 12,36 118,66 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  1.826,29 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     

 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Cimentación 1 32,00 1,70 54,40 
 Zanjas inst. 1 10,00 0,50 0,60 3,00 
 Zanjas inst (acera) 1 16,00 0,50 0,60 4,80 
  ______________________________________________________  

 62,20 1,64 102,01 
02.02 m3   RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                   

 Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
 Zanjas instalaciones 1 7,80 7,80 
  ______________________________________________________  

 7,80 2,54 19,81 
02.03 m3   RELLENO GRAVA FILTRANTE                                           

 Suministro y colocación de relleno de grava de 40/80 mm. tamaño máximo en zanja filtrante, realiza-  
 do mediente medios mecánicos en el perímetro de la nueva edificación. Incluyendo el suministro de  
 la grava a pie de tajo y su vertido, con posterior tapado con capa de tierra vegetal, según  
 CTE/DB-HS 1.   
 Perímetro 1 23,00 0,50 1,30 14,95 
  ______________________________________________________  

 14,95 26,85 401,41 
02.04 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 Excavación terreno 1 62,20 62,20 
 Resta relleno -1 7,80 -7,80 
  ______________________________________________________  

 54,40 6,75 367,20 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  890,43 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20                                           

 Hormigón en masa HM-20. Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  
 de cimentación, incluso vertido con camión, vibrado y colocación.  Según normas NTE y EHE.  
 Bajo zapatas 1 18,50 0,10 1,85 
  ______________________________________________________  

 1,85 65,33 120,86 
03.02 m3   HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN HA-30/B/40/IIIB                           

 Hormigón HA-30/B/40/IIIb en cimentaciones, con una cuantía según planos de acero B-500S, i/ela-  
 boración, ferrallado, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, según EHE. Hormigón con  
 aditivo hidrófugo. Válido tanto para encepados, vigas y muretes de cimentación.  
 Zapata corrida 1 31,00 0,60 0,30 5,58 
 Enanos hormigón 9 0,25 0,25 1,00 0,56 
  ______________________________________________________  

 6,14 176,55 1.084,02 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN......................................................................................................  1.204,88 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 m2   FORJADO VIGUET. AUTOR. H. PRET. 25+5                              

 Forjado de hormigón armado 25+5 cm, con semivigueta autorresistentes de hormigón pretensado,  
 separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de hormigón 70x25x25 y capa de compresión de hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, totalmente terminado. Según normas NTE, EF-HE y EHE. i/  
 pp de material auxiliar. Hormigón hidrófugo i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según  
 EHE.  
 Forjado suelo 1 58,50 58,50 
  ______________________________________________________  

 58,50 53,12 3.107,52 
04.02 m3   HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-  
 res, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. Hormi-  
 gón hidrófugo. Según normas NTE-EHS y EHE.  
 Pilares 9 0,25 0,25 2,85 1,60 
  ______________________________________________________  

 1,60 342,70 548,32 
04.03 m3   HORMIGÓN EN LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.                           

 Hormigón armado HA-25/B/20/AA* (AA* según planos), elaborado en central, en losas, i/p.p. de ar-  
 madura (armadura según planos) y encofrado de madera vista o tablero fenólico (acabado visto),  
 vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. Hormigón hidrófugo. Según normas NTE-EME y  
 EHE. I/pp de separadores.  
 Losa cubierta 1 58,50 0,20 11,70 
  ______________________________________________________  

 11,70 224,99 2.632,38 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  6.288,22 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01 m2   FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE FACHADA                            

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a  
 pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-  
 medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-  
 do huecos superiores a 1 m2.  
 Fachada 1 31,00 2,85 88,35 
 Formación peto 1 31,00 0,08 2,48 
  ______________________________________________________  

 90,83 23,66 2.149,04 
05.02 m2   TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                            

 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-  
 mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de an-  
 damiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,  
 medido a cinta corrida.  
 Fachada cara int. 1 29,00 2,85 82,65 
 Tabiques vestuarios 1 4,10 2,85 11,69 
 1 1,80 2,85 5,13 
 1 1,50 2,85 4,28 
 2 0,70 2,85 3,99 
  ______________________________________________________  

 107,74 17,81 1.918,85 
05.03 m    CANALETA DESAGUE CÁMARAS                                          

 Suministro y ejecución de canaletas de desagüe formalizando media caña, realizado en cámaras de  
 aire de fachada, realizada con mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika o similar, acabado liso con  
 imprimación bituminosa impermeabilizante. Incluso p.p de pipetas de desagüe a base de codos o tés  
 de PVC gris.  
 Fachada 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 5,95 178,50 
05.04 m2   FÁBRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE                            

 Fábrica interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado  
 a medio pie y tomado con mortero seco de albañilería M 5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, ni-  
 velado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones  
 establecidas en el CTE DB SE F.  
 Tabiques 1 6,60 2,85 18,81 
 1 3,40 2,85 9,69 
  ______________________________________________________  

 28,50 16,41 467,69 
05.05 m2   FÁBRICA LHD 25X12X8 PALOMERO                                      

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en tabi-  
 cón palomero con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de re-  
 planteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cum-  
 pliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.  
 Cubierta 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 7,50 225,00 
05.06 m2   FÁBRICA LHS 25X12X4 CANTO FORJADOS                                

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo para revestir de dimensiones 25x12x4 cm colocado a  
 panderete en canto de forjados y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo, ro-  
 turas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las  
 especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.  
 Canto forjado suelo 1 31,00 0,30 9,30 
 Canto forjado cubierta 1 31,00 0,20 6,20 
  ______________________________________________________  

 15,50 14,05 217,78 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................  5.156,86 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 m2   CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)                                 

 Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de  
 acero de 0,6 mm, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hairex-  
 cel) color gris RAL 7038 y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los tabiques  
 palomeros, i/p.p. de remates en cantos, encuentro con paramentos y/o elementos singulares, tapa-  
 juntas, limas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, con chapa de acero similar a la de los  
 paneles, con medios auxiliares.  
 Cubierta 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________  

 62,00 27,28 1.691,36 
06.02 m    CANALÓN ACERO PRELAC. 12x15 CM.                                   

 Canalón rectangular de 12x15 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en  
 color RAL 7038, i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.  
 Canalón 1 31,00 31,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 18,74 580,94 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ..........................................................................................................  2.272,30 
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 CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                        
07.01 m2   SOLADO GRES 31,5x31,5 cm. ANTIDESL. COLOR GRIS                    

 Solado de baldosa cerámica de gres de 31,5x31,5 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante  
 clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), acabado liso y mate, color gris, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), p.p. de rodapié del mismo material de 31,5x8  
 cm, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-  
 za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Almacén 1 51,00 51,00 
 Comedor 1 109,50 109,50 
 resta zona existente -1 52,00 -52,00 
  ______________________________________________________  

 108,50 28,75 3.119,38 
07.02 m2   RECRECIDO 5CM MORTERO  

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de río (M-15) de 5 cm. de es-  
 pesor, maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.  
 Almacén 1 51,00 51,00 
  ______________________________________________________  

 51,00 9,67 493,17 
07.03 m2   PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA                                      

 Pavimento con baldosa hidráulica igual a existente, indice de resbaladicidad CLASE 3 según CTE  
 DB-SU, colocados sentado con mortero de cemento y arena de rió 1/6, relleno de juntas con lecha-  
 da de cemento y p.p. juntas de dilatación y contrucción, cortes y piezas especiales, limpieza,  
 s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.   
 Reposición zanja inst. 1 16,00 0,60 9,60 
  ______________________________________________________  

 9,60 20,09 192,86 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS .......................................................................................................  3.805,41 
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 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
08.01 m2   REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS                                 

 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG o similar, de Texsa Morteros, es-  
 pesor aproximado entre 12 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento port-  
 land, aditivos y cargas minerales. Aplicado en 2 capas sobre soporte de termoarcilla. Con acabado  
 textura superficial raspado fino, en color BLANCO T02 (de la carta TEXCAL), incluyendo parte pro-  
 porcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, dinte-  
 les, esquinas, canto de forjado y demás encuentros, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e  
 ISO 9001.  
 Fachada 1 31,00 3,45 106,95 
  ______________________________________________________  

 106,95 20,22 2.162,53 
08.02 m2   GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL                                

 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de es-  
 pesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, incluye p.p. de guardavivos metálicos de 10x10mm. galvanizados en todas las aris-  
 tas, medido a cinta corrida, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.  
 Almacén 1 22,00 2,75 60,50 
 1 12,40 2,75 34,10 
 Comedor 1 42,75 2,81 120,13 
 resta zona existente -1 20,45 2,81 -57,46 
  ______________________________________________________  

 157,27 7,46 1.173,23 
08.03 m2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.                                  

 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de ce-  
 mento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada  
 metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso,  
 de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se  
 incluye pp. de ejecución de matado de esquinas mediante ochava.  
 Vestuarios almacén 1 9,60 2,75 26,40 
 1 5,60 2,75 15,40 
 2 7,00 2,75 38,50 
  ______________________________________________________  

 80,30 8,98 721,09 
08.04 m2   ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR                            

 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de  
 absorción BIII y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocación a línea  
 con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Incluye  
 guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.   
 Vestuarios almacén 1 9,60 2,75 26,40 
 1 5,60 2,75 15,40 
 2 7,00 2,75 38,50 
 2 1,40 2,75 7,70 
  ______________________________________________________  

 88,00 25,45 2.239,60 
08.05 m2   F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM                            

 Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable (similar al existente en comedor), con tableros  
 resistentes al agua, serie diseño tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con perfilería  
 vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos  
 de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos  
 de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.   
 Falso techo comedor 1 109,50 109,50 
 resta zona existente -1 52,00 -52,00 
 Falso techo vestuario 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________  

 71,50 23,60 1.687,40 
08.06 m2   PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR                                    

 Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos hori-  
 zontales y verticales color blanco, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos  
 manos, según NTE-RPP-24.  
 Techo (losa almacén) 1 51,00 51,00 
 resta vestuario -1 14,00 -14,00 
 Fachada comedor 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 62,00 8,44 523,28 
08.07 m2   PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                    
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 Pintura plástica mate de máxima calidad para interior en paredes. Respetuosa con el medio ambien-  
 te, conforme a registro y certificado ecológico de la Unión Europea. Color blanco.  
 -Almacén paramentos 1 22,00 2,75 60,50 
 1 12,40 2,75 34,10 
 -Comedor paramentos 1 42,75 2,81 120,13 
  ______________________________________________________  

 214,73 4,86 1.043,59 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  9.550,72 
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 CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
09.01 m2   AISL LANA ROCA 50MM + PPL KRAFT CUBIERTA                          

 Aislamiento térmico de cubiertas con fieltro de lana mineral (MW) no hidrófila, de 50 mm de espesor  
 recubierto por una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9 m2K/W,  
 conductividad térmica 0.042 W/mK, densidad nominal 23 kg/m3, clase de reacción al fuego F, colo-  
 cado, i/pp de recortes.  
 Cubierta 1 58,50 58,50 
  ______________________________________________________  

 58,50 7,63 446,36 
09.02 m2   AISL MW 50MM 0.035W/MK FACHADAS                                   

 Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no revestido  
 de 50 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK,  
 resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes.  
 Fachada almacén 1 30,00 2,85 85,50 
  ______________________________________________________  

 85,50 8,00 684,00 
09.03 m2   AISL XPS 40MM 0.034W/MK SUELOS                                    

 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie  
 lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,  
 resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de reacción al  
 fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.  
 Suelo almacén 1 51,00 51,00 
  ______________________________________________________  

 51,00 11,71 597,21 
09.04 m2   AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 80MM                              

 Aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machi-  
 hembrado, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a  
 compresión >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E,  
 conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.  
 Cimentación (separación edificio) 1 8,00 1,60 12,80 
  ______________________________________________________  

 12,80 8,06 103,17 
09.05 m2   IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA                            

 Impermeabilización de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presión, formada im-  
 primación asfáltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún poli-  
 mérico modificado con plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, ti-  
 po Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa drenante de estructura tridimensional de polietileno en forma  
 de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para  
 colocar tubo drenaje.  
 Perímetro 1 23,00 1,30 29,90 
  ______________________________________________________  

 29,90 27,25 814,78 
09.06 m2   LÁMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO                               

 Lámina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada bajo zapatas.  
 Bajo zapatas 1 18,50 18,50 
  ______________________________________________________  

 18,50 4,45 82,33 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ...................................................  2.727,85 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
10.01 ud   PUERTA PASO 1H-P.RECTO LACADA                                     

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega 1 hoja, y paso 70 cm, lacada en color blanco igual  
 a la pared, formada por doble tablero de DM hidrófugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral y  
 travesaño, de madera de pino. Incluso precerco y marco ambos de madera maciza de pino114x35  
 mm., el marco lacado en el color de la carpintería, tapajuntas moldeados de DM lacado de 100x10  
 mm. en ambas caras. Incluso herrajes de cierre, bisagras y manillas de acero inox. con acabado  
 satinado, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye suministro y colocación de tope para  
 puerta de acero inoxidable AISI316. Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica.  
 pi02 1 1,00 
 pi03 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 310,05 930,15 
10.02 ud   PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204                                       

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1  
 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes  
 de colgar, cerradura con manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-  
 rras para recibir a la obra, acabado color blanco, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Según  
 plano de carpinterías.   
 pi01 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 115,15 115,15 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................  1.045,30 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
11.01 ud   PUERTA CHAPA METÁLICA 100x204                                     

 Puerta metálica de una hoja pivotante de 100x204 mm, homologada EI2-60-C5, construida con dos  
 chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante,  
 sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para  
 fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fija-  
 ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi color blanca polimerizada al horno. Según plano de  
 carpinterías.  
 pe01_almacén 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 269,77 269,77 
11.02 ud   PUERTA CHAPA METÁLICA 90x204                                      

 Puerta metálica de una hoja pivotante de 90x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida con  
 dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislan-  
 te, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas pa-  
 ra fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fi-  
 jación en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi color blanca polimerizada al horno. Según  
 plano de carpinterías.    
 pe02_almacén 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 254,07 254,07 
11.03 m2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     

 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sis-  
 tema tipo COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensio-  
 nes, apertura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfi-  
 les tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundi-  
 dad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5  
 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de  
 varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vi-  
 drio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de  
 alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-  
 do homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cor-  
 dón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado  
 CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un  
 ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado  
 y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación de la  
 carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, he-  
 rrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de  
 alumnio anodizado en color natural, así como vierteaguas de chapa de aluminio igual a la carpintería,  
 colocación según planos de detalle.Totalmente montada y probada.  
 v02_comedor 1 2,00 1,25 2,50 
 v03_comedor 1 5,15 1,05 5,41 
  ______________________________________________________  

 7,91 204,74 1.619,49 
11.04 m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT                 

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en color  
 natural, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmi-  
 co, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documenta-  
 ción gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de alumi-  
 nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los  
 perfiles de aluminio es de 2,0 mm.  
 La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220  
 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de  
 cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura  
 de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundi-  
 dad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por  
 STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elemen-  
 tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-  
 jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  
 Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en  
 taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa  
 anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  
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 Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación de la  
 carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, he-  
 rrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de  
 alumnio anodizado en color natural, así como vierteaguas de chapa de aluminio igual a la carpintería,  
 colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada.  
 pe03_comedor 1 0,96 2,03 1,95 
 pe04_comedor 1 0,96 2,03 1,95 
 pe05_comedor 1 0,95 2,03 1,93 
 v01_comedor 1 1,04 1,25 1,30 
  ______________________________________________________  

 7,13 310,81 2.216,08 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................  4.359,41 
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 CAPÍTULO 12 VIDRIOS                                                           
12.01 m2   CLIMALIT PLUS 5/14/4                                              

 Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4 mm,  
 con cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-  
 tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 v01 1 1,04 1,04 
 v02 1 1,78 1,78 
 v03 1 3,80 3,80 
  ______________________________________________________  

 6,62 40,50 268,11 
12.02 m2   CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3                                          

 Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cámara  
 de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-  
 bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con  
 silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 pe03_comedor 1 1,18 1,18 
 pe04_comedor 1 1,18 1,18 
 pe05_comedor 1 1,16 1,16 
  ______________________________________________________  

 3,52 68,52 241,19 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIOS ................................................................................................................  509,30 
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 CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO                                   
13.01 ud   INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.                                   

 Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsador,  
 con asiento de caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cro-  
 mada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado y fijado  
 firmemente mediante tornillería reforzada.  
 Vestuario 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 255,80 255,80 
13.02 ud   PLATO DE DUCHA 80x150 BLANCO                                      

 Suministro y colocación de plato de ducha, en color blanco, con parrilla antideslizante, de  
 80x150x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería cromada, doble mando, con ducha  
 teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifó-  
 nica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.   
 Vestuario 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 222,16 444,32 
13.03 ud   LAVABO ACERO INOX Ø30CM ENCASTRAR                                 

 Suministro y colocación de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con grifería cromada,  
 doble mando señalizado color azul o rojo, con rompechorro. Código SN0027CS de Mediclinics, o  
 equivalente, en acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. Ø int: 265 mm. Ø  
 ext: 305 mm. Desagüe Ø 40 mm. Altura 110 mm. incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de  
 escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 Vestuario 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 90,08 180,16 
13.04 m    ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO                                    

 Suministro y colocación de encimera de lavabo formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor  
 con contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica  
 color blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con frente de 25 cm,  
 y zócalo superior de 10 cm, y con hueco para alojar lavabo. Incluso suministro y colocación de per-  
 filería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero inox AISI 316, en "L",  
 cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.  
 Aseo minus. 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 1,50 119,01 178,52 
13.05 m2   ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.                                           

 Suministro y colocación de espejo plateado para baño, realizado con un vidrio laminar de seguridad  
 de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.   
 Aseos 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 1,50 35,74 53,61 
13.06 ud   DISPENSADOR DE JABON                                              

 Instalación completa de Dispensador de accionamiento manual de jabón de acero inoxidable, con de-  
 pósitos intercambiables.    
 Vestuario 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 20,00 20,00 
13.07 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                              

 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de  
 acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 Vestuario 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 144,75 144,75 
13.08 ud   PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                        

 Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.  
 Vestuario 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 11,29 11,29 
13.09 m    ENCIMERA PILETA 50 CM LAMINADO                                    

 Suministro y colocación de encimera de pileta formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor con  
 contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color  
 blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 50 cm de ancho, con frente de 25 cm, y  
 zócalo superior de 10 cm, y con hueco para alojar pileta. Incluso suministro y colocación de perfilería  
 auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero inox AISI 316, en "L", cada  
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 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.  
 Almacén 1 2,65 2,65 
 Comedor 1 5,55 5,55 
  ______________________________________________________  

 8,20 155,01 1.271,08 
13.10 ud   PILETA ACERO INOX Ø40CM ENCASTRAR                                 

 Suministro y colocación de pileta, encastrable en encimera con grifería mezcladora cromada en ace-  
 ro inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dimensión Ø400 mm. Altura 110 mm. in-  
 cluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de  
 20 cm. y de 1/2" y desagüe sifónico, instalado y funcionando.  
 Almacén 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 113,92 227,84 
13.11 ud   RECOLOCACIÓN PILETAS EXISTENTES COMEDOR                           

 Recolocación  piletas existentes en nueva posición, con anclajes a la pared, con grifería monoman-  
 do, con aireador, incluso válvula de desagüe, llaves de escuadra cromadas, y latiguillos flexibles,  
 instalado y funcionando.  
 Piletas existentes comedor 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 68,25 273,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO ............................................................  3.060,37 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
14.01 m    COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM                     

 Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de  
 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del  
 2-3% según documentación gráfica, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempera-  
 tura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con  
 adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del colec-  
 tor. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del ma-  
 terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción  
 a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a  
 unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de  
 servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Residuales almacén 1 20,00 20,00 
 Pluviales almacén 1 4,50 4,50 
  ______________________________________________________  

 24,50 18,41 451,05 
14.02 m    COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.           

 Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso,  
 serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con  
 una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre ca-  
 ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y ni-  
 velada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de  
 accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el poste-  
 rior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto  
 en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación  
 en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colo-  
 cación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de  
 piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición  
 de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros ele-  
 mentos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Inodoro almacén 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 15,24 15,24 
14.03 m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM              

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por tubo de PVC, serie B, de 90  
 mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote si-  
 fónico, según UNE-EN 1329-1. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente monta-  
 da, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas  
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de  
 tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de  
 proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Almacén fecales 1 4,20 4,20 
  ______________________________________________________  

 4,20 9,57 40,19 
14.04 m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, SUPERFICIAL, DE PP, D=40MM             

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al para-  
 mento, formada por tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, que conecta  
 el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y  
 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta  
 elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación de  
 tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la  
 obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de  
 servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Almacén 1 2,00 2,00 
 Comedor 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
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 5,00 8,24 41,20 
14.05 ud   RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA VESTUARIO                         

 Suministro e instalación interior de evacuación para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo y  
 duchas, realizada con tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que  
 conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros nece-  
 sarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de  
 acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación  
 de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la  
 obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. Criterio de  
 medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Vestuario 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 374,62 374,62 
14.06 m    SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA LOCAL HÚMEDO                          

 Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con  
 rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. In-  
 cluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.  
 Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. Incluye: Replanteo y tra-  
 zado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existen-  
 tes. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Almacén 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 29,15 29,15 
14.07 ud   ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 40X40                

 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, prefa-  
 bricada de hormigón armado, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20, cerco y ta-  
 pa de hormigón prefabricado. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspon-  
 dientes pruebas de servicio.   
 Arqueta fecales 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 77,80 77,80 
14.08 m    BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR                      

 Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de Ø 110  
 mm, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en  
 los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p  
 de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-  
 sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:  
 Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de  
 la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el  
 extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio. Crite-  
 rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Bajante 2 3,50 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 12,75 89,25 
14.09 m    TUBO DRENANTE PVC RANURADO Ø200, PERÍMETRO EDIF.                  

 Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diámetro en zanja, incluso uniones y ac-  
 cesorios, colocado en el perímetro de la edificación que no está en contacto con el edificio existente.  
 Perímetro 1 23,00 23,00 
  ______________________________________________________  

 23,00 16,69 383,87 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .....................................................................  1.502,37 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                         
15.01 m    TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 25MM                           

 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada  
 al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior,  
 PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de  
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a  
 presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio incluidas. Incluye: Re-  
 planteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Tubería 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 12,79 447,65 
15.02 ud   INST. INT. FONTANERÍA PARA VESTUARIO                              

 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para alimentación de agua fría y caliente en  
 vestuario, con dotación para 1 inodoro, 2 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de polietileno reticu-  
 lado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones  
 con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  
 según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro  
 de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión refor-  
 zada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas. Incluye: Replanteo del recorrido de las  
 tuberías y de la situación de las llaves, así como colocación de protección mediante tubo corrugado  
 para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de  
 servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Vestuario 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 683,55 683,55 
15.03 ud   INST. INT. FONTANERÍA PARA PILETA (PEX)                           

 Instalación de fontanería para una pileta realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de  
 agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón in-  
 dividual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.  
 s/CTE-HS-4/5.  
 Comedor piletas 4 4,00 
 Almacén piletas 2 2,00 
 Peladora patatas (D=50mm) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 71,83 502,81 
15.04 ud   VÁLV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁM.                

 Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y  
 embellecedor de acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante  
 unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la  
 válvula a los tubos. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grá-  
 fica de Proyecto.  
 Válvula corte 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 20,17 80,68 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA ........................................................................  1.714,69 
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 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
16.01.01 ud   MODIFICACIÓN ARQUETAS ACOMETIDA ELÉCTRICA                         

 Modificación arquetas acometida eléctrica, sellado y anulación de las existentes y suministro y colo-  
 cación de arquetas prefabricadas de hormigón de dimensiones interiores 400x400x550, con cerco y  
 tapa de hormigón prefabricado, i/ solera de hormigón en masa, para nueva situación de acometida  
 eléctrica, incluso canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre  
 de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección  
 mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.  
 Arquetas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 332,37 664,74 
16.01.02 ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALMACÉN                                

 Partida para realización de las actuaciones necesarias para dotar de instalación eléctrica al nuevo al-  
 macén:   
 - Modificaciones necesarias en Cuadro General del Centro: Protecciones térmicas y diferenciales  
 para salida de fuerza y alumbrado al cuadro de almacén, incluyendo cableado y derivación hasta el  
 nuevo cuadro, conexionado y rotulación.  
 - Cuadro de protección de fuerza y alumbrado, formado por armario metálico con puerta y cierre con  
 llave, bornero homologado, puentes, cableado, rotulado, incluye seccionadores, magnetotérmicos y  
 diferenciales necesarios.  
 - Circuitos monofásicos para tomas de uso general, alumbrado, extractor, emergencias, realizados  
 con tubo PVC corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento  
 ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, incluido  
 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado.  
 - Tramitación de la instalación eléctrica en Iindustria, incluyendo boletín firmado y sellado por empre-  
 sa homologada, tasas de industria, proyecto técnico específico y OCA eléctrica.  
 Inst. almacén 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.141,68 3.141,68 
16.01.03 ud   MODIFICACIONES DE INST. ELÉCTRICA PARA COMEDOR                    

 Partida para realización de las actuaciones necesarias para modicar la instalación eléctrica existente  
 en comedor. Modificaciones necesarioas de fuerza y alumbrado incluyendo circuitos monofásicos  
 para tomas de uso general, alumbrado y emergencias, realizados con tubo PVC corrugado M  
 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de lla-  
 ma y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas  
 de conexión, totalmente instalado. Incluye conexión a instalación existente, cableado, derivaciones y  
 rotulación.  
 Inst. comedor 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 910,56 910,56 
16.01.04 ud   BASE DE ENCHUFE EMPOTRAR                                          

 Base de enchufe de empotrar con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con  
 toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con  
 tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), tipo Bticinio light blanco o similar, con pro-  
 tección infantil, instalada.  
 Almacén 16 16,00 
 Comedor 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 36,37 981,99 
16.01.05 ud   PUNTO DE LUZ SENCILLO                                             

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.  
 Almacén 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 27,90 167,40 
16.01.06 ud   PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO                                          

 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con  
 tornillos, conmutadores y cruzamiento tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.  
 Comedor 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 43,81 131,43 
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16.01.07 ud   PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                  

 Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halógenos de 1,5 mm2 de  
 sección, bajo tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de canalización de li-  
 neas. No incluye aparato de emergencia.  
 Almacén 6 6,00 
 Comedor 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 23,56 259,16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....  6.256,96 
 
 SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
16.02.01 ud   LUMINARIA CERRADA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE                          

 Suministro e instalación de luminaria, de 1500x85x85mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W  
 con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de perfiles de  
 aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; lector inte-  
 rior termoesmaltado, blanco; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y  
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fija-  
 ción y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. Criterio de medición de pro-  
 yecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.   
 Almacén 8 8,00 
 Comedor 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 72,40 1.303,20 
16.02.02 ud   DOWNLIGHT EMPOTRABLE                                              

 Suminstro y colocación de luminaria downlight empotrable en falso techo, para lámparas fluorescen-  
 tes compactas de 2x26 W de potencia, con equipo de encendido electrónico regulable, 193 mm de  
 diámetro exterior y 127 mm de altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase I, incluso  
 lámparas, equipo de alimentación y elementos de sujección. Totalmente instalado conexionado. Fun-  
 cionando. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto:  
 Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Vestuario 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 64,70 323,50 
16.02.03 ud   LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA                                      

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo lu-  
 minoso 170 lúmenes,con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a  
 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmen-  
 te montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexiona-  
 do. Colocación de los tubos fluorescentes. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Almacén 6 6,00 
 Comedor 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 48,13 529,43 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 INST. DE ALUMBRADO ..........  2.156,13 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................  8.413,09 
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 CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
17.01 ud   INST. ELEMENTOS PARA RADIADOR                                     

 Suministro e instalación de elementos para radiador de chapa de acero 60/3, con una potencia por  
 elemento de 93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", en instalación de calefacción centralizada  
 por agua. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones,  
 juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac-  
 cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-  
 ción y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de  
 agua. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Radiador 24 elem. 24 24,00 
 Radiador 24 elem. 24 24,00 
 Radiador 18 elem. 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 52,96 3.495,36 
17.02 m.   TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO D=16mm                             

 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tubería  
 Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel  (Peróxido) o similar, de 16x2 mm.  
 de diámetro, norma UNE 53.381 EX:2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno (etilvinil-alco-  
 hol), con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético  
 flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm de espesor(RITE  
 IT 1.2.4.2). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, pasamuros, accesorios  
 y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del re-  
 corrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios  
 y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de me-  
 dición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Tubería calefac. 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 12,61 756,60 
17.03 ud   EMISOR ELÉCTRICO 1500W                                            

 Emisor eléctrico de aluminio de 1500W, conexión eléctrica a 230 V, 50 Hz, grado de aislamiento  
 IP25; con aislamiento de 4 mm de espesor en su parte posterior, para neutralizar la radiciación de  
 calor a la pared, incluso soportes para instalación sobre pared, radiación controlada por termostato  
 electrónico de alta precisión incorporado. Totalmente instalado y funcionando.  
 Vestuario 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 243,32 243,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....................................................................  4.495,28 
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 CAPÍTULO 18 VARIOS                                                            
 SUBCAPÍTULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS                                             
18.01.01 ud   EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC                            

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  
 incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  
 boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo  
 de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio de me-  
 dición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Extintores 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 84,45 253,35 
18.01.02 ud   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                          

 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-  
 miniscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante ele-  
 mentos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
 Señal Extintor 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 14,89 44,67 
18.01.03 ud   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                              

 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolumi-  
 niscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elemen-  
 tos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Señal Salida 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 14,89 74,45 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS .....  372,47 
 
 SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN                                                       
18.02.01 ud   EXTRACTOR VESTUARIO                                               

 Extractor para vestuario, axial de 250 m3/h con temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico in-  
 yectado de color blanco, con motor monofásico.  
 Vestuario 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 212,72 212,72 
18.02.02 m    CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø80 MM            

 Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-  
 pa de acero galvanizado de 80 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal co-  
 locado en posición vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en posi-  
 ción horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo y trazado del con-  
 ducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, acce-  
 sorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 Vestuario 1 5,50 5,50 
  ______________________________________________________  

 5,50 13,18 72,49 
18.02.03 m    CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø125 MM           

 Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-  
 pa de acero galvanizado de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal  
 colocado en posición vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en po-  
 sición horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo y trazado del con-  
 ducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, acce-  
 sorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Incluso remate exterior de chimenea  
 para extracción mediante sombrerete deflector antilluvia con base para instalación en cubierta con  
 cuello de conexión de 125mm y rejilla de protección antipájaros incorporada.   
 Vestuario 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 1,50 17,75 26,63 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN ..........................  311,84 
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 SUBCAPÍTULO 18.03 INERTIZACIÓN DEPÓSITO GAS                                         
18.03.01 ud   INERTIZACIÓN DEPÓSITO                                             

 Inertización y anulación de depósitos que hayan contenido productos petrolíferos, siguiendo el proce-  
 dimiento técnico de aulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos especificado en  
 la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP06 (RD 1416/2006). Comprendiendo operaciones de  
 preparación del entorno, apertura de la boca, desgasificación del tanque, limpieza y extracción de re-  
 siduos, limpieza interior, extracción y gestión medioambiental de los residuos y materiales de limpie-  
 za, medición de atmósfera explosiva e inspección visual, rellenado con gas inerte, sellado de instala-  
 ciones y consolidación del terreno. Incluye certificado de fuera de servicio según MI-IP06.   
 Depósito existente 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.921,58 2.921,58 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 INERTIZACIÓN DEPÓSITO .....  2.921,58 
 
 SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS                                                            
18.04.01 ud   SEÑAL CONTRASTE CROMÁTICO                                         

 Señal de contrate cromático sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de señalización interior  
 de 210x210 mm. por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según Regla-  
 mento Técno Supresión de Barreras. ISO 7000.  
 Pictogramas sexos duchas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 15,19 30,38 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS ....................................  30,38 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 VARIOS .................................................................................................................  3.636,27 
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 CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19.01 ud    ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         

 Estudio Básico de Seguridad y Salud para la reforma de un centro de enseñanza. Este estudio esta-  
 rá redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposicio-  
 nes mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de  
 Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de Riesgos Laborales. Deberá pre-  
 cisar: La relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. La identificación de los  
 riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. La relación de  
 los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y proteccio-  
 nes técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial  
 cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adop-  
 ten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de  
 Prevención). Relación de actividades y medidas específicas. Previsión e información útiles para  
 efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posterio-  
 res.  
 ESS 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.000,00 1.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.000,00 
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 CAPÍTULO 20 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
20.01 ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Gestión de Residuos para la reforma de un centro de enseñanza. Regulación de la producción y ges-  
 tión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra. Incluye: Estimación  
 de cantidad de residuos de construcción generados en la obra. Medidas para la prevención de resi-  
 duos. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados. Medidas  
 para la separación de los residuos en obra. Localización de instalaciones previstas para almacena-  
 miento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de  
 la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, gestión, reciclaje, ta-  
 sas, solicitudes, según cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden MAM/304/2002.  
 Gestión residuos 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.300,00 1.300,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................................................................  1.300,00 
 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  64.759,04 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 

01 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................  1.826,29 2,82 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  890,43 1,37 
03 CIMENTACIÓN ......................................................................................................................................................................  1.204,88 1,86 
04 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  6.288,22 9,71 
05 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  5.156,86 7,96 
06 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  2.272,30 3,51 
07 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  3.805,41 5,88 
08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  9.550,72 14,75 
09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ...................................................................................................................  2.727,85 4,21 
10 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  1.045,30 1,61 
11 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  4.359,41 6,73 
12 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................  509,30 0,79 
13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO .............................................................................................................................  3.060,37 4,73 
14 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .....................................................................................................................................  1.502,37 2,32 
15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA ........................................................................................................................................  1.714,69 2,65 
16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  8.413,09 12,99 
17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ......................................................................................................................................  4.495,28 6,94 
18 VARIOS .................................................................................................................................................................................  3.636,27 5,62 
19 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.000,00 1,54 
20 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  1.300,00 2,01 
  ___________________  

 TOTAL 64.759,04 
  
  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 64.759,04 € 
 
 GASTOS GENERALES 13% 8.418,68 € 
 BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 3.885,54 € 
 
 SUBTOTAL 77.063,26 € 
 
 IVA 21% 16.183,28 € 
 
 TOTAL PRESUPUESTO 93.246,54 € 
 
 
Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS, CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS. (93.246,54 €). 
 
 
NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es 
de 968,00 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de 
Contrata General de la obra. 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, Febrero de 2016 
 
 

                                             El Arquitecto 
                                                                     Jorge Álvarez Rúa 




