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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CAPITULO RESUMEN EUROS %
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

C00 ACTUACIONES PREVIAS..................................................................................................................................................... 9.840,02 4,72

-C00A -A.P. EN AMPLIACIÓN............................................................................................................... 9.000,16
-C00E -A. P. EN EDIFICIO EXISTENTE............................................................................................... 839,86

C01 COLEGIO AMPLIACIÓN........................................................................................................................................................ 147.764,55 70,93

-C01.1 -SISTEMA ESTRUCTURAL....................................................................................................... 19.941,40
-C01.2 -SISTEMA ENVOLVENTE......................................................................................................... 26.631,25
-C01.3 -SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN................................................................................... 19.321,81
-C01.4 -SISTEMA DE  ACABADOS INTERIORES............................................................................... 29.577,30
-SA1.1 -S.A. ALUMBRADO GENERAL................................................................................................. 9.623,21
-SA1.2 -S.A. ALUMBRADO EMERGENCIAS........................................................................................ 1.222,88
-SA1.3 -S.A. ELECTRICIDAD................................................................................................................ 12.022,55
-SA1.4 -S.A. CLIMATIZACIÓN............................................................................................................... 14.394,13
-SA1.5 -S.A. SANEAMIENTO................................................................................................................ 2.800,06
-SA1.6 -S.A. FONTANERÍA................................................................................................................... 3.608,98
-SA1.7 -S.A. APARATOS....................................................................................................................... 1.821,86
-SA1.8 -S.A. VOZ Y DATOS.................................................................................................................. 3.965,95
-SA1.9 -S.A.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ROBOS............................................................ 2.833,17

C02 COLEGIO EXISTENTE.......................................................................................................................................................... 47.173,88 22,65

-C02.1 -SISTEMA ESTRUCTURAL....................................................................................................... 1.365,43
-C02.2 -SISTEMA ENVOLVENTE......................................................................................................... 293,12
-C02.3 -SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN......................................................................................... 2.462,95
-C02.4 -SISTEMA DE  ACABADOS INTERIORES............................................................................... 616,19
-SA2.1 -SUSTITUCIÓN DE FONTANERÍA........................................................................................... 17.627,95
-SA2.2 -ALUMBRADO GENERAL......................................................................................................... 268,80
-SA2.3 -ELECTRICIDAD........................................................................................................................ 6.988,53
-SA2.4 -CLIMATIZACIÓN...................................................................................................................... 5.190,35
-SA2.5 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..................................................................................... 12.360,56

S.S. SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................................................................................... 1.747,72 0,84

G.R. GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 1.784,46 0,86
_____________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 208.310,63

13,00 % Gastos generales............................. 27.080,38
6,00 % Beneficio industrial........................... 12.498,64

_________________________________________

SUMA DE G.G. y B.I. 39.579,02

________________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 247.889,65

21,00 % I.V.A................................................................................... 52.056,83

________________________

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 299.946,48

Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es
de 3124,66 € (IVA incluído),  el  cual  se considera incluído dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realización del
presupuesto de contrata general de la obra.

Asciende el presupuesto general a la  expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

El promotor                                                La dirección facultativa                  

______________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C00 ACTUACIONES PREVIAS                                             

SUBCAPÍTULO C00A A.P. EN AMPLIACIÓN                                              

D01CE010     m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPRESOR                             

m². Demolición fábrica de bloques huecos prefábricados de hormigón, de hasta 35 cm de espesor,
con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de
obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

Cerramiento porche 1 16,40 2,80 45,92

Laterales  cerramiento porche 2 5,05 2,80 28,28

Muro lateral bajo 1 19,20 1,47 28,22

Acceso pasillo ex istente 1 2,20 2,80 6,16

108,58 5,28 573,30

D01CG501M    m²  APERTURA HUECO (>1 m²) EN M. FÁB. C/COMPRESOR                   

m³. Apertura de huecos, mayores de 1.00 m². de superficie, en muros de fábrica de hormigón, con
martillo compresor de 2.000 L/min, i/corte prev io con cortadora de disco, retirada de escombros a pie
de carga, apeo del hueco hasta adintelar, medios aux iliares de obra y  p.p de costes indirectos.

Puerta Almacén 2 1 1,75 2,15 3,76

Ventana Almacén 2 1 1,65 1,50 2,48

6,24 36,60 228,38

D01GA020M    m²  RETIRADA  AISLAMIENTO PROYECTADO                                

m². Retirada de aislamiento proyectado en la zona de solera, por medios manuales, i/retirada de es-
combros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

Zona porche 1 19,20 16,25 312,00

312,00 3,07 957,84

D01KG020M    m²  DEMOL. SOLERA HORMIGÓN C/COMPRESOR                              

m². Demolición de solera de hormigón en masa, con martillo compresor de 2.000 L/min, y  escava-
ción hasta la cota inferior del nuevo sistema de solera tipo cav iti, i/retirada de escombros a pie de
carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.

Zona porche 1 19,20 16,25 312,00

312,00 8,66 2.701,92

D01KG020M2   m²  DEMOLICIÓN CANAL AGUAS PLUVIALES                                

m². Demolición de canal de aguas pluv iales ex istene de hormigón, con martillo compresor de 2.000
L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirec-
tos, según NTE/ADD.

Canal lateral porche 1 25,00 0,40 10,00

10,00 9,58 95,80

D01SD010     ud  DEMOL. ARQUETA LADRILLO MACIZO < 150 L                          

ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de hasta 150 L de volumen interior, por medios manua-
les, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de cos-
tes indirectos.

Arqueta pluv iales 1 1,00

1,00 16,86 16,86

D01SA100M    m   DEMOL. TUB. SANEAMIENTO PVC Ø=250 mm                            

m. Levantado de colector de saneamiento, realizado con tubería PVC de 250 mm de diámetro, por
medios manuales, i/anulación de la red, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indi-
rectos.

Red de pluv iales 1 16,25 16,25

16,25 3,88 63,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D02EP420M    m³  EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA                                  

m³. Excavación en roca dura, con retro-martillo rompedor de 900, con extracción de tierras fuera de
la excavación, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Aula-Taller 2 2 6,20 5,15 3,00 191,58

Pasillo 1 4,20 2,90 0,50 6,09

Almacenes 1 - Departamento 1 6,00 4,30 0,50 12,90

210,57 20,72 4.363,01

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 9.000,16

SUBCAPÍTULO C00E A. P. EN EDIFICIO EXISTENTE                                     

D01CG501M    m²  APERTURA HUECO (>1 m²) EN M. FÁB. C/COMPRESOR                   

m³. Apertura de huecos, mayores de 1.00 m². de superficie, en muros de fábrica de hormigón, con
martillo compresor de 2.000 L/min, i/corte prev io con cortadora de disco, retirada de escombros a pie
de carga, apeo del hueco hasta adintelar, medios aux iliares de obra y  p.p de costes indirectos.

Puerta Instalaciones (bombas y  aljibe) 1 2,20 2,20 4,84

4,84 36,60 177,14

D01UM010M    m²  RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE                                

m². Retirada de mobiliario, electrodomésticos y  demás enseres existentes (cajas de cartón, palets,
restos de materiales de construcción, restos del taller de soldadura, etc.) , por medios manuales, in-
cluso traslado a pie de carga, sin transporte y  con p.p. de costes indirectos.

Zona Instalaciones - bombas y  aljibes
(m²)

1 15,20 15,20

15,20 0,60 9,12

D27HT001M    m   CANALIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS                           

m. Canalización para instalaciones eléctricas con bandeja de rejilla con protección de alta resistencia
para ambientes agresivos, tipo Rejiband 35x150 C8 o similar, medios aux iliares de obra y  p.p de
costes indirectos.

Regularización cable zona aljibes 1 7,90 7,90

7,90 12,72 100,49

D02EP420M    m³  EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA                                  

m³. Excavación en roca dura, con retro-martillo rompedor de 900, con extracción de tierras fuera de
la excavación, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Instalaciones (bombas y  aljibes) 1 4,40 2,60 1,50 17,16

17,16 20,72 355,56

D01UA120M    ud  DEMOL. INST. FONTANERÍA m² SUPERFICIE                           

ud. Repercusión/m² de edificación afectada (pasillo, local, etc.) de los trabajos de retirada de instala-
ción de fontanería ex istente hasta las derivaciones de los locales, parte de red general correspondien-
te y  con parte proporcional de desmontaje del falso techo, i/acopio de elementos y  material aprove-
chable y  la posterior reposición de material deteriorado (alicatados, pintura, planchas de falso techo
dañadas, etc.), con retirada de los escombros y  material sobrante a pie de carga. Empleando para
ello los medios aux iliares y  msno de obra necesarios y  p.p. de costes indirectos.

Planta Semisótano (m²) 1 60,00 60,00

Planta Baja (m²) 1 205,00 205,00

Planta Primera (m²) 1 164,00 164,00

Planta Segunda (m²) 1 10,00 10,00

439,00 0,45 197,55

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 839,86

TOTAL CAPÍTULO C00 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................... 9.840,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 COLEGIO AMPLIACIÓN                                              

SUBCAPÍTULO C01.1 SISTEMA ESTRUCTURAL                                             

D03DA002M    ud  ARQUETA TOMA DE TIERRA                                          

ud. Reconstrucción y  conexión a la red de la arqueta de toma de tierra situada, según proyecto origi-
nal del edificio, bajo la solera ex istente en el porche. Arqueta 38x38x50 cm realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2,
enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hormigón armado,
según CTE/DB-HS 5, con parte proporcional de ayudas de albañilería y  costes indirectos.

1 1,00

1,00 60,22 60,22

D02HF201M    m³  EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO DURO                               

m³. Excavación, con medios mecánicos, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedoro y  con p.p. de medios aux iliares i/p.p. de costes in-
directos.

Drenaje lateral 1 24,30 0,35 0,40 3,40

3,40 9,31 31,65

D03JC020M    m²  CANAL H-POLÍMERO PARA PLUVIALES                                 

m². Canal de drenaje lineal tipo ACO DRAIN ® MULTILINE V300G o similar con pendiente incor-
porada del 0.5% , rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm², conexión a la red de
pluviales ex istente y  medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Drenaje lateral 1 24,30 24,30

24,30 50,74 1.232,98

D04IM555M    m³  CORTE Y RECALCE DE CIMIENTOS                                    

m³. Actuaciones estructurales en los cimientos del edficio ex itente ejecutado según el anexo de este
proyecto “Estudio de v iabilidad de corte cimientos de hormigón armado” y  que se comprobarán in si-
tu de acuerdo con la Dirección Facultativa. Las actuaciones descritas en dicho anexo corresponden
al corte (con cortadora de hilo de diamante) y recalce por tramos de las zapatas indicadas (hormigón
armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 12 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura B-500 S, encofrado y  de-
sencofrado, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado, según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 incluyendo p.p. de zapata) y corte (con cortadora de hilo diamante) de las v igas de atado
señaladas en el anexo todo ello realizado de acuerdo a los detalles y  procedimientos reflejados de di-
cho anexo. Esta partida incluye la mano de obra, materiales, maquinaria, medios aux iliares y  p. p.
de costes indirectos.

Tramo junta de dilatación 1 2,95 0,20 2,05 1,21

Tramo ex tremo 1 1,00 0,20 2,05 0,41

1,62 259,04 419,64

D04EF110M    m³  HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO BOMBA                        

m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20
mm elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con
bomba, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

En Mureta Perimetral 1 24,30 0,25 0,10 0,61

1 16,40 0,25 0,10 0,41

1 29,50 0,25 0,10 0,74

En Zona Cav iti (m²) 1 304,22 0,10 30,42

32,18 50,83 1.635,71

D04IA453M    m³  HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA                          

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de muretas incluyendo p.p. de zapata corrida, incluso
armadura B-500 S, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C
y EHE-08.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

En Mureta Perimetral 1 24,30 0,25 0,10 0,61

1 16,40 0,25 0,10 0,41

1 29,50 0,25 0,10 0,74

1,76 138,60 243,94

EHI020M      m²  FORJADO SANITARIO VENTILADO TIPO CAVITI C-50                    

Formacion de forjado sanitario, realizado con encofrado perdido de polipropileno reformado compuesto
por piezas "CAVITI" de 50 cm de altura, sobre base anterior de hormigon de limpieza incluida de 10
cm. de espesor, con capa de compresión con hormigón armado  HA-25 N/mm2 de 10 cm. de espe-
sor incluido que se prolonga por encima de las zapatas ex istentes siguiendo los detalles de los es-
quemas de estructuras, con mallazo 15x15x5, p.p.acero B500S UNE 36068, con realizacion de ori-
ficios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberias de instalaciones. i/p.p. de tube-
ria de PVC para ventilación todo de acuerdo con lo indicado por la D.F. incluyendo medios aux ilia-
res y  p.p. de costes indirectos.

Zona cav itis incluy endo zapatas y
v igas ex istentes  (m²)

1 398,19 398,19

398,19 32,32 12.869,50

D05DF103     m²  FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60                    

m². Forjado 25+5 cm formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa-
das 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/
IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos,
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 kg./m².), conectores y  malla-
zo, encofrado y  desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).

Pasillo (m²) 1 13,70 13,70

Almacén 1 - Departamento (m²) 1 26,75 26,75

Almacén 2 (m²) 1 23,14 23,14

63,59 44,41 2.824,03

D17GG601     m²  IMPERM. MUROS CON IGOLATEX                                      

m². Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón que no estén en contacto permanente
con el agua y  estructuras a proteger posteriormente, mediante un revestimiento impermeable com-
puesto por una emulsión de betún modificado con látex, de carácter aniónico, IGOLATEX, de SIKA,
extendida en dos manos de 1 kg/m² cada una, prev ia imprimación del soporte con 0,3 kg/m² del
mismo producto, diluido con un 20%  de agua, aplicado con brocha o rodillo, y  dejando secar cada
capa antes de aplicar la siguiente. Según CTE/DB-HS 1.

En Mureta Perimetral 1 24,30 0,50 12,15

1 16,40 0,50 8,20

1 29,50 0,50 14,75

35,10 10,89 382,24

D03MA005     m²  LÁMINA DRENANTE DANODREN H 15                                   

m². Lámina nodular drenante DANODREN H 15, de polietileno de alta densidad y  una resistencia a
compresión >120 kN/m², fijada al paramento mediante rosetas DANODREN y clavos de acero, con
los nódulos contra el muro y  solapes de 10 cm, i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según
CTE/DB-HS 1.

En Mureta Perimetral 1 24,30 0,50 12,15

1 16,40 0,50 8,20

1 29,50 0,50 14,75

35,10 6,88 241,49

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 19.941,40
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C01.2 SISTEMA ENVOLVENTE                                              

D07DA101M    m²  FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE                            

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm, sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación,
i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Medido sin deducir huecos por
compensación con dinteles prefabricados de hormigón, premarcos, enjarjes incluyendo medios aux i-
liares y  p.p. de costes indirectos.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,90 70,33

Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,90 47,56

Fachada SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 20,00 2,90 58,00

175,89 11,46 2.015,70

D13DD055M    m²  ENFOS. FRATASADO MORTERO HIDRÓFUGO M15                          

m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 15 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drófugo M15 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del soporte,
limpieza, medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del material en tajo,
cualquier tipo de remate o acabado final y  p.p. de costes indirectos.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,90 70,33

V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 -21,70

Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,90 47,56

V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 -9,84

PE 01 -1 1,60 2,30 -3,68

Fachada SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 29,55 2,90 85,70

V1 + caja persiana -8 1,40 1,55 -17,36

151,01 8,95 1.351,54

D16AMDD114   m²  AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 50 mm                               

m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE CW de 50
mm de espesor, perfectamente colocado.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,90 70,33

V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 -21,70

Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,90 47,56

V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 -9,84

PE 01 -1 1,60 2,30 -3,68

Fachada SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 29,55 2,90 85,70

V1 + caja persiana -8 1,40 1,55 -17,36

151,01 13,68 2.065,82

D17AP111M    m   FORMACIÓN DE CANALETA                                           

m. Canaleta de base de cámaras de aire de los cerramientos de fachada formadas con media caña
de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo
líquido SikaCim, confeccionado con hormigonera de 250 l. Impermeabilización de la canaleta 0'3
kg/m² de imprimación asfáltica CURIDAN y capa de 1'5 kg/m² de ox iasfalto en caliente 90/40. Apli-
cado en dos manos sobre hormigón o enfoscados, la primera a brocha y  la segunda a brocha o rodi-
llo, prev ia limpieza y  humectación del soporte hasta la saturación. Pipetas de evacuación de agua de
tubo de acero inox idable en "T" cada 1 m. Incluso recercados de pilares, totalmente ejecutada y  aca-
bada, con parte proporcional de medios aux iliares.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 24,25

Fachada NE (Salida) 1 16,40 16,40

Fachada SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 29,55 29,55

70,20 6,13 430,33
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D10AA101M    m²  TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x8 cm                         

m². Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x8 cm recibido con mortero de cemento y  arena de río M5
según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,90 70,33

V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 -21,70

Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,90 47,56

V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 -9,84

PE 01 -1 1,60 2,30 -3,68

Fachada SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 29,55 2,90 85,70

V1 + caja persiana -8 1,40 1,55 -17,36

151,01 15,79 2.384,45

RA00401M     m²  AISLAMIENTO  PILARES TERMOREFLECTANTE                           

Aislamiento térmico en pilares mediante lámina termoreflectante, tipo tripomant, y  p.p. de corte y  colo-
cación.

En pilares 17 0,75 2,90 36,98

36,98 4,27 157,90

LCY010M1     m²  V1 CORREDERA DOBLE AL. C/RPT MONOBLOCK                          

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL en color similar al ex itente, con 60 mi-
cras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera doble "CORTIZO",
de 140x140 cm, sistema 5000 (doble ventana) "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería
prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  ho-
jas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de me-
canizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC,
con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, v ier-
teaguas y  resto de remates exteriores, remates interiores con chapa de aluminio y  ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v ien-
to según UNE-EN 12210 en función de zona y  CTE. Totalmente montada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 10 1,40 1,40 19,60

Fachada SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

8 1,40 1,40 15,68

Almacén 2 1 1,40 1,40 1,96

37,24 213,02 7.932,86

LCY010M2     m²  V2 CORREDERA DOBLE AL. C/RPT MONOBLOCK                          

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL en color similar al ex itente, con 60 mi-
cras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera doble "CORTIZO",
de 120x205 cm, sistema 5000 (doble ventana) "CORTIZO", formada por dos hojas correderas y  una
hoja fija inferior, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con
todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra, v ierteaguas y  resto de remates exteriores, remates interiores con chapa de
aluminio y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-
tencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210 en función de zona y  CTE. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio.

Fachada NE (Salida) 4 1,20 2,05 9,84
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9,84 213,02 2.096,12

E16ESA0M     m²  CLIMALIT 3+3/8/4, 4/8/3+3 mm.                                   

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios incoloros de 3 mm y cámara de aire deshi-
dratado de 8 mm y v idrio de 4mm, con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

V 01 38 1,40 1,40 74,48

V 02 8 1,20 2,05 19,68

94,16 24,88 2.342,70

LCY010M      m²  PUERTA MILENIUM PLUS C/RTP                                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta de entrada practicable de apertura hacia el exterior "COR-
TIZO", de 150x225 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, "CORTIZO", formada por
dos hojas, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados for-
mando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristala-
miento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-
tencia a la carga del v iento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas peri-
metrales. Realización de pruebas de serv icio.

PI 01 1 1,50 2,25 3,38

3,38 215,82 729,47

D13GD001M    m²  REVESTIM. MONOCAPA TIPO COTEGRAN                                

m². Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, tipo Cotegram o
similar, con un espesor de 15 mm impermeable al agua de lluv ia, compuesto por cemento Portland,
aditivos y  cargas minerales. Aplicado sobre fábrica de ladrillo, e incluyendo un tramo picado y  repo-
sición del ex istente. Color similar a la ex istente, acabado raspado medio, aplicado por proyección
mecánica y  regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece similar al ex istente,
i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios aux iliares, s/NTE-RPR-6. Medido deduciendo huecos de ventanas ya que las jambas y
v ierte aguas se incluyen en la carpintería y  no deduciendo hueco de puertas en compensación por
jambas y  dintel.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 3,25 78,81

Ventanas V1 Fachada NO (Almacén -
Aula Taller 1)

-10 1,40 1,40 -19,60

Fachada NE (Salida) 1 16,40 3,25 53,30

Ventanas V2 Fachada NE (Salida) -4 1,20 2,05 -9,84

Fachada SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 29,55 3,25 96,04

Ventanas V1 Fachada SE (Aula Taller
2 - Poliv alente)

-8 1,40 1,40 -15,68

183,03 17,94 3.283,56

D13AA120M    m²  GUARNECIDO YESO GRUESO TECHO                                    

m². Guarnecido de yeso grueso YG de 12 mm de espesor sobre el techo, i/formación de rincones,
aristas y  otros remates, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y  p.p. de
costes indirectos, s/NTE/RPG-11.

Zona porche 1 19,20 16,25 312,00

312,00 5,90 1.840,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 26.631,25

SUBCAPÍTULO C01.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN                                    

D16AGM064    m²  AISLAM. FORJADO FLOORMATE 500-50                                

m². Aislamiento térmico en forjados en contacto con el exterior de uso industrial mediante planchas rí-
gidas de poliestireno extruido FLOORMATE 500 de 50 mm de espesor y  corte perimetral escalona-
do, perfectamente colocado.

Almacén 1 (m²) 1 14,99 14,99

Departamento (m²) 1 19,66 19,66

Aula - Taller 1 (m²) 1 120,11 120,11

Corredor (m²) 1 70,11 70,11

Aula poliv alente (m²) 1 60,28 60,28

Aula - Taller 2 (m²) 1 121,01 121,01

Almacén 2 (m²) 1 21,68 21,68

427,84 19,11 8.176,02

E11CCC030M   m²  RECRECIDO 6 cm. MORTERO 1/6                                     

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
1/6 (M-40) de 6 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

Almacén 1 (m²) 1 14,99 14,99

Departamento (m²) 1 19,66 19,66

Aula - Taller 1 (m²) 1 120,11 120,11

Corredor (m²) 1 70,11 70,11

Aula poliv alente (m²) 1 60,28 60,28

Aula - Taller 2 (m²) 1 121,01 121,01

Almacén 2 (m²) 1 21,68 21,68

427,84 6,87 2.939,26

D07DC015M    m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 8 cm 1/2 pie                            

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x8 cm, sentado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y  colocación a restregón
según CTE/ DB-SE-F. Incluyendo dinteles prefabricados de hormigón, premarcos, enjarjes inclu-
yendo medios aux iliares y  p.p. de costes indirectos.

Almacén 1 - Departamento 1 6,80 2,90 19,72

Departamento - Aula Taller 1 1 6,80 2,90 19,72

Lateral armario Aula Taller 1 1 0,83 2,90 2,41

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 2,90 95,56

Corredor SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 32,80 2,90 95,12

Aula Taller 2 - Aula poliv alente 1 5,95 2,90 17,26

Lateral armarios  Aula Taller 2 2 0,83 2,90 4,81

Baño Minusv álidos 1 5,55 1,00 5,55

PI 01 -1 1,62 2,10 -3,40

PI 02 -5 1,26 2,39 -15,06

PI 03 -1 0,93 2,39 -2,22

PI 04 -2 0,83 2,39 -3,97

PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93

PI 06 -1 1,66 2,05 -3,40

231,17 16,97 3.922,95
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D23AD100M    m²  PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA EI2/60/C5                          

m². Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y  temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y  2.1 del DB-SI-1.1 y  1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el
resto del edificio; con marcado CE y certificado y  declaración CE de conformidad; de dos hojas aba-
tibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado
de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y  herrajes de colgar y de seguridad, juntas,
etc. según CTE/DB-SI 1.

PI 01 1 1,62 2,10 3,40

3,40 77,54 263,64

D34JJ010M    ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                 

ud. Barra antipánico de sobreponer para cada hoja de puerta de 2 hojas con cierre alto y  bajo sin ac-
ceso exterior, totalmente colocada, i/mecanismo cierrapuertas.

PI 01 1 1,00

1,00 373,26 373,26

D34JA050     ud  MIRILLA CIRCULAR D=300 mm EI-60                                 

ud.  mirilla circular para puertas cortafuegos, con una dimensión total incluido cerco de D=400 mm,
v idrio cortafuegos EI-60 de dimensión D=300 mm, montada de taller a una altura del suelo de 1,39 m
Homologada por el laboratorio de investigación y  control del fuego.(LICOF).

PI 01 2 2,00

2,00 85,37 170,74

D20CA010M    m²  PUERTA PASO LISA PINTAR                                         

m². Puerta de paso ciega con una o dos hojas lisas abatibles (según memoria de carpintería) forma-
das por tablero para pintar en color similar a las ex istentes, rebajado y  con moldura, precerco en ma-
dera de pino, cerco v isto para pintar y  tapajuntas de 70x10 para pintar igualmente. Con hoja superior
fija con v idrio templado según memoria de carpitentería. Con pernios de acero y  manivela con placa
en acero inox idable. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.

PI 02 5 1,26 2,39 15,06

PI 03 1 0,93 2,39 2,22

PI 04 2 0,83 2,39 3,97

PI 05 1 0,93 1,00 0,93

PI 06 1 1,66 2,05 3,40

25,58 80,89 2.069,17

D07AA201M    m²  FÁB. BLOQUES HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm                          

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, incluyendo su terminación
posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm² y  armadura en zona según normativa y  recibido con
mortero de cemento y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de dinteles, piezas especia-
les, roturas, aplomados, nivelados y  limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

Almacén 2 1 7,80 2,95 23,01

Aula Taller 2 - Corredor 1 9,20 2,95 27,14

50,15 24,01 1.204,10

D23AA105     m²  PUERTA BATIENTE CHAPA                                           

m². Puerta metálica batiente de una hoja, fábricada en chapa grecada galvanizada en sentido horizon-
tal y pintada en cabina, con hoja, marco y  cerradura de máxima seguridad, alojada en carcasa de
P.V.C. ignífugo y  anclaje, i/ herrajes de colgar y  seguridad. Totalmente montada y  probada.

PI 07 Almacén 2 2 0,83 2,05 3,40
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3,40 59,61 202,67

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 19.321,81

SUBCAPÍTULO C01.4 SISTEMA DE  ACABADOS INTERIORES                                 

D19PA515M    m²  SOLADO TERRAZO CH/M PULIDO 40x40 cm CLASE 1/2                   

m². Solado de terrazo 40x40 cm china media similar a la del edificio ex istente en china y  tonalidad,
pulido inicial en fábrica y con pulido y  abrillantado en obra, (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%  y CLASE 2
para pendientes superiores al 6%  y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes meno-
res al 6% ), recibido con mortero de cemento y  arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm de es-
pesor, p.p. de rodapie del mismo material, rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6.

Almacén 1 (m²) 1 14,99 14,99

Departamento (m²) 1 19,66 19,66

Aula - Taller 1 (m²) 1 120,11 120,11

Corredor (m²) 1 70,11 70,11

Aula poliv alente (m²) 1 60,28 60,28

Aula - Taller 2 (m²) 1 121,01 121,01

Almacén 2 (m²) 1 21,68 21,68

427,84 26,17 11.196,57

D13AD130     m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras intermedias separa-
das 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y  otros remates, p.p. de guardav ivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material
en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,75 66,69

V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 -21,70

Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,75 45,10

V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 -9,84

PE 01 -1 1,60 2,30 -3,68

Fachada SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 29,55 2,75 81,26

V1 + caja persiana -8 1,40 1,55 -17,36

Aula Taller 2 - No calefactado 1 6,45 2,75 17,74

Corredor - No calefactado 1 2,85 2,75 7,84

Interior Cerramientos (una cara) 1 1,00 167,05

Almacén 1 - Departamento 1 6,80 2,75 18,70

Departamento - Aula Taller 1 1 6,80 2,75 18,70

Lateral armario Aula Taller 1 1 0,83 2,75 2,28

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 2,75 90,61

Corredor SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 32,80 2,75 90,20

Aula Taller 2 - Aula poliv alente 1 5,95 2,75 16,36

Lateral armarios  Aula Taller 2 2 0,83 2,75 4,57

Baño Minusv álidos 1 5,55 1,00 5,55

PI 01 -1 1,62 2,10 -3,40

PI 02 -5 1,26 2,39 -15,06

PI 03 -1 0,93 2,39 -2,22

PI 04 -2 0,83 2,39 -3,97

PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93

Div isiones interiores (dos caras) 2 2,00 223,39

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 1,80 59,31

Corredor SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 32,80 1,80 59,04

Corredor - No Calefactado 1 2,85 1,80 5,13

Corredor - Fachada 1 2,00 1,80 3,60
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Cocina Aula Taller 1 4,00 2,75 11,00

Baño Minusv álidos 1 5,55 1,00 5,55

PE 01 -1 1,60 1,80 -2,88

PI 01 -1 1,62 1,80 -2,92

PI 02 -5 1,26 1,80 -11,34

PI 03 -1 0,93 1,80 -1,67

PI 04 -2 0,83 1,80 -2,99

PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93

Zona azulejos (a deducir) -1 -1,00 119,90

Cara interior 1 20,73 2,75 57,01

PI 06 -1 1,66 2,05 -3,40

PI 07 -1 0,83 2,05 -1,70

Almacén 2 51,91

562,25

562,25 6,54 3.677,12

D35AC013M    m²  PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                  

m². Pintura plástica en color similar al existente según estancias, mate para interior, ALPHATEX SF
MATE de SIKKENS de alta calidad, al agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y  re-
sistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de
imprimación transparente y  no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS, y  p.p. de cos-
tes indirectos.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,75 66,69

V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 -21,70

Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,75 45,10

V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 -9,84

PE 01 -1 1,60 2,30 -3,68

Fachada SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 29,55 2,75 81,26

V1 + caja persiana -8 1,40 1,55 -17,36

Aula Taller 2 - No calefactado 1 6,45 2,75 17,74

Corredor - No calefactado 1 2,85 2,75 7,84

Interior Cerramientos (una cara) 1 1,00 167,05

Almacén 1 - Departamento 1 6,80 2,75 18,70

Departamento - Aula Taller 1 1 6,80 2,75 18,70

Lateral armario Aula Taller 1 1 0,83 2,75 2,28

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 2,75 90,61

Corredor SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 32,80 2,75 90,20

Aula Taller 2 - Aula poliv alente 1 5,95 2,75 16,36

Lateral armarios  Aula Taller 2 2 0,83 2,75 4,57

Baño Minusv álidos 1 5,55 1,00 5,55

PI 01 -1 1,62 2,10 -3,40

PI 02 -5 1,26 2,39 -15,06

PI 03 -1 0,93 2,39 -2,22

PI 04 -2 0,83 2,39 -3,97

PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93

Div isiones interiores (dos caras) 2 2,00 223,39

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 1,80 59,31

Corredor SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 32,80 1,80 59,04

Corredor - No Calefactado 1 2,85 1,80 5,13

Corredor - Fachada 1 2,00 1,80 3,60

Cocina Aula Taller 1 4,00 2,75 11,00

Baño Minusv álidos 1 5,55 1,00 5,55

PE 01 -1 1,60 1,80 -2,88

PI 01 -1 1,62 1,80 -2,92
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PI 02 -5 1,26 1,80 -11,34

PI 03 -1 0,93 1,80 -1,67

PI 04 -2 0,83 1,80 -2,99

PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93

Zona azulejos (a deducir) -1 -1,00 119,90

Cara interior 1 20,73 2,75 57,01

PI 06 -1 1,66 2,05 -3,40

PI 07 -1 0,83 2,05 -1,70

Almacén 2 51,91

562,25

562,25 4,75 2.670,69

D13DG010     m²  ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M15 VERTICAL                         

m². Enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y  arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, medios aux iliares con empleo, en su ca-
so, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y  p.p. de costes indirectos.

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 1,80 59,31

Corredor SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 32,80 1,80 59,04

Corredor - No Calefactado 1 2,85 1,80 5,13

Corredor - Fachada 1 2,00 1,80 3,60

Cocina Aula Taller 1 4,00 2,75 11,00

Baño Minusv álidos 1 5,55 1,00 5,55

PE 01 -1 1,60 1,80 -2,88

PI 01 -1 1,62 1,80 -2,92

PI 02 -5 1,26 1,80 -11,34

PI 03 -1 0,93 1,80 -1,67

PI 04 -2 0,83 1,80 -2,99

PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93

Zonas Azulejos 1 1,00 121,90

121,90 10,52 1.282,39

D18AA100M    m²  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm                               

m². Alicatado de azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con mortero de cemento y  arena de miga 1/6,
i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y  p.p.
de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

Cocina Aula Taller 1 4,00 2,75 11,00

Baño Minusv álidos 1 5,55 1,00 5,55

PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93

1 1,00 16,62

16,62 18,17 301,99

D18AA105M    m²  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm CORREDOR                       

m². Alicatado de azulejo color de 20x20 cm, en colores y  patrón gris y amarillo similares a los corre-
dores ex istentes, recibido con mortero de cemento y  arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecu-
ción de ingletes, rejuntado, limpieza y  p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 1,80 59,31

Corredor SE (Aula Taller 2 -
Poliv alente)

1 32,80 1,80 59,04

Corredor - No Calefactado 1 2,85 1,80 5,13

Corredor - Fachada 1 2,00 1,80 3,60

PE 01 -1 1,60 1,80 -2,88

PI 01 -1 1,62 1,80 -2,92

PI 02 -5 1,26 1,80 -11,34

PI 03 -1 0,93 1,80 -1,67

PI 04 -2 0,83 1,80 -2,99
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1 1,00 106,28

106,28 18,59 1.975,75

E10ATS050M   m²  AISL.FORJ.IND.STYRODUR 3035-CS-40                               

Aislamiento térmico en forjados, mediante placas rígidas de poliestireno extruído tipo IV, Styrodur
3035-CS de 40 mm. de espesor y  p.p. de corte y  colocación y  medios aux iliares.

Perímetro fachada 1 69,75 1,50 104,63

104,63 3,38 353,65

E08TAK0M     m²  FALSO TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm.                             

Suministro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rocfon o similar, compuesto por módulos de 600X600X20mm, con absorción
acústica aw=1,00 y  reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de perfiles prima-
rios y  secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación (
varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  cualquier tipo de medio auxiliar así
como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP

Almacén 1 (m²) 1 14,99 14,99

Departamento (m²) 1 19,66 19,66

Aula - Taller 1 (m²) 1 120,11 120,11

Corredor (m²) 1 70,11 70,11

Aula poliv alente (m²) 1 60,28 60,28

Aula - Taller 2 (m²) 1 121,01 121,01

406,16 19,99 8.119,14

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 29.577,30

SUBCAPÍTULO SA1.1 S.A. ALUMBRADO GENERAL                                          

AGRC125BNOCV ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar con cable,
tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción
cromática>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con
un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pequeño mate-
rial.

10 10,00

10,00 67,56 675,60

AGRC125BOCVR ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   

Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o si-
milar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice
de reproducción cromática>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Vida útil>=50.000h L70. Incluida
mano de obra, sistema de regulación DALI y pequeño material.

48 48,00

48,00 124,89 5.994,72

AGRC125BOCV ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                

Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y  despachos sin entradas de luz natural a
menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC de Philips o
similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índi-
ce de reproducción cromática>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% .
Incluida mano de obra y  pequeño material.

11 11,00
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11,00 96,18 1.057,98

AGWT120COCRM ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA REGULABLE UGR<19                    

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y  sala
calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSD L1200 o similar, con un mínimo de
P44, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de repro-
ducción cromática>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida
útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano
de obra, sistema de regulación DALI y  pequeño material

11 11,00

11,00 80,56 886,16

AGWT120CNOC ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA                                     

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y  sala
calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSD L1200 o similar, con un mínimo de
P44, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de repro-
ducción cromática>80%  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h
L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pe-
queño material

6 6,00

6,00 67,20 403,20

AGDETMOV     ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO                                          

Suministro y  colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y  apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar,. Capacidad de carga máxima
de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajusta-
ble) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2000 lux, con un área mínima de detec-
ción desde techo a 2,8m ( 5m pequeños movimientos, 12m mov. Trasversales).

3 3,00

3,00 24,50 73,50

AGCONTROLILU ud  REGULACIÓN ALUMBRADO                                            

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI en
un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste
por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o
similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de gestión
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros.

5 5,00

5,00 106,41 532,05

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 9.623,21
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SUBCAPÍTULO SA1.2 S.A. ALUMBRADO EMERGENCIAS                                      

EHYDRAN2     ud  LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX HYDRA LD N2                       

Luminaria de emergencia con señalización modelo DAISALUX HYDRA LD N2, equivalente o de
calidad superior, conforme UNE 20-392-93 y  EN 60-598-2-22, lámpara LED, piloto LED blanco testi-
go de carga, 100 lúmenes, autonomía 1 hora, con grado de protección IP42 IK04, montaje de superfi-
cie, i/ accesorios de montaje y  sujeción, completamente instalada, funcionando.

13 13,00

13,00 43,38 563,94

EHYDRAN3     ud  LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX HYDRA LD N3                       

Luminaria de emergencia con señalización modelo DAISALUX HYDRA LD N3, equivalente o de
calidad superior, conforme UNE 20-392-93 y  EN 60-598-2-22, lámpara LED, piloto LED blanco testi-
go de carga, 160 lúmenes, autonomía 1 hora, con grado de protección IP42 IK04,  montaje de super-
ficie, i/ accesorios de montaje y  sujeción, completamente instalada, funcionando.

11 11,00

11,00 47,17 518,87

EHYDRAKES    ud  CAJA DE CONVERSIÓN ESTANCA IP66 IK08 DAISALUX KES HYDRA         

Caja de conversión a estanco IP66 IK08 modelo DAISALUX KES HYDRA, para luminarias de
emergencia DAISALUX HYDRA, i/ accesorios de montaje y  sujeción, completamente instalada.

7 7,00

7,00 20,01 140,07

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 1.222,88

SUBCAPÍTULO SA1.3 S.A. ELECTRICIDAD                                               

ELINALIM5G6  m   Línea de alimentación CS Alumbrado Ampliación 5x6 mm2           

Suministro e instalación de línea de alimentación, delimitada entre cuadro general de distribución del
edificio y  el módulo de alumbrado del cuadro secundario de la ampliación, formada por cables unipo-
lares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, ba-
jo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 40 mm de diáme-
tro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Total-
mente montada, conexionada y  probada. Incluso replanteo y  trazado de la línea, colocación y  fijación
del tubo, tendido de cables y  conexionado.

MÓDULO ALUMBRADO 1 40,00 40,00

40,00 10,62 424,80

ELINALIM5G35M m   Línea de alimentación CS Fuerza Ampliación 4x35 + 1G16 mm2      

Suministro e instalación de línea de alimentación, delimitada entre cuadro general de distribución del
edificio y  el módulo de fuerza del cuadro secundario de la ampliación, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 63 mm de diá-
metro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Total-
mente montada, conexionada y  probada. Incluso replanteo y  trazado de la línea, colocación y  fijación
del tubo, tendido de cables y  conexionado.

MÓDULO FUERZA 1 40,00 40,00

40,00 23,42 936,80

ELINALIM5G4  m   Línea de alimentación Cuadro Aula Polivalente 5x4 mm2           

Suministro e instalación de línea de alimentación, delimitada entre el módulo de fuerza del cuadro se-
cundario de la ampliación y  el cuadro de aula polivalente, formada por cables unipolares con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) 5G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y  probada. Incluso replanteo y  trazado de la línea, colocación y  fijación del tubo, tendi-
do de cables y  conexionado.

1 25,00 25,00
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25,00 9,82 245,50

ECSMODALAMP ud  Cuadro Secundario Ampliación - Módulo Alumbrado                 

Cuadro secundario Ampliación Módulo Alumbrado, formado por un cuadro doble aislamiento ó estan-
co, de 4 filas y  13 módulos, armario metálico de empotrar ó superficie, para albergar aparamenta se-
gún esquema unifilar. Incluye envolvente y  tapa metálica con cerradura y parte proporcional de pe-
queño material aux iliar,  para de la líneas generales y  secundarias,  formada por una envolvente ais-
lante, precintable y  autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica
en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,
protegida de la corrosión y  con cerradura o candado.
Incluso elementos de fijación y  conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Incluyendo
carriles, embarrados de circuitos, piezas especiales, vornas, puenteado con peines, mano de obra,
etc, totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco y  si-
nópticos, rotulado de esquema unifilar. Con los correspondientes remates de albañilería.

1 1,00

1,00 352,85 352,85

ECSMODFUAMP ud  Cuadro Secundario Ampliación - Módulo Fuerza                    

Cuadro secundario Ampliación Módulo Fuerza, formado por un cuadro doble aislamiento ó estanco,
de 4 filas y 13 módulos, armario metálico de empotrar ó superficie, para albergar aparamenta según
esquema unifilar. Incluye envolvente y  tapa metálica con cerradura y  parte proporcional de pequeño
material aux iliar,  para de la líneas generales y  secundarias,  formada por una envolvente aislante,
precintable y  autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102,
que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida
de la corrosión y  con cerradura o candado.
Incluso elementos de fijación y  conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Incluyendo
carriles, embarrados de circuitos, piezas especiales, vornas, puenteado con peines, mano de obra,
etc, totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco y  si-
nópticos, rotulado de esquema unifilar. Con los correspondientes remates de albañilería.

1 1,00

1,00 352,85 352,85

ECAULAPOLIV ud  Cuadro Aula polivalente                                         

Cuadro Aula Polivalente, formado por un cuadro doble aislamiento ó estanco, de 4 filas y  13 módu-
los, armario metálico de empotrar ó superficie, para albergar aparamenta según esquema unifilar. In-
cluye envolvente y  tapa metálica con cerradura y  parte proporcional de pequeño material aux iliar,
para de la líneas generales y  secundarias,  formada por una envolvente aislante, precintable y  auto-
ventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3,
grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con
puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y
con cerradura o candado.
Incluso elementos de fijación y  conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Incluyendo
carriles, embarrados de circuitos, piezas especiales, vornas, puenteado con peines, mano de obra,
etc, totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco y  si-
nópticos, rotulado de esquema unifilar. Con los correspondientes remates de albañilería.

1 1,00

1,00 352,85 352,85

D27IF365     ud  INSTALACIÓN IGA 50 A (III+N)                                    

Ud. Instalación de IGA 50 A (III+N), con 16 kA de poder de corte, clase C, tipo terciario, tetrapolar
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje, totalmente cableado, conexionado, rotula-
ción en plástico rígido negro con letras en blanco y  sinópticos, según UNE-EN 60947-2.con parte
proporcional de ayudas de albañilería.

GENERAL MÓDULO FUERZA 1 1,00

1,00 139,10 139,10
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DDESCAR15KA ud  Descargador de Sobretensiones Tipo II, 15 kA                    

Descargador de sobretensiones, de 4 módulos, tetrapolar (4P), clase II, categoría de protección II,
tensión de serv icio 460 V, nivel de protección 1 kV,  intensidad máxima de descarga 15 kA, intensi-
dad nominal de descarga 5 kA,  para cuadro secundario, incluso p/p de accesorios de montaje, total-
mente cableado, conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco y  sinópticos,
según UNE-EN 60947-2.con parte proporcional de ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 104,34 104,34

DDESCAR40KA ud  Descargador de Sobretensiones Tipo II 40 kA                     

Descargador de sobretensiones, de 4 módulos, tetrapolar (4P), clase II, categoría de protección II,
tensión de serv icio 460 V, nivel de protección 1,4 kV,  intensidad máxima de descarga 40 kA, inten-
sidad nominal de descarga 20 kA,  para cuadro secundario, incluso p/p de accesorios de montaje,
totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco y  sinópti-
cos, según UNE-EN 60947-2.con parte proporcional de ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00 302,97 605,94

D27IF235     ud  INSTALACIÓN PIA 10-16-20-25 A (I+N)                             

Ud. Instalación de PIA 6-10-16-20-25 A (I+N), Curva C, tipo terciario, con 6 kA de poder de corte,
de 10 A de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, totalmente cablea-
do, conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco y  sinópticos, con parte pro-
porcional de ayudas de albañilería. Según UNE-EN 60898-1.

2x 10 9 9,00

2x 16 13 13,00

2x 25 1 1,00

23,00 7,16 164,68

D27IF240     ud  INSTALACIÓN PIA 16-20-25-32 A (III+N)                           

Ud. Instalación de PIA 20-25-32 A (III+N), Curva C, tipo terciario, con 16 kA de poder de corte, de
10 A de intensidad nominal, curva C, de corte tetrapolar (4P), de 4 módulos, totalmente cableado,
conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco y  sinópticos, con parte propor-
cional de ayudas de albañilería. Según UNE-EN 60898-1.

4x 25 1 1,00

4x 20 1 1,00

2,00 22,44 44,88

D27IFD225    ud  INSTALACIÓN DIFERENCIAL 10-20-25A/2P/30mA                       

Ud. Instalación de interruptor diferencial de 10-20-25A/2p/30mA, de 2 módulos, clase AC, tipo tercia-
rio, totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco y  si-
nópticos, según UNE-EN 61008-1, con parte proporcional de ayudas de albañilería. Incluso acceso-
rios y  fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.

2x 25 3 3,00

2x 40 1 1,00

4,00 18,99 75,96

D27IFD240    ud  INSTALACIÓN DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 40A/2P/30mA             

Ud. Instalación de interruptor diferencial instántaneo superinmunizado de 40A/2p/30mA, de 2 módu-
los, tipo terciario, totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en
blanco y  sinópticos, según UNE-EN 61008-1, con parte proporcional de ayudas de albañilería.
Incluso accesorios y  fijaciones. Totalmente montado, conexionado y  probado.

5 5,00

5,00 41,72 208,60
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ECAJSER3MFVD ud  Caja de Servicios 3 modulos 2F+VD                               

Caja de Serv icios con disposición en filas e instalación en módulos correlativos, equipada con tabi-
ques de separación configurables, entrada de cable, formada por caja en superficie de mueble de
46mm de profundidad, soporte para marco, marco de dos filas de tres módulos, blanco, albergando 2
tomas de fuerza y  una toma doble de voz y  datos, completamente instalado.

10 10,00

10,00 54,96 549,60

ECAJSER4MFVD ud  Caja de Servicios 4 modulos 2F+VD+R                             

Caja de Sevicios mural con disposición en filas e instalación en módulos correlativos, equipada con
tabiques de separación configurables, entrada de tubo de hasta 25mm, formada por caja de superficie
de 46mm de profundidad, soporte para marco,  marco de dos filas de cuatro módulos, blanco, alber-
gando 2 tomas de fuerza, 1 toma de VD y un espacio de reserva, rotulado de tomas, completamente
instalado.

8 8,00

8,00 55,52 444,16

ECAJSER4MAU ud  Caja de Servicios 4 modulos AUDIOVISUALES                       

Caja de serv icios mural con disposición en filas e instalación en módulos correlativos, equipada con
tabiques de separación configurables, entrada de tubo de hasta 25mm, formada por caja de superficie
de 46mm de profundidad, soporte para marco, marco de dos filas de cuatro módulos, blanco, alber-
gando 1 toma RS232, 1 toma USB, 1 toma HDMI y  uno de reserva rotulado de tomas, completa-
mente instalado.

5 5,00

5,00 59,71 298,55

ECAJPT2FVS   ud  Caja de Servicios 4 modulos 2F+AUDIOVISUALES                    

Caja de Serv icios en techo con disposición en filas e instalación en módulos correlativos,  equipada
con tabiques de separación configurables, entrada de tubo de hasta 25mm, formada por caja de su-
perficie de 46mm de profundidad, instalada en techo con soporte para marco,  marco de dos filas de
cuatro módulos, blanco, albergando 2 tomas de fuerza, 1 toma RS232 y 1 toma HDMI, rotulado de
tomas, completamente instalado.

5 5,00

5,00 60,60 303,00

ECIRCALU3G1.5 m   Circuito alum. con cable 3G1,5mm2, bajo tubo PVC                

Suministro e instalación de Circuito de alumbrado general monofásico para instalación en superficie
formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4, bajo tubo rígido protector de
PVC de 16mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción, desde cuadro gene-
ral a cajas de derivación o fuentes de alimentación. Totalmente montada, conexionada y  probada.

ALUMBRADO GENERAL 1 350,00 350,00

ALUMBRADO EMERGENCIAS 1 200,00 200,00

550,00 2,60 1.430,00

ECIRCFUE3G2.5 m   Circuito fuerza. con cable 3G2,5mm2, bajo tubo PVC              

Suministro e instalación de Circuito de fuerza monofásico para alimentación de tomas de fuerza mo-
nofásica, instalación en superficie formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la lla-
ma, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno re-
ticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4, bajo tubo rígido protector de PVC de 20mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, ele-
mentos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y  probada.

1 420,00 420,00
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420,00 3,33 1.398,60

ECIRCFUE5G6  m   Circuito fuerza. con cable 5G6mm2, bajo tubo PVC                

Suministro e instalación de Circuito de fuerza trifásico para alimentación de ascensor, instalación en
superficie formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4, bajo tubo protec-
tor de PVC de 40mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción. Totalmente
montada, conexionada y  probada.

CUADRO COCINA 1 30,00 30,00

30,00 6,85 205,50

EPUNTOLUZR  ud  Punto de luz red                                                

Instalación de punto de luz red, incluyendo pp. de cable eléctrico de baja emisión de humos y opaci-
dad reducida ES07Z1 2x1,5+T Cu, pp. de tubo flex ible IP677 DN20, cajas de derivación, acceso-
rios de montaje y  soportado, completamente instalado.

86 86,00

86,00 11,07 952,02

EPUNTOLUZE   ud  Punto de luz emergencia                                         

Instalación de punto de luz emergencia, incluyendo pp. de cable eléctrico de baja emisión de humos
y opacidad reducida ES07Z1 2x1,5+T Cu, pp. de tubo flex ible IP677 DN20, cajas de derivación,
accesorios de montaje y  soportado, completamente instalado.

24 24,00

24,00 11,07 265,68

EMR2MLS900   ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec                       

Marco de montaje para mecanismos serie JUNG LS900 o equivalente, para 2 mecanismos, certifi-
cado calidad AENOR, según UNE 20315; i/ prefijado, conexión y  replanteo, completamente instala-
da.

23 23,00

23,00 15,05 346,15

EMR3MLS900   ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 3 mec                       

Marco de montaje para mecanismos serie JUNG LS900 o equivalente, para 3 mecanismos, certifi-
cado calidad AENOR, según UNE 20315; i/ prefijado, conexión y  replanteo, completamente instala-
da.

7 7,00

7,00 22,02 154,14

ECAJUNIVENL ud  Caja universal enlazable empotrar                               

Caja de mecanismo universal con tornillos para empotrar,  i/ replanteo, apertura de rozas, prefijado,
completamente instalada.

67 67,00

67,00 4,03 270,01

ECOMDLS900   ud  Mecanismo conmutador doble JUNG LS900                           

Mecanismo conmutador doble serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla simple doble ancho, certi-
ficado calidad AENOR, según UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexión y  replanteo,
completamente instalada.

6 6,00

6,00 24,12 144,72
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ECOMSLS900P ud  Mecanismo conmutador tecla simple con piloto JUNG LS900         

Mecanismo conmutador tecla simple serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla mecanismo simple
con piloto, certificado calidad AENOR, según UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexión
y replanteo, completamente instalada.

6 6,00

6,00 17,39 104,34

EINTSLS900   ud  Mecanismo interruptor tecla simple JUNG LS900                   

Mecanismo interruptor tecla simple serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla mecanismo simple,
certificado calidad AENOR, según UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexión y  replanteo,
completamente instalada.

3 3,00

3,00 15,75 47,25

EINTDLS900   ud  Mecanismo interruptor doble JUNG LS900                          

Mecanismo interruptor doble serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla simple doble ancho, certifi-
cado calidad AENOR, según UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexión y  replanteo,
completamente instalada.

1 1,00

1,00 20,61 20,61

ETTL1016LS900 ud  Toma fza 10/16A TTL JUNG LS900                                  

Toma de fuerza bipolar 10/16A tipo schuko TTL, serie JUNG LS900 o equivalente, certificado calidad
AENOR, según UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexión y  replanteo, completamente
instalada.

51 51,00

51,00 14,19 723,69

ELRECONEXCOCud  Reconexión de instalación eléctrica de cocina existente         

Reconexión de cuadro eléctrico y  cableado de alimentación a equipamiento de cocina ex istente para
su reinstalación en la nueva ubicación.

1 1,00

1,00 95,23 95,23

CONEXALPAS  ud  Conexión aparatos de alumbrado pasillo a circuitos existentes   

Conexión de aparatos de alumbrado general y  emergencias a circuito de alimentación de pasillo gim-
nasio.

1 1,00

1,00 80,75 80,75

ECANAL60x150 m   Canal de PVC M1 60x150                                          

Canal de PVC M1 color blanco para canalización de conductores eléctricos y /o de comunicaciones
60x150 mm, modelo UNEX 73 o equivalente, según UNE-EN-50085, grado de protección IP4, ins-
talación de superficie conforme REBT, con posibilidad de instalación de tabiques compartimentado-
res, i/ pp de tabiques de compartimentación fuerza/voz-datos, cajas para albergar mecanismos serie
JUNG, accesorios de montaje, piezas especiales, soportes, piezas de sujeción y  aux iliares, com-
pletamente instalada.

10 10,00

10,00 17,94 179,40

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 12.022,55
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SUBCAPÍTULO SA1.4 S.A. CLIMATIZACIÓN                                              

ICS1.12PUL   m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1 1/2"  

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro,
una mano de imprimación antiox idante, para instalación en falso techo, con aislamiento mediante co-
quilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

RETORNO 1 30,00 30,00

IDA 1 30,00 30,00

60,00 25,44 1.526,40

ICS114PUL    m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1 1/4"  

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro,
una mano de imprimación antiox idante, para instalación en falso techo, con aislamiento mediante co-
quilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

RETORNO 1 20,00 20,00

IDA 1 20,00 20,00

40,00 24,13 965,20

ICS1PUL      m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1"      

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una
mano de imprimación antiox idante, para instalación en falso techo, con aislamiento mediante coquilla
flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra,
accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

RETORNO 1 40,00 40,00

IDA 1 40,00 40,00

80,00 22,06 1.764,80

ICS34PUL     m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 3/4"    

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una
mano de imprimación antiox idante, para instalación en falso techo, con aislamiento mediante coquilla
flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra,
accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

RETORNO 1 35,00 35,00

IDA 1 35,00 35,00

70,00 19,78 1.384,60

Página 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ICS12PUL     m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1/2"    

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de calefacción formada por
tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diá-
metro, una mano de imprimación antiox idante, para instalación en falso techo, con aislamiento me-
diante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  suje-
ción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

RETORNO 1 25,00 25,00

IDA 1 25,00 25,00

50,00 16,81 840,50

ICS12PULSA   m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1/2" SA 

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de calefacción formada por
tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diá-
metro, una mano de imprimación antiox idante, para bajada v ista hasta radiador. Incluso p/p de mate-
rial aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv i-
cio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

BAJADA RADIADORES 15 6,00 90,00

90,00 13,07 1.176,30

ICED500X3000 Ud  Panel de chapa PCCP-500-3000                                    

Suministro e instalación de panel doble con convector doble modelo PCCP-500-3000 de BAXI o si-
milar, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y  110°C, de 500x3000x100
mm, emisión calorífica 3435,4 W para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador
y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y  juntas, en instalación de cale-
facción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purga-
dor automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y  todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ción y  fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de
agua.

11 11,00

11,00 415,32 4.568,52

ICED500X2400 Ud  Panel de chapa PCCP-500-2400                                    

Suministro e instalación de panel doble con convector doble modelo PCCP-500-2400 de BAXI o si-
milar, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y  110°C, de 500x2400x100
mm, emisión calorífica 2748.3 W para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador
y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y  juntas, en instalación de cale-
facción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purga-
dor automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y  todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ción y  fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de
agua.

2 2,00

2,00 288,62 577,24
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ICED500X1800 Ud  Panel de chapa PCCP-500-1800                                    

Suministro e instalación de panel doble con convector doble modelo PCCP-500-1800 de BAXI o si-
milar, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y  110°C, de 500x1800x100
mm, emisión calorífica 2061.6 W para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador
y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y  juntas, en instalación de cale-
facción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purga-
dor automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y  todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ción y  fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de
agua.

1 1,00

1,00 247,97 247,97

ICED500X1350 Ud  Panel de chapa PCCP-500-1350                                    

Suministro e instalación de panel doble con convector doble modelo PCCP-500-1350 de BAXI o si-
milar, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y  110°C, de 500x1350x100
mm, emisión calorífica 1545.91 W para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radia-
dor y  el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y  juntas, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-
nado y  probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ción y  fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de
agua.

1 1,00

1,00 178,58 178,58

IVALV2V      Ud  Válvula de 2 vías de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico     

Suministro e instalación de válvula de 2 v ías de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V; in-
cluso elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.

2 2,00

2,00 83,78 167,56

ICX020       Ud  Regulación de la instalación de calefacción                     

Suministro e instalación de regulación de la instalación de calefacción, para circuito de radiadores,
compuesto por termostado TYBOX5100, 1-8 zonas DELTA-DORE, pantalla táctil de empotrar TY-
DOM-4000 DELTA-DORE, fuente de alimentación MULTI-PLUG para base DELTA-DORE, micro-
módulo receptor radio TYXIA ERX1000 DELTA-DORE, incluso manguera de conexión 3x2,5 mm2
RV-K 0,6/1 KV. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso replanteo, colocación, fijación
de los elementos, conexionado con la red eléctrica.

1 1,00

1,00 868,66 868,66

IVK010M      Ud  Campana extractora, convencional                                

Suministro e instalación de campana extractora convencional con 1 motor de aspiración. Incluso tra-
mo de conexión de tubo flex ible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Total-
mente montado, conexionado y  probado. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramen-
to mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red. Conducto de extrac-
ción hasta la fachada y  p.p. de costes indirectos.

1 1,00

1,00 62,97 62,97

Página 23



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IVK040       Ud  Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada                

Suministro y  montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de som-
brerete contra la lluv ia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 125 mm de diámetro exte-
rior en cubierta inclinada con cobertura de teja, acabado liso, con malla de protección contra la entra-
da de hojas y  pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a conducto, para ventilación de coci-
nas. Incluso p/p de elementos de anclaje y  sujeción. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.

1 1,00

1,00 64,83 64,83

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 14.394,13

SUBCAPÍTULO SA1.5 S.A. SANEAMIENTO                                                

EPVC40M      ml  Tubería PVC 40 UNE-EN 1329 serie B                              

Tubería de PVC sanitaria, DN 40, UNE EN 1329 serie B, en montaje horizontal o vertical, grapada
mediante abrazaderas metálicas, i/ pasamuros, apertura de orificios y  pp de registros y  accesorios,
pruebas de estanqueidad, completamente instalada.

FECALES 1 10,00 10,00

10,00 7,49 74,90

EPVC50M      ml  Tubería PVC 50 UNE-EN 1329 serie B                              

Tubería de PVC sanitaria, DN 50, UNE EN 1329 serie B, en montaje horizontal o vertical, grapada
mediante abrazaderas metálicas, i/ pasamuros, apertura de orificios y  pp de registros y  accesorios,
pruebas de estanqueidad, completamente instalada.

FECALES 1 30,00 30,00

30,00 8,05 241,50

EPVC110      m   Tubería PVC 110 UNE-EN 1329 serie B                             

Tubería de PVC sanitaria, DN 110, UNE EN 1329 serie B, en montaje horizontal o vertical, grapada
mediante abrazaderas metálicas, i/ pasamuros, apertura de orificios y  pp de registros y  accesorios,
pruebas de estanqueidad, completamente instalada.

FECALES 1 2,00 2,00

2,00 13,82 27,64

EPVCSUB125   m   Tubería canlz enterrada PVC DN 125                              

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso color teja, DN 125, UNE 53332, instalación
para enterrar en zanja, i/ ésta, excavada con medios mecánicos y  relleno con tierra procedente de la
excavación, limpia y  compactada en tongadas de 30 cm, reposición del terreno original, solera de
material granular y  juntas de conexión de tubería, completamente instalada.

FECALES 1 25,00 25,00

25,00 28,74 718,50

EPVCSUB160   m   Tubería canlz enterrada PVC DN 160                              

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso color teja, DN 160, UNE-EN 1401, instalación
para enterrar en zanja, i/ ésta, excavada con medios mecánicos y  relleno con tierra procedente de la
excavación, limpia y  compactada en tongadas de 30 cm, reposición del terreno original, solera de
material granular y  juntas de conexión de tubería, completamente instalada.

FECALES 1 8,00 8,00

8,00 22,58 180,64

ESMU125      m   Tubería fund. SUPERMETALLIT DN125                               

Tuber¡a de fundición para saneamiento modelo SUPERMETALLIT SMU de FUNDITUBO o equi-
valente, DN 125, con revestimiento interior de resina epoxi, i/ piezas especiales (derivaciones sim-
ples, tapones, registros, conexiones a WC, injertos, etc.), pasamuros y  pp. de soportes y  acceso-
rios, pruebas de estanqueidad, completamente instalada.

BAJANTES FECALES 15 15,00
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15,00 31,97 479,55

ECAINOX352   ud  Sumidero sifónico inox CAINOX tipo 352 DN110                    

Sumidero sifónico de dimensiones 155x155 mm, en acero inox idable, modelo 352 CAINOX o equi-
valente, salida DN 110, i/ reja CAINOX tipo 103,  tubería PVC sanitaria DN 110 mm, UNE EN
1329 serie B, conexionada con adhesivo, diluyente y  limpiador, pp. de accesorios y  apertura de ro-
zas, completamente instalado.

1 1,00

1,00 66,99 66,99

EAHR034      ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 34x34x50 cm        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 34x34x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación
de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

FECALES 2 2,00

2,00 46,73 93,46

EPVCSUB250   m   Tubería canlz enterrada PVC DN 250                              

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso color teja, DN 250, UNE-EN 1401, instalación
para enterrar en zanja, i/ ésta, excavada con medios mecánicos y  relleno con tierra procedente de la
excavación, limpia y  compactada en tongadas de 30 cm, reposición del terreno original, solera de
material granular y  juntas de conexión de tubería, completamente instalada.

PLUVIALES 1 17,00 17,00

17,00 31,96 543,32

EAHR060      ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 60x60x65 cm        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x65 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación
de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

PLUVIALES 1 1,00

1,00 54,98 54,98

EVALVUVENT   ud  Válvula de ventilación PVC D=40mm                               

Suministro y  montaje de válvula de ventilación de PVC, de 40 mm de diámetro, colocada mediante
unión pegada con adhesivo, totalmente montada.

1 1,00

1,00 11,32 11,32

EREFSANEA    ud  Profundizar arqueta existente                                   

Bajar cota de arqueta ex istente, a la profundidad necesaria para conexión de la nueva instalación y
p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 102,42 102,42

ECONEXSANEA ud  Conexión a red existente                                        

Conexión a red de saneamiento ex istente,i/ accesorios, medios aux iliares, completamente instalada.

FECALES 1 1,00

PLUVIALES 1 1,00

2,00 102,42 204,84

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 2.800,06
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SUBCAPÍTULO SA1.6 S.A. FONTANERÍA                                                 

D25DA010M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 22x0,7                              

m. Tubería en acero inoxidable de sección 22x0,7 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

AF 1 20,00 20,00

ACS 1 10,00 10,00

30,00 19,91 597,30

D25DA020M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 28x0,8                              

m. Tubería en acero inoxidable de sección 28x0,8 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

AF 1 10,00 10,00

ACS 1 5,00 5,00

15,00 22,21 333,15

D25DA030M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 35x1                                

m. Tubería en acero inox idable de sección 35x1 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes, unio-
nes, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.

AF 1 40,00 40,00

40,00 24,50 980,00

EAFARMF22    m   Coquilla AF/Armaflex F-22 esp nom 9 mm                          

Coquilla modelo AF/ARMAFLEX F-22 o equivalente, con grado de reacción al fuego M-1 según
UNE 23727, espesor nominal 9 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFI-
NISH, disolvente, señalización según UNE 100.100 conforme tipo y  sentido, completamente instala-
da.

AF 1 20,00 20,00

20,00 5,69 113,80

EAFARMF25    m   Coquilla AF/Armaflex F-25 esp nom 9 mm                          

Coquilla modelo AF/ARMAFLEX F-25 o equivalente, con grado de reacción al fuego M-1 según
UNE 23727, espesor nominal 9 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFI-
NISH, disolvente, señalización según UNE 100.100 conforme tipo y  sentido, completamente instala-
da.

AF 1 10,00 10,00

10,00 5,79 57,90

EAFARMF35    m   Coquilla AF/Armaflex F-35 esp nom 9 mm                          

Coquilla modelo AF/ARMAFLEX F-35 o equivalente, con grado de reacción al fuego M-1 según
UNE 23727, espesor nominal 9 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFI-
NISH, disolvente, señalización según UNE 100.100 conforme tipo y  sentido, completamente instala-
da.

AF 1 40,00 40,00

40,00 6,07 242,80

ESHARM1922   m   Coquilla SH/Armaflex 20 esp nom 26 mm                           

Coquilla modelo SH/ARMAFLEX o equivalente con grado de reacción al fuego M-1 según UNE
23727 espesor nominal 26 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFINISH,
disolvente, señalización según UNE 100.100 conforme tipo y  sentido, completamente instalada.

ACS 1 10,00 10,00

10,00 5,68 56,80
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ESHARM1928   m   Coquilla SH/Armaflex 25 esp nom 26 mm                           

Coquilla modelo SH/ARMAFLEX o equivalente con grado de reacción al fuego M-1 según UNE
23727 espesor nominal 26 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFINISH,
disolvente, señalización según UNE 100.100 conforme tipo y  sentido, completamente instalada.

ACS 1 5,00 5,00

5,00 5,97 29,85

EVALVLOC20   ud  Llave de corte de local DN 20                                   

Llave de corte de local húmedo, bronce, DN 20, i/ accesorios, medios aux iliares, escudo y  funda
embellecedora cromada, completamente instalada.

1 1,00

1,00 10,04 10,04

EVALVLOC25   ud  Llave de corte de local DN 25                                   

Llave de corte de local húmedo, bronce, DN 25, i/ accesorios, medios aux iliares, escudo y  funda
embellecedora cromada, completamente instalada.

2 2,00

2,00 10,60 21,20

EVALVLOC32   ud  Llave de corte de local DN 32                                   

Llave de corte de local húmedo, latón, DN 32, i/ accesorios, medios aux iliares, escudo y  funda em-
bellecedora cromada, completamente instalada.

1 1,00

1,00 8,88 8,88

ETERMO50     ud  Termo eléctrico vertical 50 litros                              

Termo eléctrico para producción y  acumulación de agua caliente sanitaria, modelo EDESA TRE-50 o
equivalente, instalación horizontal o vertical, 50 l de capacidad, consumo para mantenimiento en 24 h
a 65ºC 0,75 KWh, tiempo de calentamiento a 65ºC 1 hora 50 min, i/ vaso de expansión refix  DD8 o
equivalente de 25 bar/70ºC, válvula mezcladora termostática, válvula de seguridad por sobrepresión
canalizada a desagüe sifónico, 2 llaves de corte, latiguillos de conexión, válvula de retención en en-
trada, instalación de superficie según NTE/IFC-33, elementos de conexión y  soportado, prueba de
estanqueidad, completamente instalado.

2 2,00

2,00 405,20 810,40

EDOCUMFONT ud  Ingeniería y documentación fontanería                           

Ingeniería y  documentación para la tramitación administrativa de la instalación de fontanería, incluyen-
do planos As-Built y  trámite en la consellería de Industria, incluso tasas.

1 1,00

1,00 346,86 346,86

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 3.608,98
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SUBCAPÍTULO SA1.7 S.A. APARATOS                                                   

D46EB005M    ud  INODORO-BIDÉ CON TANQUE                                         

ud. Inodoro-bidé de tanque bajo  modelo Prestowash 710 en blanco, con asiento y  tapa pintada, me-
canismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm, empalme simple de PVC
de 110 mm, totalmente instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 390,21 390,21

D46EA050M    ud  LAVABO CON INCLINACIÓN                                          

ud. Lavabo con inclinación neumática de 68x58 cm Prestosan 870 en blanco prov isto de barra de
accionamiento sobre pistón hidráulico colocada bajo el frontal del lavabo, con frente cóncavo, plano
inclinado para ev itar el salpicado de agua y  apoyo anatómico para codos, provisto de grifo gerontoló-
gico de caño extraíble cromado Prestodisc 640 ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de
escuadra de 1/2", cromadas y  sifón indiv idual de PVC 40 mm y latiguillo flex ible de 20 cm, total-
mente instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 524,25 524,25

D46GM100M    ud  ESPEJO RECLINABLE                                               

ud. Espejo reclinable de 68x60 cm, modelo Prestobar 240 fábricado en ny lon fundido con alma de
aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, instalado, con parte proporcional de ayudas
de albañilería.

1 1,00

1,00 185,49 185,49

D46EC005M    ud  PLATO DE DUCHA 90x90 cm MINUSVÁLIDOS                            

ud. Plato de ducha de fibra de v idrio blanco de 90x90 cm modelo Prestosan 2600, con grifería ba-
ño-ducha-teléfono de Roca modelo Monodín cromada o similar y  válvula de desagüe sifónica con
salida de 40 mm, totalmente instalado, incluído asiento, con parte proporcional de ayudas de albañile-
ría.

1 1,00

1,00 470,32 470,32

E21MC070M    ud  BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm                          

Barra de apoyo doble, abatible de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y  longitud 85
cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared,
s/CTE-DB-SUA, con parte proporcional de ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 127,16 127,16

E21MC040M    ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 80 cm                             

Barra de apoyo recta de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y  longitud 80 cm., con cu-
bretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA, con
parte proporcional de ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00 42,30 84,60

E21MC030M    ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 73 cm                             

Barra de apoyo recta de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y  longitud 60 cm., con cu-
bretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA, con
parte proporcional de ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 39,83 39,83

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 1.821,86
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SUBCAPÍTULO SA1.8 S.A. VOZ Y DATOS                                                

ILE010       m   Canalización de Enlace                                          

Suministro e instalación de canalización de enlace fijada en falso techo entre el edificio existente y  la
nueva edificación, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de PVC rígido de 40 mm de diá-
metro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547, Ais-
can-BNR "AISCAN". Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la línea. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.

1 35,00 35,00

35,00 14,79 517,65

ILP021       ud  Caja de Registro, armario de 450x450x150 mm                     

Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso
y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y  puerta de plancha de acero lacado con aisla-
miento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales
y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del armario.

1 1,00

1,00 110,67 110,67

EARMARIORACKud  Armario rack mural de 19"                                       

Armario rack para voz y  datos normalizado estándar 19",  24U dimensiones de la envolvente de
800 de ancho, 600 de profundidad y  900mm  de altura, chapa metálica electrocincada, puerta trans-
parente de v idrio de 4 mm con cerradura, tapa posterior extraíble, rejilla de ventilación en los latera-
les, incorporando bandejas extraíbles y  firme sujección con prensa-estopas, tapas ciegas,  i/ peque-
ño material y  medios aux iliares, completamente instalado y  conexionado con conexionado de los ca-
bles FTP a tierra, comprobando que esta sea <20ohmios, totalmente instalado certificado y  probado.

1 1,00

1,00 445,74 445,74

EARRACPANPARud  Panel Parcheo 19"                                               

Panel 19" 48 puertos RJ45 para parcheo categoría 6, UTP. Categoría 6 conforme a clase de rendi-
miento hasta 250 MHz EIA/ TIA 568 e ISO/ IEC 11801. Tomas RJ45. Carcasa de chapa de acero
con entrada de cables. Montable en rack, 2U. Instalación de cable mediante bandas LSA, códigos
de color conforme a EIA/ TIA 568 A & B. I/ pequeño material y  medios aux iliares, completamente
instalado y  conexionado.

5 5,00

5,00 99,14 495,70

EARRACPASAHI ud  Panel Pasahilos 19"                                             

Panel Pasahilos categoría 6  para voz y  datos, dispone de un troquelado con múltiples perforaciones
en todas sus caras, tapa ajustable mediante presión fijada en el frontal del bastidor, fabricado en ace-
ro.  Montable en rack, 1U;
i/ pequeño material y  medios aux iliares, completamente instalado y  conexionado.

5 5,00

5,00 45,85 229,25

EARRACSWITC ud  Switch 19"                                                      

SWITCH 48 puertos RJ-45 UTP 10/100/1000 y  4 puertas combo Gigabit Ethernet 1000Mbps tipo
SFP formato 19", Alimentación Eléctrica Interna Universal, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.5A Max; Di-
mensiones 441 x  309 x  44 mm. Montable en rack, 1U
 i/ pequeño material y  medios auxiliares, completamente instalado y  conexionado.

5 5,00

5,00 309,50 1.547,50
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EARRACELE    ud  Regleta rack 19" 16A 8x schuko con interruptor                  

Regleta eléctrica rack 19"  con 8 tomas de fuerza tipo schuko TTL 16 A, dispone de soportes de me-
tal para la instalación. Montable en rack, 1U;  i/ pequeño material y  medios aux iliares, completamen-
te instalado y  conexionado.

1 1,00

1,00 66,77 66,77

EUTPCAT6     m   Cable UTP 4P cat.6 libre halógenos                              

Cable UTP de 4 pares trenzados, categoría 6, libre de halógenos (LSZH), accesorios y  conexiona-
do, completamente instalado.

1 250,00 250,00

250,00 0,97 242,50

VYDCERT      ud  Certificación de Instalación Telecomuniaciones                  

Ud. Confección y  tramitación de Proyecto, Dirección de Obra, Carpetilla y  Boletín en locales Públi-
cos ante Industria y  compañía Suministradora.

Documentación 1 1,00

1,00 310,17 310,17

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 3.965,95

SUBCAPÍTULO SA1.9 S.A.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ROBOS                         

ECONEXBIES   ud  Conexión a la red existente                                     

Conexión a red de BIE's ex istente,i/ accesorios, medios aux iliares, pruebas de estanqueidad, com-
pletamente instalada.

1 1,00

1,00 73,42 73,42

EBIE25       ud  Boca incendios equipada DN 25/20                                

Boca de incendios equipada, 25/20, modelo GRUPO DE INCENDIOS, S.A. KATU 2520 25 mm
o equivalente, conforme norma UNE-EN 671-1, carrete de 525 mm de diámetro, abatible 180º  de
interior en aluminio, manguera semirrígida SATUR-25 de 25 mm y 20 m de longitud conforme norma
UNE 23-091-3A, racores conforme norma UNE 23.400-2:1998, válvula de asiento de latón forjado
con salida a 110º y  roscas de 1", manómetro de esfera clase 1.6, lanza modeo LZV 25 de 3 efectos
(pulverización, cónica y  cierre), construida en ABS con rosca interior 1" con boquilla de diámetro
equivalente 10 mm y constante K=42 mínimo, i/ conexión a red de abastecimiento de agua y  puesta
a punto, completamente instalada.

1 1,00

1,00 313,30 313,30

EDIN24401.1.4 m   Tubería acero DIN 2440 1"                                       

Tubería de acero negro estirado, UNE 19040 DIN 2440, señalizada conforme UNE 100.100, diáme-
tro nominal 1", i/ pp de curvas y  accesorios de acero para soldar, acabado superficial mediante do-
ble imprimación antiox idante y  esmaltado en rojo, encintado en soportes, pruebas de estanqueidad,
completamente instalada.

5 5,00

5,00 11,70 58,50

EXTCO255B    ud  Extintor 5 Kg CO2                                               

Extintor de incendios manual con agente extintor CO2, 5 Kg,  con trompa, según Reglamento de Re-
cipientes a Presión y  UNE 23110, instalación de superficie según Documento Básico de Seguridad
en caso de Incendio, completamente instalado.

3 3,00

3,00 90,56 271,68
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EXT21A113B   ud  Extintor polvo poliv 21A-113B                                   

Extintor de incendios manual polvo polivalente ABC, eficacia 21A-113B, de 6 Kg, según Reglamen-
to de Recipientes a Presión y  UNE 23110, instalación de superficie según Documento Básico de
Seguridad en caso de Incendio, completamente instalado.

4 4,00

4,00 42,21 168,84

ECARTELINCENDud  Cartel señalización autofosforescente señalización              

Cartel señalizador de instalación contra incendios, autofosforescente, conforme directiva europea
92/58, UNE 23034 y Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, de dimensiones confor-
mes a la norma UNE 81501, completamente instalado.

8 8,00

8,00 4,15 33,20

E569022      m   Inst. cableado detección                                        

Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por cable  trenzado y  apanta-
llado, resistente al fuego RF30, de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para los equipos inteli-
gentes, y  cable de cobre con cubierta de protección no propagadora del incendio y  con emisión de
humos y opacidad reducida y  con RF 30 0,6/1 KV RZ1 RF 1,5 mm2 de sección para alimentación
auxiliar; modelo PIRELLI AFUMEX FIRS 1000V o equivalente, instalación bajo tubo o bajo bande-
ja, incluso p.p. de cajas de derivación, pequeño material y  accesorios, totalmente instalado y  monta-
do.

1 120,00 120,00

120,00 4,75 570,00

IOD002       ud  Detector óptico de humos convencional                           

Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado
por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activa-
ción e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y  base universal. To-
talmente montado, conexionado y  probado. Incluso replanteo, fijación de la base, montaje del detector
y  conexionado.

17 17,00

17,00 32,79 557,43

IOD004       ud  Pulsador de alarma convencional                                 

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo,
protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y  llave de rearme. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado. Incluso replanteo, fijación en paramento mediante elementos de anclaje, mon-
taje y  conexionado del pulsador de alarma.

1 1,00

1,00 25,84 25,84

IOD005       ud  Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior        

Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA. Totalmente
montada, conexionada y  probada. Incluso replanteo, fijación en paramento mediante elementos de
anclaje, montaje y  conexionado de la sirena.

1 1,00

1,00 91,29 91,29

PCIADAPTAC   ud  Adaptación a instalación de detección existente                 

Adaptación de la instalación de detección analógica proyectada a la infraestructura ex istente, compro-
bando la compatibilidad con la central de incendios ex istente, incorporando los módulos necesarios
para incorporar los detectores, incluso cableado, material complementario y  piezas, totalmente insta-
lado y  funcionando.

1 1,00
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1,00 140,39 140,39

D33CA010     ud  INFRARROJO PASIVO DE 12 m                                       

ud. Detector de Infrarrojos pasivo con cobertura de 90° y   con un alcance de 12m, contador de im-
pulsos, ángulo 0, 14 haces de rayo en tres niveles, lente Fresnel, protegido contra interferencias y
alimentación de 12 Vcc, i/p.p. soporte, canalización y  cableado 4x0,22 mm² con funda y  apantalla-
do, totalmente instalado.

8 8,00

8,00 66,16 529,28

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 2.833,17

TOTAL CAPÍTULO C01 COLEGIO AMPLIACIÓN................................................................................................. 147.764,55
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CAPÍTULO C02 COLEGIO EXISTENTE                                               

SUBCAPÍTULO C02.1 SISTEMA ESTRUCTURAL                                             

D05DF103     m²  FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60                    

m². Forjado 25+5 cm formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa-
das 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/
IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos,
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 kg./m².), conectores y  malla-
zo, encofrado y  desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).

Zona bomba (m²) 1 20,83 20,83

20,83 44,41 925,06

D04PM106M    m²  SOLERA HA-25 #150x150x6 10 cm                                   

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150x150x6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE-08. I/en-
cachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  compactado con pisón y  incluida
lámina plástica de impermeabilización en obra.

Zona aljibes (m²) 1 29,28 29,28

29,28 15,04 440,37

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 1.365,43

SUBCAPÍTULO C02.2 SISTEMA ENVOLVENTE                                              

E15CPL140M   m²  PUERTA DE CHAPA GALV. C/REJILLA                                 

Puerta de chapa lisa de 2 hojas y  rejilla de ventilación en parte superior e inferior, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de ace-
ro conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra.

PE 02 1 2,00 2,10 4,20

4,20 69,79 293,12

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 293,12

SUBCAPÍTULO C02.3 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN                                       

D07AA201M    m²  FÁB. BLOQUES HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm                          

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, incluyendo su terminación
posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm² y  armadura en zona según normativa y  recibido con
mortero de cemento y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de dinteles, piezas especia-
les, roturas, aplomados, nivelados y  limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

Zona de bomba y  aljibes 1 19,75 2,95 58,26

58,26 24,01 1.398,82

D13DG010     m²  ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M15 VERTICAL                         

m². Enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y  arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, medios aux iliares con empleo, en su ca-
so, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y  p.p. de costes indirectos.

Zona de bomba y  aljibes 1 19,75 2,95 58,26

PI 07 Instalaciones (Bombas y  aljibe) -1 0,83 2,05 -1,70

Paredes ex istente 1 11,85 2,95 34,96

91,52 10,52 962,79

D23AA105     m²  PUERTA BATIENTE CHAPA                                           

m². Puerta metálica batiente de una hoja, fábricada en chapa grecada galvanizada en sentido horizon-
tal y pintada en cabina, con hoja, marco y  cerradura de máxima seguridad, alojada en carcasa de
P.V.C. ignífugo y  anclaje, i/ herrajes de colgar y  seguridad. Totalmente montada y  probada.
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PI 07 Instalaciones (Bombas y  aljibe) 1 0,83 2,05 1,70

1,70 59,61 101,34

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 2.462,95

SUBCAPÍTULO C02.4 SISTEMA DE  ACABADOS INTERIORES                                 

D13AA120M    m²  GUARNECIDO YESO GRUESO TECHO                                    

m². Guarnecido de yeso grueso YG de 12 mm de espesor sobre el techo, i/formación de rincones,
aristas y  otros remates, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y  p.p. de
costes indirectos, s/NTE/RPG-11.

Zona Aljiv es (m²) 1 46,58 46,58

46,58 5,90 274,82

D35AC001     m²  PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                         

m². Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO o similar, lavable dos manos, en paramentos
verticales y  horizontales  i/lijado y emplastecidosolo, con AGUAPLAST STANDAR,  y  acabado.

Zona de bomba y  aljibes 1 19,75 2,95 58,26

PI 07 Instalaciones (Bombas y  aljibe) -1 0,83 2,05 -1,70

Paredes ex istente 1 11,85 2,95 34,96

91,52 3,73 341,37

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 616,19

SUBCAPÍTULO SA2.1 SUSTITUCIÓN DE FONTANERÍA                                       
APARTADO SA2.1.1 COLECTOR Y ACOMETIDA INTERNA                                    

D25BB101M    ud  ARMARIO METÁLICO PARA REGISTRO                                  

Ud. de armario colector de  150x100x300, realizado en chapa metálica con puerta ventilada,  con v i-
sor a la altura del contador, cerrradura y  pintado con imprimación y  acabado con pintura sintética, in-
cluso p.p. de herrajes, tornillería, cerradura, y  recibido del mismo, según CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.

1 1,00

1,00 407,05 407,05

D25AP007M    ud  TRASLADO CONTADOR DE AGUA FRÍA                                  

Ud. de traslado de contador de su ubicación actual al armario de contadores en límite de parcela em-
pleando los medios mecánicos para la obra civ il de apertura, reposición y  cierre de la zona afectada,
desplazamiento de la tubería desde su ubicación actual al armario de contadores incluso p.p. de lla-
ves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno, filtros, piezas especiales,
medios aux iliares y  mano de obra, totalmente montado y  en perfecto funcionamiento, según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.

1 1,00

1,00 324,27 324,27

U06CSF020M   ud  FILTRO AUTOLIMPIABLE HONEYWELL                                  

Unidad de filtro autolimpiable Honeywell ref. F76S, o similar, de sección acorde a la acometida, in-
cluyendo programador de lavado de filtro Honeywell REF. a11s-a para programación de lavado auu-
tomático, medios aux iliares  necesarios y  mano de obra.

1 1,00

1,00 705,78 705,78

U06TU060MD   ud  REDUCTORA DE PRESIÓN  HONEYWELL                                 

Ud. reductora de presión HONEYWELL ref. D05F, o similar, sección acorde a la acometida, inclu-
yendo accesorios e conexión, medios aux iliares y  mano de obra.

1 1,00

1,00 198,97 198,97
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D25DA061M    ud  COLECTOR ACERO INOXIDABLE 4"                                    

ud. Unidad de colector fabricado en acero inox idable calidad AISI 316 de sección central 4"
(114,3x2mm), con cuatro picajes de salida en distintas secciones, según la instalación ex istente, in-
cluyendo tomas laterales en tubo de 2 1/2" y  1 1/2", picaje de manómetro, vacío, manguitos y  de-
más accesorios, incluyendo los medios aux iliares necesarios y  mano de obra, totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

1 1,00

1,00 323,84 323,84

D44DJ140M    ud  FILTRO LATÓN 2 1/2"                                             

ud. Filtro de latón inclinado, de 2", incluso parte proporcional de accesorios y  pequeño material, com-
pletamente montado, probado y  funcionando.

2 2,00

2,00 55,59 111,18

D44DJ130M    ud  FILTRO LATÓN 1 1/2"                                             

ud. Filtro de latón inclinado, de 1 1/2", incluso parte proporcional de accesorios y  pequeño material,
completamente montado, probado y  funcionando.

2 2,00

2,00 42,55 85,10

D44DA141M    ud  VÁLVULA DE BOLA 2 1/2"                                          

ud. Válvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 2 1/2", instalada incluso accesorios y  pequeña ma-
terial, completamente montada, probada y  funcionando. Incluyendo los medios aux iliares necesrios y
mano de obra.

2 2,00

2,00 91,69 183,38

D44DA130M    ud  VÁLVULA DE BOLA 1 1/2"                                          

ud. Válvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 1 1/2", instalada incluso accesorios y  pequeña ma-
terial, completamente montada, probada y  funcionando. Incluyendo los medios aux iliares necesrios y
mano de obra.

2 2,00

2,00 51,80 103,60

U09TM130M    ud  CONEXIÓN A LA RED                                               

Conexión a la red contra incendios actual, empleando una te de latón de 2 1/2", un enlace de latón
macho de 2 1/2" dos codos de latón tof de 2 1/2", un enlace unión de manguera de 2 1/2", incluyen-
do los medios aux iliares para su montaje y  mano de obra.

1 1,00

1,00 365,30 365,30

TOTAL APARTADO SA2.1.1 COLECTOR Y ACOMETIDA
INTERNA

2.808,47
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APARTADO SA2.1.2 DISTRIBUCCIÓN                                                   

D25DA060M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 65x1,2                              

m. Tubería en acero inoxidable de sección 65x1,2 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Planta Baja - Montante 1 3,50 3,50

Planta Baja 1 61,06 61,06

Planta Primera - Montante 1 3,50 3,50

Planta Primera 1 2,54 2,54

70,60 30,98 2.187,19

D25DA050M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 54x1,2                              

m. Tubería en acero inoxidable de sección 54x1,2 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Planta Semisótano - Montante 1 3,50 3,50

Planta Semisótano 1 17,32 17,32

Planta Baja 1 6,75 6,75

Planta Primera 1 61,12 61,12

Planta Segunda - Montante 1 3,50 3,50

Planta Segunda 1 3,09 3,09

95,28 28,67 2.731,68

D25DA040M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 42x1,2                              

m. Tubería en acero inoxidable de sección 42x1,2 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Planta Semisótano 1 27,24 27,24

Planta Baja - Montante 1 3,50 3,50

Planta Baja 1 78,72 78,72

Planta Primera - Montante 1 3,50 3,50

Planta Primera 1 4,16 4,16

117,12 27,29 3.196,20

D25DA020M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 28x0,8                              

m. Tubería en acero inoxidable de sección 28x0,8 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Planta Semisótano - Montante 1 3,50 3,50

Planta Semisótano 1 17,43 17,43

Planta Baja 1 52,38 52,38

Planta Primera 1 41,64 41,64

Planta Segunda - Montante 1 3,50 3,50

Planta Segunda 1 0,39 0,39

118,84 22,21 2.639,44

D25DA010M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 22x0,7                              

m. Tubería en acero inoxidable de sección 22x0,7 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Planta Baja 1 31,12 31,12

Planta Primera 1 14,87 14,87

45,99 19,91 915,66
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D25DA000M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 18x0,7                              

m. Tubería en acero inoxidable de sección 18x0,7 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Planta Semisótano 1 23,02 23,02

Planta Baja 1 8,82 8,82

Planta Primera 1 19,16 19,16

Planta Segunda 1 5,87 5,87

56,87 17,12 973,61

D25DA011M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 15x0,6                              

m. Tubería en acero inoxidable de sección 15x0,6 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios aux iliares para su montaje y  mano de obra, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Planta Semisótano 1 1,05 1,05

Planta Baja 1 1,58 1,58

Planta Primera 1 0,75 0,75

3,38 13,99 47,29

D44DA141M    ud  VÁLVULA DE BOLA 2 1/2"                                          

ud. Válvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 2 1/2", instalada incluso accesorios y  pequeña ma-
terial, completamente montada, probada y  funcionando. Incluyendo los medios aux iliares necesrios y
mano de obra.

Planta Baja 1 1,00

Planta Primera 1 1,00

2,00 91,69 183,38

D44DA140M    ud  VÁLVULA DE BOLA 2"                                              

ud. Válvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 2", instalada incluso accesorios y  pequeña material,
completamente montada, probada y  funcionando. Incluyendo los medios aux iliares necesrios y  ma-
no de obra.

Planta Baja 2 2,00

Planta Primera 5 5,00

Planta Segunda 3 3,00

10,00 76,87 768,70

D44DA130M    ud  VÁLVULA DE BOLA 1 1/2"                                          

ud. Válvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 1 1/2", instalada incluso accesorios y  pequeña ma-
terial, completamente montada, probada y  funcionando. Incluyendo los medios aux iliares necesrios y
mano de obra.

Planta Semisótano 6 6,00

Planta Baja 2 2,00

Planta Primera 2 2,00

10,00 51,80 518,00

D44DA110M    ud  VÁLVULA DE BOLA 1"                                              

ud. Válvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 1", instalada incluso accesorios y  pequeña material,
completamente montada, probada y  funcionando. Incluyendo los medios aux iliares necesrios y  ma-
no de obra.

Planta Baja 4 4,00

Planta Primera 3 3,00

Planta Segunda 1 1,00

8,00 27,78 222,24
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D44DA100M    ud  VÁLVULA DE BOLA 3/4"                                            

ud. Válvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 3/4", instalada incluso accesorios y  pequeña mate-
rial, completamente montada, probada y  funcionando. Incluyendo los medios aux iliares necesrios y
mano de obra.

Planta Baja 3 3,00

Planta Primera 3 3,00

6,00 23,18 139,08

D44DA090M    ud  VÁLVULA DE BOLA 1/2"                                            

ud. Válvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 1/2", instalada incluso accesorios y  pequeña mate-
rial, completamente montada, probada y  funcionando. Incluyendo los medios aux iliares necesrios y
mano de obra.

Planta Semisótano 4 4,00

Planta Baja 5 5,00

Planta Primera 3 3,00

Planta Segunda 2 2,00

14,00 15,74 220,36

D44DA080M    ud  VÁLVULA DE BOLA 3/8"                                            

ud. Válvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 3/8", instalada incluso accesorios y  pequeña mate-
rial, completamente montada, probada y  funcionando. Incluyendo los medios aux iliares necesrios y
mano de obra.

Planta Semisóntano 2 2,00

Planta Baja 1 1,00

Planta Primera 2 2,00

5,00 15,33 76,65

TOTAL APARTADO SA2.1.2 DISTRIBUCCIÓN............................... 14.819,48

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 17.627,95

SUBCAPÍTULO SA2.2 ALUMBRADO GENERAL                                               

AGWT120CNOC ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA                                     

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y  sala
calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSD L1200 o similar, con un mínimo de
P44, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de repro-
ducción cromática>80%  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h
L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pe-
queño material

Zona de bombas y  aljibes 4 4,00

4,00 67,20 268,80

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 268,80
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SUBCAPÍTULO SA2.3 ELECTRICIDAD                                                    

ECPREFORMAMAud  Reforma Cuadro General de Distribución (Módulo Alumbrado)       

Reforma del módulo de alumbrado del Cuadro General de Distribución de Baja Tensión del edificio,
desconectando línea de alimentación salida para el cuadro secundario de alumbrado del pasillos, y
quedando el interruptor automático tetrapolar de 32A y un bloque VIGI diferencial para alimentación
del cuadro secundario alumbrado de la ampliación, i/ accesorios de conexionado interno, borna co-
lectora de tierra y  regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y  esquema unifilar incorpora-
do, con certificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado.

1 1,00

1,00 66,24 66,24

ECPREFORMAMFud  Reforma Cuadro General de Distribución (Módulo Fuerza)          

Reforma del módulo de fuerza del Cuadro General de Distribución de Baja Tensión del edificio, incor-
porando una salida para el módulo de fuerza del cuadro secundario de la ampliación, consistente en
un interruptor automático tetrapolar de 63A y un bloque VIGI diferencial, i/ accesorios de conexiona-
do interno, borna colectora de tierra y  regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y  esque-
ma unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completa-
mente instalado.

1 1,00

1,00 198,25 198,25

ECPREFORMACTud  Reforma Cuadro Secundario de fuerza Taller Soldadura            

Reforma del módulo de fuerza del Cuadro Secundario Taller de Soldadura, incorporando dos salidas
para los nuevos aerotermos instalados, consistente en dos interruptores automáticos tetrapolares de
16A y dos interruptores diferenciales tetrapolares de 25A y 30mA de sensibilidad, comprobando pre-
v iamente si la envolvente ex istente dispone de espacio suficiente para su instalación y  contemplando
un cambio de la misma si fuera necesario, i/ accesorios de conexionado interno, borna colectora de
tierra y  regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y  esquema unifilar incorporado, con cer-
tificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado.

1 1,00

1,00 260,26 260,26

ECPREFORMACCud  Reforma Cuadro Secundario Sala de Calderas                      

Reforma del Cuadro Secundario Sala de Calderas, incorporando nueva salida para la bomba de cir-
culación instalada, i/ accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y  regletas de sali-
da, rotulado mecanografiado indeleble y  esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos
conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado.

1 1,00

1,00 184,07 184,07

ECIRCFUE3G2.5 m   Circuito fuerza. con cable 3G2,5mm2, bajo tubo PVC              

Suministro e instalación de Circuito de fuerza monofásico para alimentación de tomas de fuerza mo-
nofásica, instalación en superficie formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la lla-
ma, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno re-
ticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4, bajo tubo rígido protector de PVC de 20mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, ele-
mentos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y  probada.

BOMBA CIRCUILACIÓN NUEVO
CIRCUITO CALEFACCIÓN

10 10,00

10,00 3,33 33,30
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ECIRCFUE5G2.5 ml  Circuito fuerza. con cable 5G2,5mm2, bajo tubo PVC              

Suministro e instalación de Circuito de fuerza trifásico para alimentación de tomas de fuerza trifásicas,
instalación en superficie formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4,
bajo tubo protector de PVC de 25mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada y  probada.

NUEVOS AEROTERMOS 35 35,00

35,00 4,90 171,50

ESZ14X1X35RF ml  Línea (AS+) SZ1 0,6/1KV 4x1x35 Cu                               

Línea eléctrica (AS+) SZ1 0,6/1 KV 4x1x35 mm2 Cu para conexión del grupo electrógeno con el
cuadro de conmutación, no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida,
resistente al fuego, conforme UNE-EN 50200 PH 90 y  UNE 21123 parte 4-5, i/ accesorios de co-
nex ionado, señalizado y  rotulado, completamente instalado.

5 5,00

5,00 36,80 184,00

ESZ15G6RF    ml  Línea (AS+) SZ1 0,6/1KV 5G6 Cu                                  

Línea eléctrica (AS+) SZ1 0,6/1 KV 5G6 Cu para alimentación del grupo de presión contra incen-
dios, no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida, resistente al fuego,
conforme UNE-EN 50200 PH 90 y  UNE 21123 parte 4-5, i/ accesorios de conexionado, señaliza-
do y  rotulado, completamente instalado.

10 10,00

10,00 11,57 115,70

EDESCONEXCOCud  Desconexión de instalación eléctrica de cocina existente        

Desconexión de cuadro eléctrico y  cableado de alimentación a equipamiento de cocina ex istente pa-
ra su reinstalación en la nueva ubicación.

1 1,00

1,00 95,23 95,23

ECONMUTAGEM ud  Conmutación Grupo Electrógeno                                   

Realización de la conmutación del grupo electrógeno, incluyendo envolvente para albergar todos los
elementos del esquema de conmutación y  cableados de señal, según esquemas unifilares, incluso
salida para alimentación del cuadro secundario de alumbrado de pasillos, consistente en interruptor
automático tetrapolar de 32A y un bloque VIGI diferencial y  salida para alimentación del nuevo grupo
de presión de la instalación contra incendios, consistente en interruptor automático tetrapolar de 25 A
y un bloque VIGI diferencial, albergando también aparamenta retirada de los cuadros ex istentes, rela-
tiva al cuadro secundario del ascensor y  a la central de incendios según se representa en los esque-
mas del proyecto,  i/ accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y  regletas de sali-
da, rotulado mecanografiado indeleble y  esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos
conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado e incluyendo regularización de la chi-
menea hasta cubierta.

1 1,00

1,00 5.561,36 5.561,36

EPUNTOLUZR  ud  Punto de luz red                                                

Instalación de punto de luz red, incluyendo pp. de cable eléctrico de baja emisión de humos y opaci-
dad reducida ES07Z1 2x1,5+T Cu, pp. de tubo flex ible IP677 DN20, cajas de derivación, acceso-
rios de montaje y  soportado, completamente instalado.

1 1,00

1,00 11,07 11,07
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EPUNTOLUZE   ud  Punto de luz emergencia                                         

Instalación de punto de luz emergencia, incluyendo pp. de cable eléctrico de baja emisión de humos
y opacidad reducida ES07Z1 2x1,5+T Cu, pp. de tubo flex ible IP677 DN20, cajas de derivación,
accesorios de montaje y  soportado, completamente instalado.

1 1,00

1,00 11,07 11,07

EMR2MLS900   ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec                       

Marco de montaje para mecanismos serie JUNG LS900 o equivalente, para 2 mecanismos, certifi-
cado calidad AENOR, según UNE 20315; i/ prefijado, conexión y  replanteo, completamente instala-
da.

2 2,00

2,00 15,05 30,10

ECAJUNIVENL ud  Caja universal enlazable empotrar                               

Caja de mecanismo universal con tornillos para empotrar,  i/ replanteo, apertura de rozas, prefijado,
completamente instalada.

2 2,00

2,00 4,03 8,06

EINTSLS900   ud  Mecanismo interruptor tecla simple JUNG LS900                   

Mecanismo interruptor tecla simple serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla mecanismo simple,
certificado calidad AENOR, según UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexión y  replanteo,
completamente instalada.

1 1,00

1,00 15,75 15,75

ETTL1016LS900 ud  Toma fza 10/16A TTL JUNG LS900                                  

Toma de fuerza bipolar 10/16A tipo schuko TTL, serie JUNG LS900 o equivalente, certificado calidad
AENOR, según UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexión y  replanteo, completamente
instalada.

3 3,00

3,00 14,19 42,57

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 6.988,53
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SUBCAPÍTULO SA2.4 CLIMATIZACIÓN                                                   

EEQUUNITERM ud  Unitermo UL-214 G                                               

UNITERMO para instalaciones de Calefacción por agua caliente, agua sobrecalentada, con proyec-
ción forzada de aire caliente, BAXI-ROCA UL-214 G o equivalente, diseñado para trabajar hasta una
temperatura máx. de 140°C (agua) y  8 bar de presión, equipado con batería de intercambio de calor
fabricada en cobre-aluminio, ventilador helicoidal con motor trifásico 230/400 V a 1.400 r.p.m, con cli-
xón de protección sobretemperatura, protección IP55, preparado para funcionamiento con descarga
de aire horizontal, vertical, o cualquier otra posición del eje del motor, capacidad de agua: 2.1 l, peso
aprox imado: 20 Kg, caudal de aire: 2.750 m3/h, conexiones a 1", potencia absorbida 0.1 KW, inclu-
so elementos de conexión y  fijación, totalmente instalado y  funcionando.

2 2,00

2,00 472,32 944,64

ICS114PUL    m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1 1/4"  

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro,
una mano de imprimación antiox idante, para instalación en falso techo, con aislamiento mediante co-
quilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

RETORNO 1 40,00 40,00

IDA 1 40,00 40,00

80,00 24,13 1.930,40

ICS1PUL      m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1"      

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una
mano de imprimación antiox idante, para instalación en falso techo, con aislamiento mediante coquilla
flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra,
accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

RETORNO 1 30,00 30,00

IDA 1 30,00 30,00

60,00 22,06 1.323,60

ECONEXIONCGIMud  Conexión a circuito de calefacción existente                    

Conexión a circuito de calefacción de gimnasio, ex istente, incluso llaves de corte de circuito en sala
de calderas, realizando todas las actuaciones necesarias e incluyendo todos los elementos necesa-
rios para realizar la conexión.

1 1,00

1,00 199,68 199,68

ICS030M      Ud  Almpliación de colector existente                               

Ampliación de colector de distribución de agua para nueva salida proyectada, con tubo de acero ne-
gro estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm de diámetro, de 1 m de longitud, con 1 conexión de
salida, con aislamiento similar al ex istente, incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, so-
portes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado,
conexionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv i-
cio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas
especiales. Colocación y  fijación de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Conexionado de bo-
cas. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de serv icio.
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1 1,00

1,00 174,77 174,77

IVALV3V112M  Ud  Válvula de 3 vías de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. 

Suministro e instalación de válvula de 3 v ías de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V; incluso
elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, manguitos
antiv ibratorios, llaves, filtros y  regulación. Totalmente montada, conexionada y  probada. Incluye: Re-
planteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.

1 1,00

1,00 274,90 274,90

IVALVESF112  Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".     

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2"; incluso ele-
mentos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.

Válv ulas independizadoras del nuev o
circuito

2 2,00

2,00 23,35 46,70

IVALVRET112  Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".            

Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2"; incluso elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.

1 1,00

1,00 10,44 10,44

EICC30acc    ud  Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca                                   

Bomba recirculación de calefacción monofásica modelo BAXI QUANTUM 32 o equivalente para
nuevo circuito de calefacción para la zona de ampliación, con selector de funcionamiento y  regula-
ción automática, pantalla LCD y sistema antibloqueo, para una presión de 10 bar, 8m3/h 7,5mca má-
x imos, potencia eléctrica instalada máxima 130 w, equipada con motor de rotor sumergido; instala-
ción en circuito primario de calefacción según IT.IC, i/elementos de conexión y  fijación.

1 1,00

1,00 142,61 142,61

ESUSTCIRC    ud  Sustitución circulador                                          

Bomba recirculación de calefacción monofásica modelo BAXI QUANTUM 65 H o equivalente para
sustituir la ex istente para el circuito de calefacción "zona central", con selector de funcionamiento y
regulación automática, pantalla LCD y sistema antibloqueo, para una presión de 10 bar, 40m3/h 10
mca máximos, potencia eléctrica instalada máxima 800 w, equipada con motor de rotor sumergido;
instalación en circuito primario de calefacción según IT.IC, i/elementos de conexión y  fijación. Se
comprobará que la bomba seleccionada es adecuada para el circuito ex istente, variando el modelo
seleccionado en el caso de ser necesario.

1 1,00

1,00 142,61 142,61

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 5.190,35
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SUBCAPÍTULO SA2.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

EBIE25       ud  Boca incendios equipada DN 25/20                                

Boca de incendios equipada, 25/20, modelo GRUPO DE INCENDIOS, S.A. KATU 2520 25 mm
o equivalente, conforme norma UNE-EN 671-1, carrete de 525 mm de diámetro, abatible 180º  de
interior en aluminio, manguera semirrígida SATUR-25 de 25 mm y 20 m de longitud conforme norma
UNE 23-091-3A, racores conforme norma UNE 23.400-2:1998, válvula de asiento de latón forjado
con salida a 110º y  roscas de 1", manómetro de esfera clase 1.6, lanza modeo LZV 25 de 3 efectos
(pulverización, cónica y  cierre), construida en ABS con rosca interior 1" con boquilla de diámetro
equivalente 10 mm y constante K=42 mínimo, i/ conexión a red de abastecimiento de agua y  puesta
a punto, completamente instalada.

6 6,00

6,00 313,30 1.879,80

EDIN24401.1.4 m   Tubería acero DIN 2440 1"                                       

Tubería de acero negro estirado, UNE 19040 DIN 2440, señalizada conforme UNE 100.100, diáme-
tro nominal 1", i/ pp de curvas y  accesorios de acero para soldar, acabado superficial mediante do-
ble imprimación antiox idante y  esmaltado en rojo, encintado en soportes, pruebas de estanqueidad,
completamente instalada.

40 40,00

40,00 11,70 468,00

IOB021       ud  Grupo de presión de agua contra incendios                       

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba prin-
cipal centrífuga de un escalón y  de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral
con patas de apoyo y  soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración ax ial y  boca de impulsión ra-
dial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orifi-
cios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por v ida, estanquei-
dad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y  camisa externa de acero inox idable
AISI 420, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP
55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba aux iliar jockey con camisa externa de acero
inoxidable AISI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contra-
bridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico, accionada
por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y  de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la
operación totalmente automática del grupo, según UNE 23500, soporte metálico para cuadro eléctri-
co, colector de impulsión, montado, conexionado y  probado en fábrica, con caudalímetro para grupo
contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10% , fabricado en una sola pieza
de acrílico y  flotador inox idable. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas es-
peciales y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Colo-
cación y  fijación del grupo de presión. Colocación y  fijación de tuberías y  accesorios. Conexionado.

1 1,00

1,00 7.698,04 7.698,04

IOB020M      ud  Depósito para reserva de agua contra incendios                  

Suministro e instalación de depósitos en batería tipo paralelo para reserva de agua contra incendios
de 12 m³ de capacidad, modelo Batería Rothagua Sistema Contraincendios o equivalente, prefabrica-
do de poliéster, colocado en superficie, en posición vertical, sobre base resistente (no incluida en es-
te precio), garantizándose las condiciones de suministro. Incluso válvula de flotador de 2 1/2" mm de
diámetro para conectar con la acometida de la red de distribución de agua para abastecimiento de los
equipos de extinción de incendios, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para
vaciado y  válvula de corte de mariposa de 2 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión, p/p
de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y  accesorios. Totalmente montado,
conexionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv i-
cio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y  accesorios. Coloca-
ción y  montaje del depósito. Colocación y  fijación de tuberías y  accesorios. Realización de pruebas
de serv icio.

4 4,00
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4,00 578,68 2.314,72

TOTAL SUBCAPÍTULO..................................................................... 12.360,56

TOTAL CAPÍTULO C02 COLEGIO EXISTENTE.................................................................................................... 47.173,88
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CAPÍTULO S.S. SEGURIDAD Y SALUD                                               

D40AA006M    m²  ANDAMIO EUROPEO HASTA 7 m                                       

m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 7 m, consistente en: sumi-
nistro en alquiler, montaje y  desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm aprox imadamente,
amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su
tensión y  amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u
hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resistencia a tracción de 300 kg, red de protección
para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o
durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla
y  escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y  rodapie, barandilla interior
con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y  la normativa de obligado cumplimiento sobre
andamiajes.

1 30,00 2,00 60,00

60,00 3,17 190,20

D41AA320     ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

1 1,00

1,00 73,37 73,37

D41AA404     ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y  luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y  un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

1 1,00

1,00 77,33 77,33

D41AE001     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

acometidas 2 2,00

2,00 83,55 167,10

D41AE101     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

acometida 1 1,00

1,00 73,81 73,81

D41AE201     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

acometidas 1 1,00

1,00 61,25 61,25

D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.

botiquín 1 1,00

1,00 18,14 18,14
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D41CA260     Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

cartel de seguridad 1 1,00

1,00 25,28 25,28

D41CC052     Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50 x  3,50 m, colocada sobre soportes de
metálico, con lona de suelo a  techo para tapar totalmente las v istas y  el paso de polvo, totalmente
instalada.

Vallado Planta Baja 1 10,00 10,00

Vallado Ampliación 1 15,00 15,00

25,00 6,34 158,50

D41IA500     m2  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA                                 

M2. Limpieza y  desinfección del edificio una vez rematada la obra, para ser entregado a la propie-
dad, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga de pequeños restos de obra, materiales
auxiliares de limpieza, etc, con p.p. de costes indirectos.

Almacén 1 (m²) 1 14,99 14,99

Departamento (m²) 1 19,66 19,66

Aula - Taller 1 (m²) 1 120,11 120,11

Corredor (m²) 1 70,11 70,11

Aula poliv alente (m²) 1 60,28 60,28

Aula - Taller 2 (m²) 1 121,01 121,01

Almacén 2 (m²) 1 21,68 21,68

427,84 2,11 902,74

TOTAL CAPÍTULO S.S. SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................. 1.747,72
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CAPÍTULO G.R. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E02TT040M    m³  TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MEC.                                 

Transporte de tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado
a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Cerramiento porche 1 16,40 0,20 2,80 9,18

Laterales  cerramiento porche 2 5,05 0,20 2,80 5,66

Muro lateral bajo 1 19,20 0,20 1,47 5,64

Acceso pasillo ex istente 1 2,20 0,20 2,80 1,23

Demolición Muro Bloque 21,71

Puerta Almacén 2 1 1,75 0,20 2,15 0,75

Ventana Almacén 2 1 1,65 0,20 1,50 0,50

Puerta Instalaciones (bombas y  aljibe) 1 2,20 0,20 2,20 0,97

Apertura Huecos 2,22

Zona porche 1 19,20 16,25 0,15 46,80

Demolición Solera 46,80

Canal lateral porche 1 25,00 0,40 0,40 4,00

Demolición Canal Pluv iales 4,00

Red de pluv iales 1 16,25 0,25 0,25 1,02

Saneamiento 1,02

Aula-Taller 2 2 6,20 5,15 3,00 191,58

Pasillo 1 4,20 2,90 0,50 6,09

Almacenes 1 - Departamento 1 6,00 4,30 0,50 12,90

Instalaciones (bombas y  aljibes) 1 4,40 2,60 1,50 17,16

Ex cav aciones 227,73

303,48

303,48 5,88 1.784,46

TOTAL CAPÍTULO G.R. GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................. 1.784,46

TOTAL...................................................................................................................................................................... 208.310,63
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INSVYDCERTIF 0,925 ud  Certificación de Instalación Telecomuniaciones                  332,00 307,10
MOOI.1a      267,992 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 4.250,35
MOOI.1d      258,612 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 3.974,87
MOOI.1e      25,900 h   Peón ordinario instalaciones                                    11,06 286,45
O01OA030     391,051 h   Oficial primera                                                 3,26 1.274,82
O01OA050     389,843 h   Ayudante                                                        2,98 1.161,73
O01OA070     20,934 h.  Peón ordinario                                                  16,80 351,69
O01OB110     369,199 h   Oficial yesero o escayolista                                    3,19 1.177,75
O01OB120     368,793 h   Ayudante yesero o escayolista                                   3,02 1.113,76
O01OB130     0,575 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            3,19 1,84
O01OB140     0,575 h.  Ayudante cerrajero                                              3,00 1,73
O01OB170     12,597 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 196,64
O01OB180     12,597 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,22 179,13
O01OB250     17,231 h   Oficial 1ª vidriería                                            5,38 92,70
PLEGALFON   0,925 ud  Ingeniería y documentación instalación fontanería               371,28 343,43
U01AA007     92,289 h   Oficial primera                                                 16,94 1.563,38
U01AA008     6,876 h   Oficial segunda                                                 16,09 110,64
U01AA009     44,237 h   Ayudante                                                        15,00 663,56
U01AA010     41,045 h   Peón especializado                                              14,82 608,29
U01AA011     740,288 h   Peón suelto                                                     14,80 10.956,26
U01FA103     3,596 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,80 60,42
U01FA105     3,596 h   Ayudante encofrador                                             14,70 52,87
U01FA201     1,378 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,50 22,74
U01FA204     1,378 h   Ayudante ferralla                                               14,50 19,98
U01FJ095     162,698 m²  Mano obra fábrica hueco doble 1/2 pie                           7,00 1.138,89
U01FJ219     100,279 m²  Mano obra bloque hormigón 20 cm                                 9,00 902,51
U01FL003     139,684 m²  Mano obra coloción tabicón ladrillo hueco doble                 8,00 1.117,47
U01FL015     213,832 m²  Mano obra colocación ladrillo macizo de 7 cm 1/2 pie            10,00 2.138,32
U01FP501     10,355 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 170,85
U01FP502     10,355 h   Ayudante impermeabilizador                                      14,50 150,14
U01FQ007     520,081 m²  Mano obra guarnecido maestreado y enlucido                      3,80 1.976,31
U01FQ022     331,687 m²  Mano obra guarnecido paramentos horizontales                    3,60 1.194,07
U01FQ105     146,631 m²  Mano obra enfoscado vertical                                    5,00 733,15
U01FQ115     197,414 m²  Mano obra enfoscado maestreado vertical                         7,20 1.421,38
U01FQ120     4,844 m2  M.o.enfoscado maestreado horiz.                                 12,60 61,03
U01FS005     395,752 m²  Mano obra solado terrazo                                        5,50 2.176,64
U01FS225     395,752 m   Mano obra rodapié terrazo                                       2,20 870,65
U01FU005     113,683 m²  Mano de obra colocación azulejo con pasta                       7,50 852,62
U01FV001     16,550 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 30,50 504,78
U01FX001     1,812 h   Oficial cerrajería                                              16,00 29,00
U01FX003     1,812 h   Ayudante cerrajería                                             14,00 25,37
U01FY105     120,687 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 1.931,00
U01FY110     116,907 h   Ayudante fontanero                                              13,50 1.578,25
U01FY630     1,462 h   Oficial primera electricista                                    17,00 24,85
U01FY635     1,462 h   Ayudante electricista                                           15,00 21,92
U01FZ101     57,375 h   Oficial 1ª pintor                                               15,50 889,31
U01FZ105     57,375 h   Ayudante pintor                                                 12,00 688,50
U42IA201     19,681 Hr  Equipo de limpiez.y conserv.                                    19,78 389,28
mo003        95,820 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 1.707,51
mo004        76,749 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 1.367,67
mo011        0,139 h   Oficial 1ª montador.                                            17,82 2,48
mo018        125,947 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,52 2.206,60
mo042        38,624 h   Oficial 1ª estructurista.                                       17,35 670,13
mo059        127,172 h   Ayudante cerrajero.                                             16,19 2.058,92
mo080        0,069 h   Ayudante montador.                                              16,13 1,11
mo089        38,624 h   Ayudante estructurista.                                         16,52 638,08
mo101        112,930 h   Ayudante calefactor.                                            16,10 1.818,17
mo103        87,059 h   Ayudante calefactor.                                            16,10 1.401,65
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL......................................................................................... 61.630,76

______________________________________________________________________________________
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M03HH020     5,714 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     0,36 2,06
M05EN020     0,300 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               41,60 12,48
M05EN030     9,408 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              8,37 78,74
M07CB030     45,825 h.  Camión basculante 6x4 20 t.                                     36,62 1.678,13
M07N060      240,356 m³  Canon de desbroce a vertedero                                   0,11 26,44
MM01DA320   2,500 h   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.4kW                                  5,18 12,95
MM05EN030   2,500 h   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    22,09 55,23
MM05RN010   2,500 h   Retrocargadora neum. 50 CV                                      16,48 41,20
MM07CB010   2,500 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     16,67 41,68
MM08CA110   0,500 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,48 7,24
MM08RL010   7,500 h   Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 1,85 13,88
MMMT.3b      5,000 h   Retro/crgra 4x4 78CV                                            29,96 149,80
MMMT10bb    5,000 h   Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg                                1,84 9,20
U02AA010     63,764 h   Retro-martillo rompedor 900                                     49,20 3.137,21
U02AK001     179,011 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,22 397,41
U02AP001     7,202 h   Cortadora hormigón disco diamante                               4,06 29,24
U02FA001     18,218 h   Pala cargadora 1,30 m³                                          13,87 252,69
U02FK001     0,381 h   Retroexcavadora                                                 18,50 7,04
U02LA201     15,006 h   Hormigonera 250 L                                               0,83 12,45
U02LP001     18,303 h   Proyector de mortero de 3 m³/h                                  8,32 152,28
U02OA010     19,308 h   Pluma grúa de 30 m                                              3,22 62,17
U02OA025     19,308 h   Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m                   0,06 1,16
U04MX001     3,380 m³  Bombeado hormigón 56 a 75 m³                                    10,64 35,96
U04MX100     0,017 ud  Desplazamiento y montado camión bomba                           101,73 1,72
U41AA005     60,000 m²  Andamio transportado                                            1,02 61,20
U41AA206     60,000 m²  Montaje andamio Europeo hasta 7 m.                              1,20 72,00
U41AA226     60,000 m²  Desmontaje andamio Europeo hasta 7 m.                           0,74 44,40
U42AA404     1,000 Ud  Alquiler caseta aseo 4,00x2,35                                  72,27 72,27
U42AA810     1,000 Ud  Alquiler caseta p.vestuarios                                    68,57 68,57
U42CC040     1,250 Ud  Valla contención peatones                                       23,00 28,75
U42CC254     5,000 Ml  Valla metálica móvil 3,50x1,90                                  10,10 50,50
U42CC260     2,750 Ud  Soporte de hormigón para valla                                  7,71 21,20
mq06vib020   34,244 h   Regla vibrante de 3 m.                                          3,26 111,64
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL......................................................................................... 6.748,88

______________________________________________________________________________________
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A01JF002     0,012 m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             98,60 1,18
A02BP510     1,297 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 94,19 122,16
MTUBRIG25   35,000 m   Tubo rígido de PVC 25mm2                                        1,62 56,70
MTUBRIG40   30,000 m   Tubo rígido de PVC 40mm2                                        1,94 58,20
P01AA020     19,766 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            2,32 45,86
P01CC020     4,492 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 7,85 35,26
P01DW050     4,582 m3  Agua                                                            0,06 0,27
P01DW090     141,240 ud  Pequeño material                                                0,07 9,89
P01HM020     0,048 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,16 3,32
P02EAH034    2,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 34x34x50 cm.       11,58 23,16
P02EAH060    1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 60x60x65 cm        18,15 18,15
P02EAT034    2,000 ud  Tapa cuadrada prefabricada de hormigón                          7,41 14,82
P02EAT060    1,000 ud  Tapa cuadrada prefabricada de hormigón                          8,93 8,93
P04TE050     426,468 m²  Placa yeso normal 120x60x1cm                                    5,19 2.213,37
P04TW023     592,994 m   Perfil primario 24x43x3600                                      1,44 853,91
P04TW025     731,088 m   Perfil secundario 24x43x3600                                    1,44 1.052,77
P04TW030     731,088 m   Perfil angular remates                                          0,88 643,36
P04TW040     426,468 ud  Pieza cuelgue                                                   0,41 174,85
P04TW154     528,008 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,38 200,64
P04TW540     528,008 ud  Fijaciones                                                      0,31 163,68
P078830      18,000 ud  Marco para configurar 2 filas de 4 módulos                      9,06 163,08
P078831      10,000 ud  Marco para configurar 1 filas de 3 módulos                      8,81 88,10
P07TX580     109,862 m²  P.pol.extr.Styrodur 3035-CS-40 mm                               2,81 308,71
P080121      10,000 ud  Caja para instalar en mueble de 1 fila de 3 módulos             3,65 36,50
P080124      18,000 ud  Caja de empotrar para puesto de trabajo 2 filas de 4 módulos    3,65 65,70
P080261      10,000 ud  Soporte para marco de 1 fila de 3 módulos                       3,93 39,30
P080264      18,000 ud  Soporte para marco de 2 filas de 4 módulos                      4,23 76,14
P100172      2,000 ud  Válv. seg. sobrepr. canal. 6 bar                                21,41 42,82
P13CP080     4,200 ud  P.paso chapa galv. r.ven.                                       64,38 270,40
P14ESA030    94,725 m²  Climalit 4/10,12ó16/4 incoloro                                  18,36 1.739,15
P14KW065     659,120 m   Sellado con silicona neutra                                     0,69 454,79
P18CB220MD  1,000 u   Barra apoyo acero inox. 73 cm                                   36,39 36,39
P18CB230     2,000 u   Barra apoyo acero inox. 80 cm                                   38,69 77,38
P18CB260     1,000 u   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm                         117,43 117,43
P2X15CP      120,000 ml  Cable trenzado apantallado 2x1,5 mm2 Cu RF90                    1,15 138,00
P333020      8,500 ud  Señaliz. tubo tipo y sentido UNE                                3,52 29,92
P8041        5,950 kg  Pintura ARMAFINISH                                              6,75 40,16
PABRAMET110 4,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 110                                0,47 1,88
PABRAMET40 10,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 40                                 0,23 2,30
PABRAMET50 60,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 50                                 0,26 15,60
PACC24401.1.4 7,000 ud  PP acc tb acero soldar 1 1/4"                                   0,49 3,43
PACCESORIOS 1,000     Accesorios de conexión                                          140,57 140,57
PADHESPVC500 0,070 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc                                   2,50 0,18
PAFARMF22   20,000 ml  Coquilla AF/Armaflex F-22 esp nom 9 mm                          1,20 24,00
PAFARMF25   10,000 ml  Coquilla AF/Armaflex F-25 esp nom 9 mm                          1,30 13,00
PAFARMF35   40,000 ml  Coquilla AF/Armaflex F-35 esp nom 9 mm                          1,57 62,80
PARMAFLEX520 4,250 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520                                           6,63 28,18
PBG63TN42    46,000 ud  Base schuko,(II+t),10/16A-230V,c/alv.prot.,2/mód.               3,61 166,06
PBGCHDMI     10,000 ud  Conector HDMI                                                   5,02 50,20
PBGCIGOM    18,000 ud  Conector voz/datos                                              5,37 96,66
PBGCRS232   10,000 ud  Conector RS232                                                  5,33 53,30
PBGCUSB      5,000 ud  Conector USB                                                    6,35 31,75
PBIE25       7,000 ud  Boca incendios equipada DN 25/20                                282,21 1.975,47
PBRA.1abab   6,000 t   Arena silícea 0-5mm rio lvd                                     2,55 15,30
PBUB.1t      38,500 ud  Abrazadera metálica simple DN 42                                0,29 11,17
PC40N463C    1,000     Int aut 4x63 A, 6 KA, curva C                                   39,95 39,95
PC60N416C    2,000 ud  Int aut 4x16 A, 6 KA, curva C                                   14,20 28,40
PC60N425C    1,000 ud  Int aut 4x25 A, 6 KA, curva C                                   28,74 28,74
PC60N432C    1,000 ud  Int aut 4x32 A, 6 KA, curva C                                   25,75 25,75
PCAINOX352  1,000 ud  Sumidero sifónico inox CAINOX tipo 352 DN110                    48,93 48,93
PCANAL60x150 10,000 ml  Canal de PVC-M1 60x150                                          11,58 115,80
PCARRILDIN   12,000 ud  Carril DIN normalizado                                          3,06 36,72
PCARTELINCEND 8,000 ud  Cartel señaliz. autofosforesecente instalaciones incendios      3,34 26,72
PCO255B      3,000 ud  Extintor 5 Kg CO2                                               88,07 264,21
PCOMDLS900 6,000 ud  Mecanismo conmutador doble 10A/250V JUNG LS900                  8,18 49,08
PCOMSLS900 6,000 ud  Mecanismo conmutador simple 10A/250V JUNG LS900                 3,68 22,08
PCURZ116MM2 40,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) 16 mm2, no propagador de la llama     2,07 82,80
PCURZ135MM2 160,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) 35 mm2, no propagador de la llama     3,02 483,20
PCURZ14MM2 125,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) 4 mm2, no propagador de la llama      0,80 100,00
PCURZ16MM2 200,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) 6 mm2, no propagador de la llama      0,91 182,00
PDALIMULTI3  5,000 ud  Unidad de regulación y control                                  86,74 433,70
PDESCARG15KA 1,000 ud  Descargador de sobre tensiones clase II                         101,77 101,77
PDESCARG40KA 2,000 ud  Descargador de sobre tensiones 40ka                             295,94 591,88
PDIF42530    2,000 ud  Diferen. clase AC 4x25 A 30 mA                                  80,91 161,82
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PDIN24401.1.4 7,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1 1/4"                                   3,97 27,79
PDIN2440114  45,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1"                                       4,84 217,80
PDISOLVARM 4,250 kg  Disolvente ARMAFLEX                                             6,53 27,75
PES07Z11x1.5 1.680,000 ml  Cable ES07Z1 1x1,5 Cu                                           0,44 739,20
PFDM121      1,000 ud  Unidad visualización datos serie NSX FDM121                     116,12 116,12
PGDETMOV    3,000 Ud  Detector de movimiento de infrarrojos automático,               20,45 61,35
PGRC125BNOCV 10,000 ud  LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                          61,00 610,00
PGRC125BOCV 11,000 ud  LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                          88,95 978,45
PGRC125BOCVR 48,000 ud  LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                             117,07 5.619,36
PGWT120CNOC 10,000 ud  LUMINARIA ESTANCA                                               60,64 606,40
PGWT120COCR 11,000 ud  LUMINARIA ESTANCA REGULABLE UGR<19                              73,67 810,37
PHYDRAKES   7,000 ud  Caja conversión estanca IP66 IK08 DAISALUX KES HYDRA            13,85 96,95
PHYDRAN2     13,000 ud  Lum emerg DAISALUX HYDRA LD N2                                  33,85 440,05
PHYDRAN3     11,000 ud  Lum emerg DAISALUX HYDRA LD N3                                  37,12 408,32
PICC30acc    2,000 ud  Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca                                   132,56 265,12
PIEI.1a      69,000 ud  Caja mec PVC emp univ enlazable                                 1,81 124,89
PINF000      1,000 ud  Armario rack estandar 19", 24U                                  300,56 300,56
PINF002      1,000 ud  Base bastidor 19" 24U                                           78,61 78,61
PINF003      5,000 ud  Panel parcheo 48 UTP Cat 6,                                     69,36 346,80
PINF004      5,000 ud  Panel pasahilos 1U, Cat.6                                       17,11 85,55
PINF012      1,000 ud  Kit latiguillos puesta a tierra                                 14,10 14,10
PINF014      17,000 ud  Accesorios y peq. material rack                                 13,41 227,97
PINF015      1,000 ud  Regleta rack 19" 16A 8x schuko con interruptor                  21,73 21,73
PINF100      5,000 ud  Switch de 19"                                                   275,59 1.377,95
PINTAUTMOTOR 2,000 ud  Motorización interruptor automático NSX                         699,48 1.398,96
PINTDLS900   1,000 ud  Mecanismo interruptor doble 10A/250V JUNG LS900                 4,74 4,74
PINTSLS900   4,000 ud  Mecanismo interruptor simple 10A/250V JUNG LS900                3,10 12,40
PINVUA       1,000 ud  Inversor autom ACP automatismo UA y acces.                      896,12 896,12
PIPF20ac     4,000 ud  Extintor polvo poliv 21A-113 B                                  39,95 159,80
PISS.5a      1,000 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc                                   2,13 2,13
PMANG3G1.5 550,000 m   Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G1,5 mm2                      0,54 297,00
PMANG3G2.5 430,000 m   Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G2,5 mm2                      1,13 485,90
PMANG5G2.5 35,000 m   Cable multiconductor RZ1-K (AS), 5G2,5 mm2                      1,32 46,20
PMANG5G6    30,000 m   Cable multiconductor RZ1-K (AS), 5G6 mm2                        2,92 87,60
PMATAUX      209,000 ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,37 286,33
PMATAUXIELEC 21,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,37 28,77
PMR2MLS900 25,000 ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec                       13,28 332,00
PMR3MLS900 7,000 ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 3 mec                       20,12 140,84
PNSX100NMICR5 2,000 ud  Interruptor automático SCHNEIDER NSX100N 4P4R Micrologic 5.2 E  1.272,54 2.545,08
PP0300       136,000 ud  Material complementario o pzas.                                 0,41 55,76
PP0301       110,000 ud  Pequeño material                                                0,20 22,00
PPCANAL60x150 10,000 ml  pp canal de PVC M1 60x150                                       3,11 31,10
PPEQMATAUX2 5,500 ud  Peines, pequeño material y auxiliares                           72,10 396,55
PPPACCSOL114 45,000 ud  PP acc tb acero soldar 1"                                       2,96 133,20
PPRAGMA24.6 1,000 ud  Cuadro NEW PRAGMA 24, 6 filas i/puerta plena                    242,94 242,94
PPVC110      3,100 ml  Tubo san PVC 1329/B DN 110                                      7,54 23,37
PPVC110ACC 3,000 ud  PP accesorio PVC san DN 110                                     0,35 1,05
PPVC40       10,000 ml  Tubo san PVC 1329/B DN 40                                       2,74 27,40
PPVC40ACC   10,000 ud  PP accesorio PVC san DN 40                                      0,28 2,80
PPVC50       31,500 ml  Tubo san PVC 1329/B DN 50                                       3,40 107,10
PPVC50ACC   30,000 ud  PP accesorio PVC san DN 50                                      0,27 8,10
PPVCSUB125 25,000 ml  Tubo san PVC 53332/81 DN 125                                    8,62 215,50
PPVCSUB160 8,000 ml  Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 160                                 6,25 50,00
PPVCSUB250 17,000 ml  Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 250                                 15,44 262,48
PREPZANJA   25,000 ml  Reposición de excavación de zanja y acabado                     4,21 105,25
PRZ11x1.5RF 18,000 ml  Cable RZ1 0,6/1 KV 1x1.5 RF Cu                                  0,53 9,54
PSHARM1922 10,000 ml  Coquilla SH/ARMAFLEX 19-22 esp nom 26 mm                        1,94 19,40
PSHARM1928 5,000 ml  Coquilla SH/ARMAFLEX 19-28 esp nom 26 mm                        2,22 11,10
PSMU125      15,000 ml  Tb fund. SUPERMETALLIT SMU DN125                                17,22 258,30
PSMUACC     15,000 ud  Soportes y acces. SUPERMETALLIT SMU                             3,01 45,15
PSMUPESP    15,000 ud  PP piezas esp SUPERMETALLIT SMU                                 5,34 80,10
PSZ14X1X35RF 5,000 ml  Línea (AS+) SZ1 0,6/1KV 4x1x35 Cu                               33,18 165,90
PSZ15G6RF   10,000 ml  Línea (AS+) SZ1 0,6/1KV 5G6 Cu                                  8,44 84,40
PTECMITLS900 7,000 ud  Tecla mecanismo doble JUNG LS900                                12,57 87,99
PTECUNILS900 4,000 ud  Tecla mecanismo simple JUNG LS900                               9,44 37,76
PTECUNILS900P 6,000 ud  Tecla mecanismo simple JUNG LS900 con piloto                    10,47 62,82
PTERMO50    2,000 ud  Termo eléctrico vertical 50 l                                   114,79 229,58
PTTL16LS900 54,000 ud  Toma fza bip 10/16 A TTL JUNG LS900                             11,01 594,54
PTUBFLEX20  644,000 ml  Tubo exento halógenos D=20mm                                    0,27 173,88
PTUBFLEX32  36,000 ml  Tubo PVC flex IP677 DN 32+acces                                 0,39 14,04
PTUBPVC32   25,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente DN32         2,73 68,25
PTUBPVC40   40,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente DN40         2,96 118,40
PTUBPVC63   40,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente DN63         5,52 220,80
PTUBRIG16    550,000 m   Tubo rígido de PVC 16mm2                                        0,16 88,00
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PTUBRIG20    430,000 m   Tubo rígido de PVC 20mm2                                        0,27 116,10
PUNITERMO  2,000     Equipo UNITERMO                                                 451,04 902,08
PUTPcat5e    250,000 ml  Cable UTP cat 6 libre halógenos                                 0,67 167,50
PVACIADO20  2,000 ud  Vaciado con llave corte DN 20                                   17,16 34,32
PVALCORT1.1.4 4,000 ud  Válvula esfera PN 25 DN 1 1/4"                                  9,08 36,32
PVALRET1.1.4 2,000 ud  Válvula retención PN 20 DN 1 1/4"                               12,62 25,24
PVALVAIR40   1,000 ud  Válvula de ventilación PVC D=40mm                               6,45 6,45
PVALVLOC20  1,000 ud  Llave de corte local DN20                                       6,94 6,94
PVALVLOC25  2,000 ud  Llave de corte local DN25                                       7,49 14,98
PVALVLOC32  1,000 ud  Llave de corte local DN32                                       6,56 6,56
PVALVMEZ1.1.4 2,000 ud  Válvula mezcladora termostática agua 1 1/4"                     30,63 61,26
PVASEXPDD8 2,000 ud  Vaso expansión DD8 25 bar/70ºC                                  153,59 307,18
PVIGIDIFC6025 2,000 ud  Bloque diferencial VIGI C60c 4x25A, 300mA                       66,83 133,66
PVIGIDIFC6063 1,000     Bloque diferencial VIGI C60c 4x63A, 300mA                       89,47 89,47
RA00401MD04 38,829 m²  Aisl. termoreflect.                                             1,18 45,82
U04AA001     31,352 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           17,48 548,04
U04AA005     14,469 m³  Arena de miga cribada                                           13,36 193,31
U04AA101     1,355 t   Arena de río (0-5 mm)                                           11,65 15,79
U04AF050     2,710 t   Gravilla 5/20 mm                                                16,19 43,88
U04CA001     11,049 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                105,89 1.169,96
U04CF005     0,551 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              131,51 72,43
U04GA005     9,392 t   Yeso negro YG en sacos                                          59,65 560,26
U04GA050     1,366 t   Yeso blanco YF en sacos                                         63,26 86,43
U04MA100     32,180 m³  Hormigón HL-150/P/20 de central                                 38,25 1.230,89
U04MA723     9,682 m³  Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                67,36 652,15
U04MA724     3,380 m³  Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                69,14 233,69
U04PA110     10,571 L   SikaCim impermeabilizante                                       2,20 23,26
U04PY001     18,798 m³  Agua                                                            1,44 27,07
U05DA080     1,000 ud  Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                    8,46 8,46
U05JA010M    24,300 m   Canal de drenaje lineal tipo Aco Drain Multilien V300G          18,96 460,73
U05JA030     24,300 m   Rejilla fundición 1 m                                           20,62 501,07
U05MA005     36,855 m²  Lámina drenante Danodren H 15                                   1,61 59,34
U05MV005     122,850 ud  Fijaciones para lámina Danodren                                 0,08 9,83
U05MV015     11,688 m   Perfiles metálicos para Danodren                                0,93 10,87
U06AA001     5,383 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             1,28 6,89
U06DA010     4,513 kg  Puntas plana 20x100                                             2,32 10,47
U06GD010     271,025 kg  Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte        0,68 184,30
U06GG001     175,980 kg  Acero corrugado B 500-S                                         0,72 126,71
U06GJ001     283,651 kg  Acero corrugado B 500-S preformado                              0,81 229,76
U06HA015     35,136 m²  Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                2,06 72,38
U07AI001     0,688 m³  Madera pino encofrar 26 mm                                      134,71 92,70
U08AC002     139,293 m   Vigueta hormigón pretensado 21 cm > 5 m                         4,67 650,50
U08DA007     506,520 ud  Bovedilla cerámica 60x25x25                                     1,07 541,98
U10AA005     1.355,125 ud  Bloque hormigón gris 40x20x20                                   0,69 935,04
U10DA001     12.068,840 ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,06 724,13
U10DG003     12.370,710 ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9                                    0,07 865,95
U13DA001     3.477,570 kg  Mortero monocapa Cotegran RPM máquina                           0,57 1.982,21
U13KA010     45,758 m²  Malla Mortero                                                   2,92 133,61
U13NA005     28,113 m   Guardavivos chapa galvanizada                                   0,33 9,28
U15HA444     158,561 m²  Placa pol. extruido WALLMATE CW 50                              11,04 1.750,51
U15HA494     449,232 m²  Placa poliestireno extruido FLOORMATE 500-50                    16,43 7.380,88
U16AD003     1,685 kg  Imprimación asfáltica Curidan                                   0,92 1,55
U16AD503     8,424 kg  Oxiasfalto 90/40 Danosa                                         0,97 8,17
U16AD651     80,730 kg  Emulsión betún-látex Igolatex                                   2,31 186,49
U18AA600     17,451 m²  Azulejo blanco hasta 20x20 cm                                   5,55 96,85
U18AA605     111,594 m²  Azulejo color hasta 20x20 cm                                    5,92 660,64
U18DA020     444,954 m²  Baldosa terrazo 40x40 Ch/m c/pulido                             9,99 4.445,09
U18DJ005     492,016 m   Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm                                   1,77 870,87
U19AA030     14,325 ud  Precerco pino 2ª 90x35 mm                                       12,57 180,06
U19AD230     14,325 ud  Cerco pintar/lacar 90x30 mm                                     16,08 230,34
U19IA010     14,325 ud  Puerta paso lisa pintar 35 mm                                   45,59 653,07
U19QA010     144,527 m   Tapajuntas pino pintar 70x15                                    1,18 170,54
U19XA010     14,325 ud  Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA                          11,65 166,88
U19XI115     46,044 ud  Pernio latonado 9,5 cm                                          0,56 25,78
U19XK510     127,900 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,02 2,56
U22AA105     5,100 m²  Puerta batiente chapa                                           48,75 248,63
U22AA170     3,400 m²  Puerta cortafuego EI2/60/C5                                     66,91 227,49
U23OV520     641,760 Ud  Materiales auxiliares                                           0,76 487,74
U24AA007M    1,000 ud  Contador de agua                                                199,15 199,15
U24BB001M    1,000 ud  Armario chapa metálica                                          308,94 308,94
U24HA002M    56,870 m   Tubo acero inoxidable 1/2" DN 15                                7,39 420,27
U24HA003     3,380 m   Tubo acero inoxidable 3/8"                                      5,97 20,18
U24HA003M    75,990 m   Tubo acero inoxidable 3/4" DN 20                                8,50 645,92
U24HA004M    133,840 m   Tubo acero inoxidable 1" DN 25                                  11,20 1.499,01
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U24HA005M    40,000 m   Tubo acero inoxidable 1 1/4" DN 32                              9,76 390,40
U24HA006M    117,120 m   Tubo acero inoxidable 1 1/2" DN 40                              10,55 1.235,62
U24HA007M    95,280 m   Tubo acero inoxidable 2" DN 50                                  10,99 1.047,13
U24HA009M    70,600 m   Tubo acero inoxidable 2 1/2" DN 80                              6,96 491,38
U24HA009M1  1,000 ud  Colector Acero Inoxidable 4"                                    233,87 233,87
U24HD004M    79,618 ud  Codo acero inoxidable 90° 1/2"                                  1,41 112,26
U24HD007     4,732 ud  Codo acero inoxidable 90° 3/8"                                  1,36 6,44
U24HD007M    106,386 ud  Codo acero inoxidable 90° 3/4"                                  1,92 204,26
U24HD010M    187,376 ud  Codo acero inoxidable 90° 1"                                    3,03 567,75
U24HD013M    56,000 ud  Codo acero inoxidable 90° 1 1/4"                                3,23 180,88
U24HD016M    163,968 ud  Codo acero inoxidable 90° 1 1/2"                                4,01 657,51
U24HD019M    133,392 ud  Codo acero inoxidable 90° 2"                                    4,37 582,92
U24HD026M    98,840 ud  Codo acero inoxidable 90° 2 1/2"                                8,42 832,23
U24HD104M    2,275 ud  Manguito acero inoxidable 1/2"                                  1,38 3,14
U24HD107     0,135 ud  Manguito acero inoxidable 3/8"                                  1,15 0,16
U24HD107M    3,040 ud  Manguito acero inoxidable 3/4"                                  1,64 4,98
U24HD110M    5,354 ud  Manguito acero inoxidable 1"                                    2,18 11,67
U24HD113M    1,600 ud  Manguito acero inoxidable 1 1/4"                                2,45 3,92
U24HD116M    4,685 ud  Manguito acero inoxidable 1 1/2"                                2,99 14,01
U24HD119M    3,811 ud  Manguito acero inoxidable 2"                                    3,51 13,38
U24HD126M    2,824 ud  Manguito acero inoxidable 2 1/2"                                5,89 16,63
U24HD204M    45,496 ud  T acero inoxidable 1/2"                                         1,91 86,90
U24HD207     2,704 ud  T acero inoxidable 3/8"                                         2,01 5,44
U24HD207M    60,792 ud  T acero inoxidable 3/4"                                         2,80 170,22
U24HD210M    70,200 Ud  Pipetas acero inox. 1" rematado en Te                           1,78 124,96
U24HD213M    32,000 ud  T acero inoxidable 1 1/4"                                       4,68 149,76
U24HD216M    93,696 ud  T acero inoxidable 1 1/2"                                       5,81 544,37
U24HD219M    76,224 ud  T acero inoxidable 2"                                           6,39 487,07
U24HD226M    56,480 ud  T acero inoxidable 2 1/2"                                       9,91 559,72
U25AA005     0,700 m   Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                        1,02 0,71
U25DD005     1,000 ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm                                    2,38 2,38
U25XC101     1,000 ud  Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                1,09 1,09
U25XC201     1,000 ud  Válvula recta para ducha                                        4,81 4,81
U25XC401     1,000 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      1,72 1,72
U26AD007M    1,000 ud  Válvula antirretorno                                            19,70 19,70
U26AG001     3,000 ud  Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                          2,03 6,09
U26AR008M   2,000 ud  Llave de esfera                                                 27,42 54,84
U26GA201     1,000 ud  Mezclador baño-ducha Monodín-N cromado                          113,89 113,89
U26GS015     1,000 ud  Grifo gerontológico Presto XT-L palanca                         36,16 36,16
U26GX001     1,000 ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          4,61 4,61
U26XA001     3,000 ud  Latiguillo flexible de 20 cm                                    0,77 2,31
U26XA031     2,000 ud  Excéntrica 1/2" M-M                                             1,73 3,46
U30IA035     23,000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                       5,96 137,08
U30IA040     2,000 Ud  PIA 20-25-32 A (III+N)                                          20,91 41,82
U30IA050     1,000 Ud  IGA 50 A (III+N)                                                135,28 135,28
U30IAI       4,000 ud  Diferencial 10-20-25A/2p/30mA.                                  17,70 70,80
U30IM196     3,000 Ud  Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan                                  268,75 806,25
U30JW712M   2,607 m   Bandeja Rejiband 60x200 C8                                      18,07 47,11
U34CA010     8,000 ud  Infrarrojo pasivo de 12 m                                       42,88 343,04
U34CA980     8,000 ud  Canalización y cableado                                         11,67 93,36
U35JA050     2,000 Ud  Mirilla circular D=300 mm EI-60                                 79,78 159,56
U35JJ010     1,000 ud  Cerradura antipánico 2 hojas                                    258,67 258,67
U35JJ105     2,000 ud  Mecanismo cierrapuertas                                         27,36 54,72
U36CA013     80,402 l   Pintura plástica mate agua Alphatex Mate SF                     7,57 608,64
U36CA020     36,608 kg  Pintura plástica blanca mate Bruguer                            3,61 132,15
U36CA101     93,896 l   Imprimación al agua Alpha Aquafix                               5,24 492,01
U38RJ580M    1,000 ud  Filtro autolimpiable Honeywell ref. F76S                        597,32 597,32
U38RJ581M    1,000 ud  Reductora de presión Honeywell ref. D05F                        141,64 141,64
U42AE001     2,000 Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     82,72 165,44
U42AE101     1,000 Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    73,08 73,08
U42AE201     1,000 Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   60,64 60,64
U42AG801     1,000 Ud  Botiquín de obra.                                               17,96 17,96
U42CA260     1,000 Ud  Cartel combinado de 100x70 cm.                                  23,33 23,33
U44FA100     5,000 ud  Válvula de esfera "TAJO 2000" 3/8"                              4,52 22,60
U44FA110M    14,000 ud  Válvula de esfera "TAJO 2000" 1/2"                              5,75 80,50
U44FA120M    6,000 ud  Válvula de esfera "TAJO 2000" 3/4"                              7,06 42,36
U44FA130M    8,000 ud  Válvula de esfera "TAJO 2000" 1"                                9,45 75,60
U44FA150M    12,000 ud  Válvula de esfera "TAJO 2000" 1 1/2"                            24,03 288,36
U44FA160M    4,000 ud  Válvula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2"                            51,08 204,32
U44FA160MM 10,000 ud  Válvula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2"                            24,69 246,90
U44FJ130     2,000 ud  Filtro latón inclinado 1 1/2"                                   29,59 59,18
U44FJ140M    2,000 ud  Filtro latón inclinado 2 1/2"                                   26,54 53,08
U44IB098M    10,000 ud  Entronque M15 x 3/8"                                            1,69 16,90
U44IB099M    28,000 ud  Entronque M18 x 1/2"                                            1,56 43,68

______________________________________________________________________________________
Página 4



PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES

Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
U44IB110M    12,000 ud  Entronque M 22 x 3/4"                                           3,60 43,20
U44IB140M    16,000 ud  Entronque M 28 x 1"                                             4,81 76,96
U44IB190M    28,000 ud  Entronque M 18 x 1/2"                                           2,78 77,84
U44IB210M    12,000 ud  Entronque M65 x 2 1/2"                                          10,98 131,76
U44IB210MM  20,000 ud  Entronque M54 x 2"                                              19,86 397,20
U46EA300     1,000 ud  Plato de ducha Prestosan 2600                                   290,75 290,75
U46EA325     1,000 ud  Inodoro Prestowash 710                                          346,23 346,23
U46EA365     1,000 ud  Lavabo Prestosan 870                                            434,95 434,95
U46GA430     1,000 ud  Espejo reclinable                                               170,98 170,98
mt07aco010c  3.185,520 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,56 1.783,89
mt07aco020o  398,190 ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,05 19,91
mt07ame010l  438,009 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,62 1.147,58
mt07cav010jj 418,100 m²  Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-50 "CÁ 8,26 3.453,50
mt08efa010   39,819 m²  Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 0,88 35,04
mt08tan010be 140,000 m   Tubo de acero negro 1/2"                                        4,37 611,80
mt08tan010ce 70,000 m   Tubo de acero negro 3/4"                                        3,04 212,80
mt08tan010de 140,000 m   Tubo de acero negro 1"                                          4,49 628,60
mt08tan010ee 120,000 m   Tubo de acero negro 1 1/4"                                      5,48 657,60
mt08tan010fe 60,000 m   Tubo de acero negro 1 1/2"                                      6,05 363,00
mt08tan020kk 1,000 m   Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm     34,28 34,28
mt08tan330b  140,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,31 43,40
mt08tan330c  70,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra             0,19 13,30
mt08tan330d  140,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,30 42,00
mt08tan330e  120,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,33 39,60
mt08tan330f  60,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra             0,35 21,00
mt08tan330l  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,25 2,25
mt10haf010nca 88,796 m³  Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.                  52,94 4.700,88
mt15sja100   10,117 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         1,50 15,17
mt16pea020c  41,810 m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1,41 58,95
mt17coe010j  0,509 m²  Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho       92,03 46,84
mt17coe050dc 50,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior  3,01 150,50
mt17coe050ec 70,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior  4,15 290,50
mt17coe050fc 140,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior  4,66 652,40
mt17coe050gc 120,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior 4,35 522,00
mt17coe050id 60,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior  4,95 297,00
mt17coe110   22,120 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            10,81 239,12
mt20cme020d  3,000 m   Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de diámetro        2,40 7,20
mt20svs270bl 1,000 Ud  Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto 59,97 59,97
mt25pco015aa 101,504 m²  Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual media 9,74 988,65
mt25pfx200cb 94,160 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 6,12 576,26
mt25pfx200hb 3,380 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 23,02 77,81
mt25pfz011qjs 20,280 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de marco de puert 4,28 86,80
mt25pfz016qjs 34,645 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de hoja de puerta 5,58 193,32
mt25pfz020qjs 37,281 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de junquillo, sis 0,34 12,68
mt25pfz025qjs 7,335 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de inversora, sis 3,01 22,08
mt25pfz030qjs 3,921 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de zócalo en puer 3,25 12,74
mt25pfz035qjs 4,326 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de portafelpudo e 0,51 2,21
mt25pfz040q  20,280 m   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema Puerta Milleniu 1,20 24,34
mt25pfz110mes 131,824 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,93 518,07
mt25pfz120gs 123,820 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,84 475,47
mt25pfz125gs 62,146 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 10,71 665,58
mt25pfz130gs 250,936 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,05 514,42
mt25pfz135gs 250,466 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,25 563,55
mt25pfz140gs 250,466 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,23 558,54
mt25pfz155g  263,648 m   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 5000 (doble ven 1,16 305,83
mt25pfz170j  131,824 m   Guía de persiana de aluminio lacado RAL, "CORTIZO" con rotura de 5,07 668,35
mt27pfi030   7,500 kg  Imprimación antioxidante con poliuretano.                       8,65 64,88
mt32ces010a  1,000 Ud  Campana extractora, convencional, con 1 motor de aspiración     49,02 49,02
mt35aia090Be 105,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 3,06 321,30
mt35aia090ma 55,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente            0,79 43,45
mt35cgm029bb 5,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 2P/40A/30mA 40,41 202,05
mt35cun040aa 110,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,23 25,30
mt37bce080cab 1,000 Ud  Grupo de presión de agua contra incendios                       7.138,75 7.138,75
mt37bce300a  1,000 Ud  Caudalímetro para grupo contra incendios                        229,41 229,41
mt37sve010f  6,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".     19,96 119,76
mt37svm010a 4,000 Ud  Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm.                7,56 30,24
mt37svr010e  1,000 Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".            7,31 7,31
mt38ccc020b  1,000 Ud  Central electrónica de regulación                               358,01 358,01
mt38ccc021a  1,000 Ud  Módulo de ambiente, para el control de la temperatura           149,00 149,00
mt38emi113   15,000 Ud  Kit para conexión de radiador de chapa de acero a la tubería    23,87 358,05
mt38emi300jhw 1,000 Ud  Panel doble con convector doble PCCP-500-1350                   128,18 128,18
mt38emi300jkz 1,000 Ud  Panel doble con convector doble PCCP-500-1800                   190,85 190,85
mt38emi300jmB 2,000 Ud  Panel doble con convector doble PCCP-500-2400                   228,66 457,32
mt38emi300joD 11,000 Ud  Panel doble con convector doble PCCP-500-3000                   343,49 3.778,39
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mt38emi301   15,000 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de acero                  7,97 119,55
mt38vvg020d  2,000 Ud  Válvula de 2 vías de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico     79,21 158,42
mt38vvg020w 1,000 Ud  Válvula de 3 vías de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. 266,58 266,58
mt38www012 0,600 Ud  Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.    1,63 0,98
mt40irs010a  1,000 Ud  Caja de registro secundario para paso y distribución de instalac 101,26 101,26
mt40iva030   126,000 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,16 20,16
mt40www050 10,750 Ud  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,34 14,41
mt41aco100a  4,000 Ud  Depósito de poliéster, de 12 m³                                 373,61 1.494,44
mt41aco200g  4,000 Ud  Válvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, para una presión máxi 117,94 471,76
mt41aco210   8,000 Ud  Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable.     3,02 24,16
mt41pig070   17,000 Ud  Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco      17,69 300,73
mt41pig110   1,000 Ud  Pulsador de alarma convencional de rearme manual                10,87 10,87
mt41pig140   1,000 Ud  Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 75,04 75,04
mt41www030 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios           1,11 1,11
mt42www040 1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm  10,28 10,28
mt42www050 2,000 Ud  Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm             19,46 38,92
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL......................................................................................... 130.366,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C00 ACTUACIONES PREVIAS                                             
SUBCAPÍTULO C00A A.P. EN AMPLIACIÓN                                              
D01CE010     m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPRESOR                             

U01AA011     0,306 h   Peón suelto                                                     14,80 4,53

U02AK001     0,185 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,22 0,41

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,90 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D01CG501M    m²  APERTURA HUECO (>1 m²) EN M. FÁB. C/COMPRESOR                   

U01AA008     0,264 h   Oficial segunda                                                 16,09 4,25

U01AA011     1,248 h   Peón suelto                                                     14,80 18,47

A03AP005     0,650 h   CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE                                  6,40 4,16

U02AK001     3,300 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,22 7,33

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,20 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D01GA020M    m²  RETIRADA  AISLAMIENTO PROYECTADO                                

U01AA011     0,194 h   Peón suelto                                                     14,80 2,87

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,90 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D01KG020M    m²  DEMOL. SOLERA HORMIGÓN C/COMPRESOR                              

U01AA011     0,490 h   Peón suelto                                                     14,80 7,25

U02AK001     0,380 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,22 0,84

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,10 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D01KG020M2   m²  DEMOLICIÓN CANAL AGUAS PLUVIALES                                

U01AA011     0,548 h   Peón suelto                                                     14,80 8,11

U02AK001     0,380 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,22 0,84

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D01SD010     ud  DEMOL. ARQUETA LADRILLO MACIZO < 150 L                          

U01AA011     1,064 h   Peón suelto                                                     14,80 15,75

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,80 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D01SA100M    m   DEMOL. TUB. SANEAMIENTO PVC Ø=250 mm                            

U01AA010     0,106 h   Peón especializado                                              14,82 1,57

U01AA011     0,139 h   Peón suelto                                                     14,80 2,06

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,60 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D02EP420M    m³  EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA                                  

U01AA010     0,148 h   Peón especializado                                              14,82 2,19

U02AA010     0,280 h   Retro-martillo rompedor 900                                     49,20 13,78

A03CA005     0,080 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                42,36 3,39

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,40 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C00E A. P. EN EDIFICIO EXISTENTE                                     
D01CG501M    m²  APERTURA HUECO (>1 m²) EN M. FÁB. C/COMPRESOR                   

U01AA008     0,264 h   Oficial segunda                                                 16,09 4,25

U01AA011     1,248 h   Peón suelto                                                     14,80 18,47

A03AP005     0,650 h   CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE                                  6,40 4,16

U02AK001     3,300 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,22 7,33

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,20 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D01UM010M    m²  RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE                                

U01AA011     0,038 h   Peón suelto                                                     14,80 0,56

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D27HT001M    m   CANALIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS                           

U01FY630     0,185 h   Oficial primera electricista                                    17,00 3,15

U01FY635     0,185 h   Ay udante electricista                                           15,00 2,78

U30JW712M    0,330 m   Bandeja Rejiband 60x 200 C8                                      18,07 5,96

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,90 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D02EP420M    m³  EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA                                  

U01AA010     0,148 h   Peón especializado                                              14,82 2,19

U02AA010     0,280 h   Retro-martillo rompedor 900                                     49,20 13,78

A03CA005     0,080 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                42,36 3,39

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,40 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D01UA120M    ud  DEMOL. INST. FONTANERÍA m² SUPERFICIE                           

U01AA008     0,009 h   Oficial segunda                                                 16,09 0,14

U01AA011     0,019 h   Peón suelto                                                     14,80 0,28

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C01 COLEGIO AMPLIACIÓN                                              
SUBCAPÍTULO C01.1 SISTEMA ESTRUCTURAL                                             
D03DA002M    ud  ARQUETA TOMA DE TIERRA                                          

U01AA007     1,480 h   Oficial primera                                                 16,94 25,07

U01AA010     0,740 h   Peón especializado                                              14,82 10,97

A02BP510     0,082 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 94,19 7,72

A01JF002     0,012 m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             98,60 1,18

U05DA080     1,000 ud  Tapa H-A y  cerco met 50x 50x 6                                    8,46 8,46

U10DA001     48,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,06 2,88

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    56,30 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D02HF201M    m³  EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO DURO                               

U01AA011     0,222 h   Peón suelto                                                     14,80 3,29

A03CF005     0,112 h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV                                48,27 5,41

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,70 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D03JC020M    m²  CANAL H-POLÍMERO PARA PLUVIALES                                 

U01AA007     0,185 h   Oficial primera                                                 16,94 3,13

A02BP510     0,050 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 94,19 4,71

U05JA010M    1,000 m   Canal de drenaje lineal tipo Aco Drain Multilien V300G          18,96 18,96

U05JA030     1,000 m   Rejilla fundición 1 m                                           20,62 20,62

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    47,40 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D04IM555M    m³  CORTE Y RECALCE DE CIMIENTOS                                    

U01AA011     0,925 h   Peón suelto                                                     14,80 13,69

U04MX001     1,000 m³  Bombeado hormigón 56 a 75 m³                                    10,64 10,64

U04MX100     0,005 ud  Desplazamiento y  montado camión bomba                           101,73 0,51

A02FA724     1,000 m³  HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CENTRAL                                69,14 69,14

D04AA201     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,06 63,60

D04CM001     3,000 m²  ENCOFRADO MADERA EN RECALCES                                    28,17 84,51

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    242,10 16,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D04EF110M    m³  HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO BOMBA                        

U01AA011     0,401 h   Peón suelto                                                     14,80 5,93

A03KB010     0,600 h   PLUMA GRÚA DE 30 m                                              5,54 3,32

A02FA400     1,000 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    38,25 38,25

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    47,50 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D04IA453M    m³  HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA                          

U01AA011     0,462 h   Peón suelto                                                     14,80 6,84

U04MX001     1,000 m³  Bombeado hormigón 56 a 75 m³                                    10,64 10,64

U04MX100     0,005 ud  Desplazamiento y  montado camión bomba                           101,73 0,51

A02FA724     1,000 m³  HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CENTRAL                                69,14 69,14

D04AA201     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,06 42,40

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    129,50 9,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EHI020M      m²  FORJADO SANITARIO VENTILADO TIPO CAVITI C-50                    

mt07cav 010jj 1,050 m²  Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-50 "CÁ 8,26 8,67

mt08efa010   0,100 m²  Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 0,88 0,09

mt07aco010c  8,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,56 4,48

mt07ame010l  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,62 2,88

mt10haf010nca 0,223 m³  Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.                  52,94 11,81

mt07aco020o  1,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,05 0,05

mt16pea020c  0,105 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 1,41 0,15

mq06v ib020   0,086 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          3,26 0,28

mo042        0,097 h   Oficial 1ª estructurista.                                       17,35 1,68

mo089        0,097 h   Ay udante estructurista.                                         16,52 1,60

8            0,317 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D05DF103     m²  FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60                    

U01AA007     0,508 h   Oficial primera                                                 16,94 8,61

U01AA011     0,508 h   Peón suelto                                                     14,80 7,52

U08AC002     1,650 m   Vigueta hormigón pretensado 21 cm > 5 m                         4,67 7,71

U08DA007     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 25                                     1,07 6,42

A02FA723     0,080 m³  HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                67,36 5,39

D05AC050     1,000 m²  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,13 3,13

U06GJ001     3,360 kg  Acero corrugado B 500-S preformado                              0,81 2,72

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,50 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D17GG601     m²  IMPERM. MUROS CON IGOLATEX                                      

U01FP501     0,157 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 2,59

U01FP502     0,157 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 2,28

U16AD651     2,300 kg  Emulsión betún-látex  Igolatex                                    2,31 5,31

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,20 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D03MA005     m²  LÁMINA DRENANTE DANODREN H 15                                   

U01AA009     0,139 h   Ay udante                                                        15,00 2,09

U01AA010     0,139 h   Peón especializado                                              14,82 2,06

U05MA005     1,050 m²  Lámina drenante Danodren H 15                                   1,61 1,69

U05MV005     3,500 ud  Fijaciones para lámina Danodren                                 0,08 0,28

U05MV015     0,333 m   Perfiles metálicos para Danodren                                0,93 0,31

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C01.2 SISTEMA ENVOLVENTE                                              
D07DA101M    m²  FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE                            

U01FJ095     0,925 m²  Mano obra fábrica hueco doble 1/2 pie                           7,00 6,48

U10DG003     42,000 ud  Ladrillo hueco doble 25x 12x 9                                    0,07 2,94

A01JF006     0,018 m³  MORTERO CEMENTO M5                                              71,51 1,29

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,70 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D13DD055M    m²  ENFOS. FRATASADO MORTERO HIDRÓFUGO M15                          

U01AA011     0,111 h   Peón suelto                                                     14,80 1,64

U01FQ105     0,971 m²  Mano obra enfoscado v ertical                                    5,00 4,86

A01XA004     0,020 m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   93,20 1,86

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,40 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D16AMDD114   m²  AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 50 mm                               

U01AA007     0,037 h   Oficial primera                                                 16,94 0,63

U01AA009     0,037 h   Ay udante                                                        15,00 0,56

U15HA444     1,050 m²  Placa pol. ex truido WALLMATE CW 50                              11,04 11,59

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,80 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D17AP111M    m   FORMACIÓN DE CANALETA                                           

U01AA011     0,069 h   Peón suelto                                                     14,80 1,02

U01FQ120     0,069 m2  M.o.enfoscado maestreado horiz.                                 12,60 0,87

2·0·A01XA004 0,010 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4                                   0,17 0,00

U01FP501     0,069 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 1,14

U01FP502     0,069 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 1,00

U16AD003     0,024 kg  Imprimación asfáltica Curidan                                   0,92 0,02

U16AD503     0,120 kg  Ox iasfalto 90/40 Danosa                                         0,97 0,12

U24HD210M    1,000 Ud  Pipetas acero inox . 1" rematado en Te                           1,78 1,78

%CI0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D10AA101M    m²  TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x8 cm                         

U01FL003     0,925 m²  Mano obra coloción tabicón ladrillo hueco doble                 8,00 7,40

U01AA011     0,278 h   Peón suelto                                                     14,80 4,11

U10DG003     33,000 ud  Ladrillo hueco doble 25x 12x 9                                    0,07 2,31

A01JF006     0,013 m³  MORTERO CEMENTO M5                                              71,51 0,93

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,80 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RA00401M     m²  AISLAMIENTO  PILARES TERMOREFLECTANTE                           

O01OA030     0,441 h   Oficial primera                                                 3,26 1,44

O01OA050     0,441 h   Ay udante                                                        2,98 1,31

RA00401MD04  1,050 m²  Aisl. termoreflect.                                             1,18 1,24

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LCY010M1     m²  V1 CORREDERA DOBLE AL. C/RPT MONOBLOCK                          

mt25pfz155g  5,600 m   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 5000 (doble v en 1,16 6,50

mt25pfz110mes 2,800 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,93 11,00

mt25pfz120gs 2,630 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,84 10,10

mt25pfz125gs 1,320 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 10,71 14,14

mt25pfz130gs 5,330 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,05 10,93

mt25pfz135gs 5,320 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,25 11,97

mt25pfz140gs 5,320 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,23 11,86

mt15sja100   0,196 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         1,50 0,29

mt25pfx 200cb 2,000 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 6,12 12,24

mt25pco015aa 2,156 m²  Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual
media

9,74 21,00

mt25pfz170j  2,800 m   Guía de persiana de aluminio lacado RAL, "CORTIZO" con rotura de 5,07 14,20

mo018        2,499 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,52 43,78

mo059        2,522 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 40,83

8            2,088 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

LCY010M2     m²  V2 CORREDERA DOBLE AL. C/RPT MONOBLOCK                          

mt25pfz155g  5,600 m   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 5000 (doble v en 1,16 6,50

mt25pfz110mes 2,800 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,93 11,00

mt25pfz120gs 2,630 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,84 10,10

mt25pfz125gs 1,320 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 10,71 14,14

mt25pfz130gs 5,330 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,05 10,93

mt25pfz135gs 5,320 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,25 11,97

mt25pfz140gs 5,320 m   Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,23 11,86

mt15sja100   0,196 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         1,50 0,29

mt25pfx 200cb 2,000 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 6,12 12,24

mt25pco015aa 2,156 m²  Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual
media

9,74 21,00

mt25pfz170j  2,800 m   Guía de persiana de aluminio lacado RAL, "CORTIZO" con rotura de 5,07 14,20

mo018        2,499 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,52 43,78

mo059        2,522 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 40,83

8            2,088 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E16ESA0M     m²  CLIMALIT 3+3/8/4, 4/8/3+3 mm.                                   

O01OB250     0,183 h   Oficial 1ª v idriería                                            5,38 0,98

P14ESA030    1,006 m²  Climalit 4/10,12ó16/4 incoloro                                  18,36 18,47

P14KW065     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,69 4,83

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                0,07 0,11

8            0,244 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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LCY010M      m²  PUERTA MILENIUM PLUS C/RTP                                      

mt25pfz040q  6,000 m   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema Puerta Milleniu 1,20 7,20

mt25pfz011qjs 6,000 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de marco de puert 4,28 25,68

mt25pfz016qjs 10,250 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de hoja de puerta 5,58 57,20

mt25pfz020qjs 11,030 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de junquillo, sis 0,34 3,75

mt25pfz025qjs 2,170 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de inv ersora, sis 3,01 6,53

mt25pfz030qjs 1,160 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de zócalo en puer 3,25 3,77

mt25pfz035qjs 1,280 m   Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de portafelpudo e 0,51 0,65

mt15sja100   0,263 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         1,50 0,39

mt25pfx 200hb 1,000 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 23,02 23,02

mo018        2,454 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,52 42,99

mo059        2,496 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 40,41

8            2,116 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D13GD001M    m²  REVESTIM. MONOCAPA TIPO COTEGRAN                                

U01AA007     0,093 h   Oficial primera                                                 16,94 1,58

U01AA009     0,093 h   Ay udante                                                        15,00 1,40

U01AA011     0,093 h   Peón suelto                                                     14,80 1,38

U13DA001     19,000 kg  Mortero monocapa Cotegran RPM máquina                           0,57 10,83

U02LP001     0,100 h   Proy ector de mortero de 3 m³/h                                  8,32 0,83

U13KA010     0,250 m²  Malla Mortero                                                   2,92 0,73

U04PY001     0,010 m³  Agua                                                            1,44 0,01

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,80 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D13AA120M    m²  GUARNECIDO YESO GRUESO TECHO                                    

U01AA011     0,083 h   Peón suelto                                                     14,80 1,23

U01FQ022     0,925 m²  Mano obra guarnecido paramentos horizontales                    3,60 3,33

A01EA001     0,012 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             78,94 0,95

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C01.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN                                    
D16AGM064    m²  AISLAM. FORJADO FLOORMATE 500-50                                

U01AA007     0,019 h   Oficial primera                                                 16,94 0,32

U01AA009     0,019 h   Ay udante                                                        15,00 0,29

U15HA494     1,050 m²  Placa poliestireno ex truido FLOORMATE 500-50                    16,43 17,25

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,90 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11CCC030M   m²  RECRECIDO 6 cm. MORTERO 1/6                                     

O01OA030     0,865 h   Oficial primera                                                 3,26 2,82

O01OA050     0,865 h   Ay udante                                                        2,98 2,58

A02A080      0,042 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        24,21 1,02

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D07DC015M    m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 8 cm 1/2 pie                            

U01FL015     0,925 m²  Mano obra colocación ladrillo macizo de 7 cm 1/2 pie            10,00 9,25

U01AA011     0,093 h   Peón suelto                                                     14,80 1,38

U10DA001     52,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,06 3,12

A01JF005     0,028 m³  MORTERO CEMENTO M7,5                                            75,22 2,11

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,90 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D23AD100M    m²  PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA EI2/60/C5                          

U01FX001     0,185 h   Oficial cerrajería                                              16,00 2,96

U01FX003     0,185 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 2,59

U22AA170     1,000 m²  Puerta cortafuego EI2/60/C5                                     66,91 66,91

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72,50 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D34JJ010M    ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                 

U01AA007     1,110 h   Oficial primera                                                 16,94 18,80

U01AA009     1,110 h   Ay udante                                                        15,00 16,65

U35JJ010     1,000 ud  Cerradura antipánico 2 hojas                                    258,67 258,67

U35JJ105     2,000 ud  Mecanismo cierrapuertas                                         27,36 54,72

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    348,80 24,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D34JA050     ud  MIRILLA CIRCULAR D=300 mm EI-60                                 

U35JA050     1,000 Ud  Mirilla circular D=300 mm EI-60                                 79,78 79,78

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    79,80 5,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D20CA010M    m²  PUERTA PASO LISA PINTAR                                         

U01FV001     0,647 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 30,50 19,73

U19AA030     0,560 ud  Precerco pino 2ª 90x 35 mm                                       12,57 7,04

U19AD230     0,560 ud  Cerco pintar/lacar 90x 30 mm                                     16,08 9,00

U19IA010     0,560 ud  Puerta paso lisa pintar 35 mm                                   45,59 25,53

U19QA010     5,650 m   Tapajuntas pino pintar 70x 15                                    1,18 6,67

U19XA010     0,560 ud  Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA                          11,65 6,52

U19XI115     1,800 ud  Pernio latonado 9,5 cm                                          0,56 1,01

U19XK510     5,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,02 0,10

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75,60 5,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D07AA201M    m²  FÁB. BLOQUES HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm                          

U01FJ219     0,925 m²  Mano obra bloque hormigón 20 cm                                 9,00 8,33

U10AA005     12,500 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,69 8,63

A01JF005     0,025 m³  MORTERO CEMENTO M7,5                                            75,22 1,88

A02BP501     0,020 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 95,17 1,90

U06GD010     2,500 kg  Acero corrugado B 400-S elaborado y  armado i/ transporte        0,68 1,70

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,40 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

D23AA105     m²  PUERTA BATIENTE CHAPA                                           

U01FX001     0,232 h   Oficial cerrajería                                              16,00 3,71

U01FX003     0,232 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 3,25

U22AA105     1,000 m²  Puerta batiente chapa                                           48,75 48,75

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    55,70 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C01.4 SISTEMA DE  ACABADOS INTERIORES                                 
D19PA515M    m²  SOLADO TERRAZO CH/M PULIDO 40x40 cm CLASE 1/2                   

U01FS005     0,925 m²  Mano obra solado terrazo                                        5,50 5,09

U01FS225     0,925 m   Mano obra rodapié terrazo                                       2,20 2,04

U01AA011     0,185 h   Peón suelto                                                     14,80 2,74

U18DA020     1,040 m²  Baldosa terrazo 40x 40 Ch/m c/pulido                             9,99 10,39

U18DJ005     1,150 m   Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm                                   1,77 2,04

A01JF206     0,025 m³  MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA                       66,98 1,67

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           17,48 0,35

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              131,51 0,13

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,50 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D13AD130     m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

U01AA011     0,093 h   Peón suelto                                                     14,80 1,38

U01FQ007     0,925 m²  Mano obra guarnecido maestreado y  enlucido                      3,80 3,52

A01EA001     0,012 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             78,94 0,95

A01EF001     0,003 m³  PASTA DE YESO BLANCO                                            79,56 0,24

U13NA005     0,050 m   Guardav iv os chapa galv anizada                                   0,33 0,02

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,10 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D35AC013M    m²  PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                  

U01FZ101     0,090 h   Oficial 1ª pintor                                               15,50 1,40

U01FZ105     0,090 h   Ay udante pintor                                                 12,00 1,08

U36CA101     0,167 l   Imprimación al agua Alpha Aquafix                                5,24 0,88

U36CA013     0,143 l   Pintura plástica mate agua Alphatex  Mate SF                     7,57 1,08

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D13DG010     m²  ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M15 VERTICAL                         

U01AA011     0,093 h   Peón suelto                                                     14,80 1,38

U01FQ115     0,925 m²  Mano obra enfoscado maestreado v ertical                         7,20 6,66

A01JF003     0,020 m³  MORTERO CEMENTO M15                                             89,44 1,79

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,80 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D18AA100M    m²  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm                               

U01FU005     0,925 m²  Mano de obra colocación azulejo con pasta                       7,50 6,94

U01AA011     0,185 h   Peón suelto                                                     14,80 2,74

U18AA600     1,050 m²  Azulejo blanco hasta 20x 20 cm                                   5,55 5,83

A01JF206     0,020 m³  MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA                       66,98 1,34

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              131,51 0,13

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,00 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D18AA105M    m²  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm CORREDOR                       

U01FU005     0,925 m²  Mano de obra colocación azulejo con pasta                       7,50 6,94

U01AA011     0,185 h   Peón suelto                                                     14,80 2,74

U18AA605     1,050 m²  Azulejo color hasta 20x 20 cm                                    5,92 6,22

A01JF206     0,020 m³  MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA                       66,98 1,34

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              131,51 0,13

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10ATS050M   m²  AISL.FORJ.IND.STYRODUR 3035-CS-40                               

O01OA030     0,033 h   Oficial primera                                                 3,26 0,11

O01OA050     0,033 h   Ay udante                                                        2,98 0,10

P07TX580     1,050 m²  P.pol.ex tr.Sty rodur 3035-CS-40 mm                               2,81 2,95

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E08TAK0M     m²  FALSO TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm.                             

O01OB110     0,909 h   Oficial y esero o escay olista                                    3,19 2,90

O01OB120     0,908 h   Ay udante y esero o escay olista                                   3,02 2,74

P04TE050     1,050 m²  Placa y eso normal 120x 60x 1cm                                    5,19 5,45

P04TW023     1,460 m   Perfil primario 24x 43x 3600                                      1,44 2,10

P04TW025     1,800 m   Perfil secundario 24x 43x 3600                                    1,44 2,59

P04TW030     1,800 m   Perfil angular remates                                          0,88 1,58

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,41 0,43

P04TW540     1,300 ud  Fijaciones                                                      0,31 0,40

P04TW154     1,300 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,38 0,49

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,70 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SA1.1 S.A. ALUMBRADO GENERAL                                          
AGRC125BNOCV ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

MOOI.1a      0,168 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,66

MOOI.1d      0,168 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,58

PGRC125BNOCV 1,000 ud  LUMINARIA NO REGULABLE 60x 60 CM UGR<22                        61,00 61,00

8            0,662 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AGRC125BOCVR ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   

MOOI.1a      0,172 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,73

MOOI.1d      0,172 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,64

PGRC125BOCVR 1,000 ud  LUMINARIA REGULABLE 60x 60 CM UGR<19                             117,07 117,07

8            1,224 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGRC125BOCV  ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                

MOOI.1a      0,171 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,71

MOOI.1d      0,171 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,63

PGRC125BOCV 1,000 ud  LUMINARIA NO REGULABLE 60x 60 CM UGR<19                        88,95 88,95

8            0,943 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

AGWT120COCRM ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA REGULABLE UGR<19                    

MOOI.1a      0,170 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,70

MOOI.1d      0,170 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,61

PGWT120COCR 1,000 ud  LUMINARIA ESTANCA REGULABLE UGR<19                              73,67 73,67

8            0,790 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AGWT120CNOC ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA                                     

MOOI.1a      0,168 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,66

MOOI.1d      0,168 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,58

PGWT120CNOC 1,000 ud  LUMINARIA ESTANCA                                               60,64 60,64

8            0,659 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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AGDETMOV     ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO                                          

MOOI.1a      0,046 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,73

MOOI.1d      0,185 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,84

PGDETMOV     1,000 Ud  Detector de mov imiento de infrarrojos automático,               20,45 20,45

8            0,240 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

AGCONTROLILU ud  REGULACIÓN ALUMBRADO                                            

MOOI.1a      1,018 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 16,15

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PDALIMULTI3  1,000 ud  Unidad de regulación y  control                                  86,74 86,74

8            1,043 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SA1.2 S.A. ALUMBRADO EMERGENCIAS                                      
EHYDRAN2     ud  LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX HYDRA LD N2                       

MOOI.1a      0,278 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 4,41

MOOI.1d      0,278 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 4,27

PHYDRAN2     1,000 ud  Lum emerg DAISALUX HYDRA LD N2                                  33,85 33,85

8            0,425 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EHYDRAN3     ud  LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX HYDRA LD N3                       

MOOI.1a      0,278 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 4,41

MOOI.1d      0,278 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 4,27

PHYDRAN3     1,000 ud  Lum emerg DAISALUX HYDRA LD N3                                  37,12 37,12

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               45,80 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

EHYDRAKES    ud  CAJA DE CONVERSIÓN ESTANCA IP66 IK08 DAISALUX KES HYDRA         

MOOI.1a      0,185 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,93

MOOI.1d      0,185 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,84

PHYDRAKES    1,000 ud  Caja conv ersión estanca IP66 IK08 DAISALUX KES HYDRA            13,85 13,85

8            0,196 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SA1.3 S.A. ELECTRICIDAD                                               
ELINALIM5G6  m   Línea de alimentación CS Alumbrado Ampliación 5x6 mm2           

MOOI.1a      0,085 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,35

MOOI.1d      0,083 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,28

PTUBPVC40    1,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curv able en caliente DN40         2,96 2,96

PCURZ16MM2  5,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) 6 mm2, no propagador de la llama      0,91 4,55

PMATAUXIELEC 0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

8            0,104 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELINALIM5G35M m   Línea de alimentación CS Fuerza Ampliación 4x35 + 1G16 mm2      

MOOI.1a      0,100 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,59

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PTUBPVC63    1,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curv able en caliente DN63         5,52 5,52

PCURZ135MM2 4,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) 35 mm2, no propagador de la llama     3,02 12,08

PCURZ116MM2 1,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) 16 mm2, no propagador de la llama     2,07 2,07

PMATAUXIELEC 0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

8            0,230 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELINALIM5G4  m   Línea de alimentación Cuadro Aula Polivalente 5x4 mm2           

MOOI.1a      0,085 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,35

MOOI.1d      0,083 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,28

PTUBPVC32    1,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curv able en caliente DN32         2,73 2,73

PCURZ14MM2  5,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) 4 mm2, no propagador de la llama      0,80 4,00

PMATAUXIELEC 0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

8            0,096 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ECSMODALAMP ud  Cuadro Secundario Ampliación - Módulo Alumbrado                 

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

U30IM196     1,000 Ud  Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan                                  268,75 268,75

PCARRILDIN   4,000 ud  Carril DIN normalizado                                          3,06 12,24

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            3,459 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ECSMODFUAMP ud  Cuadro Secundario Ampliación - Módulo Fuerza                    

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

U30IM196     1,000 Ud  Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan                                  268,75 268,75

PCARRILDIN   4,000 ud  Carril DIN normalizado                                          3,06 12,24

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            3,459 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ECAULAPOLIV  ud  Cuadro Aula polivalente                                         

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

U30IM196     1,000 Ud  Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan                                  268,75 268,75

PCARRILDIN   4,000 ud  Carril DIN normalizado                                          3,06 12,24

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            3,459 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D27IF365     ud  INSTALACIÓN IGA 50 A (III+N)                                    

MOOI.1a      0,069 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,09

U30IA050     1,000 Ud  IGA 50 A (III+N)                                                135,28 135,28

8            1,364 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

DDESCAR15KA ud  Descargador de Sobretensiones Tipo II, 15 kA                    

MOOI.1a      0,033 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,52

PDESCARG15KA 1,000 ud  Descargador de sobre tensiones clase II                         101,77 101,77

8            1,023 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DDESCAR40KA ud  Descargador de Sobretensiones Tipo II 40 kA                     

MOOI.1a      0,069 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,09

PDESCARG40KA 1,000 ud  Descargador de sobre tensiones 40ka                             295,94 295,94

8            2,970 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D27IF235     ud  INSTALACIÓN PIA 10-16-20-25 A (I+N)                             

MOOI.1a      0,067 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,06

U30IA035     1,000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                       5,96 5,96

8            0,070 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

D27IF240     ud  INSTALACIÓN PIA 16-20-25-32 A (III+N)                           

MOOI.1a      0,069 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,09

U30IA040     1,000 Ud  PIA 20-25-32 A (III+N)                                          20,91 20,91

8            0,220 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D27IFD225    ud  INSTALACIÓN DIFERENCIAL 10-20-25A/2P/30mA                       

MOOI.1a      0,058 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,92

U30IAI       1,000 ud  Diferencial 10-20-25A/2p/30mA.                                  17,70 17,70

8            0,186 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D27IFD240    ud  INSTALACIÓN DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 40A/2P/30mA             

MOOI.1a      0,031 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,49

mt35cgm029bb 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 2P/40A/30mA 40,41 40,41

8            0,409 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ECAJSER3MFVD ud  Caja de Servicios 3 modulos 2F+VD                               

MOOI.1e      0,925 h   Peón ordinario instalaciones                                    11,06 10,23

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

P080121      1,000 ud  Caja para instalar en mueble de 1 fila de 3 módulos             3,65 3,65

P080261      1,000 ud  Soporte para marco de 1 fila de 3 módulos                       3,93 3,93

P078831      1,000 ud  Marco para configurar 1 filas de 3 módulos                      8,81 8,81

PBG63TN42    2,000 ud  Base schuko,(II+t),10/16A-230V,c/alv .prot.,2/mód.               3,61 7,22

PBGCIGOM     1,000 ud  Conector v oz/datos                                              5,37 5,37

8            0,539 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ECAJSER4MFVD ud  Caja de Servicios 4 modulos 2F+VD+R                             

MOOI.1e      0,925 h   Peón ordinario instalaciones                                    11,06 10,23

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

P080124      1,000 ud  Caja de empotrar para puesto de trabajo 2 filas de 4 módulos    3,65 3,65

P080264      1,000 ud  Soporte para marco de 2 filas de 4 módulos                      4,23 4,23

P078830      1,000 ud  Marco para configurar 2 filas de 4 módulos                      9,06 9,06

PBG63TN42    2,000 ud  Base schuko,(II+t),10/16A-230V,c/alv .prot.,2/mód.               3,61 7,22

PBGCIGOM     1,000 ud  Conector v oz/datos                                              5,37 5,37

8            0,544 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ECAJSER4MAU ud  Caja de Servicios 4 modulos AUDIOVISUALES                       

MOOI.1e      0,925 h   Peón ordinario instalaciones                                    11,06 10,23

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

P080124      1,000 ud  Caja de empotrar para puesto de trabajo 2 filas de 4 módulos    3,65 3,65

P080264      1,000 ud  Soporte para marco de 2 filas de 4 módulos                      4,23 4,23

P078830      1,000 ud  Marco para configurar 2 filas de 4 módulos                      9,06 9,06

PBGCUSB      1,000 ud  Conector USB                                                    6,35 6,35

PBGCHDMI     1,000 ud  Conector HDMI                                                   5,02 5,02

PBGCRS232    1,000 ud  Conector RS232                                                  5,33 5,33

8            0,585 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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ECAJPT2FVS   ud  Caja de Servicios 4 modulos 2F+AUDIOVISUALES                    

MOOI.1e      0,925 h   Peón ordinario instalaciones                                    11,06 10,23

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

P080124      1,000 ud  Caja de empotrar para puesto de trabajo 2 filas de 4 módulos    3,65 3,65

P080264      1,000 ud  Soporte para marco de 2 filas de 4 módulos                      4,23 4,23

P078830      1,000 ud  Marco para configurar 2 filas de 4 módulos                      9,06 9,06

PBG63TN42    2,000 ud  Base schuko,(II+t),10/16A-230V,c/alv .prot.,2/mód.               3,61 7,22

PBGCHDMI     1,000 ud  Conector HDMI                                                   5,02 5,02

PBGCRS232    1,000 ud  Conector RS232                                                  5,33 5,33

8            0,594 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ECIRCALU3G1.5 m   Circuito alum. con cable 3G1,5mm2, bajo tubo PVC                

MOOI.1a      0,051 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,81

MOOI.1d      0,050 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 0,77

PTUBRIG16    1,000 m   Tubo rígido de PVC 16mm2                                        0,16 0,16

PMANG3G1.5   1,000 m   Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G1,5 mm2                      0,54 0,54

PMATAUX      0,200 ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

8            0,026 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ECIRCFUE3G2.5 m   Circuito fuerza. con cable 3G2,5mm2, bajo tubo PVC              

MOOI.1a      0,052 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,82

MOOI.1d      0,050 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 0,77

PTUBRIG20    1,000 m   Tubo rígido de PVC 20mm2                                        0,27 0,27

PMANG3G2.5   1,000 m   Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G2,5 mm2                      1,13 1,13

PMATAUX      0,200 ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

8            0,033 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ECIRCFUE5G6  m   Circuito fuerza. con cable 5G6mm2, bajo tubo PVC                

MOOI.1a      0,052 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,82

MOOI.1d      0,050 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 0,77

MTUBRIG40    1,000 m   Tubo rígido de PVC 40mm2                                        1,94 1,94

PMANG5G6     1,000 m   Cable multiconductor RZ1-K (AS), 5G6 mm2                        2,92 2,92

PMATAUX      0,200 ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

8            0,067 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EPUNTOLUZR   ud  Punto de luz red                                                

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PES07Z11x 1.5 15,000 ml  Cable ES07Z1 1x 1,5 Cu                                           0,44 6,60

PTUBFLEX20   5,000 ml  Tubo ex ento halógenos D=20mm                                    0,27 1,35

8            0,109 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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EPUNTOLUZE   ud  Punto de luz emergencia                                         

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PES07Z11x 1.5 15,000 ml  Cable ES07Z1 1x 1,5 Cu                                           0,44 6,60

PTUBFLEX20   5,000 ml  Tubo ex ento halógenos D=20mm                                    0,27 1,35

8            0,109 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EMR2MLS900   ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec                       

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

PMR2MLS900   1,000 ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec                       13,28 13,28

8            0,148 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

EMR3MLS900   ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 3 mec                       

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

PMR3MLS900   1,000 ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 3 mec                       20,12 20,12

8            0,216 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

ECAJUNIVENL  ud  Caja universal enlazable empotrar                               

MOOI.1d      0,139 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,14

PIEI.1a      1,000 ud  Caja mec PVC emp univ  enlazable                                 1,81 1,81

8            0,040 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ECOMDLS900   ud  Mecanismo conmutador doble JUNG LS900                           

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PCOMDLS900   1,000 ud  Mecanismo conmutador doble 10A/250V JUNG LS900                  8,18 8,18

PTECMITLS900 1,000 ud  Tecla mecanismo doble JUNG LS900                                12,57 12,57

8            0,237 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ECOMSLS900P  ud  Mecanismo conmutador tecla simple con piloto JUNG LS900         

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PCOMSLS900   1,000 ud  Mecanismo conmutador simple 10A/250V JUNG LS900                 3,68 3,68

PTECUNILS900P 1,000 ud  Tecla mecanismo simple JUNG LS900 con piloto                    10,47 10,47

8            0,171 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EINTSLS900   ud  Mecanismo interruptor tecla simple JUNG LS900                   

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PINTSLS900   1,000 ud  Mecanismo interruptor simple 10A/250V JUNG LS900                3,10 3,10

PTECUNILS900 1,000 ud  Tecla mecanismo simple JUNG LS900                               9,44 9,44

8            0,154 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EINTDLS900   ud  Mecanismo interruptor doble JUNG LS900                          

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PINTDLS900   1,000 ud  Mecanismo interruptor doble 10A/250V JUNG LS900                 4,74 4,74

PTECMITLS900 1,000 ud  Tecla mecanismo doble JUNG LS900                                12,57 12,57

8            0,202 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ETTL1016LS900 ud  Toma fza 10/16A TTL JUNG LS900                                  

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PTTL16LS900  1,000 ud  Toma fza bip 10/16 A TTL JUNG LS900                             11,01 11,01

8            0,139 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELRECONEXCOC ud  Reconexión de instalación eléctrica de cocina existente         

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      2,774 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 42,64

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            0,934 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CONEXALPAS   ud  Conexión aparatos de alumbrado pasillo a circuitos existentes   

MOOI.1a      0,926 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,69

MOOI.1d      1,850 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 28,43

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            0,792 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECANAL60x150 m   Canal de PVC M1 60x150                                          

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PCANAL60x 150 1,000 ml  Canal de PVC-M1 60x 150                                          11,58 11,58

PPCANAL60x 150 1,000 ml  pp canal de PVC M1 60x 150                                       3,11 3,11

8            0,176 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SA1.4 S.A. CLIMATIZACIÓN                                              
ICS1.12PUL   m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1 1/2"  

mt08tan330f  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra             0,35 0,35

mt08tan010fe 1,000 m   Tubo de acero negro 1 1/2"                                      6,05 6,05

mt27pfi030   0,021 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       8,65 0,18

mt17coe050id 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior  4,95 4,95

mt17coe110   0,067 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            10,81 0,72

mo003        0,345 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 6,15

mo101        0,406 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 6,54

8            0,249 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICS114PUL    m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1 1/4"  

mo004        0,350 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 6,24

mo103        0,405 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 6,52

mt08tan330e  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,33 0,33

mt08tan010ee 1,000 m   Tubo de acero negro 1 1/4"                                      5,48 5,48

mt27pfi030   0,017 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       8,65 0,15

mt17coe050gc 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior 4,35 4,35

mt17coe110   0,055 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            10,81 0,59

8            0,237 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ICS1PUL      m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1"      

mo003        0,316 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 5,63

mo101        0,369 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 5,94

mt08tan330d  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,30 0,30

mt08tan010de 1,000 m   Tubo de acero negro 1"                                          4,49 4,49

mt27pfi030   0,014 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       8,65 0,12

mt17coe050fc 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior  4,66 4,66

mt17coe110   0,045 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            10,81 0,49

8            0,216 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ICS34PUL     m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 3/4"    

mt08tan330c  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra             0,19 0,19

mt08tan010ce 1,000 m   Tubo de acero negro 3/4"                                        3,04 3,04

mt27pfi030   0,012 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       8,65 0,10

mt17coe050ec 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior  4,15 4,15

mt17coe110   0,035 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            10,81 0,38

mo004        0,315 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 5,61

mo103        0,368 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 5,92

8            0,194 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ICS12PUL     m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1/2"    

mt08tan330b  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,31 0,31

mt08tan010be 1,000 m   Tubo de acero negro 1/2"                                        4,37 4,37

mt27pfi030   0,010 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       8,65 0,09

mt17coe050dc 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior  3,01 3,01

mt17coe110   0,025 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            10,81 0,27

mo003        0,227 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 4,05

mo101        0,272 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 4,38

8            0,165 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ICS12PULSA   m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1/2" SA 

mt08tan330b  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,31 0,31

mt08tan010be 1,000 m   Tubo de acero negro 1/2"                                        4,37 4,37

mt27pfi030   0,010 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       8,65 0,09

mo003        0,217 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 3,87

mo101        0,259 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 4,17

8            0,128 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ICED500X3000 Ud  Panel de chapa PCCP-500-3000                                    

mt38emi300joD 1,000 Ud  Panel doble con conv ector doble PCCP-500-3000                   343,49 343,49

mt38emi301   1,000 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de acero                  7,97 7,97

mt38emi113   1,000 Ud  Kit para conex ión de radiador de chapa de acero a la tubería    23,87 23,87

mo004        0,939 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 16,73

mo103        0,939 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 15,12

8            4,072 %   Medios aux iliares                                               2,00 8,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ICED500X2400 Ud  Panel de chapa PCCP-500-2400                                    

mt38emi300jmB 1,000 Ud  Panel doble con conv ector doble PCCP-500-2400                   228,66 228,66

mt38emi301   1,000 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de acero                  7,97 7,97

mt38emi113   1,000 Ud  Kit para conex ión de radiador de chapa de acero a la tubería    23,87 23,87

mo004        0,662 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 11,80

mo103        0,662 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 10,66

8            2,830 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ICED500X1800 Ud  Panel de chapa PCCP-500-1800                                    

mt38emi300jkz 1,000 Ud  Panel doble con conv ector doble PCCP-500-1800                   190,85 190,85

mt38emi301   1,000 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de acero                  7,97 7,97

mt38emi113   1,000 Ud  Kit para conex ión de radiador de chapa de acero a la tubería    23,87 23,87

mo004        0,602 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 10,73

mo103        0,602 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 9,69

8            2,431 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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ICED500X1350 Ud  Panel de chapa PCCP-500-1350                                    

mt38emi300jhw 1,000 Ud  Panel doble con conv ector doble PCCP-500-1350                   128,18 128,18

mt38emi301   1,000 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de acero                  7,97 7,97

mt38emi113   1,000 Ud  Kit para conex ión de radiador de chapa de acero a la tubería    23,87 23,87

mo004        0,444 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 7,91

mo103        0,444 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 7,15

8            1,751 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IVALV2V      Ud  Válvula de 2 vías de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico     

O01OB170     0,093 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 1,45

O01OB180     0,093 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,22 1,32

mt38v v g020d  1,000 Ud  Válv ula de 2 v ías de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico     79,21 79,21

mt38w w w 012   0,100 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,63 0,16

8            0,821 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICX020       Ud  Regulación de la instalación de calefacción                     

O01OB170     9,248 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 144,36

O01OB180     9,248 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,22 131,51

mt38ccc020b  1,000 Ud  Central electrónica de regulación                               358,01 358,01

mt38ccc021a  1,000 Ud  Módulo de ambiente, para el control de la temperatura           149,00 149,00

mt35aia090ma 55,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curv able en caliente            0,79 43,45

mt35cun040aa 110,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,23 25,30

8            8,516 %   Medios aux iliares                                               2,00 17,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 868,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IVK010M      Ud  Campana extractora, convencional                                

O01OB170     0,185 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 2,89

O01OB180     0,185 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,22 2,63

mt32ces010a  1,000 Ud  Campana ex tractora, conv encional, con 1 motor de aspiración     49,02 49,02

mt20cme020d  3,000 m   Tubo de aluminio natural flex ible, de 110 mm de diámetro        2,40 7,20

8            0,617 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IVK040       Ud  Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada                

mt20sv s270bl 1,000 Ud  Sombrerete contra la lluv ia de chapa galv anizada, para conducto 59,97 59,97

mo011        0,139 h   Oficial 1ª montador.                                            17,82 2,48

mo080        0,069 h   Ay udante montador.                                              16,13 1,11

8            0,636 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SA1.5 S.A. SANEAMIENTO                                                
EPVC40M      ml  Tubería PVC 40 UNE-EN 1329 serie B                              

MOOI.1a      0,131 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,08

MOOI.1d      0,131 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,01

PPVC40       1,000 ml  Tubo san PVC 1329/B DN 40                                       2,74 2,74

PPVC40ACC    1,000 ud  PP accesorio PVC san DN 40                                      0,28 0,28

PABRAMET40   1,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 40                                 0,23 0,23

8            0,073 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EPVC50M      ml  Tubería PVC 50 UNE-EN 1329 serie B                              

MOOI.1a      0,113 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,79

MOOI.1d      0,113 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,74

PPVC50       1,050 ml  Tubo san PVC 1329/B DN 50                                       3,40 3,57

PPVC50ACC    1,000 ud  PP accesorio PVC san DN 50                                      0,27 0,27

PABRAMET50   2,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 50                                 0,26 0,52

8            0,079 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

EPVC110      m   Tubería PVC 110 UNE-EN 1329 serie B                             

MOOI.1a      0,139 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,20

MOOI.1d      0,139 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,14

PPVC110      1,050 ml  Tubo san PVC 1329/B DN 110                                      7,54 7,92

PPVC110ACC   1,000 ud  PP accesorio PVC san DN 110                                     0,35 0,35

PABRAMET110  2,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 110                                0,47 0,94

8            0,136 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

EPVCSUB125   m   Tubería canlz enterrada PVC DN 125                              

MOOI.1a      0,278 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 4,41

MOOI.1d      0,278 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 4,27

MMMT.3b      0,200 h   Retro/crgra 4x 4 78CV                                            29,96 5,99

MMMT10bb     0,200 h   Pisón v ibrante gsln 33x 28cm 65kg                                1,84 0,37

PPVCSUB125   1,000 ml  Tubo san PVC 53332/81 DN 125                                    8,62 8,62

PBRA.1abab   0,120 t   Arena silícea 0-5mm rio lv d                                     2,55 0,31

PREPZANJA    1,000 ml  Reposición de ex cav ación de zanja y  acabado                     4,21 4,21

8            0,282 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EPVCSUB160   m   Tubería canlz enterrada PVC DN 160                              

MOOI.1a      0,278 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 4,41

MOOI.1d      0,278 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 4,27

MM05EN030    0,100 h   Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    22,09 2,21

MM07CB010    0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     16,67 1,67

MM01DA320    0,100 h   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.4kW                                  5,18 0,52

MM08CA110    0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,48 0,29

MM05RN010    0,100 h   Retrocargadora neum. 50 CV                                      16,48 1,65

MM08RL010    0,300 h   Rodillo v .manual tandem 800 kg.                                 1,85 0,56

PPVCSUB160   1,000 ml  Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 160                                 6,25 6,25

PBRA.1abab   0,120 t   Arena silícea 0-5mm rio lv d                                     2,55 0,31

8            0,221 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ESMU125      m   Tubería fund. SUPERMETALLIT DN125                               

MOOI.1a      0,185 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,93

MOOI.1d      0,185 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,84

PSMU125      1,000 ml  Tb fund. SUPERMETALLIT SMU DN125                                17,22 17,22

PSMUPESP     1,000 ud  PP piezas esp SUPERMETALLIT SMU                                 5,34 5,34

PSMUACC      1,000 ud  Soportes y  acces. SUPERMETALLIT SMU                             3,01 3,01

8            0,313 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ECAINOX352   ud  Sumidero sifónico inox CAINOX tipo 352 DN110                    

MOOI.1a      0,278 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 4,41

MOOI.1d      0,278 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 4,27

PCAINOX352   1,000 ud  Sumidero sifónico inox  CAINOX tipo 352 DN110                    48,93 48,93

PPVC110      1,000 ml  Tubo san PVC 1329/B DN 110                                      7,54 7,54

PPVC110ACC   1,000 ud  PP accesorio PVC san DN 110                                     0,35 0,35

PADHESPVC500 0,070 ud  Adhesiv o/limpiador PVC 500 cc                                   2,50 0,18

8            0,657 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EAHR034      ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 34x34x50 cm        

MOOI.1a      0,462 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 7,33

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

M05EN020     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               41,60 4,16

P01HM020     0,016 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,16 1,11

P02EAH034    1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 34x 34x 50 cm.       11,58 11,58

P02EAT034    1,000 ud  Tapa cuadrada prefabricada de hormigón                          7,41 7,41

8            0,458 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EPVCSUB250   m   Tubería canlz enterrada PVC DN 250                              

MOOI.1a      0,278 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 4,41

MOOI.1d      0,278 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 4,27

MM05EN030    0,100 h   Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    22,09 2,21

MM07CB010    0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     16,67 1,67

MM01DA320    0,100 h   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.4kW                                  5,18 0,52

MM08CA110    0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,48 0,29

MM05RN010    0,100 h   Retrocargadora neum. 50 CV                                      16,48 1,65

MM08RL010    0,300 h   Rodillo v .manual tandem 800 kg.                                 1,85 0,56

PPVCSUB250   1,000 ml  Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 250                                 15,44 15,44

PBRA.1abab   0,120 t   Arena silícea 0-5mm rio lv d                                     2,55 0,31

8            0,313 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EAHR060      ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 60x60x65 cm        

MOOI.1a      0,462 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 7,33

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

M05EN020     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               41,60 4,16

P01HM020     0,016 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,16 1,11

P02EAH060    1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 60x 60x 65 cm        18,15 18,15

P02EAT060    1,000 ud  Tapa cuadrada prefabricada de hormigón                          8,93 8,93

8            0,539 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EVALVUVENT   ud  Válvula de ventilación PVC D=40mm                               

MOOI.1a      0,081 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,28

MOOI.1d      0,081 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,24

PVALVAIR40   1,000 ud  Válv ula de v entilación PVC D=40mm                               6,45 6,45

PISS.5a      1,000 ud  Adhesiv o/limpiador PVC 500 cc                                   2,13 2,13

8            0,111 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

EREFSANEA    ud  Profundizar arqueta existente                                   

MOOI.1a      1,850 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 29,34

MOOI.1d      4,624 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 71,07

8            1,004 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ECONEXSANEA ud  Conexión a red existente                                        

MOOI.1a      1,850 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 29,34

MOOI.1d      4,624 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 71,07

8            1,004 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SA1.6 S.A. FONTANERÍA                                                 
D25DA010M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 22x0,7                              

U01FY105     0,173 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,77

U01FY110     0,173 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,34

U24HA003M    1,000 m   Tubo acero inox idable 3/4" DN 20                                8,50 8,50

U24HD007M    1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 3/4"                                  1,92 2,69

U24HD107M    0,040 ud  Manguito acero inox idable 3/4"                                  1,64 0,07

U24HD207M    0,800 ud  T acero inox idable 3/4"                                         2,80 2,24

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,60 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D25DA020M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 28x0,8                              

U01FY105     0,177 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,83

U01FY110     0,177 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,39

U24HA004M    1,000 m   Tubo acero inox idable 1" DN 25                                  11,20 11,20

U24HD010M    1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 1"                                    3,03 4,24

U24HD110M    0,040 ud  Manguito acero inox idable 1"                                    2,18 0,09

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,80 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D25DA030M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 35x1                                

U01FY105     0,162 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,59

U01FY110     0,162 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,19

U24HA005M    1,000 m   Tubo acero inox idable 1 1/4" DN 32                              9,76 9,76

U24HD013M    1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 1 1/4"                                3,23 4,52

U24HD113M    0,040 ud  Manguito acero inox idable 1 1/4"                                2,45 0,10

U24HD213M    0,800 ud  T acero inox idable 1 1/4"                                       4,68 3,74

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,90 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EAFARMF22    m   Coquilla AF/Armaflex F-22 esp nom 9 mm                          

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PAFARMF22    1,000 ml  Coquilla AF/Armaflex  F-22 esp nom 9 mm                          1,20 1,20

PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesiv o ARMAFLEX 520                                           6,63 0,33

P8041        0,070 kg  Pintura ARMAFINISH                                              6,75 0,47

PDISOLVARM   0,050 kg  Disolv ente ARMAFLEX                                             6,53 0,33

P333020      0,100 ud  Señaliz. tubo tipo y  sentido UNE                                3,52 0,35

8            0,056 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EAFARMF25    m   Coquilla AF/Armaflex F-25 esp nom 9 mm                          

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PAFARMF25    1,000 ml  Coquilla AF/Armaflex  F-25 esp nom 9 mm                          1,30 1,30

PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesiv o ARMAFLEX 520                                           6,63 0,33

P8041        0,070 kg  Pintura ARMAFINISH                                              6,75 0,47

PDISOLVARM   0,050 kg  Disolv ente ARMAFLEX                                             6,53 0,33

P333020      0,100 ud  Señaliz. tubo tipo y  sentido UNE                                3,52 0,35

8            0,057 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EAFARMF35    m   Coquilla AF/Armaflex F-35 esp nom 9 mm                          

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PAFARMF35    1,000 ml  Coquilla AF/Armaflex  F-35 esp nom 9 mm                          1,57 1,57

PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesiv o ARMAFLEX 520                                           6,63 0,33

P8041        0,070 kg  Pintura ARMAFINISH                                              6,75 0,47

PDISOLVARM   0,050 kg  Disolv ente ARMAFLEX                                             6,53 0,33

P333020      0,100 ud  Señaliz. tubo tipo y  sentido UNE                                3,52 0,35

8            0,060 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ESHARM1922   m   Coquilla SH/Armaflex 20 esp nom 26 mm                           

MOOI.1a      0,069 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,09

MOOI.1d      0,069 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,06

PSHARM1922   1,000 ml  Coquilla SH/ARMAFLEX 19-22 esp nom 26 mm                        1,94 1,94

PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesiv o ARMAFLEX 520                                           6,63 0,33

P8041        0,070 kg  Pintura ARMAFINISH                                              6,75 0,47

PDISOLVARM   0,050 kg  Disolv ente ARMAFLEX                                             6,53 0,33

P333020      0,100 ud  Señaliz. tubo tipo y  sentido UNE                                3,52 0,35

8            0,056 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ESHARM1928   m   Coquilla SH/Armaflex 25 esp nom 26 mm                           

MOOI.1a      0,069 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,09

MOOI.1d      0,069 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,06

PSHARM1928   1,000 ml  Coquilla SH/ARMAFLEX 19-28 esp nom 26 mm                        2,22 2,22

PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesiv o ARMAFLEX 520                                           6,63 0,33

P8041        0,070 kg  Pintura ARMAFINISH                                              6,75 0,47

PDISOLVARM   0,050 kg  Disolv ente ARMAFLEX                                             6,53 0,33

P333020      0,100 ud  Señaliz. tubo tipo y  sentido UNE                                3,52 0,35

8            0,059 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EVALVLOC20   ud  Llave de corte de local DN 20                                   

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PVALVLOC20   1,000 ud  Llav e de corte local DN20                                       6,94 6,94

8            0,098 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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EVALVLOC25   ud  Llave de corte de local DN 25                                   

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PVALVLOC25   1,000 ud  Llav e de corte local DN25                                       7,49 7,49

8            0,104 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EVALVLOC32   ud  Llave de corte de local DN 32                                   

MOOI.1a      0,069 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,09

MOOI.1d      0,069 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,06

PVALVLOC32   1,000 ud  Llav e de corte local DN32                                       6,56 6,56

8            0,087 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ETERMO50     ud  Termo eléctrico vertical 50 litros                              

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

PTERMO50     1,000 ud  Termo eléctrico v ertical 50 l                                   114,79 114,79

PVASEXPDD8   1,000 ud  Vaso ex pansión DD8 25 bar/70ºC                                  153,59 153,59

P100172      1,000 ud  Válv . seg. sobrepr. canal. 6 bar                                21,41 21,41

PVALCORT1.1.4 2,000 ud  Válv ula esfera PN 25 DN 1 1/4"                                  9,08 18,16

PVALRET1.1.4 1,000 ud  Válv ula retención PN 20 DN 1 1/4"                               12,62 12,62

PVALVMEZ1.1.4 1,000 ud  Válv ula mezcladora termostática agua 1 1/4"                     30,63 30,63

PVACIADO20   1,000 ud  Vaciado con llav e corte DN 20                                   17,16 17,16

8            3,973 %   Medios aux iliares                                               2,00 7,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EDOCUMFONT   ud  Ingeniería y documentación fontanería                           

PLEGALFON    0,925 ud  Ingeniería y  documentación instalación fontanería               371,28 343,43

%CI0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               343,40 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SA1.7 S.A. APARATOS                                                   
D46EB005M    ud  INODORO-BIDÉ CON TANQUE                                         

U01FY105     0,785 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 12,56

U46EA325     1,000 ud  Inodoro Prestow ash 710                                          346,23 346,23

U26XA001     1,000 ud  Latiguillo flex ible de 20 cm                                    0,77 0,77

U26AG001     1,000 ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada c/mando                          2,03 2,03

U25AA005     0,700 m   Tubería PVC ev acuación 90 mm UNE EN 1329                        1,02 0,71

U25DD005     1,000 ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm                                    2,38 2,38

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    364,70 25,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D46EA050M    ud  LAVABO CON INCLINACIÓN                                          

U01FY105     0,652 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 10,43

U46EA365     1,000 ud  Lav abo Prestosan 870                                            434,95 434,95

U26GS015     1,000 ud  Grifo gerontológico Presto XT-L palanca                         36,16 36,16

U26AG001     2,000 ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada c/mando                          2,03 4,06

U26XA001     2,000 ud  Latiguillo flex ible de 20 cm                                    0,77 1,54

U25XC101     1,000 ud  Válv ula recta lav abo/bide c/tapa                                1,09 1,09

U25XC401     1,000 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      1,72 1,72

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    490,00 34,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D46GM100M    ud  ESPEJO RECLINABLE                                               

U01FY105     0,148 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,37

U46GA430     1,000 ud  Espejo reclinable                                               170,98 170,98

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    173,40 12,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D46EC005M    ud  PLATO DE DUCHA 90x90 cm MINUSVÁLIDOS                            

U01FY105     1,665 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 26,64

U46EA300     1,000 ud  Plato de ducha Prestosan 2600                                   290,75 290,75

U26GA201     1,000 ud  Mezclador baño-ducha Monodín-N cromado                          113,89 113,89

U26XA031     2,000 ud  Ex céntrica 1/2" M-M                                             1,73 3,46

U25XC201     1,000 ud  Válv ula recta para ducha                                        4,81 4,81

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    439,60 30,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E21MC070M    ud  BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm                          

O01OA030     0,431 h   Oficial primera                                                 3,26 1,41

P18CB260     1,000 u   Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm                         117,43 117,43

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    118,80 8,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E21MC040M    ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 80 cm                             

O01OA030     0,259 h   Oficial primera                                                 3,26 0,84

P18CB230     1,000 u   Barra apoy o acero inox . 80 cm                                   38,69 38,69

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    39,50 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E21MC030M    ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 73 cm                             

O01OA030     0,259 h   Oficial primera                                                 3,26 0,84

P18CB220MD   1,000 u   Barra apoy o acero inox . 73 cm                                   36,39 36,39

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    37,20 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SA1.8 S.A. VOZ Y DATOS                                                
ILE010       m   Canalización de Enlace                                          

MOOI.1a      0,139 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,20

MOOI.1d      0,139 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,14

mt35aia090Be 3,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curv able en caliente, de color neg 3,06 9,18

mt40iv a030   3,600 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,16 0,58

mt40w w w 050   0,300 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,34 0,40

8            0,145 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ILP021       ud  Caja de Registro, armario de 450x450x150 mm                     

MOOI.1a      0,278 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 4,41

MOOI.1d      0,162 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,49

mt40irs010a  1,000 Ud  Caja de registro secundario para paso y  distribución de instalac 101,26 101,26

mt40w w w 050   0,250 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,34 0,34

8            1,085 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EARMARIORACK ud  Armario rack mural de 19"                                       

MOOI.1a      0,971 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 15,40

MOOI.1d      0,971 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,92

PINF000      1,000 ud  Armario rack estandar 19", 24U                                  300,56 300,56

PINF002      1,000 ud  Base bastidor 19" 24U                                           78,61 78,61

PINF012      1,000 ud  Kit latiguillos puesta a tierra                                 14,10 14,10

PINF014      1,000 ud  Accesorios y  peq. material rack                                 13,41 13,41

8            4,370 %   Medios aux iliares                                               2,00 8,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EARRACPANPAR ud  Panel Parcheo 19"                                               

MOOI.1a      0,462 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 7,33

MOOI.1d      0,462 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 7,10

PINF003      1,000 ud  Panel parcheo 48 UTP Cat 6,                                     69,36 69,36

PINF014      1,000 ud  Accesorios y  peq. material rack                                 13,41 13,41

8            0,972 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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EARRACPASAHI ud  Panel Pasahilos 19"                                             

MOOI.1a      0,462 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 7,33

MOOI.1d      0,462 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 7,10

PINF004      1,000 ud  Panel pasahilos 1U, Cat.6                                       17,11 17,11

PINF014      1,000 ud  Accesorios y  peq. material rack                                 13,41 13,41

8            0,450 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EARRACSWITC ud  Switch 19"                                                      

MOOI.1a      0,462 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 7,33

MOOI.1d      0,462 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 7,10

PINF100      1,000 ud  Sw itch de 19"                                                   275,59 275,59

PINF014      1,000 ud  Accesorios y  peq. material rack                                 13,41 13,41

8            3,034 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EARRACELE    ud  Regleta rack 19" 16A 8x schuko con interruptor                  

MOOI.1a      0,971 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 15,40

MOOI.1d      0,971 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,92

PINF015      1,000 ud  Regleta rack 19" 16A 8x  schuko con interruptor                  21,73 21,73

PINF014      1,000 ud  Accesorios y  peq. material rack                                 13,41 13,41

8            0,655 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EUTPCAT6     m   Cable UTP 4P cat.6 libre halógenos                              

MOOI.1a      0,009 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,14

MOOI.1d      0,009 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 0,14

PUTPcat5e    1,000 ml  Cable UTP cat 6 libre halógenos                                 0,67 0,67

8            0,010 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VYDCERT      ud  Certificación de Instalación Telecomuniaciones                  

INSVYDCERTIF 0,925 ud  Certificación de Instalación Telecomuniaciones                  332,00 307,10

%CI0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               307,10 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SA1.9 S.A.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ROBOS                         
ECONEXBIES   ud  Conexión a la red existente                                     

MOOI.1a      1,850 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 29,34

MOOI.1d      2,774 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 42,64

8            0,720 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EBIE25       ud  Boca incendios equipada DN 25/20                                

MOOI.1a      0,647 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 10,26

MOOI.1d      0,647 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 9,94

PBIE25       1,000 ud  Boca incendios equipada DN 25/20                                282,21 282,21

PDIN24401.1.4 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1 1/4"                                   3,97 3,97

PBUB.1t      1,000 ud  Abrazadera metálica simple DN 42                                0,29 0,29

PACC24401.1.4 1,000 ud  PP acc tb acero soldar 1 1/4"                                   0,49 0,49

8            3,072 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

EDIN24401.1.4 m   Tubería acero DIN 2440 1"                                       

MOOI.1a      0,111 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,76

MOOI.1d      0,111 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,71

PDIN2440114  1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1"                                       4,84 4,84

PBUB.1t      0,700 ud  Abrazadera metálica simple DN 42                                0,29 0,20

PPPACCSOL114 1,000 ud  PP acc tb acero soldar 1"                                       2,96 2,96

8            0,115 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EXTCO255B    ud  Extintor 5 Kg CO2                                               

MOOI.1d      0,046 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 0,71

PCO255B      1,000 ud  Ex tintor 5 Kg CO2                                               88,07 88,07

8            0,888 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EXT21A113B   ud  Extintor polvo poliv 21A-113B                                   

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PIPF20ac     1,000 ud  Ex tintor polv o poliv  21A-113 B                                  39,95 39,95

8            0,414 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ECARTELINCEND ud  Cartel señalización autofosforescente señalización              

MOOI.1a      0,046 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,73

PCARTELINCEND 1,000 ud  Cartel señaliz. autofosforesecente instalaciones incendios      3,34 3,34

8            0,041 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E569022      m   Inst. cableado detección                                        

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

P2X15CP      1,000 ml  Cable trenzado apantallado 2x 1,5 mm2 Cu RF90                    1,15 1,15

PRZ11x 1.5RF  0,150 ml  Cable RZ1 0,6/1 KV 1x 1.5 RF Cu                                  0,53 0,08

PP0300       0,300 ud  Material complementario o pzas.                                 0,41 0,12

PP0301       0,500 ud  Pequeño material                                                0,20 0,10

PTUBFLEX32   0,300 ml  Tubo PVC flex  IP677 DN 32+acces                                 0,39 0,12

PTUBFLEX20   0,700 ml  Tubo ex ento halógenos D=20mm                                    0,27 0,19

8            0,047 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IOD002       ud  Detector óptico de humos convencional                           

MOOI.1a      0,463 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 7,34

MOOI.1d      0,463 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 7,12

mt41pig070   1,000 Ud  Detector óptico de humos conv encional, de ABS color blanco      17,69 17,69

8            0,322 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IOD004       ud  Pulsador de alarma convencional                                 

MOOI.1a      0,463 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 7,34

MOOI.1d      0,463 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 7,12

mt41pig110   1,000 Ud  Pulsador de alarma conv encional de rearme manual                10,87 10,87

8            0,253 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IOD005       ud  Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior        

MOOI.1a      0,463 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 7,34

MOOI.1d      0,463 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 7,12

mt41pig140   1,000 Ud  Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 75,04 75,04

8            0,895 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PCIADAPTAC   ud  Adaptación a instalación de detección existente                 

MOOI.1a      2,774 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 44,00

MOOI.1d      2,774 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 42,64

PP0300       100,000 ud  Material complementario o pzas.                                 0,41 41,00

PP0301       50,000 ud  Pequeño material                                                0,20 10,00

8            1,376 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D33CA010     ud  INFRARROJO PASIVO DE 12 m                                       

U01AA501     0,200 h   Cuadrilla A                                                     36,39 7,28

U34CA010     1,000 ud  Infrarrojo pasiv o de 12 m                                       42,88 42,88

U34CA980     1,000 ud  Canalización y  cableado                                         11,67 11,67

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,80 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 COLEGIO EXISTENTE                                               
SUBCAPÍTULO C02.1 SISTEMA ESTRUCTURAL                                             
D05DF103     m²  FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60                    

U01AA007     0,508 h   Oficial primera                                                 16,94 8,61

U01AA011     0,508 h   Peón suelto                                                     14,80 7,52

U08AC002     1,650 m   Vigueta hormigón pretensado 21 cm > 5 m                         4,67 7,71

U08DA007     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 25                                     1,07 6,42

A02FA723     0,080 m³  HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                67,36 5,39

D05AC050     1,000 m²  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,13 3,13

U06GJ001     3,360 kg  Acero corrugado B 500-S preformado                              0,81 2,72

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,50 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D04PM106M    m²  SOLERA HA-25 #150x150x6 10 cm                                   

U01AA007     0,139 h   Oficial primera                                                 16,94 2,35

U01AA011     0,139 h   Peón suelto                                                     14,80 2,06

D04PH015     1,000 m²  MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x 15 D=6                                2,90 2,90

A02FA723     0,100 m³  HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                67,36 6,74

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,10 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C02.2 SISTEMA ENVOLVENTE                                              
E15CPL140M   m²  PUERTA DE CHAPA GALV. C/REJILLA                                 

O01OB130     0,137 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            3,19 0,44

O01OB140     0,137 h.  Ay udante cerrajero                                              3,00 0,41

P13CP080     1,000 ud  P.paso chapa galv . r.v en.                                       64,38 64,38

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65,20 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C02.3 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN                                       
D07AA201M    m²  FÁB. BLOQUES HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm                          

U01FJ219     0,925 m²  Mano obra bloque hormigón 20 cm                                 9,00 8,33

U10AA005     12,500 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,69 8,63

A01JF005     0,025 m³  MORTERO CEMENTO M7,5                                            75,22 1,88

A02BP501     0,020 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 95,17 1,90

U06GD010     2,500 kg  Acero corrugado B 400-S elaborado y  armado i/ transporte        0,68 1,70

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,40 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

D13DG010     m²  ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M15 VERTICAL                         

U01AA011     0,093 h   Peón suelto                                                     14,80 1,38

U01FQ115     0,925 m²  Mano obra enfoscado maestreado v ertical                         7,20 6,66

A01JF003     0,020 m³  MORTERO CEMENTO M15                                             89,44 1,79

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,80 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D23AA105     m²  PUERTA BATIENTE CHAPA                                           

U01FX001     0,232 h   Oficial cerrajería                                              16,00 3,71

U01FX003     0,232 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 3,25

U22AA105     1,000 m²  Puerta batiente chapa                                           48,75 48,75

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    55,70 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C02.4 SISTEMA DE  ACABADOS INTERIORES                                 
D13AA120M    m²  GUARNECIDO YESO GRUESO TECHO                                    

U01AA011     0,083 h   Peón suelto                                                     14,80 1,23

U01FQ022     0,925 m²  Mano obra guarnecido paramentos horizontales                    3,60 3,33

A01EA001     0,012 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             78,94 0,95

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D35AC001     m²  PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                         

U01FZ101     0,074 h   Oficial 1ª pintor                                               15,50 1,15

U01FZ105     0,074 h   Ay udante pintor                                                 12,00 0,89

U36CA020     0,400 kg  Pintura plástica blanca mate Bruguer                            3,61 1,44

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SA2.1 SUSTITUCIÓN DE FONTANERÍA                                       
APARTADO SA2.1.1 COLECTOR Y ACOMETIDA INTERNA                                    
D25BB101M    ud  ARMARIO METÁLICO PARA REGISTRO                                  

U01AA007     2,126 h   Oficial primera                                                 16,94 36,01

U01AA009     2,126 h   Ay udante                                                        15,00 31,89

U24BB001M    1,000 ud  Armario chapa metálica                                          308,94 308,94

A01JF006     0,050 m³  MORTERO CEMENTO M5                                              71,51 3,58

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    380,40 26,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D25AP007M    ud  TRASLADO CONTADOR DE AGUA FRÍA                                  

U01FY105     1,067 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 17,07

U01FY110     0,569 h   Ay udante fontanero                                              13,50 7,68

U24AA007M    1,000 ud  Contador de agua                                                199,15 199,15

U26AR008M    2,000 ud  Llav e de esfera                                                 27,42 54,84

U26AD007M    1,000 ud  Válv ula antirretorno                                            19,70 19,70

U26GX001     1,000 ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          4,61 4,61

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    303,10 21,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U06CSF020M   ud  FILTRO AUTOLIMPIABLE HONEYWELL                                  

U01FY105     2,110 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 33,76

U01FY110     2,113 h   Ay udante fontanero                                              13,50 28,53

U38RJ580M    1,000 ud  Filtro autolimpiable Honey w ell ref. F76S                        597,32 597,32

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    659,60 46,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 705,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U06TU060MD   ud  REDUCTORA DE PRESIÓN  HONEYWELL                                 

U01FY105     1,501 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 24,02

U01FY110     1,503 h   Ay udante fontanero                                              13,50 20,29

U38RJ581M    1,000 ud  Reductora de presión Honey w ell ref. D05F                        141,64 141,64

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    186,00 13,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D25DA061M    ud  COLECTOR ACERO INOXIDABLE 4"                                    

U01FY105     2,331 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 37,30

U01FY110     2,332 h   Ay udante fontanero                                              13,50 31,48

U24HA009M1   1,000 ud  Colector Acero Inox idable 4"                                    233,87 233,87

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    302,70 21,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D44DJ140M    ud  FILTRO LATÓN 2 1/2"                                             

U01FY105     0,117 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 1,87

U01FY110     0,117 h   Ay udante fontanero                                              13,50 1,58

U44FJ140M    1,000 ud  Filtro latón inclinado 2 1/2"                                   26,54 26,54

U44IB210M    2,000 ud  Entronque M65 x  2 1/2"                                          10,98 21,96

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    52,00 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D44DJ130M    ud  FILTRO LATÓN 1 1/2"                                             

U01FY105     0,156 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,50

U01FY110     0,156 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,11

U44FJ130     1,000 ud  Filtro latón inclinado 1 1/2"                                   29,59 29,59

U44IB190M    2,000 ud  Entronque M 18 x  1/2"                                           2,78 5,56

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    39,80 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D44DA141M    ud  VÁLVULA DE BOLA 2 1/2"                                          

U01FY105     0,429 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 6,86

U01FY110     0,429 h   Ay udante fontanero                                              13,50 5,79

U44FA160M    1,000 ud  Válv ula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2"                            51,08 51,08

U44IB210M    2,000 ud  Entronque M65 x  2 1/2"                                          10,98 21,96

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85,70 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D44DA130M    ud  VÁLVULA DE BOLA 1 1/2"                                          

U01FY105     0,639 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 10,22

U01FY110     0,637 h   Ay udante fontanero                                              13,50 8,60

U44FA150M    1,000 ud  Válv ula de esfera "TAJO 2000" 1 1/2"                            24,03 24,03

U44IB190M    2,000 ud  Entronque M 18 x  1/2"                                           2,78 5,56

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    48,40 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U09TM130M    ud  CONEXIÓN A LA RED                                               

MOOI.1a      9,203 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 145,96

MOOI.1d      13,805 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 212,18

8            3,581 %   Medios aux iliares                                               2,00 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO SA2.1.2 DISTRIBUCCIÓN                                                   
D25DA060M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 65x1,2                              

U01FY105     0,069 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 1,10

U01FY110     0,069 h   Ay udante fontanero                                              13,50 0,93

U24HA009M    1,000 m   Tubo acero inox idable 2 1/2" DN 80                              6,96 6,96

U24HD026M    1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 2 1/2"                                8,42 11,79

U24HD126M    0,040 ud  Manguito acero inox idable 2 1/2"                                5,89 0,24

U24HD226M    0,800 ud  T acero inox idable 2 1/2"                                       9,91 7,93

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,00 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D25DA050M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 54x1,2                              

U01FY105     0,150 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,40

U01FY110     0,150 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,03

U24HA007M    1,000 m   Tubo acero inox idable 2" DN 50                                  10,99 10,99

U24HD019M    1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 2"                                    4,37 6,12

U24HD119M    0,040 ud  Manguito acero inox idable 2"                                    3,51 0,14

U24HD219M    0,800 ud  T acero inox idable 2"                                           6,39 5,11

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,80 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D25DA040M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 42x1,2                              

U01FY105     0,155 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,48

U01FY110     0,155 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,09

U24HA006M    1,000 m   Tubo acero inox idable 1 1/2" DN 40                              10,55 10,55

U24HD016M    1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 1 1/2"                                4,01 5,61

U24HD116M    0,040 ud  Manguito acero inox idable 1 1/2"                                2,99 0,12

U24HD216M    0,800 ud  T acero inox idable 1 1/2"                                       5,81 4,65

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,50 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D25DA020M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 28x0,8                              

U01FY105     0,177 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,83

U01FY110     0,177 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,39

U24HA004M    1,000 m   Tubo acero inox idable 1" DN 25                                  11,20 11,20

U24HD010M    1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 1"                                    3,03 4,24

U24HD110M    0,040 ud  Manguito acero inox idable 1"                                    2,18 0,09

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,80 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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D25DA010M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 22x0,7                              

U01FY105     0,173 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,77

U01FY110     0,173 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,34

U24HA003M    1,000 m   Tubo acero inox idable 3/4" DN 20                                8,50 8,50

U24HD007M    1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 3/4"                                  1,92 2,69

U24HD107M    0,040 ud  Manguito acero inox idable 3/4"                                  1,64 0,07

U24HD207M    0,800 ud  T acero inox idable 3/4"                                         2,80 2,24

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,60 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D25DA000M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 18x0,7                              

U01FY105     0,171 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,74

U01FY110     0,171 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,31

U24HA002M    1,000 m   Tubo acero inox idable 1/2" DN 15                                7,39 7,39

U24HD004M    1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 1/2"                                  1,41 1,97

U24HD104M    0,040 ud  Manguito acero inox idable 1/2"                                  1,38 0,06

U24HD204M    0,800 ud  T acero inox idable 1/2"                                         1,91 1,53

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,00 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D25DA011M    m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 15x0,6                              

U01FY105     0,120 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 1,92

U01FY110     0,120 h   Ay udante fontanero                                              13,50 1,62

U24HA003     1,000 m   Tubo acero inox idable 3/8"                                      5,97 5,97

U24HD007     1,400 ud  Codo acero inox idable 90° 3/8"                                  1,36 1,90

U24HD107     0,040 ud  Manguito acero inox idable 3/8"                                  1,15 0,05

U24HD207     0,800 ud  T acero inox idable 3/8"                                         2,01 1,61

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,10 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D44DA141M    ud  VÁLVULA DE BOLA 2 1/2"                                          

U01FY105     0,429 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 6,86

U01FY110     0,429 h   Ay udante fontanero                                              13,50 5,79

U44FA160M    1,000 ud  Válv ula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2"                            51,08 51,08

U44IB210M    2,000 ud  Entronque M65 x  2 1/2"                                          10,98 21,96

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85,70 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D44DA140M    ud  VÁLVULA DE BOLA 2"                                              

U01FY105     0,252 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 4,03

U01FY110     0,252 h   Ay udante fontanero                                              13,50 3,40

U44FA160MM   1,000 ud  Válv ula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2"                            24,69 24,69

U44IB210MM   2,000 ud  Entronque M54 x  2"                                              19,86 39,72

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    71,80 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D44DA130M    ud  VÁLVULA DE BOLA 1 1/2"                                          

U01FY105     0,639 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 10,22

U01FY110     0,637 h   Ay udante fontanero                                              13,50 8,60

U44FA150M    1,000 ud  Válv ula de esfera "TAJO 2000" 1 1/2"                            24,03 24,03

U44IB190M    2,000 ud  Entronque M 18 x  1/2"                                           2,78 5,56

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    48,40 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D44DA110M    ud  VÁLVULA DE BOLA 1"                                              

U01FY105     0,234 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 3,74

U01FY110     0,233 h   Ay udante fontanero                                              13,50 3,15

U44FA130M    1,000 ud  Válv ula de esfera "TAJO 2000" 1"                                9,45 9,45

U44IB140M    2,000 ud  Entronque M 28 x  1"                                             4,81 9,62

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,00 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D44DA100M    ud  VÁLVULA DE BOLA 3/4"                                            

U01FY105     0,251 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 4,02

U01FY110     0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,50 3,38

U44FA120M    1,000 ud  Válv ula de esfera "TAJO 2000" 3/4"                              7,06 7,06

U44IB110M    2,000 ud  Entronque M 22 x  3/4"                                           3,60 7,20

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D44DA090M    ud  VÁLVULA DE BOLA 1/2"                                            

U01FY105     0,198 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 3,17

U01FY110     0,198 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,67

U44FA110M    1,000 ud  Válv ula de esfera "TAJO 2000" 1/2"                              5,75 5,75

U44IB099M    2,000 ud  Entronque M18 x  1/2"                                            1,56 3,12

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,70 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D44DA080M    ud  VÁLVULA DE BOLA 3/8"                                            

U01FY105     0,213 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 3,41

U01FY110     0,213 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,88

U44FA100     1,000 ud  Válv ula de esfera "TAJO 2000" 3/8"                              4,52 4,52

U44IB098M    2,000 ud  Entronque M15 x  3/8"                                            1,69 3,38

%44IC400     1,000 %   Pequeño material                                                14,20 0,14

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,30 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SA2.2 ALUMBRADO GENERAL                                               
AGWT120CNOC ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA                                     

MOOI.1a      0,168 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 2,66

MOOI.1d      0,168 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,58

PGWT120CNOC 1,000 ud  LUMINARIA ESTANCA                                               60,64 60,64

8            0,659 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SA2.3 ELECTRICIDAD                                                    
ECPREFORMAMA ud  Reforma Cuadro General de Distribución (Módulo Alumbrado)       

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            0,649 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ECPREFORMAMF ud  Reforma Cuadro General de Distribución (Módulo Fuerza)          

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

PC40N463C    1,000     Int aut 4x 63 A, 6 KA, curv a C                                   39,95 39,95

PVIGIDIFC6063 1,000     Bloque diferencial VIGI C60c 4x 63A, 300mA                       89,47 89,47

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            1,944 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ECPREFORMACT ud  Reforma Cuadro Secundario de fuerza Taller Soldadura            

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

PC60N416C    2,000 ud  Int aut 4x 16 A, 6 KA, curv a C                                   14,20 28,40

PDIF42530    2,000 ud  Diferen. clase AC 4x 25 A 30 mA                                  80,91 161,82

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            2,552 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ECPREFORMACC ud  Reforma Cuadro Secundario Sala de Calderas                      

MOOI.1a      4,624 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 73,34

MOOI.1d      4,624 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 71,07

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            1,805 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ECIRCFUE3G2.5 m   Circuito fuerza. con cable 3G2,5mm2, bajo tubo PVC              

MOOI.1a      0,052 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,82

MOOI.1d      0,050 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 0,77

PTUBRIG20    1,000 m   Tubo rígido de PVC 20mm2                                        0,27 0,27

PMANG3G2.5   1,000 m   Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G2,5 mm2                      1,13 1,13

PMATAUX      0,200 ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

8            0,033 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ECIRCFUE5G2.5 ml  Circuito fuerza. con cable 5G2,5mm2, bajo tubo PVC              

MOOI.1a      0,052 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 0,82

MOOI.1d      0,050 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 0,77

MTUBRIG25    1,000 m   Tubo rígido de PVC 25mm2                                        1,62 1,62

PMANG5G2.5   1,000 m   Cable multiconductor RZ1-K (AS), 5G2,5 mm2                      1,32 1,32

PMATAUX      0,200 ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

8            0,048 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ESZ14X1X35RF ml  Línea (AS+) SZ1 0,6/1KV 4x1x35 Cu                               

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PSZ14X1X35RF 1,000 ml  Línea (AS+) SZ1 0,6/1KV 4x 1x 35 Cu                               33,18 33,18

8            0,361 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ESZ15G6RF    ml  Línea (AS+) SZ1 0,6/1KV 5G6 Cu                                  

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PSZ15G6RF    1,000 ml  Línea (AS+) SZ1 0,6/1KV 5G6 Cu                                  8,44 8,44

8            0,113 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDESCONEXCOC ud  Desconexión de instalación eléctrica de cocina existente        

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      2,774 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 42,64

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            0,934 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ECONMUTAGEM ud  Conmutación Grupo Electrógeno                                   

MOOI.1a      0,925 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 14,67

MOOI.1d      0,925 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 14,22

PPRAGMA24.6  1,000 ud  Cuadro NEW PRAGMA 24, 6 filas i/puerta plena                    242,94 242,94

PNSX100NMICR5 2,000 ud  Interruptor automático SCHNEIDER NSX100N 4P4R Micrologic 5.2 E 1.272,54 2.545,08

PINVUA       1,000 ud  Inv ersor autom ACP automatismo UA y  acces.                      896,12 896,12

PINTAUTMOTOR 2,000 ud  Motorización interruptor automático NSX                         699,48 1.398,96

PFDM121      1,000 ud  Unidad v isualización datos serie NSX FDM121                     116,12 116,12

PC60N432C    1,000 ud  Int aut 4x 32 A, 6 KA, curv a C                                   25,75 25,75

PC60N425C    1,000 ud  Int aut 4x 25 A, 6 KA, curv a C                                   28,74 28,74

PVIGIDIFC6025 2,000 ud  Bloque diferencial VIGI C60c 4x 25A, 300mA                       66,83 133,66

PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           72,10 36,05

8            54,523 %   Medios aux iliares                                               2,00 109,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.561,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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EPUNTOLUZR   ud  Punto de luz red                                                

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PES07Z11x 1.5 15,000 ml  Cable ES07Z1 1x 1,5 Cu                                           0,44 6,60

PTUBFLEX20   5,000 ml  Tubo ex ento halógenos D=20mm                                    0,27 1,35

8            0,109 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EPUNTOLUZE   ud  Punto de luz emergencia                                         

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PES07Z11x 1.5 15,000 ml  Cable ES07Z1 1x 1,5 Cu                                           0,44 6,60

PTUBFLEX20   5,000 ml  Tubo ex ento halógenos D=20mm                                    0,27 1,35

8            0,109 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EMR2MLS900   ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec                       

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

PMR2MLS900   1,000 ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec                       13,28 13,28

8            0,148 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ECAJUNIVENL  ud  Caja universal enlazable empotrar                               

MOOI.1d      0,139 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 2,14

PIEI.1a      1,000 ud  Caja mec PVC emp univ  enlazable                                 1,81 1,81

8            0,040 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

EINTSLS900   ud  Mecanismo interruptor tecla simple JUNG LS900                   

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PINTSLS900   1,000 ud  Mecanismo interruptor simple 10A/250V JUNG LS900                3,10 3,10

PTECUNILS900 1,000 ud  Tecla mecanismo simple JUNG LS900                               9,44 9,44

8            0,154 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ETTL1016LS900 ud  Toma fza 10/16A TTL JUNG LS900                                  

MOOI.1a      0,093 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,47

MOOI.1d      0,093 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,43

PTTL16LS900  1,000 ud  Toma fza bip 10/16 A TTL JUNG LS900                             11,01 11,01

8            0,139 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Página 41



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de ampliación de IES Marco do Camballón                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO SA2.4 CLIMATIZACIÓN                                                   
EEQUUNITERM  ud  Unitermo UL-214 G                                               

MOOI.1a      0,758 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 12,02

PUNITERMO    1,000     Equipo UNITERMO                                                 451,04 451,04

8            4,631 %   Medios aux iliares                                               2,00 9,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ICS114PUL    m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1 1/4"  

mo004        0,350 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 6,24

mo103        0,405 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 6,52

mt08tan330e  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,33 0,33

mt08tan010ee 1,000 m   Tubo de acero negro 1 1/4"                                      5,48 5,48

mt27pfi030   0,017 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       8,65 0,15

mt17coe050gc 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior 4,35 4,35

mt17coe110   0,055 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            10,81 0,59

8            0,237 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ICS1PUL      m   Tubería de distribución de agua caliente de calefacción 1"      

mo003        0,316 h   Oficial 1ª calefactor.                                          17,82 5,63

mo101        0,369 h   Ay udante calefactor.                                            16,10 5,94

mt08tan330d  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,30 0,30

mt08tan010de 1,000 m   Tubo de acero negro 1"                                          4,49 4,49

mt27pfi030   0,014 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       8,65 0,12

mt17coe050fc 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior  4,66 4,66

mt17coe110   0,045 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            10,81 0,49

8            0,216 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ECONEXIONCGIM ud  Conexión a circuito de calefacción existente                    

O01OB170     1,850 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 28,88

O01OB180     1,850 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,22 26,31

PACCESORIOS 1,000     Accesorios de conex ión                                          140,57 140,57

8            1,958 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICS030M      Ud  Almpliación de colector existente                               

O01OB170     0,756 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 11,80

O01OB180     0,756 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,22 10,75

mt08tan330l  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 2,25 2,25

mt08tan020kk 1,000 m   Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm     34,28 34,28

mt17coe010j  0,509 m²  Plancha flex ible de espuma elastomérica, a base de caucho       92,03 46,84

mt17coe110   1,500 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            10,81 16,22

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm  10,28 10,28

mt42w w w 050   2,000 Ud  Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm             19,46 38,92

8            1,713 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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IVALV3V112M  Ud  Válvula de 3 vías de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. 

O01OB170     0,093 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 1,45

O01OB180     0,093 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,22 1,32

mt38v v g020w   1,000 Ud  Válv ula de 3 v ías de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. 266,58 266,58

mt38w w w 012   0,100 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,63 0,16

8            2,695 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

IVALVESF112  Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".     

O01OB170     0,093 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 1,45

O01OB180     0,093 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,22 1,32

mt37sv e010f  1,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".     19,96 19,96

mt38w w w 012   0,100 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,63 0,16

8            0,229 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

IVALVRET112  Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".            

O01OB170     0,093 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 1,45

O01OB180     0,093 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,22 1,32

mt37sv r010e  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1 1/2".            7,31 7,31

mt38w w w 012   0,100 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,63 0,16

8            0,102 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EICC30acc    ud  Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca                                   

MOOI.1a      0,232 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 3,68

MOOI.1d      0,232 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 3,57

PICC30acc    1,000 ud  Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca                                   132,56 132,56

8            1,398 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ESUSTCIRC    ud  Sustitución circulador                                          

MOOI.1a      0,232 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 3,68

MOOI.1d      0,232 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 3,57

PICC30acc    1,000 ud  Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca                                   132,56 132,56

8            1,398 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SA2.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
EBIE25       ud  Boca incendios equipada DN 25/20                                

MOOI.1a      0,647 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 10,26

MOOI.1d      0,647 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 9,94

PBIE25       1,000 ud  Boca incendios equipada DN 25/20                                282,21 282,21

PDIN24401.1.4 1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1 1/4"                                   3,97 3,97

PBUB.1t      1,000 ud  Abrazadera metálica simple DN 42                                0,29 0,29

PACC24401.1.4 1,000 ud  PP acc tb acero soldar 1 1/4"                                   0,49 0,49

8            3,072 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

EDIN24401.1.4 m   Tubería acero DIN 2440 1"                                       

MOOI.1a      0,111 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 1,76

MOOI.1d      0,111 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 1,71

PDIN2440114  1,000 ml  Tubería acero DIN 2440 1"                                       4,84 4,84

PBUB.1t      0,700 ud  Abrazadera metálica simple DN 42                                0,29 0,20

PPPACCSOL114 1,000 ud  PP acc tb acero soldar 1"                                       2,96 2,96

8            0,115 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

IOB021       ud  Grupo de presión de agua contra incendios                       

MOOI.1a      5,694 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 90,31

MOOI.1d      5,694 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 87,52

mt37bce080cab 1,000 Ud  Grupo de presión de agua contra incendios                       7.138,75 7.138,75

mt37bce300a  1,000 Ud  Caudalímetro para grupo contra incendios                        229,41 229,41

mt41w w w 030   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones contra incendios           1,11 1,11

8            75,471 %   Medios aux iliares                                               2,00 150,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.698,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

IOB020M      ud  Depósito para reserva de agua contra incendios                  

MOOI.1a      1,352 h   Oficial 1ª instalaciones                                        15,86 21,44

MOOI.1d      1,352 h   Peón especializado instalaciones                                15,37 20,78

mt41aco100a  1,000 Ud  Depósito de poliéster, de 12 m³                                 373,61 373,61

mt41aco200g  1,000 Ud  Válv ula de flotador de 2 1/2" de diámetro, para una presión máx i 117,94 117,94

mt41aco210   2,000 Ud  Interruptor de niv el de 10 A, con boy a, contrapeso y  cable.     3,02 6,04

mt37sv e010f  1,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".     19,96 19,96

mt37sv m010a  1,000 Ud  Válv ula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm.                7,56 7,56

8            5,673 %   Medios aux iliares                                               2,00 11,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 578,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO S.S. SEGURIDAD Y SALUD                                               
D40AA006M    m²  ANDAMIO EUROPEO HASTA 7 m                                       

U41AA005     1,000 m²  Andamio transportado                                            1,02 1,02

U41AA206     1,000 m²  Montaje andamio Europeo hasta 7 m.                              1,20 1,20

U41AA226     1,000 m²  Desmontaje andamio Europeo hasta 7 m.                           0,74 0,74

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D41AA320     ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

U42AA810     1,000 Ud  Alquiler caseta p.v estuarios                                    68,57 68,57

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    68,60 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41AA404     ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                

U42AA404     1,000 Ud  Alquiler caseta aseo 4,00x 2,35                                  72,27 72,27

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72,30 5,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D41AE001     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

U42AE001     1,000 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     82,72 82,72

%CI0100      1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    82,70 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41AE101     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

U42AE101     1,000 Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.                                    73,08 73,08

%CI0100      1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    73,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D41AE201     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

U42AE201     1,000 Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   60,64 60,64

%CI0100      1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    60,60 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

U42AG801     1,000 Ud  Botiquín de obra.                                               17,96 17,96

%CI0100      1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D41CA260     Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

U01AA011     0,115 h   Peón suelto                                                     14,80 1,70

U42CA260     1,000 Ud  Cartel combinado de 100x 70 cm.                                  23,33 23,33

%CI0100      1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,00 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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D41CC052     Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

U01AA011     0,153 h   Peón suelto                                                     14,80 2,26

U42CC254     0,200 Ml  Valla metálica móv il 3,50x 1,90                                  10,10 2,02

U42CC260     0,110 Ud  Soporte de hormigón para v alla                                  7,71 0,85

U42CC040     0,050 Ud  Valla contención peatones                                       23,00 1,15

%CI0100      1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D41IA500     m2  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA                                 

U42IA201     0,046 Hr  Equipo de limpiez.y  conserv .                                    19,78 0,91

U23OV520     1,500 Ud  Materiales aux iliares                                           0,76 1,14

%CI0300      3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO G.R. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
E02TT040M    m³  TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MEC.                                 

M05EN030     0,031 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              8,37 0,26

M07CB030     0,151 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,62 5,53

M07N060      0,792 m³  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 47


	PR. Mediciones y Presupuesto
	PR.1. Resumen de Presupuesto
	PR.2. Mediciones y Presupuesto Detallado
	PR.3. Justificación de Precios
	PR.3.1. Precios Básicos
	PR.3.2. Cuadro de Descompuestos



