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1. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD:

1.0. NORMATIVA A CUMPLIR:

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccion (B.O.E. 25/10/97)

Real Decreto 171/2004 de Prevencidn de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el Articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Para la redaccion de este documento se ha seguido las indicaciones de la Guia Técnica para la Evaluacion y Prevencion de
Riesgos Laborales Relativos a las Obras de Construccion desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo donde se desarrollan estas y otras normativas vigentes.

1.1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES:

1.1.1.  Justifiaciéon del Estudio Basico de Seguridad y Salud:

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se
elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de Ejecucién por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 €:

P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% |.V.A. 299.946,48 €

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material = 208.310,63 €

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningun momento a mas de 20 trabajadores
simultaneamente:

Plazo de ejecucion previsto > 30 dias

Numero de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente < 20 trabajadores

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

Nota: Segun lo recogido en la Guia Técnica para la Evaluacién y Prevencién de Riesgos Laborales Relativos a las Obras de
Construccion en la pagina 23:

Articulo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en las obras.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas de 20 trabajadores
simultdneamente.

Este apartado sera de aplicacion cuando se den las dos condiciones enunciadas en el mismo de forma simultanea, es decir, duracion y
numero de trabajadores.




CALCULO DEL NUMERO DE TRABAJADORES SIMULTANEOS

Presupuesto de Ejecucion Material (segun presupuesto) 208.310,63 €
Importe del Coste de la Mano de Obra (segun precios unitarios de la mano de obra) 61.630,76 €
Plazo de Ejecucion (segun el Plan de Obra) 3 Meses (0,25 Afos)
Coste Anual de la Mano de Obra (61630,76 / 0,25) 246.523,04 €/ afio
Numero medio de horas de los trabajadores (aproximadamente) 1750 horas / afio
Precio hora global anual de los trabajadores (246.523,04 / 1750) 140,87 €/ hora
Precio medio trabajador (media ponderada segun precios unitarios de la mano de obra) 16,07 €/ hora
Numero medio de trabajadores (140,87 / 12,57) 8,76 Trabajadores
Redondeo del numero de trabajadores 9 Trabajadores

Este es el nimero maximo de trabajadores, base para el calculo de consumo de los "Equipos de Proteccion Individual”, asi
como para el célculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores". En este numero que surge del calculo
efectuado en el plan de ejecucion de obra de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, quedan englobadas todas las
personas que intervienen en el proceso, independientemente de su afiliacién empresarial o sistema de contratacion. Si el
plan de seguridad y salud efecttia alguna modificacion de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que intervengan
en esta obra, debera justificarlo técnica y documentalmente. Asi se exige en el pliego de condiciones técnicas y
particulares.

Plazo de ejecucion previsto 3 Meses

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra)

Numero aproximado de jornadas < 500 jornadas

CALCULO DEL NUMERO DE JORNADAS

Presupuesto de Ejecucion Material (segun presupuesto) 208.310,63 €
Importe del Coste de la Mano de Obra (segun precios unitarios de la mano de obra) 61.630,76 €
Precio medio trabajador (media ponderada segun precios unitarios de la mano de obra) 16,07 €/ hora
Numero de horas (61.630,76 / 16,07) 3835,14 horas
Numero de jornadas aproximado (3835,14 / 8) 479 jornadas

d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Habiendo comprobado en este apartado que el proyecto se encuentra fuera de los supuestos del Articulo 4 apartado 2 se
procede a la elaboracion del Estudio Basico de Seguridad y Salud que se expone en el siguiente apartado de este
documento.



1.1.2. Objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud:

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de

diciembre, de

Conforme se

Riesgos Laborales.
especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico debera precisar:

Relacion de las normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra.

Identificacién de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas. No sera necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las
medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion).
Relacion de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo Il.

Previsién e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

1.1.3. Datos del Proyecto:

El presente E

studio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

Tipo de obra Reforma y ampliacién de I.E.S.

Situacion Rua do Camballon 24

Poblacién 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)

Promotor Secretaria Xeral Técnica - Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacion Univers.
Arquitecto Enrique Otero Neira, argitecto colegiado COAG 3444

Coordinador

de Seguridad y Salud | Enrique Otero Neira, argitecto colegiado COAG 3444

Presupuesto de Ejecucion Material | 208.310,63 €
Duracion de la obra 3 Meses
N° maximo de trabajadores 9 Trabajadores

1.1.4. Descripcion del Emplazamiento y la Obra:

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

Accesos a la obra A través de vial publico

Topografia del terreno Con pendiente

Tipo de suelo Roca dura

Edificaciones colindantes Si en el complejo de la zona de actuacién
Suministro E. Eléctrica Si

Suministro de Agua Si

Sistema de saneamiento Si




Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones Demoliciéon de muros de bloque. Apertura de huecos. Demolicion de solera.
Movimiento de tierras Vaciado para establecimiento de cotas y saneamientos
Cimentacion y estructuras Las necesarias para la consecucion de la cota de base para el soporte de solera.

Actuacion sobre estructura definida en anexo a la documentacion grafica.

Cubiertas No se actua sobre la cubierta.

Albafileria y cerramientos Cerramiento exterior de fabrica de ladrillo de % pie con aislamiento y acabado interior,
carpinteria de aluminio y vidrio.

Acabados Acabado exterior de revestimiento de mortero monocapa en fachada similar al
existente y acabados interiores de enfoscado y guarnecido y azulejos segun descrito
en la memoria de acabados interiores.

Instalaciones Saneamiento, Fontaneria, Electricidad, Clima, Telecomunicaciones, etc.

1.1.5. Instalaciones Provisionales y Asistencia Sanitaria:

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de los servicios higiénicos siguientes:

Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de llave, con
una superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccion.

Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o fraccion.

Retretes a razon de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracciéon. Cabina de superficie minima 1,20m?
y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del material de primeros auxilios que se
indica a continuacion:

- Un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda,
esparadrapo, apdsitos adhesivos, torniquete, antiespasmaddicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termdémetro, tijeras,
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urgencias) 0,35 Km (Centro de Saude de Vila de Cruces)
Asistencia Especializada (Hospital) 50,8 Km (Hospital Clinico Universitario de Santiago de Compostela)

1.1.6. Maquinaria Pesada de Obra:

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla adjunta:

- | Gruas-torre X | Hormigoneras

X | Montacargas X | Camiones

X | Maquinaria para movimiento de tierras - | Cabrestantes mecanicos
X | Sierra circular




1.1.7. Medios Auxiliares:

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus caracteristicas mas
importantes:

MEDIOS CARACTERISTICAS

Deben someterse a una prueba de carga previa

Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos
Andamios colgados Los pescantes seran preferiblemente metalicos

moviles Los cabrestantes se revisaran trimestralmente

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad

Deberan montarse bajo la supervisién de persona competente

Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas

Andamios tubulares Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados

apoyados Correcta disposicion de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el montaje y desmontaje

X Andgmlos sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.

X | Escaleras de mano Separacién de la pared en la base = V4 de la altura total

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.
X |Instalacién eléctrica Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 ohmios

1.2 RIESGOS LABORALES:

1.2.1. Riesgos Laborales Evitables Completamente:

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de
las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes X | Neutralizacion de las instalaciones existentes
_ | Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o _ | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los
subterraneas cables

1.2.2. Riesgos Laborales No Eliminables Completamente:

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones
técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos
generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las
que ésta puede dividirse.




TODA LA OBRA

RIESGOS
X | Caidas de operarios al mismo nivel
X | Caidas de operarios a distinto nivel
X | Caidas de objetos sobre operarios
X | Caidas de objetos sobre terceros
X | Chogues o golpes contra objetos
X | Fuertes vientos
X | Trabajos en condiciones de humedad
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Cuerpos extrafios en los ojos
X | Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente
X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. Permanente
X | lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X | No permanecer en el radio de accién de las maquinas Permanente
X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento Permanente
X | Sednalizacion de la obra (sefiales y carteles) Permanente
X | Cintas de sefializacién y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado
X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2 m. Permanente
X | Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
X | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o edif. colindantes Permanente
X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente
X | Evacuacién de escombros Frecuente
X | Escaleras auxiliares Ocasional
X | Informacion especifica Para riesgos concretos
X | Cursos y charlas de formacién Frecuente
X | Grua parada y en posicion veleta Con viento fuerte
X | Grua parada y en posicion veleta Final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Cascos de seguridad Permanente
X | Calzador protector Permanente
X | Ropa de trabajo Permanente
X | Ropa impermeable o de proteccién Con mal tiempo
X | Gafas de seguridad Frecuente
X | Cinturones de proteccion del tronco Ocasional




1 DEMOLICIONES

RIESGOS
X | Desplomes en edificios colindantes
X | Caidas de materiales transportados
X | Desplome de andamios
X | Atrapamientos y aplastamientos
X | Atropellos, colisiones y vuelcos
X | Contagios por lugares insalubres
X | Ruidos
X | Vibraciones
X | Ambiente pulvigeno
X | Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Observacién y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
X | Apuntalamientos y apeos Frecuente
X | Pasos o pasarelas Frecuente
X | Cabinas o porticos de seguridad en maquinas Permanente
X | Redes verticales Permanente
X | Barandillas de seguridad Permanente
X | Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente
X | Riegos con agua Frecuente
X | Andamios de proteccion Permanente
X | Conductos de desescombro Permanente
X | Anulacién de instalaciones antiguas Definitivo

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Botas de seguridad Permanente
X | Guantes contra agresiones mecanicas Frecuente
X | Gafas de seguridad Frecuente
X | Mascarilla filtrante Ocasional
X | Protectores auditivos Ocasional
X | Cinturones y arneses de seguridad Permanente
X | Mastiles y cables fiadores Permanente




2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RIESGOS
X | Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno
X | Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes
X | Caidas de materiales transportados
X | Atrapamientos y aplastamientos por partes méviles de maquinaria
X | Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria
X | Contagios por lugares insalubres
X | Ruido, contaminacién acustica
X | Vibraciones
X | Ambiente pulvigeno
X | Interferencia con instalaciones enterradas
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Condiciones meteoroldgicas adversas
X | Inhalacién de sustancias toxicas
X | Explosiones o incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Observacion y vigilancia del terreno Diaria
X | Talud natural del terreno Permanente
X | Entibaciones Frecuente
X | Limpieza de bolos y viseras Frecuente
X | Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
X | Apuntalamientos y apeos Ocasional
X | Achiques de aguas Frecuente
X | Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente
X | Separacién de transito de vehiculos y operarios Permanente
X | Cabinas o porticos de seguridad Permanente
X | No acopiar materiales junto al borde de la excavacion Permanente
X | Plataformas para paso de personas en bordes de excavacion Ocasional
X | No permanecer bajo el frente de excavacion Permanente
X | Barandillas en bordes de excavacion Permanente
X | Proteccion partes méviles maquinaria Permanente
X | Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Botas de seguridad Permanente
X | Botas de goma Ocasional
X | Guantes de cuero Ocasional
X | Guantes de goma Ocasional




3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS
X | Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno
X | Desplomes en edificios colindantes
X | Caidas de operarios al vacio
X | Caidas de materiales transportados
X | Atrapamientos y aplastamientos
X | Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones
X | Lesiones y cortes en brazos y manos
X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X | Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
X | Ruidos, contaminacion acustica
X | Vibraciones
X | Quemaduras en soldadura y oxicorte
X | Radiaciones y derivados de la soldadura
X | Ambiente pulvigeno
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Apuntalamientos y apeos Permanente
X | Achique de aguas Frecuente
X | Pasos o pasarelas Permanente
X | Separacién de transito de vehiculos y operarios Ocasional
X | Cabinas o pérticos de seguridad Permanente
X | No acopiar junto al borde de la excavacion Permanente
X | Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
X | No permanecer bajo el frente de la excavacion Permanente
X | Redes verticales perimetrales Permanente
X | Redes horizontales Frecuente
X | Andamios y plataformas para encofrados Permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material Permanente
X | Barandillas resistentes Permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
X | Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad Ocasional
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Permanente
X | Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional
X | Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar En estructura metalica
X | Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
X | Mastiles y cables fiadores Frecuente




4 CUBIERTAS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

Condiciones meteorolégicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Redes verticales perimetrales Permanente
Redes de seguridad Permanente
Andamios perimetrales aleros Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas rigidas y resistentes Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Escaleras de tejador o pasarelas Permanente
Parapetos rigidos Permanente
Acopio adecuado de materiales Permanente
Senfializar obstaculos Permanente
Plataforma adecuada para gruista Permanente
Ganchos de servicio Permanente
Accesos adecuados a las cubiertas Permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteorolégicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Guantes de cuero o goma Ocasional
Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mastiles para cables fiadores Permanente




5 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS
X | Caidas de operarios al vacio
X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X | Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X | Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte
X | Lesiones y cortes en manos
X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X | Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X | Golpes o cortes con herramientas
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Proyecciones de particulas al cortar materiales
X | Ruidos, contaminacién acustica
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Apuntalamientos y apeos Permanente
X | Pasos o pasarelas Permanente
X | Redes verticales Permanente
X | Redes horizontales Frecuente
X | Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
X | Barandillas rigidas Permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
X | Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
X | Evitar trabajos superpuestos Permanente
X | Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
X | Proteccion de huecos de entrada de material en plantas Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad Frecuente
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
X | Mastiles y cables fiadores frecuente




6 ACABADOS

RIESGOS
X | Caidas de operarios al vacio
X | Caidas de materiales transportados
X | Ambiente pulvigeno
X | Lesiones y cortes en manos
X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X | Dermatosis por contacto con materiales
X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X | Inhalacion de sustancias tdxicas
X | Quemaduras
X | Contactos eléctricos directos o indirectos
X | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
X | Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
X | Andamios Permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material Permanente
X | Barandillas Permanente
X | Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
X | Evitar focos de inflamacion Permanente
X | Equipos auténomos de ventilacion Permanente
X | Aimacenamiento correcto de los productos Permanente
X | Paralizacién de los trabajos en condiciones meteorolégicas adversas Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad Ocasional
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
X | Mastiles y cables fiadores Ocasional
X | Mascarilla filtrante Ocasional
X | Equipos auténomos de respiracion ocasional




7 INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

X | Lesiones y cortes en manos y brazos
X | Dermatosis por contacto con materiales
X | Inhalacion de sustancias tdxicas
X | Quemaduras
X | Golpes y aplastamientos de pies
X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Ambiente pulvigeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente
- | Proteccién del hueco del ascensor Permanente
- | Plataforma provisional para ascensoristas Permanente
X | Realizar las conexiones eléctricas sin tensién Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad Ocasional
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
X | Mastiles y cables fiadores Ocasional
X | Mascarilla filtrante Ocasional

1.2.3. Riesgos Laborales Especiales:

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el
Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello

incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo

de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura, sepultamientos y
hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension

Sefalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.)
Pérticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersion

Que impliquen el uso de explosivos

Que requieran el montaje y desmontaje de elementos prefabricados
pesados




1.3. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS:

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Basico se contemplaran también las previsiones
y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

RIESGOS

X | Caidas al mismo nivel en suelos

- | Caidas de altura por huecos horizontales

- | Caidas por huecos en cerramientos

X | Caidas por resbalones

X | Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

X | Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas eléctricos

- | Explosion de combustibles mal almacenados

X | Fuego por combustibles, modificacion de instalacion eléctrica o por acumulacién de desechos peligrosos
X | Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio

X | Vibraciones de origen interno y externo

X | Contaminacion por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

- | Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas

- | Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

- | Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas

- | Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas




1.4. NORMATIVA APLICABLE:

1.41. General:

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevenciéon de Riesgos Laborales. BOE 13/12/2003
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién
en el Sector de la Construccion

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencioén de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales. BOE 31/1/2004. Correccién de
errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las
obras de construcciéon. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencién. BOE
31/1/1997

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevenciéon ajeno. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. BOE: 1/5/1998

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. BOE: 26/4/1997

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por procedimiento electrénico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control
de la legionelosis. BOE: 18/7/2003

Resolucién de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica, por la que se ordena la
publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administracion-
Sindicatos de adaptacion de la legislacién de prevencién de riesgos laborales a la Administracién General del Estado. BOE:
1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(1), (sigue siendo vélido el Titulo Il que comprende los articulos desde el n°13 al n°51, los articulos anulados quedan
sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las
obras de construcciéon. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE: 23/04/1997



Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualizacién. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccioén de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccién, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en titulos
no derogados)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE:
16/3/1971. SE DEROGA, con la excepcion indicada, los capitulos | a V y VII del titulo Il, por Real Decreto 486/1997, de 14
de abril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras
en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. BOE 13/10/86. Correccion de errores: BOE
31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias
fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE 14/06/81.
Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-2"
del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones. BOE
17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas. BOE 05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensionl. BOE 18/9/2002

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE:
14/6/1977

Resolucion de 25 de julio de 1991, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se actualiza la
tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la instruccién técnica complementaria
MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion referenfe a ascensores
electromecanicos, modificada por orden de 11 de octubre de 1988.

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instruccién técnica complementaria MIE-AEM1
del reglamento de aparatos de elevacion y manutencion referente a ascensores electromecanicos. BOE
6/10/1987

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de Prevencién de riesgos laborales.
BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevenciéon. BOE: 31/07/97



1.4.2. Equipos de Proteccion Individual (EPI):

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual. BOE 12/6/1997. Correccién de errores: BOE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la directiva del
consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. BOE
11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacién
y homologacién de productos industriales. BOE 2/12/2000

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion personal de
trabajadores:

Resolucion de 14 de diciembre de 1974 de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma
técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metalicos. BOE 30/12/1974

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-2
sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccién de errores: BOE 22/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-3
sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccién de errores en BOE 24/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-4
sobre guantes aislantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccion de errores en BOE 25/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica reglamentaria MT-
5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecanicos. BOE 12/2/1980. Correccién de errores: BOE
02/04/1980. Modificacién BOE 17/10/1983.

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-6
sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Correccién de erratas: BOE 28/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-7
sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. BOE
6/9/1975. Correccion de errores: BOE 29/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-8
sobre equipos de protecciéon de vias respiratorias: filtros mecanicos. BOE 8/9/1975. Correccién de errores:
BOE 30/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-9
sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. BOE 9/9/1975.
Correccion de errores: BOE 31/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-10
sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco. BOE
10/9/1975. Correccion de errores: BOE 1/11/1975

1.4.3. Instalaciones y Equipos de Obra:

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los anexos | y Il y la disposiciéon
derogatoria Unica, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE 13/11/2004

1.4.4. Normativa de Ambito Local (Ordenanzas Municipales):

Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud
en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el convenio colectivo
provincial



1.5.1.

PLIEGO DE CONDICIONES:

Empleo y Mantenimiento de los Medios y Equipos de Proteccion:

1.5.1.1. Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a
las instrucciones de uso, y a la instalacion y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de
seguridad.

Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.
2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

1.5.1.2. Caracteristicas de empleo y conservacion de utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los utiles y herramientas, el encargado de la obra velara por su correcto
empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para
cada util o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las
prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y utiles
conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de caracter practico y de general
conocimiento, vigentes segun los criterios generalmente admitidos.

1.5.1.3. Empleo y conservacion de equipos preventivos:

Se consideraran los dos grupos fundamentales:

a) Protecciones personales:

Se tendra preferente atencion a los medios de proteccidn personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda de proteccién personal o
equipo se deteriore, éstas se repondran independientemente de la duraciéon prevista.

Todo elemento de proteccidon personal se ajustara a las normas de homologaciéon del Ministerio de Trabajo y/o
Conselleria y, en caso que no exista la norma de homologacion, la calidad exigida sera la adecuada a las
prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacion de los elementos de
proteccién colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracion de los Departamentos de Almacén,
Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificaran algunos datos que habra que cumplir en esta obra, ademas de lo indicado en las Normas
Oficiales:

* Vallas de delimitacion y proteccion en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metalicos y con patas que
mantengan su estabilidad.

* Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularan lo mas
cerca posible de éste.

. Barandillas:



Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso
a las otras plantas por el interior de las escaleras.

* Redes perimetrales:
La proteccién del riesgo de caida a distinto nivel se hara mediante la utilizacién de pescantes tipo horca,
colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo asi lo requieran. El
extremo inferior de la red se anclara a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes seran de
nylon con una modulacién apropiada. La cuerda de seguridad sera de poliamida y los médulos de la red
estaran atados entre si por una cuerda de poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la
misma calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

* Redes verticales:
Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetaran a un armazon
apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

* Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegeran con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortaran
una vez se necesite el hueco. Resistencia segun dimension del hueco.

*  Cables de sujecion de cinturdn de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan
ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

* Marquesina de proteccion para la entrada y salida del personal:
Consistira en armazon, techumbre de tablén y se colocara en los espacios designados para la entrada del
edificio. Para mayor garantia preventiva se vallara la planta baja a excepcion de los médulos designados.

* Plataformas voladas en pisos:
Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran convenientemente ancladas,
dotadas de barandillas y rodapié en todo su perimetro exterior y no se situaran en la misma vertical en
ninguna de las plantas.

«  Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente.

* Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estara dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones
previstas. Dispondra de barandillas laterales y estara apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablon
de reparto. Calculo estructural segun acciones a soportar.

1.5.2. Obligaciones del Promotor:

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la
ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores
auténomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactara
con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizandose si fuera necesario.

1.5.3. Coordinador en Materia de Seguridad y Salud:

La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra podra recaer en la misma
persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, debera desarrollar las siguientes funciones:
*  Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

*  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera

coherente y responsable los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.



*  Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en
el mismo.

*  Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

»  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
* Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccién Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador.

1.5.4. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo:

En aplicacion del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio
Basico y en funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, y que no
podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la
misma de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra,
pero siempre con la aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de
prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicién
de la Direccioén Facultativa.

1.5.5. Obligaciones de Contratista y Subcontratista:
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

*  Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y en particular:

*  El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

* La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

* La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

+ El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

* La delimitaciéon y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.

* El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

* Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

» La adaptacioén del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de
trabajo.

* La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos

Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo |V del Real Decreto 1627/1997.

. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

*  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra.



Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados.
Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas
en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

1.5.6. Obligaciones de los Trabajadores Autonomos:
Los trabajadores auténomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular:

* El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

* El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

* Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

» La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
* La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el
Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacion
coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

1.5.7. Libro de Incidencias:

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias
que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de seguridad y salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la Direcciéon Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion
de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las
Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo de veinticuatro
horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

1.5.8. Paralizacion de los Trabajos:

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos
0, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o auténomos afectados de la
paralizacion y a los representantes de los trabajadores.



1.5.9. Derechos de los Trabajadores:

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion adecuada y
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento,
sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

1.5.10. Organos o Comités de Seguridad e Higiene. Consulta y Participacion de los Trabajadores:

Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procedera a:

Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del personal, con arreglo a:

* De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion
* De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion

Comité de Seguridad y Salud:
Es el érgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituira en las empresas o centros de trabajo
con 50 o mas trabajadores:

e Sereunira trimestralmente.

«  Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevencién de
la Empresa.

»  Podran participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.

1.5.11. Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en todas las Obras:
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon, se aplicaran siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
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2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA:

2.0. NORMATIVA DE REFERENCIA Y DATOS GENERALES:
2.0.1. Normativa de referencia:

» Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccioén y gestion de residuos de construccion y demolicion.

+  Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoraciéon y eliminacion de residuos y lista
europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores de residuos de

construcciéon y demolicion de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la
consideracion de residuo urbano.

2.0.2. Datos generales:

Identificacién de la obra:

Proyecto Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion y Ampliacion del 1.E.S. Marco do Camballlon

Situacion I.E.S. Marco do Camballon
Rua do Camballén 24 - 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)
Teléfono: 886151731 - Email: ies.marco.camballon@edu.xunta.es

Promotor Secretaria Xeral Técnica - Conselleria de Cultura, Educaciéon e Ordenacion Universitaria
Edificio Administrativo San Caetano, s/n (15781 Santiago de Compostela)
Teléfono: 981544416 - Email: sxt.cultura.educacion@xunta.es

Proyectista/s Enrique Otero Neira, arquitecto colegiado COAG 3444
Calle San Carlos 3, bajos D2 - 15001 A Corufia
Teléfono: 616014946 - Email: enriqgueoteroneira@gmail.com

21. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS:

21.1. Clasificacion y descripcion de los residuos:

Se identifican dos categorias de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local o supramunicipal
contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado
de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por
tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccién, de la
demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, ni
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes
de obras de construccién y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas
a licencia municipal o no.



2.1.2. Estimacion de la cantidad:

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) de la Directiva
75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la Normativa especifica para hacer una
justificacion individualizada de los productos peligrosos.

Codigo Descripcion t m®

Residuos de la fabricacion, formulacién, distribucién y utilizacién de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas

08 - ot
de impresion.

08 01 11* | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.

08 0112 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11

Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u

08 01 17* . ;
otras sustancias peligrosas.

08 01 18 Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 17

Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtracion y ropas de proteccién no

15 especificados en otra categoria.

1501 01 Envases de papel y carton. 0,44 6,23
150102 Envases de plastico. 0,83 5,44
1501 03 Envases de madera. 0,63 2,36
1501 04 | Envases metalicos. 0,34 0,94

1501 07 Envases de vidrio.

1502 02* | Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras.

17 Residuos de la construccion y demolicion (incluida la tierra excavada de las zonas contaminadas)
17 01 01 Hormigén. 131,24 88,41
170102 | Ladrillos. 19,23 21,37

1701 03 | Tejas y materiales ceramicos.

Mezclas o fracciones separadas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos que contienen

17 01 06* . .
sustancias peligrosas.

170107 M’e;clas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el 412 6.19
cédigo 17 01 06.

17 02 01 Madera.

17 02 02 | Vidrio.

17 02 03 | Plastico. 0,08 0,65

17 02 04* | Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas.

17 03 01* | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01

17 03 03* | Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 01 Cobre, bronce, latén.

1704 02 | Aluminio.




1704 03 | Plomo.

1704 04 | Zinc.

17 04 05 Hierro y acero.

17 04 06 Estafo.

17 04 07 Metales mezclados.

17 04 09* | Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.

17 04 10* | Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras sustancias peligrosas.

1704 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10

17 05 03* | Tierray piedras que contienen sustancias peligrosas

17 0504 | Tierray piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

409,91 227,73

17 05 05* | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05

17 05 07* | Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas

17 0508 | Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

17 06 01* | Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* | Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06 03. 0,28 9,36
17 06 05* | Materiales de construccion que contienen amianto (6).

17 08 01* | Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01 2,06 5,10

17 09 01* | Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio.

Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo sellantes con PCB,

17 09 02 revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).

17 09 03* Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas.

17 09 04 Residuos mezclados de la construccién y la demolicién distintos de los especificados en 17 09 01,

17 0902y 17 09 03.

La ficha de calculo del COAC sobre los residuos que genera una obra establecer los siguientes valores medios, en los que

se fundamenta la cuantificaciéon de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada
Actuaciones previas (calculado segun los datos de las mediciones de proyecto) 312,47 m?
Cimentacion / Estructura (calculado segun ficha COAC en funcién m*m? construido) 7,44 m?
Cerramientos (calculado segun ficha COAC en funcién m*m? construido) 28,53 m?
Acabados (calculado segun ficha COAC en funcion m*/m? construido) 31,15 m?

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.




2.2, MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y MINIMIZACION DE RESIDUOS EN OBRA:

2.2.1. Aimacenaje adecuado de los materiales y productos (en la localizacion designada por la direccion facultativa).
2.2.2. Conservacion de materiales y productos en su embalaje original hasta su utilizacion.

2.2.3. Los materiales sueltos (grava, arena, etc.) se almacenaran en contenedores rigidos y sobre superficies duras (en la
localizacién designada por la direccion facultativa).

2.2.4. La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos
no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mas alla de las que implican un manejo cuidadoso.

2.2.5. Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con precaucién y
preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargara de almacenar
separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los
contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por
su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestién posterior.

23. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE LOS RESIDUOS:

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestion mas adecuada.
Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de conformidad con
la Decisiéon 96/35/CE relativa a los residuos. En las tablas se indica si las acciones consideradas se realizardn o no en la
presente obra:

Caodigo Operacion Sl NO

D 2.3.1. ELIMINACION (marcar con X)

D1 Depdsito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). X

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradacion de residuos liquidos o lodos en el suelo, X
etc.).

D3 Inyeccioén en profundidad (por ejemplo, inyeccion de residuos bombeables en pozos, minas de sal, fallas X
geoldgicas naturales, etc.).

D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos liquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, X
etc.).

D5 Vertido en lugares especialmente disefiados (por ejemplo, colocacién en celdas estancas separadas, X
recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.).

D6 Vertido en el medio acuatico, salvo en el mar. X

D7 Vertido en el mar, incluida la insercion en el lecho marino. X
Tratamiento biolégico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado

D8 compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos enumerados entre D1y X
D12.
Tratamiento fisicoquimico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado

D9 compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1y D12 X
(por ejemplo, evaporacion, secado, calcinacion, etc.).

D10 Incineracion en tierra. X

D11 Incineracién en el mar. X

D12 Depdsito permanente (por ejemplo, colocacién de contenedores en una mina, etc.). X

D13 Combinacién o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1y D12. X




D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. X
D15 Almacenam_iento previo a cualquiera de Ias_operaciones enumeradas_gntre D1y D14 (con exclusion del X
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de produccion).
Caodigo Operacion Sl NO
R 2.3.2. VALORIZACION
R1 Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia X
R2 Recuperacion o regeneracion de disolventes. X
R3 Reciclqdo o] recuperaci'(')'n de sustancias organicas que no se utjliz?q como disolventes (incluidas las X
operaciones de formacion de abono y otras transformaciones bioldgicas).
R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos. X
R5 Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas. X
R6 Regeneracioén de acidos o de bases. X
R7 Recuperacion de componentes utilizados para reducir la contaminacion. X
R8 Recuperacion de componentes procedentes de catalizadores. X
R9 Regeneracion u otro nuevo empleo de aceites. X
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos. X
R11 Utilizacion de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10. X
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1y R11. X
R13 Acumulacion de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1y R12 X

(con exclusion del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la produccion).

En la tabla que sigue se indican si las acciones de reutilizacion consideradas que se realizaran o no en la presente obra:

Destino Operacion Sl NO
2.3.3. REUTILIZACION
No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
Externo . ) : } X -
seran transportados a vertedero autorizado por el gestor de residuos autorizado.
Rellen_o (externo 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 - X
o propia obra)
Relleno (externo Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
) 17 01 07 oo " - X
0 propia obra) especificadas en el cédigo 17 01 06.
Relleno 17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01 - X
Reutilizacion 17 02 01 Madera - X
Reutilizacion 17 02 02 Vidrio - X
Reutilizacion 17 02 03 Plastico - X
Reutilizacion 17 04 07 Metales mezclados - X
Reutilizacion Otros (indicar) - X




En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un gestor de residuos, con
indicacion de la frecuencia con la que su retirada debera llevarse a cabo:

Codigo 2.3.4. RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR Frecuencia
17 02 01 Madera ESPORADICA
17 02 03 Plastico ESPORADICA
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 ACELERADA
17 04 07 Metales mezclados ACELERADA
170410 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas ACELERADA
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el cédigo 17 04 10 ACELERADA
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los cédigos 17 06 01y 17 06 03 ESPORADICA
1501 06 Envases mezclados ESPORADICA
150110 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas ACELERADA
20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA (1)

La frecuencia ESPORADICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal efecto esté lleno;
o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecucion del edificio.

La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se iran retirando separadamente (preferiblemente cada dia) a medida que se vayan
generando. A esta categoria corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas.

(1) — La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevara diariamente a los contenedores municipales.

2.4.

MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS:

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta
forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacién.

241.

24.2.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o0 en una zona reservada, que permanezca cerrada
cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria su
contaminacién. Por lo tanto, sera necesaria una impermeabilizacion del mismo mediante la construccién de soleras
de hormigdn o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar
derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger del calor
excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

En el caso de residuos no peligrosos:

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan separase en

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:



RD 105/2008 Proyecto Es necesario separar Tipo de residuo

Hormigon 160 T 131,24 T No Inerte
Ladrillos, tejas, ceramicos 80T 19,23 T No Inerte
Metales 4T 0,34 T No No especial
Madera 2T 0,63T No No especial
Vidrio 2T Inaprecialbe No No especial
Plasticos 1T 0,83T No No especial
Papel y carton 1T 0,44T No No especial
Especiales * Inapreciable Inapreciable Si Especial

* En los residuos especiales estan incluidos los envases que continen restos de materias peligrosas, barnices, pinturas,
disolventes, desencofrantes, etc. y los materiales que hayan sido contaminados por estos. A pesar de ser dificiimente
cuantificables, estan presentes en la obra y se separan y trataran a parte del resto de residuos segun lo indicado en el apartado
anterior "en caso de residuos peligrosos".

« Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

- Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacién en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + carton + envases,
organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificacion, cuesta,
aproximadamente, 2,7 horas persona/m?.

2.5. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, SEPARACION Y
OTRAS OPERACIONES:

No se considera necesario adjuntar plano de planta global ya que existe sufiente espacio accesible en la zona definida
como aparcamiento de profesores para realizar todas las operaciones de la situacion de los elementos de almacenamiento
de residuos, manejo, separacion y operaciones de entrada y salida del perimetro de la obra para retirar los residuos de la
misma. Posteriormente seran objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de almacenamiento:

- Bajantes de escombros

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...
X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon

X Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos / materiales contaminados

X Contenedores para residuos urbanos / residuos banales.

- Planta mévil de reciclaje “in situ”




- Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.

- Zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables

X En caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo de residuos

2.6. PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS:

A mayores de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones generales y particulares del
proyecto se consideran las siguientes prescripciones:

2.6.1. Con Caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el almacenamiento, manejo vy,
en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion en obra.

2.6.1.1. Gestion de residuos de construccion y demolicion:

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

2.6.1.2. Certificacion de los medios empleados:

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los
contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final.

2.6.1.3. Limpieza de las obras:
Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales

sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

2.6.2. Con Caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicacion a
la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las

partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

X Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible,
asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo

permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m?*, contadores metalicos
X especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos

X El depodsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o
acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

X Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar
con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.




En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razon social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el
numero de inscripcion en el registro de transportistas, siendo el caso.

Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contencién y almacenaje de
residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adotara las medidas necesarias para evitar el depdsito de

X residuos ajenos a la mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
X En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separacion de cada tipo de
RCD.
Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan
a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.
En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econémica de las condiciones en las
X que es viable esta operacioén, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.
La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decisiéon y de su justificacion ante las autoridades locales o
autondmicas pertinentes.
Se debera asegurar en la contrataciéon de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,
incineradora...) son centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
X contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente
Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte
de residuos
La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta
X se regiran conforme a la legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde
con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder
X considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y
reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.
X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros
X Se evitara en todo momento la contaminacion con productos tdxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su
adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los suelos degradados sera
X retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad
excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.
Otros (indicar)
2.7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION:

Incluido no presuposto do proxecto.
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1. VACUACION DE AGUAS (CTE DB HS 5)

1.1. NORMATIVA

En la redaccion del presente proyecto se ha considerado, basicamente, la normativa que a continuacion se
relaciona:

— Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE-DB HS-5.

— Normativa UNE de aplicacion.

1.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA REFORMA

Se realizard una reforma de adecuacién de la red de recogida de aguas fecales y pluviales existentes para
posibilitar la ampliacién proyectada.

Se realizar4 una red de recogida interior para evacuar las aguas procedentes del aseo del Aula Taller 2 y de la
cocina del Aula Taller 1.

Los materiales previstos para los tubos de saneamiento seran de PVC con las siguientes calidades:

Material

Pequena evacuacion PVC UNE EN 1329 serie B

Tramos enterrados PVC UNE-EN 1401

Todas las conexiones a la red de aguas fecales se realizaran mediante sifonado independiente.

1.8. RED DE AGUAS FECALES

Los calculos se han realizado mediante el procedimiento establecido en el CTE-DB HS-5, segun el método de
unidades de descarga (UD), previendo tuberias de igual o superior seccion a la prescrita en dicho documento
basico.

La red interior de fecales se ejecuta principalmente en PVC.



UNIDADES DE DESAGUE DIAMETRO MiN. ﬁ\jIER/N Y DERIVACION
PRIVADO PUBLICO PRIVADO PUBLICO

LAVABO 1 2 32 40
BIDE 2 3 32 40
DUCHA 2 3 40 50
BANERA 3 4 40 50
INODORO 4 5 100 100
URINARIO SUSPENDIDO 2 50
FREGADERO 3 6 40 50
LAVADERO 3 40

VERTEDERO 8 100
FUENTE PARA BEBER 0,5 25
SUMIDERO SIFONICO 1 3 40 50
LAVAVAJILLAS 3 6 40 50
LAVADORA 3 6 40 50

El paso de la red vista a la red enterrada se realiza mediante arquetas a pie de bajante. Se colocaran registros de
limpieza en todos los colectores horizontales y verticales.

1.4.  JUSTIFICACION DE LOS CALCULOS:

DIAMETRO
- ub

% COLECTOR ub
LV |BD | DU |BN|IN|UR|FR|LA|VR|FU|SUM | ML | MV | UD ACUMULADAS | COLECTOR | ENTERRADO | MAX. ARQUETA

(mm)

COCINA 1 111118 18 2% 125 480 | 40x40
BAJANTE
EXISTENTE 2 4 22 2% 125 480 | 40x40

ASEO ACCESIBLE | 1 1 1 1 13 35 2% 160 1056




2. ABASTECIMIENTO DE AGUA (CTE DB HS 4)

2.1. NORMATIVA

En la redaccion del presente proyecto se ha considerado, basicamente, la normativa que a continuacion se
relaciona:

— Codigo Técnico de la Edificacion, CTE-DB HS-4.
— RD 865/2003 para la prevencion y control de la legionelosis

— Norma UNE 100030 IN: Guia para la prevencion y control de la proliferacién y diseminacion de la
Legionella en las instalaciones.

— Normas UNE de aplicacion.

— Decreto 329/2005 de la Xunta de Galicia, por el que se regulan los centros de menores y los centros
de atencién a la infancia

2.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA REFORMA

Se ha proyectado una reforma de la instalacién de abastecimiento de agua para dar servicio a los cuartos
humedos proyectados.

La red interior de fontaneria estara compuesta por dos redes: agua fria y agua caliente sanitaria (ACS). De forma
general se aislaran mediante coquilla elastomérica (con barrera de vapor en el caso de redes de agua fria).

La red de ACS esté limitada en extension. No se dispondra de red de retorno de ACS ya que la produccion de
ACS se realiza en las inmediaciones a los puntos de consumo mediante termos eléctricos, en el mismo local, la
longitud de la tuberia de ida al punto de consumo mas alejado es menor de 15 metros en todo caso.

Se instalaré a la entrada de cada local himedo una llave de corte en la red para la sectorizacion del local.

La presion y caudal de servicio sera la proporcionada por la capacidad de la red existente en el colegio, que es
suficiente para proporcionar la presién necesaria en cada punto de consumo.

La red de fontaneria se ha previsto en tuberia de acero inoxidable.

2.3. REDES DE AGUA Y TIPO DE TUBERIA

Los usos de agua previstos en el edificio son: agua fria y agua caliente sanitaria (ACS).

La red de agua fria estara, como minimo, a 4 cm de distancia de las de agua caliente (ACS, calefaccion) para
evitar incrementos indeseables de temperatura del agua fria. Asimismo, en los trazados horizontales, la red de
agua fria discurrira por debajo de la red de ACS.

La separacion con respecto a canalizaciones eléctricas o de comunicaciones no sera inferior a 30 cm. En los
trazados horizontales las tuberfas irdn por debajo de dichas canalizaciones.



Las redes de agua interiores se han proyectado en tuberia de acero inoxidable, apta conforme los requisitos que
deben satisfacer los materiales a usar en las redes interiores de abastecimiento de agua para el consumo humano
segun el CTE-DB HS-4:

a) para las tuberfas y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,

b) no deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada,

c) deben ser resistentes a la corrosion interior,

d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas,

e) no deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si,

f) deben ser resistentes a temperaturas del servicio y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato,

g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracién de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano,

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas, no
deben disminuir la vida Util prevista de la instalacion.

Se emplearan colores y flechas para sefalizar el tipo de red y el sentido de circulacion.

2.4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales empleados en esta instalacion deberan ser capaces de soportar una presion de trabajo no inferior
a 15 Kg/cm?, en prevision de la resistencia necesaria para soportar la presion de servicio y los golpes de ariete
producidos por el cierre de la griferia. Deberan presentar resistencia a la corrosion, estabilidad de sus
propiedades con el tiempo y no alteraran las caracteristicas del agua (sabor, olor, etc.).

En todo el material a emplear deber4 figurar el marcado conforme UNE correspondiente, sin detrimento de que la
direccion de obra pueda solicitar los justificantes de cumplimiento de normas.

2.5. CONDICIONES DE SUMINISTRO

Las redes de abastecimiento de agua se han calculado conforme lo dispuesto en el CTE-DB HS-4 a fin de
satisfacer las condiciones de suministro exigidas:

Caudal instantdneo minimo para cada tipo de aparato
Tipo de aparato Caudal instantaneo minimo de Caudal instantaneo minimo de
agua fria (dm®/s ) ACS (dm¥%s)

Lavabo 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -

Ducha 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas 0,15 0,10
Lavadora 0,20 0,15

En los puntos de consumo la presion minima debe ser al menos de 100 kPa para grifos comunes. La presion en
cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.



2.6.  JUSTIFICACION DE CALCULOS

RED DE

Presién de la red:

Caudal:

35,0
3,5
12,6

mca
/s
m3/h

FONTANERIA IES MARCO DO CAMBALLON
TRAMO (en
sentidode | oy | SUM oot | qing | VoG | Dealel it N [ v | 0 | Lot | Pe | H | SPe | Plinal
circulacion del A ulo ulo
agua)
APAR | Simu mcd mc mcd | mcd
DE A I/s ATOS It I/s m/s mm | mm m/s a/m m ga | m a a
RED DE AGUA FRIiA
Tipo de circuito
(ABIERTO/CERRADO): ABIERTO
Presion en or.|gen 35 meda
supuesta:
Locales hiimedos |
1 LAVAADOR 0,2 1 1,00 0,20 1,0 20,0 232 DN32 05 00 12 00 00 1,7 333
2 LAC/@@J' 0,2 1 1,00 0,15 1,0 13,8 144 DN20 09 01 12 01 00 18 332
3 FREF%A‘DE 0,2 1 1,00 0,20 1,5 13,0 144 DN20 12 02 12 02 00 19 331
4  INODORO 0,1 1 1,00 0,10 1,0 120 144 DN20 06 0,0 12 01 00 22 328
5 DUCHA 0,2 1 1,00 0,20 1,5 13,0 144 DN20 12 02 12 02 00 20 330
6 LAVABO 0,1 1 1,00 0,10 1,0 120 144 DN20 06 0,0 36 02 00 25 325
Mas baja: 32,5
Mas elevada: 33,3
Red de distribucion:
A 1 0,2 1 1,00 0,20 1,5 20,0 232 DN32 05 00 12 00 _ 16 _
A 2 0,2 1 1,00 0,15 1,5 12,0 144 DN20 0,9 01 12 01 _ 1,7 _
B 3 0,2 1 1,00 0,20 1,0 16,0 180 DN25 08 01 24 01 17 B
B A 0,4 2 1,00 0,35 1,5 20,0 232 DN32 08 00 12 01 _ 16 _
CL1 B 0,6 3 0,71 0,39 1,5 20,0 232 DN32 09 01 12 01 _ 16 _
C 6 0,1 1 1,00 0,10 15 120 144 DN20 06 00 132 06 _ 24 B
C 5 0,2 1 1,00 0,20 1,0 16,0 180 DN25 08 01 12 01 _ 18 B
D 4 0,1 1 1,00 0,10 1,5 120 144 DN20 06 00 120 06 _ 22 B
D C 0,3 2 1,00 0,30 1,5 16,0 180 DN25 12 01 12 01 _ 18 B
0,0 0 1,00 0,00 1,5 12,0 B B
CL2 D 0,4 3 0,71 0,28 1,5 155 180 DN25 1,1 01 12 01 _ 16 B
U CL2 0,4 3 0,71 0,28 15 155 180 DN25 1,1 01 06 01 _ 15 _
U CL1 0,6 3 0,71 0,39 1,5 20,0 232 DN32 09 01 12 01 _ 15 _
0,0 0 1,00 0,00 1,5 12,0 B B
RED
EXIS
U 1,0 6 0,45 042 1,5 2000 232 DN32 10 01 240 14 1,4
TENT - -
E




3. INSTALACION ELECTRICA (REBT, CTE-DB HE 5)

3.1.  INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

3.1.1. NORMATIVA

En la redaccion del presente proyecto se ha considerado, basicamente, la normativa que a continuacion se
relaciona:

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT).
Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace en el Suministro de Energia Eléctrica en Baja Tension de la
Compania Suministradora (Normas de Enlace).

3.1.2. USO DEL EDIFICIO

Se proyecta la modificacion de la instalacion eléctrica existente a fin de cubrir las necesidades de alumbrado y
fuerza previstas en la ampliacién a ejecutar.

La superficie reformada estara destinado a centro de ensefianza. A efectos de lo establecido en la IT-BT-28 del
RBT, se considera al local de publica concurrencia por tener la superficie reformada una ocupacién prevista de
mas de 50 personas, teniendo en cuenta la ocupacion establecida en el REBT de 1 persona por cada 0,8 m?2 de
superficie Util.

3.1.3. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Se aprovechara la reforma para dar servicio a un grupo electrégeno existente en las instalaciones. El grupo
electrégeno, de 60kVA y 1.500 rpm, funcionard como suministro complementario, dando servicio al grupo y central
contra incendios, ascensor publico y las cargas de alumbrado de los pasillos del centro escolar, para garantizar
su normal funcionamiento en el caso de fallo de servicio eléctrico. La conmutacion se realizard automaticamente
mediante dos interruptores motorizados, relé vigilante de tensién controlador de conmutacion.

En lo que se refiere a la alimentacidon de las cargas de las nuevas dependencias, la instalacion eléctrica
proyectada parte del cuadro general de baja tensiéon (C.G.D.B.T.).

Se realizard una modificaciéon del C.G.D.B.T., segun se indica en los planos. Se incorporara en el médulo de
alumbrado una salida al cuadro secundario de alumbrado de la ampliacién, que alimentara todos los aparatos de
iluminacién proyectados y otra salida en el médulo de fuerza del cuadro general de distribucion, para alimentar el
cuadro secundario de fuerza de la ampliacién, que alimentaré los receptores de fuerza existentes en los nuevos
espacios generados.

Desde el cuadro secundario de fuerza, se alimentara directamente el cuadro de servicio de la cocina, ubicado en
el Aula Taller 1y el cuadro del aula polivalente.

Los cuadros se rotularan y se equiparan con esquemas unifilares.

Los cuadros secundarios se han situado en un lugar resguardado. Ademas, se han colocado bloques auténomos
de alumbrado de emergencia en las inmediaciones del cuadro, con el fin de garantizar los niveles de iluminacion
establecidos en el REBT.



Se prestara especial atencion en rotular e identificar todos los elementos de la instalaciéon eléctrica, no sélo los
cuadros, sino también:

- Todas las lineas eléctricas, mediante etiqueta en abrazadera en origen y punta.
- Todas las tomas de fuerza, en su marco.

El rotulado se realizara mediante mecanografiado indeleble.

Asimismo, se emplearan tubos de diferentes colores, segun indicaciones de planos, en las canalizaciones de
cada instalacion, diferenciando las instalaciones de electricidad—fuerza, electricidad—alumbrado normal,
electricidad-alumbrado de emergencia, control de alumbrado, detecciéon de incendios, megafonia, antiintrusismo,
telecomunicaciones y cableado estructurado y control técnico.

3.1.4. CIRCUITOS Y LINEAS ELECTRICAS

Los circuitos eléctricos se han calculado conforme al REBT, en funcién de la carga eléctrica, intensidad maxima
admisible en conductores y longitud de las lineas, a fin de satisfacer las exigencias de caida de tension indicadas
enlalTC BT 19.

Se adjuntan calculos justificativos del dimensionado de los circuitos.

Los cables a emplear seran no propagadores del incendio y de emisién de humos de opacidad reducida. En
general, los cables a emplear seran de tipo ES07Z1 para la distribucion de alumbrado y fuerza general y RZ1 para
el resto. Todas las lineas que parten del CGD seran del tipo RZ1; la distribucion con cable tipo ES07Z1 en los usos
de alumbrado y fuerza general (tomas de fuerza) se realizara a partir de cajas de derivacion situadas en los falsos
techos o empotradas en las tabiquerias y se canalizara bajo tubo flexible. En general, los cables a emplear
presentan cubierta de proteccion y aislamiento 0,6/1 KV.

En todos los casos el neutro presentara la misma seccién que los conductores de fase.

Las fases se identificaran mediante cédigo de colores.

3.1.5. CANALIZACIONES

La canalizaciéon de circuitos se realizara, basicamente:

- En bandeja con tapa de PVC M1 tipo UNEX o equivalente. Las bandejas se compartimentaran en caso de
distribucion conjunta de diferentes instalaciones: telecomunicaciones, control, contra incendios, etc. Los
cables eléctricos a emplear en bandejas con tapa seran del tipo RZ1 0,6/1 kV.

- Bajo canal, de suelo o de superficie, de PVC M1 tipo UNEX o equivalente. Los cables a emplear seran del tipo
HO7 Z1.

- Bajo tubo de PVC IP 7, de doble capa, coloreado, ajustandose a lo que al respecto se indica en el REBT en

relacion a distancias de seguridad con otras instalaciones, paralelismos, didmetros, etc.

3.1.6. PROTECCION DE CIRCUITOS

Todos los circuitos se han previsto con proteccién automatica magnetotérmica de calibres adecuados a sus
intensidades méximas admisibles y a la potencia servida por el circuito. Se ha garantizado, por disefio, la
selectividad amperimétrica.



Asimismo, las protecciones se han seleccionado conforme a la intensidad de cortocircuito correspondiente, segin
célculos del anexo.

3.1.7. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

El régimen de neutro de la instalacion sera el TT. Las protecciones contra los contactos indirectos se han previsto
mediante la puesta a tierra de las masas e interruptores automaticos diferenciales de 30 mA de sensibilidad y de
intensidades nominales iguales o superiores a los calibres de las protecciones magnetotérmicas
correspondientes. En ningln caso, la tension de defecto sera superior a 50 V en locales secos y 24 V en los
humedos.

Los diferenciales seran de la clase AC y estaran previstos de proteccidon contra disparos intempestivos por
sobretensiones.

Justificacion de Célculos

CUADRO SECUNDARIO FUERZA AMPLIACION

INSTALACION DE ELECTRICIDAD - BAJA

TENSION Calculo de circuitos eléctricos IES MARCO DO CAMBALLON
. T . 1 e

'::)t Coef ':;)t :‘" gﬁ_‘: I\/II Int :tl Cable ngm z::‘l e a:‘u clc

ORIGEN DESTINO w  REB A VA 7 A m mmooA % % K

T h 2 A

CGBT C.S.F. AMPLIACION 36600 25625 T Sf' 40 ‘5 RZ11K°\}6/ 35 145 3& 0,54 %’
CSF.
AMPLIACION

CSF. 1r{ TOMASDEFUERZA1 2500 100 2500 10 2500 M 'O 30 © Esozzt 25 21 2 290 ©

AMPLIACION ' ' 8 u , 3 290 4

AMPLIA%ISC'.)ll:\I. TF2 TOMASDEFUERZA2 2500 1,00 2500 10 2500 M 'O 30 S Esorzi 25 21 2 290 &

AMPLIA%ISC'.)ll:\I. TF3 TOMASDEFUERZA3 2500 1,00 2500 10 2500 M 'O 30 S Esorzi 25 21 2 290 &

AMPLIA%ISC'.)ll:\I. TF4 TOMASDEFUERZA4 2500 1,00 2500 10 2500 M 'O 30 S Esorzi 25 21 2 290

AVPLAGGY TFH [ OWAS DEFURRZA 5500 100 2500 10 2500 M 'O 80 ¢ Esorzi 25 21 2 200 &

AVPLAGSY EVI ELECTROVALVULA1 1000 100 1000 10 1000 M 43 80 O Esorzi 25 21 &% 148 O

AVPLAGSY EV2 ELECTROVALVULA2 1000 100 1000 10 1000 M 43 30 © Esorzi 25 21 &% 148 O

AMPLIA%ISC'.)ll:\I. CC C.AULA 15,00 7500 T 0 25 S REQE a4 s ) o178 )

AVPLAGSY  CA  C.COCINA 6.500 azs0 M P25 O PEOE 4 g5 3 37 O

AMPLIA%ISC;)T\I. C. AULA 19,00 7500 | T ' 25 (u: REQE 4 a5 ) 78 )
C. AULA

C.AULA Fpy JOMASAULAPOLV. 5500 100 2500 05 1250 M o 15 © Esorzt 25 o o294 O

C.AULA Fpp JOMASAULAPOLV. 5500 100 2500 05 1250 M o 15 © Esorzt 25 o o294 O



INSTALACION DE ELECTRICIDAD - BAJA

Calculo de circuitos eléctricos

IES MARCO DO CAMBALLON

TENSION
. T . | e
Pot Coef Pot  Si Pot / Int Di Cable S ad e acu !
P) () m. Sim M st. nom cc
m m
"
ORIGEN DESTINO w REB A VA / A m mmooa % % K
T h 2 A
C.AULA FP3 EOMASAULA POLV. " 5500 1,00 2500 05 1.250 M 15?' 15 E ES07Z1 2,5 21 Jé 2,94 %’
C.AULA FPa ZOMASAULA POLV. " 5500 1,00 2500 05 1.250 M 12' 15 (j ES07Z1 2,5 21 Jé 2,94 %
C.AULA FP5 ;OMASAULA POLV. " 5500 1,00 2500 05 1.250 M 12' 15 (j ES07Z1 2,5 21 Jé 2,94 %
C.AULA FP6 EOMASAULA POLV. " 5500 1,00 2500 05 1.250 M 15?' 15 E ES07Z1 2,5 21 Jé 2,94 %’
CSF. 14, C Rz106/ 3, 0,
AMPLAGIEN C. COCINA 6.500 azs0 M P25 U PS4 g5 5374 D
C. COCINA
C.COCINA VH VITRO HORNO 2000 1,00 2000 05 1.000 M 87 5 S ESO7TZ1 4 27 g(') 3,93 g'
C.COCINA  LJ LAVAVAJILLAS 1500 1,00 1500 05 750 M 65 5 S ES07Z1 2,5 21 3& 3,97 g'
C.COCINA LV LAVADORA 1500 1,00 1500 05 750 M 65 5 S ES07Z1 2,5 21 3& 3,97 g'
CM CAMPANA MICRO c 0, 0,
c.cocma  OY FAVERR 1500 100 1500 05 750 M 65 5 . ES07Zi 25 21 . 397 2
CUADRQ SECUNDARIO ALUMBRADO AMPLIACION
INSTALACION DE ELE'CTRICIDAD -BAJA Calculo de circuitos eléctricos IES MARCO DO CAMBALLON
TENSION
Pot Coe Pot Pot T/ In Dis cable S an| e 1
(P) f S) SiIm M t t nom acum cc
ORIGEN DESTINO W EE VA VA In/ A m mm2 A % % §
CGBT C.S.A. AMPLIACION 5.758 s7s8 | T & 40 C RZ0EM g 45 05 450 T
3 U KV 0 5
CSA.
AMPLIACION
CSA RA y C 0.9 0,
AvPLAGEN 4 ALUMBRADO 1 574 180 1033 10 1038 M ¢ 30  ESzt 15 15 O 140 O
CSA SA 4 c 0.9 0,
AMPLAGIEN 4 ALUMBRADO 2 574 180 1033 10 1038 M ¢ 30  ESzt 15 15 O 140 O
CSA TA 4 c 0.9 0,
AMPLAGIEN 4 ALUMBRADO 3 574 180 1083 10 1038 M ¢ 30 © ESwzt 15 15 Oy 140 O
CSA RA 3 c 0.6 0,
AMPLAGEN 78 ALUMBRADO 4 424 180 763 10 763 M > 30  ESozt 15 15 OO 117 O
CSA SA 3 c 07 0,
AMPLAGIEN 3 ALUMBRADO 5 462 180 832 10 82 M > 30  ESzt 15 15 O 128 O
CSA TA 3 c 0.6 0,
AMPLAGGN |3 ALUMBRADO 6 424 180 763 10 763 M > 30  ESozt 15 15 OO 117 O
CSA ALUMB. 0, c 0,1 0,
AMPLAGIEN RE EIERGENGIA 1 100 1,00 100 10 100 M & 30 ¥ Esorzt 15 15 ' oes 3
CSA ALUMB. 0, c 0,1 0,
AMPLAGEN SE EMERGENGIA 2 100 1,00 100 10 100 M & 30 ¥ Esorzt 15 15 ' oes 3
CSA ALUMB. 0, c 0,1 0,
AMPLAGEN TE EMERGENGIA 3 100 1,00 100 10 100 M & 30 ¥ Esorzt 15 15 ' oes 3




3.2.  ALUMBRADO NORMAL (CTE-DB HE 3) Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA (CTE-DB SU 4)

3.2.1. ALUMBRADO NORMAL

El CTE-DB SU 4 indica que en cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar,
como minimo, el nivel de iluminacion que se establece en la tabla siguiente, medido a nivel del suelo:

Niveles minimos de iluminacion
Zona lluminancia minima (lux)
Exterior 20
Aparcamientos 50
Interior
Resto de zonas 100

Asimismo, el CTE-DB SUA 4 indica que el factor de uniformidad media sera del 40 % como minimo.

Se ha previsto en proyecto una instalaciéon de alumbrado satisfaciendo los requerimientos minimos indicados en
dicha tabla. Se adjuntan en los anexos de calculo, diagramas de iluminacion donde se justifican los niveles de
iluminacién obtenidos y su uniformidad.

Eficiencia energética de la instalacién de iluminacién (CTE HE 3)

Descripcién general de la instalacion

La edificacion objeto del proyecto entra dentro del &mbito de aplicacién del CTE-DB HE 3 al tratarse de nueva
construccion.

Se ha modelizado en el programa DIALUX —luminotecnia de interior y exterior— las soluciones en cuanto a
disposicién y numero de luminarias empleadas en diversas zonas de los locales para obtener los niveles de
iluminacion deseados. Ademas, se ha tenido en cuenta la calidad de reproduccion cromatica y la uniformidad y
los deslumbramientos directos. Para satisfacer los requisitos de temperatura de color se prevén lamparas en
interior con temperaturas de color inferiores a 3.300 K con una apariencia de color blanco célido.

En la justificacion de calculo, se incluyen simulaciones luminotécnicas de los locales objeto de proyecto.

En general, la iluminacién se resolvera mediante luminarias LED para instalacion en superficie.

Sistemas de control y requlacién

Se ha previsto un sistema de encendido y apagado manual en cada zona.

La iluminacién del pasillo de acceso, estara regulada mediante detectores de presencia de doble tecnologia, por
ser lugares de uso esporadico.

Se instalaran sistemas de aprovechamiento de luz natural en el edificio para las luminarias situadas a menos de 3
metros de las ventanas. Las luminarias contaran con tecnologia DALI, que adaptara el flujo luminoso de las



luminarias controladas en funcién del nivel de luz natural mediante la incorporacién de fotosensores en las salas
con alto componente de iluminacién natural.

Mantenimiento

La propiedad del edificio debera contratar a una empresa con el DCE para instalaciones eléctricas con el fin de
garantizar la limpieza de luminarias y la reposicion de lamparas, con las periodicidades necesarias para garantizar
un buen nivel de iluminacion.

Justificacién de célculos

A continuacién se muestran los calculos de alumbrado realizados con el programa DIALUX, donde se pueden
observar que los niveles de iluminacion son adecuados y que las soluciones proyectadas cumplen el valor de
eficiencia energética minima establecido en el cédigo técnico.
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En todos los casos se alcanzan los valores establecidos en la norma UNE EN 12464-1 (UNE EN 12464-1: 2012.
lluminacién. lluminacion de los lugares de trabajo. Parte |: Lugares de trabajo en interiores), y los valores de
eficiencia energética establecidos en el CTE HE 3.

ZONA TIPO DE ZONA Emminimo e org  RATIOCTE
(Iux) (W/md)
TALLERES Y AULA AULAS DE PRACTICAS Y LABORATORIOS 500 35 15
CORREDOR AREAS DE CIRCULACION Y PASILLOS 100 4 15
ALMACENES ALMACENES Y CUARTO DE ALMACEN 100 4 10
LOCAL GRUPO PClI SALAS DE FABRICA, SALAS DE MAQUINAS 200 4 10

3.2.2. ALUMBRADO EMERGENCIAS

El CTE-DB SU 4 especifica que los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
puedan abandonar el edificio evite las situaciones de panico y permita la vision de las sefales indicativas de las
salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccién existentes

En el edificio objeto del presente proyecto se ha previsto alumbrado de emergencia en todos los locales.
Asimismo, se prevén blogues autbnomos de emergencia iluminando las vias de evacuacién, en los medios de
extincion de incendios y en los cuadros eléctricos. Los bloques se han situado preferentemente en puertas, zonas
de paso, cambios de direccién en pasillos, salidas y todos aquellos puntos criticos que permitan una evacuacion
del edificio exitosa.

La instalacion sera fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar autométicamente en
funcionamiento al producirse un fallo en la alimentacion eléctrica de la instalacion de alumbrado normal,
entendiéndose por fallo el descenso de la tensién de alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal. Sus
caracteristicas se ajustaran a las normas UNE 20 062, UNE 20 392 y UNE-EN 60 598-2-22.

La instalacion se ha calculado con las condiciones de servicio que se indican a continuacion, durante 1 hora como
minimo desde el instante en el que se produzca el fallo:

- Proporcionando una iluminancia de 1 lux, como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de
evacuacion.

- Una iluminancia de 5 lux, como minimo, en los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de proteccidon contra incendios que exijan utilizacion manual y en los cuadros de
distribucién del alumbrado.

- La uniformidad de la iluminacién, obtenida como el cociente entre la iluminancia maxima y la minima,
no sera superior a 40:1.

- No se ha considerado el factor de reflexion de paredes y techos en los niveles de iluminacion
establecidos; asimismo, se ha considerado un factor de mantenimiento por el ensuciamiento de las
luminarias y el envejecimiento de las lamparas.

- Elindice de rendimiento croméatico, Ra, de las lamparas sera de 40 como minimo.



La puesta en funcionamiento de los bloques es automética; su apagado se verifica una vez restablecido el servicio
eléctrico.

Se han previsto aparatos autbnomos de de lampara fluorescente con sefalizacién incandescente.
Todos los aparatos utilizados cumplen las normas, UNE-EN 60.598, UNE 20.392 y UNE 20.062.

A continuacién se incluyen simulaciones luminotécnicas con la iluminacién de emergencia, comprobando que se
cubren ampliamente las exigencias de la normativa mencionada.
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4., INSTALACION DE CALEFACCION Y VENTILACION (RITE, CTE-DB
HEO, CTE-DB HE1, CTE-DB HE 2, CTE-DB HS 3 Y
CALIFICACION ENERGETICA)

4.1, NORMATIVA

El presente proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos que justifican su empleo y la forma
de ejecucion de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

RITE, Reglamento de Instalaciones de Térmicas en los Edificios, Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio y
posteriores modificaciones.

Cadigo Técnico de la Edificacion CTE.

Normas UNE.

4.2, DESCRIPCION DE LA REFORMA

El objeto de la presente memoria es definir la reforma de la instalacion de calefaccion y la ventilacion a realizar en
las estancias objeto del proyecto, para proceder a su correcta ejecucion por parte del instalador.

Del estudio de propuestas realizado para la reforma objeto de proyecto, adaptadas al uso y formulacion
constructiva de las construcciones, se han adoptado las instalaciones que se detallan a continuacion.

En este documento se justifican las partes de la instalacion a ampliar, no siendo aplicables las distintas normativas
a las instalaciones y dependencias existentes, segln se establece en las mismas.

INSTALACION DE CALEFACCION

En el centro educativo existe servicio de calefacciéon en la actualidad mediante paneles radiantes de distintas
longitudes alimentados por una caldera de gasdleo. Se realizard una ampliacion del colector de calefaccion para
dotar de una nueva salida independiente para la zona ampliada. Los locales de la zona ampliada se dotaran de
nuevos paneles radiantes similares a los existentes, indicados en los planos y segun las necesidades reflejadas en
los célculos de cargas térmicas. Las modificaciones realizadas no suponen un cambio significativo en la demanda
de la instalacion existente.

4.3. REQUISITOS DE DISENO

4.3.1. CARACTERISTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Las edificaciones son en planta baja, en ambos casos.

Las necesidades de calefaccion destinadas a atender la demanda de bienestar térmico de las personas se
localizan en el aula de psicomotricidad, el comedor y los aseos.

A continuacién se describiran las condiciones de célculo y resultados obtenidos.



4.3.2. BASES DE CALCULO

Zona climética

Se ha estimado que las condiciones climaticas mas semejantes a las de la localidad donde se realiza la
instalacion son las de Pontevedra.

Lugar: Vila de Cruces (Pontevedra).
El lugar de edificacion pertenece a la zona climatica tipo C1 segun Tabla D.1 de CTE-HET.
Condiciones exteriores:
Invierno: (99% segun UNE 100.001)
Temperatura seca = 0 °C
Temperatura himeda = -1,5 °C
Verano: (2,5% segun UNE 100.001)
Temperatura seca = 27 °C
Temperatura himeda = 21,9 °C
Condiciones interiores.
Invierno:
Temperatura operativa locales destinados a uso docente = 21°C

Temperatura local no calefactado = 14 °C

4.4, INFILTRACIONES

Se han considerado infiltraciones de 1 renovacion hora en los célculos de cargas térmicas.

45. VENTILACION

A continuaciéon se presentan los calculos realizados para determinar el caudal de aire necesario para la correcta
ventilaciéon de los locales. No se han valorado otras soluciones alternativas a la ventilacién natural por su imposible
ejecucion.

La ventilacién y calefaccion de estos locales se proyectara teniendo en cuenta el confort térmico del personal.

Los niveles de ventilacion indicados en el RITE 2007, en funcidn del uso del local, son:



, Superficie Volumen Ocupacion Ventilacion Renovaciones
Estancia > 3 3
(m?) (m?) personas (m3/h) (Renov./h)

TALLER 1 120,06 312,16 30,00 1350,00 4,32
TALLER 2 121,01 314,63 30,00 1350,00 4,29
AULA POLIVALENTE 60,28 156,73 30,00 1350,00 8,61
PASILLO 69,34 180,28 5,00 225,00 1,25
DEPARTAMENTO 19,66 51,12 2,00 90,00 1,76

Célculo de Ia Ventilacién

Segun HS-3 del Cdédigo Técnico de la Edificacion, sobre calidad del aire interior, para usos distintos del de

vivienda, se considera que cumple las exigencias basicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE.

Para estos locales se ha optado, por dificultades para ejecutar otra solucion, realizar la ventilacion de forma
natural, después de cada uso. En este caso el RITE establece el siguiente método para calcular la superficie de
apertura necesaria segun un caudal dado.

Ventilacion natural de origen edlico — Paso a través de huecos:

La superficie necesaria de abertura se deduce a partir de la diferencia de presiones existente y gastada en parte al
convertirse en otros tipos de energia (calor, sonido, etc.). Recordando el principio de continuidad y la ecuacion de

Darcy-Weisbach.

Por lo que:

Donde:

S superficie necesaria del hueco (m?)

v velocidad del viento (m/s)

Q caudal de aire entrante (m?/s)

f coeficiente de pérdida de carga (-)

p densidad del aire (1,20 kg/m3 a 20°C)

p pérdida de presion entre la cara exterior y la interior (kgf/m?), igual a v3/16 (v en m/s).

Considerando las siguientes condiciones:




Una velocidad del viento de 0,5 m/s

Una pérdida de carga despreciable, ya que el aire entrard directamente a través de las aperturas de puerta y

ventanas.

Superficie de apertura

Superficie de apertura

Estancia

disponible

necesaria

(m2)
8,385

(m2)
0,619

TALLER 1

3,51
4,875

0,619

TALLER 2
AULA POLIVALENTE

0,619

3,52
0,8775

0,016

PASILLO
DEPARTAMENTO

0,041

Por lo tanto la superficie de ventilacion total de la que disponen los locales supone un caudal de ventilacién mayor

al exigido.

CALCULO DE LAS CARGAS TERMICAS

4.6.

Para la realizacion de los célculos de cargas térmicas se ha tenido en cuenta todas las caracteristicas de los

cerramientos,

orientacion,

horarios caracteristicas geométricas,

distintos locales como son ocupacion,

infiltraciones, etc.
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Los paneles radiantes seleccionados cubren las demandas de calefaccion que se obtienen del célculo de cargas

térmicas:
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4.7. EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y FRIO

Aislamiento de las redes de tuberias

Los circuitos de agua que discurren por el falso techo iran aislados con coquilla de espuma elastomérica. Para la
determinacion de los espesores de aislamiento se ha optado por el procedimiento simplificado segun tablas del

RITE:

Para superficies de seccién circular:

Tuberfas y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior:

Temperatura maxima del fluido ( °C)
Diametro Exterior ( mm) 40...60 > 60...100 >100...180
D<35 25 25 30
35< D<60 30 30 40
35< D <60 30 30 40
60< D <140 30 40 50
140< D 35 40 50

Tuberias y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el exterior:

Temperatura méxima del fluido ( °C)

Diametro Exterior ( mm) 40...60 > 60...100 >100...180
D<35 35 35 40
35< D<60 40 40 50
35< D<60 40 40 50
60< D <140 40 50 60
140< D 45 50 60




Tuberias y accesorios que transportan fluidos frios que discurren por el interior:

Temperatura maxima del fluido ( °C)
Diametro Exterior ( mm) -10..0 > 0...10 >10
D<35 30 20 20
35< D <60 40 30 20
35< D <60 40 30 30
60< D <140 50 40 30
140< D 45 40 30

Tuberias y accesorios que transportan fluidos frios que discurren por el exterior:

Temperatura maxima del fluido ( °C)
Diametro Exterior ( mm) -10...0 >0...10 >10
D<35 50 40 40
35< D<60 60 50 40
35< D <60 60 50 50
60< D <140 70 60 50
140< D 70 60 50

Redes de tuberias

El sistema consta de un circuito primario, procedente de la caldera de gasoil. Este circuito dara servicio a la
instalaciéon de radiadores.

Control

Se instalaran vélvulas termostaticas para los circuitos de radiadores proyectados, independizandolos por zonas, y
se conectaran a la central general de control de calefaccion del edificio.

4.8. MANTENIMIENTO

La propiedad debera establecer un contrato de mantenimiento con una empresa homologada, a fin de satisfacer
los criterios de mantenimiento y periodicidades establecidos en el RITE.



49. CALCULO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA CALEFACCION

RED DE CALEFACCION IES MARCO DO CAMBALLON
TR . . Ma L- )
AM aot | Y | coer | ains | Y& | PoC il pint [ON | v | 0 |5 [ sing [HO| pe | H |spc| P
MA culo ulo lineal t nal
O al ular
APA | ..
DE A I/s | RAT Simul I/s m/s mm mm m/s ACER m m m |mcda| m me | mc
t (0] da | da
0S
Presién en origen supuesta:
2 mcda | |
Locales himedos
1 PCCP1 | 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE [ 16,0 | 1/2" | 0,2 | 0,010 1,0 02 |12(0013|-34 |10 |44
2 | PCCP2 | 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE [ 16,0 | 1/2" | 0,2 | 0,010 1,0 02 |12[0013|-34 |09 |45
3 | PCCP3 | 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE [ 16,0 | 1/2" | 0,2 | 0,010 1,0 02 |12(0013|-34 |08 |46
4 | PCCP4 | 00 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE [ 16,0 | 1/2" | 0,2 | 0,010 1,0 02 |12(0013|-34 |06 |48
5 | PCCP5 | 0,0 1 1,00 | 0,02 0,2 14,3 FE | 16,0 | 1/2" | 0,1 | 0,004 1,0 02 |12[0005|-34 |05 |49
6 | PCCP6 | 0,0 1 1,00 | 0,02 0,2 124 | FE [ 16,0 | 1/2" | 0,1 | 0,002 1,0 02 |12[0003|-34 |04 |50
7 | PCCP7 | 00 1 1,00 | 0,03 0,2 14,5 FE | 16,0 | 1/2"| 0,2 | 0,007 1,0 0,2 |12(0008|-34 |07 |47
8 | PCCP8 | 0,0 1 1,00 | 0,03 0,2 14,5 FE | 16,0 | 1/2'| 0,2 | 0,007 1,0 02 |12(0008|-34 |06 |48
9 | PCCP9 | 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE [ 16,0 | 1/2" | 0,2 | 0,010 1,0 02 |12[0013|-34 |11 |43
10| PSS7 oo [ 1 | 100 | 004 |03 |134 |FE[160 |1/2 |02 | 0010 | 10 | 02 |12]|0018[84 |11 |43
PCCP .
1 1 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 13,4 | FE | 16,0 | 1/: 0,2 | 0,010 1,0 02 |12(0013|-34 |10 |44
12 P?SP 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE [ 16,0 | 1/2" | 0,2 | 0,010 1,0 02 |12[0013|-34 |09 |45
13 P?gP 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE [ 16,0 | 1/2" | 0,2 | 0,010 1,0 02 |12(0013|-34 |08 |46
14 P?SP 0,0 1 1,00 | 004 | 03 | 134 |FE |160 | 1/2"| 02 | 0,010 | 10 | 0,2 |12]0013|-3,4 (0,7 |47
15 P?SP 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE | 16,0 | 1/2"| 0,2 | 0,010 1,0 02 |12]0013|-3,4 |06 |48
Mas baja: 4,3
Mas elevada: 5,0
Red de distribucion:
A 1 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE | 16,0 | 1/2"| 0,2 [ 0,0104 | 10,0 | 2,0 102’ 0125 | _ 10 | _
A 2 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE | 16,0 | 1/2"| 0,2 [ 0,0104 | 1,0 02 (120013 _ |09 | _
B 3 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE | 16,0 | 1/2"| 0,2 [ 0,0104 | 1,0 02 (120013 _ |08 | _
B A 0,1 2 1,00 | 0,08 0,3 189 | FE | 216 | 3/4"| 0,2 [0,0084 | 100 | 2,0 102’ 0,101 109 | _
C 4 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE | 16,0 | 1/2"| 0,2 [ 0,0104 | 1,0 02 (120013 |06 | _
C B 0,1 3 1,00 | 0,13 0,4 200 | FE [ 216 | 3/4"| 0,3 | 0,0172 10,0 | 2,0 102’ 0206| _ (08| _
D 5 0,0 1 1,00 | 0,02 0,2 124 | FE | 16,0 | 1/2"| 0,1 [ 0,0039 | 1,0 02 (120005 |05 | _
D C 0,2 4 1,00 | 0,17 0,3 26,7 | FE | 27,2 1" 10,3 | 0,0095 100 | 2,0 102‘ 0114 _ (06 | _
E 6 0,0 1 1,00 | 0,02 0,1 15,1 FE | 16,0 | 1/2'| 0,1 | 0,0024 | 1,0 02 (120003 |04 | _
E D 0,2 5 1,00 | 0,19 0,3 28,5 FE | 35,9 1/14,, 0,2 |0,0032 10,0 | 2,0 102‘ 003 _ (05| _
U1 E 0,2 6 1,00 | 0,21 0,3 299 | FE | 359 1/1 .1 02 ]0,0038| 10,0 | 2,0 102‘ 0045 (04| _
F 7 0,0 1 1,00 | 0,03 0,2 14,5 FE | 16,0 | 1/2" | 0,2 | 0,0068 | 150 | 3,0 108’ 0123| _ (07| _
F 8 0,0 1 1,00 | 0,03 0,2 14,5 FE | 16,0 | 1/2"| 0,2 | 0,0068 | 1,0 02 |12]|0008| |06 | _
U2 F 0,1 2 1,00 | 0,07 0,2 20,5 FE | 21,6 | 3/4"| 0,2 | 0,0055| 10,0 | 2,0 162’ 0066 _ |06 | _
G 9 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 134 | FE | 16,0 | 1/2"| 0,2 [ 0,0104 | 10,0 | 2,0 1(‘)2’ 0125 _ |11 _
G 10 0,0 1 1,00 | 0,04 0,3 13,4 | FE | 16,0 | 1/2"| 0,2 | 0,0104 | 100 | 2,0 |12, (0125| 1.1 _




0
H 11 0,0 1 1,00 | 004 | 03 | 134 |FE |160 | 1/2"| 02 |0,0104| 10 | 02 |12|0,013( _ |10 | _
H G 0,1 2 1,00 | 008 [ 03 | 189 |FE |216 | 3/4"| 02 |00084| 20 | 04 |24|0020( _ |10 | _
| 12 0,0 1 100 | 004 | 03 | 134 |FE |160 | 1/2"| 02 |0,0104| 10 | 02 |12|0,013( _ |09 | _
| H 0,1 3 100 | 0,13 | 0,3 | 231 | FE 272 | 1" |02 |0,0057|10,0 | 2,0 102‘ 0069 _ [1,0]| _
J 13 0,0 1 100 | 004 | O3 | 134 |FE |160 | 1/2"| 02 |0,0104| 10 | 02 |12|0,013( _ |08 | _
J | 0,2 4 100 | 017 | 03 | 26,7 | FE 272 | 1" | 0,3 [0,0095| 10,0 | 2,0 102‘ 0114 _ (09 | _
K 14 0,0 1 1,00 | 004 [ O3 | 134 |FE |160 | 1/2"| 02 |0,0104| 10 | 02 |12|0,013( _ |07 | _
K J 0,2 5 1,00 | 0,21 03 | 299 | FE | 359 1/14,, 0,2 [0,0038|150 | 3,0 108‘ 0068 _ [08 | _
L 15 0,0 1 1,00 | 004 [ 03 | 134 |FE |160 | 1/2"| 02 |0,0104| 10 | 02 |12|0,013| _ |06 | _
L K 0,3 6 1,00 | 025 | 0,3 | 32,7 | FE | 359 1/1 .| 02 ]0,0052|150 | 3,0 108’ 0093 _ (07| _
U2 L 0,3 7 1,00 | 029 | 0,3 | 353 | FE | 359 1/1 .| 03 |0,0068]| 150 | 3,0 108’ 0122 _ |06 | _
U1 u2 0,4 9 1,00 | 0,36 | 0,4 | 339 | FE | 359 1/14,, 0,4 [0,0096 | 10,0 | 2,0 1(‘)2’ o116 _ |05 | _
BO 1 36
MB U1 06 | 15 | 1,00 | 057 | 05 | 381 | FE | 41,8 1/o" 0,4 [0,0105|300 | 6,0 0 10377 |04 | _
A
Presion del grupo: 2,0 mca
Caudal: 0,6 I/s
21 m3/h

4.10. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO CTE-DB HE 0, CTE-DB HE 1Y CTE-DB HE 2

A continuaciéon se presentan los resultados obtenidos con la herramienta unificada LIDER-CALENER para la
simulaciéon de la zona ampliada, obteniéndose que el edificio descrito en este informe CUMPLE con la
reglamentacion establecida por el cédigo técnico de la edificacion.



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio IES MARCO DO COMBALLON

Direccion Camballon 24 -

Municipio Vila de Cruces Cddigo Postal 36590
Provinecia Pontevedra Comunidad Auténoma| Galicia
Zona climatica C1 Afio construccidn -
Normativa vigente (construccion / rehabilitacién) | CTE HE 2013

Referencials catastralles ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Edificio de nueva construccién | O Edificio Existente
O Vvivienda Terciario
O unifamiliar O Edificio complete
|:| Bloque Local

[ Blogue completo
[ Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Enrique Otero Neira NIF/NIE 76865175A
Razén social - NIF -
Domicilio San Carlos 33 -----
Municipio Corufia, A Codigo Postal 15001
Provincia Corufia, A Comunidad Auténoma| Galicia
e-mail: enriqueoteroneira@gmail.co Teléfono (null)

m
Titulacién habilitante segun normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Versién 1.0 1493.1049, de fecha
version: 10-mar-2016

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWhimZafio) {(kgCO2/im2afio)

6.82C

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacidn energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 06/05/2016

Firma del técnico certificador:

Anexo I Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il Calificacién energética del edificio.

Anexo Iii. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Crgano Territorial Competente:

Fecha de generacién del documento 06/05/2016

Ref. Catastral ningunc Pagina 1 de 6




ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ccupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energetica del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?)

422.66

Imagen del edificio

Plano de situacion

Buiobuses

Aparcadsirn

sinpskibnatins
1o,

EDIFICIOA -

AULARIO

Etistiog
TALIER

Apuradam
orofesorms

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

. - Transmitancia o
2
Nombre Tipo Superficie (m?) (WIm?K) Modo de obtencidn
MURO_EXT Suelo 14.43 0.37 | Usuario
MURQ_EXT Fachada 57.82 0.37 | Usuario
MURO_EXT Suelo 7.90 0.37 | Usuario
MURO_EXT Fachada 33.00 0.37 | Usuario
MURO_EXT Suelo 14.43 0.37 | Usuario
MURO_EXT Fachada 61.20 0.37 | Usuario
MURO_EXT Suela 7.90 0.37 | Usuario
MURO_EXT Fachada 40.92 0.37 | Usuario
SOLERA_FORJADO_SANITARIO Suelo 42266 4.26 | Usuario
Huecos y lucernarios
Nombro Tico Superficie | Transmitancia | Factor o“;?::cit:ien Modo de obtencion factor
P (m?) (Wim?K) Solar 3 : solar
transmitancia

VENTANA Hueco 16.90 2.02 0.55 | Usuario Usuario
VENTANA Hueco 7.92 2.02 0.55 | Usuario Usuaric
VENTANA Hueco 13.52 2.02 0.55 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccién

! Potencia Rendimiento . . o
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Conven Caldera eléctrica o de 50.00 95.00 | GasoleoC Usuario
cional-Defecto combustible

Fecha de generacién del documento 06/05/2016
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Generadores de calefaccién

TOTALES

50.00

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m?100lux) lluminancia media (lux)
PO1_E01 440 7.00 0.00
P0O2_EO1 5.07 1.80 250.00
P02_EQ02 12.40 2.20 204.55
P02_EQ3 7.50 1.30 346.15
P0O2_E04 5.90 2.10 214.29
P0O2_EOD5 9.82 1.70 264.71
P02_EO06 10.17 1.80 250.00

TOTALES 55.26
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION
Espacio Superficie (m?) Perfil de uso
PO1_ED1 42266 | perfildeusuario
P0O2_EO1 15.94 | noresidencial-8h-media
P02_EDZ2 20.93 | noresidencial-8h-media
P02 EO3 127.29 | noresidencial-8h-media
P02_E04 61.16 | noresidencial-8h-media
P02_E05 132.01 noresidencial-8h-media
P02_ED6 65.32 | noresidencial-8h-media
6. ENERGIAS RENOVABLES
Térmica
Consumo de Energia Final,cubierto en funcién del servicio asociado (%) Deman_da de,,ACS
Nombre cubierta (%)
Calefaccion Refrigeracion ACS
Sistema salar térmico - - - 0.00
TOTALES 0 0 0 0.00
Eléctrica

Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/ario)
Panel fotavoltaico 0.00
TOTALES 0

Fecha de generacién del documento

Ref. Catastral
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~ ANEXOII
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica [C1

|Uso

|CertiﬂcacionVeriﬂcacion Nuevo

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

<306 A

682 C

CALEFACCION ACS
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
(kgCO~m? arfio) (kgCO~m? afio)
A A
2.28 0.00

12.25-1532 £
=>15.32

w
{o=)
L
3
m

REFRIGERACION ILUMINACION

Emisiones globales (kgCO/m? afio)’

Emisiones iluminacion
(kgCO~m? afio) B

Emisiones refrigeracion
(kgCOm? afio) A

0.00 3.55

La calificacién global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo

energético del mismo.

kgCO,/m?.afio

kgCO,/afio

Emisiones COZ2 por consumo eléctrico

0.00 0.00

Emisiones CO2 por combustibles fosiles

228 963.02

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Par energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha

sufrido ningun proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

2192-356 B, S o s

87 66-109.58 F.
=>109.58

CALEFACCION ACS
Energia primaria no Energia primaria ho
renovable calefaccion renovable ACS
(kWh/m?afio) A (kWh/m2afo) A
8.64 0.00
REFRIGERACION ILUMINACION

Consumo global de energia primaria no renovable
(kWh/m?afio)’

Energia primaria no
renovable iluminacion
A (kWh/m2afio) B

Energia primaria no
renovable refrigeracion
(kWh/mZ2afio)

25.37

0.00

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

25.70-32.12 E
=>32.12

EEIY

=>21.90

Demanda de calefaccion
(kWh/m?afio)

Demanda de refrigeracion
(kWh/m?afio)

'El indicador global es resultado de |a suma de los indicadores parciales més el val or del indicador para consumos auxiliares, si los
hubiera (sodlo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador

global, no asi de los valores parciales.
06/05/2016
ninguno

Fecha de generacian del documento
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO
RENOVABLE {kWh/mZ?-afio)

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
(kgCO2/m2-ario)

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION

(kWh/m2+arno)

DEMANDA DE REFRIGERACION

(KWh/m2+ario)

<642 A

=>32.12 G

438712 B,

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
% % % Yo Y
Indicador
Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/m?-afio)

Consumeo Energia final
(kWh/mZ-afio)

Emisiones de CO;
(kgCO,/mP-afio)

Demanda (kWh/m?2afio)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacién y funciohamiento del edificio, por lo que
solo son validos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del edificic.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento

Ref. Catastral

06/05/2016
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ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuacidn las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el

procesa de toma de datos y  de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energetica.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 01/05/16

Fecha de generacién del documento 06/05/2016
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VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HEO Y HE1

Nueva construccion o ampliacién, en usos distintos al residencial
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio IES MARCO DO COMBALLCN
Direccion Camballén 24 -
Municipio Vila de Cruces Cddigo Postal 36590
Provincia Pentevedra Comunidad Auténoma| Galicia
Zona climatica C1 Afo construccion -
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | CTE HE 2013
Referencia/s catastralles ninguno
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificic de nueva construccion | [0 Edificio Existente
O vivienda ] Terciario
O Unifamiliar [ Edificio completo
O Blogue Local
[0 Blogue completo
[ vivienda individual
DATOS DEL TECNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Enrigue Otero Neira NIF/NIE 76865175A
Razon social - NIF -
Domicilio SanCarlos33-----
Municipio Coruiia, A Codigo Postal 15001
Provincia Corufia, A Comunidad Auténoma| Galicia
e-mail: enriqueoteroneira@gmail.co Teléfono (null)
m
Titulacién habilitante segin normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1493.1049, de fecha
version: 10-mar-2016

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefaccion y de refrigeracién para 0,80 ren/h**

Ahorro alcanzado (%) [53.91

Dearo.z0.0 kWh/mZafio Diiianin
Dreri0.00)0 7.07 KWh/mZafio Dretio,a0nr
Do o 1047 | kWh/m’afio Deo any2

Consumo de energia primaria no renovable**

kKWh/m2afio

Calificacion (Cep)

c ep

Ahorro minimo
del apartado 2.2.1.1.2 de la seccign HE1

Ahorro minimo (%)

Calificacion minima (Cep) |

||
kWh/mZafio
KWh/mZ2afio
kWh/mZafio

[25.00 Sicumple |

B

||
o KWhim2afo

Si cumple

Porcentaje de ahorro minimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia segun la tabla 2.2

Deayo suy.0 Demanda energética de calefaccién del edificio objeto para 0,80 ren/hora
Dretia 200 Demanda energética de refrigeracién del edificio objeto para 0,80 ren/h
Dso.cor0 Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracidn del edificio objeto para 0,80 ren/h
Deaygso)r Demanda energética de calefaccién del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
Dref,oo R Demanda energética de refrigeracidn del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Fecha 06/05/2016

Ref. Catastral ninguno
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Doo.s0r Demanda energética conjunta de calefaccién y refrigeracion del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Cep Consumo de energia primaria no renovable del edificio objeto
Cepec Valor maximo de consumo de energia primaria no renovable para la clase B

*La demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracién se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefaccion
(Dcal) y la demanda energética de refrigeracion (Dref). La expresion que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70-Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85-Dref.

**Esta aplicacion Unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacion de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la seccidn

DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la seccion DB-HE1 que resulten de aplicacién deben asimismo verificarse, asi comao el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificacién del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo

con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
SUS anexos:

Fecha 06/05/2016

Firma del técnico verificador

Anexo . Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 06/05/2016
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ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?)

| 42266

Imagen del edificio

Plano de situacion

Aparcadsirn
Buiobuses

sinpskibnatins
1o,

EDIFICIOA
AULARIO it
TALIER

Apuradam
orofesorms

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

- Superficie | Transmitancia o
Nombre Tipo (m?) (WIm2K) Modo de obtencion

MURO_EXT Suelo 14.43 0.37 | Usuario
MURO_EXT Fachada 57.82 0.37 | Usuario
MURO_EXT Suelo 7.90 0.37 | Usuario
MURQ_EXT Fachada 33.00 0.37 | Usuario
MURO_EXT Suelo 14.43 0.37 | Usuario
MURO_EXT Fachada 51.20 0.37 | Usuario
MURO_EXT Suelo 7.90 0.37 | Usuario
MURO_EXT Fachada 40.92 0.37 | Usuario
SOLERA_FORJADO_SANITARIO Suelo 422.66 4.26 | Usuario

Huecos y lucernarios

Nombra oo Superficie |Transmitancia [Factor ong(t):n(::?:n Modo de obtencion factor
p (m?) (Wim*K) Solar s f solar
transmitancia

VENTANA Hueco 16.90 2.02 | 0.55 [ Usuario Usuario
VENTANA Hueco 7.92 2.02 | 0.55 | Usuario Usuario
VENTANA Hueco 13.52 2.02 0.55 | Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccién

! Potencia Rendimiento . - o
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Convenci | Caldera eléctrica o de 50.00 95.00 | GasoleocC Usuario
onal-Defecto combustible

Fecha 06/05/2016
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4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m#100lux) lluminancia media (lux)

PO1_EO1 4.40 7.00 0.00
P02_EO1 5.07 1.80 250.00
PO2_E02 12.40 220 204.55
P02 EO03 7.50 1.30 346.15
POZ_E04 5.80 2.10 214.29
P0O2_E05 982 1.70 264.71
P02_E06 10.17 1.80 250.00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso

PO1_ED1 422,66 | perfildeusuario
P0O2_EO1 15.94 | noresidencial-8h-media
PO2_E02 20.93 | noresidencial-8h-media
P02 _EOD3 127.29 | noresidencial-8h-media
P0O2_E04 61.16 | noresidencial-8h-media
P0O2_E05 132.01 | noresidencial-8h-media
P02_E06 65.32 | naoresidencial-8h-media

Fecha 06/05/2016
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5. INSTALACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (CTE-DB Sl 4)

5.1. NORMATIVA DE REFERENCIA

Las instalaciones se han proyectado ajustandose a la siguiente normativa de obligado cumplimiento:
— Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE-DB Sl 4
— Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios (RII)

Asimismo, al final de la memoria se relacionan las normas UNE de obligado cumplimiento en las instalaciones de
proteccién contra incendios citadas en la reglamentacion vigente.

5.2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

RIl — APENDICE 1 - 4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Cuando se exija abastecimiento de agua contra incendios, sus caracteristicas y especificaciones se ajustaran a lo
establecido en la norma UNE 23.500.

El abastecimiento de agua podréa alimentar a varios sistemas de proteccion si es capaz de asegurar, en el caso
mas desfavorable de utilizacién simultanea, los caudales y presiones de cada uno.

RIl — APENDICE 1 - 7. Sistemas de bocas de incendio equipadas

Las BIEs pueden ser de los tipos 25 mm (manguera semirrigida) y 45 mm (manguera plana) y deberan adecuarse
a las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2, respectivamente.

Las BIEs deberan montarse sobre un soporte rigido de forma que la altura de su centro quede como méaximo a
1,50 m sobre el nivel del suelo o a mas altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la valvula de
apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada.

Las BIEs se situaran, siempre que sea posible, a una distancia maxima de 5 m de las salidas de cada sector de
incendio, sin que constituyan obstaculo para su utilizacion.

El numero y distribucion de las BIEs en un sector de incendio, en espacio diafano, sera tal que la totalidad de la
superficie del sector quede cubierta por alguna BIE, considerando como radio de accién de ésta la longitud de su
manguera incrementada en 5 m.

La separacion méaxima entre cada BIE y su més cercana sera de 50 m; la distancia desde cualquier punto del local
protegido hasta la BIE mas préxima no debera exceder de 25 m.

Se debera mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstaculos que permita el acceso a ella y su
maniobra sin dificultad.



5.2.1. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La instalacion de BIEs esta formada por los siguientes subsistemas:

— Acometida de agua

— Aljibe para almacenamiento de agua
— Grupo de presién

— Red de abastecimiento de agua

— Bocas de incendio equipadas

— Toma de fachada

A continuacién se detallan las caracteristicas proyectadas en cada uno de estos subsistemas.

5.2.2. ACOMETIDA DE AGUA

La acometida de agua al sistema de BIEs procede de la red de abastecimiento de agua. La conexién a dicha red
se realiza con contabilizacion de consumos independiente a la de abastecimiento para usos generales.

Se instalaran un sistema automatico para el llenado del aljibe de almacenamiento de agua. El llenado se realizara
con electrovalvula comandada por sondas de nivel.

Se ha previsto un bypass del grupo de presion a través de la instalacion de llenado, con el fin de habilitar un
suministro de agua de emergencia en caso de averfa del grupo de presion.

5.2.3. ALJIBES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA

Se han previsto un aljibe de 12.000 litros de capacidad total, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua
exigido en la normativa vigente. Se ubicara en el local destinado al grupo contra incendios del edificio y dispondra
de rebosadero conducido a desague y vaciado.

Su capacidad util (12 m® aproximadamente), se ha calculado con el fin de suministrar agua a dos BIEs del tipo 25
mm, considerando las mas desfavorables en funcionamiento,.

5.2.4. GRUPO DE PRESION

El abastecimiento de agua a BIEs se ha disefado conforme a la norma UNE 23.500-90, seleccionando la
categoria | de abastecimiento.

Para cumplir esta exigencia se ha previsto un grupo de presion formado por una bomba principal eléctrica de 4
kW y una bomba jockey. La bomba principal suministra el caudal requerido por el sistema, siendo capaz de
impulsar el 140 % del caudal nominal a una presioén no inferior al 70 % de su presion nominal.

Para la alimentacion eléctrica del grupo se prevé la conexién desde cuadro general, barra de red-grupo, mediante
linea eléctrica con grado de proteccion al fuego RF120.

El conjunto se montara sobre una bancada de hormigén flotante para evitar la transmision de vibraciones a la
estructura del edificio.



El grupo de presién se ha seleccionado para un caudal de 12 m3/h a 50 m.c.a.
Se instalaréa en un local destinado exclusivamente a este fin o a albergar equipos de bombeo.

Para la regulacion, control y maniobra de arranque de los motores eléctricos, se dispondra de un armario
eléctrico, incluyendo doble juego de baterias.

5.2.5. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Se ha realizado una simulacion de la red de agua mediante un programa de célculo para garantizar las
condiciones de suministro. El programa realiza un calculo simultdneo de la conservacion del caudal en cada
conexion y la relacion de pérdidas que supone su paso a través de los conexiones de todo el sistema mediante un
método iterativo de resolucion de ecuaciones no lineales (Algoritmo del gradiente). La evaluacion de las pérdidas
por friccién en las conducciones se ha realizado mediante la expresion de Darcy-Weisbach.

Para ello se ha procedido a introducir los nudos (conexiones y BIEs) y ramales (tuberias) que compondran la red
de abastecimiento, asi como un depésito como fuente de agua que representara el aljibe. Con ello, se ha
comprobado que la red tiene capacidad de suministrar a dos BIEs simultaneamente en el caso de funcionamiento
mas desfavorable, ademas de comprobar que las presiones de funcionamiento son mayores a 2 bar.

Presion
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56.00
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Los valores obtenidos con la simulacién se incluyen en el apartado de justificacion de célculos.

La tuberia a emplear sera de acero negro estirado DIN 2440, con uniones soldadas, protegidas con doble capa de
imprimacion antioxidante. En todo el material a emplear deberd figurar el marcado conforme UNE



correspondiente, sin detrimento de que la direccién de obra pueda solicitar los justificantes de cumplimiento de
normas. El acabado de las tuberias sera en esmalte rojo.

En la sala del grupo de presion se instalard un vaciado de la red de abastecimiento de agua conducido a grupo
de bombeo para evacuacion de agua procedente de vaciados hacia la red de aguas pluviales.

En la red de distribucién se han previsto ventosas y vasos antigolpe de ariete.

5.2.6. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

Las BIES previstas en el edificio son del tipo:
Manguera semirrigida del tipo normalizado 25 mm, 20 m de longitud y lanza de tres efectos.
Las BIEs deberan adecuarse a la norma UNE-EN 671-1; dispondran de manémetro de glicerina y llave de corte.

Se debera mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstaculos que permita el acceso a ella y su
maniobra sin dificultad.

Las BIEs se ubican, en general, en armarios compactos con espacio adicional para la instalacion de extintores de
incendio, pulsadores y sirenas de alarma.

La situacion de los armarios de BIE se sefalizard adecuadamente mediante carteles pictograficos normalizados.

5.3. SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se deben sefalizar mediante sefales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamano sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la senal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Seran de tipo
fotoluminiscentes y sus caracteristicas de emision luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-
4:1999.

5.4. MANTENIMIENTO

La propiedad debera contratar a una empresa homologada para realizar mantenimiento de instalaciones de
deteccion automética de incendios, con la periodicidad establecida en el Rll.

Asimismo, la propiedad debera contratar a una empresa la renovacién de los extintores manuales en cuanto
expire su periodo de caducidad, especificado en la etiqueta de cada extintor.



5.5.  JUSTIFICACION DE CALCULOS

Archivo de Entrada: RED_BIES.net
Red BIES
Tabla Linea - Nudo:
ID Nudo Nudo Longitud Diametro
Linea Inicial Final m mm
2 N2 1 12 50.8
3 1 2 12 50.8
4 1 BIE1 9 254
5 2 BIE2 12.5 38.1
6 2 BIE3 10 38.1
7 N2 3 34 63.5
8 3 4 6 254
9 4 BIE4 2.5 254
10 4 BIES 1.9 254
11 3 5 10 38.1
12 5 BIE6 3 254
13 6 5 2 38.1
14 6 BIE7 3 254
15 6 BIES8 1.9 254
16 3 7 9.5 50.8
17 7 BIE9 1.9 254
18 7 BIE10 4.9 254
19 7 8 12.8 50.8
20 8 9 7.5 254
21 9 BIE12 2 254
22 9 BIE13 3 254
23 8 10 1 50.8
24 10 BIE11 2 254
25 10 11 34 50.8
26 11 BIE14 8.5 254
27 11 12 5 50.8
28 12 BIE15 2 254
29 12 13 6 38.1
30 13 BIE16 4 254
31 13 14 9.5 38.1
32 14 BIE17 2 254
33 14 15 9 38.1
34 15 BIE18 8 254
Pagina 2 Red BIES
Tabla Linea - Nudo: (continuacion)
ID Nudo Nudo Longitud Didmetro
Linea Inicial Final m mm
35 15 16 4 38.1
36 16 BIE19 6 254
37 16 17 1.9 254
38 17 BIE20 4 254
39 17 BIE21 1.5 254
40 NO N1 7 63.5
41 N1 N2 3 63.5
GRUPO_PCI ALJIBE NO No DisponibleNo Disponible Bomba
Consumo Energético:
Factor Avg. Kw-hr Avg. Max. Coste
Bomba Utiliz. Rend. /m3 Kw Kw /dia
GRUPO_PCI 100.00 75.00 0.23 2.50 2.51 0.00
Demanda: 0.00
Coste Total: 0.00
Resultados de Nudo en 0:00 Hrs:
ID Demanda Altura Presion Calidad

Nudo LPS m m



BIE6 0.00 68.91 60.61 0.00

BIE7 0.00 68.91 60.61 0.00
BIE4 0.00 68.91 60.61 0.00
BIE3 0.00 69.05 64.15 0.00
NO 0.00 69.28 65.88 0.00
BIE5 0.00 68.91 57.21 0.00
BIE8 0.00 68.91 57.11 0.00
N2 0.00 69.05 59.65 0.00
BIE1 0.00 69.05 64.15 0.00
BIE2 0.00 69.05 64.15 0.00
BIE9 0.00 68.39 56.69 0.00
1 0.00 69.05 62.65 0.00
2 0.00 69.05 62.65 0.00
3 0.00 68.91 59.11 0.00
4 0.00 68.91 59.11 0.00
5 0.00 68.91 59.11 0.00
6 0.00 68.91 59.11 0.00
7 0.00 68.39 58.59 0.00
8 0.00 67.71 57.91 0.00
9 0.00 67.71 57.91 0.00
10 0.00 67.46 57.66 0.00
11 0.00 67.23 60.83 0.00
12 0.00 67.14 60.74 0.00
Pagina 3 Red BIES
Resultados de Nudo en 0:00 Hrs:
ID Demanda Altura Presion Calidad
Nudo LPS m m
13 0.00 65.72 62.72 0.00
14 0.00 63.17 60.17 0.00
15 0.00 61.14 58.14 0.00
16 0.00 60.12 57.12 0.00
17 0.00 53.90 50.50 0.00
BIE11 0.00 67.46 59.16 0.00
BIE12 0.00 67.71 59.41 0.00
BIE13 0.00 67.71 59.41 0.00
BIE14 0.00 67.23 62.33 0.00
BIE15 0.00 67.14 62.24 0.00
BIE16 0.00 65.72 64.22 0.00
BIE17 0.00 63.17 61.67 0.00
BIE19 0.00 60.12 58.62 0.00
BIE18 0.00 61.14 59.64 0.00
BIE10 0.00 68.39 63.49 0.00
BIE20 1.50 51.17 46.27 0.00
BIE21 1.51 52.17 47.27 0.00
N1 0.00 69.09 62.69 0.00
ALJIBE -3.01 5.40 2.00 0.00 Depésito
Resultados de Linea en 0:00 Hrs:
ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km
2 0.00 0.00 0.00 Abierto
3 0.00 0.00 0.00 Abierto
4 0.00 0.00 0.00 Abierto
5 0.00 0.00 0.00 Abierto
6 0.00 0.00 0.00 Abierto
7 3.01 0.95 40.23 Abierto
8 0.00 0.00 0.00 Abierto
9 0.00 0.00 0.00 Abierto
10 0.00 0.00 0.00 Abierto
11 0.00 0.00 0.00 Abierto
12 0.00 0.00 0.00 Abierto
13 0.00 0.00 0.00 Abierto
14 0.00 0.00 0.00 Abierto
15 0.00 0.00 0.00 Abierto
16 3.01 1.48 54.90 Abierto
17 0.00 0.00 0.00 Abierto
18 0.00 0.00 0.00 Abierto

19 3.01 1.48 53;.07 Abierto



Pagina
Resultados

GRUPO_PCI
Resultados

ID
Nudo

BIE6
BIE7
BIE4
BIE3
NO
BIES
BIE8
N2
BIE1
BIE2
BIE9
1

To0O~NO OB WN

Pagina
Resultados

ID
Nudo

0.00
0.00
0.00
3.01

Caudal
LPS

0.00
3.01
0.00
3.01
0.00
3.01
0.00
3.01
0.00
3.01
0.00
3.01
0.00
3.01
1.50
1.51
3.01
3.01
3.01

de

Demanda
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5
de

Demanda
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
1.48 249.91 Abierto
Red BIES
Linea en 0:00
Velocidad Pérd. Unit.
m/s m/km
0.00 0.00 Abierto
1.48 67.62 Abierto
0.00 0.00 Abierto
1.48 182.55 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.64 236.79 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.64 268.55 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.64 224.96 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.64 254.53 Abierto
0.00 0.00 Abierto
5.94 3278.06 Abierto
2.95 680.04 Abierto
2.99 1148.17 Abierto
0.95 26.39 Abierto
0.95 15.88 Abierto
0.00 -63.88 Abierto
Nudo en 0:10
Altura Presion Calidad
m m
68.68 60.38 0.00
68.68 60.38 0.00
68.68 60.38 0.00
68.82 63.92 0.00
69.05 65.65 0.00
68.68 56.98 0.00
68.68 56.88 0.00
68.82 59.42 0.00
68.82 63.92 0.00
68.82 63.92 0.00
68.16 56.46 0.00
68.82 62.42 0.00
68.82 62.42 0.00
68.68 58.88 0.00
68.68 58.88 0.00
68.68 58.88 0.00
68.68 58.88 0.00
68.16 58.36 0.00
67.49 57.69 0.00
67.49 57.69 0.00
67.24 57.44 0.00
67.01 60.61 0.00
Red BIES
Nudo en 0:10
Altura Presion Calidad
m m
66.92 60.52 0.00
65.50 62.50 0.00
62.96 59.96 0.00
60.94 57.94 0.00
59.93 56.93 0.00
53.72 50.32 0.00
67.24 58.94 0.00
67.49 59.19 0.00

Hrs:

Estado

Bomba

Hrs:

Hrs:



BIE13
BIE14
BIE15
BIE16
BIE17
BIE19
BIE18
BIE10
BIE20
BIE21
N1
ALJIBE

Resultados

ID
Linea

Pagina
Resultados

GRUPO_PCI
Resultados

ID
Nudo

BIE6
BIE7

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1.49
1.51

0.00
-3.00

de

Caudal
LPS

0.00
0.00
0.00

0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00

Caudal
LPS

3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
1.49
1.51
3.00
3.00
3.00

de

Demanda
LPS

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0:10

Unit.

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

0:10

Unit.

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

0:20

Calidad

67.49 59.19
67.01 62.11
66.92 62.02
65.50 64.00
62.96 61.46
59.93 58.43
60.94 59.44
68.16 63.26
51.01 46.11
52.00 47.10
68.87 62.47
5.14 1.74
Linea en
Velocidad Pérd.
m/s m/km
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.95 40.09
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1.48 54.72
0.00 0.00
0.00 0.00
1.48 52.89
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Red BIES
Linea en
Velocidad Pérd.
m/s m/km
1.48 249.04
0.00 0.00
1.48 67.39
0.00 0.00
1.48 181.91
0.00 0.00
2.63 235.99
0.00 0.00
2.63 267.63
0.00 0.00
2.63 224.20
0.00 0.00
2.63 253.66
0.00 0.00
5.93 3266.53
2.95 677.68
2.98 1144.14
0.95 26.30
0.95 15.82
0.00 -63.91
Nudo en
Altura Presion
m m
68.46 60.16
68.46 60.16

0.00
0.00

Deposito
Hrs:

Estado

Hrs:

Estado

Bomba

Hrs:



BIE4 0.00 68.46 60.16 0.00

BIE3 0.00 68.59 63.69 0.00
NO 0.00 68.82 65.42 0.00
BIE5 0.00 68.46 56.76 0.00
BIE8 0.00 68.46 56.66 0.00
N2 0.00 68.59 59.19 0.00
BIE1 0.00 68.59 63.69 0.00
BIE2 0.00 68.59 63.69 0.00
BIE9 0.00 67.94 56.24 0.00
1 0.00 68.59 62.19 0.00
2 0.00 68.59 62.19 0.00
3 0.00 68.46 58.66 0.00
4 0.00 68.46 58.66 0.00
5 0.00 68.46 58.66 0.00
6 0.00 68.46 58.66 0.00
7 0.00 67.94 58.14 0.00
8 0.00 67.26 57.46 0.00
9 0.00 67.26 57.46 0.00
10 0.00 67.02 57.22 0.00
Pagina 7 Red BIES
Resultados de Nudo en 0:20 Hrs:
ID Demanda Altura Presion Calidad
Nudo LPS m m
11 0.00 66.79 60.39 0.00
12 0.00 66.70 60.30 0.00
13 0.00 65.29 62.29 0.00
14 0.00 62.75 59.75 0.00
15 0.00 60.74 57.74 0.00
16 0.00 59.73 56.73 0.00
17 0.00 53.55 50.15 0.00
BIE11 0.00 67.02 58.72 0.00
BIE12 0.00 67.26 58.96 0.00
BIE13 0.00 67.26 58.96 0.00
BIE14 0.00 66.79 61.89 0.00
BIE15 0.00 66.70 61.80 0.00
BIE16 0.00 65.29 63.79 0.00
BIE17 0.00 62.75 61.25 0.00
BIE19 0.00 59.73 58.23 0.00
BIE18 0.00 60.74 59.24 0.00
BIE10 0.00 67.94 63.04 0.00
BIE20 1.49 50.84 45.94 0.00
BIE21 1.51 51.84 46.94 0.00
N1 0.00 68.64 62.24 0.00
ALJIBE -3.00 4.88 1.48 0.00 Depésito
Resultados de Linea en 0:20 Hrs:
ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km
2 0.00 0.00 0.00 Abierto
3 0.00 0.00 0.00 Abierto
4 0.00 0.00 0.00 Abierto
5 0.00 0.00 0.00 Abierto
6 0.00 0.00 0.00 Abierto
7 3.00 0.95 39.95 Abierto
8 0.00 0.00 0.00 Abierto
9 0.00 0.00 0.00 Abierto
10 0.00 0.00 0.00 Abierto
11 0.00 0.00 0.00 Abierto
12 0.00 0.00 0.00 Abierto
13 0.00 0.00 0.00 Abierto
14 0.00 0.00 0.00 Abierto
15 0.00 0.00 0.00 Abierto
16 3.00 1.48 54.53 Abierto
17 0.00 0.00 0.00 Abierto
18 0.00 0.00 0.00 Abierto
19 3.00 1.48 52.72 Abierto
20 0.00 0.00 0.00 Abierto

21 0.00 0.00 0.00 Abierto



Pagina
Resultados

ID
Linea

GRUPO_PCI
Resultados

ID
Nudo

BIE6
BIE7
BIE4
BIE3
NO
BIES
BIE8
N2
BIE1
BIE2
BIE9
1
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Pagina
Resultados

ID
Nudo

Caudal
LPS

0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
1.49
1.51
3.00
3.00
3.00

de

Demanda
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9
de

Demanda
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Red BIES
Linea en 0:20
Velocidad Pérd. Unit.
m/s m/km
0.00 0.00 Abierto
1.48 248.16 Abierto
0.00 0.00 Abierto
1.48 67.16 Abierto
0.00 0.00 Abierto
1.48 181.27 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.63 235.18 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.63 266.70 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.63 223.43 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.63 252.79 Abierto
0.00 0.00 Abierto
5.92 3255.05 Abierto
2.94 675.34 Abierto
2.97 1140.14 Abierto
0.95 26.21 Abierto
0.95 15.77 Abierto
0.00 -63.94 Abierto
Nudo en 0:30
Altura Presion Calidad
m m
68.23 59.93 0.00
68.23 59.93 0.00
68.23 59.93 0.00
68.37 63.47 0.00
68.60 65.20 0.00
68.23 56.53 0.00
68.23 56.43 0.00
68.37 58.97 0.00
68.37 63.47 0.00
68.37 63.47 0.00
67.72 56.02 0.00
68.37 61.97 0.00
68.37 61.97 0.00
68.23 58.43 0.00
68.23 58.43 0.00
68.23 58.43 0.00
68.23 58.43 0.00
67.72 57.92 0.00
67.04 57.24 0.00
67.04 57.24 0.00
Red BIES
Nudo en 0:30
Altura Presion Calidad
m m
66.80 57.00 0.00
66.57 60.17 0.00
66.48 60.08 0.00
65.07 62.07 0.00
62.55 59.55 0.00
60.54 57.54 0.00
59.53 56.53 0.00
53.37 49.97 0.00
66.80 58.50 0.00
67.04 58.74 0.00
67.04 58.74 0.00
66.57 61.67 0.00
66.48 61.58 0.00

Hrs:

Estado

Bomba

Hrs:

Hrs:



BIE16
BIE17
BIE19
BIE18
BIE10
BIE20
BIE21
N1
ALJIBE

Resultados

ID
Linea

Pagina
Resultados

GRUPO_PCI
Resultados

ID
Nudo

BIE6
BIE7
BIE4
BIE3
NO

0.00
0.00
0.00

0.00
1.49
1.50
0.00
-2.99

de

Caudal
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.99

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.99

0.00
2.99
0.00

10
de

Caudal
LPS

0.00
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
1.49
1.50
2.99
2.99
2.99

de

Demanda
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0:30

Unit.

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

0:30

Unit.

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

0:40

Calidad

65.07 63.57
62.55 61.05
59.53 58.03
60.54 59.04
67.72 62.82
50.68 45.78
51.67 46.77
68.41 62.01
4.63 1.23
Linea en
Velocidad Pérd.
m/s m/km
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.95 39.81
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1.48 54.35
0.00 0.00
0.00 0.00
1.48 52.54
0.00 0.00
Red BIES
Linea en
Velocidad Pérd.
m/s m/km
0.00 0.00
0.00 0.00
1.48 247.28
0.00 0.00
1.48 66.94
0.00 0.00
1.48 180.63
0.00 0.00
2.63 234.37
0.00 0.00
2.63 265.79
0.00 0.00
2.63 222.67
0.00 0.00
2.63 251.93
0.00 0.00
5.91 3243.56
2.94 672.99
2.97 1136.13
0.95 26.12
0.95 15.72
0.00 -63.97
Nudo en
Altura Presion
m m
68.01 59.71
68.01 59.71
68.01 59.71
68.14 63.24
68.37 64.97

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Deposito
Hrs:

Estado

Hrs:

Estado

Bomba

Hrs:



BIES 0.00 68.01 56.31 0.00

BIE8 0.00 68.01 56.21 0.00
N2 0.00 68.14 58.74 0.00
BIE1 0.00 68.14 63.24 0.00
BIE2 0.00 68.14 63.24 0.00
BIE9 0.00 67.49 55.79 0.00
1 0.00 68.14 61.74 0.00
2 0.00 68.14 61.74 0.00
3 0.00 68.01 58.21 0.00
4 0.00 68.01 58.21 0.00
5 0.00 68.01 58.21 0.00
6 0.00 68.01 58.21 0.00
7 0.00 67.49 57.69 0.00
8 0.00 66.82 57.02 0.00
Pagina 11 Red BIES
Resultados de Nudo en 0:40 Hrs:
ID Demanda Altura Presion Calidad
Nudo LPS m m
9 0.00 66.82 57.02 0.00
10 0.00 66.58 56.78 0.00
11 0.00 66.35 59.95 0.00
12 0.00 66.26 59.86 0.00
13 0.00 64.86 61.86 0.00
14 0.00 62.34 59.34 0.00
15 0.00 60.34 57.34 0.00
16 0.00 59.34 56.34 0.00
17 0.00 53.20 49.80 0.00
BIE11 0.00 66.58 58.28 0.00
BIE12 0.00 66.82 58.52 0.00
BIE13 0.00 66.82 58.52 0.00
BIE14 0.00 66.35 61.45 0.00
BIE15 0.00 66.26 61.36 0.00
BIE16 0.00 64.86 63.36 0.00
BIE17 0.00 62.34 60.84 0.00
BIE19 0.00 59.34 57.84 0.00
BIE18 0.00 60.34 58.84 0.00
BIE10 0.00 67.49 62.59 0.00
BIE20 1.49 50.52 45.62 0.00
BIE21 1.50 51.50 46.60 0.00
N1 0.00 68.19 61.79 0.00
ALJIBE -2.99 4.37 0.97 0.00 Depésito
Resultados de Linea en 0:40 Hrs:
ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km
2 0.00 0.00 0.00 Abierto
3 0.00 0.00 0.00 Abierto
4 0.00 0.00 0.00 Abierto
5 0.00 0.00 0.00 Abierto
6 0.00 0.00 0.00 Abierto
7 2.99 0.94 39.67 Abierto
8 0.00 0.00 0.00 Abierto
9 0.00 0.00 0.00 Abierto
10 0.00 0.00 0.00 Abierto
11 0.00 0.00 0.00 Abierto
12 0.00 0.00 0.00 Abierto
13 0.00 0.00 0.00 Abierto
14 0.00 0.00 0.00 Abierto
15 0.00 0.00 0.00 Abierto
16 2.99 1.47 54.17 Abierto
17 0.00 0.00 0.00 Abierto
18 0.00 0.00 0.00 Abierto
19 2.99 1.47 52.36 Abierto
Pagina 12 Red BIES
Resultados de Linea en 0:40 Hrs:

ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado



GRUPO_PCI
Resultados

ID
Nudo

BIE6
BIE7
BIE4
BIE3
NO
BIES
BIE8
N2
BIE1
BIE2
BIE9
1

N~NooahrwN

Pagina
Resultados

ID
Nudo

LPS

0.00
0.00
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
0.00
2.99
1.49
1.50
2.99
2.99
2.99

de

Demanda
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13
de

Demanda
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

0:50

Calidad

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0:50

Calidad

m/s m/km
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1.47 246.41
0.00 0.00
1.47 66.71
0.00 0.00
1.47 180.00
0.00 0.00
2.62 233.57
0.00 0.00
2.62 264.87
0.00 0.00
2.62 221.91
0.00 0.00
2.62 251.06
0.00 0.00
5.90 3232.12
2.93 670.65
2.96 1132.13
0.94 26.03
0.94 15.67
0.00 -64.00
Nudo en
Altura Presion
m m
67.78 59.48
67.78 59.48
67.78 59.48
67.92 63.02
68.14 64.74
67.78 56.08
67.78 55.98
67.92 58.52
67.92 63.02
67.92 63.02
67.27 55.57
67.92 61.52
67.92 61.52
67.78 57.98
67.78 57.98
67.78 57.98
67.78 57.98
67.27 57.47
Red BIES
Nudo en
Altura Presion
m m
66.60 56.80
66.60 56.80
66.36 56.56
66.13 59.73
66.04 59.64
64.64 61.64
62.14 59.14
60.15 57.15
59.14 56.14
53.03 49.63
66.36 58.06
66.60 58.30
66.60 58.30
66.13 61.23
66.04 61.14
64.64 63.14
62.14 60.64
59.14 57.64

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Bomba

Hrs:

Hrs:



BIE18
BIE10
BIE20
BIE21
N1
ALJIBE

Resultados

ID
Linea

Pagina
Resultados

ID
Linea

GRUPO_PCI
Resultados

ID
Nudo

BIE6
BIE7
BIE4
BIE3
NO
BIES
BIE8
N2

0.00
0.00
1.48

0.00
-2.98

de

Caudal
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.98
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2.98
0.00
0.00

14
de

Caudal
LPS

2.98
0.00
0.00
0.00
2.98
0.00
2.98
0.00
2.98
0.00
2.98
0.00
2.98
0.00
2.98
0.00
2.98
0.00
2.98
1.48
1.50
2.98
2.98
2.98

de

Demanda
LPS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

60.15 58.65 0.00
67.27 62.37 0.00
50.35 45.45 0.00
51.33 46.43 0.00
67.96 61.56 0.00
412 0.72 0.00
Linea en 0:50
Velocidad Pérd. Unit.
m/s m/km
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.94 39.53 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
1.47 53.98 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
Red BIES
Linea en 0:50
Velocidad Pérd. Unit.
m/s m/km
1.47 52.19 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
0.00 0.00 Abierto
1.47 245.53 Abierto
0.00 0.00 Abierto
1.47 66.48 Abierto
0.00 0.00 Abierto
1.47 179.36 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.62 232.77 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.62 263.96 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.62 221.15 Abierto
0.00 0.00 Abierto
2.62 250.20 Abierto
0.00 0.00 Abierto
5.89 3220.71 Abierto
2.93 668.32 Abierto
2.96 1128.15 Abierto
0.94 25.94 Abierto
0.94 15.61 Abierto
0.00 -64.03 Abierto
Nudo en 1:00
Altura Presion Calidad
m m
67.56 59.26 0.00
67.56 59.26 0.00
67.56 59.26 0.00
67.69 62.79 0.00
67.92 64.52 0.00
67.56 55.86 0.00
67.56 55.76 0.00
67.69 58.29 0.00

Deposito
Hrs:

Estado

Hrs:

Estado

Bomba

Hrs:



BIE1 0.00 67.69 62.79 0.00

BIE2 0.00 67.69 62.79 0.00
BIE9 0.00 67.05 55.35 0.00
1 0.00 67.69 61.29 0.00
2 0.00 67.69 61.29 0.00
3 0.00 67.56 57.76 0.00
4 0.00 67.56 57.76 0.00
5 0.00 67.56 57.76 0.00
6 0.00 67.56 57.76 0.00
Pagina 15 Red BIES
Resultados de Nudo en 1:00 Hrs:
ID Demanda Altura Presion Calidad
Nudo LPS m m
7 0.00 67.05 57.25 0.00
8 0.00 66.38 56.58 0.00
9 0.00 66.38 56.58 0.00
10 0.00 66.14 56.34 0.00
11 0.00 65.91 59.51 0.00
12 0.00 65.82 59.42 0.00
13 0.00 64.43 61.43 0.00
14 0.00 61.93 58.93 0.00
15 0.00 59.95 56.95 0.00
16 0.00 58.95 55.95 0.00
17 0.00 52.85 49.45 0.00
BIE11 0.00 66.14 57.84 0.00
BIE12 0.00 66.38 58.08 0.00
BIE13 0.00 66.38 58.08 0.00
BIE14 0.00 65.91 61.01 0.00
BIE15 0.00 65.82 60.92 0.00
BIE16 0.00 64.43 62.93 0.00
BIE17 0.00 61.93 60.43 0.00
BIE19 0.00 58.95 57.45 0.00
BIE18 0.00 59.95 58.45 0.00
BIE10 0.00 67.05 62.15 0.00
BIE20 1.48 50.19 45.29 0.00
BIE21 1.50 51.17 46.27 0.00
N1 0.00 67.74 61.34 0.00
ALJIBE -2.98 3.86 0.46 0.00 Depésito
Resultados de Linea en 1:00 Hrs:
ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km
2 0.00 0.00 0.00 Abierto
3 0.00 0.00 0.00 Abierto
4 0.00 0.00 0.00 Abierto
5 0.00 0.00 0.00 Abierto
6 0.00 0.00 0.00 Abierto
7 2.98 0.94 39.39 Abierto
8 0.00 0.00 0.00 Abierto
9 0.00 0.00 0.00 Abierto
10 0.00 0.00 0.00 Abierto
11 0.00 0.00 0.00 Abierto
12 0.00 0.00 0.00 Abierto
13 0.00 0.00 0.00 Abierto
14 0.00 0.00 0.00 Abierto
15 0.00 0.00 0.00 Abierto
16 2.98 1.47 53.80 Abierto
17 0.00 0.00 0.00 Abierto
Pagina 16 Red BIES
Resultados de Linea en 1:00 Hrs:
ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km
18 0.00 0.00 0.00 Abierto
19 2.98 1.47 52.01 Abierto

20 0.00 0.00 0.00 Abierto



GRUPO_PCI

0.00
0.00
2.98

2.98
0.00
2.98
0.00
2.98
0.00
2.98
0.00

0.00
2.98
0.00
2.98
1.48
1.50
2.98
2.98
2.98

0.00
0.00
1.47

1.47
0.00
1.47
0.00
2.61
0.00
2.61
0.00
2.61
0.00
2.61
0.00
5.88
2.92
2.95
0.94
0.94
0.00

0.00
0.00
244.66

66.25
0.00
178.72
0.00
231.97
0.00
263.04
0.00
220.39
0.00
249.33
0.00
3209.29
665.99
1124.16
25.85
15.56
-64.06

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

Bomba
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4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD:

4.0. NORMATIVA A CUMPLIR:

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a continuacién con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificacion en la
comunidad auténoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD
1371/2007.

4.0.1. Especificaciones del CTE:
Segun establece el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 17 de marzo y modificado

por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los articulos 6 y 7 de la Parte |, ademas de lo
expresado en el Anejo Il.

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6°

6.1 Generalidades 1. El proyecto describira el edificio y definird las obras de ejecucion del mismo con el detalle
suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

2. En particular, y con relacién al CTE, el proyecto definira las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias basicas de este CTE y demas normativa aplicable. Esta definicién incluira,
al menos, la siguiente informacion:

a) Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse.

b) Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucién de las obras y en el uso
y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio;

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto
en el CTE y demas normativa que sea de aplicacion.

3. A efectos de su tramitacién administrativa, todo proyecto de edificacién podra desarrollarse en dos
etapas: la fase de proyecto basico y la fase de proyecto de ejecucién. Cada una de estas fases del
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:

a) El proyecto basico definira las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones mediante
la adopcion y justificacion de soluciones concretas. Su contenido sera suficiente para solicitar la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construccion del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas
las condiciones que exige el CTE, definira las prestaciones que el edificio proyectado ha de
proporcionar para cumplir las exigencias basicas y, en ningun caso, impedira su cumplimiento;

b) El proyecto de ejecucion desarrollara el proyecto basico y definira la obra en su totalidad sin que
en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el basico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones
u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecucion
incluira los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo
o completarlo, los cuales se integraran en el proyecto como documentos diferenciados bajo la
coordinacion del proyectista.

4. En el anejo | se relacionan los contenidos del proyecto de edificacion, sin perjuicio de lo que, en su
caso, establezcan las Administraciones competentes.

6.2 Control del proyecto 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demas normativa
aplicable y comprobar su grado de definicion, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a
todas o algunas de las exigencias basicas relativas a uno o varios de los requisitos basicos
mencionados en el articulo 1.




2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser
objeto de control para la aplicaciéon de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las
exigencias basicas.

CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 7°

7.1 Generalidades

1. Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecién al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion de la obra.

2. Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente exigible. En
ella se incluira, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes,
la documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo Il se detalla,
con caracter indicativo, el contenido de la documentacion del seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

4. Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
de acuerdo con el articulo 7.2.

b)  Control de ejecucién de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

7.2 Control de recepcion
en obra de productos,
equipos y sistemas

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el
articulo 7.2.2;

c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1 Control de la
documentacion de los
suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacién comprendera, al menos, los siguientes
documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2 Control de
recepcion mediante
distintivos de calidad y
evaluaciones de
idoneidad técnica

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3;

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento
de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentaciéon es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de
recepcion mediante
ensayos

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en
la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la
direccion facultativa.

2. Larealizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

7.3 Control de ejecucion
de la obra

1. Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucion de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad




entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucidon de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

7.4 Control de la obra
terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por
la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

ANEJO I

Documentacién del
seguimiento de la obra

En este anejo se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, el contenido de la documentacion del seguimiento de la ejecucion de la obra, tanto la
exigida reglamentariamente, como la documentacién del control realizado a lo largo de la obra.

1.1 Documentacién
obligatoria del
seguimiento de la obra

1. Las obras de edificacion dispondran de una documentacién de seguimiento que se compondra, al
menos, de:

a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio
de la Vivienda.

2. En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
consignaran las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacion especifica de seguridad y salud.
Tendran acceso al mismo los agentes que dicha legislacion determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento sera depositada por el director de la
obra en el Colegio Profesional correspondiente 0, en su caso, en la Administracion Publica
competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

1.2 Documentacion del
control de la obra

1. El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién de productos, los
controles de la ejecucién y de la obra terminada. Para ello:

a) Eldirector de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) EIl constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucién de la obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda; y

c) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentaciéon del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo

1.3 Certificado final de
obra

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccién y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y
las normas de la buena construccion.

2. El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacién técnica que lo complementa,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

3. Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

. Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia; y

. Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.




4.1. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO:

En el contrato a formalizar entre el promotor y la empresa constructora debera figurar la realizaciéon, por empresa
especializada, del Control de Calidad que obliga el Cédigo Técnico de la Edificacidn, dicho control se realizara de acuerdo a
la presente memoria y a la normativa vigente aplicable.

El presupuesto es, segun se recoge en la Hoja Resumen de Presupuesto: "Para la realizacién del control de calidad de la
obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 3124,66 € (IVA
incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realizacion del
presupuesto de contrata general de la obra."

Por parte de éste técnico se redacta el presente documento con la finalidad que el mismo sirva a la contrata como base
para solicitar al menos tres ofertas sobre el control de calidad a desarrollar en la obra. Una vez se tengan las tres ofertas
con valoracion econdmica de las mismas, y previa aprobacion de la direccion facultativa, se decidira la contratacion del Plan
de Control de Calidad que se aplicara en la obra.

4.2. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD:

Las actividades que desarrollara la empresa adjudicataria del Plan sera el control de los materiales, asi como el control de
la ejecucion en las tareas que se le encomienden expresamente. Igualmente realizara pruebas de funcionamiento de las
instalaciones y actas de inspeccién técnica previas a la utilizacion del edificio. La empresa adjudicataria sera una ayuda
para la direccion facultativa en las labores de control, debiendo tener en cuenta las indicaciones que ésta le realice. Los
controles que en esta propuesta se sefialan no seran los Unicos que se ejecuten en la obra, considerdndose solamente
unos controles adicionales a los realizados por la direccion facultativa, contratista, subcontratistas, etc.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecucién de la Obra realizara la planificacion del control de calidad
correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las caracteristicas del mismo, a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, ademas de a las especificaciones de la normativa
de aplicacioén vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos:

1.- El control de recepcion de productos, equipos y sistemas

2.- El control de la ejecucion de la obra

3.- El control de la obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio

Para ello:

a) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al Director de la
Ejecucion de la Obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de
uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

c) Ladocumentacion de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si
asi lo autorizara el Director de la Ejecucion de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el Director de la Ejecucion de
la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracién Publica competente, que asegure su
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.



4.3. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS:

El control de recepcién tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones
de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion.

El control de recepcién abarcard ensayos de comprobacién sobre aquellos productos a los que asi se les exija en la
reglamentacion vigente, en el documento de proyecto o por la Direccion Facultativa. Este control se efectuara sobre el
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptaciéon y rechazo y adoptdndose en consecuencia las decisiones
determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Direccién Facultativa.

El Director de Ejecucion de la Obra cursara instrucciones al Constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado
CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

Durante la construccion de las obras el director de la ejecucién de la obra realizara los siguientes controles:

4.3.1. Control de la documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quien los facilitara al Director de Ejecucién de la Obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
Direccion Facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentacion se realizara de acuerdo con el apartado. 79.3.1.
de la EHE, facilitandose los documentos indicados antes, durante y después del suministro.

4.3.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad:
El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas
técnicas.

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE.

El Director de la Ejecucién de la Obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.



4.3.3. Control mediante ensayos:

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la Direccién Facultativa.

La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
Direccion Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las

acciones a adoptar.

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizara conforme con el apartado 79.3.3.

4.3.3.1.Hormigones Estructurales:

El control se hara conforme lo establecido en el capitulo 16 de la Instruccion
EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la
comprobacién de su conformidad comprendera:

a) un control documental, seguin apartado 84.1

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o
procedimientos que garanticen un nivel de garantia adicional
equivalente, conforme con lo indicado en el articulo 81°, y

c) en su caso, un control experimental, mediante la realizaciéon de
ensayos.

Para los materiales componentes del hormigon se seguirdan los criterios
especificos de cada apartado del articulo 85°

La conformidad de un hormigon con lo establecido en el proyecto se
comprobara durante su recepcion en la obra, e incluird su comportamiento en
relacién con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, ademas de cualquier
otra caracteristica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

El control de recepcién se aplicara tanto al hormigén preparado, como al
fabricado en central de obra e incluiré una serie de comprobaciones de caracter
documental y experimental, segun lo indicado en el articulo 86 de la EHE.

El control de la conformidad de un hormigén se realizara con los criterios del
art. 86, tanto en los controles previos al suministro (86.4) durante el suministro
(86.5) y despues del suministro.

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigon
durante el suministro:

a) Modalidad 1: Control estadistico (art. 86.5.4.). Esta modalidad
de control es la de aplicacion general a todas las obras de
hormigdn estructural.

Para el control de su resistencia, el hormigén de la obra se dividira en
lotes de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepcion
justificada bajo la responsabilidad de la Direccién Facultativa.

El nimero de lotes no sera inferior a tres. Correspondiendo en dicho
caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna.

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE
RECONOCIDO
Tipo de elemento estructural
Limite superior Elementos Elementos Maci
oo . acizos
comprimidos flexionados
Volumen hormigon 100 m® 100 m? 100 m®
Tiempo 2 semanas 2 semanas 1

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se realizardn las comprobaciones documentales, de las instalaciones y
experimentales indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios
los ensayos previos, ni los caracteristicos de resistencia, en el caso de un
hormigén preparado para el que se tengan documentadas experiencias
anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con
materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las
mismas instalaciones y procesos de fabricacion.

Ademas, la Direccién Facultativa podra eximir también de la realizacion de los
ensayos caracteristicos de dosificacién a los que se refiere el Anejo n° 22
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) el hormigdén que se va a suministrar esta en posesion de un distintivo
de calidad oficialmente reconocido,

b) se disponga de un certificado de dosificaciéon, de acuerdo con lo
indicado en el Anejo n° 22, con una antigiedad maxima de seis
meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO

Se realizaran los controles de documentacion, de conformidad de la docilidad y
de resistencia del apartado 86.5.2

hormigonado semana

Superficie

: 500 m? 1.000 m? -
construida

N° de plantas 2 2 -

N° de LOTES
segun la
condicién mas
estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE
RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA SEGUN APARTADO 5.1
DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Tipo de elemento estructural

Limite superior Elementos Elementos .
- ; Macizos
comprimidos flexionados
Volumen hormigén 500 m* 500 m* 500 m*
Tiempo 5
hormigonado 10 semanas 10 semanas semana
s
Superficie 2,500 m? 5.000 m? -
construida




N° de plantas 10 10 -

N° de LOTES
segun la
condicion  mas
estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE
RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA SEGUN APARTADO 6 DEL
ANEJO 19 DE LA EHE

Tipo de elemento estructural

Limite superior Elementos Elementos Magci

. . acizos

comprimidos flexionados
Volumen hormigon 200 m? 200 m* 200 m?
Tiempo 2
hormigonado 4 semanas 4 semanas semana
s

Superficie 1,000 m? 2.000 m? -
construida
N° de plantas 4 4 -
N° de LOTES
segun la
condicion  mas
estricta

En ningln caso, un lote podrd estar formado por amasadas
suministradas a la obra durante un periodo de tiempo superior a seis
semanas.

Los criterios de aceptacion de la resistencia del hormigon para esta
modalidad de control, se definen en el apartado 86.5.4.3 segun cada
caso.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta
modalidad de control es de aplicacion a cualquier estructura,
siempre que se adopte antes del inicio del suministro del
hormigoén.

CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO

Al finalizar el suministro de un hormigén a la obra, el Constructor facilitara a
la Direccién Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con
indicacion de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el
Fabricante y firmado por persona fisica con representacion suficiente, cuyo
contenido sera conforme a lo establecido en el Anejo n° 21 de la Instruccion
EHE

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de
marcado CE, se comprobara mediante la verificacién documental de que
los valores declarados en los documentos que acompafian al citado
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el proyecto y en el articulo 32° de la EHE para armaduras
pasivas y articulo 34° para armaduras activas..

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados
destinados a la elaboracién de armaduras para hormigén armado, deberan
ser conformes con lo expuesto en la EHE.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizara segun lo dispuesto en
los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Direccion
Facultativa comprobara la conformidad de los productos de acero
empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.

El Constructor archivard un certificado firmado por persona fisica y
preparado por el Suministrador de las armaduras, que trasladara a la
Direccién Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la
conformidad con esta Instruccion de la totalidad de las armaduras
suministradas, con expresion de las cantidades reales correspondientes a

La comprobacién se realiza calculando el valor de f. . (resistencia
caracteristica real) que corresponde al cuantil 5 por 100 en la
distribucion de la resistencia a compresion del hormigén
suministrado en todas las amasadas sometidas a control.

El criterio de aceptacion es el siguiente: fcrea = fox

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigén
(art. 86.5.6.) En el caso de elementos de hormigdén estructural,
esta modalidad de control sélo podra aplicarse para hormigones
en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
que se empleen en uno de los siguientes casos:

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con
luces inferiores a 6,00 metros, o

- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas,
que trabajen a flexién, con luces inferiores a 6,00 metros.

Ademas, sera necesario que se cumplan las dos condiciones
siguientes:

i) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea | 6 Il
segun lo indicado en el apartado 8.2,

i) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de
célculo a compresion feg no superior a 10 N/mmz2.

Se aceptara el hormigén suministrados se cumplen
simultdneamente las siguientes condiciones:

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado

b)  Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad
para el hormigén empleado durante la totalidad del periodo
de suministro de la obra.

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento
oficial del distintivo de calidad.

cada tipo, asi como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la
informacion disponible en la documentacion que establece la UNE EN
10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas
durante varios meses, se debera presentar certificados mensuales el mismo
mes, se podra aceptar un unico certificado que incluya la totalidad de las
partidas suministradas durante el mes de referencia.

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de
acero, el Suministrador de la armadura facilitara al Constructor copia del
certificado de conformidad incluida en la documentaciéon que acompana al
citado marcado CE.

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborara y entregara a
la Direccién Facultativa un certificado equivalente al indicado para las
instalaciones ajenas a la obra.

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero
para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se
comprobara mediante la verificacion documental de que los valores
declarados en los documentos que acompafan al citado marcado CE
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en
el proyecto y en el articulo 34° de esta Instruccion.

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se
comprobara su conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art.
89 de la EHE.

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS
PREFABRICADOS: el control se realizara segun lo dispuesto en el art. 90 y
91 respectivamente.



4.3.3.2. Estructuras de Acero:

Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlara que
se corresponde de forma inequivoca cada elemento de la estructura con el
certificado de origen que lo avala.

Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen
se establecera un control mediante ensayos realizados por un laboratorio
independiente.

4.3.3.3. Estructuras de Fabrica:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a
compresion en la direccion del esfuerzo, se tomaran muestras segin UNE
EN771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la
direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara por el
valor 6 de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobara que

4.3.3.4. Estructuras de Madera:

Comprobaciones:
a)  con caracter general:
. aspecto y estado general del suministro;

. que el producto es identificable y se ajusta a las especifica-
ciones del proyecto.

b) con caracter especifico: se realizaran, también, las
comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de
las que a continuacién se establecen salvo, en principio, las que
estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

. madera aserrada:

- especie botanica: La identificacién anatémica se realizara
en laboratorio especializado;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de
resistencia, rigidez y densidad, se especificaran segun
notacion y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma
UNE EN 336 para maderas de coniferas. Esta norma, en
tanto no exista norma propia, se aplicara también para
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén y
merma de la especie de frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacion en contra,
debe ser < 20% segun UNE 56529 o UNE 56530.

4.3.3.5. Criterio general de no-aceptacion del producto:

En los casos que alguno de los materiales, por su caracter singular,
carezcan de normativa nacional especifica se podran utilizar otras
normativas o justificaciones con el visto bueno de la direccion facultativa.

Control de la Fabricacion

El control se realizara mediante el control de calidad de la documentacion
de taller y el control de la calidad de la fabricacion con las especificaciones
indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A

el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia
normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la
resistencia de la fabrica, podra acudirse a determinar directamente esa
variable a través de la EN 1052-1.

. tableros:

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se
determinaran segun notacion y ensayos del apartado
4.4.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1
para tableros de particulas, UNE EN 300 para tablero de
virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de
fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;

. elementos estructurales de madera laminada encolada:

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de
resistencia, de rigidez y la densidad, se especificaran
segun notacion del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 390.
. otros elementos estructurales realizados en taller.

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad,
contraflechas (en su caso): Comprobaciones segun lo
especificado en la documentacién del proyecto.

. madera y productos derivados de la madera, tratados con
productos protectores.

- Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacion del
tratamiento.

. elementos mecanicos de fijacion.

- Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado
y del tratamiento de proteccion.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera condicién suficiente para la no-aceptacion del

producto y en su caso de la partida.

4.3.3.6. Resto de controles:

Se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicaciéon de la que se incorpora un listado por materiales y

elementos constructivos. (Ver listado a continuacion)



Control en la fase de recepcion de materiales y elementos constructivos:

1.  CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se
aprueba la instruccion para la recepcion de cementos.

Articulos 6. Control de Recepcién

Articulo 7. Almacenamiento

Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepcion

Anejo 5. Recepcidon mediante la realizaciéon de ensayos

Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepcion de los cementos

Anejo 7. Garantias asociadas al marcado CE y a la certificacion de
conformidad con los requisitos reglamentarios.

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo
calor de hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucion de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE- EN
413-1, aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

2.  HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
e Capitulo XVI. Control de la conformidad de los productos

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 12. Control de calidad

e Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

e Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-M-
Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 13. Control

o Epigrafe 13.1 Suministro y recepcién de los productos

5. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 8. Control de la ejecucion

o Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

6. RED DE SANEAMIENTO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de
Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones.
(Kits y valvulas de retencién para instalaciones que contienen
materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de
hombre y camaras de inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2),
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3
y 4) aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1433), aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101),
aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380),
aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigéon en masa, hormigén
armado y hormigén con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916),
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspecciéon de hormigén en masa,
hormigén armado y hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917),
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396),
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

7. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos,
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009),
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metdlicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por

Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de

1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

¢ Anclajes metdlicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.

e Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N°
001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada

por Resolucién de 6 de mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de

2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

o Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

o Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de
pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de
cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).



Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

¢ Avridos para hormigén. UNE-EN 12620.

« Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
o Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 013; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523),
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 011; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

8. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1),
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucién de 9
de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

o Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502),

aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),

Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucion de 1 de

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN
13502.

e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

e Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE- EN
12446

e Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

e Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigon. UNE-EN
1858

e Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 003; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albaiiileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

« Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resoluciéon de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

o Morteros para albadileria. UNE-EN 998-2.

9. AISLAMIENTOS TERMICOS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de
Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e 4 Productos de construccion

o Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada

por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por

Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

e Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN
13163

e Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN
13164

e Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR).
UNE-EN 13165

Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 004; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos para
el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 01; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

10. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas

de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE

08/10/1988)

e Articulo 21. Control de la recepcion de materiales

e Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

- 4.2, Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente
acondicionantes acusticos

- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

- 4.4, Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5. Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcién y ensayos de los materiales

- 4.7. Laboratorios de ensayo

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR.
Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos

- 4.3. Control de recepcion en obra de productos

11. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccion frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 4. Productos de construccién

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma
liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 005; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles
fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

o Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344)
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004)
aprobada por Resolucion de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338)
aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigéon



Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339)
aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813)
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

13. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada

por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

* Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. UNE-EN 179

« Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una
barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

* Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

o Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes. UNE-
EN 1155.

* Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986)
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n° 002-1

e Aluminio. Guia DITE n° 002-2

o Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1)
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

o Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de
estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520),
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 007; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 008; aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 012; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340),
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

15. INSTALACIONES
. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4
Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3
y 4), aprobada por Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564),
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310),
aprobada por Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

L] INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por
resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y
VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extracciéon de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
e Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una
temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1)
aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1)
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas equipados con

mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada

por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN
671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2



Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas

de extincion mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada

por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por

Resolucion de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por

Resolucion de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

e Valvulas direccionales de alta y baja presién y sus actuadores para
sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

« Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-6

o Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Valvulas de retencioén y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de
disparo y paro. UNE-EN-12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios. UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-
12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de
alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincién por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y
2) aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y
modificada por Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y

agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por

Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y

modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28

de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE

19/02/2005).

¢ Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

o Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo.
UNEEN 12259-2

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

e Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

e Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccién y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por

Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por

Resoluciéon del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

o Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-
3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

e Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

o Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el
principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz éptico de
luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de protecciéon contra incendios (RIPCI-
93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
e Articulo 3
e Articulo 9

. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB S| Seguridad

en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos
constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de

construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego.

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el
28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y
modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES
TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)

(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

e Articulo 6. Equipos y materiales

e |ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tensién

e |TC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja
tension

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

e Articulo 4. Normas.

. INSTALACIONES ~ DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS DE

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las
instalaciones

L] INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad



4.4. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacion y contencion, se debera contar con el visto bueno del
arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecucién de la Obra cualquier
resultado anémalo para adoptar las medidas pertinentes para su correccion.

Durante la construccion, el Director de la Ejecucion de la Obra controlara la ejecucién de cada unidad de obra verificando
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el
proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la Direccién Facultativa.
En la recepcién de la obra ejecutada se tendran en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de
Control de Calidad de la Edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones

técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5 del
CTE.

4.41. Hormigones Estructurales:

El control de la ejecucion tiene por objeto comprobar que los procesos
realizados durante la construccion de la estructura, se organizan y
desarrollan de forma que la Direccion Facultativa pueda asumir su - Vigas y pilares correspondientes a 500 m? de
conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. superficie, sin rebasar las dos plantas

horizontales planta

Antes de iniciar la ejecucién de la estructura, la Direccion Facultativa, Otros = Muros de contencién correspondientes a 50 ml,
debera aprobar el Programa de control que contendra la programacion del elementos sin superar ocho puestas

control de la ejecucion e |_qent|f|cara_, entre otrps aspe_(;tos, los niveles lde - Pilares “in situ” correspondientes a 250 m? de
control, los lotes de ejecucion, las unidades de inspeccion y las frecuencias forjado

de comprobacion.
Se contemplan dos niveles de control:

a) Control de ejecucion a nivel normal . oy . . »
Para cada proceso o actividad, se definiran las unidades de inspeccion

correspondientes cuya dimensién o tamafio sera conforme al indicado en la
Tabla 92.5 de la EHE

b) Control de ejecuciéon a nivel intenso, que soélo sera aplicable cuando el
Constructor esté en posesion de un sistema de la calidad certificado

conforme a la UNE-EN ISO 9001. - . .
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor

desarrollara su autocontrol y la Direccién Facultativa procedera a su control
externo, mediante la realizacién de de un numero de inspecciones que
varia en funcién del nivel de control definido en el Programa de control y de
acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE

El Programa de control aprobado por la Direccién Facultativa contemplara
una divisién de la obra en lotes de ejecucion conformes con los siguientes
criterios:

a) se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de la

obra, El resto de controles, si procede se realizara de acuerdo al siguiente
articulado de la EHE:

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que

pertenezcan a columnas diferentes en la tabla siguiente - Control de los procesos de ejecucién previos a la colocacion de la

armadura (art.94),

c) el tamafio del lote no sera superior al indicado, en funcion del tipo de

elementos

— Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a
250 m? de superficie

- 50 m de pantallas

Elementos de
cimentacion

Elementos - Vigas y Forjados correspondientes a 250 m? de

4.4.2. Resto de controles:

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),
- Control de las operaciones de pretensado (art.96),

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la no rmativa vigente de aplicacién de la que se incorpora un

listado por elementos constructivos. (Ver tabla a Continuacion)



Control en la fase de Ejecucion de Elementos Constructivos:

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
e Capitulo XVII. Control de la ejecucion

2. ESTRUCTURAS METALICAS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 12. Control de calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
o Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

3. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 8. Control de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

e Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

o Epigrafe 8.4 Armaduras

o Epigrafe 8.5 Proteccién de fabricas en ejecucion

4. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
o Epigrafe 5 Construccion

5.  AISLAMIENTO TERMICO

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de
Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e 5 Construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

6.  AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE
08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
o Articulo 22. Control de la ejecucion

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR.
Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecucion

7. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protecciéon contra incendios (RIPCI-
g\?;’))robado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el
28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y
modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e |TE 05 - MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir
del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domeésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 4. Normas.

. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4
Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
« Epigrafe 6. Construccion

. RED DE SANEAMIENTO

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de
Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion

. INSTALACIONES ~ DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
o Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

L] INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad



4.5. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA:

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programadas en el Programa de Control y
especificadas en el Pliego de Condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la Direccidon Facultativa. De la acreditacion del
control de recepcioén en obra, del control de ejecucion y del control de recepcion de la obra terminada, se dejara constancia

en la documentacion de la obra ejecutada.

Entre otras pruebas prescritas se destacan:

a) Pruebas de funcionamiento: Se realizaran las pruebas de funcionamiento de las instalaciones que mas adelante se
detallan, asi como una prueba de estanqueidad de las cubiertas y fachadas.

b) Altas de las instalaciones: Se realizaran las necesarias para tenerlas debidamente legalizadas.

c) Inspecciones de control técnico: Las realizara empresa homologada por el Ministerio de Industria en inspecciones
de control periddicas, al ser obligatorias las mismas tanto para su apertura como posteriormente de forma

periddica.

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccion facultativa y las previstas en el CTE y resto de la

legislacion aplicable que se enumera a continuacion:

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

e Articulo 100. Control del elemento construido

e Articulo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de
informacién complementaria

e Articulo 102 Control de aspectos medioambientales

2.  AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR.
Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccion frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES
. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protecciéon contra incendios (RIPCI-
93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

e Articulo 18

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el
28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y
modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
¢ ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION

- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacion

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir
del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

L] INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucién y puesta en servicio de las instalaciones

e |ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

e |TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacién, puesta en servicio e inspeccion de las
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentacién en
baja tensién en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden
9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

Ll INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos

domésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE

24/11/1993)

o Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

o Articulo 13. Puesta en disposicién de servicio de la instalacion.

e Articulo 14. Instalacién, conexion y puesta en marcha de los aparatos a
gas.

e ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora

e |TC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

e |TC MI-IRG-11. Instalacion, conexion y puesta en marcha de aparatos a
gas

Instrucciéon sobre documentacion y puesta en servicio de las

instalaciones receptoras de Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE

09/01/1986)

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que
precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan
proyecto para su ejecucion.

L] INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
e ANEXO VI. Control final



4.6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD:

Este presupuesto se encuentra recogido en el presupuesto general de la obra de acuerdo con el siguiente parrafo del
Resumen de Presupuesto: "Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de
Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 3124,66 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los

gastos generales de la empresa calculados para la realizacién del presupuesto de contrata general de la obra."

En este presupuesto se indican una serie de controles sin prejuicio de que la Direccién Facultativa modifique, sustituya o
amplie los controles para adecuar el contenido de este documento a la normativa vigente y a lo reflejado en otros apartados

de este mismo documento.

Plan de Control de Calidad - Resumen de presupuesto

CAPITULO RESUMEN EUROS
CCM CONTROL DE MATERIALES..........ooriiiiiriissits sttt 562,96
CCE CONTROL DE EJECUCION. ..ooocevesseeersseeessssesssssssssssssssssssssssssssss s s sssssss 983,74
G.R. CONTROL DE LA OBRA TERMINADAL. ...ttt sssss s 1.035,66
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.582,36

21,00 % LVA s 542,30

TOTAL 3.124,66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50EBO015

D50EC210M

D50EG210

D50EG230

D50EK210M

D50EL220

CAPITULO CCM CONTROL DE MATERIALES

ud TOMA MUESTRA HORMIGON, 5 PROBETAS

ud. Toma de muestras de hormigdn fresco (serie de 5 probetas) de una misma amasada para control
estadistico del hormigon, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluy endo muestreo del hormigdn, medida
del asfento de cono, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a
los dias que el plan de control aprobado determine.

ud CONTROL RECEPCION TUBERIAS PVC

ud. Control de recepcion de las tuberias de PVC utilizadas en obra para saneamientos, asi como pa-
ra drenajes indicando marca comercial, series, caracteristicas geométricas, comprobando la idonei-
dad tanto de proyecto y ordenes de la D.F. asi como de la normativa de aplicacion. Se acomparia-
ran los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como minimos: los certfica-
dos del fabricante con indicacion a la serie que corresponden.

1,00

11,47

11,47

ud CONTROL DE RECEPCION CEMENTO

ud. Control de recepcion de los diferentes tipos de cementos utilizados en la obra, indicando tipo, fa-
bricante, sellos de calidad, etc..., asi como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto
como de la normativa de aplicacion.

1,00

31,16

31,16

ud CONTROL RECEPCION LADRILLOS

ud. Control de recepcion de los diferentes tipos de ladrillos (macizo, visto y h/d) utilizados en la obra,
indicando tipo, medidas, espesor, color, marcado, fabricante, sellos de calidad, hidrofugado para los
vistos, asi como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de
aplicacion.

1,00

20,14

20,14

ud CONTROL RECEP. AZULEJO CERAMICO

ud. Control de recepcion de los azulejos cerdmicos, indicando procedencia y marca comercial, de-
signacion e identificacion, caracteristicas de fabricacion (tipo, composicion, naturaleza de la superfi-
cie de acabado) y geométricas (medidas nominales y espesores), propiedades fisicas y mecéanicas
qque aporte el fabricante (absorcion de agua, resistencia a fiexion, dureza de rayado, efc...), compro-
bando la idoneidad tanto de proyecto y drdenes de la D.F. asi como de la normativa de aplicacion.
Se acompafiaran los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como mini-
mos: los certificados del fabricante con indicacion de las caracteristicas antes mencionadas o en su
defecto ficha del producto.

1,00

21,65

21,65

ud CONTROL RECEPCION TERRAZO

ud. Control de recepcion de baldosas de terrazo utilizadas en obra para solados interiores, indicando
procedencia y marca comercial, designacion e identificacion S'UNE 127020/99 EX, caracteristicas
geométricas (medidas nominales y espesores) y composicion de las capas, comprobando la idonei-
dad tanto de proyecto y ordenes de la D.F. asi como de la normativa de aplicacion. Se acomparia-
ran los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como minimos: los certifica-
dos del fabricante con indicacion de las caracteristicas antes mencionadas o en su defecto la ficha del
producto.

1,00

20,14

20,14

1,00

20,14

20,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50EM210

D50EM220M

D50EM280

D50EN210

D50EN220

ud CONTROL RECEP. VENTANAS ALUMINIO

ud. Control de recepcion de ventanas de aluminio utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para
indicar procedencia y marca comercial, datos de identificacion segiin UNE, certificados de garantia o
sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo
ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparacion
entre las designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de
laD.F.

ud CONTROL RECEP. PUERTAS EXTERIORES

ud. Control de recepcion de las puertas exteriores utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para
indicar procedencia y marca comercial, datos de identificacion segiin UNE, certificados de garantia o
sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo
ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparacion
entre las designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de
laD.F.

1,00

23,25

23,25

ud CONTROL RECEPCION ACRISTALAMIENTO

ud. Control de recepcion de los diferentes acristalamientos que se utilicen en la obra (ventanas, puer-
tas, muro cortina, mampéras, etc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar pro-
cedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE, certificados de garantia o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la contrata),
fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para
poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparacion entre las
designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de la D.F.

1,00

23,25

23,25

ud CONTROL RECEPCION PUERTAS DE MADERA

ud. Control de recepcion de las puertas de madera utilizadas en obra, por cada fipo diferenciado, in-
dicando: procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE 56801/89 y UNE
6803/00/01 ER, certificados de garantia o sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracterist-
cas del fabricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas en proyecto, referen-
cias de calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las nor-
mas aplicables. 2) realizar una comparacion entre las designadas en proyecto y la propuesta presen-
tada. 3) proceder a la aprobacion por parte de la D.F.

1,00

23,25

23,25

ud CONTROL RECEPCION PUERTAS CONTRAINCENDIOS

ud. Control de recepcion de las puertas contraincendios, indicando: procedenciay marca comercial,
datos de identificacion segiin UNE, certificados de homologacién, certificados de garantia o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la contrata),
fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para
poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparacion entre las
designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de la D.F.

1,00

23,25

23,25

1,00

23,25

23,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50E0210

D50EQ250

D50EQ260

D50EQ270

D50EQ280

ud CONTROL RECEPCION INSTALACIONES FONTANERIA

ud. Control de recepcion de todos los elementos del capitulo de fontanerfa, tales como: Tuberias, pie-
zas especiales de tuberfas, deposito de agua, grupo de presion, coquillas de aislamiento t#rmico, lla-
ves de paso, vaso amortiguador de golpe de ariete, aparatos sanitarios y griferfas, termo eléctrico,
etc...), utlizados en obra para indicar: procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin
UNE, certificados de garantia o sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fa-
bricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de cali-
dad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplica-
bles correspondientes (UNE, NBE ...efc). 2) realizar una comparacion entre las designadas en pro-
yecto y la posible propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de la D.F de todos los
elementos de la instalacion.

ud CONTROL RECEPCION CUADROS SECUNDARIOS

ud. Control de recepcion de los cuadros secundarios de la instalacién eléctrica (por unidad de cua-
dro), tales como: cuadros de planta, servicios comunes, ascensores, climatizacion, efc...; utilizados
en obra para indicar: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT (22-23-24y 28) y
UNE correspondiente asi como las especificaciones de proyecto, efiquetado de las lineas, relacion
de circuitos con su designacion, certificados de garantia o sellos de calidad de os elementos cuando
los posean, fichas de caracteristicas del fabricante; todo ello para poder proceder a la aprobacion por
parte de la D.F de todos los elementos de la instalacion.

1,00

136,29

136,29

ud CONTROL RECEPCION INST. INTERIORES

ud. Control de recepcion de los elementos principales de los circuitos interiores de la instalacion eléc-
trica, por unidad de elemento diferente, tales como: tubos, cableados y cajas de registro; utilizados
en obra para indicar: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT (20-21 y 28) y
UNE correspondiente asi como las especificaciones de proy ecto, certificados de garantia o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante; todo ello para poder proceder a la
aprobacion por parte de la D.F de todos los elementos de la instalacion.

1,00

23,25

23,25

ud CONTROL RECEPCION MECANISMOS

ud. Control de recepcion de los mecanismos utilizados en la instalacion eléctrica, por unidad de ele-
mento diferente, tales como: enchufes, interruptores, tomas varias...etc; utilizados en obra para indi-
car: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT (43) y UNE correspondiente asi co-
mo las especificaciones de proyecto, tipo de proteccion, certificados de garantia o sellos de calidad
de los elementos cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante; todo ello para poder pro-
ceder a la aprobacion por parte de la D.F de todos los mecanismos de la instalacion.

1,00

25,77

25,77

ud CONTROL RECEPCION APARATOS ALUMBRADO

ud. Control de recepcion de los aparatos de alumbrado de las instalaciénes eléctricas interiores (apli-
ques, luminarias, hal6genos, efc... asi como sus equipos internos y lamparas); utilizados en obra,
por unidad de elemento diferente, para indicar: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la
ITC-BT (44) y UNE correspondiente asi como las especificaciones de proyecto, tipo de proteccion,
certificados de garantia o sellos de calidad de los elementos cuando los posean, fichas de caracteris-
ticas del fabricante; todo ello para poder proceder a la aprobacién por parte de la D.F de todos los
aparatos de la instalacion.

1,00

10,37

10,37

1,00

15,50

15,50
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Plan de Control de Calidad
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D50ES210 ud CONTROL RECEPCION INSTALACIONES CALEFACCION

ud. Control de recepcion de todos los elementos del capitulo de calefaccion, tales como: Calderas,
deposito de expansion, bombas, llaves, cuadro eléctrico, demas elementos del cuarto de calderas,
depésito de almacenamiento de combustible, tuberias, piezas especiales de tuberias, coquillas de
aislamiento térmico, llaves de paso, dilatadores, valvulas de tres vias, elementos calefactores (radia-
dores, acumuladores, suelo radiante, etc...; utilizados en obra para indicar: procedenciay marca co-
mercial, datos de identificacion seglin UNE, certificados de garantia o sellos de calidad cuando los
posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las de-
signadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verif-
car el cumplimiento de las normas aplicables correspondientes (UNE, NBE ...efc). 2) realizar una
comparacion entre las designadas en proyecto y la posible propuesta presentada. 3) proceder a la
aprobacion por parte de la D.F de todos los elementos de la instalacion.

1,00 90,69 90,69
D50EX210M ud CONTROL RECEPCION PINTURAS
ud. Control de recepcion de las pinturas utilizadas en la obra, por cada unidad diferenciada, indican-
do lugar de procedencia, fabricante, clasfficacion, caracteristicas fisicas, documentacion técnica,
comprobando la idoneidad tanto de proyecto y drdenes de la D.F. asi como de la normativa de apli-
cacion.
1,00 20,14 20,14
TOTAL CAPITULO CCM CONTROL DE MATERIALES ......cvvvenseeeetseseeesseesssiesessssessssssossessssesssssssosssssssnsssesnn 562,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50MB105

D50MC205

D50MG305M

D50MG405M

D50MG605M

CAPITULO CCE CONTROL DE EJECUCION

m2 COMPROBACION ARMADURAS FORJADOS

m2. Comprobacion antes del hormigénado de cada forjado que la disposicion, tamafio, separaciones
y demas caracteristicas de las armaduras de los forjados coinciden con las sefialadas en el proyec-
to, asi como que cumplen con la normativa aplicable.

Planta Baja - Sala de bombas y aljibes 38,5 38,50
Planta Semisétano - Zona de 472,5 472,50
ampliacion

m2 CONTROL EJECUCION SANEAMIENTO HORIZONTAL

m2. Control de ejecucion del saneamiento horizontal (por m? de edificacion construida) consistente en:
comprobacion en la correcta ejecucion de todas las arquetas de ladrillo (espesor de la solera, enfos-
cado redondeado en esquinas, brufiido, tapa de hormigén armado totalmente cerrada) asi como las
uniones con las tuberias de PVC, comprobacion de los diametros de las tuberias asi como su ejecu-
cién sobre cama de arena, comprobacion topogréfica de las pendientes utilizadas en el 100% de los
tramos, realizacion de croquis esquematico sobre los planos de proyecto sobre el trazado definitivo
de la red. Sobre los materiales utilizados se indicara la marca comercial, caracteristicas geométricas
de los mismos asi como la comprobacion de la idoneidad tanto del proyecto como de las érdenes de
la D.F. asi como el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Planta Semisétano - Zona de 472,5 472,50
ampliacion

511,00

0,09

45,99

ud CONTROL EJEC. DE TABIQUERIAS

ud. Control de ejecucion cada 500 m2 de tabiquerias de ladrillo consistente en: Horizontalidad de las
hiladas, comprobacion del retacado superior con pasta de yeso, paralelismo a ejes de replanteo,
comprobacion del espesor de la capa de mortero, correcta ejecucion de la junta vertical, correcta tra-
bazén en quiebros o con ofras fabricas, inexistencia de desplomes, correcta dosificacion de los adit-
v0s en caso de utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y previa aprobacion expresa de
la D.F.. Sobre los materiales utilizados comprobaré la idoneidad tanto del proy ecto como de las orde-
nes de la D.F. asi como el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

472,50

0,07

33,08

ud CONTROL EJEC. FORRADO PILARES

ud. Control de ejecucion de forrado de pilares consistente en: Existencia de dicho forrado en todos
los pilares 0 medidas sustitutorias en casos aprobados expresamente por la D.F., dimensiones uni-
formes, inexistencia de desplomes. Sobre los materiales utilizados comprobara la idoneidad tanto del
proy ecto como de las 6rdenes de la D.F. asi como el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

1,00

30,92

30,92

ud CONTROL EJEC. RECIBIDO DE PRECERCOS

ud. Control de ejecucion del recibido exterior e interior de precercos consistente en: Inexistencia de
desplomes, correcta colocacion en funcién del revestimiento posterior de los paramentos, correcta si-
tuacion de los cercos que permita una posterior ejecucion de instalaciénes (ubicacion de aparatos sa-
nitarios, radiadores, llaves de luz, etc...). Sobre los materiales utlizados comprobara la idoneidad
tanto del proyecto como de las drdenes de la D.F. asi como el cumplimiento de la normativa de apli-
cacion.

1,00

30,92

30,92

1,00

30,92

30,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50MH205M

D50MH515M

D50MK105M

D50ML205M

D50ML505M

ud CONTROL EJECUCION ENFOSCADO MAESTREADO

ud. Control de ejecucion del enfoscado de cemento maestreado consistente en: Tipo de mortero ufili-
zado, medicion del espesor, comprobacion de la situacion de las maestras asi como la existencia en
rincones, terminacion de los empalmes de distintos tajos, correcto fratasado, aplicacion de aditivos
donde se indique en proyecto u 6rdenes de la D.F., planeidad, verticalidad, colocacion de mallas de
fibra de vidrio en lugares expuestos a fisuracion, correcta dosificacion de los aditivos en caso de utili-
zarse siguiendo las instrucciones del fabricante y previa aprobacion expresa de la D.F. Sobre los
materiales utilizados comprobara la idoneidad tanto del proyecto como de las 6rdenes de la D.F. asi
como el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

ud CONTROL EJECUCION FALSOS TECHOS

ud. Control de ejecucion de los falsos techos existentes en la obra consistente en: 1) comprobacion
de horizontalidad. 2) comprobacion que la ejecucion de los anclajes de los perfiles secundarios y pri-
marios asi como de las placas se realiza segin las indicaciones del fabricante, NTE-RTP-19, préct-
ca habitual de buena construccion y cualquier normativa en vigor. 3) comprobacion de la ejecucion
de juntas de dilatacion que figuren en proyecto o indique la D.F. 4) comprobacion de la inexistencia
de desperfectos, desconchones, manchas, etc.; Sobre los materiales utiizados comprobara la ido-
neidad tanto del proy ecto como de las 6rdenes de la D.F. asi como el cumplimiento de la normativa
de aplicacion.

1,00

20,64

20,64

ud CONTROL EJECUCION ALICATADOS

ud. Control de ejecucion cada 50 m? del alicatado colocado en la obra, consistente en: Relleno de
masa 0 pegamento al 100% , inexistencia de cejas, verticalidad y paralelismo, planeidad, espesores
de la masa o pegamento, preparacion del soporte, disposicion de las piezas y altura de las mismas,
colocacion de mallas de fibra de vidrio en lugares expuestos a fisuracion. Sobre los materiales utili-
zados y sobre la gjecucion se comprobard la idoneidad tanto del proy ecto como de las 6rdenes de la
D.F. asi como el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Alicatado Azulejos Blancos (cada 50 1 1,00
m?)
Alicatado Corredor (cada 50 m?) 2 2,00

1,00

20,64

20,64

ud CONTROL EJECUCION PAVIMENTOS

ud. Control de ejecucion del pavimento ceramico o terrazo colocado en la obra, consistente en: relle-
no de masa o pegamento al 100% , inexistencia de cejas, paralelismoy planeidad, espesores de la
masa 0 pegamento especialmente en zonas ex puestas como pasos de instalaciones, preparacion del
soporte y rellenos, disposicion de las piezas. Sobre los materiales utilizados y sobre la ejecucion se
comprobar la idoneidad tanto del proyecto como de las érdenes de la D.F. asi como el cumplimiento
de la normativa de aplicacion.

3,00

2,58

ud CONTROL NIVEL PAVIMENTOS

ud. Comprobacién nivel de terminacion de las soleras de terminacion y pavimentos varios, tomando
lecturas en cuadriculas no mayores de 20x 20 metros, anotando en croquis las mismas.

0,97

2,64

1,00

14,38

14,38
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50MM205

D50MN205M

D50M0208M

ud CONTROL EJECUCION CARPINTERIA EXTERIOR

ud. Control de ejecucion de toda la carpinteria exterior del edificio (ventanas, puertas, muro cortina,
puerta de garaje, efc...) existente en la obra consistente en: 1) Apertura y cierre de todas las unida-
des en todas sus posiciones (abatibles, oscilobatiente, corredera, etc...). 2) Prueba de funcionamiento
de persianas, manivelas, oscurecedores o cualquier otro sistema que lleve incorporado. 3) Ejecucion
del sellado exterior. 4) Ejecucion del sellado del vidrio. 5) existencia de golpes, rayaduras, movi-
miento de juntas de goma o cualquier otro defecto apreciable. 6) limpieza final de los perfiles de la
propia carpinteria, interior y exterior. De los controles realizados se facilitaran hojas de seguimiento
donde figuren los defectos encontrados asi como su localizacion en la obra. (precio por unidad de
elemento completo).

V1 19 19,00
V2 4 4,00
PE 01 1 1,00
PE 02 1 1,00

ud CONTROL EJECUCION CARPINTERIA INTERIOR

ud. Control de ejecucion de toda la carpinterfa interior del edificio (puertas de madera, armarios, puer-
tas contraincendios, etc...) existente en la obra consistente en las siguientes operaciones a la totali-
dad de las puertas: 1) Funcionamiento del cierre de las puertas, asi como de las cerraduras y mani-
llas. 2) Comprobacion de la correcta ejecucion de los anclajes de colgar asi como la regulacion de
los pernios en las puertas contraincendios. 3) Comprobacion de la union cercolprecerco, de la ejecu-
cion de ingletes de tapajuntas, remates y embotado de clavos ...etc. 4) Ejecucion del sellado del vi-
drio. 5) existencia de golpes, rayaduras, pintados desiguales o cualquier otro defecto apreciable. De
los controles realizados se facilitaran hojas de seguimiento donde figuren los defectos encontrados asi
como su localizacion en la obra. (precio por unidad de elemento completo).

PI01 1 1,00
Pl madera 10 10,00
PI 07 1 1,00

25,00

1,59

39,75

m2 CONTROL EJECUCION INST. FONTANERIA

m2. Control de ejecucion de toda la instalacion de fontanerfa, materializada en visitas periodicass (pe-
riodicidad definida por la D.F.) con informe pormenarizado independiente en los que se indicara lo si-
guiente: 1) Reglamentacion aplicada. 2) Estado de las obras. 3) resultados obtenidos (cumplimiento
de las normas y especificaciones del proy ecto) con informacion escritay fotografica, incidiendo prin-
cipalmente en los siguientes aspectos: trazado de la red de tuberias (verticalidad, paralelismo, distan-
cias a otras instalaciones, efc...), soportes y sujeciones (abrazaderas, perfilerias) de la red de tuberi-
as con distancias maximas, ejecucion de los aislamientos (secciones, gruesos, empalmes y sella-
dos), depdsito de agua y grupo de presion, aparatos sanitarios y griferfas, termo eléctico ....etc. 4)
Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolucién de
las mismas. Sobre los materiales ufilizados y sobre la ejecucion se comprobara la idoneidad tanto
del proyecto como de las ordenes de la D.F. asi como el cumplimiento de la normativa de aplica-
cion.

Edificio Exitente 439 439,00
Zona Ampliacion 17 17,00

12,00

1,62

19,44

456,00

0,21

95,76
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50MQ205

D50MQ305

D50MQ405

D50MQ505M

ud CONTROL EJEC. INSTALACIONES ENLACE

ud. Control de ejecucion de toda la red de enlace (caja general de proteccion, centralizacion de conta-
dores, lineas generales de alimentacion, derivaciones individuales, dispositivos de mando y protec-
cion) de la instalacion eléctrica, materializada en visitas periddicass (periodicidad definida por la D.F.)
con informe pormenorizado (dentro del realizado de forma independiente para la instalacion eléctrica)
cada dos meses en los que se indicara lo siguiente: 1) Reglamentacion aplicada. 2) Estado de las
obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicacion y especificaciones del
proy ecto) con informacion escritay fotografica, incidiendo principalmente en los siguientes aspectos:
- Ubicacion y esquema de los contadores s/ UNE-EN 60439-2. - Correcta ubicacion de la CGP. -
trazado de la lineas. - Didmetros y secciones utilizadas en tubos y cableados. Cuadros generales de
mando y proteccion. 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas an-
teriores. Resolucion de las mismas.

ud CONTROL EJEC. INSTALACIONES TIERRA

ud. Control de ejecucion de la red de puesta a tierra (picas, conductores, bornes, efc...) de la instala-
cion eléctrica, materializada en visitas periodicass (periodicidad definida por la D.F.) con informe por-
menorizado (dentro del realizado de forma independiente para la instalacion eléctrica) cada dos me-
ses en los que se indicara lo siguiente: 1) Reglamentacion aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Re-
sultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicacion y especificaciones del proyecto) con
informacion escritay fotogréfica, incidiendo principalmente en los siguientes aspectos: - ejecucion de
soldaduras iluminotérmicas. - Correcto tapado de toda la red - trazado . - Secciones utilizados en los
conductores. 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas anteriores.
Resolucion de las mismas.

1,00

81,54

81,54

ud CONTROL EJEC. CUADROS SECUNDARIOS

ud. Control de ejecucion los cuadros secundarios de la instalacion eléctrica, (cuadros de planta,
servicios comunes, ascensores, climatizacion....etc), materializada en visitas periddicass (periodici-
dad definida por la D.F.) con informe pormenorizado (dentro del realizado de forma independiente para
la instalacion eléctrica) cada dos meses en los que se indicard lo siguiente: 1) Reglamentacion apli-
cada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicacion y
especificaciones del proyecto) con informacion escrita y fotogréfica, incidiendo principalmente en los
siguientes aspectos: - Conexionado de las lineas a los elementos de proteccion. - Trazado correcto
del cableado. - Recubrimiento de todas las partes activas. - Efiquetado. 4) Conclusiones. 5) Segui-
miento de las deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolucién de las mismas. (precio por
ud de cuadro).

1,00

41,64

41,64

m?2 CONTROL EJEC. INSTALACIONES INTERIORES

m2. Control de ejecucion de las instalaciénes interiores (circuitos, tubos, cableados, cajas...efc), ma-
terializada en visitas periédicass (periodicidad definida por la D.F.) con informe pormenorizado (dentro
del realizado de forma independiente para la instalacion eléctrica) en los que se indicara lo siguiente:
1) Reglamentacion aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las
normas de aplicacion y especificaciones del proyecto) con informacion escritay fotogréfica, incidien-
do principalmente en los siguientes aspectos: - trazado de los tubos con distancias de sujecion y/o
correcto tapado s/ UNE. - Didmetros y secciones utilizadas en tubos y cableados s/ Proyecto y
ITC-BT. - Inexistencia de los llamados "enchufes cosidos". - Ndmero de lineas introducidos en los
tubos s/ ITC-BT 21. - Distancias de separacion de canalizaciones o lineas con ofras instalaciones s/
ITC-BT 20. - Separacion de las canalizaciones de fuentes de calor, condensacion, agua ...efc s/
ITC-BT 20. - Accesibilidad de las instalaciones s/ ITC-BT 20. - Identificacion de circuitos y elemen-
tos que permitan un facil mantenimiento posterior s/ ITC-BT 20, con efiquetado de circuitos marcando
en cruces y en cajas de distribucion, asi como en partes vistas de la obra con localizacion en planos
definitivos de ejecucion. - Conexionado de conductores con bornes de conexion y dentro de cajas
estancas s/ ITC-BT 19. - 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visi-
tas anteriores. Resolucion de las mismas. (precio por m? de superficie construida de edificacion sobre
y bajo rasante).

Planta Baja - Sala de bombas y aljibes 38,5 38,50

1,00

20,71

20,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50MQ705M

D50MS205M

D50MT205M

Planta Semisétano - Zona de 472,5 472,50
ampliacion

m?2 CONTROL EJEC. APARATOS ALUMBRADO

m2. Control de ejecucion de los aparatos de alumbrado de las instalaciénes interiores (apliques, lumi-
narias, halégenos, aparatos de emergencia, efc...), materializada en visitas periodicass (periodicidad
definida por la D.F.) con informe pormenorizado (dentro del realizado de forma independiente para la
instalacion eléctrica) en los que se indicara lo siguiente: 1) Reglamentacion aplicada. 2) Estado de las
obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicacion (ITC-BT 44, efc...) y es-
pecificaciones del proyecto) con informacion escritay fotogréfica, incidiendo principalmente en los si-
guientes aspectos: - Correcto conexionado y adecuado aislamiento del cableado que penetra a la Iu-
minaria. - Puesta a tierra de las partes accesibles metalicas de las luminarias. - Cumplimiento de la
norma UNE-EN 50107 para la instalacion de los rétulos luminosos. - Disposicion de los aparatos de
sefializacion y emergencia - Funcionamiento. 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias
observadas en visitas anteriores. Resolucion de las mismas. (precio por m? de superficie construida
de edificacién sobre y bajo rasante).

Planta Baja - Sala de bombas y aljibes 38,5 38,50
Planta Semisétano - Zona de 472,5 472,50
ampliacion

511,00

0,33

168,63

m2 CONTROL EJECUCION INST. CALEFACCION

m2. Control de ejecucion de toda la instalacion de calefaccion, materializada en visitas periddicass
(periodicidad definida por la D.F.) con informe pormenorizado independiente en los que se indicara lo
siguiente: 1) Reglamentacion aplicada. 2) Estado de las obras. 3) resultados obtenidos (cumplimiento
de las normas y especificaciones del proyecto) con informacion escritay fotografica, incidiendo prin-
cipalmente en los siguientes aspectos: trazado de la red de tuberias, soportes y sujeciones (abraza-
deras, perfilerias) de la red de tuberias con distancias maximas, ejecucion de los aislamientos (sec-
ciones, gruesos, empalmes y sellados), equipos de produccion de calefaccion y deméas elementos
del cuarto de calderas, radiadores, depositos de almacenamiento de combustible...etc. 4) Conclusio-
nes. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolucion de las mismas.
Sobre los materiales utilizados y sobre la ejecucion se comprobara la idoneidad tanto del proyecto
como de las drdenes de la D.F. asi como el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Planta Baja - Taller de soldadura 10 10,00

Planta Semisétano - Zona de 472,5 472,50
ampliacion

511,00

0,09

45,99

m2 CONTROL EJECUCION INST. TELECOMUNICACIONES

mz. Control de ejecucion de los elementos de la instalacion de telecomunicaciones (sistemas de am-
plificacion terrestre, equipos captadores de RTV, antena parabdlica, cableado, red de distribucion de
sefial transparente, tomas de TV-FM, instalaciones Telefonia, infraestructuras, etc...;), materializada
en visitas periddicas (periodicidad definida por la D.F.) con informe pormenorizado (dentro del realiza-
do de forma independiente para la instalacion de telecomunicaciones) en los que se indicara lo si-
guiente: 1) Reglamentacion aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento
de las normas de aplicacion y especificaciones del proyecto) con informacion escrita y  fotogréfica,
incidiendo principalmente en los siguientes aspectos: - Disposicion y diametro de los tubos. - Alinea-
miento y trazado ordenado de tubos. - ejecucion de RIT (situacion, tamafios, distancias de separa-
cion, etc...). - Uhicacion y anclaje de antenas. - 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias
observadas en visitas anteriores. Resolucion de las mismas. (precio por m? de superficie construida
de edificacion sobre rasante).

Planta Semisétano - Zona de 472,5 472,50
ampliacion

482,50

0,36

173,70

472,50

0,07

33,08

Pégina

9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50MV805M

D50MX205M

m2 CONTROL EJECUCION CONTRAINCENDIOS E.P.

m2. Control de ejecucion de los elementos de la instalacién contraincendios para un edificio de uso
publico (acometida a la red, tuberia de acero, grupo de presion, bocas de incendios, extintores, rocia-
dores, toma de fachada, extincién por agentes gaseosos, sistema de deteccion de incendios); mate-
rializada en visitas periodicass (periodicidad definida por la D.F.) con informe pormenorizado (dentro
del realizado de forma independiente para las instalaciones especiales) en los que se indicara lo si-
guiente: 1) Reglamentacion aplicada CTE y autondmica o local. 2) Estado de las obras. 3) Resulta-
dos obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicacion y especificaciones del proyecto) con infor-
macion escrita y fotogréafica, incidiendo principalmente en los siguientes aspectos: - trazado y didme-
tros tuberias de acero, asi como sujecion. - Tipo y situacion de las bocas de incendios instaladas. -
situacion de detectores. - montaje del grupo de presion. - situacion de los extintores, rociadores y
agentes gaseosos. 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas ante-
riores. Resolucion de las mismas. (precio por m? de superficie construida de edificacion sobre y bajo
rasante).

Edificio Existente (Circuito de BIES) 100 100,00

Planta Semisétano - Zona de 472,5 472,50
ampliacion

m2 CONTROL EJECUCION PINTURA

m2. Control de ejecucion de los trabajos de pintura; materializada en visitas periédicas (periodicidad
definida por la D.F.) con informe pormenorizado en los que se indicara lo siguiente: 1) Reglamenta-
cion aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de apli-
cacion y especificaciones del proyecto) con informacion escrita y  fotogréfica, incidiendo principal-
mente en los siguientes aspectos: - preparacion de soportes. - emplastecido y lijado. - n° de capas. -
limpieza y encintado. 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas an-
teriores. Resolucion de las mismas. (precio por m2 de superficie construida de edificacion sobre y ba-
jo rasante).

Zona Ampliacion 121,9 121,90

572,50

0,03

17,18

TOTAL CAPITULO CCE CONTROL DE EJECUCION....c.ootuuuurrrrrreeeessimmsssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

8,53

983,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50PM205

D50P0215M

D50PQ405M

D50PQ415M

CAPITULO G.R. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA

ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio (ladrillo visto, trasdosado de piedra, muro corti-
na, ventanas, puertas, efc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con aspersores de
agua provocando una suave lluvia y manteniéndola durante 24 horas seguidas, comprobando poste-
riormente la inexistencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio hasta tramos inde-
pendientes de fachada de longitud méaxima = 40 metros).

ud PRUEBA SERVICIO INST. FONTANERIA

ud. Prueba de servicio de la red de fontaneria de acuerdo al CTE, consistente en: 1) Prueba de pre-
sion y estanqueidad, segiin Norma Bésica de las instalaciénes interiores de agua. 2) Comprobacion
de funcionamiento de la instalacion en lo que se refiere a la llegada de agua a los puntos de consu-
mo, correcto funcionamiento de llaves, identificacion e inexistencia de gotas, (por local), segin UNE
19-703-84. 3) Comprobacion del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de distribucion se-
gln IT- IC 19. 4) Ensayo de vertido y evacuacion (por local). 5) p.p. prueba de funcionamiento del
grupo de presion. 6) p.p. Simultaneidad de caudales con comprobacion de caudales en los puntos de
consumo mas desfavorables. Por Ulimo se comprobara la inexistencia de manchas de humedad en
los aseos y locales anexos del edificio.

1,00

67,60

67,60

ud PRUEBA SERVICIO INST. ELECTRICA

ud. Prueba de servicio de la instalacion eléctrica consistente en (en caso de ser necesario): 1) SUB-
VESTACION DE TRANSFORMACION: Verificacion de certificaciones de prueba de calidad de
aparellaje, aisladores, transformaciones, etc...; Medida de puesta a tierra de la instalacion, segun
MIE-RAT 13; Comprobacion de funcionamiento de interruptores, seccionadores, e instalaciones de
seguridad; Inspeccion de la canalizacion de la linea de acometida en alta; Inspeccion de la canaliza-
cion de la linea de acometida en alta.(Aislamientos, pasamuros, separacion entre fases, separacion
fase tierra); Medida de tension de salida entre fases y fase-neutro. 2) BAJA TENSION Y ALUM-
BRADO: Comprobacion de las instalaciones de acometida de acuerdo al R.E.B.T (interruptor y cua-
dro general); Medida de resistencia de puesta a tierra (por unidad en cuadro o baculo), segin UNE
20.098; Medida de tension en cuadro secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro (por cua-
dro); comprobacion del equilibrado de fases; Verificacion de tiempo de disparo y sensibilidad de inte-
rruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificacion de interruptores de proteccion
(por interruptor); Determinacion de caida de tension (por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aisla-
miento entre conductores activos y tierra, segin MIBT 017, por circuito; Medida del factor de poten-
cia a la entrada de cuadro (por circuito); Funcionamiento total de la instalacion en carga con compro-
bacion del calentamiento en los cuadros y lineas; 3) OTRAS COMPROBACIONES: Medida de la
resistencia del aislamiento; comprobacion de la continuidad del circuito de proteccion; medicién de
niveles de iluminacion.

0,99

33,38

33,05

ud PRUEBA SERVICIO GENERADOR

ud. Prueba de servicio del generador de electricidad de emergencia consistente en: Comprobacion
de funcionamiento de los dispositivos de conmutacion (por unidad) ; Comprobacion del relé de so-
breintensidad (por unidad); Medida de ruidos por local; Medida de vibraciones por local; Comproba-
cion de alarmas especfficas; Simulacion de maniobras y operacion de dispositivos de alarma y se-
fializaciones; Comprobacion en fabrica de la temperatura de funcionamiento de régimen (contrato);
Comprobacion del iempo de arranque.

1,00

148,25

148,25

1,00

94,08

94,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plan de Control de Calidad

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50PQ425M

D50PQ435M

D50PS225M

D50PT205M

D50PV705M

ud PRUEBA SERVICIO ALUMBRADO EMERGENCIA

ud. Prueba de servicio del alumbrado de emergencia de la instalacion eléctrica de un edificio de pd-
blica concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, efc...), consistente en: Comprobacion
de la disponibilidad de fuente propia de alimentacion de energiay de la canalizacion independiente de
los conductores (por unidad de edificacion); Comprobacion de funcionamiento automatico de tiempo
minimo de suministro de energia de la fuente disponible (por unidad de edificacion); Comprobacion de
la adecuada disposicion de los punto de luz (por unidad de edificacién); Medida de la intensidad lumi-
nosa por unidad de superficie (por unidad de edificacion).

ud PRUEBA SERVICIO ALUMBRADO SENALIZACION

ud. Prueba de servicio del alumbrado de sefializacion de la instalacion eléctrica de un edificio de pu-
blica concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...), consistente en: Comprobacion
de disponibilidad de, al menos, dos fuentes de suministro de energia y de canalizacion independiente
de los conductores (por unidad); Comprobacion de funcionamiento automéatico por corte de energia
de la fuente normal de suministro (por unidad de edificacion); Comprobacion de la adecuada disposi-
cion de los puntos de luz de sefializacion (por unidad de edificacion); Comprobacion de funciona-
miento de alarmas acUsticas y luminosas.

1,00

258,32

258,32

ud PRUEBA SERVICIO INST. CALEFACCION

ud. Prueba de servicio de la red de calefaccion con instalacion centralizada, consistente en: 1) Prue-
ba de presién y estanqueidad. 2) Comprobacion de funcionamiento de la instalacion en lo que se re-
fiere a la llegada de agua caliente a todos los puntos de la instalacion en el tiempo correcto, correcto
funcionamiento de llaves, valvulas termostaticas, valvulas de zona, termostatos...etc. 3) Comproba-
cion del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de distribucion. 4) p.p. del funcionamiento
del cuarto de calderas. 5) p.p. prueba de funcionamiento del grupo de bombeo. 6) p.p. funcionamiento
del cuadro eléctrico y equipo de regulacion.

0,99

45,82

45,36

ud PRUEBA SERVICIO INST. TELECOMUNICACIONES

ud. Prueba de servicio de las instalaciones de telecomunicaciones, consistente en: Medida de sefial
de datos en tomas (por unidad de toma), para comprobar que se alcanzan las sefiales exigidas en el
proyecto y la normativa vigente.

0,99

25,59

25,33

ud PRUEBA SERVICIO INST. CONTRAINCENDIOS E.P.

ud. Prueba de servicio de la instalacién contra incendios para edificio de uso pdblico (acometida a la
red, tuberfa de acero, grupo de presion, bocas de incendios, extintores, rociadores, toma de fachada,
extincidn por agentes gaseosos, sistema de deteccion de incendios), consistente en: Comprobacion
del funcionamiento de la Central de Control. Médulos de alimentacion, alerta, alarma y averia (por
unidad); Comprobacion del funcionamiento de detectores; Comprobacion del funcionamiento de alar-
mas aclsticas y luminosas; Comprobacion del funcionamiento de grupos de presion, segin UNE
23000; Determinacion del caudal de agua vertido en la B.I.E.; Comprobacion del funcionamiento de
puertas de acceso de vehiculos; Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de aplicacion.

0,99

5,76

357,97

357,97

1.035,66

2.582,36
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5. NORMATIVA TECNICA APLICABLE:

5.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO NACIONAL.:

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se
dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccidon de obras de edificacién, en la redaccion del presente proyecto de
Edificacién se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construccion.Se incluye a continuacion una
relacion de la Normativa Técnica aplicable. Dicha relacion no es limitativa y se entienden ademas incluidas aquellas otras
normas vigentes no citadas.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernacion de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35
Correccion de errores Gaceta 19.07.35
Modificacién Gaceta 26.07.64
FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS

Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71
MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E. 144 17.06.71
Determinacién del ambito de aplicacién de la Orden B.O.E. 176 24.07.71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79
Se madifican los arts. 2, 3y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97
Se modifica la disposicion adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99
Se madifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

MODIFICACION. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77
La Ley 17/97 deroga los aspectos econémicos de la Ley

MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85

MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO
2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO
314/1979, DE 19 DE ENERO

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.

del Gobierno B.O.E.22 25.01.90

REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86



Correccion de errores B.O.E.100 26.04.86

MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS
ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99
Se madifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01
Se modifica la disposicién adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02
Se madifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 72, DF 22 B.O.E.308 23.12.09
LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07
MODIFICACION LEY 34/2010 B.O.E.192 09.08.10

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.118 15.05.09

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E. 22.07.09

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.0.E.270 9.11.11

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO Y CANCELACION DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTONOMOS CONTRAIDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACION Y DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio de Jefatura del Estado. B.O.E.161 7.07.11

ECONOMIA SOSTENIBLE
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 5.03.11

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES
EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.0O.E.1066 1.05.10

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN
EL MERCADO INTERIOR
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre D.O.C.E 27.12.06

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE

SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.0.E.308 23.12.09

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.04.09

correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09



MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.0.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE
AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS

Resolucion de 23 de abril de 1969 de la Direccion General de Puertos y Sefiales Maritimas B.O.E.147 20.06.69
Correccion de errores B.O.E.185 04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01
Correccion de errores B.O.E.287 30.11.01
MODIFICACION TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abiril B.O.E.90 14.04.07
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74
Correccion de errores B.O.E.260 30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96
MODIFICACION. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07.86
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05.07
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR

Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR

Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93
Correccion de errores B.O.E.193 13.08.93

ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior B.O.E.267 06.11.82
Correccion de errores B.O.E.286 29.11.82
Correccion de errores B.0.E.235 01.10.83
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06
deroga seccién IV del capitulo | del titulo |, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72 24.03.07

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06



MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07
AISLAMIENTO TERMICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCION
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.153 27.06.03

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACION
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113 11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87
Modificaciéon de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno B.O.E.53 03.03.89

AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

MODIFICACION R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254 23.10.07
APARATOS ELEVADORES

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS

Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.94 20.04.81
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.296 11.12.85
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19y 24,

por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234 30.09.97

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE
ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo

95/19/CE B.O.E.296 30.09.97
Correccion de errores B.O.E.179 28.07.98
Se madifica la disposicion adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30 04.02.05

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS



Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energia (art. 10 a 15, 19y 23) B.0.E.239 06.10.87
Correccion de errores B.O.E.114 12.05.88

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
SU MANUTENCION

Resolucién de 27 de abril de 1992 de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.117 15.05.92

MODIFICACION LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD PARA
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCION
TECNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA O MECANICAMENTE

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Art. 10a 15,19y 23 B.O.E.223 17.09.91
Correccién de errores B.O.E.245 12.10.91

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.170 17.07.03
Correccion de errores B.O.E.20 23.01.04

INSTRUCCI()N TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCION
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.137 09.06.89

INSTRUCCI()N TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS

Resolucién de 3 de abril de 1997 de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial B.O.E.97 23.04.97
Correccion de errores B.O.E.123 23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSION HIDRAULICAY LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.0.E.190 09.08.74

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO
Resolucion de 10 de septiembre de 1998 de la Direccion General de Tecnologia

y Seguridad Industrial B.O.E.230 25.09.98
APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.31 05.02.09
Correccion de errores B.O.E. 28.10.09

DISPOSICIONES DE AP]_ICACIC')N DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.247 15.10.91
Correccion de errores B.O.E.282 25.11.91
MODIFICACION R.D.1495/1991.

Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.20 24.01.95

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL
REAL DECRETO 346/2011

Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.0.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo B.O.E.78 01.04.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72 24.03.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.O.E.47 24.02.09
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98
Correccién de errores B.O.E.162 08.07.98
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03

Correccién de errores B.O.E.68 19.03.04



Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98
Se madifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion de la edificacion B.O.E.266 06.11.99
Se madifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el

impulso de la Television Digital Terrestre, de Liberalizacion de la Television por Cable y de

fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE
SU ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION EN EL
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las

disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98
Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicion adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97
Correccion de errores B.O.E.39 14.02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19 22.01.03

ESPECIFICACIQN TECNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACION LEGAL DEL TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES"
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E43 18.02.10

BARRERAS ARQUITECTONICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA EL
ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61 11.03.10

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL
ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.51 28.02.80

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTICULOS 54 A 61)
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82

LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.O.E.129 31.05.95

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.0.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09

MODIFICACION R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10



REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07
Correccién de errores B.O.E.51 28.02.08
MODIFICACION DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre B.O.E.298 11.12.09
correccion de errores B.0O.E.38 12.02.10

NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU
HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIAY ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.39 15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A NORMAS
TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.48 25.02.84

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07
Correccion de errores B.O.E.276 17.11.07
LIMITACION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.93
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.65 4.01.03

CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia B.O.E.313 06.03.00
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia B.O.E. 111 09.05.07

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacion B.O.E. 03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000
HABITANTES

Resoluciéon de 7 de diciembre de 1971 de la Direccion General de Correos y Telecomunicacion

y del Ministerio de la Gobernacién B.O.E.306 23.12.71

CEMENTOS

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO
TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.265 04.11.88
Se madifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006
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COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 04.09.06
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E. 06.12.74
MODIFICACION. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.11.83

Correccién errores B.O.E. 23.07.84



MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 23.07.84
MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1

Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E. 21.03.94
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2

Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 11.06.98
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1A9Y 11 A 14

Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 20.06.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2

Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 29.11.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7

Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.08.90
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.12.88
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 23.10.97
Correccion de errores B.O.E. 24.01.98

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LiQUIDOS PETROLIFEROS

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.08.97
Modifica la Instruccion Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de

liquidos petroliferos"

Correccion de Errores B.O.E. 20.11.98

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS
CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.03.95
Correccion de errores B.O.E. 26.05.95
APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E. 05.12.92
Correccion de errores B.O.E. 27.01.93
MODIFICACION DEL R.D.1428/1992

Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 26.02.10

CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07
Correccién de errores B.O.E.38 13.02.07

CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96
MODIFICACION.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.100 26.04.97
MODIFICACION.

Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.84 7.04.10

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y A LOS LABORATORIOS DE
ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254 23.10.07



correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006
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ELECTRICIDAD E ILUMINACION

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE
ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68 19.03.08

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC)
BT 01 A BT 51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.224 18.09.02

CODIGQ TEQNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE
ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006
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CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 B.O.E. 27.12.00

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES
PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resolucion de 18 de enero de 1988 de la Direccion General de Innovacion Industrial B.O.E. 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS
DE TRANSFORMACION

Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 01.12.82
Correccion de errores 18.01.83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 01.10.84
MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 05.07.88
Correccion de errores B.O.E. 03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELECTRICO

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 21.06.89
Correccion de errores B.O.E. 03.03.88

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.0.E.279 19.11.08

ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abiril, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.114 12.05.80



ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO
DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA ENERGIA

Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.99 25.04.81

Prérroga de plazo B.O.E.55 05.03.82

ESTADISTICA

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129 31.05.89

ESTRUCTURAS DE ACERO

INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)

Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia B.O.E.149 23.06.11
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006
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ESTRUCTURAS DE FABRICA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno B.O.E. 08.08.80

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION DE USO
PARA LA FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E. 16.12.89

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES
DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES TREFILADOS
LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolucion de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento B.O.E. 06.03.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Correccién de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.305 21.12.85



CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94
ESTRUCTURAS DE MADERA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006
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FONTANERIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio B.O.E. 01.05.07

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACION EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS

Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.70 22.03.85
NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS

Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 20.04.85
Correccion de errores B.O.E. 27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA SANITARIA
PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.161 07.07.89

HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

En caso de no regulacion autonémica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72



MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo  B.O.E.136 07.06.79

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIENICAS MINIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.61 01.03.44

INSTALACIONES ESPECIALES

CcODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.86

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 1328/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.O.E.180 28.07.11
PROYECCION, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE
PERSONAS POR CABLE

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173 18.07.09

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

En caso de no regulacién autonémica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES
DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.227 20.09.68
Correccion errores B.0.E.242 08.10.68

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernacion B.O.E. 02.04.63

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrd su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autbnomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07

Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICACION. ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y
SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23 26.01.08
MODIFICACION. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E. 25.03.10



EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.0.E.52 01.03.02
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.0.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A EMISIONES
RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01
Correccion de errores B.O.E.257 26.10.01
Correccién de errores B.O.E.91 16.04.02
Correccion de errores B.O.E.93 18.04.02
LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02
Modificado por el R.D. 817/2009, de 8 de Mayo, del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E. 118 15.05.09

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
R.D. 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCION Y
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.0O.E.96 21.04.07
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,

y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.0O.E.303 17.12.04
Correccion de errores B.O.E.55 05.03.05

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.298 14.12.93
Correccion de errores B.O.E.109 07.05.94

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS
APENDICES DEL MISMO

Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.101 28.04.98
PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.0.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09

MODIFICACION R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10



LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99
Se madifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01
Se modifica la disposicién adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02
Se madifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.276 16.11.11

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257 26.10.01
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08
Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2 B.O.E. 161 13.07.11
Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 32.2; D.A.72 B.O.E. 167 07.07.11
Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 32.2 B.O.E. 315 31.12.11
Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento B.O.E. 270 09.11.11

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACION
Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.O.E. 144 17.06.71

En caso de no regulacion autonémica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y
ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio B.O.E. 15.09.78

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.O.E. 18.09.79

REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E. 21.01.79
RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccioén de errores R.D.1371/2007 B.0O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.0O.E.38 13.02.08
OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.0O.E.43 19.02.02
Correccion de errores B.O.E.61 12.03.02
ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08
SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04



Correccion de errores B.O.E.60 10.03.04

LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97
Se madifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,

de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y ANADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis

y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 23.03.10
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97
Se madifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
MODIFICACION R.D.1627/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICA R.D.1627/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 23.03.10

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS
DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97
MODIFICACION R.D.1215/1997

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04
DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97
DISPOSICIONES MIiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77
Se maodifica el anexo |, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccién de errores B.O.E.57 06.03.96

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.100 26.04.97
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigraciéon B.O.E. 23.03.10

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07

Correccién de errores B.O.E.219 12.09.07
MODIFICA por R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracién B.O.E. 71 23.03.10
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL
AMIANTO

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 11.04.06

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE
PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 05.11.05

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
RIESGO ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 21.06.01

PROTECCI()N’DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 01.05.01

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL



5.2,

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 12.06.97

PROTECQI()N DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

PROT'ECCI()N DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E. 16.03.71

PROTECC[()N DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.0O.E.60 11.03.06
Correccién de errores B.O.E.62 14.03.06
Correccion de errores B.O.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS
DE VISUALIZACION
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97

REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones

con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno B.O.E.311 28.12.92
Correccién de errores B.O.E.47 24.02.93
MODIFICACION R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia  B.0.E.57 08.03.95
Correccion de errores B.O.E.69 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.56 06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E. 15.06.52
VIDRIERIA

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia B.O.E. 213 05.09.07

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Auténoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01
Publicacion en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01
LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas D.O.G. 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.O.G. 05.09.07

MODIFICACION DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SUA ADAPTACION A DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO
EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR
Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10

COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.0.G.249 29.12.10

LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS
Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION




LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.0.G.222 18.11.10

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO DECRETO

108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.0.G.125 30.06.08

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero D.0.G.48 07.03.08

AISLAMIENTO ACUSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCION DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, resenfiar su titulo concreto, acuerdo municipal de aprobacién y publicacion)

BARRERAS ARQUITECTONICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.0.E.237 03.10.97
Publicada D.O.G. 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESION DE BARREIRAS NA

COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais D.0.G.41 29.02.00

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCION PARA QUE AS INSTALACIONS QUE EMPREGAN BOMBAS DE CALOR XEOTERMICAS PARA A PRODUCION
DE CALEFACCION, AUGA QUENTE SANITARIA E/OU REFRIXERACION POIDAN SER CONSIDERADAS COMO INSTALACIONS
QUE EMPREGAN FONTES DE ENERXIA RENOVABLES

Instruccion 6/2010 de 20 de septiembre D.0.G.204 22.10.10

INSTRUCCION INFORMATIVA RELATIVA AOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS XEOTERMICOS NA COMUNIDADE
AUTONOMA DE GALICIA
Instruccion Informativa 5/2010 de 20 de julio D.O.G. 16.08.10

DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACION E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERXETICA DE EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Innovacion e Industria D.0.G.175 07.09.09
MODIFICACION. Orden 23/12/2010 de 23 de DICIEMBRE D.O.G. 11.01.11
CERTIFICACION ENERXETICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCION EN GALICIA

D. 42/2009 de 21 de enero. Conselleria de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G. 05.03.09
CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCION DA CONTAMINACION POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS TERMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Conselleria da Presidencia e Administraciéon Publica D.O.G.10 15.01.01
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

APLICACION, NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, DO REGULAMENTO DE INSTALACIONS TERMICAS NOS
EDIFICIOS APROBADO POLO R.D.1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economia e Industria D.0.G.53 18.03.10

COMBUSTIBLES

INTERPRETACION E APLICACION DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O
REGULAMENTO DE INSTALACIONS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS OU
COMERCIAIS

Instrucién 1/2006, do 13 de xaneiro da Direccion Xeral de Industria, Enerxia e Minas D.O.G. 08.02.06

CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253 22.10.85
Correccién de errores B.O.E.29 03.02.89

AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones

Publicas B.0.E.294 08.12.89



CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACION NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacion do Territorio
e Obras Publicas D.0.G.199 15.10.93

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia D.0.G. 41 01.03.11

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION
Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio D.O.G. 23.07.03
Correccién de errores D.O.G.A. 15.09.03

INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccion 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacién e Industria D.O.G. 04.06.07

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE DISENO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS

INSTALACIONES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio D.O.G. 25.10.01

ESTADISTICA

LEI DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia D.0.G.148 03.08.88

ELABORACION DE ESTATISTICAS DE EDIFICACION E VIVENDA
Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 D.0.G.93 16.05.89

MODIFICACION DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.0.G.111 14.06.93

HABITABILIDADE

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.0.G.53 18.03.10
Correccién de,errores D.O.G. 29.06.10
MODIFICACION. Decreto 44/2011 de 10 de marzo D.0.G.58 23.03.11

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGULA O APROVEITAMENTO EOLICO EN GALICIA E SE CREAN O CANON EOLICO E O FONDO DE COMPENSACION
AMBIENTAL

Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.O.G. 29.12.09
MODIFICACION. Ley de medidas fiscais e administrativas de 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11

PROTECCION DA PAISAXE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia D.0.G.139 18.07.08

D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia D.0.G.84 03.05.06

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Conselleria de la Presidencia D.0.G.188 25.09.90

EVALUACION DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible D.0.G.126 01.07.08

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia D.0.G.252 31.12.02

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.171 04.09.01

AMPLIACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas B.O.E.158 01.07.08

PROYECTOS

SE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.0.G.36 22.02.11

SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA



Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.0.G.36 22.02.11

LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.13 20.01.09
LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.252 31.12.02
MODIFICACION.

Ley 15/2004, do 29 de decembro de 2004, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.254 31.12.04
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA
Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO

Ley 6/2008, de 19 de xufio D.0.G.125 30.06.08
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES.

Ley 2/2010, de 25 de marzo D.0.G.61 31.03.10
MODIFICACION. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS

Ley 15/2010, de 28 de decembro D.0.G.250 30.12.10

Aplicacion da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificaciéon da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacion
urbanistica e proteccion do medio rural de Galicia

Instruccion 1/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11

Aplicacion da disposicion transitoria terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificacién da Lei 9/2002, do
30 de decembro, de ordenacién urbanistica e proteccion do medio rural de Galicia, sobre edificaciéns sen licenza.

Instruccion 2/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11

Aplicacion da disposicion transitoria décimo terceira da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacién urbanistica e proteccion do
medio rural de Galicia, na redaccién dada pola Lei 2/2010.

Instruccion 3/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Metodoloxia de célculo do grao de consolidacién edificatoria na delimitacion do solo de nucleo rural, ao abeiro do disposto na Lei
2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificacién da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacion urbanistica e
proteccion do medio rural de Galicia.

Instruccion 4/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA

Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia D.O.G. 05.12.95
MODIFICACION. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS

Ley 15/2010 de 28 de diciembre, Conselleria de Presidencia D.0.G.250 30.12.10
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA
Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas

y Vivienda D.0.G.32 17.02.99
TURISMO DE GALICIA

Ley 7/2011, de 11 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.216 11.11.11
PATRIMONIO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Ley 5/2011 de 30 de septiembre, de Presidencia da Xunta de Galicia D.0.G.203 24.11.11
RESIDUOS

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible D.0.G.121 26.06.06
RESIDUOS DE GALICIA

Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autébnoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08
SEGURIDAD Y SALUD

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION
Decreto 153/2008 de 24 de abril D.0.G.145 29.07.08

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGUE DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACION

Resolucion do 31 de outubro de 2007, de la Direccidon General de Relaciones Laborales, por la

que se comunican los lugares dehabilitacion y se da publicidad a la version bilingle del libro de

subcontratacion regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion D.0.G.220 14.11.07



5.3.

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE:

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

UNE EN 61215:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y aprobacion
tipo”.

UNE EN 61646:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y aprobacion
tipo”.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribuciéon, comercializacion,
suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica.

Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones
solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

UNE EN 295-1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN 295-2:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.

UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales,
adaptadores y accesorios compatibles”.

UNE EN 295-5/Al:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres
perforadas y sus accesorios”.

UNE EN 295-6:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de gres”.
UNE EN 295-7:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres y juntas
para hinca”.

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y
métodos de ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicién ductil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y
métodos de ensayo”.

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metdlica. Definiciones, clasificacion y
especificaciones”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicion, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de aguas de los
edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para
aplicaciones sin presion. Método de ensayo de estanquidad al agua”.

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para la
evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales, designacion
PN. Parte 1: Bridas de acero”.

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales, designacion
PN. Parte 2: Bridas de fundicion”.

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento con presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1:
Generalidades”.

UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento con presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3:
Accesorios”.

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacuacion, sumideros y alcantarillado
presurizadas neumaticamente”.

UNE EN 1 295-1:1998 “Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1:
Requisitos generales”.

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: practica recomendada para la instalacion”.

UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para evacuacion de



aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para evacuacion de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVCU). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuaciéon de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuaciéon de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia para la evaluacion
de la conformidad”.

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluacion
de la conformidad”.

UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuaciéon y saneamiento sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3:
Accesorios”.

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuaciéon y saneamiento sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de
las juntas para su utilizacion”.

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Practicas
de instalacion”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Polipropileno
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Polipropileno
(PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de evacuacion de aguas
pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplasticos. Practica recomendada para la instalacion.

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin presion. Plasticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.

UNE 53 365:1990 “Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterraneas,
enterradas o no, empleadas para la evacuacion y desagiies. Caracteristicas y métodos de ensayo”.

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigdén en masa, hormigdén armado y hormigdén con fibra de acero, para
conducciones sin presion”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Titulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendran en cuenta a los efectos recogidos en el texto.

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas
para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas
conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto limite elastico.
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosia de seccion
hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metélicas de uso general. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de productos planos.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccién conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 1993-1-10 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Seleccién de materiales con resistencia a fractura.
UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metalicos.



UNE-EN 287-1:1992 Cualificaciéon de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 1: aceros.

UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados. Métodos
de preparacion de las superficies. Parte 1: Principios generales.

UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados. Métodos
de preparacion de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.

UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicaciéon de pinturas y productos relacionados. Métodos
de preparacion de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.

UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metdlicos. Recubrimientos de galvanizacion en caliente sobre materiales férricos.
Determinacion gravimétrica de la masa por unidad de area.

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y
métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1:
Métodos e instrumentos

UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2:
Posicién de puntos que miden.

UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metalicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.

UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1990).

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).

UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4017:1999).

UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases Ay B. (ISO 4032:1986)

UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).

UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacién de la resistencia. Parte 1: Resistencia a
la compresion uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacién de la resistencia. Parte 2: Resistencia a
traccion. Determinacion indirecta (ensayo brasilefio).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratacion.
UNE 103 101:1995 Analisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Analisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion. Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacién del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
UNE 103 104:1993 Determinacion del limite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccion de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacion cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el método del permanganato
potasico.

UNE 103 300:1993 Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacion de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.
UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacién de los parametros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de
corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacion de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacion unidimensional de un suelo en edémetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacién. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.



UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presion de hinchamiento de un suelo en edometro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dinamica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracion dinamica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetracion con el cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecucion de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacion de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMATIVA ASTM

e ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode Method.
e ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

NORMATIVA NLT

e NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de desmoronamiento en agua.
e NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.

e NLT 251:1996 Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

El titulo de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:

e UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida

e UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albafileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.

o EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)

e UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 4: Bloques de hormigén celular curado en
autoclave.

e UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a
compresion.

e UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores,
ménsulas y angulos.

e UNE EN 845-3:2001 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero.

e UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion de la
adhesion de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

e UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 5: Determinacion de la
resistencia a traccion y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).

e UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 6: Determinacion de la
resistencia a tracciéon y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).

e UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 2: Morteros para albafileria

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albaiileria. Parte 11: Determinacion de la resistencia a flexion y a

compresion del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a compresion.

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion de la resistencia a la flexion.

UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fabricas de albadileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia inicial a cortante.

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albafiileria. Parte 4: Determinacién de la resistencia al cizallamiento

incluyendo la barrer al agua por capilaridad

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacién de aceros inoxidables.

e UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso general.

e UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambrén y
perfiles para aplicaciones en general.

e UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigén armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de
suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

A continuacion se relacionan los titulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV citadas en el texto del DB-SE-

Madera.

e UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccion, galvanizadas en continuo por inmersién en caliente.
Condiciones técnicas de suministro.

e UNE 56544: 2003 Clasificacion visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecanicas de la madera. Determinacion del contenido de humedad mediante higrometro

de resistencia.

UNE 56544: 1997 Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural.

UNE 102023: 1983 Placas de carton-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520)

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depdsitos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacién y especificaciones.



UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacion de tipos fendlico y
aminoplasticos. Clasificacion y especificaciones de comportamiento.

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinacién de la
resistencia del pegado a la cizalladura por traccién longitudinal.

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinaciéon de la
resistencia a la delaminacion. (Método de laboratorio).

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinacion de la
influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la traccion transversal.

UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinacion de la
influencia de la contraccion sobre la resistencia a la cizalladura.

UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicion y clasificacion.

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de tableros.
(+ERRATUM)

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en
ambiente seco

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en
ambiente humedo

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestacion para uso en ambiente seco

UNE EN 312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestacion para uso en ambiente humedo

UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.

UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicion de las clases de riesgo de ataque
biolégico. Parte 1:Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases de riesgo de ataque
biolégico. Parte 2: Aplicacion a madera maciza.

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases de riesgo de ataque
biolégico. Parte 3: Aplicacion a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion de la durabilidad natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia en
Europa

UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con productos
protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM)

UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos
protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su analisis.

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de la resistencia al aplastamiento y del modulo de
aplastamiento para los elementos de fijacion de tipo clavija.

UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacién de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y la densidad.
UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacion.

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinacién de
algunas propiedades fisicas y mecanicas.

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacién del momento plastico de los elementos de fijacion
de tipo clavija. Clavos.

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza.
Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizaciéon segun las clases de riesgo (de ataque bioldgico)
UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia y rigidez
al descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacion de la resistencia y rigidez de las
cerchas.

UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de la
madera determinadas mediante ensayos bioldgicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Caracteristicas de los productos de
proteccion de la madera establecidas mediante ensayos bioldgicos. Parte 2: Clasificacion y etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.

UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.

UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por
proceso seco (MDF).

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en
ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en
ambiente humedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en
exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacién de las propiedades mecanicas de los tableros
derivados de la madera.



UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinacién de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas
y de la densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinacién de la resistencia a
esfuerzo cortante y de las propiedades mecanicas en direccion perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacion mecanicos. Principios generales para
la determinacion de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacién mecanicos. Requisitos para
la densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacion de los valores
caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacion de especies y calidad visuales.

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metalicas dentadas.
UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacién por el método de
secado en estufa.

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacién por el método de la
resistencia eléctrica.

UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 1: OSB, tableros
de particulas y de fibras. (+ Correccién 2003)

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 2: Tablero
contrachapado

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCION AL FUEGO

13501 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construcciéon y elementos para la
edificacion

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funcién de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la accién de un fuego exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion al fuego para productos de construccion - Ensayo de no combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de construccion — Determinacion del calor de combustion.
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinacion del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construcciéon — Inflamabilidad de los productos de
construccion cuando se someten a la accion directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama Unica.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion — Productos de construccion, excluyendo
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un unico objeto ardiendo.
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medicién de la propagacién de
la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicion de llama grande.
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequena).
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo en
combustion”.
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignicién: llama
equivalente a una cerilla.
UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales utilizados en la
construccion.

2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funciéon de su comportamiento
ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las
instalaciones de ventilacion.

prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos
utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas
de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
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UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamafo real (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.

365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
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UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.

366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un Unico sector de incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores — Examenes y ensayos. Parte 58:
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucién a la resistencia al fuego de elementos estructurales
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prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigén.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas de acero perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigon .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de proteccion contra el fuego.

5080 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un unico sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

5254 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

5269 Extension de la aplicaciéon de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas
al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocodigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego

UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigdén y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocdédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de

estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente
al fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocdodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocodigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigoén y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras



sometidas al fuego.
EN 1996-1-2: 2005 Eurocodigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de humos y calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion de humo (SCTEH). Requisitos y
métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion de humos en caso de incendio.
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacién eléctrica.

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemas de extraccion de humo y de calor considerando
fuegos variables en funcion del tiempo.

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y
métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefalizacion de seguridad. Vias de evacuacion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefalizacion fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y
clasificacion.

6 OTRAS MATERIAS

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectdnico tiene por finalidad regular
la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el
contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados,
al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y
entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos
y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos
relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de :sus
especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de
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empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos,
mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacién.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de
actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo
requiriese.

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se
incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento o precision de
sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre
las gréaficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.
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EPIGRAFE 1.° .
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacion al proceso
de la edificacién, entendiendo por tal la accién y el resultado de construir
un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal
esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus
formas, docente y cultural.
b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica;

minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las
telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento
e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén

expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de
edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulacion académica y
profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de
edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulacién académica y
profesional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero,
ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de
edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulacién académica y
profesional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR
Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia,
con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su
posterior enajenacion, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.
Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le
faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria

para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de
obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones
administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la
obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el
proyecto y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la
Edificacion.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulaciéon académica y profesional
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico,
segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar
al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacion
profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a
lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de
colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion

aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director
de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en

el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para
el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion

técnica del constructor en la obra y que por su titulacion o
experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo
con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su
importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes

de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en
aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso,
la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o
instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el
contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de
recepcion de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto,

a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcciéon. A
tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga
en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales
y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de aplicacién.



D)

m)

n)
o)
P)
)
)

s)

Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos
si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos
se practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta
de liquidacién final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y
definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a
terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la
elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de
Control de Calidad contratados y debidamente homologados
para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por
vicios y defectos de la construccién previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas
juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la
titulacion profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y de
la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del
terreno.

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion,
facilitando su interpretacion técnica, econdmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la
redaccién del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de
Calidad de la obra, con sujecion al Coédigo Técnico de la
Edificacion y a las especificaciones del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los
resultados de los andlisis e informes realizados por Laboratorios
y/o Entidades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en
su caso, concurran a la direccion con funcion propia en aspectos
de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la
liquidacién final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones
parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y
especialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y
escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al
Promotor.

A dicha documentaciéon se adjuntara, al menos, el acta de
recepcién, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicacién. Esta documentacién constituira el Libro del
Edificio, y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la
direcciéon de la ejecucion de la obra, que formando parte de la
direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones
especificas:

a)

b)

Estar en posesiéon de la titulacion académica y profesional
habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de
la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico
director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion
profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto
para elaborar los programas de organizacion y de desarrollo de

d)

e)

g)

h)

m)

n)

la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y
de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y
economico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas
adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra 'y
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacion del
mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de
Calidad de la Edificacion, desarrollando lo especificado en el
Proyecto de Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta
correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del
Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares
y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su
correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales,
instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias
de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como
efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto
y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las
ordenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara
las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad,
segun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas
y a la liquidacién final de la obra.

Verificar la recepcion en obra de los productos de
construccién, ordenando la realizaciéon de ensayos y pruebas
precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los
replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo
con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la
documentacién de la obra ejecutada, aportando los resultados
del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de
la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a)

b)

d)

e)

Coordinar la aplicacién de los principios generales de
prevencion y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo
15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales durante la
ejecucion de la obra.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion
correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra. La direccién facultativa
asumira esta funciéon cuando no fuera necesaria la designacion
de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion
prestan asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de
los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo
con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion prestan asistencia técnica, mediante la realizacién de ensayos
o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una
obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de
calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a)

b)

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director
de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y
humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas
con competencia en la materia.



EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor

consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en
caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Aparejador o
Arquitecto Técnico de la direccion facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendré a su disposicion el Proyecto de
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se
especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los
materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros
parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la
Direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- EI Constructor habilitara en la obra una oficina en la que
existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a
disposicion de la Direccion Facultativa:
- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los
complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- El Libro de Ordenes y Asistencia.
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias,
si hay para la obra.
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de
registro, si hay para la obra.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
- La documentacién de los seguros suscritos por el
Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion
facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la
propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que
tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas
decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el
articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en
el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado
del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun
los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la
obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de
cualificacion suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los
trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras
sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o
encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y
acompanara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la
practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones
y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea
necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, aun cuando
no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo
disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones
Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacién que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20
por 100 ¢ del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- EI Constructor podra requerir del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las
ordenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente
por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara
al pie de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas
por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual
dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer
contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa,
sélo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son
de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacion alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar
su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio
para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos,
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios
causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades
de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el
proceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso
de que sean objeto de division, de los siguientes dafios materiales
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde
la fecha de recepcioén de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de

éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el



edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios
o defectos de ejecucidon que afecten a elementos de terminacién o
acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal
e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por
actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin
que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el
dafio producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo
caso, el promotor respondera solidariamente con los demas agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el
edificio ocasionados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en
la Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas
fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria
en la promocién, actuen como tales promotores bajo la forma de promotor
o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras
analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de
un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictdmenes o
informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los
dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o

inexactitud, sin perjuicio de la repeticiéon que pudieran ejercer contra sus
autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia,
falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de
las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o
juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o
juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra,
sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o
defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere
lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que
suscriban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya
elaborado él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas
de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes
que intervengan en el proceso de la edificacién, si se prueba que aquellos
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por
el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y
demas legislacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la
ejecucioén de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su
modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que
mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos
se considerara a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador
o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparara
un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el
Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este
tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor daré comienzo a las obras en el plazo
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la
forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél
sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido
en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los
trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos
es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias
de orden técnico, estime conveniente su variacién la Direccion
Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa,
el Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la
realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros
conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la
Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos,
continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto
se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus
materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la
voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para
ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa
que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la
prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL
RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u érdenes de la Direccién Facultativa, a excepcién del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantaran los planos
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al
Aparejador; vy, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres.
Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio,
es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecuciéon o por



la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados,
sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra,
que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion
de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion
definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se
negase a la demolicién y reconstruccién ordenadas, se planteara la
cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en
las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo
de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el
Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia
e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en el
Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara,
agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales

procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran
de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero
acordando previamente con el Constructor su justa tasacién, teniendo en
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados
para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto
Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con
la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos
de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras,
seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacién del Constructor mantener limpias las
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabajos que entran en la
construcciéon de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante
documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras
y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el
constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor
y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por
el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la

fase completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo
en que deberan quedar subsanados los defectos observados.
Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para
asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director
de obra (arquitecto) y el director de la ejecuciéon de la obra
(aparejador) y la documentacién justificativa del control de
calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcién de la obra por considerar
que la misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones
contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito
en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcién.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra
lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion,
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de
la notificacién efectuada por escrito al promotor. La recepcion se
entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la direccion con funcién propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final
de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin
de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la
documentacion final de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha
documentaciéon se adjuntara, al acta de recepcién, con la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el
Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera entregada a
los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Coédigo Técnico de la Edificacion se
compone de:

- Libro de drdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto



461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por
el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de
otras autorizaciones administrativas.

La documentacion de seguimiento sera depositada por el director de la
obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de
ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como
garantias de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por
el constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra,
preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecucién en
su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucion de
la obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y
controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de
lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo
desarrolla y las normas de buena construccién.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo
su direccién, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la
documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para
su adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes
documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor,
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su
compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.
Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el
Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo

estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a
nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a
cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion
definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso
correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o
por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de
transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la
obligacion del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran sélo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por
vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas,
se aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al
Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista
vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones,
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra
en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran
provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego de
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran
definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio
del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente
establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden
exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual
de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los
siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Deposito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por
importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de
contrata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a

cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacién para el depdsito o la retencion se fijara en
el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta
publica, el deposito provisional para tomar parte en ella se especificara en
el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacién
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o
servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su

defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la
que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado
anterior.

El plazo sefalado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de
treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la
adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de
pago o recibo que acredite la constituciéon de la fianza a que se refiere el
mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se
declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los
trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto Director, en nombre y representaciéon del propietario, los
ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso
de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los



gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un
plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de
Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el
Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas
por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros,

subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto
Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El calculo de los precios de las distintas unidades de
obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los
gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales,
que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de
obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que

queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para
la prevenciéon y proteccién de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la
unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservaciéon de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos,
se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales
y tasas de la Administracién, legalmente establecidas. Se cifraran como
un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los
contratos de obras de la Administracién publica este porcentaje se
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100
sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucién material el resultado obtenido
por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio
Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los
Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra
el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es

decir, el precio de Ejecuciéon material, mas el tanto por ciento (%) sobre
este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las
Condiciones Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la
Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios
de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucién de los trabajos
y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si
subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas
analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios
unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no
hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo
ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base
para la ejecucioén de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y
costumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la forma
de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo
lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratdndose las obras a riesgo y ventura, no se
admitira la revisiéon de los precios en tanto que el incremento no alcance,
en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el
calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe
total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje,
se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con la formula
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el
Contratista la diferencia en mas que resulte por la variaciéon del IPC
superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar
fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son,
de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera
responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.° )
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien
por mediacioén de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades

siguientes:
a) Obras por administracion directa
b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa”
aquellas en las que el Propietario por si o por mediacién de un
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,

expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los
obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien retine en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracién delegada o
indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste,
por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los



trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por
Administracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar
directamente o por mediacién del Constructor todos los gastos
inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos,
reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien
por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion,
el orden y la marcha de los trabajos, la eleccién de los
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse vy,
en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la
realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la
gestion practica de los trabajos, aportando sus conocimientos
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo
que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucién
de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos
efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por
administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines
se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica”
vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las
presentara el Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que
debera acompafarse y agrupados en el orden que se expresan los
documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o
Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos
para los trabajos y el documento adecuado que justifique el
depésito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo
establecido en la legislacion vigente, especificando el numero de
horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y
su categoria, acompafiando. a dichas néminas una relacién
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo,
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra
durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas que
se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de
materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas

inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestién haya
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de
cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya
gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que
en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al
Constructor originen los trabajos por administracién que realiza y el

Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracion delegada los realizara el Propietario
mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el
propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara,
con igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con
arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y
APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por
Administracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su
representacion al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacién antes
de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director,
éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para
unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccién en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados
corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales
que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se
sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”,
el Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras
personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo
expresado en el articulo 70 precedente, no sera responsable del mal
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo
a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder
también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

. EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econémicas se
preceptle otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente
fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el
importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por
unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el numero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano
para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una
de ellas, se abonard al Contratista el importe de las
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo
y sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los
que serviran de base para la medicion y valoracion de las
diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en
que se realice y los materiales diversos empleados en su
ejecucion de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.
Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso
anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en
la forma que el presente "Pliego General de Condiciones
econdémicas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones
determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el
contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la
obra, formara el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el
Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas,
se valorara aplicando al resultado de la medicién general, cubica,
superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad
de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas,
teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General
de Condiciones econdémicas" respecto a mejoras o sustituciones de
material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacién se le facilitaran por el Aparejador los datos
correspondientes de la relaciéon valorada, acompafnandolos de una nota
de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resoluciéon del
Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo



anterior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras
ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por ciento que para la
construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por
escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90
por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del
Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes
siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento
y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que
se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en
el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que el Arquitecto-
Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del
Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o
de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase
de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin
embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujeciéon a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones

Particulares de indole econémica", vigente en la obra, el abono de los
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con
el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se
expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras
iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se
abonaran previa medicién y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra
similares, se estableceran precios contradictorios para las
unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra
iguales o similares, la partida alzada se abonara integramente al
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra
se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en
cuyo caso el Arquitecto-Director indicara al Contratista y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse
para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion,

valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren
en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes,
incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos,
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista,
y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la
obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado
de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se
le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que,
en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en
virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo
de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono
se procedera asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera
su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en
caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido
éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran
y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de
desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccién o
de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al
Contratista.

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizaciéon por retraso en la terminacion se
establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacion fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el
Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la
fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras
ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo
convenido el Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono
de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego

Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo
de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la
resolucién del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de
las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos
retinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de
la necesaria para la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud
de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecucién que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso
en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la
de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director
ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas
partes contratantes, antes de su ejecuciéon o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los
nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que
todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de
las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-

Director introduzca innovaciones que supongan una reduccién
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las
obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir
al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucién, prefiera
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder
de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Articulo 78.- El Contratista estard obligado a asegurar la obra
contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la



recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento
con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se
vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En
ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente
para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una
indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados al
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en
proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la
Compaiiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por
el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la
porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se
prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del
edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o
pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segun se describe
en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la
conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion,
abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion
de las obras, como en el caso de resolucion del contrato, esta obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que
la conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber
en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese
preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el
Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario,
edificios 0 haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo,
tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de
ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacion,
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion
por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista
con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de
aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro
origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el
tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en
las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS
Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se
hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la
L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el
de vivienda segun disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo
como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para
garantizar, durante un afo, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de ejecucién que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras, que podra ser
sustituido por la retencion por el promotor de un 5% del importe
de la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para
garantizar, durante tres afos, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para
garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafios
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen
o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y estabilidad
del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a
materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser
sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la
Direccién de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no
reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a

precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a
juicio de la Direcciéon Facultativa no teniendo el contratista derecho a
reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos, incluidos en
el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direcciéon
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada
ejecucién ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparaciéon seran
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del
hormigon, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como éaridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos



disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las
ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion
mediante andlisis mineralégicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin
convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderdrgicas como arido, se
comprobara previamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se
efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccion del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por
'‘grava" o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por
"arido total' (o simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones),
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y
grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en el caso particular
que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamaiio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccion EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro
(15 gr./l.), seguin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S0s;, menos de un gramo por
litro (1 gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58.
- I6n cloro para hormigoén con armaduras, menos de 6
gr./I., segun NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince
gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segun
ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros
aquellos productos solidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua
que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su
dosificacion sera igual o menor del dos por ciento (2%) en peso
del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy
bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su
proporcién sera tal que la disminucion de residentes a
compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior al
veinte por ciento (20%). En ninglin caso la proporcién de
aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en
cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera
inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan
colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales
para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podré almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en
el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas.
Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el
citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcion de
Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccion EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles
para evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones,
grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento
(5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil
kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cmz). Entendiendo
por limite elastico la minima tensién capaz de producir una deformacién
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de

limite elastico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no sera inferior a cinco

mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tension de rotura es el
valor de la ordenada maxima del diagrama tensién deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccion EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en
caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso
general) , también se podran utilizar los aceros establecidos por las
normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y
en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero
estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del
articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacién de fabrica,
con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por
ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos
los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula
impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdida de
agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta capa debera ser
capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una
aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el
hormigén, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos
productos debera ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se
podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez,
latiguillos y puntales para que la deformacién maxima debida al empuje
del hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie
tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la
superficie desencofrada una regla metalica de 2 m. de longitud, recta si
se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigoén visto necesariamente habran de ser
de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumpliran la condicion de
que la deformacién maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica,
sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente
debera tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los
efectos dinamicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo
movimiento local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco
décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor
del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor
del seis por ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias
superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la
probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete
dias superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado
por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la tracciéon de pasta pura a los veintiocho
dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada
al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato célcico semihidratado
(SO4Ca/2H20) sera como minimo del cincuenta por ciento en peso.



- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y
no terminara después de los treinta minutos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por
ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta
por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal
ensayadas a flexion con una separacion entre apoyos de 10.67 cm.
resistirdan una carga central de ciento veinte kilogramos como
minimo.

- La resistencia a compresién determinada sobre medias
probetas procedentes del ensayo a flexion, serd& como minimo
setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de
muestras se efectuard como minimo en un tres por ciento de los
casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener
por cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los
ensayos se efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a
partir de. superficies coénicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a
150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o
dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la
aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad
Técnica de I.E.T.C.C. o una certificacion de conformidad incluida en el
Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas
sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o
de caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-
ENOR y de homologacién MICT, o de un sello o certificacion de
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustdndose a uno de los sistemas
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones
cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo
concedido Documento de Idoneidad Técnica de |.E.T.C.C. cumpliendo
todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacion de lo contrario la ley minima del plomo sera de
noventa y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina,
desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o
abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias sera compacto, maleable, ductil
y exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que
permita la filtracion y escape del liquido. Los didametros y espesores de
los tubos seran los indicados en el estado de mediciones o en su defecto,
los que indique la Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o
bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresiéon minima de las piezas sera
de 5 N/mm2.

Los ladrillos seran de primera calidad segin queda definido en la
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresién de los
ladrillos sera como minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas seguin la memoria de
célculo y deberan poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No obstante el
fabricante debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso
de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su
utilizaciéon y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable
de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones
necesarias.

Tanto el forjado como su ejecuciéon se adaptara a la EFHE (RD
642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin
de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o
mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general,
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas
grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia
organica. Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a la Norma
UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco
décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres
décimas de milimetro en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su
contorno no variara en mas de un milimetro y medio y no sera inferior
a los valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del
rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado
minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y
no menor en ningun punto de siete milimetros y en las destinadas a
soportar trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos
medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de mas/menos medio
milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara
el cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado
segun la Norma UNE 7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segun Norma
UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en humedo y con arena
como abrasivo; el desgaste maximo admisible serd de cuatro
milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratandose de
baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o
destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por
azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por cada
millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan
defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas no exceda
del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales
que los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones seran de 40
x 10 cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de
solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para
revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al
desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y
materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas
eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente plana,
salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su
forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos. La superficie
de los azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que
la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos
sino que presentaran segun los casos, un canto romo, largo o corto,
o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de
angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un uno por
ciento en menos y un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones
se hara aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas
con un lado de la escuadra. La desviacion del extremo de la otra
arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se
traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales
tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a
trastornos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las
canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las



expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.
13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de
solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm. de alto. Las exigencias
técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la
aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del
M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el .LE.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una
escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas
metalicas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las
prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas
rechazandose los elementos que adolezcan de algin defecto de
fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento
mineral finamente disperso con la adicion de un antifermento tipo formol
para evitar la putrefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:-
Blanco de Cinc que cumplira la Norma UNE 48041.

- Litopon que cumplira la Norma UNE 48040.
- Biéxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma

UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con
carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos dltimos productos
considerados como cargas no podran entrar en una proporciéon mayor del
veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estan constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de
excelente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las

superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros
colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accion del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite,
bien purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose
el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de
sustancias extrafias.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se
ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unién
seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de cemento
centrifugado siendo el didametro minimo a utilizar de veinte centimetros.
Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas
correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de
fibrocemento o materiales plasticos que dispongan autorizacion de uso.
No se admitiran bajantes de diametro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran
mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizara en tuberia
de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presién de prueba exigida
por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acabado
el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se
ajustaran a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presién de prueba superior
en un cincuenta por ciento a la presion de trabajo seran de marca
aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le
indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica,
tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas
que dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas
técnico-practicas de la Compariia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido
normalmente con formacion e hilo unico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de
forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracién, a la abrasién
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la
mas minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma
al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la
confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion" normalmente alojados en
tuberia protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La tension de
servicio sera de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizara en los cables destinados tanto a

circuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se
efectuaran con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en
los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de
calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de
forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en desaparecer y
seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar,
rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a
deposito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se
iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones
pendientes dimensiones y demas informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se
hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacién posterior
en proteccion de superficies erosionables.

MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada
del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion
hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién
dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningun material excavado sin
previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion de la
explanacion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de
drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente
un peligro para construcciones existentes, por presiéon directa o por
sobrecarga de los rellenos contiguos.



Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones
colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de
la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o
arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie
natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se
rellenaran con material analogo al existente, compactandose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a
longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucién de estos trabajos se realizara produciendo las menores
molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicion y abono.

La excavaciéon de la explanacion se abonara por metros cubicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de concluidos. La medicion se hara
sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir
emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas. Su
ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion
del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a
deposito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacién suficiente, el
comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural
adyacente al de la excavacion o se modificara ni renovara sin
autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direcciéon Facultativa podra
modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo
estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de
excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la
excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan
todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para
una posible entibacion.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos
de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo
su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de
entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccién superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y
deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccidén Facultativa podra ordenar en cualquier momento la
colocaciéon de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar
la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion,
colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la
excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras,
rellenandose con material compactado o hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sera mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia,
las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean
protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavaciéon de la zanja para
cimentacion, se hara una revisién general de las edificaciones medianeras,
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidacion definitiva de las paredes y
fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y
apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y
demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones

situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la
misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas,
acequias y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado
en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que
pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando
los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacion de las
armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigén pobre
de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los
precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales
tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensién o compactacion de materiales terrosos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de
zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas
tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga
en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con
pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la
tongada, se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los
ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea
excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las
medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por oreo, o por
adicion de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva,
etc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se
procedera a la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo
de tréfico hasta que se haya completado su composicién. Si ello no es
factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se
distribuira de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion
y extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el
Proyecto, escarificAndose posteriormente el terreno para conseguir la
debida trabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran
y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas,
se asegurara la eliminacién de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdés de los muros se realizara cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigoén.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de
relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara
afiadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad
final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se
hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura
descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con
los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre
cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran
las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse



automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, o mismo
que todas las demas para la fabricacién y puesta en obra del hormigén
habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién seran del dos por ciento
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamafios de
aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén
admitird una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de
Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigén de
color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se
habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completandose la dosificacién de este elemento en un periodo de tiempo
que no debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el
cemento y los aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver
a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que
hayan fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas cantidades de
cemento, aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la
sefalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan rapidamente
como sea posible. En ningun caso se tolerara la colocacién en obra de
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier
otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las
masas montones conicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una
instalaciéon central, su transporte a obra debera realizarse empleando
camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la
fabricacion del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores
a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia,
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los
encofrados.

Al verter el hormigdén se removera enérgica y eficazmente para que
las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente
los sitios en que se reune gran cantidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el
avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos,
llenandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido,
para que no se produzcan segregaciones Yy la lechada escurra a lo largo
del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracién. Los
vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a
toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean
vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada
subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se
introducird 'y retirara lentamente, y a velocidad constante,
recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con
cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los
puntos sucesivos de inmersién no sera superior a 75 cm., y sera la
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una
humectacién brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la
pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigoén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al
hormigén a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las
condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso debera mantenerse la humedad del hormigén y
evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones,
que puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez
humedecido el hormigén se mantendran humedas sus superficies,
mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante
tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento Portland 1-35,
aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacion,
debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccién de los maximos esfuerzos
de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran
juntas abiertas durante algin tiempo, para que las masas contiguas
puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el
necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad,
lechada o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie
sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento
antes de verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la
siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de
lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la
lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de superficies. Si esto
llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que se
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los
componentes del hormigén. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos
o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de
0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar medios
especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o picado de superficies de
contacto, vertiendo a continuacion mortero rico en cemento, y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se
tratara la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizarda manteniendo humedas las superficies de las
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7
dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.

21.11. Medicion y Abono.

El hormigén se medird y abonara por metro cubico realmente vertido
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies
vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se
medira entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro
de Precios la unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como
es el caso de soleras, forjado, etc., se medird de esta forma por metro
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el
encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicion del
hormigén por metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van
incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigén.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion
de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va
incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y abonara por
metro cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u



obteniendo un nuevo precio contradictorio.
Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados,
deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinamicos producidos por el sistema de compactacién exigido o
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante
su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como
tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran
solidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de
luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el
intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado,
a fin de evitar la absorcion del agua contenida en el hormigon, y se
limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales
para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigén,
sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado,
para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar:
si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por
ultimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacién la
armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el hormigon
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de
controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas
de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen
durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para
evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11a0.20
De 0.21a20.40
De 0.41 a2 0.60
De 0.61a1.00
Mas de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30
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23.2. Apeos y cimbras. Construcciéon y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total
propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicién necesaria
para que en ningin momento los movimiento locales, sumados en su
caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la
milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén.
Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse
antes de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas
anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia,
elemento de construccién sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme,
recomendandose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros

dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7
dias para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la
aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacién de la
D.F. Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado
unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacion de
la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente,
también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de
superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o
excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecién o
apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicion correcta y
segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen
ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada
del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el
encofrado la unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado
como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medicion del hormigon.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacioén, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos
de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se
abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de
ejecucién, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ninglin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del
peso del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin
solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacion
en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean
necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.
Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio
que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permiti€éndose el
uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas
No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posicion de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano
Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:



Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la
tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos
un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando
por los del centro.

Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del
tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes
procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo

revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmosfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los
ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordén se eliminara la escoria con piqueta
y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las
soldaduras

Los elementos soldados para la fijaciéon provisional de las piezas, se
eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de
soldaduras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su
limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las
especificadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de
placas de anclaje.

25.6 Medicion.

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizara una inspeccion de la estructura para
comprobar su estado de conservacién y su proteccion antioxidante y contra
el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas
regulares, sin fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o
carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para sus
condiciones de uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15%
de su peso en agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un
35% menos que la verde.

- No se utilizard madera sin descortezar y estara cortada al
hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma
de colocacién y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 x9
mm.y entre 40 y 70 cm. Tendra un talén en su extremo que se introducira en
una pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres
pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introducirdn por rotaciéon y en orificio previamente
practicado de didmetro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente
clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo que

se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento
correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura,
traccion; se determinara su dureza, absorcién de agua, peso especifico y
resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se
incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones
un 0.25% por cada 1% de disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo que se
seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20%
aproximadamente.

Se observara periddicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y
las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion,
utilidad, ...etc, utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias,
piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen misién resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o
sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
. Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener mision resistente o decorativa, y que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso estard comprendido entre 15
y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposiciéon de
mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.
Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto,
presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas
han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano
de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacién sera
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es
la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos.
Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de
los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
. Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener mision resistente o decorativa, que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la
colocaciéon a mano.
. Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa.
Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan
Utiles para su desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso
de las piezas es de 75 a 150 Kg.
. Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles,
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos,
bévedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros
casos ademas tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.
. Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas

diferentes.
. Mamposterias y sillarejos

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma irregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,



metalico o ladrillo.

L] Sillerias
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,

metalico o ladrillo.
L] Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o
morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metdlico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la situacion,
forma y detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las
canterias terminados.

- Colocacién de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o
cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idoneo.

- Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacién del lecho de la primera
hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de
mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de
fabrica, procedera o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares
tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a
la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros

elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticos,
huecos,...etc.

- Geometria de los angulos, arcos, muros
apilastrados.

- Distancias maximas de ejecucion de juntas de
dilatacion.

- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos,
adherencias, sintomas de  descomposicién, fisuracion,
disgregacion.

- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la
colaboracién del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o

plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de
grado de aislamiento II.

27.7 Medicion.

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, ¢ por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m?.

Las mamposterias y sillerias se mediran por m2, no descontando los
huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se mediran por m2,

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas
se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la
penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que estén en
proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el
paso del tiempo.

Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el
proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua. EIl
humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo
especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas
elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las
miras.

Salvo indicacién en contra se empleara un mortero de 250 kg. de

cemento [-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al
dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la
fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de
un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicion se hara por m2, seglin se expresa en el Cuadro de
Precios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas descontandose
los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus
cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho
de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacién y de construccion. Las juntas de
dilatacién seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1
cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre
forjado, se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una
junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante
una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles
de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por
las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin
terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No
se trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de %z ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor
y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicoén de ladrillo hueco doble.

Para la construcciéon de tabiques se emplearan tabicones huecos
colocandolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos
del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con



mortero de cemento. Su construccién se hara con auxilio de miras y
cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando
en el tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que
quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién de hara por
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion
y ejecucion andlogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion
y medicién andlogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso
previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se
colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro
aproximadamente sujetdndolos con dos puntos de yeso en ambos
extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las
caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano,
para lo cual se tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores
de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada region y
el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello,
seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien
recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las
maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias
para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicaciéon cuando este
"muerto’. Se prohibira tajantemente la preparacién del yeso en grandes
artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando segun se
vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metdlicos de 2 m. de altura. Su
colocacién se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que
servira, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su
construccion. En el precio se incluiran asi mismo los guardavivos de las
esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran unicamente yesos blancos de primera
calidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido
de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El
espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de
yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el
yeso este 'muerto’.

Su medicion y abono sera por metros cuadrados de superficie
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el
enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente
comprendera todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para
dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido,
con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de

cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de
cemento por m® en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de
barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual
haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se
lavaran, debiendo estar humeda la superficie de la fabrica antes de
extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente
seca. Las superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de
proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre
una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una
porcion de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que
se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se
recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento
blando todavia se volvera a extender una segunda capa, continuando asi
hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente
homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habra fraguado la parte
aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre la junta
de union antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la
superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero
fino con el fratés.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de
la Direccién Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados,
bien durante la ejecucién o bien después de terminada, para que el
fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacion
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en
proporcion, se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero
y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batirda hasta obtener una mezcla homogénea. Los
morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuaciéon de su amasado,
en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los utiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del
mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o
por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este
se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucién:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en
éptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la
adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar
agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas
de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un
techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara
por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable
y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se
colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos
lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de
las superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobara, al reanudar los
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento
no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se suspendera la
ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacién del mortero, se mantendra
humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldanos.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de
cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o
cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para
ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacion
normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas
se referirdn a la norma NTE/QT vy, en su defecto, a las sefialadas por el
fabricante.

Solucion de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los
mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.



En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar, debera estar
ejecutada la estructura que servira de soporte a los elementos de formacion
de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece
la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y
resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar,
entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigén

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contar con una disposicién estructural para conformar las pendientes de
evacuaciéon de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que,
apoyado en esa estructura, complete la formacién de una unidad
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacién de operarios en los
trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes
de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de
cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre
las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera,
prefabricados de hormigén, etc.) El material de cubricién podra
anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su
vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros
que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricion o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre
los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma
que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse
bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de
compresion de hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de
elementos prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas,
hormigén celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera,
metalicas o de hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de
madera o metalicas llevaran la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura

auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de

modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con
huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando la formacion de pendientes se
lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se
ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademas,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto
entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia especificados en la
Documentacion Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de
las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzarad su ejecucion
( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada
tabicon dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las
siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre
bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la
formacién de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el
tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricion. Unicamente
cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas
dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacién de

tablero, en cuyo caso las piezas de cubricién iran directamente ancladas
mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicabamos antes, por una
hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o
chapas metalicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de
acabado de los tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigén
que actuara como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y
permitird dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa
final se constituira con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles en T
metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de
correas, cuya seccion y separacion vendran definidas por la documentacién
de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas,
que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el
anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o
pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de
cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta comprendida entre el 1%
y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre
éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o
antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la solucion constructiva

adoptada.

- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos

singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacion de
pendientes, como para la ejecuciéon de la membrana impermeabilizante, la
aplicacién de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los
elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacion se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacion no
estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con
las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el Ultimo forjado
hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendran la seccion necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en
funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del
edificio. Las bajantes de desagle pluvial no distard&n mas de 20 metros
entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la proteccion
(sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su
permanencia en la cubierta, por succién de viento, erosiones de diversa
indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables
con proteccion de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas
ajardinadas se colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel
mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho
solape de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el
encuentro con sumideros. En este caso, se reforzard la membrana
impermeabilizante con otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta
la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al
5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del
forjado.

La imprimacion serda del mismo material que la lamina
impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no
quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formacion de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan
locales humedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacioén con producto de base asféltica o
de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones
periddicas en las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones
constructivas, colocacién de juntas, dimensiones de los solapes, humedad



del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente
en la inundacion de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde
de la impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del
agua no debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la
cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no
deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera
posible la inundacién, se regara continuamente la superficie durante 48
horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara
inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacién en la
que se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en
las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la
existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicién y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de azotea,
medida en su proyeccién horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de
remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada
partida de la medicion o presupuesto, en los que se definen los diversos
factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por
personal especializado con materiales y soluciéon constructiva analogos a
los de la construccion original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la
circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacion o
reparacion debera ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en
los de construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades,
se utilizan en las obras de edificaciéon para conseguir aislamiento térmico,
correccion acustica, absorcién de radiaciones o amortiguacion de
vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos
verticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso
sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

31.2Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios
tipos, segun su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y
acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con
polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con
polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de
carton-yeso.

- Aislantes de lana mineral.

Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.

Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion iénica de betun-
caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos,
apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia
del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la
composicion o estructura del aislante de poliestireno, en
aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en
cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.
Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o
grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de
polvo, grasas u 6xidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si
asi procediera con la adecuada imprimacién que asegure una adherencia
optima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir
todos los tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos
levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no
superara a la indicada por el fabricante como maxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacién de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente
los aislamientos dafados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucion
del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacion o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas,
segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacién de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion.
Durante la proyeccion se procurara un acabado con textura uniforme, que
no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un
aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u
otras acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de
la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicion
prolongada a la luz solar.



El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no
se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccion del
aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante
inspeccion general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y
carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante
que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope 0o a rompejunta,
segun los casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medira y valorard el m? de superficie ejecutada en
verdadera dimensién. En casos especiales, podra realizarse la medicién por
unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion 'y
mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna anomalia,
comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran
discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun
trabajo de reforma en la impermeabilizacién, se aprovechara para
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion.
De ser observado algun defecto, debera ser reparado por personal
especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccion
original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacion; se
asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con
arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada,
cuidando que el material de agarre forme una superficie contintia de
asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a
tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechara con
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta
que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las
48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal,
con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando
una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no
deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro
dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las
medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de
superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por
metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o
superficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la
Direccién Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes
y necesarias especiales y de canto romo, y se sentard de modo que la
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida,
formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni
desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se
colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como
material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color
pigmentado, segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicion se hard por metro cuadrado realmente realizado,
descontandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizarda en todo conforme a lo que
aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de
carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior
del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicion de
la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y
herrajes. La colocacién de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los

ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccién de la marca de calidad

para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposiciéon de las dos caras a
atmosfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexién por carga concentrada en un
angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en
un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de
tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los
refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira
un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20
mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de
10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio,
sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran
superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del
agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria
serdan por ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran hacer
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas
condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta
de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira
azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

. Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios
con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
. Los cercos vendran de taller montados, con las

uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los
orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje.
La separacién entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de
los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la
oxidacion.

. Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles
para mantener la escuadra, y con una proteccion para su conservacion
durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

. Las dimensiones minimas de los tapajuntas de

madera seran de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica
se observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas,
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la
misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando
que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o
torcedura alguna.

La medicidn se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose
entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos,
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y
colocacion de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin
oxido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena,
acidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para
las maderas. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de
cola, y sobre los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70%
de pigmento (albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de
relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o
ambar y aceite de maderas.



Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de
masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola de
aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de
lija en paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre
metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a
revestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion
al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas
estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni
menor de 6°C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento
no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los
envases Yy se limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo
los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser
redondos o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo
que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la
pintura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el compresor y el
pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm.,
formandose un cono de 2 cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos
previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

L] Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones.
A continuacién se aplicard una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante.

. Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado
fino de la madera.

A continuacién se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado
con productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de
forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado
fino del soporte, aplicandose a continuacién el barniz, con un tiempo de
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados
por el fabricante.

L] Metales:

Se realizard un rascado de oOxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacién se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de
superficie pintada, efectuandose la medicién en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los
huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose
los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los
materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminaciéon
de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y
todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto
limpio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de
direccion y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en
angulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni
flexarla; irad instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin
deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas
para colgar la conduccién de forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién
con cemento. Todos los cambios de seccién, direcciéon y acometida, se
efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con
pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada,
incluyéndose en ella el lecho de hormigdn y los corchetes de unién. Las
arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan
haber dictado la Delegacién de Industria en el ambito de su competencia.
Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se
seguiran las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que

garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para

llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones
que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su
tensién nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios
para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun normas
UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que
éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que
sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia.
La seccion minima de estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla
2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccion de los
conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales,
con proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse
con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los
pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX
o similar, y dispondran de un grado de proteccién de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros,
para los tubos protectores, en funcion del nimero, clase y seccion de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-
BT-019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste
sera, como minimo, igual a tres veces la seccién total ocupada por los
conductores, especificando Unicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro
del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de
profundidad y de 80 mm. para el diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas
de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-
21 , no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los
conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la Instrucciéon
ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la
temperatura no pueda exceder en ninguin caso de 65° C. en ninguna de sus
piezas.

Su construccién sera tal que permita realizar un nimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de



trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento
manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su
capacidad de corte para la protecciéon del corto-circuito estara de acuerdo
con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la
instalacion, y para la protecciéon contra el calentamiento de las lineas se
regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la
intensidad y tension nominales de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran
de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actie la
desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad
(30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros"”, cuando cada
uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una
vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo con proteccion
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir
canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralizacion de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito
que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y
estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al
fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y
llevaran marcadas la intensidad y tensiéon nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de
corriente a instalar, en funciéon de los m? de la vivienda y el grado de
electrificacion, sera como minimo el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en
su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x
3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexioén con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacién o dispositivo de
conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal
o en la fachada del edificio, segun la Instruccion ITC-BTC-13,art1.1. Si la
caja es metdlica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuard& en maddulos
prefabricados, siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u
homologaciéon de la Compafiia Suministradora, y se procurara que las
derivaciones en estos modulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser humedo, y estara suficientemente
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o
locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagle para que,
en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una
altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador
mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m.,
segun la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la
caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun se
define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucién se situaran en el interior de las
viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a
poder ser préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso
general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se
situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los
mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexién de los
conductores de proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la
linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual
entrara un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccién.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos
cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion.
Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha
en la que se ejecuto la instalacion.

La ejecucioén de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la
instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en

los tubos después de haber sido colocados vy fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados
éstos. La union de los conductores en los empalmes o derivaciones no se
podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de
conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexién. Estas uniones se
realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el
conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo
molduras se debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la
Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas
por fases distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra
de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como
en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores,
seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la
Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este
volumen.

Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano

horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical
alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por encima del
nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios
comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros
aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal
y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado
para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical

situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado
a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten
solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se
permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima
del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension
maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000
Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra
y entre conductores mediante la aplicacion de una tensién continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios,
con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para
poder efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de
bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos
se realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-
circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase
propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo
eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las
viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén
homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas



|.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera

las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de
octubre.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que
en cada momento dictamine la Direccion Facultati\{a de las obras, se
realizaran todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON

ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra sera de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

] CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
, ANEXO 1 ,
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de
cementos RC-03.

Cuando el cemento este en posesién de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se
comprobara al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo
tres veces durante la ejecucién de la obra; y cuando lo indique el Director
de Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble,
principio y fin de fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de
volumen, segun RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que
vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo
indique el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art.
correspondiente de la Instruccién EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear
para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y
siempre que lo indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos de
identificacion mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones
fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas de la INSTRUCCION
DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)..

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Seran como minimo las especificadas en el célculo del coeficiente de
transmisiéon térmica de calor, que figura como anexo la memoria del

presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-
1 del CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas
higrotérmicas, que a continuacion se sefalan:



CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o
método de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de Normas
UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada
uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para
cada tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de material
establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos
de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la
Direccién facultativa, en funcion del empleo y condiciones en que se vaya
a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprensién.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las
radiaciones.

- Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES

AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan
cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio
entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones
particulares que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas
exigibles a los materiales, para lo cual, realizard los ensayos y
controles que aseguran el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran
avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podra realizarse su
recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto
complementados con las instrucciones que la direccién facultativa dicte
durante la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiales
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobara que los materiales
recibidos rednen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucion
de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.°

ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA
PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de
absorcién 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de
absorcién "m" del material. Podran exigirse ademas datos relativos a
aquellas propiedades que puedan interesar en funciéon del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de calculo detallados en el anexo 3 de la
NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como
acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se
expediran en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta
su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas
sefaladas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacién técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones
correspondientes para su correcta ejecucion, que debera correr a cargo
de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades
especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas
sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializara mediante las
etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos
segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustandose a las
condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas
minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos
y controles que aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad,
deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los
requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que
pueda realizarse su recepcién sin necesidad de efectuar comprobaciones
0 ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del
mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie de cada unidad de
inspeccion, salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los
ensayos se tomaran de productos de la unidad de inspeccién sacados al
azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las que sefiale para
cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la
realizaciéon de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearan en
su caso las Normas UNE que la Comisiéon Técnica de Aislamiento
acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacion de
esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/11,
UNE 74040/I1l, UNE 74040/1V y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/VIl y UNE 74040/VIIl.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas,
se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL
FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de



referencia, se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego, de
acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE
REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos
en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los
productos de la Construccion y de los Elementos Constructivos en funcién
de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar
su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de
ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder
ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el
periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material debera ser
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugacién, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las
condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugacién. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra
ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la
construccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al
fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion:
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (l), radiacién (W),
accién mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de
humos (S), continuidad de la alimentacién eléctrica o de la transmisiéon de
sefial (P o HP), resistencia a la combustion de hollines (G), capacidad de
proteccion contra incendios (K), duracion de la estabilidad a temperatura
constante (D), duracién de la estabilidad considerando la curva
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores
mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos
de humo y calor (B)

La comprobaciéon de dichas condiciones para cada elemento
constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las normas
UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB S| del CTE se establecen los métodos
simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigoén ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB Sl del CTE se establece un método
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante
la accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.
En el anejo E se establece un método simplificado de célculo que permite
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de
madera ante la accién representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al
fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de
los bloques de hormigén, ante la exposicion térmica, segun la curva
normalizada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger
o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos,
deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar
en la documentacioén técnica de los mismos su clasificacion a efectos de
resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administracion
del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el
articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores
moviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes
normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio;
Parte 1: Designacién, duracién de funcionamiento. Ensayos de
eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio;
Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio;
Parte 3: Construccion. Resistencia a la presion. Ensayos mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente

extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincién contenidos en extintores portatiles cuando
consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se
ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-

602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos

halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion,
segun UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o
inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un
medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcion de las clases de
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos,
se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes
extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de
originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y
siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacion debera sefalizarse, conforme a lo
establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccion y lucha contra
incendios. Sefalizacion".

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte
superior del extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios
fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4
Deteccion, control y extincion del incendio, deberan conservarse en buen
estado.

En particular, los extintores modviles, deberan someterse a las
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles,
segun lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES



En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible desde la via publica un cartel de
dimensiones minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores:

Contratista:

Arquitecto:

Aparejador:

Tipo de obra: Descripcién

Licencia: Numero y fecha

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 31 paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el
Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto
depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.
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8. CLASIFICACION DE CONTRATISTA:

8.0. NORMATIVA A CUMPLIR:

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (B.O.E. 16/11/2011)

Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (B.O.E. 26/10/2001)

8.1. CLASIFICACION:

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, establece en el Capitulo Il (Capacidad y solvencia del empresario),
Seccion 1° (Aptitud para contratar con el sector publico), Subseccion 52 (Clasificacion de empresas), Articulo 65 (Exigencia
y efectos de la clasificacion):

"1. La clasificacion de los empresarios como contratistas de obras o0 como contratistas de servicios de las Administraciones
Publicas sera exigible y surtira efectos para la acreditacion de su solvencia para contratar en los siguientes casos y
términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Publicas. Para dichos
contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacién del empresario en el grupo o
subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda acreditara su solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion
como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en
el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditacion de la solvencia se efectuara
con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en funciéon de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendran caracter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los
pliegos.”

El Presupuesto Base de Licitacion de este proyecto es: 299.946,48 € por lo que es inferior a los 500.000 € a los que se
refiere dicha ley para que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

La forma de determinar la clasificacion se indica en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (Real Decreto 1098/2001) dentro de su Capitulo Il (De la clasificacion y registro de empresas), Seccion 12
(Clasificacién de empresas contratistas de obras):

Segun el Articulo 25 (Grupos y subgrupos en la clasificacion de contratistas de obras) los grupos y subgrupos de aplicaciéon
en este proyecto son los siguientes:

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones:
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.

Grupo C) Edificaciones:
Subgrupo 1. Demoliciones.
Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigoén.



Subgrupo 4. Albaiiileria, revocos y revestidos.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 9. Carpinteria metalica.

Grupo 1) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 6. Distribucidn en baja tension.
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrénicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica.

Grupo J) Instalaciones mecanicas
Subgrupo 2. De ventilacion, calefaccion y climatizacion.
Subgrupo 4. De fontaneria y sanitarias.

Grupo K) Especiales

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

Segun el Articulo 26 (Categorias de clasificacion de los contratos de obras) la categoria del contrato de obra de este
proyecto sera:

— Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
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9. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA:

Proyecto:

Proyecto Basico y de Ejecucién de Rehabilitaciéon y Ampliacién del L.LE.S. Marco do Camballén de Vila

de Cruces (Pontevedra).

Arquitecto:

Enrique Otero Neira
Arquitecto colegiado COAG 3444

Calle San Carlos 3, bajos D2

15001 - A Corufa

Teléfono: 616014946

Email: enriqueoteroneira@gmail.com

CERTIFICADO:

Promotor:

Secretaria Xeral Técnica
Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacion Universit.

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela

Teléfono: 981544416

EMAIL: SXT.CULTURA.EDUCACION@XUNTA.ES

ENRIQUE OTERO NEIRA, Arquitecto colegiado COAG 3444, certifica:

Que las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una obra completa susceptible de ser entregada al uso publico,
sin perjuicio de posteriores ampliaciones y/o mejoras en proyectos independientes, de acuerdo con lo estimado en la Ley
30/2007, del 30 de octubre, de “Contratos del Sector Publico”, y en el resto de normativa del Sector no derogada.

Y para que conste expido la presente certificacion en Santiago a 19 de Julio de 2016.

Enrique Otero Neira
(Arquitecto COAG 3444)



	Documentos Técnicos Anexos
	TX.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
	TX.2. Estudio de Gestión de Residuos
	TX.3. Memoria Instalaciones
	TX.4. Plan de Control de Calidad
	TX.5. Normativa Técnica Aplicable
	TX.6. Pliego de Condiciones de la Edificación
	TX.7. Plan de Obra
	TX.8. Clasificación de Contratista
	TX.9. Certificado de Obra Completa




