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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballén

CAPITULO RESUMEN EUROS %
C00 ACTUACIONES PREVIAS..........oviirirriieiiesises s isesesssssssssss st st sttt sttt st sttt st st s sttt st nsssssssnssns 0.840,02 4,72
-C00A AP ENAMPLIACION. .....eeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeeveeeesesessssseseesseseseeasesesss s sssseseeesesesseeneeeeens 9.000,16
-CO0E <A. P.EN EDIFICIO EXISTENTE.......cooiceeeereeeeieeesesssseses s stsssssssseesssssssssssssssessssssssssssnsssnsenes 839,86
COo1 COLEGIO AMPLIACION. ... eeveeeeeeeeseseseseeeeeeeseeeeeseseseseseseesseseeeeesesessss s ssseseeesessssssesesssesesesssesesssessssssseseneesesesseses 147.764,55 70,93
-C01.1 SISTEMA ESTRUCTURAL.......ovtritriteieire et 19.941,40
-C01.2 SISTEMA ENVOLVENTE........ootiitriieiisiies e 26.631,25
-C01.3 -SISTEMA DE COMPARTIMENTACION........co.ooviiirireteieiesiesise et ssessess s ssesssssssesnas 19.321,81
-C01.4 -SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES...........ccocovsieriiriireiieiinsiinseiesissssss i s e e 29.577,30
-SA1.1 -S.A. ALUMBRADO GENERAL.........osvtriiitsiisiisits sttt sttt sttt 9.623,21
-SA1.2 -S.A. ALUMBRADO EMERGENCIAS...........coositriiereriesssteisssstse s ssssessss s ssessssss e ssssessnens 1.222,88
-SA1.3 ~S.A. ELECTRICIDAD........ooovvrrverrssssssssiisseesssssses s 12.022,55
-SA1.4 =S.A. CLIMATIZACION........ouireieririreitseisessssssssssssssssssesss s sttt ss st 14.394,13
-SA1.5 ~S.A. SANEAMIENTO . .ooeesossinnivnrnesessssssss s s 2.800,06
-SA1.6 SSA FONTANERIA. ...ttt 3.608,98
-SA1.7 SSA APARATOS.......oo e 1.821,86
-SA1.8 S A VOZY DATOS.....oovverertssisiiesrssssss s 3.965,95
-SA1.9 -S.A.PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y ROBOS.........ccoccsmirirmirreinnirnnernsissisnsesssessennees 2.833,17
C02 COLEGIO EXISTENTE ...ttt ettt bttt bbb et bbb st b s bbb e b 47.173,88 22,65
-C02.1 -SISTEMA ESTRUCTURAL.......ooiviteireteiessetse ettt ssbss st 1.365,43
-C02.2 -SISTEMA ENVOLVENTE............ SOOI 293,12
-C02.3 -SISTEMA COMPARTIMENTACION. ...ttt 2.462,95
-C02.4 -SISTEMADE ACABADOS INTERIORES.........ooovrtmissssssmminsnerssssssssssssmsssssssssssssssssssssssnees 616,19
-SA2.1 -SUSTITUCION DE FONTANERIA.........ooeirierriirecireeisesisesisesssess st 17.627,95
-SA2.2 -ALUMBRADO GENERAL........cooivviiieiieiieiiciissis i bbb ssss st snes 268,80
-SA2.3 ELECTRICIDAD. ..oooettttssmmmieersssssssssssssisss s s 6.988,53
-SA2.4 ~CLIMATIZACION.....covoet i 5.190,35
-SA2.5 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS.........cooovierieisiesiesiesissiesiessssssssssiss s 12.360,56
S.S. SEGURIDAD Y SALUD........oiiiiiiiiieiisiisisse s sssssssesss s sse st s s bbb bbbt 174772 084
GR. GESTION DE RESIDUOS. ... eeveveeeeessesss s essesessessseses s ssssesseese s sesesees s s eeseseseeesesseseeseeee 1.784,46 0,86
TOTAL EJECUCION MATERIAL 208.310,63
13,00 % Gastos generales........c.coereurrreenenes 27.080,38
6,00 % Beneficio industrial..........cccccoeecenne 12.498,64
SUMADE G.G.yB.l. 39.579,02
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 247.889,65
21,00 % LV.A oo s 52.056,83
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 299.946,48

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redactd un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es
de 3124,66 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realizacién del
presupuesto de contrata general de la obra.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTAY OCHO CENTIMOS

El promotor La direccion facultativa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C00 ACTUACIONES PREVIAS
SUBCAPITULO C00A AP. EN AMPLIACION
DO01CEOQ10 m2 DEM. FABR. BLOQUE HUECO C/COMPRESOR
m2. Demolicion fabrica de bloques huecos prefabricados de hormigén, de hasta 35 cm de espesor,
con martillo compresor de 2000 L/min, i/refirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra'y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-13.
Cerramiento porche 1 16,40 2,80 45,92
Laterales cerramiento porche 2 5,05 2,80 28,28
Muro lateral bajo 1 19,20 1,47 28,22
Acceso pasillo existente 1 2,20 2,80 6,16
108,58 5,28 573,30
D01CG501M m2 APERTURA HUECO (>1 m?) EN M. FAB. C/COMPRESOR
m3. Apertura de huecos, mayores de 1.00 m2. de superficie, en muros de fabrica de hormigdn, con
martllo compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie
de carga, apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.
Puerta Almacén 2 1 1,75 2,15 3,76
Ventana Almacén 2 1 1,65 1,50 2,48
6,24 36,60 228,38
D01GA020M m2 RETIRADA AISLAMIENTO PROYECTADO
m2. Retirada de aislamiento proy ectado en la zona de solera, por medios manuales, i/retirada de es-
combros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-12.
Zona porche 1 19,20 16,25 312,00
312,00 3,07 957,84
D01KG020M m2 DEMOL. SOLERA HORMIGON C/COMPRESOR
m2. Demolicién de solera de hormigén en masa, con martillo compresor de 2.000 L/min, y escava-
cion hasta la cota inferior del nuevo sistema de solera tipo caviti, i/retirada de escombros a pie de
carga, maquinaria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-19.
Zona porche 1 19,20 16,25 312,00
312,00 8,66 2.701,92
D01KG020M2 m2 DEMOLICION CANAL AGUAS PLUVIALES
m2. Demolicion de canal de aguas pluviales existene de hormigén, con martilo compresor de 2.000
L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirec-
tos, seglin NTE/ADD.
Canal lateral porche 1 25,00 0,40 10,00
10,00 9,58 95,80
D01SD010 ud DEMOL. ARQUETA LADRILLO MACIZO <150 L
ud. Demoalicion de arqueta de ladrillo macizo de hasta 150 L de volumen interior, por medios manua-
les, ilacopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos-
tes indirectos.
Arqueta pluviales 1 1,00
1,00 16,86 16,86
DO1SA100M m DEMOL. TUB. SANEAMIENTO PVC @=250 mm
m. Levantado de colector de saneamiento, realizado con tuberia PVC de 250 mm de didmetro, por
medios manuales, i/anulacion de la red, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-
rectos.
Red de pluviales 1 16,25 16,25
16,25 3,88 63,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D02EP420M m3 EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA
m3. Excavacion en roca dura, con retro-martillo rompedor de 900, con extraccion de fierras fuera de
la excavacion, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
Aula-Taller 2 2 6,20 5,15 3,00 191,58
Pasillo 1 4,20 2,90 0,50 6,09
Almacenes 1 - Departamento 1 6,00 4,30 0,50 12,90
210,57 20,72 4.363,01
TOTAL SUBCAPITULO ....oirvveienerieesnsseessssessssesssssssssssesssssssanessons 9.000,16
SUBCAPITULO COOE A. P. EN EDIFICIO EXISTENTE
D01CG501M m2 APERTURA HUECO (>1 m?) EN M. FAB. C/COMPRESOR
m3. Apertura de huecos, mayores de 1.00 m2. de superficie, en muros de fabrica de hormigdn, con
martllo compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie
de carga, apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.
Puerta Instalaciones (bombas y aljibe) 1 2,20 2,20 4,84
4,84 36,60 177,14
DO1UMO10M m2 RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE
m2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y deméas enseres existentes (cajas de carton, palets,
restos de materiales de construccion, restos del taller de soldadura, etc.) , por medios manuales, in-
cluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.
Zona Instalaciones - bombas y aljibes 1 15,20 15,20
(m?)
15,20 0,60 9,12
D27HTO01M m CANALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
m. Canalizacion para instalaciones eléctricas con bandeja de rejilla con proteccion de alta resistencia
para ambientes agresivos, tipo Rejiband 35x150 C8 o similar, medios auxiliares de obra y p.p de
costes indirectos.
Regularizacion cable zona aljibes 1 7,90 7,90
7,90 12,72 100,49
D02EP420M m3 EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA
m3. Excavacion en roca dura, con retro-martillo rompedor de 900, con extraccion de tierras fuera de
la excavacion, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
Instalaciones (bombas y aljibes) 1 4,40 2,60 1,50 17,16
17,16 20,72 355,56
DO1UA120M ud DEMOL. INST. FONTANERIA m2 SUPERFICIE
ud. Repercusion/m? de edificacion afectada (pasillo, local, etc.) de los trabajos de refirada de instala-
cién de fontaneria existente hasta las derivaciones de los locales, parte de red general correspondien-
te y con parte proporcional de desmontaje del falso techo, i/facopio de elementos y material aprove-
chable y la posterior reposicion de material deteriorado (alicatados, pintura, planchas de falso techo
dafiadas, etc.), con retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga. Empleando para
ello los medios auxiliares y msno de obra necesarios y p.p. de costes indirectos.
Planta Semisétano (m2) 1 60,00 60,00
Planta Baja (m2) 1 205,00 205,00
Planta Primera (m?) 1 164,00 164,00
Planta Segunda (m?) 1 10,00 10,00
439,00 0,45 197,55
TOTAL SUBCAPITULO ....orevveeenereeessssiessessseesessssssssssssssessssesesions 839,86
TOTAL CAPITULO C00 ACTUACIONES PREVIAS.......ooocmiveiiesieesiesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssansons 9.840,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DO3DA002M

D02HF201M

D03JC020M

D04IM555M

DO4EF110M

D041A453M

CAPITULO C01 COLEGIO AMPLIACION
SUBCAPITULO C01.1 SISTEMA ESTRUCTURAL
ud ARQUETA TOMA DE TIERRA

ud. Reconstruccion y conexion a la red de la arqueta de toma de tierra situada, segin proyecto origi-
nal del edificio, bajo la solera existente en el porche. Arqueta 38x38x50 cm realizada con fabrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2,
enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigon HM-20 N/mm2y tapa de hormigén armado,
segn CTE/DB-HS 5, con parte proporcional de ayudas de albafiileria y costes indirectos.

1 1,00

m® EXC. MECANICA ZANJAS TERRENO DURO

m3. Excavacion, con medios mecanicos, de terrenos de consistencia dura, con extraccion de tierras
alos bordes, sin carga ni transporte al vertedoro y con p.p. de medios auxiliares i/p.p. de costes in-
directos.

Drenaje lateral 1 24,30 0,35 0,40 3,40

1,00

60,22

60,22

m2 CANAL H-POLIMERO PARA PLUVIALES

m2. Canal de drenaje lineal ipo ACO DRAIN ® MULTILINE V300G o similar con pendiente incor-
porada del 0.5% , rejilla de fundicion ductil, i/solera de hormigon HM-20 N/mm?, conexién a la red de
pluviales existente y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Drenaje lateral 1 24,30 24,30

3,40

9,31

31,65

m? CORTE Y RECALCE DE CIMIENTOS

m2. Actuaciones estructurales en los cimientos del edficio exitente ejecutado segln el anexo de este
proy ecto “Estudio de viabilidad de corte cimientos de hormigon armado” y que se comprobaran in si-
tu de acuerdo con la Direccién Facultativa. Las actuaciones descritas en dicho anexo corresponden
al corte (con cortadora de hilo de diamante) y recalce por ramos de las zapatas indicadas (hormigon
armado HA-25/B/12/ lla N/mm2, con tamafio méaximo del &rido de 12 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de recalces de cimentacion, incluso armadura B-500 S, encofrado y de-
sencofrado, vertido por medio de camion-bomba, vibrado y colocado, segln CTE/DB-SE-C y
EHE-08 incluyendo p.p. de zapata) y corte (con cortadora de hilo diamante) de las vigas de atado
sefialadas en el anexo todo ello realizado de acuerdo a los detalles y procedimientos reflejados de di-
cho anexo. Esta partida incluye la mano de obra, materiales, maquinaria, medios auxiliares y p. p.
de costes indirectos.

Tramo junta de dilatacién 1 2,95 0,20 2,05 1,21
Tramo extremo 1 1,00 0,20 2,05 0,41

24,30

50,74

1.2

32,98

m3 HORMIGON LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO BOMBA

m2. Hormigdn en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 kg/m?, con tamafio maximo del arido de 20
mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con
bomba, vibrado y colocacion. El espesor minimo seré de 10 ¢cm, segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
24,30 0,25 0,10 0,61
16,40 0,25 0,10 0,41
29,50 0,25 0,10 0,74
304,22 0,10 30,42

En Mureta Perimetral 1
1
1
1

En Zona Caviti (m?)

1,62

259,04

4

19,64

m3 HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA

m3. Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de muretas incluyendo p.p. de zapata corrida, incluso
armadura B-500 S, vertido por medio de camidn-bomba, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C
y EHE-08.

32,18

50,83

1.6

35,71

Pégina

3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EHI020M

D05DF103

D17GG601

DO3MA005

En Mureta Perimetral 1 24,30 0,25 0,10 0,61
1 16,40 0,25 0,10 0,41
1 29,50 0,25 0,10 0,74

m? FORJADO SANITARIO VENTILADO TIPO CAVITI C-50

Formacion de forjado sanitario, realizado con encofrado perdido de polipropileno reformado compuesto
por piezas "CAVITI" de 50 cm de altura, sobre base anterior de hormigon de limpieza incluida de 10
cm. de espesor, con capa de compresion con hormigon armado HA-25 N/mm2 de 10 cm. de espe-
sor incluido que se prolonga por encima de las zapatas existentes siguiendo los detalles de los es-
quemas de estructuras, con mallazo 15x 15x5, p.p.acero B500S UNE 36068, con realizacion de ori-
ficios para el paso de tubos de ventilacion, canalizaciones y tuberias de instalaciones. i/p.p. de tube-
ria de PVC para ventilacién todo de acuerdo con lo indicado por la D.F. incluyendo medios auxilia-
res y p.p. de costes indirectos.

Zona cavitis incluy endo zapatas y 1 398,19 398,19
vigas existentes (m2)

1,76

138,60

243,94

m? FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60

m2. Forjado 25+5 cm formado a base de viguetas de hormigén pretensadas autorresistentes, separa-
das 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresion de 5 cm de HA-25/P/20/
lla N/mmz, con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos,
ilarmadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 kg./m2.), conectores y malla-
z0, encofrado y desencofrado, totalmente terminado segin EHE-08. (Carga total 650 kg/m2.).

Pasillo (m?) 1 13,70 13,70

Almacén 1 - Departamento (m?) 1 26,75 26,75
Almacén 2 (m?) 1 23,14 23,14

398,19

32,32

12.869,50

m? IMPERM. MUROS CON IGOLATEX

m2. Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigdn que no estén en contacto permanente
con el agua y estructuras a proteger posteriormente, mediante un revestimiento impermeable com-
puesto por una emulsién de betin modificado con latex, de caracter anionico, IGOLATEX, de SIKA,
extendida en dos manos de 1 kg/m? cada una, previa imprimacion del soporte con 0,3 kg/m? del
mismo producto, diluido con un 20% de agua, aplicado con brocha o rodillo, y dejando secar cada
capa antes de aplicar la siguiente. Seglin CTE/DB-HS 1.

En Mureta Perimetral 1 24,30 0,50 12,15
1 16,40 0,50 8,20
1 29,50 0,50 14,75

63,59

44,41

2.824,03

m2 LAMINA DRENANTE DANODREN H 15

m2. Lamina nodular drenante DANODREN H 15, de poliefileno de alta densidad y una resistencia a
compresion >120 kN/m2, fijada al paramento mediante rosetas DANODREN y clavos de acero, con
los nédulos contra el muro y solapes de 10 cm, i/p.p. de remate superior con perfil metdlico, seglin
CTE/DB-HS 1.

En Mureta Perimetral 1 24,30 0,50 12,15
1 16,40 0,50 8,20
1 29,50 0,50 14,75

35,10

10,89

382,24

TOTAL SUBCAPITULO .cecvirrvveccesmsssssseessssssessssssssssssssssssssessenns

241,49

19.941,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C01.2 SISTEMA ENVOLVENTE
DO7DA101IM m2 FABRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE
m2. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 c¢m, sentado con mortero de
cemento CEM [I/A-P 32,5R y arena de rio M5 seglin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion,
i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelacién segiin CTE/ DB-SE-F. Medido sin deducir huecos por
compensacion con dinteles prefabricados de hormigon, premarcos, enjarjes incluyendo medios auxi-
liares y p.p. de costes indirectos.
Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,90 70,33
Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,90 47,56
Fachada SE (Aula Taller 2 - 1 20,00 2,90 58,00
Polivalente)
175,89 11,46 2.015,70
D13DD055M m2 ENFOS. FRATASADO MORTERO HIDROFUGO M15
m2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 15 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
dréfugo M15 segin UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, i’humedecido del soporte,
limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribucion del material en tajo,
cualquier ipo de remate 0 acabado final y p.p. de costes indirectos.
Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,90 70,33
V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 21,70
Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,90 47,56
V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 9,84
PE 01 1 1,60 2,30 -3,68
Fachada SE (Aula Taller 2 - 1 29,55 2,90 85,70
Polivalente)
V1 + caja persiana -8 1,40 1,55 -17,36
151,01 8,95 1.351,54
D16AMDD114 m2 AISLAM. CAMARAS WALLMATE CW 50 mm
m2. Aislamiento de camara de aire con placa rigida de poliestireno extruido WALLMATE CW de 50
mm de espesor, perfectamente colocado.
Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,90 70,33
V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 -21,70
Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,90 47,56
V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 -9,84
PE 01 1 1,60 2,30 -3,68
Fachada SE (Aula Taller 2 - 1 29,55 2,90 85,70
Polivalente)
V1 + caja persiana -8 1,40 1,55 -17,36
151,01 13,68 2.065,82
D17AP111IM m FORMACION DE CANALETA
m. Canaleta de base de cdmaras de aire de los cerramientos de fachada formadas con media cafia
de mortero de cemento CEM I[I/A-P 32,5 R y arena de rio de dosificacién 1/4 con aditivo hidréfugo
liquido SikaCim, confeccionado con hormigonera de 250 I. Impermeabilizacion de la canaleta 0'3
kg/m2 de imprimacion asfélica CURIDAN y capa de 1'5 kg/m? de oxiasfalto en caliente 90/40. Apli-
cado en dos manos sobre hormigdn o enfoscados, la primera a brocha y la segunda a brocha o rodi-
llo, previa limpieza'y humectacion del soporte hasta la saturacion. Pipetas de evacuacion de agua de
tubo de acero inoxidable en "T' cada 1 m. Incluso recercados de pilares, totalmente ejecutada y aca-
bada, con parte proporcional de medios auxiliares.
Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 24,25
Fachada NE (Salida) 1 16,40 16,40
Fachada SE (Aula Taller 2 - 1 29,55 29,55
Polivalente)
70,20 6,13 430,33
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D10AA101M m2 TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x8 cm
m2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x 12x8 cm recibido con mortero de cemento y arena de rio M5
segln UNE-EN 998-2, il replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,90 70,33
V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 21,70
Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,90 47,56
V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 -9,84
PE 01 1 1,60 2,30 -3,68
Fachada SE (Aula Taller 2 - 1 29,55 2,90 85,70
Polivalente)
V1 + caja persiana -8 1,40 1,55 -17,36
151,01 15,79 2.384,45
RA00401M m? AISLAMIENTO PILARES TERMOREFLECTANTE
Aislamiento térmico en pilares mediante lamina termoreflectante, tipo tripomant, y p.p. de corte y colo-
cacion.
En pilares 17 0,75 2,90 36,98
36,98 4,27 157,90
LCY010M1 m? V1 CORREDERA DOBLE AL. C/RPT MONOBLOCK
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL en color similar al exitente, con 60 mi-
cras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de ventana corredera doble "CORTIZO",
de 140x140 cm, sistema 5000 (doble ventana) "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utllajes de me-
canizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC,
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, vier-
teaguas y resto de remates exteriores, remates interiores con chapa de aluminio y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasifi-
cacion a la estanqueidad al agua UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to seglin UNE-EN 12210 en funcién de zonay CTE. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 10 1,40 1,40 19,60
Fachada SE (Aula Taller 2 - 8 1,40 1,40 15,68
Polivalente)
Almacén 2 1 1,40 1,40 1,96
37,24 213,02 7.932,86
LCY010M2 m?2 V2 CORREDERA DOBLE AL. C/RPT MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL en color similar al exitente, con 60 mi-
cras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de ventana corredera doble "CORTIZO",
de 120x 205 cm, sistema 5000 (doble ventana) "CORTIZO", formada por dos hojas correderas y una
hoja fija inferior, con perfilerfa provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con
todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordén de silicona neutra, vierteaguas y resto de remates exteriores, remates interiores con chapa de
aluminio y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua UNE-EN 12208 y clasificacion a la resis-
tencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210 en funcién de zona y CTE. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.

Fachada NE (Salida) 4 1,20 2,05 9,84
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9,84 213,02 2.096,12
E16ESAOM m2 CLIMALIT 3+3/8/4, 4/8/3+3 mm.
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios incoloros de 3 mm y camara de aire deshi-
dratado de 8 mm y vidrio de 4mm, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP-8.
V01 38 1,40 1,40 74,48
V02 8 1,20 2,05 19,68
94,16 24,88 2.342,70
LCYO010M m2 PUERTA MILENIUM PLUS C/RTP
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta de entrada practicable de apertura hacia el exterior "COR-
TIZO", de 150x225 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, "CORTIZO", formada por
dos hojas, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados for-
mando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristala-
miento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resis-
tencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio). Incluye: Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas peri-
metrales. Realizacion de pruebas de servicio.
P01 1 1,50 2,25 3,38
3,38 215,82 729,47
D13GD001M m2 REVESTIM. MONOCAPA TIPO COTEGRAN
m2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, tipo Cotegram o
similar, con un espesor de 15 mm impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento Portiand,
aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre fabrica de ladrillo, € incluyendo un tramo picado y repo-
sicion del existente. Color similar a la existente, acabado raspado medio, aplicado por proyeccion
mecénica y regleado, directamente sobre el soporte, con ejecucion de despiece similar al existente,
i/p.p. de colocacion de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, SINTE-RPR-6. Medido deduciendo huecos de ventanas ya que las jambas y
vierte aguas se incluyen en la carpinteria y no deduciendo hueco de puertas en compensacion por
jambas y dintel.
Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 3,25 78,81
Ventanas V1 Fachada NO (Almacén - -10 1,40 1,40 -19,60
Aula Taller 1)
Fachada NE (Salida) 1 16,40 3,25 53,30
Ventanas V2 Fachada NE (Salida) -4 1,20 2,05 9,84
Fachada SE (Aula Taller 2 - 1 29,55 3,25 96,04
Polivalente)
Ventanas V1 Fachada SE (Aula Taller -8 1,40 1,40 -15,68
2 - Polivalente)
183,03 17,94 3.283,56
D13AA120M m2 GUARNECIDO YESO GRUESO TECHO
m2. Guarnecido de yeso grueso YG de 12 mm de espesor sobre el techo, i/formacion de rincones,
aristas y otros remates, distribucion de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de
costes indirectos, SINTE/RPG-11.
Zona porche 1 19,20 16,25 312,00
312,00 5,90 1.840,80
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO .....orvveerveeeeeeeseeeessseessssessssenessesssessssenns 26.631,25
SUBCAPITULO C01.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
D16AGMO064 m2 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 500-50
m2. Aislamiento térmico en forjados en contacto con el exterior de uso industrial mediante planchas ri-
gidas de poliestireno extruido FLOORMATE 500 de 50 mm de espesor y corte perimetral escalona-
do, perfectamente colocado.
Almacén 1 (m?) 1 14,99 14,99
Departamento (m?) 1 19,66 19,66
Aula - Taller 1 (m?) 1 120,11 120,11
Corredor (m?) 1 70,11 70,11
Aula polivalente (m?) 1 60,28 60,28
Aula - Taller 2 (m?) 1 121,01 121,01
Almacén 2 (m?) 1 21,68 21,68
427,84 19,11 8.176,02
E11CCC030M m2 RECRECIDO 6 cm. MORTERO 1/6
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio
1/6 (M-40) de 6 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie reaimente ejecutada.
Almacén 1 (m?) 1 14,99 14,99
Departamento (m?) 1 19,66 19,66
Aula - Taller 1 (m2?) 1 120,11 120,11
Corredor (m?) 1 70,11 70,11
Aula polivalente (m?) 1 60,28 60,28
Aula - Taller 2 (m?) 1 121,01 121,01
Almacén 2 (m?) 1 21,68 21,68
427,84 6,87 2.939,26
D07DCO015M m2 FAB. LADRILLO PERFORADO 8 cm 1/2 pie
m2. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x8 cm, sentado con mortero de ce-
mento CEM [I/A-P 32,5R y arena de rio M7,5 segin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelacion, humedecido de piezas y colocacion a restregon
segin CTE/ DB-SE-F. Incluyendo dinteles prefabricados de hormigén, premarcos, enjarjes inclu-
yendo medios auxiliares y p.p. de costes indirectos.
Almacén 1 - Departamento 1 6,80 2,90 19,72
Departamento - Aula Taller 1 1 6,80 2,90 19,72
Lateral armario Aula Taller 1 1 0,83 2,90 2,41
Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 2,90 95,56
Corredor SE (Aula Taller 2 - 1 32,80 2,90 95,12
Polivalente)
Aula Taller 2 - Aula polivalente 1 5,95 2,90 17,26
Lateral armarios Aula Taller 2 2 0,83 2,90 4,81
Bafio Minusv alidos 1 5,55 1,00 5,55
P01 -1 1,62 2,10 -3,40
PI102 5 1,26 2,39 -15,06
PI03 -1 0,93 2,39 2,22
P1 04 2 0,83 2,39 -3,97
PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93
PI 06 -1 1,66 2,05 -3,40
231,17 16,97 3.922,95
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D23AD100M m? PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA EI2/60/C5

m2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificacion EI12/60/C5 segin UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmision de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmision de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medicion de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor minimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to |; Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1y 1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, 0 bien la cuarta parte en caso de utilizar vestibulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicacién con el
resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaracion CE de conformidad; de dos hojas aba-
tibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado
de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automatico y herrajes de colgar y de seguridad, juntas,
etc. segin CTE/DB-SI 1.

P01 1 1,62 2,10 3,40
3,40 77,54 263,64
D34JJ010M ud BARRA ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS
ud. Barra antipanico de sobreponer para cada hoja de puerta de 2 hojas con cierre alto y bajo sin ac-
ceso exterior, totaimente colocada, i/mecanismo cierrapuertas.
P01 1 1,00
1,00 373,26 373,26
D34JA050 ud MIRILLA CIRCULAR D=300 mm EI-60
ud. mirilla circular para puertas cortafuegos, con una dimension total incluido cerco de D=400 mm,
vidrio cortafuegos EI-60 de dimensién D=300 mm, montada de taller a una altura del suelo de 1,39 m
Homologada por el laboratorio de investigacion y control del fuego. (LICOF).
P01 2 2,00
2,00 85,37 170,74
D20CA010M m2 PUERTA PASO LISA PINTAR
m2. Puerta de paso ciega con una o dos hojas lisas abatibles (segiin memoria de carpinteria) forma-
das por tablero para pintar en color similar a las existentes, rebajado y con moldura, precerco en ma-
dera de pino, cerco visto para pintar y tapajuntas de 70x 10 para pintar igualmente. Con hoja superior
fija con vidrio templado segdn memoria de carpitenteria. Con pernios de acero y manivela con placa
en acero inoxidable. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
P02 5 1,26 2,39 15,06
PI 03 1 0,93 2,39 2,22
PI 04 2 0,83 2,39 3,97
PI 05 1 0,93 1,00 0,93
P1 06 1 1,66 2,05 3,40
25,58 80,89 2.069,17
D07AA201M m2 FAB. BLOQUES HORMIGON GRIS 40x20x20 cm
m2. Fabrica de blogues de hormigon color gris de medidas 40x20x 20 cm, incluyendo su terminacion
posterior, ilrelleno de hormigén HM-20 N/mm?2y armadura en zona segln normativa y recibido con
mortero de cemento y arena de rio M7,5 segin UNE-EN 998-2, i/p.p. de dinteles, piezas especia-
les, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello segiin CTE/ DB-SE-F.
Almacén 2 1 7,80 2,95 23,01
Aula Taller 2 - Corredor 1 9,20 2,95 27,14
50,15 24,01 1.204,10
D23AA105 m2 PUERTA BATIENTE CHAPA

m2. Puerta metdlica batiente de una hoja, fabricada en chapa grecada galvanizada en sentido horizon-
tal y pintada en cabina, con hoja, marco y cerradura de maxima seguridad, alojada en carcasa de
P.V.C. ignifugo y anclaje, il herrajes de colgar y seguridad. Totalmente montada y probada.

P1 07 Almacén 2 2 0,83 2,05 3,40
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,40 59,61 202,67
TOTAL SUBCAPITULO .....ovvveerveeeeeeeseeecsssseessss s enessessssessssenns 19.321,81
SUBCAPITULO C01.4 SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES
D19PA515M m?2 SOLADO TERRAZO CH/M PULIDO 40x40 cm CLASE 1/2
m2. Solado de terrazo 40x40 cm china media similar a la del edificio existente en china y tonalidad,
pulido inicial en fabrica y con pulido y abrillantado en obra, (resistencia al deslizamiento Rd s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2
para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas himedas, CLASE 2 para pendientes meno-
res al 6% ), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, ilcama de arena de 2 cm de es-
pesor, p.p. de rodapie del mismo material, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6.
Almacén 1 (m?) 1 14,99 14,99
Departamento (m?) 1 19,66 19,66
Aula - Taller 1 (m?) 1 120,11 120,11
Corredor (m?) 1 70,11 70,11
Aula polivalente (m?) 1 60,28 60,28
Aula - Taller 2 (m?) 1 121,01 121,01
Almacén 2 (m?) 1 21,68 21,68
427,84 26,17 11.196,57
D13AD130 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
m2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino
YF de Imm de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separa-
das Imy alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacién de rincones,
aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribucion de material
en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, SINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,75 66,69
V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 -21,70
Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,75 45,10
V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 9,84
PE 01 1 1,60 2,30 -3,68
Fachada SE (Aula Taller 2 - 1 29,55 2,75 81,26
Polivalente)
V1 + caja persiana 8 1,40 1,55 -17,36
Aula Taller 2 - No calefactado 1 6,45 2,75 17,74
Corredor - No calefactado 1 2,85 2,75 7,84
Interior Cerramientos (una cara) 1 1,00 167,05
Almacén 1 - Departamento 1 6,80 2,75 18,70
Departamento - Aula Taller 1 1 6,80 2,75 18,70
Lateral armario Aula Taller 1 1 0,83 2,75 2,28
Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 2,75 90,61
Corredor SE (Aula Taller 2 - 1 32,80 2,75 90,20
Polivalente)
Aula Taller 2 - Aula poliv alente 1 5,95 2,75 16,36
Lateral armarios Aula Taller 2 2 0,83 2,75 4,57
Bafio Minusv alidos 1 5,55 1,00 5,55
P01 1 1,62 2,10 -3,40
P02 5 1,26 2,39 -15,06
PI03 -1 0,93 2,39 2,22
PI 04 2 0,83 2,39 -3,97
PI 05 1 0,93 1,00 -0,93
Divisiones interiores (dos caras) 2 2,00 223,39
Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 1,80 59,31
Corredor SE (Aula Taller 2 - 1 32,80 1,80 59,04
Polivalente)
Corredor - No Calefactado 1 2,85 1,80 513
Corredor - Fachada 1 2,00 1,80 3,60
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Cocina Aula Taller 1 4,00 2,75 11,00

Bafio Minusv alidos 1 5,55 1,00 5,55

PE 01 1 1,60 1,80 -2,88

PI01 1 1,62 1,80 -2,92

Pl 02 5 1,26 1,80 -11,34

PI03 1 0,93 1,80 -1,67

Pl 04 -2 0,83 1,80 -2,99

PI 05 1 0,93 1,00 -0,93

Zona azulejos (a deducir) 1 -1,00 119,90

Cara interior 1 20,73 2,75 57,01

PI 06 1 1,66 2,05 -3,40

PI 07 1 0,83 2,05 -1,70

Almacén 2 51,91
562,25
562,25 6,54 3.677,12

D35AC013M m2 PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR

m2. Pintura plastica en color similar al existente segin estancias, mate para interior, ALPHATEX SF

MATE de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y re-

sistente al frote himedo segtin DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicard una mano de

imprimacion transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS, y p.p. de cos-

tes indirectos.

Fachada NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 24,25 2,75 66,69

V1 + caja persiana -10 1,40 1,55 -21,70

Fachada NE (Salida) 1 16,40 2,75 45,10

V2 + caja persiana -4 1,20 2,05 9,84

PE 01 -1 1,60 2,30 -3,68

Fachada SE (Aula Taller 2 - 1 29,55 2,75 81,26

Polivalente)

V1 + caja persiana -8 1,40 1,55 -17,36

Aula Taller 2 - No calefactado 1 6,45 2,75 17,74

Corredor - No calefactado 1 2,85 2,75 7,84

Interior Cerramientos (una cara) 1 1,00 167,05

Almacén 1 - Departamento 1 6,80 2,75 18,70

Departamento - Aula Taller 1 1 6,80 2,75 18,70

Lateral armario Aula Taller 1 1 0,83 2,75 2,28

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 2,75 90,61

Corredor SE (Aula Taller 2 - 1 32,80 2,75 90,20

Polivalente)

Aula Taller 2 - Aula poliv alente 1 5,95 2,75 16,36

Lateral armarios Aula Taller 2 2 0,83 2,75 4,57

Bafio Minusv alidos 1 5,55 1,00 5,55

PI01 -1 1,62 2,10 -3,40

Pl 02 -5 1,26 2,39 -15,06

PI 03 -1 0,93 2,39 2,22

PI 04 -2 0,83 2,39 -3,97

PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93

Divisiones interiores (dos caras) 2 2,00 223,39

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 1,80 59,31

Corredor SE (Aula Taller 2 - 1 32,80 1,80 59,04

Polivalente)

Corredor - No Calefactado 1 2,85 1,80 513

Corredor - Fachada 1 2,00 1,80 3,60

Cocina Aula Taller 1 4,00 2,75 11,00

Bafio Minusv alidos 1 5,55 1,00 5,55

PE 01 -1 1,60 1,80 -2,88

PI01 -1 1,62 1,80 -2,92
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Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P02 -5 1,26 1,80 -11,34
PI103 -1 0,93 1,80 -1,67
Pl 04 2 0,83 1,80 2,99
P1 05 -1 0,93 1,00 -0,93
Zona azulejos (a deducir) -1 -1,00 119,90
Cara interior 1 20,73 2,75 57,01
P1 06 -1 1,66 2,05 -3,40
P07 -1 0,83 2,05 -1,70
Almacén 2 51,91
562,25
562,25 4,75 2.670,69
D13DG010 m2 ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M15 VERTICAL
m2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y arena de rio M15 segiin UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-
s0, de andamiaje homologado, asi como distribucion de material en tajos y p.p. de costes indirectos.
Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 1,80 59,31
Corredor SE (Aula Taller 2 - 1 32,80 1,80 59,04
Polivalente)
Corredor - No Calefactado 1 2,85 1,80 513
Corredor - Fachada 1 2,00 1,80 3,60
Cocina Aula Taller 1 4,00 2,75 11,00
Bafio Minusv &lidos 1 5,55 1,00 5,55
PE 01 -1 1,60 1,80 -2,88
P01 -1 1,62 1,80 2,92
P102 5 1,26 1,80 -11,34
PI03 -1 0,93 1,80 -1,67
Pl 04 2 0,83 1,80 -2,99
PI 05 -1 0,93 1,00 -0,93
Zonas Azulejos 1 1,00 121,90
121,90 10,52 1.282,39
D18AA100M m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm
m2. Alicatado de azulejo blanco de 20x 20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,
i/piezas especiales, ejecucion de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p.
de costes indirectos, SINTE-RPA-3.
Cocina Aula Taller 1 4,00 2,75 11,00
Bafio Minusv alidos 1 5,55 1,00 5,55
P105 -1 0,93 1,00 -0,93
1 1,00 16,62
16,62 18,17 301,99
D18AA105M m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm CORREDOR

m2. Alicatado de azulejo color de 20x20 c¢m, en colores y patron gris y amarillo similares a los corre-
dores existentes, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, ilpiezas especiales, ejecu-
cion de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, SINTE-RPA-3.

Corredor NO (Almacén - Aula Taller 1) 1 32,95 1,80 59,31
Corredor SE (Aula Taller 2 - 1 32,80 1,80 59,04
Polivalente)

Corredor - No Calefactado 1 2,85 1,80 5,13
Corredor - Fachada 1 2,00 1,80 3,60
PE 01 -1 1,60 1,80 -2,88
PI01 -1 1,62 1,80 2,92
P02 -5 1,26 1,80 -11,34
PI 03 -1 0,93 1,80 -1,67
P1 04 -2 0,83 1,80 -2,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00 106,28
106,28 18,59 1.975,75
E10ATS050M m2 AISL.FORJ.IND.STYRODUR 3035-CS-40
Aislamiento térmico en forjados, mediante placas rigidas de poliestireno extruido tipo 1V, Styrodur
3035-CS de 40 mm. de espesor y p.p. de corte y colocacion y medios auxiliares.
Perimetro fachada 1 69,75 1,50 104,63
104,63 3,38 353,65
EO8TAKOM m2 FALSO TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm.
Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rocfon o similar, compuesto por médulos de 600X600X20mm, con absorcion
acustica aw=1,00y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles prima-
rios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (
varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asf
como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP
Almacén 1 (m?) 1 14,99 14,99
Departamento (m?) 1 19,66 19,66
Aula - Taller 1 (m?) 1 120,11 120,11
Corredor (m?) 1 70,11 70,11
Aula polivalente (m?) 1 60,28 60,28
Aula - Taller 2 (m?) 1 121,01 121,01
406,16 19,99 8.119,14
TOTAL SUBCAPITULO .....orvveerveeeeeeeseeecsssseessssessssenessessssesssssnns 29.577,30
SUBCAPITULO SA1.1 S.A. ALUMBRADO GENERAL
AGRC125BNOCV ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar con cable,
tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con
un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pequefio mate-
rial.
10 10,00
10,00 67,56 675,60
AGRC125BOCVR ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o si-
milar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice
de reproduccion cromatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Vida (fil>=50.000h L70. Incluida
mano de obra, sistema de regulacién DALI y pequefio material.
48 48,00
48,00 124,89 5.994,72

AGRC125BOCV

ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a
menos de 5 metros, modelo Coreline Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC de Philips 0
similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indi-
ce de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% .
Incluida mano de obray pequefio material.

11 11,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

AGWT120COCRMud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA REGULABLE UGR<19

AGWT120CNOC

AGDETMOV

AGCONTROLILU

Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala
calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSD L1200 o similar, con un minimo de
P44, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de repro-
duccion cromatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(1il’>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano
de obra, sistema de regulacion DALI y pequefio material

11 11,00

11,00

96,18

1.0

57,98

ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA

Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala
calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSD L1200 o similar, con un minimo de
P44, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de repro-
duccion croméatica>80% y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Uti>=50.000h
L70. Con un equipo electrdnico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pe-
quefio material

6 6,00

11,00

80,56

8

86,16

ud DETECTOR DE MOVIMIENTO

Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de Iu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM 1000 de Philips o similar,. Capacidad de carga maxima
de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajusta-
ble) de 10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2000 lux, con un &rea minima de detec-
cion desde techo a 2,8m ( 5m pequefios movimientos, 12m mov. Trasversales).

3 3,00

6,00

67,20

4

03,20

ud REGULACION ALUMBRADO

Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en
un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste
por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o
similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estandar de gestion
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros.

5 5,00

3,00

24,50

73,50

TOTAL SUBCAPITULO ..ot eeseeeee e esne e esese s

532,05

9.623,21
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

EHYDRAN2

EHYDRAN3

EHYDRAKES

ELINALIM5G6

ELINALIM5G35M

ELINALIM5G4

SUBCAPITULO SA1.2 S.A. ALUMBRADO EMERGENCIAS
ud LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX HYDRA LD N2

Luminaria de emergencia con sefializacion modelo DAISALUX HYDRA LD N2, equivalente o de
calidad superior, conforme UNE 20-392-93 y EN 60-598-2-22, [dmpara LED, piloto LED blanco testi-
go de carga, 100 Iimenes, autonomia 1 hora, con grado de proteccion IP42 1K04, montaje de superfi-
cie, il accesorios de montaje y sujecion, completamente instalada, funcionando.

13 13,00

ud LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX HYDRA LD N3

Luminaria de emergencia con sefializacion modelo DAISALUX HYDRA LD N3, equivalente o de
calidad superior, conforme UNE 20-392-93 y EN 60-598-2-22, lampara LED, piloto LED blanco testi-
go de carga, 160 Iimenes, autonomia 1 hora, con grado de proteccion IP42 IK04, montaje de super-
ficie, i/ accesorios de montaje y sujecion, completamente instalada, funcionando.

11 11,00

13,00

43,38 563,94

ud CAJA DE CONVERSION ESTANCA P66 K08 DAISALUX KES HYDRA

Caja de conversion a estanco IP66 IK08 modelo DAISALUX KES HYDRA, para luminarias de
emergencia DAISALUX HYDRA, i/ accesorios de montaje y sujecion, completamente instalada.

7 7,00

11,00

47,17 518,87

TOTAL SUBCAPITULO ..covrmrveeerreeereessssesseesssneessessssssessssssss

SUBCAPITULO SA1.3 S.A. ELECTRICIDAD
m Linea de alimentaciéon CS Alumbrado Ampliaciéon 5x6 mm?2

Suministro e instalacion de linea de alimentacion, delimitada entre cuadro general de distribucion del
edificio y el modulo de alumbrado del cuadro secundario de la ampliacion, formada por cables unipo-
lares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mmz, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, ba-
jo tubo protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 40 mm de didme-
tro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cambio de tarifa. Total-
mente montada, conexionada y probada. Incluso replanteo y trazado de la linea, colocacion y fijacion
del tubo, tendido de cables y conexionado.

MODULO ALUMBRADO 1 40,00 40,00

20,01 140,07

1.222,88

m Linea de alimentacion CS Fuerza Ampliacién 4x35 + 1G16 mm2

Suministro e instalacion de linea de alimentacion, delimitada entre cuadro general de distribucion del
edificio y el modulo de fuerza del cuadro secundario de la ampliacién, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x35+1G16 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 63 mm de dia-
metro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cambio de tarifa. Total-
mente montada, conexionada y probada. Incluso replanteo y trazado de la linea, colocacion y fijacion
del tubo, tendido de cables y conexionado.

MODULO FUERZA 1 40,00 40,00

40,00

10,62 424,80

m Linea de alimentaciéon Cuadro Aula Polivalente 5x4 mm2

Suministro e instalacion de linea de alimentacion, delimitada entre el mddulo de fuerza del cuadro se-
cundario de la ampliacion y el cuadro de aula polivalente, formada por cables unipolares con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) 5G4 mm?, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de didmetro. Incluso p/p
de accesorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluso replanteo y trazado de la linea, colocacion y fijacion del tubo, tendi-
do de cables y conexionado.

1 25,00 25,00

40,00

23,42 936,80
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PRECIO
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ECSMODALAMP

ECSMODFUAMP

ECAULAPOLIV

D27IF365

ud Cuadro Secundario Ampliacion - Médulo Alumbrado

Cuadro secundario Ampliacién Médulo Alumbrado, formado por un cuadro doble aislamiento 6 estan-
co, de 4 filas y 13 modulos, armario metalico de empotrar 6 superficie, para albergar aparamenta se-
gun esquema unifilar. Incluye envolvente y tapa metalica con cerradura y parte proporcional de pe-
quefio material auxiliar, para de la lineas generales y secundarias, formada por una envolvente ais-
lante, precintable y autoventilada, segin UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segin se indica
en UNE-EN 60439-3, grado de proteccion IP 43 seglin UNE 20324 e IK 08 segin UNE-EN
50102, que se cerrara con puerta metélica con grado de proteccion IK 10 segin UNE-EN 50102,
protegida de la corrosion y con cerradura o candado.

Incluso elementos de fijacion y conexion con la conduccion enterrada de puesta a tierra. Incluyendo
carriles, embarrados de circuitos, piezas especiales, vornas, puenteado con peines, mano de obra,
etc, totalmente cableado, conexionado, rotulacién en plastico rigido negro con letras en blanco y si-
nopticos, rotulado de esquema unifilar. Con los correspondientes remates de albafiileria.

1 1,00

25,00

9,82

245,50

ud Cuadro Secundario Ampliacion - Médulo Fuerza

Cuadro secundario Ampliacién Médulo Fuerza, formado por un cuadro doble aislamiento 6 estanco,
de 4 filas y 13 médulos, armario metdlico de empotrar ¢ superficie, para albergar aparamenta segin
esquema unifilar. Incluye envolvente y tapa metalica con cerradura y parte proporcional de pequefio
material auxiliar, parade la lineas generales y secundarias, formada por una envolvente aislante,
precintable y autoventilada, segin UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segin se indica en
UNE-EN 60439-3, grado de proteccion IP 43 segin UNE 20324 e IK 08 segin UNE-EN 50102,
que se cerrara con puerta metalica con grado de proteccion IK 10 segin UNE-EN 50102, protegida
de la corrosion y con cerradura o candado.

Incluso elementos de fijacién y conexion con la conduccion enterrada de puesta a tierra. Incluyendo
carriles, embarrados de circuitos, piezas especiales, vornas, puenteado con peines, mano de obra,
etc, totaimente cableado, conexionado, rotulacién en plastico rigido negro con letras en blanco y si-
nopticos, rotulado de esquema unifilar. Con los correspondientes remates de albafiileria.

1 1,00

1,00

352,85

352,85

ud Cuadro Aula polivalente

Cuadro Aula Palivalente, formado por un cuadro doble aislamiento 6 estanco, de 4 filas y 13 médu-
los, armario metalico de empotrar 6 superficie, para albergar aparamenta segin esquema unifilar. In-
cluye envolvente y tapa metalica con cerradura y parte proporcional de pequefio material auxiliar,
para de la lineas generales y secundarias, formada por una envolvente aislante, precintable y auto-
ventilada, segin UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segln se indica en UNE-EN 60439-3,
grado de proteccion IP 43 seglin UNE 20324 e IK 08 segin UNE-EN 50102, que se cerrara con
puerta metélica con grado de proteccion IK 10 seglin UNE-EN 50102, protegida de la corrosion y
con cerradura o candado.

Incluso elementos de fijacion y conexion con la conduccion enterrada de puesta a tierra. Incluyendo
carriles, embarrados de circuitos, piezas especiales, vornas, puenteado con peines, mano de obra,
etc, totaimente cableado, conexionado, rotulacién en plastico rigido negro con letras en blanco y si-
nopticos, rotulado de esquema unifilar. Con los correspondientes remates de albafiileria.

1 1,00

1,00

352,85

352,85

ud INSTALACION IGA 50 A (I11+N)

Ud. Instalacion de IGA 50 A (Il1+N), con 16 kA de poder de corte, clase C, tipo terciario, tetrapolar
(4P), de 4 mddulos, incluso p/p de accesorios de montaje, totalmente cableado, conexionado, rotula-
cién en plastico rigido negro con letras en blanco y sindpticos, segin UNE-EN 60947-2.con parte
proporcional de ay udas de albafiileria.

GENERAL MODULO FUERZA 1 1,00

1,00

352,85

352,85

1,00

139,10

139,10
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DDESCAR15KA ud Descargador de Sobretensiones Tipo II, 15 kA

Descargador de sobretensiones, de 4 médulos, tetrapolar (4P), clase Il, categoria de proteccion |1,
tension de servicio 460 V, nivel de proteccion 1 kV, intensidad méxima de descarga 15 kA, intensi-
dad nominal de descarga 5 kA, para cuadro secundario, incluso p/p de accesorios de montaje, total-
mente cableado, conexionado, rotulacion en plastico rigido negro con letras en blanco y sindpticos,
segin UNE-EN 60947-2.con parte proporcional de ayudas de albafiileria.

1 1,00
1,00 104,34 104,34
DDESCAR40KA ud Descargador de Sobretensiones Tipo Il 40 kA
Descargador de sobretensiones, de 4 médulos, tetrapolar (4P), clase Il, categoria de proteccion I,
tension de servicio 460 V, nivel de proteccion 1,4 kV, intensidad maxima de descarga 40 kA, inten-
sidad nominal de descarga 20 kA, para cuadro secundario, incluso p/p de accesorios de montaje,
totalmente cableado, conexionado, rotulacién en pléstico rigido negro con letras en blanco y sindpti-
cos, segtin UNE-EN 60947-2.con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
2 2,00
2,00 302,97 605,94
D27IF235 ud INSTALACION PIA 10-16-20-25 A (I+N)
Ud. Instalacion de PIA 6-10-16-20-25 A (I+N), Curva C, tipo terciario, con 6 kA de poder de corte,
de 10 A de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 mddulos, totalmente cablea-
do, conexionado, rotulacion en plastico rigido negro con letras en blanco y sindpticos, con parte pro-
porcional de ayudas de albafiileria. Segin UNE-EN 60898-1.
2x10 9 9,00
2x16 13 13,00
2x25 1 1,00
23,00 7,16 164,68
D27IF240 ud INSTALACION PIA 16-20-25-32 A (I11+N)
Ud. Instalacion de PIA 20-25-32 A (IlI+N), Curva C, fipo terciario, con 16 kA de poder de corte, de
10 A de intensidad nominal, curva C, de corte tetrapolar (4P), de 4 médulos, totalmente cableado,
conexionado, rotulacion en pléstico rigido negro con letras en blanco y singpticos, con parte propor-
cional de ayudas de albafiileria. Segin UNE-EN 60898-1.
4x25 1 1,00
4x20 1 1,00
2,00 22,44 44,88
D27IFD225 ud INSTALACION DIFERENCIAL 10-20-25A/2P/30mA
Ud. Instalacion de interruptor diferencial de 10-20-25A/2p/30mA, de 2 médulos, clase AC, tipo tercia-
rio, totalmente cableado, conexionado, rotulacion en plastico rigido negro con letras en blanco y si-
nopticos, segun UNE-EN 61008-1, con parte proporcional de ay udas de albafiileria. Incluso acceso-
rios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
2x25 3 3,00
2x40 1 1,00
4,00 18,99 75,96
D27IFD240 ud INSTALACION DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 40A/2P/30mA
Ud. Instalacion de interruptor diferencial instantaneo superinmunizado de 40A/2p/30mA, de 2 modu-
los, tipo terciario, totalmente cableado, conexionado, rotulacion en plastico rigido negro con letras en
blanco y sinépticos, seglin UNE-EN 61008-1, con parte proporcional de ay udas de albafiilerfa.
Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
5 5,00
5,00 41,72 208,60
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

ECAJSER3MFVD

ECAJSER4MFVD

ECAJSER4AMAU

ECAJPT2FVS

ECIRCALU3GL.5

ECIRCFUE3G2.5

ud Caja de Servicios 3 modulos 2F+VD

Caja de Servicios con disposicion en filas e instalacién en médulos correlativos, equipada con tabi-
ques de separacion configurables, entrada de cable, formada por caja en superficie de mueble de
46mm de profundidad, soporte para marco, marco de dos filas de tres mddulos, blanco, albergando 2
tomas de fuerza y una toma doble de voz y datos, completamente instalado.

10 10,00

ud Caja de Servicios 4 modulos 2F+VD+R

Caja de Sevicios mural con disposicién en filas e instalacién en médulos correlativos, equipada con
tabiques de separacion configurables, entrada de tubo de hasta 25mm, formada por caja de superficie
de 46mm de profundidad, soporte para marco, marco de dos filas de cuatro médulos, blanco, alber-
gando 2 tomas de fuerza, 1 toma de VD y un espacio de reserva, rotulado de tomas, completamente
instalado.

8 8,00

10,00

54,96 549,60

ud Caja de Servicios 4 modulos AUDIOVISUALES

Caja de servicios mural con disposicién en filas e instalacion en médulos correlativos, equipada con
tabiques de separacion configurables, entrada de tubo de hasta 25mm, formada por caja de superficie
de 46mm de profundidad, soporte para marco, marco de dos filas de cuatro mddulos, blanco, alber-
gando 1 toma RS232, 1 toma USB, 1 toma HDMI y uno de reserva rotulado de tomas, completa-
mente instalado.

5 5,00

8,00

55,52 444,16

ud Caja de Servicios 4 modulos 2F+AUDIOVISUALES

Caja de Servicios en techo con disposicion en filas e instalacion en médulos correlativos, equipada
con tabiques de separacion configurables, entrada de tubo de hasta 25mm, formada por caja de su-
perficie de 46mm de profundidad, instalada en techo con soporte para marco, marco de dos filas de
cuatro modulos, blanco, albergando 2 tomas de fuerza, 1 toma RS232 y 1 toma HDMI, rotulado de
tomas, completamente instalado.

5 5,00

5,00

59,71 298,55

m  Circuito alum. con cable 3G1,5mm2, bajo tubo PVC

Suministro e instalacion de Circuito de alumbrado general monofasico para instalacion en superficie
formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G1,5 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reficulado (R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de haldgenos con baja emision de humos y gases corrosivos
(22), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Seglin UNE 21123-4, bajo tubo rigido protector de
PVC de 16mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion, desde cuadro gene-
ral a cajas de derivacion o fuentes de alimentacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

ALUMBRADO GENERAL 1 350,00 350,00
ALUMBRADO EMERGENCIAS 1 200,00 200,00

5,00

60,60 303,00

m Circuito fuerza. con cable 3G2,5mm2, bajo tubo PVC

Suministro e instalacion de Circuito de fuerza monofasico para alimentacién de tomas de fuerza mo-
nofasica, instalacion en superficie formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la lla-
ma, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno re-
ticulado (R) y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Segin UNE
21123-4, bajo tubo rigido protector de PVC de 20mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, ele-
mentos de sujecion. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 420,00 420,00

550,00

2,60 1.430,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ECIRCFUE5G6

EPUNTOLUZR

EPUNTOLUZE

EMR2MLS900

EMR3MLS900

ECAJUNIVENL

ECOMDLS900

m  Circuito fuerza. con cable 566mm?2, bajo tubo PVC

Suministro e instalacion de Circuito de fuerza tifasico para alimentacion de ascensor, instalacion en
superficie formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 5G6 mm?2 de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y ga-
ses corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Segiin UNE 21123-4, bajo tubo protec-
tor de PVC de 40mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion. Totalmente
montada, conexionaday probada.

CUADRO COCINA 1 30,00 30,00

420,00

3,33

1.398,60

ud Punto de luz red

Instalacion de punto de luz red, incluy endo pp. de cable eléctrico de baja emision de humos y opaci-
dad reducida ES07Z1 2x1,5+T Cu, pp. de tubo flexible IP677 DN 20, cajas de derivacion, acceso-
rios de montaje y soportado, completamente instalado.

86 86,00

30,00

6,85

205,50

ud Punto de luz emergencia

Instalacion de punto de luz emergencia, incluyendo pp. de cable eléctrico de baja emision de humos
y opacidad reducida ES07Z1 2x1,5+T Cu, pp. de tubo flexible IP677 DN 20, cajas de derivacion,
accesorios de montaje y soportado, completamente instalado.

24 24,00

86,00

11,07

952,02

ud Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec

Marco de montaje para mecanismos serie JUNG LS900 o equivalente, para 2 mecanismos, certifi-
cado calidad AENOR, segin UNE 20315; i/ prefijado, conexiony replanteo, completamente instala-
da.

23 23,00

24,00

11,07

265,68

ud Marco montaje mecanismos JUNG LS900 3 mec

Marco de montaje para mecanismos serie JUNG LS900 o equivalente, para 3 mecanismos, certifi-
cado calidad AENOR, segin UNE 20315; i/ prefijado, conexién y replanteo, completamente instala-
da.

7 7,00

23,00

15,05

346,15

ud Caja universal enlazable empotrar

Caja de mecanismo universal con tornillos para empotrar, i/ replanteo, apertura de rozas, prefijado,
completamente instalada.

67 67,00

7,00

22,02

154,14

ud Mecanismo conmutador doble JUNG LS900

Mecanismo conmutador doble serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla simple doble ancho, certi-
ficado calidad AENOR, segiin UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexion y replanteo,
completamente instalada.

6 6,00

67,00

4,03

270,01

6,00

24,12

144,72
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ECOMSLS900P

EINTSLS900

EINTDLS900

ETTL1016LS900

ud Mecanismo conmutador tecla simple con piloto JUNG LS900

Mecanismo conmutador tecla simple serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla mecanismo simple
con piloto, certificado calidad AENOR, segin UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexion
y replanteo, completamente instalada.

6 6,00

ud Mecanismo interruptor tecla simple JUNG LS900

Mecanismo interruptor tecla simple serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla mecanismo simple,
certificado calidad AENOR, segiin UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexion y replanteo,
completamente instalada.

3 3,00

6,00

17,39

104,34

ud Mecanismo interruptor doble JUNG LS900

Mecanismo interruptor doble serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla simple doble ancho, certifi-
cado calidad AENOR, segin UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexion y replanteo,
completamente instalada.

1 1,00

3,00

15,75

47,25

ud Toma fza 10/16A TTL JUNG LS900

Toma de fuerza bipolar 10/16A tipo schuko TTL, serie JUNG LS900 o equivalente, certficado calidad
AENOR, seglin UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexion y replanteo, completamente
instalada.

51 51,00

1,00

20,61

20,61

ELRECONEXCOCud Reconexién de instalacion eléctrica de cocina existente

CONEXALPAS

ECANALG60x150

Reconexién de cuadro eléctrico y cableado de alimentacion a equipamiento de cocina existente para
su reinstalacion en la nueva ubicacion.

1 1,00

51,00

14,19

723,69

ud Conexion aparatos de alumbrado pasillo a circuitos existentes

Conexion de aparatos de alumbrado general y emergencias a circuito de alimentacion de pasillo gim-
nasio.

1 1,00

1,00

95,23

95,23

m Canal de PVC M1 60x150

Canal de PVC M1 color blanco para canalizacion de conductores eléctricos y/o de comunicaciones
60x 150 mm, modelo UNEX 73 o equivalente, segin UNE-EN-50085, grado de proteccion P4, ins-
talacion de superficie conforme REBT, con posibilidad de instalacion de tabiques compartimentado-
res, i/ pp de tabiques de compartimentacion fuerza/v oz-datos, cajas para albergar mecanismos serie
JUNG, accesorios de montaje, piezas especiales, soportes, piezas de sujecion y auxiliares, com-
pletamente instalada.

10 10,00

1,00

80,75

80,75

TOTAL SUBCAPITULO . .cecuvrrvvvceenmsssssssessssssessssssssssssssssssssssssnns

179,40

12.022,55
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ICS1.12PUL

ICS114PUL

ICS1PUL

ICS34PUL

SUBCAPITULO SA1.4 S.A. CLIMATIZACION
m Tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccién 1 1/2"

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diametro,
una mano de imprimacion antioxidante, para instalacion en falso techo, con aislamiento mediante co-
quilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de prue-
bas de servicio.

RETORNO 1 30,00 30,00
IDA 1 30,00 30,00

m  Tuberia de distribucidn de agua caliente de calefaccion 1 1/4"

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diametro,
una mano de imprimacion antioxidante, para instalacion en falso techo, con aislamiento mediante co-
quilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de prue-
bas de servicio.

RETORNO 1 20,00 20,00
IDA 1 20,00 20,00

60,00

25,44

1.526,40

m Tuberia de distribucidn de agua caliente de calefaccion 1"

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diametro, una
mano de imprimacion antioxidante, para instalacion en falso techo, con aislamiento mediante coquilla
fiexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de prue-
bas de servicio.

RETORNO 1 40,00 40,00
IDA 1 40,00 40,00

40,00

24,13

965,20

m Tuberia de distribucidn de agua caliente de calefaccion 3/4"

Suministro e instalacion de tuberfa de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diametro, una
mano de imprimacion antioxidante, para instalacion en falso techo, con aislamiento mediante coquilla
fiexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de prue-
bas de servicio.

RETORNO 1 35,00 35,00
IDA 1 35,00 35,00

80,00

22,06

1.764,80

70,00

19,78

1.384,60
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ICS12PUL

ICS12PULSA

ICED500X3000

ICED500X 2400

m  Tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccién 1/2"

Suministro e instalacion de tuberia general de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por
tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de /2" DN 15 mm de dia-
metro, una mano de imprimacion antioxidante, para instalacion en falso techo, con aislamiento me-
diante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
cion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de prue-
bas de servicio.

RETORNO 1 25,00 25,00
IDA 1 25,00 25,00

m  Tuberia de distribucidn de agua caliente de calefaccion 1/2" SA

Suministro e instalacion de tuberia general de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por
tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de /2" DN 15 mm de dia-
metro, una mano de imprimacion antioxidante, para bajada vista hasta radiador. Incluso p/p de mate-
rial auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de prue-
bas de servicio.

BAJADA RADIADORES 15 6,00 90,00

50,00

16,81

840,50

Ud Panel de chapa PCCP-500-3000

Suministro e instalacion de panel doble con convector doble modelo PCCP-500-3000 de BAXI o si-
milar, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 500x 3000x 100
mm, emision calorffica 3435,4 W para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador
y el ambiente, seglin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de cale-
faccion centralizada por agua, con sistema hitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purga-
dor automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberfa de distribucion, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo mediante plantila. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ciony fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de

agua.
11 11,00

90,00

13,07

1.176,30

Ud Panel de chapa PCCP-500-2400

Suministro e instalacion de panel doble con convector doble modelo PCCP-500-2400 de BAXI o si-
milar, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 500x 2400x 100
mm, emision calorffica 2748.3 W para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador
y €l ambiente, segin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de cale-
faccion centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termosttica, detentor, purga-
dor automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
cion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de
agua.

2 2,00

11,00

415,32

4.568,52

2,00

288,62

577,24
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ICED500X 1800

ICED500X 1350

IVALV2V

1CX020

IVK010M

Ud Panel de chapa PCCP-500-1800

Suministro e instalacion de panel doble con convector doble modelo PCCP-500-1800 de BAXI o si-
milar, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 500x 1800x 100
mm, emision calorffica 2061.6 W para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador
y el ambiente, segin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de cale-
faccion centralizada por agua, con sistema hitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purga-
dor automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberfa de distribucion, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo mediante plantila. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ciony fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de

agua.
1 1,00

Ud Panel de chapa PCCP-500-1350

Suministro e instalacion de panel doble con convector doble modelo PCCP-500-1350 de BAXI o si-
milar, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 500x 1350x 100
mm, emision calorifica 1545.91 W para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radia-
dor y el ambiente, segin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de
calefaccion centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor,
purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion, plafones y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

Incluye: Replanteo mediante plantlla. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
cion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de
agua.

1 1,00

1,00

247,97

247,97

Ud Valvula de 2 vias de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico

Suministro e instalacion de valvula de 2 vias de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V; in-
cluso elementos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la valvula. Conexion de la valvula a los tubos.

2 2,00

1,00

178,58

178,58

Ud Regulacién de la instalacion de calefaccion

Suministro e instalacion de regulacion de la instalacion de calefaccion, para circuito de radiadores,
compuesto por termostado TYBOX5100, 1-8 zonas DELTA-DORE, pantalla tactil de empotrar TY-
DOM-4000 DELTA-DORE, fuente de alimentacién MULTI-PLUG para base DELTA-DORE, micro-
mddulo receptor radio TY XIA ERX1000 DELTA-DORE, incluso manguera de conexién 3x2,5 mm?2
RV-K 0,6/1 KV. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso replanteo, colocacion, fijacion
de los elementos, conexionado con la red eléctrica.

1 1,00

2,00

83,78

167,56

Ud Campana extractora, convencional

Suministro e instalacion de campana ex tractora convencional con 1 motor de aspiracion. Incluso tra-
mo de conexién de tubo flexible de aluminio a conducto de extraccién para salida de humos. Total-
mente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramen-
to mediante elementos de anclaje. Colocacion del aparato. Conexion a la red. Conducto de extrac-
cién hasta la fachada y p.p. de costes indirectos.

1 1,00

1,00

868,66

8

68,66

1,00

62,97

62,97
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1VK040 Ud Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extraccion (boca de expulsion) de som-
brerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 125 mm de diametro exte-
rior en cubierta inclinada con cobertura de teja, acabado liso, con malla de proteccién contra la entra-
da de hojas y péjaros, babero de plomo y cuello de conexion a conducto, para ventilacion de coci-
nas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujecion. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijacién y colocacién mediante elementos de anclaje.
1 1,00
1,00 64,83 64,83
TOTAL SUBCAPITULO ....oirvveienerieesnsseessssessssesssssssssssesssssssanessons 14.394,13
SUBCAPITULO SA1.5 S.A. SANEAMIENTO
EPVC40M ml Tuberia PVC 40 UNE-EN 1329 serie B
Tuberia de PVC sanitaria, DN 40, UNE EN 1329 serie B, en montaje horizontal o vertical, grapada
mediante abrazaderas metélicas, i/ pasamuros, apertura de orificios y pp de registros y accesorios,
pruebas de estanqueidad, completamente instalada.
FECALES 1 10,00 10,00
10,00 7,49 74,90
EPVC50M ml Tuberia PVC 50 UNE-EN 1329 serie B
Tuberia de PVC sanitaria, DN 50, UNE EN 1329 serie B, en montaje horizontal o vertical, grapada
mediante abrazaderas metdlicas, i/ pasamuros, apertura de orificios y pp de registros y accesorios,
pruebas de estanqueidad, completamente instalada.
FECALES 1 30,00 30,00
30,00 8,05 241,50
EPVC110 m  Tuberia PVC 110 UNE-EN 1329 serie B
Tuberia de PVC sanitaria, DN 110, UNE EN 1329 serie B, en montaje horizontal o vertical, grapada
mediante abrazaderas metalicas, i/ pasamuros, apertura de orificios y pp de registros y accesorios,
pruebas de estanqueidad, completamente instalada.
FECALES 1 2,00 2,00
2,00 13,82 217,64
EPVCSUB125 m  Tuberfa canlz enterrada PVC DN 125
Canalizacion de saneamiento en tuberfa de PVC liso color teja, DN 125, UNE 53332, instalacion
para enterrar en zanja, i/ ésta, excavada con medios mecanicos y relleno con tierra procedente de la
excavacion, limpia y compactada en tongadas de 30 cm, reposicion del terreno original, solera de
material granular y juntas de conexion de tuberia, completamente instalada.
FECALES 1 25,00 25,00
25,00 28,74 718,50
EPVCSUB160 m Tuberia canlz enterrada PVC DN 160
Canalizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso color teja, DN 160, UNE-EN 1401, instalacion
para enterrar en zanja, i/ ésta, excavada con medios mecanicos y relleno con tierra procedente de la
excavacion, limpia y compactada en tongadas de 30 cm, reposicion del terreno original, solera de
material granular y juntas de conexion de tuberia, completamente instalada.
FECALES 1 8,00 8,00
8,00 22,58 180,64
ESMU125 m  Tuberia fund. SUPERMETALLIT DN125

Tuberja de fundicién para saneamiento modelo SUPERMETALLIT SMU de FUNDITUBO o equi-
valente, DN 125, con revestimiento interior de resina epoxi, i/ piezas especiales (derivaciones sim-
ples, tapones, registros, conexiones a WC, injertos, efc.), pasamuros y pp. de soportes y acceso-
rios, pruebas de estanqueidad, completamente instalada.

BAJANTES FECALES 15 15,00
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15,00 31,97 479,55
ECAINOX352 ud Sumidero sifénico inox CAINOX tipo 352 DN110
Sumidero sifonico de dimensiones 155x 155 mm, en acero inoxidable, modelo 352 CAINOX o equi-
valente, salida DN 110, i/ reja CAINOX tipo 103, tuberia PVC sanitaria DN 110 mm, UNE EN
1329 serie B, conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, pp. de accesorios y apertura de ro-
zas, completamente instalado.
1 1,00
1,00 66,99 66,99
EAHR034 ud Arqueta registrable prefabricada de hormigon 34x34x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 34x34x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon'y formacién
de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior.
FECALES 2 2,00
2,00 46,73 93,46
EPVCSUB250 m  Tuberia canlz enterrada PVC DN 250
Canalizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso color teja, DN 250, UNE-EN 1401, instalacion
para enterrar en zanja, i/ ésta, excavada con medios mecanicos y relleno con tierra procedente de la
excavacion, limpia y compactada en tongadas de 30 cm, reposicion del terreno original, solera de
material granular y juntas de conexion de tuberia, completamente instalada.
PLUVIALES 1 17,00 17,00
17,00 31,96 543,32
EAHRO060 ud Arqueta registrable prefabricada de hormigén 60x60x65 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x 65 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon'y formacién
de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior.
PLUVIALES 1 1,00
1,00 54,98 54,98
EVALVUVENT  ud Valvula de ventilacion PVC D=40mm
Suministro y montaje de valvula de ventilacion de PVC, de 40 mm de didmetro, colocada mediante
unién pegada con adhesiv o, totalmente montada.
1 1,00
1,00 11,32 11,32
EREFSANEA ud Profundizar arqueta existente
Bajar cota de arqueta existente, a la profundidad necesaria para conexion de la nueva instalacion y
p.p. de medios auxiliares.
1 1,00
1,00 102,42 102,42
ECONEXSANEA ud Conexion ared existente
Conexion a red de saneamiento existente, i/ accesorios, medios auxiliares, completamente instalada.
FECALES 1 1,00
PLUVIALES 1 1,00
2,00 102,42 204,84
TOTAL SUBCAPITULO..coovvvrrrrirrnenrrrensreeressssssssssssssssssssssssssssssseseeeens 2.800,06
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SUBCAPITULO SAL.6 S.A. FONTANERIA
D25DA010M m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 22x0,7
m. Tuberia en acero inoxidable de seccién 22x0,7 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fjaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada segin
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
AF 1 20,00 20,00
ACS 1 10,00 10,00
30,00 19,91 597,30
D25DA020M m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 28x0,8
m. Tuberia en acero inoxidable de seccion 28x0,8 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada segin
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
AF 1 10,00 10,00
ACS 1 5,00 5,00
15,00 22,21 333,15
D25DA030M m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 35x1
m. Tuberia en acero inoxidable de seccion 35x 1 calidad AlS1316 pulido, incluyendo curva, tes, unio-
nes, fijaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada segin CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.
AF 1 40,00 40,00
40,00 24,50 980,00
EAFARMF22 m Coquilla AF/Armaflex F-22 esp nom 9 mm
Coquilla modelo AF/ARMAFLEX F-22 o equivalente, con grado de reaccion al fuego M-1 segin
UNE 23727, espesor nominal 9 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFI-
NISH, disolvente, sefializacion segin UNE 100.100 conforme tipo y sentido, completamente instala-
da.
AF 1 20,00 20,00
20,00 5,69 113,80
EAFARMF25 m  Coquilla AF/Armaflex F-25 esp nom 9 mm
Coquilla modelo AF/ARMAFLEX F-25 o equivalente, con grado de reaccion al fuego M-1 seglin
UNE 23727, espesor nominal 9 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFI-
NISH, disolvente, sefializacion segin UNE 100.100 conforme tipo y sentido, completamente instala-
da.
AF 1 10,00 10,00
10,00 5,79 57,90
EAFARMF35 m  Coquilla AF/Armaflex F-35 esp nom 9 mm
Coquilla modelo AF/ARMAFLEX F-35 o equivalente, con grado de reaccion al fuego M-1 seglin
UNE 23727, espesor nominal 9 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFI-
NISH, disolvente, sefializacion segin UNE 100.100 conforme tipo y sentido, completamente instala-
da.
AF 1 40,00 40,00
40,00 6,07 242,80
ESHARM1922 m Coquilla SH/Armaflex 20 esp nom 26 mm
Coquilla modelo SH/ARMAFLEX o equivalente con grado de reaccion al fuego M-1 segin UNE
23727 espesor nominal 26 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFINISH,
disolvente, sefializacion segtin UNE 100.100 conforme tipo y sentido, completamente instalada.
ACS 1 10,00 10,00
10,00 5,68 56,80
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ESHARM1928

EVALVLOC20

EVALVLOC25

EVALVLOC32

ETERMO50

EDOCUMFONT

m  Coquilla SH/Armaflex 25 esp nom 26 mm

Coquilla modelo SH/ARMAFLEX o equivalente con grado de reaccion al fuego M-1 segin UNE
23727 espesor nominal 26 mm, i/ adhesivo ARMAFLEX 520, pintura de acabado ARMAFINISH,
disolvente, sefializacion segiin UNE 100.100 conforme tipo y sentido, completamente instalada.

ACS 1 5,00 5,00

ud Llave de corte de local DN 20

Llave de corte de local himedo, bronce, DN 20, i/ accesorios, medios auxiliares, escudo y funda
embellecedora cromada, completamente instalada.

1 1,00

5,00

5,97

29,85

ud Llave de corte de local DN 25

Llave de corte de local himedo, bronce, DN 25, i/ accesorios, medios auxiliares, escudo y funda
embellecedora cromada, completamente instalada.

2 2,00

1,00

10,04

10,04

ud Llave de corte de local DN 32

Llave de corte de local himedo, laton, DN 32, i/ accesorios, medios auxiliares, escudo y funda em-
bellecedora cromada, completamente instalada.

1 1,00

2,00

10,60

21,20

ud Termo eléctrico vertical 50 litros

Termo eléctrico para produccion y acumulacion de agua caliente sanitaria, modelo EDESA TRE-50 o
equivalente, instalacion horizontal o vertical, 50 | de capacidad, consumo para mantenimiento en 24 h
a65°C 0,75 KWh, tiempo de calentamiento a 65°C 1 hora 50 min, i/ vaso de expansion refix DD8 o
equivalente de 25 bar/70°C, valvula mezcladora termostética, valvula de seguridad por sobrepresion
canalizada a desagtie sifonico, 2 llaves de corte, latiguillos de conexién, valvula de retencion en en-
trada, instalacion de superficie segin NTE/IFC-33, elementos de conexion y soportado, prueba de
estanqueidad, completamente instalado.

2 2,00

1,00

8,88

ud Ingenieriay documentacion fontaneria

Ingenieria y documentacion para la tramitacion administrativa de la instalacion de fontaneria, incluy en-
do planos As-Builty tramite en la conselleria de Industria, incluso tasas.

1 1,00

2,00

405,20

810,40

346,86

TOTAL SUBCAPITULO . cecevrrvvvccenississsseesssssssssssssssssssssssssessenns

346,86

3.608,98
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SUBCAPITULO SA1.7 S.A. APARATOS
D46EBO0OSM ud INODORO-BIDE CON TANQUE
ud. Inodoro-bidé de tanque bajo modelo Prestowash 710 en blanco, con asiento y tapa pintada, me-
canismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC
de 110 mm, totalmente instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
1 1,00
1,00 390,21 390,21
D46EAQ50M ud LAVABO CON INCLINACION
ud. Lavabo con inclinacion neumatica de 68x58 cm Prestosan 870 en blanco provisto de barra de
accionamiento sobre piston hidraulico colocada bajo el frontal del lavabo, con frente concavo, plano
inclinado para evitar el salpicado de agua y apoyo anatdmico para codos, provisto de grifo gerontol6-
gico de cafio extraible cromado Prestodisc 640 6 similar, véalvula de desagiie de 32 mm, llaves de
escuadra de 1/2", cromadas y sifon individual de PVC 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, total-
mente instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiilerfa.
1 1,00
1,00 524,25 524,25
D46GM100M ud ESPEJO RECLINABLE
ud. Espejo reclinable de 68x60 cm, modelo Prestobar 240 fabricado en nylon fundido con alma de
aluminio de 35 mm de didmetro exterior en color blanco, instalado, con parte proporcional de ayudas
de albafiilerfa.
1 1,00
1,00 185,49 185,49
D46EC005M ud PLATO DE DUCHA 90x90 cm MINUSVALIDOS
ud. Plato de ducha de fibra de vidrio blanco de 90x90 cm modelo Prestosan 2600, con griferia ba-
fio-ducha-teléfono de Roca modelo Monodin cromada o similar y valvula de desaglie sifonica con
salida de 40 mm, totalmente instalado, incluido asiento, con parte proporcional de ayudas de albafiile-
rfa.
1 1,00
1,00 470,32 470,32
E21IMCO070M ud BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastco y tornilos a la pared,
s/CTE-DB-SUA, con parte proporcional de ay udas de albafiilerfa.
1 1,00
1,00 127,16 127,16
E21MC040M ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 80 cm
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 80 cm., con cu-
bretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y torillos a la pared, sSICTE-DB-SUA, con
parte proporcional de ayudas de albafiilerfa.
2 2,00
2,00 42,30 84,60
E21IMCO030M ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 73 cm
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 60 cm., con cu-
bretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tomnillos a la pared, sSICTE-DB-SUA, con
parte proporcional de ayudas de albafiileria.
1 1,00
1,00 39,83 39,83
TOTAL SUBCAPITULO .....orvveerveesceeeseeesssseessssessssenessesssssssnsenns 1.821,86
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ILE010

ILP021

SUBCAPITULO SA1.8 S.A. VOZ Y DATOS
m  Canalizacién de Enlace

Suministro e instalacion de canalizacion de enlace fijada en falso techo entre el edificio existente y la
nueva edificacion, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de PVC rigido de 40 mm de dia-
metro, resistencia a compresion mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547, Ais-
can-BNR "AISCAN". Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente
montada.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.

1 35,00 35,00

ud Caja de Registro, armario de 450x450x150 mm

Suministro e instalacion de registro secundario formado por armario de 450x450x 150 mm, para paso
y distribucion de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aisla-
miento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales
y fijaciones. Totalmente montado.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del armario.

1 1,00

35,00

14,79

517,65

EARMARIORACKud Armario rack mural de 19"

Armario rack para voz y datos normalizado estandar 19", 24U dimensiones de la envolvente de
800 de ancho, 600 de profundidad y 900mm de altura, chapa metalica electrocincada, puerta trans-
parente de vidrio de 4 mm con cerradura, tapa posterior extraible, rejilla de ventilacion en los latera-
les, incorporando bandejas extrables y firme sujeccion con prensa-estopas, tapas ciegas, i/ peque-
fio material y medios auxiliares, completamente instalado y conexionado con conexionado de los ca-
bles FTP a tierra, comprobando que esta sea <20ohmios, totalmente instalado certificado y probado.

1 1,00

1,00

110,67

110,67

EARRACPANPARud Panel Parcheo 19"

Panel 19" 48 puertos RJ45 para parcheo categorfa 6, UTP. Categoria 6 conforme a clase de rendi-
miento hasta 250 MHz EIA/ TIA 568 e ISO/ IEC 11801. Tomas RJ45. Carcasa de chapa de acero
con entrada de cables. Montable en rack, 2U. Instalacion de cable mediante bandas LSA, cédigos
de color conforme a EIA/ TIA 568 A & B. I/ pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalado y conexionado.

5 5,00

1,00

445,74

445,74

EARRACPASAHI ud Panel Pasahilos 19"

EARRACSWITC

Panel Pasahilos categoria 6 paravoz y datos, dispone de un troquelado con mdltiples perforaciones
en todas sus caras, tapa ajustable mediante presion fijada en el frontal del bastidor, fabricado en ace-
ro. Montable en rack, 1U;

il pequefio material y medios auxiliares, completamente instalado y conexionado.

5 5,00

5,00

99,14

495,70

ud Switch 19"

SWITCH 48 puertos RJ-45 UTP 10/100/1000 y 4 puertas combo Gigabit Ethernet 20000Mbps tipo
SFP formato 19", Alimentacion Eléctrica Interna Universal, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.5A Max; Di-
mensiones 441 x 309 x 44 mm. Montable en rack, 1U

il pequefio material y medios auxiliares, completamente instalado y conexionado.

5 5,00

5,00

45,85

229,25

5,00

309,50

1.547,50
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EARRACELE ud Regleta rack 19" 16A 8x schuko con interruptor
Regleta eléctrica rack 19" con 8 tomas de fuerza tipo schuko TTL 16 A, dispone de soportes de me-
tal para la instalacion. Montable en rack, 1U; i/ pequefio material y medios auxiliares, completamen-
te instalado y conexionado.
1 1,00
1,00 66,77 66,77
EUTPCAT6 m Cable UTP 4P cat.6 libre hal6genos
Cable UTP de 4 pares trenzados, categoria 6, libre de halégenos (LSZH), accesorios y conexiona-
do, completamente instalado.
1 250,00 250,00
250,00 0,97 242,50
VYDCERT ud Certificacion de Instalacion Telecomuniaciones
Ud. Confecciony tramitacion de Proyecto, Direccion de Obra, Carpetilla y Boletin en locales Pbli-
cos ante Industria y compafiia Suministradora.
Documentacion 1 1,00
1,00 310,17 310,17
TOTAL SUBCAPITULO ....omrevvierereeesnssieesseseesesesssssssssssessessssasesions 3.965,95
SUBCAPITULO SA1.9 S.APROTECCION CONTRA INCENDIOS Y ROBOS
ECONEXBIES  ud Conexion alared existente
Conexion a red de BIE's existente,i/ accesorios, medios auxiliares, pruebas de estanqueidad, com-
pletamente instalada.
1 1,00
1,00 73,42 73,42
EBIE25 ud Boca incendios equipada DN 25/20
Boca de incendios equipada, 25/20, modelo GRUPO DE INCENDIOS, S.A. KATU 2520 25 mm
0 equivalente, conforme norma UNE-EN 671-1, carrete de 525 mm de diametro, abatible 180° de
interior en aluminio, manguera semirrigida SATUR-25 de 25 mmy 20 m de longitud conforme norma
UNE 23-091-3A, racores conforme norma UNE 23.400-2:1998, valvula de asiento de laton forjado
con salida a 110° y roscas de 1", mandémetro de esfera clase 1.6, lanza modeo LZV 25 de 3 efectos
(pulverizacion, conica y cierre), construida en ABS con rosca interior 1" con boquilla de didmetro
equivalente 10 mm y constante K=42 minimo, i/ conexién a red de abastecimiento de agua y puesta
a punto, completamente instalada.
1 1,00
1,00 313,30 313,30
EDIN24401.1.4 m Tuberia acero DIN 2440 1"
Tuberfa de acero negro estirado, UNE 19040 DIN 2440, sefializada conforme UNE 100.100, diame-
tro nominal 1", i/ pp de curvas y accesorios de acero para soldar, acabado superficial mediante do-
ble imprimacion antioxidante y esmaltado en rojo, encintado en soportes, pruebas de estanqueidad,
completamente instalada.
5 5,00
5,00 11,70 58,50
EXTCO0255B ud Extintor 5 Kg CO2
Extintor de incendios manual con agente extintor CO2, 5 Kg, con trompa, segin Reglamento de Re-
cipientes a Presion y UNE 23110, instalacion de superficie segiin Documento Bésico de Seguridad
en caso de Incendio, completamente instalado.
3 3,00
3,00 90,56 271,68
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EXT21A113B

ud Extintor polvo poliv 21A-113B

Extintor de incendios manual polvo polivalente ABC, eficacia 21A-113B, de 6 Kg, segin Reglamen-
to de Recipientes a Presion y UNE 23110, instalacion de superficie segin Documento Bésico de
Seguridad en caso de Incendio, completamente instalado.

4 4,00

ECARTELINCENDud Cartel sefializacion autofosforescente sefializacion

E569022

10D002

10D004

10D005

PCIADAPTAC

Cartel sefializador de instalacion contra incendios, autofosforescente, conforme directiva europea
92/58, UNE 23034 y Documento Bésico de Seguridad en caso de Incendio, de dimensiones confor-
mes a la norma UNE 81501, completamente instalado.

8 8,00

4,00

42,21

1

68,84

m Inst. cableado deteccion

Instalacion eléctrica para el sistema de deteccion de incendios formado por cable trenzado y apanta-
llado, resistente al fuego RF30, de dos conductores de 1,5 mm2 de seccién para los equipos inteli-
gentes, y cable de cobre con cubierta de proteccion no propagadora del incendio y con emision de
humos y opacidad reducida y con RF 30 0,6/1 KV RZ1 RF 1,5 mm2 de seccion para alimentacion
auxiliar; modelo PIRELLI AFUMEX FIRS 1000V o equivalente, instalacién bajo tubo o bajo bande-
ja, incluso p.p. de cajas de derivacion, pequefio material y accesorios, totalmente instalado y monta-
do.

1 120,00 120,00

8,00

4,15

33,20

ud Detector dptico de humos convencional

Suministro e instalacion de detector optico de humos convencional, de ABS color blanco, formado
por un elemento sensible a humos claros, para alimentacion de 12 a 30 Vcc, con doble led de activa-
cion e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de sefializacion remota y base universal. To-
talmente montado, conexionado y probado. Incluso replanteo, fijacion de la base, montaje del detector
y conexionado.

17 17,00

120,00

4,75

570,00

ud Pulsador de alarma convencional

Suministro e instalacion de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo,
proteccion IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme. Totalmente montado, co-
nexionado y probado. Incluso replanteo, fijacién en paramento mediante elementos de anclaje, mon-
taje y conexionado del pulsador de alarma.

1 1,00

17,00

32,79

557,43

ud Sirena electronica, de color rojo, para montaje interior

Suministro e instalacion de sirena electrénica, de color rojo, para montaje interior, con sefial dptica y
acustica, alimentacion a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 my consumo de 68 mA. Totalmente
montada, conexionada y probada. Incluso replanteo, fijacion en paramento mediante elementos de
anclaje, montaje y conexionado de la sirena.

1 1,00

1,00

25,84

25,84

ud Adaptacién a instalacion de deteccidn existente

Adaptacion de la instalacion de deteccion analdgica proy ectada a la infraestructura existente, compro-
bando la compatibilidad con la central de incendios existente, incorporando los médulos necesarios
para incorporar los detectores, incluso cableado, material complementario y piezas, totalmente insta-
lado y funcionando.

1 1,00

1,00

91,29

91,29
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1,00 140,39 140,39
D33CAO010 ud INFRARROJO PASIVO DE 12 m
ud. Detector de Infrarrojos pasivo con cobertura de 90° y con un alcance de 12m, contador de im-
pulsos, angulo 0, 14 haces de rayo en tres niveles, lente Fresnel, protegido contra interferencias y
alimentacion de 12 Vcc, i/p.p. soporte, canalizacion y cableado 4x0,22 mm2 con funda y apantalla-
do, totalmente instalado.
8 8,00
8,00 66,16 529,28
TOTAL SUBCAPITULO .....orvveerveeeeeeeseeecsssseessssessssenessessssesssssnns 2.833,17
TOTAL CAPITULO CO1 COLEGIO AMPLIACION .......civveeieveeesseseeesessseessssssessssss s essessssesssssssosssssssssesssos 147.764,55
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CAPITULO C02 COLEGIO EXISTENTE
SUBCAPITULO C02.1 SISTEMA ESTRUCTURAL
DO5DF103 m? FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60
m2. Forjado 25+5 cm formado a base de viguetas de hormigon pretensadas autorresistentes, separa-
das 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresion de 5 cm de HA-25/P/20/
lla N/mm2, con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos,
ilarmadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 kg./m2.), conectores y malla-
z0, encofrado y desencofrado, totalmente terminado segiin EHE-08. (Carga total 650 kg/m2.).
Zona bomba (m?) 1 20,83 20,83
20,83 44,41 925,06
D04PM106M m2 SOLERA HA-25 #150x150x6 10 cm
m2. Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/lla N/mmz., tamafio mé&ximo
del &rido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado
#150x 150x 6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE-08. I/en-
cachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pison y incluida
|&mina pléstica de impermeabilizacion en obra.
Zona aljibes (m?) 1 29,28 29,28
29,28 15,04 440,37
TOTAL SUBCAPITULO .....ovvveerreeeeeeeseeecessseessssessssenessesssssssssenns 1.365,43
SUBCAPITULO C02.2 SISTEMA ENVOLVENTE
E15CPL140M m2 PUERTA DE CHAPA GALV. C/REJILLA
Puerta de chapa lisa de 2 hojas y rejilla de ventilacion en parte superior e inferior, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de perfil de ace-
ro conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al homo, elahorada en taller, ajuste y fijacion en obra.
PE 02 1 2,00 2,10 4,20
4,20 69,79 293,12
TOTAL SUBCAPITULO ....omrevvierereeesnssieesseseesesesssssssssssessessssasesions 293,12
SUBCAPITULO C02.3 SISTEMA COMPARTIMENTACION
D07AA201M m2 FAB. BLOQUES HORMIGON GRIS 40x20x20 cm
m2. Fabrica de blogues de hormigon color gris de medidas 40x20x 20 cm, incluyendo su terminacion
posterior, ilrelleno de hormigén HM-20 N/mm?2y armadura en zona segln normativa y recibido con
mortero de cemento y arena de rio M7,5 segin UNE-EN 998-2, i/p.p. de dinteles, piezas especia-
les, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello segiin CTE/ DB-SE-F.
Zona de bomba y aljibes 1 19,75 2,95 58,26
58,26 24,01 1.398,82
D13DG010 m2 ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M15 VERTICAL
m2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y arena de rio M15 segiin UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-
so, de andamiaje homologado, asi como distribucion de material en tajos y p.p. de costes indirectos.
Zona de bomba y aljibes 1 19,75 2,95 58,26
PI1 07 Instalaciones (Bombas y aljibe) -1 0,83 2,05 -1,70
Paredes existente 1 11,85 2,95 34,96
91,52 10,52 962,79
D23AA105 m2 PUERTA BATIENTE CHAPA

m2. Puerta metélica batiente de una hoja, fabricada en chapa grecada galvanizada en sentido horizon-
tal y pintada en cabina, con hoja, marco y cerradura de maxima seguridad, alojada en carcasa de
P.V.C. ignifugo y anclaje, i/ herrajes de colgar y seguridad. Totalmente montada y probada.
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P107 Instalaciones (Bombas y aljibe) 1 0,83 2,05 1,70
1,70 59,61 101,34
TOTAL SUBCAPITULO ....omrevveieneveeesnssieessessssesessssssssssssssessssenessons 2.462,95
SUBCAPITULO C02.4 SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES
D13AA120M m? GUARNECIDO YESO GRUESO TECHO
m2. Guarnecido de yeso grueso YG de 12 mm de espesor sobre el techo, i/formacion de rincones,
aristas y otros remates, distribucion de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de
costes indirectos, SINTE/RPG-11.
Zona Aljives (m?) 1 46,58 46,58
46,58 5,90 274,82
D35AC001 m2 PINTURA PLASTICA BLANCA
m2. Pintura plastica lisa blanca PROCOLOR YUMBO o similar, lavable dos manos, en paramentos
verticales y horizontales i/lijado y emplastecidosolo, con AGUAPLAST STANDAR, y acabado.
Zona de bomba y aljibes 1 19,75 2,95 58,26
PI1 07 Instalaciones (Bombas y aljibe) -1 0,83 2,05 -1,70
Paredes existente 1 11,85 2,95 34,96
91,52 3,73 341,37
TOTAL SUBCAPITULO ....oievveinnerieessseeeissesessssesssisssssssesssssssesessnns 616,19
SUBCAPITULO SA2.1 SUSTITUCION DE FONTANERIA
APARTADO SA2.1.1 COLECTOR Y ACOMETIDA INTERNA
D25BB101M ud ARMARIO METALICO PARA REGISTRO
Ud. de armario colector de 150x 100x 300, realizado en chapa metdlica con puerta ventilada, con vi-
sor a la altura del contador, cerrradura y pintado con imprimacion y acabado con pintura sintética, in-
cluso p.p. de herrajes, tornilleria, cerradura, y recibido del mismo, segin CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.
1 1,00
1,00 407,05 407,05
D25AP007M ud TRASLADO CONTADOR DE AGUA FRIA
Ud. de traslado de contador de su ubicacion actual al armario de contadores en limite de parcela em-
pleando los medios mecanicos para la obra civil de apertura, reposicion y cierre de la zona afectada,
desplazamiento de la tuberia desde su ubicacion actual al armario de contadores incluso p.p. de lla-
ves de esfera, grifo de prueba de laton rosca de 1/2", vélvula antirretorno, filtros, piezas especiales,
medios auxiliares y mano de obra, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, segin CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.
1 1,00
1,00 324,27 324,27
UOBCSFO020M  ud FILTRO AUTOLIMPIABLE HONEYWELL
Unidad de filtro autolimpiable Honeywell ref. F76S, o similar, de seccién acorde a la acometida, in-
cluyendo programador de lavado de filro Honeywell REF. alls-a para programacion de lavado auu-
tomatico, medios auxiliares necesarios y mano de obra.
1 1,00
1,00 705,78 705,78
U06TUOGOMD ud REDUCTORA DE PRESION HONEYWELL
Ud. reductora de presion HONEYWELL ref. DO5F, o similar, seccion acorde a la acometida, inclu-
yendo accesorios e conexion, medios auxiliares y mano de obra.
1 1,00
1,00 198,97 198,97
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D25DA061M ud COLECTOR ACERO INOXIDABLE 4"
ud. Unidad de colector fabricado en acero inoxidable calidad AISI 316 de seccion central 4"
(114,3x2mm), con cuatro picajes de salida en distintas secciones, segun la instalacion existente, in-
cluyendo tomas laterales en tubo de 2 1/2" y 1 1/2", picaje de mandmetro, vacio, manguitos y de-
més accesorios, incluyendo los medios auxiliares necesarios y mano de obra, totalmente instalada
segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
1 1,00
1,00 323,84 323,84
D44DJ140M ud FILTRO LATON 2 1/2"
ud. Filtro de latén inclinado, de 2", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material, com-
pletamente montado, probado y funcionando.
2 2,00
2,00 55,59 111,18
D44DJ130M ud FILTRO LATON 1 1/2"
ud. Filtro de laton inclinado, de 1 1/2", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material,
completamente montado, probado y funcionando.
2 2,00
2,00 42,55 85,10
D44DA141M ud VALVULA DE BOLA 2 1/2"
ud. Valvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 2 1/2", instalada incluso accesorios y pequefia ma-
terial, completamente montada, probada y funcionando. Incluy endo los medios auxiliares necesrios y
mano de obra.
2 2,00
2,00 91,69 183,38
D44DA130M ud VALVULA DE BOLA 11/2"
ud. Vélvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 1 1/2", instalada incluso accesorios y pequefia ma-
terial, completamente montada, probada y funcionando. Incluyendo los medios auxiliares necesrios y
mano de obra.
2 2,00
2,00 51,80 103,60
U09TM130M ud CONEXION A LA RED
Conexion a la red contra incendios actual, empleando una te de laton de 2 1/2", un enlace de laton
macho de 2 1/2" dos codos de laton tof de 2 1/2", un enlace unién de manguera de 2 1/2", incluyen-
do los medios auxiliares para su montaje y mano de obra.
1 1,00
1,00 365,30 365,30
TOTAL APARTADO SA2.1.1 COLECTOR Y ACOMETIDA 2.808,47
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APARTADO SA2.1.2 DISTRIBUCCION
D25DA060M m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 65x1,2
m. Tuberia en acero inoxidable de seccién 65x1,2 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada seglin
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Planta Baja - Montante 1 3,50 3,50
Planta Baja 1 61,06 61,06
Planta Primera - Montante 1 3,50 3,50
Planta Primera 1 2,54 2,54
70,60 30,98 2.187,19
D25DA050M m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 54x1,2
m. Tuberfa en acero inoxidable de seccidn 54x1,2 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada segin
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Planta Semisétano - Montante 1 3,50 3,50
Planta Semisétano 1 17,32 17,32
Planta Baja 1 6,75 6,75
Planta Primera 1 61,12 61,12
Planta Segunda - Montante 1 3,50 3,50
Planta Segunda 1 3,09 3,09
95,28 28,67 2.731,68
D25DA040M m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 42x1,2
m. Tuberia en acero inoxidable de seccion 42x1,2 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada segin
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Planta Semisétano 1 27,24 27,24
Planta Baja - Montante 1 3,50 3,50
Planta Baja 1 78,72 78,72
Planta Primera - Montante 1 3,50 3,50
Planta Primera 1 4,16 4,16
117,12 27,29 3.196,20
D25DA020M m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 28x0,8
m. Tuberfa en acero inoxidable de seccion 28x0,8 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada segin
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Planta Semisétano - Montante 1 3,50 3,50
Planta Semisétano 1 17,43 17,43
Planta Baja 1 52,38 52,38
Planta Primera 1 41,64 41,64
Planta Segunda - Montante 1 3,50 3,50
Planta Segunda 1 0,39 0,39
118,84 22,21 2.639,44
D25DA010M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 22x0,7
m. Tuberia en acero inoxidable de seccién 22x0,7 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada segin
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Planta Baja 1 31,12 31,12
Planta Primera 1 14,87 14,87
45,99 19,91 915,66

Pégina

36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D25DA000M m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 18x0,7
m. Tuberia en acero inoxidable de seccién 18x0,7 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada segun
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Planta Semisétano 1 23,02 23,02
Planta Baja 1 8,82 8,82
Planta Primera 1 19,16 19,16
Planta Segunda 1 5,87 5,87
56,87 17,12 973,61
D25DA011M m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 15x0,6
m. Tuberia en acero inoxidable de seccién 15x0,6 calidad AISI316 pulido, incluyendo curva, tes,
uniones, fijaciones, medios auxiliares para su montaje y mano de obra, totalmente instalada segiin
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Planta Semisétano 1 1,05 1,05
Planta Baja 1 1,58 1,58
Planta Primera 1 0,75 0,75
3,38 13,99 47,29
D44DA141M ud VALVULA DE BOLA 2 1/2"
ud. Valvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 2 1/2", instalada incluso accesorios y pequefia ma-
terial, completamente montada, probada y funcionando. Incluyendo los medios auxiliares necesrios y
mano de obra.
Planta Baja 1 1,00
Planta Primera 1 1,00
2,00 91,69 183,38
D44DA140M ud VALVULA DE BOLA 2"
ud. Vélvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 2", instalada incluso accesorios y pequefia material,
completamente montada, probada y funcionando. Incluyendo los medios auxiliares necesrios y ma-
no de obra.
Planta Baja 2 2,00
Planta Primera 5 5,00
Planta Segunda 3 3,00
10,00 76,87 768,70
D44DA130M ud VALVULA DE BOLA 1 1/2"
ud. Valvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 1 1/2", instalada incluso accesorios y pequefia ma-
terial, completamente montada, probada y funcionando. Incluyendo los medios auxiliares necesrios y
mano de obra.
Planta Semisétano 6 6,00
Planta Baja 2 2,00
Planta Primera 2 2,00
10,00 51,80 518,00
D44DA110M ud VALVULA DE BOLA 1"
ud. Valvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 1", instalada incluso accesorios y pequefia material,
completamente montada, probada y funcionando. Incluyendo los medios auxiliares necesrios y ma-
no de obra.
Planta Baja 4 4,00
Planta Primera 3 3,00
Planta Segunda 1 1,00
8,00 21,78 222,24
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D44DA100M ud VALVULA DE BOLA 3/4"

ud. Valvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 3/4", instalada incluso accesorios y pequefia mate-
rial, completamente montada, probada y funcionando. Incluyendo los medios auxiliares necesrios y
mano de obra.

Planta Baja 3 3,00
Planta Primera 3 3,00
6,00 23,18 139,08
D44DA090OM ud VALVULA DE BOLA 1/2"
ud. Vélvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 1/2", instalada incluso accesorios y pequefia mate-
rial, completamente montada, probada y funcionando. Incluyendo los medios auxiliares necesrios y
mano de obra.
Planta Semis6tano 4 4,00
Planta Baja 5 5,00
Planta Primera 3 3,00
Planta Segunda 2 2,00
14,00 15,74 220,36
D44DA080OM ud VALVULA DE BOLA 3/8"
ud. Valvula de cierre de bola ref. TAJO 2000 en 3/8", instalada incluso accesorios y pequefia mate-
rial, completamente montada, probada y funcionando. Incluyendo los medios auxiliares necesrios y
mano de obra.
Planta Semiséntano 2 2,00
Planta Baja 1 1,00
Planta Primera 2 2,00
5,00 15,33 76,65
TOTAL APARTADO SA2.1.2 DISTRIBUCCION......coovvvveerrrriiennnnns 14.819,48
TOTAL SUBCAPITULO ....omrevveieneveeesnssieessessssesessssssssssssssessssenessons 17.627,95
SUBCAPITULO SA2.2 ALUMBRADO GENERAL
AGWTI120CNOC ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA
Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala
calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSD L1200 o similar, con un minimo de
P44, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de repro-
duccion croméatica>80% y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Uti>=50.000h
L70. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pe-
quefio material
Zona de bombas y aljibes 4 4,00
4,00 67,20 268,80
TOTAL SUBCAPITULO ..covuurrvverisseesseessssssssssssssssssssssssssssssssss 268,80

Péagina 38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
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IMPORTE

SUBCAPITULO SA2.3 ELECTRICIDAD

ECPREFORMAMAud Reforma Cuadro General de Distribucién (Médulo Alumbrado)

Reforma del modulo de alumbrado del Cuadro General de Distribucion de Baja Tension del edificio,
desconectando linea de alimentacion salida para el cuadro secundario de alumbrado del pasillos, y
quedando el interruptor automatico tetrapolar de 32A y un bloque VIGI diferencial para alimentacion
del cuadro secundario alumbrado de la ampliacion, i/ accesorios de conexionado interno, borna co-
lectora de tierra y regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorpora-
do, con certificado de ensay os conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado.

1 1,00

ECPREFORMAMFud Reforma Cuadro General de Distribucién (Médulo Fuerza)

Reforma del médulo de fuerza del Cuadro General de Distribucion de Baja Tension del edificio, incor-
porando una salida para el mddulo de fuerza del cuadro secundario de la ampliacién, consistente en
un interruptor automético tetrapolar de 63A y un blogue VIGI diferencial, i/ accesorios de conexiona-
do interno, borna colectora de tierra y regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y esque-
ma unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEl 439-1, completa-
mente instalado.

1 1,00

1,00

66,24

66,24

ECPREFORMACTud Reforma Cuadro Secundario de fuerza Taller Soldadura

Reforma del médulo de fuerza del Cuadro Secundario Taller de Soldadura, incorporando dos salidas
para los nuevos aerotermos instalados, consistente en dos interruptores automaticos tetrapolares de
16A y dos interruptores diferenciales tetrapolares de 25A y 30mA de sensibilidad, comprobando pre-
viamente si la envolvente existente dispone de espacio suficiente para su instalacion y contemplando
un cambio de la misma si fuera necesario, i/ accesorios de conexionado interno, borna colectora de
tierra y regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorporado, con cer-
tificado de ensay os conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado.

1 1,00

1,00

198,25

198,25

ECPREFORMACCud Reforma Cuadro Secundario Sala de Calderas

ECIRCFUE3G2.5

Reforma del Cuadro Secundario Sala de Calderas, incorporando nueva salida para la bomba de cir-
culacion instalada, i/ accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y regletas de sali-
da, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos
conforme UNE 60439 y CE| 439-1, completamente instalado.

1 1,00

1,00

260,26

260,26

m  Circuito fuerza. con cable 3G2,5mm2, bajo tubo PVC

Suministro e instalacion de Circuito de fuerza monofésico para alimentacion de tomas de fuerza mo-
nofasica, instalacion en superficie formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la lla-
ma, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno re-
ticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Segin UNE
21123-4, bajo tubo rigido protector de PVC de 20mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, ele-
mentos de sujecion. Totalmente montada, conexionada y probada.

BOMBA CIRCUILACION NUEVO 10 10,00
CIRCUITO CALEFACCION

1,00

184,07

184,07

10,00

3,33

33,30
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ECIRCFUESG2.5

ESZ14X1X35RF

ESZ15G6RF

ml Circuito fuerza. con cable 562,5mm2, bajo tubo PVC

Suministro e instalacion de Circuito de fuerza trifasico para alimentacion de tomas de fuerza trifésicas,
instalacion en superficie formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Segin UNE 21123-4,
bajo tubo protector de PVC de 25mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion.
Totalmente montada, conexionada y probada.

NUEVOS AEROTERMOS 35 35,00

ml Linea (AS+) SZ1 0,6/1KV 4x1x35 Cu

Linea eléctrica (AS+) SZ1 0,6/1 KV 4x1x35 mm2 Cu para conexion del grupo electrégeno con el
cuadro de conmutacion, no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida,
resistente al fuego, conforme UNE-EN 50200 PH 90 y UNE 21123 parte 4-5, i/ accesorios de co-
nexionado, sefializado y rotulado, completamente instalado.

5 5,00

35,00

4,90

1

71,50

ml Linea (AS+) SZ1 0,6/1KV 5G6 Cu

Linea eléctrica (AS+) SZ1 0,6/1 KV 5G6 Cu para alimentacion del grupo de presion contra incen-
dios, no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, resistente al fuego,
conforme UNE-EN 50200 PH 90y UNE 21123 parte 4-5, i/ accesorios de conexionado, sefializa-
do y rotulado, completamente instalado.

10 10,00

5,00

36,80

1

84,00

EDESCONEXCOCud Desconexion de instalacidn eléctrica de cocina existente

ECONMUTAGEM

EPUNTOLUZR

Desconexién de cuadro eléctrico y cableado de alimentacion a equipamiento de cocina existente pa-
ra su reinstalacion en la nueva ubicacion.

1 1,00

10,00

11,57

1

15,70

ud Conmutacidn Grupo Electrogeno

Realizacion de la conmutacion del grupo electrégeno, incluyendo envolvente para albergar todos los
elementos del esquema de conmutacion y cableados de sefial, seglin esquemas unifilares, incluso
salida para alimentacion del cuadro secundario de alumbrado de pasillos, consistente en interruptor
automético tetrapolar de 32A y un blogue VIGI diferencial y salida para alimentacion del nuevo grupo
de presion de la instalacion contra incendios, consistente en interruptor automatico tetrapolar de 25 A
y un blogue VIGI diferencial, albergando también aparamenta retirada de los cuadros existentes, rela-
tiva al cuadro secundario del ascensor y a la central de incendios seglin se representa en los esque-
mas del proyecto, i/ accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y regletas de sali-
da, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos
conforme UNE 60439y CEI 439-1, completamente instalado e incluyendo regularizacion de la chi-
menea hasta cubierta.

1 1,00

1,00

95,23

95,23

ud Punto de luz red

Instalacion de punto de luz red, incluyendo pp. de cable eléctrico de baja emisién de humos y opaci-
dad reducida ES07Z1 2x1,5+T Cu, pp. de tubo flexible IP677 DN 20, cajas de derivacion, acceso-
rios de montaje y soportado, completamente instalado.

1 1,00

1,00

5.561,36

5.561,36

1,00

11,07

11,07
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EPUNTOLUZE

EMR2MLS900

ECAJUNIVENL

EINTSLS900

ETTL1016LS900

ud Punto de luz emergencia

Instalacion de punto de luz emergencia, incluyendo pp. de cable eléctrico de baja emision de humos
y opacidad reducida ES07Z1 2x1,5+T Cu, pp. de tubo flexible IP677 DN20, cajas de derivacion,
accesorios de montaje y soportado, completamente instalado.

1 1,00

ud Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec

Marco de montaje para mecanismos serie JUNG LS900 o equivalente, para 2 mecanismos, certifi-
cado calidad AENOR, segin UNE 20315; i/ prefijado, conexién y replanteo, completamente instala-
da.

2 2,00

1,00

11,07

11,07

ud Caja universal enlazable empotrar

Caja de mecanismo universal con tornillos para empotrar, i/ replanteo, apertura de rozas, prefijado,
completamente instalada.

2 2,00

2,00

15,05

30,10

ud Mecanismo interruptor tecla simple JUNG LS900

Mecanismo interruptor tecla simple serie JUNG LS900 o equivalente, con tecla mecanismo simple,
certificado calidad AENOR, segiin UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexion y replanteo,
completamente instalada.

1 1,00

2,00

4,03

ud Toma fza 10/16A TTL JUNG LS900

Toma de fuerza bipolar 10/16A tipo schuko TTL, serie JUNG LS900 o equivalente, certficado calidad
AENOR, seglin UNE 20315; i/ apertura de rozas, prefijado, conexion y replanteo, completamente
instalada.

3 3,00

1,00

15,75

15,75

TOTAL SUBCAPITULO .cecvvrrvveccenisssssssesssssssssssssssssssssssssssssssenns

42,57

6.988,53
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EEQUUNITERM

ICS114PUL

ICS1PUL

SUBCAPITULO SA2.4 CLIMATIZACION
ud Unitermo UL-214 G

UNITERMO para instalaciones de Calefaccion por agua caliente, agua sobrecalentada, con proyec-
cion forzada de aire caliente, BAXI-ROCA UL-214 G o equivalente, disefiado para trabajar hasta una
temperatura max. de 140°C (agua) y 8 bar de presion, equipado con bateria de intercambio de calor
fabricada en cobre-aluminio, ventilador helicoidal con motor trifasico 230/400 V a 1.400 r.p.m, con cli-
x6n de proteccion sobretemperatura, proteccion IP55, preparado para funcionamiento con descarga
de aire horizontal, vertical, o cualquier otra posicion del eje del motor, capacidad de agua: 2.1 |, peso
aproximado: 20 Kg, caudal de aire: 2.750 m3/h, conexiones a 1", potencia absorbida 0.1 KW, inclu-
so elementos de conexidn y fijacion, totalmente instalado y funcionando.

2 2,00

m  Tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion 1 1/4"

Suministro e instalacion de tuberfa de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de didmetro,
una mano de imprimacion antioxidante, para instalacion en falso techo, con aislamiento mediante co-
quilla fiexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de prue-
bas de servicio.

RETORNO 1 40,00 40,00
IDA 1 40,00 40,00

2,00

472,32

944,64

m Tuberia de distribucidn de agua caliente de calefaccion 1"

Suministro e instalacion de tuberfa de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de didmetro, una
mano de imprimacion antioxidante, para instalacion en falso techo, con aislamiento mediante coquilla
fiexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de prue-
bas de servicio.

RETORNO 1 30,00 30,00
IDA 1 30,00 30,00

80,00

24,13

1.930,40

ECONEXIONCGIMud Conexion a circuito de calefaccidn existente

1CS030M

Conexion a circuito de calefaccion de gimnasio, existente, incluso llaves de corte de circuito en sala
de calderas, realizando todas las actuaciones necesarias e incluyendo todos los elementos necesa-
rios para realizar la conexién.

1 1,00

60,00

22,06

1.323,60

Ud Almpliacion de colector existente

Ampliacion de colector de distribucion de agua para nueva salida proyectada, con tubo de acero ne-
gro estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm de didmetro, de 1 m de longitud, con 1 conexién de
salida, con aislamiento similar al existente, incluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes, so-
portes de tuberia aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas
especiales. Colocacion y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Conexionado de bo-
cas. Colocacion del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

1,00

199,68

199,68
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1 1,00
1,00 174,77 174,77
IVALV3V112M  Ud Vélvula de 3 vias de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V.
Suministro e instalacion de vélvula de 3 vias de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V; incluso
elementos de montaje y demés accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, manguitos
antivibratorios, llaves, filtros y regulacion. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Re-
planteo. Colocacion de la valvula. Conexion de la valvula a los tubos.
1 1,00
1,00 274,90 274,90
IVALVESF112  Ud Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/2".
Suministro e instalacion de valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2"; incluso ele-
mentos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionaday probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la valvula. Conexion de la valvula a los tubos.
Vélvulas independizadoras del nuevo 2 2,00
circuito
2,00 23,35 46,70
IVALVRET112 ~ Ud Vélvula de retencidn de laton para roscar de 1 1/2".
Suministro e instalacion de valv ula de retencion de laton para roscar de 1 1/2"; incluso elementos de
montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, cone-
xionaday probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la valvula. Conexion de la valvula a los tubos.
1 1,00
1,00 10,44 10,44
EICC30acc ud Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca
Bomba recirculacion de calefaccion monofasica modelo BAXI QUANTUM 32 o equivalente para
nuevo circuito de calefaccion para la zona de ampliacion, con selector de funcionamiento y regula-
cién automética, pantalla LCD y sistema antibloqueo, para una presion de 10 bar, 8m3/h 7,5mca ma-
ximos, potencia eléctrica instalada maxima 130 w, equipada con motor de rotor sumergido; instala-
cién en circuito primario de calefaccion segin IT.IC, ilelementos de conexidny fijacion.
1 1,00
1,00 142,61 142,61
ESUSTCIRC ud Sustitucién circulador
Bomba recirculacion de calefaccion monofasica modelo BAXI QUANTUM 65 H o equivalente para
sustituir la existente para el circuito de calefaccion "zona central”, con selector de funcionamiento y
regulacion automatica, pantalla LCD y sistema antibloqueo, para una presion de 10 bar, 40m3/h 10
mca maximos, potencia eléctrica instalada méxima 800 w, equipada con motor de rotor sumergido;
instalacion en circuito primario de calefaccion segin IT.IC, ilelementos de conexion y fijacion. Se
comprobara que la bomba seleccionada es adecuada para el circuito existente, variando el modelo
seleccionado en el caso de ser necesario.
1 1,00
1,00 142,61 142,61
TOTAL SUBCAPITULO ....orevveeenereeessssiessessseesessssssssssssssessssesesions 5.190,35
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EBIE25

EDIN24401.1.4

10B021

10B020M

SUBCAPITULO SA2.5 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ud Bocaincendios equipada DN 25/20

Boca de incendios equipada, 25/20, modelo GRUPO DE INCENDIOS, S.A. KATU 2520 25 mm
0 equivalente, conforme norma UNE-EN 671-1, carrete de 525 mm de didmetro, abatible 180° de
interior en aluminio, manguera semirrigida SATUR-25 de 25 mm y 20 m de longitud conforme norma
UNE 23-091-3A, racores conforme norma UNE 23.400-2:1998, véalvula de asiento de laton forjado
con salida a 110° y roscas de 1", manémetro de esfera clase 1.6, lanza modeo LZV 25 de 3 efectos
(pulverizacion, conica y cierre), construida en ABS con rosca interior 1" con boquilla de didmetro
equivalente 10 mmy constante K=42 minimo, i/ conexion a red de abastecimiento de agua y puesta
a punto, completamente instalada.

6 6,00

m  Tuberia acero DIN 2440 1"

Tuberia de acero negro estirado, UNE 19040 DIN 2440, sefializada conforme UNE 100.100, didme-
tro nominal 1", i/ pp de curvas y accesorios de acero para soldar, acabado superficial mediante do-
ble imprimacién antioxidante y esmaltado en rojo, encintado en soportes, pruebas de estanqueidad,
completamente instalada.

40 40,00

6,00

313,30

1.879,80

ud Grupo de presion de agua contra incendios

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua contra incendios, formado por: una bomba prin-
cipal centrffuga de un escalén y de una entrada, cuerpo de impulsion de fundicion GG25 en espiral
con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiracion axial y boca de impulsion ra-
dial hacia arriba, rodete radial de fundicion GG25, cerrado, compensacion hidraulica mediante orifi-
cios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas Iubricados de por vida, estanquei-
dad del eje mediante cierre mecanico segin DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable
AlISI 420, accionada por motor asincrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, proteccion [P
55, para alimentacion trifasica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con camisa externa de acero
inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiracion e impulsion y contra-
bridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecanico, accionada
por motor eléctrico de 0,9 kW, depésito hidroneumatico de 20 |, bancada metalica, valvulas de corte,
antiretomo y de aislamiento, mandmetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la
operacion totalmente automatica del grupo, segin UNE 23500, soporte metdlico para cuadro eléctri-
co, colector de impulsién, montado, conexionado y probado en fabrica, con caudalimetro para grupo
contra incendios de tipo rotAmetro de lectura directa, precision del 10% , fabricado en una sola pieza
de acrilico y flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas es-
peciales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Colo-
cacion y fijacion del grupo de presion. Colocacion y fijacion de tuberias y accesorios. Conexionado.

1 1,00

40,00

11,70

468,00

ud Depdsito para reserva de agua contra incendios

Suministro e instalacion de depésitos en bateria tipo paralelo para reserva de agua contra incendios
de 12 m3 de capacidad, modelo Bateria Rothagua Sistema Contraincendios o equivalente, prefabrica-
do de poliéster, colocado en superficie, en posicion vertical, sobre base resistente (no incluida en es-
te precio), garantizandose las condiciones de suministro. Incluso véalvula de flotador de 2 1/2" mm de
didmetro para conectar con la acometida de la red de distribucion de agua para abastecimiento de los
equipos de extincion de incendios, interruptores de nivel, valvula de bola de 50 mm de didmetro para
vaciado y valvula de corte de mariposa de 2 1/2" de diametro para conectar al grupo de presion, p/p
de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recortido de las tuberfas y accesorios. Coloca-
cién y montaje del deposito. Colocacion y fijacion de tuberfas y accesorios. Realizacion de pruebas
de servicio.

4 4,00

1,00

7.698,04

7.698,04
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4,00 578,68 2.314,72

TOTAL SUBCAPITULO ... ssissssnsssssesessnns 12.360,56

TOTAL CAPITULO C02 COLEGIO EXISTENTE ......ovevmevvierieeseeeesssseessssssesessss s ssssesssssssssesssssssssssssssssssnsssssas 47.173,88
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CAPITULO S.S. SEGURIDAD Y SALUD
D40AA006M m2 ANDAMIO EUROPEO HASTA 7 m
m2. Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 7 m, consistente en: sumi-
nistro en alquiler, montaje y desmontaje, separacion al paramento de 20-25 cm aproximadamente,
amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su
tension y amarres a partes resistentes con tacos de expansion, quimicos, especiales para ladrillo u
hormigdn, etc., colocados cada 12 m2, con una resistencia a traccion de 300 kg, red de proteccion
para caida de materiales, preparacion de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o
durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla
y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior
con 1 barra, todo segln detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre
andamiajes.
1 30,00 2,00 60,00
60,00 3,17 190,20
D41AA320 ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tAlica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
1 1,00
1,00 73,37 73,37
D41AA404 ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura meta-
lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m
de aluminio anodizado hoja de corredera, con rejay luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de
50 1., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalacion eléctrica
monofasica a 220 V. con automatico magnetotérmico.
1 1,00
1,00 71,33 77,33
D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
acometidas 2 2,00
2,00 83,55 167,10
D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
acometida 1 1,00
1,00 73,81 73,81
D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
acometidas 1 1,00
1,00 61,25 61,25
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
botiquin 1 1,00
1,00 18,14 18,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D41CA260 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metélico, incluso colo-
cacion y desmontado.
cartel de seguridad 1 1,00
1,00 25,28 25,28
D41CC052 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metdlica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50 x 3,50 m, colocada sobre soportes de
metalico, con lona de suelo a techo para tapar totalmente las vistas y el paso de polvo, totalmente
instalada.
Vallado Planta Baja 1 10,00 10,00
Vallado Ampliacion 1 15,00 15,00
25,00 6,34 158,50
D411A500 m2 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA
M2. Limpieza y desinfeccién del edificio una vez rematada la obra, para ser entregado a la propie-
dad, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga de pequefios restos de obra, materiales
auxiliares de limpieza, etc, con p.p. de costes indirectos.
Almacén 1 (m?) 1 14,99 14,99
Departamento (m?) 1 19,66 19,66
Aula - Taller 1 (m?) 1 120,11 120,11
Corredor (m?) 1 70,11 70,11
Aula polivalente (m?) 1 60,28 60,28
Aula - Taller 2 (m?) 1 121,01 121,01
Almacén 2 (m?) 1 21,68 21,68
427,84 2,11 902,74
TOTAL CAPITULO S.S. SEGURIDAD Y SALUD ......ooeimvviererserissesssisssssssssesssssssssssssssssssossesssssssssssonsssssssnsesssnn 1.747,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO G.R. GESTION DE RESIDUOS
E02TT040M m3 TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camién bafiera basculante cargado
amaquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
Cerramiento porche 1 16,40 0,20 2,80 9,18
Laterales cerramiento porche 2 5,05 0,20 2,80 5,66
Muro lateral bajo 1 19,20 0,20 1,47 5,64
Acceso pasillo existente 1 2,20 0,20 2,80 1,23
Demolicién Muro Bloque 21,71
Puerta Almacén 2 1 1,75 0,20 2,15 0,75
Ventana Almacén 2 1 1,65 0,20 1,50 0,50
Puerta Instalaciones (bombas y aljibe) 1 2,20 0,20 2,20 0,97
Apertura Huecos 2,22
Zona porche 1 19,20 16,25 0,15 46,80
Demolicién Solera 46,80
Canal lateral porche 1 25,00 0,40 0,40 4,00
Demolicién Canal Pluviales 4,00
Red de pluviales 1 16,25 0,25 0,25 1,02
Saneamiento 1,02
Aula-Taller 2 2 6,20 5,15 3,00 191,58
Pasillo 1 4,20 2,90 0,50 6,09
Almacenes 1 - Departamento 1 6,00 4,30 0,50 12,90
Instalaciones (bombas y aljibes) 1 4,40 2,60 1,50 17,16
Excavaciones 221,73
303,48
303,48 5,88 1.784,46
TOTAL CAPITULO G.R. GESTION DE RESIDUOS ......cvvvvvrineiriisiessssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessess 1.784,46
TOTAL ettt E 2Rk b R £ £ £ AR R AR bR ARkttt 208.310,63
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PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballén

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
INSVYDCERTIF 0,925 ud  Certificacion de Instalacion Telecomuniaciones 332,00 307,10
MOOl.1a 267,992 h Oficial 12 instalaciones 15,86 4.250,35
MOOI.1d 258,612 h Pedn especializado instalaciones 15,37 3.974,87
MOOl.1e 25,900 h Peon ordinario instalaciones 11,06 286,45
0010A030 391,051 h Oficial primera 3,26 1.274,82
0010A050 389,843 h Ayudante 2,98 1.161,73
0010A070 20,934 h. Pedn ordinario 16,80 351,69
0010B110 369,199 h Oficial yesero o escayolista 3,19 1.177,75
00108120 368,793 h Ayudante yesero o escayolista 3,02 1.113,76
0010B130 0,575 h. Oficial 12 cerrajero 3,19 1,84
0010B140 0,575 h. Ayudante cerrajero 3,00 1,73
0010B170 12,597 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,61 196,64
0010B180 12,597 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,22 179,13
0010B250 17,231 h Oficial 12 vidrieria 5,38 92,70
PLEGALFON 0,925 ud  Ingenieria y documentacion instalacién fontaneria 371,28 343,43
U01AA007 92,289 h Oficial primera 16,94 1.563,38
U01AA008 6,876 h Oficial segunda 16,09 110,64
U01AA009 44,237 h Ayudante 15,00 663,56
U01AA010 41,045 h Pedn especializado 14,82 608,29
U01AA011 740,288 h Pedn suelto 14,80 10.956,26
U01FA103 3,596 h Oficial 12 encofrador 16,80 60,42
UO1FA105 3,59 h Ayudante encofrador 14,70 52,87
U01FA201 1,378 h Oficial 12 ferralla 16,50 22,74
U01FA204 1,378 h Ayudante ferralla 14,50 19,98
U01FJ095 162,698 m?  Mano obra fabrica hueco doble 1/2 pie 7,00 1.138,89
U01FJ219 100,279 m?>  Mano obra bloque hormigdn 20 cm 9,00 902,51
UO01FL003 139,684 m?  Mano obra colocién tabicon ladrillo hueco doble 8,00 1.117,47
UO1FLO15 213,832 m*  Mano obra colocacion ladrillo macizo de 7 cm 1/2 pie 10,00 2.138,32
U01FP501 10,355 h Oficial 12 impermeabilizador 16,50 170,85
U01FP502 10,355 h Ayudante impermeabilizador 14,50 150,14
U01FQO07 520,081 m*  Mano obra guarnecido maestreado y enlucido 3,80 1.976,31
U01FQ022 331,687 m*  Mano obra guarnecido paramentos horizontales 3,60 1.194,07
U01FQ105 146,631 m?>  Mano obra enfoscado vertical 5,00 733,15
U01FQ115 197,414 m*>  Mano obra enfoscado maestreado vertical 7,20 1.421,38
U01FQ120 4,844 m2  M.o.enfoscado maestreado horiz. 12,60 61,03
U01FS005 395,752 m*  Mano obra solado terrazo 5,50 2.176,64
U01FS225 395,752 m Mano obra rodapié terrazo 2,20 870,65
U01FU005 113,683 m*>  Mano de obra colocacion azulejo con pasta 7,50 852,62
U01FV001 16,550 h Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 504,78
U01FX001 1,812 h Oficial cerrajeria 16,00 29,00
U01FX003 1,812 h Ayudante cerrajeria 14,00 25,37
U01FY105 120,687 h Oficial 12 fontanero 16,00 1.931,00
UO1FY110 116,907 h Ayudante fontanero 13,50 1.578,25
U01FY630 1,462 h Oficial primera electricista 17,00 24,85
UO01FY635 1,462 h Ayudante electricista 15,00 21,92
U01FZ101 57,375 h Oficial 12 pintor 15,50 889,31
U01FZ105 57,375 h Ayudante pintor 12,00 688,50
U421A201 19,681 Hr  Equipo de limpiez.y conserv. 19,78 389,28
mo003 95,820 h Oficial 12 calefactor. 17,82 1.707,51
mo004 76,749 h Oficial 12 calefactor. 17,82 1.367,67
mo011 0,139 h Oficial 12 montador. 17,82 2,48
mo018 125,947 h Oficial 12 cerrajero. 17,52 2.206,60
mo042 38,624 h Oficial 12 estructurista. 17,35 670,13
mo059 127,172 h Ayudante cerrajero. 16,19 2.058,92
mo080 0,069 h Ayudante montador. 16,13 1,1
mo089 38,624 h Ayudante estructurista. 16,52 638,08
mo101 112,930 h Ayudante calefactor. 16,10 1.818,17
mo103 87,059 h Ayudante calefactor. 16,10 1.401,65

TOTAL 61.630,76
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PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballén

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MO3HH020 5,714 h. Hormigonera 200 I. gasolina 0,36 2,06
MO5EN020 0,300 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,60 12,48
MO5EN030 9,408 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 8,37 78,74
MO07CB030 45,825 h. Camién basculante 6x4 20 t. 36,62 1.678,13
MO7N060 240,356 m*  Canon de desbroce a vertedero 0,11 26,44
MMO1DA320 2,500 h Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.4kW 518 12,95
MMO5EN030 2,500 h Excav.hidr.neumaticos 100 CV 22,09 55,23
MMO5RN010 2,500 h Retrocargadora neum. 50 CV 16,48 41,20
MMO07CB010 2,500 h Camiodn basculante 4x2 10 t. 16,67 41,68
MMO8CA110 0,500 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 14,48 7,24
MMO8RLO10 7,500 h Rodillo v.manual tandem 800 kg. 1,85 13,88
MMMT.3b 5,000 h Retro/crgra 4x4 78CV 29,96 149,80
MMMT10bb 5,000 h Pisén vibrante gsin 33x28cm 65kg 1,84 9,20
U02AA010 63,764 h Retro-martillo rompedor 900 49,20 3.137,21
U02AK001 179,011 h Martillo compresor 2.000 I/min 2,22 397,41
U02AP001 7,202 h Cortadora hormigon disco diamante 4,06 29,24
U02FAQ01 18,218 h Pala cargadora 1,30 m® 13,87 252,69
U02FK001 0,381 h Retroexcavadora 18,50 7,04
U02LA201 15,006 h Hormigonera 250 L 0,83 12,45
U02LP0O01 18,303 h Proyector de mortero de 3 m¥h 8,32 152,28
U020A010 19,308 h Pluma gria de 30 m 3,22 62,17
U020A025 19,308 h Montaje y desmontaje pluma grua longitud 30 m 0,06 1,16
U04MX001 3,380 m*  Bombeado hormigon 56 a 75 m* 10,64 35,96
U04MX100 0,017 ud  Desplazamiento y montado camion bomba 101,73 1,72
U41AA005 60,000 m?  Andamio transportado 1,02 61,20
U41AA206 60,000 m?>  Montaje andamio Europeo hasta 7 m. 1,20 72,00
U41AA226 60,000 m?>  Desmontaje andamio Europeo hasta 7 m. 0,74 44,40
U42AA404 1,000 Ud  Alquiler caseta aseo 4,00x2,35 72,27 72,27
U42AA810 1,000 Ud  Alquiler caseta p.vestuarios 68,57 68,57
U42CC040 1,250 Ud  Valla contencién peatones 23,00 28,75
U42CC254 5,000 Ml Valla metalica movil 3,50x1,90 10,10 50,50
U42CC260 2,750 Ud  Soporte de hormigén para valla 7,71 21,20
mq06vib020 34,244 h Regla vibrante de 3 m. 3,26 111,64

TOTAL 6.748,88
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballén

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
A01JF002 0,012 m* MORTERO CEMENTO 1/2 98,60 1,18
A02BP510 1,297 m*  HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,19 122,16
MTUBRIG25 35,000 m  Tubo rigido de PVC 25mm2 1,62 56,70
MTUBRIG40 30,000 m  Tubo rigido de PVC 40mm2 1,94 58,20
P01AA020 19,766 m3  Arena de rio 0/6 mm. 2,32 45,86
P01CC020 4,492 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 7,85 35,26
P01DWO050 4582 m3  Agua 0,06 0,27
P01DW090 141,240 ud  Pequefio material 0,07 9,89
PO1HMO020 0,048 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 69,16 3,32
P02EAH034 2,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigon 34x34x50 cm. 11,58 23,16
PO2EAH060 1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigén 60x60x65 cm 18,15 18,15
PO2EAT034 2,000 ud  Tapa cuadrada prefabricada de hormigén 741 14,82
PO2EAT060 1,000 ud  Tapa cuadrada prefabricada de hormigon 8,93 8,93
PO4TE050 426,468 m?>  Placa yeso normal 120x60x1cm 519 2.213,37
P04TW023 592,994 m  Perfil primario 24x43x3600 1,44 853,91
P04TW025 731,088 m  Perfil secundario 24x43x3600 1,44 1.052,77
P04TW030 731,088 m Perfil angular remates 0,88 643,36
P04TW040 426,468 ud  Pieza cuelgue 0,41 174,85
P04TW154 528,008 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm 0,38 200,64
P04TW540 528,008 ud  Fijaciones 0,31 163,68
P078830 18,000 ud  Marco para configurar 2 filas de 4 médulos 9,06 163,08
P078831 10,000 ud  Marco para configurar 1 filas de 3 médulos 8,81 88,10
P07TX580 109,862 m?  P.pol.extr.Styrodur 3035-CS-40 mm 2,81 308,71
P080121 10,000 ud  Caja para instalar en mueble de 1 fila de 3 médulos 3,65 36,50
P080124 18,000 ud  Caja de empotrar para puesto de trabajo 2 filas de 4 modulos 3,65 65,70
P080261 10,000 ud  Soporte para marco de 1 fila de 3 médulos 3,93 39,30
P080264 18,000 ud  Soporte para marco de 2 filas de 4 mddulos 423 76,14
P100172 2,000 ud  Valv. seg. sobrepr. canal. 6 bar 21,41 42,82
P13CP080 4200 ud  P.paso chapa galv. r.ven. 64,38 270,40
P14ESA030 94,725 m?  Climalit 4/10,12616/4 incoloro 18,36 1.739,15
P14KW065 659,120 m Sellado con silicona neutra 0,69 454,79
P18CB220MD 1,000 u Barra apoyo acero inox. 73 cm 36,39 36,39
P18CB230 2,000 u Barra apoyo acero inox. 80 cm 38,69 77,38
P18CB260 1,000 u Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm 117,43 117,43
P2X15CP 120,000 ml  Cable trenzado apantallado 2x1,5 mm2 Cu RF90 1,15 138,00
P333020 8,500 ud  Sefializ. tubo tipo y sentido UNE 3,52 29,92
P8041 5,950 kg Pintura ARMAFINISH 6,75 40,16
PABRAMET110 4,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 110 0,47 1,88
PABRAMET40 10,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 40 0,23 2,30
PABRAMET50 60,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 50 0,26 15,60
PACC24401.1.4 7,000 ud PP acc tb acero soldar 1 1/4" 0,49 3,43
PACCESORIOS 1,000 Accesorios de conexion 140,57 140,57
PADHESPVC500 0,070 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 2,50 0,18
PAFARMF22 20,000 ml Coquilla AF/Armaflex F-22 esp nom 9 mm 1,20 24,00
PAFARMF25 10,000 ml Coquilla AF/Armaflex F-25 esp nom 9 mm 1,30 13,00
PAFARMF35 40,000 ml  Coquilla AF/Armaflex F-35 esp nom 9 mm 1,57 62,80
PARMAFLEX520 4,250 kg Adhesivo ARMAFLEX 520 6,63 28,18
PBG63TN42 46,000 ud  Base schuko,(II+t),10/16A-230V,c/alv.prot.,2/mod. 3,61 166,06
PBGCHDMI 10,000 ud  Conector HDMI 5,02 50,20
PBGCIGOM 18,000 ud  Conector voz/datos 5,37 96,66
PBGCRS232 10,000 ud  Conector RS232 5,33 53,30
PBGCUSB 5,000 ud  Conector USB 6,35 31,75
PBIE25 7,000 ud  Boca incendios equipada DN 25/20 282,21 1.975,47
PBRA.1abab 6,000 t Arena silicea 0-5mm rio Ivd 2,55 15,30
PBUB. 1t 38,500 ud  Abrazadera metalica simple DN 42 0,29 11,17
PC40N463C 1,000 Int aut 4x63 A, 6 KA, curva C 39,95 39,95
PC60N416C 2,000 ud Intaut4x16 A, 6 KA, curva C 14,20 28,40
PCB0N425C 1,000 ud  Intaut4x25A, 6 KA, curva C 28,74 28,74
PCB0N432C 1,000 ud  Intaut4x32 A, 6 KA, curva C 25,75 25,75
PCAINOX352 1,000 ud  Sumidero sifénico inox CAINOX tipo 352 DN110 48,93 48,93
PCANAL60x150 10,000 ml Canal de PVC-M1 60x150 11,58 115,80
PCARRILDIN 12,000 ud  Carril DIN normalizado 3,06 36,72
PCARTELINCEND 8,000 ud  Cartel sefializ. autofosforesecente instalaciones incendios 3,34 26,72
PC0255B 3,000 ud  Extintor 5 Kg CO2 88,07 264,21
PCOMDLS900 6,000 ud  Mecanismo conmutador doble 10A/250V JUNG LS900 8,18 49,08
PCOMSLS900 6,000 ud  Mecanismo conmutador simple 10A/250V JUNG LS900 3,68 22,08
PCURZ116MM2 40,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS) 16 mm2, no propagador de la llama 2,07 82,80
PCURZ135MM2 160,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS) 35 mm2, no propagador de la llama 3,02 483,20
PCURZ14MM2 125,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS) 4 mm2, no propagador de la llama 0,80 100,00
PCURZ16MM2 200,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS) 6 mm2, no propagador de la llama 0,91 182,00
PDALIMULTI3 5,000 ud  Unidad de regulacion y control 86,74 433,70
PDESCARG15KA 1,000 ud  Descargador de sobre tensiones clase |l 101,77 101,77
PDESCARG40KA 2,000 ud  Descargador de sobre tensiones 40ka 295,94 591,88
PDIF42530 2,000 ud  Diferen. clase AC 4x25 A 30 mA 80,91 161,82
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballén

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
PDIN24401.1.4 7,000 ml Tuberia acero DIN 2440 1 1/4" 3,97 21,79
PDIN2440114 45,000 ml Tuberia acero DIN 2440 1" 4,84 217,80
PDISOLVARM 4,250 kg Disolvente ARMAFLEX 6,53 21,75
PES07Z11x1.5 1.680,000 ml  Cable ES0721 1x1,5 Cu 0,44 739,20
PFDM121 1,000 ud  Unidad visualizacion datos serie NSX FDM121 116,12 116,12
PGDETMOV 3,000 Ud  Detector de movimiento de infrarrojos automatico, 20,45 61,35
PGRC125BNOCV 10,000 ud  LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22 61,00 610,00
PGRC125BOCV 11,000 ud  LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19 88,95 978,45
PGRC125BOCVR 48,000 ud  LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19 117,07 5.619,36
PGWT120CNOC 10,000 ud  LUMINARIA ESTANCA 60,64 606,40
PGWT120COCR 11,000 ud  LUMINARIA ESTANCA REGULABLE UGR<19 73,67 810,37
PHYDRAKES 7,000 ud  Caja conversion estanca IP66 IK08 DAISALUX KES HYDRA 13,85 96,95
PHYDRAN2 13,000 ud  Lum emerg DAISALUX HYDRA LD N2 33,85 440,05
PHYDRAN3 11,000 ud  Lum emerg DAISALUX HYDRALD N3 37,12 408,32
PICC30acc 2,000 ud  Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca 132,56 265,12
PIEl.1a 69,000 ud  Caja mec PVC emp univ enlazable 1,81 124,89
PINF000 1,000 ud  Armario rack estandar 19", 24U 300,56 300,56
PINF002 1,000 ud  Base bastidor 19" 24U 78,61 78,61
PINF003 5,000 ud  Panel parcheo 48 UTP Cat 6, 69,36 346,80
PINF004 5,000 ud  Panel pasahilos 1U, Cat.6 17,11 85,55
PINF012 1,000 ud  Kit latiguillos puesta a tierra 14,10 14,10
PINFO14 17,000 ud  Accesorios y peq. material rack 13,41 227,97
PINF015 1,000 ud  Regleta rack 19" 16A 8x schuko con interruptor 21,73 21,73
PINF100 5,000 ud  Switch de 19" 275,59 1.377,95
PINTAUTMOTOR 2,000 ud  Motorizacién interruptor automatico NSX 699,48 1.398,96
PINTDLS900 1,000 ud  Mecanismo interruptor doble 10A/250V JUNG LS900 4,74 474
PINTSLS900 4,000 ud  Mecanismo interruptor simple 10A/250V JUNG LS900 3,10 12,40
PINVUA 1,000 ud  Inversor autom ACP automatismo UAy acces. 896,12 896,12
PIPF20ac 4,000 ud  Extintor polvo poliv 21A-113 B 39,95 159,80
PISS.5a 1,000 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 2,13 2,13
PMANG3G1.5 550,000 m Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G1,5 mm2 0,54 297,00
PMANG3G2.5 430,000 m  Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G2,5 mm2 1,13 485,90
PMANG5G2.5 35,000 m Cable multiconductor RZ1-K (AS), 5G2,5 mm2 1,32 46,20
PMANG5G6 30,000 m Cable multiconductor RZ1-K (AS), 5G6 mm2 2,92 87,60
PMATAUX 209,000 ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 286,33
PMATAUXIELEC 21,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 28,77
PMR2MLS900 25,000 ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec 13,28 332,00
PMR3MLS900 7,000 ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 3 mec 20,12 140,84
PNSX100NMICR5 2,000 ud  Interruptor automatico SCHNEIDER NSX100N 4P4R Micrologic 5.2 E 1.272,54 2.545,08
PP0300 136,000 ud  Material complementario o pzas. 0,41 55,76
PP0301 110,000 ud  Pequefio material 0,20 22,00
PPCANAL60x150 10,000 ml pp canal de PVC M1 60x150 3,11 31,10
PPEQMATAUX2 5500 ud  Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 396,55
PPPACCSOL114 45,000 ud PP acc tb acero soldar 1" 2,96 133,20
PPRAGMA24.6 1,000 ud  Cuadro NEW PRAGMA 24, 6 filas i/puerta plena 242,94 242,94
PPVC110 3,100 ml  Tubo san PVC 1329/B DN 110 7,54 23,37
PPVC110ACC 3,000 ud PP accesorio PVC san DN 110 0,35 1,05
PPVC40 10,000 ml Tubo san PVC 1329/B DN 40 2,74 27,40
PPVC40ACC 10,000 ud PP accesorio PVC san DN 40 0,28 2,80
PPVC50 31,500 ml Tubo san PVC 1329/B DN 50 3,40 107,10
PPVC50ACC 30,000 ud PP accesorio PVC san DN 50 0,27 8,10
PPVCSUB125 25,000 ml Tubo san PVC 53332/81 DN 125 8,62 215,50
PPVCSUB160 8,000 ml Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 160 6,25 50,00
PPVCSUB250 17,000 ml Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 250 15,44 262,48
PREPZANJA 25,000 ml Reposicién de excavacion de zanja y acabado 4,21 105,25
PRZ11x1.5RF 18,000 ml  Cable RZ10,6/1 KV 1x1.5 RF Cu 0,53 9,54
PSHARM1922 10,000 ml Coquilla SH/ARMAFLEX 19-22 esp nom 26 mm 1,94 19,40
PSHARM1928 5,000 ml  Coquilla SH/ARMAFLEX 19-28 esp nom 26 mm 2,22 11,10
PSMU125 15,000 ml b fund. SUPERMETALLIT SMU DN125 17,22 258,30
PSMUACC 15,000 ud  Soportes y acces. SUPERMETALLIT SMU 3,01 4515
PSMUPESP 15,000 ud PP piezas esp SUPERMETALLIT SMU 5,34 80,10
PSZ14X1X35RF 5,000 ml Linea (AS+) SZ10,6/1KV 4x1x35 Cu 33,18 165,90
PSZ15G6RF 10,000 ml Linea (AS+) SZ10,6/1KV 5G6 Cu 8,44 84,40
PTECMITLS900 7,000 ud  Tecla mecanismo doble JUNG LS900 12,57 87,99
PTECUNILS900 4,000 ud  Tecla mecanismo simple JUNG LS900 9,44 37,76
PTECUNILS900P 6,000 ud  Tecla mecanismo simple JUNG LS900 con piloto 10,47 62,82
PTERMO50 2,000 ud  Termo eléctrico vertical 50 | 114,79 229,58
PTTL16LS900 54,000 ud  Toma fza bip 10/16 ATTL JUNG LS900 11,01 594,54
PTUBFLEX20 644,000 ml Tubo exento halégenos D=20mm 0,27 173,88
PTUBFLEX32 36,000 ml Tubo PVC flex IP677 DN 32+acces 0,39 14,04
PTUBPVC32 25,000 m Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente DN32 2,73 68,25
PTUBPVC40 40,000 m  Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente DN40 2,96 118,40
PTUBPVC63 40,000 m Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente DN63 5,52 220,80
PTUBRIG16 550,000 m  Tubo rigido de PVC 16mm2 0,16 88,00
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PTUBRIG20 430,000 m  Tubo rigido de PVC 20mm2 0,27 116,10
PUNITERMO 2,000 Equipo UNITERMO 451,04 902,08
PUTPcat5e 250,000 ml Cable UTP cat 6 libre halégenos 0,67 167,50
PVACIADO20 2,000 ud  Vaciado con llave corte DN 20 17,16 34,32
PVALCORT1.1.4 4,000 ud  Valvula esfera PN 25 DN 1 1/4" 9,08 36,32
PVALRET1.1.4 2,000 ud  Valvula retencion PN 20 DN 1 1/4" 12,62 25,24
PVALVAIR40 1,000 ud  Valvula de ventilacién PVC D=40mm 6,45 6,45
PVALVLOC20 1,000 ud  Llave de corte local DN20 6,94 6,94
PVALVLOC25 2,000 ud  Llave de corte local DN25 7,49 14,98
PVALVLOC32 1,000 ud  Llave de corte local DN32 6,56 6,56
PVALVMEZ1.1.4 2,000 ud  Valvula mezcladora termostatica agua 1 1/4" 30,63 61,26
PVASEXPDD8 2,000 ud  Vaso expansion DD8 25 bar/70°C 153,59 307,18
PVIGIDIFC6025 2,000 ud  Bloque diferencial VIGI C60c 4x25A, 300mA 66,83 133,66
PVIGIDIFC6063 1,000 Blogue diferencial VIGI C60c 4x63A, 300mA 89,47 89,47
RA00401MD04 38,829 m?  Aisl. termoreflect. 1,18 45,82
U04AA001 31,352 m*  Arena de rio (0-5 mm) 17,48 548,04
U04AA005 14,469 m*  Arena de miga cribada 13,36 193,31
U04AA101 1,355 t Arena de rio (0-5 mm) 11,65 15,79
UO4AF050 2,710 t Gravilla 5/20 mm 16,19 43,88
U04CA001 11,049 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 105,89 1.169,96
U04CF005 0,551 t Cemento blanco BL-I 42,5 R Granel 131,51 72,43
U04GA005 9,392 t Yeso negro YG en sacos 59,65 560,26
U04GA050 1,366 t Yeso blanco YF en sacos 63,26 86,43
U04MA100 32,180 m®*  Hormigén HL-150/P/20 de central 38,25 1.230,89
U04MAT723 9,682 m*  Hormigdn HA-25/P/20/ lla central 67,36 652,15
U04MAT724 3,380 m*  Hormigon HA-25/B/20/ lla central 69,14 233,69
U04PA110 10,571 L SikaCim impermeabilizante 2,20 23,26
U04PY001 18,798 m*  Agua 1,44 217,07
U05DA080 1,000 ud  Tapa H-Ay cerco met 50x50x6 8,46 8,46
U05JA010M 24,300 m Canal de drenaje lineal tipo Aco Drain Multilien V300G 18,96 460,73
U05JA030 24,300 m  Rejilla fundicién 1 m 20,62 501,07
U05MA005 36,855 m?  Lamina drenante Danodren H 15 1,61 59,34
U05MV005 122,850 ud  Fijaciones para lamina Danodren 0,08 9,83
U05MV015 11,688 m Perfiles metalicos para Danodren 0,93 10,87
UOBAA0O1 5,383 kg Alambre atar 1,3 mm 1,28 6,89
U06DA010 4513 kg Puntas plana 20x100 2,32 10,47
U06GD010 271,025 kg Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte 0,68 184,30
U06GG001 175,980 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 126,71
U06GJ001 283,651 kg Acero corrugado B 500-S preformado 0,81 229,76
UO06HA015 35,136 m*  Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 2,06 72,38
UQO7AI001 0,688 m*  Madera pino encofrar 26 mm 134,71 92,70
U0BAC002 139,293 m  Vigueta hormigén pretensado 21 ¢cm>5m 4,67 650,50
UO8DA007 506,520 ud  Bovedilla ceramica 60x25x25 1,07 541,98
U10AA005 1.355,125 ud  Blogue hormigon gris 40x20x20 0,69 935,04
U10DA001 12.068,840 ud  Ladrillo ceramico 24x12x7 0,06 724,13
U10DG003 12.370,710 ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,07 865,95
U13DA001 3.477,570 kg  Mortero monocapa Cotegran RPM maquina 0,57 1.982,21
U13KA010 45,758 m?  Malla Mortero 2,92 133,61
U13NA005 28,113 m Guardavivos chapa galvanizada 0,33 9,28
U15HA444 158,561 m?  Placa pol. extruido WALLMATE CW 50 11,04 1.750,51
U15HA494 449,232 m*>  Placa poliestireno extruido FLOORMATE 500-50 16,43 7.380,88
U16AD003 1,685 kg Imprimacion asfaltica Curidan 0,92 1,55
U16AD503 8424 kg  Oxiasfalto 90/40 Danosa 0,97 8,17
U16AD651 80,730 kg Emulsion betin-latex Igolatex 2,31 186,49
U18AAG00 17,451 m>  Azulejo blanco hasta 20x20 cm 5,55 96,85
U18AAG605 111,594 m*>  Azulejo color hasta 20x20 cm 5,92 660,64
U18DA020 444,954 m*>  Baldosa terrazo 40x40 Ch/m c/pulido 9,99 4.445,09
U18DJ005 492,016 m Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm 1,77 870,87
U19AA030 14,325 ud  Precerco pino 27 90x35 mm 12,57 180,06
U19AD230 14,325 ud  Cerco pintar/lacar 90x30 mm 16,08 230,34
U19IA010 14,325 ud  Puerta paso lisa pintar 35 mm 45,59 653,07
U19QA010 144,527 m  Tapajuntas pino pintar 70x15 1,18 170,54
U19XA010 14,325 ud  Pomo puerta paso laton c/resbalon TESA 11,65 166,38
U19x1115 46,044 ud  Pernio latonado 9,5 cm 0,56 25,78
U19XK510 127,900 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,02 2,56
U22AA105 5100 m?*  Puerta batiente chapa 48,75 248,63
U22AA170 3,400 m*  Puerta cortafuego EI2/60/C5 66,91 227,49
U230Vv520 641,760 Ud  Materiales auxiliares 0,76 487,74
U24AA007M 1,000 ud  Contador de agua 199,15 199,15
U24BB001M 1,000 ud  Armario chapa metélica 308,94 308,94
U24HA002M 56,870 m  Tubo acero inoxidable 1/2" DN 15 7,39 420,27
U24HA003 3,380 m  Tubo acero inoxidable 3/8" 597 20,18
U24HA003M 75,990 m  Tubo acero inoxidable 3/4" DN 20 8,50 645,92
U24HA004M 133,840 m  Tubo acero inoxidable 1" DN 25 11,20 1.499,01
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U24HA005M 40,000 m  Tubo acero inoxidable 1 1/4" DN 32 9,76 390,40
U24HA006M 117,920 m  Tubo acero inoxidable 1 1/2" DN 40 10,55 1.235,62
U24HA007M 95,280 m  Tubo acero inoxidable 2" DN 50 10,99 1.047,13
U24HA009M 70,600 m  Tubo acero inoxidable 2 1/2" DN 80 6,96 491,38
U24HA009M1 1,000 ud  Colector Acero Inoxidable 4" 233,87 233,87
U24HD004M 79,618 ud  Codo acero inoxidable 90° 1/2" 1,41 112,26
U24HD007 4,732 ud  Codo acero inoxidable 90° 3/8" 1,36 6,44
U24HDO07M 106,386 ud  Codo acero inoxidable 90° 3/4" 1,92 204,26
U24HD010M 187,376 ud  Codo acero inoxidable 90° 1" 3,03 567,75
U24HD013M 56,000 ud  Codo acero inoxidable 90° 1 1/4" 3,23 180,88
U24HD016M 163,968 ud  Codo acero inoxidable 90° 1 1/2" 4,01 657,51
U24HD019M 133,392 ud  Codo acero inoxidable 90° 2" 4,37 582,92
U24HD026M 98,840 ud  Codo acero inoxidable 90° 2 1/2" 8,42 832,23
U24HD104M 2,275 ud  Manguito acero inoxidable 1/2" 1,38 3,14
U24HD107 0,435 ud  Manguito acero inoxidable 3/8" 1,15 0,16
U24HD107M 3,040 ud  Manguito acero inoxidable 3/4" 1,64 4,98
U24HD110M 5,354 ud  Manguito acero inoxidable 1" 2,18 11,67
U24HD113M 1,600 ud  Manguito acero inoxidable 1 1/4" 2,45 3,92
U24HD116M 4,685 ud  Manguito acero inoxidable 1 1/2" 2,99 14,01
U24HD119M 3,811 ud  Manguito acero inoxidable 2" 3,51 13,38
U24HD126M 2,824 ud  Manguito acero inoxidable 2 1/2" 5,89 16,63
U24HD204M 45,496 ud T acero inoxidable 1/2" 1,91 86,90
U24HD207 2,704 ud T acero inoxidable 3/8" 2,01 5,44
U24HD207M 60,792 ud T acero inoxidable 3/4" 2,80 170,22
U24HD210M 70,200 Ud  Pipetas acero inox. 1" rematado en Te 1,78 124,96
U24HD213M 32,000 ud T acero inoxidable 1 1/4" 4,68 149,76
U24HD216M 93,696 ud T acero inoxidable 1 1/2" 5,81 544,37
U24HD219M 76,224 ud T acero inoxidable 2" 6,39 487,07
U24HD226M 56,480 ud T acero inoxidable 2 1/2" 9,91 559,72
U25AA005 0,700 m  Tuberia PVC evacuacién 90 mm UNE EN 1329 1,02 0,71
U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 2,38 2,38
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 1,09 1,09
U25XC201 1,000 ud  Valvula recta para ducha 4,81 4,81
U25XC401 1,000 ud  Sifén tubular s/horizontal 1,72 1,72
U26AD007M 1,000 ud  Valvula antirretorno 19,70 19,70
U26AG001 3,000 ud  Llave de escuadra 1/2" cromada ¢/mando 2,03 6,09
U26AR008M 2,000 ud  Llave de esfera 27,42 54,84
U26GA201 1,000 ud  Mezclador bafio-ducha Monodin-N cromado 113,89 113,89
U26GS015 1,000 ud  Grifo gerontoldgico Presto XT-L palanca 36,16 36,16
U26GX001 1,000 ud  Grifo laton rosca 1/2" 4,61 4,61
U26XA001 3,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 0,77 2,31
U26XA031 2,000 ud  Excéntrica 1/2" M-M 1,73 3,46
U301A035 23,000 Ud  PIA5-10-15-20-25 A (I+N) 5,96 137,08
U301A040 2,000 Ud  PIA20-25-32 A(llI+N) 20,91 41,82
U30IA050 1,000 Ud  IGA50A (III+N) 135,28 135,28
U30IAI 4,000 ud  Diferencial 10-20-25A/2p/30mA. 17,70 70,80
U30IM196 3,000 Ud  Cuadro metal.6 dobl.aisl.estan 268,75 806,25
U30Jw712m 2,607 m  Bandeja Rejiband 60x200 C8 18,07 47,1
U34CA010 8,000 ud Infrarrojo pasivo de 12 m 42,88 343,04
U34CA980 8,000 ud  Canalizacién y cableado 11,67 93,36
U35JA050 2,000 Ud  Mirilla circular D=300 mm EI-60 79,78 159,56
U35J4J010 1,000 ud  Cerradura antipanico 2 hojas 258,67 258,67
U35JJ105 2,000 ud  Mecanismo cierrapuertas 217,36 54,72
U36CA013 80,402 | Pintura plastica mate agua Alphatex Mate SF 7,57 608,64
U36CA020 36,608 kg Pintura plastica blanca mate Bruguer 3,61 132,15
U36CA101 93,896 | Imprimacion al agua Alpha Aquafix 5,24 492,01
U38RJ580M 1,000 ud  Filtro autolimpiable Honeywell ref. F76S 597,32 597,32
U38RJ581M 1,000 ud  Reductora de presion Honeywell ref. DOSF 141,64 141,64
U42AE001 2,000 Ud  Acomet.prov.elect.a caseta. 82,72 165,44
U42AE101 1,000 Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta. 73,08 73,08
U42AE201 1,000 Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta. 60,64 60,64
U42AG801 1,000 Ud  Botiquin de obra. 17,96 17,96
U42CA260 1,000 Ud  Cartel combinado de 100x70 cm. 23,33 23,33
U44FA100 5,000 ud  Vélvula de esfera "TAJO 2000" 3/8" 4,52 22,60
U44FA110M 14,000 ud  Valvula de esfera "TAJO 2000" 1/2" 5,75 80,50
U44FA120M 6,000 ud  Valvula de esfera "TAJO 2000" 3/4" 7,06 42,36
U44FA130M 8,000 ud  Valvula de esfera "TAJO 2000" 1" 9,45 75,60
U44FA150M 12,000 ud  Valvula de esfera "TAJO 2000" 1 1/2" 24,03 288,36
U44FA160M 4,000 ud  Valvula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2" 51,08 204,32
U44FA160MM 10,000 ud  Valvula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2" 24,69 246,90
U44FJ130 2,000 ud  Filtro laton inclinado 1 1/2" 29,59 59,18
U44FJ140M 2,000 ud  Filtro laton inclinado 2 1/2" 26,54 53,08
U441B098M 10,000 ud  Entronque M15 x 3/8" 1,69 16,90
U441B099M 28,000 ud  Entronque M18 x 1/2" 1,56 43,68
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U441B110M 12,000 ud  Entronque M 22 x 3/4" 3,60 43,20
U441B140M 16,000 ud  Entronque M 28 x 1" 4,81 76,96
U44I1B190M 28,000 ud  Entronque M 18 x 1/2" 2,78 77,84
U441B210M 12,000 ud  Entronque M65 x 2 1/2" 10,98 131,76
U441B210MM 20,000 ud  Entronque M54 x 2" 19,86 397,20
U46EA300 1,000 ud  Plato de ducha Prestosan 2600 290,75 290,75
U46EA325 1,000 ud  Inodoro Prestowash 710 346,23 346,23
U46EA365 1,000 ud  Lavabo Prestosan 870 434,95 434,95
U46GA430 1,000 ud  Espejo reclinable 170,98 170,98
mt07aco010c 3.185,520 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,56 1.783,89
mt07aco0200 398,190 ud  Separador homologado para malla electrosoldada. 0,05 19,91
mt07ame010I 438,009 m?>  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,62 1.147,58
mt07cav010jj 418,100 m?  Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-50 "CA 8,26 3.453,50
mt08efa010 39,819 m?  Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 0,88 35,04
mt08tan010be 140,000 m  Tubo de acero negro 1/2" 4,37 611,80
mt08tan010ce 70,000 m Tubo de acero negro 3/4" 3,04 212,80
mt08tan010de 140,000 m  Tubo de acero negro 1" 4,49 628,60
mt08tan010ee 120,000 m  Tubo de acero negro 1 1/4" 5,48 657,60
mt08tan010fe 60,000 m Tubo de acero negro 1 1/2" 6,05 363,00
mt08tan020kk 1,000 m Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm 34,28 34,28
mt08tan330b 140,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,31 43,40
mt08tan330c 70,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra 0,19 13,30
mt08tan330d 140,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,30 42,00
mt08tan330e 120,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,33 39,60
mt08tan330f 60,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra 0,35 21,00
mt08tan330l 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 2,25 2,25
mt10haf010nca 88,796 m*  Hormigén HA-25/B/12/lla, fabricado en central. 52,94 4.700,88
mt15sja100 10,117 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 1,50 15,17
mt16pea020c 41,810 m?>  Panel rigido de poliestireno expandido, segun UNE-EN 13163, meca 1,41 58,95
mt17coe010j 0,509 m?*  Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho 92,03 46,84
mt17coe050dc 50,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de didmetro interior 3,01 150,50
mt17coe050ec 70,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de didmetro interior 415 290,50
mt17coe050fc 140,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de didmetro interior 4,66 652,40
mt17coe050gc 120,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de didmetro interior 4,35 522,00
mt17coe050id 60,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de didmetro interior 4,95 297,00
mt17coe110 22,120 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,81 239,12
mt20cme020d 3,000 m Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de didmetro 2,40 7,20
mt20svs270bl 1,000 Ud  Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto 59,97 59,97
mt25pco015aa 101,504 m?  Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual media 9,74 988,65
mt25pfx200ch 94,160 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de a 6,12 576,26
mt25pfx200hb 3,380 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de a 23,02 77,81
mt25pfz011qjs 20,280 m  Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de marco de puert 4,28 86,80
mt25pfz016qjs 34,645 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de hoja de puerta 5,58 193,32
mt25pfz020qjs 37,281 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de junquillo, sis 0,34 12,68
mt25pfz025qjs 7,335 m  Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de inversora, sis 3,01 22,08
mt25pfz030qjs 3,921 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de zdcalo en puer 3,25 12,74
mt25pfz035qjs 4,326 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de portafelpudo e 0,51 2,21
mt25pfz040q 20,280 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema Puerta Milleniu 1,20 24,34
mt25pfz110mes 131,824 m Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,93 518,07
mt25pfz120gs 123,820 m Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,84 475,47
mt25pfz125gs 62,146 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 10,71 665,58
mt25pfz130gs 250,936 m Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,05 514,42
mt25pfz135gs 250,466 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,25 563,55
mt25pfz140gs 250,466 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,23 558,54
mt25pfz155g 263,648 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 5000 (doble ven 1,16 305,83
mt25pfz170j 131,824 m  Guia de persiana de aluminio lacado RAL, "CORTIZO" con rotura de 5,07 668,35
mt27pfi030 7,500 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 8,65 64,88
mt32ces010a 1,000 Ud  Campana extractora, convencional, con 1 motor de aspiracion 49,02 49,02
mt35aia090Be 105,000 m  Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 3,06 321,30
mt35aia090ma 55,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente 0,79 43,45
mt35cgm029bb 5,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo superinmunizado, 2P/40A/30mA 40,41 202,05
mt35cun040aa 110,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,23 25,30
mt37bce080cab 1,000 Ud  Grupo de presion de agua contra incendios 7.138,75 7.138,75
mt37bce300a 1,000 Ud  Caudalimetro para grupo contra incendios 229,41 229,41
mt37sve010f 6,000 Ud  Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2". 19,96 119,76
mt37svm010a 4,000 Ud  Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm. 7,56 30,24
mt37svr010e 1,000 Ud  Valvula de retencion de latén para roscar de 1 1/2". 7,31 7,31
mt38ccc020b 1,000 Ud  Central electronica de regulacion 358,01 358,01
mt38ccc021a 1,000 Ud  Mddulo de ambiente, para el control de la temperatura 149,00 149,00
mt38emi113 15,000 Ud  Kit para conexion de radiador de chapa de acero a la tuberia 23,87 358,05
mt38emi300jhw 1,000 Ud  Panel doble con convector doble PCCP-500-1350 128,18 128,18
mt38emi300jkz 1,000 Ud  Panel doble con convector doble PCCP-500-1800 190,85 190,85
mt38emi300jmB 2,000 Ud  Panel doble con convector doble PCCP-500-2400 228,66 457,32
mt38emi300joD 11,000 Ud  Panel doble con convector doble PCCP-500-3000 343,49 3.778,39
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mt38emi301 15,000 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de acero 7,97 119,55
mt38vvg020d 2,000 Ud  Valvula de 2 vias de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico 79,21 158,42
mt38vvg020w 1,000 Ud  Valvula de 3 vias de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. 266,58 266,58
mt38www012 0,600 Ud  Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 1,63 0,98
mt40irs010a 1,000 Ud  Caja de registro secundario para paso y distribucion de instalac 101,26 101,26
mt40iva030 126,000 m Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,16 20,16
mt40www050 10,750 Ud  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 14,41
mt41aco100a 4,000 Ud  Depdsito de poliéster, de 12 m? 373,61 1.494,44
mt41aco200g 4,000 Ud  Valvula de flotador de 2 1/2" de diametro, para una presion maxi 117,94 471,76
mt41aco210 8,000 Ud Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 3,02 24,16
mt41pig070 17,000 Ud  Detector 6ptico de humos convencional, de ABS color blanco 17,69 300,73
mt41pig110 1,000 Ud  Pulsador de alarma convencional de rearme manual 10,87 10,87
mt41pig140 1,000 Ud  Sirena electrénica, de color rojo, para montaje interior, con se 75,04 75,04
mt41www030 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios 1,1 1,1
mt42www040 1,000 Ud  Manémetro con bafio de glicerina y diametro de esfera de 100 mm 10,28 10,28
mt42www050 2,000 Ud  Termoémetro bimetalico, didmetro de esfera de 100 mm 19,46 38,92

TOTAL 130.366,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C00 ACTUACIONES PREVIAS
SUBCAPITULO CO0A A.P. EN AMPLIACION
DO01CEO010 m2 DEM. FABR. BLOQUE HUECO C/COMPRESOR
U01AA011 0,306 h  Pedn suelto 14,80 4,53
U02AK001 0,185 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,22 0,41
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,34
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiect e 5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
D01CG501M m2  APERTURA HUECO (>1 m?) EN M. FAB. C/COMPRESOR
U01AA008 0,264 h  Oficial segunda 16,09 4,25
U01AA011 1,248 h Pedn suelto 14,80 18,47
AO03AP005 0,650 h CORTADORA DE HORMIGON/DIAMANTE 6,40 4,16
U02AK001 3,300 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,22 7,33
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,20 2,39
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieccite e 36,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
D01GA020M m2 RETIRADA AISLAMIENTO PROYECTADO
UO01AA011 0,194 h Pedn suelto 14,80 2,87
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,90 0,20
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiieecite e 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
D01KG020M m2? DEMOL. SOLERA HORMIGON C/COMPRESOR
UO01AA011 0,490 h Pedn suelto 14,80 7,25
U02AK001 0,380 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,22 0,84
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,10 0,57
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiceie e 8,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
D01KG020M2 m2 DEMOLICION CANAL AGUAS PLUVIALES
U01AA011 0,548 h  Pebn suelto 14,80 8,11
U02AK001 0,380 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,22 0,84
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,00 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
D01SD010 ud DEMOL. ARQUETA LADRILLO MACIZO <150 L
UO01AAQ11 1,064 h Pedn suelto 14,80 15,75
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,80 1,11
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecite e 16,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
DO1SA100M m  DEMOL. TUB. SANEAMIENTO PVC @=250 mm
U01AA010 0,106 h  Pedn especializado 14,82 1,57
UO01AA011 0,139 h Pedn suelto 14,80 2,06
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D02EP420M m3 EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA
U01AA010 0,148 h  Peon especializado 14,82 2,19
U02AA010 0,280 h  Retro-martillo rompedor 900 49,20 13,78
AO03CA005 0,080 h CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 m3 42,36 3,39
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,40 1,36
TOTAL PARTIDA ..o 20,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO COOE A. P. EN EDIFICIO EXISTENTE
D01CG501M m2 APERTURA HUECO (>1 m? EN M. FAB. C/COMPRESOR
U01AA008 0,264 h  Oficial segunda 16,09 4,25
U01AA011 1,248 h Pedn suelto 14,80 18,47
AO03AP005 0,650 h CORTADORA DE HORMIGON/DIAMANTE 6,40 4,16
U02AK001 3,300 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,22 7,33
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,20 2,39
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiieecite e 36,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
DO1UMO10M m2 RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE
UO01AA011 0,038 h Pedn suelto 14,80 0,56
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,60 0,04
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiieecite e 0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS
D27HTO01M m  CANALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
UO1FY630 0,185 h  Oficial primera electricista 17,00 3,15
UO1FY635 0,185 h  Ayudante electricista 15,00 2,78
U30Jw712Mm 0,330 m  Bandeja Rejiband 60x 200 C8 18,07 5,96
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,90 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
D02EP420M m3 EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA
U01AA010 0,148 h  Pedn especializado 14,82 2,19
U02AA010 0,280 h  Retro-martillo rompedor 900 49,20 13,78
A03CA005 0,080 h  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 m3 42,36 3,39
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,40 1,36
TOTAL PARTIDA ..o 20,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
DO1UA120M ud DEMOL. INST. FONTANERIA m2 SUPERFICIE
U01AA008 0,009 h  Oficial segunda 16,09 0,14
UO01AAQ11 0,019 h Pedn suelto 14,80 0,28
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,40 0,03
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecite e 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C01 COLEGIO AMPLIACION
SUBCAPITULO C01.1 SISTEMA ESTRUCTURAL
DO03DA002M ud ARQUETA TOMA DE TIERRA
U01AA007 1,480 h Oficial primera 16,94 25,07
U01AA010 0,740 h  Pedn especializado 14,82 10,97
A02BP510 0,082 m3  HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,19 7,72
A01JF002 0,012 m® MORTERO CEMENTO 1/2 98,60 1,18
U05DA080 1,000 ud Tapa H-Ay cerco met 50x 50x 6 8,46 8,46
U10DA001 48,000 ud Ladrillo cerdmico 24x12x7 0,06 2,88
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 56,30 3,94
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiciee e 60,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
DO02HF201M m3 EXC. MECANICA ZANJAS TERRENO DURO
U01AA011 0,222 h  Peon suelto 14,80 3,29
AO03CF005 0,112 h RETROEXCAVADORA SINEUMAT. 117 CV 48,27 541
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,70 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
D03JC020M m2 CANAL H-POLIMERO PARA PLUVIALES
U01AA007 0,185 h  Oficial primera 16,94 3,13
A02BP510 0,050 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,19 4,71
U05JA010M 1,000 m  Canal de drenaje lineal tipo Aco Drain Multilien V300G 18,96 18,96
U05JA030 1,000 m  Rejilla fundicién 1 m 20,62 20,62
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,40 3,32
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecite e 50,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
D04IM555M m3 CORTE Y RECALCE DE CIMIENTOS
UO01AAQ11 0,925 h Pedn suelto 14,80 13,69
U04MX001 1,000 m® Bombeado hormigén 56 a 75 m3 10,64 10,64
U04MX100 0,005 ud Desplazamiento y montado camién bomba 101,73 0,51
AO2FAT724 1,000 m3  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 69,14 69,14
D04AA201 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,06 63,60
D04CM001 3,000 m? ENCOFRADO MADERA EN RECALCES 28,17 84,51
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 242,10 16,95
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecieee e 259,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
DO4EF110M m?  HORMIGON LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO BOMBA
U01AA011 0,401 h  Peo6n suelto 14,80 5,93
A03KB010 0,600 h PLUMA GRUA DE 30 m 5,54 3,32
A02FA400 1,000 m®  HORMIGON HL-150/P/20 CENTRAL 38,25 38,25
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,50 3,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiceie e 50,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D04I1A453M m3  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA
U01AA011 0,462 h  Peon suelto 14,80 6,84
U04MX001 1,000 m3 Bombeado hormigén 56 a 75 m3 10,64 10,64
U04MX100 0,005 ud Desplazamiento y montado camién bomba 101,73 0,51
A02FAT24 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 69,14 69,14
D04AA201 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,06 42,40
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 129,50 9,07
TOTAL PARTIDA ..ot 138,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
EHI020M m2  FORJADO SANITARIO VENTILADO TIPO CAVITI C-50
mt07cav 010jj 1,050 m?2  Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-50 "CA 8,26 8,67
mt08efa010 0,100 m?  Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 0,88 0,09
mt07ac0010c 8,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,56 4,48
mt07ame010l 1,100 m?  Malla electrosoldada ME 15x 15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,62 2,88
10080.
mtl0haf010nca 0,223 m®  Hormigdn HA-25/B/12/lla, fabricado en central. 52,94 11,81
mt07ac00200 1,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada. 0,05 0,05
mtl6pea020c 0,105 m2?  Panel rigido de poliestireno ex pandido, segin UNE-EN 13163, meca 1,41 0,15
m@06vib020 0,086 h  Regla vibrante de 3 m. 3,26 0,28
mo042 0,097 h  Oficial 12 estructurista. 17,35 1,68
mo089 0,097 h  Ayudante estructurista. 16,52 1,60
8 0,317 %  Medios auxiliares 2,00 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
DO5DF103 m2  FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60
U01AA007 0,508 h  Oficial primera 16,94 8,61
U01AA011 0,508 h  Peon suelto 14,80 7,52
U0BAC002 1,650 m  Vigueta hormigén pretensado 21 cm >5 m 4,67 7,71
U08DA007 6,000 ud Bovedilla ceramica 60x 25x 25 1,07 6,42
A02FA723 0,080 m® HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 67,36 5,39
DO5AC050 1,000 m¢ ENCOF. MADERA EN FORJADOS 3,13 3,13
U06GJ001 3,360 kg  Acero corrugado B 500-S preformado 0,81 2,72
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 41,50 2,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
D17GG601 m2  IMPERM. MUROS CON IGOLATEX
UO01FP501 0,157 h  Oficial 12 impermeabilizador 16,50 2,59
UO01FP502 0,157 h  Ayudante impermeabilizador 14,50 2,28
U16AD651 2,300 kg  Emulsion betin-latex Igolatex 2,31 5,31
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,20 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
D03MA005 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN H 15
U01AA009 0,139 h  Ayudante 15,00 2,09
U01AA010 0,139 h  Pedn especializado 14,82 2,06
UO5MA005 1,050 m2  L&mina drenante Danodren H 15 1,61 1,69
U05MV005 3,500 ud  Fijaciones para lamina Danodren 0,08 0,28
U05MV015 0,333 m  Perfiles metalicos para Danodren 0,93 0,31
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Pégina

4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C01.2 SISTEMA ENVOLVENTE
DO07DA101IM m2 FABRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE
U01FJ095 0,925 m2  Mano obra fabrica hueco doble 1/2 pie 7,00 6,48
U10DG003 42,000 ud Ladrillo hueco doble 25x 12x9 0,07 2,94
A01JF006 0,018 m® MORTERO CEMENTO M5 71,51 1,29
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,75
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiieecite e 11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
D13DD055M m2 ENFOS. FRATASADO MORTERO HIDROFUGO M15
UO01AA011 0,111 h Pedn suelto 14,80 1,64
U01FQ105 0,971 m2  Mano obra enfoscado v ertical 5,00 4,86
A01XA004 0,020 m* MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M10 93,20 1,86
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,40 0,59
TOTAL PARTIDA ..o 8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
D16AMDD114 m2  AISLAM. CAMARAS WALLMATE CW 50 mm
U01AA007 0,037 h  Oficial primera 16,94 0,63
UO01AA009 0,037 h  Ayudante 15,00 0,56
U15HA444 1,050 m?  Placa pol. extruido WALLMATE CW 50 11,04 11,59
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,80 0,90
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecie e 13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
D17AP111IM m  FORMACION DE CANALETA
U01AA011 0,069 h  Peon suelto 14,80 1,02
U01FQ120 0,069 m2 M.o.enfoscado maestreado horiz. 12,60 0,87
2:0-A01XA004 0,010 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 0,17 0,00
UO01FP501 0,069 h  Oficial 12 impermeabilizador 16,50 1,14
UO01FP502 0,069 h  Ayudante impermeabilizador 14,50 1,00
U16AD003 0,024 kg  Imprimacién asfaltica Curidan 0,92 0,02
U16AD503 0,120 kg  Oxiasfalto 90/40 Danosa 0,97 0,12
U24HD210M 1,000 Ud Pipetas acero inox. 1" rematado en Te 1,78 1,78
%CI0000000300 3,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
D10AA101M m2  TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x8 cm
UO01FL003 0,925 m2  Mano obra colocion tabicén ladrillo hueco doble 8,00 7,40
U01AA011 0,278 h  Peon suelto 14,80 4,11
U10DG003 33,000 ud Ladrillo hueco doble 25x 12x9 0,07 2,31
A01JF006 0,013 m® MORTERO CEMENTO M5 71,51 0,93
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,80 1,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecite e 15,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
RA00401M m2  AISLAMIENTO PILARES TERMOREFLECTANTE
0010A030 0,441 h  Oficial primera 3,26 1,44
0010A050 0,441 h  Ayudante 2,98 1,31
RA00401MD04 1,050 m2  Aisl. termoreflect. 1,18 1,24
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieccie e 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
LCY010M1 m? V1 CORREDERA DOBLE AL. C/RPT MONOBLOCK
mt25pfz155¢ 5,600 m  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 5000 (doble ven 1,16 6,50
mt25pfz110mes 2,800 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,93 11,00
mt25pfz120gs 2,630 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,84 10,10
mt25pfz125gs 1,320 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 10,71 14,14
mt25pfz130gs 5,330 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,05 10,93
mt25pfz135gs 5,320 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,25 11,97
mt25pfz140gs 5,320 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,23 11,86
mt15sjal00 0,196 ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 1,50 0,29
mt25pfx 200ch 2,000 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacién y salida de a 6,12 12,24
mt25pco015aa 2,156 m? Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual 9,74 21,00
media
mt25pfz170j 2,800 m  Guia de persiana de aluminio lacado RAL, "CORTIZO" con rotura de 5,07 14,20
mo018 2,499 h  Oficial 12 cerrajero. 17,52 43,78
mo059 2,522 h  Ayudante cerrajero. 16,19 40,83
8 2,088 %  Medios auxiliares 2,00 4,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 213,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOS CENTIMOS
LCY010M2 m2 V2 CORREDERA DOBLE AL. C/RPT MONOBLOCK
mt25pfz155g 5,600 m  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 5000 (doble ven 1,16 6,50
mt25pfz110mes 2,800 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,93 11,00
mt25pfz120gs 2,630 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 3,84 10,10
mt25pfz125gs 1,320 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 10,71 14,14
mt25pfz130gs 5,330 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,05 10,93
mt25pfz135gs 5,320 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,25 11,97
mt25pfz140gs 5,320 m  Perfil de aluminio lacado RAL, acabado interior lacado en color 2,23 11,86
mt15sjal00 0,196 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 1,50 0,29
mt25pfx 200ch 2,000 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de a 6,12 12,24
mt25pco015aa 2,156 m2 Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual 9,74 21,00
media
mt25pfz170j 2,800 m  Guia de persiana de aluminio lacado RAL, "CORTIZO" con rotura de 5,07 14,20
mo018 2,499 h  Oficial 12 cerrajero. 17,52 43,78
mo059 2,522 h  Ayudante cerrajero. 16,19 40,83
8 2,088 %  Medios auxiliares 2,00 4,18
TOTAL PARTIDA ...t 213,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOS CENTIMOS
E16ESAOM m2  CLIMALIT 3+3/8/4, 4/8/3+3 mm.
0010B250 0,183 h  Oficial 12 vidrieria 5,38 0,98
P14ESA030 1,006 m?  Climalit 4/10,12616/4 incoloro 18,36 18,47
P14KWO065 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,69 4,83
P01DW090 1,500 ud  Pequefio material 0,07 0,11
8 0,244 %  Medios auxiliares 2,00 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
LCYO10M m2  PUERTA MILENIUM PLUS C/RTP
mt25pfz040q 6,000 m  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema Puerta Milleniu 1,20 7,20
mt25pfz011qjs 6,000 m  Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de marco de puert 4,28 25,68
mt25pfz016qjs 10,250 m  Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de hoja de puerta 5,58 57,20
mt25pfz020qjs 11,030 m  Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de junquillo, sis 0,34 3,75
mt25pfz025qjs 2,170 m  Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de inversora, sis 3,01 6,53
mt25pfz030qjs 1,160 m  Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de zécalo en puer 3,25 3,77
mt25pfz035qjs 1,280 m  Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de portafelpudo e 0,51 0,65
mt15sjal00 0,263 ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 1,50 0,39
mt25pfx 200hb 1,000 ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacién y salida de a 23,02 23,02
mo018 2,454 h  Oficial 12 cerrajero. 17,52 42,99
mo059 2,496 h  Ayudante cerrajero. 16,19 40,41
8 2,116 %  Medios auxiliares 2,00 4,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 215,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
D13GD001M m? REVESTIM. MONOCAPA TIPO COTEGRAN
U01AA007 0,093 h  Oficial primera 16,94 1,58
U01AA009 0,093 h  Ayudante 15,00 1,40
U01AA011 0,093 h  Peon suelto 14,80 1,38
U13DA001 19,000 kg  Mortero monocapa Cotegran RPM méaquina 0,57 10,83
U02LP001 0,100 h  Proyector de mortero de 3 m3/h 8,32 0,83
U13KA010 0,250 m2  Malla Mortero 2,92 0,73
U04PY001 0,010 m® Agua 1,44 0,01
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,80 1,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
D13AA120M m2 GUARNECIDO YESO GRUESO TECHO
U01AA011 0,083 h  Pedn suelto 14,80 1,23
U01FQ022 0,925 m2  Mano obra guarnecido paramentos horizontales 3,60 3,33
AO01EA001 0,012 m® PASTA DE YESO NEGRO 78,94 0,95
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,50 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C01.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
D16AGMO064 m2  AISLAM. FORJADO FLOORMATE 500-50
U01AA007 0,019 h  Oficial primera 16,94 0,32
UO01AAQ09 0,019 h  Ayudante 15,00 0,29
U15HA494 1,050 m?  Placa poliestireno extruido FLOORMATE 500-50 16,43 17,25
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,90 1,25
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiieecite e 19,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
E11CCCO030M m? RECRECIDO 6 cm. MORTERO 1/6
0010A030 0,865 h  Oficial primera 3,26 2,82
0010A050 0,865 h  Ayudante 2,98 2,58
A02A080 0,042 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 24,21 1,02
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,45
TOTAL PARTIDA ..o 6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
D07DCO015M m2 FAB. LADRILLO PERFORADO 8 cm 1/2 pie
UO1FLO15 0,925 m2  Mano obra colocacion ladrillo macizo de 7 cm 1/2 pie 10,00 9,25
UO01AA011 0,093 h Pedn suelto 14,80 1,38
U10DA001 52,000 ud Ladrillo ceramico 24x12x7 0,06 3,12
A01JF005 0,028 m* MORTERO CEMENTO M7,5 75,22 2,11
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,90 1,11
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecite e 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D23AD100M m? PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA EI2/60/C5
UO01FX001 0,185 h  Oficial cerrajeria 16,00 2,96
UO01FX003 0,185 h  Ayudante cerrajeria 14,00 2,59
U22AA170 1,000 m?  Puerta cortafuego EI2/60/C5 66,91 66,91
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,50 5,08
TOTAL PARTIDA ..o 77,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
D34JJ010M ud BARRA ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS
U01AA007 1,110 h  Oficial primera 16,94 18,80
UO01AAQ09 1,110 h  Ayudante 15,00 16,65
U35JJ010 1,000 ud  Cerradura antipanico 2 hojas 258,67 258,67
U35JJ105 2,000 ud Mecanismo cierrapuertas 27,36 54,72
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 348,80 24,42
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecieee e 373,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
D34JA050 ud MIRILLA CIRCULAR D=300 mm EI-60
U35JA050 1,000 Ud  Mirilla circular D=300 mm EI-60 79,78 79,78
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 79,80 5,59
TOTAL PARTIDA ..o 85,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D20CA010M m2 PUERTA PASO LISA PINTAR
U01FV001 0,647 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 30,50 19,73
U19AA030 0,560 ud  Precerco pino 22 90x35 mm 12,57 7,04
U19AD230 0,560 ud  Cerco pintar/lacar 90x30 mm 16,08 9,00
U19IA010 0,560 ud  Puerta paso lisa pintar 35 mm 45,59 25,53
U19QA010 5,650 m  Tapajuntas pino pintar 70x 15 1,18 6,67
U19XA010 0,560 ud  Pomo puerta paso latén c/resbalén TESA 11,65 6,52
U19X1115 1,800 ud  Pernio latonado 9,5 cm 0,56 1,01
U19XK510 5,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,02 0,10
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,60 5,29
TOTAL PARTIDA ..ot 80,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
DO7AA201IM m2 FAB. BLOQUES HORMIGON GRIS 40x20x20 cm
U01FJ219 0,925 m2  Mano obra bloque hormigén 20 cm 9,00 8,33
U10AA005 12,500 ud  Bloque hormigén gris 40x 20x 20 0,69 8,63
A01JF005 0,025 m® MORTERO CEMENTO M7,5 75,22 1,88
A02BP501 0,020 m*  HORMIGON HNE-20/P/20 elab. obra 95,17 1,90
U06GD010 2,500 kg  Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte 0,68 1,70
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,40 1,57
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecite e 24,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CENTIMOS
D23AA105 m? PUERTA BATIENTE CHAPA
UO01FX001 0,232 h  Oficial cerrajeria 16,00 3,71
UO01FX003 0,232 h  Ayudante cerrajeria 14,00 3,25
U22AA105 1,000 m?  Puerta batiente chapa 48,75 48,75
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,70 3,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO C01.4 SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES
D19PA515M m2  SOLADO TERRAZO CH/M PULIDO 40x40 cm CLASE 1/2
U01FS005 0,925 m2  Mano obra solado terrazo 5,50 5,09
U01FS225 0,925 m  Mano obra rodapié terrazo 2,20 2,04
U01AA011 0,185 h  Pedn suelto 14,80 2,74
U18DA020 1,040 m? Baldosa terrazo 40x40 Ch/m c/pulido 9,99 10,39
U18DJ005 1,150 m  Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm 1,77 2,04
A01JF206 0,025 m® MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 66,98 1,67
U04AA001 0,020 m3  Arena de rio (0-5 mm) 17,48 0,35
U04CF005 0,001 t Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 131,51 0,13
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,50 1,72
TOTAL PARTIDA ..ot 26,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
D13AD130 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
U01AA011 0,093 h  Peon suelto 14,80 1,38
U01FQO007 0,925 m2  Mano obra guarnecido maestreado y enlucido 3,80 3,52
A01EA001 0,012 m® PASTA DE YESO NEGRO 78,94 0,95
AO01EF001 0,003 m® PASTA DE YESO BLANCO 79,56 0,24
U13NAO005 0,050 m  Guardavivos chapa galvanizada 0,33 0,02
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,10 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D35AC013M m2  PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR
U01FZ101 0,090 h  Oficial 12 pintor 15,50 1,40
U01FZ105 0,090 h  Ayudante pintor 12,00 1,08
U36CA101 0,167 1 Imprimacién al agua Alpha Aguafix 5,24 0,88
U36CA013 0,143 | Pintura plastica mate agua Alphatex Mate SF 7,57 1,08
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,40 0,31
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieccite e 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
D13DG010 m2 ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M15 VERTICAL
UO1AA011 0,093 h  Pedn suelto 14,80 1,38
U01FQ115 0,925 m2  Mano obra enfoscado maestreado v ertical 7,20 6,66
A01JF003 0,020 m® MORTERO CEMENTO M15 89,44 1,79
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,80 0,69
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiect e 10,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
D18AA100M m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm
U01FU005 0,925 m2  Mano de obra colocacion azulejo con pasta 7,50 6,94
U01AA011 0,185 h  Pedn suelto 14,80 2,74
U18AAG00 1,050 m2  Azulejo blanco hasta 20x20 cm 5,55 5,83
A01JF206 0,020 m® MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 66,98 1,34
U04CF005 0,001 t Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 131,51 0,13
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,00 1,19
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiieecite e 18,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
D18AA105M m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm CORREDOR
UO01FU005 0,925 m2  Mano de obra colocacion azulejo con pasta 7,50 6,94
U01AA011 0,185 h  Pedn suelto 14,80 2,74
U18AAB05 1,050 m2  Azulejo color hasta 20x 20 cm 5,92 6,22
A01JF206 0,020 m® MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 66,98 1,34
U04CF005 0,001 t Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 131,51 0,13
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,40 1,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E10ATS050M m2  AISL.FORJ.IND.STYRODUR 3035-CS-40
0010A030 0,033 h  Oficial primera 3,26 0,11
0010A050 0,033 h  Ayudante 2,98 0,10
PO7TX580 1,050 m2  P.pol.ext.Sty rodur 3035-CS-40 mm 2,81 2,95
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,20 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EO8TAKOM m? FALSO TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm.
0010B110 0,909 h  Oficial yesero o escay olista 3,19 2,90
0010B120 0,908 h  Ayudante yesero o escayolista 3,02 2,74
PO4TEO050 1,050 m2  Placa yeso normal 120x60x 1cm 519 5,45
P04TWO023 1,460 m  Perfil primario 24x43x 3600 1,44 2,10
P04TWO025 1,800 m  Perfil secundario 24x 43x 3600 1,44 2,59
P04TWO030 1,800 m  Perfil angular remates 0,88 1,58
P04TWO040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,41 0,43
P04TW540 1,300 ud Fijaciones 0,31 0,40
P04TW154 1,300 ud Varilla de cuelgue 1000 mm 0,38 0,49
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,70 1,31
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecite e 19,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO SA1.1 S.A. ALUMBRADO GENERAL
AGRC125BNOCV ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
MOOl.1a 0,168 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,66
MOOI.1d 0,168 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,58
PGRC125BNOCV 1,000 ud  LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22 61,00 61,00
8 0,662 %  Medios auxiliares 2,00 1,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
AGRC125BOCVR ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19
MOOl.1a 0,172 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,73
MOOI.1d 0,172 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,64
PGRC125BOCVR 1,000 ud LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19 117,07 117,07
8 1,224 %  Medios auxiliares 2,00 2,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 124,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
AGRC125BOCV ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19
MOOl.1a 0,171 h Oficial 12 instalaciones 15,86 2,71
MOOl.1d 0,171 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,63
PGRC125BOCV 1,000 ud LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19 88,95 88,95
8 0,943 %  Medios auxiliares 2,00 1,89
TOTAL PARTIDA ...t 96,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
AGWT120COCRM ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA REGULABLE UGR<19
MOOl.1a 0,170 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,70
MOOI.1d 0,170 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,61
PGWT120COCR 1,000 ud  LUMINARIA ESTANCA REGULABLE UGR<19 73,67 73,67
8 0,790 %  Medios auxiliares 2,00 1,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
AGWT120CNOC ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA
MOOl.1a 0,168 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,66
MOOI.1d 0,168 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,58
PGWT120CNOC 1,000 ud  LUMINARIA ESTANCA 60,64 60,64
8 0,659 %  Medios auxiliares 2,00 1,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AGDETMOV ud DETECTOR DE MOVIMIENTO
MOOl.1a 0,046 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,73
MOOl.1d 0,185 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,84
PGDETMOV 1,000 Ud Detector de movimiento de infrarrojos automatico, 20,45 20,45
8 0,240 %  Medios auxiliares 2,00 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
AGCONTROLILU ud REGULACION ALUMBRADO
MOOl.1a 1,018 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 16,15
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PDALIMULTI3 1,000 ud  Unidad de regulacion y control 86,74 86,74
8 1,043 %  Medios auxiliares 2,00 2,09
TOTAL PARTIDA ...t 106,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO SA1.2 S.A. ALUMBRADO EMERGENCIAS
EHYDRAN2 ud LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX HYDRA LD N2
MOOl.1a 0,278 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 4,41
MOOI.1d 0,278 h  Peon especializado instalaciones 15,37 4,27
PHYDRAN2 1,000 ud Lum emerg DAISALUX HYDRA LD N2 33,85 33,85
8 0,425 %  Medios auxiliares 2,00 0,85
TOTAL PARTIDA ...t 43,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
EHYDRAN3 ud LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX HYDRA LD N3
MOOl.1a 0,278 h Oficial 12 instalaciones 15,86 4,41
MOOI.1d 0,278 h  Peon especializado instalaciones 15,37 4,27
PHYDRAN3 1,000 ud  Lum emerg DAISALUX HYDRA LD N3 37,12 37,12
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 45,80 1,37
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 47,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
EHYDRAKES ud CAJA DE CONVERSION ESTANCA P66 IK08 DAISALUX KES HYDRA
MOOl.1a 0,185 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,93
MOOI.1d 0,185 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,84
PHYDRAKES 1,000 ud  Caja conversion estanca IP66 IK08 DAISALUX KES HYDRA 13,85 13,85
8 0,196 %  Medios auxiliares 2,00 0,39
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO SA1.3 S.A ELECTRICIDAD
ELINALIM5G6 m  Lineade alimentacion CS Alumbrado Ampliacion 5x6 mm2
MOOl.1a 0,085 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,35
MOOI.1d 0,083 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,28
PTUBPVC40 1,000 m  Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente DN40 2,96 2,96
PCURZ16MM2 5,000 m  Cable unipolar RZ1-K (AS) 6 mm2, no propagador de la llama 0,91 4,55
PMATAUXIELEC 0,200 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 0,27
8 0,104 %  Medios auxiliares 2,00 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ELINALIM5G35M m  Linea de alimentacién CS Fuerza Ampliacion 4x35 + 1G16 mm2
MOOl.1a 0,100 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,59
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PTUBPVC63 1,000 m  Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente DN63 5,52 5,52
PCURZ135MM2 4,000 m  Cable unipolar RZ1-K (AS) 35 mm2, no propagador de la llama 3,02 12,08
PCURZ116MM2 1,000 m  Cable unipolar RZ1-K (AS) 16 mm2, no propagador de la llama 2,07 2,07
PMATAUXIELEC 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 0,27
8 0,230 %  Medios auxiliares 2,00 0,46
TOTAL PARTIDA ..ot 23,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ELINALIM5G4 m  Lineade alimentacion Cuadro Aula Polivalente 5x4 mm2
MOOl.1a 0,085 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,35
MOOI.1d 0,083 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,28
PTUBPVC32 1,000 m  Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente DN32 2,73 2,73
PCURZ14MM2 5,000 m  Cable unipolar RZ1-K (AS) 4 mm2, no propagador de la llama 0,80 4,00
PMATAUXIELEC 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 0,27
8 0,096 %  Medios auxiliares 2,00 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ECSMODALAMP ud Cuadro Secundario Ampliacién - Médulo Alumbrado
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOl.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
U30IM196 1,000 Ud Cuadro metal.6 dobl.aisl.estan 268,75 268,75
PCARRILDIN 4,000 ud  Carril DIN normalizado 3,06 12,24
PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 3,459 %  Medios auxiliares 2,00 6,92
TOTAL PARTIDA ..ot 352,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ECSMODFUAMP ud Cuadro Secundario Ampliacion - M6dulo Fuerza
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOl.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
U30IM196 1,000 Ud Cuadro metal.6 dobl.aisl.estan 268,75 268,75
PCARRILDIN 4,000 ud  Carril DIN normalizado 3,06 12,24
PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 3,459 %  Medios auxiliares 2,00 6,92
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 352,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ECAULAPOLIV ud Cuadro Aula polivalente
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOl.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
U30IM196 1,000 Ud Cuadro metal.6 dobl.aisl.estan 268,75 268,75
PCARRILDIN 4,000 ud  Carril DIN normalizado 3,06 12,24
PPEQMATAUX2 0,500 ud Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 3,459 %  Medios auxiliares 2,00 6,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 352,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
D27IF365 ud INSTALACION IGA 50 A (III+N)
MOOl.1a 0,069 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,09
U301A050 1,000 Ud  IGA 50 A (lIl+N) 135,28 135,28
8 1,364 %  Medios auxiliares 2,00 2,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 139,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
DDESCAR15KA ud Descargador de Sobretensiones Tipo II, 15 kA
MOOl.1a 0,033 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,52
PDESCARG15KA 1,000 ud Descargador de sobre tensiones clase II 101,77 101,77
8 1,023 %  Medios auxiliares 2,00 2,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
DDESCAR40KA ud Descargador de Sobretensiones Tipo Il 40 kA
MOOl.1a 0,069 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,09
PDESCARG40KA 1,000 ud Descargador de sobre tensiones 40ka 295,94 295,94
8 2,970 %  Medios auxiliares 2,00 5,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 302,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D27IF235 ud INSTALACION PIA 10-16-20-25 A (I1+N)
MOOl.1a 0,067 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,06
U30IA035 1,000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 5,96 5,96
8 0,070 %  Medios auxiliares 2,00 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
D27IF240 ud INSTALACION PIA 16-20-25-32 A (I11+N)
MOOl.1a 0,069 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,09
U301A040 1,000 Ud PIA 20-25-32 A (llI+N) 20,91 20,91
8 0,220 %  Medios auxiliares 2,00 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
D27IFD225 ud INSTALACION DIFERENCIAL 10-20-25A/2P/30mA
MOOl.1a 0,058 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,92
U30IAI 1,000 ud Diferencial 10-20-25A/2p/30mA. 17,70 17,70
8 0,186 %  Medios auxiliares 2,00 0,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D27IFD240 ud INSTALACION DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 40A/2P/30mA
MOOl.1a 0,031 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,49
mt35cgm029bb 1,000 Ud Interruptor diferencial instantdneo superinmunizado, 2P/40A/30mA 40,41 40,41
8 0,409 %  Medios auxiliares 2,00 0,82
TOTAL PARTIDA ..ot 41,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ECAJSER3MFVD ud Caja de Servicios 3 modulos 2F+VD
MOOl.1le 0,925 h  Peon ordinario instalaciones 11,06 10,23
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
P080121 1,000 ud Caja para instalar en mueble de 1 fila de 3 médulos 3,65 3,65
P080261 1,000 ud  Soporte para marco de 1 fila de 3 mddulos 3,93 3,93
P078831 1,000 ud  Marco para configurar 1 filas de 3 mddulos 8,81 8,81
PBG63TN42 2,000 ud Base schuko,(I+t),10/16A-230V,c/alv .prot.,2/mad. 3,61 7,22
PBGCIGOM 1,000 ud  Conector voz/datos 5,37 5,37
8 0,539 %  Medios auxiliares 2,00 1,08
TOTAL PARTIDA ..ot 54,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ECAJSER4AMFVD ud Caja de Servicios 4 modulos 2F+VD+R
MOOl.1e 0,925 h  Pedn ordinario instalaciones 11,06 10,23
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
P080124 1,000 ud Caja de empotrar para puesto de trabajo 2 filas de 4 mddulos 3,65 3,65
P080264 1,000 ud  Soporte para marco de 2 filas de 4 médulos 4,23 4,23
P078830 1,000 ud  Marco para configurar 2 filas de 4 médulos 9,06 9,06
PBG63TN42 2,000 ud Base schuko,(Il+),10/16A-230V,c/alv .prot.,2/mad. 3,61 7,22
PBGCIGOM 1,000 ud  Conector voz/datos 5,37 5,37
8 0,544 %  Medios auxiliares 2,00 1,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ECAJSER4AMAU ud Caja de Servicios 4 modulos AUDIOVISUALES
MOOl.1e 0,925 h  Pedn ordinario instalaciones 11,06 10,23
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
P080124 1,000 ud Caja de empotrar para puesto de trabajo 2 filas de 4 mddulos 3,65 3,65
P080264 1,000 ud  Soporte para marco de 2 filas de 4 médulos 4,23 4,23
P078830 1,000 ud  Marco para configurar 2 filas de 4 mddulos 9,06 9,06
PBGCUSB 1,000 ud  Conector USB 6,35 6,35
PBGCHDMI 1,000 ud  Conector HDMI 5,02 5,02
PBGCRS232 1,000 ud  Conector RS232 5,33 5,33
8 0,585 %  Medios auxiliares 2,00 1,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

Pégina

15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ECAJPT2FVS ud Caja de Servicios 4 modulos 2F+AUDIOVISUALES
MOOl.1le 0,925 h  Peon ordinario instalaciones 11,06 10,23
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
P080124 1,000 ud Caja de empotrar para puesto de trabajo 2 filas de 4 médulos 3,65 3,65
P080264 1,000 ud  Soporte para marco de 2 filas de 4 modulos 4,23 4,23
P078830 1,000 ud  Marco para configurar 2 filas de 4 médulos 9,06 9,06
PBG63TN42 2,000 ud Base schuko,(I+),10/16A-230V,c/alv .prot.,2/méd. 3,61 7,22
PBGCHDMI 1,000 ud  Conector HDMI 5,02 5,02
PBGCRS232 1,000 ud  Conector RS232 5,33 5,33
8 0,594 %  Medios auxiliares 2,00 1,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA CENTIMOS
ECIRCALU3G1.5 m  Circuito alum. con cable 3G1,5mm2, bajo tubo PVC
MOOl.1a 0,051 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,81
MOOI.1d 0,050 h  Peon especializado instalaciones 15,37 0,77
PTUBRIG16 1,000 m  Tubo rigido de PVC 16mm2 0,16 0,16
PMANG3G1.5 1,000 m  Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G1,5 mm2 0,54 0,54
PMATAUX 0,200 ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 0,27
8 0,026 %  Medios auxiliares 2,00 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ECIRCFUE3G2.5 m  Circuito fuerza. con cable 3G2,5mm2, bajo tubo PVC
MOOL.1a 0,052 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,82
MOOl.1d 0,050 h  Peon especializado instalaciones 15,37 0,77
PTUBRIG20 1,000 m  Tubo rigido de PVC 20mm2 0,27 0,27
PMANG3G2.5 1,000 m  Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G2,5 mm2 1,13 1,13
PMATAUX 0,200 ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 0,27
8 0,033 %  Medios auxiliares 2,00 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ECIRCFUE5G6 m  Circuito fuerza. con cable 5G66mm2, bajo tubo PVC
MOOl.1a 0,052 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,82
MOOI.1d 0,050 h  Pedn especializado instalaciones 15,37 0,77
MTUBRIG40 1,000 m  Tubo rigido de PVC 40mm2 1,94 1,94
PMANG5G6 1,000 m  Cable multiconductor RZ1-K (AS), 5G6 mm2 2,92 2,92
PMATAUX 0,200 ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 0,27
8 0,067 %  Medios auxiliares 2,00 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
EPUNTOLUZR ud Punto de luz red
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PES07Z11x1.5 15,000 ml  Cable ES07Z1 1x1,5 Cu 0,44 6,60
PTUBFLEX20 5,000 ml  Tubo exento halégenos D=20mm 0,27 1,35
8 0,109 %  Medios auxiliares 2,00 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EPUNTOLUZE ud Punto de luz emergencia
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PES07Z11x1.5 15,000 ml  Cable ES07Z1 1x1,5 Cu 0,44 6,60
PTUBFLEX20 5,000 ml  Tubo exento halgenos D=20mm 0,27 1,35
8 0,109 %  Medios auxiliares 2,00 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS
EMR2MLS900 ud Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
PMR2MLS900 1,000 ud Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec 13,28 13,28
8 0,148 %  Medios auxiliares 2,00 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CENTIMOS
EMR3MLS900 ud Marco montaje mecanismos JUNG LS900 3 mec
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
PMR3MLS900 1,000 ud  Marco montaje mecanismos JUNG LS900 3 mec 20,12 20,12
8 0,216 %  Medios auxiliares 2,00 0,43
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CENTIMOS
ECAJUNIVENL ud Caja universal enlazable empotrar
MOOI.1d 0,139 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,14
PIEl.1a 1,000 ud Caja mec PVC emp univ enlazable 1,81 1,81
8 0,040 %  Medios auxiliares 2,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
ECOMDLS900 ud Mecanismo conmutador doble JUNG LS900
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PCOMDLS900 1,000 ud  Mecanismo conmutador doble 10A/250V JUNG LS900 8,18 8,18
PTECMITLS900 1,000 ud  Tecla mecanismo doble JUNG LS900 12,57 12,57
8 0,237 %  Medios auxiliares 2,00 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
ECOMSLS900P ud Mecanismo conmutador tecla simple con piloto JUNG LS900
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PCOMSLS900 1,000 ud  Mecanismo conmutador simple 10A/250V JUNG LS900 3,68 3,68
PTECUNILS900P 1,000 ud Tecla mecanismo simple JUNG LS900 con piloto 10,47 10,47
8 0,171 %  Medios auxiliares 2,00 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EINTSLS900 ud Mecanismo interruptor tecla simple JUNG LS900
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PINTSLS900 1,000 ud  Mecanismo interruptor simple 10A/250V JUNG LS900 3,10 3,10
PTECUNILS900 1,000 ud  Tecla mecanismo simple JUNG LS900 9,44 9,44
8 0,154 %  Medios auxiliares 2,00 0,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
EINTDLS900 ud Mecanismo interruptor doble JUNG LS900
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PINTDLS900 1,000 ud  Mecanismo interruptor doble 10A/250V JUNG LS900 4,74 4,74
PTECMITLS900 1,000 ud  Tecla mecanismo doble JUNG LS900 12,57 12,57
8 0,202 %  Medios auxiliares 2,00 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ETTL1016LS900 ud Toma fza 10/16A TTL JUNG LS900
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PTTL16LS900 1,000 ud  Toma fza bip 10/16 A TTL JUNG LS900 11,01 11,01
8 0,139 %  Medios auxiliares 2,00 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ELRECONEXCOC ud Reconexion de instalacion eléctrica de cocina existente
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOI.1d 2,774 h  Peon especializado instalaciones 15,37 42,64
PPEQMATAUX2 0,500 ud Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 0,934 %  Medios auxiliares 2,00 1,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
CONEXALPAS ud Conexidn aparatos de alumbrado pasillo a circuitos existentes
MOOl.1a 0,926 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,69
MOOI.1d 1,850 h  Pebn especializado instalaciones 15,37 28,43
PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 0,792 %  Medios auxiliares 2,00 1,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 80,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA' Y CINCO CENTIMOS
ECANAL60x150 m  Canal de PVC M1 60x150
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PCANAL60x 150 1,000 ml  Canal de PVC-M1 60x 150 11,58 11,58
PPCANALG60x 150 1,000 ml  pp canal de PVC M1 60x 150 311 3,11
8 0,176 %  Medios auxiliares 2,00 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Pégina

18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO SAL.4 S.A. CLIMATIZACION
ICS1.12PUL m  Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion 1 1/2"
mt08tan330f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra 0,35 0,35
mt08tan010fe 1,000 m  Tubo de acero negro 1 1/2" 6,05 6,05
mt27pfi030 0,021 kg Imprimacién antioxidante con poliuretano. 8,65 0,18
mt17coe050id 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de didmetro interior 4,95 4,95
mtl7coell0 0,067 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 10,81 0,72
mo003 0,345 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 6,15
mo101 0,406 h  Ayudante calefactor. 16,10 6,54
8 0,249 %  Medios auxiliares 2,00 0,50
TOTAL PARTIDA ..ot 25,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ICS114PUL m  Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion 1 1/4"
mo004 0,350 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 6,24
mo103 0,405 h  Ayudante calefactor. 16,10 6,52
mt08tan330e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,33 0,33
mt08tan010ee 1,000 m  Tubo de acero negro 1 1/4" 5,48 5,48
mt27pfi030 0,017 kg  Imprimacién antioxidante con poliuretano. 8,65 0,15
mtl7coe050gc 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diametro interior 4,35 4,35
mtl7coell0 0,055 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 10,81 0,59
8 0,237 %  Medios auxiliares 2,00 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
ICS1PUL m  Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion 1"
mo003 0,316 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 5,63
mo101 0,369 h  Ayudante calefactor. 16,10 5,94
mt08tan330d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,30 0,30
mt08tan010de 1,000 m  Tubo de acero negro 1" 4,49 4,49
mt27pfi030 0,014 kg  Imprimacién antioxidante con poliuretano. 8,65 0,12
mtl7coe050fc 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de didmetro interior 4,66 4,66
mtl7coell0 0,045 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 10,81 0,49
8 0,216 %  Medios auxiliares 2,00 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CENTIMOS
ICS34PUL m  Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion 3/4"
mt08tan330c 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra 0,19 0,19
mt08tan010ce 1,000 m  Tubo de acero negro 3/4" 3,04 3,04
mt27pfi030 0,012 kg  Imprimacién antioxidante con poliuretano. 8,65 0,10
mt17coe050ec 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de didmetro interior 4,15 4,15
mtl7coel10 0,035 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 10,81 0,38
mo004 0,315 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 5,61
mo103 0,368 h  Ayudante calefactor. 16,10 5,92
8 0,194 %  Medios auxiliares 2,00 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ICS12PUL m  Tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccién 1/2"
mt08tan330b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,31 0,31
mt08tan010be 1,000 m  Tubo de acero negro 1/2" 4,37 4,37
mt27pfi030 0,010 kg  Imprimacién antioxidante con poliuretano. 8,65 0,09
mtl7coe050dc 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de didmetro interior 3,01 3,01
mtl7coell0 0,025 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 10,81 0,27
mo003 0,227 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 4,05
mo101 0,272 h  Ayudante calefactor. 16,10 4,38
8 0,165 %  Medios auxiliares 2,00 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ICS12PULSA m  Tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion 1/2" SA
mt08tan330h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,31 0,31
mt08tan010be 1,000 m  Tubo de acero negro 1/2" 4,37 4,37
mt27pfi030 0,010 kg  Imprimacién antioxidante con poliuretano. 8,65 0,09
mo003 0,217 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 3,87
mo101 0,259 h  Ayudante calefactor. 16,10 4,17
8 0,128 %  Medios auxiliares 2,00 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CENTIMOS
ICED500X 3000 Ud Panel de chapa PCCP-500-3000
mt38emi300joD 1,000 Ud Panel doble con convector doble PCCP-500-3000 343,49 343,49
mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de acero 7,97 7,97
mt38emill3 1,000 Ud Kit para conexion de radiador de chapa de acero a la tuberia 23,87 23,87
mo004 0,939 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 16,73
mo103 0,939 h  Ayudante calefactor. 16,10 15,12
8 4,072 %  Medios auxiliares 2,00 8,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 415,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ICED500X 2400 Ud Panel de chapa PCCP-500-2400
mt38emi300jmB 1,000 Ud Panel doble con convector doble PCCP-500-2400 228,66 228,66
mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de acero 7,97 7,97
mt38emill3 1,000 Ud Kit para conexion de radiador de chapa de acero a la tuberia 23,87 23,87
mo004 0,662 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 11,80
mo103 0,662 h  Ayudante calefactor. 16,10 10,66
8 2,830 %  Medios auxiliares 2,00 5,66
TOTAL PARTIDA ..ot 288,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
ICED500X 1800 Ud Panel de chapa PCCP-500-1800
mt38emi300jkz 1,000 Ud Panel doble con convector doble PCCP-500-1800 190,85 190,85
mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de acero 7,97 7,97
mt38emill3 1,000 Ud Kit para conexion de radiador de chapa de acero a la tuberia 23,87 23,87
mo004 0,602 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 10,73
mo103 0,602 h  Ayudante calefactor. 16,10 9,69
8 2,431 %  Medios auxiliares 2,00 4,86
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 247,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE

CENTIMOS

Pégina

20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de ampliacion de IES Marco do Camballon

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ICED500X 1350 Ud Panel de chapa PCCP-500-1350
mt38emi300jhw 1,000 Ud Panel doble con convector doble PCCP-500-1350 128,18 128,18
mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de acero 7,97 7,97
mt38emill3 1,000 Ud Kit para conexion de radiador de chapa de acero a la tuberia 23,87 23,87
mo004 0,444 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 7,91
mo103 0,444 h  Ayudante calefactor. 16,10 7,15
8 1,751 %  Medios auxiliares 2,00 3,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 178,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

IVALV2V Ud Valvula de 2 vias de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico
0010B170 0,093 h.  Oficial 12 fontanero calefactor

0010B180 0,093 h.  Oficial 22 fontanero calefactor

mt38vv g020d 1,000 Ud Valvula de 2 vias de 1 1/2", todo/nada, con motor eléctrico
mt38www 012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciény A.C.S.

8 0,821 %  Medios auxiliares

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

TOTAL PARTIDA

1CX020 Ud Regulacion de la instalacion de calefaccion

0010B170 9,248 h.  Oficial 12 fontanero calefactor

0010B180 9,248 h.  Oficial 22 fontanero calefactor

mt38ccc020b 1,000 Ud Central electrénica de regulacion

mt38ccc02la 1,000 Ud  Médulo de ambiente, para el control de la temperatura
mt35aia090ma 55,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente
mt35cun040aa 110,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5
8 8,516 %  Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA

15,61
14,22
79,21
1,63
2,00

1,45
1,32
79,21
0,16
1,64

15,61
14,22
358,01
149,00
0,79
0,23
2,00

...................... 83,78

144,36
131,51
358,01
149,00
43,45
25,30
17,03

...................... 868,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS

CENTIMOS

IVK010M Ud Campana extractora, convencional

0010B170 0,185 h.  Oficial 12 fontanero calefactor

0010B180 0,185 h.  Oficial 22 fontanero calefactor

mt32ces010a 1,000 Ud Campana extractora, convencional, con 1 motor de aspiracion
mt20cme020d 3,000 m  Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de diametro

8 0,617 %  Medios auxiliares

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

TOTAL PARTIDA

VK040 Ud Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada

mt20sv s270bl 1,000 Ud Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto
mo011 0,139 h  Oficial 12 montador.

mo080 0,069 h  Ayudante montador.

8 0,636 %  Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA

15,61
14,22
49,02
2,40
2,00

2,89
2,63
49,02
7,20
1,23

59,97
17,82
16,13

2,00

...................... 62,97

59,97
2,48
1,11
1,27

...................... 64,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO SAL.5 S.A. SANEAMIENTO
EPVC40M ml  Tuberia PVC 40 UNE-EN 1329 serie B
MOOl.1a 0,131 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,08
MOOI.1d 0,131 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,01
PPVC40 1,000 ml Tubo san PVC 1329/B DN 40 2,74 2,74
PPVC40ACC 1,000 ud PP accesorio PVC san DN 40 0,28 0,28
PABRAMET40 1,000 ud  Abrazadera metal tb sanea DN 40 0,23 0,23
8 0,073 %  Medios auxiliares 2,00 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

EPVC50M ml  Tuberia PVC 50 UNE-EN 1329 serie B

MOOl.1a 0,113 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,79
MOOI.1d 0,113 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,74
PPVC50 1,050 ml Tubo san PVC 1329/B DN 50 3,40 3,57
PPVC50ACC 1,000 ud PP accesorio PVC san DN 50 0,27 0,27
PABRAMETS50 2,000 ud Abrazadera metal th sanea DN 50 0,26 0,52
8 0,079 %  Medios auxiliares 2,00 0,16

TOTAL PARTIDA ..ottt 8,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

EPVC110 m  Tuberia PVC 110 UNE-EN 1329 serie B

MOOl.1a 0,139 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,20
MOOI.1d 0,139 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,14
PPVC110 1,050 ml Tubo san PVC 1329/B DN 110 7,54 7,92
PPVC110ACC 1,000 ud PP accesorio PVC san DN 110 0,35 0,35
PABRAMET110 2,000 ud Abrazadera metal th sanea DN 110 0,47 0,94
8 0,136 %  Medios auxiliares 2,00 0,27

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecieee e 13,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

EPVCSUB125 m  Tuberia canlz enterrada PVC DN 125

MOOl.1a 0,278 h Oficial 12 instalaciones 15,86 4,41
MOOl.1d 0,278 h  Peon especializado instalaciones 15,37 4,27
MMMT.3b 0,200 h  Retro/crgra 4x4 78CV 29,96 5,99
MMMT10bb 0,200 h  Pison vibrante gsin 33x 28cm 65kg 1,84 0,37
PPVCSUB125 1,000 ml Tubo san PVC 53332/81 DN 125 8,62 8,62
PBRA.1abab 0,120 t Arena silicea 0-5mm rio Ivd 2,55 0,31
PREPZANJA 1,000 ml  Reposicién de excavacion de zanjay acabado 4,21 4,21
8 0,282 %  Medios auxiliares 2,00 0,56

TOTAL PARTIDA ..ot 28,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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EPVCSUB160 m  Tuberia canlz enterrada PVC DN 160
MOOl.1a 0,278 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 4,41
MOOl.1d 0,278 h  Peon especializado instalaciones 15,37 4,27
MMO5EN030 0,100 h  Excav.hidr.neuméticos 100 CV 22,09 2,21
MM07CB010 0,100 h  Cami6n basculante 4x2 10 t. 16,67 1,67
MMO01DA320 0,100 h  Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.4kW 5,18 0,52
MMO8CA110 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 14,48 0,29
MMO5RN010 0,100 h  Retrocargadora neum. 50 CV 16,48 1,65
MMO8SRL010 0,300 h  Rodillo v.manual tandem 800 kg. 1,85 0,56
PPVCSUB160 1,000 ml Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 160 6,25 6,25
PBRA.1abab 0,120 t Arena silicea 0-5mm rio Ivd 2,55 0,31
8 0,221 %  Medios auxiliares 2,00 0,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ESMU125 m  Tuberia fund. SUPERMETALLIT DN125
MOOl.1a 0,185 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,93
MOOI.1d 0,185 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,84
PSMU125 1,000 ml Thb fund. SUPERMETALLIT SMU DN125 17,22 17,22
PSMUPESP 1,000 ud PP piezas esp SUPERMETALLIT SMU 5,34 5,34
PSMUACC 1,000 ud Soportes y acces. SUPERMETALLIT SMU 3,01 3,01
8 0,313 %  Medios auxiliares 2,00 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ECAINOX352 ud Sumidero sifonico inox CAINOX tipo 352 DN110
MOOl.1a 0,278 h Oficial 12 instalaciones 15,86 4,41
MOOI.1d 0,278 h  Peon especializado instalaciones 15,37 4,27
PCAINOX352 1,000 ud  Sumidero sifénico inox CAINOX tipo 352 DN110 48,93 48,93
PPVC110 1,000 ml Tubo san PVC 1329/B DN 110 7,54 7,54
PPVC110ACC 1,000 ud PP accesorio PVC san DN 110 0,35 0,35
PADHESPVC500 0,070 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 2,50 0,18
8 0,657 %  Medios auxiliares 2,00 1,31
TOTAL PARTIDA ..ot 66,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
EAHR034 ud Arqueta registrable prefabricada de hormigdn 34x34x50 cm
MOOl.1a 0,462 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 7,33
MOOI.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
MO5EN020 0,100 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,60 4,16
PO1HMO020 0,016 m3 Hormigén HM-20/P/40/| central 69,16 111
P0O2EAH034 1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigén 34x 34x50 cm. 11,58 11,58
PO2EAT034 1,000 ud Tapa cuadrada prefabricada de hormigdn 7,41 7,41
8 0,458 %  Medios auxiliares 2,00 0,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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EPVCSUB250 m  Tuberia canlz enterrada PVC DN 250
MOOl.1a 0,278 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 4,41
MOOl.1d 0,278 h  Peon especializado instalaciones 15,37 4,27
MMO5EN030 0,100 h  Excav.hidr.neuméticos 100 CV 22,09 2,21
MM07CB010 0,100 h  Cami6n basculante 4x2 10 t. 16,67 1,67
MMO01DA320 0,100 h  Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.4kW 5,18 0,52
MMO8CA110 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 14,48 0,29
MMO5RN010 0,100 h  Retrocargadora neum. 50 CV 16,48 1,65
MMO8SRL010 0,300 h  Rodillo v.manual tandem 800 kg. 1,85 0,56
PPVCSUB250 1,000 ml Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 250 15,44 15,44
PBRA.1abab 0,120 t Arena silicea 0-5mm rio Ivd 2,55 0,31
8 0,313 %  Medios auxiliares 2,00 0,63
TOTAL PARTIDA ...ttt 31,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
EAHRO060 ud Arqueta registrable prefabricada de hormigén 60x60x65 cm
MOOl.1a 0,462 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 7,33
MOOI.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
MO5EN020 0,100 h  Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 41,60 4,16
P01HM020 0,016 m3 Hormigdn HM-20/P/40/| central 69,16 1,11
P0O2EAH060 1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigén 60x 60x 65 cm 18,15 18,15
PO2EAT060 1,000 ud Tapa cuadrada prefabricada de hormigdn 8,93 8,93
8 0,539 %  Medios auxiliares 2,00 1,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 54,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
EVALVUVENT ud Valvula de ventilacién PVC D=40mm
MOOl.1a 0,081 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,28
MOOl.1d 0,081 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,24
PVALVAIR40 1,000 ud Valvula de ventilacién PVC D=40mm 6,45 6,45
PISS.5a 1,000 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 2,13 2,13
8 0,111 %  Medios auxiliares 2,00 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
EREFSANEA ud Profundizar arqueta existente
MOOL.1a 1,850 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 29,34
MOOl.1d 4,624 h  Pedn especializado instalaciones 15,37 71,07
8 1,004 %  Medios auxiliares 2,00 2,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 102,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ECONEXSANEA ud Conexion ared existente
MOOl.1a 1,850 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 29,34
MOOI.1d 4,624 h  Pedn especializado instalaciones 15,37 71,07
8 1,004 %  Medios auxiliares 2,00 2,01
TOTAL PARTIDA ..ot 102,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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SUBCAPITULO SAL.6 S.A. FONTANERIA
D25DA010M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 22x0,7
UO01FY105 0,173 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,77
UO1FY110 0,173 h  Ayudante fontanero 13,50 2,34
U24HA003M 1,000 m  Tubo acero inoxidable 3/4" DN 20 8,50 8,50
U24HD007M 1,400 ud  Codo acero inoxidable 90° 3/4" 1,92 2,69
U24HD107M 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 3/4" 1,64 0,07
U24HD207M 0,800 ud T acero inoxidable 3/4" 2,80 2,24
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,60 1,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
D25DA020M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 28x0,8
UO1FY105 0,177 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,83
UO1FY110 0,177 h  Ayudante fontanero 13,50 2,39
U24HA004M 1,000 m  Tubo acero inoxidable 1" DN 25 11,20 11,20
U24HD010M 1,400 ud  Codo acero inoxidable 90° 1" 3,03 4,24
U24HD110M 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 1" 2,18 0,09
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,80 1,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
D25DA030M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 35x1
UO01FY105 0,162 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,59
UO1FY110 0,162 h  Ayudante fontanero 13,50 2,19
U24HA005M 1,000 m  Tubo acero inoxidable 1 1/4" DN 32 9,76 9,76
U24HD013M 1,400 ud  Codo acero inoxidable 90° 1 1/4" 3,23 4,52
U24HD113M 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 1 1/4" 2,45 0,10
U24HD213M 0,800 ud T acero inoxidable 1 1/4" 4,68 3,74
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,90 1,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
EAFARMF22 m  Coquilla AF/Armaflex F-22 esp nom 9 mm
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PAFARMF22 1,000 ml  Coquilla AF/Armaflex F-22 esp nom 9 mm 1,20 1,20
PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520 6,63 0,33
pP8041 0,070 kg  Pintura ARMAFINISH 6,75 0,47
PDISOLVARM 0,050 kg Disolvente ARMAFLEX 6,53 0,33
P333020 0,100 ud  Sefaliz. tubo tipo y sentido UNE 3,52 0,35
8 0,056 %  Medios auxiliares 2,00 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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EAFARMF25 m  Coquilla AF/Armaflex F-25 esp nom 9 mm
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PAFARMF25 1,000 ml Coquilla AF/Armaflex F-25 esp nom 9 mm 1,30 1,30
PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520 6,63 0,33
P8041 0,070 kg  Pintura ARMAFINISH 6,75 0,47
PDISOLVARM 0,050 kg Disolvente ARMAFLEX 6,53 0,33
P333020 0,100 ud  Sefaliz. tubo tipo y sentido UNE 3,52 0,35
8 0,057 %  Medios auxiliares 2,00 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 579
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
EAFARMF35 m  Coquilla AF/Armaflex F-35 esp nom 9 mm
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PAFARMF35 1,000 ml Coquilla AF/Armaflex F-35 esp nom 9 mm 1,57 1,57
PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520 6,63 0,33
P8041 0,070 kg  Pintura ARMAFINISH 6,75 0,47
PDISOLVARM 0,050 kg Disolvente ARMAFLEX 6,53 0,33
P333020 0,100 ud  Sefaliz. tubo tipo y sentido UNE 3,52 0,35
8 0,060 %  Medios auxiliares 2,00 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
ESHARM1922 m  Coquilla SH/Armaflex 20 esp nom 26 mm
MOOl.1a 0,069 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,09
MOOI.1d 0,069 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,06
PSHARM1922 1,000 ml  Coquilla SHARMAFLEX 19-22 esp nom 26 mm 1,94 1,94
PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520 6,63 0,33
pP8041 0,070 kg  Pintura ARMAFINISH 6,75 0,47
PDISOLVARM 0,050 kg Disolvente ARMAFLEX 6,53 0,33
P333020 0,100 ud  Sefaliz. tubo tipo y sentido UNE 3,52 0,35
8 0,056 %  Medios auxiliares 2,00 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ESHARM1928 m  Coquilla SH/Armaflex 25 esp nom 26 mm
MOOl.1a 0,069 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,09
MOOI.1d 0,069 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,06
PSHARM1928 1,000 ml  Coquilla SHARMAFLEX 19-28 esp nom 26 mm 2,22 2,22
PARMAFLEX520 0,050 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520 6,63 0,33
pP8041 0,070 kg  Pintura ARMAFINISH 6,75 0,47
PDISOLVARM 0,050 kg Disolvente ARMAFLEX 6,53 0,33
P333020 0,100 ud  Sefializ. tubo tipo y sentido UNE 3,52 0,35
8 0,059 %  Medios auxiliares 2,00 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
EVALVLOC20 ud Llave de corte de local DN 20
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PVALVLOC20 1,000 ud Llave de corte local DN20 6,94 6,94
8 0,098 %  Medios auxiliares 2,00 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
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EVALVLOC25 ud Llave de corte de local DN 25
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PVALVLOC25 1,000 ud Llave de corte local DN25 7,49 7,49
8 0,104 %  Medios auxiliares 2,00 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot 10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
EVALVLOC32 ud Llave de corte de local DN 32
MOOl.1a 0,069 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,09
MOOl.1d 0,069 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,06
PVALVLOC32 1,000 ud Llave de corte local DN32 6,56 6,56
8 0,087 %  Medios auxiliares 2,00 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ETERMO50 ud Termo eléctrico vertical 50 litros
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOI.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
PTERMO50 1,000 ud Termo eléctrico vertical 50 | 114,79 114,79
PVASEXPDD8 1,000 ud  Vaso expansion DD8 25 bar/70°C 153,59 153,59
P100172 1,000 ud  Valv. seg. sobrepr. canal. 6 bar 21,41 21,41
PVALCORT1.1.4 2,000 ud Valvula esfera PN 25 DN 1 1/4" 9,08 18,16
PVALRET1.1.4 1,000 ud  Valvula retencién PN 20 DN 1 1/4" 12,62 12,62
PVALVMEZ1.1.4 1,000 ud  Valvula mezcladora termostatica agua 1 1/4" 30,63 30,63
PVACIADO20 1,000 ud  Vaciado con llave corte DN 20 17,16 17,16
8 3,973 %  Medios auxiliares 2,00 7,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 405,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
EDOCUMFONT ud Ingenieriay documentacién fontaneria
PLEGALFON 0,925 ud Ingenieria y documentacion instalacion fontaneria 371,28 343,43
%C10000000100 1,000 %  Medios auxiliares 343,40 3,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 346,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS

CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO SA1.7 S.A. APARATOS
D46EB005M ud INODORO-BIDE CON TANQUE
UO01FY105 0,785 h  Oficial 12 fontanero 16,00 12,56
U46EA325 1,000 ud  Inodoro Prestow ash 710 346,23 346,23
U26XA001 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 0,77 0,77
U26AG001 1,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,03 2,03
U25AA005 0,700 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 1,02 0,71
U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 2,38 2,38
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 364,70 25,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 390,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
D46EA050M ud LAVABO CON INCLINACION
UO1FY105 0,652 h  Oficial 12 fontanero 16,00 10,43
U46EA365 1,000 ud Lavabo Prestosan 870 434,95 434,95
U26GS015 1,000 ud  Grifo gerontolégico Presto XT-L palanca 36,16 36,16
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,03 4,06
U26XA001 2,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 0,77 1,54
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 1,09 1,09
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 1,72 1,72
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 490,00 34,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 524,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
D46GM100M ud ESPEJO RECLINABLE
UO01FY105 0,148 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,37
U46GA430 1,000 ud  Espejo reclinable 170,98 170,98
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 173,40 12,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 185,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
D46EC005M ud PLATO DE DUCHA 90x90 cm MINUSVALIDOS
UO01FY105 1,665 h  Oficial 12 fontanero 16,00 26,64
U46EA300 1,000 ud Plato de ducha Prestosan 2600 290,75 290,75
U26GA201 1,000 ud Mezclador bafio-ducha Monodin-N cromado 113,89 113,89
U26XA031 2,000 ud  Excéntrica 1/2" M-M 1,73 3,46
U25XC201 1,000 ud Valvula recta para ducha 4,81 4,81
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 439,60 30,77
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 470,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
E21MCO070M ud BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm
0010A030 0,431 h  Oficial primera 3,26 1,41
P18CB260 1,000 u  Barra apoy o acero inox.abat.doble 85 cm 117,43 117,43
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 118,80 8,32
TOTAL PARTIDA ..ot 127,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
E21IMC040M ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 80 cm
0010A030 0,259 h  Oficial primera 3,26 0,84
P18CB230 1,000 u Barra apoy o acero inox. 80 cm 38,69 38,69
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,50 2,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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E21MCO030M ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 73 cm
0010A030 0,259 h  Oficial primera 3,26 0,84
P18CB220MD 1,000 u  Barra apoyo acero inox. 73 cm 36,39 36,39
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 37,20 2,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO SA1.8 S.A. VOZ Y DATOS
ILE010 m  Canalizacion de Enlace
MOOl.1a 0,139 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,20
MOOI.1d 0,139 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,14
mt35aia090Be 3,000 m  Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 3,06 9,18
mt40iva030 3,600 m  Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,16 0,58
mt40w ww 050 0,300 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 0,40
8 0,145 %  Medios auxiliares 2,00 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ILP021 ud Caja de Registro, armario de 450x450x150 mm
MOOl.1a 0,278 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 4,41
MOOI.1d 0,162 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,49
mt40irs010a 1,000 Ud Caja de registro secundario para paso y distribucion de instalac 101,26 101,26
mt40w ww 050 0,250 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 0,34
8 1,085 %  Medios auxiliares 2,00 2,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
EARMARIORACK ud Armario rack mural de 19"
MOOL.1a 0,971 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 15,40
MOOI.1d 0,971 h  Peodn especializado instalaciones 15,37 14,92
PINF000 1,000 ud  Armario rack estandar 19", 24U 300,56 300,56
PINF002 1,000 ud Base bastidor 19" 24U 78,61 78,61
PINFO012 1,000 ud Kit latiguillos puesta a tierra 14,10 14,10
PINFO14 1,000 ud  Accesorios y peq. material rack 13,41 13,41
8 4,370 %  Medios auxiliares 2,00 8,74
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 445,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EURQOS con SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS

EARRACPANPAR
MOOl.1a

MOOI.1d

PINF003

PINFO14

8

ud

0,462 h
0,462 h
1,000 ud
1,000 ud
0,972 %

Panel Parcheo 19"

Oficial 12 instalaciones 15,86
Pedn especializado instalaciones 15,37
Panel parcheo 48 UTP Cat 6, 69,36
Accesorios y peq. material rack 13,41
Medios auxiliares 2,00

7,33
7,10
69,36
13,41
1,94

TOTAL PARTIDA .....coovviiiiiiiiiiin

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS

...................... 99,14
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EARRACPASAHI ud Panel Pasahilos 19"
MOOl.1a 0,462 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 7,33
MOOl.1d 0,462 h  Peon especializado instalaciones 15,37 7,10
PINF004 1,000 ud Panel pasahilos 1U, Cat.6 17,11 17,11
PINFO14 1,000 ud  Accesorios y peq. material rack 13,41 13,41
8 0,450 %  Medios auxiliares 2,00 0,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 45,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
EARRACSWITC ud  Switch 19"
MOOl.1a 0,462 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 7,33
MOOI.1d 0,462 h  Peon especializado instalaciones 15,37 7,10
PINF100 1,000 ud  Switch de 19" 275,59 275,59
PINFO14 1,000 ud  Accesorios y peq. material rack 13,41 13,41
8 3,034 %  Medios auxiliares 2,00 6,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 309,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
EARRACELE ud Regleta rack 19" 16A 8x schuko con interruptor
MOOl.1a 0,971 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 15,40
MOOI.1d 0,971 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,92
PINFO015 1,000 ud Regleta rack 19" 16A 8x schuko con interruptor 21,73 21,73
PINF014 1,000 ud  Accesorios y peq. material rack 13,41 13,41
8 0,655 %  Medios auxiliares 2,00 1,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 66,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
EUTPCAT6 m  Cable UTP 4P cat.6 libre hal6genos
MOOl.1a 0,009 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,14
MOOI.1d 0,009 h  Peon especializado instalaciones 15,37 0,14
PUTPcat5e 1,000 ml  Cable UTP cat 6 libre halégenos 0,67 0,67
8 0,010 %  Medios auxiliares 2,00 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
VYDCERT ud Certificacion de Instalacion Telecomuniaciones
INSVYDCERTIF 0,925 ud  Certificacién de Instalacion Telecomuniaciones 332,00 307,10
%C10000000100 1,000 %  Medios auxiliares 307,10 3,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 310,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO SA1.9 S.APROTECCION CONTRA INCENDIOS Y ROBOS
ECONEXBIES ud Conexion a lared existente
MOOl.1a 1,850 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 29,34
MOOI.1d 2,774 h  Peon especializado instalaciones 15,37 42,64
8 0,720 %  Medios auxiliares 2,00 1,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
EBIE25 ud Bocaincendios equipada DN 25/20
MOOL.1a 0,647 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 10,26
MOOL.1d 0,647 h Pedn especializado instalaciones 15,37 9,94
PBIE25 1,000 ud  Boca incendios equipada DN 25/20 282,21 282,21
PDIN24401.1.4 1,000 ml  Tuberia acero DIN 2440 1 1/4" 3,97 3,97
PBUB.1t 1,000 ud  Abrazadera metalica simple DN 42 0,29 0,29
PACC24401.1.4 1,000 ud PP acc tb acero soldar 1 1/4" 0,49 0,49
8 3,072 %  Medios auxiliares 2,00 6,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 313,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS
EDIN24401.1.4 m  Tuberia acero DIN 2440 1"
MOOL.1a 0,111 h  Oficial 1# instalaciones 15,86 1,76
MOOI.1d 0,111 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,71
PDIN2440114 1,000 ml  Tuberia acero DIN 2440 1" 4,84 4,84
PBUB.1t 0,700 ud  Abrazadera metalica simple DN 42 0,29 0,20
PPPACCSOL114 1,000 ud PP acc th acero soldar 1" 2,96 2,96
8 0,115 %  Medios auxiliares 2,00 0,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
EXTC0255B ud Extintor 5 Kg CO2
MOOI.1d 0,046 h Pedn especializado instalaciones 15,37 0,71
PC0255B 1,000 ud  Extintor 5 Kg CO2 88,07 88,07
8 0,888 %  Medios auxiliares 2,00 1,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
EXT21A113B ud Extintor polvo poliv 21A-113B
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PIPF20ac 1,000 ud  Extintor polvo poliv 21A-113 B 39,95 39,95
8 0,414 %  Medios auxiliares 2,00 0,83
TOTAL PARTIDA ..ot 42,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ECARTELINCEND ud Cartel sefializacion autofosforescente sefializacion
MOOl.1a 0,046 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,73
PCARTELINCEND 1,000 ud Cartel sefializ. autofosforesecente instalaciones incendios 3,34 3,34
8 0,041 %  Medios auxiliares 2,00 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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E569022 m  Inst. cableado deteccion
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
P2X15CP 1,000 ml  Cable trenzado apantallado 2x1,5 mm2 Cu RF90 1,15 1,15
PRZ11x1.5RF 0,150 ml  Cable RZ10,6/1 KV 1x1.5 RF Cu 0,53 0,08
PP0300 0,300 ud  Material complementario o pzas. 0,41 0,12
PP0301 0,500 ud  Pequefio material 0,20 0,10
PTUBFLEX32 0,300 ml Tubo PVC flex IP677 DN 32+acces 0,39 0,12
PTUBFLEX20 0,700 ml  Tubo exento halégenos D=20mm 0,27 0,19
8 0,047 %  Medios auxiliares 2,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
10D002 ud Detector 6ptico de humos convencional
MOOl.1a 0,463 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 7,34
MOOI.1d 0,463 h  Peon especializado instalaciones 15,37 7,12
mt41pig070 1,000 Ud Detector dptico de humos convencional, de ABS color blanco 17,69 17,69
8 0,322 %  Medios auxiliares 2,00 0,64
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 32,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
10D004 ud Pulsador de alarma convencional
MOOl.1a 0,463 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 7,34
MOOI.1d 0,463 h  Peon especializado instalaciones 15,37 7,12
mt41pigl10 1,000 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual 10,87 10,87
8 0,253 %  Medios auxiliares 2,00 0,51
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
10D005 ud Sirena electrdnica, de color rojo, para montaje interior
MOOL.1a 0,463 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 7,34
MOOl.1d 0,463 h  Peon especializado instalaciones 15,37 7,12
mt41pigl40 1,000 Ud Sirena electronica, de color rojo, para montaje interior, con se 75,04 75,04
8 0,895 %  Medios auxiliares 2,00 1,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
PCIADAPTAC ud Adaptacion a instalacién de deteccion existente
MOOl.1a 2,774 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 44,00
MOOl.1d 2,774 h  Peon especializado instalaciones 15,37 42,64
PP0300 100,000 ud  Material complementario o pzas. 0,41 41,00
PP0301 50,000 ud  Pequefio material 0,20 10,00
8 1,376 %  Medios auxiliares 2,00 2,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 140,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
D33CA010 ud INFRARROJO PASIVO DE 12 m
U01AA501 0,200 h  Cuadrilla A 36,39 7,28
U34CA010 1,000 ud Infrarrojo pasivo de 12 m 42,88 42,88
U34CA980 1,000 ud Canalizacion y cableado 11,67 11,67
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,80 4,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CAPITULO C02 COLEGIO EXISTENTE
SUBCAPITULO C02.1 SISTEMA ESTRUCTURAL
DO05DF103 m2  FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60
U01AA007 0,508 h  Oficial primera 16,94 8,61
UO01AA011 0,508 h Pedn suelto 14,80 7,52
U0BAC002 1,650 m  Vigueta hormigén pretensado 21 cm >5 m 4,67 7,71
UOBDA007 6,000 ud Bovedilla cerdmica 60x 25x 25 1,07 6,42
A02FAT723 0,080 m® HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 67,36 5,39
DO5AC050 1,000 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 3,13 3,13
U06GJ001 3,360 kg  Acero corrugado B 500-S preformado 0,81 2,72
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 41,50 2,91
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecct e 44,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
D04PM106M m2  SOLERA HA-25 #150x150x6 10 cm
U01AA007 0,139 h  Oficial primera 16,94 2,35
UO01AA011 0,139 h Pedn suelto 14,80 2,06
D04PH015 1,000 m?2 MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x 15 D=6 2,90 2,90
A02FAT723 0,100 m® HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 67,36 6,74
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,10 0,99
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO C02.2 SISTEMA ENVOLVENTE
E15CPL140M m? PUERTA DE CHAPA GALV. C/REJILLA
0010B130 0,137 h.  Oficial 12 cerrajero 3,19 0,44
0010B140 0,137 h.  Ayudante cerrajero 3,00 0,41
P13CP080 1,000 ud P.paso chapa galv. r.ven. 64,38 64,38
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,20 4,56
TOTAL PARTIDA ..ot 69,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO C02.3 SISTEMA COMPARTIMENTACION
DO07AA201M m2? FAB. BLOQUES HORMIGON GRIS 40x20x20 cm
UO01FJ219 0,925 m2  Mano obra blogue hormigén 20 cm 9,00 8,33
U10AAQ005 12,500 ud  Blogue hormigén gris 40x 20x 20 0,69 8,63
A01JF005 0,025 m* MORTERO CEMENTO M7,5 75,22 1,88
A02BP501 0,020 m® HORMIGON HNE-20/P/20 elab. obra 95,17 1,90
U06GD010 2,500 kg  Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte 0,68 1,70
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,40 1,57
TOTAL PARTIDA ..o 24,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CENTIMOS
D13DG010 m2 ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M15 VERTICAL
U01AA011 0,093 h  Pedn suelto 14,80 1,38
U01FQ115 0,925 m2 Mano obra enfoscado maestreado v ertical 7,20 6,66
A01JF003 0,020 m® MORTERO CEMENTO M15 89,44 1,79
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,80 0,69
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiceie e 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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D23AA105 m? PUERTA BATIENTE CHAPA
UO01FX001 0,232 h  Oficial cerrajeria 16,00 3,71
UO01F X003 0,232 h  Ayudante cerrajeria 14,00 3,25
U22AA105 1,000 m2  Puerta batiente chapa 48,75 48,75
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,70 3,90
TOTAL PARTIDA ..o 59,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO C02.4 SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES
D13AA120M m? GUARNECIDO YESO GRUESO TECHO
UO01AA011 0,083 h Pedn suelto 14,80 1,23
U01FQ022 0,925 m2  Mano obra guarnecido paramentos horizontales 3,60 3,33
AO1EA001 0,012 m®* PASTA DE YESO NEGRO 78,94 0,95
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,50 0,39
TOTAL PARTIDA ..o 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
D35AC001 m2  PINTURA PLASTICA BLANCA
UO1FZ101 0,074 h Oficial 12 pintor 15,50 1,15
U01FZ105 0,074 h  Ayudante pintor 12,00 0,89
U36CA020 0,400 kg  Pintura plastica blanca mate Bruguer 3,61 1,44
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,50 0,25
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecie e 3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO SA2.1 SUSTITUCION DE FONTANERIA
APARTADO SA2.1.1 COLECTOR Y ACOMETIDA INTERNA
D25BB101M ud ARMARIO METALICO PARA REGISTRO
U01AA007 2,126 h  Oficial primera 16,94 36,01
UO1AA009 2,126 h  Ayudante 15,00 31,89
U24BB001M 1,000 ud  Armario chapa metalica 308,94 308,94
A01JF006 0,050 m® MORTERO CEMENTO M5 71,51 3,58
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 380,40 26,63
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 407,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
D25AP007M ud TRASLADO CONTADOR DE AGUA FRIA
UO1FY105 1,067 h Oficial 12 fontanero 16,00 17,07
UO1FY110 0,569 h  Ayudante fontanero 13,50 7,68
U24AA007M 1,000 ud Contador de agua 199,15 199,15
U26AR008M 2,000 ud Llave de esfera 27,42 54,84
U26AD007M 1,000 ud  Valvula antirretorno 19,70 19,70
U26GX001 1,000 ud  Grifo laton rosca 1/2" 4,61 4,61
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 303,10 21,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 324,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

U06CSF020M ud FILTRO AUTOLIMPIABLE HONEYWELL
UO1FY105 2,110 h  Oficial 12 fontanero

UO1FY110 2,113 h  Ayudante fontanero

U38RJ580M 1,000 ud  Filro autolimpiable Honeywell ref. F76S
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA

16,00
13,50
597,32
659,60

33,76
28,53
597,32
46,17

.................................................... 705,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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U06TUOBOMD ud REDUCTORA DE PRESION HONEYWELL
UO1FY105 1,501 h Oficial 12 fontanero 16,00 24,02
UO1FY110 1,503 h  Ayudante fontanero 13,50 20,29
U38RJ581M 1,000 ud  Reductora de presién Honeywell ref. DOSF 141,64 141,64
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 186,00 13,02
TOTAL PARTIDA ..ot 198,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D25DA061M ud COLECTOR ACERO INOXIDABLE 4"
UO1FY105 2,331 h Oficial 12 fontanero 16,00 37,30
UO1FY110 2,332 h  Ayudante fontanero 13,50 31,48
U24HA009M1 1,000 ud  Colector Acero Inoxidable 4" 233,87 233,87
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 302,70 21,19
TOTAL PARTIDA ..ot 323,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
D44DJ140M ud FILTRO LATON 2 1/2"
UO01FY105 0,117 h  Oficial 12 fontanero 16,00 1,87
UO1FY110 0,117 h  Ayudante fontanero 13,50 1,58
U44FJ140M 1,000 ud  Filtro laton inclinado 2 1/2" 26,54 26,54
U44iB210M 2,000 ud Entronque M65 x 2 1/2" 10,98 21,96
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 52,00 3,64
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecie e 55,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D44DJ130M ud FILTRO LATON 1 1/2"
UO1FY105 0,156 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,50
UO1FY110 0,156 h  Ayudante fontanero 13,50 2,11
U44FJ130 1,000 ud  Filtro laton inclinado 1 1/2" 29,59 29,59
U44iB190M 2,000 ud Entronque M 18 x 1/2" 2,78 5,56
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,80 2,79
TOTAL PARTIDA ..o 42,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
D44DA141IM ud VALVULA DE BOLA 2 1/2"
UO01FY105 0,429 h  Oficial 12 fontanero 16,00 6,86
UO1FY110 0,429 h  Ayudante fontanero 13,50 5,79
U44FA160M 1,000 ud  Valvula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2" 51,08 51,08
U44iB210M 2,000 ud Entronque M65 x 2 1/2" 10,98 21,96
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 85,70 6,00
TOTAL PARTIDA ..o 91,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
D44DA130M ud VALVULA DE BOLA 11/2"
UO01FY105 0,639 h  Oficial 12 fontanero 16,00 10,22
UO1FY110 0,637 h  Ayudante fontanero 13,50 8,60
U44FA150M 1,000 ud  Valvula de esfera "TAJO 2000" 1 1/2" 24,03 24,03
U44IB190M 2,000 ud Entronque M 18 x 1/2" 2,78 5,56
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 48,40 3,39
TOTAL PARTIDA ..o 51,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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U09TM130M ud CONEXION A LA RED
MOOl.1a 9,203 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 145,96
MOOl.1d 13,805 h  Pedn especializado instalaciones 15,37 212,18
8 3,581 %  Medios auxiliares 2,00 7,16
TOTAL PARTIDA .ottt 365,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS

APARTADO SA2.1.2 DISTRIBUCCION

D25DA060M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 65x1,2
UO1FY105 0,069 h  Oficial 12 fontanero 16,00 1,10
UO1FY110 0,069 h  Ayudante fontanero 13,50 0,93
U24HA009M 1,000 m  Tubo acero inoxidable 2 1/2" DN 80 6,96 6,96
U24HD026M 1,400 ud  Codo acero inoxidable 90° 2 1/2" 8,42 11,79
U24HD126M 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 2 1/2" 5,89 0,24
U24HD226M 0,800 ud T acero inoxidable 2 1/2" 9,91 7,93
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,00 2,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
D25DA050M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 54x1,2
UO01FY105 0,150 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,40
UO1FY110 0,150 h  Ayudante fontanero 13,50 2,03
U24HA007M 1,000 m  Tubo acero inoxidable 2" DN 50 10,99 10,99
U24HD019M 1,400 ud Codo acero inoxidable 90° 2" 4,37 6,12
U24HD119M 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 2" 3,51 0,14
U24HD219M 0,800 ud T acero inoxidable 2" 6,39 511
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,80 1,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D25DA040M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 42x1,2
UO01FY105 0,155 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,48
UO1FY110 0,155 h  Ayudante fontanero 13,50 2,09
U24HA006M 1,000 m  Tubo acero inoxidable 1 1/2" DN 40 10,55 10,55
U24HD016M 1,400 ud  Codo acero inoxidable 90° 1 1/2" 4,01 5,61
U24HD116M 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 1 1/2" 2,99 0,12
U24HD216M 0,800 ud T acero inoxidable 1 1/2" 5,81 4,65
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,50 1,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 27,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
D25DA020M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 28x0,8
UO1FY105 0,177 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,83
UO1FY110 0,177 h  Ayudante fontanero 13,50 2,39
U24HA004M 1,000 m  Tubo acero inoxidable 1" DN 25 11,20 11,20
U24HD010M 1,400 ud  Codo acero inoxidable 90° 1" 3,03 4,24
U24HD110M 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 1" 2,18 0,09
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,80 1,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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D25DA010M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 22x0,7
UO1FY105 0,173 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,77
UO1FY110 0,173 h  Ayudante fontanero 13,50 2,34
U24HA003M 1,000 m  Tubo acero inoxidable 3/4" DN 20 8,50 8,50
U24HD007M 1,400 ud  Codo acero inoxidable 90° 3/4" 1,92 2,69
U24HD107M 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 3/4" 1,64 0,07
U24HD207M 0,800 ud T acero inoxidable 3/4" 2,80 2,24
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,60 1,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
D25DA000M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 18x0,7
UO1FY105 0,171 h  Oficial 12 fontanero 16,00 2,74
UO1FY110 0,171 h  Ayudante fontanero 13,50 2,31
U24HA002M 1,000 m  Tubo acero inoxidable 1/2" DN 15 7,39 7,39
U24HD004M 1,400 ud  Codo acero inoxidable 90° 1/2" 1,41 1,97
U24HD104M 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 1/2" 1,38 0,06
U24HD204M 0,800 ud T acero inoxidable 1/2" 1,91 1,53
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,00 1,12
TOTAL PARTIDA ..ot 17,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
D25DA011M m  TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 15x0,6
UO01FY105 0,120 h  Oficial 12 fontanero 16,00 1,92
UO1FY110 0,120 h  Ayudante fontanero 13,50 1,62
U24HA003 1,000 m  Tubo acero inoxidable 3/8" 5,97 5,97
U24HD007 1,400 ud  Codo acero inoxidable 90° 3/8" 1,36 1,90
U24HD107 0,040 ud  Manguito acero inoxidable 3/8" 1,15 0,05
U24HD207 0,800 ud T acero inoxidable 3/8" 2,01 1,61
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,10 0,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
D44DA141M ud VALVULA DE BOLA 2 1/2"
UO01FY105 0,429 h  Oficial 12 fontanero 16,00 6,86
UO1FY110 0,429 h  Ayudante fontanero 13,50 5,79
U44FA160M 1,000 ud Valvula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2" 51,08 51,08
U441B210M 2,000 ud  Entronque M65 x 2 1/2" 10,98 21,96
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 85,70 6,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
D44DA140M ud VALVULA DE BOLA 2"
UO01FY105 0,252 h  Oficial 12 fontanero 16,00 4,03
UO1FY110 0,252 h  Ayudante fontanero 13,50 3,40
U44FA160MM 1,000 ud Valvula de esfera "TAJO 2000" 2 1/2" 24,69 24,69
U44iB210MM 2,000 ud Entronque M54 x 2" 19,86 39,72
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,80 5,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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D44DA130M ud VALVULA DE BOLA 11/2"
UO1FY105 0,639 h  Oficial 12 fontanero 16,00 10,22
UO1FY110 0,637 h  Ayudante fontanero 13,50 8,60
U44FA150M 1,000 ud  VAlvula de esfera "TAJO 2000" 1 1/2" 24,03 24,03
U44/B190M 2,000 ud  Entronque M 18 x 1/2" 2,78 5,56
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 48,40 3,39
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieccite e 51,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
D44DA110M ud VALVULA DE BOLA 1"
UO1FY105 0,234 h  Oficial 12 fontanero 16,00 3,74
UO1FY110 0,233 h  Ayudante fontanero 13,50 3,15
U44FA130M 1,000 ud  VAlvula de esfera "TAJO 2000" 1" 9,45 9,45
U441B140M 2,000 ud  Entronque M 28 x 1" 481 9,62
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,00 1,82
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieccite e 27,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
D44DA100M ud VALVULA DE BOLA 3/4"
UO1FY105 0,251 h  Oficial 12 fontanero 16,00 4,02
UO1FY110 0,250 h  Ayudante fontanero 13,50 3,38
U44FA120M 1,000 ud  VAlvula de esfera "TAJO 2000" 3/4" 7,06 7,06
U44/B110M 2,000 ud  Entronque M 22 x 3/4" 3,60 7,20
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,70 1,52
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiieecite e 23,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
D44DA090M ud VALVULA DE BOLA 1/2"
UO01FY105 0,198 h  Oficial 12 fontanero 16,00 3,17
UO1FY110 0,198 h  Ayudante fontanero 13,50 2,67
U44FA110M 1,000 ud  VAlvula de esfera "TAJO 2000" 1/2" 5,75 5,75
U44IB099M 2,000 ud Entronque M18 x 1/2" 1,56 3,12
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,70 1,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
D44DA08OM ud VALVULA DE BOLA 3/8"
UO01FY105 0,213 h  Oficial 12 fontanero 16,00 3,41
UO1FY110 0,213 h  Ayudante fontanero 13,50 2,88
U44FA100 1,000 ud  VAlvula de esfera "TAJO 2000" 3/8" 4,52 4,52
U441B098M 2,000 ud  Entronque M15 x 3/8" 1,69 3,38
%441C400 1,000 %  Pequefio material 14,20 0,14
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,30 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO SA2.2 ALUMBRADO GENERAL
AGWT120CNOC ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA
MOOl.1a 0,168 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 2,66
MOOI.1d 0,168 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,58
PGWT120CNOC 1,000 ud LUMINARIA ESTANCA 60,64 60,64
8 0,659 %  Medios auxiliares 2,00 1,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 67,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
SUBCAPITULO SA2.3 ELECTRICIDAD
ECPREFORMAMA ud Reforma Cuadro General de Distribucién (M6dulo Alumbrado)
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOI.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 0,649 %  Medios auxiliares 2,00 1,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ECPREFORMAMF ud Reforma Cuadro General de Distribucién (Médulo Fuerza)
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOI.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
PC40N463C 1,000 Int aut 4x63 A, 6 KA, curva C 39,95 39,95
PVIGIDIFC6063 1,000 Bloque diferencial VIGI C60c 4x63A, 300mA 89,47 89,47
PPEQMATAUX2 0,500 ud Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 1,944 %  Medios auxiliares 2,00 3,89
TOTAL PARTIDA ..ot 198,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ECPREFORMACT ud Reforma Cuadro Secundario de fuerza Taller Soldadura
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOI.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
PC60N416C 2,000 ud Intaut4x16 A, 6 KA, curva C 14,20 28,40
PDIF42530 2,000 ud Diferen. clase AC 4x25 A 30 mA 80,91 161,82
PPEQMATAUX2 0,500 ud Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 2,552 %  Medios auxiliares 2,00 5,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 260,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ECPREFORMACC ud Reforma Cuadro Secundario Sala de Calderas
MOOL.1a 4,624 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 73,34
MOOl.1d 4,624 h  Pedn especializado instalaciones 15,37 71,07
PPEQMATAUX2 0,500 ud Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 1,805 %  Medios auxiliares 2,00 3,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 184,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
ECIRCFUE3G2.5 m  Circuito fuerza. con cable 3G2,5mm2, bajo tubo PVC
MOOl.1a 0,052 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,82
MOOl.1d 0,050 h  Peon especializado instalaciones 15,37 0,77
PTUBRIG20 1,000 m  Tubo rigido de PVC 20mm2 0,27 0,27
PMANG3G2.5 1,000 m  Cable multiconductor RZ1-K (AS), 3G2,5 mm2 1,13 1,13
PMATAUX 0,200 ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 0,27
8 0,033 %  Medios auxiliares 2,00 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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ECIRCFUE5G2.5 ml  Circuito fuerza. con cable 562,5mm2, bajo tubo PVC
MOOl.1a 0,052 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 0,82
MOOl.1d 0,050 h  Peon especializado instalaciones 15,37 0,77
MTUBRIG25 1,000 m  Tubo rigido de PVC 25mm?2 1,62 1,62
PMANG5G2.5 1,000 m  Cable multiconductor RZ1-K (AS), 5G2,5 mm2 1,32 1,32
PMATAUX 0,200 ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,37 0,27
8 0,048 %  Medios auxiliares 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ESZ14X1X35RF ml Linea (AS+) SZ1 0,6/1KV 4x1x35 Cu
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PSZ14X1X35RF 1,000 ml  Linea (AS+) SZ1 0,6/1KV 4x1x35 Cu 33,18 33,18
8 0,361 %  Medios auxiliares 2,00 0,72
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 36,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ESZ15G6RF ml Linea (AS+) SZ1 0,6/1KV 5G6 Cu
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PSZ15G6RF 1,000 ml  Linea (AS+) SZ1 0,6/1KV 5G6 Cu 8,44 8,44
8 0,113 %  Medios auxiliares 2,00 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
EDESCONEXCOC ud Desconexion de instalacion eléctrica de cocina existente
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOI.1d 2,774 h  Peon especializado instalaciones 15,37 42,64
PPEQMATAUX2 0,500 ud Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 0,934 %  Medios auxiliares 2,00 1,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ECONMUTAGEM ud Conmutacion Grupo Electrégeno
MOOl.1a 0,925 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 14,67
MOOI.1d 0,925 h  Peon especializado instalaciones 15,37 14,22
PPRAGMA24.6 1,000 ud Cuadro NEW PRAGMA 24, 6 filas i/puerta plena 242,94 242,94
PNSX100NMICRS 2,000 ud  Interruptor automatico SCHNEIDER NSX100N 4P4R Micrologic 5.2 E 1.272,54 2.545,08
PINVUA 1,000 ud Inversor autom ACP automatismo UA y acces. 896,12 896,12
PINTAUTMOTOR 2,000 ud Motorizacion interruptor automatico NSX 699,48 1.398,96
PFDM121 1,000 ud  Unidad visualizacion datos serie NSX FDM121 116,12 116,12
PC60N432C 1,000 ud Intaut4x32 A, 6 KA, curva C 25,75 25,75
PC60N425C 1,000 ud Intaut4x25 A, 6 KA, curva C 28,74 28,74
PVIGIDIFC6025 2,000 ud  Bloque diferencial VIGI C60c 4x 25A, 300mA 66,83 133,66
PPEQMATAUX2 0,500 ud  Peines, pequefio material y auxiliares 72,10 36,05
8 54,523 %  Medios auxiliares 2,00 109,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.561,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS

CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EPUNTOLUZR ud Punto de luz red
MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PES07Z11x1.5 15,000 ml  Cable ES07Z1 1x1,5 Cu 0,44 6,60
PTUBFLEX20 5,000 ml  Tubo exento halgenos D=20mm 0,27 1,35
8 0,109 %  Medios auxiliares 2,00 0,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS

EPUNTOLUZE ud Punto de luz emergencia

MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PES07Z11x1.5 15,000 ml  Cable ES07Z1 1x1,5 Cu 0,44 6,60
PTUBFLEX20 5,000 ml  Tubo exento halogenos D=20mm 0,27 1,35
8 0,109 %  Medios auxiliares 2,00 0,22

TOTAL PARTIDA ..ottt 11,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS

EMR2MLS900 ud Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec

MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
PMR2MLS900 1,000 ud Marco montaje mecanismos JUNG LS900 2 mec 13,28 13,28
8 0,148 %  Medios auxiliares 2,00 0,30

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieceee e 15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CENTIMOS

ECAJUNIVENL ud Caja universal enlazable empotrar

MOOI.1d 0,139 h  Peon especializado instalaciones 15,37 2,14
PIEl.1a 1,000 ud Caja mec PVC emp univ enlazable 1,81 1,81
8 0,040 %  Medios auxiliares 2,00 0,08

TOTAL PARTIDA ... 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS

EINTSLS900 ud Mecanismo interruptor tecla simple JUNG LS900

MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOl.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PINTSLS900 1,000 ud  Mecanismo interruptor simple 10A/250V JUNG LS900 3,10 3,10
PTECUNILS900 1,000 ud Tecla mecanismo simple JUNG LS900 9,44 9,44
8 0,154 %  Medios auxiliares 2,00 0,31

TOTAL PARTIDA ... 15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

ETTL1016LS900 ud Toma fza 10/16A TTL JUNG LS900

MOOl.1a 0,093 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,47
MOOI.1d 0,093 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,43
PTTL16LS900 1,000 ud  Toma fza bip 10/16 A TTL JUNG LS900 11,01 11,01
8 0,139 %  Medios auxiliares 2,00 0,28

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecieee e 14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO SA2.4 CLIMATIZACION
EEQUUNITERM ud Unitermo UL-214 G
MOOl.1a 0,758 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 12,02
PUNITERMO 1,000 Equipo UNITERMO 451,04 451,04
8 4,631 %  Medios auxiliares 2,00 9,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 472,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
ICS114PUL m  Tuberia de distribucién de agua caliente de calefacciéon 1 1/4"
mo004 0,350 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 6,24
mo103 0,405 h  Ayudante calefactor. 16,10 6,52
mt08tan330e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,33 0,33
mt08tan010ee 1,000 m  Tubo de acero negro 1 1/4" 5,48 5,48
mt27pfi030 0,017 kg  Imprimacién antioxidante con poliuretano. 8,65 0,15
mt17coe050gc 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de didmetro interior 4,35 4,35
mtl7coell0 0,055 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 10,81 0,59
8 0,237 %  Medios auxiliares 2,00 0,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
ICS1PUL m  Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccién 1"
mo003 0,316 h  Oficial 12 calefactor. 17,82 5,63
mo101 0,369 h  Ayudante calefactor. 16,10 5,94
mt08tan330d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,30 0,30
mt08tan010de 1,000 m  Tubo de acero negro 1" 4,49 4,49
mt27pfi030 0,014 kg Imprimacién antioxidante con poliuretano. 8,65 0,12
mtl7coe050fc 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de didmetro interior 4,66 4,66
mtl7coell0 0,045 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 10,81 0,49
8 0,216 %  Medios auxiliares 2,00 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CENTIMOS
ECONEXIONCGIM ud Conexion a circuito de calefaccidn existente
0010B170 1,850 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,61 28,88
0010B180 1,850 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,22 26,31
PACCESORIOS 1,000 Accesorios de conexion 140,57 140,57
8 1,958 %  Medios auxiliares 2,00 3,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 199,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
1CS030M Ud Almpliacién de colector existente
0010B170 0,756 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,61 11,80
0010B180 0,756 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,22 10,75
mt08tan330l 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 2,25 2,25
mt08tan020kk 1,000 m  Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm 34,28 34,28
mt17coe010j 0,509 m2 Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho 92,03 46,84
mtl7coell0 1,500 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 10,81 16,22
mtd2www 040 1,000 Ud Manémetro con bafio de glicerina'y didmetro de esfera de 100 mm 10,28 10,28
mt42www 050 2,000 Ud Termémetro bimetalico, didmetro de esfera de 100 mm 19,46 38,92
8 1,713 %  Medios auxiliares 2,00 3,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 174,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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IVALV3V112M Ud Valvula de 3 vias de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V.
0010B170 0,093 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,61 1,45
0010B180 0,093 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,22 1,32
mt38vv g020w 1,000 Ud Valvula de 3 vias de 1 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. 266,58 266,58
mt38www 012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 1,63 0,16
8 2,695 %  Medios auxiliares 2,00 5,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 274,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
IVALVESF112 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2",
0010B170 0,093 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,61 1,45
0010B180 0,093 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,22 1,32
mt37sv e010f 1,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2". 19,96 19,96
mt38www 012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 1,63 0,16
8 0,229 %  Medios auxiliares 2,00 0,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
IVALVRET112 Ud Valvula de retencion de latdn para roscar de 1 1/2",
0010B170 0,093 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,61 1,45
0010B180 0,093 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,22 1,32
mt37svr010e 1,000 Ud Valvula de retencion de latén para roscar de 1 1/2". 7,31 7,31
mt38www 012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciény A.C.S. 1,63 0,16
8 0,102 %  Medios auxiliares 2,00 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
EICC30acc ud Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca
MOOl.1a 0,232 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 3,68
MOOI.1d 0,232 h  Peon especializado instalaciones 15,37 3,57
PICC30acc 1,000 ud  Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca 132,56 132,56
8 1,398 %  Medios auxiliares 2,00 2,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 142,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ESUSTCIRC ud Sustitucion circulador
MOOl.1a 0,232 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 3,68
MOOI.1d 0,232 h  Peon especializado instalaciones 15,37 3,57
PICC30acc 1,000 ud Bomba recirc mfs 6m3/h 7,5mca 132,56 132,56
8 1,398 %  Medios auxiliares 2,00 2,80
TOTAL PARTIDA ..ot 142,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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SUBCAPITULO SA2.5 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
EBIE25 ud Bocaincendios equipada DN 25/20
MOOl.1a 0,647 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 10,26
MOOI.1d 0,647 h  Peon especializado instalaciones 15,37 9,94
PBIE25 1,000 ud  Boca incendios equipada DN 25/20 282,21 282,21
PDIN24401.1.4 1,000 ml  Tuberia acero DIN 2440 1 1/4" 3,97 3,97
PBUB.1t 1,000 ud  Abrazadera metalica simple DN 42 0,29 0,29
PACC24401.1.4 1,000 ud PP acc th acero soldar 1 1/4" 0,49 0,49
8 3,072 %  Medios auxiliares 2,00 6,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 313,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS
EDIN24401.1.4 m  Tuberia acero DIN 2440 1"
MOOl.1a 0,111 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 1,76
MOOI.1d 0,111 h  Peon especializado instalaciones 15,37 1,71
PDIN2440114 1,000 ml  Tuberia acero DIN 2440 1" 4,84 4,84
PBUB.1t 0,700 ud  Abrazadera metalica simple DN 42 0,29 0,20
PPPACCSOL114 1,000 ud PP acc tb acero soldar 1" 2,96 2,96
8 0,115 %  Medios auxiliares 2,00 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
10B021 ud Grupo de presion de agua contra incendios
MOOl.1a 5,694 h  Oficial 12 instalaciones 15,86 90,31
MOOI.1d 5,694 h  Peon especializado instalaciones 15,37 87,52
mt37bce080cab 1,000 Ud  Grupo de presién de agua contra incendios 7.138,75 7.138,75
mt37bce300a 1,000 Ud Caudalimetro para grupo contra incendios 229,41 229,41
mt4lwww 030 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios 1,11 1,11
8 75,471 %  Medios auxiliares 2,00 150,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 7.698,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
10B020M ud Depdsito para reserva de agua contra incendios
MOOl.1a 1,352 h  Oficial 1% instalaciones 15,86 21,44
MOOI.1d 1,352 h  Pebn especializado instalaciones 15,37 20,78
mt4lacol00a 1,000 Ud Depdsito de poliéster, de 12 m3 373,61 373,61
mt4lac0200g 1,000 Ud Valvula de flotador de 2 1/2" de diametro, para una presion méaxi 117,94 117,94
mt4laco210 2,000 Ud Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 3,02 6,04
mt37sv e010f 1,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2". 19,96 19,96
mt37svm010a 1,000 Ud Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm. 7,56 7,56
8 5,673 %  Medios auxiliares 2,00 11,35
TOTAL PARTIDA ..ot 578,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO

CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO S.S. SEGURIDAD Y SALUD
D40AA006M m2  ANDAMIO EUROPEO HASTA 7 m
U41AA005 1,000 m2  Andamio transportado 1,02 1,02
U41AA206 1,000 m2  Montaje andamio Europeo hasta 7 m. 1,20 1,20
U41AA226 1,000 m2  Desmontaje andamio Europeo hasta 7 m. 0,74 0,74
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,21
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiieecite e 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
D41AA320 ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS
U42AA810 1,000 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 68,57 68,57
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 68,60 4,80
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieceite e 73,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D41AA404 ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m
U42AA404 1,000 Ud  Alquiler caseta aseo 4,00x 2,35 72,27 72,27
%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,30 5,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
U42AE001 1,000 Ud Acomet.prov.electa caseta. 82,72 82,72
%Cl10100 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 82,70 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 83,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
U42AE101 1,000 Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta. 73,08 73,08
%CI10100 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 73,10 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
U42AE201 1,000 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 60,64 60,64
%Cl10100 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 60,60 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 61,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA
U42AG801 1,000 Ud Botiquin de obra. 17,96 17,96
%Cl10100 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
D41CA260 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
UO1AA011 0,115 h  Pedn suelto 14,80 1,70
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 23,33 23,33
%CI0100 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,00 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D41CC052 Ml VALLA METALICA MOVIL
U01AA011 0,153 h  Pebn suelto 14,80 2,26
U42CC254 0,200 Ml Valla metalica mévil 3,50x1,90 10,10 2,02
U42CC260 0,110 Ud Soporte de hormigén para valla 7,71 0,85
U42CC040 0,050 Ud Valla contencion peatones 23,00 1,15
%Cl0100 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D411A500 m2 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA
U421A201 0,046 Hr  Equipo de limpiez.y conserv. 19,78 0,91
U230Vv520 1,500 Ud Materiales auxiliares 0,76 1,14
%CI0300 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO G.R. GESTION DE RESIDUOS
E02TT040M m3? TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MEC.
MO5EN030 0,031 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 8,37 0,26
M07CB030 0,151 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 36,62 5,53
MO7N060 0,792 m3  Canon de desbroce a vertedero 0,11 0,09
TOTAL PARTIDA ..cooiiiicieeciecee e 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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