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PRECIOS UNITARIOS



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
DAB069031 1,0000 Ud. Bomba Dab Evoplus 80/180XM 390,00 390,00
DAB111116 2,0000 Ud. Bomba Dab Evoplus 150/250-40M 1.035,00 2.070,00
Grupo DAB..........onmeemersernees 2.460,00
H_LUCER 107,1200 Ud  Repercusion de accesorios lucernarios, parapastas y sellado 35,40 3.792,05
Grupo H_L...ererseeeererenans 3.792,05
MT21VEG051AID 107,7627 m?  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 61,32 6.608,01
Grupo MT2.......ovceneererrnerrsernens 6.608,01
MT34DSS440 36,0000 UD  Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W 89,40 3.218,40
Grupo MT3......ccorerreerrernenes 3.218,40
MT55CCC010V 157,7100 m  Capialzado panel sandwich chapa aluminio anodizado, 1,5 e 10,00 1.577,10
Grupo MT5 ....coveenerreerrerssernens 1.577,10
0010A030 68,5254 h.  Oficial primera 17,07 1.169,73
0010B200A 4,5000 H OFICIAL 12 INSTALACIONES 14,07 63,32
0010B220A 4,5000 H AYUDANTE INSTALACIONES 12,80 57,60
0010B230 125,1967 h.  Oficial 12 pintura 14,48 1.812,85
0010B240 105,7227 h.  Ayudante pintura 13,71 1.449,46
Grupo O01......cceeererrnesenrersnsaes 4.552,95
P01DWO050 0,6762 m3  Agua 0,74 0,50
PO1HWO060 2,7050 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,00 21,64
P01LH020 16,3062 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 55,73 908,74
PO1MC030 8,3266 m3  Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-7,5/CEM 40,87 340,31
P01MD200 1,0820 t Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 59,15
Grupo P01 ......ceeererrresenersnnanes 1.330,34
PO9W110 18,0330 m2  malla antifisuras de fibra de vidrio 1,07 19,30
Grupo P09 .......ccovneerererreenens 19,30
P25E1100 42,7361 I. P.plastica Majestic mate 4,67 199,58
P25FE210 138,9036 | Cotefilm imprimacion al disolvente 3,20 444,49
P25FE220 568,2420 | Cotefilm NG Liso 4,67 2.653,69
P2502060 5,6490 I. Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun 3,60 20,34
P25WW220 105,7320 ud  Pequefio material 0,71 75,07
P25WWW22S 11,7504 | Pintura cloro caucho 6,75 79,32
Grupo P25 ........cconeenernerseenns 3.472,48
PEGVID_SIL-ES 107,1200 Ud  Material pegado de vidrio silicona estructural 19,85 2.126,33
Grupo PEG......conmerrmernernens 2.126,33
PRAD006 6,0000 Ud  RADIADOR ACERO ROCA 136,14 816,84
Grupo PRA.......cmrreerrernnnes 816,84
P_LUCER 107,1200 m Perfileria "CORTIZO SISTEMAS" para lucernarios y verandas 46,70 5.002,50
) Grupo P_L...eeecrrcrneescens 5.002,50
U29VN005B 6,0000 Ud  VALVULA TERMOSTATICA OVENTROP 15,60 93,60
U29VN020 6,0000 Ud  PURGADOR RADIAD. MANUAL N° 4 ROCA 0,43 2,58
U29VN030 12,0000 Ud  SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR 1,08 12,96
U29VN050 6,0000 Ud  DETENTOR 3/8"RECTO 3,54 21,24
U29VN060 12,0000 Ud  TAPON ROCA DE 1" 0,32 3,84
Grupo U29.......cocovermmrrenrersnnaes 134,22
mo002 239,6700 h Oficial 12 electricista. 17,07 4.091,17
mo003 10,3660 h Oficial 12 calefactor. 17,45 180,89
mo007 386,7032 h Oficial 12 instalador de muro cortina. 2340 9.048,85
mo010 254,2140 h Oficial 12 montador. 17,07 4.339,43
mo014 35,9756 h Oficial 12 montador de falsos techos. 17,07 614,10
mo016 126,4920 h Oficial 12 carpintero. 16,82 2.127,60
mo017 386,4103 h Oficial 12 cerrajero. 16,78 6.483,96
mo029 426,5395 h Oficial 12 aplicador de productos aislantes. 16,52 7.046,43
mo051 345,6762 h Ayudante instalador de muro cortina. 18,20 6.291,31
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
mo054 233,1336 h Oficial 12 cristalero. 17,84 4.159,10
mo056 97,4630 h Ayudante carpintero. 15,85 1.544,79
mo057 378,7383 h Ayudante cerrajero. 15,79 5.980,28
mo066 4249238 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 15,73 6.684,05
mo078 234,1501 h Ayudante montador. 15,73 3.683,18
mo080 35,9756 h Ayudante montador de falsos techos. 15,73 565,90
mo095 201,1500 h Ayudante calefactor. 15,85 3.188,23
Grupo Mo0.......ccrmemenserrernennes 66.029,27
mo100 251,0725 h Ayudante electricista. 15,71 3.944,35
mo108 2248074 h Ayudante cristalero. 16,99 3.819,48
mo111 703,5593 h Pedn ordinario construccion. 15,26 10.736,31
Grupo Mot ......cemerrmesersernnnnes 18.500,14
mq04res010dh 1,1010 Ud  Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de mezcla si 2.625,00 2.890,13
mq08mpa010 174,4934 h Maquinaria para insuflacién de aislamiento en camaras de aire. 13,00 2.268,41
Grupo M0.......cccemmenenerrssnenses 5.158,54
mt09moe080a 969,4080 kg Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, aridos sel 0,21 203,58
Grupo Mt0 ......ceeeereersesenrersnranes 203,58
mt12ple090 120,8895 Ud  Pieza de cuelgue réapido Quick-lock "PLACO". 0,63 76,16
mt12ple100 120,8895 Ud  Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm de didmetro y 0,64 71,37
mt12plk030bad 145,6500 m*>  Placa lisa de yeso laminado, gama Gyprex modelo Asepta "PLACO", 543 790,88
mt12plp090a 120,8895 m Perfil metalico primario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO 0,95 114,85
mt12plp090e 2417790 m Perfil metalico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLA 0,95 229,69
mt12plp090h 120,8895 m Perfil metalico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLA 0,95 114,85
mt12plp100a 72,8250 m  Perfil metélico angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO" 0,58 42,24
mt12psg220 120,8895 Ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 7,25
mt15sja100 186,5069 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,12 581,90
mt16lva130a 3.4349357 kg Perlas expandidas EPS (Neopor de BASF), conductividad térmica 0, 4,58 15.732,01
[CTHTTToJ 1 1] o [, 17.767,19
mt21veg050aid 729,8530 m?  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 54,96 40.112,72
mt21vva015 482,9196 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 709,89
mt21vva021 832,6200 Ud  Material auxiliar para la colocacién de vidrios. 0,76 632,79
mt22cca010a 3335325 m  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en co 20,36 6.790,72
mt25pem010 1.956,6570 m Premarco para carpinteria exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 5.243,84
mt25per020a 664,7960 m?  Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm 41,04 27.283,23
mt25pfb015f 655,7988 m*>  Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 95.648,25
mt25pfb015g 193,4736 m*>  Carpinteria exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 228,95 44.295,78
mt28anm658 320,0000 ml.  Tubo PVC Gris D=16mm 0,26 83,20
mt28anm829 60,0000 Ud. Cabezal Termostatico Antivandalico 22,94 1.376,40
Grupo mt2.......cocvmeensesenressnsnnes 222.176,83
mt34crg030b 38,0000 Ud  Equipo de regulacion de techo modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 20 102,88 3.909,44
mt34crg040a 44,0000 Ud  Equipo de deteccidon de movimiento modelo LRM1000 de Philips o si 18,61 818,84
mt34ode440ae 4,0000 Ud  Luminaria de techo modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU 56,57 226,28
mt34ode440ag 81,0000 Ud  Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W 56,95 4.612,95
mt34ode440dh 255,0000 Ud  Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W 112,83 28.771,65
mt35amc900aa 458,0000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 2,19 1.003,02
mt35cun020a 640,0000 ml.  Cable Unipolar ES07Z1-K (AS) 1,5mm2 0,41 262,40
mt38cbu535a 3,0000 Ud.  Sonda Analdgica de Control Wolf Iberica 110,00 330,00
mt38www010 500,0000 Ud.  Material auxiliar para instalaciones de calefaccion 1,68 840,00
Grupo mt3 40.774,58
mt41ixi010a 0,6660 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, co 19,04
mt44tol100a 188,0000 Ud  Torno para accionamiento manual de persiana. 2.840,68
Grupo mt4.......oceneennenenrersnnnns 2.859,72
mt50eca010 1,0000 Ud  Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos a 205,39 205,39
mt50epc020lj 0,8000 Ud  Casco de proteccion, EPI de categoria II, segun EN 397 y UNE-EN 9,56 7,65
mt50epd010c 1,6500 Ud  Conector basico (clase B), EPI de categoria Ill, segun UNE-EN 36 53,30 87,95
mt50epd012ad 1,2500 Ud  Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI d 225,68 282,10
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mt50epd013d 1,2500 Ud  Absorbedor de energia, EPI de categoria Ill, segun UNE-EN 355, ¢ 322,06 402,58
mt50epd015n 1,2500 Ud  Cinturdn de sujecion y retencion, EPI de categoria IIl, segtn UN 172,13 215,16
mt50epj010mfe 1,6000 Ud  Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a impactos 36,18 57,89
mt50epm010cd 2,0000 Ud  Par de guantes contra riesgos mecanicos, EPI de categoria Il, se 47,25 94,50
mt50epm010md 0,5000 Ud  Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension, EPI de 146,99 73,50
mt50epo010aj 0,8000 Ud  Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 15 dB, E 35,01 28,01
mt50epo020aa 8,0000 Ud  Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuacion acustic 0,07 0,56
mt50epp010MEb 4,0000 Ud  Par de botas de media cafia de trabajo, sin puntera resistente a 132,06 528,24
mt50epu025e 1,6000 Ud  Mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de ¢ 102,85 164,56
mt50epu030hce 1,2000 Ud  Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de cat 80,96 97,15
mt50epv020ba 6,0000 Ud  Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, EPI de categor 6,33 37,98
mt50les020a 0,9990 Ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99 48,25 48,20
mt50les030nb 1,6650 Ud  Sefial de prohibicion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi 13,69 22,79
mt50les100 2,5000 Ud  Mampara plegable mévil, de 3 m de anchura y 2 m de altura, con t 143,81 359,53
mt50spa081a 0,2420 Ud  Puntal metalico telescopico, de hasta 3 m de altura. 8,64 2,09
mt50spb015¢ 6,6000 Ud  Tubo metalico extensible de 165/285 cm de longitud, con tornillo 65,69 433,55
mt50spc010 0,3640 Ud  Tubo bajante de escombros, de polietileno, de 49 cm de diametro 18,74 6,82
mt50spc020 0,1220 Ud  Embocadura de vertido, de polietileno, para bajante de escombros 25,20 3,07
mt50spc030 0,4000 Ud  Accesorios y elementos de sujecion de bajante de escombros. 1,49 0,60
mt50spr046 38,0000 Ud  Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,13 4,94
Grupo mt5 ......cceeererssrssenrerseraes 3.164,80
Resumen
MaN0 de ODra .........coeeiieiciecece e 89.031,53
Materiales..... 317.572,21
Maquinaria 5.152,08
OT0S ..ot 24.305,53
TOTAL 411.74517
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02A200 m3 MORT CEMENTO GP CSIIl-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N'mm2) BOMBEADO
m3. Mortero industrial para revoco de uso corriente, segin UNE-EN 998-1, para la ejecucion de enfoscados de
paramentos verticales, sobre soportes tradicionales de albafileria, tipo GP CSIII WO (resistencia a compresion a
28 dias: 3,5-7,5 N'mm2)
mo111 1,5000 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 22,89
P01MD200 0,4000 t Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 21,87
P01DW050 0,2500 m3 Agua 0,74 0,19
PO1HWO060 1,0000 m3 Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,00 8,00
MaN0 A€ ODIA ..ottt 22,89
Materiales 30,06
TOTAL PARTIDA 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO
mo111 0,1890 h  Peon ordinario construccion. 15,26 2,88
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 2,88 0,06
TOTAL PARTIDA 2,94
01.02 M2 LEVANT. CARP. MANUAL
mo111 0,3985 h  Peon ordinario construccion. 15,26 6,08
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 6,08 0,12
TOTAL PARTIDA 6,20
01.03 UD LEVANT. APARATOS ILUMINACION
mo002 0,0680 h  Oficial 12 electricista. 17,07 1,16
mo100 0,0660 h  Ayudante electricista. 15,71 1,04
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 2,20 0,04
TOTAL PARTIDA 2,24
01.04 M2 DESMONTAJE EMPANELADO
mo111 0,3545 h  Peon ordinario construccion. 15,26 541
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 5,41 0,11
TOTAL PARTIDA 5,52
01.05 M2 DESMONTAJE FIBROCEMENTO
mo111 0,4142 h  Peon ordinario construccion. 15,26 6,32
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 6,32 0,13
TOTAL PARTIDA 6,45
01.06 M2 LEVANT.LUCERNARIOS
mo111 0,5000 h  Peon ordinario construccion. 15,26 7,63
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 7,63 0,15
i TOTAL PARTIDA 7,78
CAPITULO 02 FALSOS TECHOS
02.01 m?> F.T.REG 60X60 CM
mt12plp100a 0,5000 m  Perfil metalico angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO" 0,58 0,29
mt12ple100 0,8300 Ud Varilla lisa regulable con gancho "PLACQO", de 4 mm de diametro y 0,64 0,53
mt12psg220 0,8300 Ud  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,05
mt12ple090 0,8300 Ud  Pieza de cuelgue rapido Quick-lock "PLACO". 0,63 0,52
mt12plp090a 0,8300 m  Perfil metalico primario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO 0,95 0,79
mt12plp090e 1,6600 m  Perfil metélico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLA 0,95 1,58
mt12plp090h 0,8300 m  Perfil metélico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLA 0,95 0,79
mt12plk030bad 1,0000 m*  Placa lisa de yeso laminado, gama Gyprex modelo Asepta 543 543
"PLACO",
mo014 0,2470 h  Oficial 12 montador de falsos techos. 17,07 4,22
mo080 0,2470 h  Ayudante montador de falsos techos. 15,73 3,89
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 18,09 0,36
. TOTAL PARTIDA 18,45
CAPITULO 03 AISLAMIENTOS DE FACHADA
03.01 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA
mt16lva130a 2,1260 kg  Perlas expandidas EPS (Neopor de BASF), conductividad térmica 0, 4,58 9,74
mt09moe080a 0,6000 kg  Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, aridos sel 0,21 0,13
mq08mpa010 0,1080 h  Maquinaria para insuflacién de aislamiento en camaras de aire. 13,00 1,40
mo029 0,2640 h  Oficial 12 aplicador de productos aislantes. 16,52 4,36
mo066 0,2630 h  Ayudante aplicador de productos aislantes. 15,73 414
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 19,77 0,40
. TOTAL PARTIDA 20,17
CAPITULO 04 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA
04.01 M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
mt25pem010 2,3500 m  Premarco para carpinteria exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 6,30
mt25pfb015f 1,0200 m*  Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 148,77
mt15sja100 0,2240 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,12 0,70
mo017 0,3256 h  Oficial 12 cerrajero. 16,78 5,46
mo057 0,3250 h  Ayudante cerrajero. 15,79 513
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 166,36 3,33
; TOTAL PARTIDA 169,69
04.02 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
mt25pem010 2,3500 m  Premarco para carpinteria exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 6,30
mt25pfb015g 1,0200 m*  Carpinteria exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 228,95 233,53
mt15sja100 0,2240 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,12 0,70
mo017 0,4100 h  Oficial 12 cerrajero. 16,78 6,88
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mo057 0,3970 h  Ayudante cerrajero. 15,79 6,27
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 253,68 5,07
TOTAL PARTIDA 258,75
04.03 M  CAJA DE PERSIANA COMPACTA
mt22cca010a 1,0500 m  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en co 20,36 21,38
mo016 0,2800 h  Oficial 12 carpintero. 16,82 4,71
mo056 0,2080 h  Ayudante carpintero. 15,85 3,30
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 29,39 0,59
TOTAL PARTIDA 29,98
04.04 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
mt25per020a 1,1000 m?>  Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm 41,04 4514
mo010 0,1500 h  Oficial 12 montador. 17,07 2,56
mo078 0,1280 h  Ayudante montador. 15,73 2,01
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 49,71 0,99
TOTAL PARTIDA 50,70
04.05 UD TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
mt44tol100a 1,0000 Ud  Torno para accionamiento manual de persiana. 15,11 15,11
mo010 0,8700 h  Oficial 12 montador. 17,07 14,85
mo078 0,8340 h  Ayudante montador. 15,73 13,12
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 43,08 0,86
TOTAL PARTIDA 43,94
04.06 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
mt21veg050aid 1,0060 m*  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 54,96 55,29
mt21wa015 0,5800 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 0,85
mt21vva021 1,0000 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,76 0,76
mo054 0,2800 h  Oficial 12 cristalero. 17,84 5,00
mo108 0,2700 h  Ayudante cristalero. 16,99 4,59
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 66,49 1,33
TOTAL PARTIDA 67,82
04.07 M  REMATE CAPIALZADOS VENTANAS
MT55CCC010V 1,0500 m  Capialzado panel sandwich chapa aluminio anodizado, 1,5 e 10,00 10,50
mo016 0,2500 h  Oficial 12 carpintero. 16,82 4,21
mo056 0,2090 h  Ayudante carpintero. 15,85 3,31
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 18,02 0,36
TOTAL PARTIDA 18,38
04.08 M2 LUCERNARIO
P_LUCER 1,0000 m  Perfileria "CORTIZO SISTEMAS" para lucernarios y verandas 46,70 46,70
H_LUCER 1,0000 Ud  Repercusion de accesorios lucernarios, parapastas y sellado 35,40 35,40
PEGVID_SIL-ES 1,0000 Ud  Material pegado de vidrio silicona estructural 19,85 19,85
mo017 0,9270 h  Oficial 12 cerrajero. 16,78 15,56
mo057 0,8820 h  Ayudante cerrajero. 15,79 13,93
mo007 3,6100 h  Oficial 12 instalador de muro cortina. 2340 84,47
mo051 3,2270 h  Ayudante instalador de muro cortina. 18,20 58,73
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 274,64 5,49
TOTAL PARTIDA 280,13
04.09 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 3+3/14/4+4 (int./cam./ext.)
MT21VEG051AID 1,0060 m* Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 61,32 61,69
mt21vva015 0,5800 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 0,85
mt21vva021 1,0000 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,76 0,76
mo054 0,2800 h  Oficial 12 cristalero. 17,84 5,00
mo108 0,2700 h  Ayudante cristalero. 16,99 4,59
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 72,89 1,46
. TOTAL PARTIDA 74,35
CAPITULO 05 ILUMINACION
05.01 UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
mt34ode440ag 1,0000 Ud  Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 56,95 56,95
PSUW
mo002 0,3000 h  Oficial 12 electricista. 17,07 512
mo100 0,2950 h  Ayudante electricista. 15,71 4,63
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 66,70 1,33
TOTAL PARTIDA 68,03
05.02 UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19
MT34DSS440 1,0000 UD  Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 89,40 89,40
PSUW
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mo002 0,3830 h  Oficial 12 electricista. 17,07 6,54
mo100 0,3830 h  Ayudante electricista. 15,71 6,02
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 101,96 2,04
TOTAL PARTIDA 104,00
05.03 UD EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19
mt34ode440dh 1,0000 Ud Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 112,83 112,83
PSUW
mo002 0,5000 h  Oficial 12 electricista. 17,07 8,54
mo100 0,4523 h  Ayudante electricista. 15,71 71
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 128,48 2,57
TOTAL PARTIDA 131,05
05.04 UD EQUIPO DE REGULACION
mt34crg030b 1,0000 Ud  Equipo de regulacion de techo modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 102,88 102,88
20
mo002 0,3040 h  Oficial 12 electricista. 17,07 5,19
mo100 0,3000 h  Ayudante electricista. 15,71 4,71
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 112,78 2,26
TOTAL PARTIDA 115,04
05.05 UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60x60 CM
mt34ode440ae 1,0000 Ud  Luminaria de techo modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 56,57 56,57
PSU
mo002 0,3030 h  Oficial 12 electricista. 17,07 517
mo100 0,2900 h  Ayudante electricista. 15,71 4,56
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 66,30 1,33
) TOTAL PARTIDA 67,63
05.06 UD EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO
mt34crg040a 1,0000 Ud  Equipo de deteccion de movimiento modelo LRM1000 de Philips o si 18,61 18,61
mo002 0,2400 h  Oficial 12 electricista. 17,07 410
mo100 0,2080 h  Ayudante electricista. 15,71 3,27
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 25,98 0,52
TOTAL PARTIDA 26,50
05.07 UD CABLEADO LUMINARIA
mt35amc900aa 1,0000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 2,19 2,19
mo100 0,125 h  Ayudante electricista. 15,71 1,77
mo002 0,0550 h  Oficial 12 electricista. 17,07 0,94
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 4,90 0,10
. TOTAL PARTIDA 5,00
CAPITULO 06 PINTURAS
06.01 M2 TRATAMIENTO DE ZOCALO
0010B230 0,1370 h.  Oficial 12 pintura 14,48 1,98
0010B240 0,1010 h.  Ayudante pintura 13,71 1,38
P25FE210 0,2200 | Cotefilm imprimacion al disolvente 3,20 0,70
P25FE220 0,9000 | Cotefilm NG Liso 4,67 4,20
P25WW220 0,1000 ud  Pequefio material 0,71 0,07
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 8,33 0,17
TOTAL PARTIDA 8,50
06.02 M2 TRATAMIENTO DE VUELO FORJ. BAJOCUBIERTA
0010B230 0,1600 h.  Oficial 12 pintura 14,48 2,32
0010B240 0,1350 h.  Ayudante pintura 13,71 1,85
P25FE210 0,2200 | Cotefilm imprimacion al disolvente 3,20 0,70
P25FE220 0,9000 | Cotefilm NG Liso 4,67 4,20
P25WW220 0,1000 ud  Pequefio material 0,71 0,07
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 9,14 0,18
TOTAL PARTIDA 9,32
06.03 M2 TRATAMIENTO CUBIERTAS HORMIGON
0010B230 0,1600 h.  Oficial 12 pintura 14,48 2,32
0010B240 0,1350 h.  Ayudante pintura 13,71 1,85
P25FE210 0,2200 | Cotefilm imprimacion al disolvente 3,20 0,70
P25FE220 0,9000 | Cotefilm NG Liso 4,67 4,20
P25WW220 0,1000 ud  Pequefio material 0,71 0,07
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 9,14 0,18
TOTAL PARTIDA 9,32
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06.04 M2 TRATAMIENTO VISERA+ZUNCHO PERIMETRAL
0010B230 0,1600 h.  Oficial 12 pintura 14,48 2,32
0010B240 0,1350 h.  Ayudante pintura 13,71 1,85
P25FE210 0,2200 | Cotefilm imprimacion al disolvente 3,20 0,70
P25FE220 0,9000 | Cotefilm NG Liso 4,67 4,20
P25WW220 0,1000 ud  Pequefio material 0,71 0,07
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 9,14 0,18
. TOTAL PARTIDA 9,32
06.05 m2 PINTURA PLASTICA ANTIMOHO BACTERICIDA PARAM/ TECHOS INT.
0010B230 0,1000 h.  Oficial 12 pintura 14,48 1,45
0010B240 0,1000 h.  Ayudante pintura 13,71 1,37
P25E1100 0,1740 I.  P.plastica Majestic mate 4,67 0,81
P2502060 0,0230 I.  Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun 3,60 0,08
P25WW220 0,2000 ud  Pequefio material 0,71 0,14
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 3,85 0,08
TOTAL PARTIDA 3,93
06.06 UD LIMPIEZA Y PINTADO DE SALA DE CALDERAS.
0010B230 0,1370 h.  Oficial 12 pintura 14,48 1,98
0010B240 0,1010 h.  Ayudante pintura 13,71 1,38
P25E1100 0,1740 I.  P.plastica Majestic mate 4,67 0,81
P2502060 0,0230 I.  Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun 3,60 0,08
P25WW220 0,1000 ud  Pequefio material 0,71 0,07
P25WWW22S 0,1800 | Pintura cloro caucho 6,75 1,22
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 5,54 0,11
i TOTAL PARTIDA 5,65
CAPITULO 07 TABIQUERIA
07.01 M2 FABRICA LAD. H.D. 1/2 PIE. MORTERO M-7,5
mo111 0,4180 h Peon ordinario construccion. 15,26 6,38
P01LH020 0,0470 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 55,73 2,62
P01MC030 0,0240 m3  Mortero cem. gris 1l/B-M 32,5 M-7,5/CEM 40,87 0,98
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 9,98 0,20
TOTAL PARTIDA 10,18
07.02 M2 ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS Il W0
0010A030 0,3800 h.  Oficial primera 17,07 6,49
mo111 0,3800 h  Peon ordinario construccion. 15,26 5,80
A02A200 0,0150 m3 MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N'mm2) 52,95 0,79
BOMBEADO
PO9W110 0,1000 m2 malla antifisuras de fibra de vidrio 1,07 0,11
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 13,19 0,26
] TOTAL PARTIDA 13,45
CAPITULO 08 CALEFACCION .
SUBCAPITULO 08.01 SISTEMA DE BOMBAS DE CALEFACCION
08.01.01 UD. Bomba Calefaccion Edificio Administrativo
DAB069031 1,0000 Ud. Bomba Dab Evoplus 80/180XM 390,00 390,00
mt38www010 30,0000 Ud. Material auxiliar para instalaciones de calefaccion 1,68 50,40
mt28anm658 20,0000 ml.  Tubo PVC Gris D=16mm 0,26 5,20
mt35cun020a 40,0000 ml. Cable Unipolar ES07Z1-K (AS) 1,5mm2 0,41 16,40
mo003 0,7510 h  Oficial 12 calefactor. 17,45 13,10
mo095 1,2000 h  Ayudante calefactor. 15,85 19,02
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 494,12 9,88
TOTAL PARTIDA 504,00
08.01.02 UD. Bomba Calefaccion Zona Norte y Zona Sur
DAB111116 1,0000 Ud. Bomba Dab Evoplus 150/250-40M 1.035,00 1.035,00
mt38www010 25,0000 Ud. Material auxiliar para instalaciones de calefaccion 1,68 42,00
mt28anm658 30,0000 ml.  Tubo PVC Gris D=16mm 0,26 7,80
mt35cun020a 60,0000 ml.  Cable Unipolar ES07Z1-K (AS) 1,5mm2 0,41 24,60
mo003 2,2650 h  Oficial 12 calefactor. 17,45 39,52
mo095 3,0000 h  Ayudante calefactor. 15,85 4755
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 1.196,47 23,93
i TOTAL PARTIDA 1.220,40
SUBCAPITULO 08.02 RADIADORES
08.02.01 UD. Saneado radiadores emisores existentes
mt38www010 7,0000 Ud. Material auxiliar para instalaciones de calefaccion 1,68 11,76
mo095 1,2060 h  Ayudante calefactor. 15,85 19,12
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 30,88 0,62
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TOTAL PARTIDA 31,50
08.02.02 UD. Cabezal Termostatico Antivandalico
mt28anm829 1,0000 Ud. Cabezal Termostatico Antivandalico 22,94 22,94
mo095 1,8765 h  Ayudante calefactor. 15,85 29,74
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 52,68 1,05
TOTAL PARTIDA 53,73
08.02.03 Ud Radiador de acero 15 ELEMENTOS
0010B200A 0,5000 H  OFICIAL 12 INSTALACIONES 14,07 7,04
0010B220A 0,5000 H  AYUDANTE INSTALACIONES 12,80 6,40
PRAD006 1,0000 Ud  RADIADOR ACERO ROCA 136,14 136,14
U29VN005B 1,0000 Ud  VALVULA TERMOSTATICA OVENTROP 15,60 15,60
U29VN020 1,0000 Ud  PURGADOR RADIAD. MANUAL N° 4 ROCA 0,43 0,43
U29VN030 2,0000 Ud SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR 1,08 2,16
U29VN050 1,0000 Ud  DETENTOR 3/8" RECTO 3,54 3,54
U29VN060 2,0000 Ud TAPON ROCA DE 1" 0,32 0,64
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 171,95 344
] TOTAL PARTIDA 175,39
SUBCAPITULO 08.03 SEPARACION HIDRAULICA CALEFACCION
08.03.01 PA. Zonificacion de circuito existente calefaccion
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 720,00
08.03.02 UD. Sonda Ambiente de Control
mt38cbu535a 1,0000 Ud. Sonda Analégica de Control Wolf Iberica 110,00 110,00
mt28anm658 80,0000 ml.  Tubo PVC Gris D=16mm 0,26 20,80
mt35cun020a 160,0000 ml.  Cable Unipolar ES07Z1-K (AS) 1,5mm2 0,41 65,60
mo003 1,6950 h  Oficial 12 calefactor. 17,45 29,58
mo095 3,0000 h  Ayudante calefactor. 15,85 4755
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 273,53 547
TOTAL PARTIDA 279,00
08.03.03 PA. Tuberia circuito edificio administrativo
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1.334,70
08.03.04 UD. Unidad de mando BM
Sin descomposicion
. ) TOTAL PARTIDA 287,00
08.03.05 UD REVISION Y PUESTA A PUNTO CALDERA GASOLEO EXISTENTE
Sin descomposicién
] TOTAL PARTIDA 675,00
SUBCAPITULO 08.04 CHIMENEA
08.04.01 UD CHIMENEA MODULAR INOX-INOX @ 200
CHIMO01.01 1,0000 UD  CHIMENEA MODULAR INOX-INOX @ 200 441,00 441,00
0010B200A 1,5000 H  OFICIAL 12 INSTALACIONES 14,07 21,11
0010B220A 1,5000 H  AYUDANTE INSTALACIONES 12,80 19,20
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 481,31 9,63
. TOTAL PARTIDA 490,94
CAPITULO 09 VARIOS
09.01 UD IDENTIDAD CORPORATIVA
Sin descomposicion
. i TOTAL PARTIDA 12.600,00
CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS
10.01 Ud TRANSP. RESIDUOS INERTES
mq04res010dh 1,010 Ud  Carga y cambio de contenedor de 7 m®, para recogida de mezcla si 2.625,00 2.890,13
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 2.890,13 57,80
TOTAL PARTIDA 2.947,93
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CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 11.01 SISTEMAS PROTEC. COLECTIVA
11.01.01 Ud PROTECCION HUECO VENTANA
mt50spb015¢ 0,1000 Ud  Tubo metalico extensible de 165/285 cm de longitud, con tornillo 65,69 6,57
mo111 0,0690 h  Peon ordinario construccion. 15,26 1,05
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 7,62 0,15
) TOTAL PARTIDA 1,77
11.01.02 Ud EXTINTOR PORTATIL
mt41ixi010a 0,3330 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, co 28,59 9,52
mo111 0,0700 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 1,07
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 10,59 0,21
TOTAL PARTIDA 10,80
11.01.03 Ud MAMPARA PLEG
mt50les100 0,2500 Ud  Mampara plegable movil, de 3 m de anchura y 2 m de altura, con t 143,81 35,95
mo111 0,1370 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 2,09
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 38,04 0,76
TOTAL PARTIDA 38,80
11.01.04 m  BAJANTE ESCOMBROS
mt50spc010 0,1820 Ud  Tubo bajante de escombros, de polietileno, de 49 cm de diametro 18,74 341
mt50spc020 0,0610 Ud  Embocadura de vertido, de polietileno, para bajante de escombros 25,20 1,54
mt50spc030 0,2000 Ud  Accesorios y elementos de sujecién de bajante de escombros. 1,49 0,30
mt50spa081a 0,1210 Ud  Puntal metalico telescopico, de hasta 3 m de altura. 8,64 1,05
mo111 0,2770 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 4,23
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 10,53 0,21
] TOTAL PARTIDA 10,74
SUBCAPITULO 11.02 EQUIPOS PROTEC. INDIVIDUAL
11.02.01 Ud CASCO PROTEC
mt50epc020lj 0,1000 Ud  Casco de proteccion, EPI de categoria Il, segun EN 397 y UNE-EN 9,56 0,96
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 0,96 0,02
. TOTAL PARTIDA 0,98
11.02.02 Ud SISTEMA SUJECCION
mt50epd010c 0,3300 Ud  Conector basico (clase B), EPI de categoria Ill, segun UNE-EN 36 53,30 17,59
mt50epd012ad 0,2500 Ud  Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI d 225,68 56,42
mt50epd013d 0,2500 Ud  Absorbedor de energia, EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 355, ¢ 322,06 80,52
mt50epd015n 0,2500 Ud  Cinturdn de sujecion y retencion, EPI de categoria Ill, segin UN 172,13 43,03
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 197,56 3,95
TOTAL PARTIDA 201,51
11.02.03 Ud GAFAS PROTEC
mt50epj010mfe 0,2000 Ud  Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a impactos 36,18 7,24
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 7,24 0,14
TOTAL PARTIDA 7,38
11.02.04 Ud GUANTES MECANICOS
mt50epm010cd 0,2500 Ud  Par de guantes contra riesgos mecanicos, EPI de categoria Il, se 47,25 11,81
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 11,81 0,24
. TOTAL PARTIDA 12,05
11.02.05 Ud GUANTES ELECTRICOS
mt50epm010md 0,2500 Ud  Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension, EPI de 146,99 36,75
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 36,75 0,74
TOTAL PARTIDA 37,49
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11.02.06 Ud OREJERAS
mt50epo010aj 0,1000 Ud  Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 15 dB, E 35,01 3,50
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 3,50 0,07
TOTAL PARTIDA 3,57
11.02.07 Ud TAPONES
mt50epo020aa 1,0000 Ud  Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuacion aclstic 0,07 0,07
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 0,07 0,00
TOTAL PARTIDA 0,07
11.02.08 Ud BOTAS
mt50epp010MEb 0,5000 Ud Par de botas de media cafia de trabajo, sin puntera resistente a 132,06 66,03
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 66,03 1,32
TOTAL PARTIDA 67,35
11.02.09 Ud MONO
mt50epu025e 0,2000 Ud  Mono de proteccidn para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de ¢ 102,85 20,57
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 20,57 0,41
TOTAL PARTIDA 20,98
11.02.10 Ud CHALECO
mt50epu030hce 0,2000 Ud  Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de cat 80,96 16,19
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 16,19 0,32
TOTAL PARTIDA 16,51
11.02.11 Ud MASCARILLA
mt50epv020ba 1,0000 Ud  Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, EPI de categor 6,33 6,33
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 6,33 0,13
. TOTAL PARTIDA 6,46
SUBCAPITULO 11.03 MEDICINA PREVENTIVA PRIM AUX
11.03.01 Ud BOTIQUIN
mt50eca010 1,0000 Ud  Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos a 205,39 205,39
mo111 0,4740 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 7,23
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 212,62 4,25
. B i TOTAL PARTIDA 216,87
SUBCAPITULO 11.04 SENALIZACION SS
11.04.01 Ud CARTEL INDICATIVO
mt50les020a 0,3330 Ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99 48,25 16,07
mt50spr046 6,0000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,13 0,78
mo111 1,0140 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 15,47
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 32,32 0,65
} . TOTAL PARTIDA 32,97
11.04.02 Ud SENAL PROHIBICION
mt50les030nb 0,3330 Ud  Senial de prohibicion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi 13,69 4,56
mt50spr046 4,0000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,13 0,52
mo111 0,7630 h  Peon ordinario construccion. 15,26 11,64
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 16,72 0,33
TOTAL PARTIDA 17,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO
Demolicién de falsos techos desmontables de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o material si-
milar, por medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recuperacion
0 no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Planta baja 1 7,02 7,02
1 9,12 9,12
1 7,49 7,49
1 3,03 3,03
1 3,07 3,07
1 717 717
1 2,48 2,48
1 6,94 6,94
1 2459 2459
1 5,54 5,54
1 5,09 5,09
1 2,51 2,51
1 1,44 1,44
Planta alta 1 13,98 13,98
1 2,62 2,62
1 7,19 7,19
1 2,48 2,48
1 6,94 6,94
1 14,55 14,55
1 2,25 2,25
1 10,15 10,15
145,65 2,94 428,21
01.02 M2 LEVANT. CARP. MANUAL
Levantado de carpinteria en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, persianas y cajas de persia-
nas, hojas y accesorios, vidrios de cualquier clase en carpinterias exteriores o interiores por medios
manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a verdero. Incluso con p.p. de medios auxiliares.
V1 24 7,16 1,90 326,50
V2 23 4,76 1,90 208,01
V3 1 5,51 1,90 10,47
V4 2 4,00 1,90 15,20
V5 2 3,00 1,90 11,40
V6 2 2,23 1,90 8,47
' 4 1,90 1,90 14,44
V9 1 3,53 1,90 6,71
V11 1 7,16 1,05 7,52
V12 1 4,76 0,85 4,05
V13 4 2,32 0,60 5,57
V14 2 2,23 0,60 2,68
V15 2 1,90 0,60 2,28
V16 1 1,60 0,60 0,96
V17 3 1,49 0,60 2,68
V18 1 0,85 0,60 0,51
V19 1 4,76 0,60 2,86
V20 1 2,50 1,05 2,63
V21 2 4,76 1,05 10,00
V9 1 1,13 2,80 3,16
P1 1 0,85 2,80 2,38
P2 2 1,50 2,80 8,40
P3 2 3,00 2,80 16,80
P4 2 3,36 2,80 18,82
P5 2 5,00 3,30 33,00
725,50 6,20 4.498,10
01.03 UD LEVANT. APARATOS ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.
Luminarias 4 4,00
138 138,00
33 33,00
44 44,00
117 117,00
3 3,00
37 37,00 376,00 842,24
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
376,00 2,24 842,24
01.04 M2 DESMONTAJE EMPANELADO
m2 de desmontaje de empanelado de paredes, realizado por medios manuales, retirada de escom-
bros resultantes a punto decarga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso p.p. de herra-
mientas, elementos auxiliares y andamios necesarios para la realizacién de los trabajos.
Paneles 27 0,46 2,80 34,78
Tabiques 3 543 2,90 4724
1 5,55 2,90 16,10
1 4,68 2,90 13,57
111,69 5,52 616,53
01.05 M2 DESMONTAJE FIBROCEMENTO
m2 Realizacion de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto
por empresa autorizada en maineles en frentes de carpinteria, medidas de seguridad, etc., por me-
dios manuales y sin aprovechamiento del mterial desmontdo, iincluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento seran empaqueta-
dos con plasticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacionl que ad-
vierta del contenido de amianto del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y es-
pecializados dotados de los preceptivos equipos de proteccion personal homologados. Disposicion
en obra de vehiculos necesarios para el posterior traslado a vrtedero autorizado por la conselleria de
medio ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo media nte el
empleo de aspiradors de seguridad wap homologado, equipado con microfiltro de seguridad y siste-
ma de evacuacion sin polvo. Suministro y colocacion de red de proteccion y malla bajo la cubierta a
desamiantar para la recogida de particulas de amianto que sepuedan producir durante los trabajos de
desmontaje y cmo seguridad del personal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado de los plas-
ticos instalados, para su posterior traslado a vertedero autorizado por | conselleria de medio ambiente.
V1 24 7,16 0,40 68,74
V2 23 4,76 0,40 43,79
V3 1 5,51 0,40 2,20
V4 2 4,00 0,40 3,20
V5 2 3,00 0,40 2,40
V6 2 2,23 0,40 1,78
' 4 1,90 0,40 3,04
V9 1 4,76 0,40 1,90
V11 1 7,16 0,40 2,86
V12 1 4,76 0,40 1,90
V13 4 2,32 0,40 3,71
V14 2 2,23 0,40 1,78
V15 2 1,90 0,40 1,52
V16 1 1,60 0,40 0,64
V17 3 1,49 0,40 1,79
V18 1 0,85 0,40 0,34
V19 1 4,76 0,40 1,90
P4 2 3,36 0,40 2,69
P1 1 0,85 0,40 0,34
P2 2 1,60 0,40 1,28
P3 2 3,00 0,40 2,40
150,20 6,45 968,79
01.06 M2 LEVANT.LUCERNARIOS
Levantado de lucernarios en cualquier tipo de paramentos, incluidos cercos, estructura portante, hojas
y accesorios, vidrios de cualquier clase, por medios manuales con apilado de materiales aprovecha-
bles en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
verdero. Incluso con p.p. de medios auxiliares.
LO1 1 13,10 518 67,86
L02 1 7,58 518 39,26
107,12 7,78 833,39
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS...........co i sess s sessassns 8.187,26
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FALSOS TECHOS
02.01 m? F.T. REG 60X60 CM
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60
cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fija-
cion, montaje y desmontaje de andamios, terminado segin NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
COS superiores a 2 m2.
Planta baja 1 7,020 7,020
1 9,120 9,120
1 7,490 7,490
1 3,030 3,030
1 3,070 3,070
1 7,170 7,170
1 2,480 2,480
1 6,940 6,940
1 24,590 24,590
1 5,540 5,540
1 5,090 5,090
1 2,510 2,510
1 1,440 1,440
Planta alta 1 13,980 13,980
1 2,620 2,620
1 7,190 7,190
1 2,480 2,480
1 6,940 6,940
1 14,550 14,550
1 2,250 2,250
1 10,150 10,150
145,65 18,45 2.687,24
TQTAL CAPITULO 02 FALSOS TECHOS ....uvovevverreessessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassessssses 2.687,24
CAPITULO 03 AISLAMIENTOS DE FACHADA
03.01 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA
Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccién
conjunta a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en cdmara
de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la camara completamente. Conmica
(€) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluye parte pro-
porcional de cierre de camaras de aire, con placas glasroc, o similar en patinillos, cierre de patinillos
con tablero fendlico laminado por ambas caras incluida subestructura auxiliar de madera tratada. In-
cluido inspeccién y sellado de la camara, preparacion de accesos a las areas de trabajo, realizacion
y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamia-
je.
Fachadas 1 285,84 7,80 2.229,55
1 76,96 4,10 315,54
Descuento carpinterias -1 775,97 775,97
Descuento fachada -1 38,36 4,00 -153,44
1.615,68 20,17 32.588,27
TQTAL CAPITULO 03 AISLAMIENTOS DE FACHADA..........coosvvutvmnnesssesesssssssssssssssesssssasssssssssssessssens 32.588,27
CAPITULO 04 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA
04.01 M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo-
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-
tura, posicion y colocacion de ventanas segun documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o
similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60
mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.
Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
molagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordon de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE se-
gUun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colo-
cacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado, colocacién segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.
Transmitancia térmica para zona climatica C1: 3,10W/m2 K, segun CTE.

V1 24 7,16 1,90 326,50
V2 23 476 1,90 208,01
V3 1 5,51 1,90 10,47
V4 2 4,00 1,90 15,20
V5 2 3,00 1,90 11,40
V6 2 2,23 1,90 8,47
V7 4 1,90 1,90 14,44
V9 1 3,53 1,90 6,71
V11 1 7,16 1,05 7,52
V12 1 476 0,85 4,05
V13 4 2,32 0,60 5,57
V14 2 2,23 0,60 2,68
V15 2 1,90 0,60 2,28
V16 1 1,60 0,60 0,96
V17 3 1,49 0,60 2,68
V18 1 0,85 0,60 0,51
V19 1 4,76 0,60 2,86
V20 1 2,50 1,05 2,63
V21 2 4,76 1,05 10,00
] 642,94 169,69 109.100,49

04.02 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segiin documentacion grafica, inclu-
yendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y trata-
miento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres pa-
las soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La re-
sistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
tan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y
ajuste final en obra.

Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. In-
cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color
natural, colocacidn segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.Transmitancia térmica pa-
ra zona climatica C1: 3,10W/m2 K, segun CTE.
V9 1 1,13 2,80 3,16
P1 1 0,85 2,80 2,38
P2 2 1,50 2,80 8,40
P3 2 3,00 2,80 16,80
P4 2 3,36 2,80 18,82
P5 2 5,00 3,30 33,00
LO1 1 13,10 518 67,86
L02 1 7,58 518 39,26

189,68 258,75 49.079,70

04.03 M CAJA DE PERSIANA COMPACTA
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espe-
sor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y fun-
cionando.

Cajas persiana 24 7,16 171,84
23 4,76 109,48
2 2,23 4,46
1 4,76 4,76
1 5,51 5,51
2 4,00 8,00
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2 3,00 6,00
4 1,90 7,60
317,65 29,98 9.523,15
04.04 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base
de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, ifaccesorios,
montaje y p.p. de costes indirectos
V1 24 7,16 1,90 326,50
V2 23 4,76 1,90 208,01
V3 1 5,51 1,90 10,47
V4 2 4,00 1,90 15,20
V5 2 3,00 1,90 11,40
V6 2 2,23 1,90 8,47
' 4 1,90 1,90 14,44
V9 1 3,53 1,90 6,71
V9 1 1,13 2,80 3,16
604,36 50,70 30.641,05
04.05 UD TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja
de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana..
VENTANAS
V1 24 4,00 96,00
V2 23 3,00 69,00
V3 1 3,00 3,00
V4 2 2,00 4,00
V5 2 2,00 4,00
V6 2 1,00 2,00
' 4 1,00 4,00
V9 2 3,00 6,00
188,00 43,94 8.260,72
04.06 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm
S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de
espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble se-
llado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP.
VENTANAS
V1 24 7,16 1,90 326,50
V2 23 4,76 1,90 208,01
V3 1 5,51 1,90 1047
V4 2 4,00 1,90 15,20
V5 2 3,00 1,90 11,40
V6 2 2,23 1,90 8,47
' 4 1,90 1,90 14,44
V9 1 3,53 1,90 6,71
V11 1 7,16 1,05 7,52
V12 1 4,76 0,85 4,05
V13 4 2,32 0,60 5,57
V14 2 2,23 0,60 2,68
V15 2 1,90 0,60 2,28
V16 1 1,60 0,60 0,96
V17 3 1,49 0,60 2,68
V18 1 0,85 0,60 0,51
V19 1 4,76 0,60 2,86
V20 1 2,50 1,05 2,63
V21 2 4,76 1,05 10,00
PUERTAS
V9 1 1,13 2,80 3,16
P1 1 0,85 2,80 2,38
P2 2 1,50 2,80 8,40
P3 2 3,00 2,80 16,80
P4 2 3,36 2,80 18,82
P5 2 5,00 3,30 33,00
725,50 67,82 49.203,41
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04.07 M REMATE CAPIALZADOS VENTANAS

Remate de capialzados de cajas de persiana, por el exterior, con panel sandwich de chapa de alumi-

nio anodizado, en color natural de 1,5 mm. de espesor, con relleno intermedio de espuma de poliure-

tano con transmitancia térmica segun exigencias del CTE, incluso sellado de juntas con silicona neu-

tra, incluso pequefio material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas

especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, limpieza y costes indirectos.

V1 24 7,16 0,40 68,74

V2 23 476 0,40 4379

V3 1 5,51 0,40 2,20

V4 2 4,00 0,40 3,20

V5 2 3,00 0,40 2,40

V6 2 223 0,40 1,78

\ 4 1,90 0,40 3,04

V9 1 4,76 0,40 1,90

V11 1 7,16 0,40 2,86

V12 1 476 0,40 1,90

V13 4 2,32 0,40 3,71

V14 2 2,23 0,40 1,78

V15 2 1,90 0,40 1,52

V16 1 1,60 0,40 0,64

V17 3 1,49 0,40 1,79

V18 1 0,85 0,40 0,34

V19 1 4,76 0,40 1,90

P4 2 3,36 0,40 2,69

P1 1 0,85 0,40 0,34

P2 2 1,60 0,40 1,28

P3 2 3,00 0,40 2,40

150,20 18,38 2.760,68

04.08 M2 LUCERNARIO

Suministro y colocacion de perfiles para lucernarios y verandas de "CORTIZO SISTEMAS" , o si-

milar, compuestos por médulos generales de dimensiones segin documentacion grafica de proyecto,

realizados con perfileria de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autopor-

tante compuesta por montantes y travesafios tipo COR-98xx , dimensionados por célculo estatico a

carga de viento, carga de nieve y peso propio, segun normativa vigente y necesidades especificas

de la obra. Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de drenaje y ventila-

cion, unidos mediante tope de travesafio con juntas de dilatacion en ambos extremos de los mis-

mos. Acristalamiento mediante perfil presor COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijandolo

a la estructura autoportante, permitiendo hasta 38mm de espesor. Se podr4 utilizar como tapeta em-

bellecedora vertical el perfil COR-9142 / 9143 / 9183 / 9936 6 9133 dando como resultado una super-

ficie exterior de aluminio visto de 52 mm en trama vertical. Horizontalmente el acristalamiento se rea-

liza mediante grapas de fijacion atornilladas al travesario e insertadas en el perfil intercalario

COR-9956 del vidrio de camara. La llaga de sellado horizontal entre los vidrios es de 22mm y evita

asi la acumulacion de agua en el sentido de la caida. Estanqueidad dptima al usar juntas de EPDM

en la union montante-travesafio a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total. Perfi-

les de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 0 30 mm. Sistema de apertura proyectante con

hoja formada por perfil COR-9825 y marco COR-9835. Apertura mediante actuador eléctrico con

fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable hasta apertura maxima de 40°. Control de aper-

tura mediante pulsador o remoto. Posibilidad de apertura mediante actuador manual. Estanqueidad

optima mediante triple barrera formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporacion de elemen-

tos exteriores a la fachada (lamas de proteccion solar, parasoles, etc.) mediante la colocacion de la

orza de sujecion.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12152:2000 Clase AE

Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12154:2000 Clase RE1500

Resistencia al viento segtn Norma UNE-EN 13116:2001 Clase APTO (Carga de disefio

2000 Pa-carga de seguridad 3000 Pa)

* Ensayo de referencia 3.00 x 3.50 m.

Categoria alcanzadas en banco de ensayos para apertura proyectante*:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segtin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E2100

Resistencia al viento seguin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia: apertura proyectante 1 hoja 1.23 x 1.48 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,

oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada
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PRECIO

IMPORTE

04.09

05.01

05.02

05.03

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparacion de las bases de fijacion para recibir los sistemas de anclaje del lucernario. Re-
planteo de los ejes primarios del entramado. Presentacion y sujecion previa a la estructura del edifi-
cio de los ejes primarios del entramado. Alineacion, nivelacion y aplomado de los perfiles primarios.
Sujecion definitiva del entramado primario. Preparacion del sistema de recepcién del entramado se-
cundario. Alineacion, nivelacion y aplomado de los perfiles secundarios. Sujecion definitiva del entra-
mado secundario. Colocacion, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanquei-
dad. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion gréfica de Proyecto

LO1 1 13,10 518 67,86

L02 1 7,58 518 39,26

107,12
M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 3+3/14/4+4 (int./cam./ext.)

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm

S incoloro de 4+4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.

de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble
sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
LUCERNARIOS

LO1 1 13,10 518 67,86

L02 1 7,58 518 39,26

280,13

30.007,53

107,12

TOTAL CAPIiTULO 04 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA ...

CAPITULO 05 ILUMINACION
UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22

Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel

RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con
una temperatura de  color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70B50 ta=25°C. Con un
equipo electrénico con una tension de  rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material.
Planta baja 1 44,00 44,00
Planta alta 1 37,00 37,00

7.964,37

296.541,10

81,00
UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segUn el resultado del estudio luminico
del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a
menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC de Philips o
similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduc-
cién croméatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  4.000°K. Vida
0ti>=50.000h L70B50 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. In-
cluida mano de obra y pequefio material.
Planta baja 1 33,00 33,00
Planta alta 1 3,00 3,00

68,03

5.510,43

36,00

UD EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Phi-
lips o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un
equipo electrénico
con una tension de rizado ORC<4%. Vida util>=50.000h L70B50 ta=25°C. Incluida mano de obra,
sistema de regulacion DALI y pequefio material.
Planta baja 1 138,00 138,00
Planta alta 1 117,00 117,00

104,00

3.744,00

255,00

131,05

3341775
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05.04 UD EQUIPO DE REGULACION

Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en
un s6lo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia

sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor selecciona-
do, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar

un minimo de 15 luminarias.

Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para
alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Planta baja 1 22,00 22,00
Planta alta 1 16,00 16,00
38,00 115,04 4.371,52
05.05 UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60x60 CM

Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas, zo-
nas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o si-
milar, con un minimo de P44, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice
de reproduccidn cromatica>80%, UGR<19 'y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.

Vida 0til>=50.000h L70B50 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado
ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material.

Planta baja 1 4,00 4,00
4,00 67,63 270,52
05.06 UD EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga maxima de
400 VA (lamparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna
(ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio mo-
vimientos, 12m mov. trasversales).
Planta baja 1 27,00 27,00
Planta alta 1 17,00 17,00
44,00 26,50 1.166,00
05.07 UD CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacion deen condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm?+ TES07Z1-K(As), encastada
bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacién de las luminarias desde
los puntos de alimentacién existentes en tres encencidos independientes segun las fases. La alimen-
tacion de las luminarias en la aulas se realizaran en las tres fases, para tener equilibrado el consumo,
con 3 interruptores situados dentro de cada una de las aulas. P.p. de cajas de derivacion, abrazade-
ras de fijacion, accesorios de conexidn, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes,ma-
terial auxiliar y mano de obra.
Luminarias 81 81,00
36 36,00
255 255,00
38 38,00
4 4,00
44 44,00
458,00 5,00 2.290,00
TOTAL CAPITULO 05 ILUMINACION .....oe.reeeeermsessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssssnsssees 50.770,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

06.04

CAPITULO 06 PINTURAS
M2 TRATAMIENTO DE ZOCALO

M2. Revestimiento de z6calos con pintura superelastica e impermeabilizante y transpirable Cotefilm
NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrilicas puras fotoreticulantes en fase acuosa
y pigmentos s6lidos a la luz e intemperie.

Preparacion y limpieza del soporte, que debera estar seco para la aplicacion del revestimiento.
Saneo de fisuras con Masitex Fibra elastica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm 6 Masitex
P 6 Masitex Mortero de reparacién en caso de fisuras de mayor ancho.

Aplicacién de imprimacion Cotefilm Imprimacion al disolvente o similar. Rendimiento maximo: 5 m2/l
Aplicacién de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la
imprimacién himeda, en caso de que no lo esté debera volver a imprimarse el soporte. Rendimiento
maximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ |

Aplicacién con rodillo de pelo largo. Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.

Zocalo 1 361,36 0,40 144,54
-1 5,48 0,40 2,19
-2 1,24 0,40 0,99
-1 22,28 0,40 -8,91
-1 26,72 0,40 -10,69

121,76
M2 TRATAMIENTO DE VUELO FORJ. BAJOCUBIERTA

M2. Revestimiento de vuelo de forjado bajocubierta con pintura superelastica e impermeabilizante y
transpirable Cotefilm NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrilicas puras fotoreticu-
lantes en fase acuosa y pigmentos sélidos a la luz e intemperie.
Preparacion y limpieza del soporte, que debera estar seco para la aplicacion del revestimiento.
Saneo de fisuras con Masitex Fibra elastica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm 6 Masitex
P 6 Masitex Mortero de reparacién en caso de fisuras de mayor ancho.
Aplicacion de imprimacion Cotefilm Imprimacion al disolvente o similar. Rendimiento méximo: 5 m2/|
Aplicacion de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la
imprimacién himeda, en caso de que no lo esté deberé volver a imprimarse el soporte. Rendimiento
maximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ |
Aplicacion con rodillo de pelo largo.Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.
Vuelo forjado bajocubierta 1 82,35 82,35
1 223,14 223,14
-1 17,76 -17,76

8,50

1.034,96

287,73
M2 TRATAMIENTO CUBIERTAS HORMIGON
M2. Revestimiento de cubiertas de hormigon con pintura superelastica e impermeabilizante y transpi-
rable Cotefilm NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrilicas puras fotoreticulantes
en fase acuosa y pigmentos solidos a la luz e intemperie.
Preparacion y limpieza del soporte, que debera estar seco para la aplicacion del revestimiento.
Saneo de fisuras con Masitex Fibra elastica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm 6 Masitex
P 6 Masitex Mortero de reparacién en caso de fisuras de mayor ancho.
Aplicacion de imprimacion Cotefilm Imprimacion al disolvente o similar. Rendimiento méximo: 5 m2/|
Aplicacién de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la
imprimacién himeda, en caso de que no lo esté debera volver a imprimarse el soporte. Rendimiento
maximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ |
Aplicacién con rodillo de pelo largo.Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.

Cubierta, cantos y vuelos sala 1 30,32 30,32
calderas

9,32

2.681,64

30,32
M2 TRATAMIENTO VISERA+ZUNCHO PERIMETRAL
M2. Revestimiento de visera y zuncho perimetral con pintura superelastica e impermeabilizante y
transpirable Cotefilm NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrilicas puras fotoreticu-
lantes en fase acuosa y pigmentos sdlidos a la luz e intemperie.
Preparacion y limpieza del soporte, que deberé estar seco para la aplicacion del revestimiento.
Saneo de fisuras con Masitex Fibra elastica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm 6 Masitex
P 6 Masitex Mortero de reparacién en caso de fisuras de mayor ancho.
Aplicacion de imprimacion Cotefilm Imprimacion al disolvente o similar. Rendimiento méximo: 5 m2/|
Aplicacién de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la
imprimacién himeda, en caso de que no lo esté deberé volver a imprimarse el soporte. Rendimiento
maximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ |

Aplicacién con rodillo de pelo largo.Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.
Visera+zuncho 1 172,60 172,60

9,32

282,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 7,73 7,73
1 11,24 11,24
191,57 9,32 1.785,43
06.05 m2 PINTURA PLASTICA ANTIMOHO BACTERICIDA PARAM/ TECHOS INT.
M2. Revestimiento de paramentos y techos interiores con pintura plastica mate antimoho y bacterici-
da, lavable, a base de dispersion acuosa de copolimeros vinilicos con agentes biocidas de gran
efecto fungicida y bactericida, sin presencia de metales pesados, color a elegir por la DF, con una
mano de fondo diluida, emplastecido previo de faltas, lijado y dos manos de acabado liso aplicadas
con brocha o rodillo, siguiendo las instrucciones de aplicacion y preparacion del soporte segun se es-
pecifica en ficha técnica.
Tabiques 6 543 3,40 110,77
2 5,55 3,40 37,74
2 4,68 3,40 31,82
180,33 3,93 708,70
06.06 UD LIMPIEZA'Y PINTADO DE SALA DE CALDERAS.
Partida consistente en limpieza de techo, suelo y paredes chorreando con medios neumaticos. Pinta-
do de las paredes y techos, con dos manos de pintura blanca antimoho, proteccion de las paredes y
suelo, con dos manos de pintura gris cloro-caucho y sellado de juntas, incluyendo medios auxiliares
y mano de obra.
2 15,37 30,74
1 15,70 2,20 34,54
65,28 5,65 368,83
TQTAL CAPITULO 06 PINTURAS .......ceriurrierisisssessssssesssssssesssssssessssssasssssssasssssssesssssssssssssssesssssssessseas 6.862,14
CAPITULO 07 TABIQUERIA
07.01 M2 FABRICA LAD. H.D. 1/2 PIE. MORTERO M-7,5
M2. Fabrica de ladrillo hueco doble, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial,
de cemento y arena, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ilre-
planteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.
Tabiques 3 543 3,40 55,39
1 5,55 3,40 18,87
1 4,68 3,40 15,91
Suplementos de tabig. existente PB 1 11,94 0,50 597
1 2,68 0,50 1,34
1 4,02 0,50 2,01
1 3,53 0,50 1,77
1 1,57 0,50 0,79
1 14,71 0,50 7,36
1 7,73 0,50 3,87
1 1,82 0,50 0,91
1 15,57 0,50 7,79
1 8,28 0,50 414
1 3,60 0,50 1,80
1 2,42 0,50 1,21
1 2,83 0,50 1,42
1 2,40 0,50 1,20
1 3,38 0,50 1,69
1 8,32 0,50 4,16
1 5,58 0,50 2,79
1 3,38 0,50 1,69
1 8,32 0,50 4,16
1 14,18 0,50 7,09
1 3,30 0,50 1,65
1 11,72 0,50 5,86
1 10,99 0,50 5,50
1 20,40 0,50 10,20
1 1,61 0,50 0,81
1 10,35 0,50 518
1 13,16 0,50 6,58
1 1,10 0,50 0,55
1 1,20 0,50 0,60
1 1,19 0,50 0,60
1 3,50 0,50 1,75
1 5,34 0,50 2,67
1 5,56 0,50 2,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 3,38 0,50 1,69
1 8,32 0,50 416
1 2,18 0,50 1,09
1 5,56 0,50 2,78
2 3,22 0,50 3,22
1 2,22 0,50 1,11
1 12,58 0,50 6,29
1 3,98 0,50 1,99
1 8,32 0,50 416
1 3,38 0,50 1,69
1 5,46 0,50 2,73
1 3,28 0,50 1,64
1 8,32 0,50 416
Suplementos de tabig. existente P1 1 3,38 0,50 1,69
1 5,56 0,50 2,78
3 8,32 0,50 12,48
1 22,65 0,50 11,33
1 2,38 0,50 1,19
2 8,10 0,50 8,10
1 9,30 0,50 4,65
1 8,20 0,50 410
1 3,38 0,50 1,69
1 5,34 0,50 2,67
1 8,44 0,50 4,22
1 3,52 0,50 1,76
1 8,67 0,50 4,34
1 7,86 0,50 3,93
1 21,59 0,50 10,80
1 2,23 0,50 1,12
1 3,38 0,50 1,69
1 2,18 0,50 1,09
1 13,58 0,50 6,79
1 4,48 0,50 2,24
1 8,32 0,50 416
1 543 0,50 2,72
1 3,38 0,50 1,69
1 12,37 0,50 6,19
1 8,32 0,50 416
1 9,17 0,50 4,59
346,94 10,18 3.531,85
07.02 M2 ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS Il W0
M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie,
con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS IIl WO, mortero industrial con marcado
CE y resistencia a compresion a 28 dias entre 3,5y 7,5 N'mm2 segiin UNE-EN 998-1, aplicado
en paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpie-
za, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como distribu-
cion del material en tajos y costes indirectos.
Parte proporcional de utilizacion de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 5x5
mm de luz, 150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de
hormigén, albafileria, etc.
Tabiques 6 543 3,40 110,77
2 5,55 3,40 37,74
2 4,68 3,40 31,82
180,33 13,45 242544
TOTAL CAPITULO 07 TABIQUERIA...........ccooeeeeeerrsnrnssnseseee s s e ss s sssssssssssssssssssssssssssnes 5.957,29
CAPITULO 08 CALEFACCION
SUBCAPITULO 08.01 SISTEMA DE BOMBAS DE CALEFACCION
08.01.01 UD. Bomba Calefaccion Edificio Administrativo
Suministro e instalacién de bomba DAB modelo Evoplus Small 80/180 XM Autorregulable con VF,
para circulacion de ciruito de calefaccion entre sala de calderas y circuito de calefaccion de edificio
administrativo, incluso valvulas de corte necesarias para su desmontaje y mantenimiento.
- Caudal: 0-9,6 m3/h
- Hmca: 3-8,1 mca
- Tension: 1x230 V.
Incluye esta partida cuantos elementos sean necesarios para su perfecto funcionamiento e instala-
cion.
1,00 504,00 504,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.01.02

08.02.01

08.02.02

08.02.03

08.03.01

UD. Bomba Calefaccion Zona Norte y Zona Sur

Suministro e instalacion de bomba DAB modelo Evoplus B150/250.40M Autorregulable con VF, pa-
ra circulacion de circuito de calefaccion entre sala de calderas y circuito de calefaccion de zona norte
y zona sur respectivamente. incluso valvulas de corte necesarias para su desmontaje y manteni-
miento.

- Caudal: 0-24m3/h

- Hmca: 0-15 mca

- Tension: 1x230 V.

Incluye esta partida cuantos elementos sean necesarios para su perfecto funcionamiento e instala-
cion.

2,00 1.220,40

] TOTAL SUBCAPITULO 08.01 SISTEMA DE BOMBAS DE .....
SUBCAPITULO 08.02 RADIADORES

UD. Saneado radiadores emisores existentes

Trabajos de desmontaje, limpieza, , imprimado ,pintado y posterior montaje en la misma ubicacién de
radiador existente en centro educativo.

2.440,80

2.944,80

60,00 31,50
UD. Cabezal Termostatico Antivandalico
Suministro e instalacion de cabezal termostatico antivandalico Potermic o similar, incluyendo valvu-
las de dos vias termostatizable Bitubo. Se incluye suministro y montaje de valvulas de purgado au-
tomaticos para cada enisor térmico del centro. Implementacion a realizar en todos los radiares del
centro (edificio principal y edificio administrativo).

1.890,00

60,00 53,73
Ud Radiador de acero 15 ELEMENTOS

Radiador tubos de acero de la marca Roca de 15 elementos, fabricado a partir de plancha de acero.
Con orificios de conexion roscados a 1 1/4”" y en sentidos opuestos en los elementos extremos.
Sometidos a una prueba de 6,5 bar con el radiador montado para garantizar su estanquidad.

Listo para el montaje con soportes o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o iz-
quierda, purgador automatico PA5-1 1/4”(D o I).

Suministrado con capa de imprimacion por el procedimiento de electrodeposicion catodica o catafore-
sis seglin norma DIN 55900, seccién 1y capa de espolvoreado segin norma DIN 55900, seccion

2.

I/p.p. de valvula con cabezal termostético, tapones, detentores, purgador automatico PA5-1 1/4™"y
llave de reglaje para regulacion, totalmente instalado, sobre soportes de empotrar.

Aula 6A
Aula 6B
Aula 6¢
Aula 5A
Aula 5C
Aula 3D

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

—_ A

3.223,80

6,00 175,39

) TOTAL SUBCAPITULO 08.02 RADIADORES............cccummmmmennnns
SUBCAPITULO 08.03 SEPARACION HIDRAULICA CALEFACCION

PA. Zonificacion de circuito existente calefaccion

Reforma de redes de tuberias necesarias para la instalacion de los nuevos elementos de la instala-
cion térmica, de la caldera para los circuitos de calefaccion (impulsion y retorno) de tuberia de distri-
bucién de agua caliente de calefaccion e independizar zona norte y zona sur del edificio principal , in-
cluso modificacion de colector de ida y retorno, formada por tubo de acero negro estirado sin soldadu-
ra, de 1 1/2" DN 40 mm de didmetro, imprimacién antioxidante, colocado superficialmente en el inte-
rior del edificio , elemntos de fijacién, parte proporcional de soldadura, aislamiento térmico vigente se-
gUn normativa RITE, etc. Se incluye suministro y montaje de sistema de llenado manual para la ins-
talacion, provisto de valvulas de bola de cierre rapido, manémetro indicador de presién y vaciado
formado por valvulas de corte y los accesorios necesarios para su instalacion. Toda tuberia vista,
valvuleria y elementos de montaje de la sala de calderas ira provista con aislamiento segin RITE y
protegido en su exterior con chapa de aluminio, incluyendo piezas especiales.

Suministro y montaje de la valvuleria de corte necesaria a instalar en distintos circuitos de calderas,
asi como para la independizacion de los circuitos que intervengan segun la siguiente relacion:

- Vélvulas de corte tipo mariposa marca VALCO o equivalente, con cuerpo de hierro fundido PN-16

y juntas de neopreno, contarbridas en circuitos de de didmetros superiores a 21/2", totalmente linsta-

1.052,34

6.166,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.03.02

08.03.03

08.03.04

08.03.05

08.04.01

lado y en servicio.

- Valvulas de corte tipo esfera marca TAJO-2000 o equivalente, con cuerpo de latén cromado N-25

y junta de teflon, instaladas en los circuitos con didmetros comprendidos entre 3/8"y 2 1/2"

- Valvulas de retencién tipo embolo marca TJ) RUBER-CHEC

- Valvula de 3 vias encada circuito y filtros en Y.

- Suministro y montaje de las valvulas de seguridad necesarias para el correcto funcionamiento de
las instalaciones.

- Suministro y montaje de manémetros necesarios a montar en aspiracion e impulsion de los grupos
bombas,asi como en cada uno de los circuitos independientes, con escala 0 - 6kg/cm2 de diametro
60 mm.

- Suministro Suministro y montaje determdmetros necesarios a colocar en cada uno de los diferentes
circuitos de la instalacion para control de temperatura y perfecto funcionamiento, de didmetro 80 mm.

1,00 720,00
UD. Sonda Ambiente de Control
Siuminstro e instalacién de sonda de control analégica Marca Wolf Iberica a ubicar en cada una de
las zonas represetativas de los circuitos de calefaccion, incluyendo zécalo de montaje, y cableado
de bus de comunicacion con manguera eléctrica 1.5 mm2 apantallada desde sala de calderas hasta
cada una de las unidades. Se incluye parte proporcional de canalizacién eléctrica, cableado, sistema
de fijacion, partida alzada de ayudas de albafiileria, etc. Totalmente instalado y funcionado.

720,00

3,00 279,00
PA. Tuberia circuito edificio administrativo
Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion para independizar
el edificicio administrativo formada por tubo de acero negro estirado sin soldadura DIN 2440, de 1
1/2" DN 40 mm de didmetro, una mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en
falso techo, incluyendo parte proporcional de soldadura, piezas especiales, elementos de fijacién, ais-
lamiento térmico segin normativa vigente (RITE) , incluso parte proporcional ayudas de albafileria
para interior y exterior de la edificacion. En zona exterior del edificio se incluye ademas de chapa de
aluminio en la cara exterior para proteccion en intemperie, piezas especiales, etc.

837,00

1,00 1.334,70
UD. Unidad de mando BM
Suministro e instalacién de unidad de mando BM marca Wolf con sonda exterior para controlar el ho-
rario de funcionamiento y la temperatura de cada zona y por circuito de manera independiente desde
la conserjeria con compensacion de temperatura exterior mediante sonda exterior y con compensa-
cion de temperatura ambiente de Wolf Ibérica. Se incluyen elementos auxiliares de montaje, alimen-
tacion eléctrica, cableado de sefales, etc.Totalmente instalado y funcionando.

1.334,70

1,00 287,00

UD REVISION Y PUESTA A PUNTO CALDERA GASOLEO EXISTENTE
Limpieza, revision, reparacion y puesta a punto de caldera existente. Incluido informe con medicio-
nes y parametros basicos. i/ p.p. de elementos a sustituir y costes indirectos. Totalmente conexiona-
da, montada y probada.i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafiileria i/ todo tipo de perforaciones ne-
cesarias en elementos de hormigon. if carga y transporte a vertedero de residuos. i/ medios aux. y
costes indirectos.

1 1,00

287,00

1,00 675,00

TOTAL SUBCAPITULO 08.03 SEPARACION HIDRAULICA...

SUBCAPITULO 08.04 CHIMENEA
UD CHIMENEA MODULAR INOX-INOX @ 200

Suministro e instalacién de conductos de evacuacion de humos D200/250 AISI 316/316 por el inte-
rior de la actual chimenea de obra. Se incluyen trabajos de obra civil, elementos de fijacion y som-

brerete de proteccion en cubierta, abrazaderas union, anclajes, fijaciones, mano de obra y medios

auxiliares. Totalmente instalado y funcionando

675,00

3.853,70

TOTAL CAPITULO 08 CALEFACCION.........oeeeeeeeeeeeeeeeseeessseesseeesssessseesssessssessesssssessssssssssesseessseesssssens
CAPITULO 09 VARIOS

490,94

490,94

13.455,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

10.01

11.01.01

11.01.02

11.01.03

11.01.04

TOTAL SUBCAPITULO 11.01 SISTEMAS PROTEC. COLECTIVA

11.02.01

11.02.02

11.02.03

11.02.04

11.02.05

UD IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creacion de identidad coporativa, marquesina, logos y cierre con caracteristicas a determi-

nar por la D.F. segUn estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
1 1,00

TOTAL CAPITULO 09 VARIOS ..o

CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS

Ud TRANSP. RESIDUOS INERTES

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o de-
molicién, con contenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos.

12.600,00

12.600,00

12.600,00

TOTAL CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS .........cccovervrerernrnsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

CAPiTULp 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 11.01 SISTEMAS PROTEC. COLECTIVA
Ud PROTECCION HUECO VENTANA

Proteccion de hueco de ventana de entre 165 y 285 cm de anchura en cerramiento exterior, median-
te dos tubos metélicos extensibles, amortizables en 20 usos.

2.947,93

2.947,93

, 66,00
Ud EXTINTOR PORTATIL

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

7,77

512,82

2,00
Ud MAMPARAPLEG

Mampara plegable mévil, de proteccidn contra proyeccion de particulas, compuesta por tableros de
madera, de 3x2 m, amortizable en 4 usos.

10,80

21,60

10,00
m BAJANTE ESCOMBROS
Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm
de didmetro superior y 40 cm de didametro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amor-
tizable en 5 usos.

38,80

388,00

SUBCAPITULO 11.02 EQUIPOS PROTEC. INDIVIDUAL
Ud CASCO PROTEC

Casco de proteccion, amortizable en 10 usos.

21,48

943,90

R 8,00
Ud SISTEMA SUJECCION
Sistema de sujecion y retencion compuesto por un conector basico (clase B), amortizable en 3 usos;
una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor
de energia, amortizable en 4 usos y un cinturén de sujecién y retencion, amortizable en 4 usos.

0,98

7,84

5,00
Ud GAFAS PROTEC

Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a impactos de particulas a gran velocidad y
media energia, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.

201,51

1.007,55

8,00
Ud GUANTES MECANICOS

Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.

7,38

59,04

8,00
Ud GUANTES ELECTRICOS

12,05

96,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensidn, amortizable en 4 usos.

2,00 3749 74,98
11.02.06 Ud OREJERAS
Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
8,00 3,57 28,56
11.02.07 Ud TAPONES
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuacion acustica de 31 dB, amortizable en 1
uso.
8,00 0,07 0,56
11.02.08 Ud BOTAS
Par de botas de media cafia de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacén cerrada, re-
sistente a la penetracion y absorcion de agua, con codigo de designacion OB, amortizable en 2
usos.
8,00 67,35 538,80
11.02.09 Ud MONO
Mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
8,00 20,98 167,84
11.02.10 Ud CHALECO
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.
6,00 16,51 99,06
11.02.11 Ud MASCARILLA
Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, amortizable en 1 uso.
6,00 6,46 38,76
TOTAL SUBCAPITULO ]1.02 EQUIPOS PROTEC. INDIVIDUAL .......ccovtrrresmreressssssesesssessssssssssssssssssssssssssssssssasssssssassssases 2.119,39
SUBCAPITULO 11.03 MEDICINA PREVENTIVA PRIM AUX
11.03.01 Ud BOTIQUIN
Botiquin de urgencia en caseta de obra.
1,00 216,87 216,87
TOTAL SUBCAPITULO j1.03 MEDICINA_PREVEN'[IVA [ 2 216,87
SUBCAPITULO 11.04 SENALIZACION SS
11.04.01 Ud CARTEL INDICATIVO
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.
3,00 32,97 98,91
11.04.02 Ud SENAL PROHIBICION
Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular
sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
5,00 17,05 85,25
TOTAL SUBCAPITULO 11.04 SENALIZACION SS........oneveeen. 184,16
TOTAL CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.........iveeereceeeeeseseessssssssssssssssessessssssssssssssessessssssssssssssses 3.464,32
L 17 436.061,35
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS ... 8.187,26 1,88
2 FALSOS TECHOS ...ttt bbb 268724 0,62
3 AISLAMIENTOS DE FACHADA.................. 32.588,27 747
4 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA .. . 296.541,10 68,00
5 TLUMINACION ..ottt 50.770,22 11,64
6 PINTURAS ... 6.862,14 157
7 TABIQUERIA .. 595729 137
8 CALEFACCION .. 13.455,58 3,09
9 VARIOS ..., 12.600,00 2,89
10 GESTION DE RESIDUOS.. . 294793 0,68
11 SEGURIDAD Y SALUD ....coouiiiiiiit ittt bbb bbb bbb bbb 346432 0,79

TOTAL EJECUCION MATERIAL 436.061,35

13,00 % Gastos generales.........ocvveeenrenes 56.687,98
6,00 % Beneficio industrial.............cccuwveenne 26.163,68
SUMADE G.G.yB.l. 82.851,66
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 518.913,01
21,0090 LV.A oot 108.971,73
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 627.884,74
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 627.884,74

CONTROL DE CALIDAD: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un plan de control incorporado al proyecto, cuyo
importe es de 4.518,41 € (iva incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la empresa calculados para la realizacion del presupuesto de
contrata general de la obra.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SE-
TENTA' Y CUATRO CENTIMOS

Vigo, julio de 2016

El arquitecto: JOSE LUIS QUINTELA PORRO
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