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DAB069031     1,0000 Ud.  Bomba Dab Evoplus 80/180XM                                       390,00 390,00 
DAB111116     2,0000 Ud.  Bomba Dab Evoplus 150/250-40M                                    1.035,00 2.070,00 
  _________________  

 Grupo DAB ...............................  2.460,00 
H_LUCER       107,1200 Ud   Repercusión de accesorios lucernarios, parapastas y sellado      35,40 3.792,05 
  _________________  

 Grupo H_L ................................  3.792,05 
MT21VEG051AID 107,7627 m²   Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 61,32 6.608,01 
  _________________  

 Grupo MT2 ...............................  6.608,01 
MT34DSS440   36,0000 UD   Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W 89,40 3.218,40 
  _________________  

 Grupo MT3 ...............................  3.218,40 
MT55CCC010V 157,7100 m    Capialzado panel sandwich chapa aluminio anodizado, 1,5 e        10,00 1.577,10 
  _________________  

 Grupo MT5 ...............................  1.577,10 
O01OA030      68,5254 h.   Oficial primera                                                  17,07 1.169,73 
O01OB200A     4,5000 H    OFICIAL 1ª INSTALACIONES                                         14,07 63,32 
O01OB220A     4,5000 H    AYUDANTE INSTALACIONES                                           12,80 57,60 
O01OB230      125,1967 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,48 1.812,85 
O01OB240      105,7227 h.   Ayudante pintura                                                 13,71 1.449,46 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  4.552,95 
P01DW050      0,6762 m3   Agua                                                             0,74 0,50 
P01HW060      2,7050 m3   Bombeado mortero 40 a 100 m3                                     8,00 21,64 
P01LH020      16,3062 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               55,73 908,74 
P01MC030      8,3266 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          40,87 340,31 
P01MD200      1,0820 t    Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 59,15 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  1.330,34 
P09W110       18,0330 m2   malla antifisuras de fibra de vidrio                             1,07 19,30 
  _________________  

 Grupo P09 ................................  19,30 
P25EI100      42,7361 l.   P.plástica Majestic mate                                         4,67 199,58 
P25FE210      138,9036 l    Cotefilm imprimacion al disolvente                               3,20 444,49 
P25FE220      568,2420 l    Cotefilm NG Liso                                                 4,67 2.653,69 
P25OZ060      5,6490 l.   Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun                      3,60 20,34 
P25WW220      105,7320 ud   Pequeño material                                                 0,71 75,07 
P25WWW22S   11,7504 l    Pintura cloro caucho                                             6,75 79,32 
  _________________  

 Grupo P25 ................................  3.472,48 
PEGVID_SIL-ES 107,1200 Ud   Material pegado de vidrio silicona estructural                   19,85 2.126,33 
  _________________  

 Grupo PEG ...............................  2.126,33 
PRAD006       6,0000 Ud   RADIADOR ACERO ROCA                                              136,14 816,84 
  _________________  

 Grupo PRA ...............................  816,84 
P_LUCER       107,1200 m    Perfileria "CORTIZO SISTEMAS" para lucernarios y verandas        46,70 5.002,50 
  _________________  

 Grupo P_L ................................  5.002,50 
U29VN005B     6,0000 Ud   VALVULA TERMOSTÁTICA OVENTROP                                    15,60 93,60 
U29VN020      6,0000 Ud   PURGADOR RADIAD. MANUAL Nº 4 ROCA                                0,43 2,58 
U29VN030      12,0000 Ud   SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR                                        1,08 12,96 
U29VN050      6,0000 Ud   DETENTOR 3/8" RECTO                                              3,54 21,24 
U29VN060      12,0000 Ud   TAPÓN ROCA DE 1"                                                 0,32 3,84 
  _________________  

 Grupo U29 ................................  134,22 
mo002         239,6700 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,07 4.091,17 
mo003         10,3660 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,45 180,89 
mo007         386,7032 h    Oficial 1ª instalador de muro cortina.                           23,40 9.048,85 
mo010         254,2140 h    Oficial 1ª montador.                                             17,07 4.339,43 
mo014         35,9756 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            17,07 614,10 
mo016         126,4920 h    Oficial 1ª carpintero.                                           16,82 2.127,60 
mo017         386,4103 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 6.483,96 
mo029         426,5395 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     16,52 7.046,43 
mo051         345,6762 h    Ayudante instalador de muro cortina.                             18,20 6.291,31 
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mo054         233,1336 h    Oficial 1ª cristalero.                                           17,84 4.159,10 
mo056         97,4630 h    Ayudante carpintero.                                             15,85 1.544,79 
mo057         378,7383 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 5.980,28 
mo066         424,9238 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       15,73 6.684,05 
mo078         234,1501 h    Ayudante montador.                                               15,73 3.683,18 
mo080         35,9756 h    Ayudante montador de falsos techos.                              15,73 565,90 
mo095         201,1500 h    Ayudante calefactor.                                             15,85 3.188,23 
  _________________  

 Grupo mo0 ...............................  66.029,27 
mo100         251,0725 h    Ayudante electricista.                                           15,71 3.944,35 
mo108         224,8074 h    Ayudante cristalero.                                             16,99 3.819,48 
mo111         703,5593 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 10.736,31 
  _________________  

 Grupo mo1 ...............................  18.500,14 
mq04res010dh  1,1010 Ud   Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla si 2.625,00 2.890,13 
mq08mpa010   174,4934 h    Maquinaria para insuflación de aislamiento en cámaras de aire.   13,00 2.268,41 
  _________________  

 Grupo mq0 ...............................  5.158,54 
mt09moe080a   969,4080 kg   Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, áridos sel 0,21 203,58 
  _________________  

 Grupo mt0 ................................  203,58 
mt12ple090    120,8895 Ud   Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO".                      0,63 76,16 
mt12ple100    120,8895 Ud   Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm de diámetro y 0,64 77,37 
mt12plk030bad 145,6500 m²   Placa lisa de yeso laminado, gama Gyprex modelo Asepta "PLACO",  5,43 790,88 
mt12plp090a   120,8895 m    Perfil metálico primario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO 0,95 114,85 
mt12plp090e   241,7790 m    Perfil metálico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLA 0,95 229,69 
mt12plp090h   120,8895 m    Perfil metálico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLA 0,95 114,85 
mt12plp100a   72,8250 m    Perfil metálico angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO" 0,58 42,24 
mt12psg220    120,8895 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 7,25 
mt15sja100    186,5069 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,12 581,90 
mt16lva130a   3.434,9357 kg   Perlas expandidas EPS (Neopor de BASF), conductividad térmica 0, 4,58 15.732,01 
  _________________  

 Grupo mt1 ................................  17.767,19 
mt21veg050aid 729,8530 m²   Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 54,96 40.112,72 
mt21vva015    482,9196 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 709,89 
mt21vva021    832,6200 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 0,76 632,79 
mt22cca010a   333,5325 m    Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en co 20,36 6.790,72 
mt25pem010    1.956,6570 m    Premarco para carpintería exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 5.243,84 
mt25per020a   664,7960 m²   Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm 41,04 27.283,23 
mt25pfb015f   655,7988 m²   Carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 95.648,25 
mt25pfb015g   193,4736 m²   Carpintería exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 228,95 44.295,78 
mt28anm658    320,0000 ml.  Tubo PVC Gris D=16mm                                             0,26 83,20 
mt28anm829    60,0000 Ud.  Cabezal Termostático Antivándalico                               22,94 1.376,40 
  _________________  

 Grupo mt2 ................................  222.176,83 
mt34crg030b   38,0000 Ud   Equipo de regulación de techo modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 20 102,88 3.909,44 
mt34crg040a   44,0000 Ud   Equipo de detección de movimiento modelo LRM1000 de Philips o si 18,61 818,84 
mt34ode440ae  4,0000 Ud   Luminaria de techo modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU 56,57 226,28 
mt34ode440ag  81,0000 Ud   Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W 56,95 4.612,95 
mt34ode440dh  255,0000 Ud   Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W 112,83 28.771,65 
mt35amc900aa 458,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   2,19 1.003,02 
mt35cun020a   640,0000 ml.  Cable Unipolar ES07Z1-K (AS) 1,5mm2                              0,41 262,40 
mt38cbu535a   3,0000 Ud.  Sonda Analógica de Control Wolf Iberica                          110,00 330,00 
mt38www010  500,0000 Ud.  Material auxiliar para instalaciones de calefacción              1,68 840,00 
  _________________  

 Grupo mt3 ................................  40.774,58 
mt41ixi010a   0,6660 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 28,59 19,04 
mt44tol100a   188,0000 Ud   Torno para accionamiento manual de persiana.                     15,11 2.840,68 
  _________________  

 Grupo mt4 ................................  2.859,72 
mt50eca010    1,0000 Ud   Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos a 205,39 205,39 
mt50epc020lj  0,8000 Ud   Casco de protección, EPI de categoría II, según EN 397 y UNE-EN  9,56 7,65 
mt50epd010c   1,6500 Ud   Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 36 53,30 87,95 
mt50epd012ad  1,2500 Ud   Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI d 225,68 282,10 
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mt50epd013d   1,2500 Ud   Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, c 322,06 402,58 
mt50epd015n   1,2500 Ud   Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UN 172,13 215,16 
mt50epj010mfe 1,6000 Ud   Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos 36,18 57,89 
mt50epm010cd 2,0000 Ud   Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, se 47,25 94,50 
mt50epm010md 0,5000 Ud   Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de  146,99 73,50 
mt50epo010aj  0,8000 Ud   Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, E 35,01 28,01 
mt50epo020aa  8,0000 Ud   Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústic 0,07 0,56 
mt50epp010MEb 4,0000 Ud   Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a  132,06 528,24 
mt50epu025e   1,6000 Ud   Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de c 102,85 164,56 
mt50epu030hce 1,2000 Ud   Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de cat 80,96 97,15 
mt50epv020ba  6,0000 Ud   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, EPI de categor 6,33 37,98 
mt50les020a   0,9990 Ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99 48,25 48,20 
mt50les030nb  1,6650 Ud   Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi 13,69 22,79 
mt50les100    2,5000 Ud   Mampara plegable móvil, de 3 m de anchura y 2 m de altura, con t 143,81 359,53 
mt50spa081a   0,2420 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             8,64 2,09 
mt50spb015c   6,6000 Ud   Tubo metálico extensible de 165/285 cm de longitud, con tornillo 65,69 433,55 
mt50spc010    0,3640 Ud   Tubo bajante de escombros, de polietileno, de 49 cm de diámetro  18,74 6,82 
mt50spc020    0,1220 Ud   Embocadura de vertido, de polietileno, para bajante de escombros 25,20 3,07 
mt50spc030    0,4000 Ud   Accesorios y elementos de sujeción de bajante de escombros.      1,49 0,60 
mt50spr046    38,0000 Ud   Brida de nylon, de 4,8x200 mm.                                   0,13 4,94 
  _________________  

 Grupo mt5 ................................  3.164,80 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  89.031,53 
 Materiales ...................................................................................  317.572,21 
 Maquinaria ..................................................................................  5.152,08 
 Otros ...........................................................................................  24.305,53 

 TOTAL .......................................................................................  411.745,17 
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A02A200       m3   MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N/mm2) BOMBEADO  

 m3. Mortero industrial para revoco de uso corriente, según UNE-EN 998-1, para la ejecución de enfoscados de  
 paramentos verticales, sobre soportes tradicionales de albañilería, tipo GP CSIII W0 (resistencia a compresión a  
 28 días: 3,5-7,5 N/mm2)  
mo111         1,5000 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 22,89 
P01MD200      0,4000 t    Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 21,87 
P01DW050      0,2500 m3   Agua                                                             0,74 0,19 
P01HW060      1,0000 m3   Bombeado mortero 40 a 100 m3                                     8,00 8,00 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  22,89 
 Materiales ...........................................................................  30,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 M2   DESMONTAJE FALSO TECHO                                            
mo111         0,1890 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 2,88 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                2,88 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,94 
01.02 M2   LEVANT. CARP. MANUAL                                              
mo111         0,3985 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 6,08 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                6,08 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,20 
01.03 UD   LEVANT. APARATOS ILUMINACION                                      
mo002         0,0680 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,07 1,16 
mo100         0,0660 h    Ayudante electricista.                                           15,71 1,04 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 
01.04 M2   DESMONTAJE EMPANELADO                                             
mo111         0,3545 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 5,41 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                5,41 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,52 
01.05 M2   DESMONTAJE FIBROCEMENTO                                           
mo111         0,4142 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 6,32 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                6,32 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,45 
01.06 M2   LEVANT.LUCERNARIOS                                                
mo111         0,5000 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 7,63 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                7,63 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,78 

CAPÍTULO 02 FALSOS TECHOS                                                     
02.01 m²   F.T. REG 60X60 CM                                                 
mt12plp100a   0,5000 m    Perfil metálico angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO" 0,58 0,29 
mt12ple100    0,8300 Ud   Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm de diámetro y 0,64 0,53 
mt12psg220    0,8300 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,05 
mt12ple090    0,8300 Ud   Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO".                      0,63 0,52 
mt12plp090a   0,8300 m    Perfil metálico primario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO 0,95 0,79 
mt12plp090e   1,6600 m    Perfil metálico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLA 0,95 1,58 
mt12plp090h   0,8300 m    Perfil metálico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLA 0,95 0,79 
mt12plk030bad 1,0000 m²   Placa lisa de yeso laminado, gama Gyprex modelo Asepta 5,43 5,43 
 "PLACO",   
mo014         0,2470 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            17,07 4,22 
mo080         0,2470 h    Ayudante montador de falsos techos.                              15,73 3,89 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                18,09 0,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,45 

CAPÍTULO 03 AISLAMIENTOS DE FACHADA                                           
03.01 M2   AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                          
mt16lva130a   2,1260 kg   Perlas expandidas EPS (Neopor de BASF), conductividad térmica 0, 4,58 9,74 
mt09moe080a   0,6000 kg   Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, áridos sel 0,21 0,13 
mq08mpa010    0,1080 h    Maquinaria para insuflación de aislamiento en cámaras de aire.   13,00 1,40 
mo029         0,2640 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     16,52 4,36 
mo066         0,2630 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       15,73 4,14 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                19,77 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,17 

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA                                  
04.01 M2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     
mt25pem010    2,3500 m    Premarco para carpintería exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 6,30 
mt25pfb015f   1,0200 m²   Carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 148,77 
mt15sja100    0,2240 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,12 0,70 
mo017         0,3256 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 5,46 
mo057         0,3250 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 5,13 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                166,36 3,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,69 
04.02 M2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT                 
mt25pem010    2,3500 m    Premarco para carpintería exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 6,30 
mt25pfb015g   1,0200 m²   Carpintería exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 228,95 233,53 
mt15sja100    0,2240 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,12 0,70 
mo017         0,4100 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 6,88 
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mo057         0,3970 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 6,27 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                253,68 5,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,75 
04.03 M    CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         
mt22cca010a   1,0500 m    Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en co 20,36 21,38 
mo016         0,2800 h    Oficial 1ª carpintero.                                           16,82 4,71 
mo056         0,2080 h    Ayudante carpintero.                                             15,85 3,30 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                29,39 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,98 
04.04 M2   PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                                
mt25per020a   1,1000 m²   Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm 41,04 45,14 
mo010         0,1500 h    Oficial 1ª montador.                                             17,07 2,56 
mo078         0,1280 h    Ayudante montador.                                               15,73 2,01 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                49,71 0,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,70 
04.05 UD   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     
mt44tol100a   1,0000 Ud   Torno para accionamiento manual de persiana.                     15,11 15,11 
mo010         0,8700 h    Oficial 1ª montador.                                             17,07 14,85 
mo078         0,8340 h    Ayudante montador.                                               15,73 13,12 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                43,08 0,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,94 
04.06 M2   CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)               
mt21veg050aid 1,0060 m²   Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 54,96 55,29 
mt21vva015    0,5800 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 0,85 
mt21vva021    1,0000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 0,76 0,76 
mo054         0,2800 h    Oficial 1ª cristalero.                                           17,84 5,00 
mo108         0,2700 h    Ayudante cristalero.                                             16,99 4,59 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                66,49 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,82 
04.07 M    REMATE CAPIALZADOS VENTANAS                                       
MT55CCC010V   1,0500 m    Capialzado panel sandwich chapa aluminio anodizado, 1,5 e        10,00 10,50 
mo016         0,2500 h    Oficial 1ª carpintero.                                           16,82 4,21 
mo056         0,2090 h    Ayudante carpintero.                                             15,85 3,31 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                18,02 0,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,38 
04.08 M2   LUCERNARIO                                                        
P_LUCER       1,0000 m    Perfileria "CORTIZO SISTEMAS" para lucernarios y verandas        46,70 46,70 
H_LUCER       1,0000 Ud   Repercusión de accesorios lucernarios, parapastas y sellado      35,40 35,40 
PEGVID_SIL-ES 1,0000 Ud   Material pegado de vidrio silicona estructural                   19,85 19,85 
mo017         0,9270 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 15,56 
mo057         0,8820 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 13,93 
mo007         3,6100 h    Oficial 1ª instalador de muro cortina.                           23,40 84,47 
mo051         3,2270 h    Ayudante instalador de muro cortina.                             18,20 58,73 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                274,64 5,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,13 
04.09 M2   CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  3+3/14/4+4 (int./cám./ext.)             
MT21VEG051AID 1,0060 m²   Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 61,32 61,69 
mt21vva015    0,5800 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 0,85 
mt21vva021    1,0000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 0,76 0,76 
mo054         0,2800 h    Oficial 1ª cristalero.                                           17,84 5,00 
mo108         0,2700 h    Ayudante cristalero.                                             16,99 4,59 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                72,89 1,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,35 

CAPÍTULO 05 ILUMINACION                                                       
05.01 UD   EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                  
mt34ode440ag  1,0000 Ud   Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 56,95 56,95 
 PSU W  
mo002         0,3000 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,07 5,12 
mo100         0,2950 h    Ayudante electricista.                                           15,71 4,63 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                66,70 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,03 
05.02 UD   EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                  
MT34DSS440    1,0000 UD   Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 89,40 89,40 
 PSU W  
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mo002         0,3830 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,07 6,54 
mo100         0,3830 h    Ayudante electricista.                                           15,71 6,02 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                101,96 2,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,00 
05.03 UD   EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                     
mt34ode440dh  1,0000 Ud   Luminaria de techo modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 112,83 112,83 
 PSU W  
mo002         0,5000 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,07 8,54 
mo100         0,4523 h    Ayudante electricista.                                           15,71 7,11 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                128,48 2,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,05 
05.04 UD   EQUIPO DE REGULACIÓN                                              
mt34crg030b   1,0000 Ud   Equipo de regulación de techo modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 102,88 102,88 
 20  
mo002         0,3040 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,07 5,19 
mo100         0,3000 h    Ayudante electricista.                                           15,71 4,71 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                112,78 2,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,04 
05.05 UD   EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60x60 CM                 
mt34ode440ae  1,0000 Ud   Luminaria de techo modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 56,57 56,57 
 PSU  
mo002         0,3030 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,07 5,17 
mo100         0,2900 h    Ayudante electricista.                                           15,71 4,56 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                66,30 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,63 
05.06 UD   EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                                 
mt34crg040a   1,0000 Ud   Equipo de detección de movimiento modelo LRM1000 de Philips o si 18,61 18,61 
mo002         0,2400 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,07 4,10 
mo100         0,2080 h    Ayudante electricista.                                           15,71 3,27 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                25,98 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,50 
05.07 UD   CABLEADO LUMINARIA                                                
mt35amc900aa  1,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   2,19 2,19 
mo100         0,1125 h    Ayudante electricista.                                           15,71 1,77 
mo002         0,0550 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,07 0,94 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                4,90 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,00 

CAPÍTULO 06 PINTURAS                                                          
06.01 M2   TRATAMIENTO DE ZOCALO                                             
O01OB230      0,1370 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,48 1,98 
O01OB240      0,1010 h.   Ayudante pintura                                                 13,71 1,38 
P25FE210      0,2200 l    Cotefilm imprimacion al disolvente                               3,20 0,70 
P25FE220      0,9000 l    Cotefilm NG Liso                                                 4,67 4,20 
P25WW220      0,1000 ud   Pequeño material                                                 0,71 0,07 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                8,33 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,50 
06.02 M2   TRATAMIENTO DE VUELO FORJ. BAJOCUBIERTA                           
O01OB230      0,1600 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,48 2,32 
O01OB240      0,1350 h.   Ayudante pintura                                                 13,71 1,85 
P25FE210      0,2200 l    Cotefilm imprimacion al disolvente                               3,20 0,70 
P25FE220      0,9000 l    Cotefilm NG Liso                                                 4,67 4,20 
P25WW220      0,1000 ud   Pequeño material                                                 0,71 0,07 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                9,14 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,32 
06.03 M2   TRATAMIENTO CUBIERTAS HORMIGON                                    
O01OB230      0,1600 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,48 2,32 
O01OB240      0,1350 h.   Ayudante pintura                                                 13,71 1,85 
P25FE210      0,2200 l    Cotefilm imprimacion al disolvente                               3,20 0,70 
P25FE220      0,9000 l    Cotefilm NG Liso                                                 4,67 4,20 
P25WW220      0,1000 ud   Pequeño material                                                 0,71 0,07 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                9,14 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,32 
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06.04 M2   TRATAMIENTO VISERA+ZUNCHO PERIMETRAL                              
O01OB230      0,1600 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,48 2,32 
O01OB240      0,1350 h.   Ayudante pintura                                                 13,71 1,85 
P25FE210      0,2200 l    Cotefilm imprimacion al disolvente                               3,20 0,70 
P25FE220      0,9000 l    Cotefilm NG Liso                                                 4,67 4,20 
P25WW220      0,1000 ud   Pequeño material                                                 0,71 0,07 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                9,14 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,32 
06.05 m2   PINTURA PLÁSTICA ANTIMOHO BACTERICIDA PARAM/ TECHOS INT.          
O01OB230      0,1000 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,48 1,45 
O01OB240      0,1000 h.   Ayudante pintura                                                 13,71 1,37 
P25EI100      0,1740 l.   P.plástica Majestic mate                                         4,67 0,81 
P25OZ060      0,0230 l.   Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun                      3,60 0,08 
P25WW220      0,2000 ud   Pequeño material                                                 0,71 0,14 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                3,85 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,93 
06.06 UD   LIMPIEZA Y PINTADO DE SALA DE CALDERAS.                           
O01OB230      0,1370 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,48 1,98 
O01OB240      0,1010 h.   Ayudante pintura                                                 13,71 1,38 
P25EI100      0,1740 l.   P.plástica Majestic mate                                         4,67 0,81 
P25OZ060      0,0230 l.   Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun                      3,60 0,08 
P25WW220      0,1000 ud   Pequeño material                                                 0,71 0,07 
P25WWW22S     0,1800 l    Pintura cloro caucho                                             6,75 1,22 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                5,54 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,65 

CAPÍTULO 07 TABIQUERIA                                                        
07.01 M2   FABRICA LAD. H.D. 1/2 PIE. MORTERO M-7,5                          
mo111         0,4180 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 6,38 
P01LH020      0,0470 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               55,73 2,62 
P01MC030      0,0240 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          40,87 0,98 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                9,98 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,18 
07.02 M2   ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS III W0                     
O01OA030      0,3800 h.   Oficial primera                                                  17,07 6,49 
mo111         0,3800 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 5,80 
A02A200       0,0150 m3   MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N/mm2) 52,95 0,79 
 BOMBEADO  
P09W110       0,1000 m2   malla antifisuras de fibra de vidrio                             1,07 0,11 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                13,19 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,45 

CAPÍTULO 08 CALEFACCION                                                       
SUBCAPÍTULO 08.01 SISTEMA DE BOMBAS DE CALEFACCIÓN                                  
08.01.01 UD.  Bomba Calefaccion Edificio Administrativo                         
DAB069031     1,0000 Ud.  Bomba Dab Evoplus 80/180XM                                       390,00 390,00 
mt38www010    30,0000 Ud.  Material auxiliar para instalaciones de calefacción              1,68 50,40 
mt28anm658    20,0000 ml.  Tubo PVC Gris D=16mm                                             0,26 5,20 
mt35cun020a   40,0000 ml.  Cable Unipolar ES07Z1-K (AS) 1,5mm2                              0,41 16,40 
mo003         0,7510 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,45 13,10 
mo095         1,2000 h    Ayudante calefactor.                                             15,85 19,02 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                494,12 9,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  504,00 
08.01.02 UD.  Bomba Calefacción Zona Norte y Zona Sur                           
DAB111116     1,0000 Ud.  Bomba Dab Evoplus 150/250-40M                                    1.035,00 1.035,00 
mt38www010    25,0000 Ud.  Material auxiliar para instalaciones de calefacción              1,68 42,00 
mt28anm658    30,0000 ml.  Tubo PVC Gris D=16mm                                             0,26 7,80 
mt35cun020a   60,0000 ml.  Cable Unipolar ES07Z1-K (AS) 1,5mm2                              0,41 24,60 
mo003         2,2650 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,45 39,52 
mo095         3,0000 h    Ayudante calefactor.                                             15,85 47,55 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1.196,47 23,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.220,40 

SUBCAPÍTULO 08.02 RADIADORES                                                        
08.02.01 UD.  Saneado radiadores emisores existentes                            
mt38www010    7,0000 Ud.  Material auxiliar para instalaciones de calefacción              1,68 11,76 
mo095         1,2060 h    Ayudante calefactor.                                             15,85 19,12 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                30,88 0,62 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,50 
08.02.02 UD.  Cabezal Termostático Antivandálico                                
mt28anm829    1,0000 Ud.  Cabezal Termostático Antivándalico                               22,94 22,94 
mo095         1,8765 h    Ayudante calefactor.                                             15,85 29,74 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                52,68 1,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,73 
08.02.03 Ud   Radiador de acero 15 ELEMENTOS                                    
O01OB200A     0,5000 H    OFICIAL 1ª INSTALACIONES                                         14,07 7,04 
O01OB220A     0,5000 H    AYUDANTE INSTALACIONES                                           12,80 6,40 
PRAD006       1,0000 Ud   RADIADOR ACERO ROCA                                              136,14 136,14 
U29VN005B     1,0000 Ud   VALVULA TERMOSTÁTICA OVENTROP                                    15,60 15,60 
U29VN020      1,0000 Ud   PURGADOR RADIAD. MANUAL Nº 4 ROCA                                0,43 0,43 
U29VN030      2,0000 Ud   SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR                                        1,08 2,16 
U29VN050      1,0000 Ud   DETENTOR 3/8" RECTO                                              3,54 3,54 
U29VN060      2,0000 Ud   TAPÓN ROCA DE 1"                                                 0,32 0,64 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                171,95 3,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,39 

SUBCAPÍTULO 08.03 SEPARACION HIDRAULICA CALEFACCION                                 
08.03.01 PA.  Zonificación de circuito existente calefacción                    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  720,00 
08.03.02 UD.  Sonda Ambiente de Control                                         
mt38cbu535a   1,0000 Ud.  Sonda Analógica de Control Wolf Iberica                          110,00 110,00 
mt28anm658    80,0000 ml.  Tubo PVC Gris D=16mm                                             0,26 20,80 
mt35cun020a   160,0000 ml.  Cable Unipolar ES07Z1-K (AS) 1,5mm2                              0,41 65,60 
mo003         1,6950 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,45 29,58 
mo095         3,0000 h    Ayudante calefactor.                                             15,85 47,55 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                273,53 5,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  279,00 
08.03.03 PA.  Tubería circuito edificio administrativo                          
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.334,70 
08.03.04 UD.  Unidad de mando BM                                                
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,00 
08.03.05 UD   REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO CALDERA GASÓLEO EXISTENTE               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  675,00 

SUBCAPÍTULO 08.04 CHIMENEA                                                          
08.04.01 UD    CHIMENEA MODULAR INOX-INOX Ø 200                                 
CHIM01.01     1,0000 UD    CHIMENEA MODULAR INOX-INOX Ø 200                                441,00 441,00 
O01OB200A     1,5000 H    OFICIAL 1ª INSTALACIONES                                         14,07 21,11 
O01OB220A     1,5000 H    AYUDANTE INSTALACIONES                                           12,80 19,20 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                481,31 9,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  490,94 

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01 UD   IDENTIDAD CORPORATIVA                                             
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.600,00 

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 Ud   TRANSP. RESIDUOS INERTES                                          
mq04res010dh  1,1010 Ud   Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla si 2.625,00 2.890,13 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                2.890,13 57,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.947,93 
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 11.01 SISTEMAS PROTEC. COLECTIVA                                        
11.01.01 Ud   PROTECCIÓN HUECO VENTANA                                          
mt50spb015c   0,1000 Ud   Tubo metálico extensible de 165/285 cm de longitud, con tornillo 65,69 6,57 
mo111         0,0690 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 1,05 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                7,62 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,77 
11.01.02 Ud   EXTINTOR PORTÁTIL                                                 
mt41ixi010a   0,3330 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 28,59 9,52 
mo111         0,0700 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 1,07 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                10,59 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,80 
11.01.03 Ud   MAMPARA PLEG                                                      
mt50les100    0,2500 Ud   Mampara plegable móvil, de 3 m de anchura y 2 m de altura, con t 143,81 35,95 
mo111         0,1370 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 2,09 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                38,04 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,80 
11.01.04 m    BAJANTE ESCOMBROS                                                 
mt50spc010    0,1820 Ud   Tubo bajante de escombros, de polietileno, de 49 cm de diámetro  18,74 3,41 
mt50spc020    0,0610 Ud   Embocadura de vertido, de polietileno, para bajante de escombros 25,20 1,54 
mt50spc030    0,2000 Ud   Accesorios y elementos de sujeción de bajante de escombros.      1,49 0,30 
mt50spa081a   0,1210 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             8,64 1,05 
mo111         0,2770 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 4,23 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                10,53 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,74 

SUBCAPÍTULO 11.02 EQUIPOS PROTEC. INDIVIDUAL                                        
11.02.01 Ud   CASCO PROTEC                                                      
mt50epc020lj  0,1000 Ud   Casco de protección, EPI de categoría II, según EN 397 y UNE-EN  9,56 0,96 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                0,96 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,98 
11.02.02 Ud   SISTEMA SUJECCIÓN                                                 
mt50epd010c   0,3300 Ud   Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 36 53,30 17,59 
mt50epd012ad  0,2500 Ud   Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI d 225,68 56,42 
mt50epd013d   0,2500 Ud   Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, c 322,06 80,52 
mt50epd015n   0,2500 Ud   Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UN 172,13 43,03 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                197,56 3,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,51 
11.02.03 Ud   GAFAS PROTEC                                                      
mt50epj010mfe 0,2000 Ud   Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos 36,18 7,24 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                7,24 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,38 
11.02.04 Ud   GUANTES MECÁNICOS                                                 
mt50epm010cd  0,2500 Ud   Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, se 47,25 11,81 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                11,81 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,05 
11.02.05 Ud   GUANTES ELÉCTRICOS                                                
mt50epm010md  0,2500 Ud   Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de  146,99 36,75 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                36,75 0,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,49 
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11.02.06 Ud   OREJERAS                                                          
mt50epo010aj  0,1000 Ud   Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, E 35,01 3,50 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                3,50 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,57 
11.02.07 Ud   TAPONES                                                           
mt50epo020aa  1,0000 Ud   Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústic 0,07 0,07 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                0,07 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,07 
11.02.08 Ud   BOTAS                                                             
mt50epp010MEb 0,5000 Ud   Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a  132,06 66,03 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                66,03 1,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,35 
11.02.09 Ud   MONO                                                              
mt50epu025e   0,2000 Ud   Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de c 102,85 20,57 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                20,57 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,98 
11.02.10 Ud   CHALECO                                                           
mt50epu030hce 0,2000 Ud   Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de cat 80,96 16,19 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                16,19 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,51 
11.02.11 Ud   MASCARILLA                                                        
mt50epv020ba  1,0000 Ud   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, EPI de categor 6,33 6,33 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                6,33 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,46 

SUBCAPÍTULO 11.03 MEDICINA PREVENTIVA PRIM AUX                                      
11.03.01 Ud   BOTIQUÍN                                                          
mt50eca010    1,0000 Ud   Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos a 205,39 205,39 
mo111         0,4740 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 7,23 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                212,62 4,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,87 

SUBCAPÍTULO 11.04 SEÑALIZACIÓN SS                                                   
11.04.01 Ud   CARTEL INDICATIVO                                                 
mt50les020a   0,3330 Ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99 48,25 16,07 
mt50spr046    6,0000 Ud   Brida de nylon, de 4,8x200 mm.                                   0,13 0,78 
mo111         1,0140 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 15,47 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                32,32 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,97 
11.04.02 Ud   SEÑAL PROHIBICIÓN                                                 
mt50les030nb  0,3330 Ud   Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi 13,69 4,56 
mt50spr046    4,0000 Ud   Brida de nylon, de 4,8x200 mm.                                   0,13 0,52 
mo111         0,7630 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 11,64 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                16,72 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,05 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 M2  DESMONTAJE FALSO TECHO                                            

 Demolición de falsos techos desmontables de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o material si-  
 milar, por medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recuperación  
 o no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Planta baja 1 7,02 7,02 
 1 9,12 9,12 
 1 7,49 7,49 
 1 3,03 3,03 
 1 3,07 3,07 
 1 7,17 7,17 
 1 2,48 2,48 
 1 6,94 6,94 
 1 24,59 24,59 
 1 5,54 5,54 
 1 5,09 5,09 
 1 2,51 2,51 
 1 1,44 1,44 
 Planta alta 1 13,98 13,98 
 1 2,62 2,62 
 1 7,19 7,19 
 1 2,48 2,48 
 1 6,94 6,94 
 1 14,55 14,55 
 1 2,25 2,25 
 1 10,15 10,15 
  _____________________________________________________  

 145,65 2,94 428,21 
01.02 M2  LEVANT. CARP. MANUAL                                              

 Levantado de carpintería en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, persianas y cajas de persia-  
 nas, hojas y accesorios, vidrios de cualquier clase en carpinterías exteriores o interiores por medios  
 manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a verdero. Incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 V1 24 7,16 1,90 326,50 
 V2 23 4,76 1,90 208,01 
 V3 1 5,51 1,90 10,47 
 V4 2 4,00 1,90 15,20 
 V5 2 3,00 1,90 11,40 
 V6 2 2,23 1,90 8,47 
 V7 4 1,90 1,90 14,44 
 V9 1 3,53 1,90 6,71 
 V11 1 7,16 1,05 7,52 
 V12 1 4,76 0,85 4,05 
 V13 4 2,32 0,60 5,57 
 V14 2 2,23 0,60 2,68 
 V15 2 1,90 0,60 2,28 
 V16 1 1,60 0,60 0,96 
 V17 3 1,49 0,60 2,68 
 V18 1 0,85 0,60 0,51 
 V19 1 4,76 0,60 2,86 
 V20 1 2,50 1,05 2,63 
 V21 2 4,76 1,05 10,00 
 V9 1 1,13 2,80 3,16 
 P1 1 0,85 2,80 2,38 
 P2 2 1,50 2,80 8,40 
 P3 2 3,00 2,80 16,80 
 P4 2 3,36 2,80 18,82 
 P5 2 5,00 3,30 33,00 
  _____________________________________________________  

 725,50 6,20 4.498,10 
01.03 UD  LEVANT. APARATOS ILUMINACION                                      

 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Luminarias 4 4,00 
 138 138,00 
 33 33,00 
 44 44,00 
 117 117,00 
 3 3,00 
 37 37,00 376,00 842,24 
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  _____________________________________________________  

 376,00 2,24 842,24 
01.04 M2  DESMONTAJE EMPANELADO                                             

 m2 de desmontaje de empanelado de paredes, realizado por medios manuales, retirada de escom-  
 bros resultantes a punto decarga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso p.p. de herra-  
 mientas, elementos auxiliares y andamios necesarios para la realización de los trabajos.  
 Paneles 27 0,46 2,80 34,78 
 Tabiques 3 5,43 2,90 47,24 
 1 5,55 2,90 16,10 
 1 4,68 2,90 13,57 
  _____________________________________________________  

 111,69 5,52 616,53 
01.05 M2  DESMONTAJE FIBROCEMENTO                                           

 m2 Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto  
 por empresa autorizada en maineles en frentes de carpintería, medidas de seguridad, etc., por me-  
 dios manuales y sin aprovechamiento del mterial desmontdo, iincluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento serán empaqueta-  
 dos con plásticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacionl que ad-  
 vierta del contenido de amianto del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y es-  
 pecializados dotados de los preceptivos equipos de protección personal homologados. Disposición  
 en obra de vehículos necesarios para el posterior traslado a vrtedero autorizado por la consellería de  
 medio ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto Nacional de  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo media nte el  
 empleo de aspiradors de seguridad wap homologado, equipado con microfiltro de seguridad y siste-  
 ma de evacuación sin polvo. Suministro y colocación de red de protección y malla bajo la cubierta a  
 desamiantar para la recogida de partículas de amianto que sepuedan producir durante los trabajos de  
 desmontaje y cmo seguridad del personal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado de los plás-  
 ticos instalados, para su posterior traslado a vertedero autorizado por l consellería de medio ambiente.  
 V1 24 7,16 0,40 68,74 
 V2 23 4,76 0,40 43,79 
 V3 1 5,51 0,40 2,20 
 V4 2 4,00 0,40 3,20 
 V5 2 3,00 0,40 2,40 
 V6 2 2,23 0,40 1,78 
 V7 4 1,90 0,40 3,04 
 V9 1 4,76 0,40 1,90 
 V11 1 7,16 0,40 2,86 
 V12 1 4,76 0,40 1,90 
 V13 4 2,32 0,40 3,71 
 V14 2 2,23 0,40 1,78 
 V15 2 1,90 0,40 1,52 
 V16 1 1,60 0,40 0,64 
 V17 3 1,49 0,40 1,79 
 V18 1 0,85 0,40 0,34 
 V19 1 4,76 0,40 1,90 
 P4 2 3,36 0,40 2,69 
 P1 1 0,85 0,40 0,34 
 P2 2 1,60 0,40 1,28 
 P3 2 3,00 0,40 2,40 
  _____________________________________________________  

 150,20 6,45 968,79 
01.06 M2  LEVANT.LUCERNARIOS                                                

 Levantado de lucernarios en cualquier tipo de paramentos, incluidos cercos, estructura portante, hojas  
 y accesorios, vidrios de cualquier clase, por medios manuales con apilado de materiales aprovecha-  
 bles en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 verdero. Incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 L01 1 13,10 5,18 67,86 
 L02 1 7,58 5,18 39,26 
  _____________________________________________________  

 107,12 7,78 833,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  8.187,26 
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 CAPÍTULO 02 FALSOS TECHOS                                                     
02.01 m²  F.T. REG 60X60 CM                                                 

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60  
 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfilería vista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fija-  
 ción, montaje y desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 2 m2.  
 Planta baja 1 7,020 7,020 
 1 9,120 9,120 
 1 7,490 7,490 
 1 3,030 3,030 
 1 3,070 3,070 
 1 7,170 7,170 
 1 2,480 2,480 
 1 6,940 6,940 
 1 24,590 24,590 
 1 5,540 5,540 
 1 5,090 5,090 
 1 2,510 2,510 
 1 1,440 1,440 
 Planta alta 1 13,980 13,980 
 1 2,620 2,620 
 1 7,190 7,190 
 1 2,480 2,480 
 1 6,940 6,940 
 1 14,550 14,550 
 1 2,250 2,250 
 1 10,150 10,150 
  _____________________________________________________  

 145,65 18,45 2.687,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 FALSOS TECHOS ................................................................................................  2.687,24 
 CAPÍTULO 03 AISLAMIENTOS DE FACHADA                                           
03.01 M2  AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                          

 Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección  
 conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en cámara  
 de aire, que forman un aislamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente. Conmica  
 (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluye parte pro-  
 porcional de cierre de cámaras de aire, con placas glasroc, o similar en patinillos, cierre de patinillos  
 con tablero fenólico laminado por ambas caras incluida subestructura auxiliar de madera tratada. In-  
 cluido inspección y sellado de la cámara, preparación de accesos a las áreas de trabajo, realización  
 y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamia-  
 je.  
   
 Fachadas 1 285,84 7,80 2.229,55 
 1 76,96 4,10 315,54 
 Descuento carpinterias -1 775,97 -775,97 
 Descuento fachada -1 38,36 4,00 -153,44 
  _____________________________________________________  

 1.615,68 20,17 32.588,27 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 AISLAMIENTOS DE FACHADA ...........................................................................  32.588,27 
 CAPÍTULO 04 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA                                  
04.01 M2  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     

 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo-  
 COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-  
 tura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o  
 similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60  
 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.          
 Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas  
 aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Acce-  
 sorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-  
 dad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 molagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de  
 silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE se-  
 gún UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo  
 completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y  
 sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colo-  
 cación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de  
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 servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa  
 plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada.  
 Transmitancia térmica para zona climática C1: 3,10W/m2 K, según CTE.  
 V1 24 7,16 1,90 326,50 
 V2 23 4,76 1,90 208,01 
 V3 1 5,51 1,90 10,47 
 V4 2 4,00 1,90 15,20 
 V5 2 3,00 1,90 11,40 
 V6 2 2,23 1,90 8,47 
 V7 4 1,90 1,90 14,44 
 V9 1 3,53 1,90 6,71 
 V11 1 7,16 1,05 7,52 
 V12 1 4,76 0,85 4,05 
 V13 4 2,32 0,60 5,57 
 V14 2 2,23 0,60 2,68 
 V15 2 1,90 0,60 2,28 
 V16 1 1,60 0,60 0,96 
 V17 3 1,49 0,60 2,68 
 V18 1 0,85 0,60 0,51 
 V19 1 4,76 0,60 2,86 
 V20 1 2,50 1,05 2,63 
 V21 2 4,76 1,05 10,00 
  _____________________________________________________  

 642,94 169,69 109.100,49 
04.02 M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT                 

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema  
 tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-  
 peo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, inclu-  
 yendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y trata-  
 miento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de alu-  
 minio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres pa-  
 las soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La re-  
 sistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio es-  
 tán provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6  
 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de  
 triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie  
 suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de  
 acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso  
 p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra.        
 Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en  
 taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa  
 anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,  
 sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. In-  
 cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color  
 natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada.Transmitancia térmica pa-  
 ra zona climática C1: 3,10W/m2 K, según CTE.  
   
 V9 1 1,13 2,80 3,16 
 P1 1 0,85 2,80 2,38 
 P2 2 1,50 2,80 8,40 
 P3 2 3,00 2,80 16,80 
 P4 2 3,36 2,80 18,82 
 P5 2 5,00 3,30 33,00 
 L01 1 13,10 5,18 67,86 
 L02 1 7,58 5,18 39,26 
  _____________________________________________________  

 189,68 258,75 49.079,70 
04.03 M   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         

 Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espe-  
 sor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6,  
 incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada y fun-  
 cionando.  
 Cajas persiana 24 7,16 171,84 
 23 4,76 109,48 
 2 2,23 4,46 
 1 4,76 4,76 
 1 5,51 5,51 
 2 4,00 8,00 
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 2 3,00 6,00 
 4 1,90 7,60 
  _____________________________________________________  

 317,65 29,98 9.523,15 
04.04 M2  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                                

 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base  
 de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios,  
 montaje y p.p. de costes indirectos  
 V1 24 7,16 1,90 326,50 
 V2 23 4,76 1,90 208,01 
 V3 1 5,51 1,90 10,47 
 V4 2 4,00 1,90 15,20 
 V5 2 3,00 1,90 11,40 
 V6 2 2,23 1,90 8,47 
 V7 4 1,90 1,90 14,44 
 V9 1 3,53 1,90 6,71 
 V9 1 1,13 2,80 3,16 
  _____________________________________________________  

 604,36 50,70 30.641,05 
04.05 UD  TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     

 Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja  
 de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana..  
 VENTANAS  
 V1 24 4,00 96,00 
 V2 23 3,00 69,00 
 V3 1 3,00 3,00 
 V4 2 2,00 4,00 
 V5 2 2,00 4,00 
 V6 2 1,00 2,00 
 V7 4 1,00 4,00 
 V9 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 188,00 43,94 8.260,72 
04.06 M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)               

 Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm  
 S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de  
 espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble se-  
 llado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-  
 les y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 VENTANAS  
 V1 24 7,16 1,90 326,50 
 V2 23 4,76 1,90 208,01 
 V3 1 5,51 1,90 10,47 
 V4 2 4,00 1,90 15,20 
 V5 2 3,00 1,90 11,40 
 V6 2 2,23 1,90 8,47 
 V7 4 1,90 1,90 14,44 
 V9 1 3,53 1,90 6,71 
 V11 1 7,16 1,05 7,52 
 V12 1 4,76 0,85 4,05 
 V13 4 2,32 0,60 5,57 
 V14 2 2,23 0,60 2,68 
 V15 2 1,90 0,60 2,28 
 V16 1 1,60 0,60 0,96 
 V17 3 1,49 0,60 2,68 
 V18 1 0,85 0,60 0,51 
 V19 1 4,76 0,60 2,86 
 V20 1 2,50 1,05 2,63 
 V21 2 4,76 1,05 10,00 
 PUERTAS  
 V9 1 1,13 2,80 3,16 
 P1 1 0,85 2,80 2,38 
 P2 2 1,50 2,80 8,40 
 P3 2 3,00 2,80 16,80 
 P4 2 3,36 2,80 18,82 
 P5 2 5,00 3,30 33,00 
  _____________________________________________________  

 725,50 67,82 49.203,41 
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04.07 M   REMATE CAPIALZADOS VENTANAS                                       

 Remate de capialzados de cajas de persiana, por el exterior, con panel sandwich de chapa de alumi-  
 nio anodizado, en color natural de 1,5 mm. de espesor, con relleno intermedio de espuma de poliure-  
 tano con transmitancia térmica según exigencias del CTE, incluso sellado de juntas con silicona neu-  
 tra, incluso pequeño material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas  
 especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, limpieza y costes indirectos.   
 V1 24 7,16 0,40 68,74 
 V2 23 4,76 0,40 43,79 
 V3 1 5,51 0,40 2,20 
 V4 2 4,00 0,40 3,20 
 V5 2 3,00 0,40 2,40 
 V6 2 2,23 0,40 1,78 
 V7 4 1,90 0,40 3,04 
 V9 1 4,76 0,40 1,90 
 V11 1 7,16 0,40 2,86 
 V12 1 4,76 0,40 1,90 
 V13 4 2,32 0,40 3,71 
 V14 2 2,23 0,40 1,78 
 V15 2 1,90 0,40 1,52 
 V16 1 1,60 0,40 0,64 
 V17 3 1,49 0,40 1,79 
 V18 1 0,85 0,40 0,34 
 V19 1 4,76 0,40 1,90 
 P4 2 3,36 0,40 2,69 
 P1 1 0,85 0,40 0,34 
 P2 2 1,60 0,40 1,28 
 P3 2 3,00 0,40 2,40 
  _____________________________________________________  

 150,20 18,38 2.760,68 
04.08 M2  LUCERNARIO                                                        

 Suministro y colocación de perfiles para lucernarios y verandas de "CORTIZO SISTEMAS" , o si-  
 milar, compuestos por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de proyecto,  
 realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autopor-  
 tante compuesta por montantes y travesaños tipo COR-98xx , dimensionados por cálculo estático a  
 carga de viento, carga de nieve y peso propio, según normativa vigente y necesidades específicas  
 de la obra. Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de drenaje y ventila-  
 ción,  unidos mediante tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mis-  
 mos. Acristalamiento mediante perfil presor COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo  
 a la estructura autoportante, permitiendo hasta 38mm de espesor. Se podrá utilizar como tapeta  em-  
 bellecedora vertical el perfil COR-9142 / 9143 / 9183 / 9936 ó 9133 dando como resultado una super-  
 ficie exterior de aluminio visto de 52 mm en trama vertical. Horizontalmente el acristalamiento se rea-  
 liza mediante grapas de fijación  atornilladas al travesaño e insertadas en el perfil intercalario  
 COR-9956 del vidrio de cámara. La llaga de sellado horizontal entre los vidrios es de 22mm y evita  
 así la acumulación de agua en el sentido de la caída.  Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM   
 en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total. Perfi-  
 les de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante con  
 hoja formada por perfil COR-9825 y marco COR-9835. Apertura mediante actuador eléctrico con  
 fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable hasta apertura máxima de 40º. Control de aper-  
 tura mediante pulsador o remoto. Posibilidad de apertura mediante actuador manual. Estanqueidad  
 optima mediante triple barrera formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporación de elemen-  
 tos exteriores a la fachada (lamas de protección solar, parasoles, etc.) mediante la colocación de la  
 orza de sujeción.   
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000           Clase  AE  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000          Clase  RE1500  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13116:2001            Clase  APTO (Carga de diseño  
 2000 Pa-carga de seguridad 3000 Pa)  
 * Ensayo de referencia 3.00  x 3.50 m.  
   
 Categoria alcanzadas en banco de ensayos para apertura proyectante*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000           Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000          Clase  E2100  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000            Clase  C5   
 * Ensayo de referencia: apertura proyectante 1 hoja  1.23  x 1.48 m.  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
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 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.    
 Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del lucernario. Re-  
 planteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edifi-  
 cio de los ejes primarios del entramado. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles primarios.  
 Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado se-  
 cundario. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entra-  
 mado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanquei-  
 dad. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto   
 L01 1 13,10 5,18 67,86 
 L02 1 7,58 5,18 39,26 
  _____________________________________________________  

 107,12 280,13 30.007,53 
04.09 M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  3+3/14/4+4 (int./cám./ext.)             

 Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm  
 S incoloro de 4+4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.  
 de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble  
 sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-  
 rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 LUCERNARIOS  
 L01 1 13,10 5,18 67,86 
 L02 1 7,58 5,18 39,26 
  _____________________________________________________  

 107,12 74,35 7.964,37 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA ............................................................  296.541,10 
 CAPÍTULO 05 ILUMINACION                                                       
05.01 UD  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                  

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  
 del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,   
 modelo CoreLine Panel  
  RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, conjunto del sistema con eficacia  
 luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con   
 una temperatura de   color del entorno de 4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC. Con un  
 equipo electrónico con una tensión de  rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 Planta baja 1 44,00 44,00 
 Planta alta 1 37,00 37,00 
  _____________________________________________________  

 81,00 68,03 5.510,43 
05.02 UD  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                  

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  
 del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a  
 menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC de Philips o  
 similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproduc-  
 ción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  Vida  
 útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. In-  
 cluida mano de obra y pequeño material.  
 Planta baja 1 33,00 33,00 
 Planta alta 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 104,00 3.744,00 
05.03 UD  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                     

   Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lu-  
 mínico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Phi-  
 lips o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de repro-  
 ducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un  
 equipo electrónico   
 con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC. Incluida mano de obra,  
 sistema de regulación DALI y pequeño material.   
 Planta baja 1 138,00 138,00 
 Planta alta 1 117,00 117,00 
  _____________________________________________________  

 255,00 131,05 33.417,75 
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05.04 UD  EQUIPO DE REGULACIÓN                                              

 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI en  
 un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-  
 ria cuando el nivel de iluminancia   
 sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor selecciona-  
 do, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar  
 un mínimo de 15 luminarias.   
 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para  
 alturas de entre 2,5 y 4 metros.  
 Planta baja 1 22,00 22,00 
 Planta alta 1 16,00 16,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 115,04 4.371,52 
05.05 UD  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60x60 CM                 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas, zo-  
 nas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca  WT120C LED40S/840 PSU L1200 o si-  
 milar, con un mínimo de P44, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice  
 de reproducción cromática>80%, UGR<19  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK.   
   
 Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado  
 ORC<4%. Incluida mano de obra y pequeño material.   
 Planta baja 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 67,63 270,52 
05.06 UD  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                                 

 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de lu-  
 minarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga máxima de  
 400 VA (lámparas LED) para altura de  
  montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna  
 (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño mo-  
 vimientos, 12m mov. trasversales).  
 Planta baja 1 27,00 27,00 
 Planta alta 1 17,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 44,00 26,50 1.166,00 
05.07 UD  CABLEADO LUMINARIA                                                

 Suministro y colocación deen condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm²+ TES07Z1-K(As), encastada  
 bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde  
 los puntos de alimentación existentes en tres encencidos independientes según las fases. La alimen-  
 tación de las luminarias en la aulas se realizaran en las tres fases, para tener equilibrado el consumo,  
 con 3 interruptores situados dentro de cada una de las aulas. P.p. de cajas de derivación, abrazade-  
 ras de fijación, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes,ma-  
 terial auxiliar y mano de obra.  
 Luminarias 81 81,00 
 36 36,00 
 255 255,00 
 38 38,00 
 4 4,00 
 44 44,00 
  _____________________________________________________  

 458,00 5,00 2.290,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ILUMINACION .......................................................................................................  50.770,22 
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 CAPÍTULO 06 PINTURAS                                                          
06.01 M2  TRATAMIENTO DE ZOCALO                                             

 M2. Revestimiento de zócalos con pintura superelástica e impermeabilizante y transpirable Cotefilm  
 NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrílicas puras fotoreticulantes en fase acuosa  
 y pigmentos sólidos a la luz e intemperie.   
 Preparación y limpieza del soporte, que deberá estar seco para la aplicación del revestimiento.  
 Saneo de fisuras con Masitex Fibra elástica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm ó Masitex  
 P ó Masitex Mortero de reparación en caso de fisuras de mayor ancho.  
 Aplicación de imprimación Cotefilm Imprimación al disolvente o similar. Rendimiento máximo: 5 m2/l  
 Aplicación de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la  
 imprimación húmeda, en caso de que no lo esté deberá volver a imprimarse el soporte. Rendimiento  
 máximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ l  
 Aplicación con rodillo de pelo largo. Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.  
   
 Zocalo 1 361,36 0,40 144,54 
 -1 5,48 0,40 -2,19 
 -2 1,24 0,40 -0,99 
 -1 22,28 0,40 -8,91 
 -1 26,72 0,40 -10,69 
  _____________________________________________________  

 121,76 8,50 1.034,96 
06.02 M2  TRATAMIENTO DE VUELO FORJ. BAJOCUBIERTA                           

 M2. Revestimiento de vuelo de forjado bajocubierta con pintura superelástica e impermeabilizante y  
 transpirable Cotefilm NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrílicas puras fotoreticu-  
 lantes en fase acuosa y pigmentos sólidos a la luz e intemperie.   
 Preparación y limpieza del soporte, que deberá estar seco para la aplicación del revestimiento.  
 Saneo de fisuras con Masitex Fibra elástica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm ó Masitex  
 P ó Masitex Mortero de reparación en caso de fisuras de mayor ancho.  
 Aplicación de imprimación Cotefilm Imprimación al disolvente o similar. Rendimiento máximo: 5 m2/l  
 Aplicación de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la  
 imprimación húmeda, en caso de que no lo esté deberá volver a imprimarse el soporte. Rendimiento  
 máximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ l  
 Aplicación con rodillo de pelo largo.Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.  
 Vuelo forjado bajocubierta 1 82,35 82,35 
 1 223,14 223,14 
 -1 17,76 -17,76 
  _____________________________________________________  

 287,73 9,32 2.681,64 
06.03 M2  TRATAMIENTO CUBIERTAS HORMIGON                                    

 M2. Revestimiento de cubiertas de hormigon con pintura superelástica e impermeabilizante y transpi-  
 rable Cotefilm NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrílicas puras fotoreticulantes  
 en fase acuosa y pigmentos sólidos a la luz e intemperie.   
 Preparación y limpieza del soporte, que deberá estar seco para la aplicación del revestimiento.  
 Saneo de fisuras con Masitex Fibra elástica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm ó Masitex  
 P ó Masitex Mortero de reparación en caso de fisuras de mayor ancho.  
 Aplicación de imprimación Cotefilm Imprimación al disolvente o similar. Rendimiento máximo: 5 m2/l  
 Aplicación de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la  
 imprimación húmeda, en caso de que no lo esté deberá volver a imprimarse el soporte. Rendimiento  
 máximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ l  
 Aplicación con rodillo de pelo largo.Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.  
 Cubierta, cantos y vuelos sala 1 30,32 30,32 
 calderas  
  _____________________________________________________  

 30,32 9,32 282,58 
06.04 M2  TRATAMIENTO VISERA+ZUNCHO PERIMETRAL                              

 M2. Revestimiento de visera y zuncho perimetral con pintura superelástica e impermeabilizante y  
 transpirable Cotefilm NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrílicas puras fotoreticu-  
 lantes en fase acuosa y pigmentos sólidos a la luz e intemperie.   
 Preparación y limpieza del soporte, que deberá estar seco para la aplicación del revestimiento.   
 Saneo de fisuras con Masitex Fibra elástica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm ó Masitex  
 P ó Masitex Mortero de reparación en caso de fisuras de mayor ancho.  
 Aplicación de imprimación Cotefilm Imprimación al disolvente o similar. Rendimiento máximo: 5 m2/l  
 Aplicación de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la  
 imprimación húmeda, en caso de que no lo esté deberá volver a imprimarse el soporte. Rendimiento  
 máximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ l  
 Aplicación con rodillo de pelo largo.Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.  
 Visera+zuncho 1 172,60 172,60 
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 1 7,73 7,73 
 1 11,24 11,24 
  _____________________________________________________  

 191,57 9,32 1.785,43 
06.05 m2  PINTURA PLÁSTICA ANTIMOHO BACTERICIDA PARAM/ TECHOS INT.          

 M2. Revestimiento de paramentos y techos interiores con pintura plástica mate antimoho y bacterici-  
 da, lavable, a base de dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran  
 efecto fungicida y bactericida, sin presencia de metales pesados, color a elegir por la DF, con una  
 mano de fondo diluida, emplastecido previo de faltas, lijado y dos manos de acabado liso aplicadas  
 con brocha o rodillo, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se es-  
 pecifica en ficha técnica.  
 Tabiques 6 5,43 3,40 110,77 
 2 5,55 3,40 37,74 
 2 4,68 3,40 31,82 
  _____________________________________________________  

 180,33 3,93 708,70 
06.06 UD  LIMPIEZA Y PINTADO DE SALA DE CALDERAS.                           

 Partida consistente en limpieza de techo, suelo y paredes chorreando con medios neumáticos. Pinta-  
 do de las paredes y techos, con dos manos de pintura blanca antimoho, protección de las paredes y  
 suelo, con dos manos de pintura gris cloro-caucho y sellado de juntas, incluyendo medios auxiliares  
 y mano de obra.  
 2 15,37 30,74 
 1 15,70 2,20 34,54 
  _____________________________________________________  

 65,28 5,65 368,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURAS ............................................................................................................  6.862,14 
 CAPÍTULO 07 TABIQUERIA                                                        
07.01 M2  FABRICA LAD. H.D. 1/2 PIE. MORTERO M-7,5                          

 M2. Fábrica de ladrillo hueco doble, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial,  
 de cemento y arena, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-  
 planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-  
 tado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1  
 m2.  
 Tabiques 3 5,43 3,40 55,39 
 1 5,55 3,40 18,87 
 1 4,68 3,40 15,91 
 Suplementos de tabiq. existente PB 1 11,94 0,50 5,97 
 1 2,68 0,50 1,34 
 1 4,02 0,50 2,01 
 1 3,53 0,50 1,77 
 1 1,57 0,50 0,79 
 1 14,71 0,50 7,36 
 1 7,73 0,50 3,87 
 1 1,82 0,50 0,91 
 1 15,57 0,50 7,79 
 1 8,28 0,50 4,14 
 1 3,60 0,50 1,80 
 1 2,42 0,50 1,21 
 1 2,83 0,50 1,42 
 1 2,40 0,50 1,20 
 1 3,38 0,50 1,69 
 1 8,32 0,50 4,16 
 1 5,58 0,50 2,79 
 1 3,38 0,50 1,69 
 1 8,32 0,50 4,16 
 1 14,18 0,50 7,09 
 1 3,30 0,50 1,65 
 1 11,72 0,50 5,86 
 1 10,99 0,50 5,50 
 1 20,40 0,50 10,20 
 1 1,61 0,50 0,81 
 1 10,35 0,50 5,18 
 1 13,16 0,50 6,58 
 1 1,10 0,50 0,55 
 1 1,20 0,50 0,60 
 1 1,19 0,50 0,60 
 1 3,50 0,50 1,75 
 1 5,34 0,50 2,67 
 1 5,56 0,50 2,78 
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 1 3,38 0,50 1,69 
 1 8,32 0,50 4,16 
 1 2,18 0,50 1,09 
 1 5,56 0,50 2,78 
 2 3,22 0,50 3,22 
 1 2,22 0,50 1,11 
 1 12,58 0,50 6,29 
 1 3,98 0,50 1,99 
 1 8,32 0,50 4,16 
 1 3,38 0,50 1,69 
 1 5,46 0,50 2,73 
 1 3,28 0,50 1,64 
 1 8,32 0,50 4,16 
 Suplementos de tabiq. existente P1 1 3,38 0,50 1,69 
 1 5,56 0,50 2,78 
 3 8,32 0,50 12,48 
 1 22,65 0,50 11,33 
 1 2,38 0,50 1,19 
 2 8,10 0,50 8,10 
 1 9,30 0,50 4,65 
 1 8,20 0,50 4,10 
 1 3,38 0,50 1,69 
 1 5,34 0,50 2,67 
 1 8,44 0,50 4,22 
 1 3,52 0,50 1,76 
 1 8,67 0,50 4,34 
 1 7,86 0,50 3,93 
 1 21,59 0,50 10,80 
 1 2,23 0,50 1,12 
 1 3,38 0,50 1,69 
 1 2,18 0,50 1,09 
 1 13,58 0,50 6,79 
 1 4,48 0,50 2,24 
 1 8,32 0,50 4,16 
 1 5,43 0,50 2,72 
 1 3,38 0,50 1,69 
 1 12,37 0,50 6,19 
 1 8,32 0,50 4,16 
 1 9,17 0,50 4,59 
  _____________________________________________________  

 346,94 10,18 3.531,85 
07.02 M2  ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS III W0                     

 M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie,  
 con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, mortero industrial con marcado  
 CE y resistencia a compresión a 28 días entre 3,5 y 7,5 N/mm2 según UNE-EN 998-1, aplicado  
 en paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpie-  
 za, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribu-  
 ción del material en tajos y costes indirectos.  
 Parte proporcional de utilización de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 5x5  
 mm de luz, 150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de  
 hormigón, albañilería, etc.  
 Tabiques 6 5,43 3,40 110,77 
 2 5,55 3,40 37,74 
 2 4,68 3,40 31,82 
  _____________________________________________________  

 180,33 13,45 2.425,44 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 TABIQUERIA.........................................................................................................  5.957,29 
 CAPÍTULO 08 CALEFACCION                                                       
 SUBCAPÍTULO 08.01 SISTEMA DE BOMBAS DE CALEFACCIÓN                                  
08.01.01 UD. Bomba Calefaccion Edificio Administrativo                         

 Suministro e instalación de bomba DAB modelo Evoplus Small 80/180 XM Autorregulable con VF,  
 para circulación de ciruito de calefacción entre sala de calderas y circuito de calefacción de edificio  
 administrativo, incluso válvulas de corte necesarias para su desmontaje y mantenimiento.  
 - Caudal: 0-9,6 m3/h   
 - Hmca: 3-8,1 mca  
 - Tensión: 1x230 V.  
 Incluye esta partida cuantos elementos sean necesarios para su perfecto funcionamiento e instala-  
 ción.  
  ________________________________________________  

 1,00 504,00 504,00 
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08.01.02 UD. Bomba Calefacción Zona Norte y Zona Sur                           

 Suministro e instalación de bomba DAB modelo Evoplus B150/250.40M Autorregulable con VF, pa-  
 ra circulación de circuito de calefacción entre sala de calderas y circuito de calefacción de zona norte  
 y zona sur respectivamente. incluso válvulas de corte necesarias para su desmontaje y manteni-  
 miento.  
 - Caudal: 0-24m3/h   
 - Hmca: 0-15 mca  
 - Tensión: 1x230 V.  
 Incluye esta partida cuantos elementos sean necesarios para su perfecto funcionamiento e instala-  
 ción.  
  ________________________________________________  

 2,00 1.220,40 2.440,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 SISTEMA DE BOMBAS DE .....  2.944,80 
 SUBCAPÍTULO 08.02 RADIADORES                                                        
08.02.01 UD. Saneado radiadores emisores existentes                            

 Trabajos de desmontaje, limpieza, , imprimado ,pintado y posterior montaje en la misma ubicación de  
 radiador existente en centro educativo.  
  ________________________________________________  

 60,00 31,50 1.890,00 
08.02.02 UD. Cabezal Termostático Antivandálico                                

 Suministro e instalación de cabezal termostático antivandálico Potermic o similar, incluyendo valvu-  
 las de dos vías termostatizable Bitubo.  Se incluye suministro y montaje de válvulas de purgado au-  
 tomáticos para cada enisor térmico del centro. Implementación a realizar en todos los radiares del  
 centro (edificio principal y edificio administrativo).  
  ________________________________________________  

 60,00 53,73 3.223,80 
08.02.03 Ud  Radiador de acero 15 ELEMENTOS                                    

 Radiador tubos de acero de la marca Roca de 15 elementos, fabricado a partir de plancha de acero.  
 Con orificios de conexion roscados a 1 1/4´´ y en sentidos opuestos en los elementos extremos.  
 Sometidos a una prueba de 6,5 bar con el radiador montado para garantizar su estanquidad.  
 Listo para el montaje con soportes o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o iz-  
 quierda, purgador automático PA5-1 1/4´´(D o I).  
 Suministrado con capa de imprimación por el procedimiento de electrodeposicion catodica o catafore-  
 sis según norma DIN 55900, sección 1 y capa de espolvoreado según norma DIN 55900, sección  
 2.  
 I/p.p. de valvula con cabezal termostático, tapones, detentores, purgador automatico PA5-1 1/4´´ y  
 llave de reglaje para regulación, totalmente instalado, sobre soportes de empotrar.  
   
 Aula 6A 1 1,00 
 Aula 6B 1 1,00 
 Aula 6c 1 1,00 
 Aula 5A 1 1,00 
 Aula 5C 1 1,00 
 Aula 3D 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 175,39 1.052,34 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 RADIADORES ..........................  6.166,14 
 SUBCAPÍTULO 08.03 SEPARACION HIDRAULICA CALEFACCION                                 
08.03.01 PA.  Zonificación de circuito existente calefacción                    

 Reforma de redes de tuberías necesarias para la instalación de los nuevos elementos de la instala-  
 cion térmica, de la caldera para los circuitos de calefacción (impulsión y retorno) de tubería de distri-  
 bución de agua caliente de calefacción e independizar zona norte y zona sur del edificio principal , in-  
 cluso modificacion de colector de ida y retorno, formada por tubo de acero negro estirado sin soldadu-  
 ra, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el inte-  
 rior del edificio , elemntos de fijación, parte proporcional de soldadura, aislamiento térmico vigente se-  
 gún normativa RITE, etc. Se incluye suministro y montaje de sistema de llenado manual para la ins-  
 talación, provisto de válvulas de bola de cierre rápido, manómetro indicador de presión y vaciado  
 formado por válvulas de corte y los accesorios necesarios para su instalación. Toda tubería vista,  
 valvulería y elementos de montaje de la sala de calderas irá provista con aislamiento según RITE y  
 protegido en su exterior con chapa de aluminio, incluyendo piezas especiales.  
 Suministro y montaje de la valvulería de corte necesaria a instalar en distintos circuitos de calderas,  
 así como para la independización de los circuitos que intervengan según la siguiente relación:  
 - Válvulas de corte tipo mariposa marca VALCO o equivalente, con cuerpo de hierro fundido PN-16  
 y juntas de neopreno, contarbridas en circuitos de de diámetros superiores a 21/2", totalmente linsta-  
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 lado y en servicio.   
 - Válvulas de corte tipo esfera marca TAJO-2000 o equivalente, con cuerpo de latón cromado N-25  
 y junta de teflón, instaladas en los circuitos con diámetros comprendidos entre 3/8" y 2 1/2"  
 - Válvulas de retención tipo embolo marca TJ RUBER-CHEC  
 - Válvula de 3 vías encada circuito y filtros en Y.  
 - Suministro y montaje de las válvulas de seguridad necesarias para el correcto funcionamiento de  
 las instalaciones.  
 - Suministro y montaje de manómetros necesarios a montar en aspiración e impulsión de los grupos  
 bombas,así como en cada uno de los circuitos independientes, con escala 0 - 6kg/cm2 de diámetro  
 60 mm.  
 - Suministro Suministro y montaje determómetros necesarios a colocar en cada uno de los diferentes  
 circuitos de la instalación para control de temperatura y perfecto funcionamiento, de diámetro 80 mm.  
  ________________________________________________  

 1,00 720,00 720,00 
08.03.02 UD. Sonda Ambiente de Control                                         

 Siuminstro e instalación de sonda de control analógica Marca Wolf Iberíca a ubicar en cada una de  
 las zonas represetativas de los circuitos de calefacción, incluyendo zócalo de montaje, y cableado  
 de bus de comunicación con manguera eléctrica 1.5 mm2 apantallada desde sala de calderas hasta  
 cada una de las unidades. Se incluye parte proporcional de canalización eléctrica, cableado, sistema  
 de fijación, partida alzada de ayudas de albañilería, etc. Totalmente instalado y funcionado.  
  ________________________________________________  

 3,00 279,00 837,00 
08.03.03 PA.  Tubería circuito edificio administrativo                          

 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción para independizar  
 el edificicio administrativo formada por tubo de acero negro estirado sin soldadura DIN 2440, de 1  
 1/2" DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en  
 falso techo, incluyendo parte proporcional de soldadura, piezas especiales, elementos de fijación, ais-  
 lamiento térmico según normativa vigente (RITE) , incluso parte proporcional ayudas de albañilería  
 para interior y exterior de la edificación. En zona exterior del edificio se incluye además de chapa de  
 aluminio en la cara exterior para protección en intemperie, piezas especiales, etc.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.334,70 1.334,70 
08.03.04 UD. Unidad de mando BM                                                

 Suministro e instalación de unidad de mando BM marca Wolf con sonda exterior para controlar el ho-  
 rario de funcionamiento y la temperatura de cada zona y por circuito de manera independiente desde  
 la conserjeria con compensación de temperatura exterior mediante sonda exterior y con compensa-  
 ción de temperatura ambiente de Wolf Ibérica.  Se incluyen elementos auxiliares de montaje, alimen-  
 tación eléctrica, cableado de señales, etc.Totalmente instalado y funcionando.  
  ________________________________________________  

 1,00 287,00 287,00 
08.03.05 UD  REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO CALDERA GASÓLEO EXISTENTE               

 Limpieza, revisión, reparación y puesta a punto de caldera existente. Incluido informe con medicio-  
 nes y parametros básicos. i/ p.p. de elementos a sustituir y costes indirectos. Totalmente conexiona-  
 da, montada y probada.i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería i/ todo tipo de perforaciones ne-  
 cesarias en elementos de hormigón. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ medios aux. y  
 costes indirectos.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 675,00 675,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 SEPARACION HIDRAULICA ...  3.853,70 
 SUBCAPÍTULO 08.04 CHIMENEA                                                          
08.04.01 UD   CHIMENEA MODULAR INOX-INOX Ø 200                                 

 Suministro e instalación de conductos de evacuación de humos D200/250 AISI 316/316 por el inte-  
 rior de la actual chimenea de obra. Se incluyen trabajos de obra civil, elementos de fijación y som-  
 brerete de protección en cubierta, abrazaderas unión, anclajes, fijaciones, mano de obra y medios  
 auxiliares. Totalmente instalado y funcionando  
  ________________________________________________  

 1,00 490,94 490,94 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 CHIMENEA ...............................  490,94 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CALEFACCION .....................................................................................................  13.455,58 
 CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
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09.01 UD  IDENTIDAD CORPORATIVA                                             

 Unidad de creación de identidad coporativa, marquesina, logos y cierre con características a determi-  
 nar por la D.F. según estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 12.600,00 12.600,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 VARIOS .................................................................................................................  12.600,00 
 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 Ud  TRANSP. RESIDUOS INERTES                                          

 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.947,93 2.947,93 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.947,93 
 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 11.01 SISTEMAS PROTEC. COLECTIVA                                        
11.01.01 Ud  PROTECCIÓN HUECO VENTANA                                          

 Protección de hueco de ventana de entre 165 y 285 cm de anchura en cerramiento exterior, median-  
 te dos tubos metálicos extensibles, amortizables en 20 usos.  
  ________________________________________________  

 66,00 7,77 512,82 
11.01.02 Ud  EXTINTOR PORTÁTIL                                                 

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.  
  ________________________________________________  

 2,00 10,80 21,60 
11.01.03 Ud  MAMPARA PLEG                                                      

 Mampara plegable móvil, de protección contra proyección de partículas, compuesta por tableros de  
 madera, de 3x2 m, amortizable en 4 usos.  
  ________________________________________________  

 10,00 38,80 388,00 
11.01.04 m   BAJANTE ESCOMBROS                                                 

 Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm  
 de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amor-  
 tizable en 5 usos.  
  ________________________________________________  

 2,00 10,74 21,48 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 SISTEMAS PROTEC. COLECTIVA .........................................................................................  943,90 
 SUBCAPÍTULO 11.02 EQUIPOS PROTEC. INDIVIDUAL                                        
11.02.01 Ud  CASCO PROTEC                                                      

 Casco de protección, amortizable en 10 usos.  
  ________________________________________________  

 8,00 0,98 7,84 
11.02.02 Ud  SISTEMA SUJECCIÓN                                                 

 Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos;  
 una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor  
 de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos.  
  ________________________________________________  

 5,00 201,51 1.007,55 
11.02.03 Ud  GAFAS PROTEC                                                      

 Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y  
 media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.  
  ________________________________________________  

 8,00 7,38 59,04 
11.02.04 Ud  GUANTES MECÁNICOS                                                 

 Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  
  ________________________________________________  

 8,00 12,05 96,40 
11.02.05 Ud  GUANTES ELÉCTRICOS                                                



PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Julio de 2016  
 Página 15  

 Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.  
  ________________________________________________  

 2,00 37,49 74,98 
11.02.06 Ud  OREJERAS                                                          

 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.  
  ________________________________________________  

 8,00 3,57 28,56 
11.02.07 Ud  TAPONES                                                           

 Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1  
 uso.  
  ________________________________________________  

 8,00 0,07 0,56 
11.02.08 Ud  BOTAS                                                             

 Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, re-  
 sistente a la penetración y absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2  
 usos.  
  ________________________________________________  

 8,00 67,35 538,80 
11.02.09 Ud  MONO                                                              

 Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.  
  ________________________________________________  

 8,00 20,98 167,84 
11.02.10 Ud  CHALECO                                                           

 Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.  
  ________________________________________________  

 6,00 16,51 99,06 
11.02.11 Ud  MASCARILLA                                                        

 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.  
  ________________________________________________  

 6,00 6,46 38,76 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 EQUIPOS PROTEC. INDIVIDUAL ...........................................................................................  2.119,39 
 SUBCAPÍTULO 11.03 MEDICINA PREVENTIVA PRIM AUX                                      
11.03.01 Ud  BOTIQUÍN                                                          

 Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
  ________________________________________________  

 1,00 216,87 216,87 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 MEDICINA PREVENTIVA PRIM ..............................................................................................  216,87 
 SUBCAPÍTULO 11.04 SEÑALIZACIÓN SS                                                   
11.04.01 Ud  CARTEL INDICATIVO                                                 

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,  
 fijado con bridas.  
  ________________________________________________  

 3,00 32,97 98,91 
 
 
11.04.02 Ud  SEÑAL PROHIBICIÓN                                                 

 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular  
 sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
  ________________________________________________  

 5,00 17,05 85,25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 SEÑALIZACIÓN SS .................  184,16 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  3.464,32 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  436.061,35 
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1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  8.187,26 1,88 
2 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  2.687,24 0,62 
3 AISLAMIENTOS DE FACHADA ............................................................................................................................................  32.588,27 7,47 
4 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA ............................................................................................................................  296.541,10 68,00 
5 ILUMINACION .......................................................................................................................................................................  50.770,22 11,64 
6 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  6.862,14 1,57 
7 TABIQUERIA .........................................................................................................................................................................  5.957,29 1,37 
8 CALEFACCION .....................................................................................................................................................................  13.455,58 3,09 
9 VARIOS .................................................................................................................................................................................  12.600,00 2,89 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2.947,93 0,68 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.464,32 0,79 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 436.061,35 
 13,00 % Gastos generales .............................  56.687,98 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  26.163,68 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 82.851,66 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 518.913,01 

 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  108.971,73 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 627.884,74 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 627.884,74 

 

CONTROL DE CALIDAD: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un plan de control incorporado al proyecto, cuyo 
importe es de 4.518,41 € (iva incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la empresa calculados para la realización del presupuesto de 
contrata general de la obra. 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SE-  
TENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
Vigo, julio de 2016 

 
El arquitecto: JOSÉ LUIS QUINTELA PORRO 

  

                                                                                                                                    


