PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

01.01 m2 DEMOL.SOLERAS/ACERA HORM.
Demolicién por cualquier medio necesario, manual y mecanico de paquetes de soleras con acera, pavimentos
elasticos, escaleras de hormigén armado con mallazo, pavimento de adoquin, baldosa hidraulica u otro material de
solados, previo corte segun replanteo e instrucciones de D.F., incluso bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebi-
dos, con compresor y manualmente segin requerimientos , riego de escombros, limpieza y retirada de elementos
demolidos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Hasta alcanzar la cota deseada para la preparacion del
area de obra para acometer las obras proyectadas, repaso en encuentro con otros materiales, elementos estructu-
rales. Totalmente terminada segun instrucciones de D.F. Medida superficie teérica en proyeccion de planta.

0010A060 0,25 h.  Pebn especializado 10,70 2,68

0010A070 0,25 h.  Peon ordinario 10,40 2,60

M06CMO030 0,10 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 0,35

MO06MR110 0,10 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,19
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s 5,82
Costes indirectos 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.02 m3 EXCAVACION ZANJA/POZOS
Excavacion en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con extraccién de tierras a los bordes, pa-
ra recuperar o transportar y con p.p. de medios auxiliares, incluso cajeado de zaptas existentes y perfilado para
encofrado de cimentacion. Se considera la dimension de la zapata o viga en planta y la profundidad de los mismos
sera la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medicion tedrica de zapata o zanja. No se
consideraran excesos de medicion por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta.

0010A070 1,00 h.  Pedn ordinario 10,40 10,40

MO5ENO050 0,15 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor 4554 6,83

MO5RN030 0,15 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 35,50 5,33
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 22,56
Costes indireCtos .........cocvvereereeeneennen. 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA 23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

01.03 m3 RELLENO Y COMPACTADO ZAHORRA
Aportacion de zahorra para relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, con aporte de tierras para explanadas, rellenos de talu-
des, trasdos de muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de carga, formacion de pendientes y
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Se contemplan los taludes teéricos, no se medira la so-
breexcavacion no aprobada porla D.F.

0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 10,40 5,20

M07AA020 0,10 h.  Dumper autocargable 2.000 kg. 8,00 0,80

MO8RLO10 0,10 h.  Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 411 0,41

MO5PN010 0,10 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 3,48

MO8NM020 0,10 h.  Motoniveladora de 200 CV 44,69 447

PO1AFMO040 1,00 m3  Zahorra 7,10 7,10
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeerre s 21,46
Costes indireCtos .........cocvverrereeeneenen. 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

01.04 m  DEMOL-APERTURA C/ROZA O HUECO PARAM.

Apertura de hueco tipo roza en tabique de cualquier tipo y espesor de edificio existente con demolicién de elemen-
tos de fabrica y revestimiento en paramentos, de dimensiones segun documnetacion gréfica a replantear por D.F.,
necesarias para realizacion del forjado de hormigén y colocacion de perfil de sujeccion, corridos o puntuales, inclu-
so desvio de instalaciones incluidas en tabique, p.p. de demolicién de enfoscados o alicatados, remates de para-
mento, recercado de madera en perimetro de hueco, marco y junquillos lacados. Previo cortes rectos con maquina
segun replanteo de proyecto e instrucciones de D.F. Rematado y listo para colocacion de nuevos elementos. Me-
dida la superficie de fabrica realmente demolida por ml.

0010A060 1,00 h.  Pedn especializado 10,70 10,70

0010A070 1,00 h.  Petn ordinario 10,40 10,40

P14RPMA03J 1,00 m  Remates perimetrales 2,10 2,10
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s 23,20
Costes indirectos ..........oreereeneenees 3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS

01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, inclui-
dos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, in-
cluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para
realizar los trabajos a cualquier altura. Incluso recolocacion en la propia obra segun instrucciones de D.F.

0010A050 1,00 h.  Ayudante 11,20 11,20

0010A070 1,00 h.  Pedn ordinario 10,40 10,40
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 21,60
Costes indirectos 3,00% 0,65
TOTAL PARTIDA 22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

01.06 m2 DESMONTAJE CUBIERTA INST.
Desmontaje completa de cubierta formada por cubricion de placas de cualquier tipo, impermeabilizacion, recreci-
dos, estructura, pendientes, remates y demés elementos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y proteccion colectivas. Limpia y lista para colocacion de
recrecidos y pavimentos. Segun instrucciones de D.F., no se afectara a paramentos colindantes, en caso de rotura
o deformacién de elementos proximos se reestableceran a su estado original.

0010A040 1,50 h.  Oficial segunda 12,00 18,00

0010A070 1,50 h.  Pebn ordinario 10,40 15,60

MO06MR110 1,00 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88
SUMA 18 PATdA. ... 35,48
Costes indirectos 3,00% 1,06
TOTAL PARTIDA 36,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.07 m? DEM. FORJ. HORMIGON
Demolicion de forjado o losa de hormigén armado o pretensado, con martillo compresor de 2000 L/min o cualquier
medio necesario, i/apeo y precorte previo, repasado o descubrimiento de armaduras para conexion con el resto
del edificio, corte de ferralla necesaria, repasado con mortero de reparacion elementos que quedan al descubierto
segun instrucciones de D.F., retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos, segin

NTE/ADD-11.

0010A040 1,50 h.  Oficial segunda 12,00 18,00

0010A070 1,50 h.  Peon ordinario 10,40 15,60

M06MR110 1,50 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 2,82

E01VA010J 1,10 m*> APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA 16,90 18,59
SUMa 18 PArtida. ........eveeeeceeeee s 55,01
Costes INdIreCtos ........c.ovvveevenecennee 3,00% 1,65
TOTAL PARTIDA 56,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

01.08 m2 DEMOL. FALSO TECHO
Demolicion selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas con aislante, parte proporcio-
nal de subestructura de madera, remates, ornamentos y deméas accesorios de montaje, por cualquier medio y a
cualquier alturasegun instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.

0010A060 0,50 h.  Pedn especializado 10,70 5,35

0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 10,40 5,20

MO6MI010 0,50 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,50 0,75
SUMa 1@ Partida..........ccoveerrerreinrereees 11,30
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.09 m2 DEMOL.CERRAM. MURO-MURETE H.A.
Apertura de huecos mediante demolicion de cerramientos compuestos de 2 hojas de fabrica, aislantes, acabados
de gres o enfoscados, muros, muretes o vigas de hormigon armado de espesor variable a replantear por D.F. y
p/p de levantado de rejas de cerrajeria en muros, por cualquier medio, incluso desvio de instalaciones incluidas en
tabique, limpieza y retirada de escombros a pie de carga con separacion selectiva de material y con p.p. de me-
dios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Posterior carga y transporte de material sobrante por gestor
autorizado. Medido en superficie de lo realmente ejecutado.

0010A060 1,50 h.  Pedn especializado 10,70 16,05

0010A070 1,50 h.  Pedn ordinario 10,40 15,60

M06CM040 1,50 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,32 15,48

MO6MP110 1,00 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,48 1,48

MO5PNO030 0,30 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 63,34 19,00

M07CB030 0,10 h.  Camidn basculante 6x4 20 t. 39,65 3,97
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 71,58
Costes indireCtos ........cocvvereerereneenen. 3,00% 2,15
TOTAL PARTIDA 73,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

01.10 m. DEMOLICION BORDILLOS A MANO
Demolicion y levantamiento de bordillos,elementos de resalte del pavimento de cuallquier tipo (incluso protecciones
de acometidas) o adoquinados recibidos con arena, por medios manuales, incluso zapata, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, con recuperacion en el caso que indique la D.F. medi-
das de proteccion colectivas.

0010A070 0,75 h.  Pedn ordinario 10,40 7,80
SUMA 18 PATda. ... 7,80
Costes indirectos.........cccocvvvevevrvnnne 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

01.11 ud DEMOL/DESMONT. CASETA GR. ELECTROG.
Demolicion y desmontaje completa de caseta de grupo electrdgeno consistente en traslado con acopio y custodia
del grupo electrégeno existente, cuadro de maniobras y demas elementos incluidos, retirada de cubierta formada
por cubricién de placas de cualquier tipo para impermeabilizacién, recrecidos, estructura, pendientes, remates y
demas elementos, demolicion de cerramientos y elementos de unién con paramentos verticales y solera, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y protec-
cion colectivas. Limpia y lista para colocacion de recrecidos y pavimentos.

0010A060 12,00 h.  Pedn especializado 10,70 128,40

0010A070 12,00 h.  Pedn ordinario 10,40 124,80

M06CM030 5,00 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 17,25

MO6MR110 5,00 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 9,40
Suma la partida...... 279,85
Costes indirectos 8,40
TOTAL PARTIDA 288,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS



CODIGO

01.12

0010B200
0010B220
P15GE010
P15GA010
M130120

CANTIDAD UD

ud

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

DESPLAZAM. Y REUBICACION LUMIN. EXIST.

Desplazamiento, custodia y reubicacion de luminaria existente colgada o colocada en superficie, incluyendo sumi-
nistro y montaje de tubo de PVC rigido y extension de cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento
ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de elementos de sujeccion, gestion de residuos
de material retirado y medios auxiliares. Colocada segun indicaciones de D.F. y funcionando.

Oficial 12 electricista 13,50 14,85

Ayudante electricista 10,44 11,48

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 8,40

Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 6,60

Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 0,53
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s
Costes indirectos ..........ccreereencenees 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

01.13

0010A130
0010B200
M130120
MO07CB010
MO5RNO11J
E02CM040
PO1AA020
PO1HMO30
P19TPW170
P15GA040
PO1DW090
P15GE050

m

0,50 h.
0,50 h.
0,10 ud
0,05 h.
0,20 h
0,20 m3
0,05 m3
0,05 m3
0,25 ud
3,00 m.
0,05 ud
1,00 m.

DESVIO INSTAL ZANJA ELECTR/COMUNICA.

Retirada y traslado de acometida de instalaciones eléctricas de grupo electrogeno que tanscurren enterradas y por
la fachada desde grupo electrogeno hasta edificio existente. Realizadas mediante retirada de la instalacion vista
existente con los correspondientes trabajos de corte controlado. Posterior rotura de pavimento, excavacion de zan-
ja con retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro medio necesario con entibacion para zanjas de mayor
altura de 80cm. Realizacion de traslado de la canalizacion eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rigido de
80 y 160mm segun instrucciones de DF con nuevo cableado envainado de la seccion correspondiente para redes
de distribucion desde la red existente o en cajeado de zdcalo con canal de aluminio ranurado. La canalizacién en-
terrada dispondra de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.), valvulas de li-
nea. Posterior relleno con marcado y compactado en zanja o pozos en tierra, transporte de producto sobrante por
gestor autorizado, incluso demolicion de cualquier tipo de solera y retirada de canalizaciones o arquetas. Se repon-
dra el material de acabado de pavimento similar a existente y se colocaran arquetas de registro en extremos y
cambios de direccion. Colocacion de postes de acometida a red existente y de enganche a red general de interior
de edificio. Completamente terminada con pruebas de funcionamiento. Medido el desplazamiento de posicion.

Cuadrilla E 24,40 12,20
Oficial 12 electricista 13,50 6,75
Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 5,33
Camién basculante 4x2 10 t. 24,37 1,22
Retroexcavadora 2 18,66 3,73
EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP 13,36 2,67
Arena de rio 0/6 mm. 6,22 0,31
Hormigon HM-25/P/20/1 central 86,21 4,31
Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,97 1,49
Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 6,00 18,00
Pequefio material 1,21 0,06
Tubo PVC refor. abocar.M 50/gp7 2,30 2,30
SUMA 1@ PArtida.........eceereeiererereeee s
Costes indirectos ..........cccoveerreerreenens 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CENTIMOS

IMPORTE

41,86
1,26

43,12

58,37
1,75

60,12



CODIGO

01.14

0010A030
00108170
0010A070
MO5RNO11J
MO6CM030
PO1AA020
PO1AFM040

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

ml  RETIRADA INST. ENTERR. EXIST.
Retirada, reposicion y adaptacion de instalacion enterrada de acometida de agua y/o saneamiento de edificio en
uso. Con relleno de zanja, debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente, con p.p. de
medios auxiliares, arquetas y pozos en tramo ultimo o documentacion grafica aprobada por D.F., juntas estancas,
con tapas homologadas, incluso cortes necesarios, puenteos provisionales, desvios de obra provisionales, arque-
tas, pozos, tapas, excavacion, tapado posterior de las zanjas, acometida, gestion de residuos ante autoridades
competentes, completamente conexionado. Medida por longitud de influencia en planta de instlacion afectada.

0,25 h.  Oficial primera 14,00 3,50
0,30 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 414
0,25 h.  Peon ordinario 10,40 2,60
0,20 h  Retroexcavadora 2 18,66 3,73
0,25 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 345 0,86
0,25 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,22 1,56
0,20 m3 Zahorra 7,10 1,42
SUMAa [ Partida.........ccevveverereierseeessse s
Costes indirectos .........cc.cvvverereerennne 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

01.15

0010B200
0010B220
M130120

P15GA040
PO1DW090
P15GE010
P15GA010

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

01.16

0010B200
0010B220
0010B222
P15GE010
P15GA010
M130120
P1505A240415

ud DESVIO INSTAL. ALARM Z. AFECTADA
Desvio de instalacion de alarma existente en planta baja talleres 5 y 6 a zona libre de estructura nueva, con tras-
lado y sustitucion de circuito de alimentacion, detectores, canalizaciones, cajas y demas elementos de la instala-
cion, incluso transporte a vertedero gestion de residuos y de medios auxiliares. Se coordinaran los trabajos con la
compafiia suministradora del servicio de proteccion contraintrusion y se atenderan los requerimientos aportados por
la misma. Colocada y funcionando.

12,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 162,00
12,00 h.  Ayudante electricista 10,44 125,28
0,10 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 5,33
10,00 m.  Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 6,00 60,00
10,00 ud  Pequefio material 1,21 12,10
18,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 15,12
60,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 13,20
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeee s
Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne 3,00%

TOTAL PARTIDA

ud DESVIO INSTAL. ELECTR. AFECTADA
Adaptacion de instalacion electrica y de datos de zona afectada por la reforma en aula o taller, con desplazamiento
y reubicacion de luminaria, interruptores, canilizaciones o tomas existentes, incluyendo suministro y montaje de tu-
bo de PVC rigido y cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondien-
te caja de registro, con p/p de gestién de residuos de material retirado y medios auxiliares, y traslado de puestos
informaticos incluyendo la desconexion eléctrica y de datos de los puestos informaticos, el retirado de cableado
ylo sustitucion si fuese necesaria para su reutilizacion, retirado de canaleta con su posterior reutilizacién y/o susti-
tucion si fuese necesaria, recolocacion de cableado eléctrico y de datos y reconexion de puestos, parcheado y ro-
tulado, incluso p/p de medios auxiliares y de pequefio material deteriorado durante las obras de reposicién, funcio-

nando.

4,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 54,00
4,00 h.  Ayudante electricista 10,44 41,76
4,00 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,15 76,60
15,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 12,60
45,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 9,90
0,02 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 1,07
6,00 ud  Material reposicion deteriorado 22,34 134,04
SUMa 18 PArtida. ........eveeeeceeeee s
Costes indirectos ..........cccvveereierreenns 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE

CENTIMOS

IMPORTE

17,81
0,53

18,34

393,03
11,79

404,82

329,97
9,90

339,87



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

01.17 ud REP. ARQUETA REGISTR. HM 60x60x60 cm
Reposicion y nueva formacion de arqueta sifonica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad
seguin necesidad, de hormigdn en masa "in situ" HM-30/B/20/11+Qb sobre solera de hormigén en masa de 15 cm
de espesor, con sifén formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de
fundicion clase C-250 segin UNE-EN 124. Incluso encofrado metalico recuperable amortizable en 20 usos, cone-
xiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para union de bajante a arqueta
segun CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavacion. Vertido y compactacion del hormign en formacion de solera. Colocacion del encofrado metalico. Vertido
y compactacion del hormigén en formacion de la arqueta previa humectacion del encofrado. Desencofrado. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacion del codo de PVC. Colocacion de la tapa con junta de go-
ma de estaquidad y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-
combros sobre camion o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion: Se medira el nd-
mero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

0010A030 1,50 h.  Oficial primera 14,00 21,00

0010A060 1,50 h.  Pedn especializado 10,70 16,05

MO5RN020 0,14 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 5,15

P0O1HM020 0,04 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 52,40 2,10

P02EAH040 1,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 63,24 63,24

P02EAT110 1,00 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,60 28,60
SUMA [ PArtida.......cveeeeereee s 136,14
Costes indirectos ..........c.coevererverennn. 3,00% 4,08
TOTAL PARTIDA 140,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

01.18 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas veces
como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposicion a su estado origi-
nal una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservacion y con p.p. de medios auxiliares, medida por
repercusion de m2. Segun instrucciones de D.F.

0010A070 20,00 h.  Pedn ordinario 10,40 208,00
Suma la partida.........ccccceeeerveiersecesse s 208,00
Costes indirectos.........cccocvvvevevrvnnne 3,00% 6,24
TOTAL PARTIDA 214,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

01.19 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR
Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados segun norma-
tiva vigente, incluso medidas de proteccion colectivas.

MO5PN010 0,10 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 3,48

M07CB010 0,10 h.  Camidn basculante 4x2 10 t. 24,37 2,44

M07GA01J 1,00 m3 Canon de gestor autorizado residuos 3,20 3,20
SUMA 18 PATdA. ... 9,12
Costes indirectos ..........ccvvereeernienns 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS



CODIGO CANTIDAD UD
01.20 m3
MO5PNO10 0,04 h.
MO07GA01J 1,00 m3
MO7GT011j 1,00 m3

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL

Carg, transporte y gestion de residuos especiales como amianto empaquetado, aceites, gasoil y demas sustancias
definidas como tal realizada por gestor de residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes, cargados, y productos seleccionados segun normativa vigente, medidas de proteccion colectivas. El fibroce-
mento con sus medidas selectivas.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,39

Canon de gestor autorizado residuos 3,20 3,20

Transporte especial-contenedor 12,00 12,00
SUMa 1@ Partida..........ccoveerrerreinrereees 16,59
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURA
02.01 m3 HORM. HM-15/P/40/lla  POZOS/LIMPIEZA
Hormigén en masa HA-15/P/401/lla, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno de pozos de cimentacion y
como hormigén de limpieza en vigas y zapatas, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun nor-
mas NTE-CSZ y EHE. Se mediran segun volumen tedrico. Se considera la dimension de la zapata o viga en plan-
ta y la profundidad de los mismos sera la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. No se
consideraran excesos de medicion por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta.
0010A030 0,50 h.  Oficial primera 14,00 7,00
0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 10,40 5,20
PO1HMO151IA 1,50 m3  Hormigdén HM 15/P/40/lla central 54,20 81,30
SUMAa [ Partida.........ccevveverereierseeessse s 93,50
Costes indirectos.........ccocvevererernnnns 3,00% 2,81
TOTAL PARTIDA 96,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS

02.02

0010A030
0010A070
0010B030
0010B040
POTHMLM1PO
PO1HB021
PO1HB090
M11HV120
PO3AC200
PO3AA020
E101BS010

m3 LOSA CIMENTACION HA-30/P/20/llla

0,20 h.
0,20 h.
0,20 h.
0,20 h.
1,10 m3
1,00 m3
0,10 h.
0,54 h.

150,00 kg
0,15 kg
0,10 m

Losa de cimentacién de dimensiones segun planos realizada con HA-30/P/20/lla, &rido Tmax. 20 mm elaborado en
central con sello de calidad y de consistencia plastica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en pose-
sion de la marca ARCER o equivalente, con una cuantia segun planos, considerando incluso los refuerzos de pun-
zonamiento y los pates de soporte de la armadura superior; Incluso uso de aditivos segun detalles de proyecto,
curado, encofrado y desencofrado si fuese necesario o con hormigonado contra el terreno excavado, incluso ce-
mento sulforesistente en caso de que el terreno presentase agresividad, anticongelantes en caso de ser necesario,
con aditivos que garanticen retraccién moderada, segun criterio de la D.F., p.p. replanteo, colocacién, armado v fi-
jacion de arranques de pilares y muros de hormigén, p.p. de tableros, tabicas, arriostramientos, piezas de inmovili-
zacion, clavazon; Disposicion de cordon bentonitico hidroexpansivo impermeabilizante en juntas de hormigonado
tipo Waterstop RX-101 de 25x19 mm. de Volclay-Voltex; que se dispondran segun criterio DF con doble junta es-
tanca; y al centro de todos los arranques o encuentros de muros (gj. coronacion fosos ascensor) y/o nacimiento
muros perimetrales. Ejecutado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccion EHE e indicaciones
de la Direccion Facultativa. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobacion de la situacion de las ar-
maduras de espera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Proteccion
hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo. Eliminacion de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares, i/p.p.
medios auxiliares para vertido, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Oficial primera 14,00 2,80

Pedn ordinario 10,40 2,08

Oficial 12 ferralla 12,09 2,42

Ayudante ferralla 11,27 2,25

Hormigén HA-30/P/20lla central 70,15 7717

Bomb.hgoén. 56a75 m3, pluma 36m 13,37 13,37

Desplazamiento bomba 107,28 10,73

Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 418 2,26

Acero corrugado B 500 S 0,65 97,50

Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,19

SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX 9,73 0,97
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeereecreree s 211,74
Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne 3,00% 6,35
TOTAL PARTIDA 218,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS

02.03

m3 HA-30/B/20/llla PILARES/PANTALLAS

Formacion de pilares o pantallas vistas de hormigon armado HA-30N/mm2 tipo llla, consistencia blanda, Tmax.
20 mm.cemento 325Kg/m3, geometria segun planos e instrucciones de D.F. elaborado en central, i/p.p. de arma-
dura B500S (cuantia segun detalle grafico), incluso conexion con el resto de elementos constructivos, encofrado y
desencofrado de tablero fenélico o de tabla de pino segun instrucciones de D.F. y plano previo de apuntalamiento
aportado por la contrata para aprobacion por parte de la D.F., p.p. de conectores, huecos, repasado y sellado de
juntas, pases encofrado e instalaciones, colocacion de luminarias, tubos, canalizaciones, arranques de escaleras,
esperas, cimbras, colocacion de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con grua, bombeo o cualquier medio
necesario, vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con agua a presién y espatula en cada puesta., con punta-
les metalicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovi-
lizacién, clavazon para cualquier altura; separadores de mortero para conseguir un recubrimiento segiin documen-
tacion grafica del proyecto; p.p. de alambre de atado y asi como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales),
canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecutado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruc-
cién EHE e indicaciones de la Direccion Facultativa. Antes de hormigonar se retacara con cordén de fondo de junta
tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el trans-
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CODIGO

0010A030
0010A070
0010B010
0010B020
0010B025
0010B030
0010B040
M02GT002
M13EF010
PO1HA123011IA
P01DC020
PO3AA020
P03AC200

CANTIDAD UD

320,00 kg

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteo del encofrado. Comprobacién de la situacion de las armaduras de espera. Proteccion hasta la finalizacion
de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo, apuntalamiento segun plano de fases de hor-
migonado o instrucciones de D.F., se dispondran cajas metalicas de espera de chapa perfilada de acero bruto y
barras corrugadas. Proteccién de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecucion de los trabajos, eli-
minacion de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares para su ejecucion del tipo que sea necesario, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segln nor-
mas NTE-EHS y EHE. Medicion desde cota superior de forjado o cimentacion hasta cota inferior de forjado supe-
rior.

Oficial primera 14,00 25,20

Peon ordinario 10,40 18,72

Oficial 12 encofrador 3,37 5,06

Ayudante encofrador 11,34 17,01

Oficial 12 gruista 2,43 3,65

Oficial 12 ferralla 12,09 12,09

Ayudante ferralla 11,27 11,27

Grta pluma 30 m./0,75 t. 4,08 0,69

Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,80 2,80

Hormigén HA-30/B/12/1lla central 60,50 63,53

Puntas 20x100 6,97 0,35

Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,06

Acero corrugado B 500 S 0,65 208,00
Suma [a partida.........cccceeeeerverersecesse s 368,43
Costes indirectos.........ccocveverercrnnens 3,00% 11,05
TOTAL PARTIDA 379,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS

02.04

0010A030
0010A070
PO3ACC040
PO3ACC020
P01BV040
A03H090
A02A080
P11WP081

m2

1,00 h.
1,00 h.
3,73 kg
415 kg

13,00 ud
0,15 m3
0,03 m3
0,08 m2

FAB.BLOQ.HORM.VISTO 40x20x15

Fabrica de bloques huecos de hormigén visto de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista similar al existente en

el edificio, recibidos con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigén de 330
kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura segln normativa. Incluso p.p. de acero corrugado y su colocacion
para formacion de dinteles/cargadero. i/p.p. de formacién de ejecucion de encuentros y piezas especiales, llague-
ado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo superiores a 2 m2.

Oficial primera 14,00 14,00

Peon ordinario 10,40 10,40

Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,61 2,28

Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,66 2,74

Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv 0,73 9,49

HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméax.20 62,00 9,30

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,41 1,93

Banda desolidarizadora tipo Impactodan de Danosa o similar de 10 3,24 0,26
SUMA 18 PATtda. ..o 50,40
Costes indirectos.........cccocvvverevrvnnne 3,00% 1,51
TOTAL PARTIDA 51,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

02.05

kg

ESTRUCT. PILARES ACERO GALVAN S 275 JR

Aporte, fabricacién y montaje con colocacion en obra de estructura de acero en perfiles armados con laminados
para elementos estructurales y placas de anclaje, chapas y cualquier elemento estructural metalico definido en pla-
nos; conformados S275JR segiin UNE-EN 10210, EN 10025-1994, ECISS IC-10 y UNE-EN 10219, soldado en ta-
ller previo galvanizado en caliente para posterior montaje mediante uniones atornilladas, roscados con doble tuerca
y arandela. Formacién de placas, zunchos, vigas en celosia, dinteles, arriostramientos y correas, con dos manos
de imprimacién y pintura antioxidante; i/p.p. soldaduras, placas base, taladros, rigidizadores, despuntes, recortes,
piezas especiales, tornilleria especial, bulones, pasadores, de horquillas de atado a muros de hormigén, segiin
NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Nivelacién con mortero sin retraccion, cartelas, patillas o ga-
rras, rigidizadores, casquillos de refuerzo para estructura atornillada, tornillos calibrados A4T, fijacién Hilti con taco
quimico tipo HVA-12 of plano detalle, colocado en estructura. Tratamiento protector consistente en un galvanizado
en caliente por inmersién con 80 micras una vez ejecutada y manufacturada en taller la estructura. Despues del
galvanizado no se admitira el corte ¢ taladro de las piezas. Incluso p.p. repasos del galvanizado en obra con 2 ca-
pas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la pelicula seca), tipo ZINGA o equivalen-
te (con garantia de proteccién y durabilidad equivalente a la del galvanizado en caliente.) y listo con imprimacién
compatible para ignifugar. Incluso replanteo, nivelacién con p.p. de juntas de dilatacion. Todo el conjunto totalmente
terminado, montado y colocado segun NTE-EAS/EAV; asi como los elementos auxiliares necesarios para trabajos
en altura. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso car-
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CODIGO CANTIDAD UD
0010B130 0,05 h.
0010B140 0,05 h.
PO3AL005 1,10 kg
P25ZA030 1,10 kg
P01DW090 0,50 ud

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

ga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base de apoyo. Limpieza de la superficie. Medido en
peso tedrico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los elementos de tornilleria y las
barras de anclaje se incluyen en el precio como parte proporcional.

Oficial 12 cerrajero 12,06 0,60

Ayudante cerrajero 11,13 0,56

Acero SR275 0,80 0,88

Galv. perfiles maciz. >6 mm. 0,60 0,66

Pequefio material 1,21 0,61
SUMa 1@ Partida..........cvveeererreinrereeeees
Costes indirectos.........ccocveerererennnn 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

02.06 kg
0010B130 0,02 h.
0010B140 0,01 h.
PO3AL005 1,00 kg
P250U080 0,01 1.

PO1DW090 0,04 ud
PO3THHSL02J 0,11 ud

ESTRUCT. DE ACERO PERFILES

Aporte, fabricacién y montaje en obra con colocacion de estructura de acero en perfiles laminados y conformados
S275JR segiin UNE-EN 10210 y UNE-EN 10219, para pilares, vigas, placas, zunchos, vigas en celosia, dinteles,
arriostramientos y correas, mediante uniones soldadas y atornilladas, con dos manos de imprimacion y pintura an-
tioxidante; i/p.p. soldaduras, placas base, rigidizadores, cortes, piezas especiales, taladros realizados en taller,
despuntes, tornilleria, barras de anclaje, horquillas de atado con estructura de hormigén, soldadura en cabeza para
union de perfiles, piezas especiales de junta estructural y listo para ignifugar, montado y colocado a cualquier altura
y por los medios que sean necesarios, p.p. de anclajes quimicos tipo HILTI (y varilla rosacada M12 segtin planos)
con resina de inyeccidn, taladro a percusion con relleno de taladro mediante Set dinamico segun documentacion
grafica, horquillas de atado a muros de hormigén, segtin NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Me-
dido en peso tedrico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los elementos de tornille-
ria y las barras de anclaje se incluyen en el precio como parte proporcional.

Oficial 12 cerrajero 12,06 0,24

Ayudante cerrajero 11,13 0,11

Acero SR275 0,80 0,80

Pintura 9,49 0,09

Pequefio material 1,21 0,05

Taco HILTI 8,10 0,89
SUMA 18 PATtda. ...
Costes indirectos ..........c.coeveververnneen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

02.07 kg
0010B130 0,15 h.
0010B140 0,10 h.
PO3AL005 0,85 kg
P250U080 0,011.

PO3AC200 0,15 kg
M11SA040J 0,25 h

PO3AQH02J 0,20 ud

PIEZA ESPECIAL JUNTA ESTRUCTURAL

Aporte, fabricacién y montaje con colocacion en obra de pieza especial de apoyo en junta estructural con edificio
existente consistente en placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales, colocadas sobre estructura
de hormigdn existente seglin planos de detalle con varillas roscadas, constituida por pieza de chapa laminada de
12 mm de espesor y 350 mm de alto en superficie seglin dimensiones de planos de detalle, unida mediante parte
proporcional de anclajes a pilares y perfiles opuestos con varillas roscadas M20 (8.8) segun plano detalle e ins-
trucciones de D.F., y con 2 perfiles UPN 100 soldado en cabeza a placa para quedar embebido en losa o fachada
con p.p. de barras corrugadas de acero. Soldado en taller para posterior montaje, con dos manos de imprimacion

y pintura antioxidante, placas base, taladros en placa y realizacion de taladros en viga o pilar de hormigén, rigidi-
zadores, despuntes, recortes, tornilleria especial, bulones, pasadores, de horquillas de atado a muros de hormigén,
segun NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Nivelacion, patillas o garras, rigidizadores, casquillos
de refuerzo para estructura atornillada, tornillos calibrados. Todo el conjunto totalmente terminado, montado y colo-
cado; asi como los elementos auxiliares necesarios para trabajos en altura. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de la

base de apoyo y de la superficie. Medido en peso tedrico del acero en la que va incluido la parte proporcional de
los elementos de anclaje.

Oficial 12 cerrajero 12,06 1,81
Ayudante cerrajero 11,13 1,11
Acero SR275 0,80 0,68
Pintura 9,49 0,09
Acero corrugado B 500 S 0,65 0,10
Equipo taladro/percutor 1,98 0,50
kit Anclaje quimico 8,00 1,60
SUMA 18 PATtIda. ...
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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IMPORTE

3,31
0,10

341

2,18
0,07

2,25

5,89
0,18
6,07



CODIGO

02.08

0010A030
0010A070
0010B010
0010B020
0010B025
0010B030
0010B040
M13CP100
M02GT002
P03BC043
P03AC200
P03AA020
PO1EM290
P01DC020
PO3VA040
P01HA30B12

CANTIDAD UD

m2

0,75 h.
0,50 h.
0,50 h.
0,50 h.
0,20 h.
0,50 h.
0,50 h.
0,50 ud
0,10 h.
5,00 ud
12,00 kg
0,01 kg
0,02 m3
0,10 kg
2,10 m.
0,22 m3

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

FORJADO AUTOPORTANTE 30+5, B-60

Formacion de forjado de 30+5 cm. formado a base de viguetas de hormigon pretensadas autorresistentes, separa-
das 60 cm. entre ejes, bovedilla de hormigén de 60x30x30 cm. y capa de compresion de 5 cm., con armadura de
reparto mediante mallazo electrosoldado segun detalle, de hormigén HA-30/B/12/lla, cuantia minima de 300Kg/m3
de cemento, elaborado en central, con macizado mediante zuncho de hormigén armado de bordes contra paramen-
tos existentes. Con apoyo sobre estructura de acero, ifarmadura (cuantia segun detalle grafico), terminado, medido
descontando huecos segun planos de estructura. Con solapes de 20cm en centro de vano, incluida parte propor-
cional de vigas planas y descolgadas segun planos, losas macizas armadas, rebaje de bovedillas, pasos de ins-
talaciones, juntas de dilatacion, porexpan perimetral en encuentro con estructuras existentes bajo indicaciones de
D.F., ifapuntalado, vibrado, curado, encofrado y desencofrado, incluso p.p. de uniones a pilares y vigas de hor-
migén o metalicos. Proteccion de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecucion de los trabajos. Geo-
metria, detalles y cuantias segun planos de estructura. Segun normas NTE, EFHE y EHE.

Oficial primera 14,00 10,50

Peon ordinario 10,40 5,20

Oficial 12 encofrador 337 1,69

Ayudante encofrador 11,34 5,67

Oficial 12 gruista 2,43 0,49

Oficial 12 ferralla 12,09 6,05

Ayudante ferralla 11,27 5,64

Puntal telesc. normal 15,08 7,54

Grua pluma 30 m./0,75 . 4,08 0,41

Bovedilla ceramica 70x30x30 0,25 1,25

Acero corrugado B 500 S 0,65 7,80

Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,01

Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 3,77

Puntas 20x100 6,97 0,70

Vigue.D/T pret.18cm.6,0/6,9m 0,87 1,83

Hormigén HA-30/B/12lla central 57,50 12,65
Suma la partida..........cccceeeerieiersecesse s 71,20
Costes indirectos.........c.ccveverercrnnnn 3,00% 2,14
TOTAL PARTIDA 73,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

02.09

m3

HA-30/B/12/llla LOSAS MACIZAS VISTAS

Formacion de losas planas o inclinadas vistas de cualquier espesor con hormigén armado HA-30 N/mm2 tipo llla,
consistencia blanda, Tmax. 12 mm., cemento 325Kg/m3, relacidn agua/cemento: 0,50, elaborado en central, p/p
de vigas descolgadas y petos de cubierta segun detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesion de la
marca ARCER o equivalente (cuantia seglin detalles graficos e instrucciones de D.F.), encofrado y desencofrado
de tablero fendlico o de tabla de pino segun instrucciones de D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la
contrata para aprobacion por parte de la D.F., p.p. de conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, hue-
cos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones, colocacién de luminarias, arranques de esca-
leras, esperas, medido con deduccién de huecos, incluso encofrado, cimbras, colocacion de acero, despuntes,
solapes, grifados, vertido con grua, bombeo o cualquier medio necesario, vibrado y colocado. Limpieza del enco-
frado con agua a presion y espatula en cada puesta., con puntales metalicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi-
cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilizacion, clavazén para cualquier altura; incluso lim-
pieza del encofrado con aire a presion antes del hormigonado, vertido con camién bomba, extendido, vibrado y
curado asi como separadores de mortero para conseguir un recubrimiento segiin documentacion gréafica del pro-
yecto; p.p. de alambre de atado y asi como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos
totalmente terminado. Ejecutado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccién EHE e indicaciones
de la Direccion Facultativa. Antes de hormigonar se retacara con cordén de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor
0 equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado.
Comprobacion de la situacién de las armaduras de espera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones.
Limpieza de la superficie. Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en
el calculo, apuntalamiento segun plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se dispondran cajas me-
talicas de espera de chapa perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocara malla metélica de "gallinero”
a 45° en las zonas de encuentro con el hormigén de otra coloracién y para encuentro con muro en continuidad.
Proteccion de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecucion de los trabajos, eliminacion de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Formacion de rebaje de losa para colocacion de cerramiento
segun detalle constructivo. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares para su ejecucion del tipo que
sea necesario. Se colocara malla en las zonas de encuentro con el hormigén de otra coloracion. Segun normas
NTE-CSL, EME y EHE.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A031 1,00 h.  Oficial primera 14,00 14,00
0010A070 1,00 h.  Peon ordinario 10,40 10,40
0010B030 1,00 h.  Oficial 12 ferralla 12,09 12,09
0010B040 1,00 h.  Ayudante ferralla 11,27 11,27
0010A030 0,50 h.  Oficial primera 14,00 7,00
0010B020 1,00 h.  Ayudante encofrador 11,34 11,34
M13CP100 0,01 ud  Puntal telesc. normal 15,08 0,15
M11HV120 0,25 h.  Aguija eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 418 1,05
P03AC200 300,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 195,00
P03AA020 0,80 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,03
P0O1EM290 0,05 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 9,43
P01DC020 0,08 kg Puntas 20x100 6,97 0,56
PO1HA12301IIA 1,05 m3  Hormigén HA-30/B/12/llla central 60,50 63,53
SUMA 12 PArtida. ..o 336,85
Costes indirectos 3,00% 10,11
TOTAL PARTIDA 346,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

02.10 m3 HA-30/B/12/llla LOSA INCLINADA
Formacion de losas inclinadas vistas con peldafieado de escalera y descansillos, de cualquier espesor con hormi-
g6n armado HA-30 N/mm2 tipo llla, consistencia blanda, Tmax. 12 mm., cemento 325Kg/m3, relacién agualce-
mento: 0,50, elaborado en central para inclinaciones mayores de 20°, p/p de vigas descolgadas y petos de cubier-
ta seguin detalle, incluso armadura B5008S certificado, en posesion de la marca ARCER o equivalente (cuantia se-
gun detalles gréaficos), encofrado y desencofrado con tablero hidréfugo de melamina de 15mm, parte proporcional
de formacion de peldafieado pulido con banda antideslizante, de conectores, nervios y zunchos perimetrales de
planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones, colocacion de luminarias, arran-
ques de escaleras, esperas, medido con deduccion de huecos despuntes, solapes, grifados, vertido con grda,
bombeo o cualquier medio aprobado por la D.F., vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presion y
espatula en cada puesta., con puntales metalicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales,
arriostramientos, piezas de inmovilizacion, clavazon; incluso limpieza del encofrado con aire a presion antes del
hormigonado, vertido con camién bomba, extendido, vibrado y curado asi como separadores de mortero para con-
seguir un recubrimiento segtin documentacion gréafica del proyecto; p.p. de alambre de atado y asi como juntas de
hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecutado segun planos, Pliego
de Condiciones de Proyecto, instruccién EHE e indicaciones de la Direccion Facultativa. Antes de hormigonar se
retacara con cordén de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para evitar perdidas
de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobacion de la situacion de las armaduras de
espera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Proteccion hasta la finali-
zacion de las obras frente a acciones mecénicas no previstas en el calculo. Proteccion de paramentos existentes
para evitar manchas en la ejecucion de los trabajos, eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros
a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se colocara malla en las zonas de encuentro
con el hormigén de otra coloracion. Segin normas NTE-CSL, EME y EHE. Medida la superficie de losa con el vo-
lumen de la zona armada.

0010A030 2,00 h.  Oficial primera 14,00 28,00

0010B020 2,00 h.  Ayudante encofrador 11,34 22,68

0010B030 2,00 h.  Oficial 12 ferralla 12,09 24,18

0010B040 2,00 h.  Ayudante ferralla 11,27 22,54

0010A070 1,00 h.  Peon ordinario 10,40 10,40

M11HV120 0,30 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 418 1,25

M13CP100 0,50 ud  Puntal telesc. normal 15,08 7,54

PO1HA12301IIA 1,05 m3  Hormigon HA-30/B/12/llla central 60,50 63,53

P03AC200 300,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 195,00

P03AA020 0,42 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,54

PO1EM040M 3,30 m2 Tablero PERI FIN PLY 10,10 33,33

PO1EM290 0,03 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 5,66

P510UC030 0,10 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,32 0,13
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeiee s 414,78
Costes indirectos 3,00% 12,44
TOTAL PARTIDA 427,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

02.11 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, trazado segun pla-
no, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapa-
ta, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacion con el nimero de picas necesarios hasta que
cumpla el minimo exigible para el edificio y puente de prueba.

0010B200 4,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 54,00

0010B220 4,00 h.  Ayudante electricista 10,44 41,76

P15EB010 40,00 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,10 84,00

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21

P15ED030 10,00 ud  Sold. alumino t. cable/placa 2,30 23,00

P15PTTO1J 2,00 ud Pica de toma a tierra 6,90 13,80
SUMAa [ Partida.........ccevvevereieiereeesse s 217,77
Costes indirectos .........cc.oveverereerenn. 3,00% 6,53
TOTAL PARTIDA 224,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS

0212 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm
Aporte e instalacion de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electrodsmosis-foresis pasiva,
para la detencién de humedades, formada por electrodo de cobre y cadmio de diametro 14 mm. y longitud 1-2 m
segulin necesidad de terreno, incluso arquetas, hincado y conexiones, segun ITC-BT 18. Colocadas en nimero y
posicion hasta que cumpla el minimo exigible y puente de prueba con comprobacion.

0010B200 2,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 27,00

0010B220 2,00 h.  Ayudante electricista 10,44 20,88

P1533K070 2,00 ud  Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m 16,00 32,00

P15ED030 2,00 ud  Sold. alumino t. cable/placa 2,30 4,60

P15EC010 2,00 ud Registro de comprobacion + tapa 25,77 51,54

P15EC020 2,00 ud Puente de prueba 10,72
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 146,74
Costes indirectos 3,00% 4,40
TOTAL PARTIDA 151,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ALBANILERIA
03.01 m2 RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40) de
hasta 12cm de espesor, 10 cm. de espesor medio, maestreado y listo para colocacion de acabado, incluso enco-
frado sobre cualquier soporte, formacién de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en
superficie realmente ejecutada.
0010A030 0,10 h.  Oficial primera 14,00 1,40
0010A050 0,10 h.  Ayudante 11,20 1,12
A02A080 0,10 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,41 6,44
SUMAa [ Partida.........ccevereeierseesssse s 8,96
Costes indirectos ..........creereeneenees 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

03.02

0010A030
0010A070
P01BA017
A2PBPM.7each
P01HA120
P03AC200

m2 FABRICA BLOQUE ACUSTICO

Fabrica de bloque hueco acustico de arlita tipo Arliblock acustico de 17 o simillar de 40x20x17 cm, hidréfugo, to-
mado con mortero de cemento 1:6 con aditivo hidrofugante, armado con esperas a losa o solera de base y relleno
de hormigdn huecos cada 1,20 sINTE-FFB. preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ilre-
planteo, nivelacion y aplomado, p.p. de engarjes, con colocacién goma 8cm en apoyo bajo tabique y en pases de
instalaciones existentes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a estructura
de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cdmaras se colo-
cara anclado a muro de hormigén con pasadores de acero cada 3m. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocacién de premarcos, formacién de ma-
chones, esquinas y dinteles con viguetas de hormigén. Medido descontando huecos mayores de 2m2

0,50 h.  Oficial primera 14,00 7,00
0,50 h.  Pedn ordinario 10,40 5,20
12,00 ud  Bloque arlita 40x20x17 machihemb. 0,80 9,60
0,05 m3 Mto hdrf cto/are 1:6 3-5 maq 61,91 3,10
0,02 m3  Hormigén HA-25/P/20/l1a central 58,07 1,16
3,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 1,95

Suma la partida.........ccccceeeerveiersecesse s 28,01

Costes indirectos.........c.ccveverercrnnnn 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

03.03

0010A030
0010A070
P07LR0014
P01LH020
A2PBPM.1eaab

m2 DOBLE FAB. L.H.D.+LANA ROCA

Doble fabrica de ladrillo ceramico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete y tomado con
mortero de cemento 1:6(M-40), i/ panel rigido de de lana de roca no hidréfilo, 0,034 W/mk, A1-s1,d0 de 40 mm de
espesor tipo Acustilaine 70 de Isover o equivalente para cerramiento con aislamiento mayor a 50 dBA, s/ CTE HR,
UNE EN 13162, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de engarjes, con colocaciéon goma 8cm en apoyo bajo ta-
bique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, formacion de huecos para
cajeados y empotramientos de instalaciones, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En camaras se
colocara anclado entre si con pasadores de acero cada 6 hiladas y 2m. En cerramiento de huecos de fachada se
incluyen elementos de unién a fachada existente mediante taladros e insercion con resina de barras corrugadas de
diametro 8 cada 2 hiladas. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se in-
cluye suministro y colocacion de premarcos, formacion de machones, zécalos, esquinas y dinteles con viguetas
de hormigdn. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,75 h.  Oficial primera 14,00 10,50

0,75 h.  Peon ordinario 10,40 7,80

1,00 m2 Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0 4,64 4,64

0,06 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 68,75 413

0,02 m3  Mortero cto/are 1:6 0-3 maq 48,86 0,98
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeeiee s 28,05
Costes indirectos...........c.cccveuervernnne. 3,00% 0,84
TOTAL PARTIDA 28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CODIGO

03.04

0010A030
0010A070
PO1LT020
P0500507
P01MC040
PO1LA080
PO1LA250

CANTIDAD UD

m2

0,50 h.
0,50 h.
0,06 mud
0,03 m
0,03 m3
0,70 ud
0,70 ud

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

FAB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE

Fabrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacion y aplomado, p.p. de engarjes, con colocacion goma 8cm en apoyo bajo tabiques separadores
de zonas de sensibilidad aclstica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a
estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colcoacion
de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor
RND.4/E-50 maximo cada 1m de altura en tabiques de mas de 2,50 m, segtin EC6+CTE En camaras se colocara
anclado a muro de hormigén con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en cerramiento de huecos de
fachada se incluyen elementos de unién a fachada existente mediante taladros e insercion con resina de barras co-
rrugadas de diametro 8 cada 2 hiladas. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DBHSyDB SE-Fy
RL-88, se incluye suministro y colocacion de premarcos, formacion de machones, zécalos, esquinas y dinteles
con viguetas de hormigén. Medido descontando huecos mayores de 2m2.

Oficial primera 14,00 7,00
Pedn ordinario 10,40 5,20
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 4,68
Goma de apoyo 8cm 575 0,17
Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77
Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m. 3,13 2,19
Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 0,20
SUMa 18 PArtida.........cverereeirererreee s
Costes indirectos ..........cccreeeeenienees 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

03.05

0010A030
0010A050
P23FJ3601J

ud

3,00 h.
3,00 h.
1,00 ud

CAJEADO EMPOTRAM.

Formacion de cajeado en paramento vertical y empotramiento de - armario metalico para extintores 6/12 kg o para

caja de colectores, formado por perfiles de chapa de acero galvanizado, placas de fibra-yeso o ladrillo enfoscado a
escoger por D.F. hasta la altura determinada en planos y segun instrucciones de D.F., i/p.p. de tratamiento de hue-
cos, recercado de remate con acabado del paramento, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para co-

locar el extintor. Medida la unidad instalada.

Oficial primera 14,00 42,00

Ayudante 11,20 33,60

Armario metalico 2510 25,10
SUMA 18 PATdA. ...
Costes indirectos.........cccccvvveverrrnnne 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

03.06

0010A030
0010A070
A02A060

m2

0,35 h.
0,30 h.
0,01 m3

ENFOSCADO CEMENTO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS Ill WO, en paramen-
tos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, S'UNE EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Oficial primera 14,00 4,90

Pedn ordinario 10,40 3,12

MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,50
SUMA 18 PATdA. ...
Costes indirectos ..........cccveeereierrienns 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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IMPORTE

21,21
0,64

21,85

100,70
3,02

103,72

8,52
0,26

8,78



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

03.07 m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS Ill WO, en paramen-
tos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pasteado de cal de 3mm de espesor, ilregleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, S'lUNE EN 998-1, sINTE-RPE-7, listo para pintar, hasta
10cm aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso preparacion de soporte en
zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada existente, medido deduciendo huecos.

0010A030 0,50 h.  Oficial primera 14,00 7,00

0010A070 0,40 h.  Pedn ordinario 10,40 4,16

A02A060 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,99

P01CABPL 0,01 m3 Pasta cal apagada 58,42 0,58
SUMa 1@ Partida..........ccoveerrerreinrereees 12,73
Costes indirectos .........cccvvvverereerenn. 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CENTIMOS

03.08 m2 REPOSICON DE FACHADA
Reposicion de zonas afectadas de la fachada mediante la formacion de paramento con fabrica de ladrillo perforado
de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacién y aplo-
mado, p.p. de engarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a estructura
de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colocacion de arma-
dura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50
maximo cada 1m de altura en tabiques de mas de 2,50 m, segiin EC6+CTE En camaras se colocara anclado a
muro de soporte con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en cerramiento de huecos de fachada se
incluyen elementos de unién a fachada existente mediante taladros e insercion con resina de barras corrugadas de
didmetro 8 cada 2 hiladas. Segtin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se in-
cluye suministro y colocacion de premarcos, formacion de machones, zécalos, esquinas y dinteles con viguetas
de hormigén. Posterior enfoscado de cemento con malla de fibra para union de zonas afectadas, y pintado con
pintura para exteriores simliar a la existente. Medido descontando huecos mayores de 2m2.

0010A030 1,50 h.  Oficial primera 14,00 21,00

0010B230 1,50 h.  Oficial 12 pintura 11,69 17,54

0010B240 1,00 h.  Ayudante pintura 12,64 12,64

0010A070 1,00 h.  Peon ordinario 10,40 10,40

P01LT020 0,08 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 6,24

P01MC040 0,03 m3  Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77

P01LA080 1,00 ud  Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m. 3,13 3,13

PO1LA250 1,00 ud  Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 0,29

A02A060 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,50

P06SR320 0,80 kg  Pintura c/resinas fachadas 3,69 2,95

P250G040 0,10 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,13
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeereecreree s 76,59
Costes indirectos.........cccocvvverevrvnnne 3,00% 2,30
TOTAL PARTIDA 78,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.09 ud PASAMUROS INSTALACIONES
Elemento pasamuros para tubos en paramentos verticales y horizontales (incluso forjados), canales de instalacio-
nes protegidos y retacados en muros de fabrica u hormigén, i. replanteo, aplomado, posicion de juntas, coquillas
de dilatacion, sellados cortafuegos y conectado. Completamente colocado.

0010A030 2,00 h.  Oficial primera 14,00 28,00

0010A050 1,00 h.  Ayudante 11,20 11,20

A02A080 0,06 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,41 3,86
SUMa 18 PArtida. ..o 43,06
Costes indireCtos .........cocvvvrreereerenen. 3,00% 1,29
TOTAL PARTIDA 44,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

03.10 ud  AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamiento, voz y datos,gas, contrain-
cendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

0010A070 24,00 h.  Peon ordinario 10,40 249,60
PO1PEPQ.1mat 24,00 ud Material ayudas 2,72 65,28
Suma la partida.........ccccceeeeiveieeseeeeee s 314,88
Costes indirectos ..........c.ceeveuerverenen. 3,00% 9,45
TOTAL PARTIDA 324,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CAPITULO 04 PAVIMENTOS
04.01 m2  AISLAM. RUIDO LROCDAN 233/10

Suministro e instalacién de aislamiento acustico a ruidos de impacto y ruido estructural, a base de panel de lana de
roca de alta densidad, elastico, Rocdan-233, de 10 mm. de espesor, en soleras flotantes de locales publicos, colo-
cado bajo pavimento, incluso proteccion con Impactodan-10, remates contra paramentos verticales de 15cm de al-
tura, juntas con instalaciones, solapes. Medida la superficie ejecutada en planta.

0010A030 0,10 h.  Oficial primera 14,00 1,40

0010A050 0,05h.  Ayudante 11,20 0,56

PO7AL120 1,05 m2 Lamina acustica Impactodan 10 mm 2,00 2,10
SUMAa [ Partida.........ccevereeierseesssse s 4,06
Costes indirectos ..........creereeneenees 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 418

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

04.02 m2 PAV. GRES PORCELANICO CLASE 2

Solado de baldosa de gres porcelanico de 45x45 cm. (Al,Alla sS’/EN-121, EN-186) color a escoger por D.F., recibi-
do con adhesivo tipo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelanico, con marca AENOR o en posesion de ensayos
de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/reshalamiento segun criterios de
CTE clase 2, absorcidn de agua 3%, resistencia a flexion 280kg/cm2, resistencia a heladicidad, acidos y choque
térmico, sobre superficie lisa, irejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar, si/nEN-13888 Ibersec Junta Color y
limpieza, sINTE-RSR-2, incluso parte de acopio para reposicion, p.p. de zécalo del mismo material de altura 10cm
con arista superior rematada y espesor 10mm, esquineros de acero inox. medido en superficie realmente ejecuta-

da.

0010B090 0,25 h.  Oficial solador, alicatador 12,18 3,05

0010B100 0,25 h.  Ayudante solador, alicatador 11,20 2,80

0010A070 0,20 h.  Pedn ordinario 10,40 2,08

PO8EXG050 1,10 m2 Baldosa gres porcel. 45x45 cm. clase 2 12,00 13,20

P0O1FA060 0,01t M.colaint/ext Ibersec porcelanico BL C1TE 250,00 2,50

PO1FJ015 0,01t M. int/lext p/bald. Ibersec junta color 270,00 2,70

PO1EAIO1J 0,10 m  Esquinero de acero inox 20,00 2,00
Suma la partida..........cccceeeerieiersecesse s 28,33
Costes indirectos ..........c.coevererverennn. 3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA 29,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

04.03 m  RODAPIE DE GRES 10 cm
Suministro y colocacion de rodapié de gres de 10 cm recibido con mortero de cemento o pegamento y arena de rio
M5 seglin UNE-EN 998-2, ilrejuntado y limpieza, S/ CTE BD SU y NTE-RSP-16. Medida la longitud realmente eje-

cutada.
0010B090 0,20 h.  Oficial solador, alicatador 12,18 2,44
P0918AJ605 1,10 m  Rodapié gres 10 cm 2,85 3,14
A01JF006 0,05 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 50,94 2,55
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeerre s 8,13
Costes indirectos ..........c.coeveververnneen. 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CODIGO

04.04

0010B090
0010A070
P08TB030
A0TMMOJ
P01AA030
P01FJ150
PO8TWO010
PO8TP130
P01CC120

CANTIDAD UD

m2

1,00 h.
1,00 h.
1,05 m2
0,03 m3
0,02 t.
1,00 m2
1,00 m2
0,05 m.
0,01 t.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

REPOSICION TERRAZO

Realizacién de solado de terrazo interior en zonas afectadas por la demolicion con reposicion de piezas propias de
levantamiento de solado del edificio o con piezas nuevas de arenilla tipo San Joaquin o similar, alta resistencia y
uso intensivo, sinorma UNE-EN 127020, de 40x40 cm. en color blanco a escoger por D.F., con pulido inicial en
fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos
casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbaladicidad segun criterios de CTE, cumplira la
clase resistente designada segun zona, absorcion de agua 3%, resistencia a flexion 280kg/cm2, resistencia a hela-
dicidad, acidos y choque térmico, incluido el recrecido de mortero y recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, ilimpieza,
p.p. zécalo del mismo material, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medida la superficie en planta repuesta.

Oficial solador, alicatador 12,18 12,18

Peon ordinario 10,40 10,40

B.terr.40x40 cm. alta res.micrograno 7,10 7,46

MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 51,14 1,53

Arena de rio 0/6 mm. 10,78 0,22

Pasta para juntas de terrazo 0,36 0,36

Pulido y abri. in situ terrazo 5,46 5,46

Rodapié terrazo puli./bisel.120x7 cm. 454 0,23

Cemento blanco BL 22,5 X sacos 148,91 1,49
Suma [a partida.........ccccueeerieierseeesse s 39,33
Costes indirectos.........ccocveverercrennns 3,00% 1,18
TOTAL PARTIDA 40,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

04.05

0010B090
P01JDPAV05J
PO1FA062J

mi

1,00 h.
1,00 m
0,01t

JUNTA DILATACION PAVIM

Suministro y colocacion de junta de dilatacién tipo Miglia FG 35 o equivalente, de perfiles de aluminio sobre sopor-
tes de angulares perforados inserto elastico de goma sintética de alta calidad, con un ancho visible de 32 mm en
color a escoger por D.F. en juntas estructurales entre pavimentos o entre pavimento y paramento vertical, con dis-
positivo de fijacién miguplan, totalmente colocada con solape de pavimento de terminacién. Medido el metro lineal
ejecutado.

Oficial solador, alicatador 12,18 12,18

Junta dilatacién Migua 35 12,30 12,30

Mortero prerep fijacion 102,00 1,02
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeere s 25,50
Costes indirectos...........c.cccvevververennn. 3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 05 FACHADAS-REVESTIM-IMPERM.

05.01 m2 REVESTIMIENTO EXT. MORTERO MIXTO
Revestimiento de paramentos verticales exteriores con mortero mixto cemento y cal con arena blanco y tintado
pigmentado gris claro o blanco a escoger por D. F.(20N/mm2), compuesto de cemento y cal modificado, aditivos
y aridos seleccionados, espesor maximo 20 mm, aplicado regleado, directamente sobre el soporte i/p.p. de me-
dios auxiliares, sINTE-RPR-7, se descontaran huecos mayores de 2 m2.

0010A030 1,20 h.  Oficial primera 14,00 16,80

0010A050 1,20 h.  Ayudante 11,20 13,44

A02S350 0,056 m3 MORTERO CEMENTO-CAL 307,80 15,39
SUMAa [ Partida.........ccevereeierseesssse s 45,63
Costes indirectos .........cc.ovverereerennn. 3,00% 1,37
TOTAL PARTIDA 47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

05.02 m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1
Suministro y colocacion de impermeabilizacion monocapa autoprotegida constituida por: imprimacion asfaltica Emu-
fal I, 1amina asfaltica de betln plastomérico Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV),
totalmente adherida al soporte con soplete, con solape en paramento vertical de 15¢m con ranura de penetracion
de la lamina en el revestimiento exterior de fachada, recrecido con mortero de nivelacion para enrasar el soporte,
posterior proteccion mediante perfil plegado en Z de aluminio, anclado mecanicamente con tomilleria de acero ino-
xidable cada 50cm, sellado, incluso p.p. de goterén realizado con perfil de aluminio en extremo de soporte con so-
lape plegado de 2cm. Cumple la norma UNE 104-402/96. Segun membrada GA-1.

0010A030 0,10 h.  Oficial primera 14,00 1,40

0010A050 0,10 h.  Ayudante 11,20 1,12

P06BI036 0,30 kg  Emulsién asfaltica Emufal | 0,44 0,13

P06BS620 1,10 m2 Lam. Morterplas FPV 5 kg mi. gris 442 4,86

P51083 2,00 ud Tomilleria , acces.fijac. 3,20 6,40

P14KW065 1,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 0,63

P23REC01AJ 1,60 m  Recercado de aluminio vent/puerta 9,00 14,40

P23PERAL1J 0,85 m  Perfil alum. plegado remate cub. 15,10 12,84

PO6MNE13J 1,00 m2  Mortero de nivelacion cub. 1,60
Suma [a partida.........cccceeeeerveierseeese s 43,38
Costes indirectos 3,00% 1,30
TOTAL PARTIDA 44,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

05.03 m2 F.T. PANEL ACUST. L.R. EKLA BLANCO
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acistico autoportante de lana de roca provisto
de capa de pintura blanca (acabado liso) sobre la cara visible, modelo Ekla de Rockfon o similar, con contravelo
en la cara trasera tipo Ekla 40dB compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion aclstica aw=1,00 y
reaccion al fuego A1-s1,d0, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo
de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de carton-yeso, ele-
mentos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar para colocacion a cualquier altura, asi como p.p. de andamia-
je, segun NTE-RTP. Medido en su longitud descontando huecos superiores a 1 m2.

0010B130 0,40 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 4,82

P04TW040 1,05 ud Pieza cuelgue 0,21 0,22

P04TW210 0,10 ud  Cuelgue regulable combinado 0,58 0,06

PO4FTDLE04J 1,05 m2 F.T. Acust. L.R. Ekla de Rokfon p. vista 17,50 18,38

P04TW281J 1,00 m2 Perfileria vista f.t. ban. 3,00 3,00
SUMA 18 PATtda. ... 26,48
Costes indirectos ..........cccveereierrienns 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

05.04 m2 GRES VITRAICO TIPO GRESITE

Alicatado con azulejo de gres vitraico tipo gresite en 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 30x30 cm. (Bla-Al
s/UNE-EN-14411), recibido con cemento cola reforzado con plasticos, sobre culaquier soporte con imprimacion
previa de pelicula aislante y sellante antihumedad tipo fermacell, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, ilre-
juntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, sINTE-RPA. Color del azulejo de
gres y de rejuntado similar al existente a comprobar segun muestras por DF. Medido segiin documentacién grafica
de proyecto, deduciendo huecos. Incluidos cortes y mecanizacion debido a parte proporcional recibido elementos
y equipos de instalaciones, (griferias, llaves de paso, mecanismos eléctricos, complementos sanitarios...)
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010B090 0,40 h.  Oficial solador, alicatador 12,18 4,87
0010B100 0,40 h.  Ayudante solador, alicatador 11,20 4,48
P09ABV235 1,10 m2  Gres vitraico tipo gresite 20,73 22,80
P0O1FA405 4,00 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,43 1,72
P01FJ006 0,35 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,78 0,27
SUMa 1@ Partida..........ccoveerrerreinrereees 34,14
Costes indirectos .........cc.ceeverereerennn. 3,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

05.05 m. CAJEADO DE TECHO
Formacion de cajeado o falsa viga con faja y tabica vertical de carton-yeso de 15 mm de espesor tipo pladur o si-
milar, atornillada sobre subestructura de perfil de acero galvanizado para falsos techos y paramentos lisos de de-
sarrollo total hasta 140 cm, i/repaso de juntas, formacion de arista, limpieza, huecos y refuerzos para colocacion
de instalaciones, rejillas, o elementos de superficie, p.p. de registros para mantenimiento en el mismo material con
recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsador, para quedar la placa enrasada con el techo en zo-
na de maquinaria y/o conductos segun instrucciones de D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los torni-
llos, montaje y desmontaje de andamios, terminado listo para pintar, SINTE-RTC, medido en su longitud.

0010B110 0,60 h.  Oficial yesero o escayolista 12,18 7,31

0010B120 0,50 h.  Ayudante yesero o escayolista 11,19 5,60

P04PY020_15 1,20 m2  Placa yeso estandar 15 mm. 5,20 6,24

P04TW540 4,00 ud Fijaciones 0,35 1,40
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 20,55
Costes indirectos ..........cecreereenienees 3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA 2117

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

05.06 ml  JUNTA VERTICAL SELLADO
Junta vertical de fachada consistente en impermeabilizacion con lamina bituminosa de junta entre edificio existente
y fachada de edificio de ampliacién con sellado de fondo previo y posterior colocacion de proteccion de chapa de
aluminio plegado de 1mm postanodizado o lacado a escoger por D.F. y fijado mediante clips, con sellado para ex-
teriores perimetral. Desarrollo de piezas de 6m con junta de unién mediante chapa de sacrificio que permita la dila-
tacion de los elementos, segun detalle constructivo, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacién, remates
laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,8 mm, medios auxiliares para cualquier altura, replanteo, aploma-
do, colocacién de canalizaciones, piezas especiales de encuentro con el resto de carpinterias, y limpieza, con pie-
zas de nivelado y ajuste para correcto aplomado y regulacion, montada. Medido por ml ejecutado.

0010B130 0,10 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 1,21

0010B140 0,10 h.  Ayudante cerrajero 11,13 1,11

P23EFDA11wv 1,05 m  vierteaguas, recercados chapa al. 16,80

P51083 1,50 ud  Tomilleria , acces.fijac. 4,80

P14KW065 2,00 m.  Sellado con silicona neutra 1,26

P14BIPC05J 0,50 m.  Banda impermeable p/carpinterias 1,80
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeereecreree s 26,98
Costes indirectos 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 06 CARPINTERIA METALICA-CERRAJERIA

06.01 m2 PUERTA ALUMINIO 2H ACCESOS
Suministro y colocacion de puerta de dos hojas de apertura exterior realizada con Sistema tipo SOLEAL PY de
TECHNAL reforzada o similar en calidad y precio, reforzado en esquinas coin uniones soldadas y perfil inferior y
superior de 30cm, segun plano de carpinteria, con perfiles de aluminio extruido segiin norma UNE-EN 12020-2, de
aleacion 6060/6063, segun norma UNE-EN 573-3 y estado T5 segun la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente
térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la direccion facultativa >60micras con certificacion QUALI-
COAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de : desengrase, decapado (ataque alcalino y acido en dos
etapas), capa de conversion quimica (crémico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplicacion electroesta-
tica de pintura en polvo (poliéster) y coccion en homo a 1902-200%. Acabado Exterior: Anodizado en color definido
por la direccién facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las
operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en
obra con las siguientes caracteristicas: Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de
55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fi-
bra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos. Hojas multicimara basadas en un médulo de
55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fi-
bra de vidrio. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa
CT3000 seglin muestra a escoger por D.F.. Manilla tipo SOLEAL doble con roseta y doble sobre placa con cuadra-
dillo de 8 mm. y maneta simple. La estanqueidad entre marco y hoja se consigue mediante una doble barrera de
junta continua en los angulos, termoplastica vulcanizada (TPV). Sellado de juntas con cerramiento mediante Mem-
brana Duo formada por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhe-
sivas y de una red plastica para fijacién sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Perme-
abilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en
calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Version antipinzadedos. Perfil de solera de altura 8mm.
Accionamiento independiente de cada hoja, con marcado CE. Con barra antipanico tipo Tesa para dos puertas con
cerradura a escoger por D.F. sobre muestra, cerradura de seguridad y amaestramiento de cerradura de seguridad
TX80 segun posicién. Colocada al resto de carpinteria de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de
refuerzo y posterior recubrimiento con aluminio, con accesorios, piezas de remate/recercados con el resto para-
mentos, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

0010B130 2,00 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 24,12

0010B140 2,00 h.  Ayudante cerrajero 11,13 22,26

P23PAS07J 1,00 m2  Puerta alum reforz. Soleal 120,25 120,25

P51083 4,00 ud Tomilleria , acces.fijac. 3,20 12,80

P14KW065 10,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 6,30

P23FM340 0,20 ud  Cierre antipanico 1H. con barra 68,00 13,60

P23AAR01J 1,00 m2 Refuerzo de perfil 18,20 18,20

P23MCP01J 0,70 ud  Muelle cierra puertas 32,10 22,47

P23REC01AJ 1,60 m  Recercado de aluminio vent/puerta 9,00 14,40

P11PP010 4,00 m.  Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 8,20
SUMA [ PArtida. ..o 262,60
Costes indirectos ..........c.cceveververenen. 3,00% 7,88
TOTAL PARTIDA 270,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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06.02 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/16/6+6
Suministro y colocacion de acristalamiento: 66.2 / Camara de aire de 16mm / 66.2. Ambos vidrios, exterior e inte-
rior con los cantos pulidos y biselados. Segin memoria y disefio grafico de planos en carpinteria, con calzos y
galces, junquillo de aluminio atornillado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a escoger por D.F.,
accesorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastémero o sellado por las dos caras para
garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regulacion. sINTE-FCL.Tamafio segin dimensiones de
memoria de carpinterias y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. Con sefializacion de seguridad de vidrios
con lamina de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de aluminio, madera y vidrio, en bandas hori-
zontales o con despiece de formas geométricas segun instrucciones de D.F. Colocacion previa limpieza. Medida
la superficie realmente colocada de vidrio.

0010B250 0,50 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 5,68

P14CG0662NJ 1,00 m2 Doble acrist 6+6/16/6+6 85,00 85,00

P14KW065 4,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 2,52

P51083 2,00 ud  Tomilleria , acces.fijac. 3,20 6,40
SUMa 1@ Partida..........coveerernireees 99,60
Costes indirectos ..........c.coeverereerennn. 3,00% 2,99
TOTAL PARTIDA 102,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

06.03 m2 PUERTA ABATIBLE 1H ANTIVAND.
Puerta de paso de una hoja abatible de 62 mm de espesor, modelo Neo "ANDREU" o equivalente (antivandalica),
medidas especiales segun planos, acabado lacado color a escoger por D.F. con tratamiento antihuellas, colocada
de tal manera que quede enrasada por el exterior con el muro de hormigon, formada por dos chapas de acero gal-
vanizado de 0,7 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cdmara intermedia rellena de poliureta-
no, apertura inferior y superior para ventilacion de sala, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de
espesor con garras de anclaje a obra y remate perimetral para tabique, incluso premarco, marco de aluminio, bisa-
gras de acero inox AlSI 304, soldadas al cerco y remachadas a la hoja. Incluso con p.p. de recercados interiores
y exteirores de acero lacado, cerradura de seguridad y medios auxiliares. Elaborada en taller con ajuste y fijacion
en obra. Segun documentacion gréfica de proyecto.

0010B140 1,00 h.  Ayudante cerrajero 11,13 11,13

0010B130 1,00 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06

P13FM11BJ 1,00 m2 P. chapa antivandailca 84 x 203 galvan. y acces. 180,10 180,10

P24LACAC1J 2,00 m2 Lacado al horno de acero galvan 22,35 4470

P51083 1,00 ud  Tornilleria , acces.fijac. 3,20 3,20

P23REC01AJ 2,60 m  Recercado de aluminio vent/puerta 9,00 2340
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeereecreree s 274,59
Costes indirectos ..........cccvveerreereienees 3,00% 8,24
TOTAL PARTIDA 282,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

06.04 ud REJILLA ALUMINIO LACADO
Suministro y colocacion de rejilla con laminas antilluvia en aluminio extruido y lacado en color a escoger, dimen-
siones 40x40cm, instalada con recercados exteriores e interiores, conectada a las necesidades de la extraccion e
impulsion de ventilacion, en una o varias unidades, orientacion de lamas segun instrucciones de D.F., homologa-
do, con apertura y formacion de huecos y remates, segtn normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0010B130 1,00 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06
P21RJ1020J 1,00 ud  Rejilla aluminio lacado 20x10 22,10 22,10
P21RJMAO1J 1,00 ud  Remates de rejillas 12,10 12,10
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeeiee s 46,26
Costes indirectos...........c.cccveververnnee. 3,00% 1,39
TOTAL PARTIDA 47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

06.05 m. BARANDILLA REDONDO MACIZO Y TUBO INOX.
Barandilla de 95cm. de altura total, construida con redondos macizos de acero galvanizado en caliente de 15mm.
en vertical fijados cada 10cm a tubo de 60x20x4mm superior e inferior de canto horizontal mediante soldadura se-
gun detalle, y pie con placa base de 100x100x6mm segun instrucciones de D.F. , elaborada en taller y montado
en obra. Con esquinas redondeadas y pulidas. Se ejecutara en taller la barandilla por tramos segUin despiece de
planos, medidas de obra e instrucciones de D.F. , se galvanizara en caliente por tramos para su posterior lacado
en taller en color a escoger por D.F. (previa imprimacion para fijacion del lacado compatible con el galvanizado) y
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montaje en obra mediante atornillado y anclaje a soporte de hormigon. No se aceptaran rebabas, ni desconchados
del lacado. Colocada cumpliendo parametros de resistencia a empuje y arrancamiento de CTE. Se colocara
muestra para aprobacion de D.F. y ensayo de resistencia. Medida en ml de desarrollo en planta la longitud real-
mente ejecutada.

0010B130 1,00 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06

0010B140 1,00 h.  Ayudante cerrajero 11,13 11,13

P13BTP02J 1,00 m.  Barandilla redondo y pletina 110cm 92,20 92,20

P13GLB02J 1,00 m.  Galvanizado calient+lacado barandilla 25,10 25,10
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeeecee s 140,49
Costes indirectos .........cc.ceveerereerennne 3,00% 4,21
TOTAL PARTIDA 144,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS

06.06 m  RECERCADOS. ALUM. FlJO
Suministro y colocacion de recercados/vierteaguas de aluminio para carpinteria exterior de aluminio con desarrollo
de 55-65cm. Acabado: Lacado en color definido por la direccion facultativa >60micras con certificacion QUALICO-
AT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y cido en dos eta-
pas), capa de conversion quimica (crémico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplicacion electroestatica
de pintura en polvo (poliéster) y coccion en horno a 1902-2002, en vierteaguas interior, replanteado incluso con ac-
cesorios, plegados y goterdn con el resto paramentos por el interior y el exterior, banda impermeable perimetral
seguin CTE, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

0010B130 0,60 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 7,24

0010B140 0,60 h.  Ayudante cerrajero 11,13 6,68

P23EFDA11wv 1,00 m  vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 16,00

P51083 1,00 ud  Tornilleria , acces.fijac. 3,20 3,20

P14KW065 1,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 0,63
Suma la partida.........ccccceeeerveierecese s 33,75
Costes indirectos ..........c.coevererverennn. 3,00% 1,01
TOTAL PARTIDA 34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPITULO 07 CARPINTERIA DE MADERA
m2 PUERTA 2H. ESMALTE/MELAM

07.01

0010B230
0010B240
0010B150
0010B160
P1120040
P1120338
P1120111
P49201
P49012
P49H11BE
P25MA030
P25MC040
P250F005
P25WD070
P25WW220

1,00 h.
1,00 h.
1,00 h.
1,00 h.
3,00 m
1,00 ud
8,20 m
0,50 Kg
1,00 ud
1,00 ud
0,40 I.

0,50 I.

1,80 kg
0,50 kg
0,20 ud

Suministro y colocacion de puerta tipo de dos hojas practicables de 0.82x2.10 mts y 0.47x2.10 mts, realizada
s/detalle grafico de planos y adaptacion a obra, 40mm de espesor, compuesta por hoja lisa de dos tableros contra-
chapado fenélico de 20 mm encolados, pintada al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate color a escoger por
D.F. previo pulido y sellado de nudos, o con resina melaminica de 2mm por todas sus caras a escoger por D.F,
mano de imprimacioén, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida, incluso
herrajes de cuelgue, colocacion de marco de madera lacada; premarco de pino del espesor del tabique y 30mm,
guarnicién de tablero contrachapado fendlico chapado lacado; Herrajes: 4 pernios de acero inoxidable KSS de
90x65 mm; 1 juego de manillas tipo SENA Inox AISI 316L de Tesa con placa de 180x180mm; 1 juego de bocalla-
ves planos en acero inox., para cilindro euro perfil; 1 cerradura amaestrada grado F 30x30, golpe y llave, acero
inox.; cilindro o0 equivalente en calidad y precio, de acero inoxidable, manilla en U de esquinas redondeadas, tor-
nillos pasantes. Demas accesorios necesarios, asiento, colocacion, incluso pp de premarcos de pino y de demas
medios auxiliares. Medida unidad terminada. Con cerradura amaestrada segun instrucciones de D.F

Oficial 12 pintura 11,69 11,69
Ayudante pintura 12,64 12,64
Oficial 12 carpintero 12,09 12,09
Ayudante carpintero 11,41 11,41
Premarco pino rojo 1,23 3,69
Puertas de tablero contrach. fenélico 40 mm 50,86 50,86
Guarnicion aglomerado 1,83 15,01
Clavos 0,72 0,36
Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60
Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03
Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 3,28
Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 437 2,19
Aparejo 4,35 7,83
Disolvente espec. lacas-aparejo 317 1,59
Pequefio material 0,83 0,17
Suma [a partida.........ccccceeeerveiersecese s
Costes indirectos.........cccocveverercrnnnns 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS

07.02

0010B150
0010B160
P119UA510
P119XM010
P119XK510
AO01EA001

mi

0,25 h.
0,25 h.
1,00 m
2,00 ud
4,00 ud
0,01 m?

MARCO PERIMETRAL MAD. HUECO

Suministro y colocacion de recercado de madera de pino de 12 sin nudos, de 4 cm de espesor, acanalado interior-
mente (por el trasdés), fijado mediante soportes cuadradillos de hierro atornillados al elemento de fabrica y recibi-
dos a la pared, i/cantos pulidos y/o redondeados, fresado de esquinas en encuentro con paramento, sin resaltes,
limpio de rebabas y elementos cortantes, lacado color a escoger por D.F., totalmente colocado.

Oficial 12 carpintero 12,09 3,02

Ayudante carpintero 11,41 2,85

Pas.p.Soria 12/ Valsain 65x70 mm 10,20 10,20

Garra acero cuadradillo 12x12 1,20 2,40

Tomillo acero 19/22 mm 0,03 0,12

PASTA DE YESO NEGRO 84,57 0,85
SUMA 18 PATdA. ...
Costes indirectos ..........c.cceveververenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS

07.03

0010B130
P1449002

ud

0,50 h.
1,00 Ud

TOPE ACERO INOX. PUERTAS

Aporte y colocacion de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tomillo de sujecién de mismo mate-
rial. Colocado.

Oficial 12 cerrajero 12,06 6,03

Tope acero inox. puertas completo 7,50 7,50
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeeiee s
Costes indirectos...........c.cccveuervernnne. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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186,44
5,59

192,03

19,44
0,58

20,02

13,63
0,41

13,94



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA

Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 INSTAL. CALEFACCION
08.01 m2 SUELO RADIANTE EUROTHERM
Suministro y colocacion de calefaccion por suelo radiante tipo Eurotherm conforme a norma UNE-EN-1264, con
agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberias de polietileno reticulado TRADE PEX-A 16 x
2,0 con barrera antidifusion de oxigeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm. de espesor,
30 kg/m3 de densidad y marcado CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislan-
te, junta de dilatacion, colector serie "S" completo, provisto de colector de ida, retomo, detentores, purgador auto-
matico, valvulas de paso, llaves de llenado y vaciado, adaptadores para tubo, juntas de dilatacién en encuentro
con caja de colectores, y armario para colector. Totalmente instalado y probado.
0010B170 0,25 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 345
0010B180 0,25 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 12,50 3,13
P20RS410 1,00 m2  Plancha europlux-flex 20 mm. 30 kg/m3 12,57 12,57
P20TR050 5,00 m.  Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0 1,20 6,00
P20RS420 1,00 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 1,06 1,06
P20RS430 0,17 kg  Aditivo europlast p/mortero tradicional 2,55 0,43
P20RS440 0,01 kg  Colector "S" completo (6 circuitos) 222,87 2,23
P20RS450 0,01 ud  Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos) 121,00 1,21
P20RS460 17,00 ud  Grapas tacker 0,08 1,36
P20RS470 0,70 m.  Funda aislante 1,06 0,11
P20RS480 0,10 m.  Junta de dilatacion 1,47 0,15
Suma [a partida.........ccccceeeereierseeesse s 31,70
Costes indirectos ..........cecreereenienees 3,00% 0,95
TOTAL PARTIDA 32,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
08.02 ud CAJA COLECTORES CAJA METAL. CON TAPA
Caja de colectores formada por caja metélica con tapa, conjunto interior en material plastico incluye colector de im-
pulsién con caudalimetros (todas las vias), colector de retorno con llaves de corte y actuadores electrotérmicos (to-
das las vias). Tanto el colector de ida como el de retorno disponen de un conjunto de valvula automatica de purga
con tapon higroscdpico, valvula de purga y llaves de llenado y vaciado; asi como termémetros de cristal liquido y
llaves de corte esfera de 1”. El conjunto también incluye los soportes de fijacion, totalmente instalado, regulado y
funcionando.
P17U042 1,00 Ud Caja de colectores chapa acero 800x770 mm, con tapa 65,00 65,00
P20U043 2,00 Ud Purgador automatico 3,27 6,54
P17U045 1,00 ud  El conjunto en material plastico incluye colector de impulsion ¢ 116,00 116,00
P15041309101 5,00 ud Cabezal eléctrico con p/p de elemento de regulacion 26,00 130,00
0010B170 1,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 13,80
0010B180 1,00 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 12,50 12,50
SUMA 18 PATdA. ... 343,84
Costes indirectos.........cccocvvveverrrnnne 3,00% 10,32
TOTAL PARTIDA 354,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
08.03 u  VALVULA DE DOS ViAS 1"
Valvula de dos vias de 1", apertura todo-nada, instalada, i/servomotor y cableado eléctrico desde circuito CGBT,
pequefio material y accesorios.
0010B170 1,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 13,80
0010B180 1,00 h.  Oficial 2% fontanero calefactor 12,50 12,50
P20TV100a 1,00 u  Valvula dos vias 1" 70,00 70,00
P20TV130b 1,00 u  Servomotor 25,00 25,00
P15GA010 10,00 m.  Cond. flex. 750 VV 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 2,20
P15GD010 10,00 m  Tubo PVC rigido M 16/gp9 gris Libre Haldg. 2,26 22,60
SUMa 18 PArtida. ........eveeeeceeeee s 146,10
Costes indirectos.........ccccvevevevrrnnnn 3,00% 4,38
TOTAL PARTIDA 150,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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08.04 m. ACOM. TUBO POLIET.RET. WIRSBO EVAL PEX 25x2,3
Acometida de nueva instalacion de calefaccién a canalizaciones existentes mediante tuberia tipo Wirsbo Eval-PEX
de polietileno reticulado de alta densidad conforme al método Engel (Peroxido), de 25x2,3 mm. de didmetro, nor-
ma UNE 53.381 EX:2001, con barrera pléastica externa (etilvinil-alcohol) antidifusion de oxigeno para red de cale-
faccion (sistema monotubo, bitubo y colectores) con p.p. de accesorios. Totalmente instalada con todos los traba-
jos necesarios para el enganche a los elementos existentes.

0010B170 0,15 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 2,07

P20TR090 1,00 m.  Tuberia Uponor Wirsho EvalPEX 25x2,3 3,51 3,51

P20TR160 1,00 ud  Accesorios Wirsbo Q&E 25x2,3 0,81 0,81
SUMa 1@ Partida..........ccoveerrerreinrereees 6,39
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

08.05 m  COQUILLA ELASTOMERICA ANTIMICROBIANA D=28 e=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de 28 mm. de didmetro exterior m&ximo en instalaciones hidrosanitarias y de ca-
lefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con proteccion antimicro-
biana, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE

0010A050 0,25 h.  Ayudante 11,20 2,80

P07CE660 1,05 m  Cog.elastomérica antimicrob.D=28 e=25mm 7,08 743

P07CE300 0,02 | Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33
Suma la partida.........ccccceeeerveiersecese s 10,56
Costes indireCtos ........cocvvereerereneenen. 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

08.06 Ud PUESTA EN MARCHA
Puesta en marcha por personal autorizado, inspeccion exterior, tramitacion en la delegacion y mantenimiento 1er
afio (Obligatoria)

P15T310514B 1,00 Ud puesta en marcha por personal autorizado y mantenimiento 1er afio 150,00 150,00
SUMA 18 PATtda. ..o 150,00
Costes indirectos ..........cccvvereeereiens 3,00% 4,50
TOTAL PARTIDA 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

08.07 ud LEGALIZACION DE INSTALACION TERM.
Legalizacion de la instalacion térmica (calefaccion), compuesta por proyecto especifico visado, certificado final de
obra visado, tasas en industria, carpetillas y tramitacion en la delegacion de industria, hasta la inscripcion en el re-
gistro de instalaciones térmicas

P1502a040415 1,00 ud  Proyecto de legalizacion de .instalacion térmica, con su corresp 150,00 150,00
P1502b040415 1,00 ud Tasas industria 60,00 60,00
P1502c040451 1,00 ud  Certificados instalacién de ventilacion y/o calefaccion, firmado 65,00 65,00
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeeecrereee s 275,00
Costes indirectos.........cccccvvveverrrnnne 3,00% 8,25
TOTAL PARTIDA 283,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CAPITULO 09 INSTAL. ELECTRICIDAD E ILUM.
09.01 ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W REGULABLE

0010B200 0,40 h.
0010B220 0,40 h.
P15BDJ27G 1,00 ud
PO1DW090 1,00 ud

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos
de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccion croméatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electroni-
co con una tensién de rizado ORC<4%. Vida util>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, desplaza-
miento de placa de falso techo para nueva posicion, pequefio material, replanteo, colocacion, accesorios de ancla-
je y conexionado a cualquier altura con sistema de regulacion DALI.

Oficial 12 electricista 13,50 5,40
Ayudante electricista 10,44 418
Coreline Panel RC127V PSD 116,44 116,44
Pequefio material 1,21 1,21

SUMa 1@ Partida..........ccoveerrerreinrereees
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS

09.02 ud REGULADOR LUMINICO PARA EMPOTRAR

0010B200 0,15 h.
P15FA0201 1,00 u
P15GE010 6,00 m.
P15T34001M1 18,00 m.
P15AH430 1,00 u

Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI, para luminarias e
instalacion existente o de nueva colocacion, en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion
de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para
montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional tubo
PVC rigido de D= 20 gp9 (libre de halégenos) y conductor de cobre unipolar aislados publica concurrencia
ES0721-K 1,5 mm2. (incluye alimentacién a regulador y luminarias), incluido caja de derivacion, mecanismo dim-
mer giratorio con placa dime, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Oficial 12 electricista 13,50 2,03
Regulador luminico OccuSwitch DALI 105,00 105,00
Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 5,04
Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 4,50
p.p. pequefio material para instalacion 1,40 1,40

SUMA 1@ PATtida. ...
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

09.03 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5

0010B200 0,60 h.
P15EDD030 1,00 ud
PO1DW090 1,00 ud

Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiempotrado pared, en superficie o enrasado pa-
red/techo segUin soporte e instrucciones de D.F., en falso techo se dejaran enrasadas, de 215 Lam. con ldmpara
de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandes-
cente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con
bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opciéncon telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Oficial 12 electricista 13,50 8,10
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 55,93 55,93
Pequefio material 1,21 1,21

SUMa 18 PArtida. ........eveeeeceeeee s
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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IMPORTE

127,23
3,82

131,05

117,97
3,54

121,51

65,24
1,96

67,20



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

09.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 IP-66 IK08
Blogue auténomo de emergencia IP66 IK 08, de superficie, enrasado pared/techo, de 215 Ldm. con lampara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-
co,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con ba-
teria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0010B200 0,50 h.  Oficial 12 electricista 13,50 6,75

P15EDD030 1,00 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 55,93 55,93

P1504A250415 1,00 ud Caja estanca IP-66 IK 08 20,21 20,21

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s 84,10
Costes indirectos.........ccocveverereernnnns 3,00% 2,52
TOTAL PARTIDA 86,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

09.05 ud REGLETA ASIMETRICA IGUZZINI 1x54 W.
Suministro e instalacion de regleta fluorescente asimétrica, IGUZZINI 5802 de 1x54W para tubo T16 o similar en
calidad y precio. Con ldmpara fluorescente 1x54W, con emisién luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La es-
tructura y las tapas de cierre extraibles estan realizadas en acero laminado galvanizado y barizado; el carter cu-
bre l&mpara esta realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las bridas para la instala-
cion son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con pintura liquida RAL 9016. El carter cubre ldmpara
esta provisto de un sistema anti-caida con doble cable de seguridad de acero. Los mddulos pueden agregarse para
realizar hileras continuas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0010B200 0,30 h.  Oficial 12 electricista 13,50 4,05

0010B220 0,30 h.  Ayudante electricista 10,44 3,13

P1501A280415 1,00 u  Luminiaria IGUZZINI 5802 con tubo 130,00 130,00

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
Suma [a partida.........cccceeeeerverersecesse s 138,39
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn 3,00% 415
TOTAL PARTIDA 142,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

09.06 ud PROYECTOR PARED EXT. DETECTOR
Suministro y colocacion de luminaria tipo proyector de pared exterior con deteccién de presencia, con cuerpo de
aluminio inyectado y reflector de aluminio anodizado. Difusor de vidrio templado transparente y seccion cuadrada.
Equipada con lamparas led 25 W, estanca P65, con IK08, modelo LYON de PRILUX o similar. Instalada, incluyen-
do equipo eléctrico. Colocado y funcionando.

0010B200 0,60 h.  Oficial 1? electricista 13,50 8,10

E17DJ090 1,00 ud DETECCION DE PRESENCIA 19,08 19,08

P16AGEWA 1,00 ud  Proyector pared exterior led 25 W. LYON 95,00 95,00

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeerre s 123,39
Costes indirectos ..........ccvvereeernienns 3,00% 3,70
TOTAL PARTIDA 127,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

09.07 ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCION DE FUERZA
Ampliacion en cuadro general de baja tensién de planta baja de tres circuitos de fuerza, formados por un magneto-
térmico de 2x16A y dos de 2x10A, dependientes de dos diferenciales a ampliar de 2x40A-30mA, totalmente mon-
tado, instalado y conexionado (con punteras en los terminales y puestas a tierra en bornero homologado), incluso
rotulacion del mismo. Colocado y funcionando.

Protecciones ampliadas:

Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2
Interruptor magnetotérmico 2x16A: 1
Interruptor magnetotérmico 2x10A: 2

P15FE020 1,00 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A 26,35

P15FE050 2,00 ud PIA Legrand 2x10 A 39,80

P15FD040 2,00 u  Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 68,00

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21

0010B200 0,70 h.  Oficial 12 electricista 9,45

0010B220 0,70 h.  Ayudante electricista 7,31
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeee s 152,12
Costes indirectos 3,00% 4,56
TOTAL PARTIDA 156,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

09.08 ud MODIFICACION DE CUADRO DE PROTECC. DE ALUMBR. P1
Modificacion de cuadro de proteccidn de alumbrado de planta alta, ampliando en 3 PIAS de corte omnipolar de 10 A
(I+N) para los circuitos de alumbrado de las aulas ampliacion, 2 PIAS de corte omnipolar de 6 A (I+N) para los cir-
cuitos de emergencias de las aulas ampliadas, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en
punteras y bornero homologado en tierras), incluso rotulacién.

P15FE050 500 ud PIA Legrand 2x10 A 19,90 99,50

P01DW090 1,10 ud  Pequefio material 1,21 1,33

0010B200 1,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 13,50

0010B220 1,00 h.  Ayudante electricista 10,44 10,44
SUMA [ PArtida.......cveeveeeeeee s 124,77
Costes indirectos ..........c.coevererverennn. 3,00% 3,74
TOTAL PARTIDA 128,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

09.09 ud CONEX LUMIN. DESDE CAJA REGISTRO AULA/PASILLO
Alimentacion eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipolar de cobre 3x1x1,5mm2,
aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, bajo tubo PVC rigido li-
bre de halégenos, unién embutida, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando. Medicion teérica sobre
colocacién proyectada.

0010B210 1,00 h.  Oficial 22 electricista 14,38 14,38

0010B220 1,00 h.  Ayudante electricista 10,44 10,44

P15GE010 15,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 12,60

P15T34001M1 24,00 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 6,00

P01DW090 0,90 ud  Pequefio material 1,21 0,12
SUMA 18 PATdA. ... 43,54
Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne 3,00% 1,31
TOTAL PARTIDA 44,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO

09.10

0010B210
0010B200
P15GE010
P15GA020
PO1DW090

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

09.11

0010B200
0010B220
P15GB010
P15GA010
P15GK050
P1MHA010
PO1DW090

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

ud CONEX TOMAS CORRIENTE DESDE CAJA PVC RiGIDO
Alimentacion eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general aula/pasillo-fachada, con conductor uni-
polar de cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de

humos, bajo tubo PVC rigido gp7, libre de haldgenos, montaje en superficie, con p/p de cajas de registro, instalado

36,00 m.
2,00 ud

ud

0,35 h.
0,35 h.
8,00 m.
16,00 m.
1,00 ud
1,00 ud
0,25 ud

y funcionando

Oficial 22 electricista

Oficial 12 electricista

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7

Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS
Pequefio material

P.LUZ SENCILLO BJC MEGA

14,38
13,50

Suma la partida.........ccocervererererenneieins

Costes indirectos .........cc.ovvverereerennn.

TOTAL PARTIDA

SUBTOTAL

7,19
6,75
10,08
9,72
2,42

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-

rruptor unipolar BJC Mega, color a elegir, instalado.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As
Caja mecan. empotrar enlazable

Interruptor BJC Mega

Pequefio material

13,50
10,44
0,11
0,22
0,30
14,82
1,21

Suma la partida..........ccoereereeneeneineinenens

Costes indirectos.........ccocvevererecrnnnns

TOTAL PARTIDA

4,73
3,65
0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS

09.12

0010B200
0010B220
P15GK050
P15HA080
PO1DW090

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

ud

0,25 h.
0,25 h.
3,00 ud
2,00 ud
0,50 ud

TOMA SCHUKO UBICADA EN TECHO

Toma doble schuko y toma RJ45, ubicada en techo, con p/p de cajas de mecanismo universal, mecanismos y ta-
pa, totalmente instalado. Marca BJC MEGA o similar en calidad y precio. (No incluye cableado eléctrico ni de da-

tos, pero si su conexion)

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Caja mecan. empotrar enlazable
Base enchufe schuko BJC Mega
Pequefio material

30

13,50
10,44
0,30
14,34
1,21

Suma la partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

3,38

IMPORTE

36,16
1,08

37,24

28,20
0,85

29,05

36,18
1,09

37,27



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.13 ud CAJA DE EMPOTR/SUPERF 2 RED+2 SAI+2 MOD.RJ
Suministro y colocacion de caja empotrar o para superficie segun soporte existente para 4 méd. dobles
(116x246x50) fabricada en ABS y policarbonato modelo CA4E+MB4E (incluye cubeta, marco y separador ener-
gia-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas
schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAl y placa de 2 conectores RJ45, precableada en fabrica
con regletas. Colocada, conectada y con todos los trabajos necesarios para quedar funcionando.
0010B200 1,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 13,50
0010B220 1,00 h.  Ayudante electricista 10,44 10,44
P15HA130 1,00 ud  Caja empotrar 4 médulos (CA4E) 6,45 6,45
P15HA160 1,00 ud  Marco y bastidor 4 médulos (MB4E) 47,09 47,09
P15HC010 1,00 ud  Méd.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 9,44 9,44
P15HC020 1,00 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3) 9,44 9,44
P15HC030 2,00 ud  Mddulo para 4 RJ11-RJ45 (MDOO) 472 9,44
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeeece s 107,01
Costes indirectos ..........creereeneenees 3,00% 3,21
TOTAL PARTIDA 110,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
09.14 m. CIRC. MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 TIPO ES07Z1-k As
Circuito monofasico para tomas de uso general y puestos de trabajo, realizado con tubo PVC rigido libre de halége-
nos desde cuadro general de protecciones en planta baja, con conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aisla-
miento ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofasico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, totalmente instalado. Medicién tedrica.
0010B200 0,15 h.  Oficial 12 electricista 13,50 2,03
00108210 0,15 h.  Oficial 22 electricista 14,38 2,16
P15GE010 1,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 0,84
P15GA020 3,00 m.  Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 0,81
P01DW090 0,02 ud  Pequefio material 1,21 0,02
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 5,86
Costes indirectos.........cccccveverercrnnnns 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
09.15 m  CIRC. MONOF. ALUMBR COND. UNIP. 3x1,5 mm2 ES07Z1-k As
Circuito "alumbrado” realizado con tubo de PVC rigido 20mm de didmetro, montaje en superficie, conductores de
cobre unipolares aislados para una tension nominal de 750 V y 1,5mm2 de seccién (tipo ES07Z1-k As) no propa-
gadores de incendios y con baja opacidad de humos), en sistema monofasico (activo+neutro+proteccién), incluso
p.p. de cajas de registro y regletas de conexion, instalado, probado y funcionando. Medicion teérica.
0010B200 0,16 h.  Oficial 12 electricista 13,50 2,16
0010B220 0,15 h.  Ayudante electricista 10,44 1,57
P15GE010 1,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 0,84
P15T34001M1 3,00 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 0,75
P01DW090 0,02 ud Pequefio material 1,21 0,02
SUMA 18 PATda. ... 5,34
Costes indirectos ..........cccoveerreerreenens 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.. 5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
09.16 ud RECOLOCACION DE GRUPO ELECTROGENO
Retirada, custodia durante el proceso de obra y recolocacion de grupo electrégeno existente, depdsito, arranque,
circuito de conmutacion, iluminacién de local, cuadro de maniobras y demas instalacion auxiliar de suministro al-
ternativo en nuevo local para su fin, incluso bancada de apoyo en hormigén, trabajos de excavacion, reubicacion
de acometida a edificio, escape de gases, silencioso, cableado existente para dejarlo montado, conectado y fun-
cionando. Con pruebas de funcionamiento.
0010B200 8,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 108,00
0010B210 8,00 h.  Oficial 22 electricista 14,38 115,04
P15b3510 1,00 ud Dilatador, silencioso 50,00 50,00
P15JA011J 1,00 ud  Reubicacion de grupo elec. compl. existente 240,00 240,00
P15JCHO11J 2,00 m  Chimenea de grupo electrog. 25,00 50,00
SUMa 18 PATtIda. ... 563,04
Costes indirectos ..........cccvveereeererenees 3,00% 16,89
TOTAL PARTIDA 579,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y TRES

CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 10 INSTAL. VOZ Y DATOS

10.01 ml  TUBO PVC rigido 50
Suministro e instalacién de tubo PVC rigido diametro 50mm, GP9, libre de halégenos, en montaje superficial para
prevision de paso de cableado entre proyector de techo y emisor, con p/p de accesorios y cajas de derivacion y
ciegas en paramento vertical, instalado

0010B210 0,12 h.  Oficial 22 electricista 14,38 1,73

0010B220 0,12 h.  Ayudante electricista 10,44 1,25

P15GD060 1,00 m  Tubo PVC rigido M 50/gp9 gris Libre Halég. 9,01 9,01
SUMa 1@ Partida..........cvveeererreinrereeeees 11,99
Costes indirectos .........cc.ovverereerennn. 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

10.02 ml  CABLE DE 4 PARES CATEGORIA 6
Suministro y colocacion de cableado para circuito informatico en red realizado con cable UTP categoria 6 5mm. x
4 pares sefializados con distintos colores, 100 ohms, Sélido, Systimax o similar en prestaciones y precio. Aplica-
cion: tendido horizontal en las redes locales de transmisién de datos (LAN). Estandares: UL444/UL1581, TIA/EIA
568B, en circuito independiente de ofras instalaciones, totalmente colocado con parte proporcional de tubo de PVC
rigido libre de halégenos, i/ cajas de distribucién y p/p conexionado de servidor y ordenador con clavija RJ45.

0010B200 0,25 h.  Oficial 12 electricista 13,50 3,38

0010B220 0,25 h.  Ayudante electricista 10,44 2,61

P15GE010 1,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 0,84

P22JW805 1,00 m.  Cable UTP categoria 6, 100 ohms, Sélido, 23 AWG, UTP LSZH 0,45 0,45

P220JW825 0,10 ud  Clavija informatica RJ45 0,10 0,01
SUMA [ PArtida. ..o 7,29
Costes indirectos ..........c.coevererverennn. 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

10.03 m  CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC, instalado y cone-
xionado.
0010B222 0,05 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,15 0,96
P221B290 1,00 u  Cordon UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 4,85 4,85
P15AH430 1,00 u  p.p. pequefio material para instalacion 1,40 1,40
SUMA 18 PATdA. ... 7,21
Costes indirectos ..........c.cceveververenen. 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

10.04 ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS CAT. 6
Suministro e instalacién de panel de conexién de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoria
6, totalmente equipado, instalado y conexionado en los puertos equipados. Colocado en rack existente.

0010B222 0,50 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,15 9,58

P221P020 1,00 u  Panel conexion 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6 29,00 29,00

P22IM040 4,00 u  Conector toma RJ-45 C6 UTP 8,04 32,16

P221P060 4,00 u  Tapa puerto RJ45 0,90 3,60

P22IP070 4,00 u  Placa marcado de paneles 0,88 3,52

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeeiee s 79,07
Costes indirectos 3,00% 2,37
TOTAL PARTIDA 81,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD

10.05 ud

0010B222 2,00 h

0010B224 1,00 h.
P22RES030 1,00 ud
PO1DW090 3,00 ud

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

SWITCH DE 24 PUERTOS

Suministro e instalacién de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamafio de
rack existente y fuente de alimentacion incluida, gestionable y un puerto de fibra dptica SC compatible con 1000Ba-
se-LX (1000Mbps). Permite una distancia maxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM).
Instalado y conexionado.

Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,15 38,30

Ayudante Instalador telecomunicacion 10,90 10,90

Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps 101,09 101,09

Pequefio material 1,21 3,63
SUMa 1@ Partida..........ccoveerrerreinrereees
Costes indirectos .........ccoveverereerennn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 11 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCENDIOS

11.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Suministro y colocacion de extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

0010A060 0,50 h.  Pedn especializado 10,70 5,35
P23FJ030 1,00 u  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,62 60,62
Suma la partida..... 65,97
Costes indirectos 1,98
TOTAL PARTIDA 67,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
11.02 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Suministro y colocacion de extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y manguera con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida
la unidad instalada, colocacion incluso en cajeado empotrado en pared.
0010A060 0,90 h.  Peon especializado 10,70 1,07
P23FJ260 1,00 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 85,00 85,00
SUMA 18 PATIA. ..o s 86,07
Costes indirectos ..........cccreereernienens 3,00% 2,58
TOTAL PARTIDA 88,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
11.03 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad colocada.
0010A060 0,50 h.  Peon especializado 10,70 5,35
P23FK200 1,00 ud  Sefial poliprop. 297x420mm.fotolumi. 9,50 9,50
Suma la partida.........ccccceeeerveiersecese s 14,85
Costes indirectos.........cccocvvvevevrvnnne 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
11.04 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion con llave de
rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Inclu-
so cableado eléctrico bajo tubo rigido de pvc, totalmente instalada.
0010B200 0,75 h.  Oficial 12 electricista 13,50 10,13
0010B220 0,75 h.  Ayudante electricista 10,44 7,83
P15GA010 50,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 11,00
P15GB010 25,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,11 2,75
P23FB010 1,00 ud  Puls. de alarma de fuego 11,70 11,70
Suma la partida..... 43,41
Costes indirectos 1,30
TOTAL PARTIDA 44,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 ud CENTRAL CONVENC. DETECC. INCENDIOS MODULAR 4 Z.
Suministro y colocacion de central de deteccion automatica de incendios, de tipo convencional, con cuatro zonas
de deteccion, con médulo de alimentacion de 220 V. AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sire-
na inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con
indicador de alarma y averia, y conmutador de corte de zonas. Cabina metalica pintada con ventana de metacrila-
to, sistema de apertura y manipulacion con llave. Funcionando con cableado de alimentacion y suministro para co-
locacién segun indicaciones de D.F. Medida la unidad instalada.
0010B200 4,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 54,00
0010B220 4,00 h.  Ayudante electricista 10,44 41,76
P23FA110 1,00 u  Central detec. inc. modular 2 zonas 353,99 353,99
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s 449,75
Costes indirectos 3,00% 13,49
TOTAL PARTIDA 463,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
11.06 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.
Sirena electronica bitonal, con indicacién dptica y acustica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior,
pintada en rojo. Incluso conexion eléctrica, totalmente instalada a cualquier altura.
0010B200 1,50 h.  Oficial 12 electricista 13,50 20,25
0010B220 1,00 h.  Ayudante electricista 10,44 10,44
P23FC030 1,00 ud  Sirena electrénica dptico-acustica. ext. 51,85 51,85
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 82,54
Costes indirectos .........cccvreereenienens 3,00% 2,48
TOTAL PARTIDA 85,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
11.07 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena alarma de incendios bitonal, para instalacién interior, con indicacion optica y acustica, de 85 dB de potencia,
pintada en rojo. Incluso conexién eléctrica, totalmente instalada.
0010B200 1,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 13,50
0010B220 1,00 h.  Ayudante electricista 10,44 10,44
P23FC020 1,00 ud  Sirena electrénica dptico-acustica. int. 30,26 30,26
SUMA 18 PATdA. ... 54,20
Costes indirectos ..........ccvvereeernienns 3,00% 1,63
TOTAL PARTIDA 55,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
11.08 m. LiN. ELECTR.DE INTERCONEXION DETECTOR-CENTRAL.
Circuito conexion eléctrica de centralita de incendios con pulsadores y sirenas, realizado con tubo PVC rigido en
montaje superficial, conductores de cobre flexible de 2x1,5 mm2, apantallado 400°C, en sistema dos hilos, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
0010B200 0,10 h.  Oficial 12 electricista 13,50 1,35
0010B210 0,10 h.  Oficial 22 electricista 14,38 1,44
P15GD100 1,00 m  Tubo PVC rigido M 20/gp7 gris 1,19 1,19
P15GA010 3,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 0,66
P01DW090 0,30 ud  Pequefio material 1,21 0,36
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeieee s 5,00
Costes indireCtos .........cocvvererereerenen. 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CAPITULO 12 PINTURAS
1201 m2 PINTURA ESTR. METAL. INTUMES. (60 min.)

Suministro y aplicacion de pintura de polimeros sintéticos ignifuga e intumescente, especial para estabilidad al fue-
go resistencia 60min (segun CTE) de estructura de acero y para condiciones de ambiente exterior, para masivida-
des de estructura de proyecto, comprendiendo lijado y limpieza. Consistente en aplicacién de imprimacion antioxi-
dante de 30-35 micras para posterior recubrimiento con pintura intumescente de hasta 2550 micras aproximada-
mente (segiin masividad del perfil a proteger) y aplicacion final de esmalte sellante con acabado de color a escoger
por D.F. de 40-50 micras. Aplicada en toda la superficie sin rebabas ni resaltes, segun indicaciones de fabricante,
con limpieza previa, incluso calculo de espesores y certificado de garantia del fabricante de la proteccion de R 60
minutos. Adecuacién a ambiente exterior marino, con sellado tipo Europol de Euroquimica o similar. Medida en su-
perficie realmente ejecutada.

0010B230 0,50 h.  Oficial 12 pintura 11,69 5,85

0010B240 0,50 h.  Ayudante pintura 12,64 6,32

P250U030 0,15 1. Imp.epoxidica 2 comp. 11,51 1,73

P25PF020 1,20 kg Pint. intumescente para metal 16,10 19,32

P25PSF001 0,20 I.  Pint. sellante acabado estr. 18,90 3,78

P25WW220 0,05 ud Pequefio material 0,83 0,04

M02PT030 0,20 h.  Plataforma elev. tijera 10 m. eléctr. 4,36 0,87
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 37,91
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnes 3,00% 1,14
TOTAL PARTIDA 39,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS

12.02 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH VERT
Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura pléstica a base de dispersion acuosa de copolime-
ros vinilicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida sobre cualquier tipo de soporte, sin presencia de meta-
les pesados, color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas y pre-
paracion de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado
liso aplicadas con brocha o rodillo. Cumpliendo reaccion al fuego C-s2 d0 segiin CTE. Medida la superficie ejecu-

tada.

0010B230 0,15 h.  Oficial 12 pintura 11,69 1,75

0010B240 0,15 h.  Ayudante pintura 12,64 1,90

P25RPP12d 0,30 | Pint plas lavb a-moh 20 | 525 1,58

P04PRPP18ab 0,04 kg  Emplaste paramentos interiores 1,11 0,04
SUMA 18 PATdA. ... 5,27
Costes indirectos.........cccccvvveverrrnnne 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

12.03 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH HORIZ
Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plastica a base de dispersion acuosa de copolime-
ros vinilicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida, para aplicacion con brocha o rodillo en interiores o ex-
teriores con problemas de humedad, condensaciones, etc. a cualquier altura, color blanco satinado a comprobar
con muestra por D.F., lavable, para disolver en agua, suministrada en envase de 20 | (rendimiento 45 micras 8
m2/l)., sin presencia de metales pesados, color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con em-
plastecido previo de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo.

Medida la superficie ejecutada.

0010B230 0,16 h.  Oficial 12 pintura 11,69 1,87

0010B240 0,16 h.  Ayudante pintura 12,64 2,02

P25RPP12d 0,30 | Pint plas lavb a-moh 20 | 525 1,58

P04PRPP18ab 0,06 kg  Emplaste paramentos interiores 1,11 0,07
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeiee s 5,54
Costes indirectos 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

12.04 m2 PINTURA ANTICARB. HORMIGON VISTO
Pintura en base de resinas acrilicas elastica e impermeabilizante, con tratamiento anticarbonatacién acabado mate,
proteccion de hormigén, tipo Sikagard 670W Elastocolor o silmilar Colores y acabados a escoger por D.F. segun
muestras a presentar en obra, aplicada en paramentos de hormigon visto, dos manos, en primer lugar se procede-
ra a efectuar una limpieza superficial de los paramentos de hormigdn: extraccion por medios manuales y/o meca-
nicos de chorreones de lechadas adheridas, restos de desencofrantes, contaminacion de obra, efc. a continuacion,
se realizara un lijado de la superficie con abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrraya-
do, y evitar posibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procedera a la reparacion de golpes, coqueras,
aristas defectuosas por pequefios movimientos del encofrado y texturas asperas por problemas con el desenco-
frante, posteriormente se realizara la imprimacion con impregnante hidréfugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a
continuacion las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulacion y puesta en obra segiin medidas de se-
guridad e indicaciones de fabricante. Medida la superficie ejecutada.

0010A030 0,30 h.  Oficial primera 14,00 4,20

M13AMO010 6,00 d.  m2. alg. andamio acero galvanizado 0,15 0,90

P25PPH106 0,60 Kg Pintura elastica hormigones 4,83 2,90
SUMa 1@ Partida..........coveerernireees 8,00
Costes indirectos.........ccocveverevcrnnen 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

12.05 m2 PINTURA IMPERMEABLE PARA FACHADAS
Pintura elastica impermeable autoregenerable para fachadas, con resinas tipo Coaldan de Danosa o equivalente,
aplicada en dos capas con un rendimiento de 2,5 m2/1., aplicacién con rodillo, previo lavado de polvo plastecido
de grietas con plaste especial totalmente rematada, deduciendo huecos. I/ preparacion de superficies, y lijado pre-
vio en caso necesario.

0010B230 0,21 h.  Oficial 12 pintura 11,69 2,45

0010B240 0,21 h.  Ayudante pintura 12,64 2,65

P06SR320 0,80 kg  Pintura c/resinas fachadas 3,69 2,95

P250G040 0,10 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,13
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeere s 8,18
Costes indirectos.........ccocveverercrennns 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

12.06 m2 PINTURA ESMALTE POLIURETANO VERT.
Revestimiento de paramentos verticales interiores lavables con pintura de esmalte en base a resinas de alto brillo
para obtencion de recubrimientos para resistir ataques quimicos tipo SIKA URETANO, segun disefio de planos,
consistente en tres capas de pintura (rendimiento 0,450 kg/m2.) de 2,5mm de espesor, sobre superficies de hor-
migén, mortero o existente con humedad no superior a 4%, incluso preparacion del soporte con imprimacion o
mortero de nivelacion para asegurar la adherencia, también en tabicas de escaleras. Colores y acabado escoger
por D.F. segiin muestras a presentar en obra s/NTE-RSC. Medido en superficie tedrica, si la afectacion es mayor
por defectos de ejecucion no sera objeto de valoracion.

0010B230 0,10 h.  Oficial 12 pintura 11,69 117
0010B240 0,10 h.  Ayudante pintura 12,64 1,26
P04PRPP18ab 0,04 kg  Emplaste paramentos interiores 1,11 0,04
P25PSPU01J 0,52 | Pint esmalte SIKA Poliuretano 7,06 3,67
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeerre s 6,14
Costes indirectos ..........ccvvereeernienns 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 URBANIZACION
13.01 m  BORDILLO.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.
Suministro y colocacion de bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo IV , achaflanado, de 11y 14 cm. de ba-
ses superior € inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, incluida la excavacion y relleno posterior en caso de ser necesario. Con rebaje en zona de
acceso de vehiculos y piezas de encuentro en laterales de transicion.
0010A140 0,50 h  Cuadrilla F 22,40 11,20
PO1HMO10 0,04 m3  Hormigén HM-20/B/40/lla central 64,57 2,58
A012A080 0,50 m3 MORTERO CEMENTO M-5 1,16 0,58
P0O8XBH075 1,10 m  Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,68 4,05
SUMAa [ Partida.........ccevveerereieeeese s 18,41
Costes indirectos.........ccocvevererernnnns 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA 18,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
13.02 m2 SOLERA EXT. HA-25, 12cm.
Solera de hormigén con acabado pulido o semipulido en horizontal o rampa, consistente en aportacién de cama de
zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de espesor, previa formacion de caja con encofrado y firme
compactado CBR 5-10 y 12 cm. de espesor de hormigon HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en central,
i/vertido, encofrado, colocacién y armado con mallazo 15x15x86, p.p. viga tacon o cierre contra el terreno, de jun-
tas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. conexién con solera existente, de peto y tacdn, rayado y
pintado en transicion de escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral segun detalles e
instrucciones de D.F. y formacion de pendientes donde sea necesario. Segiin NTE-RSS y EHE.
0010A030 0,15 h.  Oficial primera 14,00 2,10
0010A070 0,0 h.  Pedn ordinario 10,40 1,04
E04MMO010_lla 0,16 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla vertido 71,14 11,38
E04AMO020 1,00 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. colocada 1,76 1,76
P0O1AFMO040 0,14 m3 Zahorra 7,10 0,99
MO8RLO10 0,02 h.  Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 411 0,08
M11HF010 0,02 h.  Fratasadora de hormigon gasolina 6,62 0,13
M11HV020 0,02 h.  Aguja neumatica s/compresor D=50mm. 1,16 0,02
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 17,50
Costes indirectos.........ccocvvverevrrnnnn 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA 18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
13.03 m?> ACERA BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE
Fomracion de acera de loseta hidraulica en relieve, de 30x30 cm similar a la existente en el Centro, sobre solera
de hormigén HM-20 N/mm?. tméx. 20 mmy 10 cm de espesor, i/junta de dilatacion. Terminada.
0010A030 0,20 h.  Oficial primera 14,00 2,80
0010A070 0,20 h.  Pedn ordinario 10,40 2,08
A02BP510 0,10 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 88,41 8,84
P37DA000 1,00 ud  Junta de dilatacién/m?. acera 0,13 0,13
P37DC001 1,00 m*  Baldosa cemento 30x30 relieve 5,06 5,06
P04CA001 0,05t  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 5,53
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeerre s 24 44
Costes indirectos 3,00% 0,73
TOTAL PARTIDA 2517

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 14 SENALIZACION Y COMPLEMENTOS

14.01 ud PLACA METACR. FEDER
Suministro y colocacion de sefialéctica mediante placa de metacrilato rotulado de acuerdo con el art. 8.3 del Regla-
mento (CE) n° 1828/2006 de la Comisién, de 08 de diciembre de 2006, segun instrucciones de Conselleria de Edu-
cacion, que incluya emblema y referencia a la Union Europea, logo y letras normalizadas de Xunta de Galicia,
nombre de la obra, y referencia a los fondos europeos que cofinancian. Tamafio 25x25cm para indicacion de plan
FEDER, incluso p.p. de soporte de acero inoxidable de botdn roscado, anclado con refuerzos a soportes. Coloca-

da.
0010B130 2,00 h.  Oficial 12 cerrajero 24,12
P05CW010 4,00 ud Tomilleria y pequefio material 0,44
P15SPF06JJ 1,00 ud  Placa metacrilato FEDER 32,00
SUMAa [ Partida.........ccevvevreeierseeessse s 56,56
Costes indirectos 3,00% 1,70
TOTAL PARTIDA 58,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de seguridad y salud.

Sin descomposicion
Costes indirectos.........ccocveererernnnnns 3,00% 57,00

TOTAL PARTIDA 1.957,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Ppo PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS

16.01 ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA
Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucion de la obra nueva, incluso tasas y soli-
citudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor
autorizado seglin RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

M07CB020 12,00 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,25 351,00
M07GRCDO1 14,00 m3  Gestion de residuos de obra 8,90 124,60
Suma la partida..... 475,60
Costes indirectos 3,00% 14,27
TOTAL PARTIDA 489,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

16.02 ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION
Transporte y gestion de residuos de demolicion de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y
cimentaciones por los medios necesarios, segun proyecto de demolicion, con triturado o cualquier medida necesa-
ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en mo-
vimiento de tierras). Seglin anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

M07CB020 10,00 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,25 292,50
M07GRCDO1 12,00 m3  Gestién de residuos de obra 8,90 106,80
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeee s 399,30
Costes indirectos.........cccccveverercrnnnns 3,00% 11,98
TOTAL PARTIDA 411,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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