1.12. LEVANTAMIENTO
LUMINARIAS A RECOLOCAR
Y CORRESPONDIENTE CANALIZACION

1.04. APERTURA ROZA

HUECO EN FACHADA T

.05. LEVANTAMIENTO DE CARPINTERIA V10

1/09. DEMOLIGION FACHADA
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1.12. DESVIO CANALIZACIONES A LA VISTA

1.08. DEMOLICION FALSO TECHO
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SECCION TRANSVERSAL

NOTAS

(X.X.) ES EL NUMERO DE LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO.

- EL REPLANTEO DE ESTOS TRABAJOS SERA APROBADO POR LA D.F. ANTES DE
SU REALIZACION.

- EL CONTRATISTA PRESENTARA UN PLANNING DE COORDINACION DE TRABAJOS
CON PLAZOS PREVALECIENTES A LA EJECUCION DE LA OBRA.

- ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN PERIODOS NO LECTIVOS Y BAJO LA
SUPERVISION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCION
DEL CENTRO.

- LAS ILUMINARIAS SE RECOLOCARAN SEGUN PLANOS DE ILUMINACION Y CON
NUEVOS ENCENDIDOS SEGUN PLANOS DE INSTALACIONES.

- LOS SANITARIOS SE LEVANTARAN CON RECUPERACION DE ELEMENTOS Y
POSTERIOR INSTALACION COMPLETA EN OTRO SITIO.

- LAS CANALIZACIONES DE SUPERFICIE , LOS MECANISMOS Y CABLEADO AFECTADOS
POR CUALQUIERA DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS SE REPONDRAN EN LA
UBICACION QUE INDIQUE LA D.F.

-SE REALIZARA LA TABIQUERIA PROVISIONAL NECESARIA PARA NO INTERRUMPIR
CON LA OBRA LA ACTIVIDAD DEL CENTRO.

LEVANTAMIENTO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO EXISTENTE

DEMOLICION DE FACHADA. DOBLE HOJA DE LADRILLO+AISLAMIENTO

REPICADO CAPA EXTERIOR DE FACHADA

DEMOLICION TABIQUERIA INTERIOR
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